PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO CURVA ABC SINTETICA POR ETAPA — VERSAO PUBLICA (SEM VALORES) — LOTE 1
(CACOAL SEDE)
S.E.S. Cacoal Sede — Melhoria e Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sanitario

Esta peca apresenta apenas a PARTICIPACAO RELATIVA (%) de cada etapa, sem qualquer valor monetario, custo unitario, cédigo de
composicdo ou quantitativo de item. A estimativa de precos consta exclusivamente do orgamento autuado no Mapa de Precos.

# Etapa Participagdo (%) Acumulado (%) Classe
1 BAIRRO JARDIM ITALIA 12,92% 12,92% | A
2 ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - PIRARARA 12,26% 25,18% | A
3 BAIRRO INDUSTRIAL 10,66% 35,84% | A
4 BAIRRO JOSINO BRITO 9,64% 45,49% | A
5 SERVICOS PRELIMINARES GERAIS 8,94% 54,43% | A
6 ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - TAMARUPA 8,94% 63,37% | A
7 BAIRRO MORADA DO BOSQUE 6,37% 69,74% | A
8 ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - BEIRA RIO 5,61% 75,34% | A
9 ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - GREENVILLE 5,61% 80,95% | B
10 BAIRRO SOCIEDADE BELA VISTA 5,59% 86,54% | B
11 BAIRRO PARQUE DOS LAGOS 3,97% 90,51% | B
12 BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL 3,62% 94,13% | B
13 | BAIRRO TEIXEIRAO 2,26% 96,39% | C
14 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS 1,85% 98,24% | C
15 BAIRRO ELDORADO 1,76% 100,00% | C
TOTAL 100,00%




