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SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 004/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DA
Objeto i ) i
CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.

DADOS DA LICITACAO

Norma de regéncia: LEI N.” 14.133/2021

Regime de contratagao: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL

Modo de disputa: ABERTO

Forma: ELETRONICA

Valor estimado: RS 7.339.491,58 (Sete milhdes, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos
e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Data: 15/06/2026 I Horario: 08h e 30 min. (horario de Brasilia)
Enderego
WWwWWw.siga.ap.gov.br
Eletronico
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAC@ES SUSTENTAVEIS DO
ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP.
AGENTE DE

. Endereco: Rua Odilardo Silva, 2110, Centro, Macapa - AP, CEP 68.900-
CONTRATAGCAOE
151.
EQUIPE DE APOIO
Telefone: (96) 98401-8757

E-mail: licita04@scl.ap.gov.br / coordlicit@scl.ap.gov.br
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MINUTA EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 004/2026 - SECCOMPRAS/AP
Processo SIGA N.° 00027/SEJUSP/2025

A SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO
DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, através de Agente de Contratacdo e equipe de apoio
designada pela Portaria n.2 015/2024, de 18/07/2024, publicada no DOE n.2 8.209, de
19/07/2024, torna publico para o conhecimento dos interessados que realizara licitagdo na
modalidade de CONCORRENCIA, na forma de EXECUCAO INDIRETA, sob o REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, modo
de disputa ABERTA e forma ELETRONICA, regida pela Lei n? 14.133, de 1/4/2021 e suas
regulamentacdes na esfera federal, Decreto Estadual n.2 1.715/2023 e, ainda, com respaldo
legal no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal, observadas as normas estabelecidas no

presente Edital e em seus anexos.

DATA DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h e 29min do dia 15/06/2026;
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08h e 30min do dia 15/06/2026;
ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: as 09h do dia 15/06/2026.

Local: endereco eletronico: www.siga.ap.gov.br

Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicagcdes de tempo
constantes neste edital.

INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

ANEXO Il — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO Ill — PROJETO BASICO

ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO ESTIMATIVO

ANEXO V — MATRIZ DE RISCOS

ANEXO VI — ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

.
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ANEXO VIl — CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
ANEXO VIII = MINUTA DE CONTRATO.

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitagio é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUGCAO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPO DE
MACAPA/AP.

2. DO LOCAL DE EXECUGCAO DA OBRA

2.1. A obra sera executada em area localizada no seguinte endereco: Avenida Natanair

Monteiro da Piedade, S/N, Nova Esperanca, CEP: 68900-000, municipio Macapa/AP.

3. DA NORMA DE REGENCIA

3.1. O presente certame serd regido pela Lei n? 14.133, de 1 de abril de 2021 e suas

regulamentacdes na esfera federal.

4. DA MODALIDADE, DO REGIME DE CONTRATAGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO
E DO MODO DE DISPUTA

4.1.  Alicitacdo serd realizada na modalidade de CONCORRENCIA.

4.2. O objeto deste Edital sera executado de forma indireta pelo regime de EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL.

4.3. O critério de julgamento é o MENOR PRECO GLOBAL.

4.4. O modo de disputa é ABERTO.

4.5. Aforma é a ELETRONICA.

4.6. O PRECO ESTIMADO é de R$ 7.339.491,58 (Sete milhdes, trezentos e trinta e
nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. O valor total do empreendimento, no montante de R$ 7.339.491,58 (Sete milhdes,
trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito
centavos), é oriundo de emenda parla mentar federal, repassados por meio de contrato de
repasse firmado com a Caixa Econdomica Federal — CEF.

5.2.  Os recursos orcamentarios para fazer face ao objeto desta licitacdo correrdo a conta

da seguinte classificagdo Or¢gamentaria:

a) Gestdo/Unidade: 330101 - SEJUSP
GOVERNO DO ESTADO

.
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b) Fonte de Recursos: 33101 - SEJUSP
c) Programa de Trabalho: 0046-Seguranca Publica Amapaense Integrada;
d) Acdo: 2244-Operacionalizacdo de Transferéncias discriciondarias, especiais e legais.
e) Fontes: 0.700 — Outras Transferéncias de Convénios ou Repasse da Unido
3.500 — Outros Recursos Ndo Vinculados de Impostos

f) Elemento de Despesa: 44.90.51. Obras e Instalagses.

6. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E DA CONTAGEM DOS PRAZOS

6.1. Este Edital e seus anexos, com todos os documentos que o integram, serao
disponibilizados somente em formato digital no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP) e no enderego eletronico http://www.siga.ap.gov.br.

6.1.1. O extrato do presente Edital serd publicado no Diario Oficial da Unido, no Diario
Oficial do Estado do Amapa e em jornal didrio de grande circulagao.
6.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o do vencimento.
6.3.  Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em

dia de expediente no ambito do Governo do Estado do Amapa.

7. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

7.1 A impugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento do Edital e de seus Anexos deverdo
ser dirigidos a Comissao de Contratacao, mediante peticao a ser enviada exclusivamente por

meio eletrénico através do endereco: http://www.siga.ap.gov.br, ou através do e-mail:

licita04@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis antes da data de

abertura da sessdo publica.

7.2.  Apresentada a impugnacdo e/ou pedido de esclarecimento, o agente de Contratagdo
respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnac¢do no prazo de até trés dias Uteis
contados da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da
abertura do certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao
do edital de licitacdo e dos anexos.

7.3.  Aimpugnacdo e/ou o pedido de esclarecimento feito tempestivamente pela Licitante

.
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nao a impedird de participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para
o inicio da sessao de abertura.

7.4.  Acolhida aimpugnacdo contra o edital de licitacdo, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, observado o prazo de sessenta dias Uteis contados da data da
nova divulgagdo do instrumento de convocagdo, exceto se a alteragdo do edital nao
comprometer a formulacdo das propostas.

7.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacgdes serdo divulgadas no sitio

eletrénico http://www.siga.ap.gov.br e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 7.1,

e vincularao os participantes e a Administracao

8. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA SIGA

8.1. A Concorréncia sera realizada por meio da internet, através do Sistema Integrado de

Gestdo Administrativa - SIGA, no endereco http://www.siga.ap.gov.br.

8.2.  Paraacesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo credenciar-se
previamente no Sistema Integrado de Gestdo Administrativa - SIGA, através do sitio

http://www.siga.ap.gov.br, acessando o icone "Fornecedores" e efetuar o devido cadastro.

8.3. Asinstrucdes e informacgdes quanto ao pedido de Credenciamento podem ser obtidas
no endereco referido no subitem 8.1, ou por intermédio dos nimeros para contato (96)

98401-8757 / 98400-8261, ou, ainda, pelo e-mail: clc.cadfornecedores@scl.ap.gov.br.

8.4. O credenciamento no Sistema SIGA devera ser feito mediante atribuicdo de chave de
identificacdo (/ogin) e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.
Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

8.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do Sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.6.  Ocredenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema
implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunc¢do de sua capacidade técnica
para a realizagdo das transagdes inerentes a esta concorréncia.

8.7. O uso da senha de acesso ao sistema eletrénico é de inteira e exclusiva

3
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responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu
representante, ndao podendo ser atribuidos ao provedor ou ao gestor do sistema
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
utilizada indevidamente por terceiros.

8.8. O licitante se responsabiliza por todas as transacbes realizadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e declaracdes efetuadas por seu
representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicard
responsabilidade pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para a realizagao
das transacoes, sob pena da aplicacdo de penalidades.

8.9. No caso de duvidas quanto a utilizacdo do Sistema SIGA, a interessada podera acessar

0s manuais informativos no site http://www.siga.ap.gov.br, na Aba "Fornecedores", ou, ainda,

entrar em contato com o Suporte Técnico pelo telefone: (96) 0800-722-2701, no horario das

08h as 18h (Segunda a Sexta).

9. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

9.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente
credenciada no sistema SIGA, munida de chave de identificacdo e de senha.

9.2. A empresa estrangeira deverd atender as Resolug¢do n? 1.137 de 31/03/2023 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

9.3. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacao, na forma eletrénica:

9.3.1. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, a proposta com o
preco, até a data e hora marcadas para abertura da sessao;

9.3.2. Responsabilizar-se formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso

indevido da senha, ainda que por terceiros;

ik
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9.3.3. Acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao; e

9.3.4. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

9.4. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagdo:

9.4.1. Autor, pessoa fisica ou juridica, do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto
executivo relacionado ao objeto desta licitagao;

9.4.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado;

9.4.3. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impedida de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta pela Administracdo publica direta
e indireta do Governo do Estado do Amap3;

9.4.4. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo desta licitacdo, declarada inidonea
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

9.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Governo do Estado do Amapa ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

9.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404,

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por

contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3
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9.4.8. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

9.4.9. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporacao;

9.4.10. Empresas em recupera¢ao judicial e extrajudicial que n3ao comprove,
respectivamente, a aprovacdao ou a homologacdo do plano de recuperagcdo pelo juizo
competente e certiddo emitida pelo juizo da recuperacao, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para este certame;

9.4.11. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;

9.4.12. Empresa submissa a concurso de credores.

9.4.13. Agente publico da Administracdo ou responsavel pela licitacdo ou empregado
contratado por essa Secretaria.

9.5. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogdvel de todos
os termos, clausulas e condi¢des constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase

do processo.

10. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

10.1. Serd admitida a participacdo de pessoas juridicas sob a forma de consércio, nos termos

do item 16.1.4.3 do Projeto Basico, parte integrante deste edital.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. N&o sera permitido transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obriga¢des assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta

obrigada, exceto quando devidamente autorizada pela Administra¢cdo Contratante.

12. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS

12.1. A visita técnica ao local da obra podera ser realizada pelas empresas interessadas para
reconhecimento das condi¢des de execucao.
12.2. 0O agendamento devera ser feito junto a CAE — Coordenadoria de Arquitetura e

Engenharia da SEJUSP/AP, pelo telefone (96) 3225-8573, de segunda a sexta-feira, das 9h as

.
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13h.

12.3. Avisita serd registrada em declaracdo emitida pela Administracdo, contendo os dados
do representante da empresa.

12.4. Apesar de ndo ser obrigatdria, a visita técnica é recomendada, e o desconhecimento

das condicBes locais ndo isentara a contratada de responsabilidades futuras.

13. DA CONDUGAO DO CERTAME

13.1. A licitacdo, na forma eletrOnica, serd conduzida por Agente de Contratacdo, que
devera ser auxiliado por equipe devidamente designada, mediante a insercio e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no enderegco eletronico

http://www.siga.ap.gov.br.

13.1.2. Todas as referéncias de tempo do Edital, do aviso e da Sessdo Publica observarao,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrénico e na documentacdo relativa ao certame.

13.2. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do endereco eletrénico:

http://www.siga.ap.gov.br, perante a qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu

funcionamento e regulamento, e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.
13.3. A participacdo na licitacdo, na forma eletronica, se dard por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital.

13.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsdvel por todas as
transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances.

13.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operagées no sistema eletronico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da

inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

13.6. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico no decorrer -
L
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da etapa de lances, e o sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

13.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica
serd suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicag¢do do

fato aos participantes, no sitio eletrénico http://www.siga.ap.gov.br.

13.8. Quando a desconexado representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
guando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razodvel, o
processo de formula¢do de lances, a sessdo do certame Eletrénico serd definitivamente
interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive
com nova publicacdo do aviso.

13.9. No caso de desconexdo, cada Licitante deverad de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema.

13.10. A abertura da sessdo publica, conduzida pelo Agente de Contratacdo, ocorrerd na data

e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletronico http://www.siga.ap.gov.br.

13.11. Durante a sessao publica, a comunica¢do entre o Agente de Contratacgdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proéprio do
sistema eletrénico. Ndo serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio teleféonico ou
e-mail.

13.12. O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificarg,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

13.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardao da fase de lances.
13.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

14. DO ENVIO DA PROPOSTA

14.1. A participagao na Concorréncia ocorrerd mediante utilizagdo da chave de identificacao
e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor

global de menor prego.
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14.2. Apds a divulgacao do edital, os Licitantes deverdao encaminhar PROPOSTA inicial com
o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo,

exclusivamente por meio do sistema eletronico http://www.siga.ap.gov.br, conforme Anexo

VIl — Carta de Apresentacao da Proposta, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a
fase de recebimento de propostas.
14.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na elaboragdo dos projetos e na execuc¢do da obra, apurados e demonstrados
na Planilha de Custos e Formacdo de Precos, na Planilha de Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI), com o cronograma fisico-financeiro e os Critérios de Pagamentos.

14.3.1.  As propostas devem possuir prazo de validade de 120 (cento e vinte)
dias corridos, a contar da data da entrega das mesmas.
14.4. O licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, até a
data e hordrio de abertura da sessdo publica, oportunidade em que estara encerrada a etapa
de apresentagao das propostas.
14.5. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Integrado de Gestdo Administrativa -

SIGA: http://www.siga.ap.gov.br, as Licitantes ndo poderdo se identificar colocando nome,

CNPJ ou outras formas que identifique a empresa.

14.6. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte da Licitante das
condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

14.7. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

14.8. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdao do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.

14.9. A omissao de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o

Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.
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14.10. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e seus anexos.

14.11. As propostas dos licitantes ficarao disponiveis no sistema eletrénico.

14.12. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.13. A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo.
14.14. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade o cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, de que trata o Anexo lll,
assumindo o Licitante o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucado contratual, promovendo, quando requerido, sua

substituicao.

15. DA FASE DE LANCES

15.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos e com preco decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada lance.

15.2. A etapa de envio de lances da sessao publica terd duragdo de 10 (dez) minutos e sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da fase competitiva.

15.3. A prorrogacdo automadtica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois) minutos
e ocorrerd, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse periodo, inclusive
guando se tratar de lances intermedidrios.

15.4. Empatadas as propostas iniciais e ndo havendo o envio de lances apés o inicio da fase
competitiva, aplicam-se os critérios de desempate de que trata o subitem 16.11 deste Edital.
15.5. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerd aquele que for recebido e

registrado primeiro.
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15.6. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdao informacgdes, em tempo real, do
valor do menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

15.7. Serd permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermedidrios durante a
disputa. Serdo considerados intermedidrios os lances cujos precos forem iguais ou superiores
ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo prdprio licitante, e registrado no
sistema pela propria Licitante;

15.8. N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao,
sujeitando-se a Licitante desistente as sang¢des previstas neste Edital.

15.8.1. O licitante somente podera excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

15.9. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacdo, segundo a ordem de classificacdo proviséria obtida.

15.10. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, como medida
excepcional, a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater
competitivo do processo licitatério, mediante comunicacdo eletrénica automatica via sistema.
15.11. Eventual exclusdo de proposta do licitante, de que trata o item 15.10, implica a retirada
do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

15.12. Encerrada a etapa competitiva sem prorrogacdo automatica pelo sistema, apds a
definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe
de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta para a definicao das demais colocag¢des,
fase em que os Licitantes serdo convocados a reapresentar lances intermediarios.

15.12.1. Neste caso, os lances iguais serdao classificados conforme a ordem de

apresentagao no sistema de aquisicdo da plataforma SIGA: http://www.siga.ap.gov.br.

15.13. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta

sera de RS 10.000,00 (dez mil reais).
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15.14. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenard e divulgara os lances em ordem

crescente.

16. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA NEGOCIAGAO

16.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagao
realizard a verificagdo da conformidade da proposta apresentada classificada em primeiro
lugar (aquela que tiver seu MENOR PRECO GLOBAL) em relacdo aos requisitos deste Edital e
sera desclassificada caso:

16.1.1. Contenha vicios insanaveis;

16.1.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas neste edital e seus anexos;

16.1.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orgamento estimado para a contratagao;

16.1.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra¢do
Publica; ou

16.1.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanavel.
16.2. A licitante melhor classificada ap6s a etapa competitiva, sera convocada para apresentar
ao agente de contratacdo, por meio eletrénico, no endereco eletrénico:

licita04@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br, a proposta contendo as planilhas com

indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
BonificacGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacao, e, se
necessario, dos documentos complementares, sujeitando-se a Licitante as san¢des previstas
neste Edital.

16.3. A prorrogacdo de que trata o subitem 16.2, podera ocorrer nas seguintes situacdes:

16.3.1. Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de

ik
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contratagdo; ou

16.3.2. De oficio, a critério do agente de contratacdo, quando constatado que o prazo
estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital para a
verificacdo de conformidade de que trata o item 16.1.

16.4. Como critérios de aceitabilidade dos precos, ndo serdo aceitas, sendo desclassificadas,
propostas com:

16.4.1. Preco global e unitdrio superior ao preco do orcamento referencial da
Administracao;

16.4.2. Preco global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao preco do orcamento
referencial, que sera considerado inexequivel, conforme disposto no art. 33 da IN SEGES/ME
n? 73, de 30/9/2022.

16.5. O Agente de Contratagdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, realizando diligéncias para a aferir ou exigir do Licitante que
ela seja demonstrada.

16.6. Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composicées do valor global.

16.7. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerarda materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracdo, desde que a renlncia esteja expressa na proposta.

16.8. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta, mesmo que
considerada exequivel, for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com este Edital.

16.9. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, caso a proposta do
primeiro colocado permaneca acima do preco maximo definido para a contratacao, o agente
de contratacdo poderd negociar condicbes mais vantajosas, apds definido o resultado do

julgamento, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicdes

ik
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diferentes daquelas previstas no edital.

16.10. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do preco maximo para a contratacdo, a negociacao poderd
ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema,
respeitada a ordem de classificacdo ou, em caso de propostas intermediarias empatadas,
serdo utilizados os critérios de desempate referidos no subitem 16.9 deste Edital.

16.10.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

16.10.2. Concluida a negociacao, se houver, o resultado sera registrado na ata da sessao
publica, que serd anexa ao processo de contratagao.

16.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios de
desempate previstos no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021.

16.11.1. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha
do licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serao convocados, vedado qualquer outro processo.

16.12. Serd declarada vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO
GLOBAL.

16.13. A licitante melhor classificada na etapa competitiva, quando necessario, sera
convocada para reelaborar e apresentar ao agente de contratacdo, por meio eletrénico, no

endereco eletronico: licita04@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br os documentos

elencados no item 16.2 deste edital, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdao do agente de contratacgao.

16.14. Por motivo de forca maior, caso o Licitante ndo consiga enviar a documentacao, devera
informar o ocorrido pelos enderecos eletronicos acima citados e enviar via e-mail para

licita04@scl.ap.gov.br/coordlicit@scl.ap.gov.br.

17. DA HABILITAGAO

17.1. A Licitante que tiver ofertado o MENOR PRECO GLOBAL devera encaminhar para o

endereco eletrdnico: http://www.siga.ap.gov.br a documentac¢do relativa a HABILITACAO

ik
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JURIDICA; TECNICA; FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA; e ECONOMICO-FINANCEIRA no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacdo do Agente de Contratacao, apds

o encerramento da fase de julgamento.

17.2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAGAO JURIDICA:

17.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

17.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por a¢des, acompanhado dos
documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

17.2.3. Inscrigdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacao que identifique a Diretoria em exercicio;

17.2.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgao competente.

17.2.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizagao
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacdo.

17.2.6. Compromisso de constituicao do Consorcio, se for o caso;

17.2.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

17.2.7.1. no caso de Titular da Empresa Licitante, deve apresentar cédula de
identidade ou outro documento de identificacao oficial, acompanhado de: Registro Comercial
no caso de empresa individual, Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ac¢des, dos documentos de eleicdio de seus
administradores: Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio: e Ata de Fundacgao e Estatuto Social em vigor, com a Ata da
Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, sendo que em tais
documentos devem estar constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

17.2.7.2. no caso de Representante designado pela empresa licitante, pessoa

ik
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habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, mediante instrumento de procuragao
publico ou particular de procuracdo, ou outro documento equivalente, outorgando expressos
poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura, e de
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado de
cOpia dos atos constitutivos da sociedade empresaria que comprove os poderes do
outorgante, assim como documento de identificacado oficial, copia da Carteira de Identidade,

CPF ou outro documento equivalente

17.3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A QUALIFICAGAO TECNICA

17.3.1. Para a contratacdo da execucdo da obra descrita neste edital e seus anexos,
exige-se que a empresa contratada comprove, por meio de atestado(s) de capacidade técnico-
operacional, experiéncia prévia na execucao de servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade compativel com o objeto ora especificado.

17.3.2. Conforme o disposto no art. 67, §12 da Lei n? 14.133/2021, os servicos
considerados tecnicamente relevantes e de valor significativo foram definidos a partir da
Curva ABC de servicos da obra, sendo permitida a exigéncia de comprovacdo em até 6 itens.

17.3.3. Assim, a contratada deverda apresentar atestado(s) de execucdo que
demonstrem, no minimo, a realizagdo de 50% das quantidades previstas para os seguintes
itens:

. CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021 (253,24 m3);

I. FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF_09/2020 (1.361,24 m2);

. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (1.919,34 m2);

IV.  EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (665,74 m2).

17.3.4. Sera admitida a soma de atestados, desde que:

I. Todos estejam devidamente registrados no CREA ou CAU;

18
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Il. Se refiram ao mesmo item relevante;
lll. Os quantitativos somados atinjam ou superem o minimo exigido para cada
item individualmente.

17.3.5. Os atestados deverao estar acompanhados da respectiva Certidao de Acervo
Técnico (CAT), conforme o conselho profissional competente.

17.3.6. Na&o sera admitido o somatério de atestados para itens distintos nem a
comprovagao de itens irrelevantes para simular atendimento as exigéncias minimas desta
clausula.

17.3.7. Esta exigéncia visa garantir a adequada capacidade da futura contratada para
execucao de servicos compativeis com a complexidade e as especificagdes técnicas do objeto,
assegurando qualidade e segurancga na aplicagdo dos recursos publicos.

17.3.8. Olicitante deverd apresentar Declara¢do de que tomou conhecimento de todas
as informacdes e condig¢des locais aplicdveis ao cumprimento das obrigacdes, nos termos do

Art. 67, inciso VI.

17.4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

17.4.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (cartdo CNPJ/MF);

17.4.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros/Certiddo
Negativa de Débito (CND), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

17.4.3. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais e de
Divida Ativa do Estado, expedida Fazenda Publica e/ou pela Procuradoria-Geral do Estado de
domicilio ou sede do licitante;

17.4.4. CertidOes de Regularidade Distrital (se for o caso);

17.4.5. Prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver
sediada a empresa, através da apresentacao da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento

equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscricdo, pertinente
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ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

17.4.6. Certiddo Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Coordenacdo de
Arrecadacdo, Tributacdo e Fiscalizacdo (CATF), da Prefeitura do Municipio de domicilio ou
sede do licitante;

17.4.7. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS/CRF), expedida pela Caixa Econdmica Federal;

17.4.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

17.4.9. Declaragdo de que adota a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos;

17.4.10. Serao aceitas Certiddes Positivas com Efeito de Negativas.

17.5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.5.1. Certid3ao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na
licitacdo (art. 52, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou
de sociedade simples;

17.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

17.5.3. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagcdao pelo licitante de
balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes
formulas:

a) O indice de Liquidez Geral (ILG) deverd ser igual ou maior que 1,00, calculados
pela férmula:
ILG = (AC+ RLP) = ou>1,00
(PC + ELP)
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b) O indice de Liquidez Corrente (ILC) deverd ser igual ou maior que 1,00, calculados

pela férmula:
ILC=AC=0u>1,00
PC

c) O indice de Solvéncia Geral (ISG) devera ser igual ou maior que 1,00, calculado

pela seguinte formula:
ISG=__ AT =ou>1,00
(PC + ELP)

Os elementos das féormulas sdo os provenientes do balango do ultimo exercicio
financeiro, e discriminados conforme a seguir:

ILG = indice de Liquidez Geral

ILC = indice de Liquidez Corrente

ISG = Indice de Solvéncia Geral

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

AT = Ativo Total

17.5.4. A Licitante deverd comprovar, ainda, que possui Patrimoénio Liquido minimo
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratacdo;

17.5.5. Os indicadores previstos nesta secdo deverdo ser calculados por exercicio, de
forma que serdo verificados 2 (dois) conjuntos de indicadores, 1 (um) para cada exercicio
social a que se referirem as demonstracdes contdbeis.

17.5.6. O Balanco Patrimonial das Sociedades An6nimas ou por A¢bes devera ser o
aprovado em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente
publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir acompanhado de Parecer de

Auditor (es) Independente (s);
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17.5.7. 0O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro
Diario", contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel
técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), com seu respectivo Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital;

17.5.8. Os documentos referidos nesta secao limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

17.5.9. Para empresa que, comprovadamente, ndo encerrou seu primeiro exercicio
social, antes da data de inicio da licitacdo, devera apresentar o Balanco Provisério ou
Balancete, referente ao més imediatamente anterior a data de abertura da licitacdo,
obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboragao;

17.5.10. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.
17.6. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

17.7. Apds o envio dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,
e IN 73/2022, art. 39, §49):

17.7.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

17.7.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

17.8. Na hipdtese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada,
serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitacdo do Licitante

subsequente, por ordem de classificagdo;

3
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17.9. Ahipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que
se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar
abaixo do valor estimado para a contratacao, sendo o Agente de Contratacao responsdavel por
negociar uma proposta mais vantajosa para a Administra¢do Publica.

17.10. Concluida a fase de habilitacdo, sera declarado o vencedor do certame pelo Agente de

Contratacgao

18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n2 14.133/2021.

18.2. O prazo recursal sera de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

18.3. Quando o licitante pretender se manifestar sobre o resultado de julgamento das
propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo deve assim prosseguir:

18.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente através do

chat e/ou campo proprio do sistema, sob pena de preclusio;

18.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de 30 (trinta)
minutos a contar da intimagao pelo(a) pregoeiro(a).

18.3.3. O prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentagdo das razoes recursais sera
iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo, devendo
ocorrer preferencialmente pelo sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentar as
razoes, pelo sistema eletronico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para,
guerendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletronico, nos 03 (trés) dias
Uteis subsequentes, que comecarao a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

18.3.4. Asrazdes do recurso poderdo ser apresentadas, também, através do e-mail:

licita04@scl.ap.gov.br /coordlicit@scl.ap.gov.br, em extensdo “PDF”, ou, ainda, no setor de

protocolo da SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITAGOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO

ik
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DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, e enderecada a SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E
LICITACOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA - SECCOMPRAS/AP, no prazo
determinado no item 18.3.3.

18.4. O (s) recurso (s) porventura interposto (s)tera(do) efeito suspensivo, nos termos do art.
168 da Lei n? 14.133/21 e, sera (30) dirigido(s) ao Secretario da SECRETARIA DE ESTADO DE
COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA — SECCOMPRAS/AP, por
intermédio do(a) Pregoeiro(a), o(a) qual podera reconsiderar sua decisdo, em 03 (trés) dias
Uteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhd-lo(s) a autoridade superior, devidamente
informado(s), para apreciacdo e decisdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos, sob pena de responsabilidade.

18.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

19. DA HOMOLOGAGCAO, DA ADJUDICAGAO E DO ENCERRAMENTO

19.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio serd encaminhado pelo Agente de Contratagdo a
autoridade competente, que podera:

19.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

19.1.2. Revogar a licitagao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

19.1.3. Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insandvel; ou

19.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
19.2. Encerrada a licitagdo, a Comissdao de Contratagdo divulgara no Portal Nacional de

Contratagdes Publicas (PNCP) e no endereco eletrénico: http://www.siga.ap.gov.br os atos de

adjudicacao do objeto e de homologac¢ao do certame.

20. DA CONVOCAGAO DO ADJUDICATARIO PARA ASSINAR O CONTRATO

20.1. A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, apds formalmente convocada,

para retirar e assinar o Contrato, que obedecerd a minuta constante do ANEXO VIl deste
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Edital. Este prazo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
devidamente justificada pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pela Administracao.

20.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido
neste edital caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas. Esta regra ndo se aplicara aos licitantes
remanescentes, em caso de eventual convocagao.

20.3. Na hipétese de o adjudicatario ndo aceitar a contratagdo, a Administragdo, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

20.3.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario;

20.3.2.  Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes

remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagao de melhor
condicgao.
20.4. Nos termos do art. 25, §49, da Lei n2? 14.133/2021, quando se tratar de contratacdo de
grande vulto, a licitante vencedora devera implantar e manter programa de integridade no
prazo maximo de 6 (seis) meses, contado da data de assinatura do contrato, em conformidade
com a regulamentacdo aplicdvel do Poder Executivo.

20.4.1. A existéncia prévia de programa de integridade podera ser aceita, desde
que comprovada sua efetiva implementagdo e compatibilidade com os requisitos minimos
estabelecidos na regulamentacgao aplicavel.

20.4.2. A contratada devera comprovar a implantacdo e a manutencdo do
programa de integridade, sempre que solicitado pela Administracdo, mediante apresentacdo
de documentacgdo idonea, relatérios ou certificagdes pertinentes.

20.4.3. O descumprimento da obrigacdo de implantar e manter o programa de
integridade, no prazo e condi¢des estabelecidos, caracterizara inadimplemento contratual,

sujeitando a contratada as sanc¢Oes previstas na Lei n? 14.133/2021 e neste edital, sem

w8 HASH: 5036740e7d5936360cd7494182313355dcdae2d311d3b5f0c6ffbScddf6fh638. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/KLXL-MUXD-AZJT-FP2B. Assinado por: ARACELIA TRINDADE GOMES em 25/05/2026.
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prejuizo de eventual rescisdo contratual.

21. DA GARANTIA DE EXECUGAO

21.1. A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE a garantia contratual, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do Contrato, no prazo de até 1 (um)
més contado da data de homologac¢ado da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdo da garantia pelo CONTRATADO, conforme disposto nos arts. 96, § 39, da Lei
14.133/21.
21.2. Nas contratagdes de servicos com vigéncia superior a 1 (um) ano, assim como nas
subsequentes prorrogagdes, sera utilizado o valor anual do contrato para defini¢dao e aplicagao
dos percentuais de 5% previsto.
21.3. O prazode vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora.
21.4. Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

21.4.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

21.4.2. Seguro-garantia.

21.4.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
21.5. Na hipdtese de inadimplemento do CONTRATADO, serdo observadas as seguintes
disposigdes:
21.6. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo
de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
21.7. Caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.

HASH: 5d36740e7d5936360cd7494f82313355dcdae2d311d3b5f0c6ffb5cddf6fb638. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/KLXL-MUXD-AZJT-FP2B. Assinado por: ARACELIA TRINDADE GOMES em 25/05/2026.

21.8. A garantia prestada pelo CONTRATADO sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo
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do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando em

dinheiro, atualizada monetariamente.

22. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

22.1. A obra tera garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do Recebimento
Definitivo, conforme previsto no art. 140, §29, da Lei n? 14.133/2021.

22.2. A contratada dever3, as suas expensas, corrigir quaisquer vicios, falhas ou defeitos que
venham a surgir dentro do periodo de garantia.

22.3. O ndo atendimento as notificacdes da Administracdo durante a vigéncia da garantia

podera ensejar aplicagdo de sang¢des, inclusive acionamento da garantia contratual.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO CONTRATUAL

23.1. O contrato terd vigéncia inicial de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura.

23.2. Dentro desse periodo, o prazo destinado a execugao dos servicos de obra serd de 360
(trezentos e sessenta) dias corridos.

23.3. A vigéncia podera ser prorrogada conforme art. 111 da Lei n® 14.133/2021, mediante
justificativa técnica e formalizagao por termo aditivo.

23.4. A obra e demais servigos adicionais poderao ser paralisados a critério da contratante,
atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forca maior, hipdteses em que o

prazo inicial ficard suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de Paralisacdo da obra.

24. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

24.1. As obrigagdes da contratada e da contratante sdao as especificadas no Projeto basico

(Anexo IIl) e na minuta do Contrato (Anexo VIII) que integram este Edital.

25. DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO DA EXECUCAO DO CONTRATO

25.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.2 14.133/21, a execucdo do contrato deverd ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-los e subsidia-los com informacgdées pertinentes a essa atribuicao;

25.1.1. O representante da CONTRATANTE anotard em registro prdprio todas as
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ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do objeto contratado, determinando o que for
necessario a sua regularizacao.

25.1.2. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adogdo
das medidas convenientes.

25.2. A fiscalizagdao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos;

25.3. Durante o periodo de execuc¢do do objeto, a Contratada podera manter preposto, aceito
pela Administracao contratante, para apresentd-la sempre que for necessario, conforme Art.
118 da Lei n.2 14.133/21.

25.4. A EMPRESA deverd manter um responsavel técnico pelo servico, no local de sua
execucdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo
Fiscal da Contratante.

25.5. A EMPRESA deverd manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacbes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das vistorias
técnicas.

25.6. A EMPRESA poderd exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da
empresa que cause embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com
o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas.

25.7. O(s) Fiscal(is) Designado pela Contratada terda como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicdo e pedir
que se refaca os servicos em desacordo com as especificacdes técnicas e Projetos de
Arquitetura e Engenharia.

25.8. O(s) Fiscal(is) observara(do) se a execucdo do servico esta de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificacdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais,

Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessiondrias de agua,

w8 HASH: 5036740e7d5936360cd7494182313355dcdae2d311d3b5f0c6ffbScddf6fh638. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/KLXL-MUXD-AZJT-FP2B. Assinado por: ARACELIA TRINDADE GOMES em 25/05/2026.
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energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

25.9. As duvidas das EMPRESA relacionadas aos projetos, especificacbes e planilhas
orcamentarias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados.
25.10. O(s) Fiscal(is) devera(ao) verificar se estdo sendo colocados a disposicao dos trabalhos
as instalacdes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de
execucdo da obra.

25.11. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo do servi¢o, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

25.12. Receber a documentacao final do projeto, verificando o atendimento aos comentarios
efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificagdes, memoriais de calculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o
plano de elaboracdo do projeto.

25.13. Aprovar ou devolver para correcdes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto como
construido (as built).

25.14. Observar o rol de atividades a serem desempenhadas pelo Fiscal de um Contrato,
conforme estabelece o item Pratica Geral do Projeto- Anexo 5-Fiscalizacdo, do Manual de
Obras Publicas-Edificagdes-SEAP/LTI.

25.15. A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizagdo durante a realiza¢do dos trabalhos ndo

poderd ser invocada para eximir a EMPRESA da responsabilidade pela execucdo do servico.

26. DAS MEDIGOES E DEMAIS VISTORIAS

26.1. A medicdo serd realizada com base na metodologia de eventos técnicos pré-definidos,
conforme padrdo da Caixa Econdmica Federal — CEF, e vinculada ao cronograma fisico-
financeiro aprovado.

26.2. Antesdoinicio da execugdo, a empresa, em conjunto com a fiscalizacdo da SEJUSP/AP,
remodelarda o planejamento de eventos, ajustando a ldégica de execuc¢do conforme
conveniéncia técnica e mantendo a aderéncia ao prazo contratual.

26.3. As medicOes serdo registradas em Boletins de Medicdo, emitidos em duas vias e

acompanhados de:
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a) Relatdrio fotografico das frentes de servigo;

b) Cronograma fisico atualizado, quando houver descompasso entre o planejado e o
executado.
26.4. Apenas os servigcos executados e aprovados pela fiscalizagdo serdo passiveis de paga
mento.
26.5. A obra estard sujeita a vistorias frequentes e irrestritas por fiscais da SEJUSP/AP, sem
prejuizo da ampla responsabilidade da empresa pela execucdo técnica e legal da obra.
26.6. A primeira medicao podera ser simbdlica, para fins de liberacdo da primeira parcela

contratual junto a CEF, com base na movimentacdo fisica e administrativa inicial da obra.

27. DO PAGAMENTO

o, _n

27.1. Em conformidade com Art. 6°, inciso XXIII, alinea “g” da Lei 14.133/21, o pagamento
serd efetuado mediante o processamento normal de liquida¢dao e liberagao dos recursos
financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) e pela Plataforma Tranferegov,
em se tratando de Convénios Federal, no prazo de até 30 (trinta) dias, momento em que se
emitird a respectiva Ordem Bancaria, documento necessario para efetivar o pagamento a
CONTRATADA.

27.2. A CONTRATADA apresentara:

a) Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente entregue, acompanhada dos
documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS (CFR) e
Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021, e
nos arts. 62 e 79, inciso I, do Decreto Estadual n? 1278/2011, publicado no DOE/AP n2 4924,
de 17/02/2011, bem como, cépia da SEFIP e GFIP, junto a Fiscal Designado, para que se
proceda a devida certificagdo da despesa a ser executada, como forma também de atender a
Decisdo n° 705/1994-TCU- Plenério.

b) Cronograma Fisico-Financeiro, executados pela CONTRATADA, definidos no Boletim
de Medicdo da Obra, devidamente auferidos e atestados pela CONTRATANTE, constando:

c) A planilha de medigdo, juntamente com a memaria de célculo, relatério fotografico

e cronograma atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da obra;
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d) Requerimento de solicitagido da CONTRATADA a CONTRATANTE, mencionando o
numero do Contrato, acompanhada da fatura que descreva de forma apropriada os servigos
prestados, o niumero e data da emissdao da respectiva Nota de Empenho e o nimero do
respectivo Convénio/Contrato de Repasse a que se vincula a despesa.

27.3. O pagamento da medicao das faturas ficara condicionado a comprovacao pela
CONTRATADA do registro do Contrato, apresentacdo da ART/RRT de Execucdo dos
servicos junto ao CREA/CAU/AP; da matricula da obra no INSS e; as guias de
recolhimento ao INSS e ao FGTS, até o més subsequente a data de apresentacdo da
fatura pertinente.

27.4. O pagamento das demais parcelas sera efetuado no decorrer dos trabalhos,
sendo que, a ultima ndo serd inferior a 15% (quinze por cento) do valor contratual e
somente sera paga apo6s a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra,
respeitado os prazos estabelecidos na Lei 14.133/2021 e as obriga¢des decorrentes.

27.5. O PAGAMENTO sera creditado em favor da CONTRATADA, através de Ordem
Bancaria emitida pela SEFAZ/AP, no Banco, Agéncia e Conta Corrente informados pela
Contratada.

27.6. Cabera a CONTRATADA informar com clareza, em sua proposta de precos, o
nome do banco, assim como os numeros da respectiva agéncia e da conta-corrente
em que dever3 ser efetivado o crédito.

27.7. A CONTRATANTE reserva-se ao direito, resguardados os principios da ampla
defesa e contrario, de descontar da Nota Fiscal/Fatura a ser paga, qualquer débito da
CONTRATADA em consequéncia de penalidade aplicada durante a entrega do objeto.

27.8. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de
liguidacdo qualquer obrigacdo financeira que |he for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou
correcao monetdria do valor inicial.

27.9. O pagamento serd condicionado a comprovacao de quitacdo das obrigacdes

trabalhistas do més anterior relativas ao contrato, conforme disciplina do art. 121, §
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39, da Lei n? 14.133/2021.

27.10. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualizacdo financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data prevista do pagamento
e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serd mediante a aplicacdo da

seguinte férmula:
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizac3o financeira;

| = (TX/100)
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

28. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS E DO REAJUSTE

28.1. Oinstrumento de contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, de forma
unilateral ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da Lei Federal n?
14.133/21.

28.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
28.3. As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal

n2 14.133/21 ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagao.
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28.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratagGes de obras e
servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentdria.
28.5. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a CONTRATANTE deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO, objetivando-se a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, o que configurard drea econdmica extraordinaria e extracontratual.
28.6. Para fazer jus ao reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATADA devera solicitar
atualizacdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composicdo de precos
e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificara a compatibilidade com
os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentario-financeira, emitindo manifestacao
técnica quanto a aceitabilidade da atualizacdo de preco requerida;
28.7. A extincao do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio.
28.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art.
107 da Lei Federal n2 14.133/21.
28.9. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso se
houver, apds a data da apresentagdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada
repercussao sobre os pregos contratados.
28.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

| — variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacdo de
precos previstos no proprio contrato;

Il - atualizagGes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das

3
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condi¢des de pagamento previstas no contrato;

Il - alteragBes na razdo ou na denominacgdo social do contratado;

IV - empenho de dotagdes orcamentdrias.

DO REAJUSTE

28.11. O preco inicialmente estabelecido no contrato ndo sofrera REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresentacdo do Orcamento Estimado. Transcorrido
este periodo, caso o atraso do servico ndo seja atribuido a empresa CONTRATADA, o valor
Contratado podera sofrer variacio com base no indice Nacional de Custo da Construcdo do
Mercado — INCCM (ou outro indice setorial aplicavel), independentemente da solicitacdo da
CONTRATADA.
28.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
28.13. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);
28.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
28.15. O Reequilibrio Econ6mico Financeiro e os Acréscimos e Supressoes, serdao efetuados
no momento de sua ocorréncia, mediante a celebracdo de TERMO ADITIVO.
28.16. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.
28.17. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).
28.18. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdao entdao em vigor;
28.19. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo.

29. DOS ADITIVOS
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29.1. Ficavedada a celebracao de termos aditivos para alterar os valores contratuais, exceto
nos seguintes casos:

29.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou for¢a maior;

29.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do érgdo intervenientes,
a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente de erros ou omissées por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021;

29.1.3. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracdo; e
29.2. O julgamento do menor preco terd como referéncia o preco global fixado no
instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

29.3. Alteracbes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto bdsico poderdo
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboracao
da proposta, como altera¢gdes normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

29.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo

de valor ao Contrato.

30. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

30.1. O recebimento da obra serd feito em duas etapas: Recebimento Provisdrio e Recebi
mento Definitivo, conforme o art. 140 da Lei n? 14.133/2021.

30.2. Ao término daobra, a empresa deverd solicitar formalmente a CONTRATADA a vistoria
técnica final para fins de emissao do Termo de Recebimento Provisério.

30.3. Afiscalizagdo, no prazo de 15 (quinze) dias, realizara vistoria e emitira parecer técnico,

indicando eventuais pendéncias.
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30.3.1. Apds sanadas as pendéncias, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério,
com data de inicio do prazo de garantia;

30.3.2. O Recebimento Definitivo ocorrera apds decurso de até 90 (noventa) dias
corridos, desde que ndo haja vicios ocultos e que todas as obriga¢des contratuais tenham sido
integralmente cumpridas;

30.3.3. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exime a CONTRATADA das

responsabilidades técnicas e legais, inclusive quanto a solidez e seguranca da obra.

31. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

31.1. Com fundamento no Art. 155, incisos | ao Xll, da Lei 14.133/2021, o CONTRATANTE ou
o CONTRATADO serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infraces:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il. der causa ainexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Contratante
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

lll. der causa a inexecucdo total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

VIII. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdao ou a execugao do contrato;

IX. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XIl. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de

2013.
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31.2. De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serdo aplicadas as seguintes sangoes:

I. Adverténcia;

II. Multa;

lll. Impedimento de licitar e contratar;

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
31.3. Na aplicacdo das sancdes serao considerados:

I. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il. As peculiaridades do caso concreto;

lll. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV. Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;

V. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos drgaos de controle.
31.4. A sancao prevista Adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa de dar causa a inexecucdo parcial do contrato (inciso | do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021), quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
31.5. A sancdo Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratagao direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021.
31.6. A sancdo de Impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
31.7. A sancao de Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do caput do
art. 155 da Lei, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI

e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a
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sancdo referida no § 42 deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

31.8. A sangdo de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera precedida de
analise juridica e observara as seguintes regras:

31.9. Quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de
ministro de Estado, de secretdrio estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por
autarquia ou fundacgado, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade
31.10. Quando aplicada por érgaos dos Poderes Legislativo e Judicidrio, pelo Ministério
Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, sera de
competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierdrquico equivalente as autoridades
referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento;

31.11. As sangdes previstas nos incisos Adverténcia, Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaracdo de Inidoneidade poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sang¢do de multa.
31.12. Se a multaaplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

31.13. A aplicagdo das sang¢des previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

31.14. Na aplicagao da sangao de Multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

31.15. A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaracdo de Inidoneidade requererd a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser
conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

31.16. Em ¢rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja

ik
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formado de servidores estatutdrios, a comissdao a que se refere o caput deste artigo serd
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no érgao
ou entidade.
31.17. Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.
31.18. Serao indeferidas pela comissdao, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.
31.19. A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
CONTRATANTE, e sera:

| - Interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere
o caput deste artigo;

Il - Suspensa pela celebragao de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de
12 de agosto de 2013.

Il - Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo
administrativa.
31.20. Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei 14.133/2021 ou em outras leis
de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.
31.21. A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de

coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,

w8 HASH: 5036740e7d5936360cd7494182313355dcdae2d311d3b5f0c6ffbScddf6fh638. Documento assinado digitalmente, valide em https:/siga.ap.gov.br/flowbee-pub/#/validar/KLXL-MUXD-AZJT-FP2B. Assinado por: ARACELIA TRINDADE GOMES em 25/05/2026.
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o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia;

31.22. Os o6rgdos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.

31.23. Parafins de aplicacdo das san¢des previstas nos incisos |, Il, lll e IV do caput do art. 156
da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentara a forma de cOmputo e as consequéncias
da soma de diversas sancodes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos
distintos;

31.24. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitard o contratado a multa de mora,
na forma prevista em edital ou em contrato.

31.25. A aplicagdo de multa de mora nao impedira que a CONTRATANTE a converta em
compensatéria e promova a extincao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sangoes previstas na Lei 14.133/2021.

31.26. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I. Reparacgdo integral do dano causado a CONTRATANTE;

Il. Pagamento da multa;

lll. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaragdo de inidoneidade;

IV. Cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V. Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

31.27. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021 exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo

ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.
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32. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo
e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

32.2. As atasserdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo Agente de
Contratacao.

32.2.1. Nas atas das sessOes publicas deverd constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitagcdo do
vencedor e da manifestagao da intengao de interposicao de recurso (s), se for o caso.

32.3. Os demais atos licitatdrios serdo registrados no processo da licitacdo e serdo

disponibilizados no sitio: http://www.siga.ap.gov.br.

32.4. No caso de eventual divergéncia entre este EDITAL de Licitacdo e seus anexos,
prevalecerdo as disposicdes do primeiro.

32.5. A SECCOMPRAS/AP reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razées de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar
sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da
DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar
qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de
qualquer natureza.

32.6. E facultado a Comissdo de Contrata¢do, em qualquer fase da licitacdo, desde que n3o
seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagdo de habilitagdo ou
complementar a instrucdo do processo.

32.7. O edital e todos os seus elementos (minuta contratual, projeto basico, anteprojeto,
termos de referéncia e demais anexos) serdao divulgados, na mesma data da publicagdao deste
edital, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP e no SIGA, sem necessidade de

registro ou identificacdo para acesso.

ik

" GOVERNO DO ESTADO

.
.
CACACALA -l l
° ° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO


http://www./

GOVERNO DO ESTADO <

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

32.8. Paradirimir quaisquer duividas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacdo, fica eleito o Foro da Justica Comum da Cidade de Macap4, Capital

do Estado do Amapa/AP, com exclusido de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Macapa/AP, 25 de maio de 2026.

ARACELIA TRINDADE GOMES
Coordenadoria de Padronizagao

de Documentos - SECCOMPRAS/AP
Decreto n? 2938 — GEA/AP
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ANEXO | - PROJETOS EXECUTIVOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

https://siga.ap.gov.br/

-
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletrénico

https://siga.ap.gov.br/

.
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ANEXO Ill - PROJETO BASICO

APROVO, nos termos da Lei 14.133/21.

(Data e Assinatura eletrénica SIGDOCS)
CEZAR AUGUSTO VIEIRA - DPC
SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

PROJETO BASICO
PROCESSO N2 00027/SEJUSP/2025

OBRA: CONSTRUCAO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLICIA
CIVIL NO MUNICIPO DE MACAPA/AP

Macapd

2025
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PROCESSO SIGA No. 00027/SEJUSP/2025

OBRA: CONSTRUCAO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLICIA CIVIL NO
MUNICIPO DE MACAPA/AP.

1. JUSTIFICATIVA

A modernizacdo da infraestrutura policial, através construcdo de novas
edificagdes, € uma das medidas essenciais para o cumprimento das diretrizes
constantes da Lei n2 13.675, de 11 de junho de 2018 (Institui o Susp e a Politica
Nacional de Seguranca Publica e Defesa Social - PNSPDS), especificamente no artigo
59, inciso VIl através do fortalecimento das instituicdes de seguranca publica por meio
de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovagao

tecnolégica.

O publico alvo direto engloba os 442.933 habitantes da capital do estado do
Amapd (IBGE, 2022). INDIRETAMENTE: Os profissionais lotados nas Centrais de

Flagrantes de Macapa 13., cujos efetivos atuais correspondem a 120 Policiais Civis.

As Centrais de Flagrantes de Macap4d. Essas unidades policiais, assim como a
maioria das edificagbes utilizadas pela Instituicdo, foram instaladas em prédios
adaptados para seu funcionamento, ou seja, em locais que ndo foram pensados e
estruturados para o funcionamento de uma Unidade Policial, mas que, pela
necessidade de atendimento a populacdo, tiveram que se adequar a prestacao do

servico policial.

Espera-se suprir a necessidade de espago fisico acessivel e adequado ao
funcionamento da Unidade Policial (Central de Flagrantes Unificada de Macapa); -
Melhorar o atendimento a sociedade, com a centralizacdo dos servicos e a

disponibilizagdo de espago fisico adequado e compativel com ao atendimento e
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servicos oferecidos pela Policia Judicidria; - Elevar os niveis de satisfacao da sociedade

com os servicos prestados pela Policia Civil no municipio de Macapa.

A relacdo entre a proposta e o objetivo é a intensificacdo do combate a
corrupc¢do, a violéncia e ao crime organizado, através do conjunto de a¢des destinadas
a redugdo da criminalidade violenta, com destaque para a reestruturacdo das
instituicoes de seguran¢a publica, visando o fortalecimento da integracdo das
instituicoes de seguranca publica e a comunidade em territérios com elevados indices
de vulnerabilidade a violéncia e a criminalidade, conforme estabelecido no PPA/GOV.

FED. 2020-2023.
2. OBJETO

O objeto do presente Projeto Basico é a CONSTRUCAO DA CENTRAL DE
FLAGRANTES DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e todos os insumos necessarios a

completa execugao da obra.

A edificacdo serd implantada em drea publica localizada no municipio de
Macapa/AP, sob responsabilidade da Policia Civil do Estado do Amapa — PC/AP. A
proposta serd executada com recursos oriundos de emenda parlamentar federal,
formalizada por meio de contrato de repasse com a Caixa Econémica Federal — CEF,

instituicdo mandatdria responsavel pela andlise técnica dos projetos executivos.

O empreendimento contempla a construcdo de sede prépria, moderna e
tecnicamente adequada ao desempenho das atividades administrativas e operacionais
da PC/AP, obedecendo aos critérios técnicos de acessibilidade, funcionalidade e

seguranca exigidos para unidades dessa natureza.

O valor estimado da obra é de RS 7.339.491,58 (sete milhées, trezentos e trinta

e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).
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A obra sera executada conforme as seguintes pegas técnicas que integram este

Projeto Basico:

o Anexo | — Memorial Descritivo da Obra;

e Anexo Il — Planilhas Orcamentarias e Memoria de Célculo;

e Anexo lll - Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo IV —Especificagdes Técnicas dos Servigos e Materiais;
® AnexoV — Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia;
e Anexo VI - Documentos Complementares.

3. FINALIDADE PUBLICA

A modernizacdo da infraestrutura policial, através construcdo de novas
edificacbes, é uma das medidas essenciais para o cumprimento das diretrizes
constantes da Lei n2 13.675, de 11 de junho de 2018 (Institui o Susp e a Politica
Nacional de Seguranga Publica e Defesa Social - PNSPDS), especificamente no artigo
59, inciso VIl através do fortalecimento das instituicdes de seguranca publica por meio
de investimentos e do desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovacao

tecnoldgica.

4. DA LICITACAO

4.1. O procedimento licitatério sera conduzido pela Secretaria de Compras e

LicitacOes do Estado, por meio do Sistema Integrado de Gestdo Administrativa — SIGA.

4.2. A Unidade Gestora e Orcamentdria serd a Secretaria de Estado da Justica e
Seguranca Publica — SEJUSP/AP, responsavel pela coordenacdo da execucdo
orcamentadria e financeira do contrato de repasse firmado com a Caixa EconGmica

Federal.

4.3. O objeto serd contratado mediante processo licitatério na modalidade

Concorréncia, tipo Menor Preco Global, conforme previsto no art. 28, Il e art. 33, | da
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Lei n2 14.133/2021, com julgamento com base nos critérios objetivos previstos neste

Projeto Basico e no edital.
5.DA ESPECIFICACAO DA OBRA

5.1. A execugdo da obra sera realizada em conformidade com as normas
técnicas da ABNT, legislacdo aplicdvel a construgao civil e diretrizes técnicas da Caixa

Econdmica Federal.

5.2. A obra consiste na constru¢do de uma nova sede para a CENTRAL DE
FLAGRANTES DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, contendo ambientes
administrativos, operacionais, policiais, de recep¢do e apoio adequados ao pleno

funcionamento da unidade regional da PC/AP.

5.3. Os ambientes e servicos necessarios a ampliacdo estdo detalhados nos

documentos técnicos anexos, incluindo:

Projeto de Arquitetura;

Projeto Elétrico;

Projeto Hidrossanitario;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Prevenc¢do e Combate a Incéndio e Panico (PPCIP);
Plantas de Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4. Os servicos deverdao atender ao disposto nas normas da ABNT, nas
orientac¢des técnicas da CEF e nas exigéncias das concessionarias de servigos publicos

locais.

6. DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

A obra sera executada em terreno publico localizado no municipio de Macapa/AP, sob
responsabilidade da Policia Civil do Amapa, ja definido como area de implantagdo da nova

sede da unidade policial.
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7. DO PRAZO DE EXECUGAO

7.1. O prazo para execucdo da obra serd de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de registro no Livro Didrio da Obra, respeitado o
prazo de até 10 (dez) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos pela

SEJUSP/AP.

7.2. 0 prazo de execuc¢do poderd ser prorrogado nos termos dos arts. 105 a 114

da Lei n? 14.133/2021, mediante justificativa técnica aceita pela Administracdo.

7.3. A obra podera ser paralisada por conveniéncia administrativa, caso fortuito
ou forca maior, hipdtese em que o prazo contratual serd suspenso a partir da data da

Ordem de Paralisagao.
8. DOS MATERIAIS DE EXECUCAO DA OBRA

8.1. Todos os materiais necessarios a execugao da obra deverao ser fornecidos
pela contratada, por sua conta e risco, devendo ser novos, de primeira qualidade, e
estarem em conformidade com as normas da ABNT, as especificagdes do memorial

descritivo e demais documentos técnicos do projeto.

8.2. Serd exigida a apresentacdo de amostras, catalogos ou fichas técnicas dos
principais materiais e equipamentos, sempre que solicitado pela fiscalizagdo, para

aprovacao prévia.

8.3. Todos os materiais devem estar de acordo com as exigéncias das
concessiondrias de servicos publicos locais e, quando aplicdvel, com os manuais

técnicos da Caixa Econdmica Federal.

9. DA MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA
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9.1. A contratada deverd empregar mao de obra qualificada, com comprovacgao
de experiéncia e vinculo trabalhista formal, assumindo todos os encargos legais

decorrentes.

9.2. Sera de inteira responsabilidade da contratada a contratacdo de pessoal,
aquisicdo de equipamentos de protecdo individual (EPIs), fornecimento de

alimentacao, transporte e demais obrigagdes acessorias.

9.3. A contratada devera manter no local da obra, durante todo o periodo de
execucdo, um responsavel técnico legalmente habilitado, registrado no CREA ou CAU,

conforme a natureza da atividade.

9.4. A administracdo e logistica da obra, incluindo a coordenacdo de frentes de
servico, controle de materiais e cumprimento do cronograma, ficardo sob a

responsabilidade exclusiva da contratada.
10. DO CANTEIRO DE OBRA E DEMAIS RESPONSABILIDADES

10.1. A contratada serd responsavel pela instalacdo, manutencdo e posterior
desmobilizacdo do canteiro de obras, de forma adequada, segura e conforme as

exigéncias da NR-18.

10.2. Devera requerer, quando aplicavel, Alvara de Instalacdo de Canteiro de

Obras junto aos 6rgdaos municipais competentes.

10.3. Quando solicitado pela fiscalizagdo, deverd ser apresentado o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC), em conformidade com a Lei

n2 12.305/2010 e a Resolugdo CONAMA n2 307/2002.

53

.

.
CACACALA -l l
° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO <

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

10.4. A contratada responderd por danos a bens publicos, privados ou ao meio
ambiente causados direta ou indiretamente durante a execucdo da obra, devendo

adotar as providéncias corretivas sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis.
11. DO INICIO DOS TRABALHOS

11.1. O inicio dos trabalhos sera condicionado a emissdo formal da Ordem de
Inicio dos Servigos pela SEJUSP/AP, com prazo de até 10 (dez) dias corridos para

mobilizacdo da empresa contratada.
11.2. Para o inicio da obra, a contratada devera apresentar obrigatoriamente:

e a) ART ou RRT dos responsaveis técnicos pela execugdo, devidamente registrada no
CREA ou CAU/AP;

e b) Comprovagdo da matricula da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO/INSS;

e ) Requerimento junto a Prefeitura e as concessionarias de servicos publicos para
emissao de Alvara de Construgao, ligacdo proviséria de agua e energia, e demais
documentos pertinentes.

11.3. A contratada devera manter no local da obra o Livro Diario de Obra, com
registros diarios rubricados por seu responsavel técnico. Cépias das folhas deverao ser

entregues a fiscalizacdo periodicamente.

11.4. O marco inicial para contagem do prazo de execucdo sera o registro da

primeira anotagao no Livro Diario, com base na Ordem de Inicio emitida.
12. DA MEDICKO E DEMAIS VISTORIAS NA OBRA

12.1. A medicdo serd realizada com base na metodologia de eventos técnicos
pré-definidos, conforme padrdo da Caixa EconOmica Federal — CEF, e vinculada ao

cronograma fisico-financeiro aprovado.
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12.2. Antes do inicio da execu¢do, a empresa, em conjunto com a fiscalizacao
da SEJUSP/AP, remodelara o planejamento de eventos, ajustando a légica de

execugao conforme conveniéncia técnica e mantendo a aderéncia ao prazo contratual.

12.3. As medicGes serao registradas em Boletins de Medi¢ao, emitidos em duas

vias e acompanhados de:

e a) Relatdrio fotografico das frentes de servico;
e b) Cronograma fisico atualizado, quando houver descompasso entre o planejado e o
executado.

12.4. Apenas os servicos executados e aprovados pela fiscalizagdo serao

passiveis de pagamento.

12.5. A obra estard sujeita a vistorias frequentes e irrestritas por fiscais da
SEJUSP/AP, sem prejuizo da ampla responsabilidade da empresa pela execugdo técnica

e legal da obra.

12.6. A primeira medi¢cdo podera ser simbdlica, para fins de liberacdo da
primeira parcela contratual junto a CEF, com base na movimentagdo fisica e

administrativa inicial da obra.

13. DO RECEBIMENTO DA OBRA

13.1. O recebimento da obra serd feito em duas etapas: Recebimento

Provisorio e Recebimento Definitivo, conforme o art. 140 da Lei n® 14.133/2021.

13.2. Ao término da obra, a empresa devera solicitar formalmente a SEJUSP/AP

a vistoria técnica final para fins de emissao do Termo de Recebimento Provisoério.

13.3. A fiscalizagdo, no prazo de 15 (quinze) dias, realizard vistoria e emitira

parecer técnico, indicando eventuais pendéncias.
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13.4. Apods sanadas as pendéncias, serd lavrado o Termo de Recebimento

Provisorio, com data de inicio do prazo de garantia.

13.5. O Recebimento Definitivo ocorrerd apds decurso de até 90 (noventa) dias
corridos, desde que ndo haja vicios ocultos e que todas as obrigacdes contratuais

tenham sido integralmente cumpridas.

13.6. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exime a contratada das

responsabilidades técnicas e legais, inclusive quanto a solidez e seguranca da obra.
14. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

14.1. A obra tera garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do

Recebimento Definitivo, conforme previsto no art. 140, §29, da Lei n? 14.133/2021.

14.2. A contratada dever3, as suas expensas, corrigir quaisquer vicios, falhas ou

defeitos que venham a surgir dentro do periodo de garantia.

14.3. O ndo atendimento as notificacdes da Administracdo durante a vigéncia
da garantia poderd ensejar aplicacdo de sancdes, inclusive acionamento da garantia

contratual.
15. METODOLOGIA PARA CONTRATACAO DO OBJETO

15.1. A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo na modalidade
Concorréncia, tipo Menor Pre¢o Global, conforme art. 28, Il e art. 33, | da Lei n?

14.133/2021.

15.2. O julgamento sera realizado com base em critérios objetivos definidos no
edital, utilizando como referéncia os valores e eventos orcamentarios aprovados pela

Caixa Econ6mica Federal.

56

.
.
CACACALA -l l
° ° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO



GOVERNO DO ESTADO <

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

15.3. A execucgdo da obra seguira o regime de empreitada por preco global,
incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, encargos, equipamentos e servicos

auxiliares.
16. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

16.1. As empresas interessadas deverdao apresentar, no momento da
habilitagao, os seguintes documentos, conforme previsto nos arts. 62 a 69 da Lei n?

14.133/2021:
16.1.1. Habilita¢do Juridica:

e a) Registro comercial (empresa individual) ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, com alteracoes;

e b) Documento de elei¢cdo de seus administradores, quando aplicavel,

e ) Decreto de autorizacdo, em caso de empresa estrangeira funcionando no Brasil.

16.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no CNPJ;

b) Regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal;

c) Prova de regularidade perante o INSS, FGTS e Justica do Trabalho (CNDT);
d) Declaragao de cumprimento do art. 72, XXXIll da Constituicao Federal.

16.1.3. Qualificagao Técnica:

16.1.3.1 Para a contratagao da execuc¢do da obra descrita neste Projeto Basico,
exige-se que a empresa contratada comprove, por meio de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional, experiéncia prévia na execucdo de servicos com caracteristicas

semelhantes e de complexidade compativel com o objeto ora especificado.

16.1.3.2 Conforme o disposto no art. 67, §12 da Lei n2 14.133/2021, os servigos

considerados tecnicamente relevantes e de valor significativo foram definidos a partir
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da Curva ABC de servigos da obra, sendo permitida a exigéncia de comprovagao em

até 6 itens.

16.1.3.3 Assim, a contratada devera apresentar atestado(s) de execucdo que
demonstrem, no minimo, a realizacdo de 50% das quantidades previstas para os

seguintes itens:

e CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (253,24
m?3);

e FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.
AF_09/2020 (1.361,24 m?);

e ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021 (1.919,34 m?);

e EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (665,74 m2).

16.1.3.4 Serd admitida a soma de atestados, desde que:

e Todos estejam devidamente registrados no CREA ou CAU;

e Se refiram ao mesmo item relevante;

e Os gquantitativos somados atingem ou superem o minimo exigido para cada item
individualmente;

16.1.3.5 Os atestados deverdo estar acompanhados da respectiva Certidao de

Acervo Técnico (CAT), conforme o conselho profissional competente.

16.1.3.6 Ndo sera admitido o somatdrio de atestados para itens distintos nem
a comprovacao de itens irrelevantes para simular atendimento as exigéncias minimas

desta clausula.

16.1.3.7 Esta exigéncia visa garantir a adequada capacidade da futura contratada para
execucado de servicos compativeis com a complexidade e as especificagdes técnicas do

objeto, assegurando qualidade e segurancga na aplica¢cdo dos recursos publicos.
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16.1.4. Qualificagdo Economico-Financeira:

* Balanc¢o Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos dois

ultimos exercicios sociais (2023 e 2024).

¢ Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede

do licitante.
* Notas explicativas e, quando houver, DLPA/DMPL.

e Declaracdo de compromissos assumidos (modelo do edital), indicando
contratos em execugdo com seus valores e prazos — boa pratica complementar, ndo

substitui o atendimento aos indices/PL.
Empresas em inicio de atividade:

Admite-se Balanco de Abertura (assinado por contador) e balancetes

subsequentes até o més anterior ao da proposta.
16.1.4.1 indices econdmico-financeiros (valores de corte)
e Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante / Passivo Circulante > 1,00

e Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a LP) / (Passivo Circulante

+ Exigivel a LP) > 1,00
e Solvéncia Geral (SG) = Ativo Total / Passivo Exigivel > 1,00
Observagdes:

— Serd desclassificada a licitante com Patrimonio Liquido negativo;
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— Eventuais ajustes de reclassificacdo contabil deverdo vir evidenciados em

notas explicativas.
16.1.4.2 Patrimonio Liquido minimo (proporcional)

Exigir-se-a PL minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do

contrato.
Calculo: PL minimo = 5% x Valor estimado.

Comprovacdo: pelo Balanco/DMPL; ndo se admite substituicdo por capital

social a integralizar.
Exemplo pratico (deste contrato):
Valor estimado = RS 7.165.267,79—> PL minimo exigido = RS  358.263,39.
16.1.4.3 Consorcios

e O PL minimo poderd ser atendido pela soma dos PL das consorciadas,

exigindo-se da lider ao menos 40% desse valor.

e Os indices (LC, LG, SG) devem ser atendidos por cada consorciada

individualmente.
16.1.4.4 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)

O tratamento diferenciado ndo dispensa o atendimento a indices/PL minimo.
Mantém-se, contudo, os beneficios legais de regularizacao fiscal posterior, quando

aplicavel.

16.1.4.5 Forma de apuracdo e conferéncia

60

C A AL ACA -
° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

e A Administracao podera solicitar planilhas de apurac¢do dos indices com os

saldos utilizados (Ativo/Passivo etc.).

e No caso de matrizes/filiais, prevalecem as demonstracdes consolidadas da

matriz.

e Para companhias com demonstracdes em moeda funcional estrangeira,
adotar-se-a a conversao pela PTAX venda do ultimo dia util anterior a data-base das

demonstragdes.

16.1.4.6 Declaragao de compromissos assumidos (efeito)

A declaragdo servira para a Administracdo mensurar capacidade de alocagao e
risco de sobrecarga, podendo ensejar diligéncias, mas nao supre o nao atendimento

aos indices e ao PL minimo.

16.1.4.7 Critério objetivo de julgamento (econémico-financeiro)

¢ Sera inabilitada a licitante que ndo atender a qualquer dos indices de corte;

ou

* Nao comprovar o PL minimo definido no item 3.

17. DO PAGAMENTO

C A AL ACA -
° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO

17.1. O pagamento serd realizado conforme medigdes vinculadas aos eventos
previamente pactuados, com base no cronograma fisico-financeiro aprovado pela

Caixa Econdmica Federal.

17.2. A contratada devera apresentar:

a) Nota Fiscal/Fatura;
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e b) Certiddes de regularidade (INSS, FGTS, CNDT, Receita Federal); g
e ) GFIP/SEFIP do més da medigédo; <
e d) Relatdrio fotografico e cronograma atualizado (se necessario); g
e e)Boletim de Medicdo assinado. -
<

17.3. O pagamento sera feito pela SEJUSP/AP em até 30 (trinta) dias corridos, E

apods o atesto da fiscalizacdo. 3

=

17.4. A Jltima parcela, de no minimo 15% (quinze por cento) do valor E
contratual, serd paga apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo. EE
18. DA VISITA TECNICA 5
18.1. A visita técnica ao local da obra podera ser realizada pelas empresas ii
interessadas para reconhecimento das condi¢des de execugao. %
18.2. O agendamento deverd ser feito junto a CAE — Coordenadoria de E
Arquitetura e Engenharia da SEJUSP/AP, pelo telefone (96) 3225-8573, de segunda a 3?
sexta-feira, das 9h as 13h. %
18.3. A visita sera registrada em declaracdo emitida pela Administragao, ;Z

contendo os dados do representante da empresa. %
18.4. Apesar de nao ser obrigatdria, a visita técnica é recomendada, e o %
desconhecimento das condicBes locais ndo isentarda a contratada de %
responsabilidades futuras. §
19. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO %
19.1. A empresa adjudicataria serd convocada a aceitar e retirar a Nota de E

Empenho no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, prorrogdvel uma Unica vez, desde que g
justificado. <

=
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19.2. A recusa injustificada implicara no descumprimento da obrigaciao

assumida, ensejando aplicacdo das san¢des legais previstas na Lei n2 14.133/2021.

19.3. Para empresas de fora do Estado, o envio da Nota de Empenho poderd

ser feito por e-mail ou correios, desde que haja confirmacdo de recebimento.

20. DO TERMO DE CONTRATO

20.1. Apds emissao da Nota de Empenho e verificagdo da regularidade da
empresa, sera celebrado o Termo de Contrato, conforme minuta aprovada e modelo-

padrdo da SEJUSP/AP.

20.2. A contratada tera até 5 (cinco) dias uteis para assina-lo, prorrogdvel uma

vez por igual periodo, mediante justificativa aceita.

20.3. A recusa injustificada resultard na inexecucdo contratual, ensejando

penalidades.

20.4. A assinatura estard condicionada a apresentacdo dos seguintes

documentos atualizados:

a) CertidGes fiscais e trabalhistas;
b) Garantia contratual;

c) ART/RRT de execucdo;

d) Dados bancdrios.

20.5. A contratada poderd ser representada por procurador, mediante

procuracdo especifica.
21. OBRIGACOES DA EMPRESA

A contratada devera:
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21.1. Executar a obra conforme os projetos, memoriais, cronograma, planilhas

e demais documentos aprovados;

21.2. Apresentar ART ou RRT do responsdvel técnico antes do inicio dos

Servigos;

21.3. Manter responsavel técnico no local da obra durante o periodo de

execugao;

21.4. Fornecer, por sua conta, toda a mao de obra, materiais, EPIs, ferramentas

e equipamentos;

21.5. Assumir integral responsabilidade por encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e securitarios;

21.6. Obter alvaras e licencas municipais quando aplicavel;

21.7. Instalar e manter o canteiro de obra em condi¢des adequadas e seguras,

conforme NR-18;

21.8. Submeter amostras e catdlogos de materiais e equipamentos para

aprovacao da fiscalizacao;

21.9. Corrigir, sem O6nus a Administracdo, servicos mal executados ou

defeituosos;

21.10. Registrar diariamente a obra no Livro Diario, mantendo-o atualizado e

disponivel a fiscalizagao;

21.11. Comunicar formalmente a fiscalizagdo quaisquer fatos que impactem o

cronograma ou a execugﬁo;
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21.12. Responder por danos causados ao patrimonio publico, privado ou ao

meio ambiente;
21.13. Substituir, quando exigido, materiais ou profissionais inadequados;
21.14. N3o subcontratar servicos sem autorizacao formal;

21.15. Observar as normas técnicas, legais, ambientais e de seguranga durante

toda a execucdo contratual.

22. OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO CONTRATANTE
Compete a SEJUSP/AP:
22.1. Emitir a Ordem de Inicio dos Servicos;
22.2. Designar fiscais para acompanhar e controlar a execuc¢do da obra;
22.3. Fornecer os projetos e documentos necessarios a execucao;
22.4. Realizar vistorias e aprovar medicOes;
22.5. Atestar os servicos executados;
22.6. Efetuar os pagamentos de acordo com as medi¢cGes aprovadas;
22.7. Responder tempestivamente as comunicagdes da contratada;
22.8. Aplicar as sangdes cabiveis, quando necessario;
22.9. Emitir os termos de recebimento provisério e definitivo da obra;

22.10. Manter registro de todos os atos administrativos e documentos

relacionados ao contrato.

GOVERNO DO ESTADO
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23. DA GARANTIA CONTRATUAL e
<

23.1. A contratada deverd apresentar garantia de 5% do valor contratual, §

conforme art. 96 da Lei n® 14.133/2021; 5
23.2. Modalidades aceitas: 5

=

e a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica; §
e b) Seguro-garantia; é
e ¢) Fianca bancdria; a
E

23.3. A garantia terd vigéncia igual ou superior a do contrato e serd utilizada %

para: §

e a) Ressarcimento de danos; E
e b) Pagamento de multas; 3
e ) Execugdo de servigcos remanescentes; £
£

23.4. A liberagao da garantia ocorrerd somente apds o recebimento definitivo g

e cumprimento total das obrigacdes. %
24. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO g
24.1. O contrato serd acompanhado por fiscais designados, conforme art. 117 ”%

da Lei n2 14.133/2021; 3
24.2. Compete aos fiscais: %

e a) Registrar ocorréncias no Livro de Obra; §
e b) Atestar servicos executados; g
e ¢) Solicitar corregdes; g
e d) Verificar a presenca de materiais, pessoal técnico e equipamentos; 5
24.3. A fiscalizagao ndo exime a contratada de suas responsabilidades; f

2
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66

C A AL ACA -
° ° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO




GOVERNO DO ESTADO <

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

24.4. A contratada devera manter disponiveis no canteiro: projeto executivo,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Livro de Obra e medicOes

anteriores;

24.5. A omissdo da fiscalizacdo ndo gera presuncdo de aceitacdo tdcita dos

servicos executados em desacordo.
25.DA ALTERACAO CONTRATUAL

25.1. O contrato podera ser alterado:

e a) Unilateralmente pela Administracdo, conforme art. 124 da Lei n2 14.133/2021;
e b) Poracordo entre as partes;

25.2. Limites legais para alteragdes:

e a) Até 25% do valor atualizado do contrato;
e b) Até 50% em caso de reforma;

25.3. As alteragbes devem manter o objeto original e respeitar o equilibrio

econodmico-financeiro;
25.4. ProrrogacOes e reequilibrios serdo formalizados mediante termo aditivo;

25.5. AtualizagGes cadastrais, reajustes e ajustes administrativos poderdo ser

feitas por apostila.
26. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. A contratada podera ser responsabilizada por infracdes administrativas

conforme os arts. 155 a 163 da Lei n2 14.133/2021, incluindo:

e a) Inexecucdo total ou parcial do contrato;
e b) Atrasos injustificados;
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c) Apresentacao de documentacao falsa;
d) Fraude na execucgdo ou licitacao;
e) Conduta inidonea ou ato lesivo a Administracdo Publica.

26.2. Sancgoes cabiveis:

a) Adverténcia;
b) Multa de até 30% sobre o valor do contrato;
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica estadual por até
3 anos;
d) Declaragao de inidoneidade, com alcance nacional, por até 6 anos.
26.3. As penalidades poderao ser aplicadas cumulativamente, observando-se o

contraditério e a ampla defesa.

26.4. A multa podera ser descontada de créditos da contratada, da garantia

contratual ou cobrada judicialmente.

26.5. A reabilitacdo podera ser concedida se cumpridos os requisitos do art. 163

da Lei n? 14.133/2021.

27. DAS HIPOTESES DE EXTINGAO CONTRATUAL

27.1. O contrato podera ser extinto por:

a) Descumprimento contratual ou legal;

b) Faléncia, dissolu¢cdo ou impedimento legal da contratada;

c) Casos fortuitos ou for¢ca maior;

d) Razdes de interesse publico;

e) Atrasos superiores a 2 meses no pagamento, por culpa da Administracao;

27.2. A extingdo pode ocorrer:

a) Unilateralmente pela Administracao;
b) Por acordo entre as partes;
c) Por decisdo judicial ou arbitral.
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27.3. Em caso de extingao por culpa da contratada, a Administracao podera:

a) Executar a garantia contratual;
b) Assumir o objeto;

c) Aplicar sancdes legais;

d) Reter créditos da contratada.

27.4. Em caso de extincdo por culpa da Administracdo, a contratada fara jus a

indenizacdo dos servicos realizados e despesas comprovadas.
28. DA DURACAO DO CONTRATO

28.1. O contrato tera vigéncia inicial de 18 (dezoito) meses, contados da

assinatura.

28.2. O prazo de execugao da obra serd de 360 (trezentos e sessenta) dias

corridos, conforme definido no item 7.

28.3. A vigéncia poderd ser prorrogada conforme art. 111 da Lei n2

14.133/2021, mediante justificativa técnica e formaliza¢do por termo aditivo.
29. CUSTO DA OBRA
29.1. O valor global estimado para execu¢do da obra é composto por:
Repasse: RS 5.099.573,48;
Contrapartida: RS 2.239.918,10;

TOTAL: RS 7.339.491,58 (sete milhdes, trezentos e trinta e nove mil,

quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

29.2. O orgamento foi elaborado com base no sistema SINAPI/CEF, com

composi¢Oes atualizadas.
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29.3. A contratagdo se dard sob o regime de empreitada por prego global,

conforme projeto e cronograma aprovados pela Caixa Econdmica Federal.
30. DISPOSICOES GERAIS

30.1. Em caso de divergéncia entre documentos técnicos, prevalecera:

e a) As normas da ABNT;
e Db) As cotas dos desenhos sobre escalas;
e ) Os desenhos mais atualizados.

30.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base na Lei n? 14.133/2021, nas

normas da CEF e nos entendimentos do TCU.

ambientais vigentes em todas as etapas da execugao.
31. ABREVIATURAS

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

RRT — Registo de Responsabilidade Técnica

CAE — Coordenadoria de Arquitetura e Engenharia

PCA — Policia Cientifica do Amapa

CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CEF — Caixa Econ6mica Federal

CNDT - Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas

CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CNO — Cadastro Nacional de Obras

FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servico

GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social
IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

INSS — Instituto Nacional do Seguro Social

NR — Norma Regulamentadora

PPCIP — Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio e Panico

RRT — Registro de Responsabilidade Técnica

SEJUSP/AP — Secretaria de Estado da Justica e Seguranca Publica do Amapa
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SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
SUSP — Sistema Unico de Seguranga Publica
TCU — Tribunal de Contas da Unido

32. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

32.1. Os recursos financeiros para a execucdo do objeto sdo oriundos de
emenda parlamentar federal, repassados por meio de contrato de repasse firmado

com a Caixa Econdmica Federal — CEF.

32.2. A execugdo or¢camentaria serd realizada pela SEJUSP/AP, conforme

cronograma de desembolso pactuado com a CEF.

32.3. A despesa esta vinculada a classificacdo orcamentaria prevista no plano

de trabalho aprovado, respeitando a fonte de recursos e os limites fixados no contrato.

32.4 A despesa decorrente da contratacdo, serd mediante utilizacdo integral de
rendimentos, mediante a emissdo de nota de empenho que esta na classificacao

abaixo:

a) Gestdo/Unidade: 330101 - SEJUSP

b) Fonte de Recursos: 33101 - SEJUSP

c) Programa de Trabalho: 0046-Seguranca Publica Amapaense Integrada;

d

) Acdo: 2244-Operacionalizacdo de Transferéncias discriciondrias, especiais e

legais.

e) Fontes: 0.700 — Outras Transferéncias de Convénios ou Repasse da Unido 3.500-

Outros Recursos Nao Vinculados de Impostos

f) Elemento de Despesa: 44.90.51. Obras e Instalagdes
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33. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucdo da obra observara os principios da sustentabilidade e
responsabilidade ambiental, conforme art. 25 da Lei n® 14.133/2021.

Serdo adotadas as seguintes medidas:

e Elaboracdo e execucdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
(PGRCC);

Utilizagdo de materiais com menor impacto ambiental e certificagdao de origem;
Implantacdo de sistemas de baixo consumo de energia e agua;

Destinacdo adequada dos residuos e embalagens (logistica reversa);

Priorizacdo de fornecedores locais e transporte otimizado de materiais.

Os impactos e demais requisitos foram analisados durante o processo de
obtencdo de licenga prévia, através de o6rgao ambiental identificado na licencga,

atestando sua viabilidade ambiental.

Responsavel pela Elaboracao:

FRANCISCO GERVANIO DA SILVA MACHADO

Analista de Infraestrutura — SEINF/AP

Coordenador da CAE — Coordenadoria de Arquitetura e Engenharia/SEJUSP/AP
CREA/AP 0606065555
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ANEXO IV — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO ESTIMATIVO

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletronico

https://siga.ap.gov.br/

.
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ANEXO V — MATRIZ DE RISCOS

Disponivel para download juntamente com este Edital no endereco eletrénico

https://siga.ap.gov.br/

-
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ANEXO VI — ATESTADO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20__

Concorréncia Eletrdnica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.

Endereco:

Fone:

E-mail:

Atestamos que a Empresa , através do seu responsavel técnico, Sr.

engenheiro civil, CREA ne. , visitou o local da obra, tomou

conhecimento de todas as informacdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das

obrigacGes objeto da licitagdo relativa ao Edital ne. /20 .

(cidade), de de 20 .

Responsavel técnico de acompanhamento
OBSERVACOES:

ou
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DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Processo n2. XXX/XXX/20

Concorréncia Eletrdnica n2. XXX - SECCOMPRAS/AP
OBJETO:

Empresa:

Responsavel legal da empresa:

CNPJ ne.
Endereco:
Fone:
E-mail:
Declara que renuncia a Visita Técnica ao local e as instala¢des para a prestacao dos
servicos constantes do objeto do Edital n@.......... , € 0 quadro técnico da empresa tomou

conhecimento das reais condi¢cdes de execugdao dos servicos, bem como coletaram
informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao

presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(cidade), de de 20 _.

Assinatura do responsavel
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA
A SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS DO ESTADO DO AMAPA

— SECCOMPRAS/AP

Concorréncia Eletrénica n.° /XXX
Processo Administrativo n.° xxx/xxx/xxx

Sessdo Publica: Dia / /2026, as 09 horas (horario de Brasilia/DF)

A empresa , CNPJ n?

, domiciliada a Av/Rua (enderecgo

completo) , apresenta, por meio desta, PROPOSTA DE

PRECOS no valor global de RS

Projeto Basico e Executivo (Anexo IV).

| - DO OBJETO DA PROPOSTA

1.1. O objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL ¢é a indicacdo de VALOR GLOBAL para
a execucdo completa, inclusive com fornecimento de materiais e equipamentos, por meio de
contratacdo integral, da obra objeto do Processo de Licitacdo em tela, observadas
rigorosamente todos os projetos técnicos, especificacdes, encargos, prazos e condi¢des gerais
detalhadas no Projeto Basico e Executivo (e seus anexos).

1.2. Faz parte integrante desta PROPOSTA COMERCIAL as planilhas de detalhamento do
ORCAMENTO-PROPOSTA e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, e demais documentos
necessarios a execu¢do do objeto, observados os modelos e parametros utilizados pela

Administracdo na orcamentacao.

Il - DA MODALIDADE DE GARANTIA
2.1. Serd apresentada GARANTIA DA EXECUCAO na modalidade de ,
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Concorréncia Eletronica.
Il - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. O prazo de validade da presente proposta é de ( ) a partir da abertura

do certame.

IV - DAS DECLARACOES
4.1. Por meio desta Proposta Comercial, DECLARAMOS que na elaboracdo da presente
proposta:

a) ndo alteramos quaisquer quantitativos de servicos e materiais, bem como
etapas e prazos previstos nas planilhas do orcamento-base e cronograma elaboradas pela
Administragao;

b) optamos pelo regime de encargos sociais (onerado/desonerado)

, hos termos do regime de tributacdo adotado pela empresa junto a

Receita Federal (cf. comprovagdo anexa);

c) somos absolutamente responsdaveis pelos trabalhos técnicos de levantamento
e de cotacOes de precos de mercados realizados para fins de elaboracdo da presente proposta
comercial, ndo sendo cabivel quaisquer questionamentos para fins de alteracdes do valor
proposto por erros, falhas ou omissdes; e,

d) todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execuc¢do do futuro
Contrato foram considerados por ocasido da elaboracdo desta proposta comercial, ndo
cabendo qualquer alegacdo posterior de erro e/ou ndo consideracdo de tal ou qual 6nus,
encargo ou custo.

(cidade/estado), de de 20 .

Responsavel Legal pela Licitante

Observacgdes: Emitir em papel que identifique a licitante.

ik
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA
CONTRATO N¢ /2025 — SEJUSP

CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO AMAPA, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTICA E SEGURANCA
PUBLICA - SEJUSP E A EMPRESA

, PARA OS FINS
ABAIXO DECLARADOS.

E

3

g

32(

2

Pelo presente instrumento, ao fim assinado, de um lado, o ESTADO DO AMAPA, %
pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA %ﬁ
JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, inscrita no CNPJ (MF) n2 04.243.026/0001-11, situada na g
Av. Padre Julio Maria Lombaerd, n2 810, Centro, CEP 68.900-030, na cidade de Macapa-AP, H
neste ato representado por seu Secretario, o Sr. CEZAR AUGUSTO VIEIRA, brasileiro, casado, f
CPF(MF) n2 003.581.479-99, RG n2 5.811.219-4 SSPPR, residente e domiciliado na avenida 28 E
de julho, n2 1460, Conjunto Laurindo Banha, Bairro Novo Buritizal , CEP:68904-325, nesta j%
Capital, no uso das atribuicdes conferidas pelo Decreto n? 8530 de 25 de setembro DE 2025, g
publicado no DOE/AP n? 8.501, de 25 de setembro de 2025, publicado no DOE/AP n2 8.501, 3
de 25 de setembro de 2025, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, a é
&

empresa , inscrita no CNPJ (MF) n2 , com sede na Av.
, nh® , CEP -, bairro , ha cidade de
/___, representada neste ato pela , CPF (MF) n2 , RG

ne , residente e domiciliado sito , bairro , doravante
denominado CONTRATADA, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito
celebrar o presente CONTRATO, mediante as cldusulas e condi¢bes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Este Contrato é firmado em observancia as disposi¢ées contidas no art. 37, inciso XXI
da Constituicdo Federal do Brasil de 1988; Art. 28, inciso Il e art. 33, | da Lei n? 14.133/2021;
Lei Complementar n? 123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, normas da
ABNT, bem como, pelas legislacbes correlatas e demais exigéncias estabelecidas no Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA n? ___-CLC/PGE/AP e seus anexos, constante nos Processos
SIGA n2 00027/SEJUSP/2025 e PRODOC n? -CAPL/SEJUSP, referente ao Contrato
de Repasse/Convénio n? 948973/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
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2.1. O presente Contrato tem por objeto a contratacdo de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DA CENTRAL DE FLAGRANTES DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE
MACAPA/AP, com fornecimento de materiais, m3o de obra, equipamentos, ferramentas e
todos os insumos necessarios a completa execuc¢do da obra.

2.2, A obra a ser executada de forma indireta pela CONTRATADA, ocorrerd sobre o regime
de EMPREITADA POR MENOR PRECO GLOBAL, devendo obedecer fielmente as especificagcdes
da CONTRATANTE, a seguir relacionadas:

a) Memorial Descritivo

b) Planilhas Orcamentdrias; Memoria de Célculo e Orcamento;

¢) Cronograma Fisico Financeiro;

d) EspecificagGes Técnicas dos Servigos e Materiais;

e) Projetos de Arquitetura e Engenharia;

f) Documentos complementares.

CLAUSULA TERCEIRA — DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrigao, os
documentos constantes no Processo SIGA n2 00027/SEJUSP/2025, em especial, os abaixo
relacionados:

a) Projeto Basico e Executivo e seus anexos;

b) Concorréncia Eletronica n?

c) Pareceres Juridicos;

d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;

e) Resultado da Licitagao.

CLAUSULA QUARTA - DA ESPECIFICAGAO DA OBRA E SUA EXECUGAO
4.1 DA OBRA

4.1.1 Aexecugdo da obra devera ser realizada de acordo com as especificagdes constantes
no Projeto Basico e Executivo, e em conformidade com as normas técnicas da ABNT e
legislagdes especificas e aplicdveis a construgao civil e diretrizes técnicas da Caixa Econ6mica
Federal.

4.1.2 A obra consiste na construcdo de uma nova sede para a CENTRAL DE FLAGRANTES
4.1.3  DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, com fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas e insumos, conforme especificacdes dos projetos
aprovados.

41.4 A execucdo da obra, conforme especificacGes técnicas contidas no memorial
descritivo e de acordo com os Projetos de Arquitetura e Engenharia, contemplara as seguintes
edificacdes e infraestruturas:

4.1.4.1 Projeto de Arquitetura

4.1.4.2 Projeto de ELETRICO E HIDROSSANITARIO

4.1.4.3 Projeto de Drenagem
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4.1.4.4 Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio e Pdnico (PPCIP)

4.1.4.5 Plantas de Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro.

4.1.4 Os servicos deverdo atender ao disposto nas normas da ABNT, nas
orientacdes técnicas da CEF e nas exigéncias das concessiondrias de servicos publicos
locais.

4.2 DO LOCAL DE EXECUGAO DA OBRA

421 A obra serd executada em area localizada no seguinte endereco: Avenida Natanair
Monteiro da Piedade, S/N, Nova Esperanca, CEP: 68900-000, municipio Macapa/AP.

4.3 DO PRAZO DE EXECUGAO
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4.3.1 O prazo para execucdo da obra sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, S
contados a partir da data de registro no Livro Didrio da Obra, respeitado o prazo de até 10 3
>

(dez) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos pela SEJUSP/AP. @
@

4.3.2 O prazo de execucdo podera ser prorrogado nos termos dos arts. 105 a 111 da Lei n2 S
14.133/2021, mediante justificativa técnica aceita pela Administracdo. i
4.3.3  Acontagem do prazo de execuc¢do se inicia com a emissao formal da Ordem de Inicio, E
assinada pelo fiscal designado. =
43.4 A obra e demais servigos adicionais poderdao ser paralisados a critério da g
CONTRATANTE, atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forca maior, §
hipoteses em que o prazo inicial ficard suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de 3
Paralisacdo de Servico. %
©
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4.4 DOS MATERIAIS

4.4.1 Todos os materiais necessarios a execucdo da obra deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, por sua conta e risco, devendo ser novos, de primeira qualidade, e estarem em
conformidade com as normas da ABNT, as especificagbes do memorial descritivo e demais
documentos técnicos do projeto:

4.4.2  Serd exigida a apresenta¢do de amostras, catalogos ou fichas técnicas dos principais
materiais e equipamentos, sempre que solicitado pela fiscalizagdo, para aprovacgao prévia.
4.4.3 Todos os materiais devem estar de acordo com as exigéncias das concessionarias de
servicos publicos locais e, quando aplicavel, com os manuais técnicos da Caixa Econ6mica
Federal.

4.5 DA MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

4.5.1 A CONTRATADA devera empregar mao-de-obra qualificada com comprovagao de
fungdo profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc) registrada na Carteira
de Trabalho — CTPS para execu¢do da obra.

4.5.2 Serad de inteira responsabilidade da CONTRATADA a contratagdo de pessoal,
aquisicdo de equipamentos de protecdo individual (EPIs), fornecimento de alimentacdo,
transporte e de mais obrigacdes acessorias.
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4.5.3 A CONTRATADA deverd manter no local da obra, durante todo o periodo de
execug¢ao, um responsdvel técnico legalmente habilitado, registrado no CREA ou CAU,
conforme a natureza da atividade.

454 A administracdo e logistica da obra, incluindo a coordenacdo de frentes de servico,
controle de materiais e cumprimento do cronograma, ficardo sob a responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA.

4.6 DO CANTEIRO DE OBRA E DEMAIS RESPONSABILIDADES

46.1 A CONTRATADA serd responsavel pela instalacdo, manutencdo e posterior
desmobilizacdo do canteiro de obras, de forma adequada, segura e conforme as exigéncias da
NR-18.

4.6.2 Deverarequerer, quando aplicavel, Alvara de Instalagao de Canteiro de Obras junto
aos 0rgaos municipais competentes.

4.6.3 Quando solicitado pela fiscalizacdo, deverd ser apresentado o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC), em conformidade com a Lei n®
12.305/2010 e a Resolugdo CONAMA n2 307/2002.

4.6.4 A CONTRATADA respondera por danos a bens publicos, privados ou ao meio
ambiente causados direta ou indiretamente durante a execu¢do da obra, devendo adotar as
providéncias corretivas sem prejuizo da aplicacdo das san¢des cabiveis.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DO PRECO

5.1. Os recursos financeiros para a execucdao do objeto sdo oriundos de emenda
parlamentar federal, repassados por meio de contrato de repasse firmado com a Caixa
Econd6mica Federal — CEF.
5.2. A execucdo orcamentdria serd realizada pela SEJUSP/AP, conforme cronograma de
desembolso pactuado com a CEF.
5.3. A despesa estd vinculada a classificacdo orcamentaria prevista no plano de trabalho
aprovado, respeitando a fonte de recursos e os limites fixados neste contrato.
5.4. A despesa decorrente da contratagdo, serd mediante utilizacdo integral de
rendimentos, mediante a emissdo de nota de empenho que estd na classificacdo abaixo:

l. Unidade Gestora: UG 330101 (SEJUSP/AP)

II.  Unidade Or¢amentaria: UO 33101 (SEJUSP/AP)

[ll.  Programa de Trabalho: 0046-Seguranca Publica Amapaense Integrada.

IV. Agdo: 2244- Operacionalizacdo de Transferéncias discricionarias, especiais e

legais

V. Natureza de Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalacoes

VI. Fontes: 0.700 — Outras Transferéncias de Convénios ou Repasses da
Uniao

3.500 — Outros Recursos Nao Vinculados de Impostos.
VIl. Notas de Empenho Global n2s 2025NE____, de ____ (Fonte 700), no valor de
RS ( ); e 2025NE___, de (Fonte 3.500), no valor de RS
), para devida execucdo da despesa — exercicio 2025.

—
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5.5. O Prego deste Contrato foi estabelecido no valor total de RS 7.165.267,79 (sete @
milhOes, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e nove), %
incluindo-se todas as despesas e encargos indispensaveis ao perfeito cumprimento das g‘,
obrigacées da CONTRATADA. -
5.6. O prego estabelecido sera pago em parcelas conforme estabelecido no Cronograma ;
Fisico-Financeiro e nas medicOes realizadas pela CONTRATANTE, apds o devido langamento E
da despesa pela CAF/SEJUSP/AP e de acordo com o cronograma de pagamento estabelecido g
pela SEFAZ/AP. £}
5.7. A contratacdo se dard sob o regime de empreitada por pre¢o global, conforme <
projeto e cronograma aprovados pela Caixa Econdmica Federal. E
CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO :

6.1. Em conformidade com Art. 6°, inciso XXIll, alinea “g” da Lei 14.133/21, o pagamento g
sera efetuado mediante o processamento normal de liquidacdo e liberacdo dos recursos é
financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) e pela Plataforma Tranferegov, %
em se tratando de Convénios Federal, no prazo de até 30 (trinta) dias, momento em que se g
emitird a respectiva Ordem Bancaria, documento necessdrio para efetivar o pagamento a %ﬁ
CONTRATADA. £
6.2. A CONTRATADA apresentara: g
a) Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto regulamente entregue, acompanhada dos f
documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS E

(CFR) e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no art. 68 da Lei n? j§n

14.133, de 2021, e nos arts. 62 e 79, inciso Il, do Decreto Estadual n? 1278/2011, ’§
publicado no DOE/AP n2 4924, de 17/02/2011, bem como, copia da SEFIP e GFIP, §

junto a Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificacdo da despesa a ser g
executada, como forma também de atender a Decisdo n° 705/1994-TCU — Plenério. g

b) Cronograma Fisico-Financeiro, executados pela CONTRATADA, definidos no Boletim 2

de Medicdo da Obra, devidamente auferidos e atestados pela CONTRATANTE, %
constando: %

¢) A planilha de medicdo assinado, juntamente com a memdria de cdlculo, relatério g
fotografico e cronograma atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da 3

obra; g

d) Requerimento de solicitacgdo da CONTRATADA a CONTRATANTE, mencionando o é
numero do Contrato, acompanhada da fatura que descreva de forma apropriada os o

servicos prestados, o numero e data da emissdo da respectiva Nota de Empenho e o §

numero do respectivo Convénio/Contrato de Repasse a que se vincula a despesa. %;

6.3. O pagamento da medicdao das faturas ficard condicionado a comprovagdo pela g
CONTRATADA do registro do Contrato, apresentacdo da ART/RRT de Execuc¢do dos servigos 2
junto ao CREA/CAU/AP; da matricula da obra no INSS e; as guias de recolhimento ao INSS e ao §
FGTS, até o més subsequente a data de apresentacdo da fatura pertinente. g
6.4. O pagamento das demais parcelas sera efetuado no decorrer dos trabalhos, sendo %
gue, a ultima ndo sera inferior a 15% (quinze por cento) do valor contratual e somente serd E'I

83

.

.
CACACALA -l l
° ° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO



GOVERNO DO ESTADO < v

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

paga apos a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, respeitado os prazos
estabelecidos na Lei 14.133/2021 e as obriga¢des decorrentes.

6.5. O PAGAMENTO serd creditado em favor da CONTRATADA, através de Ordem
Bancaria emitida pela SEFAZ/AP, no Banco ___( ), Agéncia e Conta Corrente n?

5

-

=

6.6. Cabera a CONTRATADA informar com clareza, em sua proposta de precos, o nome do E
banco, assim como os numeros da respectiva agéncia e da conta-corrente em que devera ser E
efetivado o crédito. £}
6.7. A CONTRATANTE reserva-se ao direito, resguardados os principios da ampla defesa e <
contrario, de descontar da Nota Fiscal/Fatura a ser paga, qualquer débito da CONTRATADA E
em consequéncia de penalidade aplicada durante a entrega do objeto; §
6.8. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de %
liguidacdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou %
inadimpléncia, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correcdo monetaria %
do valor inicial. 2
6.9. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nado tenha 5
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo g
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data prevista do pagamento e a 5
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera mediante a aplicagao da seguinte 3
férmula: EM =1x N x VP, onde: £
S

£

=

| = Indice de atualizagdo financeira;

I = (TX/100)
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);
EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA SETIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE a garantia contratual, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do Contrato, no prazo de até 1 (um)
més contado da data de homologacgao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a
prestacdao da garantia pelo CONTRATADO, conforme disposto nos arts. 96, § 32, da Lei
14.133/21.

7.2. Nas contratacGes de servicos com vigéncia superior a 1 (um) ano, assim como nas
subsequentes prorrogacdes, serd utilizado o valor anual do contrato para definicao e aplicacao
dos percentuais de 5% previsto;
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7.3. O prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante
a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;
7.4. Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.4.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;
7.4.2. Seguro-garantia;
7.4.3. Fianga bancdria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
7.5. Na hipétese de inadimplemento do CONTRATADO, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
7.6. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao
de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
7.7. Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.
7.8. A garantia terd vigéncia igual ou superior a do contrato e sera utilizada para:

a) Ressarcimento de danos;

b) Pagamento de multas;

c) Execugdo de servigos remanescentes;
7.9. A garantia prestada pelo CONTRATADO serd liberada ou restituida apds a fiel
execucado do contrato ou apds a sua extincdo por culpa exclusiva da CONTRATANTE e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
8.1. Nos termos do Art. 117 da Lei n.2 14.133/21, a execucdo do contrato deverd ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
CONTRATANTE especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 72 desta
referida Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-los e subsidid-los com informacdes pertinentes a essa atribuicao:
8.1.1. Orepresentante da CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do objeto contratado, determinando o que for necessario a sua
regularizagao;
8.1.2. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.
8.2 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATADA ou de seus agentes e prepostos.

ik
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8.3. A CONTRATADA poderd manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o
periodo de vigéncia contratual, para representa-la sempre que for necessario, conforme Art.
118 da Lei n.2 14.133/21.

8.4. A CONTRATADA devera manter um responsavel técnico pela obra, no local de sua
execugdo, no minimo pelo periodo de trés horas e toda as vezes em que for requisitado pelo
Fiscal da CONTRATANTE.

8.5. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificacdes e planilha de custo), para utilizacdo da Fiscalizacdo no momento das vistorias
técnicas.

8.6. A CONTRATANTE poderd exigir o afastamento de qualquer funciondrio ou preposto
da empresa que cause embaraco a fiscalizagdo ou que adote procedimentos incompativeis
com o exercicio das fun¢des que lhe forem atribuidas.

8.7. O(s) Fiscal(is) Designado pela CONTRATANTE terd como competéncia fiscalizar o fiel
cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar, requerer demolicdo e pedir
gue se refaca os servicos em desacordo com as especificacGes técnicas e Projetos de
Arquitetura e Engenharia.

8.8. O(s) Fiscal(is) observara(ao) se a execuc¢do da obra estd de acordo com os projetos,
planilhas de custos, especificacdes técnicas e normas da ABNT, assim como posturas Federais,
Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessiondrias de agua,
energia, dentre outros correlacionados ao objeto contratado.

8.9. As duvidas das CONTRATADA relacionadas aos projetos, especificagcdes e planilhas
orcamentarias, deverdo ser dirigidas e comunicadas diretamente a(os) Fiscal(is) Designados.
8.10. O(s) Fiscal(is) devera(ao) verificar se estdo sendo colocados a disposicdo dos
trabalhos as instalacdes, equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo
contrato de execucgdo da obra.

8.11.  Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢do da obra, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

8.12. Receber a documentacdo final do projeto, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados e a apresentacdo de todos os documentos previstos, como desenhos,
especificacbes, memoriais de calculo, descritivos e justificativos, em conformidade com o
plano de elaboragao do projeto.

8.13.  Aprovar ou devolver para corregdes, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o projeto como
construido (as built).

8.14. Observar o rol de atividades a serem desempenhadas pelo Fiscal de um Contrato,
conforme estabelece o item Pratica Geral do Projeto - Anexo 5-Fiscalizacdo, do Manual de
Obras Publicas-Edificagdes-SEAP/LTI.

8.15. A atuacgdo ou a eventual omissdo da Fiscalizagdo durante a realiza¢do dos trabalhos
nao podera ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugao da
obra.

CLAUSULA NONA - DO INiCIO DOS TRABALHOS

ik
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9.1. O inicio dos trabalhos sera condicionado a emissao formal da Ordem de Inicio dos
Servigos pela SEJUSP/AP, com prazo de até 10 (dez) dias corridos para mobilizacdo da empresa
contratada.
9.1.1. Paraoinicio da obra, a contratada devera apresentar obrigatoriamente:
a)  ART ou RRT dos responsaveis técnicos pela execugdo, devidamente registrada no
CREA ou CAU/AP;

b) Comprovacdo da matricula da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO/INSS;

c) Requerimento junto a Prefeitura e as concessiondrias de servicos publicos para
emissdao de Alvard de Construcdo, ligacdo proviséria de agua e energia, e demais
documentos pertinentes.

9.1.2. A CONTRATADA deverd manter no local da obra o Livro Didrio de Obra, com registros
didrios rubricados por seu responsavel técnico. Cépias das folhas deverdao ser entregues a
fiscalizacdo periodicamente.

9.2. O marco inicial para contagem do prazo de execucdo serd o registro da primeira
anotacdo no Livro Diadrio, com base na Ordem de Inicio emitida.

CLAUSULA DECIMA - DA MEDICAO E DEMAIS VISTORIAS NA OBRA

10.1. A medicdo sera realizada com base na metodologia de eventos técnicos pré-
definidos, conforme padrdo da Caixa Econdmica Federal — CEF, e vinculada ao cronograma
fisico-financeiro aprovado.
10.2. Antes do inicio da execucdo, a empresa, em conjunto com a fiscalizacdo da
SEJUSP/AP, remodelara o planejamento de eventos, ajustando a ldgica de execucdo
conforme conveniéncia técnica e mantendo a aderéncia ao prazo contratual.
10.3. As medicbes serdo registradas em Boletins de Medi¢do, emitidos em duas vias e
acompanhados de:

a) Relatério fotografico das frentes de servico;

b) Cronograma fisico atualizado, quando houver descompasso entre o planejado e

o executado.

10.4. Apenas os servicos executados e aprovados pela fiscalizacdo serdo passiveis de
pagamento.
10.5. A obra estard sujeita a vistorias frequentes e irrestritas por fiscais da SEJUSP/AP, sem
prejuizo da ampla responsabilidade da empresa pela execugao técnica e legal da obra.
10.6. A primeira medicao poderd ser simbdlica, para fins de liberacao da primeira parcela
contratual junto a CEF, com base na movimentacao fisica e administrativa inicial da obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA
11.1 O recebimento da obra serd feito em duas etapas: Recebimento Provisério e Recebi
mento Definitivo, conforme o art. 140 da Lei n? 14.133/2021.
11.2 Ao término da obra, a empresa devera solicitar formalmente a CONTRATADA a
vistoria técnica final para fins de emissao do Termo de Recebimento Provisério.
11.3 A fiscalizacdo, no prazo de 15 (quinze) dias, realizara vistoria e emitira parecer
técnico, indicando eventuais pendéncias.
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11.3.1 Apds sanadas as pendéncias, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, com
data de inicio do prazo de garantia.

11.3.2 O Recebimento Definitivo ocorrera apds decurso de até 90 (noventa) dias corridos,
desde que ndo haja vicios ocultos e que todas as obrigacdes contratuais tenham sido
integralmente cumpridas.

11.3.3 O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades técnicas e legais, inclusive quanto a solidez e seguranca da obra.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA
12.1 A obra tera garantia de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do Recebimento
Definitivo, conforme previsto no art. 140, §29, da Lei n? 14.133/2021.

12.2 A CONTRATADA deverad, as suas expensas, corrigir quaisquer vicios, falhas ou defeitos
gue venham a surgir dentro do periodo de garantia.

12.3 O nao atendimento as notificacdes da Administracao durante a vigéncia da garantia
poderd ensejar aplicacdo de sanc¢des, inclusive acionamento da garantia contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

13.1 Sao obrigacdoes da CONTRATANTE:

13.1.1 Deverd proceder ao pagamento referente as medi¢des do objeto contratado, apds a
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatdrios, esteja devidamente
certificada pelo(s) Fiscal(is) Designado(os), dentro do cronograma de liberacdo do financeiro
pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP) em até 30 (trinta) dias;

13.1.2 Expedir ordem de inicio da execugao dos servigos;

13.1.3 Fiscalizar a execucdo da obra, de forma que seja assegurada a qualidade dos servicos
e que estes obedegam estritamente ao contrato em seu inteiro teor

13.1.4 Assegurar que obra e os servigos a serem realizados obede¢am aos procedimentos,
normas e especificagdes técnicas pertinentes e sejam fiéis aos Projetos Basico e Executivo.
13.1.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacbes exigidas;

13.1.6 Prestar as informacdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;

13.1.7 Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do local de
execuc¢ao da obra, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE.

13.1.8 Proporcionar todas as facilidades necessarias para que a CONTRATADA possa
executar o objeto deste Contrato dentro das normas e condicdes estabelecidas;

13.1.9 Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
13.1.10 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, da notificacdo de
débitos e da suspensao da execug¢ao da obra, quando for requerido tais medidas;
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13.1.11 Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos Contratuais, multa (s) a CONTRATADA
dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a
deducdo da multa de qualquer crédito da CONTRATADA;

13.1.12 Designar servidor(es) que figurara(do) fiscal(is), conforme disp&e o artigo 107 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

13.1.13 Fiscalizar como |lhe aprouver a execug¢do da obra, através de Fiscal(is) Designado(s),
nos termos do art. 7 da Lei Federal n2 14.133/2021.

13.2 S3o obrigacdoes da CONTRATADA:

13.2.1 Providenciar junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), as respectivas Anotac¢des de Responsabilidade
Técnica — ART’s e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei Federal n2s 6.496/77 e Lei
12.378/2010.

13.2.2 Obter junto a Prefeitura Municipal o alvarad de construcdo e, se necessario, o alvara
de demoligdo, na forma das disposi¢cdes em vigor;

13.2.3 Obter junto aos d6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

13.2.4 Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigacGes fiscais incidentes ou que
vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pela CONTRATANTE
da obra e demais servicos adicionais.

13.2.5 Manter no local da obra, funcionarios e equipamentos em numero, qualificacdo e
especificagdo adequados ao cumprimento do contrato;

13.2.6 Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo, em até cinco dias apds o inicio dos trabalhos,
o plano de execucdo e o cronograma detalhado da obra e demais servicos adicionais,
elaborados em conformidade com o cronograma do fisico-financeiro e técnicas adequadas de
planejamento, bem como eventuais ajustes;

13.2.7 Submeter a aprovacgao da fiscalizagdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados na obra objeto deste Contrato;

13.2.8 Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

13.2.9 Deverd, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a CONTRATANTE;
13.2.10 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal, dos
equipamentos, veiculos, insumos e demais materiais e equipamentos até o local de execucao
da obra;

13.2.11 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos e outros, bem como por aqueles que vier causar a
CONTRATANTE e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execugao da Obra.
13.2.12 Colocar tantas frentes de servico, quantas forem necessdrias, mediante anuéncia
prévia da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos e
fornecimentos no prazo contratual.
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13.2.13 Disponibilizar, quantos forem necessarios, os equipamentos e materiais necessarios
para o atingimento do objeto da presente contratacao.

13.2.14 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a CONTRATANTE.

13.2.15 Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislagdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro dos servicos contratados junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do local de execucdo da obra.
13.2.16 Devera comunicar toda e qualquer modificacdo introduzida no projeto. Detalhes e
especificagbes diversas s6 serdo admitidos com a prévia autoriza¢do do Fiscal Designado pela
CONTRATANTE, e o devido registro no “DIARIO DE OBRA” a ser assinado pelo responsavel
técnico da obra.

13.2.17 Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo apds
o registro no Diario de Obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses servicos. E
de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicdo de todos os danos e avariais
causadas aos servigos ja realizados e/ou a terceiros provocados pela execugdo da obra.
13.2.18 Sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e vigilancia dos materiais
necessarios a execuc¢ao da obra e ainda ndo entregues a CONTRATANTE.

13.2.19 Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes federais, estaduais e
municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado e apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE.

13.2.20 Assumir todas as despesas decorrentes do objeto contratado.

13.2.21 Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais
que ndo estejam de acordo com as condicOes estabelecidas neste contrato, ficando certo que,
em nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizagdo a exime das responsabilidades pactuadas
13.2.22 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as areas e dependéncias
do local de execucdo da obra;

13.2.23 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedéncia dos
materiais fornecidos.

13.2.24 Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto
guando devidamente autorizada pela CONTRATANTE.

13.2.25 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros em razdo de a¢do ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto,
independentemente de outras cominagGes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
13.2.26 Comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater urgente referente ao
fornecimento do objeto e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

13.2.27 Manter, durante todo o fornecimento, em compatibilidade com todas as obrigacdes
assumidas, e as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacao.

ik

% GOVERNO DO ESTADO

.

.
CACACALA -l J
° ° ° ° ° o TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO



GOVERNO DO ESTADO '< v

AMAPA

TRABALHANDO PELO AMAPA INTEIRO |

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMPRAS E LICITACOES SUSTENTAVEIS

13.2.28 Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na

legislagcdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem

vitimas os seus empregados ou em conexdo com ele, ainda que acontecido em dependéncia
da execuc¢do da Obra.

13.2.29 Utilizar pessoal experiente, habilitado e qualificado, bem como, equipamentos,

ferramentas e instrumentos adequados para a boa execugao obra.

13.2.30 Assumir, também, todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas ao fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevencao,

conexdo ou continéncia.

13.2.31 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

Contratagao.

13.2.32 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na

condicdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE,

nem poderd onerar o objeto deste contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia a

gualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

13.2.33 Durante a execuc¢do da Obra, caberd ainda a CONTRATADA, as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no local onde serd executado os servigos 1 (uma) placa de identificacdo
do objeto com as seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), Responsavel
Técnico pelo servico com a respectiva ART/RRT, n2 do Contrato e Contratante (GOVERNO
DO ESTADO DO AMAPA-SEJUSP);

b) A placa de identificacdo do servico deve ser no padrao definido pela CONTRATANTE.

¢) Manter no local do servigo um Didrio de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotagdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mdo-de-obra e todas as
informacgdes pertinentes, como também reclamacgdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este didrio,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em
poder da CONTRATANTE apds a conclusdo da Obra;

d) Obedecer as normas de higiene e prevencado de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranca no canteiro de obra;

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas, outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugao
da obra;

f) Fazer com que os componentes da equipe de mdo-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para
as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagdo pertinente

13.2.34 Deverd atender as seguintes normas e praticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes Técnicas;

b) Cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionadrias de servicos publicos, e as normas técnicas da
CONTRATANTE;

c) Instrucdes e resolucBes dos 6rgdos do sistema CREA-CONFEA ou CAU/AP-CAU/BR;
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d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca do contrato,
regulado pelas instrucdes constantes no Projeto Basico e Executivo e seu(s)
anexo(s).

13.2.35 Cumprir outras obrigagdes previstas no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90) que sejam compativeis com o regime de direito publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS VEDACOES
14.1 E vedado 3 CONTRATADA:
14.1.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;
14.1.2 Interromper a execucdo do objeto contratado sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ALTERACAO E MANUTENGCAO ECONOMICO-
FINANCEIRA

15.1. O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, de forma unilateral pela
CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispde o Art. 124, da Lei Federal n?
14.133/21.
15.2.  Nas alteragOes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de
edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).
15.3.  As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal
n? 14.133/21 n3o poderdo transfigurar o objeto da contratac3o.
15.4. De acordo com o art. 128 da Lei Federal n? 14.133/21, nas contratacdes de obras e
servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco
global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
15.5. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a CONTRATANTE devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o REEQUILIBRIO
ECONOMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, o que configurard drea econdmica extraordinaria e extracontratual.
15.6.  Para fazer jus ao reequilibrio econémico-financeiro, a CONTRATADA devera solicitar
atualizagdo dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de composi¢dao de pregos
e comprovando os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificard a compatibilidade com
os valores de mercado e sua disponibilidade orcamentario-financeira, emitindo manifestacao
técnica quanto a aceitabilidade da atualizacdo de preco requerida;
15.7. Aextingdao do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio.
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15.8. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢do nos termos do art.
107 da Lei Federal n? 14.133/21.
15.9.  Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresenta¢do da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de
guaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com
comprovada repercussdo sobre os precos contratados.
15.10. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:
| - variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;
Il - atualizagBes, compensag¢des ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de
pagamento previstas no contrato;
Il - alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;
IV - empenho de dotagGes orcamentarias.
15.11. O preco inicialmente estabelecido no contrato ndo sofrera REAJUSTE pelo periodo de
12 (doze) meses, contados da data de apresentacdao do Orgamento Estimado. Transcorrido
este periodo, caso o atraso do servico ndo seja atribuido a empresa CONTRATADA, o valor
Contratado podera sofre variagdo com base no indice Nacional de Custo da Construcdo do
Mercado-INCCM, independentemente da solicitacdo da CONTRATADA, aplicando-se a
seguinte férmula:

Pn=1In/lo x Po

Onde:
Pn—valor de reajuste
Po — preco inicial dos servicos a ser reajustado

In - indice nacional construgao civil -INCC, publicado pela FGV, 132 més contado
da data do Orgcamento Estimado.

lo — indice Nacional Construgcdo Civil — INCC, publicado FGV, Més da data da Proposta Inicial.

15.12. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.13. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

15.14. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.15. O Reequilibrio Econdmico Financeiro e os Acréscimos e Supressées em percentual
até o limite percentual de 25%, serdao efetuados no momento de sua ocorréncia, mediante a
celebracdo de TERMO ADITIVO.

15.16. Os Reajustes de precos serdo efetivados por TERMO DE APOSTILAMENTO.
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15.17. Nas afericdes finais, ofs) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.18. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor;

15.19. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Com fundamento no Art. 155, incisos | ao Xll, da Lei 14.133/2021, o CONTRATANTE
ou o CONTRATADO sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
16.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
16.3. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
16.4. Dar causa a inexecucao total do contrato;
16.5. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
16.6. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
16.7. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
16.8. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
16.9. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;
16.10. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
16.11. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.12. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
16.13. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
16.14. De acordo com o art. 156, da Lei 14.133/2021 serdo aplicadas as seguintes san¢des:
I- Adverténcia;
Il- Multa;
- Impedimento de licitar e contratar;
IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar;
16.15. Na aplica¢do das sangdes serdo considerados:
I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
- As peculiaridades do caso concreto;
- As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV- Os danos que dela provierem para a CONTRATANTE;
V- A implantagdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos érgaos de controle,
16.16. A sancdo prevista Adverténcia serda aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa de dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato (inciso | do caput do art. 155 da
Lei 14.133/2021), quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
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16.17. A sanc¢do Multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsdvel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021.

16.18. A sanc¢do de Impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel pelas
infragcdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei
14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsdavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

16.19. A sancdo de Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e Xl do caput do
art. 155 desta Lei, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V,
VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sancao referida no § 42 deste artigo, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

16.20. A sancdo de Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar serd precedida de
analise juridica e observara as seguintes regras:

16.21. Quando aplicada por érgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva de
ministro de Estado, de secretdrio estadual ou de secretdrio municipal e, quando aplicada por
autarquia ou fundacao, serd de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;
16.22. Quando aplicada por érgdos dos Poderes Legislativo e Judicidrio, pelo Ministério
Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa, serd de
competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierdrquico equivalente as autoridades
referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento;

16.23. As sangOes previstas nos incisos Adverténcia, Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaragdo de Inidoneidade poderao ser aplicadas cumulativamente com a san¢ao de multa.
16.24. Se a multa aplicada e as indeniza¢Oes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

16.25. A aplicagdo das sang¢des previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagcdo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE.

16.26. Na aplicagdo da san¢ao de Multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

16.27. A aplicacdo das sancdes previstas nos incisos Impedimento de Licitar e Contratar e
Declaracdo de Inidoneidade requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser
conduzido por comissdao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

16.28. Em 06rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja
formado de servidores estatutdrios, a comissdo a que se refere o caput deste artigo serd
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composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no érgao
ou entidade.
16.29. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensdveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera
apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.
16.30. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.
16.31. A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
CONTRATANTE, e sera:
I- Interrompida pela instauracao do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput
deste artigo;
- Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013.
- Suspensa por decisdao judicial que inviabilize a conclusdo da apuragdo
administrativa.
16.32. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021 ou em outras leis
de licitagcOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.
16.33. A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia;
16.34. Os orgdos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo federal.
16.35. Para fins de aplicacdo das san¢des previstas nos incisos |, 1l, lll e IV do caput do art.
156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentard a forma de cOmputo e as
consequéncias da soma de diversas san¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de
contratos distintos;
16.36. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitard o contratado a multa de
mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
16.37. A aplicagao de multa de mora nao impedirda que a CONTRATANTE a converta em
compensatdria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de
outras sangdes previstas na Lei 14.133/2021.
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16.38. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- Reparacdo integral do dano causado a CONTRATANTE;

- Pagamento da multa;

lll- Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no
caso de declaracdo de inidoneidade;

IV- Cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V- Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

16.39. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e Xl do caput do art. 155 da Lei

14.133/2021 exigira, como condigdo de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo

ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
17.1. De acordo com o Art. 137 da Lei n? 14.133/21, constituirdo motivos para extin¢do do
contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:
17.2. N3o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;
17.3. Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execu¢do ou por autoridade superior;
17.4. Alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
17.5. Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;
17.6.  Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao
do contrato;
17.7.  Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracédo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
17.8.  Atraso naliberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
17.9. Razles de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do drgao ou da
entidade contratante;
17.10. N3o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.
17.11. O CONTRATADO tera direito a extin¢gdo do contrato nas seguintes hipoteses:
17.12. Supressao, por parte da CONTRATANTE, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;
17.13. Suspensdo de execuc¢do do contrato, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses;
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17.14. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do

pagamento obrigatério de indenizacdao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobiliza¢cdes e mobilizacdes e outras previstas;

17.15. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos

ou de parcelas de pagamentos devidos pela CONTRATANTE por despesas de obras, servigos

ou fornecimentos;

17.16. Na3o liberacdo pela CONTRATANTE, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,

para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes

atribuidas pelo contrato a CONTRATANTE relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de

areas publicas ou a licenciamento ambiental.

17.17. As hipdteses de extingdo observardo as seguintes disposi¢des:

17.18. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

17.19. Asseguraraoao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento das

obriga¢des assumidas até a normaliza¢do da situagdo, admitido o restabelecimento do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do

art. 124 da Lei n2 14.133/21.

17.20. A rescisdo do contrato dar-se-a nas seguintes modalidades:

a) Determinada por ato Unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da CONTRATANTE; e

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

17.21. Aextingdo determinada por ato unilateral da CONTRADANTE e a extingdao consensual

deverdo ser precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e

reduzidas a termo no respectivo processo;

17.22. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da CONTRATANTE, o CONTRATADO

serd ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito

a:

a) Devolugdo da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo e;

C) Pagamento do custo da desmobilizacdo.

17.23. De acordo com o Art. 139, da Lei 14.333/21, a extin¢do determinada por ato

unilateral da CONTRATANTE poderd acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei,

as seguintes consequéncias:

I- Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da CONTRATANTE;
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II- Ocupacao e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

IlI- Execucdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da CONTRATANTE por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando
cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a CONTRATANTE;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel;

IV- Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE e das multas aplicadas.

17.24. A aplicagdo das medidas previstas para extingdo contratual ficard a critério da
CONTRATANTE, que poderd dar continuidade a obra ou ao servico por execucdo direta ou
indireta.

ser precedido de autorizacdo expressa do ministro de Estado, do secretario estadual ou do
secretario municipal competente, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS
18.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei Federal n? 14.133/2021, subsidiariamente, ao contido na Lei n? 8.078/1990
(CDC), demais normais aplicaveis e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGCAO
19.1. O presente contrato devera ser divulgacdo no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP) em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, contendo
0s quantitativos e os prec¢os unitdrios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco)
dias uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados,
conforme prevé o artigo 94, § 32 da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA
20.1. Este Contrato terd vigéncia de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua assinatura,
sem prejuizo quanto ao cumprimento do prazo de garantia do objeto por parte da
CONTRATADA.
20.2. O prazoinicial poderd ser prorrogado, observando-se as disposi¢cdes contidas no Art.
111, da Lei Federal n? 14.133/2021.
20.3. Por se tratar de execucdo de obra, a extingdo do Contrato ocorrerd somente apéds a
conclusao e recebimento definitivo da Obra.
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21.1. O Foro deste CONTRATO é o da Comarca de Macapa-AP, com exclusdo total de
gualquer outro que seja invocavel.

Datado e Assinado Eletronicamente-SIGDOC’s

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E
SEGURANCA PUBLICOS _

CONTRATANTE CONTRATADA
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