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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MACROSSERVIÇO 1 ADMINISTRAÇÃO

Serviço 1.1 Composição CCU-ADM. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 0,05

Casa 07 a 12 = 0,05

Casa 13 a 18 = 0,05

Casa 19 a 24 = 0,06

Casa 25 a 30 = 0,22

Casa 31 a 36 = 0,30

Casa 37 a 40 = 0,27

1,00

MACROSSERVIÇO 2 CANTEIRO

Serviço 2.1 Composição 74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 6,48 6,48

Serviço 2.2 Composição 104893

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 15,00 15,00

Serviço 2.3 Composição 104896

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 

OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 15,00 15,00

Serviço 2.4 Composição 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM TABUA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO
1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 15,00 15,00

Serviço 2.5 Composição 74077/003
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
1: Casa 01 a 06 M2 Casa 01 a 06 = 1.346,62 1.346,62

MACROSSERVIÇO 3 FUNDAÇÕES

Serviço 3.1 SINAPI 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 49,94

Casa 07 a 12 = 49,94

Casa 13 a 18 = 49,94

Casa 19 a 24 = 49,94

Casa 25 a 30 = 49,94

Casa 31 a 36 = 49,94

Casa 37 a 40 = 49,94

349,58

Serviço 3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 26,74

Casa 07 a 12 = 26,74

Casa 13 a 18 = 26,74

Casa 19 a 24 = 26,74

Casa 25 a 30 = 26,74

Casa 31 a 36 = 26,74

Casa 37 a 40 = 26,74

187,18

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 3.3 Composição 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 26,74

Casa 07 a 12 = 26,74

Casa 13 a 18 = 26,74

Casa 19 a 24 = 26,74

Casa 25 a 30 = 26,74

Casa 31 a 36 = 26,74

Casa 37 a 40 = 26,74

187,18

Serviço 3.4 SINAPI 104927
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 83,20

Casa 07 a 12 = 83,20

Casa 13 a 18 = 83,20

Casa 19 a 24 = 83,20

Casa 25 a 30 = 83,20

Casa 31 a 36 = 83,20

Casa 37 a 40 = 83,20

582,40

Serviço 3.5 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 289,71

Casa 07 a 12 = 289,71

Casa 13 a 18 = 289,71

Casa 19 a 24 = 289,71

Casa 25 a 30 = 289,71

Casa 31 a 36 = 289,71

Casa 37 a 40 = 289,71

2.027,97

Serviço 3.6 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 152,57

Casa 07 a 12 = 152,57

Casa 13 a 18 = 152,57

Casa 19 a 24 = 152,57

Casa 25 a 30 = 152,57

Casa 31 a 36 = 152,57

Casa 37 a 40 = 152,57

1.067,99

Serviço 3.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

1: Casa 01 a 06 = 73,14

2: Casa 07 a 12 = 73,14

3: Casa 13 a 18 = 73,14

4: Casa 19 a 24 = 73,14

5: Casa 25 a 30 = 73,14

6: Casa 31 a 36 = 73,14

7: Casa 37 a 40 = 73,14

511,98

Serviço 3.8 SINAPI 102481
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 8,05

Casa 07 a 12 = 8,05

Casa 13 a 18 = 8,05

Casa 19 a 24 = 8,05

Casa 25 a 30 = 8,05

Casa 31 a 36 = 8,05

Casa 37 a 40 = 8,05

56,35
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 3.9 SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 40,51

Casa 07 a 12 = 40,51

Casa 13 a 18 = 40,51

Casa 19 a 24 = 40,51

Casa 25 a 30 = 40,51

Casa 31 a 36 = 40,51

Casa 37 a 40 = 40,51

283,57

Serviço 3.10 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 31,20

Casa 07 a 12 = 31,20

Casa 13 a 18 = 31,20

Casa 19 a 24 = 31,20

Casa 25 a 30 = 31,20

Casa 31 a 36 = 31,20

Casa 37 a 40 = 31,20

218,40

Serviço 3.11 Composição 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 39,03

Casa 07 a 12 = 39,03

Casa 13 a 18 = 39,03

Casa 19 a 24 = 39,03

Casa 25 a 30 = 39,03

Casa 31 a 36 = 39,03

Casa 37 a 40 = 39,03

273,21

Serviço 3.12 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 163,32

Casa 07 a 12 = 163,32

Casa 13 a 18 = 163,32

Casa 19 a 24 = 163,32

Casa 25 a 30 = 163,32

Casa 31 a 36 = 163,32

Casa 37 a 40 = 163,32

1.143,24

Serviço 3.13 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 459,43

Casa 07 a 12 = 459,43

Casa 13 a 18 = 459,43

Casa 19 a 24 = 459,43

Casa 25 a 30 = 459,43

Casa 31 a 36 = 459,43

Casa 37 a 40 = 459,43

3.216,01

Serviço 3.14 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 44,00

Casa 07 a 12 = 44,00

Casa 13 a 18 = 44,00

Casa 19 a 24 = 44,00

Casa 25 a 30 = 44,00

Casa 31 a 36 = 44,00

Casa 37 a 40 = 44,00

308,00
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 3.15 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 222,86

Casa 07 a 12 = 222,86

Casa 13 a 18 = 222,86

Casa 19 a 24 = 222,86

Casa 25 a 30 = 222,86

Casa 31 a 36 = 222,86

Casa 37 a 40 = 222,86

1.560,02

Serviço 3.16 SINAPI 102481
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 10,92

Casa 07 a 12 = 10,92

Casa 13 a 18 = 10,92

Casa 19 a 24 = 10,92

Casa 25 a 30 = 10,92

Casa 31 a 36 = 10,92

Casa 37 a 40 = 10,92

76,44

Serviço 3.17 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 18,34

Casa 07 a 12 = 18,34

Casa 13 a 18 = 18,34

Casa 19 a 24 = 18,34

Casa 25 a 30 = 18,34

Casa 31 a 36 = 18,34

Casa 37 a 40 = 18,34

128,38

Serviço 3.18 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 194,00

Casa 07 a 12 = 194,00

Casa 13 a 18 = 194,00

Casa 19 a 24 = 194,00

Casa 25 a 30 = 194,00

Casa 31 a 36 = 194,00

Casa 37 a 40 = 194,00

1.358,00

MACROSSERVIÇO 4 SUPRAESTRUTURA

Serviço 4.1 SINAPI 92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 82,23

Casa 07 a 12 = 82,23

Casa 13 a 18 = 82,23

Casa 19 a 24 = 82,23

Casa 25 a 30 = 82,23

Casa 31 a 36 = 82,23

Casa 37 a 40 = 82,23

575,61

Serviço 4.2 Composição 92463_ADP-01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 117,38

Casa 07 a 12 = 117,38

Casa 13 a 18 = 117,38

Casa 19 a 24 = 117,38

Casa 25 a 30 = 117,38

Casa 31 a 36 = 117,38

Casa 37 a 40 = 117,38

821,66
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 4.3 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 23,60

Casa 07 a 12 = 23,60

Casa 13 a 18 = 23,60

Casa 19 a 24 = 23,60

Casa 25 a 30 = 23,60

Casa 31 a 36 = 23,60

Casa 37 a 40 = 23,60

165,20

Serviço 4.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 402,29

Casa 07 a 12 = 402,29

Casa 13 a 18 = 402,29

Casa 19 a 24 = 402,29

Casa 25 a 30 = 402,29

Casa 31 a 36 = 402,29

Casa 37 a 40 = 402,29

2.816,03

Serviço 4.5 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 85,71

Casa 07 a 12 = 85,71

Casa 13 a 18 = 85,71

Casa 19 a 24 = 85,71

Casa 25 a 30 = 85,71

Casa 31 a 36 = 85,71

Casa 37 a 40 = 85,71

599,97

Serviço 4.6 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 373,15

Casa 07 a 12 = 373,15

Casa 13 a 18 = 373,15

Casa 19 a 24 = 373,15

Casa 25 a 30 = 373,15

Casa 31 a 36 = 373,15

Casa 37 a 40 = 373,15

2.612,05

Serviço 4.7 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

KG

Casa 01 a 06 = 489,14

Casa 07 a 12 = 489,14

Casa 13 a 18 = 489,14

Casa 19 a 24 = 489,14

Casa 25 a 30 = 489,14

Casa 31 a 36 = 489,14

Casa 37 a 40 = 489,14

3.423,98

Serviço 4.8 SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 32,97

Casa 07 a 12 = 32,97

Casa 13 a 18 = 32,97

Casa 19 a 24 = 32,97

Casa 25 a 30 = 32,97

Casa 31 a 36 = 32,97

Casa 37 a 40 = 32,97

230,79

PMv3.14 5 / 30



_

OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 4.9 Composição 103669_ADP-01
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 7,31

Casa 07 a 12 = 7,31

Casa 13 a 18 = 7,31

Casa 19 a 24 = 7,31

Casa 25 a 30 = 7,31

Casa 31 a 36 = 7,31

Casa 37 a 40 = 7,31

51,17

Serviço 4.10 SINAPI 102481
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 10,18

Casa 07 a 12 = 10,18

Casa 13 a 18 = 10,18

Casa 19 a 24 = 10,18

Casa 25 a 30 = 10,18

Casa 31 a 36 = 10,18

Casa 37 a 40 = 10,18

71,26

MACROSSERVIÇO 5 PAREDES E PAINÉIS

Serviço 5.1 SINAPI 89472
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 494,28

Casa 07 a 12 = 494,28

Casa 13 a 18 = 494,28

Casa 19 a 24 = 494,28

Casa 25 a 30 = 494,28

Casa 31 a 36 = 494,28

Casa 37 a 40 = 494,28

3.459,96

Serviço 5.2 SINAPI 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 92,57

Casa 07 a 12 = 92,57

Casa 13 a 18 = 92,57

Casa 19 a 24 = 92,57

Casa 25 a 30 = 92,57

Casa 31 a 36 = 92,57

Casa 37 a 40 = 92,57

647,99

Serviço 5.3 SINAPI 105030
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 52,57

Casa 07 a 12 = 52,57

Casa 13 a 18 = 52,57

Casa 19 a 24 = 52,57

Casa 25 a 30 = 52,57

Casa 31 a 36 = 52,57

Casa 37 a 40 = 52,57

367,99

Serviço 5.4 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 14,86

Casa 07 a 12 = 14,86

Casa 13 a 18 = 14,86

Casa 19 a 24 = 14,86

Casa 25 a 30 = 14,86

Casa 31 a 36 = 14,86

Casa 37 a 40 = 14,86

104,02
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 5.5 SINAPI 94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA 

VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 16,00

Casa 07 a 12 = 16,00

Casa 13 a 18 = 16,00

Casa 19 a 24 = 16,00

Casa 25 a 30 = 16,00

Casa 31 a 36 = 16,00

Casa 37 a 40 = 16,00

112,00

Serviço 5.6 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 

(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 2,74

Casa 07 a 12 = 2,74

Casa 13 a 18 = 2,74

Casa 19 a 24 = 2,74

Casa 25 a 30 = 2,74

Casa 31 a 36 = 2,74

Casa 37 a 40 = 2,74

19,18

Serviço 5.7 SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 19,20

Casa 07 a 12 = 19,20

Casa 13 a 18 = 19,20

Casa 19 a 24 = 19,20

Casa 25 a 30 = 19,20

Casa 31 a 36 = 19,20

Casa 37 a 40 = 19,20

134,40

Serviço 5.8 SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 17,14

Casa 07 a 12 = 17,14

Casa 13 a 18 = 17,14

Casa 19 a 24 = 17,14

Casa 25 a 30 = 17,14

Casa 31 a 36 = 17,14

Casa 37 a 40 = 17,14

119,98

Macrosserviço 6 COBERTURA E PROTEÇÕES

Serviço 6.1 SINAPI 92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 414,96

Casa 07 a 12 = 414,96

Casa 13 a 18 = 414,96

Casa 19 a 24 = 414,96

Casa 25 a 30 = 414,96

Casa 31 a 36 = 414,96

Casa 37 a 40 = 414,96

2.904,72

Serviço 6.2 SINAPI 94447
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 414,96

Casa 07 a 12 = 414,96

Casa 13 a 18 = 414,96

Casa 19 a 24 = 414,96

Casa 25 a 30 = 414,96

Casa 31 a 36 = 414,96

Casa 37 a 40 = 414,96

2.904,72
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 6.3 SINAPI 94232 AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 3.005,71

Casa 07 a 12 = 3.005,71

Casa 13 a 18 = 3.005,71

Casa 19 a 24 = 3.005,71

Casa 25 a 30 = 3.005,71

Casa 31 a 36 = 3.005,71

Casa 37 a 40 = 3.005,71

21.039,97

Serviço 6.4 SINAPI 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 60,85

Casa 07 a 12 = 60,85

Casa 13 a 18 = 60,85

Casa 19 a 24 = 60,85

Casa 25 a 30 = 60,85

Casa 31 a 36 = 60,85

Casa 37 a 40 = 60,85

425,95

Serviço 6.5 SINAPI 102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 593,14

Casa 07 a 12 = 593,14

Casa 13 a 18 = 593,14

Casa 19 a 24 = 593,14

Casa 25 a 30 = 593,14

Casa 31 a 36 = 593,14

Casa 37 a 40 = 593,14

4.151,98

Serviço 6.6 SINAPI 92548

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 22,86

Casa 07 a 12 = 22,86

Casa 13 a 18 = 22,86

Casa 19 a 24 = 22,86

Casa 25 a 30 = 22,86

Casa 31 a 36 = 22,86

Casa 37 a 40 = 22,86

160,02

MACROSSERVIÇO 7 REVESTIMENTO

Serviço 7.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 777,71

Casa 07 a 12 = 777,71

Casa 13 a 18 = 777,71

Casa 19 a 24 = 777,71

Casa 25 a 30 = 777,71

Casa 31 a 36 = 777,71

Casa 37 a 40 = 777,71

5.443,97

Serviço 7.2 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 25,37

Casa 07 a 12 = 25,37

Casa 13 a 18 = 25,37

Casa 19 a 24 = 25,37

Casa 25 a 30 = 25,37

Casa 31 a 36 = 25,37

Casa 37 a 40 = 25,37

177,59
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 7.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 143,23

Casa 07 a 12 = 143,23

Casa 13 a 18 = 143,23

Casa 19 a 24 = 143,23

Casa 25 a 30 = 143,23

Casa 31 a 36 = 143,23

Casa 37 a 40 = 143,23

939,61

Serviço 7.4 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 457,43

Casa 07 a 12 = 457,43

Casa 13 a 18 = 457,43

Casa 19 a 24 = 457,43

Casa 25 a 30 = 457,43

Casa 31 a 36 = 457,43

Casa 37 a 40 = 457,43

3.202,01

Serviço 7.5 SINAPI 104951

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 186,06

Casa 07 a 12 = 186,06

Casa 13 a 18 = 186,06

Casa 19 a 24 = 186,06

Casa 25 a 30 = 186,06

Casa 31 a 36 = 186,06

Casa 37 a 40 = 186,06

1.302,42

Serviço 7.6 SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 25,37

Casa 07 a 12 = 25,37

Casa 13 a 18 = 25,37

Casa 19 a 24 = 25,37

Casa 25 a 30 = 25,37

Casa 31 a 36 = 25,37

Casa 37 a 40 = 25,37

177,59

Serviço 7.7 SINAPI 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 112,28

Casa 07 a 12 = 112,28

Casa 13 a 18 = 112,28

Casa 19 a 24 = 112,28

Casa 25 a 30 = 112,28

Casa 31 a 36 = 112,28

Casa 37 a 40 = 112,28

785,96

Serviço 7.8 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 21,94

Casa 07 a 12 = 21,94

Casa 13 a 18 = 21,94

Casa 19 a 24 = 21,94

Casa 25 a 30 = 21,94

Casa 31 a 36 = 21,94

Casa 37 a 40 = 21,94

153,58
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 7.9 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 173,42

Casa 07 a 12 = 173,42

Casa 13 a 18 = 173,42

Casa 19 a 24 = 173,42

Casa 25 a 30 = 173,42

Casa 31 a 36 = 173,42

Casa 37 a 40 = 173,42

1.213,94

Serviço 7.10 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 174,00

Casa 07 a 12 = 174,00

Casa 13 a 18 = 174,00

Casa 19 a 24 = 174,00

Casa 25 a 30 = 174,00

Casa 31 a 36 = 174,00

Casa 37 a 40 = 174,00

1.218,00

Serviço 7.11 SINAPI 87553

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 174,00

Casa 07 a 12 = 174,00

Casa 13 a 18 = 174,00

Casa 19 a 24 = 174,00

Casa 25 a 30 = 174,00

Casa 31 a 36 = 174,00

Casa 37 a 40 = 174,00

1.218,00

Serviço 7.12 SINAPI 87553

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 173,42

Casa 07 a 12 = 173,42

Casa 13 a 18 = 173,42

Casa 19 a 24 = 173,42

Casa 25 a 30 = 173,42

Casa 31 a 36 = 173,42

Casa 37 a 40 = 173,42

1.213,94

MACROSSERVIÇO 8 FORROS

Serviço 8.1 SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 205,15

Casa 07 a 12 = 205,15

Casa 13 a 18 = 205,15

Casa 19 a 24 = 205,15

Casa 25 a 30 = 205,15

Casa 31 a 36 = 205,15

Casa 37 a 40 = 205,15

1.436,05

MACROSSERVIÇO 9 PINTURAS

Serviço 9.1 SINAPI 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 643,48

Casa 07 a 12 = 643,48

Casa 13 a 18 = 643,48

Casa 19 a 24 = 643,48

Casa 25 a 30 = 643,48

Casa 31 a 36 = 643,48

Casa 37 a 40 = 643,48

4.504,36
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 9.2 SINAPI 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 25,37

Casa 07 a 12 = 25,37

Casa 13 a 18 = 25,37

Casa 19 a 24 = 25,37

Casa 25 a 30 = 25,37

Casa 31 a 36 = 25,37

Casa 37 a 40 = 25,37

177,59

Serviço 9.3 SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 25,37

Casa 07 a 12 = 25,37

Casa 13 a 18 = 25,37

Casa 19 a 24 = 25,37

Casa 25 a 30 = 25,37

Casa 31 a 36 = 25,37

Casa 37 a 40 = 25,37

177,59

Serviço 9.4 SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 643,48

Casa 07 a 12 = 643,48

Casa 13 a 18 = 643,48

Casa 19 a 24 = 643,48

Casa 25 a 30 = 643,48

Casa 31 a 36 = 643,48

Casa 37 a 40 = 643,48

4.504,36

Serviço 9.5 SINAPI 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 

AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 347,43

Casa 07 a 12 = 347,43

Casa 13 a 18 = 347,43

Casa 19 a 24 = 347,43

Casa 25 a 30 = 347,43

Casa 31 a 36 = 347,43

Casa 37 a 40 = 347,43

2.432,01

Serviço 9.6 SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 347,43

Casa 07 a 12 = 347,43

Casa 13 a 18 = 347,43

Casa 19 a 24 = 347,43

Casa 25 a 30 = 347,43

Casa 31 a 36 = 347,43

Casa 37 a 40 = 347,43

2.432,01

Serviço 9.7 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 120,00

Casa 07 a 12 = 120,00

Casa 13 a 18 = 120,00

Casa 19 a 24 = 120,00

Casa 25 a 30 = 120,00

Casa 31 a 36 = 120,00

Casa 37 a 40 = 120,00

840,00
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 9.8 Cotação 102198 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 120,00

Casa 07 a 12 = 120,00

Casa 13 a 18 = 120,00

Casa 19 a 24 = 120,00

Casa 25 a 30 = 120,00

Casa 31 a 36 = 120,00

Casa 37 a 40 = 120,00

840,00

Serviço 9.9 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 120,00

Casa 07 a 12 = 120,00

Casa 13 a 18 = 120,00

Casa 19 a 24 = 120,00

Casa 25 a 30 = 120,00

Casa 31 a 36 = 120,00

Casa 37 a 40 = 120,00

840,00

MACROSSERVIÇO 10 PAVIMENTAÇÕES

Serviço 10.1 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 307,82

Casa 07 a 12 = 307,82

Casa 13 a 18 = 307,82

Casa 19 a 24 = 307,82

Casa 25 a 30 = 307,82

Casa 31 a 36 = 307,82

Casa 37 a 40 = 307,82

2.154,74

Serviço 10.2 SINAPI 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 30,72

Casa 07 a 12 = 30,72

Casa 13 a 18 = 30,72

Casa 19 a 24 = 30,72

Casa 25 a 30 = 30,72

Casa 31 a 36 = 30,72

Casa 37 a 40 = 30,72

215,53

Serviço 10.3 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 307,82

Casa 07 a 12 = 307,82

Casa 13 a 18 = 307,82

Casa 19 a 24 = 307,82

Casa 25 a 30 = 307,82

Casa 31 a 36 = 307,82

Casa 37 a 40 = 307,82

2.154,74

Serviço 10.4 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 307,82

Casa 07 a 12 = 307,82

Casa 13 a 18 = 307,82

Casa 19 a 24 = 307,82

Casa 25 a 30 = 307,82

Casa 31 a 36 = 307,82

Casa 37 a 40 = 307,82

2.154,74
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Serviço 10.5 SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 86,45

Casa 07 a 12 = 86,45

Casa 13 a 18 = 86,45

Casa 19 a 24 = 86,45

Casa 25 a 30 = 86,45

Casa 31 a 36 = 86,45

Casa 37 a 40 = 86,45

605,15

Serviço 10.6 SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 183,94

Casa 07 a 12 = 183,94

Casa 13 a 18 = 183,94

Casa 19 a 24 = 183,94

Casa 25 a 30 = 183,94

Casa 31 a 36 = 183,94

Casa 37 a 40 = 183,94

1.287,58

Serviço 10.7 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 96,00

Casa 07 a 12 = 96,00

Casa 13 a 18 = 96,00

Casa 19 a 24 = 96,00

Casa 25 a 30 = 96,00

Casa 31 a 36 = 96,00

Casa 37 a 40 = 96,00

672,00

Serviço 10.8 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 109,14

Casa 07 a 12 = 109,14

Casa 13 a 18 = 109,14

Casa 19 a 24 = 109,14

Casa 25 a 30 = 109,14

Casa 31 a 36 = 109,14

Casa 37 a 40 = 109,14

763,98

Serviço 10.9 SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 74,17

Casa 07 a 12 = 74,17

Casa 13 a 18 = 74,17

Casa 19 a 24 = 74,17

Casa 25 a 30 = 74,17

Casa 31 a 36 = 74,17

Casa 37 a 40 = 74,17

519,19

MACROSSERVIÇO 11 CARPETE

Serviço 11.1 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 92,28

Casa 07 a 12 = 92,28

Casa 13 a 18 = 92,28

Casa 19 a 24 = 92,28

Casa 25 a 30 = 92,28

Casa 31 a 36 = 92,28

Casa 37 a 40 = 92,28

645,96
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DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 11.2 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 6,45

Casa 07 a 12 = 6,45

Casa 13 a 18 = 6,45

Casa 19 a 24 = 6,45

Casa 25 a 30 = 6,45

Casa 31 a 36 = 6,45

Casa 37 a 40 = 6,45

45,15

Serviço 11.3 SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 14,40

Casa 07 a 12 = 14,40

Casa 13 a 18 = 14,40

Casa 19 a 24 = 14,40

Casa 25 a 30 = 14,40

Casa 31 a 36 = 14,40

Casa 37 a 40 = 14,40

100,80

Serviço 11.4 SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 221,14

Casa 07 a 12 = 221,14

Casa 13 a 18 = 221,14

Casa 19 a 24 = 221,14

Casa 25 a 30 = 221,14

Casa 31 a 36 = 221,14

Casa 37 a 40 = 221,14

1.547,98

Serviço 11.5 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 37,14

Casa 07 a 12 = 37,14

Casa 13 a 18 = 37,14

Casa 19 a 24 = 37,14

Casa 25 a 30 = 37,14

Casa 31 a 36 = 37,14

Casa 37 a 40 = 37,14

259,98

MACROSSERVIÇO 12 INSTALAÇÕES

Serviço 12.1 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 12.2 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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Serviço 12.3 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 12.4 SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 12.5 Composição 93674_ADP-01
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 12.6 SINAPI 101493

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PS

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 12.7 Composição CPU-01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 

(TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 

1/2" / SAÍDA 1/2")

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M3

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

MACROSSERVIÇO 13 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

Serviço 13.1 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 40,00

Casa 07 a 12 = 40,00

Casa 13 a 18 = 40,00

Casa 19 a 24 = 40,00

Casa 25 a 30 = 40,00

Casa 31 a 36 = 40,00

Casa 37 a 40 = 40,00

280,00
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 13.2 SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 40,00

Casa 07 a 12 = 40,00

Casa 13 a 18 = 40,00

Casa 19 a 24 = 40,00

Casa 25 a 30 = 40,00

Casa 31 a 36 = 40,00

Casa 37 a 40 = 40,00

280,00

Serviço 13.3 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 28,57

Casa 07 a 12 = 28,57

Casa 13 a 18 = 28,57

Casa 19 a 24 = 28,57

Casa 25 a 30 = 28,57

Casa 31 a 36 = 28,57

Casa 37 a 40 = 28,57

199,99

Serviço 13.4 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 13.5 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 57,14

Casa 07 a 12 = 57,14

Casa 13 a 18 = 57,14

Casa 19 a 24 = 57,14

Casa 25 a 30 = 57,14

Casa 31 a 36 = 57,14

Casa 37 a 40 = 57,14

399,98

Serviço 13.6 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 34,29

Casa 07 a 12 = 34,29

Casa 13 a 18 = 34,29

Casa 19 a 24 = 34,29

Casa 25 a 30 = 34,29

Casa 31 a 36 = 34,29

Casa 37 a 40 = 34,29

240,03

Serviço 13.7 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 13.8 SINAPI 91985
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 13.9 SINAPI 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 13.10 Composição 91947_ADP-01
SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 13.11 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 68,57

Casa 07 a 12 = 68,57

Casa 13 a 18 = 68,57

Casa 19 a 24 = 68,57

Casa 25 a 30 = 68,57

Casa 31 a 36 = 68,57

Casa 37 a 40 = 68,57

479,99

Serviço 13.12 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 74,29

Casa 07 a 12 = 74,29

Casa 13 a 18 = 74,29

Casa 19 a 24 = 74,29

Casa 25 a 30 = 74,29

Casa 31 a 36 = 74,29

Casa 37 a 40 = 74,29

520,03

Serviço 13.13 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 13.14 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 40,00

Casa 07 a 12 = 40,00

Casa 13 a 18 = 40,00

Casa 19 a 24 = 40,00

Casa 25 a 30 = 40,00

Casa 31 a 36 = 40,00

Casa 37 a 40 = 40,00

280,00

MACROSSERVIÇO 14 FIOS E CABOS

Serviço 14.1 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 559,42

Casa 07 a 12 = 559,42

Casa 13 a 18 = 559,42

Casa 19 a 24 = 559,42

Casa 25 a 30 = 559,42

Casa 31 a 36 = 559,42

Casa 37 a 40 = 559,42

3.915,94

Serviço 14.2 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 1.478,86

Casa 07 a 12 = 1.478,86

Casa 13 a 18 = 1.478,86

Casa 19 a 24 = 1.478,86

Casa 25 a 30 = 1.478,86

Casa 31 a 36 = 1.478,86

Casa 37 a 40 = 1.478,86

10.352,02

Serviço 14.3 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 141,71

Casa 07 a 12 = 141,71

Casa 13 a 18 = 141,71

Casa 19 a 24 = 141,71

Casa 25 a 30 = 141,71

Casa 31 a 36 = 141,71

Casa 37 a 40 = 141,71

991,97

Serviço 14.4 SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 148,00

Casa 07 a 12 = 148,00

Casa 13 a 18 = 148,00

Casa 19 a 24 = 148,00

Casa 25 a 30 = 148,00

Casa 31 a 36 = 148,00

Casa 37 a 40 = 148,00

1.036,00

Serviço 14.5 SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 47,42

Casa 07 a 12 = 47,42

Casa 13 a 18 = 47,42

Casa 19 a 24 = 47,42

Casa 25 a 30 = 47,42

Casa 31 a 36 = 47,42

Casa 37 a 40 = 47,42

331,94
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 14.6 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 255,42

Casa 07 a 12 = 255,42

Casa 13 a 18 = 255,42

Casa 19 a 24 = 255,42

Casa 25 a 30 = 255,42

Casa 31 a 36 = 255,42

Casa 37 a 40 = 255,42

1.787,94

Serviço 14.7 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 333,14

Casa 07 a 12 = 333,14

Casa 13 a 18 = 333,14

Casa 19 a 24 = 333,14

Casa 25 a 30 = 333,14

Casa 31 a 36 = 333,14

Casa 37 a 40 = 333,14

2.331,98

Serviço 14.8 SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 126,05

Casa 07 a 12 = 126,05

Casa 13 a 18 = 126,05

Casa 19 a 24 = 126,05

Casa 25 a 30 = 126,05

Casa 31 a 36 = 126,05

Casa 37 a 40 = 126,05

882,35

Serviço 14.9 SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 333,14

Casa 07 a 12 = 333,14

Casa 13 a 18 = 333,14

Casa 19 a 24 = 333,14

Casa 25 a 30 = 333,14

Casa 31 a 36 = 333,14

Casa 37 a 40 = 333,14

2.331,98

MACROSSERVIÇO 15 HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO

Serviço 15.1 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 40,00

Casa 07 a 12 = 40,00

Casa 13 a 18 = 40,00

Casa 19 a 24 = 40,00

Casa 25 a 30 = 40,00

Casa 31 a 36 = 40,00

Casa 37 a 40 = 40,00

280,00

Serviço 15.2 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 45,71

Casa 07 a 12 = 45,71

Casa 13 a 18 = 45,71

Casa 19 a 24 = 45,71

Casa 25 a 30 = 45,71

Casa 31 a 36 = 45,71

Casa 37 a 40 = 45,71

319,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 15.3 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 22,86

Casa 07 a 12 = 22,86

Casa 13 a 18 = 22,86

Casa 19 a 24 = 22,86

Casa 25 a 30 = 22,86

Casa 31 a 36 = 22,86

Casa 37 a 40 = 22,86

160,02

Serviço 15.4 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 45,71

Casa 07 a 12 = 45,71

Casa 13 a 18 = 45,71

Casa 19 a 24 = 45,71

Casa 25 a 30 = 45,71

Casa 31 a 36 = 45,71

Casa 37 a 40 = 45,71

319,97

Serviço 15.5 SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 29,14

Casa 07 a 12 = 29,14

Casa 13 a 18 = 29,14

Casa 19 a 24 = 29,14

Casa 25 a 30 = 29,14

Casa 31 a 36 = 29,14

Casa 37 a 40 = 29,14

203,98

Serviço 15.6 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 49,71

Casa 07 a 12 = 49,71

Casa 13 a 18 = 49,71

Casa 19 a 24 = 49,71

Casa 25 a 30 = 49,71

Casa 31 a 36 = 49,71

Casa 37 a 40 = 49,71

347,97

Serviço 15.7 Composição CPU-01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO 

(TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 

1/2" / SAÍDA 1/2")

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.8 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 15.9 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 17,14

Casa 07 a 12 = 17,14

Casa 13 a 18 = 17,14

Casa 19 a 24 = 17,14

Casa 25 a 30 = 17,14

Casa 31 a 36 = 17,14

Casa 37 a 40 = 17,14

119,98

Serviço 15.10 SINAPI 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 15.11 SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 22,86

Casa 07 a 12 = 22,86

Casa 13 a 18 = 22,86

Casa 19 a 24 = 22,86

Casa 25 a 30 = 22,86

Casa 31 a 36 = 22,86

Casa 37 a 40 = 22,86

160,02

Serviço 15.12 SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 

MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.13 Composição 104994_ADP-01
CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.14 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 15.15 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 38,56

Casa 07 a 12 = 38,56

Casa 13 a 18 = 38,56

Casa 19 a 24 = 38,56

Casa 25 a 30 = 38,56

Casa 31 a 36 = 38,56

Casa 37 a 40 = 38,56

269,92

Serviço 15.16 SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 17,14

Casa 07 a 12 = 17,14

Casa 13 a 18 = 17,14

Casa 19 a 24 = 17,14

Casa 25 a 30 = 17,14

Casa 31 a 36 = 17,14

Casa 37 a 40 = 17,14

119,98

Serviço 15.17 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 15.18 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.19 SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.20 SINAPI 102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. 

AF_06/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 15.21 SINAPI 102593
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. 

AF_06/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 15.22 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.23 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 15.24 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.25 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 45,71

Casa 07 a 12 = 45,71

Casa 13 a 18 = 45,71

Casa 19 a 24 = 45,71

Casa 25 a 30 = 45,71

Casa 31 a 36 = 45,71

Casa 37 a 40 = 45,71

319,97

Serviço 15.26 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 22,86

Casa 07 a 12 = 22,86

Casa 13 a 18 = 22,86

Casa 19 a 24 = 22,86

Casa 25 a 30 = 22,86

Casa 31 a 36 = 22,86

Casa 37 a 40 = 22,86

160,02
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 15.27 SINAPI 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.28 SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 15.29 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 17,14

Casa 07 a 12 = 17,14

Casa 13 a 18 = 17,14

Casa 19 a 24 = 17,14

Casa 25 a 30 = 17,14

Casa 31 a 36 = 17,14

Casa 37 a 40 = 17,14

119,98

Serviço 15.30 SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 15.31 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 25,14

Casa 07 a 12 = 25,14

Casa 13 a 18 = 25,14

Casa 19 a 24 = 25,14

Casa 25 a 30 = 25,14

Casa 31 a 36 = 25,14

Casa 37 a 40 = 25,14

175,98

Serviço 15.32 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 60,28

Casa 07 a 12 = 60,28

Casa 13 a 18 = 60,28

Casa 19 a 24 = 60,28

Casa 25 a 30 = 60,28

Casa 31 a 36 = 60,28

Casa 37 a 40 = 60,28

421,96
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

MACROSSERVIÇO 16 SANITÁRIAS / PLUVIAL

Serviço 16.1 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 17,14

Casa 07 a 12 = 17,14

Casa 13 a 18 = 17,14

Casa 19 a 24 = 17,14

Casa 25 a 30 = 17,14

Casa 31 a 36 = 17,14

Casa 37 a 40 = 17,14

119,98

Serviço 16.2 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 16.3 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01

Serviço 16.4 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 51,43

Casa 07 a 12 = 51,43

Casa 13 a 18 = 51,43

Casa 19 a 24 = 51,43

Casa 25 a 30 = 51,43

Casa 31 a 36 = 51,43

Casa 37 a 40 = 51,43

360,01

Serviço 16.5 SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 16.6 SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 16.7 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 16.8 SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 16.9 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 19,14

Casa 07 a 12 = 19,14

Casa 13 a 18 = 19,14

Casa 19 a 24 = 19,14

Casa 25 a 30 = 19,14

Casa 31 a 36 = 19,14

Casa 37 a 40 = 19,14

133,98

Serviço 16.10 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 58,34

Casa 07 a 12 = 58,34

Casa 13 a 18 = 58,34

Casa 19 a 24 = 58,34

Casa 25 a 30 = 58,34

Casa 31 a 36 = 58,34

Casa 37 a 40 = 58,34

408,38

Serviço 16.11 SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 22,86

Casa 07 a 12 = 22,86

Casa 13 a 18 = 22,86

Casa 19 a 24 = 22,86

Casa 25 a 30 = 22,86

Casa 31 a 36 = 22,86

Casa 37 a 40 = 22,86

160,02

Serviço 16.12 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M

Casa 01 a 06 = 193,14

Casa 07 a 12 = 193,14

Casa 13 a 18 = 193,14

Casa 19 a 24 = 193,14

Casa 25 a 30 = 193,14

Casa 31 a 36 = 193,14

Casa 37 a 40 = 193,14

1.351,98
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 16.13 Composição 98062 ADP

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 

M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 16.14 Composição 98052 ADP

FOSSA  SEPTICA  CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 16.15 SINAPI 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 28,57

Casa 07 a 12 = 28,57

Casa 13 a 18 = 28,57

Casa 19 a 24 = 28,57

Casa 25 a 30 = 28,57

Casa 31 a 36 = 28,57

Casa 37 a 40 = 28,57

199,99

Serviço 16.16 SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 16.17 SINAPI 104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 16.18 SINAPI 104326

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 16.19 SINAPI 98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA 

= 0,8 M. AF_12/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

MACROSSERVIÇO 17 APARELHOS, METAIS E BANCADAS

Serviço 17.1 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 17.2 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 17.3 SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 17.4 SINAPI 86925

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 17.5 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 17.6 SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 17.7 SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 0,91

Casa 07 a 12 = 0,91

Casa 13 a 18 = 0,91

Casa 19 a 24 = 0,91

Casa 25 a 30 = 0,91

Casa 31 a 36 = 0,91

Casa 37 a 40 = 0,91

6,37

MACROSSERVIÇO 18 LIMPEZA FINAL

Serviço 18.1 SINAPI 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 5,71

Casa 07 a 12 = 5,71

Casa 13 a 18 = 5,71

Casa 19 a 24 = 5,71

Casa 25 a 30 = 5,71

Casa 31 a 36 = 5,71

Casa 37 a 40 = 5,71

39,97

Serviço 18.2 SINAPI 99819 LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 4,11

Casa 07 a 12 = 4,11

Casa 13 a 18 = 4,11

Casa 19 a 24 = 4,11

Casa 25 a 30 = 4,11

Casa 31 a 36 = 4,11

Casa 37 a 40 = 4,11

28,77

Serviço 18.3 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 92,29

Casa 07 a 12 = 92,29

Casa 13 a 18 = 92,29

Casa 19 a 24 = 92,29

Casa 25 a 30 = 92,29

Casa 31 a 36 = 92,29

Casa 37 a 40 = 92,29

646,03

Serviço 18.4 SINAPI 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 205,14

Casa 07 a 12 = 205,14

Casa 13 a 18 = 205,14

Casa 19 a 24 = 205,14

Casa 25 a 30 = 205,14

Casa 31 a 36 = 205,14

Casa 37 a 40 = 205,14

1.435,98
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OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

NIVEL

N° 

MACROSSERVIÇO 

SERVIÇO

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO MACROSSERVIÇO / SERVIÇO FRENTE DE OBRA UND.
QTD.

(CALCULADO)
QUAT. TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Serviço 18.5 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 22,86

Casa 07 a 12 = 22,86

Casa 13 a 18 = 22,86

Casa 19 a 24 = 22,86

Casa 25 a 30 = 22,86

Casa 31 a 36 = 22,86

Casa 37 a 40 = 22,86

160,02

Serviço 18.6 SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 271,20

Casa 07 a 12 = 271,20

Casa 13 a 18 = 271,20

Casa 19 a 24 = 271,20

Casa 25 a 30 = 271,20

Casa 31 a 36 = 271,20

Casa 37 a 40 = 271,20

1.898,40

Serviço 18.7 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 96,00

Casa 07 a 12 = 96,00

Casa 13 a 18 = 96,00

Casa 19 a 24 = 96,00

Casa 25 a 30 = 96,00

Casa 31 a 36 = 96,00

Casa 37 a 40 = 96,00

672,00

Serviço 18.8 SINAPI 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

M2

Casa 01 a 06 = 90,97

Casa 07 a 12 = 90,97

Casa 13 a 18 = 90,97

Casa 19 a 24 = 90,97

Casa 25 a 30 = 90,97

Casa 31 a 36 = 90,97

Casa 37 a 40 = 90,97

636,79

Serviço 18.9 SINAPI 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS 

CORRESPONDENTES. AF_04/2019

1: Casa 01 a 06

2: Casa 07 a 12

3: Casa 13 a 18

4: Casa 19 a 24

5: Casa 25 a 30

6: Casa 31 a 36

7: Casa 37 a 40

UN

Casa 01 a 06 = 11,43

Casa 07 a 12 = 11,43

Casa 13 a 18 = 11,43

Casa 19 a 24 = 11,43

Casa 25 a 30 = 11,43

Casa 31 a 36 = 11,43

Casa 37 a 40 = 11,43

80,01
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