
BDI 26,75%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL ETAPA

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00  R$             9.694,08  R$               9.694,08 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00  R$             3.488,58  R$               3.488,58 

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00  R$             5.914,36  R$               5.914,36 

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,00  R$             6.484,01  R$               6.484,01 

5  EXECUÇÃO DA SUB-BASE 1,00  R$          11.860,21  R$            11.860,21 

6 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 1,00  R$        245.386,99  R$         245.386,99 

7 EXECUÇÃO DE CALÇADA 1,00  R$          42.301,69  R$            42.301,69 

8 PINTURA 1,00  R$                 856,30  R$                  856,30 

 R$         325.986,22 PREÇO TOTAL

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO DO ACESSO À ESCOLA MARIA 
MERCEDES TRINDADE PRAIANO, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

LOCAL: RUA PROJETISTA COM ACESSO PELA VIA AM 254 – KM 6, S/N, ZONA RURAL DO 
CAREIRO/AM.

DATA BASE: SINAPI 03/2025 - AMAZONAS| SBC - 04/2025 - MNS - Manaus - AM

 
PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

CNPJ 04.332.995/0001-49



BDI 26,75%

DIAS VALORES

30 R$

9.694,08R$                
100%

3.488,58R$                
100%

5.914,36R$                 
100%

6.484,01R$                
100%

11.860,21R$              
100%

245.386,99R$           
100%

42.301,69R$              
100%

856,30R$                    
100%
325.986,22R$         
325.986,22R$         

100,00%
100,00%

TOTAL  EXECUTADO MENSAL (R$)

100,00% 325.986,22R$          
TOTAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL (%)
PERCENTUAL ACUMULADO (%)

8 PINTURA 0,26% 856,30R$                   

6 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 75,28% 245.386,99R$          

7 EXECUÇÃO DE CALÇADA 12,98% 42.301,69R$            

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,99% 6.484,01R$               

5  EXECUÇÃO DA SUB-BASE 3,64% 11.860,21R$            

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,07% 3.488,58R$               

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,81% 5.914,36R$               

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,97% 9.694,08R$               

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO DO 
ACESSO À ESCOLA MARIA MERCEDES TRINDADE PRAIANO, NO 
MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO
ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS: EMBUTIDO
NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS 
INSUMOS DE MÃO
DE OBRA, DE ACORDO COM AS 
BASES. 

LOCAL: RUA PROJETISTA COM ACESSO PELA VIA AM 254 – KM 6, S/N, 
ZONA RURAL DO CAREIRO/AM.
DATA BASE: SINAPI 03/2025 - AMAZONAS| SBC - 04/2025 - MNS - 
Manaus - AM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO %

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO
CNPJ 04.332.995/0001-49



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICA 

BDI

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
 VALOR 

UNITÁRIO 
 VALOR UNITÁRIO 

C/ BDI 
 TOTAL 

PESO 
(%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00    R$                 9.694,08  R$              9.694,08 2,97 %

 1.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 66,00  R$           115,88  R$                      146,88  R$               9.694,08 2,97 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00    R$                 3.488,58  R$              3.488,58 1,07 %

 2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$           458,72  R$                      581,43  R$               3.488,58 1,07 %

 3   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,00    R$                 5.914,36  R$              5.914,36 1,81 %

 3.1 
 MOB. 

TERRESTRE 
Próprio MOBILIZAÇÃO TERRESTRE DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES UN 1,00  R$        2.333,08  R$                   2.957,18  R$               2.957,18 0,91 %

 3.2 
 MOB. 

TERRESTRE 
Próprio MOBILIZAÇÃO TERRESTRE DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES UN 1,00  R$        2.333,08  R$                   2.957,18  R$               2.957,18 0,91 %

 4   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,00    R$                 6.484,01  R$              6.484,01 1,99 %
 4.1   LIMPEZA DO TERRENO 1,00    R$                     822,26  R$                  822,26 0,25 %

 4.1.1  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 884,15  R$                0,73  R$                            0,93  R$                   822,26 0,25 %

 4.2   TERRAPLANAGEM - CORTE 1,00    R$                 5.661,75  R$              5.661,75 1,74 %

 4.2.1  101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3). AF_07/2020

m³ 162,28  R$              14,68  R$                         18,61  R$               3.020,03 0,93 %

 4.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 202,85  R$                2,80  R$                            3,55  R$                   720,12 0,22 %

 4.2.3   TERRAPLANAGEM - ATERRO 1,00    R$                 1.921,60  R$              1.921,60 0,59 %

 4.2.3.1  101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3). AF_07/2020

m³ 27,05  R$              14,68  R$                         18,61  R$                   503,40 0,15 %

 4.2.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 268,13  R$                2,80  R$                            3,55  R$                   951,86 0,29 %

26,75%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: EMBUTIDO
NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS DE MÃO
DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES. 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

LOCAL: RUA PROJETISTA COM ACESSO PELA VIA AM 254 – KM 6, S/N, ZONA RURAL DO CAREIRO/AM.

DATA BASE: SINAPI 03/2025 - AMAZONAS| SBC - 04/2025 - MNS - MANAUS - AM

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO DO ACESSO À ESCOLA MARIA MERCEDES TRINDADE PRAIANO, NO MUNICÍPIO DE 
CAREIRO/AM.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO
CNPJ 04.332.995/0001-49



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICA 

BDI 26,75%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: EMBUTIDO
NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS DE MÃO
DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES. 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

LOCAL: RUA PROJETISTA COM ACESSO PELA VIA AM 254 – KM 6, S/N, ZONA RURAL DO CAREIRO/AM.

DATA BASE: SINAPI 03/2025 - AMAZONAS| SBC - 04/2025 - MNS - MANAUS - AM

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO DO ACESSO À ESCOLA MARIA MERCEDES TRINDADE PRAIANO, NO MUNICÍPIO DE 
CAREIRO/AM.

 4.2.3.3  96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 27,05  R$              13,60  R$                         17,24  R$                   466,34 0,14 %

 5   EXECUÇÃO DA SUB-BASE 1,00    R$               11.860,21  R$           11.860,21 3,64 %

 5.1  101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3). AF_07/2020

m³ 132,62  R$              14,68  R$                         18,61  R$               2.468,06 0,76 %

 5.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1314,62  R$                2,80  R$                            3,55  R$               4.666,90 1,43 %

 5.3  101768 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 132,62  R$              28,11  R$                         35,63  R$               4.725,25 1,45 %

 6   EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 1,00    R$            245.386,99  R$        245.386,99 75,28 %

 6.1 
 SINAPI - 

97110 
Próprio

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 
MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017

m² 884,15  R$           218,97  R$                      277,54  R$          245.386,99 75,28 %

 7   EXECUÇÃO DE CALÇADA 1,00    R$               42.301,69  R$           42.301,69 12,98 %

 7.1  94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 13,54  R$           968,51  R$                   1.227,59  R$             16.621,57 5,10 %

 7.2  94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 249,37  R$              81,25  R$                      102,98  R$             25.680,12 7,88 %

 8   PINTURA 1,00    R$                     856,30  R$                  856,30 0,26 %

 8.1  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 33,10  R$              20,41  R$                         25,87  R$                   856,30 0,26 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

 R$                              257.186,56 
 R$                                68.799,66 
 R$                              325.986,22 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO
CNPJ 04.332.995/0001-49



BDI

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$       9.694,08 
 1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000  R$       115,88  R$            115,88 

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000  R$            1,65  R$                1,65 

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000  R$            0,77  R$                0,77 

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000  R$       111,94  R$            111,94 
Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000  R$            0,01  R$                0,01 

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000  R$            1,43  R$                1,43 

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000  R$            0,08  R$                0,08 

MO sem LS => 113,59 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$            113,59 

Valor do BDI => 31,00  R$            146,88 

Quant. => 66,00  Preço Total 
=> 

 R$       9.694,08 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       3.488,58 
 2.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000  R$       458,72  R$            458,72 

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000  R$         22,18  R$              11,09 

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000  R$         27,56  R$              10,28 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000  R$         23,43  R$              26,21 

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000  R$            3,26  R$              10,46 

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000  R$         19,82  R$                0,26 
Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M² 1,0000000  R$       400,00  R$            400,00 

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000  R$         37,00  R$                0,42 
MO sem LS => 25,76 LS => 0,00  MO com LS 

=> 
 R$              25,76 

Valor do BDI => 122,71  R$            581,43 

Quant. => 6,00  Preço Total 
=> 

 R$       3.488,58 

 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  R$       5.914,36 
Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Insumo  MOB. 
TERRESTRE 

Próprio MOBILIZAÇÃO TERRESTRE DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES UN 1,0000000  R$   2.333,08  R$        2.333,08 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                     -   

Valor do BDI =>  R$        2.957,18 

Quant. => 1,00  Preço Total 
=> 

 R$       2.957,18 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Insumo  MOB. 

TERRESTRE 
Próprio MOBILIZAÇÃO TERRESTRE DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES UN 1,0000000  R$   2.333,08  R$        2.333,08 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                     -   

Valor do BDI =>  R$        2.957,18 

Quant. => 1,00  Preço Total 
=> 

 R$       2.957,18 

 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$       6.484,01 
 4.1 LIMPEZA DO TERRENO  R$           822,26 
 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000  R$            0,73  R$                0,73 

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000  R$         85,11  R$                0,25 

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000  R$       216,77  R$                0,37 

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000  R$         23,98  R$                0,11 

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                0,19 

Valor do BDI => 0,20  R$                0,93 

Quant. => 884,15  Preço Total 
=> 

 R$           822,26 

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26,75%

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 
EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS 
INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO 
COM AS BASES. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO DO ACESSO À ESCOLA MARIA MERCEDES TRINDADE PRAIANO, NO MUNICÍPIO DE 
CAREIRO/AM.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

LOCAL: RUA PROJETISTA COM ACESSO PELA VIA AM 254 – KM 6, S/N, ZONA RURAL DO CAREIRO/AM.

DATA BASE: SINAPI 03/2025 - AMAZONAS| SBC - 04/2025 - MNS - MANAUS - AM

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Transporte

Valor com BDI =>

Transporte

Valor com BDI =>

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra
Equipamento

Material

Taxas

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Tipo

Tipo

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO
CNPJ 04.332.995/0001-49



 4.2 TERRAPLANAGEM - CORTE  R$       5.661,75 
 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000  R$         14,68  R$              14,68 

Composição 
Auxiliar

 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000  R$       298,25  R$                1,43 

Composição 
Auxiliar

 5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0082000  R$         99,06  R$                0,81 

Composição 
Auxiliar

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,2500000  R$            9,71  R$              12,14 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000  R$         23,43  R$                0,30 

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                2,44 

Valor do BDI => 3,93  R$              18,61 

Quant. => 162,28  Preço Total 
=> 

 R$       3.020,03 

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000  R$            2,80  R$                2,80 

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000  R$       300,95  R$                2,50 

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000  R$         84,66  R$                0,30 

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                0,36 

Valor do BDI => 0,75  R$                3,55 

Quant. => 202,85  Preço Total 
=> 

 R$           720,12 

 4.2.3 TERRAPLANAGEM - ATERRO  R$       1.921,60 
 4.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000  R$         14,68  R$              14,68 

Composição 
Auxiliar

 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000  R$       298,25  R$                1,43 

Composição 
Auxiliar

 5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0082000  R$         99,06  R$                0,81 

Composição 
Auxiliar

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,2500000  R$            9,71  R$              12,14 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000  R$         23,43  R$                0,30 

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                2,44 

Valor do BDI => 3,93  R$              18,61 

Quant. => 27,05  Preço Total 
=> 

 R$           503,40 

 4.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000  R$            2,80  R$                2,80 

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000  R$       300,95  R$                2,50 

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000  R$         84,66  R$                0,30 

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                0,36 

Valor do BDI => 0,75  R$                3,55 

Quant. => 268,13  Preço Total 
=> 

 R$           951,86 

 4.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE 
MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000  R$         13,60  R$              13,60 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356689  R$         23,43  R$                0,84 

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0314119  R$         83,51  R$                2,62 

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0104312  R$       179,18  R$                1,87 

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0252378  R$         71,96  R$                1,82 

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570  R$       356,89  R$                1,52 

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045112  R$       297,92  R$                1,34 

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0311577  R$       115,14  R$                3,59 

MO sem LS => 3,43 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                3,43 

Valor do BDI => 3,64  R$              17,24 

Quant. => 27,05  Preço Total 
=> 

 R$           466,34 

 5 EXECUÇÃO DA SUB-BASE  R$     11.860,21 
 5.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000  R$         14,68  R$              14,68 

Composição 
Auxiliar

 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0048000  R$       298,25  R$                1,43 

Composição 
Auxiliar

 5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0082000  R$         99,06  R$                0,81 

Composição 
Auxiliar

 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,2500000  R$            9,71  R$              12,14 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000  R$         23,43  R$                0,30 

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                2,44 

Valor do BDI => 3,93  R$              18,61 

Quant. => 132,62  Preço Total 
=> 

 R$       2.468,06 

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1,0000000  R$            2,80  R$                2,80 

Composição 
Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000  R$       300,95  R$                2,50 

Composição 
Auxiliar

 91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000  R$         84,66  R$                0,30 

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                0,36 

Valor do BDI => 0,75  R$                3,55 

Quant. => 1.314,62  Preço Total 
=> 

 R$       4.666,90 

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  101768 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000  R$         28,11  R$              28,11 

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0480298  R$         97,08  R$                4,66 

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0040111  R$       236,83  R$                0,95 

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0486150  R$       115,14  R$                5,60 

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0034259  R$       297,92  R$                1,02 

Composição 
Auxiliar

 5921 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043843  R$            5,12  R$                0,02 

Composição 
Auxiliar

 5923 SINAPI GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM 
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0476566  R$            3,31  R$                0,16 

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0465118  R$         83,51  R$                3,88 

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0043843  R$       147,33  R$                0,65 

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0476566  R$         54,64  R$                2,60 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520409  R$         23,43  R$                1,22 

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0055291  R$       356,89  R$                1,97 

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0152191  R$       179,18  R$                2,73 

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0368218  R$         71,96  R$                2,65 

MO sem LS => 7,55 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                7,55 

Valor do BDI => 7,52  R$              35,63 

Quant. => 132,62  Preço Total 
=> 

 R$       4.725,25 

 6 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO  R$  245.386,99 
 6.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  SINAPI - 

97110 
Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 

MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017
m² 1,0000000  R$       218,97  R$            218,97 

Composição 
Auxiliar

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

m² 1,1280000  R$            2,15  R$                2,43 

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0574000  R$         27,56  R$                1,58 

Composição 
Auxiliar

 97120 SINAPI BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

KG 0,3398000  R$         11,88  R$                4,04 

Composição 
Auxiliar

 95270 SINAPI RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, 
COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - 
CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0122000  R$         11,78  R$                0,14 

Composição 
Auxiliar

 97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 0,0909000  R$            0,41  R$                0,04 

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1003000  R$         27,95  R$                2,80 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000  R$         23,43  R$                4,42 

Composição 
Auxiliar

 97091 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 2,5200000  R$         14,01  R$              35,31 

Composição 
Auxiliar

 97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG 0,0212000  R$         66,23  R$                1,40 

Composição 
Auxiliar

 97116 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG 0,2391000  R$         24,87  R$                5,95 

Composição 
Auxiliar

 97089 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 1,8000000  R$         14,76  R$              26,57 

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1667000  R$            2,25  R$                0,38 

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0067000  R$         19,82  R$                0,13 
Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,0208000  R$         20,62  R$                0,43 

Insumo  00042409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE 
HIDRATACAO DO CONCRETO

KG 0,4000000  R$         11,26  R$                4,50 

Insumo  00034496 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 0,1325000  R$       972,47  R$            128,85 

MO sem LS => 10,71 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$              10,71 

Valor do BDI => 58,57  R$            277,54 

Quant. => 884,15  Preço Total 
=> 

 R$  245.386,99 

 7 EXECUÇÃO DE CALÇADA  R$     42.301,69 
 7.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000  R$       968,51  R$            968,51 

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000  R$         27,56  R$              44,83 

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000  R$       642,37  R$            791,08 

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000  R$         27,95  R$              39,55 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000  R$         23,43  R$              71,27 

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,1250000  R$            3,26  R$              10,19 

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000  R$            6,64  R$                0,14 

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000  R$         19,45  R$                5,82 
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 2,5000000  R$            2,25  R$                5,63 

MO sem LS => 175,49 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$            175,49 

Valor do BDI => 259,08  R$        1.227,59 

Quant. => 13,54  Preço Total 
=> 

 R$     16.621,57 

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 7.2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 1,0000000  R$         81,25  R$              81,25 

Composição 
Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0911000  R$            5,44  R$                0,50 

Composição 
Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0182000  R$         20,90  R$                0,38 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000  R$         23,43  R$              10,61 

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2265000  R$         27,95  R$                6,33 

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1093000  R$         24,23  R$                2,65 

Composição 
Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0033000  R$       678,91  R$                2,24 

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 0,0673000  R$       850,00  R$              57,21 

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0149000  R$         89,50  R$                1,33 

MO sem LS => 12,11 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$              12,11 

Valor do BDI => 21,73  R$            102,98 

Quant. => 249,37  Preço Total 
=> 

 R$     25.680,12 

 8 PINTURA  R$           856,30 
 8.1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000  R$         20,41  R$              20,41 

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000  R$         29,65  R$                8,15 

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000  R$         23,43  R$                2,69 

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000  R$         19,50  R$                8,33 
Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000  R$            7,17  R$                1,15 
Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000  R$            8,50  R$                0,09 

MO sem LS => 6,45 LS => 0,00  MO com LS 
=> 

 R$                6,45 

Valor do BDI => 5,46  R$              25,87 

Quant. => 33,10  Preço Total 
=> 

 R$           856,30 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 R$                               257.186,56 
 R$                                  68.799,66 
 R$                               325.986,22 

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS 
DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material
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Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)
(S e G)

(R) 
(DF)
(L)
(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

TOTAL 25,56           27,10            30,67           26,75                        

ISSQN (**) 1,50             3,00              5,00             2,00                          
CPRB 4,50             4,50              4,50             4,50                          

COFINS 3,00             3,00              3,00             3,00                          
PIS 0,65             0,65              0,65             0,65                          

Lucro 6,64             7,30              8,69             7,30                          
TRIBUTOS 9,65             11,15             13,15            10,15                        

Risco 0,50             0,56              0,97             0,56                          
Despesas Financeiras 1,02             1,11              1,21             1,11                          

Administração Central 3,80             4,01              4,67             4,01                          
Seguro e Garantia (*) 0,32             0,40              0,74             0,40                          

COM DESONERAÇÃO

Construção de rodovias e ferrovias.

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º Quartil Médio 2º Quartil

DECLARAÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO DO ACESSO À ESCOLA 
MARIA MERCEDES TRINDADE PRAIANO, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO/AM.

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 


