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N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
R$

169.093,28

1.1 ADMINISTRAÇÃO
LOCAL/DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

8,00 MÊS 1 ADMINISTRAÇÃO R$
169.093,28


2 ADM1 1,55

R$
32.761,82

3 ADM2 1,99
R$

42.061,95

4 ADM3 0,89
R$

18.811,63

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF

VOLTAR

https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1129625
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true


N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

5 ADM4 0,46
R$

9.722,86

6 ADM5 0,82
R$

17.332,06

7 ADM6 1,07
R$

22.616,23

8 ADM7 0,48
R$

10.145,60

9 ADM8 0,74
R$

15.641,13

2

SERVIÇOS INICIAIS -
INSTALAÇÃO DE
CANTEIRO/MOVIMENTO
DE TERRA/LOCAÇÃO DA
OBRA

R$
106.726,05

2.1

BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO/B
PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM
COMPENSADO 10MM,
COBERTURA EM TELHA
FIBROCIMENTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E ESQUADRIAS

25,00 M2 2 SERVIÇOS INICIAIS
R$

16.907,75
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

25,00
R$

16.907,75

2.2

FRETE (CARGA, MANOBRA,
DESCARGA E TRANSPORTE)
DE CONTAINER EM
CAMINHÃO CARROCERIA
COM MUNCK - TRAJETO
MÁXIMO: ATÉ 30KM

4,00 UN 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.508,16  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00
R$

1.508,16

2.3
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE
ÁGUA E ESGOTO PARA
CANTEIRO DE OBRAS

1,00 UN 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.115,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

5.115,64

2.4
LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ
E FORÇA

1,00 UN 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 6.421,08  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

6.421,08



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

2.5

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

6,48 M2 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.789,63  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,48
R$

3.789,63

2.6
TAPUME COM TELHA
METÁLICA. AF_03/2024

172,00 M2 2 SERVIÇOS INICIAIS
R$

18.610,40
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

172,00
R$

18.610,40

2.7

LOCAÇÃO DE ANDAIME
METÁLICO TIPO
FACHADEIRO
(FORNECIMENTO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM)

245,60 M2/M 2 SERVIÇOS INICIAIS
R$

10.420,81
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

245,60
R$

10.420,81

2.8
COLOCAÇÃO DE TELA EM
ANDAIME FACHADEIRO.
AF_03/2024

122,80 M2 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.085,55  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

122,80
R$

1.085,55

2.9

ATERRO MECANIZADO DE
VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DA RETRO: 0,26 M³ /
POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

130,00 M3 2 SERVIÇOS INICIAIS
R$

12.044,50
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

130,00
R$

12.044,50

2.10

COMPACTAÇÃO MECÂNICA
DE SOLO PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
A PERCUSSÃO. AF_09/2021

600,00 M2 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 2.700,00  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

600,00
R$

2.700,00

2.11 LOCAÇÃO CONVENCIONAL
DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TÁBUAS

102,33 M 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 7.872,25 



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

102,33
R$

7.872,25

2.12

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

600,00 M2 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 546,00  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

600,00 R$ 546,00

2.13

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO
BASCULANTE 18 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE
1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

180,00 M3 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.571,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

180,00
R$

1.571,40

2.14

LOCACAO DE CONTAINER
2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M,
PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1
LAVATORIO E 1 MICTORIO
(NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZA

8,00 MES 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 9.641,36  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00
R$

9.641,36

2.15

LOCACAO DE CONTAINER
2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO,
SEM DIVISORIAS INTERNAS
(NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZA

8,00 MES 2 SERVIÇOS INICIAIS R$ 8.491,52  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00
R$

8.491,52



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3

FUNDAÇÕES
(ESCAVAÇÕES,
ARMADURAS, FORMAS,
CONCRETO E
IMPERMEABILIZAÇÃO)

R$
281.261,28

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_01/2024

48,04 M3 3 FUNDAÇÕES R$ 6.139,03  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

48,04
R$

6.139,03

3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALA. AF_09/2024

61,09 M3 3 FUNDAÇÕES R$ 7.219,01  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

61,09
R$

7.219,01

3.3

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA
ESTACA BROCA,DIÂMETRO
DE 50CM, COM TRADO
CONCHA

28,00 M 3 FUNDAÇÕES R$ 3.579,52  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

28,00
R$

3.579,52

3.4

REATERRO MANUAL DE
VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

65,41 M3 3 FUNDAÇÕES R$ 2.446,33  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

65,41
R$

2.446,33

3.5
APILOAMENTO MANUAL
DE FUNDO DE VALA COM
MACO DE 30KG

68,71 M2 3 FUNDAÇÕES R$ 2.888,57  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

68,71
R$

2.888,57

3.6
APILOAMENTO MANUAL
DE BLOCOS/SAPATAS COM
MACO DE 30KG

31,70 M3 3 FUNDAÇÕES R$ 355,36  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

31,70 R$ 355,36

3.7

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5
CM*. AF_01/2024

16,09 M3 3 FUNDAÇÕES R$ 8.849,50  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

16,09
R$

8.849,50

3.8 ARMAÇÃO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA

449,90 KG 3 FUNDAÇÕES R$
10.784,10

 1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

449,90 R$
10.784,10



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

3.9

ARMAÇÃO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

170,40 KG 3 FUNDAÇÕES R$ 3.847,63  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

170,40
R$

3.847,63

3.10

ARMAÇÃO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

879,70 KG 3 FUNDAÇÕES
R$

18.632,05
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

879,70
R$

18.632,05

3.11

ARMAÇÃO DE SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

761,90 KG 3 FUNDAÇÕES
R$

14.476,10
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

761,90
R$

14.476,10

3.12

ARMAÇÃO DE BLOCO,
SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

896,80 KG 3 FUNDAÇÕES
R$

14.510,22
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

896,80
R$

14.510,22

3.13

ARMAÇÃO DE BLOCO,
SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

838,60 KG 3 FUNDAÇÕES
R$

12.872,51
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

838,60
R$

12.872,51

3.14

ARMAÇÃO DE BLOCO,
SAPATA ISOLADA E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

11,90 KG 3 FUNDAÇÕES R$ 202,30  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

11,90 R$ 202,30



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.15

MONTAGEM DE
ARMADURA TRANSVERSAL
DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO =
6,30 MM. AF_09/2021_PS

30,03 KG 3 FUNDAÇÕES R$ 618,32  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

30,03 R$ 618,32

3.16

MONTAGEM DE
ARMADURA DE ESTACAS,
DIÂMETRO = 10,0 MM.
AF_09/2021_PS

94,90 KG 3 FUNDAÇÕES R$ 1.544,02  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

94,90
R$

1.544,02

3.17

FABRICAÇÃO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1
UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

294,37 M2 3 FUNDAÇÕES
R$

47.714,43
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

294,37
R$

47.714,43

3.18

FABRICAÇÃO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_01/2024

49,57 M2 3 FUNDAÇÕES
R$

15.603,15
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

49,57
R$

15.603,15

3.19

FABRICAÇÃO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

21,71 M2 3 FUNDAÇÕES R$ 3.491,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

21,71
R$

3.491,84

3.20

CONCRETAGEM DE BLOCO
DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

28,86 M3 3 FUNDAÇÕES
R$

44.950,32
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

28,86
R$

44.950,32

3.21 CONCRETAGEM DE
SAPATA, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA -

14,83 M3 3 FUNDAÇÕES R$
23.956,23





N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

14,83
R$

23.956,23

3.22

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

340,26 M2 3 FUNDAÇÕES
R$

17.788,79
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

340,26
R$

17.788,79

3.23

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_01/2024

321,78 M2 3 FUNDAÇÕES
R$

18.791,95
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

321,78
R$

18.791,95

4
SUPERESTRUTURA
(PILARES, VIGAS E LAJES
DE CONCRETO ARMADO)

R$
496.244,35

4.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

911,00 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

18.684,61
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

911,00
R$

18.684,61

4.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

566,60 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

11.139,36
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

566,60
R$

11.139,36

4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

257,40 KG 4 SUPERESTRUTURA R$ 4.808,23  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

257,40 R$
4.808,23



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.
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EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

8,0 MM - MONTAGEM.

4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

2.550,0 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

42.763,50
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2.550,0
R$

42.763,50

4.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1.550,3 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

22.014,26
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1.550,3
R$

22.014,26

4.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1.282,6 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

17.674,23
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1.282,6
R$

17.674,23

4.7

ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

924,80 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

18.338,78
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

924,80
R$

18.338,78

4.8

ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

387,50 KG 4 SUPERESTRUTURA R$ 7.354,75  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

387,50
R$

7.354,75

4.9 ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA

1.638,2 KG 4 SUPERESTRUTURA R$
29.553,13

 1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

1.638,2 R$
29.553,13
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/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CULTURA

4.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

1.946,2 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

31.489,52
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1.946,2
R$

31.489,52

4.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

825,40 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

11.283,22
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

825,40
R$

11.283,22

4.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

803,50 KG 4 SUPERESTRUTURA
R$

10.799,04
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

803,50
R$

10.799,04

4.13

FABRICAÇÃO DE FÔRMA
PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

345,69 M2 4 SUPERESTRUTURA
R$

44.811,79
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

345,69
R$

44.811,79

4.14

FABRICAÇÃO DE FÔRMA
PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E
= 17 MM. AF_09/2020

181,84 M2 4 SUPERESTRUTURA
R$

38.377,33
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

181,84
R$

38.377,33



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç
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dede
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4.15

FABRICAÇÃO DE FÔRMA
PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

311,98 M2 4 SUPERESTRUTURA
R$

67.649,74
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

311,98
R$

67.649,74

4.16

ESCORAMENTO DE
FÔRMAS DE LAJE EM
MADEIRA NÃO
APARELHADA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

42,30 M3 4 SUPERESTRUTURA R$ 818,51  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

42,30 R$ 818,50

4.17

ESCORAMENTO DE
FÔRMAS DE LAJE EM
MADEIRA NÃO
APARELHADA, PÉ-DIREITO
DUPLO, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

11,20 M3 4 SUPERESTRUTURA R$ 324,69  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

11,20 R$ 324,69

4.18

CONCRETAGEM DE
PILARES, FCK = 30 MPA,
COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

11,31 M3 4 SUPERESTRUTURA
R$

14.408,83
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

11,31
R$

14.408,83

4.19

CONCRETAGEM DE VIGAS E
LAJES, FCK=30 MPA, PARA
LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

82,62 M3 4 SUPERESTRUTURA
R$

103.950,83
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

82,62
R$

103.950,83

5 COBERTURA
(IMPERMEABILIZAÇÕES,
VEGETAÇÃO SOBRE A
LAJE, MOLDURAS E

R$
223.293,34
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/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
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PROTEÇÕES,
FECHAMENTOS)

5.1

PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO
1:3, E=5CM. AF_09/2023

216,53 M2 5 COBERTURA
R$

25.461,76
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

216,53
R$

25.461,76

5.2

PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO
1:3, E=3CM. AF_09/2023

216,53 M2 5 COBERTURA
R$

16.135,82
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

216,53
R$

16.135,82

5.3

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_09/2023

355,84 M2 5 COBERTURA
R$

95.286,84
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

355,84
R$

95.286,84

5.4

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM
MEMBRANA A BASE DE
POLIURÉIA, 2 DEMÃOS

95,80 M2 5 COBERTURA
R$

26.217,59
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

95,80
R$

26.217,59

5.5

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO
100% POLIÉSTER,
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE
9 KN/M (RT - 9), INSTALADO
EM DRENO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

327,25 M2 5 COBERTURA R$ 3.851,73  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

327,25
R$

3.851,73

5.6

ARGILA EXPANDIDA PARA
PROTECAO TERMICA DE
IMPERMEABILIZACAO DE
LAJES

17,14 M3 5 COBERTURA
R$

16.379,16
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

17,14
R$

16.379,16

5.7 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO
100% POLIÉSTER,
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE

285,87 M2 5 COBERTURA R$ 3.364,69  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

285,87 R$
3.364,69
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9 KN/M (RT - 9), INSTALADO
EM DRENO -
FORNECIMENTO E

S A AÇÃO A 0 202

5.8

TERRA PARA PLANTIO
SOBRE LAJE
IMPERMEABILIZADA -
FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO (INCLUI
TRANSPORTE VERTICAL 1º
PAVIMENTO)

22,60 M3 5 COBERTURA R$ 1.985,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

22,60
R$

1.985,64

5.9
PLANTIO DE GRAMA
BATATAIS EM PLACAS.
AF_07/2024

216,53 M2 5 COBERTURA R$ 5.019,17  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

216,53
R$

5.019,17

5.10

CHAPIM SOBRE MUROS
E/OU PLATIBANDAS
LINEARES, EM PRÉ-
MOLDADO DE CONCRETO,
L = 25 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO

110,89 M 5 COBERTURA R$ 8.382,18  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

110,89
R$

8.382,18

5.11

CLARABOIA EM CAIXILHO
DE ALUMINIO E VIDRO
LAMINADO COLORIDO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

9,24 M2 5 COBERTURA
R$

21.208,76
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,24
R$

21.208,76

6

PAREDES E PAINÉIS
(ALVENARIA, SERVIÇOS
EM PAREDES, FACHADA
ADAPTÁVEL)

R$
114.170,12
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6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

372,39 M2 6 PAREDES E PAINÉIS
R$

46.116,78
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

372,39
R$

46.116,78

6.2

RASGO LINEAR MANUAL
EM ALVENARIA, PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

30,00 M 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 304,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

30,00 R$ 304,80

6.3

RASGO LINEAR MANUAL
EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

70,00 M 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 958,30  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

70,00 R$ 958,30

6.4

CHUMBAMENTO LINEAR
EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

30,00 M 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 608,10  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

30,00 R$ 608,10

6.5

CHUMBAMENTO LINEAR
EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM
DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

30,00 M 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 771,60  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

30,00 R$ 771,60

6.6 FIXAÇÃO
(ENCUNHAMENTO) DE

211,90 M 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 7.764,02  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

211,90 R$
7.764,02
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO
COM TIJOLO MACIÇO.
AF 03/2024

CULTURA

6.7

ENTELAMENTO
PREVENTIVO DE
SUPERFÍCIE SUJEITA A
TRINCAS - LARGURA DA
TELA = 25cm

100,00 M 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 212,00  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

100,00 R$ 212,00

6.8
VERGA MOLDADA IN LOCO
EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF_03/2024

8,80 M 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 609,66  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,80 R$ 609,66

6.9

ESTRUTURA METÁLICA -
TUBO DE AÇO
GALVANIZADO A FOGO
COM COSTURA , DN 1",
E=2,65mm, Ø EXT=33,7mm,
PESO 2.03 kg/m (NBR
5590), LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS
MATERIAIS E MÃO DE OBRA
- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1.223,5 M 6 PAREDES E PAINÉIS
R$

53.530,75
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1.223,5
R$

53.530,75

6.10

PLACA DE BASE EM CHAPA
GROSSA DE AÇO SAC 350
(ASTM A588, COR-TEM) - E=
8mm (5/16") - ANCORADA
COM BARRA ROSCADA DE
AÇO GALVANIZADO 3/8" -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

105,75 KG 6 PAREDES E PAINÉIS R$ 3.294,11  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

105,75
R$

3.294,11

7
ESQUADRIAS (ALUMÍNIO,
MADEIRA, AÇO)

R$
162.707,19

7.1

PORTA DE ALUMINIO
ANODIZADO (PRETO OU
BRONZE) DE CORRER, EM
PERFIS SERIE 30, INCLUSOS
FERRAGENS E VIDRO DE
SEGURANÇA 8mm

51,03 M2 7 ESQUADRIAS
R$

98.957,38
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

51,03
R$

98.957,38
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7.2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO
MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS,
EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSO.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

37,83 M2 7 ESQUADRIAS
R$

34.287,22
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

37,83
R$

34.287,22

7.3

KIT DE PORTA-PRONTA DE
MADEIRA EM
ACABAMENTO
MELAMÍNICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, 90X210CM,
FIXAÇÃO COM
PREENCHIMENTO TOTAL
DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

5,00 UN 7 ESQUADRIAS R$ 7.239,90  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00
R$

7.239,90

7.4

PORTA DE ENROLAR
MANUAL COMPLETA,
PERFIL MEIA CANA CEGA,
EM ACO GALVANIZADO
COM PINTURA
ELETROSTATICA, CHAPA
NUMERO 24"
(FONECIMENTO E
INSTALAÇÃO)

15,89 M2 7 ESQUADRIAS
R$

12.929,53
 1

CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

15,89
R$

12.929,53

7.5 KIT DE PORTA-PRONTA DE
MADEIRA PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA – PCD
(NBR 9050:2020) –
ACABAMENTO EM
LAMINADO MELAMÍNICO
BRANCO – FOLHA SÓLIDA –
90X210CM – FIXAÇÃO
TOTAL COM DE ESPUMA

3,00 UN 7 ESQUADRIAS R$ 4.349,10  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$
4.349,10
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EXPANSIVA – INCLUI:
BARRA DE APOIO INTERNA
E CHAPA DE PROTEÇÃO

7.6

PORTA EM MADEIRA, SEMI-
OCA, LISA, ABRIR (0.60 x
1,60 a 2.10m),
REVESTIMENTO EM
LAMINADO MELAMÍNICO
BRANCO, INCLUI
FERRAGENS (TIPO TARJETA)
PARA DIVISÓRIAS DE
GRANITO/MÁRMORE E
GRANILITE

6,00 UN 7 ESQUADRIAS R$ 4.944,06  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,00
R$

4.944,06

8
SISTEMAS HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$
40.816,81

8.1
HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0
M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2024

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 155,86  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 155,86

8.2

KIT CAVALETE PARA
MEDIÇÃO DE ÁGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC 25 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 276,18  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 276,18

8.3

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO PARA ABRIGO
DE HIDRÔMETRO COM DN
20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2024

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 163,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 163,56

8.4

CAIXA D´ÁGUA EM
POLIÉSTER REFORÇADO
COM FIBRA DE VIDRO, 2000
LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

2,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 3.190,28  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00
R$

3.190,28

8.5 TORNEIRA DE BOIA PARA
CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL,

2,00 UN 8 SISTEMAS
HIDRÁULICOS E

R$ 85,48  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

2,00 R$ 85,48
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1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 08/2021

SANITÁRIOS CULTURA

8.6

REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

15,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 534,15  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

15,00 R$ 534,15

8.7

REGISTRO DE PRESSÃO
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 79,73  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 79,73

8.8

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 25 MM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 59,52  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 59,52

8.9

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 40 MM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

3,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 366,66  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 366,66

8.10

REGISTRO DE ESFERA, PVC,
SOLDÁVEL, COM VOLANTE,
DN 50 MM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 125,87  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 125,87

8.11

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

88,14 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 1.413,77  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

88,14
R$

1.413,77

8.12

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

9,26 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 311,23  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,26 R$ 311,23



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço
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dede
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8.13

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

15,37 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 588,82  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

15,37 R$ 588,82

8.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

30,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 364,50  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

30,00 R$ 364,50

8.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

33,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 368,28  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

33,00 R$ 368,28

8.16

JOELHO 90 GRAUS COM
BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

18,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 298,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

18,00 R$ 298,80

8.17

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 156,73  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

7,00 R$ 156,73

8.18

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 55,92  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 55,92

8.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM,

5,00 UN 8 SISTEMAS
HIDRÁULICOS E

R$ 123,80  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

5,00 R$ 123,80



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SANITÁRIOS CULTURA

8.20

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

5,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 84,10  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 84,10

8.21

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

2,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 63,92  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 63,92

8.22

TÊ DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X
25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

12,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 380,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

12,00 R$ 380,40

8.23

TÊ COM BUCHA DE LATÃO
NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2
, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

11,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 286,00  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

11,00 R$ 286,00

8.24

ADAPTADOR CURTO COM
BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

31,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 262,57  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

31,00 R$ 262,57

8.25 LUVA COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO

1,00 UN 8 SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 15,73  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 15,73
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EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

8.26

BUCHA DE REDUÇÃO,
LONGA, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 15,75  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 15,75

8.27

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

32,60 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 902,04  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

32,60 R$ 902,04

8.28

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

35,94 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 1.252,51  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

35,94
R$

1.252,51

8.29

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

8,68 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 376,36  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,68 R$ 376,36

8.30

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

48,61 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 2.359,53  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

48,61
R$

2.359,53



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

8.31

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

52,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 692,12  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

52,00 R$ 692,12

8.32

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

19,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 285,19  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

19,00 R$ 285,19

8.33

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

10,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 390,90  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

10,00 R$ 390,90

8.34

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

28,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 364,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

28,00 R$ 364,84

8.35

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

24,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 338,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

24,00 R$ 338,64
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8.36

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

7,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 219,59  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

7,00 R$ 219,59

8.37

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

9,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 342,63  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00 R$ 342,63

8.38

JUNÇÃO SIMPLES, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 109,05  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 109,05

8.39

JUNÇÃO SIMPLES, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

3,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 207,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 207,84

8.40 JUNÇÃO COM REDUÇÃO,
PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA

3,00 UN 8 SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 307,29  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 307,29
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OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO

8.41

TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

14,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 468,16  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

14,00 R$ 468,16

8.42

TE, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 52,87  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 52,87

8.43

TE COM REDUÇÃO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO

2,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 146,96  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 146,96

8.44

TE, PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

6,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 332,88  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,00 R$ 332,88

8.45

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

60,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 704,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

60,00 R$ 704,40
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8.46

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

10,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 192,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

10,00 R$ 192,40

8.47

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

34,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 747,66  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

34,00 R$ 747,66

8.48

TERMINAL DE VENTILAÇÃO,
PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 13,59  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 13,59

8.49

TERMINAL DE VENTILAÇÃO,
PVC, SÉRIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

2,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 56,28  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 56,28

8.50 REDUÇÃO EXCÊNTRICA,
PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE

3,00 UN 8 SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 79,05  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 79,05
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ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

8.51

REDUÇÃO EXCÊNTRICA,
PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 42,61  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 42,61

8.52

CAIXA SIFONADA, PVC, DN
100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

5,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 316,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 316,40

8.53

CAIXA SIFONADA, COM
GRELHA REDONDA, PVC,
DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

2,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 207,46  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 207,46

8.54

CAIXA SIFONADA, PVC, DN
150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 134,51  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 134,51

8.55

RALO SIFONADO, PVC, DN
100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 27,48  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 27,48
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Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

8.56
PROLONGAMENTO PARA
CAIXA SIFONADA PVC
100x100mm, ESGOTO

5,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 575,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 575,40

8.57
PROLONGAMENTO PARA
CAIXA SIFONADA PVC
150x150mm, ESGOTO

2,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 251,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 251,56

8.58

CAIXA DE GORDURA
PEQUENA (CAPACIDADE: 19
L), CIRCULAR, EM PVC,
DIÂMETRO INTERNO= 0,3
M. AF_12/2020

9,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 4.589,28  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00
R$

4.589,28

8.59

CAIXA ENTERRADA
HIDRÁULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 228,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 228,80

8.60

CAIXA ENTERRADA
HIDRÁULICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 552,57  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 552,57

8.61

CAIXA INSPECAO EM
CONCRETO PRE MOLDADO
CIRCULAR COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO - Ø60cm

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 862,61  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 862,61

8.62

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

57,47 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 3.579,23  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

57,47
R$

3.579,23

8.63 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE

14,82 M 8 SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 1.369,96  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

14,82 R$
1.369,96



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

8.64
RALO SEMI-HEMISFÉRICO
FºFº, TIPO ABACAXI Ø
75mm

8,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 363,36  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00 R$ 363,36

8.65
GÁRGULA DE DESCIDA
PLUVIAL EM CONCRETO
APARENTE

3,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 2.539,29  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00
R$

2.539,29

8.66

CANALETA DE CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,10 M,
GEOMETRIA PRISMÁTICA
(DIMENSÕES INTERNAS:
L=0,40m;
H(médio)=0,325m)

17,50 M 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 3.346,88  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

17,50
R$

3.346,88

8.67

CAIXA DE AREIA
60X60X80cm (MEDIDAS
INTERNAS) - FUNDO DE
BRITA - TAMPA T33 EM
FERRO FUNDIDO

1,00 UN 8
SISTEMAS
HIDRÁULICOS E
SANITÁRIOS

R$ 1.059,02  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

1.059,02

9
SISTEMA ELÉTRICO (ELE) +
SISTEMA DE VOZ E DADOS
(NET)

R$
127.215,94

9.1

ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 50
MM2 E DISJUNTOR DIN
125A (SEM MURETA)

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 4.393,41  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

4.393,41

9.2

QUADRO DE MEDIÇÃO
GERAL DE ENERGIA PARA 1
MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 264,13  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 264,13

9.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM

2,00 M2 9 SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 247,68  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 247,68



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

(ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

9.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA
EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_09/2022

4,00 M2 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 247,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 247,56

9.5

CAIXA ENTERRADA PARA
INSTALAÇÕES
TELEFÔNICAS TIPO R1, EM
ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M,
EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 839,37  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 839,37

9.6

TAMPA PARA CAIXA TIPO
R1, EM FERRO FUNDIDO,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 328,91  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 328,91

9.7

HASTE DE ATERRAMENTO,
DIÂMETRO 3/4", COM 3
METROS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

3,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 433,08  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 433,08

9.8 CONECTOR GRAMPO
METÁLICO TIPO OLHAL,
PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8''
E CABOS DE 10 A 50 MM2 -

3,00 UN 9 SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 67,05  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 67,05



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

O C O

9.9

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_12/2020

3,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 205,89  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 205,89

9.10
CABO COBRE NU 7 FIOS
4AWG - 16mm2

7,30 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 431,21  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

7,30 R$ 431,21

9.11

QUADRO GERAL DE
DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO,
DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO, EM CHAPA
GALVANIZADA PINTADA -
60x100x20cm - SEM
DISJUNTORES

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 3.872,69  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

3.872,69

9.12
GUIA DE CABOS P/ RACK
PADRAO 19"

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 87,08  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 87,08

9.13
CANALETA PARA FIXACAO
DE BLOCOS BLI-10/BLI-20 -
5U

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 203,20  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 203,20

9.14

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

8,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 127,60  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00 R$ 127,60

9.15

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

5,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 84,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 84,80

9.16

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

20,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 376,60  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

20,00 R$ 376,60



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

9.17

DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

4,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 84,60  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 84,60

9.18

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

9,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 737,73  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00 R$ 737,73

9.19

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 86,62  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 86,62

9.20

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO
DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

3,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 333,72  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 333,72

9.21

DISJUNTOR
TERMOMAGNÉTICO
TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.163,88  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00
R$

1.163,88

9.22

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DR - 25A - 30mA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

15,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 2.937,15  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

15,00
R$

2.937,15

9.23

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO
DR - 40A - 30mA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 210,36  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 210,36

9.24

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTO (DPS) -
TENSÃO 175V - CORRENTE
20kA

4,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 445,12  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 445,12

9.25 ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25

203,40 M 9 SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE

R$ 3.018,46  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

203,40 R$
3.018,46
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MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço
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MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO AF 03/2023

VOZ E DADOS (NET) CULTURA

9.26

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

180,90 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 3.413,58  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

180,90
R$

3.413,58

9.27

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 40
MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

23,90 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 640,04  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

23,90 R$ 640,04

9.28

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 50
(1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

169,80 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 3.728,81  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

169,80
R$

3.728,81

9.29

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2"), PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

31,30 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 981,88  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

31,30 R$ 981,88

9.30

ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 90
(3"), PARA REDE
ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

22,80 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.036,72  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

22,80
R$

1.036,72



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

9.31
LUVA DE PRESSÃO PARA
ELETRODU FLEXÍVEL
CORRUGADO - 25mm (3/4")

18,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 96,12  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

18,00 R$ 96,12

9.32

ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,00 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 77,12  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 77,12

9.33

ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,00 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 21,89  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 21,89

9.34

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 52,04  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 52,04

9.35

CURVA 180 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 79,08  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 79,08

9.36

CURVA 45 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

4,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 139,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 139,64

9.37 LUVA PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM

2,00 UN 9 SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE

R$ 31,72  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

2,00 R$ 31,72
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Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

(1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

VOZ E DADOS (NET) CULTURA

9.38

LUVA PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 47,12  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 47,12

9.39

ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO LEVE,
INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO DN
20 (3/4")

44,20 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.552,75  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

44,20
R$

1.552,75

9.40

ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO LEVE,
INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO DN
25 (1")

35,82 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.778,46  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

35,82
R$

1.778,46

9.41

ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO MÉDIO,
INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO DN
32 (1.1/4")

5,00 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 358,35  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 358,35

9.42

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO AÇO
GALVANIZADO DN 20mm
(3/4")

4,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 109,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 109,56

9.43

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO AÇO
GALVANIZADO DN 25mm
(1")

6,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 211,38  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,00 R$ 211,38

9.44

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO AÇO
GALVANIZADO DN 32mm
(1.1/4")

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 53,63  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 53,63
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9.45

LUVA DE EMENDA PARA
ELETRODUTO, AÇO
GALVANIZADO 25 MM (1'') -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

21,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 379,89  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

21,00 R$ 379,89

9.46

LUVA DE EMENDA PARA
ELETRODUTO, AÇO
GALVANIZADO 32 MM (1
1/4'') - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

12,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 267,96  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

12,00 R$ 267,96

9.47

LUVA DE EMENDA PARA
ELETRODUTO, AÇO
GALVANIZADO 40 MM (1
1/2'') - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 53,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 53,84

9.48

FIXAÇÃO DE
ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO D COM
PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1
1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE.
AF_09/2023

98,00 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 2.155,02  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

98,00
R$

2.155,02

9.49

ELETROCALHA
PERFURADA,SEM
TAMPA,TIPO "U", 50X50MM
- INCLUSIVE CONEXOES,
ACESSÓRIOS E FIXACAO
SUPERIOR.FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

51,90 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 6.027,67  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

51,90
R$

6.027,67

9.50 ELETROCALHA
PERFURADA,SEM
TAMPA,TIPO
"U",100X50MM - INCLUSIVE
CONEXOES, ACESSÓRIOS E
FIXACAO

137,10 M 9 SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$
20.219,51

 1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

137,10 R$
20.219,51



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

SUPERIOR.FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

9.51

TE HORIZONTAL 90º PARA
ELETROCALHA PERFURADA
OU LISA - 50X50mm -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 86,76  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 86,76

9.52

TE HORIZONTAL 90º PARA
ELETROCALHA PERFURADA
OU LISA - 100X50mm -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

14,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.490,44  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

14,00
R$

1.490,44

9.53

TERMINAL PARA
ELETROCALHA DE AÇO
GALVANIZADO - 50 x 50
mm - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

9,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 385,47  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00 R$ 385,47

9.54

TERMINAL PARA
ELETROCALHA DE AÇO
GALVANIZADO - 100 x 50
mm - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.203,50  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

25,00
R$

1.203,50

9.55

CURVA HORIZONTAL 90º
PARA ELETROCALHA
PERFURADA OU LISA DE
AÇO GALVANIZADO -
50X50mm -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

4,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 214,52  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 214,52

9.56

CURVA HORIZONTAL 90º
PARA ELETROCALHA
PERFURADA OU LISA DE
AÇO GALVANIZADO -
100X50mm -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

6,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 359,94  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,00 R$ 359,94

9.57 CRUZETA 90º PARA
ELETROCALHA PERFURADA

2,00 UN 9 SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE

R$ 268,04  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

2,00 R$ 268,04
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OU LISA - 100X50mm -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

VOZ E DADOS (NET) CULTURA

9.58
SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 3/4""

8,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 143,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00 R$ 143,84

9.59
SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1"

8,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 138,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00 R$ 138,64

9.60
SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1 1/4"

5,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 109,95  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 109,95

9.61

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
ALTA (2,00 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 637,13  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

13,00 R$ 637,13

9.62

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
BAIXA (0,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

78,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.376,70  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

78,00
R$

1.376,70

9.63

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
MÉDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

36,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.006,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

36,00
R$

1.006,56

9.64

CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MÉDIA (1,30 M DO PISO),
PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 32,45  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 32,45

9.65

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4",
PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

12,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 322,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

12,00 R$ 322,80
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9.66
TOMADA COM TAMPA 10A
250V PARA PISO

3,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 132,39  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 132,39

9.67

CONDULETE DE ALUMÍNIO,
TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN
20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

5,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 221,85  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 221,85

9.68

CONDULETE DE ALUMÍNIO,
TIPO E, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN
20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

3,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 110,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 110,40

9.69

CONDULETE DE ALUMÍNIO,
TIPO LL, PARA
ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 44,48  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 44,48

9.70

CONDULETE DE ALUMÍNIO,
TIPO LR, PARA
ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 88,58  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 88,58

9.71

CONDULETE DE ALUMÍNIO,
TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN
25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 53,86  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 53,86
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9.72

CONDULETE DE ALUMÍNIO,
TIPO E, ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25
MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 101,52  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 101,52

9.73

CONDULETE DE ALUMÍNIO,
TIPO LL, PARA
ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM
(1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 57,32  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 57,32

9.74
CAIXA DE PASSAGEM EM
CHAPA DE AÇO - EMBUTIR -
20x20x12cm

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 241,94  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 241,94

9.75
CAIXA DE PASSAGEM EM
CHAPA DE AÇO - EMBUTIR -
30X30X12cm

9,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 2.820,42  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00
R$

2.820,42

9.76
CAIXA DE PASSAGEM EM
CHAPA DE AÇO -
SOBREPOR - 20X20X10cm

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 163,02  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 163,02

9.77

CAIXA DE
PASSAGEM/INSPEÇÃO
ELÉTRICA -
30cmx30cmx30cm -
ENTERRADA - ALVENARIA
(TIJOLO MACIÇO) COM
FUNDO DE BRITA E TAMPA
DE FERRO FUNDIDO

4,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 2.723,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00
R$

2.723,64
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9.78

CAIXA DE
PASSAGEM/INSPEÇÃO
ELÉTRICA -
40cmx40cmx40cm -
ENTERRADA - ALVENARIA
(TIJOLO MACIÇO) COM
FUNDO DE BRITA E TAMPA
DE FERRO FUNDIDO

5,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 4.738,05  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00
R$

4.738,05

9.79
CAIXA DE ALUMÍNIO 4"x4"
PARA TOMADA DE PISO -
SEM PLACA

3,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 327,33  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 327,33

9.80
CAIXA DE TOMADA (10A)
EM PVC PARA INSTALAÇÃO
EM PERFILADO 38x38mm

8,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 315,52  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00 R$ 315,52

9.81

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

619,50 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 2.589,51  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

619,50
R$

2.589,51

9.82

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3.082,7 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$
18.465,37

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3.082,7
R$

18.465,37

9.83

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

362,40 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 3.323,21  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

362,40
R$

3.323,21
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9.84

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,50 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 31,85  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,50 R$ 31,85

9.85

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

55,00 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 2.000,90  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

55,00
R$

2.000,90

9.86

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

89,60 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 6.485,25  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

89,60
R$

6.485,25

9.87

CABO TELEFÔNICO CCI-50
2 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM
DISTRIBUIÇÃO DE
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

8,10 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 105,87  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,10 R$ 105,87

9.88

CABO ELETRÔNICO
CATEGORIA 5E, INSTALADO
EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

190,30 M 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.252,17  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

190,30
R$

1.252,17

9.89

PATCH PANEL 24 PORTAS,
CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 2.060,59  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

2.060,59



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
/ Serviço/ Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

9.90

SWITCH 24 PORTAS
10/100/1000 mpbs + 2P 10-
100-1000 BT -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 1.703,92  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

1.703,92

9.91
MINI RACK 6UX450MM -
INSTALAÇÃO EM PAREDE -
COR: PRETO - COM VISOR

1,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 700,96  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 700,96

9.92
TERMINAL TELEFONICO -
BLOCO BLI-10P

2,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 198,24  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 198,24

9.93
CONECTOR 110 IDC 4
PARES CAT5e PARA
SISTEMAS DE VOZ

16,00 UN 9
SISTEMA ELÉTRICO
(ELE) + SISTEMA DE
VOZ E DADOS (NET)

R$ 3.639,36  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

16,00
R$

3.639,36

10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
(ACD)

R$
81.263,84

10.1

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL,
DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA
INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

64,97 M 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 2.153,76  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

64,97
R$

2.153,76



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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N°N°
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dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

10.2

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL,
DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA
INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

31,83 M 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 1.723,91  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

31,83
R$

1.723,91

10.3

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL,
DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA
INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

59,45 M 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 4.120,48  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

59,45
R$

4.120,48

10.4

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL,
DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA
INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

27,82 M 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 2.359,14  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

27,82
R$

2.359,14

10.5
CABO PP 2 x 2.5mM²,
450/750V

160,00 M 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 3.190,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

160,00
R$

3.190,40

10.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE
25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-
CONDICIONADO -

52,29 M 10 SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 1.166,59  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

52,29 R$
1.166,59



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç

/ Serviço/ Serviço

Descrição MacrosserviçoDescrição Macrosserviço
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N°N°
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dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 08/2022

10.7

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

18,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 169,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

18,00 R$ 169,56

10.8

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-
CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

3,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 39,27  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 39,27

10.9

ISOLAMENTO EM
BORRACHA ESPONJOSA,
PARA TUBO DE 25MM COR
BRANCA, ISENTA DE
HALOGÊNIOS, ESPESSURA
DO ISOLAMENTO 19MM -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

52,29 M 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 4.555,50  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

52,29
R$

4.555,50

10.10

CAIXA DE FILTRAGEM COM
FILTRO G4+M5 FILBOX RED
150 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 1.347,65  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

1.347,65

10.11

GRELHA DE EXAUSTÃO
E/OU INSUFLAMENTO E/OU
VENTILAÇÃO 225x125 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

6,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 543,54  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,00 R$ 543,54

10.12

GRELHA DE EXAUSTÃO
E/OU INSUFLAMENTO E/OU
VENTILAÇÃO 325x125 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 469,49  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 469,49

10.13 GRELHA DE EXAUSTÃO
E/OU INSUFLAMENTO E/OU

1,00 UN 10 SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,

R$ 560,12  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA

1,00 R$ 560,12



N°N°
MacrosserviçMacrosserviç
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VENTILAÇÃO 525x125 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

CULTURA

10.14

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

9,94 M 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 918,85  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,94 R$ 918,85

10.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

5,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 891,75  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 891,75

10.16

JOELHO 45 GRAUS, PVC,
SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

5,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 872,35  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 872,35

10.17

LUVA DE CORRER, PVC,
SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

2,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 330,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 330,64

10.18

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 150 X 150
MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

2,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 525,60  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 525,60
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10.19

EXAUSTOR PARA
BANHEIRO COM ANTI-
RETORNO PARA
INSTALAÇÃO EM TETO
E/OU PAREDE - Ø200mm -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 667,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 667,84

10.20

EXAUSTOR CIRCULAR PARA
AMBIENTE - Ø200mm -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

4,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 607,00  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 607,00

10.21

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 9000 BTU/H,
CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

1,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 3.166,49  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

3.166,49

10.22

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

1,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 3.515,42  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

3.515,42

10.23

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

4,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$
20.441,52

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00
R$

20.441,52

10.24 AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL
(PAREDE), 24000 BTU/H,
CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E

3,00 UN 10 SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$
20.908,65

 1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$
20.908,65
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INSTALAÇÃO.

10.25

CURVA DE COBRE FLEXÍVEL
FEITA COM CURVADOR -
JUNTAS SOLDADAS - Ø
6.35MM (1/4")

63,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 1.302,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

63,00
R$

1.302,84

10.26

CURVA DE COBRE FLEXÍVEL
FEITA COM CURVADOR -
JUNTAS SOLDADAS - Ø
9.52MM (3/8")

46,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 2.351,98  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

46,00
R$

2.351,98

10.27

CURVA DE COBRE FLEXÍVEL
FEITA COM CURVADOR -
JUNTAS SOLDADAS - Ø
12.70MM (1/2")

59,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 1.063,18  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

59,00
R$

1.063,18

10.28

CURVA DE COBRE FLEXÍVEL
FEITA COM CURVADOR -
JUNTAS SOLDADAS - Ø
15.87MM (5/8")

42,00 UN 10

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO,
VENTILAÇÃO E
EXAUSTÃO (ACD)

R$ 1.300,32  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

42,00
R$

1.300,32

11

REVESTIMENTOS
PRIMÁRIOS (CHAPISCO,
EMBOÇO/REBOCO,
CONTRAPISO)

R$
82.451,73

11.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

745,69 M2 11
REVESTIMENTOS
PRIMÁRIOS

R$ 4.600,91  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

745,69
R$

4.600,91

11.2

MASSA ÚNICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA
ENTRE 5M² E 10M², E =
17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

394,43 M2 11
REVESTIMENTOS
PRIMÁRIOS

R$
20.451,20

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

394,43
R$

20.451,20
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11.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA
EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE
25 MM. AF_09/2022

370,56 M2 11
REVESTIMENTOS
PRIMÁRIOS

R$
22.933,96

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

370,56
R$

22.933,96

11.4

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA
5CM. AF_07/2021

282,48 M2 11
REVESTIMENTOS
PRIMÁRIOS

R$
22.282,02

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

282,48
R$

22.282,02

11.5

CONTRAPISO EM
ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MECÂNICO COM
MISTURADOR 300 KG,
APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO,
ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA
4CM. AF_07/2021

55,03 M2 11
REVESTIMENTOS
PRIMÁRIOS

R$
12.183,64

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

55,03
R$

12.183,64

12
ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO PARA
TETO, PAREDE E PISO)

R$
160.621,62

12.1

REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE
DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

166,97 M2 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$
14.075,57

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

166,97
R$

14.075,57
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12.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE TIJOLO CERÂMICO
MACIÇO DE 5X10X20CM
CORTADO AO MEIO
(ESPESSURA DA PAREDE
5CM) - ASSENTAMENTO
ARGAMASSA
CIMENTO:CAL:AREIA (1:2:8)

366,85 M2 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$
58.101,70

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

366,85
R$

58.101,70

12.3

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO
CABINE, EM PAINEL DE
GRANILITE, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

16,93 M2 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$ 7.441,75  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

16,93
R$

7.441,75

12.4

CHAPIM SOBRE
MUROS/PAREDES
LINEARES, EM PRE
MOLDADO DE CONCRETO ,
COMPRIMENTO MAIOR
QUE 6m, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO

99,48 M 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$
10.446,39

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

99,48
R$

10.446,39

12.5

REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 80X80 CM
APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10
M². AF_02/2023_PE

50,76 M2 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$ 8.497,73  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

50,76
R$

8.497,73

12.6 PISO EM GRANILITE,
MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO

264,35 M2 12 ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$
38.991,63

 1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

264,35 R$
38.991,62
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DO PISO, 4 POLIMENTOS
COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA AF 06/2022

12.7

GRELHA DE FECHAMENTO
DA CANALETA EM PLACA
DE CONCRETO ARAMADO
REVESTIDO COM
GRANITINA CINZA
(L=67.50cm - P=58.90cm -
H=7cm)

16,00 UN 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$ 8.532,48  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

16,00
R$

8.532,48

12.8
PISO TÁTIL DIRECIONAL /
ALERTA - PLACA 25x25cm -
VÁRIAS CORES

91,00 UN 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$ 2.893,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

91,00
R$

2.893,80

12.9

REVESTIMENTO INTERNO
ESPECIAL - ESPUMA
ACUSTICA ANTICHAMA
PARA TRATAMENTO E
ISOLAMENTO DE SOM -
ESPESSURA MÍNIMA=35MM
- APLICAÇÃO: COLA DE
CONTATO SOBRE REBOCO

25,77 M2 12

ACABAMENTOS
(REVESTIMENTO
PARA TETO, PAREDE
E PISO)

R$
11.640,57

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

25,77
R$

11.640,57

13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$
59.206,96

13.1

BANCADA PARA
LAVATÓRIO EM GRANITO -
FUROS (CUBA + TORNEIRA)
- COM ESPELHO -
ACABAMENTO TIPO SAIA
(10cm) - cor: BRANCO
SIENA

2,20 M2 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 6.675,17  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,20
R$

6.675,17

13.2

BANCADA PARA COZINHA/
ÁREA DE SERVIÇO EM
GRANITO - SECA - SEM
FURO - SEM ESPELHO -
ACABEMENTO DUPLO
RETO (cor: BRANCO SIENA)

2,31 M2 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 4.814,06  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,31
R$

4.814,06
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MacrosserviçMacrosserviç
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13.3

BANCADA PARA COZINHA/
ÁREA SERVIÇO EM
GRANITO - ÁREA MOLHADA
- FUROS (CUBA + COOKTOP
+ TORNEIRA) - COM
ESPELHO - ACABAMENTO
DUPLO RETO- (cor:
BRANCO SIENA)

3,36 M2 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 4.597,32  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,36
R$

4.597,32

13.4

CUBA DE LOUÇA, SEMI-
ENCAIXE BRANCA (INCLUI
SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA.
NÃO INCLUI TORNEIRA)

8,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$
10.076,72

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00
R$

10.076,72

13.5

TANQUE METÁLICO DE
SOBREPOR COM VÁLVULA
E SIFÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (fabr: MEKAL -
código: CT-50 -
50x40x23cm - cor:
CROMADO)

1,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 1.093,61  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

1.093,61

13.6

LAVATÓRIO LOUÇA
BRANCA, SUSPENSO, DE
CANTO, 40 X 30CM (L X C),
PCD (NBR 9050), INCLUSOS
SIFÃO TIPO GARRAFA
CROMADO, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 2.392,92  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00
R$

2.392,92

13.7

TORNEIRA CROMADA DE
MESA PARA LAVATÓRIO
TEMPORIZADA POR
PRESSÃO COM
FECHAMENTO
AUTOMÁTICO, BICA BAIXA

8,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 2.728,64  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,00
R$

2.728,64

13.8 TORNEIRA CROMADA TUBO
MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU
3/4", PARA PIA DE

1,00 UN 13 ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 257,89  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 257,89
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COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 01/2020

13.9

TORNEIRA CROMADA 1/2"
OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 196,82  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 196,82

13.10

VASO SANITÁRIO DE
LOUÇA BRANCA, COM
CAIXA ACOPLADA -
PADRÃO MÉDIO - INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X
40CM E ASSENTO
SANITÁRIO
CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

6,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 4.832,94  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,00
R$

4.832,94

13.11

VASO SANITÁRIO
SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA PARA PCD -
INCLUSO KIT FIXAÇÃO,
ENGATE FLEXÍVEL
METÁLICO E ASSENTO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 5.945,61  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00
R$

5.945,61

13.12

MICTÓRIO SIFONADO
LOUÇA BRANCA - PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 2.022,84  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00
R$

2.022,84

13.13

TAPA VISTA DE MICTÓRIO
EM PAINEL DE GRANILITE,
ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E .
AF_01/2021

1,13 M2 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 579,92  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,13 R$ 579,92
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13.14

CHUVEIRO ELÉTRICO
COMUM CORPO PLÁSTICO,
TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 113,63  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 113,63

13.15

BARRA DE APOIO RETA, EM
ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

9,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 3.867,39  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00
R$

3.867,39

13.16

BANCO ARTICULADO, EM
ACO INOX, PARA PCD,
FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 1.293,81  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

1.293,81

13.17

PORTA-PAPEL (DISPENSER)
PARA PAPEL TOALHA EM
AÇO INOX INTERFOLHAS
(02 OU 03 FOLHAS)

7,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 1.813,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

7,00
R$

1.813,56

13.18

PORTA-PAPEL (DISPENSER)
PARA PAPEL HIGIÊNICO EM
AÇO INOX (ROLO ATÉ
400m)

9,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 1.935,81  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00
R$

1.935,81

13.19

SABONETEIRA PLASTICA
TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

7,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 419,93  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

7,00 R$ 419,93

13.20

BANCADA PARA COZINHA/
ÁREA SERVIÇO EM
GRANITO - ÁREA MOLHADA
- FUROS (CUBA +
TORNEIRA) - COM ESPELHO
- ACABAMENTO DUPLO
RETO- (cor: BRANCO SIENA)

1,57 M2 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 1.981,61  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,57
R$

1.981,61
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13.21

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA,
INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO
GARRAFA EM METAL
CROMADO -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 588,97  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 588,97

13.22

TORNEIRA CROMADA DE
MESA PARA LAVATÓRIO
TEMPORIZADA COM
ALAVANCA E BICO
ANTIFURTO - PCD NBR9050

3,00 UN 13
ACABAMENTOS
(HIDROSSANITÁRIOS)

R$ 977,79  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 977,79

14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ, DADOS
E TV)

R$
23.947,19

14.1

TOMADA BAIXA DE
EMBUTIR (1 MÓDULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 104,98  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 104,98

14.2

TOMADA BAIXA DE
EMBUTIR (2 MÓDULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

66,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 5.003,46  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

66,00
R$

5.003,46

14.3

TOMADA MÉDIA DE
EMBUTIR (2 MÓDULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

20,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 1.761,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

20,00
R$

1.761,80

14.4 TOMADA ALTA DE EMBUTIR
(1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E

12,00 UN 14 ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 892,20  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

12,00 R$ 892,20
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PLACA - FORNECIMENTO E

14.5

TOMADA MÉDIA DE
EMBUTIR (2 MÓDULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

5,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 474,35  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 474,35

14.6

TOMADA ALTA DE EMBUTIR
(1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

7,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 496,65  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

7,00 R$ 496,65

14.7
TOMADA DE PISO
COMPLETA EM CAIXA 4X2

3,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 296,01  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 296,01

14.8
TOMADA DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

10,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 723,80  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

10,00 R$ 723,80

14.9
TOMADA PARA TELEFONE
RJ11 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

4,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 193,08  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 193,08

14.10

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 140,43  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 140,43

14.11

INTERRUPTOR SIMPLES (1
MÓDULO) COM 1 TOMADA
DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 238,86  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

3,00 R$ 238,86

14.12

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 285,24  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

4,00 R$ 285,24
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14.13

INTERRUPTOR SIMPLES (3
MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 95,83  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 95,83

14.14

LUMINÁRIA TIPO CALHA
COM 02 LÂMPADAS
TUBULARES LED 2x18/20W
- BIVOLT

62,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$
11.367,70

 1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

62,00
R$

11.367,70

14.15
LUMINÁRIA TIPO SPOT -
SOBREPOR - PARA
LÂMPADA PAR 20

11,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 797,17  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

11,00 R$ 797,17

14.16

LUMINÁRIA REFLETOR LED
PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - 50W - 3000K -
IP65

7,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 659,19  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

7,00 R$ 659,19

14.17

POSTE BALIZADOR PARA
JARDIM - ALUMÍNIO NA
COR PRETA - COM
LÂMPADA LED 12W

2,00 UN 14
ACABAMENTOS
(ELÉTRICOS, VOZ,
DADOS E TV)

R$ 416,44  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00 R$ 416,44

15
PINTURA (PREPARAÇÃO,
PINTURA DE
ACABAMENTO)

R$
18.910,48

15.1

EMASSAMENTO COM
MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO
EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

205,98 M2 15 PINTURA R$ 4.766,38  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

205,98
R$

4.766,38

15.2

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA
STANDARD, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

205,98 M2 15 PINTURA R$ 2.762,19  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

205,98
R$

2.762,19

15.3 PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO)

45,36 M2 15 PINTURA R$ 1.373,95  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

45,36 R$
1.373,95
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PULVERIZADA SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO) AF 01/2020 PE

15.4

PINTURA HIDROFUGANTE
COM SILICONE, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS.
AF_05/2021

261,01 M2 15 PINTURA R$ 9.545,14  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

261,01
R$

9.545,14

15.5

PINTURA COM TINTA
ALQUÍDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020

15,12 M2 15 PINTURA R$ 462,82  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

15,12 R$ 462,82

16
URBANIZAÇÃO
(PAISAGISMO,
MOBILIÁRIO URBANO)

R$ 9.603,34

16.1

INSTALAÇÃO DE
BICICLETÁRIO MODELO U
INVERTIDO, DIMENSÕES 82
CM X 78 CM EM TUBO
CIRCULAR DE AÇO Ø 2'

6,00 UN 16 URBANIZAÇÃO R$ 5.225,28  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

6,00
R$

5.225,28

16.2
PLANTIO DE GRAMA
BATATAIS EM PLACAS.
AF_07/2024

118,04 M2 16 URBANIZAÇÃO R$ 2.736,17  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

118,04
R$

2.736,17

16.3

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA
METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE AÇO
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE
SOLO. AF_11/2021

1,00 UN 16 URBANIZAÇÃO R$ 1.641,89  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00
R$

1.641,89

17 DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO (DESMONTE DE

R$ 5.805,97
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INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS, LIMPEZA
FINAL)

17.1

REMOÇÃO DE TAPUME/
CHAPAS METÁLICAS E DE
MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

172,00 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 684,56  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

172,00 R$ 684,56

17.2

DEMOLIÇÃO /
DESMONTAGEM DE
BARRACAO E DEMAIS
ELEMENTOS - COM
REAPROVEITAMENTO
PARCIAL

30,00 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 1.464,30  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

30,00
R$

1.464,30

17.3

LIMPEZA DE
REVESTIMENTO CERÂMICO
EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAÇÃO MANUAL.
AF_04/2019

168,08 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 381,54  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

168,08 R$ 381,54

17.4

LIMPEZA DE PISO
CERÂMICO OU
PORCELANATO
UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVAÇÃO
MANUAL. AF_04/2019

53,57 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 401,78  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

53,57 R$ 401,78

17.5
CARGA E TRANSPORTE DE
ENTULHO EM CAÇAMBA
ESTACIONÁRIA (5M³)

15,00 M3 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 1.953,30  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

15,00
R$

1.953,30

17.6

LIMPEZA DE JANELA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM
AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_04/2019

37,12 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 155,53  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

37,12 R$ 155,53

17.7 LIMPEZA DE PORTA DE
VIDRO COM CAIXILHO EM

50,95 M2 17 DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 250,16  1 CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

50,95 R$ 250,16
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AÇO A Í O C

17.8
LIMPEZA DE PORTA DE
MADEIRA. AF_04/2019

30,24 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 42,34  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

30,24 R$ 42,34

17.9
LIMPEZA DE PORTA EM
AÇO/ALUMÍNIO.
AF_04/2019

31,76 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 110,52  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

31,76 R$ 110,52

17.10

LIMPEZA DE BACIA
SANITÁRIA, BIDÊ OU
MICTÓRIO EM LOUÇA,
INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES.
AF_04/2019

9,00 UN 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 67,95  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

9,00 R$ 67,95

17.11
LIMPEZA DE BANCADA DE
PEDRA (MÁRMORE OU
GRANITO). AF_04/2019

8,48 M2 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 198,94  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

8,48 R$ 198,94

17.12

LIMPEZA DE PIA INOX COM
BANCADA DE PEDRA,
INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES.
AF_04/2019

1,00 UN 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 12,00  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 12,00

17.13

LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE
LOUÇA COM BANCADA DE
PEDRA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES.
AF_04/2019

11,00 UN 17
DESMOBILIZAÇÃO DE
CANTEIRO

R$ 83,05  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

11,00 R$ 83,05

18
PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO

R$ 3.265,68

18.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO
PORTÁTIL COM CARGA DE
CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE

2,00 UN 18
PREVENÇÃO E
COMBATE A
INCÊNDIO

R$ 1.899,50  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

2,00
R$

1.899,50

18.2

PLACA
FOTOLUMINESCENTE
SAIDA DE EMERGENCIA PVC
2mm 15x30cm

12,00 UN 18
PREVENÇÃO E
COMBATE A
INCÊNDIO

R$ 506,76  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

12,00 R$ 506,76
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18.3

PLACA
FOTOLUMINESCENTE ROTA
DE FUGA EM PVC 2mm
26x13cm

5,00 UN 18
PREVENÇÃO E
COMBATE A
INCÊNDIO

R$ 72,40  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

5,00 R$ 72,40

18.4

SINALIZACAO ACRILICA
LUMINOSA AUTÔNOMA -
SAIDA DE EMERGÊNCIA -
50x25cm

1,00 UN 18
PREVENÇÃO E
COMBATE A
INCÊNDIO

R$ 162,49  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

1,00 R$ 162,49

18.5

LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA, COM 30
LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

19,00 UN 18
PREVENÇÃO E
COMBATE A
INCÊNDIO

R$ 624,53  1
CONSTRUÇÃO DO
PRÉDIO CEU DA
CULTURA

19,00 R$ 624,53


