
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE 5,40KM NA VICINAL CAI-118 , ANTIGA VICINAL 01 NA REGIÃO DO ENGANO/SERRA DOURADA

Rodovia: CAI-118 ANTIGA VICINAL 01 NA REGIÃO DO ENGANO/SERRA DOURADA

Serviço: IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Extensão: 6,48 Km

Município: CARACARAÍ-RR

Data: 22/06/2026

ART: RR20260180710

1.1 - Administração Local

De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, a administração local compreende o conjunto de gastos 

com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à

condução da obra.  É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, 

engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes de medicina e segurança no trabalho, etc. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, incluem-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle 

de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio.

1) Parcela fixa da Administração Local:

De acordo com a natureza da obra, uma construção rodoviária, pode-se extrair a mão de obra, os veículos e os 

equipamentos propostos para formação da parcela fixa da administração local, resultando nas composições de custos constantes das Tabelas que seguem abaixo.

Tabela 01 – Composição de custo da parcela fixa da administração local (mão de obra)

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

1.1 GERÊNCIA TÉCNICA

Geral

1.1.1 P9812 Engenheiro mês 0,1718670 25.938,4300      4.457,9701

4.457,97

4.457,97

Tabela 02 – Composição de custo da parcela fixa da administração local (veículos)

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UTIL. PROD. UTIL. IMPROD. CHP CHI CUSTO TOTAL 

1.2

Gerência geral

Geral

1.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kw mês 1 80 140 38,1605 6,8937 4017,96

4.017,96 

2) Parcela Vinculada da Administração Local

Tabela 03 - Composição de custo da equipe de Construção

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT CUSTO UNIT (R$) CUSTO TOTAL 

2.1 EQUIPE DE CONSTRUÇÃO

2.1.1 P9875 Encarregado de Turma mês 0,00 6.187,8031 0,0000

0,00

Tabela 04 - Composição de custo da parcela vinculada (veículos)

ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UTIL. PROD. UTIL. IMPROD.
HOR. 

PROD.

HOR. 

IMPROD.
CUSTO TOTAL

2.2

2.2.1 E9093 Veículo leve - 53 kw mês 0,00 80 176 38,1605 6,8937 0,00

0,00

 Parcela Variável da Administração Local

Acompanhamento das Frentes de Serviço 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA VINCULADA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

TOTAL DA MÃO DE OBRA DA PARCELA FIXA

VEÍCULOS

TOTAL DOS VEÍCULOS DA PARCELA FIXA

SUBTOTAL DO ITEM 1

VEÍCULOS

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA  N° 35-D/RR
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1.1 - Administração Local

De acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, a administração local compreende o conjunto de gastos 

com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à

condução da obra.  É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, 

engenheiros setoriais, gestores administrativos, equipes de medicina e segurança no trabalho, etc. 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, incluem-se na administração local as equipes responsáveis pelo controle 

de produção das frentes de serviços, pelo controle tecnológico da obra e pelos serviços gerais de apoio.

1) Parcela fixa da Administração Local: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

4) Resumo das Parcelas da Administração Local

Tabela 10 – Resumo das parcelas de administração local

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

1 PARCELA FIXA

1.1 MAO DE OBRA MÊS 4,00 4.457,97 17.831,88

1.2 VEÍCULOS MÊS 4,00 4.017,96 16.071,84

33.903,72

2 PARCELA VINCULADA

2.1 EQUIPE DE PROD. DE CONSTRUÇÃO. MÊS 4,00 0,00 0,00

0,00

Tabela 08 – Despesas Diversas

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UND QUANT CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

1 PARCELA FIXA UND 1,00 33.903,72 33.903,72

2 PARCELA VINCULADA UND 1,00 0,00 0,00

33.903,72

SUBTOTAL DO ITEM 1

SUBTOTAL DO ITEM 2

SUBTOTAL 
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unidade: mês

UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT.

Tabela de

consultoria 

DNIT 01/2026

R$/m²xmês 120,00  R$                            49,02  R$                 5.882,40 

Tabela de

consultoria 

DNIT 

R$ x ocupante/m² 15,00  R$                            42,60  R$                     639,00 

 R$                 6.521,40 
4  R$               26.085,60 

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA 35-D/RR

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: 

 Mobiliario para residencia

TOTAL /mês

Imovél Residencial - Canteiro

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM: MÃO DE OBRA + MATERIAL
MÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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Mobilização 2.5

Cmob =

Cmob Representa o custo de mobilização;

DM Representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K Representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU Representa o fator de utilização do veículo transportador

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós;

CH Representa o custo horário do veículo transportador;

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.

Observações: Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.

1. De acordo com o Manual do Novo Sicro - Volume 9 - Mobilização e Desmobilização, as ferramentas 

e os equipamentos leves ou de pequeno porte, cujo peso individual e formato permitem que sejam 

transportados, embarcados ou rebocados, serão transportados em veículos transportadores 

autônomos da frota mobilizada (que podem se deslocar pelos próprios meios)

2. A cada mobilização corresponderá uma desmobilização, cujo cálculo será igual ao da mobilização.

ITEM DESCRIÇÃO Origem Destino Distância
Quant. De 

equip.
K (retorno)

FU (Fator de 

utilização)

V 

(Velocidade 

média)

CH (Custo Horário-

Veículo Transportador)

Cmob (Custo de 

Mobilização)

Equipamento 

Transportador

E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - COM ESTEIRA Boa Vista/RR Canteiro 344,00 2,00                2 1,00 60 349,1351 8.006,83R$                             E9665

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 323 kW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 3,00                1 1,00 60 265,4311 4.565,41R$                             E9667

E9524         MOTONIVELADORA - 93 KW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 1,00                2 1,00 60 349,1351 4.003,42R$                             E9665

E9526         RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 1,00                2 0,50 60 349,1351 2.001,71R$                             E9665

E9582 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 2,90 M³ - 96 KW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 1,00                2 0,50 60 349,1351 2.001,71R$                             E9665

E9592         CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 1,00                1 1,00 60 231,7759 1.328,85R$                             E9592         

E9605         CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 1,00                1 1,00 60 230,4674 1.321,35R$                             E9605         

E9685         ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO Boa Vista/RR Canteiro 344,00 3,00                2 0,50 60 349,1351 6.005,12R$                             E9665

E9686         CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 t.m Boa Vista/RR Canteiro 344,00 1,00                1 1,00 60 263,0497 1.508,15R$                             E9686         

E9687         CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 1,00                1 1,00 60 141,1586 809,31R$                                E9687         

E9577 TRATOR DE PNEUS  - 77 KW Boa Vista/RR Canteiro 344,00 2,00                2 0,50 60 349,1351 4.003,42R$                             E9665

E9518 GRADE DE DISCOS - GA 24 x 24 (*) Boa Vista/RR Canteiro 344,00 2,00                2 0,50 60 349,1351 4.003,42R$                             E9665

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw Boa Vista/RR Canteiro 344,00 2,00                1 1,00 60 296,6722 3.401,84R$                             E9571

42.960,54R$                       

De acordo com o manual de custo do SICRO, devera ser considerado valor igual para desmobilização de equipamentos

Ver volume 09 - apresentação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

MOBILIZAÇÃO PESSOAL, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS

Segundo a nova metodologia, os custos de mobilização de um determinado projeto podem ser definidos em função de composições de custos de referência elaboradas para os diferentes veículos transportadores, conforme expressão apresentada abaixo:

((DM x K x FU) / V) x CH

TOTAL MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 35-D/RR
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Roraima FIC 0,20159

Custo Unitário de Referência Outubro/2025 Produção da equipe 150,88 m³

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571
Caminhão tanque com 

capacidade de 10.000 l - 188 kW
1,00000 0,83 0,17 362,3998 95,2013 316,9800

E9518
Grade de 24 discos rebocável de 

D = 60 cm (24")
1,00000 0,62 0,38 5,0687 3,5298 4,4800

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 338,1717 144,1062 338,1700

E9762
Rolo compactador de pneus 

autopropelido de 27 t - 85 kW
2,00000 0,65 0,35 331,5695 160,4159 543,3300

E9685

Rolo compactador pé de carneiro 

vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW

2,00000 0,67 0,33 241,3047 106,1131 393,3800

E9577
Trator agrícola sobre pneus - 77 

kW
1,00000 0,62 0,38 180,5019 70,1988 138,5900

Custo horário total de equipamentos 1.734,9300

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 6,00000 h 21,3457 128,0742

128,0742

1.863,0042

12,3476

Custo do FIC 1,30170

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

M0424
Cimento Portland CP II - 32 - 

saco
20,63000 kg 1,2568 25,9278

25,9278

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

4016096

Escavação e carga de material 

de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³

1,15310 m³ 1,7100 1,9718

1,9718

Subtotal 41,5489

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

4016096

Escavação e carga de material 

de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 

basculante 10 m³

5914354 1,55480 t 2,0100 3,1300

M0424
Cimento Portland CP II - 32 - 

saco - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,06048 t 35,0500 2,1200

5,2500

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Custo unitário total de material

Recomposição de revestimento primário com material de jazida e adição de 1% de cimento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo



LN RP P

4016096

Escavação e carga de material 

de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão 

basculante 10 m³

2,00111 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424
Cimento Portland CP II - 32 - 

saco - Caminhão carroceria 15 t
0,06189 tkm 5914449 5914464 5914479

46,80

Obs.

HAROLDO JOSÉ MUNIZ
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F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

FIT

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário
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DATA BASE:

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

E9524           - motoniveladora 1,00000 1,000000 346,0479 147,4625 346,0479

346,0479

PRODUÇÃO DA EQUIPE 500,000 346,0479

0,6921

Custo FIC          

Custo FIT          

Quantidade Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,69

0,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

BDI

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

6.1 Valetamento para saída d'agua

A - EQUIPAMENTOS

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA

QUANT. UNIDADE CUSTO 

HORÁRIO

ITEM: DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
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