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RONDONIA
* —

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL
Secao de Recursos Humanos - SUPEL-RH

Portaria n° 120 de 19 de maio de 2026

Altera a Portaria n° 58 de 23 de abril de 2025
gue Reformula as equipes de licitagdes e
esigna servidores para compor a Comissao de
Obras, e regova Portaria n° 323 de 08 de
dezembro de 2025, no Aambito da
Superintendéncia Estadual de Compras e
Licitagdes — SUPEL/RO.

A SUPERINTENDENTE DE COMPRAS E LICITACOES DO ESTADO DE
RONDONIA, no uso das atribui¢des legais e regimentais previstas nos termos do art. 5°, inciso V, do
Decreto n® 27.948, de 1° de margo de 2023 e do art. 43 da Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro

de 2017,

CONSIDERANDO a Portaria Id. (0059486375) que institui a Comissdo de Obras, no
ambito da Superintendéncia de Compras e Licitagdes do Estado de Rondonia - SUPEL/RO, com objetivo
de aplicar celeridade e eficiéncia na tramitacdo de processos de compras publicas; e

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturagdo organizacional das atividades
relacionadas a conducdo de certames no ambito da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes —

SUPEL,
RESOLVE:

Art. 1° Alterar os incisos do art. 1° da Portaria n° 58 de 23 de abril de 2025 Id.

(0059486375), passando a vigorar com a seguinte redacgao:

1 - Presidente:

a) Eralda Etra Maria Lessa matricula n.° ******4(1,

IT - Equipe de Apoio:

a) Ana Carolina Silveira Nobre, matricula n.® ******6]5;

b) Maria Carolina de Carvalho, matricula n.® ******]197;

¢) Davi Vieira de Oliveira, matricula n.® ******727: ¢

d) Alisson Rebelo Swinka, matricula n.® ******3472

§ 1° A servidora indicada no inciso I, alinea a, atuard como pregoeira sempre que a
modalidade de licitagcdo escolhida for pregao eletronico, conforme previsto no art. 8°, § 5°, da Lei Federal

n°® 14.133/2021.

§ 2° Fica designada como pregoeiro (a) substituto (a) os servidores indicados no inciso II,
alinea a) e subsequentes, deste artigo, que desempenhara as atividades inerentes a fungao de pregoeiro em

suas auséncias ou impedimentos legais.

Art. 2° Revogar a Portaria n® 57 de 27 fevereiro de 2026.



Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, ficando revogadas as
disposi¢des em contrario.

ALVARO HENRIQUE DE LIMA TEIXEIRA
Superintendente Estadual de Compras e Licitagcdes - SUPEL/RO

_ eil Documento assinado eletronicamente por Alvaro Henrique de Lima Teixeira , Superintendente, em
_;ginm:. L‘ily 22/05/2026, as 14:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
eletrénica 1° e 2°, do Decreto n® 21.794, de 5 Abril de 2017.

i@ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o codigo
verificador 72414259 e o codigo CRC 4B6E207A.

Referéncia: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo n° 0043.000009/2026-61 SEI n® 72414259


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

RONDONIA
 —

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL
1* Comissao de Obras - SUPEL-COOBRI1

EDITAL N° 14/2026/SUPEL-COOBR1

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 90650/2025/SUPEL/RO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, através da Comissdo de
Obras, instituida pela Portaria n°. 120 de 19 de maio de 2026, torna publico ao conhecimento dos
interessados que encontra-se autorizada, a realizacdo do certame, regida pela Lei Federal n® 14.133 de 1°
de abril de 2021 e suas alteragdes, Decreto n® 28.874/2024, Lei Complementar n°. 123/06 e alteragdes e
pelas demais normas legais e regulamentares aplicaveis a espécie, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, no regime de CONTRATACAO INTEGRADA, do tipo MAIOR
DESCONTO, modo de disputa ABERTO, na forma de execucdo INDIRETA, tendo por finalidade a
qualificacdo de empresas e a selecdo da proposta mais vantajosa, conforme condi¢des e exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue:

CONCORRENCIA N°.: 90650/2025/SUPEL/RO
AUTORIZACAO PROCESSO N°.: 0069.002707/2025-22/SEOSP/RO

OBJETO: Contratagdo integrada de empresa especializada em elaboracdo dos projetos
basico e executivo, bem como a execucao integral das obras de construcao do Parque Cidade da Crianga,
localizado na Rua Projetada, s/n°, Bairro Nova Esperan¢a, Municipio de Porto Velho/RO.

PROJETO/ATIVIDADE: 2183.1638 —FONTE: 1.754.0.00001- ELEMENTO DE
DESPESA: 44.90.51.

VALOR ESTIMADO: R$ 36.053.450,28 (trinta e seis milhdes, cinquenta e trés mil
quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).

RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: até o dia 22 de setembro de 2026, as 09h59m
(horério oficial de Brasilia).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 22 de setembro de 2026, as 10h (horéario oficial de
Brasilia).

LOCAL DA SESSAO PUBLICA: Eletronicamente através da plataforma de licitagdes
COMPRASGOV., endereco eletronico www.gov.br/compras.

UASG: 925373

CONTRATACAO PREFERENCIALMENTE ME/EPP: NAO

RETIRADA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO: O Edital, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico — Financeiro e demais atos convocatdrios encontram-se disponiveis para
conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL endereco eletronico


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/SEI_ABC-0044076551-Decreto.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br

www.rondonia.ro.gov.br/supel, no site do COMPRASGOV (www.gov.br/compras) e através do link
https://drive.google.com/drive/folders/10e-viKQ [tC4XuEZmXrk-jfgsj4DHx1L.?usp=sharing. Outras

informagdes através do e-mail: coobr.supel@gmail.com, ou pelo telefone: (69) 3212-9243.

Porto Velho/RO, 19 de junho de 2026.

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente da Comissdo de Obras - SUPEL/RO
Portaria n° 120 de 19 de maio de 2025

EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA N° 90650/2025/SUPEL/RO

RESUMO DOS DADOS

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA : | Limite para esclarecimentos e impugnagdes ao edital:
22/09/2026, as 10h00min (horario de | 17/09/2026 (Considerando feriados e pontos facultativos

Brasilia), no || definidos no decreto n° 29.900, de 27 de dezembro de
sitio https://www.gov.br/compras/pt-br 2024.)
OBJETO:

Contratagdo integrada de empresa especializada em elabora¢do dos projetos basico e executivo, bem
como a execu¢do integral das obras de construcdo do Parque Cidade da Criancga, localizado na Rua
Projetada, s/n°, Bairro Nova Esperang¢a, Municipio de Porto Velho/RO.

FUNDAMENTO:
Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021.
Decreto Estadual n°28.874, de 25 de janeiro de 2024.

dentre outros.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0069.002707/2025-22

UASG: 925373
ENDERECO ELETRONICO : https://www.gov.br/compras/pt-br



http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
http://www.gov.br/compras
https://drive.google.com/drive/folders/10e-vjKQ_LtC4XuEZmXrk-jfgsj4DHx1L?usp=sharing
mailto:coobr2.supel@gmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

ORCAMENTO

RS 36.053.450,28 (trinta e seis milhdes, cinquenta e trés mil
quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Requisitos Basicos:

1. Habilitacdo juridica: Conforme estabelecido no 12.1 deste

Edital e no item 8.1. do Termo de Referéncia.

2. Qualificacdo economico e financeira: Conforme estabelecido
12.2 deste Edital ¢ no item 8.4. do Termo de Referéncia.

3. Regularidade fiscal, social e trabalhista: Conforme estabelecido
no 12.3 deste Edital e no item 8.2. do Termo de Referéncia.

4. Qualificacao técnica: Conforme estabelecido nol2.4 deste

Edital e no item 8.3. do Termo de Referéncia.

Requisitos Especificos:

CONTRATACAO 5
PREFERENCIAL ME/EPp | REGIME - EXECUCAO MODALIDADE

NAO Contratacdo Integrada Concorréncia

CRITERIO DE

JULGAMENTO MODO DE DISPUTA REGISTRO DE PRECOS
Maior Desconto Aberto Nio

TELEFONES PARA CONTATO

E-MAIL PARA CONTATO:

Telefone: (69) 3212-9243

coobr.supel@gmail.com

OBSERVACOES GERAIS:

1 . Maiores informagdes e esclarecimentos sobre o certame serdo prestados através do e-mail:

coobr.supel@gmail.com, ou pelo telefone: (69) 3212-9243.

SUMARIO

. DA FORMALIZACAO E AUTORIZACAO

. DO ACESSO AO EDITAL (E SEUS ANEXOS)
. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

. DO VALOR ESTIMADO

. DO OBJETO

. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

O 0 3 O N A~ W N =

. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO



mailto:coobr2.supel@gmail.com
mailto:coobr2.supel@gmail.com

10. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
11. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

13. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)
17. DO RECURSO

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

19. DA REVOGACAO E ANULACAO

20. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
21. DA GARANTIA CONTRATUAL

22. DOS PRAZOS

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

24. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

25. DA SUBCONTRATACAO

26. DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO

27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

28. DO PAGAMENTO

29. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

30. DO REAJUSTAMENTO

31. DA ALTERACAO DOS CONTRATOS E DOS PRECOS

32. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

33. DISPOSICOES GERAIS

34. ANEXOS

PREAMBULO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, através da Comissdo de
Obras, instituida pela Portaria n°. 120 de 19 de maio de 2026, regido pela Lei Federal n® 14.133 de 1° de
abril de 2021 e suas alteracdes, Decreto n°® 28.874/2024, Lei Complementar n°. 123/06 e alteracdes e pelas
demais normas legais, torna publico ao conhecimento dos interessados que encontra-se autorizada, a
realizagdo do certame, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, no regime de
CONTRATACAO INTEGRADA, do tipo MAIOR DESCONTO, modo de disputa ABERTO, na
forma de execucao INDIRETA, com sessdo de abertura de recebimento das propostas marcada para o dia
22 de setembro de 2026, as 10h (horario oficial de Brasilia), realizada através da plataforma de licitacdes
COMPRASGOV, endereco eletronico www.gov.br/compras. Este certame tem por finalidade a selegdo de
propostas e qualificagdo de empresas visando a Contratacao integrada de empresa especializada em
elaboracio dos projetos basico e executivo, bem como a execucio integral das obras de construcio
do Parque Cidade da Crianga, localizado na Rua Projetada, s/n°, Bairro Nova Esperan¢a, Municipio
de Porto Velho/RO, com o fito de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Servicos
Publicos- SEOSP/RO.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/SEI_ABC-0044076551-Decreto.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br

1. DA FORMALIZACAO E AUTORIZACAO

I1.1. Esta Licitagdo encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo
N° 0069.002707/2025-22/SEOSP/RO, ¢ destina-se a garantir os principios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do interesse publico, da probidade
administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacdao de fungdes, da
motivagdo, da vinculagdo ao edital, do julgamento objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional
sustentavel, assim como as disposi¢des do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de
Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro).

2. DO ACESSO AO EDITAL (E SEUS ANEXOS)

2.1. O Edital, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico — Financeiro, Os Cadastros Técnicos
(Memorial Descritivo/Projetos Executivos), referente a obra e demais atos convocatdrios encontram-se
disponiveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL endereco eletronico
www.rondonia.ro.gov.br/supel, site do COMPRASGOV www.gov.br/compras e através do link
https://drive.google.com/drive/folders/10e-viKQ [tC4XuEZmXrk-jfgsj4DHx1[.?usp=sharing.

2.1.1. Caso nao seja possivel o acesso aos arquivos por meio do portal da SUPEL, bem como por
meio do portal do COMPRASGOV, os licitantes poderdo obter informagdes e esclarecimentos através do

e-mail: coobr.supel@gmail.com, ou pelo telefone: (69) 3212-9243.

3. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 Os recursos necessarios para a execucao das obras licitadas, sdo provenientes do orgamento
d a Secretaria de Estado de Obras e Servicos Publicos- SEOSP/RO, no valor global de R$
36.053.450,28 (trinta e seis milhdes, cinquenta e trés mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito
centavos), sendo que a despesa correra por conta da seguinte programagdo: R$ 36.053.450,28 (trinta e
seis milhdes, cinquenta e trés mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito
centavos), Projeto/Atividade: 2183.1638, Fonte de Recurso: 1.754.0.00001 e Elemento de Despesa:
44.90.51, no decorrer do exercicio, ja consignado no Orcamento da Secretaria de Estado de Obras e
Servicos Publicos- SEOSP/RO, para o exercicio de 2026.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O Valor maximo que o ESTADO DE RONDONIA se propde a pagar pela Obra, é de R$
36.053.450,28 (trinta e seis milhdes, cinquenta e trés mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito
centavos), onde os precos maximos serdo aqueles consignados na planilha orcamentaria, parte integrante
deste edital, sob pena de desclassificagao da proposta.

3. DO OBJETO

5.1 Constitui objeto desta licitacdo a Contratacao integrada de empresa especializada em
elaboracao dos projetos basico e executivo, bem como a execucio integral das obras de construcio
do Parque Cidade da Crianga, localizado na Rua Projetada, s/n°, Bairro Nova Esperan¢a, Municipio
de Porto Velho/RO, conforme especificacdes constantes do Termo de Referéncia.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar desta CONCORRENCIA os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Portal de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.


http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://drive.google.com/drive/folders/10e-vjKQ_LtC4XuEZmXrk-jfgsj4DHx1L?usp=sharing
mailto:coobr2.supel@gmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br

6.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados,
inobservancia que podera ensejar desclassificacio no momento da habilitagao.

6.2.1. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os
inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na legislagdo vigente.

6.2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgio ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

6.3. Nao poderao disputar esta licitagdo, direta ou indiretamente:
a) Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

b ) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de penalidade que lhe foi imposta de:

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do Estado de Rondonia, nos termos do art. 156, 111, § 4°, da Lei n. 14.133/2021;

d) Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administracao Publica, na forma do
art. 156, 1V, § 5°, da Lein. 14.133/2021;

d.1) Sera realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa) e no Portal Transparéncia (www.portaltransparencia.gov.br/cnep),
para aferi¢ao de eventuais registros impeditivos de participar de Licitagdes ou de celebrar Contratos com a
Administragao Publica;

e) Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

f) Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

g) Agente publico do 6rgdo, agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante,
conforme §§ 1° e 2° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.4. Da participacao de Consorcios:

6.4.1. Serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, devendo ser
apresentado, para fins de habilitacdo, a comprovagdo de Compromisso Publico ou Particular de
Constituicdo de Consorcio, subscrito pelos Consorciados e com indicagdo da Pessoa Juridica Responséavel
pelo Consorcio (Empresa Lider), sendo esta, necessariamente, empresa de engenharia, atendidas as
condicoes estabelecidas neste Edital.

6.4.2. Sera admitida a participa¢ao de licitantes de pessoas juridicas sob a forma de Consorcio,
sendo observadas as condigdes previstas na Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos (14.133/2021):

Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatorio, pessoa juridica podera
participar de licitagdo em consoércio, observadas as seguintes normas:

I - comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito
pelos consorciados;

I - indicacdo da empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua representacdo perante a
Administragdo;

IIT - admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo economico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitacdo quanto na de execugdo do contrato.



§ 1° O edital devera estabelecer para o consorcio acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta
por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira,
salvo justificag@o.

§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3° O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituigdo e
o registro do consodrcio, nos termos do compromisso referido no inciso I do caput deste artigo.

§ 4° Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitagdo
podera estabelecer limite maximo para o nimero de empresas consorciadas.

§ 5° A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo,
0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo
do consoércio no processo licitatdrio que originou o contrato.

6.4.3. O compromisso de constituicdo do consorcio, devera ser apresentado por escritura publica
ou documento particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a
Empresa Lider e estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo
Consorcio, com a indicagdo do percentual de responsabilidade de cada Membro do Consorcio, bem como
a etapa da participagdo na execucdo dos servicos a serem contratados. A substituicdo de consorciado
devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante.

6.4.4. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga caberd, obrigatoriamente,
a empresa brasileira, observado o disposto no Art. 15 da Lei n.° 14.133/2021.

6.4.5. As empresas componentes dos consércios deverdo:

a) atender individualmente aos critérios de qualificagdo previstos neste Edital relativos a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista e aos requisitos contabeis;

b) satisfazer, em conjunto, as exigéncias de qualificagdo economico-financeira;
c) satisfazer conjuntamente a todos os critérios de qualificagdo técnica;

d) comprometer-se a ndo alterar a constituicdo ou composicdo do Consorcio, visando
manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo aprovacao expressa
pela contratante;

e) apresentar compromisso de que ndo se constituem e nem se constituirdo, para fins de
Consorcio, em pessoa juridica distinta, e de que o Consorcio ndo adotara denominagdo
propria, diferente de seus integrantes.

6.4.6. Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio € a
participacao isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma Empresa, ou em mais de
um Consorcio.

6.4.7. A empresa estrangeira devera atender as Resolucdes n.° 1.137, de 31 de margo de 2023, e
n.° 1.050, de 13 de dezembro de 2013, ambas do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA.

6.4.8. A pessoa juridica ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitacao e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.

6.4.9. O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitatorio, até sua aceitagdo definitiva.

6.4.10. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitacdo, o instrumento de constituicdo e o registro do consorcio, aprovado por quem
tenha poderes em cada uma das empresas.

6.4.11. O contrato de consdrcio deverd observar, além dos dispositivos legais e cldusula de
responsabilidade solidaria, as clausulas do edital, especialmente as constantes deste item de participagao
sob a forma de consorcio.

6.5. Da participacao de empresas de cooperativas:



Art. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar de
licitagdo quando:

I - a constitui¢do e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislacao aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n° 12.690, de 19 de
julho de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009;

IT - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados;

IIT - qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado a Administragdo indicar nominalmente pessoas;

IV - o objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°
12.690, de 19 de julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a
serem executados de forma complementar a sua atuagao.

7. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Na forma do Art. 4°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, aplicam-se as licitagdes e contratos
disciplinados por esta Lei as disposi¢cdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, devendo atentar as regras estabelecidas no regramento especifico citado.

7.2. Para obtengdo de beneficios a que se refere este item, a licitante devera apresentar:

a) Declaragdo, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021;

“Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresaria, a sociedade simples, a empresa individual de
responsabilidade limitada e o empresdrio a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, conforme o caso, desde que:

I — No caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais),

1l — No caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais).”

b) Declaracdo de que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo ainda ndo tenha
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 4°, § 2°,
da Lein® 14.133, de 2021;

7.3. A falsidade da declaragdo sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de
2021, neste Edital e em normas correlatas.

8. DA IMPUGNACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
8.1. De acordo com o art. 164, da Lei n° 14.133, de 2021, qualquer pessoa ¢ parte legitima para

impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias uteis antes da data que anteceder a
abertura da sessao publica, devendo o licitante mencionar o nimero da CONCORRENCIA, o ano ¢ o
numero do processo licitatorio, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e- mail:
coobr.supel@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o0 mesmo deverd ser confirmado o recebimento pela
Comissao de Obras, pelo telefone (069) 3212-9243, para ndo tornar sem efeito).
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8.2. A decisdo do Presidente da Comissdo quanto a impugnagdo serd informada
preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnag¢ao), e através do campo proprio do Sistema
Eletronico do site www.gov.br/compras, sendo necessariamente divulgado em sitio eletronico oficial
(www.rondonia.ro.gov.br/supel) no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessd-lo para obtengdo das informagdes
prestadas pelo(a) Presidente(a), na forma do art. 164, paragrafo unico da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. Caso seja acolhida a impugnacao contra o Ato Convocatorio, sera designada nova data para
a realizacao do Certame.

8.4. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o
proponente/licitante que ndo o fizer até o terceiro dia Util que anteceder a data de realizagdo da sessdo
publica da licitagdo, hipdtese em que tal comunicagdo podera ser considerada intempestiva.

) DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO

9.1. A licitacgio de CONCORRENCIA sera realizada em sessdo publica, por meio da internet,
mediante condi¢des de seguranga (criptografia e autenticagdo) em todas as suas fases.

9.2. Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados na participagio nesta CONCORRENCIA
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas através do Portal de
Compras do Governo Federal COMPRASGOV (www.gov.br/compras).

9.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em
qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Estado de Rondonia, ao
provedor do sistema ou a SUPEL/RO, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
do acesso.

94. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para a
realizagao das transagoes inerentes a CONCORRENCIA.

9.5. A participagio na CONCORRENCIA se dara por meio da digitagio da senha pessoal do
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de habilitagdo,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observando data e horario limite estabelecido.

9.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.
9.7. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA, A LICITANTE

ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO
AS SEGUINTES DECLARACOES:

a) Condigoes de participagao:

a.1) Ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos, concordando
com suas condicdes, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

a.2) Declaracdo que a proposta econdmica compreenderd a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data da sua entrega em definitivo.

b) Declaragdes para fins de habilitacio:

b.1) De que atende aos requisitos de habilitacdo previstos em lei € no instrumento
convocatorio.

b.2) Inexiste impedimento a habilitagdo e comunica a superveniéncia de ocorréncia
impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante.

b.3) De que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

b.4) Ciéncia em relacao a todas as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das
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obrigacdes objeto da licitacdo.

b.5) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal de 1988,
que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

¢) Declaragdes de cumprimento a legislagdo trabalhista:

c.1) De que observa os incisos III e IV do art. 1° e cumpre o disposto no inciso III do art. 5°,
todos da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

c.2) De que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

d) Profissionais organizados sob a forma de cooperativa:

d.1) De que participa da licitacdo sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art.
16 da Lein.® 14.133, de 1° de abril de 2021.

9.8. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

10. DO REGISTRO DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
10.1. A participagdo na Concorréncia dar-se-a4 por meio da digitacdo da senha privativa do

Licitante a partir da data da libera¢ao do Edital, até o horario limite de inicio da Sessdao Publica, horario de
Brasilia, devendo ser encaminhado, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preco e os
documentos de habilitagdo em suas respectivas etapas, conforme exigéncias do Edital.

10.2. Os envios da proposta e dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrerdo por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

10.3. Quando for o caso, as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1°da LC n°® 123, de 2006.

10.3.1. Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal, de acordo com a LC n.°
123/06, sera assegurado prazo de 5 (cinco) dias uteis para sua regularizacdo pelo licitante, prorrogavel por
igual periodo, com inicio no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame.

10.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da licitacdo, ficando responsdvel pelo oOnus decorrente da perda de negocios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

10.5. Até antes da abertura da sessdo publica, os licitantes poderado retirar ou substituir a proposta
anteriormente registrada no sistema;

10.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagcdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da
proposta.

10.7. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdao
disponibilizados para avaliagdo da Comissao de Obras e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances, bem como a documentagdo referente a habilitagdo do licitante classificado serd disponibilizada
ao encerramento da fase de habilitacao.

10.8. Sera concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificagdo do
licitante, para envio de documentos relativos a proposta e posteriormente a habilitacdo.

10.9. O s documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmag¢do daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado ap6s o encerramento das respectivas fases, no prazo definido pela Comissao de Obras
, sendo de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de desclassificagdo ou inabilitagdo, podendo ser
prorrogado a critério do Agente de Contratagao.



10.10. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

10.10.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagao original ou a copia autenticada
exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, contados da data da solicitacdo da Comissdo de Obras,
via sistema.

10.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, ¢ se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.12. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados
da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissdo de
Obras suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.14. Sera realizada a consulta Consolidada de Pessoa Juridica através do portal https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/, comprovando que a empresa nao foi declarada inidonea ou ndo se encontra suspensa
de licitar ou contratar com a administracdo publica estadual.

10.15. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.16. O licitante podera sofrer sancdes caso nao apresente a documentagdo exigida para o
certame, nos termos do art. 155, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.

1. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

11.1.1. Valor unitario do item ou do lote (se for o caso);

11.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo

de Referéncia, indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia, especificacdes técnicas e
descritivos necessarios a compreensdo e analise da proposta em sua integralidade.

11.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens ou servicos.

11.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.5. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.6. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma COMPRAS.GOV, devera ser considerado o descritivo do Edital e seus anexos.

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

a) Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagao que constem do
SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

b) Os licitantes deverdio encaminhar, nos termos deste Edital, a DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO, na respectiva fase, quando solicitado, contendo a Carta de Apresentagio dos
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Documentos de Habilitagdo, devidamente assinada pelo representante legal (ANEXO VI) a seguir
informada:

12.1. DA HABILITACAO JURIDICA

12.1.1. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio http://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

12.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e ultima alteragdo (se houver) em vigor,
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades
comerciais e no caso de sociedade por acdes, acompanhados de documentos que comprovem a elei¢do de
seus administradores;

12.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

12.1.4. No caso de sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

12.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

12.1.6. No caso de agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP- P vilida,
ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, conforme Decreto n°
11.476, de 11/04/2023;

12.1.7. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n°® 2110, de
2022.

12.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacdo, e se for o caso, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

12.1.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados da ultima alteracdo ou da consolidagdo
respectiva.

12.1.10. As empresas licitantes devem apresentar documento de identificagdo do(s) socio(s)
(RG/CNH/outro).

12.1.11. Declaracdo do licitante de que, caso seja vencedor, contratard pessoas privadas de

liberdade, em regime semiaberto ou egressos nos termos do Decreto n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,
que regulamenta a Lei Estadual n°® 2.134, de 23 de julho de 2009 (ANEXO XXII ¢ ANEXO XXIII),
acompanhada de declaragdo emitida pela Geréncia de Reinsercao Social da Secretaria de Estado da Justiga
- SEJUS, que dispde acerca de pessoas aptas a execugdo de trabalho.

12.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica, através do cartdo do CNPJ,
que também servira para fins de comprovacao do enquadramento como Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a divida
Ativa da Unido e prova de regularizacao perante o instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, através
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

¢) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

e) Prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF -
FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;
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f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos
garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, serd aceita a Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT;

g) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

h ) Consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administragao Publica Estadual - CAGEFIMP, através do
portal https://transparencia.ro.gov.br/fornecedor/emitircertidao, emitido pela Controladoria Geral do
Estado.

12.3. DA QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA.

12.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor central do Forum da sede da
empresa Licitante, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias antes da data de apresentacdo dos
Documentos de Habilitagdo quando ndo determinado no corpo da certidao.

12.3.1.1. Sera permitida a participagdo de empresas em recuperagao judicial, desde que apresentem
plano de recuperacdo devidamente homologado pelo Juizo competente, em conformidade com a
Orientacdo Administrativa 02 da Procuradoria Geral do Estado de Ronddnia (Portaria n°® 346 de 30 de
julho de 2024). A documentagdo comprobatéria devera ser anexada a proposta, sob pena de inabilitagdo.

12.3.2. Para comprovar a boa situacdo financeira da LICITANTE, essa devera apresentar o
BALANCO PATRIMONIAL com demonstragdo de resultado de exercicio ¢ demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais, que comprovem a boa situa¢ao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

12.3.2.1. Os documentos acima mencionados limitar-se-ao ao ultimo exercicio, no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
12.3.3. Com base nos dados constantes no BALANCO PATRIMONIAL apresentado, a Comissao

de Contratag¢do de Obras verificara se a licitante atende aos seguintes requisitos:

a) A comprovagdo de boa situagdo financeira da empresa através dos Indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), que deverao ser iguais ou maiores a 1,00 (um
inteiro);

b) A licitante devera comprovar Capital Social minimo (licitantes constituidos ha menos de
um ano) ou Patrimo6nio Liquido minimo (licitantes constituidos ha mais de um ano), igual ou superior a
5% (cinco por cento) do valor estimado do edital, ou seja, no minimo o valor de R$ 1.802.672,51 (um
milhao oitocentos e dois mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

12.3.3.1. Caso a licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigida, para fins de
habilitacdo, a comprovacdo de capital social minimo ou patrimdnio liquido minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

12.3.3.2. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balando dos dois ultimos anos anteriores.

12.3.3.3. O Balango Patrimonial da Sociedade Andnima ou por A¢des devera ser o publicado em
Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”
contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar
registradas na Junta Comercial ou Cartorio de Titulos e Documentos

12.3.3.4. Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis
ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balanco de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os



termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio
do Licitante.

12.3.4. As LICITANTES constituidas no exercicio de 2026, para comprovar a sua boa situacao
financeira, com vistas aos compromissos que tera que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da
licitagcdo, obedecidas as formalidades e exigéncias da lei, apresentario BALANCO PATRIMONIAL DE
ABERTURA, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, para que a Comissao de Contratacao
de Obras, possa verificar se a licitante possui:

a) Capital Social, de no minimo a R$ 1.802.672,51 (um milhdo oitocentos e dois mil
seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor estimado para contratacao, nos termos do art. 69, § 4° da Lei 14.133/21.

12.3.5. E facultada a Comissdo de Obras usar da prerrogativa da realizagdo de diligéncia prevista
em lei, para fins de afericdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminui¢do da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta, em fun¢do do patrimoénio
liquido atualizado e sua capacidade de rotagcdo, conforme § 3° do art. 69 da Lei 14.133/21.

12.3.6. Conforme regra estabelecida pelos §§ 1° e 2° do art. 15 da Lei n® 14.133/21, para as
empresas que participarem em consorcio, exceto para consorcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas € pequenas empresas, havera um acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira para as empresas que participarem em consorcio,
exceto para consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas € pequenas empresas.

12.4. DA QUALIFICACAO TECNICA
12.4.1. Para fins de habilitac¢do técnica, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

a) Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da contratagio (ANEXO
XVIII ou XIX ou a critério da licitante).

a.1) Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.

b) Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade e com jurisdi¢do na sua sede;

b.1) Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento
equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil;

b.2) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado
de Rondonia devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a
Licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA de Rondodnia antes da
assinatura do Contrato.

12.4.2. Comprovacao de registro ou inscricdo da licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo
de validade para abertura da presente licitagdo, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia — CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —
CONFEA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR);

12.4.3. Capacidade Técnico-profissional

12.4.3.1. Apresentagdo do Acervo Técnico (CAT) do profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica — ART/CREA ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT/CAU, por execucao de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licita¢ao, observando as seguintes condigoes:

e Para o Engenheiro Civil, servicos de:



SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE

PISO EMBORRACHADO COMPOSTO DE GRANULOS DE PNEU RECICLADO E PIGMENTADO,
02 CAMADAS, COM ESPESSURA DE 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO OU SERVICOS

2
SIMILARES DE COMPLEXIDADE TECNOLOGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU M
SUPERIOR
EXECUCAO DE COMPACTACAO DE ATERRO M3
12.4.3.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverd(ao) participar do servico objeto do contrato,

e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administrag¢do (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.3.3. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicag@o das sanc¢des previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156
da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigao técnica ou de qualquer
ato profissional de sua responsabilidade.

12.4.3.4. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

12.4.3.5. A comprovagdo de que o responsavel técnico que respondera pela execugdo do objeto,
pertence ao quadro da empresa, devera ser comprovada através de uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certidao do CREA/CAU;

¢) Contrato social;

d) Contrato de prestacdo de servigos;

e) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

f) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou
servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual
vir a ser a esta adjudicada.

12.4.4. Habilitacdo Técnica-Operacional
12.4.5. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e

operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente. No caso a Certiddao de Acervo Operacional - CAO do CREA e a
Certiddo de Acervo Técnico-Operacional CAT-O do CAU consistem em documentos habeis para a
comprovacdo da qualificagdo técnico-operacional das pessoas juridicas nas contratagdes de obras e
servigos de engenharia e arquitetura.

12.4.5.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) nos quantitativos e caracteristicas (minimos) da tabela abaixo:

QUANTIDADE
MINIMA A SER

SERVICOS REQUERIDOS UNIDADE v o0 SVADA
NO ATESTADO

PISO EMBORRACHADO COMPOSTO DE GRANULOS DE PNEU RECICLADO
E PIGMENTADO, 02 CAMADAS, COM ESPESSURA DE 40MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO OU SERVICOS SIMILARES DE M2 2.505,41
COMPLEXIDADE TECNOLOGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE OU
SUPERIOR
EXECUCAO DE COMPACTACAO DE ATERRO M3 15.079,14

a) Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicacdo do n° da ART e/ou
RRT que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao
atestado apresentado.



b) Os atestados e os acervos apresentados pelas empresas deverdo ser destacados os itens
que comprovarao as exigéncias.

c) Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situa¢do equivale, para fins de comprovacdo de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contratagao.

d) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

e) O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia
do contrato que deu suporte a contrata¢do, endereco atual do Contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.

f) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econOmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

g) Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

12.4.6. Relacao explicita, bem como, declaragdo formal de disponibilidade das instalagdes, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da presente
licitagdo, e, ainda, a qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execugao dos
trabalhos (ANEXO XXI ou a critério da licitante).

12.4.7. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
preconiza o inciso IV do Art. 63. da Lei n® 14.133/2021 (ANEXO XVII ou a critério da licitante).

12.4.8. Em caso de Consorcios, a apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de
desempenho anterior emitido em favor de consdrcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que
atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

§ 10. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consércio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua
participag@o no consorcio, salvo nas licitacdes para contratacdo de servigos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverfo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de
atuacdo, inclusive nas licita¢cGes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipétese do § 10 deste artigo, para fins de comprovacdo do percentual de participagido do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao
atestado ou a certiddo copia do instrumento de constitui¢do do consorcio.

12.5. Além disso, resta necessario o seguinte:

I- Relacao dos equipamentos minimos - considerados essenciais para a execucgao
do objeto a ser licitado, de acordo com o Anteprojeto;

II - Relacao de equipe minima - considerados essenciais para a execugao do objeto a
ser licitado, dentro do cronograma estabelecido e de acordo com o Anteprojeto;

III - Declaragao Formal de Disponibilidade dos Equipamentos - a ser emitida pela
licitante, de que os equipamentos necessarios para execugao dos servigos de que trata o
objeto desta licitacao estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da
contratacao;



IV - Relagdo dos Servigos Executados por Profissionais de Nivel Superior
vinculados ao quadro permanente da empresa e constante do seu Registro/Certidao de
inscricdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional,
como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidoes de
capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis ao objeto da licitacdo.

12.6. Amostra, Catalogos e laudos
12.6.1. Sempre que necessario, também poderdo ser solicitadas amostras para melhor analise e

avaliacdo do sistema construtivo proposto.

12.6.2. Serdo avaliados através de catilogos, laudos e possiveis amostras, a adequagdo das
especificagdes técnicas, e a qualidade e o uso a que se destinam, devendo atender aos seguintes requisitos:

a) facilidade de manutencao e possibilidade de receber pintura e outros revestimentos;
b) facilidade de limpeza;

c¢) durabilidade;

d) alta resisténcia a impactos;

e) resisténcia ao fogo comprovada por Laudo Técnico;

f) deve cumprir a funcao de perfeita vedagao, impedindo a entrada de agua, insetos, etc.;

12.6.3. A Contratante podera solicitar ensaios/analises dos produtos entregues a qualquer tempo, a
fim de comprovar o atendimento as exigéncias do Edital. Sendo que as despesas de laboratorio correrao
por conta da empresa licitante. Também podera solicitar fotos e visita a obra ja executada pela licitante,
com 0 mesmo sistema construtivo.

12.6.4. As amostras deverdo estar de acordo com as especificagdes que constam nos documentos
do Anteprojeto, como critérios de desempenho, devendo estas serem entregues com identificacdo,
contendo o tipo de amostra, nome da empresa, nimero do processo licitatorio e dimensdo da peca
amostral. Os itens deverdo ser enviados ou entregues pessoalmente na SEOSP.

12.6.5. Para efeito de protocolo, a licitante devera apresentar, com as amostras, a descri¢do do item
entregue e identificagdo da empresa, assim como autorizar a analise dos produtos para comprovar a
compatibilidade com as exigéncias do Edital, mesmo que para isto as amostras sejam danificadas, e,
também abdicar de qualquer indenizacdo pela inutilizagdo das mesmas.

12.6.6. As amostras apresentadas ndo serdo devolvidas e ficardo sob controle da SEOSP, para
conferéncia ao decorrer da execugdo do contrato. Todos os custos, despesas diretas e indiretas para
producao e envio dos itens € de inteira responsabilidade da Licitante.

12.6.7. Considerar-se-a desclassificada a proposta da Licitante que tiver as amostras reprovadas,
que nao corresponderem aos catdlogos apresentados ou ao método construtivo proposto ou que ndo as
apresentar.

12.6.8. Os catalogos e laudos serdo analisados, verificando-se o atendimento as especificagdes
técnicas do Edital, pela equipe técnica da SEOSP.

12.7. Disposicdes gerais sobre habilitacdo

12.7.1. Quando permitida a participag¢do na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao

funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

12.7.2. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.7.3. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.7.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se 0



fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

12.7.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento
dessas contribuigdes.

12.8. Documentagdo Complementar para Cooperativas
12.8.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e

que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso
Ie42, §§2°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

12.8.2. A declaragdo de regularidade de situagcdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

12.8.3. A comprovagdao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacao do servico;

12.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

12.8.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executardo o contrato;
12.8.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundagao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais;

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacao; e

g) ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo orgdo fiscalizador.

12.9. DA VISITA TECNICA

12.9.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento
pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 horas as 13:30 horas.

12.9.2. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
12.9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

12.9.4. Todas as empresas deverdo apresentar, sob pena de inabilitacao, junto a sua documentagao
de habilitacdo uma declara¢do de conhecimento prévio de todos os aspectos relevantes que envolvem a
execugdo do servigo, informacdes e condigdes fisicas, ambientais, logisticas, de mao de obra, econdmica e
social da 4rea de implantacao do empreendimento, conforme Declaragdo de Conhecimento das Condigdes
Locais E das Obrigagdes Relativas Ao Objeto Licitado (ANEXO XVIII ou XIX deste Edital), podendo a
referida declaracdo ser firmada em modelo proprio da empresa licitante. Assim, a empresa vencedora, nao
poderd alegar, em nenhuma hipotese, o desconhecimento das particularidades regionais relativas as
condi¢des de realizagdo do servico como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em



consequéncia do presente certame.

12.9.5. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

12.9.6. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o Contratado assumir os onus dos servi¢cos decorrente.

12.10. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacio que constem do
SICAF e/ou CAGEFOR da SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas;

12.10.1. Ressalvado os documentos possiveis de verificacdo conforme item 12.9., os licitantes
deverao encaminhar, nos termos deste Edital e anexos, a documentagao relacionada nos itens elencados no
item 12 deste Edital, para fins de habilitagao.

12.10.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

12.10.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitacdo.

12.10.4. A verificacdo pelo(a) presidente, em sitios eletronicos oficiais de oOrgdos e entidades
emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

12.10.5. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das

propostas;

13. A ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

13.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sess@o publica, por meio de sistema eletronico

COMPRASGOV, na data, horario e local indicados neste Edital.

13.2. A Comissdo de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificagcdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

13.3. Também sera desclassificada a proposta que, através do proprio sistema ComprasGov.,
identifique o licitante. As propostas registradas através do preenchimento no momento do cadastro no
Sistema COMPRAS.GOV.BR NAO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICACAO DA EMPRESA
PROPONENTE, visando atender o principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

13.4. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

13.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

13.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas registradas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

13.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

13.8. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.



13.9. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

13.10. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

13.11. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediérios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um
por cento).

13.12. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

13.13. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado no certame.

13.14. Os critérios dos modos de disputa estdo estabelecidos no Art. 23 e 24 da INSTRUCAO
NORMATIVA SEGES/ME N° 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

13.15. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para a Comissdo de Contratagdo no

decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

13.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Comissao de Contratagao persistir por
tempo superior a 00:30 (trinta minutos), a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas
24:00 (vinte e quatro horas) ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no quadro de avisos do
sistema COMPRASGOV.

13.17. Durante a fase de lances ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

13.18. Apos o encerramento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes que
neste caso, por for¢a da aplicacao da exclusividade obrigatoriamente se enquadram como Microempresa —
ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06,
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR.

13.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021., nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos na Lei n°® 14.133, de 2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgdos de controle.

13.20. Persistindo o empate, sera realizado SORTEIO ELETRONICO pelo préprio sistema
ComprasGov. nos processos cadastrados a partir de 14/10/2024, em sessdo publica entre as propostas
empatadas, nos moldes do artigo 28, §§ 1° e 2° da Instru¢cdo Normativa SEGES/MGI N° 79.

13.21. Subsidiariamente a utilizagdo do subitem 13.20, caso necessario, a sessdo publica de sorteio
serd efetuada de forma presencial, podendo qualquer interessado participar, sendo transmitida em canal
oficial da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes - SUPEL, sendo observado os
procedimentos, a saber:

a) Informacdo no chat da sessdo publica quanto: data, hora e local da sessdo para o
procedimento de desempate das propostas, a ser realizado no site sorteador.com.br (ou outro compativel);

b) Por ordem alfabética, sera disponibilizado a indica¢do dos nomes das licitantes, que se
encontram em situagao de propostas empatadas, no site indicado na alinea "a" do subitem 10.11;

c) A primeira licitante sorteada, serd a primeira classificada. A sequéncia classificatoria das



propostas empatadas seguird em ordem sucessiva;

d) A sessdo sera oficialmente encerrada apds a conclusdo desses procedimentos, € o registro
audiovisual da sessdo permanecera para visualizagdo no canal oficial da Superintendéncia Estadual de
Compras e Licitacoes - SUPEL.

e) Haverd transmissdo ao vivo da sessdo do sorteio nos canais oficiais SUPEL:
https://www.youtube.com/@supelro5251 e https://www.instagram.com/supelrondonia/

f) Haverd lavratura de ata de sorteio, com presenga de testemunhas, que serd incluida no
processo administrativo;

13.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o (a) Presidente poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

13.22.1. Nas licitacoes destinados a exclusiva participacdo de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e equiparadas sera concedida prioridade de contratacdo de microempresas e empresas de

pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco
valido, nos termos previstos no Decreto Estadual n® 21.675/2017:

a) aplica-se o disposto neste subitem nas situagdes em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas € empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superior a0 menor prego;

b) a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor
classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora da licitacdo,
situagdo em que podera ser adjudicado o objeto em seu favor;

c) na hipdtese da ndo contratagdo da microempresa ou da empresa de pequeno porte
sediada local ou regionalmente com base na alinea "b", serdo convocadas as remanescentes que porventura

se enquadrem na situagdo da alinea "a", na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

e) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia para produto
nacional em rela¢do ao produto estrangeiro previstas no Decreto Estadual 21.675/2017 , a prioridade de
contratacdo prevista neste artigo serd aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, de acordo com os Decretos de aplicagdo das margens de preferéncia.

13.23. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
13.24. Apo6s a negociacdo do prego, a Comissao de Contratacao iniciard a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Comissdo de Obras examinard a proposta
provisoriamente em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagao
ao maximo estipulado para contrata¢do neste Edital e em seus documentos complementares.

14.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuigdes previstas nos termos da Instru¢do Normativa RFB n° 2110, de 2022.

14.3. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor, que apresentar prego final superior ao
preco maximo fixado pela Administragao.

14.4. Com a finalidade de prevenir a celebracdo de contratos com pregos manifestamente
inexequiveis, capazes de comprometer a adequada execugao do objeto, ndo serdo aceitas as propostas ou
lances cujo valor global seja inferior a75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela



Administragdo, nos termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.5. Sem prejuizo do disposto no paragrafo anterior, caso sejam identificados indicios de
inexequibilidade, a Administracdo poderd, antes da desclassificacdo, promover diligéncias destinadas a
aferir a exequibilidade da proposta, ou exigir do licitante a demonstracdo da viabilidade economica da
execucdo do objeto, mediante apresentacdo de justificativas técnicas, planilhas de custos, memoria de
célculo, metodologia executiva ou outros elementos que comprovem a capacidade de execugdo do
contrato nas condigdes ofertadas, nos termos do art. 59, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.

14.6. Persistindo a comprovagdo de inexequibilidade, mesmo apds a realiza¢ao das diligéncias, a
proposta sera devidamente desclassificada, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa, conforme
previsto na legislacao vigente.

14.6.1. A Comissao de Obras, podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

14.7. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24:00 (vinte e quatro horas) de antecedéncia.

14.8. A Comissao de Obras poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 24:00 (vinte e quatro
horas), sob pena de ndo aceitacao da proposta.

14.9. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pela Comissdo de Obras por solicitagdo escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Comissao.

14.10. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pela Comissdo de Obras, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Comissao de
Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

14.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Obras examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

14.11.1. Se tratando de LOTE, a desclassificacio de um tnico item do lote implicard na
desclassificagdo da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente serd aceita se atender aos
requisitos para todos os itens que compdem o lote.

14.12. Havendo necessidade, a Comissdo de Obras suspendera a sessdo, informando no “chat” a
nova data e horario para a sua continuidade.

14.13. A Comissdo de Obras podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condic¢des diversas das previstas neste Edital.

14.14. Também nas hipoteses em que a Comissao de Obras ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

14.15. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes pelo “chat”.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

15.1. Para o julgamento da proposta, serd adotado o critério de MAIOR DESCONTO
conforme ITEM 10.1.1 do Termo de Referéncia (Anexo 1 deste Edital), observados o valor maximo

aceitavel para adjudicagdo, os prazos para fornecimento, as especificagdes técnicas, parametros minimos
de desempenho e qualidade e demais condi¢des definidas neste Edital.

15.2. A Comissao de Obras anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor/
maior vantajosidade imediatamente apos a fase de aceitagao das propostas ou, quando for o caso, apos
negociacao e decisdo pela Comissdo de Contratacdo acerca da aceitacdo do lance de menor valor/ mais


https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386673247/artigo-59-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
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vantajoso.

15.3. Se a proposta de menor valor/maior vantajosidade ndo for aceitdvel ou se o licitante
desatender as exigéncias habilitatorias, a Comissdo de Obras podera examinar a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedera a verificagdo das condi¢des habilitatorias do proponente, na
ordem de classifica¢do, ordenada e sucessivamente, até¢ a apura¢do de uma proposta que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

15.4. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes tltimos
e, entre precos unitarios e totais, os primeiros.

15.5. Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislagao em vigor.

15.6. Serdo rejeitadas as propostas que:

15.6.1. Sejam incompletas, isto €, ndo contiverem informagao(des) suficiente(s) que permita(m) a

perfeita identificagdo do material licitado;

15.6.2. Contiverem qualquer limitagdo ou condi¢do substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisdo da Comissdo de Contratacao.

15.6.3. Apresentar pregos unitarios superiores, quantitativos superiores ou inferiores aos constantes
na Planilha Or¢amentaria disponibilizada pela Administragcao Publica.

15.7. Caso nao sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de
menor prego ¢ valor estimado para a contratagao.

15.8. Da sessao, o sistema gerara Termo de Julgamento, no qual estarao registrados todos os atos
do procedimento e as ocorréncias relevantes.

15.9. Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagdo pela autoridade
competente.

15.10. Apoés a habilitagcdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econdmico-financeira, qualificacdo técnica e/ou
inidoneidade, em razao de fatos supervenientes ou somente conhecidos apds o julgamento.

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA - PROPOSTA FINAL

16.1. Devera o licitante atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma homogénea,

mantendo-se a proporc¢io de desconto para cada item em relacio a Planilha Original da Licitacio, a
fim de evitar jogo de planilhas.

16.1.1. Devera estar assinada e se possivel, por meio eletronico com uso de certificacao digital
ICP-Brasil, pelo representante legalmente credenciado e pelo responsavel técnico indicado pela empresa
com registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia, ¢ Agronomia (CREA), observando o
contido na Lei n® 5.194, de 24.12.66 ¢ nas resolucdes n°® 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia — CONFEA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR.

16.1.2. Sera concedido um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para encaminhamento da Proposta
de Preco, sob pena de desclassificacao do licitante.

16.2. A Planilha Atualizada deverd ser anexada apds o término da sessdo de lances e devera estar
assinada pelo representante legal da empresa e por seu responsavel técnico, contendo os seguintes
documentos:

16.2.1. Carta enderecada a Comissao de Obras, em papel timbrado da empresa, contendo: nome,
endere¢co, numero da Concorréncia, conforme modelo (ANEXO III), devidamente assinada pelo
representante legal da licitante, relacionando ainda, os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso;

b) Prazo de execug¢ao dos servigos;



¢) Prazo de validade da Proposta, que devera ser de no minimo de 90 (noventa) dias.

d) A empresa devera indicar, em sua Proposta de Precos, o Banco, Agéncia e nimero da
Conta Corrente, onde serdo creditados os respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora deste
certame.

16.2.2. Planilha Orcamentéria baseada nos projetos executivos, especificagdes e exigéncias
constantes deste Edital, constando:

a) Unidade, Quantitativos, Precos Unitarios, Subtotais ¢ Totais;

b) Especificacao clara dos servigos a serem executados de acordo com a Planilha do 6rgao
requisitante;

¢) Nos precos unitarios propostos e apresentados na Planilha Or¢amentéria pela licitante,
deverdo estar computados todas as despesas necessarias, inclusive custo de materiais, de transportes, de
instalacdes, depreciagdes, mao-de-obra, impostos, encargos sociais € trabalhistas, remuneragdes, etc., que
constituirdo a Unica, exclusiva e completa remuneragdo dos servigos;

d ) Nos itens considerados como verbas globais, podera, a critério da Comissao de
Contratagdo, e surgindo necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento especifico do item, para
melhor analise;

e) Sera exigida das proponentes a apresentacio:

e.1) Todas as composigdes unitarias de custos de todos os itens;

e.2) Todos as CPU, deverao ser idénticos ao lancado na Planilha Orcamentaria apresentada
pela empresa;

e.3) Composicao do BDI: O BDI a ser utilizado ndo podera apresentar indice superior
aquele praticado pela SEOSP/RO, que no caso em tela ¢ de 24,60% (vinte e quatro virgula sessenta por
cento) para construcido, os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo por se constituirem
tributos de natureza direta e personalissima. (ANEXO VII ou a critério da licitante).

f ) A exigéncias contidas na alinea “e.2” deste item ndo constitui objeto de
DESCLASSIFICACAO de proposta. Havendo erro a licitante serd convocada a qualquer tempo para
proceder com as corregdes, sob pena de sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021. As corre¢des nao
poderdo ensejar alteragdo no valor original da Proposta.

g) CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO contendo: distribuicdo das etapas ou
servicos ao longo do prazo de execugdo, valores da etapa de execugdo ao longo do tempo, percentuais
parciais e percentuais acumulados e acumulado mensal e acumulado geral.

h) Detalhamento dos Encargos Sociais (ES) (ANEXO VIII ou a critério da licitante).;

16.3. Para a realizacdo dos ajustes na proposta e na planilha, serda concedido um prazo de no
minimo 02 (duas) horas a contar da comunicac¢dao formal da Presidente da Comissdo via “chat”, podendo

tal prazo ser alargado motivadamente pelo Agente de Contratagdo a depender das circunstancias ou,
havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogacdo por parte da licitante.

16.4. Diante da ocorréncia de novos erros resultantes das corre¢des e complementacdes
realizadas nos termos do item 16.3, poderd o Presidente da Comissdo oportunizar a realizacdo de novos
ajustes, desde que mantido o valor total ofertado durante a fase de lances.

17. DOS RECURSOS

17.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacio ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021 apo6s a fase de Julgamento e Habilitagdo, declarada a empresa VENCEDORA do certame,
qualquer Licitante dentro do prazo podera manifestar em campo préoprio do Sistema Eletronico, de forma
imediata sua intencdo de recorrer no prazo minimo de 10 (dez) minutos, em cada fase.

17.2. A intengdo de recorrer devera ser registrada imediatamente, sob pena de preclusao.

17.3. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no



sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de
habilita¢ao ou inabilitagdo ou, na hipotese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 8°, da ata
de julgamento.

17.3.1. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao do recurso.

17.3.2. A falta de apresentacdo das razdes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importard a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagdo do objeto da licitagdo a
LICITANTE VENCEDORA.

17.4. A recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita deverd registrar as razdes do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias tteis, com base no art.° 165 da Lei n°® 14.133/21,
ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema,
em igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

17.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

17.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

17.7. O recurso e¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida, até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.8. Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente serd auxiliada pelo 6rgdo de
assessoramento juridico, que devera dirimir dividas e subsidia-la com as informagdes necessarias.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

18.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o
procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

19. DA REVOGACAO E ANULACAO

19.1. A autoridade superior poderd revogar o procedimento licitatorio, por motivo de
conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanével, de oficio ou por provocagdo de
terceiros, assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

19.2. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

19.3. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.4. Na hipotese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execucdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei n°® 14.133, de 2021.

20. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

20.1. A contratada devera realizar a assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
contados da ciéncia da convocacdo, bem como, de manter suas informacoes atualizadas até o término de

suas obrigagdes, informado no ITEM 17.1. do Termo de Referéncia (Anexo I deste Edital).

20.2. O subitem acima devera ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologagao do processo licitatorio ou outra for sua decisdo.

20.3. Caso a licitante vencedora nao atenda ao prazo previsto no item “20.1”, ensejara a aplicagao
das sangdes estabelecidas no item sanc¢des administrativas deste instrumento, reservando-se o
CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-



lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego,
ou revogar a licitacdo, independentemente das sangdes previstas para a licitante vencedora neste
instrumento.

20.4. Administragdao divulgard em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis
apOs a assinatura do contrato, os quantitativos e os pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45
(quarenta e cinco) dias uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados € os pregos

praticados, conforme exposto no Art. 94, § 3° da Lei 14.133/21.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Serad exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.°
14.133, de 2021, com validade durante a execu¢ao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da
execucdo, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitaliza¢do, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total da contratagao.

21.2. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

21.3. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, conforme o art.
96 da Lein® 14.133/21:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia (ANEXO V);

¢) Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil (ANEXO 1IV).

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

21.4. Em caso de opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatiria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.A apoélice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo
que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

21.4.1. Caso o adjudicatario ndo apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

21.4.2. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

21.4.3. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

21.4.4. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca
bancéria ou titulos de capitalizacao.

21.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, com corre¢do monetaria.

21.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

21.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou



institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

21.8. Na hipdtese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitaliza¢do regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

21.8.1. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condigdes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado
pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

21.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagao,
0 pagamento de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

e Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administrag¢do a contratada; e

e Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo Contratado.

21.10. Em caso de seguro-garantia, a apolice deverd ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apds decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele
devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao
judicial.

21.11. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

21.12. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até¢ a ordem de
reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

21.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

21.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

21.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apurag¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

21.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo € comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n.° 662, de 11 de abril de 2022.

21.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da carta fianca, autorizacao para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacao,
acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

21.15.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observarda a regulamentacdo da
Susep.
21.15.2. A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da

vigéncia da apolice.

21.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou apds a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

21.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista



neste Edital e no Termo de Referéncia.

21.18. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

21.19. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
neste Edital.

22. DO LOCAL DE EXECUCAO - DOS PRAZOS - DAS CONDICOES DE ENTREGA
E RECEBIMENTO

22.1. DO LOCAL DE EXECUCAO

22.1.1. O objeto contratual ¢ localizado na Rua Projetada, s/n°, Bairro Nova Esperan¢a, Municipio
de Porto Velho/RO, conforme definido no item 2.1.1.1. do Termo de Referéncia (ANEXO I deste Edital).
22.2. PRAZO DE INICIO DOS SERVICOS

22.2.1. A execucao dos servicos tera inicio em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento

da Ordem de Servigo pela contratada, devendo observar os métodos, rotinas e etapas descritos nos
memoriais técnicos e projetos que integram este Edital e Termo de Referéncia.

22.2.2. A Ordem de Servigo pela contratada devera ser assinada pela contratada no prazo de 2
(dois) dias uteis, contados do recebimento da notificagao.

22.3. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

22.4. O prazo de execugao dos servigos sera de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados

a partir do recebimento da ordem de servico, conforme cronograma fisico-financeiro que compde o
orcamento dos servigos.

22.5. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

22.6. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 810 (oitocentos e dez) dias corridos, contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n.° 14.133, de 2021.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
23.1. Sdo obrigagdes da contratada além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

“Art. 45. As licitagcoes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente,
as normas relativas a:

I - disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras
contratadas;

Il - mitigagdo por condicionantes e compensa¢do ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

IIl - utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servi¢os que, comprovadamente,
favorecam a redugdo do consumo de energia e de recursos naturais;

1V - avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legisla¢do urbanistica;

V - proteg¢do do patrimonio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio
da avalia¢do do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas,

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.”.

23.2. Assinar o contrato disponibilizado no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no prazo de
5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento da notificacdo para assinatura.

23.3. Assinar e receber a Ordem de Servigo no SEI no prazo de 2 (dois) dias uteis, contados do
recebimento da notificagao.

23.4. Em se tratando de atividades que envolvem servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em



Ata, para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes representantes da Dire¢do, da Gestdo, da Fiscalizagdo Técnica, da Procuradoria Juridica
e da Controladoria Interna e demais atores correlacionados, além do preposto da empresa e os gerentes
das areas que executarao os servigos contratados.

23.5. Manter, durante a licitacdo e a execucao do Contrato, todas as condi¢oes de habilitagcdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo/edital, em relag@o as obras e servigos.

23.6. Nos casos em que haja a necessidade de execugdo de entrada de energia em alta tensdo, a
contratada deverd, na fase de execucdo, dispor em seu corpo técnico profissional habilitado para a
execugao de tal servigo.

23.7. Nos casos em que haja a necessidade de elaboracao de Estudo de Impacto de Vizinhanga -
EIV ou Relatério de Impacto Transito - RIT, por exigéncia dos 6rgdos responsaveis pela aprovacao dos
projetos, durante a execucdo da obra ou sua conclusdo, a elaboracdo do EIV ou RIT sera de
responsabilidade da empresa Contratada, sem custos para a Contratante.

23.8. Nos casos em que haja a necessidade de elaboracdo de EIA/RIMA - Estudo de Impacto
Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental por exigéncia dos orgdos responsaveis pela aprovaciao do
projeto, durante a execucdo da obra ou sua conclusdo, a elaboragcdo do EIA/RIMA sera de
responsabilidade da empresa Contratada, sem custos para a Contratante.

23.9. A CONTRATADA nao podera subempreitar o total dos servigos a ela adjudicados, sendo-
lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, no limite definido neste Edital, continuando a responder,
porém direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigagdes contratuais, sendo necessdria a
autorizacao prévia do SEOSP e o cumprimento da Lei Federal N°. 13.429 de 31/03/2017, a qual dispde
sobre o trabalho temporario nas empresas urbanas e da outras providéncias e dispdes sobre as relagdes de
trabalho na empresa de prestacdo de servigos a terceiros.

23.10. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

23.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI’s, EPC’s e
materiais necessarios a seguranga do pessoal que trabalha nos servigos, bem como oferecer todas as
condicdes exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de servigo oferece.

23.12. Apos a elaboragdo do projeto basico, a CONTRATADA devera submeter a aprovagao da
Administragdo o conjunto completo de desenhos, especificagdes, memoriais, planilhas e cronograma
fisico-financeiro correspondente, para verificagdo de aderéncia aos parametros definidos no edital, no
anteprojeto e nas normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT, ficando vedadas
alteracdes que reduzam a qualidade, a durabilidade, o desempenho ou a vida util do empreendimento,
permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel pelos riscos associados ao projeto basico por
ela desenvolvido.

23.13. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes dos memoriais descritivos.

23.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

23.15. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o artigo 35, inserido no “ANEXO
VII - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017”, previsto no subitem 6.1, “a” e “b”:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apods o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE
distribuir, alterar ¢ utilizar os mesmos sem limitagoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documenta¢dao produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na
execugao do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.



23.16. Realizar a conclusdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
CONTRATANTE.

23.17. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

23.18. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes.

23.19. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacgoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

23.20. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o Contrato, tais como: saldrios, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentacao de
pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de prote¢do individual e coletiva, tributos, seguros,
taxas e servigos, licencas em reparticoes publicas, registros, autenticagdes do Contrato, todos os tipos de
copias de projetos ou documentos, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
CONTRATADA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e
a SEOSP.

23.21. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no
trabalho.

23.22. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por
qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

23.23. Comunicar a fiscalizagdo da CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos, inclusive acidentes de
impacto ambiental e social.

23.24. Fica para a empresa CONTRATADA, a responsabilidade das instalagdes hidrossanitarias e
elétricas provisorias. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execuc¢do dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

23.25. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, no prazo determinado.

23.26. Manter permanentemente na obra um(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) habilitado(a)
tecnicamente para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela
CONTRATADA, durante a execu¢ao dos servigos contratados.

23.27. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos.
23.28. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo.

23.29. Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veiculos
ou maquinas necessarias a execucao dos respectivos servigos.

23.30. Executar o Contrato conforme especificagdes do Edital de Licitagdo e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais, instrumentos, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade necesséarias para execu¢do dos servigos solicitados, em conformidade com o
sistema construtivo proposto desde que sustentavel no Plano de Trabalho.

23.31. Reparar, corrigir, remover ou substituir no total ou em parte, as suas expensas, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, os servigcos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.



23.32. Executar servicos de primeira qualidade utilizando para isto mao de obra de pessoas
idoneas, tecnicamente capacitadas e identificadas, de forma que os servigos atinjam o fim especificado.

23.33. Dar ciéncia a SEOSP, através da FISCALIZACAO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar na execucdo dos servicos, mesmo que estes ndo sejam de sua
competéncia.

23.34. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

23.35. A auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO da SEOSP nio eximird a CONTRATADA das

responsabilidades previstas nas leis ou no Contrato, bem como nas normas da ABNT, CONFEA, CREA,
INMETRO, Corpo de Bombeiros e demais regulamentos oficiais que regem os assuntos vinculados a
execuc¢ao do objeto.

23.36. Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel técnico e/ou
administrativos, a comunicacao das solicitagdes da SEOSP e/ou do Fiscal do Contrato.

23.37. Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependéncias da obra,
ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua
culpa, ou no trajeto de transporte. Os lixos e entulhos deverdo ter sua destinagdo adequada, observando as
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos pela
Legislacdo Municipal e pela Resolucdo n° 307:2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.

23.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA,;

2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

3. florestas plantadas; e

4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

23.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual.

23.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental e social:

a) Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

b) Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151:2020 — Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152:2020 — Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

23.41. Conforme Art. 2° da Instrugdo Normativa do IPHAN, assim como assegurado no Decreto-
lei n° 25 de 30 de novembro de 1937; na lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961; e no Decreto n° 3.551, de 4
de agosto de 2000, caso sejam identificados quaisquer vestigios arqueoldgicos na Area Diretamente
Afetada pelas obras, o empreendedor deverd se responsabilizar pela conservagdo desses bens,
comprometendo-se a suspender imediatamente os servicos ou atividades na area afetada do



empreendimento e comunicar a Superintendéncia Estadual do IPHAN.

23.42. Fazer as anotacdes dos andamentos da constru¢do em diario de obras. Este diario devera
permanecer no canteiro e ficar disponivel todos os dias a fiscalizagdo da SEOSP, ou a qualquer outro
orgado oficial de fiscalizagdo que precisar fazer algum tipo de anotagdo referente a obra ou servico de
engenharia em execugdo. O diario de obras devera ser anotado de forma continua e simultanea a execugao
da obra ou servico de engenharia, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto. A ndo apresentacdo do diario de obras a fiscalizagdo (entregar o original e nao
copias) impedira o visto nas notas fiscais referentes as medigdes dos servigos executados no periodo (para
efetuar medicdes, os servigos deverao estar executados).

23.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados na execucao dos servicos.

23.44. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

23.45. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

23.46. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra por 5 anos apds sua
entrega, conforme Art. 618 do Codigo Civil, devendo paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE,
qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros. Dessa forma, a CONTRATADA ira refazer, as suas expensas,
os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgado, pelo prazo de 5
(cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

23.47. Elaborar e entregar a CONTRATANTE, as suas expensas, o Manual de Operagao,
Manutengao e Conservagao da Obra (Manual do Proprietario), observando integralmente as disposi¢des da
ABNT NBR 14.037 — Diretrizes para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das
edificacdes — Requisitos para elaboragdo e apresentacdao dos conteudos. O manual devera ser entregue ao
término da execu¢do da obra, juntamente com a solicitagdo de recebimento definitivo, e conter, no
minimo, os seguintes documentos e informagdes:

a) Copias de todos os projetos e documentos de aprovagdo junto aos 6érgaos competentes
(Prefeitura, Corpo de Bombeiros, concessionarias e demais entidades envolvidas);

b) Copias dos projetos “como construido” (as built), elaborados conforme a ABNT NBR
14.645 — Elaboracao do “como construido” para edificagoes;

c) Alvards, licengas e certiddes emitidos pelos 6rgaos competentes;
d) Termos de garantia de materiais, equipamentos, componentes € sistemas instalados;
€) Manuais de uso e manuten¢do de maquinas, equipamentos e sistemas implantados.

23.47.1. Toda a documentacdo deverd ser entregue em meio fisico e/ou digital, em formatos
adequados a sua natureza, devendo os projetos serem fornecidos também em formato .IFC, em
conformidade com as diretrizes de apresentacdo de projetos constantes dos anexos deste Edital e Termo de
Referéncia.

23.48. Nos termos do Decreto Estadual n° 25.783/2021, a contratada deverd empregar, no
percentual minimo de 2% (dois por cento), mao de obra formada por pessoas privadas de liberdade, em
regime semiaberto ou egressos do sistema prisional.

23.49. Cumprimento de cotas de aprendizes, sendo que dentre os(as) aprendizes a serem



contratados(as) deverd ser priorizado(a) adolescente entre 14 a 18 anos que estejam em situagcdo de
vulnerabilidade e ou risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos I a III, §1° e §2° do Decreto
Presidencial n. 9.579/2018, com redagao conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.

23.50. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do
Governo Federal — Obras, mantendo-a em bom estado de conservac¢do durante todo o prazo de execugdo
das obras. Incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, o QR Code que direcione para sitio
eletronico oficial com informacdes da obra, conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo
do Estado de Rondonia.

23.51. Apresentar declaracdo expressa, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, sendo de
sua inteira responsabilidade a fiscaliza¢do dessa obrigacao.

23.52. Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgaos de controle interno e externo do Estado,
bem como dos funcionarios da SEOSP, aos documentos e registros contdbeis das empresas contratadas;

23.53. Fornecer e instalar, sob suas custas, placa de inauguragdo de conclusdo das obras, e garantir
sua conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado
pelo Governo do Estado.

23.54. Submeter, apds a elaboragdo do Projeto Basico, o conjunto de desenhos, especificagoes,
memoriais € cronograma fisico-financeiro a aprovagao da Administragdo, que avaliard sua adequagdo em
relacdo aos parametros definidos no edital, no anteprojeto e nos demais documentos técnicos da
contratagao, bem como sua conformidade com as normas técnicas aplicaveis, sendo vedadas alteragdes
que descaracterizem o objeto, reduzam a qualidade ou comprometam a vida util do empreendimento,

mantida a responsabilidade integral da contratada pelos riscos associados ao projeto basico, conforme
previsto no § 3° do art. 46 da Lei n° 14.133/2021.

23.55. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. Para esta obrigacdo serd exigida
em Edital a apresentacdo de Declaragao na fase de habilitacao da licitagao.

23.56. Apresentar todas as declaracdes obrigatorias constantes no Anexo deste Edital, as
quais seguem listadas a seguir:

e Modelo da planilha para calculo do BDI (ANEXO VII deste Edital);

e Modelo da Carta Proposta de Pregco (ANEXO III deste Edital);

e Declaracdo de ciéncia e aceite do ato convocatorio e seus anexos (ANEXO IX
deste Edital);

e Declaracdo de integralidade dos custos trabalhistas na proposta (ANEXO X deste
Edital);

e Declaracdo de habilitagdo e veracidade das informacdes (ANEXO XI deste
Edital);

e Declaracao de superveniéncia de fato impeditivo a habilitacdo (ANEXO XII deste
Edital);

e Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da C.F
(ANEXO XIII deste Edital);

e Declaracdo de ciéncia e cumprimento do disposto no inciso Il e IV do art. 1 e
inciso III do art. 5 da C.F (ANEXO XIV deste Edital);

e Declaracao de conformidade com o art. 12 da constitui¢ao do estado de Rondonia
e demais normas correlatas (ANEXO XV deste Edital);

e Declaracdo de cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para aprendiz
(ANEXO XVI deste Edital);

e Declaracdo de cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social (ANEXO XVII deste Edital);



e Declaracdo de compromisso de contratagdo de pessoas presas ou egressas do
sistema prisional (ANEXO XXII deste Edital);

e Declaracdo de conhecimento das condicdes locais e das obrigagdes relativas ao
objeto licitado (ANEXO XVIII deste Edital);

e Declaracdo de dispensa de vistoria técnica e conhecimento das condigdes locais
(se for o caso) (ANEXO XIX deste Edital);

e Declaracdo de compromisso técnico-profissional para execucdo do objeto
contratual (ANEXO XX deste Edital);

e Declaracdo de disponibilidade das instalagdes, dos equipamentos, maquinas e do
pessoal técnico (ANEXO XXI deste Edital);

Obs.: Conforme art. 63, §3° da Lei 14.133/2021 a declaracdo de conhecimento das
condig¢des locais e das obrigacdes relativas ao objeto licitado podera ser substituida pela declaracdo de
dispensa de vistoria técnica e conhecimento das condigdes locais, devendo o documento ser assinado pelo
pelo responsavel técnico do licitante.

24. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

24.1. O regime juridico desta contratacdo confere ao contratante as prerrogativas do Art.104 da
Lein® 14.133/2021.

“CAPITULO IV - DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACAO

Art. 104. O regime juridico dos contratos instituido por esta Lei confere a Administragdo,
em relagdo a eles, as prerrogativas de:

I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequac¢do as finalidades de interesse
publico, respeitados os direitos do contratado,

1I - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei,
111 - fiscalizar sua execugdo,
1V - aplicar sang¢oes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do ajuste;

V - ocupar provisoriamente bens moveis e imoveis e utilizar pessoal e servigos vinculados
ao objeto do contrato nas hipoteses de:

a) risco a presta¢do de servi¢os essenciais;

b) necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
inclusive apos extingdo do contrato.

§ 1° As clausulas economico-financeiras e monetdrias dos contratos ndo poderdo ser
alteradas sem prévia concorddncia do contratado.

§ 2° Na hipotese prevista no inciso I do caput deste artigo, as clausulas economico-
financeiras do contrato deverdo ser revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.”.

24.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por intermédio de servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n°. 14.133/2021.

24.3. Liberar o local e permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execugao
dos servicos solicitados; prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

24.4. Alocar os recursos financeiros necessarios para cobrir as despesas de execucdo deste
Contrato.
24.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

24.6. Quando for o caso, conferir a formagao técnica especifica da mao de obra oferecida, através



de Certificado de Curso de Formagao, expedido por Institui¢des devidamente habilitadas e reconhecidas
ou por tempo de servigo na area registrado em carteira de trabalho.

24.7. Exigir da CONTRATADA a imediata corre¢do de servicos mal executados e substituicao
de materiais, equipamentos e acessorios em desacordo com o especificado.

24.8. Exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal provido de Equipamentos de
Protecao Individual e Coletivo (EPI’s e EPC’s, que deverdo ser fornecidos pela Licitante Vencedora).
24.9. Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobranga.

24.10. Exigir que o Didrio de Obra esteja sempre atualizado e disponivel no canteiro da obra.
24.11. Verificar e exigir a execugdo das rotinas de servicos estabelecidas no Termo de Referéncia

e neste Edital de licitacao.

24.12. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

24.13. Pagar a CONTRATADA o valor devido pelas etapas efetivamente concluidas e atestadas
pela fiscaliza¢do, conforme o cronograma fisico-financeiro e as condi¢des de medi¢do e pagamento
estabelecidas neste Edital.

24.14. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da CONTRATADA, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

b) direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar na empresa CONTRATADA;

c) promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da CONTRATADA,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

24.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do Contrato.

24.16. Realizar avaliagdes perioddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

24.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as built, especificagdes técnicas,

orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

24.18. Exigir da CONTRATADA que providencie como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso, a repara¢ao dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a CONTRATANTE no art. 119 da Lei n°
14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

25. DA SUBCONTRATACAO

25.0.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

25.0.2. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

a) Servigos preliminares e de implantagdo — mobiliza¢cdo, canteiro de obras, tapumes,
placas, locagdo e topografia;

b) Terraplenagem, funda¢des e contengdes — qualquer servico que envolva
movimentagao de solo, compactagdo, execugao de blocos e estacas;

c) Estrutura de concreto e alvenaria — execugdo de bases, estruturas de apoio, muros,
passeios, edificagdes de apoio, banheiros, brinquedoteca, guarita, lanchonete, entre
outros;



d) Pavimentagdo e calgamento estrutural — pisos intertravados, cimentados, drenagem de
base e infraestrutura de trafego;

e) Sistemas hidraulicos e elétricos principais — redes de distribuicdo, quadros de
comando, infraestrutura de iluminacao publica e de dguas pluviais;

f) Brinquedos fixos estruturais e equipamentos tematicos de grande porte, que compdem
o nucleo do parque (torres, pontes suspensas, escorregadores tubulares, carrosséis
mecanicos, etc.);

g) Paisagismo estrutural com infraestrutura subterranea, quando integrando sistema de
irrigagdo e drenagem;

\

Essas parcelas sao consideradas essenciais a integridade técnica e funcional do Parque,
constituindo o nicleo de engenharia do objeto — portanto, vedadas a subcontratagao.

25.0.3. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

a) Paisagismo decorativo (implantacdo de gramados, plantio de mudas e arbustos
ornamentais, jardins verticais, forragao vegetal).

b) Servicos de comunicagdo visual e sinalizagdo (placas, totens, pictogramas, letreiros e
elementos graficos tematicos).

c) Instalagdo de brinquedos e mobilidrio urbano de pequeno porte (bancos, lixeiras,
bicicletarios, brinquedos modulares pré-fabricados, guarda-corpos e pergolados leves).

d) Servigos artisticos e decorativos (pintura tematica, esculturas, murais, obras ludicas,
paisagismo cenografico).

e) Execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo e iluminac¢do decorativa, desde que
independentes do sistema principal.

f) Revestimentos e acabamentos complementares, como pintura final, sinaliza¢do
horizontal e acabamentos de mobiliario.

25.0.4. Essas parcelas sdo acessorias e ndo comprometem o nucleo técnico da obra, podendo ser
objeto de subcontratagdo parcial dentro do limite de 25% do valor global.

25.0.5. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

25.0.6. A subcontratacdao depende de autorizagao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

25.0.7. O Contratado apresentard a Administracao a solicitagdo de subcontratacdo acompanhada da
documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente. Tal solicitagdo devera ser acompanhada, no minimo, dos seguintes
documentos:

a) identificacdo da pessoa fisica ou juridica a ser subcontratada;
b) indicagdo precisa da parcela do objeto a ser subcontratada;
c) demonstracdo de que a parcela esta entre aquelas admitidas neste Edital;

d) comprovagdo de que o somatdrio das parcelas subcontratadas ndo ultrapassa o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato;

e) documentagdo de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e, quando cabivel,
previdencidria da subcontratada;

f) documentagdo comprobatoria da capacidade técnica da subcontratada para a execugdo
da parcela pretendida, compativel com a natureza e complexidade dos servigos;

g) declaracdo de inexisténcia de vinculo vedado nos termos do art. 122, § 3°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021.



25.0.8. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo
ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

25.0.9. A eventual utilizagdo de atestados relativos a potencial subcontratado para fins de
qualificagdo técnica da licitante somente sera admitida quando expressamente prevista no edital, para
aspectos técnicos especificos, observado o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
licitado, nos termos do art. 67, § 9°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

26. DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
26.1. Condicoes gerais
26.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas

avencadas e as normas da Lei n.° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

26.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

26.1.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

26.1.4. O o6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

26.1.5. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do do Contratado, quando
houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

26.2. Preposto da contratada

26.2.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto Contratado.
26.2.2. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de execucdo, nos termos do art. 118 da Lei n.° 14.133/2021.

26.2.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

26.3. Rotinas de fiscaliza¢ao

26.3.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

26.4. Fiscaliza¢ao Técnica

26.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam

cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao.

26.4.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

26.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

26.4.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisao ou adog¢dao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas



necessarias e saneadoras, se for o caso.

26.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

26.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

26.4.7. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

26.4.8. As disposi¢des previstas neste Edital ndo excluem o disposto da Instrucdo Normativa n°
01/2025/SEOSP-GAB, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

26.5. Fiscalizacao Administrativa

26.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacao da

contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

26.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

26.6. Gestor do Contrato
26.6.1. Cabe ao gestor do contrato:

a) coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histoérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes ¢ das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de
adequagoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

b) acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

c) acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

d) emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

e) tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabiliza¢do para fins de aplicagcdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

f) elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecu¢ao dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracao.

g) enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdao e
gestdo nos termos do contrato.



27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

27.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

e Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada.

e Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

27.2. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

27.3. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

27.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

27.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

27.6. Para efeito de faturamento, a medigdo observard a conclusdo das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro, vinculadas as respectivas metas de resultado, podendo a apuragdo ocorrer
em periodicidade mensal quando compativel com a estrutura das etapas e com a efetiva evolucao da
execucao contratual.

27.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

e O fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que
poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

27.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

27.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

27.10. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Uinica medi¢@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

27.11. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

27.12. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Edital, no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

27.13. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.



27.14. O s servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

e Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento.

e Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as
respectivas correcdes;

e Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

e (Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

e Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

27.15. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidacao e pagamento.

27.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

27.17. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

28. DO PAGAMENTO

28.1. A remuneracdo contratual observara o regime de preco global, sendo a medi¢do e o
pagamento vinculados a conclusdo de etapas auténomas e individualizadas do cronograma fisico-
financeiro, associadas ao atingimento das respectivas metas de resultado.

28.2. E vedada a adocdo de sistematica de pagamento fundada exclusivamente em pregos
unitarios ou na mera apuragdo de quantidades isoladas de itens da planilha orcamentéaria, sem
correspondéncia com etapas efetivamente concluidas do empreendimento.

28.3. Cada etapa somente sera considerada concluida para fins de medi¢do e pagamento apos a
verificagdo, pela fiscalizagdo, do atendimento integral dos requisitos técnicos, funcionais e de qualidade a
ela correspondentes, conforme o cronograma fisico-financeiro, o anteprojeto, os projetos aprovados e as
demais especificagdes contratuais.

28.4. As solicitagdes de pagamento deverao ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido
subscrito pelo seu representante legal, indicando o niimero do contrato administrativo e os dados para
pagamento, instruido com os seguintes documentos:

I- nota fiscal, fatura ou documento equivalente que corresponda a etapa objeto da
solicitacdo de pagamento, indicando o valor devido e a etapa do cronograma fisico-
financeiro a que se refere;

II - certiddo de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;



III - certiddo de regularidade previdenciaria e trabalhista, além dos documentos
comprobatoérios do cumprimento das respectivas obrigagdes, nos casos de contrato de
prestacao de servicos continuos com dedicacdo exclusiva (ou predominante) de mao de
obra;

IV - comprovante de cumprimento de obrigacdes previdenciarias, nos casos de
contratos de obra;

V- documento de medic¢do e ateste da etapa executada, emitido pela fiscalizagdao do
contrato, nos casos de obra e servicos de engenharia, especialmente quando adotada
sistematica de medi¢do e pagamento vinculada a conclusdo das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro e ao atingimento das respectivas metas de resultado;

VI - comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso
de remuneragao variavel,

VII -  comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de
eficiéncia.

28.5. Os documentos apresentados deverdo ser analisados e atestados pela fiscalizacdo do
contrato, que emitirad parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento, a vista do cumprimento
integral da etapa correspondente, do atendimento das respectivas metas de resultado e da efetiva
correspondéncia entre a etapa concluida e o valor cobrado, devendo ser autuado processo administrativo
no qual serdo incluidos copia do contrato e eventuais termos aditivos, cdpia da nota de empenho e mapa de
controle de execu¢ao contratual.

28.6. Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalizagdo e a correta instrucdo do
processo, apos autorizacdo do ordenador, os autos deverdo ser remetidos ao setor responsavel pela
liquidacao da despesa e efetivacao do pagamento.

28.7. Em caso de ndo cumprimento do inciso II, o contratado devera ser instado a se manifestar
sobre a possibilidade de compensagdo do crédito com o débito existente, caso em que os autos deverdo ser
remetidos ao 6rgdo fazendario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do
Estado em caso de débito inscrito em divida ativa.

28.8. Em caso de ndo concordancia com a compensacdo, imediatamente apds o pagamento da
contraprestagdo, os autos deverdo ser remetidos a Procuradoria-Geral do Estado para adocdo das
providéncias cabiveis para recuperagdo do crédito estadual.

28.9. A eventual auséncia ou irregularidade na documentacao exigida ndo afasta a caracterizacao
de descumprimento de obrigagdo contratual, podendo ensejar a apuracdo de responsabilidade da
Contratada, na forma do art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quanto a inexecucao
parcial do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

28.10. Prazo de pagamento

28.10.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias uteis, contados da
habilitacdo para pagamento, nos termos do art. 190 do Decreto n°® 28.874, de 25 de janeiro de 2024.

28.10.2. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo para pagamento apOs a comprovacdo da regularizagao da situagdo, sem Onus ao
Contratante.

28.10.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacao do indice IPCA (IBGE) de corre¢ao monetaria.

28.11. Forma de pagamento

28.11.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

28.11.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria



para pagamento.
28.11.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacao aplicavel.
e Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo

retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

28.11.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributiria quanto aos impostos e contribui¢des
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovacado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

29. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

29.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155, da Lei n° 14.133/2021, o
Contratado que:

a) Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

29.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:
29.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que

nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

29.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

29.2.3. Declaracido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

29.2.4. Multa:

o Moratoéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.

o Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementagdo ou reposicao da garantia;

= O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagcdo, suplementacdo ou reposi¢ao da
garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou

cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

o Compensatoéria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 10%



(dez por cento) do valor da contratagdo.

o Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

o Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze
por cento) do valor da contratagao.

o Compensatoria, em substituicdo a multa moratoria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de
1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

o Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por
cento) do valor da contratacdo, ressalvadas as seguintes infragdes também enquadraveis nessa alinea:

s Inexecucdo de etapa critica para seguranca elétrica (como instalacdo de dispositivos de
protecdo): aplicar multa de 10% do valor da etapa;

s Inexecucdo de servicos que comprometam acessibilidade ou iluminagdo de seguranga: aplicar
multa de 5% do valor da etapa.

29.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

29.4. Todas as sangdes previstas neste Edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

29.5. Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimagao.

29.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

29.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (dias) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacgao enviada pela autoridade competente.

29.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

29.9. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

29.10. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a
eles comprovadamente enviadas.

29.11. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
I- A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
II - As peculiaridades do caso concreto;
IIT - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para o Contratante; e
V - A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos o6rgaos de controle.

29.12. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.



29.13. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

29.14. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas no
ambito do Estado de Rondonia, especialmente no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CAGEFIMP, mantido pela Controladoria-Geral do
Estado — CGE.

29.15. As penalidades deverdo ser obrigatoriamente registradas no CAGEFIMP, conforme
regulamentagao estadual, e, quando exigido, no SICAF, nos termos do art. 87 da Lei n° 14.133, de 2021.

29.16. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

29.17. Os débitos do Contratado para com a Administracio Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pela Secretaria de Estado de Obras e Servigos Publicos — SEOSP,
decorrentes deste contrato ou de outros contratos administrativos firmados com a mesma Secretaria, desde
que haja previsdo contratual e observancia da legislacdo estadual vigente, especialmente as normas
expedidas pela Controladoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondonia.

30. DO REAJUSTAMENTO

30.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de 12 (doze) meses,
contados da data do or¢gamento estimativo, elaborado com base na tabela SINAPI — RO (ndo desonerada),
referente ao més de fevereiro de 2026.

30.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses referido no item anterior, o valor contratual podera
ser reajustado, desde que requerido pela contratada, mediante aplicacdo dos indices constantes na tabela
abaixo, a ser pactuado no contrato, com fundamento no art. 154, § 2°, do Decreto Estadual n® 28.874/2024.

1.1 Administragdo de obra Administracao Local ?33/2016 - 161,315

1.2 Custos administrativos diversos Consul'FoEla, . dez/2000 = 311,938
Supervisao e Projeto 100

2 Projeto basico e executivo COHSU]FOEIa’ . dez/2000 = 311,938
Supervisao e Projeto 100

3 Instalagdes de canteiro INCC ?%8/1994 - 1.240,481

4.1 ¢ 4.2 Terraplenagem Terraplenagem (118?)/2000 - 503,808

4.3 Pavimentacdo Pavimentacédo (118?)/2000 - 593,003

) ) Pavimentos de _

5.1 Piso de concreto e intertravado Concreto de Cimento dez/2000 = 442.937

Portland 100




5.2 Tenda de historias

5.3 Piso emborrachado

5.4 Guias / meio-fio

5.5 Caixa de areia

5.6 Estacionamento — pavimento intertravado

5.6 Estacionamento — demarcagdo de vagas, simbolos ¢ textos

5.6 Estacionamento — grama e vegetacao

5.7 Via lateral de acesso ao estacionamento

6 Entradas — porticos

7.1 Bebedouros

7.2.1 Banco reto de concreto

7.2.2 Banco redondo

7.2.3 Bancos em madeira plastica

7.3 Lixeiras

8 Tenda tensionada

9 Edificagdes

10 Brinquedos

11 Instalagdes elétricas — implantacdo externa

12 Instalagdes hidrossanitarias — agua fria e instalagdes

prediais internas

12 Instalagdes hidrossanitarias — drenagem pluvial externa,
caixas, bocas de lobo e tubula¢des de drenagem

13 Acessibilidade — piso podotatil e passeios em concreto

INCC

IGP-DI

Drenagem

INCC

Pavimentos de
Concreto de Cimento
Portland

Sinalizagdo Horizontal
Obras

Complementares e
Meio Ambiente

Pavimentos de
Concreto de Cimento
Portland

INCC

IGP-DI

INCC

INCC

IGP-DI

IGP-DI

IGP-DI

INCC

IGP-DI

INCC

INCC

Drenagem

Pavimentos de
Concreto de Cimento
Portland

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

dez/2000 =
100

ago/1994 =
100

dez/2000 =
100

dez/2000 =
100

dez/2016 =
100

dez/2000 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

ago/1994 =
100

dez/2000 =
100

dez/2000 =
100

1.240,481

1.159,788

496,457

1.240,481

442,937

470,676

169,077

442,937

1.240,481

1.159,788

1.240,481

1.240,481

1.159,788

1.159,788

1.159,788

1.240,481

1.159,788

1.240,481

1.240,481

496,457

442,937




mai/2005 =

13 Acessibilidade — placas Sinalizagdo Vertical 100 275,686

13 Acessibilidade — pintura de piso e marcagdes Sinaliza¢do Horizontal (1183/2000 - 470,676

13 Acessibilidade — demais parcelas civis INCC ‘i‘%g/ 1994=""" 1540481
Obras _

14 Paisagismo Complementares ¢ (1183/2016 a 169,077
Meio Ambiente
Obras _

15 Gradil Complementares e (1183/2016 B 169,077
Meio Ambiente

16.1, 16.2 e 16.3 Identificacdo visual — placas em chapa ai/2005 =

galvanizada com suporte metalico e chumbamento em Sinalizag@o Vertical 100 275,686

concreto

16.4 Identificagdo visual — placas em acrilico adesivado IGP-DI ?%8/1994 - 1.159,788

17 Servigos diversos — carga, coleta, transporte e destinagédo INCC ago/1994 = 1.240.481

de entulho 100

18 Limpeza final de obra INCC ?%8/1994 - 1.240,481

Notal: Nos grupos or¢amentdrios de composicdo mista, o reajustamento devera observar a natureza especifica de cada
subitem, com o respectivo desmembramento, quando necessario, sem alterag¢do do valor global contratado. A adogdo
dos indices acima decorre da aplicagdo da IN n° 1/DNIT SEDE/2023 como referéncia metodologica principal,
complementada pelo INCC para canteiro e edificagoes e, subsidiariamente, pelo IGP-DI para parcelas
predominantemente industrializadas sem disciplina DNIT mais aderente. Os valores indicados correspondem a
divulgacdo oficial dos indices do DNIT para fevereiro/2026. Os critérios técnicos do enquadramento constam em item
especifico do ETP.

30.3. O reajuste devera ser precedido de requerimento expresso da contratada, observado o
interregno minimo de 12 (doze) meses, conforme art. 152, inciso I, do Decreto Estadual n® 28.874/2024. A
instrucdo do processo de reajustamento caberd a Administracdo, contendo, além da solicitagdo do
contratado, a andlise técnica quanto a correcdo dos calculos, a comprovacdo da disponibilidade
or¢amentaria e a autorizagao da autoridade maxima da Pasta.

30.4. O reajuste serd concedido com base na variacdo acumulada do indice pactuado, e incidira
apenas sobre as parcelas de servigos executadas apds o decurso do interregno minimo de 12 (doze) meses
da data-base estipulada.

30.5. O interregno minimo para reajustes subsequentes sera contado a partir da data do ultimo
reajustamento efetivado.

30.6. O reajuste serd formalizado por meio de apostilamento, nos termos do art. 154, § 7°, do
Decreto n° 28.874/2024, salvo se coincidir com prorrogagdo contratual, hipotese em que deverd ser
formalizado por termo aditivo.

30.7. Na hipotese de extingao ou impossibilidade de aplicagdo do indice pactuado, serd adotado o
indice oficial que vier a ser determinado pela legislacdo vigente. Na auséncia de previsdo legal, as partes
elegerdao, por termo aditivo, novo indice oficial, com observancia dos critérios de setorialidade e
especialidade previstos no art. 156 do Decreto n° 28.874/2024.

30.8. O reajuste pleiteado fora do prazo contratual ou nao acompanhado da devida ressalva por
ocasido da prorrogagdo contratual sera considerado precluso, conforme disposto no art. 153 do Decreto n°
28.874/2024.




30.9. O célculo do reajuste sera realizado mediante a seguinte formula:
Il’ — ID

V
Ty

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

Iy = [ndice de preco verificado no més base do orcamento da administragao/SEOSP;
(FEVEREIRO/2026)

I; = indice de preco referente a0 més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigacao.

31. DA ALTERACAO DOS CONTRATOS E DOS PRECOS
31.1. Os contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em lei;

¢) As alteragdes unilaterais nao poderdo transfigurar o objeto da contratacao;
II - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execug¢ao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens
ou execuc¢ao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

d.1) Sera aplicada as contratagdes de obras e servigcos de engenharia, quando a execugao for
obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacdo, servidao
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

31.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

31.3. O contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

31.4. Conforme previsto no art. 133 da Lei n°® 14.133/2021, nas hipéteses em que for adotada a
contratacdo integrada ou semi-integrada, ¢ vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:



I- para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

II - por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 desta Lei;

I - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos
termos do desta Lei; § 5° do art. 46;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

32. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO

32.1. O fornecedor terd seu contrato cancelado quando:

32.1.1. Descumprir as condi¢des do contrato;

32.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;

32.1.2.1. O cancelamento do contrato, nas hipdteses previstas, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do Orgao.

33. DISPOSICOES GERAIS
33.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.
33.2. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da

sessdo publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

33.3. Homologada a licitagdo o adjudicatario receberd a Ordem de Servigos para o inicio da obra.

33.4. Caso o adjudicatario ndo preste o servico ou forneca o(s) bem(s), objeto do certame, de
acordo com a sua proposta, serdo convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagdo, para execucdo do servico.

33.5. E facultado a COMISSAO DE OBRAS ou a AUTORIDADE COMPETENTE, em qualquer
fase do julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo e
a afericdo do ofertado, bem como solicitar a 6rgdos competentes a elaboracdo de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisdes.

33.6. Qualquer solicitacao de prorrogacdo de prazo para execucao dos servigos, decorrentes desta
licitagdo, somente serd analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

33.7. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em prestar os servigos, dentro
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigagdao assumida, sujeitando-o
as penalidades legalmente estabelecidas

33.8. Na hipotese acima referida sera convocado novo adjudicatario, observada a ordem de
classificagdo nesta licitagao.

33.9. Constituem motivos para rescisao do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles
listados pela Lei 14.133/2021, no artigo 138.

33.10. Sera dada vista aos proponentes interessados tanto nas propostas comerciais como dos
documentos de habilitagdo apresentados na sessao.

33.11. A presente Licitacdo somente podera ser revogada por razdes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado; ou anulada, em todo ou em parte, por
ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.



33.12. E vedado ao fornecedor retirar sua proposta ou parte dela apos aberta a sessdo da licitagdo.

33.13. O licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus
documentos complementares, pois o simples registro de proposta financeira junto ao sistema eletronico de
licitacdo utilizado, submete-a a aceitacao incondicional de seus termos, independente de transcrigdo, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitagdo e a observancia dos preceitos legais e
regulamentares que a regem, nao sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor.

33.14. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitagdo e seus documentos
complementares, prevalecerao as disposi¢coes do primeiro.

33.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus documentos complementares,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

33.16. Cada licitante ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo, sendo-lhe exigivel, ainda, em qualquer época ou
oportunidade, a apresentacdo de outros documentos ou informagdes complementares que se fizerem
necessarios, a fim de completar a instru¢ao do processo.

33.17. E proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatorio
mediante a utilizacdo de recursos ou de meios meramente protelatdrios, sujeitando-se o autor as sangdes
legais e administrativas previstas no Capitulo II-B — DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

33.18. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

33.19. O Instrumento Convocatodrio ¢ parte integrante do Contrato.
34. ANEXOS
34.1. Integram esta Concorréncia, o0s seguintes anexos, disponiveis através do

link https://drive.google.com/drive/folders/10e-viKQ [tC4XuEZmXrk-ifesj4DHx11 ?usp=sharing:

ANEXO 1 TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
ANEXO IV CARTA FIANCA
ANEXO YV SEGURO GARANTIA
ANEXO VI CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
ANEXO VII MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
ANEXO VIII PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS.
ANEXO IX DECLARACAO DE CIENCIA E ACEITE DO ATO CONVOCATORIO E SEUS ANEXOS
ANEXO X DECLARACAO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS TRABALHISTAS NA PROPOSTA
ANEXO XI DECLARACAO DE HABILITACAO E VERACIDADE DAS INFORMACOES
ANEXO XII DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITACAO
ANEXO XIII | DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7 DA CONSTITUICAO
FEDERAL
ANEXO XIV DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1 E NO INCISO III
DO ART. 5 DA CONSTITUICAO FEDERAL
ANEXQO XV | DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM O ART. 12 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE RONDONIA
E DEMAIS NORMAS CORRELATAS
ANEXO XVI DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA APRENDIZ
ANEXO XVII DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PESSOA COM
DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS E DAS OBRIGACOES RELATIVAS AO
XVIII OBJETO LICITADO
ANEXO XIX | DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA E CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS



https://drive.google.com/drive/folders/10e-vjKQ_LtC4XuEZmXrk-jfgsj4DHx1L?usp=sharing

ANEXO XX DECLARACAO DE COMPROMISSO TECNICO-PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL
ANEXO XXI DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACOES, DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO
PESSOAL TECNICO
ANEXO XXII DECLARACAO DE COMPROMISSO DE CONTRATACAO DE PESSOAS PRESAS
OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
ANEXO DECLARACAO DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO OU EGRESSAS
XXIII APTAS AO TRABALHO
ANEXO MODELO DE TERMO DE CESSAO DOS DIREITOS AUTORAIS
XXIV
ANEXO XXV PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
ANEXO CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
XXVI
ANEXO DIRETRIZES DE APRESENTACAO DE PROJETOS
XXVII
ANEXO ELEMENTOS INSTRUTORES DO ANTEPROJETO
XXVIII
ANEXO LICENCAS E APROVACOES
XXIX
ANEXO XXX ORCAMENTO - PLANILHA RESUMO
ANEXO ORCAMENTO - MEMORIAL DE CALCULO
XXXI
ANEXO ORCAMENTO - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
XXXII
ANEXO ORCAMENTO - COMPOSICOES ADAPTADAS
XXXIII
ANEXO ORCAMENTO - MATRIZ DE COTACOES
XXXI1V
ANEXO ORCAMENTO - IMAGEM DAS COTACOES
XXXV
ANEXO ORCAMENTO - BDI GERAL
XXXVI
ANEXO ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
XXXVII
ANEXO ORCAMENTO - ART
XXXVIII
ANEXO ORCAMENTO - ENCARGOS
XXXIX
ANEXO XL MATRIZ DE RISCOS
ANEXO XLI TOPOGRAFIA
ANEXO XLII TERRAPLANEGEM
ANEXO SONDAGEM DE SOLO
XLIII
ANEXO ARQUITETURA - INDICES DAS PECAS GRAFICAS
XL1V
ANEXO XLV ARQUITETURA - SITUACAO
ANEXO ARQUITETURA - CONCEITO
XLVI
ANEXO ARQUITETURA - IMPLANTACAO GERAL E ZOOM 1
XLvII
ANEXO ARQUITETURA - IMPLANTACAO GERAL E ZOOM 2
XLVIII
ANEXO ARQUITETURA - IMPLANTACAO GERAL E ZOOM 3
XLIX
ANEXO L ARQUITETURA - IMPLANTACAO GERAL E ZOOM 4
ANEXO LI ARQUITETURA - IMPLANTACAO GERAL E ZOOM 5
ANEXO LII ARQUITETURA - PAGINACAO DE PISO E MEIO-FIO 5
ANEXO LIII ARQUITETURA - ACESSIBILIDADE

ANEXO LIV

ARQUITETURA - PAISAGISMO




ANEXO LV

ARQUITETURA - EST. RUA LATERAL E CALCADA

ANEXO LVI ARQUITETURA - BANHEIROS E FRALDARIO
ANEXO LVII ARQUITETURA - GUARITA, ADMINISTRACAO E CON.
ANEXO ARQUITETURA - DEPOSITO
LVIII
ANEXO LIX ARQUITETURA - PORTICO DE ENTRADA
ANEXO LX ARQUITETURA - GRADIL E PORTOES
ANEXO LXI ARQUITETURA - RESIDUOS
ANEXO LXII ARQUITETURA - COMUNICACAO VISUAL
ANEXO ARQUITETURA - MOBILIARIOS
LXIII
ANEXO ARQUITETURA - INDICES DAS PECAS GRAFICAS
LXIV
ANEXO LXV ARQUITETURA - BRINQUEDOS B01 A B14
ANEXO ARQUITETURA - BRINQUEDOS B15 A B25
LXVI
ANEXO ARQUITETURA - BRINQUEDOS B17 A B34
LXVII
ANEXO ARQUITETURA - CANTEIRO DE OBRAS
LXVIII
ANEXO ESTRUTURAL EDIIFICACOES - CONCRETO ARMADO
LXIX
ANEXO LXX ESTRUTURAL BRINQUEDOS - CONCRETO ARMADO
ANEXO ESTRUTURA METALICA - EDIFICACOES
LXXI
ANEXO ESTRUTURA METALICA - BRINNQUEDOS
LXXII
ANEXO ANTEPROJETO ELETRICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
LXXIII
ANEXO HIDROSSANITARIO - IMPLEMENTACAO
LXXIV
ANEXO HIDROSSANITARIO - BANHEIRO ROSA
LXXV
ANEXO HIDROSSANITARIO - BANHEIRO VERDE
LXXVI
ANEXO HIDROSSANITARIO - GUARITA
LXXVII
ANEXO HIDROSSANITARIO - DEPOSITO
LXXVIII
ANEXO MEMORIAL DESCRITIVO - TERRAPLANAGEM
LXXIX
ANEXO MEMORIAL DESCRITIVO - ARQUITETURA
LXXX
ANEXO MEMORIAL DESCRITIVO - ESTRUTURAL
LXXXI
ANEXO MEMORIAL DESCRITIVO - ELETRICO
LXXXII
ANEXO MEMORIAL DESCRITIVO - HIDROSSANITARIO
LXXXIII
ANEXO MEMORIAL DESCRITIVO - ESTRUTURAS METALICAS
LXXXIV

Porto Velho/RO, 19 de junho de 2026.
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