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TERMO DE REFERENCIA

OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA PEDESTRES E CICLISTAS, MOBILIDADE
URBANA NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA.
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1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a: Obra de Infraestrutura para Pedestres e

Ciclistas, Mobilidade Urbana no Municipio De Augusto Correa.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratagdo tem por objetivo a execugio de obras de infraestrutura urbana
consistentes na construgdo de aproximadamente 1.434 metros de calgada acessivel e implantagdo de
sistema de iluminag@do pablica na via de acesso principal ao Municipio de Augusto Corréa/PA.

Atualmente, o trecho de entrada da cidade apresenta deficiéncia de infraestrutura destinada a
circulagdo segura de pedestres, inexistindo passeios adequados e acessiveis ao longo da via. Tal
situagdo obriga os transeuntes a compartilharem o espago destinado ao trafego de veiculos,
aumentando significativamente os riscos de acidentes, especialmente nos periodos noturnos e de maior
fluxo de pessoas.

A auséncia de iluminagdo publica adequada compromete a seguranga viaria, reduz a
visibilidade dos usudrios da via e contribui para a sensagéo de inseguranga da populagdo, dificultando
a mobilidade urbana e a utilizagéo segura do espago publico durante o periodo noturno.

A execugdo da obra proporcionard melhores condigdes de acessibilidade, mobilidade e
seguranga aos moradores, visitantes e trabalhadores que utilizam diariamente o acesso principal do
municipio. A implantagdo das calgadas permitira o deslocamento seguro dos pedestres, inclusive de
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, em conformidade com os principios da acessibilidade
universal e da inclusdo social.

A instalagdo do sistema de iluminagdo publica contribuira para a redugdo de acidentes,
melhoria das condigdes de trafego, valorizagdo do espaco urbano e fortalecimento da seguranga
publica, além de proporcionar maior conforto e bem-estar a populagéo.

A intervengdo também possui relevante carater urbanistico e turistico, uma vez que a entrada
da cidade constitui o primeiro contato visual dos visitantes com o municipio, sendo fundamental a
implantagdo de infraestrutura moderna, segura e compativel com a importancia da area como cartdo
de visita da cidade.

Dessa forma, a execugiio da obra mostra-se necessaria e adequada ao interesse publico,
promovendo a melhoria da infraestrutura urbana, o desenvolvimento local, a valoriza¢do dos espagos
publicos e a elevag¢do da qualidade de vida da populagdo, atendendo aos principios da eficiéncia,

seguranga, acessibilidade e desenvolvimento urbano sustentavel.
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2.2. As necessidades de estrutura fisica da constru¢do da obra de infraestrutura para pedestres e

ciclistas, mobilidade urbana no municipio de augusto correa:

e calcada;

e bancos;

e iluminagéio;

e area de permanencia;
e servicos finais;

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Fundamentag@o da Contratagiio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. O objeto da contratag@o ndo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2026, conforme
consta das informagdes basicas deste Termo de Referéncia.

3.3. As condigdes, requisitos e regras que regem a presente contratagdo subordinam-se a Lei Federal
n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n° 13, de 12 de janeiro de 2024 e demais legislagbes correlatas.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. O orgamento que acompanha este documento € fonte de referéncia para a licitagio.

4.3. Todos os servigos constantes destas especificagdes e da planilha englobam fornecimento de
materiais ¢ méo de obra,

4.4. O Projeto basico, o orcamento de referéncia, a descrigéio de servigos e este Termo de Referéncia
se complementam e deverdo ser obedecidos.

4.5. As normas, projetos de normas, especificagdes, métodos de ensaio e padrdes, aprovados e
recomendados pela ABNT, assim como toda legislagdo pertinente a obras civis em vigor, em especial
no tocante a seguranga do trabalho, fazem parte integrante deste Termo de Referéncia, como se nela
estivessem transcritas, bem como a legislagdo urbanistica e codigo de obras municipal.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais, independentemente de citagfio neste Termo de Referéncia,
direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus prestadores de servigos.

5.2. Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmdnica e consistente,
observando a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas do empreendimento.

Sustentabilidade

5.3. Os critérios de sustentabilidade adotados encontram-se pormenorizado em topico especifico do
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Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.4. Constitui¢do e composigdo oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e mao-de-obra de boa
procedéncia, sob registro e funcionamento de acordo com as legislagbes correlatas, atender as normas
de qualidade, saide/sanitarias, seguranga e sustentabilidade do INMETRO, ABNT, ANVISA,
SEMMA e demais 6rgdos e agéncias reguladoras competentes.

5.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

Subecontratacio

5.6. Nio é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

Garantia da contrataciio

5.7. Seré exigida garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n® 14.133/2021, e tera seu valor atualizado nas mesmas
condigdes contratuais.

5.8. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

5.9. A garantia, nas modalidades caugfo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Gteis
apos a assinatura do contrato.

5.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagdo.

Vistoria

5.11. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizacdio de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, a definir o horario.

5.12. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

5.14. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragio formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagio.

5.15. A néo realizac@o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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5.16. Atender prontamente quaisquer informagdes solicitadas pela Fiscalizagdo da SEPLADE
referentes a obra ou servigos.

5.17. Facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizagdo da SEPLADE
permitindo o acesso aos servigos em execucdo, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que
lhe forem efetuadas.

5.18. Executar todas as obras, servigos e instalagdes especificados e entregar em condigdes de
funcionar plenamente.

5.19. Manter o livre acesso da fiscalizagfo a todas as dependéncias da obra, incluindo os depésitos de
materiais.

5.20. Entregar os servicos totalmente concluidos, com todas as areas desocupadas, livres de sobras,
entulhos, respingos de tintas ou quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.21. Cumprir todas as prescri¢des referentes as leis trabalhistas e da previdéncia social.

5.22. Emitir a Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART) referente a elaboragdo do orgamento da
proposta, bem como as demais atividades técnicas desenvolvidas, em conformidade com as exigéncias
do Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA).

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execuciio
6.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica.

6.1.1. Inicio da execucdo da construgdo da obra de infraestrutura para pedestres e ciclistas, mobilidade
urbana no municipio de augusto correa: 180 dias a partir da assinatura do contrato.

6.1.3. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade estdo previstas no memorial descritivo e demais documentos do Projeto Basico.

6.1.4. O prazo de conclusio da obra sera estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro
disponibilizado no certame, e contados a partir da data de assinatura do contrato.

Custo dos servigos

6.1.5. Os valores maximos das despesas com vistas a contratagdo destes servigos estarfio disponiveis
na Planilha Orgamentaria disponibilizada no certame. Os pregos sdo considerados como referéncia
para a Administragdo e terfio fonte e cddigo disponiveis na planilha.

6.1.6. No prego proposto deverdo estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, como:
transportes, carregadores e tributos.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugio
total ou parcial.
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7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensio do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila.
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7.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa para adogio de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunifo inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo,
que contera informagdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagio, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢ido dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugo do objeto contratado.

7.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugio do objeto durante todo o
periodo de execugdo da obra, em horario comercial.

7.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacio
7.9. A fiscalizagdo dos servigos sera realizada por técnico competente, integrante do setor de

engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econémico e Turismo e
designado pela Prefeitura Municipal de Augusto Corréa.

7.10. Sera direito da Prefeitura Municipal de Augusto Corréa recusar o recebimento dos servigos
quando entender que o fornecimento estd irregular, ou quando houver vicios e desacordos com as
determinagdes das normas técnicas brasileiras.

Fiscalizacio Técnica

7.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdio do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo.

7.12. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as

ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.

7.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que
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demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

l~i| e

7.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.16. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacio Administrativa

7.17. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuteng¢io das condi¢des de habilitagio da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacio de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

. 7.18. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.19. O gestor do contrato coordenara a atualizag@o do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugfio no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

7.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdio do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, para
. fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.22. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengdo ao seu desempenho na execugdio contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

7.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagio de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

7.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugiio dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo.
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7.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a
formalizac¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo
¢ gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. DO PAGAMENTO

8.1.1. O pagamento sera feito, pela Secretaria Municipal de Administragdo e Finangas do municipio
de Augusto Corréa, no prazo de 10 (dez) dias mediante apresentacdo de Nota Fiscal, dos servigos
prestados no periodo, em 2 (duas) vias, para liquidagdo e pagamento da despesa, juntamente com a
copia autenticada da comprovagfio de Boletim de Medigdo, Relatério Fotografico, Extrato do Contrato,
Certiddo Negativa de Débitos Municipais, Certiddo Negativa de Natureza Tributaria, Certiddo
Negativa de Natureza Ndo Tributaria, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Positiva
com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e @ Divida Ativa da Unido,
Certiddo de Regularidade do FGTS-CRF e CNO. O crédito sera efetuado em conta bancaria indicada
pela licitante.

8.1.2. Para liquidagéo dos valores relativos ao fornecimento e a prestagdo de servigos serd ainda
observado o que segue:

a) A Prefeitura Municipal de Augusto Corréa reserva-se o direito de recusar o pagamento se 0s servigos
ndo estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado.

b) A Prefeitura Municipal de Augusto Corréa podera deduzir do montante a pagar, as indenizag¢des
devidas pela empresa contratada em razdo da inadimpléncia nos termos do contrato que vier a ser
firmado.

c) A Nota Fiscal ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de Augusto Corréa sera devolvida a
contratada, para as corregdes, acompanhadas dos motivos de sua rejeigdo, recontando-se o prazo para
pagamento, sem qualquer tipo de corregdo de seu valor.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selegéio e critério de julgzamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog#o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

Regime de execuciio

9.2. O regime de execugdo do contrato sera regime de empreitada por prego unitario, nos termos da
Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagdo;




PREFEITURA DI

A
ég%%sgA S PLADE ii:ﬁgglfa?nmSmc:mL DE AUGUSTO CORREA

LTI cmiollleoc Mo SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO,
S Tramaine Nia pode Parer et s e DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - SEPLADE

9.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio
eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitrios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

9.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario o critério de
aceitabilidade de pregos sera: o valor global.

9.6. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a8 Administragdo, a garantia
de proposta de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagio.

9.6.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licita¢do.

9.6.2. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

9.6.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da lei
14.133/2021.

Exigéncias de habilitacio

9.7. Para fins de habilitagfio, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagiio juridica
9.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagfio em todo o territorio nacional;

9.9. Empresario individual: inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.10. Microempreendedor Individual - MEIL: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagfo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.11. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.12. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a

filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

9.13. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Pablico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
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Registro onde tem sede a matriz

9.15. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.17. Prova de inscri¢fo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.21. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.23. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de declarag@o da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigiio nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificaciio Econémico-Financeira

9.26. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.27. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio (DRE) e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
devidamente, registrado na junta comercial (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial - art.
1.181, Lei 10.406/02; Resolugdio CFC N° 563/83; §2°do art. 1.184 da Lei 10.406/02), que comprovem
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a boa situagio financeira da empresa, o balango devera vir acompanhados dos respectivos Termos de
Abertura e Termo de Encerramento dos livros didarios, §2° do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180,
Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; NBC T 2.1.4 (Res. CFC 563/83); NBC T 3.1.1 (Res. CFC
686/90) e certiddo de habilitagdo profissional do contador (Resolugdo CFC n® 1.402/2012) e certiddo
negativa de débitos - CND emitida em casos de inexisténcia de débitos do profissional ou da
organizagdo contabil;
9.28. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um), resultantes das seguintes formulas:

O Trabalhe Mo Pods Parar

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
. LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagfio e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

9.30. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.31. Os documentos referidos acima deverfio ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitago deverfio atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderfio substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.33. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
. declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagiio Técnica

9.34. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

9.34.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declara¢do formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagio;

9.35. Certiddo de Registro da Empresa e do(s) responsavel(s) técnico(s), no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), em vigor, conforme Resolugdo CONFEA n°® 266, de
15 de dezembro de 1979 da regido a que esta vinculada a licitante.

9.36. Comprovagdo da capacitagdo Técnica-Operacional, através da apresentagdo de 01 (um) ou mais
atestados de Concluséo de Obra ou atestados de Conclusdo Parcial de Obra, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
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execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades no minimo
50% (cinquenta por cento) das parcelas relevantes da obra, de acordo com 0 Quadro 01, vinculado a
anotagdo em acervo técnico, emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado.

pr
- 4

Quadro 01 —- Rela¢do de servigos a serem comprovados pela licitante.

Item | Servigos a serem comprovados Quantitativos minimos Permite Somatorio
a serem comprovados de atestados?

1 concreto fck = 20mpa, trago 1:2,6:2,9 | 50% do valor do item da | Sim
(em massa seca de cimento/ areia média/ | planilha orcamentaria.
seixo rolado) - preparo mecdnico com
betoneira 400 . af 05/2021.

2 | Poste de iluminagéo publica 50% do valor do item da | Sim
. planilha or¢amentaria.

3 Meio-fio em concreto nas dimensdes | 50% do valor do item da | Sim
0,15m x 0,12m- ¢/ lamina d'agua. planilha orgamentaria

9.37. Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverfio ter as seguintes informagdes:

9.37.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos compativeis em caracteristicas,
dimensdo e complexidade do objeto licitado;

9.37.2. Informagdo se a execugdo do objeto se deu de forma parcial ou total;

9.37.3. Que seja firmado pelo representante legal do contratante na época, indicando a data de sua
emissio;

9.37.4. Mencionar o documento de responsabilidade técnica expedido em razéo das obras ou servigos
executados (ART/RRT).

9.37.5. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a
. comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias.

9.37.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

9.37.7. O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9.38. Comprovagdo da capacitagio Técnica-Profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regifio pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participario
da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT).

9.38.1. O(s) responsavel(eis) técnico(s) deve(m) ter experiéncia na execugdo de objeto de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com o
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Quadro 02.

9.39. O(s) Responsavel(eis) técnico(s) deve ter experiéncia na execugdo de objeto das mesmas
caracteristicas e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com
0 Quadro 02, conforme anotagdo em acervo técnico, emitido por pessoa juridica e registrado no
conselho de Classe Competente. Cada responséavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa.

Quadro 02 - Relagio de projetos/servicos a serem comprovados por profissionais do quadro
permanente da empresa.

Item | Categoria Profissional Servigos a serem comprovados

1 | Engenheiro Civil ou Arquiteto | concreto fck = 20mpa, trago 1:2,6:2,9 (em massa seca de
cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecanico com
betoneira 400 1. af 05/2021.

Engenheiro Civil Poste de iluminagéo publica.

Engenheiro Civil Meio-fio em concreto nas dimensdes 0,15m x 0,12m- ¢/
ldmina d'agua.

9.40. O licitante, quando solicitado, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia
do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.
9.41. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declarag@o de compromisso de vinculagéio contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagdo.

9.42. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
I) socio;

II) diretor;

[1T) responsavel técnico;

1V) empregado;

V) prestadores de servigos.

9.43. A comprovagdo de vinculagfio do profissional detentor do acervo técnico devera atender os
seguintes requisitos:

I) Sécio - contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgio competente;

1) Diretor - copia do contrato social em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de
eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;
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[IT) Responsavel Técnico - Copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou filial da licitante, onde
consta o registro do profissional como RT, e ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
e/ou copia do contrato de prestagfo de servigos com o contratado;

IV) Empregado - copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT, e ainda, copia
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

V) Prestador de Servigos - copia do contrato de prestagdo de servigos com o contratado. Sendo o
Contrato de Prestagdio de Servigos aquele em que uma pessoa fisica se obriga, mediante remuneragéo,
a fazer algo do interesse do Contratante, desde que néo caracterizado o vinculo empregaticio.

9.44. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante estard
habilitado).

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo global para a execucdo dos servigos objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA
PEDESTRES E CICLISTAS, MOBILIDADE URBANA NO MUNICIPIO DE AUGUSTO
CORREA, deste Termo de Referéncia esta orgado em R$ 1.094.426.23 (um milhdo, noventa e
quatro mil, e quatrocentos e vinte e seis reais, vinte e tres centavos), tendo como referéncia a
planilha orgamentaria, que contempla as diversas atividades técnicas necessarias para a consecugdo
dos respectivos projetos.

10.2. O valor estabelecido neste instrumento podera sofrer alteragdes, com a possibilidade de
acréscimos e/ou supressdes, devidamente justificadas, mediante a celebragdo de termo aditivo,
devidamente observados os limites, requisitos e exigéncias previstas em lei.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 O recurso para custeio das despesas decorrentes da contratacdo que se seguir a licitagdo de que
trata este documento correrdo por conta de emenda parlamentar plano de agdio n° 09032026-
095411/2026, programa: 09032026:

CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA/PA.

e ORGAO: 05 | Sec. Obras, Trans., Urban. e Saneamento;

e UNIDADE: 0501 | Sec. Obras, Trans., Urban. ¢ Saneamento;

e DOTACAO ORCAMENTARIA: 17 512 0028 1.071 | Obras ;

e CLASSIFICACAO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 | Obras e Instalagdes:
e SUBELEMENTO: 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento;

e FONTES: 17490000.

12. CONSIDERACOES FINAIS

12.1. Os servigos referentes ao objeto do contrato deverio estar de acordo com o projeto basico e seus
anexos, fornecido pela prefeitura. Qualquer modificagiio devera ser autorizada previamente pela




PREFEITURA DE

ESTADO DO PARA
AUGUS‘T’) SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA
CORREA el b SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO,
O Trabaing ke Faan parar eserchmera i - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO - SEPLADE
FISCALIZACAO, mediante avaliagé@o das eventuais corregdes.

12.2. Todos os servigos deverdo ser executados em consondncia com 0s projetos, as prescrigdes
contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT. Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econdémico e Turismo podera adotar, em qualquer época, normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias, a
seu juizo, a seguranga e ao bom andamento dos servigos.

12.3. Essas novas normas passardo a integrar, automaticamente, as Especificacdes Técnicas. Na
existéncia de servigos ndo especificados, a Contratada somente podera executd-los apds devida
aprovagdo da Fiscalizacio.

12.4. No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, tera prioridade a planilha
or¢amentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia, Planilha Or¢amentdria e Projetos deverdo ser
informados a Fiscaliza¢fio. A contratada se responsabiliza, desde j4, por qualquer servigo que resulte
em danos ou prejuizos A contratante ou a terceiros em decorréncia dos servigos executados.

12.5. A execugdo e operagdio, das obras provisorias e definitivas, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente,
no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

12.6. Cabe a contratada, desde o inicio até o recebimento definitivo, a ela homologada, a manutengfo
e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas
por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, & sua conta, as mesmas,
ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. Correrdo por conta da
contratada todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras
provisérias ou definitivas, até o recebimento definitivo das mesmas, pelo contratante.

12.7. Apos a conclusdo dos servigos a contratada devera remover todo equipamento utilizado, o
material excedente, os entulhos e as obras provisorias, o escritorio de obras, entregando, os servigos,
o local e as dreas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato.

12.8. A contratada prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante, cujas reclamagdes,
orientagdes e determinagdes obrigam-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos omissos, quando
ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do contratante. A
fiscaliza¢do podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela contratada
providéncias suplementares necessdrias a seguranga dos servigos e ao bom andamento da obra.

12.9. Sem prejuizo da plena responsabilidade da contratada perante o contratante ou a terceiros, todos
os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do contratante, a
qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. A fiscalizagio terd plena autoridade
para suspender, por meios amigaveis ou néo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que
Julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

12.10. A fiscalizagdo, constatando inoperdncia, desleixo, incapacidade, falta de exaciio ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da contratada.
Qualquer erro ou impericia na execugdo, constatada pela fiscalizagdo ou pela propria contratada,
obrigard a mesma, a sua conta e risco, a corregdo, remogdo e nova execugo das partes impugnadas,
mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou projetos. Néo se podera alegar, em
hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela contratada, desconhecimento, incompreensio,
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duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des desta especificagdo, do contrato ou do projeto,
bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT.

12.11. A contratada deverd manter permanentemente e colocar a disposi¢do da fiscalizagdo os meios
necessarios e aptos a permitir a medigao dos servigos executados, bem como a inspegéo das instalagdes
das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspegdes de medigoes para efeito
de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

12.12. A existéncia e a atuagio da fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade Gnica, integral e
exclusiva da contratada no que concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Céodigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. A contratada
ndo podera executar qualquer servigo que ndo seja autorizado pela secretaria de planejamento,
desenvolvimento econdmico e turismo, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a
seguranca da obra.

12.13. Cabe & contratada o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de seguranga do trabalho.

13. ANEXOS
13.1. Estudo Técnico Preliminar;
13.2. Projeto Arquitetdnico;

13.3. Planilha orgamentaria (BDI, Composig¢des de Pregos Unitarios (CPU’s), Cotagdes, Composigdo
de Encargos Sociais e Cronograma fisico-financeiro);

13.4. Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;
13.5. Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART);

Augusto Corréa/PA, 26 de maio de 2026.
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