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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
I SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE
DER ES RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

TERMO DE REFERENCIA

Este termo de referéncia € pertinente a contratacdo de empresa especializada

em servicos de engenharia, visando o0 objeto descrito no item seguinte.

1-DO OBJETO

1.1. CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO JOAO CLIMACO, MUNICIPIO
DE VITORIA/ES.

1.2. A obra esta localizada na RUA FRANCISCO ARAUJO N° 10, CENTRO,
VITORIA/ES.

2 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1 - A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,

apéndice deste Termo de Referéncia.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 - A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

Referéncia.

4 - DO REGIME E DO TIPO DE CONTRATACAO

4.1 - Fica estabelecido que a contratacdo sera no regime de empreitada por

preco unitério, nos termos do artigo 46, inciso VI, da Lei 14.133/21.

4.2 - O julgamento da licitac&o sera feito pelo critério de menor preco.
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5-DO VALOR

5.1 - O valor estimado para a execu¢do do objeto € de R$ 3.144.772,08 (trés
milhdes, cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e oito

centavos) na data base Fevereiro/2026.
6 - DOS REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS

6.1 - Apés o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, 0s precos
iniciais poderao ser reajustados, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e

concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula:

L —1
R=2TUxv
lo

Sendo:
R Valor do reajuste procurado.

ly indice nacional da Construcdo Civil, relativo ao més da data base do

orcamento elaborado pelo DER-ES, sendo:
INCC Coluna 35 — Edificacéo.

L indice nacional da Construcéo Civil, referente ao més que a contratada

fara jus ao reajuste

% Valor a ser reajustado.

7 - DOS PRAZOS

7.1-0 prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 540
(quinhentos e quarenta) dias corridos, contados da assinatura da ordem de

servicos e de acordo com o cronograma de desembolso anexo ao processo.

7.2 -0 prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da
publicacdo do resumo do contrato no Diario Oficial do Estado, e tera duragéo de

720 (setecentos e vinte) dias corridos.
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7.3 - Consideramos o0 prazo de vigéncia de seis meses a mais que 0 previsto
para execucdo, levando em conta: 30 dias para a ordem de inicio, apés
publicacdo do contrato; 90 dias para recebimento definitivo, apés a conclusao

das obras; 60 dias para outras intercorréncias.

7.4 - No inicio da execucao contratual e condicionando o pagamento da primeira
medicdo, a empresa a ser contratada devera elaborar um cronograma e um
plano de ataque da obra, detalhando a sequéncia das atividades que serdo
desenvolvidas, devendo estas estarem vinculadas com as etapas e fases do seu

cronograma fisico-financeiro.

7.5 -0 “Cronograma Fisico-financeiro” devera ser elaborado a partir dos
seguintes parametros: (i) a itemizacdo constante do Orcamento; (ii) os valores
da sua oferta, por item, distribuidos e totalizados em periodos mensais; (iii)) o
prazo total acima estabelecido. Esse “Cronograma Fisico-financeiro” sera
submetido a consideragdo da Fiscalizacdo do DER-ES, cuja versao aprovada

constituira parte integrante do contrato.

7.6 - Além do acima instituido “Cronograma Fisico-financeiro”, ha de se
considerar outro igualmente admitido como parte integrante do contrato,
intitulado “Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo”, a ser consolidado
a partir do valor total ofertado pela empresa a ser contratada e sobre o qual se
aplicardo os percentuais nele distribuidos em periodos mensais. Esse
cronograma limita o valor maximo que o DER-ES estara autorizado a pagar em
cada periodo mensal, independentemente dos valores efetivamente medidos

pela Fiscalizacéo.

7.7 - Nao havera objecao quanto a valores do “Cronograma Fisico-financeiro”
serem superiores aos respectivos do “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, entretanto, para efeito dos pagamentos, isso n&o significa a

supremacia do primeiro sobre o segundo.

7.8 - Se no decorrer da execucédo contratual houver medicbes em valores

inferiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
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Periodo”, as diferengas serdo acumuladas, e disponibilizadas, nos periodos

imediatamente subsequentes.

7.9 -Se no decorrer da execucdo contratual houver medicbes em valores
superiores aos estabelecidos no “Cronograma de Desembolso Maximo por
Periodo”, as diferengas serdo compensadas, ao maximo possivel, nos periodos

imediatamente subsequentes.

8 - DA SUBCONTRATACAO

8.1 - Sera admitida a subcontratacdo dos servi¢os, se previamente aprovada
pela FISCALIZACAO, desde que nio constituam o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual maximo de 25% (vinte cinco por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio
da realizagcdo dos servigcos, apresentar documentacdo que comprove sua

habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria.

8.2 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

8.3 - Sera admitida que a qualificacdo técnica seja demonstrada por meio de
atestados relativos a potencial subcontratado nos seguintes servigcos: Execucao

de impermeabilizacdo com Manta asfaltica; Execucao de Estaca Raiz.
9 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

9.1 - Seré admitida a participacao de empresas em consorcios, conforme artigo
15, da Lei 14.133/21.

10 - ESCOPO E ORIENTACOES PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA

10.1 - Toda e qualquer solucdo de engenharia apresentada e aplicada pela

Contratada devera ser previamente aprovada pelo DER-ES.
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10.2 - Os servigos, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendagdes

abaixo, porém néo se limitando a elas, cabendo especificamente a Contratada:

(a) Executar os servicos, de acordo com as Normas e Fiscalizacdo do DER-
ES;

(b) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a
serem realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de
Protecao Individual) para atendimento as Normas de Seguranca e Higiene

do Trabalho conforme portaria reguladora do Ministério do Trabalho;

(c) A empresa Contratada devera providenciar, sem 6nus para o DER-ES e
no interesse da seguranca dos seus proprios funcionarios, o fornecimento
de roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a

seus empregados;

(d) Destinar equipamentos suficientes para o0 desenvolvimento dos
trabalhos, bem como todo o material necessario para execucdo dos

mesmaos;

(e) Elaborar junto com a Fiscalizacdo do DER-ES as medicfes das obras e

0 respectivo controle das mesmas;

(f) Ser responséavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e

qualquer material necessario a execu¢ao dos servigos;

(g) Dispor de todos os equipamentos, acessorios e ferramentas necessarias

a execucao dos servicos;

(h) Manter todos os equipamentos em condi¢cbes adequadas e equipados
com todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislacdo em

vigor,;

(i) Obter todas as licencas e/ou autorizagcbes ambientais necessarias ao
desenvolvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender as

condicionantes nelas impostas;

(j) Apresentar a fiscalizagdo os comprovantes de destinagdo final dos

residuos;
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(k) Compete a Contratada o envio de um relatério mensal de andamento da
obra, contendo boletim de medi¢do, com o pedido da parcela considerada
por ele adimplida, descricdes dos itens realizados no més, cronograma
‘programado x realizado”, avango da obra, pendéncias, eventos
programados para 0 proximo més, destaques (marcos importantes
cumpridos durante o més), programacao de servicos para recuperacao de

eventuais atrasos de eventos e outros.

10.3-Todas as obras deverdo ser dotadas de tapumes de protecao

devidamente sinalizados, de forma a garantir a seguranca de veiculos e pessoas.

10.4 - A obra de construcao devera ser atacada, em tantas frentes de servigos
guanto necesséario, a fim de que o empreendimento seja concluido no prazo

programado.

10.5 - Durante a execucao da obra, a Contratada deveré levar em consideracao
0S seguintes aspectos: qualidade dos servicos, inclusive obediéncia aos Projetos
e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e
cronograma fisico-financeiro; protecdo ao meio ambiente; solu¢do de problemas

construtivos surgidos; e execucédo de ensaios tecnolégicos.

10.6 - A Contratada devera fornecer e preencher diariamente o livro de
ocorréncias (Diario de Obra) em 3 vias, mantendo-o permanentemente

atualizado no local desde o seu inicio (primeiro dia).

10.7 - Os materiais empregados e os métodos executivos deverdo obedecer aos
padrées de qualidade das normas brasileiras e/ou as especificacbes técnicas
dos projetos, bem como especificacdes e métodos de ensaio vigentes. Qualquer
modificacdo ou substituicdo posterior nos projetos ou especificacdes devera

receber aprovacao prévia dos autores do Projeto e da Contratante.

10.8 - Caso haja quaisquer davidas quanto a interpretacéo do projeto e demais
documentos técnicos, a Contratante devera ser consultada. Caso ocorram
divergéncias entre especificacdes e desenhos prevalecerdo os documentos

determinados pela Contratante.
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10.9 - A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos
as especificacdes, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta

ou indiretamente aos servi¢cos contratados.

10.10 - Quaisquer instalacdes ou ligagbes provisérias deverdo ser removidas
pela Contratada.

10.11 - A Contratada fica obrigada pelo periodo de 5 (cinco) anos, contado a
partir da data de lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo de Obras”, a
reparar, as suas expensas, qualquer dano, quando decorrente de falha técnica
comprovada na realizacdo dos servi¢os objeto deste contrato.

10.12 - Sempre que necessario e a pedido da Fiscalizacao, fica a Contratada
obrigada a apresentar os relatérios de ensaios do controle tecnologico dos

Servicos.

10.13 - A presenca da Fiscalizagdo do DER-ES na Obra ndo exime de
Responsabilidade a Contratada.

11 - DOS ELEMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

11.1 - Os elementos técnicos necessarios para a consecucao do objeto a ser
contratado sao os contidos no Processo 2023-2ZBBT.

11.2 - Se no decorrer do procedimento licitatorio houver necessidade de mais ou
melhores detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos; ou houver a
constatacdo de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver
a constatacdo de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas
disciplinas, o interessado devera solicitar esclarecimentos a Comisséo

Permanente de Licitacdo, nos termos regrados pelo edital.

11.3 - Ao final da execucgdo contratual e condicionando o pagamento da ultima
medi¢do, a empresa a ser contratada apresentara um “DATA BOOK” (em midia
magnética; com assinatura digital) contendo ndo sé os projetos por ela
desenvolvidos ou adequados, como também os demais projetos efetivamente
utilizados na obra, sejam os indicados neste Termo de Referéncia (ainda que

inalterados), sejam os decorrentes de subfornecimentos, porém, todos com a
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chancela “AS BUILT”. Sempre que possivel e pertinente, os arquivos magnéticos
dos projetos deste “DATA BOOK” deveréao ser de extensao “DWG”.

12 - DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVICOS

12.1 - A visita ao local da obra é facultada aos licitantes, assim como o
acompanhamento por servidor publico do DER-ES, desde que previamente

agendado.

12.2 - A nao realizacdo da visita ao local ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacédo dos servi¢os, devendo o contratado

assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

13 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

13.2 - As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso

de mensagem eletrbnica para esse fim.

13.3 - O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para

adocdao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.4 - ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes
acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢cdes

aplicaveis, dentre outros.
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13.5 - A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
gestor(es) e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do
Decreto Estadual n° 5.545-R/2021 e demais condicfes previstas para a
contratacdo, registrando em relatorio todas as ocorréncias e deficiéncias
eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacéo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcoes, podendo ainda
ser designado apoio a esta fiscalizacdo, conforme art. 117 da Lei n.°
14.133/2021.

13.6 - A fiscalizacdo do DER-ES tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposi¢cao os elementos que forem necessarios

ao desempenho de suas atribuicdes.

13.7 - E vedado ao DER-ES e a seu representante, exercer poder de mando
sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos
e responsaveis por ela indicados.

14 - DA HABILITACAO - QUALIFICACAO TECNICA

Capacitacdo técnico-profissional:

14.1 - Os responsaveis técnicos pela execucao dos servigos deverdo dispor de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)

correspondente(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT) que comprove(m) a

execucao dos servigcos, conforme discriminado a seguir:

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto

Descricdo do Servigco

Execucéo de Estaca Raiz

Execucdo de impermeabilizagdo com Manta asfaltica

Execucéo de estrutura em concreto armado

Capacitacao técnico-operacional:
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A empresa licitante devera dispor de Atestado(s) de Capacidade Técnica, onde
consta seu nome como executora, emitido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, chancelado(s) pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) a
execucdo de servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme

discriminado abaixo:

Descricao do Servico Qusagrtiéioarigrrg\i/rgyaa a
Execucédo de Estaca Raiz 170,00 metros
Execucédo de impermeabilizacdo com Manta asfaltica 300,00 m?
Execucéo de estrutura em concreto armado 133,00 m3

Ndo serd(do) aceito(s) atestado(s) de execucdo de projeto, fiscalizacao,

supervisao, gerenciamento, controle tecnolégico ou assessoria técnica.
15 - CRITERIOS DE MEDIC;AO E DE PAGAMENTO

15.1 - A medicdo mensal da obra devera ser requerida pela Contratada,
conforme orientado pela Fiscalizacdo, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

15.2 - Os pagamentos devidos a empresa a ser contratada seréo efetuados de
forma periédica nos termos e condicdes estabelecidos no Edital e seus Anexos,

tendo por base a itemizacdo constante no Orgcamento.

15.3 - Quanto aos EQUIPAMENTOS constantes dessa contratacdo, sempre ao

término de cada més-calendario, contabilizando-se:

e 50 % do preco ofertado para cada item, apds a entrega no canteiro de
obras (ou em outro local previamente autorizado pela Fiscalizacdo do
DER-ES), observando-se o item “MATERIAIS E EQUIPAMENTOS” deste
Termo de Referéncia, mediante certificacdo especifica fornecida pela
Fiscalizacdo do DER-ES a esse proposito; No cronograma fisico-
financeiro da obra, que sera entregue pela empresa contratada no inicio
da execucédo contratual e aprovado pela Fiscalizacdo do DER-ES, devera

constar, obrigatoriamente, as datas de entrega, montagem e colocacéo
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em funcionamento de todos os equipamentos da obra, de modo que o
periodo de entrega dos equipamentos aconteca em um estagio adiantado
da obra e sejam imediatamente instalados, de forma que né&o
permanegam encaixotados por prazo indeterminado. Caso a contratada
ndo cumpra o prazo de montagem definido, a Fiscalizacdo podera
estornar o valor referente a entrega (50% sobre o valor do equipamento),
gue sO voltara a ser pago com montagem dos equipamentos, obedecendo
a um novo prazo, pactuado com a Fiscalizacdo, para montagem e

colocacao em funcionamento.
e 30 % do preco ofertado para cada item, ap6s a montagem;

e 20 % do preco ofertado para cada item, apds os testes de funcionamento
e treinamento de pessoal, mediante certificacdo especifica fornecida pela

Fiscalizacdo do DER-ES a esse propdsito

15.4 - Quanto aos demais itens: ao término de cada més-calendario,
contabilizando-se os precos ofertados para cada item efetivamente concluido no

periodo.

15.5 - E condicionado o processamento da medicdo a apresentacdo, pela

contratada, de “Relatério de Andamento”, contendo o mesmo:

(@) As atividades executadas no periodo abarcando, pelo menos, grafico

com andamento da obra previsto (linha de base) x realizado;

(b) Principais atividades previstas no més (no minimo as do caminho

critico) e as efetivamente realizadas;

(c) Principais equipamentos e materiais que foram necessarios ao
desenvolvimento das atividades do més; ensaios realizados e seus

resultados;

(d) Eventuais justificativas para atrasos (caso exista) das principais

atividades que devem estar realizadas no més;

(e) Atividades previstas para os trés meses subsequentes (evidenciando,

no minimo, as atividades do caminho critico més a més);

2026-SQ76K5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/04/2026 16:34 PAGINA 11 /18

HASH: 9b360475925510c7f493677ba74b403cf539566853ff4d89f199d0ee84827cae. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/4J2Q-RQKK-DD2E-XHT5. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

COMUNICAC em 28/04/2026.

[=]
o
i

Pl
T

[
IR
)



Pagina 12 de 18

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
I SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICAGOES E DE
DER ES RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

(f) Principais equipamentos e materiais necessarios ao desenvolvimento

das atividades nestes trés meses subsequentes;

(g) Boletim com pedido de medicéo contendo as etapas e fases concluidas

e adimplidas para pagamento;

(h) Outras informacdes julgadas pertinentes pela fiscalizacao.

16 - LICENGCAS E AUTORIZACOES

16.1 - A Contratada devera atender integralmente aos requisitos minimos de
Meio Ambiente, estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras, Convencoes,
Decretos, Resolucbes e Instrucbes, bem como da Legislacdo Municipal,
Estadual e Federal, Normas Internas do DER-ES e exigéncias especificas de
possiveis organismos financiadores do empreendimento, conforme escopo do

Contrato.

16.2 - Ser& de responsabilidade da Contratada a obtencado e a titularidade de
todas as licengcas ambientais, licencas de obras e autorizacdes necessarias para

viabilizar o empreendimento.

16.3 - Todos os documentos devem ser obtidos em tempo habil sem prejuizo ao

cronograma do contrato.

16.4 - A Contratada, além de atender as Condicionantes das licencas que se
fizerem necessérias, devera tomar algumas medidas de cuidados ambientais,

tais como:
(a) Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados;

(b) Executar a limpeza total do canteiro apds a conclusdo das obras,

particularmente das areas usadas para estoque de materiais;

(c) Os materiais oriundos de demolicdo de tubos de ferro fundido
(drenagem), revestimento asfaltico e concreto armado deverdo ter

destinagao adequada, de acordo com o estabelecido na legislagéo vigente;
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(d) Os residuos e efluentes do canteiro de obras e afins, também deverao

ter destinacdo adequada atendendo a legislacéo pertinente em vigor.
16.5 - A Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

16.6 - Todos os entulhos e produtos de demolicdo deveréo ser retirados pela
Contratada e ser depositados em bota-fora com licenca ambiental, devidamente
autorizado pela municipalidade, devendo o seu endereco e trajeto ser

comunicado a Contratante.

17 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

17.1 - Os materiais e equipamentos pertinentes ao escopo do contrato deverao
ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais, lacradas,
com informagOes exigidas na legislacdo vigente, bem como devidamente

protegidos durante o transporte e armazenagem.

17.2 - A empresa a ser contratada s6 podera desembalar, instalar ou configurar

0S equipamentos com autorizacao prévia da Fiscalizacdo do DER-ES.

17.3 - A construtora devera, sempre que possivel, dar prioridade ao uso de

materiais que apresentem menor risco de impacto ao meio ambiente.

17.4 - A Contratada se responsabilizard pelo recebimento, guarda e pela

qualidade de todo material que der entrada e que for utilizado na obra.

17.5-Sado recomendados materiais que apresentem a viabilidade de
reaproveitamento e/ou reciclagem, minimizando o volume de residuos a serem
encaminhados para aterros. O reaproveitamento de materiais s6 devera ser

realizado se o material estiver em boas condi¢cdes de uso e nhdo apresentar risco.

17.6 - A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servigos ou materiais
devera apresentar a Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverao ser

mantidas na obra como parametros para eventuais comparacoes.

17.7 - Os lotes de materiais impugnados pela Contratante deverao ser retirados
imediatamente da obra, mantendo-se tdo somente uma amostra com a indicacao

de “impugnado”.
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17.8 - Ser& responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da

emitente de qualquer produto impugnado pela Contratante.

17.9 - Além disso, deve-se atentar a ndo utilizacdo de materiais proibidos pela
legislacdo brasileira, como o amianto e asbesto de acordo com o previsto pela
Lei n°® 9.055 de 01 de junho de 1995.

17.10 - A empresa também devera atender ao estabelecido na NR 18 -
Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcéo, devendo
0S materiais ser armazenados e estocados de modo a n&o ocasionar acidentes,
prejudicar o transito de pessoas, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos
equipamentos de combate a incéndio e ndo obstruir portas ou saidas de

emergéncia.

17.11 - As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos
devem ser empilhadas apdés retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de

amarracao.

17.12 - Os locais destinados ao armazenamento de materiais toxicos,
corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem: (a) ser isolados, apropriados e
sinalizados; (b) ter acesso permitido somente a pessoas devidamente
autorizadas; e (c) dispor de FISPQ (Ficha de Informacdo de Seguranca de

Produtos Quimicos).

18 - CANTEIRO DE OBRAS

18.1 - Todas e quaisquer instalacdes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracdes de obra”; ligacdes de agua /
energia / esgoto; dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizagbes (de
pessoal; de maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras),
necessarias para a execucdo da obra, séo facultadas aos critérios proprios da

empresa a ser contratada, desde que:

(a) cumpram os normativos técnico-legais pertinentes, em particular os
trabalhistas, e aqueles contemplados nos projetos e demais documentos

técnicos do Edital e seus Anexos;
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(b) mantenham consonancia com o desenvolvimento da obra, em especial

quanto ao estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado;

(c) garantam a vigilancia e a seguranca do canteiro de obras, na vigéncia

do contrato.

18.2 - Em relacéo a vigilancia, a empresa contratada devera avaliar e definir o
melhor sistema de seguranca (vigia e/ou vigilancia eletrénica, dentre outras) para
o empreendimento, durante a vigéncia do contratado, visando garantir a

seguranca do local.

18.3 - A Contratada deverd manter em condicdes de perfeita higiene e guarda

todos os ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

18.4 - A Contratada se obriga a atender as normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho, publicadas pelo Ministério do Trabalho, adotando todos
0s cuidados relativos a protecdo dos trabalhadores e pessoas ligadas as
atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros,
além de uniformizados, portem permanentemente equipamentos de protecdo

individual.

18.5 - Durante todo o periodo da execuc¢do da obra, a empresa a ser contratada
disponibilizara, no canteiro de obras, escritério exclusivo para a Fiscalizacdo do
DER-ES, incluindo banheiro com bacia sanitaria e lavatorio, com area minima de

14 m2 cada, mantendo-o sempre em perfeitas condi¢cdes de uso e asseio.

18.6 - Deverao ser realizadas ao longo do processo construtivo atividades que
garantam o bom funcionamento dos canteiros de obras e instalacdes provisdrias,

como por exemplo:
(a) Controle das condi¢cBes sanitarias do canteiro;

(b) Constante observagcdo da qualidade da agua potavel fornecida aos
colaboradores, bem como a higienizacdo periédica de bebedouros

(evidenciada através de planilhas contendo a data da ultima higienizagéo);

(c) Remocéao de coleta seletiva nos canteiros de obra, por meio de lixeiras

devidamente identificadas e sinalizadas de acordo com a classificagdo do
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residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas ou

empresas gue realizem a reciclagem;

(d) Realizar a separacdo de residuos perigosos, de acordo com as
legislacdes vigentes e encaminhar para empresas especializadas em seu

tratamento e disposicao final;

(e) Realizar o transporte e 0 armazenamento dos produtos perigosos de

acordo com as normas de seguranca vigentes;

(f) Instalar dispositivos de prevencéo e sinalizacao de incéndio adequados,
bem como rotas de fuga e saidas de emergéncia. Realizar o treinamento

dos colaboradores sobre a correta utilizacdo desses dispositivos.
19 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1 - Ap6s a conclusao dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento ao dirigente do DER-ES, podera solicitar o recebimento dos

mesmaos.

19.2 - Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a
critério do DER-ES através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacéo, que formalizar4d mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita do contratado.
19.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve:

(a) No caso dos servigos estarem EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e

assinado pelo responsavel pelo recebimento.

(b) No caso dos servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os
requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes,
explicando as razfes das inconsisténcias, dando prazos para correcao, que

nao poderao ser superiores a 90 dias.

19.4 - Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos

catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacéo e manutencéo de todas
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as instalacdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos

e obras, inclusive certificados de garantia,

19.5 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir

a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

19.6 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o dirigente do érgao
contratante designara uma comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que
vistoriara os servicos e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais.

19.7 - Sdo condicbes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos

seguintes documentos:
(a) “DATA BOOK?;
(b) Manual de Ocupacgéao, Manutencao e Conservacao da Obra.
(c) Licenca ambiental de operacao, quando for o caso.
(d) Habite-se, quando for o caso.

19.8 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servi¢os, nao
isenta a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil

Brasileiro.

19.9 - Ap6s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a
garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida

monetariamente.
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