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CONTRATANTE (UASG)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (UASG 393031)
SUPERINTENDENCIA DE MINAS GERAIS.

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de manuteng@o rodovidria (conservagdo/recuperagdo) na BR-265/MG com vistas a execugdo de Plano de Trabalho ¢ Or¢amento — PATO, trecho: Entr. BR-116/356/(A)
(MURIAE) - DIV MG/SP; Subtrecho: Entr. MG-332(P/NAZARENO) - VIADUTO SOBRE BR-381(A); Segmento: Km 307,0 ao Km 371,3, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no ambito do
Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

RS 81.656.336,33 (oitenta e um milhdes, seiscentos e cinquenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e trés centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 03/06/2026 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:


https://www.gov.br/dnit
https://www.gov.br/compras

ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES
PREGAO ELETRONICO N° 90172/2026

(Processo Administrativo n° 50606.005790/2025-35)

Torna-se piblico que o(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio do(a) Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, sediado(a) na Rua Lider, n® 197, Bairro Aeroporto, CEP: 31.270-480,
Belo Horizonte/ MG, realizara licitagao, na modalidade PREGAO ELETRONICO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas
neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos necessarios de manutencéo rodoviaria (conservagdo/recuperagdo) na BR-265/MG com vistas a execugdo de Plano de Trabalho e Orgamento
— PATO, trecho: Entr. BR-116/356/(A) (MURIAE) - DIV MG/SP; Subtrecho: Entr. MG-332(P/NAZARENO) - VIADUTO SOBRE BR-381(A); Segmento: Km 307,0 ao Km 371,3, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do DNIT no
Estado de Minas Gerais, no dmbito do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitag8o sera realizada em tUnico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.6. No item tinico ndo sera concedido nesta Licitagao tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, §
1°da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. Nio poderdo disputar esta licitagao:



2.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

2.7.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responséavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung@o na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas
as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.10.0Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;
2.7.11. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.12. Pessoas fisicas.

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug@o do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢@o a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 ¢ 2.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisido exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

2.14. A vedagao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.3.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado ¢ manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para
usufruir do beneficio.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

4.6. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresenta¢do da proposta.

4.6.1. A pedido da empresa contratada, o prego do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, apos efetiva majoragdo das aliquotas, conforme regime de transi¢@o previsto no art. 9°A e 9°-B da
Lei n°® 12.546, de 2011, com a redag@o dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.8.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.8.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.8.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.8.4 cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3°
da referida lei;

4.8.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;
4.8.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.8.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.8.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores
mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.8.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
4.8.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.
4.8.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.9. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do
critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021

4.10. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.3, 4.7 ou 4.9 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

4.12. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.13. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.
4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.14.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.14.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.15.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
4.15.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.14. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item.



5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug@o do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos lltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributag@o pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregcos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

5.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

5.14. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias
profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO.

5.15.0s custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no Termo de Referéncia.

6. DAABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento).
6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances piblicos e sucessivos, com prorrogagdes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragio da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da
margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediérios.
6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificac@o do licitante.
6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comiss@o aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.



6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
6.19.2. avaliag@o do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto n°® 11.430, de 2023, e da Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 382, de 17 de setembro de 2025;
6.19.4. declaragdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n® 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.20.1. empresas brasileiras;
6.20.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.20.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo
podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociag@o podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer
acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

6.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao tltimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.4.1. Considerando o teor do Oficio-Circular n® 7367/2025/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE (SEI n° 22628698), nao serdo aceitos links com envio de documentos externos de armazenamento em Nuvem.
6.22.5. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociagdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissio iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagio, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133, de 2021, legislag@o correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sicaf;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

7.1.4. Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome ¢ no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.
7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.
7.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.4.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagéo.

7.4.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢@o de participagéo.
7.5. Na hipotese de inversao das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagao;
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7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.6.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;
7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanéavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.
7.8. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissdo, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
7.9.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superag@o do valor global estimado e pela superagio de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.2. No caso de obras e servigos de engenharia, poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de
execugdo e sera verificado conforme os critérios de aceitabilidade dos pregos previsto no Termo de Referéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administrago, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de no aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar & Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que sera alocado na execug@o contratual.

7.11.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nio estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovagao de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragao do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que
este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substéncia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.14. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratacdo realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitirios minimos relevantes estabelecidos pela
Administragao, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e & compatibilidade do prego.

7.15. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagdo da proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma
da Instrugdo Normativa n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.16. O pregoeiro/agente de contratagdo/comissdo de contratagdo deve verificar se as previsdes do Acordo, Convencado Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administra¢do estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e
Formagido de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

7.17. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipotese de que o Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneragao, incluindo salario
base e adicionais, de auxilio-alimentagdo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.1.1. A documentag@o exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participag@o de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

8.3. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo sero traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio digital.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que
conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e horario exclusivos, a ser agendado conforme as disposicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregio ou & alteragdo dos registros tio
logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
8.12. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relag@o ao licitante vencedor.
8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, € apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagdo de que trata o item 8.12.1, podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 (vinte e quatro) horas, para:

8.14.1.a aferigdo das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de veracidade e fé publica.
8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classifica¢do.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagio na licitagdo.

9. DO TERMO DE CONTRATO
9.1 Apds a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratag@o, sem prejuizo das san¢des previstas neste
Edital.

9.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 5
(cinco) dias Uteis; ou ¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragéo.

9.4 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as disposig¢des da Lei n°® 14.133, de 2021;



9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
9.5 Os prazos dos itens 9.2 € 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicita¢do justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.
9.6 O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacdo das condigdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que
deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

9.8. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, conforme Decreto n® 12.304, de 9 de
dezembro de 2024, e comprovar a sua implanta¢do nos termos da Portaria Normativa SE/CGU n° 226/2025, considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcangado por meio de eventuais aditivos contratuais.

9.9. Em caso de reorganizagao da malha, alienagdo ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem dnus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

9.10. Aplica-se a presente contratacdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n® 82 SEGES-MGI de 21 de fevereiro de 2025.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulag@o ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da inteng¢@o de recorrer no sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimago ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitago;

10.3.4. na hipotese de adocdo da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados mediante solicitagdes dirigidas ao Servigo de Informagdes ao Cidaddo do DNIT, por meio eletronico, através do e-mail sic@dnit.gov.br, ou presencial, nos termos
da Leino 12.527, de 2011, e do Decreto no 7.724, de 2012.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;
11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagéo;

11.1.6. fraudar a licitagdo;
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11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida;

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagio oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
11.6. Na aplicac¢do da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragio observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento
total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de
2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagio de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte)
dias tteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.14. A aplicag@o das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigag@o de reparagdo integral dos danos causados.
11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia til anterior & data da abertura do certame.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

12.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br

12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, nos autos do processo de licitagdo.
12.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12.7 Em caso de necessidade, além do chat no compras.gov, as comunicagdes com o agente de contratagdes e os licitantes serdo feitas do e-mail licitacoes.mg@dnit.gov.br com o e-mail do licitante cadastrado no SICAF.

13. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

13.1. O DNIT, por intermédio da Instrugdo Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e Anticorrupgao, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a
prevengdo de ocorréncia de fraudes e atos de corrupgdo nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

13.2. No caso de obras e servigos de engenharia de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, c/c art. 25, § 4° da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada devera
implantar programa de integridade, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebragdo do contrato, nos termos da legislacdo vigente e das orientagdes dos orgaos de controle.

13.3. A contratada devera observar o disposto na Lei n® 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo), e no Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adesdo Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrup¢ao
do DNIT — ANEXO III.

13.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XIII, alineas “a” ¢ “b”, do Decreto n° 11.129, de 11 de julho de 2022, podera conduzir diligéncias antes da contratagdo, visando a prevengao, redugdo e mitigagdo de riscos a corrupgao e a fraude.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess@o publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitag@o serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrag@o, o principio da isonomia, a finalidade ¢ a seguranga da
contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico https:/www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3 ANEXO III - Termo de Ades@o Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupgao
14.11.4. ANEXO IV - Declaragio de Inexisténcia de Relagdo Familiar que importe a Pratica de Nepotismo

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA (SEI 24633488)

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TERMO DE REFERENCIA BR-265


https://sei.dnit.gov.br/sei/licitacoes.mg@dnit.gov.br
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-licitacoes/

Processo n° 50606.005790/2025-35

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execug¢io dos servigos necessarios de manutencio rodovidria (conservagio/recuperacio) na BR-265/MG com vistas a execugdo de Plano de Trabalho e
Orgamento — PATO, trecho: Entr. BR-116/356/(A) (MURIAE) - DIV MG/SP; Subtrecho: Entr. MG-332(P/NAZARENO) - VIADUTO SOBRE BR-381(A); Segmento: Km 307,0 ao Km 371,3, sobre jurisdi¢do da Superintendéncia Regional do
DNIT no Estado de Minas Gerais, no 4mbito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

CATMAT/ x VALQ R
LOTE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL
CATSER R
MAXIMO
Execugdo dos servigos
necessarios de
manutengdo rodoviaria
. (conservagao/recuperagao) .
UNICO 22896 na rodovia BR-265/MG, Servigo 01 R$ 81.656.336,33 |R$ 81.656.336,33
segmento: Km 307,0 ao
Km 371,3, Extensdo:
64,30 km
1.2. Os servigos objeto da pretendida contratagdo se caracterizam como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021) e de natureza continua (art.
6°, inciso XV, da Lei n® 14.133 de 2021).
1.3. Definicdes / Informagdes Essenciais da Contratagio
Superintendéncia: Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Unidade Local: Oliveira
Lote: Unico
Rodovia: BR-265/MG
Trecho: Entr. BR-116/356/(A) (MURIAE) - DIV MG/SP
Subtrecho: Entr. MG-332(P/NAZARENO) - VIADUTO SOBRE BR-381(A)
Segmento: Km 307,0 ao Km 371,3
Extensao total: 64,30 km
Codigo do SNV: 265BMG0225, 265BMG0230, 265BMG0250, 265BMG0255 e 265BMG0260
Versio do SNV: SNV _202507A
RS 81.656.336,33 (oitenta e um milhdes, seiscentos e cinquenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e
Orcamento: trinta e trés centavos)
Data-base: JULHO/2025 - Versdo Sem Desoneracédo - BDI 32,65% e 15,00%).
1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 39 (trinta e nove) meses consecutivos, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei n® 14.133, de 2021.
1.5. O marco inicial de contagem da vigéncia sera a assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publicagdo do extrato no Diario Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da
Lein® 14.133 de 2021.
1.6. O marco inicial da contagem da execugdo serd da “Ordem de Inicio de Servico”.
1.7. Em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato posteriormente firmado podera ser rescindido ou ter segmentos, inicialmente previstos, suprimidos por interesse da

Administra¢ao antes do prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicag@o pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

Parcelamento do objeto

1.8. Naio havera parcelamento do objeto da presente contratagdo. Além das justificativas presentes no Estudo Técnico Preliminar, para a presente contratagdo, verifica-se que a divisdo do objeto entre diferentes empresas ndo se mostra
tecnicamente, tampouco economicamente viavel. Primeiramente, porque muito embora os servigos de manutengdo rodoviaria — rogada e controle de vegetacdo, limpeza de dispositivos de drenagem, conservagdo do pavimento, fresagem,
sinalizagdo vidria, entre outros — ndo sejam necessariamente interdependentes em termos operacionais, todos integram uma abordagem sistémica de manuten¢do rodoviaria continua e eficaz. A fragmentagdo contratual comprometeria
significativamente a fluidez da execugdo, podendo gerar inclusive sobreposi¢des de frentes de trabalho, lacunas operacionais, dificuldades logisticas e conflitos de cronograma. Além disso, dificultaria significativamente as atividades de
fiscalizagdo, acompanhamento e medi¢do dos servigos, sobretudo quanto a delimitagdo de responsabilidades frente a falhas, retrabalhos ou a degradagdo prematura de trechos ja atendidos.

1.9. Segundamente, sob o aspecto econdmico, a divisdo do objeto contratual acarretaria perda de economia de escala, posto que custos fixos relevantes, como os relacionados a mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e equipes,
bem como a administrag@o local, representam parcela significativa do orgamento total da intervengdo. A contratagdo de mais de uma empresa demandaria a repeticdo dessas estruturas e, consequentemente, o aumento substancial do custo global

dos servigos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art106

1.10. Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de uma inica empresa para a execugdo integral dos servigos € a solugdo que melhor atende aos principios da eficiéncia, economicidade, qualidade e principalmente a que melhor
assegura a sele¢do da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para esta Entidade.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O pretendido Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO ¢ necessario para garantir boas condigdes de trafegabilidade e seguranga, bem como preservagdo do bem publico (inciso IV do art. 82, da Lei n® 10.233 de 05 de junho de
2001), por meio da execucdo dos servigos necessarios de manutencdo rodovidria (conservagio/recuperagio) na BR-265/MG, segmento: Km 307,0 ao Km 371,3, contemplando pistas, marginais, faixa de dominio, dispositivos de drenagem e
demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referéncia, com extensdo total de 90,0 km, dentro de padrdes de servigo estabelecidos, atendendo ao limite imposto na Resolucdo n® 8, de 6/11/2023 (16092821) e todos os
niveis de esforgos como definidos no Manual de Conservagido Rodovidria de 2005 — IPR 710, considerando as estimativas e/ou os historicos dos segmentos, cujos quantitativos encontra-se estimados em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A contratagdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitado se da em razdo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ndo dispor de quadro de profissionais e equipamentos suficientes para
execugdo direta, sendo usual, a execugdo de forma indireta mediante contratagdo de empresa especializada.
2.3. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
I- Id pca PNCP: 04892707000100-0-000009/2026
II- Data de publicagdo no PNCP: 22/04/2025
III - Classe/Grupo: 833 - Servigos de Engenharia
IV - Numero do Documento de Formalizagdo de Demanda: 319/2025
2.4, Esta nova contratagdo visa prover de contrato de manutengdo o segmento onde encontra-se contemplado cujo o vencimento esta previsto para 06/02/2026.
2.5. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, néo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido Decreto, cuja execugdo indireta ¢
vedada.
2.6. A realizacdo da licitag@o para a contratagdo dos servicos de Manutengdo Rodoviaria na modalidade Pregdo Eletronico decorre da necessidade da Administrag@o contratar estes servicos que influem diretamente na seguranca dos
usuarios e cujas caracteristicas enquadram-se nos requisitos fundamentais para a utilizagao desse sistema tais como:
2.6.1. Servigos comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratagdo, bem definidos e passivos de quantificagdo segundo praticas e especificagdes técnicas correntes;
2.6.2. Servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos em edital e no presente termo de referéncia, com base no Manual de Conservagdo Rodoviaria, na Resolugdo n° 8, de 2023 ¢ demais

especificagdes técnicas do DNIT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. O DNIT mediante Resolucdo n°® 8, de 6/11/2023, estabelece a rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento — PATO e a execugdo, medicdo, fiscalizagdo, prorrogagdo e adequagio de
contratos de PATO, visando minimizar custos e riscos e maximizar os beneficios dos usuarios.

3.2 A tabela apresentada no item 1.1 contém as informagdes essenciais para o langamento dos itens no sitio eletronico "Compras.gov.br" (art. 3°, da Lei n® 12.305, de 2010; art. 6°, inciso XXIII, alinea "c" e art. 18, §1°, inciso VII,
da Lein® 14.133 de 2021; art. 6°, da IN SEGES/ME n° 58 de 2022 ¢ art. 9°, inciso III, da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022 - IN SEGES/ME n° 81, de2022).

3.3. A Descrigdo detalhada dos servigos segue no PATO completo a ser disponibilizado aos licitantes. E apresentada a seguir a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades,

detalhados em custos unitarios e totais:

Tabela 2 - Planilha de Quantidades e Pregos


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9507.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DMT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
2 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS
RODOVIA: BR-265MG TIPO: ONERADO

CHO: ENTR. BR-116/356(A) (MURIAE) - DIV. MG/SP DATABASE: jul25
SUBTRECHO: ENTR MG-332 (P/NAZARENO) - ACESSO VIADUTO BR-381 LOTE: OLIVEIRA
SEGMENTO:  km 307,00 - km 371,30 EXTENSAO: 6430 km

SNV (202507A): 265BMG0225 ao 265BMG0260
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO - PATO

PLANILHA ORCAMENTARLA
CODIGO l DESCRICAOQ |U‘ND.‘QVANT]DADE| EREGO) PRECO TOTAL
UNITARIO
1. GRUPO I- CONSERVACA0 DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 2.405.22891
L1 Servigos Relativos a Dispositivo de Drenagem
4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio | = [ 869.040,000 | 1,010 | 877.730.40
4915711 Limpeza de descida dagua | m | 1,125,000 | 1910 2.148.75
4915724 Caiagac com fixador de cal | w2 | 146561322 2.850 | 417.699.76
1.2 Servigos Relativos ao Controle de Vegefacao
4915743 Corte e limpeza de areas gramadas m? 0,120 141.691,33
4915744 Capina mamual e ¥ 1.020 259216.29
4915775 Roada m rogadeira articulada ha 492,840 1.195.730 589.303.57
4915776 Rogada com rogadeira costal ha 108.120 1.086.190 117.438.86
2. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO RS 5.505.076,25
2.1 Servigos Relativos a 50 de Buracos e Panelas
4915757 [Tapa buraco com pintura de ligagio - demolicdo com serra corta piso o 1.350.300 633320 85517199
4915703 Corregéo de defeitos com mistura betuminosa m’ 1358403 158,580 215.415,54
propm. Remendo profundo com imprimagao com emulsio asfaltica - demoligo mecamcae | . . P %5
corte com sema
2.2 Servigos Ausiliares - Conservagio Rofineira
6416078 [Usinagem de concreto asféltico - faica C-12.5 - arcia c brita comerciais t 6.315.702 201320 127147712
4915623 Solo brita para base de remendo profuno - brita comercial P 771,600 74,700 5763852
4916290 Mistura betuminosa a fiio executada em betoneira - faixa C - arcia e brita comerciais| m’ 270,060 464.450 125.429.36
5914344 Transporte com caminhéo basculante de 6 m - rodovia. tem | 201751626 1.230 24815449
| S914389 Transporte com caminhao basculante de 10’ - rodovia thm 93399105 1.140 106.474.97
| AQUISICAO _|Aquisicao de CAP 50-70 t 350.205 5.157.880 180631536
| TRANSPORTE | Transporte de CAP 50-10 t 350.205 356480 124.841.07
AQUISICAO _|Aquisigio de emulsao asfaltica EAI pl remendo profuno t 5016 3.116.100 15.630.35
TRANSPORTE | Transporte de emulsao asfaltica EAI p/ remendo profuno t 5.016 250,080 125440
AQUISICAO | Aquisicio de RR-1C p/ Tapa Bura ¥ 9,723 3.850,000 37.433,55
TRANSPORTE _|Transporte de RR-1C p/ Tapa Burac t 9.723 250,080 243152
AQUISICAO _|Aquisicio de RM-IC p/ Tapa Buraco t 49.299 4273.730 210.690.61
TRANSPORTE _| Transporte de RM-1C p/ Tapa Buraco t 49.299 329.530 1624549
[3. CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA RS 16477.7138.44
3.1 Conservagio Corretiva Rotineira
1600895 Demoligio manual de des provisérias de madeira - sem reaproveitamento | _m? 67.500 18.760 1.26630
1600898 Remogio de painel publicitirio, tipo outdoor, com estrutura ¢ suportes cm madeira | m? 324,000 17.840 5.780.16
1619004 Demoliio mecanica de alvenaria com de pncus o 135,000 10,650 143775
3713604 Defensa avel simples - lantaga m 6.220.000 406.680 2.529.549.60
3713605 de defensa avel simples - 3 & m 268.019 790,910 131573.20
3713617 Barreira simples de concreto. nio armada. moldada no local (perfil New Jersev) - | _m 61.800 213.050 13 80564
3713705 [Remocdo de defensa metdlica m 6.220,000 35,320 219.690.40
3315706 Z0 de guarda-corpo com agregados comerciais - instalago m 279.600 170.160 47576.73
4805750 [Escavagéio manual em material de 1* categoria na deai€lm w 1.350.300 58.560 79.073.56
4915633 Limpeza e desobstruc: de buciros com diAmetro de até 1.00 m m 5.570.640 31.190 173.748.26
915634 I;;x(l)p;za < desobstrugao mecanizada de buciros com diametro acima e 1,00 até - B - 15121028
4915698 [Remogao de grios. agregados e solos d dos na pista em rodovias t 144,675 28430 4113.11
4915699 Remocio de vidros. caixas e na pista em rodovia t 9,645 44340 427,65
4915709 Limpeza de valeta de corte m 7.440.000 1.430 10.639.20
4915712 Limpeza de bucito o 6473115 28.690 185.713.66
4915718 Limpeza de dispositivos de sinalizagao viéria - placas e delinead, fletivos ot 2261412 13.010 2942097
4915719 30 de placa de smalizagio e 452283 29.070 22.193.52
4915727 4o parcial de cerca 40 de concreto - arame m 5.440,500 14,450 7861522
e [Recomposicao tomal de cerca com mourao de concreto segao riangular - areia e brita| 0500 W50 Sitind
comerciais
4915726 R0 pemcinl de cemce o geclo/quadrada montlos | 5.440,500 32,070 174 47683
areia e brita comerciais
4915730 0 total de cerca com mourdo de madeira m 8.194.500 36,550 299 508,97
4915731 30 parcial de cerca com mourao de madeira - mourdo m 8.194.500 26.660 21846537




PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO - PATO

PLANILHA ORCAMENTARIA
COPIGO DESCRICAO UND.|QUANTIDADE| . TRECC | prrcoToTAL
= : UNITARIO L
15732 20 parcial de cerea com mourdo de madeira - arame m § 194500 11,060 01T
915733 20 manual de aterro erial de jazida o 1,440,000 56970 §2.036.50
4915760 [Remogio de vestigios de éleo ou graxa na superficie do revestimento do pavimento | 1 9645 30440 293,59
4915764 |Poda de drvores comate 5 m de altura o 77,160 450930 3479335
1915765 [Poda de drvores com 5,0 m a 7.5 m de altura o 308,640 250,520 7732049
4915766 [Poda de drvores com 7.5 m a 10 m de altura o 147,040 5105522
4915767 [Poda de drvores com mais de 10 m de altura o 96,620 18.637.99
915768 | Corte e remogao de drvores w 1060.950 19.750 20953.76
\o1o75s |Remosio de aninais de grande porie mortos em rodoria - carga € descarga com . 5% Pm— prm
uindauto
1915786 [Remocio de animais de pequens porte mortos cm rodovia —carga manual © 5787 331500 133795
4915794 |Remocao de sucatas em rodovia - cinta com utlizagao de 100 wezs ¢ 9645 §55.490 §251.20
4915795 |Remociod de pucus em rodovia ¢ 4824 534,220 2577.01
915799 |Remocio de cspécimes arbéreos de até 20 m tombados ma pista ¢ 256 54,500 123678
4915800 |Remogao de espécimes arbreos de 20 a 40 m tombados ua pista « 12153 70720 §59.46
satass | |Meavieasio/secomposiséo de siaalzasdo - patura de feisa com e senicn P — — p——
s em dgua - cspessura de 0.5 mm
21355y | Fech refeia e plisico ietado - monodzecional ipo - o v pno - N ve—— —— pr——
¢ colocagto
13350 | Fecha efltia em plitico mietado - bdnecions] po 1 com o N — Py P——
e colocacio
5213364 |Ezu1 30 de placa de sinalizagdo m? 678,423 29,830 20.237,35
5313571 [Placa em ago _pelicula T+ 111~ 5 o 678423 680480 16301012
5314001 |Pintura de faixa com tint acrilica em dgua - espessura de 0.3 mm Wt | 75400,600 16410 36400384
14000 §1;n\l(a de setas e zebrados com tata acriica enulsionada em dgua - espessura de | 517000 38340 SRI6LTE
3 mm
salorLy |Pupon pere plca Gesualzasao e adeie G 6 wetada § % § o - oraecimento | pem—— m— P——
:
550070 b de irvores com dibmetro mator que 030 m = 192,900 172480 3327139
5501700 |Desmatamento, destocamento ¢ limpeza de drea com érvores de didmetro até 0.15 m| ' 1,060,950 0930 956,68
32R 3o dos Dispositivos de Drenagem
106057 | CoRcIeto ma o - confecsdo em betoneita e lcamento mamial - aeia < bia = o e pr—
comerciais
T106165 | Conereto ciclopico ek = 20 MPa _confecsao om betoncirm e | T w 7852 BLI00 102370
1107892 | Concreto fe= 20 MPa - confeccao em betoneira e ‘manual - azeia e brita] 670272 477860 32029617
1600436 | Demolicao manual de concreto simples w 530,173 537,620 57565540
1619006 | Demolicao mecanica de concreto simples com eseavadeira hidziulica w 150,09 59 630 §057.90
7003868 | Lastro de pedra de mao ou rachao - ‘manual o 964,500 174.360 165 17022
3103302 | Formas de tébuas de pinho para dispositivos de dzenagem - uilizacio de 3 vezes | 5327256 100,870 53475031
7108020 [ Guia de caadeira de 2.5 x 8.0 cmn _confeccio e instalacio m 340680 6140 3051800
4805757 |Escavagio mecanica de vala em material de 1" categoria w 1370.193 9250 126748
33 Servigos Ausiliares - Conservagio Rotineira
914340 [Transporte com caminhio basculante de 6 o rodovia e 5980556 1330 1377608
B389 |Twnsors eomenniian tesalas 4o 10 17 peconis | 160 705.776 1140 183 208.00
sorisgy | Tramsporte com cominbio cartocesia com capacidade d 8,5 t ¢ com gundawio com | pr— — —
de elevago de 5.7 t -rodovia
sorsgns | Frwsportecom cominbio cartocesiacom capacidade e 7€ com gumdauio com | — - PP
dade de elevagao de 6, t - rodovia
sors014 | Framsporte com caminbio cartocesa com capacidade d= 113t & com gumdauto com| p— — P
de elevagio de 119 t - rodovia pavimentada
5515334 | Transporte com caminho carroceria de 5 - rodovia e 5358335 1510 5986.10
soriags |Tmsport de detios com caminho de Bdtojateamento de alt pressio s vaewode | o | oo — S—
1w - rodovia pavimentada
[ CONSERVACAO PREVENTIVA PERIGDICA RS 3437998513
/41 Conservacao Preventiva Periodica
915613 40 mecanica da faixa de dominio o 385,800 0360 138588
4915672 [Limpeza de ponte w 1518000 6020 37 108,36
2003453 | Dissipador de enerzia - DEB 180263 —areia, bita e pedra de mAo comerciais w 3000 1102750 330825
804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL - arcia, brita e pedra de mao comerciais m 5000 529,050 476121
504029 | Corpo de BSTC D= 0,80 m PA1 _acia. brita e pedra de mio comerciais m 186,000 505,840 19988624
504037 | Corpo de BSTC D= 1.00 m PAI - areia. brita e pedia de mao comerciais m 75000 | 1006140 8003892
804081 [Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 3,000 865,980 259794
804101 [Boca de BSTCD = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais -alas retas | wn 9000 1462570 1316313




PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO - PATO
PLANILHA ORCAMENTARIA
coDIGO DESCRICAO vNp.|Quantmape| FRECO | prpcororar
UNITARIO
804121 Boca de BSTCD = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas u 6000 2.177.730 13.066.38
[4.2 Tntervengao Funcional de pista/ acostamento
4915660 [Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 8 cm [ [ 16264360 | 69.870 | 113638384
4011463 [Conereto asfaltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais [ ¢ | 30034204 ] 229.900 | 8.973.968.09
4.3 Servicos Auxiliares - Preventiva Periodica
4011353 Pintura de ligagdo n? | 406.606,500 0.660 268.360.29
5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 m - rodovia dan | 895933462 1,140 102136414
AQUISICAO _|Aquisigao de CAP 50-70 - Faixa C € 2164448 5.157.880 11.163.963.05
TRANSPORTE _|Transporte de CAP 50-70 - Faixa C t 2.164.448 356.480 771.582.42
AQUISICAO | Aquisicao de cmuilsdo asfiltica RR-1C t 182973 3.850.000 704.446.05
TRANSPORTE | Transporte de emulso a: icaRR-1C t 182973 250,080 45.757.88
5. CONSERVACAO DE EMERGENCIA RS 503876529
5.1 Conservagio Em i
sy [Enrocamento de pedra jogada - pedra de mao comercial - fornecimento ¢ = J— S50 iicsesis
— Enrocamento de pedra espalhada ¢ compactada mecanicamente - pedra de mio o BT 1910 iR
comercial - e
. [Enrocamento de pedra amn‘nada ‘manualmente - pedra de mAo comercial - m! 440500 5id 345550
. cnto
Soie Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - fubo PEAD ¢ brita o a0 S sies0
comercial
105866 (Gabido caixa 2x 1 1,00 m - Zw/Al + PVC - D =24 mm - pedra de mao comercial{ 3350286 914030 306242942
.
4413996 Enleir nf 1,929,000 12910
4415673 [Revestimento vegetal com grama cm mudas em superficies inclinadas n? 1,929,000 10570
4415684 Revestimento vegetal com grama em mudas em supexficies planas o 1.929,000 5,980
4915734 Recomposica de aterro com material de jazida o 20.798.670 19.870
4915735 [Remogio manual de barreira em solo e 149,844 18.430
4915737 Remogio de barreira cm solo e 13.066.275 6910
4915738 Remoga da de barreira em rocha o 929,000 8.280
— Contensio em solo-cimento ensacado com misfura de solo de jazida com 8% de o S50 i Ao
cimento - confecgio e
5.2 Servicos Auxiliares - i
5914344 Transporte com caminhio basculante de 6 oo’ - rodovia pavimentada [ thken | 112464564 | 1.230 | 13833141
5014389 Transporte com caminhio basculante de 10 nv’ - rodovia | tm | 532711701 | 1,140 | 607.291.33
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia | tam | 310,569 | 1.010 | 313.67
6. SINALIZACAO DE OBRA RS 125505293
5212556 Placa para sinalizacio de obs tada em cavalete metélico - 1,00 x 100 m - wndia 2.493.000 2.600 6.431.80
5212557 Placa de 40 para sinalizagao de obras montada em suporte metalico | un dia 7.658.000 4970 38.060.26
5212558 Placa de 40 para sinalizagao de obras montada em suporte metalico | un.dia 2.679.000 5.030 1347537
5213343 Barreira de sinalizagio tipo I de d blogueio - utilizagho de 150 | undim, 300,000 5.070 1.521,00
5213383 Cavalete em polictileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilizacio de 600 | un dia 4.499.000 1.070 181393
5213835 Cone pléstico para canalizacéo de transito - utilizagao de 150 ciclos - wndia| 259.434.000 1.060 275.000.04
5213836 Balizador ¢ flctivo em polictileno ivelde 114 11540 cm - wndia 3.000.000 1.630 4.890.00
5213838 Cilindro de trifego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizagio |undia| _ 16.816,000 6.800 114348.80
5213842 Fita zebrada para dispositivos de 40 de transito - m 12.000.000 0.170 2.040.00
5213848 Luz de adverténcia de sinalizagdo - utilizacio de 200 | undia 3.000.000 1.460 438000
5213850 Operagio de sinalizagao por bandeirola de tecido ou com placa metlica 24816472 28.690 711.984,58
5212560a__|Placa de adverténcia para sinalizagio de ob fada cm supos il X 6.958.000 5280 3673824
5212560b___|Placa de adverténcia para o de obs tada em suporte metdlico mével. | un dia 622,000 5.280 328416
Placa para sinalizagéo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 % 1,00 m -
52125562 [utilizaio de 600 ciclos - fomecimento, 01 implantago e 01 retirada didria (Trecho [un.dia 1,518,000 2,600 3.946.80
6.2 Servicos Auxiliares da Sinalizacio de Obra
5914389 [Transporte com caminhao basculante de 10 m’ - rodovia [ tem | 21,015 | 1.140 | 2395
5914479 | Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia d |t | 33726737 1.010 | 34.064.00
7. DEMAIS SERVICOS DE MANUTENCAO - DSM RS 20.064.813.99
7.1 Servicos de
4011484 I com i 4o do revestimento asféltico  base e adicho debrita | m® |  28.941.900 | 121.800 | 352512342
7.2 Servicos Auxikares do DSM
4011352 40 com emulsao asféltica nf 192,946,000 0.960 185228.16
4011353 Pintura de ligagio n? 169.416,000 0.660 111.814.56
4011463 Concreto asfiltico - faixa C-12.5 - arcia ¢ brita comerciais t 24395904 229,900 5.608.618.32
5914389 Transporte com caminhio basculante de 10 1 - rodovia tkm | 1.769.777.022 1140 201754580
AQUISICAO | Aquisico de cuilsio asféliica EAI p/ i t 250.830 3.116.100 781.611.36
TRANSPORTE _|Transporte de canulsdo asfaltica EAI p/ a t 250,830 250.080 62.727.56
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO - PATO
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO DESCRICAO UND. |QUANTIDADE| ERECO PRECO TOTAL
UNITARIO
AQUISICAO | Aquisicéo de caulsao asfltica RR-1C t 76237 3.850.000 20351245
TRANSPORTE | Transporte de enmlsao asfaltica RR-1C t 76,237 250.080 19.065.34
AQUISICAO | Aquisigao de CAP 50-70 - Faisa C t 1352.753 5.157.880 6.977.337.64
TRANSPORTE | Transporte de CAP 50-70 - Faixa C € 1352753 356.430 48222938
8. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 5.629.67539
81 Servigos C
0903810 [Instalago da usina de asfalto a quente capacidade de 120 vh Valores em [ | 1,000 [ 253775510 | 25377551
8.2 Servicos Ausiliares da instalagao da usina
5914344 Transporte com caminhao basculante de 6 1 - rodovia ey 1284575 1.230 1.580,
5914389 | Transporte hdo basculante de 10 m’ - rodovia thkm 19.477,363 1,140 22.204,19
0 Canteiro de Obras un 1.000 | 268.052.060 268.052.06
0 G0 e wn 2.000 | 125030.880 250.061.76
0 a0 local % 1.000 | 4.834.001.850 4.834.001.85

RS  81.656.336,33

As quantidades constantes da documentagdo so as estimadas para a execugdo de manutengéo dos subtrechos do Lote em questdo, conforme apresentado no Relatorio de Proposta de PATO anexo a este Termo de Referéncia.



3.5. Os servigos serdo medidos de acordo com as Especificagdes de Servicos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodovidrias (IPR), normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instru¢do de Servigo (IS) e
Instrugdo Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n°® 8, de 6/11/2023 (16092821) e Manual de Conservagdo Rodoviaria de 2005 — IPR 710).

3.5.1. Os servigos devem ser executados de acordo com as indicagdes constantes do PATO, normas e especificagdes de servigos do DNIT pertinentes a execugdo da(s) obra(s), bem como com as orientagdes constantes deste Termo de
Referéncia.
3.6. Os servigos relativos a conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC foram agrupado sem item especifico da planilha orcamentaria, e serdo avaliados a partir de parametros de desempenho,

conforme Resolugdo n° 8, de 2023, englobando as seguintes atividades:

a) Execugdo de rogada ao longo da rodovia em segmentos urbanos e rurais;

b) Execugdo de caiagdo nos dispositivos de drenagem (sarjetas, meios-fios e guarda corpo e barreiras em OAE);
¢) Execugdo de capina manual ao longo dos dispositivos de drenagem (sarjetas e meios-fios);

d) Execugdo de limpeza e desobstrug@o de bueiros e dispositivos de drenagem;

e) Remogdo de lixo/entulho/emborrachados da faixa de dominio; e

f) Remocao de animais, arvores, vestigios de 6leo ou graxa, graos, agregados, solos, vidros, etc, derramados na rodovia.

3.7. A empresa contratada devera elaborar o Cronograma de execugao dos servigos que consiste em um conjunto de agdes que objetivam manter e conservar o trecho de acordo com padrdes exigiveis, ao longo do periodo de duragio do
contrato.

Especifica¢des técnicas complementares

3.8. Todo o servico de rogada ao longo dos acostamentos deve ser complementado com a remogéo do material cortado jogado na faixa de dominio, com objetivo de limpeza da éarea, evitando também, o comprometimento da
funcionalidade dos dispositivos de drenagem da rodovia.

3.9. Rogada com largura/area minima conforme inventario disponivel no arquivo anexo ao Termo de Referéncia, medidos a partir dos meios-fios externos da plataforma de rolamento ao longo do trecho rural, e conforme inventario nos
segmentos urbanos.

3.10. Os pneus e residuos de pneus retirados da faixa de dominio deverdo ter seu destino correto. Estas condigdes sdo imprescindiveis para a aceitagdo do servigo.

3.11. Nos servigos de rogada sera obrigatoria a utilizagdo de anteparo movel (quadro com estrutura metalica, tela de protecdo e rodizios deslizantes) que evite a proje¢do de pedras em diregéo a rodovia, minimizando as possibilidades de

quebras de para-brisas e danos aos veiculos. A remuneragao de tal dispositivo se encontra incluida na propria composigao.

3.12. Para elaboragdo do orgamento referencial foram considerados insumos de origem comercial em razdo da quantidade reduzida e da maior variagdo na demanda dos servigos, em se tratando de servigos de Conservagdo/Recuperagido
rodoviaria. Entretanto, no caso de a empresa vencedora do certame produzir tais insumos, como brita, pedra de mao, CBUQ, entre outros, as composi¢des de precos unitarios precisario ser readequadas a realidade, considerando,
portanto, os insumos como produzidos. Os pregos desses insumos, caso sejam superiores aos respectivos insumos produzidos constantes no SICRO na data base do orgamento, deverdo ser repactuados, respeitando-se os limites maximos
referenciais desse sistema de custos.

3.13. De acordo com a recomendagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio do Acordao n® 1.115/2017-TCU/Plenario, quanto a necessidade de constar nos futuros editais de obras de intervengdo que, quando envolverem
trechos com pontos criticos, chamados "concentradores de acidente", estes sejam priorizados de forma cronoldgica em detrimento a outros com menor incidéncia de acidentes.

3.14. Os critérios e o controle para execugdo dos servigos estdo devidamente descritos neste Termo de Referéncia e nas especificagdes técnicas listadas no item 23 deste termo.

3.15. Os insumos cujos precos de referéncia sdo provenientes do SICRO sdo caracterizados como CIF (custo inclui seguro e frete), de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Os custos desses insumos ja

incluem os custos de transporte da aquisi¢do do insumo, estando os custos de transporte do insumo a cargo do fornecedor. Consequentemente, ndo devem ser inseridos nas composi¢des de custos.

3.16. Os servigos de recuperacio/reabilitacio/reforco estrutural do pavimento constantes no campo de Conservagdo Preventiva e no Campo de DSM s6 poderio ser executados apos a elaboracio do respectivo projeto de
engenharia e sua aprovagio pelo DNIT que ratificara ou retificara as solugdes apresentadas no presente PATO, podendo, assim, o cronograma fisico-financeiro ser adaptado.

Administracao local

3.17. A administragdo local sera remunerada proporcionalmente a execugao da obra, conforme orientagdo Acordao n°® 2.622/2013-TCU-Plenario e Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO.

3.18. O Acoérdao n° 2.622/2013-TCU-Plenario orienta os érgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a estabelecer critério objetivo de medic¢do para a administragio local das obras, abstendo-se de remuneragéo por valores fixos
mensais. Dessa forma, os pagamentos referentes a administragao local serdo realizados conforme a execugao financeira da obra.

3.19. Ao passo que a execugao financeira do contrato € realizada, o percentual referente a administragao local deve ser aplicado proporcionalmente sobre os valores medidos.

3.20. O custo constante no or¢amento referencial da Administragdo Local ¢ para a execugdo completa da obra e somente sera medido integralmente (100%) se o contrato for totalmente executado, caso contrario serda medido e pago
apenas de modo proporcional ao executado.

3.21. A execugdo integral dos servigos fica condicionada a necessidade e disponibilidade orgamentaria e financeira do DNIT.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Participaciio de consércios


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023#:~:text=Estabelece%20a%20rotina%20de%20procedimentos,adequa%C3%A7%C3%A3o%20de%20contratos%20de%20PATO.
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf

4.1. Nao ¢ admitida a participag@o de consodrcios, eis que as atividades de manutengdo (conservagio/restauragdo), por se tratar de servico de natureza continua e, por apresentar pouca diversidade, podem ser executadas por uma Unica
empresa.

Preferéncia
4.2. Nao ¢ aplicavel as margens de preferéncia previstas no art. 5° do Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratag@o de bens e servigos de informatica e automagao).
Vistoria
43. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia;

e para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a LICITANTE podera realizar vistoria no trecho de execug@o dos servigos, em periodos a serem definidos pela Unidade do DNIT, sendo acompanhadas por um servidor da mesma
unidade que certificara a visita, expedindo o atestado de visita que contenha informagdes técnicas das obras (art. 63, §§ 2° ¢ 3°, da Lei n® 14.133 de 2021).

44. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicag¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.5. Para a vistoria, a LICITANTE ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

4.6. A LICITANTE devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

4.7. Cumpre mencionar que ndo existe obrigatoriedade da vistoria, e, caso a LICITANTE nao queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢do ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob

as penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo, portanto, total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para efetuar quaisquer
questionamentos futuros que possam ensejar avengas técnicas ou financeiras com o DNIT a qual serd juntada 8 Documentacdo de Habilitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a LICITANTE vencedora
assumir os Onus dos servigos decorrentes.

4.9. Quaisquer informagdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a Unidade Local, conforme informagdes a seguir:
a) Unidade Local de Oliveira
b) Enderego: Alameda Nossa Senhora de Fatima, 2100 - Cabrais CEP: 35.540-000
¢) Enderego eletronico: jose.barros@dnit.gov.br
d) Telefone: 31 2111-9120

e) Chefe de Servigo: José Barros Junior

4.10. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, baseados no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
a) A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:
b) Uso de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes da ANVISA;
¢) Adogao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;
d) Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e 4gua, bem como reducéo de residuos solidos;

e) Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores
de materiais reciclaveis;

f) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrio frente-verso na impressdo de relatorios e outros documentos, bem como utilizagao de fonte ecologica recomendada pela Advocacia-Geral de Unido, disponivel no
endereco eletronico: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view;

g) Adogao de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressao de documentos e relatorios;

h) Adogao de praticas de substituigdo de copos descartaveis por copos definitivos;

i) Adogao de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugio CONAMA n° 401/2008, alterada pela Resolugdo n° 424, de 2010;

j) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugio CONAMA n° 20/1994 quando da aquisi¢do e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

k) Adogao e promogao de medidas de protegdo para a reduc@o ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protegdo individuais — EPIs necessarios, tais como oculos,
luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagao de suas integridades fisicas;

1) Consideragao nas pesquisas de pregos para aquisi¢des e servicos contemplados no escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental;

m)Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7174.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf/view

n) Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n® 61, de 17/09/2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

Licenciamento Ambiental

4.11. De acordo com a Portaria Interministerial n° 1, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a Regularizagdo Ambiental Federal de Rodovias Federais pavimentadas, ¢ necessaria a aquisi¢do da Autorizagdo de Operagdo para
execugdo dos servigos contratados.

4.12. A CONTRATADA devera verificar junto a Superintendéncia Regional se a Autorizagdo de Operagao foi emitida para o Estado e somente mediante a obtengdo da Autorizagdo de Operagdo, ficam autorizadas as atividades descritas
no art. 10 da Portaria supracitada (P I n° 1, de 2020).

4.13. Caso ndo tenha sido emitida, devera prosseguir de acordo com as regras de transi¢ao, determinadas pelo art. 16, § 4° da Portaria Interministerial n° 1, de 2020:

Art. 16. As rodovias objeto desta Portaria sujeitas a licenciamento ambiental ou em processo de regularizagdo ambiental federal deverdo se adequar as disposi¢des ora previstas.

[]

§ 4° Até a emissdo de Autorizagdo de Operagdo prevista nesta Portaria, devem ser observadas as seguintes regras de transi¢ao:

I - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria e que foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas as atividades previstas no art. 8° da Portaria Interministerial MMA/MT n° 288, de 2013, e no art. 19 da Portaria MMA n° 289, de
2013, desde que observados os respectivos procedimentos de comunicag@o prévia ao 6rgao licenciador e de mitigagdo e controle ambiental; e

II - Nos trechos rodoviarios enquadrados nesta Portaria ¢ que ndo foram contemplados em TCRA's, ficam autorizadas apenas as atividades de manutencdo e desde que sejam adotados os procedimentos de comunicagdo prévia ao 6rgdo
licenciador e de mitiga¢@o e controle ambiental similares aos exigidos nas hipdteses do inciso I deste paragrafo.

4.14. Na transigdo, de acordo com o Paragrafo 1°, do artigo 19, da Portaria n® 289/2013 (MMA), revogada parcialmente pela Portaria n° 365/2014 (Altera o Anexo II da Portaria no 289, de 16 de julho de 2013), as atividades de
manutengdo autorizadas no dmbito do PROFAS deverdo ser comunicadas ao IBAMA, para manifestagdo, mediante Relatorio de Comunicagéo de Obras (RCO), com antecedéncia de no minimo 15 (quinze) dias antes do seu inicio. O modelo para
confecg¢do do RCO sera disponibilizado pelo DNIT.

4.15. A CONTRATADA devera apresentar as respectivas Unidades Locais do DNIT o Relatorio de Comunicagdo de Obras, que serd avaliado pela Superintendéncia Regional e, caso necessario, devolvido para alteragdes ou
complementagdes.
4.16. Tais informagdes, Relatério de Comunicagio de Obras e a Caracterizagdo da Area de Preservacio Permanente ou Inventario Florestal, devem ser apresentados, em prazo habil, pela CONTRATADA a Unidade Local respectiva do

DNIT para validagdo e, sera encaminhado pela Superintendéncia Regional ao IBAMA com cépia a Coordenagio-Geral de Meio Ambiente - CGMAB, para os devidos tramites necessarios ao cumprimento das determinagdes do PROFAS, de
forma a possibilitar o atendimento aos prazos previstos na Portaria n° 289/2013 (MMA).

4.17. No ambito da Regularizagio Ambiental Federal de Rodovias Federais Pavimentadas, se faz obrigatoria a CARACTERIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE (APP), caso nio seja necesséria a supressio de
vegetacio com rendimento lenhoso ou de espécies legalmente protegidas, ou o INVENTARIO FLORESTAL que devera ser apresentado a fiscalizagdo do contrato para os casos em que haja necessidade de supressdo vegetal com rendimento
lenhoso ou de espécies legalmente protegidas. O inventario florestal sera protocolado no IBAMA para obtengdo da Autorizagdo de Supressdo Vegetal — ASV, que permitira acesso a APP para execug@o dos servigos contratados. A defini¢ao de
rendimento lenhoso se encontra no inciso XV, do art. 3°, da Portaria Interministerial n° 1, de 2020.

4.18. Ainda, conforme os Oficios n°® 117/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (2875913) de 21/03/2019, n° 375/2019/SERAD/COTRA/CGLIN/DILIC (4340391) de 17/10/2019 e o Oficio-Circular n® 3721/2019/ACE -
DPP/DPP/DNIT SEDE de 08/10/2019, a supressdo de vegetagdo em OAEs com notas 1 e 2 no Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais (SGO), por se tratar de situagdo excepcional, envolvendo riscos maiores a integridade humana
e do meio ambiente, as obras com urgéncia e emergéncia, poderdo efetuar intervengdo imediata para conter e recuperar a area, visando exclusivamente a retomada do seu pleno trafego, sem necessidade de solicitar manifestagdo prévia ao
IBAMA.

Subcontratacio
4.19. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo ou das parcelas tecnicamente mais complexas, sendo admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
4.19.1. Caso previamente aprovada pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, desde que ndo contemplem os servigos exigidos na

habilitagdo do presente Termo de Referéncia, restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado (art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021). (Obs.: 0 §2° do art. 122, da Lei n® 14.133 de 2021 sera regulamentado por
Decreto, enquanto isso, o regulamento ou contrato pode prever as regras e condigdes para a subcontratagio).

4.19.1.1. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
4.19.1.2. A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com
esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.
4.19.1.3. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.
4.19.1.4. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estdo em situag@o regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no DNIT.
4.19.2. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a subcontratagio.

Garantia do Objeto
4.20. A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Codigo Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002: "Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais

e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#:~:text=1%20o%20Toda%20pessoa%20%C3%A9,concep%C3%A7%C3%A3o%2C%20os%20direitos%20do%20nascituro.

Garantia da contratacio

4.21. Devera ser prestada garantia na forma prevista na Instru¢do Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021 (IN n° 46/2021) ou a IN vigente na assinatura do contrato.
4.22. A ADJUDICATARIA deveré apresentar na unidade responsavel pelo contrato a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do anual do contrato a precos iniciais, sob pena de decair o direito & contratagéo.
4.23. A ADJUDICATARIA prestara garantia em qualquer das modalidades adiante descritas, & sua escolha (art. 96 da Lei n° 14.133/21):
I- Caugao em dinheiro ou em titulos da divida piblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- Seguro-garantia;
III - Fianga Bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.23.1. A garantia, nas modalidades Caugao e Fianga Bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias tteis apds a assinatura do contrato.
4.23.2. No caso de opgdo pela modalidade "I - Caugdo em dinheiro", o interessado devera procurar a Tesouraria Central do DNIT, em Brasilia/DF, para obter instrugdes de como efetua-la.
4.23.3. No caso de caugdo com "I - [...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de

atualizagdo, e condigdes de resgate.

4.23.4. Para a prestagdo de garantia na modalidade "II - Seguro-Garantia", o prazo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n°® 14.133/21) e dar-se-4 mediante
entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a
duragdo do contrato, independente de notificacdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.23.5. Caso a garantia se dé por "III - Fian¢a Bancaria", esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificagdo do DNIT/Sede, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes previstas contratualmente e/ou em normativo da Autarquia.

4.24. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), como consta
da Instrucao Normativa n® 46/DNIT SEDE, de 19 de agosto de 2021.

4.25. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo em promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133/21.
4.26. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo, ou o

adimplemento pela Administragdo (art. 96, §2°, da Lein® 14.133/21).

4.27. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de 90 (noventa) dias superior ao periodo de vigéncia contratual e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste,
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora, conforme consta do art. 97, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

4.28. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros e ndo excluirda nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela contratante, na forma do art. 120,
da Lei n® 14.133/21; bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, inclusive, no caso de subcontratagdo, quando ficara solidariamente responsavel com o subcontratado pelo
cumprimento das obrigagdes (art. 121, da Lein® 14.133/21).

4.29. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administrag@o e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
Garantia Adicional
4.30. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-

garantia, € obrigatorio que a ADJUDICATARIA contrate a Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4.31. Em razdo da contratagio de obras e servigos de engenharia, necesséria a apresentacio da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio,
equivalente a diferenca entre este Glltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na forma do art. 59, §5° da Lein® 14.133/21.

Alteracgio subjetiva

4.32. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original sejam observados pela nova pessoa juridica e mantidas as
demais clausulas e condigdes do contrato; bem assim, ndo haja prejuizo a execugio do objeto pactuado e a Administragdo tenha anuido expressamente a continuidade do contrato.

Transicio contratual

4.33. O CONTRATADO devera realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitag@o dos técnicos do contratante ou da
nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execuciio

5.1. Conforme planilha or¢amentaria do PATO, presente no Anexo A, foi apresentada planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos a serem executados, quantidades e unidades, detalhados em custos
unitarios e totais. Os servicos deverdo ser executados de acordo com as Especificagdes de Servigos (ES) e Manuais do Instituto de Pesquisas Rodoviarias (IPR), normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instrug@o de Servigo
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(IS) e Instru¢do Normativa (IN) do DNIT, em especial o que diz a Resolugdo n°® 8, de 2023 e IPR (2005, Manual de Conservagao Rodovidria).

Local da prestagio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rodovia BR-265/MG, segmento: Km 307,0 ao Km 371,3, conforme mapa de localizagio abaixo.
COORDENADAS GEOGRAFICAS
e s | | T
| S | e

Materiais a serem disponibilizados
5.3. Para a perfeita execuc@o dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substitui¢do quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. Conforme 0 ANEXO A ¢ apresentado a planilha de custo estimada para o periodo contratual contendo os servigos, quantidades e unidades, detalhados em custos unitarios e totais.

Defini¢iio e Especificagdes para os Servigos sob Desempenho

5.5. GRUPO I - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS

5.5.1. CONTROLE DA VEGETACAO

5.5.1.1. Capina Manual - que consiste na erradicagdo (arrancamento das raizes) da vegetagdo dentro da faixa de dominio.

5.5.1.1.1. Especificagdes: A vegetacdo existente devera ser capinada, quantas vezes for necessario, de modo a evitar que ocorra invasao para os acostamentos, sobre os elementos de drenagem superficial.

5.5.1.2. Rocada- que consiste no corte da vegetago, quantas vezes for necessario, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalizagdo vertical, a visibilidade em curvas, e impedir que a vegetagéo invada os acostamentos.



5.5.1.2.2. Especificagdes: A vegetacdo ndo deve ultrapassar a altura de 30 cm nos canteiros centrais, interse¢des e nas faixas laterais a cada acostamento, com largura minima de 2,0 m para cada lado do acostamento e com acabamento
manual. Na parte interna das curvas esta largura minima deve ser aumentada para 4,0 m. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio. Larguras inferiores as citadas, s6 poderdo ser admitidas mediante comprovagéo no inventario.

5.5.2. LIMPEZA DE FAIXA DE DOMINIO - que consiste na remogdo de lixo de grande porte da plataforma e faixa de dominio (animais mortos, rvores tombadas pela natureza ou decorrente de acidente com usuério, galhos, entulho,
pneus velhos, carcagas e carenagens de veiculos acidentados na pista e na faixa de dominio, resto de cargas tombadas, vidros, caixas e engradados derramados na pista, etc), incluindo o transporte e destinagdo final. Também inclui a retirada de
material terroso depositado e/ou acumulado naquelas superficies por efeito do trafego ou deficiéncia da drenagem superficial, materiais vestigios de 6leo ou graxa.

5.5.2.1. Especificagdes: O estado da limpeza deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

5.5.3.1. Limpeza de sarjeta e meio fio / Limpeza de valeta de corte / Limpeza de descida d agua - que consiste na remogao do material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem.

5.5.3.1.3. Especificagdes: O dispositivo deve estar limpo, permitindo o fluxo livre da agua. O acabamento deve ser julgado satisfatorio.

5.5.3.2. Limpeza de bueiro / Desobstrug¢io de bueiro e drenos de obras de contengfo - que consiste na remogao de todo material que impega o livre funcionamento dos bueiros e drenos, restabelecendo-se o escoamento normal da agua.
55.3.24. Especificagdes: Os bueiros e drenos deverdo estar limpos e desobstruidos permitindo o livre funcionamento e escoamento da agua.

5.5.3.3. Caiacéo - que consiste em pintar, na cor branca, os guarda-corpos, barreiras New Jersey e outras superficies de concreto tais como pontes, viadutos e passarelas que possam servir como sinalizador. Essa atividade também deve ser
feita nos dispositivos de drenagem superficial na pista (sarjeta e meios-fios), quantas vezes for necessario.

5.5.3.3.5. Especificagdes: A harmonia dos dispositivos pintados serve, em muitos casos, como elementos bem visiveis de referéncia e sinalizagdo para o usuario. O acabamento do servigo deve ser julgado satisfatorio.

5.5.4. SEGURANCA VIARIA DURANTE AS INTERVENCOES

5.5.4.1. Todas as intervengdes na rodovia sob responsabilidade da Contratada devem seguir rigorosamente as normas e projetos-tipo do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Tréansito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Volume
VII —Sinalizagdo Temporaria — Resolugdo CONTRAN n°® 973, de 18 de julho de 2022.

5.5.4.2. As intervengdes a serem realizadas devem seguir os projetos tipo do Manual e a orientagdes contidas na Resolucéo n® 8, de 6/11/2023 ou quaisquer normativos que a substitua, dentre os quais destacam-se os enumerados segundo a

tabela a seguir:

Tabela 6 - Projetos-Tipo

PROJETO-TIPO UTILIZACAO
Tipo 01 Intervengdes de longa durag@o cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrupgdo do trafego
Tino 03 Intervengdes de longa duragdo cuja execucdo demande a reducdo da pista para apenas uma faixa de
P circulagio de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
Tino 16 Intervengdes de curta duragdo cuja execugdo ocupem apenas o acostamento, sem necessidade de
P interrup¢do do trafego
Tino 17 Intervengdes de curta duragio cuja execucdo demande a redugdo da pista para apenas uma faixa de
P circulagdo de veiculos, obrigando o trafego a operar com alternancia do direito de passagem
5.5.4.3. Os projetos-tipo devem ser adequados de acordo com as instrugdes da Resolugdo CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, dessa forma sempre que a area de transi¢do ocorrer em trecho em curva vertical ou horizontal, a
sinalizagdo deve ser iniciada no trecho em tangente ou em trecho de melhor visibilidade.
5.5.44. As frentes de ataque que permanegam mobilizadas durante o periodo noturno, mesmo sem que haja intervengdes no periodo, devem prever dispositivos luminosos para aumentar a visibilidade.
5.5.4.5. A sinalizagdo deve permanecer na via apenas pelo tempo necessario para execugdo da intervengao, devendo ser retirada ou coberta quando a obra ndo tiver mais interferéncia com o trafego.
5.5.4.6. Qualquer sinalizag@o permanente que conflite com a sinalizag@o de obras deve ser coberta durante a execugdo da intervengao.
5.5.4.7. Quaisquer dividas ou disputas no entendimento da Resolu¢io CONTRAN n° 973, de 18 de julho de 2022, a Fiscalizagdo deve consultar a Coordenagdo de Engenharia de Trafego da Diretoria de Infraestrutura Rodoviaria (CET-
DIR) para dirimir os pontos em questao.
5.5.4.8. Os dispositivos de canalizagdo a serem adotados no Plano Anual de Trabalho e Org¢amento - PATO, serdo cones e cilindros. De tal forma, para os Projetos-tipo 1 e 3, intervengdes de longa duragdo, devera ser considerada a
proporcdo de 90% cones e 10% cilindros do total de dispositivos calculados. Para os Projetos-tipo 16 e 17, intervengdes de curta duragéo, os dispositivos adotados serdo 100% cones.
5.5.4.9. Antes do inicio dos trabalhos na rodovia, deve ser realizado treinamento com todos aqueles que estardo envolvidos na execugdo das intervengdes. O contetido minimo do treinamento deve contemplar:
5.5.4.9.6. Seguranga ao trabalhar em rodovia;

5.549.7. Uso do EPI;
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5.5.4.9.8. Implantagdo e retirada da sinalizagdo de obras;
5.5.4.9.9. Situagdes de emergéncia.
5.5.4.10. O material deve atender as normas enumeradas:

a) Norma ABNT NBR 7.394:2017 — Balizador em suporte plastico;
b) Norma ABNT NBR 14.644:2013 — Sinalizagdo vertical viaria-peliculas;
¢) Norma ABNT NBR 15.071:2015 — Cones para sinaliza¢do de trafego;
d) Norma ABNT NBR 15.692:2009 — Cilindro canalizador de trafego;
e) Norma ABNT NBR 16.330:2014 — Cavaletes e barreiras tipos I, IT e III;
f) Norma ABNT NBR 16.331:2014 — Barreira plastica de canalizagdo.

5.5.4.11. Apbs a realizag@o de obras e/ou servigos dos programas de Manutengdo, somente podera ser reaberta ao trafego se estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir condigdes de seguranga aos usuarios, em conformidade com o
art. 88 do Cddigo de Transito Brasileiro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A CONTRATO devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e outras aplicaveis, respondendo cada parte, no que lhe competir, pelas consequéncias da
inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre a Autarquia e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes

acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

Fiscalizag¢ao
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021).
6.7. Os servigos previstos somente poderdo ser executados com a prévia autorizagio da fiscalizagdo.
6.8. A fiscalizagdo técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por servidor (Engenheiro Civil, ou Analista em Infraestrutura de Transportes, ou Técnico em Infraestrutura de Transportes) a ser designado em

portaria, pelo Superintendente Regional do DNIT do Estado de Minas Gerais (art. 8°, do Decreto n® 11.246/22).
Fiscalizag¢do Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato - verificar a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos
padrdes e normas requeridos para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias do DNIT e as responsabilidades da CONTRATADA, descritas no Termo de Referéncia e legislagdo vigente -, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo. (art. 22, inciso VI, do Decreto n°® 11.246/22).

6.9.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (art. 117, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021 e art. 22, inciso II, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao. (art. 22, inciso III, do Decreto n® 11.246/22);

6.9.3. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (art. 22, inciso V, do Decreto n°® 11.246/22);

6.9.4. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (art. 22, inciso VII, Decreto n°
11.246/22).

6.9.5. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia. (art. 21, inciso II, do Decreto n® 11.246/22).
Fiscalizacio Administrativa

6.10. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (art. 23, incisos I e II, do Decreto n® 11.246/22).

6.10.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (art. 23, inciso IV, Decreto n°® 11.246/22).

Gestor do Contrato

6.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogac¢des contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (art. 21, inciso IV, Decreto


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.246-de-27-de-outubro-de-2022-440217660

n° 11.246/22).

6.11.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, ¢ anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (art. 21, inciso III, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADO, com mengdo ao seu desempenho
na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art. 21, inciso VIII, do Decreto n® 11.246/22).

6.11.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, inciso X, do Decreto n°® 11.246/22).

6.12. A fiscalizag@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 120, da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, serdo aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

6.14. Os critérios e procedimentos técnico-administrativos padrdo, no ambito da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, se dardo em conformidade com o Manual de Diretrizes, estabelecido pela Resolugdo DNIT n° 20, de
30 de dezembro de 2020.

6.15. A fiscalizagdo também observara o cumprimento dos padrdes de desempenho previstos na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023, ou outra que venha a substituir.

6.16. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual. (art. 22, inciso VII, do Decreto
n° 11.246/22).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao. (art. 21, inciso VI Decreto n® 11.246/22).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.19. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugio do contrato.

6.20. A indicag¢@o ou a manutengio do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Avaliagio por parimetro desempenho

6.21. A avaliagdo do desempenho sera processada através da instituigdo de Padroes de Desempenho - PD pré-estabelecidos, com atendimento a requisitos minimos, através de verificagdo de indicadores e pardmetros, a serem aplicados
em fungdo do desenvolvimento das atividades de Manutengdo de Rotina, traduzidos em condicionamentos instituidos e vinculados ao pleno atendimento as conformidades/metas estabelecidas para o desempenho dos diversos componentes
integrantes da rodovia.

6.22. Nos padrdes serdo estabelecidos Niveis de Desempenho - ND, traduzidos na institui¢do de valores limites, fixados em fungdo das Especificagdes Técnicas da Resolucdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha
substituir), a serem observados em pardmetros caracteristicos de determinados elementos integrantes da faixa de dominio (vegetagao) e limpeza de dispositivos de drenagem e OAC.

6.23. O escopo de servigos submetidos a desempenho tem os servigos agrupados nos seguintes itens conforme a Resoluc¢do n°® 8, de 6 de novembro de 2023:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas;
b) Conservagdo e manutengdo da pista de rolamento e acostamento em rodovias pavimentadas; e
¢) Conservagdo e manutencdo da pista de rolamento e dispositivos de drenagem e OAE de rodovias ndo pavimentadas

6.24. Os grupos estdo compostos em item especifico de planilha or¢gamentaria, de frequéncia mensal, cujo valor unitario foram formado pela soma de todos os servigcos que comporao o or¢amento de desempenho de cada grupo. Para
este Termo de Referéncia foi considerado o padrdo de desempenho do grupo:

a) Grupo I - Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC.

6.25. Os critérios e controle para manutengdo e conservagdo estdo devidamente descritos no, Manual de Conservagao Rodoviaria, publicagdo IPR/DNIT — 710, versdo 2005, ja mencionada neste Termo de Referéncia e pela Resolugdo n®
8,.de 6 de novembro de 2023 (ou outra que a venha substituir), cuja contratada deve cumprir integralmente, sendo o controle efetuado pela fiscalizagdo, cuja incumbéncia sera verificar a qualidade dos servigos executados.

6.25.1. O padrédo de desempenho dos servigos para faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem em rodovias pavimentadas estdo propostos no quadro a seguir:

PADRAO DE DESEMPENHO - GRUPO I

Elemento de

Referéncia Indicador Padréo Exigido

Vegetagdo | Controle da Vegetag@o |A partir do inicio do 3° més do contrato, os bordos dos dispositivos
de drenagem (sarjeta ¢ meio fio) deverdo estar capinados (L =
20cm).

IA partir do inicio do 3° més do contrato, a altura da vegetagdo na
area (extensdo x largura) ao longo dos acostamentos, e na parte
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6.26.

interna das curvas, devera ter altura maxima de 30 cm (h<30cm),
com acabamento manual, conforme larguras inventariadas.

IA partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de
drenagem preexistentes devem estar limpos, desobstruidos e em
Existéncia e ladequadas condigdes de funcionamento.

Funcionamento Ao final dos servigos de recomposigdo ou complementagdo dos

dispositivos de drenagem, todos estes devem estar implantados,
limpos, desobstruido ¢ em adequadas condigdes de funcionamento.

Drenagem - . A - i
A partir do inicio do 4° més do contrato, os dispositivos de

drenagem preexistentes devem estar caiados e em adequadas
icondi¢des de funcionamento.

Caiagédo - — N
IAo final dos servigos de recomposi¢do ou complementagdo dos
dispositivos de drenagem, todos estes devem estar caiados e em
ladequadas condigdes de funcionamento.

Cabera a licitante vencedora assumir os riscos decorrentes de eventual aumento do nivel de esfor¢o dos servigos que compdem a orgamentagdo dos grupos por desempenho, cuja empresa vencedora deve prever em sua proposta de

prego tais riscos assumidos.

7.
7.1.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medigao dos servigos se dara em conformidade com o cronograma fisico e financeiro. O contratado devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medigdo na sede da Superintendéncia Regional para o atesto

do Superintendente Regional, para o atesto do Fiscal do Contrato e posterior encaminhamento a Coordenagido-Geral competente para providéncias.

7.2.

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

Nao produzir os resultados acordados;

Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Medicao dos grupos de desempenho

O Servigo de Manutencdo e Conservagio de cada segmento serd avaliado mensalmente para a determinagio do Fator de Pagamento.

Naio devera haver consumo de eventuais saldos das parcelas decorrentes de penalizagdo do fator de pagamento, de forma a incentivar sempre a obtengdo dos padrdes maximos de desempenho.

O quantitativo maximo em cada medi¢ao ¢ de 100% (cem por cento) da parcela de cada grupo por desempenho e o pagamento sera iniciado no final do 1° (primeiro) més de Contrato.

Naio podera haver consumo de valor superior a 1 (uma) unidade (més) da parcela de cada grupo por desempenho em uma medigdo, pois descaracterizara o fator de pagamento e a avaliagdo de desempenho dos respectivos grupos.
A aplicagdo do fator de pagamento devera ser efetuada de acordo com os prazos estabelecidos nos padrdes de desempenho, sendo os mesmos considerados como periodo de caréncia para eliminar o passivo correspondente.
O periodo de caréncia tera seu inicio condicionado a mobilizagao.

Sera considerado o prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da ordem de servigo do contrato, para a contratada realizar a mobilizagao.

Durante o periodo de caréncia sera previsto o pagamento integral das parcelas dos grupos por desempenho;

Independentemente de seu enquadramento no periodo de caréncia, toda ndo conformidade devera ter seu registro de ocorréncia e de seu atendimento.

A aceitagdo mensal da Tarefa de Conservagdo da faixa de dominio e limpeza de dispositivos de drenagem e de OAC em rodovias pavimentadas constara da verificagao da extensdo do trecho onde os padrdes de desempenho estdo

sendo atendidos, considerando os padrdes de desempenho estabelecidos no Capitulo IX - Da exexugdo dos servigos, fiscalizagdo e da medigdo - se¢@o II - na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023 (ou outra que venha substitui-la), e
conforme o quadro seguinte:

CRITERIO DE MEDICAO PARA OS SERVICOS DO GRUPO 1 - CONSERVACAO DA FAIXA DE DOMINIO E
LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC EM RODOVIAS PAVIMENTADAS
ACEITACAO FATOR DE PAGAMENTO
Elemento de ) PESO Padrio Extensdo Exten§50 % da~ Coeﬁcieflte lgie Fator (ialculado
Referéneia Indicador (A) Exigido Contratual | Atendida | Extensdo | Correlagdo (%) (%)
(km) (km) Atendida (B) (AxB)
N Controle da PDO1-1
Vegetagao Vegetacio 50 e
getag PD02-1
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Coa PD 03 -1
Existéncia e 25 e
Funcionamento PD 04 -1
Drenagem
PDO05-1
Caiacao 25 e
PD 06 -1
FATOR DE PAGAMENTO TOTAL (%)
7.13. A avaliag@o dos diferentes indicadores de desempenho sera realizada, de quilometro em quildmetro, em toda a extensdo contratual do Plano de Trabalho. Caso algum dos indicadores nio atinja o padrdo exigido em parte da
extensdo de determinado quilometro, deve-se desconsiderar a totalidade deste quilometro no computo da extensdo atendida, uma vez que o padrao estabelecido ¢ a condigdo minima que se exige para a rodovia.
7.13.1. Partindo-se da percentagem da extensdo atendida, sera estabelecido o coeficiente de correlagdo e ento sera calculado o fator de pagamento, conforme quadro seguinte:
COEFICIENTES DE CORRELACAO
% da extensdo atendida Coeficiente correspondente %
00,00 - 49,99 0
50,00 - 59,99 25
60,00 - 69,99 30
70,00 - 79,99 35
80,00 - 89,99 80
90,00 - 94,99 90
95,00 - 100,00 100
7.14. A aplicagdo do fator de pagamento ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medi¢ao dos servigos da manutengdo, e nio elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes a inexecugdo parcial
do contrato, cuja aplica¢do, quando necessaria, sera realizada independentemente.
Medicdes dos servigos
7.15. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrug@o vigente sobre o assunto, de acordo com os eventos estabelecidos no Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO, apds sua devida conclusdo em conformidade com as
normas pertinentes aos servigos.
7.16. Os pregos unitarios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios da contratada para o Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO.
7.17. Os documentos referentes aos servigos executados e os ensaios de Controle Tecnologico (quando couber) serdo entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para analise, verificagdo de conformidade, elaboragio
e encaminhamento da medigdo a Superintendéncia para processamento no sistema Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC ou outro que venha a substituir.
7.18. As medigoes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pre¢os unitarios, parciais e totais. A medi¢do sera acompanhada das memorias de calculos, diario de obras, mapa pluviométrico,
relatério da Curva S (Curva de Medigdes Acumuladas), relatorio fotografico, resumo das medi¢des acumuladas e avaliagao do desempenho da empresa.
7.19. O contratado devera apresentar a declarag@o por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n°
14.133, de 2021.
7.20. O contratado devera apresentar planilha de ISSQN, constando a aliquota real de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio, observando o disposto na Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003 e legislagio municipal
aplicavel.
7.21. No caso de se verificar que o percentual de ISSQN no(s) Municipio(s) ¢ inferior aquele considerado na proposta da empresa, sera procedido o estorno dos valores excedentes nas medigdes, conforme Instru¢do Normativa n® 37, de

15 de julho de 2021, alterada pela Instrucdo Normativa n® 18, de 16 de agosto de 2022 que institui procedimentos para revisido, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de
pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-la).

7.22. Apos aprovagdo dos servigos ¢ documentagdo, a Contratada emitira e apresentara a(s) nota(s) fiscal(is), na sede da Superintendéncia Regional para o atesto do Fiscal do Contrato e do Superintendente Regional, para posterior
encaminhamento a Coordenagdo-Geral competente para providéncias.

7.23. A medic¢do do momento de transporte sera realizada observando-se a menor distancia entre a origem (indicada no croqui ou eventual fonte utilizada) e o local de execugdo dos servigos. Caso a empresa opte por outra origem/fonte
de material de maior distancia (desde que comunicada e aprovada pela fiscalizagdo), devera ser considerada a origem do croqui, definida pela administragdo como a mais vantajosa no or¢amento, ndo sendo passivel de remuneragio a distancia de
transporte decorrente da alteragdes para maior por interesse exclusivo da contratada.

Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR
7.24. A avaliagdo da execugdo do objeto também utilizara o Instrumento de Medigdo de Resultado - IMR, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:
7.24.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.24.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugio do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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7.25. O IMR sera implementado a partir da primeira mediga@o a contar da data de assinatura de contrato, cabendo ao fiscal técnico avaliar mensalmente a execugdo dos servigos prestados.
7.26. A utilizagao do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

7.27. Estabelece-se como Nota de Desempenho Global - NDG a avaliagdo da execugdo global do contrato, conforme critério abaixo:

ATRIBUICAO DE PONTOS PERDIDOS EM FUNCAO DA DESCRICAO DA OCORRENCIA

Descri¢iio da ocorréncia Incidéncia Pontos
Nao cumprimento das demandas da fiscalizagdo em relagdo ao Por demanda n3o cumprida e/ou ndo iniciada
. 5
Cronograma fisico aprovado pelo fiscal. dentro de 48h.
Auséncia de comunicagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas a fiscalizagdo qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se Por notificagdo ndo cumprida dentro de 24h. 5
verifique no local dos servigos, inclusive em caso de emergéncias.
Execucdo dos servigos desacordo com as Normas técnicas vigentes. Por notlﬁcag{aq ndo eump rida e/ou corregio no 5
iniciada dentro de 48h.
Descumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) referentes a Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo nao 5
Seguranga do Trabalho iniciada dentro de 48h.
. . .. . Por notificagdo ndo cumprida e/ou corre¢do ndo
Ma qualidade dos materiais empregados nos servigos. iniciada dentro de 48h. 5
Utilizagdo de equipamentos obsoletos ou com mau funcionamento Por notificagdo ndo cumprida e/ou correg¢do ndo 4
ou em desacordo com as especificagdes técnicas. iniciada dentro de 48h.
Equipe de pessoal insuficiente e/ou desqualificado para execugdo Por notificagdo ndo cumprida e/ou corregdo nao 4
dos servigos. iniciada dentro de 48h.
CORRELACAO DO FATOR DE DESCONTO COM A NOTA DE DESEMPENHO DO CONTRATO
Nota de Desempenho Global Fator de desconto (%)
90 > NDG > 80 5%
80>NDG > 50 10 %
NDG <50 20 %
Nota de Desempenho Global - NDG = 100 - ) Pontos Perdidos
Meta da contratada: obter avaliagdo maior ou igual a 90 pontos: Fator de desconto = 0%
Valor devido mensal (R$) = Valor previsto mensal (R$) x (1-Fator de desconto (%))
7.28. A nota da CONTRATADA partira de 100 (cem) pontos e sera deduzida conforme ocorréncias apontadas pela fiscalizagdo.
7.29. A aplicagdo do fator de desconto ¢ um procedimento ligado exclusivamente a medig¢@o dos servigos, e ndo elimina eventuais penalidades contratuais e previstas na lei de licitagdes referentes.
7.30. Caso haja descumprimento aos padrdes de desempenho elencados no item 8 deste Termo de Referéncia, estes deverdo ser aplicados especificamente naqueles grupos de desempenho avaliados, ndo sendo possivel dupla penalizagdo
no IMR pela(s) mesma(s) ocorréncia(s) ou ndo-conformidade(s) apontadas no padrao de desempenho.
7.31. Em caso de incidéncia continuada de redug@o de fator em trés ocorréncias consecutivas abaixo de 90% (noventa por cento), ou por mais de 5 (cinco) ocorréncias abaixo de 90% (noventa por cento) ao longo de um ano de prestagdo
de servigos, resultado do ndo atendimento dos indicadores previstos nos grupos de desempenho ou no IMR, devera proceder com a extingdo do contrato unilateral.
7.32. Além da providéncia prevista na alinea acima, também implicara na obrigatoriedade da Superintendéncia Regional realizar notificagdes prévias e iniciar os procedimentos de aplicagdo de sangdes previstas em lei e na Instrugdo

Normativa DG/DNIT n° 06, de maio de 2019 com as alteragdes feitas pela Instrucdo Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03 de agosto de 2021.

Cronograma fisico-financeiro e de desembolso

7.33. O CONTRATADO devera elaborar o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO adaptado a proposta apresentada.

7.34. Podera haver ajustes nos Cronogramas, desde que devidamente justificado pela fiscalizagdo do contrato e aprovado pelo Superintendente Regional, devendo os mesmos receberem niimeros sequenciais.
7.35. Na elaborag@o dos cronogramas, a CONTRATADA devera:

7.35.1. Obedecer ao prazo de execugdo do contrato de 36 (trinta e seis) meses para o Lote Unico, e detalhar as atividades, conforme modelo do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

7.35.2. Considerar o periodo chuvoso da regido e adequar os cronogramas conforme a natureza dos servigos.

7.35.3. Ter coeréncia na elaboragdo dos quadros em relacdo a sequéncia e duragao das atividades.
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7.36. O Cronograma Fisico e Financeiro devera ser entregue para analise e aprovagdo a Superintendéncia Regional, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato. Ressalta-se que sera parte integrante do instrumento.
7.37. Nesse documento, a CONTRATADA devera atentar para:

7.37.1. Antes do inicio de cada obra, o responsével técnico da empresa executora devera realizar o planejamento financeiro dos servigos que serdo executados ao longo do tempo.

7.37.2. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo de desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medigdes e efetivagdo dos pagamentos.

7.37.3. A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora ou a respectiva unidade do DNIT a previsdo do quantitativo fisico mensal a ser executado dos servigos que representem marcos (etapas) durante a
execugdo da obra.

7.37.4. O cronograma devera conter, além do quantitativo fisico mensal a ser executado, o quantitativo acumulado efetivamente executado, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada servigo controlado.

7.37.5. O cronograma devera ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

7.37.6. Caso haja aditivos contratuais que alterem o prazo da obra, devera ser feita nova versdo do cronograma, mantendo-se no relatdrio as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.

7.37.7. Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.

7.37.8. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO a ser proposto pela LICITANTE devera apresentar as quantidades de servigos a serem executadas pelo contratado e é o elemento basico de controle da obra, como também elemento de

referéncia para medigdo e pagamento. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a programagao fisica e financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento
habil.

7.37.9. A programagdo devera ser entregue a Administragdo em até 10 (dez) dias ap0s a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta MS Project® ou similar.
Recebimento
7.38. Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADO apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo
detalhada.
7.38.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.38.2. A CONTRATADO também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
7.39. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(art. 140, inciso I, alinea "a", da Lei n°® 14.133, de 2021 e arts. 22, inciso X e 23, inciso X, do Decreto n® 11.246, de 2022).
7.39.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicag@o de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7.39.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (art. 22, inciso X, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.39.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (art. 23, inciso X, Decreto n® 11.246, de
2022)
7.39.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.40. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execug@o do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 8 CONTRATADA, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.40.1. A CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Ginica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
7.40.2. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art. 119, ¢/c art. 140, da Lei n® 14.133,
de 2021)
7.40.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
7.40.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
7.41. Quando a fiscalizagéo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e

demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.42. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.42.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugio
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, inciso VIII, Decreto n® 11.246, de
2022);

7.42.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentag@o apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.42.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
7.42.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscaliza¢do; e

7.42.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.
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7.43. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.44. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.45. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
Liquidac¢ao
7.46. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 77, de 2022.
7.46.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacédo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75,
da Lein® 14.133, de 2021.
7.47. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.48. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizag@o da situag@o, sem 6nus 8 CONTRATANTE;

7.49. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.50. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.51. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificag@o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

7.52. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.53. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.54. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.55. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizagdo da liquidagao da despesa, conforme sec¢@o anterior, nos termos do art. 7°, inciso II, da IN SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.56. No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a sua efetiva realizacdo, mediante aplicagio do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.57. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.58. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.59. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.59.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, sero retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.60. Desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para eventual atraso de pagamento, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento ¢ o

efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, considerando "TX = Percentual da taxa anual = 6%", assim apurado:
I=(TX/100)/365
1=(6/100)/365
1=0,00016438

7.61. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido, previsto na referida Lei Complementar.

7.61.1. O DNIT pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, o prego integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento.

7.61.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante a contar o prazo de 30 (trinta) dias contados do atesto na Nota Fiscal ou Fatura pelo fiscal do contrato, contendo o detalhamento dos servigos executados e dos materiais empregados,
através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado. O atesto na Nota Fiscal ou Fatura esta condicionado a medigdo prévia dos servigos pelo fiscal do contrato.

7.61.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o processamento da medigio, de toda documentagdo necessaria & plena e correta formalizagdo do processo de medigdo, condigio
imprescindivel para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacao exigida, por parte da empresa, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por atraso de pagamento.

7.61.4. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante a emissdo de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que o contratado efetue cobranga de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente
no que se refere a Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

7.61.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.61.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas na Instru¢do Normativa n° 19, de 28 de abril de 2021.

7.61.6. Para execuc@o do pagamento de que trata o paragrafo anterior, o contratado devera fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legivel em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, CNPJ n° 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o niimero de sua conta bancaria e a respectiva agéncia.

7.61.7. E vedada expressamente a realizaciio de cobranca de forma diversa da estipulada no Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacio das sangdes previstas no edital e
indenizagao pelos danos decorrentes.

7.61.8. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagio da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.61.9. A Administra¢do deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou indeniza¢des devidas pelo contratado.

7.61.10. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.
7.61.11. E permitido ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato, nos termos do art. 15 da Instrugio Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020, do Ministério da Economia.

7.61.12. Qualquer alteracdo nos dados bancarios devera ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.
7.61.13. O pagamento efetuado pelo DNIT néo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas.

7.61.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.61.15. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

7.61.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

7.61.17. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibic¢do de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

7.61.18. Nao havendo regularizag@o ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.61.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo do contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa

7.61.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela extingdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.61.20.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

7.61.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017, quando couber.

7.61.22. Em relagdo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, serda considerada a Instrugdo Normativa n® 37, de 15 de julho de 2021, alterada pela Instru¢do Normativa n° 18, de 16 de agosto de 2022, que institui

procedimentos para revisdo, adequagdo, eventual estorno, estimativa e recolhimento do percentual embutido nas despesas fiscais a titulo de pagamento de ISSQN (ou outra que venha a substitui-1a).

7.62. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro societério servidor piblico da ativa do 6rgio contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

Reajuste / Repactuagio

7.63. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getilio Vargas, de acordo com a Instrugio Normativa n® 1, de 24 de
janeiro de 2023, ou outra que vier a substitui-la, ap6s decorrido 01 (um) ano da data-base do or¢amento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192 de 2001, sendo o indice inicial referente ao més do Orgamento do
DNIT.
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7.64. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado
o indice definitivo.

7.65. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
7.66. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
7.67. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.68. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7.69. Naio se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
7.70. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.
R=V (li-1Io)/Io
Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada

Io = Indice de prego verificado no més-base do orgamento do DNIT

Ti = Indice de prego referente ao més de reajustamento

V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado

7.71. As misturas comerciais serdo reajustadas através de indices de reajustamentos compostos, levando-se em consideragdo a participagao do ligante presente na composi¢do da mistura asfaltica, calculada por meio de média ponderada
de seus custos associados, nos moldes do Anexo IV da Resolugdo DNIT n° 13, de 02 de junho de 2021.

Antecipaciio de pagamento

7.72. No caso de ocorrer antecipagéo da execugio fisica, dentro do periodo, numa ou em mais etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medigdo, desde que exista saldo de empenho para sua cobertura.

7.73. Fica a CONTRATADA obrigada a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor antecipado na hipdtese de inexecugdo do objeto.

7.73.1. No caso de inexecugdo parcial, devera haver a devolug@o do valor relativo a parcela ndo-executada do contrato.

7.73.2. O valor relativo a parcela antecipada ¢ nio executada do contrato sera atualizado monetariamente pela variagdo acumula do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indice que venha a substitui-lo, desde

a data do pagamento da antecipacio até a data da devolugao.

Cessio de crédito

7.74. E admitida a cessdo fiduciria de direitos crediticios com institui¢io financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucio Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, conforme as regras
deste presente topico.

7.74.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo da CONTRATANTE.

7.75. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administrago, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.76. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte da CONTRATADA (CEDENTE), a celebragido do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos

pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12, da Lei n® 8.429 de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.77. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado 8 CEDENTE (CONTRATADA ) pela execug@o do objeto contratual, restando absolutamente incoélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas
as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causado a Administragao.

7.78. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
8. FORMAS E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
8.1. 0O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

a) MODALIDADE: Pregdo (art. 28, I, Lei n° Lei n° 14.133/21);

A Lei n° 14.133/2021 instituiu, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal ¢ Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal de 1988, a modalidade de licitagdo denominada pregdo, para
aquisi¢@o de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de menor prego ou o de maior desconto.

Embora o paragrafo tinico do art. 29 da referida lei vede expressamente o uso do pregdo para contratagdes de obras e servigos de engenharia, ha uma excegdo para servicos de engenharia considerados comuns, que
envolvam agdes padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, tais como manutengdo, adequagdo e adaptagdo de bens méveis e imoveis, desde que preservadas suas caracteristicas originais.
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No presente caso, a modalidade pregdo ¢ adequada, pois o objeto se enquadra na defini¢do de servigos comuns de engenharia. Sobre essa defini¢do, muito embora ndo haja entendimento jurisprudencial delimitando a
diferenga entre servigos comuns, servigos especiais, obras comuns e obras especiais, todas essas categorias referentes a area da engenharia, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP trouxe, por meio
da Nota Técnica IBR 001/2021 a seguinte defini¢do sobre servico comum de engenharia: aquele no qual a mao de obra, os equipamentos e os materiais utilizados sdo padronizaveis e amplamente disponiveis no mercado,
os métodos construtivos tém responsabilidade técnica assumida por engenheiro com registro no conselho profissional, bem como os objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas
de facil descri¢@o e compreensdo, inclusive por parte do executor da obra.

Diante desses requisitos, observa-se que a contratagdo em questdo trata de servigo rotineiro, de baixa complexidade técnica, com risco reduzido sob a Otica da engenharia, além de envolver empreendimento de
médio/pequeno porte, além disso ha ampla oferta de empresas no mercado com a expertise necessaria para sua execucdo, e as especificagdes técnicas dos servigos podem ser estabelecidas de forma clara, objetiva e
suficientemente detalhada.

Desse modo, a adogdo da modalidade pregdo, em vez da concorréncia, revela-se compativel com as caracteristicas do objeto e com os principios que regem a contratagdo publica. Tal escolha contribui para a obtengo de
propostas mais vantajosas, assegura maior competitividade e celeridade ao procedimento, e encontra respaldo legal e técnico, atendendo plenamente ao interesse da Administragio.

b) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco unitério (art. 46, I, Lei n® 14.133/21);
Considerando que a natureza do objeto impede a indicag@o precisa dos quantitativos orgamentarios, adotou-se o regime de empreitada por prego unitario, adequado para contratagdes que envolvem servigos como
implantagdo, pavimentagao, duplicagdo e restauragdo de rodovias.

No caso em questdo, trata-se de manutengdo rodovidria, que envolve, além da conservagdo do pavimento; servigos de rogada; controle de vegetacdo; poda de arvores; limpeza de dispositivos de drenagem; demoligao,
reconstrucdo e restauragdo de obras de arte correntes; manutencdo da sinalizagdo viaria vertical e horizontal, entre outros. Diante das variaveis envolvidas nesses tipos de servigos e na imprecisao intrinseca ao levantamento
dos quantitativos desses servigos, a adogdo do regime de empreitada por preco unitario revela-se a alternativa mais adequada.

¢) FORMATO DE EXECUCAO: Eletronico (art. 12, VI, Lei n® 14.133/21);
d) CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego (art. 33, I, Lei n° 14.133/21);

Concernente ao inciso XLI, art. 6° da Lei 14.133, de 2021, para o pregdo ¢ admitido apenas dois critérios de julgamento, sendo eles menor prego ou maior desconto. No caso em questdo, o critério de menor prego
demonstra-se adequado ao objeto em detrimento ao maior desconto.

¢) CRITERIOS DE DESEMPATE: Conforme art. 60 da Lei n°® 14.133/21;
f) MODO DE DISPUTA: Aberto (art. 56, §§1°, Lei n® 14.133/21);

A disputa sera no modo ABERTO, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme o critério de julgamento adotado no edital de licitagdo, de acordo com o art. 22, inciso I e art.
23 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 - IN SEGES/ME n° 73, de 2022, este ultimo, nesses termos:
Art. 23. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 22, a etapa de envio de lances durara dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois
minutos do periodo de duragdo desta etapa.

§ 1° A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o caput, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

§ 2° Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1°, a etapa sera encerrada automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

§ 3° Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo, quando o substituir, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagao, para a defini¢do das demais colocagdes.

§ 4° Apos o reinicio previsto no § 3°, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
§ 5° Encerrada a etapa de que trata o § 4°, o sistema ordenara e divulgara os lances conforme disposto no § 2° do art. 22.

¢) DIFERENCA ENTRE LANCES: O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios, quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de 0,05% (cinco centésimos por cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

h) VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 81.656.336,33 (oitenta ¢ um milhdes, seiscentos e cinquenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e trés centavos) Data-base: JULHO/2025 - Versdo Sem Desoneragio - BDI
32,65% e 15,00%).

i) APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA: Nio se aplica. O servigo objeto deste Termo de Referéncia nio se enquadra no Decreto n° 7.174 de 12 de maio de 2010 (contratagdo de bens e servigos de
informatica e automagio);

j) SERVICO CONTINUO: Sim. A presente licitagio visa a contratacio de servigos de natureza "continuada", pois tém como escopo servigos de manutengio e conservagio rodovidria, ou seja, contemplam atividades auxiliares
e essenciais a Entidade e que devem ser executadas de forma continua e por periodo de longa duragao;

k) SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA: Nio ¢ aplicdvel. A prestagio dos servigos nio gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,05% (cinco centésimos por
cento) (art. 22, §1°, da IN SEGES/ME n° 73, de 2022).

Regime de execucio

O regime de execugdo do contrato sera por Preco Unitario, devido aos quantitativos serem elaborados com base em relatorios fotograficos, levantados pela Unidade Local. Dessa forma, os quantitativos sdo estimados com uma

imprecisdo intrinseca a sua natureza.

Critérios de aceitabilidade de precos
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8.3. A proposta de precos, que compreende a descri¢do, de forma clara e especifica do material ou servigo ofertado pelo LICITANTE, preco unitario e prego total, devera ser compativel com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos, mediante preenchimento do Plano Anual de Trabalho e Orgamento (anexo A), bem como o Cronograma Fisico-Financeiro (anexo B), observado o disposto no art. 4°, inciso I e art. 29 e ss. da IN SEGES/ME n° 73, de
2022.

8.4. O LICITANTE néo podera apresentar pregos superiores aos estabelecidos no or¢amento referencial do DNIT, sejam eles no preco dos insumos ou no valor total do servigo. Nao serfo permitidas alteragdes nas quantidades ou
exclusdes dos itens constantes das composigdes de precos unitarios, e quanto ao valor total do servigo, este ndo podera ser superior ao do orgamento. Além disso, serdo exigidas todas as composi¢des de pregos unitarios.
8.5. O LICITANTE fica obrigado a seguir os parametros de composi¢do do SICRO, més de Julho de 2025, para o Estado de Minas Gerais.
8.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao.
8.6.1. Conforme § 4° do Art. 59 da Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021 e nos termos do Oficio-Circular n.° 5757/2024/DIR/DNIT SEDE (19246573), no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.
8.6.2. Serdo considerados relevantes e manifestadamente inexequiveis para os insumos materiais betuminosos, materiais pétreos, areia e 6leo diesel aquele que apresentar cotagdo com valor superior a proposta de pregos do licitante
ou que configure inexequibilidade/incompatibilidade com o transporte local do insumo, em contradigdo ao bindmio de transporte.
8.6.3. Seréa considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco cujos insumos do subitem anterior € mao-de-obra nos prec¢os unitarios constem com valor irrisorio e/ou simbolico
8.6.4. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de pre¢o cujo equipamento apresente na composigdo qualquer alterag@o da proposta referencial da administragdo afeto as parcelas impostos, manutengdo, operagdo e
mao-de-obra da operagdo, assim como alteragdo do coeficiente de manutengéo (K) e coeficiente de combustivel (I/kwh).
8.6.5. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que apresente nos custos de mao-de-obra valores inferiores a convengdes coletivas profissional do local/regido a que estiver vinculado a area de abrangéncia
do objeto e, na auséncia, ao salario minimo profissional no Brasil.
8.6.6. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de prego que apresente qualquer alteragdo na quantidade indicada no SICRO da proposta referencial da Administragdo afeto a todos os grupos, seja equipamentos
(incluindo quantidade operativa e improdutiva), mao-de-obra, material, tempo fixo ou momento de transporte.
8.6.7. Sera considerado manifestadamente inexequivel proposta de preco que no BDI apresente aliquotas dos percentuais afetos a tributos PIS, COFINS e ISSQN inferior a legislagdo tributaria vigente.
8.7. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de

planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

8.8. O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

Exigéncias de habilitacdo

8.9. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.12. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.14. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.15. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de engenharia, expedido por Conselho Regional de Engenharia nos termos da Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

8.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.17. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentag@o de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.21. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.22. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declarag@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.25. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrugdo
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.26. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1I);

8.27. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.28. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), ¢ Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.30. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.31. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n° 3, de 2018).

8.32. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido

minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo e deve ser proporcional aos riscos que a inexecugao total ou parcial do contrato podera acarretar para a Administragéo.

8.33. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificagdo Técnica

8.34. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

8.34.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.35. Registro ou inscri¢do da empresa LICITANTE no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou em outro conselho competente, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada
com o objeto da licitagao.

8.36. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa LICITANTE, tal comprovagdo sera feita por meio do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente devidamente atualizada, no caso de
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o LICITANTE, ser4 aceita a declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o LICITANTE se sagre vencedor do certame.

8.37. Para comprovar a aptiddo a execug@o do objeto a ser contratado, a LICITANTE devera atender as exigéncias quanto a capacidade técnica operacional e a capacidade técnica profissional, conforme descrito a seguir:

8.37.1. A LICITANTE deve comprovar experiéncia na execugdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, ¢ que comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com os quadros adiante,

X\

elaboradas conforme o disposto na Instru¢do Normativa DNIT n°® 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instru¢cdo Normativa n° 4, de 08 de marco de 2022. A comprovacdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certidao
“declara¢@o”, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA ou Conselho Profissional Competente (Capacidade Técnica Operacional).

e/ou

QUADRO 01 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)
Descrigiao Extensdo do Lote Pretendido | Extensio a ser comprovada

Execugdo de servigos de conservagdo e/ou
manutengdo e/ou restauragdo em rodovias 64,3 km >32 km
pavimentadas

QUADRO 02 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - SERVICO(S) REQUERIDOS(S)

Descri¢io Quantidade utilizada | Quantidade a ser comprovada
Execugdo de concreto asféltico usinado a
quente (CBUQ) com vibroacabadora 63.430,128 ¢ 231715t
Execugdo de servigos de reciclagem de pavimento 28,941,900 m3 > 14.470 m3

asfaltico com recicladora
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Observagoes:

1. Os servigos elencados nesta lista foram selecionados por serem servicos tipicos e representativos dos contratos de obras de manutenc¢do rodoviaria, além de apresentarem relevancia quanto ao aspecto financeiro contribuindo com valores
superiores a 4,0% do orgamento do DNIT.

2. Sera permitido o somatério de no maximo 3 atestados por servi¢o, de modo a garantir a capacidade operativa e gerencial da licitante, aderente as quantidades e prazos exigidos para a sua execugdo.

3. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des na apresentacdo dos atestados:

A(s) certidao(3es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

e Nome do contratado e do contratante
e Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
e Localizagdo do servigo (rodovia, trecho, subtrecho, extensao ou ferrovia, hidrovia).

e Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

4. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.
5. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnico-Operacional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagéo dos servigos.
6. Quando a certidao e /ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do servigo (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada a documentag@o pelo menos um dos seguintes documentos:

¢ Declaragdo formal do contratante principal confirmando que a empresa indicada foi responsavel pela sua execugao;

¢ Autoriza¢do da subcontratag@o pelo contratante principal, em que conste o nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;
e Contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente registrado no conselho profissional competente.

7. Os atestados de capacidade Técnico-Profissional e Técnico-Operacional (empresa) poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

e Um atestado para cada item exigido; ou

¢ Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

8.37.2. O “profissional técnico indicado” devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante elaborada conforme o disposto na Instru¢do Normativa
DNIT n° 58, de 17 de setembro de 2021, alterada pela Instrugdo Normativa n® 4, de 08 de margo de 2022. A comprovagdo deve ser feita por meio de “atestado” e/ou “certiddo” e/ou “declarag¢@o”, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regiao
pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de

Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo (Capacidade Técnica Profissional).

LOTE SERVICO REQUERIDO

Execugdo de servigos de conservagao e/ou manutengéo e/ou
restaurag@o em rodovias pavimentadas

Unico

LOTE SERVICO(S) REQUERIDO(S)

Execugdo de concreto asféltico usinado a quente (CBUQ) com
vibroacabadora

Unico : - - -
Execugdo de servigos de reciclagem de pavimento asfaltico com
recicladora

Observagoes:

1. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagdo do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias. Somente serdo aceitos atestados e/ou certiddes de
capacidade Técnico-Profissional devidamente registrados no CREA.

2. Faculta-se a futura contratada indicar 1 (um) profissional de nivel superior (Engenharia Civil ou equivalente) como co-responsavel, vinculado a Anota¢do de Responsabilidade Técnica do responsavel técnico para auxiliar na execugdo
contratual, mediante aceitagdo do DNIT, sem a necessidade de apresentagio de atestado(s) e/ou certiddo(des) deste profissional. Neste caso, devera, obrigatoriamente, ser formalizada a vinculagdo com a ART do responsavel técnico, sendo que o
profissional indicado como responsavel técnico no certame licitatorio ndo ficara isento de suas responsabilidades.

3. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) na observagdo "2", acima, serd feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a
identificagdo do(s) profissional(is) e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do(s) profissional(is).


https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-58-2021-direx-ba-178-de-20-09-2021.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2022/instrucao-normativa-no-4-2022#:~:text=INSTRU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%204%2FDNIT,referentes%20%C3%A0%20elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20projetos.

Sera admitida a comprovagdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.
Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA, devidamente atualizada.

Anexar a(s) declaragdo(des) individual(is), por escrito do(s) profissional(is) apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusao(des) na equipe técnica, e que ira(do) participar na execugdo dos trabalhos.

4. Deverao ser observadas as seguintes condigdes na apresentagdo dos atestados:

A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes informagdes basicas:

Nome do contratado e do contratante
Identificag@o do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo)
Localizagdo do servico (rodovia, trecho, subtrecho, extensdo ou ferrovia, hidrovia).

Servigos executados (discriminagdo e quantidades).

5. O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo serdo considerados pelo Pregoeiro Oficial da SREMG/DNIT.

6. Os atestados e/ou certiddes de Capacidade Técnica-Profissional deverdo ter sido emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminagao dos servigos.

7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgao ou ente publico), devera ser juntada a documentagao:

Declaragdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsavel técnico pela sua execugdo, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

Comprovagdo por meio de Carteira Profissional de trabalho e Ficha de Registro de Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do
objeto do atestado/certiddo, ou;

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execugdo do objeto do atestado/certidao.

8.37.3. Declaragdo formal emitida pela LICITANTE de que os equipamentos necessarios para execugao dos servigos de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

8.38.

Documentos a serem enviados

Modelos de documentos a serem enviados via sitio eletronico "Compras.gov.br" pelo licitante vencedor da fase de lances dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) horas apds a convocagado do pregoeiro:

a) Proposta de pregos:

Tabela 4 - Informagdes Compras.gov.br

CATMAT
CATSER

VALOR VALOR

LOTE UNITARIO | TOTAL

ESPECIFICACAO UNID. | QUANT.

Execugdo dos servigos necessarios de
manutenc¢do rodoviaria

Unico | 22896 [(conservagio/recuperagdo) na rodovia BR- || Servigo 01
265/MG, segmento:Km 307,0 ao Km
371,3, Extensdo: 64,30 km

b) Orgamento conforme planilha no ANEXO B preenchida com os pregos da licitante;

¢) COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS de todos os servigos, incluindo as composigdes dos Servigos Auxiliares, composiges dos tempos fixos, Administragio Local — Detalhada e Resumo, as composicdes dos itens de
avaliagdo por desempenho, Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Canteiro de Obras, Aquisi¢do e Transporte de Material Betuminoso, conforme Anexo B deste Termo de Referéncia e composi¢des do SICRO, més-base
JULHO/2025. As composi¢des que por ventura compuseram os estudos mas que nio foram apresentadas quantidades previstas, deverio ser desconsideradas pela licitante, e caso sejam apresentadas ndo serdo
avaliadas pela comissdo responsavel pela licitacio, nio tendo validade;

d) Cronograma Fisico-Financeiro conforme Anexo B deste Termo de Referéncia;

e) Planilha dos Encargos Sociais, cujo modelo encontra-se no Volume 4 — Tomo 2 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-
e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ¢ do Estado do Rio
de Janeiro e esta separado por profissional, contudo, destaca-se que cada licitante devera apropriar seus encargos proprios, podendo apresentar uma planilha tnica para todos os profissionais;

f) Planilha Consolidada contendo os Encargos Sociais, Encargos Adicionais, Encargos Complementares, conforme modelo da Tabela XX do Volume 4 — Tomo 4 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes disponivel
no site https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-



https://www.gov.br/compras/pt-br
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes

infraestrutura-de-transportes. Tal modelo de referéncia acima citado ndo corresponde a data base do orgamento da presente licitagdo e deve ser elaborado com os valores da licitante ndo podendo ser desconsiderados ou adotados
valores inexequiveis em itens obrigatorios e/ou essenciais para realiza¢do do objeto licitado;

g) Composicao da parcela de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) dos servigos de engenharia deste empreendimento, elaborada com os percentuais da licitante, conforme planilha modelo a seguir (Selic utilizada no modelo
15%):

BDI - SEM INCIDENCIA DA CPRE - SEM DESONERACAO

DESCRICAO DAS PARCELAS CONSERVAGAD RODOVIARIA
Despesas Indiretas % sobre o PV % sobre o CD
Administragio Central Varigvel - f (CD) 6.66% 8,84%
Despesas Financeiras 1,17% sobre [PV - Lucro) 1.07% 1.41%
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0.25% 0,33%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,66%
Subtotal 1 8,48% 11,24%
Beneficios % sobre o PV % sobre o CD
Lucro Variavel - f{CD) 8,88% 11,78%
Subtotal 2 8.88% 11,78%
Tributos % sobre o PV % sobre o CD
PIS 0,65% do PV 0.65% 0,86%
COFINS 3,00% do PV 3,00% 3,98%
ISSQN * 5,00% do PV 3,61% 4.79%
Subtotal 3 7.26% 9,63%

32,65%

CUSTO DIRETO 76,38% 67,35%

CUSTO TOTAL 100,00% 100,00%

h) Os custos tributarios do ISSQN na composi¢ao do BDI foram calculados utilizando média ponderada, de forma proporcional a extensdo de cada municipio em relagdo a extensdo total do trecho e considerando a aliquota
fixada na legislagdo tributaria de cada municipio abrangido pela execugéo dos servigos. Ressalta-se que o ISSQN calculado ¢ referencial, cabendo as empresas apurarem a legislagdo aplicavel e as dedugdes possiveis de acordo
com sua proposta.

i) Para os servigos com BDI Diferenciado no orgamento, os materiais deverdo ser cotados separadamente pelo licitante e sobre a aquisi¢do dos mesmos podera incidir BDI maximo de 15 % (quinze por cento) para a situagdo de
or¢amento onerado e de 21,24% (vinte e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para a situa¢do de apresentacao de orgamentos desonerados.

8.39. Juntamente com a documentagdo de habilitagdo, a ser anexada em sistema proprio, devera ser encaminhada uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente habilitada (procuragio por instrumento publico), comprovando
a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) Estar ciente das condigoes da licitagdo, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo DNIT;

b) Que executara o (s) servigos (s) de acordo com o Termo de Referéncia, Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias ¢ demais Normas e Instrugdes fornecidas pelo DNIT, Normas Técnicas da ABNT e aquelas
complementares, que alocard todos os equipamentos, pessoal e materiais necessarios, que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado, bem como prevenira e mitigara o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e os moradores vizinhos e que demonstrara rotineiramente a Fiscalizagdo o alcance em todos os servigos e na obra como um todo;

¢) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios para execugdo das obras de que trata o objeto do Edital e que estes deverdo estar em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo das
obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario;

d) Que a qualquer momento e por necessidade dos servigos fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo do DNIT, sem 6nus de mobilizagdo para
este, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

f) Que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da licitagdo e obteve os documentos necessarios a formulagdo da proposta;

g) Que executara os servigos de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes/manuais-de-custos-de-infraestrutura-de-transportes
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

h) Que providenciara, assim que for assinado o contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica do (s) responsavel (is) técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA;
i) Que implantara, no prazo determinado pelo eng. ° fiscal do DNIT, as placas de obra ¢ institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Orgdo;

j) Que cumprird as determinagdes constantes da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construg@o);

k) Que respeitara a Convengéo Coletiva do Trabalho;

1) Estar ciente de que, em virtude das concessdes de Rodovias Federais que estdo sendo planejadas pelo Governo Federal, o contrato podera ser rescindido ou ter segmentos suprimidos por interesse da Administragdo antes do
prazo de encerramento previsto, sem direito a qualquer tipo de reivindicagdo pela empresa contratada e sem qualquer 6nus ao DNIT.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 81.656.336,33 (oitenta e um milhdes, seiscentos e cinquenta e seis mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e trés centavos) prevista no item 3.3.

9.2. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial, foram extraidos das Tabelas do SICRO, Tabelas da ANP e Cotagdes. Més base: JULHO/2025 sem desonera¢do, BDI: 32,65%, BDI Diferenciado:
15,00% e encargos sociais, adicionais e complementares, por categoria profissional, conforme Relatorio Sintético de Mao de Obra e Manuais do SICRO.

9.3. Foram elaborados orcamentos nas condigdes de recolhimento de tributos onerada e desonerada, conforme orientagéio contida na Instru¢cdo Normativa DNIT n°® 62, de 17 de setembro de 2021 ¢ em conformidade com o art. 7° da Lei
n° 12.546, de 2011, dos quais adotou-se 0 menor or¢amento com/sem desonera¢do da mio de obra, garantindo assim maior economicidade a Administragdo Publica.

94. O Fator de Interferéncia de Trafego calculado foi de 4,97%, considerando o VMD da rodovia BR-265/MG, segmento: Km 307,0 ao Km 371,3, Extensio: 64,30 km, ¢ a proximidade de centros urbanos. O FIT foi aplicado em

servigos com interferéncia do trafego, conforme consta nas composi¢des detalhadas.
9.5. Realga que as premissas basicas mais relevantes que pautaram a elabora¢ao do or¢amento referencial estdo contidas nos seguintes documentos:
a) Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, més-base JULHO/2025 (sem desoneragdo), para o Estado de Minas Gerais;
b) Manuais de Custos de Infraestrutura de Transportes do SICRO publicado em 2017;
¢) Informativo SICRO n° 01, de 2017,
d) Informativo SICRO n° 01, de 2021;

e) Instru¢do Normativa DNIT n° 62, de 17 de setembro de 2021, que regula critérios para utilizagao dos custos referenciais dispostos nos sistemas de custos referenciais do DNIT nos casos especiais que disciplina.

f) Memorando Circular n° 219/2014 — DIR, de 14 de outubro de 2014 que trata dos precos unitarios dos insumos brita e areia no ambito dos projetos e contratos da CGMRR;
g) Memorando n° 322/2014 — CGCIT/DIREX, de 05 de outubro de 2014 que trata sobre os precos unitarios dos insumos brita e areia;

h) Memorando Circular n® 1247/2017 - DIREX que trata sobre a aplicagdo de BDI diferenciado em Insumos Comerciais Oriundos de Usinagem;

i) Oficio-Circular n® 4706/2025 (SEI DNIT n° 21705904)

j) Oficio-Circular n° 185/2026 (SEI DNIT n° 23528014)

k) Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de 2023, que trata da rotina de procedimentos relativos a elaboragdo do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento — PATO e a execugo, medigao, fiscalizagdo, prorrogacdo e adequagio de
contratos de PATO.

1) Instrugdo Normativa DNIT n° 1, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicago dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servigos de engenharia no ambito do DNIT.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. as despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.2. A contratagao serd atendida pela seguinte dotagao:

I- Gestdo/Unidade: 39252 - DNIT /393031 - DIR

- Fonte de Recursos: 100

III - Programa de Trabalho: 26.782.3006.219Z.0030 — Manutengao de Trechos Rodoviarios na Regido Sudeste no Estado Minas Gerais
v - Elemento de Despesa: 449039

V- Plano Interno: MT00803
10.3. Na Declaragdo de Existéncia de Recursos Orgamentarios e na Declaragdo exigida na Lei Complementar 101/2000 (artigos 15 a 17) constam informagdes de que a despesa prevista para o empreendimento se encontra no Plano
Plurianual - PPA, tendo adequagdo or¢gamentaria e financeira com a Lei Or¢amentaria Anual - LOA/2026, bem como possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or¢amentarias - LDO.
10.4. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
11. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
11.1. Executar os servigos, objeto desta licitagdo, observando este Termo de Referéncia e, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, aquelas complementares ¢ particulares e outras pertinentes aos

servigos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e determinagdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais;
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11.2. Atender e cumprir os padrdes e critérios de desempenho do Plano Anual de Trabalho e Orgamento - PATO contida na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023 ou quaisquer normativos que a substitua;

11.3. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, em que constardo todas as informagdes técnicas dos servigos.

11.4. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao;

11.5. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado;

11.6. Prestar assessoria técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de interesse do DNIT em relagdo a servigos e atividades que envolvam o objeto
do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos;

11.7. Manter, durante a execugdo dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando, quando for o caso, equipamento de protegdo individual (EPI)
apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.8. Comunicar ao DNIT, sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusio de atividades em execugdo, mantendo estreita comunicagdo com a fiscalizagao;

11.9. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos ¢ tributos;

11.10. Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculagdo dos funcionarios ao contrato;

11.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitago;

11.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

11.13. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

11.14. Submeter a fiscalizag@o as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugo, quando solicitado;

11.15. Responsabilizar-se pelos Onus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por for¢a de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital;

11.16. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

11.17. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, independente de solicitagao;

11.18. A CONTRATADA fica obrigada, quando demandando pelo DNIT, a elaborar o Relatorio de Comunicagdo de Obras (RCO);

11.19. Elaborar e manter o Diario de Obras, que sera preenchido diariamente pelo engenheiro residente da empresa e pelo fiscal do DNIT. Ao término de cada més, uma via do Diario de Obras devera sera anexado a medig¢do mensal dos
servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

11.20. Providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantagdo de placas institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo a ser definido, sem 6nus ao DNIT. A empresa também sera
responsavel pela manuteng@o das placas de identificag@o das obras;

11.21. Manter sua avaliagdo acima da nota 6, conforme AVALIACAO DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO DNIT contida na INSTRUCAOQ NORMATIVA DNIT N° 39, DE 28 DE JULHO DE 2021, ou

outra que venha a substitui-la;

11.22. Fornecer, mensalmente, declaragdo por escrito de que estdo cumprindo integralmente com todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121, da Lei n® 14.133, de
2021, conforme a seguir:

MINUTA DE DECLARAGCAO REFERENTE AO ART. 121 DA LEI N° 14.133, de 2021

[NOME DA CONTRATADA], nos termos do Contrato n° que tem por objetivo a execucdo de declaro, para os efeitos do art. 121, da Lei n° 14.133, de 2021, que relativamente ao
més de de 20__, foram cumpridas todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes do referido contrato.
11.23. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
11.24. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
11.25. A empresa devera manter no canteiro de obras copia do contrato, CREA e ART do engenheiro responsavel técnico, licengas ambientais e demais documentos referentes aos servigos;
11.26. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais ¢ trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto nos artigos 155 ¢ 156 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizag@o e sob suas custas, os testes , ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;
11.28. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreg¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia;
11.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
11.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicago;
11.31. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substitui¢do de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda

que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
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11.32. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer alteragdes motivadas pela Administragdo conforme art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.33. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.34. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015 (art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.35. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

11.36. Entregar as areas afetadas pelos servigos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado o replantio de gramas nas valas, recomposigdo de calgadas, asfaltos e outros.

11.37. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.38. Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
11.39. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,

previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislag@o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a responsabilidade 8 CONTRATANTE, conforme previsdo do art. 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.40. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;

11.41. Vedar a utilizag@o, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungéo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho
de 2010;
11.42. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os arts. 14 ¢ 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando a Contratante autorizada a

descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do art. 11 do Decreto n° 5.975, de 30 de novembro de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.44. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug@o contratual, nos termos do inciso IX do art. 4° da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

11.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construg@o civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05 de julho de 2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme art. 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, nos seguintes termos:

11.45.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

11.45.2. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucdo n° 307, de 05 de julho de 2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagio, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

11.45.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

11.45.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
11.45.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

11.45.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.45.3. Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em

areas ndo licenciadas;

11.46. Para fins de fiscalizag@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.47. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.47.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.47.2. Na execucio contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 1, de 08 de
margos de 1990, e legislagdo correlata;

11.48. A CONTRATADA devera executar o objeto durante o horario comercial, em caso de necessidade de atendimento em horario extra, a CONTRATADA devera arcar com todas as despesas ndo gerando nenhum O6nus para o
CONTRATANTE.
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11.49. A CONTRATADA ¢ obrigada a responder por todos os encargos sociais, adicionais (alimentagdo, EPI, ferramentas, transporte ¢ exames ocupacionais), complementares (cesta basica, assisténcia médica e seguro de vida), salarios,
uniformes, impostos e demais encargos inerentes a execugao dos servigos prestados.

11.50. A CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o estaqueamento de todo trecho contratado, com demarcagdo das estacas de 20 em 20 metros no bordo da pista de rolamento ¢ identificagdo das estacas de 100
em 100 metros, sem onus ao DNIT, em cumprimento as determinagdes do Acordao 829/2004 — TCU/Plenario.

11.51. Também se constitui como obrigagdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que ajudardo a comprovar a plena execugdo dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de
servigo devera dispor de equipamento fotografico, com a orientagéo de registrar todas as intervengdes realizadas, antes e apds sua execugdo, sem 6nus ao DNIT.

11.52. Cabe informar que o croqui de identificacdo e localizagdo das fontes de materiais podera ser readequado somente em hipotese de fato superveniente (auséncia de licenciamento ambiental, falta de material, fechamento da usina,
paralisagdo de operagdo, entre outros, desde que devidamente comprovados) ou a interesse proprio da Administragdo. No caso de alteracdo, o croqui devera ser remodelado a fim de permitir a remuneragdo dos transportes de acordo com a
realidade da obra.

11.53. A CONTRATADA devera elaborar estudos para defini¢do dos tragos das misturas betuminosas, que serdo submetidas a aprovacdo prévia do DNIT.

11.54. A CONTRATADA devera elaborar e cumprir, sem 6nus para o DNIT, o Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT, observando o disposto no item 18.3.4 da Norma
Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, inclusive com a avaliagdo dos riscos e propositura de medidas preventivas e de protecdo e seguranga no Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais - PPRA para a execugio da
atividade de langamento de vigas pré-moldadas.

11.55. Divulgar a Politica de Seguranga da Informagéo e Comunicagdes (POSIC) disposta na Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT.
12. OBRIGACOES DO DNIT
12.1. O DNIT devera indicar pelo menos um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes aos objetos contratados, conforme dispde o art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021, assim como,
fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital e todas as demais disposi¢des legais para contratagdo e execugdo dos servigos e obras rodoviarias.
12.1.1. A fiscalizagdo devera registrar as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata corregdo das irregularidades apontadas.
12.2. Nomear gestor e fiscal administrativo, ou setor administrativo, para o contrato, quando couber;
12.3. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a LICITANTE vencedora possa cumprir o objeto desta licitagao.
12.4. Fornecer a qualquer tempo ¢ com o maximo de presteza, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos.
12.5. A existéncia e a atuago da fiscalizagdo do DNIT em nada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da LICITANTE vencedora, no que concerne a execugdo do objeto contratado.
12.6. Efetuar o pagamento mensal nas condigdes pactuadas.
12.7. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017;
12.8. Avaliar a empresa CONTRATADA conforme Avaliagdo de Desempenho das Empresas contida na Instru¢do Normativa n® 39, de 28 de julho de 2021, ou outra que a venha substituir.
12.9. Avaliar a empresa conforme os critérios e os procedimentos necessarios a contratagdo de Planos Anuais de Trabalho e Orgamento - PATO por pardmetro de desempenho contratada, contida na Resolugdo n° 8, de 6 de novembro de
2023, ou quaisquer normativos que as substituam.
12.10. Avaliar a empresa conforme os critérios do Instrumento de Medig@o de Resultado - IMR, contidos na Resolugdo n°® 8, de 6 de novembro de 2023.
12.11. Atestar a execugdo do contrato.
12.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos ¢ aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas;
12.13. Observar a Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (POSIC) estabelecida pela Portaria n® 1.745, de 29 de margo de 2021 e suas normas complementares.
12.14. Observar e cumprir o art. 7° do Decreto n® 7.203, de 4 de junho de 2010, vedando que familiar de agente publico preste servigos no 6rgao ou entidade em que este exerga cargo em comissao ou fungdo de confianca.
12.15. Observar e cumprir determinagdes presentes no art. 5° da Instrugao Normativa MPOG n° 05, de 2017, quanto a vedagdes a Administracdo e seus servidores de praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais como:
I- possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicagdo de sang@o e supervisdo direta sobre os empregados da contratada;
II- exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr a notificagdo direta para a
execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de prestagdo de servigos para a fungo especifica, tais como nos servigos de recepgdo, apoio administrativo ou ao usuario;
III - direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
IV - promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado;
V- considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagio, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens;
VI - definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que,

no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e
VII-  conceder aos trabalhadores da contratada direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

12.16. Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital do Pregio.


https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctpp/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-18.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/ctpp/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-18.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/portarias/portaria-1745-2021-cgti-ba-060-de-30-03-2021.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-39-2021-direx-publ.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/portarias/portaria-1745-2021-cgti-ba-060-de-30-03-2021.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7203.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada

13.
13.1.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Descumpridas as obrigagdes e condi¢des de licitagdo/contratagdo previstas neste Termo de Referéncia, e/ou, no Edital, e/ou no Contrato, serdo aplicadas as penalidades conforme hipdtese e gradag@o descritas nos artigos 155, 156 ¢

ss. da Lein® 14.133, de 2021; aplicavel, no que cabivel, a Instrugdo Normativa DG/DNIT n° 06, de 2019 com as alteragdes feitas pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 10, de 22 de agosto 2019 e pela Instru¢do Normativa DG/DNIT n° 52, de 03
de agosto de 2021; e eventuais alteragdes ou edigdes subsequentes.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.5.1.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lein® 14.133, de 2021, a LICITANTE/CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execug@o do contrato;

i) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas a LICITANTE/CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

I- Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos. (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

[Tt}

1II - Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j” “k” e do subitem acima, bem como nas alineas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que
justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

v - Multa:

)

i. Moratoria de 0,33% (trinta a trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. Moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente & parte inadimplida, em carater
excepcional e a critério do 6rgdo contratante.

iii. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou
reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei
n° 14.133, de 2021.

iv. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 6.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

v. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 6.1, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

vi. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 6.1, de 20% do valor do Contrato.
vii. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 6.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.

viii. Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 6.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2019/instrucao-normativa-no-6-2019#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20rito%20de,infra%C3%A7%C3%B5es%20praticadas%20por%20fornecedores%2C%20na
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/instrucoes-normativas/instrucoes-de-servicos/2019/instrucao-de-servico-10-2019-colegiada-custos-de-aquisicao-de-materiais-asfalticos-ba-097-de-22-05-19-sei-3209843.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-52/dnit-sede-de-03-de-agosto-de-2021-343285445
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-52/dnit-sede-de-03-de-agosto-de-2021-343285445
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157

13.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante 8 CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.
13.6. A aplicagio das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo
apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
13.9. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos contratualmente ou para provocar confusdo

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.10. A Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sang@o, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

13.12. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos

pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1. Declaro que sou responsavel pelos Anexos do Termo de Referéncia e pelo or¢gamento a que se refere o art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como da sua compatibilidade com o presente Termo de Referéncia, sendo
o mesmo atual e adequado. Os pregos unitarios utilizados na elaboragdo do or¢amento sdo os constantes do SICRO, no més-base de JULHO de 2025, para o Estado de Minas Gerais.

(Assinado eletronicamente)
José Barros Junior
Chefe do Servigo da Unidade Montes Claros

14.2. Declaro que sou responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia do edital, estando adequado ao que dispde o inciso XI do art. 3° e o inciso I do art. 14 do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, ao que dispdem os Incisos
I e II do art. 8° do anexo I do Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000. Estou de acordo e declaro que sou responsavel pelas informagdes de natureza técnica contidas neste Termo de Referéncia.

(Assinado eletronicamente)
Peres Eustaquio Godinho
Chefe do Servigo de Manutengao Terrestre

Assinado eletronicamente
DAVIDSON MATOS CARVALHO
Coordenador de Engenharia Substituto

14.3. Ciente da necessidade da contratagdo em tela e das informagdes prestadas, aprovo o Termo de Referéncia, nos termos do art. 14, inciso II do Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3555.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10024.htm

(Assinado eletronicamente)
Antodnio Gabriel Oliveira dos Santos
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

15. ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

15.1. Anexo A - Planilha Or¢amentaria preenchida (SEI! 23777896) - PDF

15.2. Anexo B - Cronograma em Branco (23807744) -EXCEL

15.3. Anexo C - Cronograma Fisico-Financeiro (SEI! 23777898) - PDF

15.4. Anexo D - Composi¢do BDI (SEI! 23777893) - PDF

15.5. Anexo E - Orgamento PATO BR-265 km 307 ao 371,30 N_Des (23777885) - PATO COMPLETO - EXCEL
15.6. Anexo F - Volume II_PATO BR-265_LOTE 1_MG-R02.1 (23777889) - PATO COMPLETO - PDF

15.7. Anexo G - Planilha Orgamentaria aberta em Branco - (23807856) - EXCEL

L]
;)El! @ Documento assinado eletronicamente por Peres Eustaquio Godinho, Chefe do Servigo de Manutengdo Terrestre, em 04/05/2026, as 15:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de
assinatura novembro de 2020.
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DEI' @ Documento assinado eletronicamente por José Barros Junior, Engenheiro, em 05/05/2026, as 12:10, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

.
)EI! @ Documento assinado eletronicamente por Davidson Matos Carvalho, Coordenador de Engenharia substituto(a), em 06/05/2026, as 16:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

.
DEI! @ Documento assinado eletronicamente por Antdnio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 07/05/2026, as 10:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n?

‘ assinatura 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 24633488 e o codigo CRC 71EA581E.

Referéncia: Processo n? 50606.005790/2025-35 SEI n2 24633488
GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DOS “ rl ggzlgild%(l)l)zso
TRANSPORTES -270-
a L Belo Horizonte/MG | (31) 3057-1500

UNIAO E RECONSTRUGAO

DNI

APENDICE DO ANEXO I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (SEI 23827024)
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ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(Processo Administrativo n° 50606.005790/2025-35)

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

E

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por intermédio do(a) Superintendéncia Regional no Estado de Minas Gerais, com sede no(a) [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ], neste ato
representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n® [n° matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e
o(a) [CONTRATADOYJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderego], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos
constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo em vista 0 que consta no Processo n® XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX € em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel,

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Pregdo Eletronico n® XX/XXXX, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacio de empresa especializada para execucio dos servicos necessirios de manutencio rodovidria (conservacio/recuperaciio) na BR-265/MG com vistas a execucio de Plano de Trabalho
e Or¢camento — PATO, trecho: Entr. BR-116/356/(A) (MURIAE) - DIV MG/SP; Subtrecho: Entr. MG-332(P/NAZARENO) - VIADUTO SOBRE BR-381(A); Segmento: Km 307,0 ao Km 371,3, sobre jurisdi¢io da Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, no Ambito do Plano Anual de Trabalho e Or¢amento - PATO, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

CATMAT/ % VALOR VALOR
LOTE CATSER ESPECIFICACAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL
Execugdo dos servigos necessarios de manutengdo rodoviaria
Unico 22896 (conservagdo/recuperacdo) na rodovia BR-265/MG, segmento: Km Servigo 01

307,0 ao Km 371,3, Extensdo: 64,30 km

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;



1.3.2. O Edital da Licitago;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 39 (trinta e nove) meses consecutivos contados do(a) assinatura do contrato ou a data indicada no instrumento contratual, ainda que anterior ou posterior a publica¢do do extrato no Diario
Oficial da Unido, de que trata o art. 94, caput, da Lei n° 14.133 de 2021, prorrogavel sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para
o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;
2.2.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realiza¢do do servigo;
2.2.4. Haja manifestagéo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;
2.2.5. Seja comprovado que 0 CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de habilitagdo; e
2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).
2.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.
2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execuc@o do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento a0 CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. Aplica-se a presente contratagdo a possibilidade de cessdo dos créditos decorrentes da contratagdo de que trata a Instrugdo Normativa n° 82 SEGES-MGI de 21 de fevereiro de 2025.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sdo obrigagdes do CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia:



8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou
parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug@o do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugido do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:
8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;
8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagdo; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administrag@o na gestéo interna do CONTRATADO.
8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representagio judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse
para a boa execugdo do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.
8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo méaximo de 01 (um) més;
8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de descumprimento de clausulas contratuais;
8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021;
8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.1.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢ao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugio;
8.1.18.2. Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
8.1.18.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoéveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes
expedidas.

8.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;



9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo
contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo
dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias, fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e néo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagio, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratagdo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;
9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e
disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
9.20. Cumprir as normas de prote¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satide no trabalho;

9.21. Néo submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481,
de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representd-lo na execugdo do contrato;
9.25.1. A indicagdo ou a manutengo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungao na
licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;
9.28. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugio do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de prote¢do individual (EPI) e equipamentos de protegao coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do contrato;

9.32. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nio executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.



9.35. Efetuar comunicagdo a0 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizag@o do servigo no prazo estabelecido, para adog@o de agdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que
continuara a execugdo dos servigos;

9.37. Ceder a0 CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do CONTRATADO.

9.37.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informagéo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.38. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;

9.39. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.40. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgio para a execugdo do servigo;
9.41. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.42. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execug@o do servico,
conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.43. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.44. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagio;
9.45. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.46. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.47. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.48. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.49. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
9.49.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.49.3. florestas plantadas; e
9.49.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.50. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execug@o contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.50.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.50.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrig¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

9.50.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.50.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug@o contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.51. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.51.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.51.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

9.51.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.
9.51.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem futura.

9.51.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.51.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.


http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf

9.51.3. Em nenhuma hipdétese 0 CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas ndo licenciadas.

9.51.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.52. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.52.1. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugio contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.52.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderé ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de
1990, e legislagdo correlata.

9.53. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.54. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.55. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.56. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obteng@o de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

9.57. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servi¢o, com o
esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratagio, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias teis sobre todos os contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com exceg¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para
fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogével justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma
da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
13.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem onus para 0 CONTRATANTE, mediante justificativa formal de que ndo dispde de créditos orgamentérios para sua continuidade ou de que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

13.2.1. Nesse caso, a extingdo antecipada ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, garantido um prazo minimo de dois meses para ciéncia formal do contratado, devendo ser observada a regra do art. 183 da Lei n® 14.133, de
2021 para a contagem deste prazo.

13.3. O contrato podera ser extinto com fundamento na auséncia de créditos orgamentarios ou na perda de vantagem contratual antes da data de aniversario, desde que ocorra com dnus para 0 CONTRATANTE, conforme previsto no art. 138, §2°,
da Lein® 14.133, de 2021.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.6. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.7. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagdes e multas.
13.9. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.
13.10. O CONTRATANTE podera ainda:
13.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO
decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado fung@o na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.12. Em caso de reorganizac¢do da malha, aliena¢do ou concessdo, o contrato sera rescindido antecipadamente e sem 6nus para o DNIT, e serdo pagos a Contratada os valores devidos pelos servigos realizados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES
14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma
de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos,
hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que no caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
I) Gestao/unidade: [...];
IT) Fonte de recursos: [...];
I1II) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Plano interno: [...]; e
VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagdo da Lei Or¢amentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposig¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art.
91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, ¢ ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em XXXXX, Secdo Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios que decorrerem da execug@o deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-

ANEXO III - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
(DNIT) N° 20

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugdo deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao e a fraude, em especial a Lei n° 12.846/2013 e ao Decreto n°
8.420/2015; e se comprometem a cumpri-los na realizagao de suas atividades, bem como se obrigam a ndo executar nenhum dos atos lesivos dispostos no artigo 5° da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 — Sistemas de gestdo antissuborno; e:
1) ndo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:
a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;

b) entrega de presente(s);



¢) concessdo de entretenimento(s);
d) fornecimento ou pagamento de refeicao(des), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou beneficio de qualquer funcionéario do DNIT ou seus familiares e:
2) ndo concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais ¢ de corrupgao previstas na legislagdo brasileira, dentre elas o Codigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei
Federal n. 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao) — em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrup¢do” — e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como por seus executivos, socios, diretores, coordenadores, representantes,
administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugio deste Contrato, que:
1) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou fungido no DNIT ou em empresa prestadora de servico no DNIT;

2) seus atuais socios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com qualquer ocupante de cargo, emprego ou fung¢do, mesmo que transitoriamente e sem remuneragdo, dentro da unidade
administrativa do DNIT que promova a licitagdo ou com ocupantes de cargo de dire¢do, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais socios administradores, controladores, dirigentes com qualquer ocupante de cargo, emprego ou fungdo no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneragdo, declara
que o parentesco ndo teve poder de influéncia na contratago;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou fun¢do do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade de administrador, socio, controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT ha pelo menos 6
(seis) meses, obrigando-se a CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias tteis ao DNIT qualquer nomeagao de seus representantes em quaisquer das hipdteses elencadas.

5) mantera uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de risco e o modelo do objeto aqui contratado.
O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislagdo anticorrupgao e/ou disposto neste Contrato, durante a execugao deste, sera considerado infragéo grave e conferira ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:
1) instaurar procedimento de apuragio de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n° 8.420 e da Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019; e
2) rescindir o Contrato, ap6s o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.
A CONTRATADA se comprometera ainda a:
1) Difundir as vedagdes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢do) e demais normas pertinentes ao tema em todos os niveis, rechagando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos
interesses da Administragdo Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer agdo ou omissdo que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT, da legislagdo Anticorrupgao vigente e aos demais normativos de combate
a fraude e a atos de corrupgao.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:

ANEXO IV - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE RELAGCAO FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA DE NEPOTISMO.

DECLARACAOQ DE INEXISTENCIA DE RELACAQ FAMILIAR QUE IMPORTE A PRATICA DE NEPOTISMO.
Declaro para todos os efeitos legais que conhego o disposto na PORTARIA N° 5.919, de 09 de outubro de 2025, que trata sobre prevengéo ao nepotismo no dmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Declaro que NAO POSSUO relagdo familiar ou de parentesco em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau inclusive (conforme anexo II da PORTARIA N° XXX , DE DIA DE MES DE ANO.), com Ministro
de Estado, ou ainda, com agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga de diregdo, chefia ou assessoramento no ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que importe a pratica de
nepotismo.

Declaro que, em caso de ser contratado como terceirizado, que também ndo possuo familiar que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato.

Declaro que todos os meus familiares (tanto servidores, estagiarios, ocupantes de cargos ou fungdes comissionadas, assim como terceirizados) que exercem atividades no DNIT estdo relacionados no quadro abaixo:



Dados do Familiar

Nome (do Parentesco (de acordo com o Anexo II) Cargo ou Fung¢do Comissionada (ocupada por servidor, Situagdo  Funcional  (servidor,
familiar  que

exerce  suas
atividades no
DNIT)

estagiario, Lotagdo ( local de lotagdo do familiar agente
caso se aplique) terceirizado, outros) publico ou terceirizado)

Declaro que a situagdo de possuir familiares exercendo atividades na entidade, ndo configura conflito de interesses publicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprépria, o desempenho da fungao
publica.

Declaro ainda ter ciéncia da obrigatoriedade de informar sobre alteragdes na relagdo familiar ou de parentesco enquanto estiver exercendo cargo em comissao ou fungdo de confianga no DNIT.

pr
3@'! tl’ Documento assinado eletronicamente por Ant6nio Gabriel Oliveira dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 15/05/2026, as 15:10, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n®
assinawra 1 | 10,543, de 13 de novembro de 2020.

-]

'E*_ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 24772740 e o c6digo CRC 0A1FC109.
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