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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
ESTADO DE RONDONIA

PARECER TECNICA N.° 015/ENGENHARIA/SEMFAZ/2026
PROC. ADM. 1-1862/2026

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Assunto: Atualizar de valores financeiros da planilha orcamentdria da
Construgdo da Praca de Alimentagdo do Parque das Cerejeiras.

Objeto: CONSTRUCAO PRACA DE ALIMENTACAO DO PARQUE DAS
CEREJEIRAS, localizada na Rua Deputado Jo Sato, Bairro Floresta, quadra 10,
Municipio das Cerejeiras - RO.

Em atendimento a solicitagdo do processo administrativo € apds uma analise

detalhada da proposta apresentada, seguem as devidas consideragdes:

I. Da Atualizac¢do da Planilha Orcamentaria
Devido ao lapso temporal entre a elaboragdo do orcamento inicial e
a fase de licitacdo, tornou-se necessaria a atualizagdao dos precos unitarios
para compatibiliza-los com a realidade de mercado do periodo da licitagdo.
A atualizagdo dos precos refletiu diretamente na atualizacdo do
Cronograma Fisico Financeiro, da Curva ABC, no Resumo da Planilha

Orgamentaria, e nas Composi¢oes de Custo Unitario.

II. Da Composi¢cao Do BDI
A estrutura do BDI foi revisada em conformidade com o Acérdao
TCU 2622/2013 para a composicdo do BDI e com as alteracdes

legislativas da Lei n° 14.973/2024 especificamente no que tange a
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Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB), cuja aliquota
foi ajustada para 2,7% no exercicio de 2026. Apos andlise comparativa,
constatou-se que a manutencdo do BDI "Sem Desoneragdo" permanece
como a condi¢do mais vantajosa para a administragdo, nao havendo

altera¢do no percentual final aplicado anteriormente.

Do Memorial de Calculo e Quantitativo

Ressalta-se que, por ndo haver alteragcdes nos elementos técnicos ou
condig¢des iniciais do projeto, ndo foram reanalisados os memoriais de
calculo ou os quantitativos de levantamento inicial. A presente analise
restringiu-se estritamente a atualizacdo dos valores unitarios dos itens ja

previstos.

Das Composicao de Prec¢o Unitario

O item inicial 1.1 Administragdo Local de Obra foi alterado para o
desmembramento dos itens abaixo, considerando que estes possuem
critério de medicao unitaria, sendo integralmente apropriados na primeira
medicao.

. ART de Execuc¢ao de Obra;

. PCMSO (NR 07);

. PGR (NR 01, 09 e 18).

Das Composicao de Prec¢o Unitario

Considerando a descontinuidade dos insumos SINAPI 93208,

96995, 85005 e 97584, estes foram convertidos em composi¢des proprias.
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Foi mantida a estrutura original de coeficientes e quantitativos,
procedendo-se apenas a atualizacdo dos valores de mercado para os

respectivos componentes.

Cerejeiras — RO, 28 de abril de 2026.
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Luciano da Silva
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
CREA N° PR-89859/D



