
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS  

ESTADO DE RONDÔNIA  
 

PARECER TÉCNICA N.º 015/ENGENHARIA/SEMFAZ/2026 

PROC. ADM. 1-1862/2026 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  

 

Assunto: Atualizar de valores financeiros da planilha orçamentária da 

Construção da Praça de Alimentação do Parque das Cerejeiras. 

Objeto: CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO PARQUE DAS 

CEREJEIRAS, localizada na Rua Deputado Jô Sato, Bairro Floresta, quadra 10, 

Município das Cerejeiras - RO. 

 

Em atendimento à solicitação do processo administrativo e após uma análise 

detalhada da proposta apresentada, seguem as devidas considerações: 

 

I. Da Atualização da Planilha Orçamentária 

Devido ao lapso temporal entre a elaboração do orçamento inicial e 

a fase de licitação, tornou-se necessária a atualização dos preços unitários 

para compatibilizá-los com a realidade de mercado do período da licitação. 

A atualização dos preços refletiu diretamente na atualização do 

Cronograma Físico Financeiro, da Curva ABC, no Resumo da Planilha 

Orçamentária, e nas Composições de Custo Unitário. 

     

II. Da Composição Do BDI 

A estrutura do BDI foi revisada em conformidade com o Acórdão 

TCU 2622/2013 para a composição do BDI e com as alterações 

legislativas da Lei nº 14.973/2024 especificamente no que tange à 
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Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), cuja alíquota 

foi ajustada para 2,7% no exercício de 2026. Após análise comparativa, 

constatou-se que a manutenção do BDI "Sem Desoneração" permanece 

como a condição mais vantajosa para a administração, não havendo 

alteração no percentual final aplicado anteriormente. 

 

III. Do Memorial de Cálculo e Quantitativo 

Ressalta-se que, por não haver alterações nos elementos técnicos ou 

condições iniciais do projeto, não foram reanalisados os memoriais de 

cálculo ou os quantitativos de levantamento inicial. A presente análise 

restringiu-se estritamente à atualização dos valores unitários dos itens já 

previstos. 

 

IV. Das Composição de Preço Unitário 

O item inicial 1.1 Administração Local de Obra foi alterado para o 

desmembramento dos itens abaixo, considerando que estes possuem 

critério de medição unitária, sendo integralmente apropriados na primeira 

medição. 

• ART de Execução de Obra; 

• PCMSO (NR 07); 

• PGR (NR 01, 09 e 18).  

 

V. Das Composição de Preço Unitário 

 

Considerando a descontinuidade dos insumos SINAPI 93208, 

96995, 85005 e 97584, estes foram convertidos em composições próprias. 
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Foi mantida a estrutura original de coeficientes e quantitativos, 

procedendo-se apenas à atualização dos valores de mercado para os 

respectivos componentes. 

 

 

Cerejeiras – RO, 28 de abril de 2026. 


