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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

Trata-se da contratação de empresa especializada para execução de serviços 

comuns de engenharia, consistindo de execução de pintura predial em ambientes 

específicos do Bloco A, remoção e substituição de peças danificadas de madeira em 

áreas de forro e outros serviços complementares no Campus de União da Vitória – 

UNESPAR 

Os serviços englobam execução de serviços de pintura, acabamento, remoção 

de partes de madeira (forro e lambril), remoção e substituição de portas e partes das 

esquadrias de madeira e outros itens conforme o Memorial Descritivo e demais 

documentos.  

Os serviços a serem contratados são essenciais para suprir a necessidade de 

renovação dos ambientes no Bloco A. Esta ação está em conformidade com as 

normas vigentes de segurança, conforto e habitabilidade, visando a manutenção e a 

renovação dos ambientes universitários de áreas especificas. 

 
2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Não aplicável ao Plano de Contratação de 2025. 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Comprovação da Qualificação técnica Operacional 

A documentação relativa à Capacidade Técnica Operacional consistirá em: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede. 

a1. Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do 

Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de 

origem, ficando o licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA 

do Paraná antes da assinatura do contrato. 

b) Comprovação de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação 

de: 
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3.1.1. Serviços especializados em Pintura e acabamentos  

Certidão de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU 

e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica 

comprovando que realizou serviços de pintura e acabamentos em edificações com 

área mínima de 600,00 (seiscentos) m2, em ao menos 01 (um) imóvel, excluídos 

barracões e imóveis com fins habitacionais, acervados. 

A solicitação de Acervo Técnico justifica-se para a comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

As expertises exigidas não são restritivas, pois existem diversas empresas, 

sediadas no Paraná e no Brasil, com o acervo necessário que poderão participar do 

certame licitatório. 

 

3.2 Comprovação da Qualificação técnica Profissional 

A comprovação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de 

Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços constantes no item 3.1 e seus 

subitens, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante, 

conforme abaixo: 

I. 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) pela execução de serviços de pintura e acabamento; 

As exigências solicitadas com relação aos acervos para os membros da equipe 

técnica são adequadas, necessárias, suficientes e pertinentes para avaliação dos 

profissionais quanto à especificidade do objeto, sendo imprescindível para o sucesso 

do futuro empreendimento. 

 

3.3 Padrões de serviço 

Para a execução dos reparos, deverão ser atendidas e, entre outras, especificamente 

as Normas Regulamentadoras da Construção Civil (NR’s):  

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);  

 NR 8 – Padrões de edificações;  

 NR 18 – Medidas de segurança;  

 NR 35 – Segurança nas alturas.  
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3.4 Prazo de execução 

O período de execução do contrato deverá ser de 90 (noventa) dias corridos, a 

contar da data de assinatura da Ordem de Serviço. 

 
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

Os serviços necessários e suas respectivas quantidades foram estimados 

através de levantamento realizado in loco, dos ambientes específicos e internos do 

Bloco A, consistindo de pintura conforme esquema indicado, além de remoção e 

substituição de peças danificadas de madeira em áreas de forro e outros serviços 

complementares. Os serviços deverão ser realizados em ambientes específicos do no 

Bloco A do Campus de União da Vitória – UNESPAR, localizado à Rua Cel. 

Amazonas, 100 - Centro UNESPAR 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

O referencial de custos se baseia na tabela vigente da Secretaria das Cidades  

(SECID): Tabela de Custos de Obras de Edificações - Referência: Fevereiro/2025 - 

Vigência: Março/2025 (SINAPI). O custo foi calculado por profissional do órgão, 

indicado para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.  

Sobre a modalidade de contratação, em se tratando de serviço comum de 

engenharia, sugerimos que seja realizado pela modalidade pregão eletrônico.  

 

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do custo para realização dos serviços é de R$ 61.943,82 acrescido 

do BDI de 28,35%, totalizando o valor total de R$ 79.503,45 (setenta e nove mil, 

quinhentos e três reais e quarenta e cinco centavos).  
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Tabela 1 – Preço máximo para contratação. 

 

 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

As construções necessárias identificadas neste estudo deverão ser realizadas 

por empresa qualificada e os serviços finais avaliados pela equipe de engenharia da 

Divisão de Infraestrutura da PROPLAN, a fim de averiguar a qualidade e aprovar os 

serviços para efetuação do pagamento.  Serão previstas 03 (três) medições pela 

equipe de engenharia, durante os 90 dias corridos de contrato.  

 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

Para eficiente execução do objeto, o mesmo não deve ser dividido, sendo 

contratado por preço unitário. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece 

a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução Contratual. 

A opção pelo não parcelamento do objeto decorre de parâmetros técnicos e 

econômicos. 
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

A CONTRATADA será integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido 

na MATRIZ DE RISCO. 

 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO  

O contrato deve ser elaborado considerando este Estudo Preliminar, Planilhas 

Orçamentárias, Memorial Descritivo dos Serviços e Relatório Fotográfico, fornecidos 

pela Divisão de Infraestrutura da PROPLAN.   

Deverá contemplar a pasta técnica, os documentos acima mencionados e, ainda, 

os projetos/levantamentos existentes da edificação, a serem fornecidos pela Divisão 

de Infraestrutura da PROPLAN, de maneira a auxiliar no entendimento do objeto. 

Faz-se indispensável a realização de visita técnica ao objeto pela empresa para 

entender às especificidades dos serviços (Anexo I e II), não podendo a mesma alegar 

desconhecimento dos mesmos posteriormente ao contrato. Nesta ocasião deverão 

ser verificadas eventuais ocorrências que possam dificultar a realização dos serviços, 

tais como, logística de acesso ao terreno, instalação de equipamentos, entre outros. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES 

Não é o caso. 

 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

A CONTRATADA deve buscar a minimização e correta destinação dos 

resíduos sólidos gerados durante a execução dos estudos, ensaios e inspeções, 

usando como base com os parâmetros da NBR 15.113:2004 e da Lei nº. 12.305:2010. 

 

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A partir do exposto, conclui-se que os serviços são essenciais à correta e 

eficiente usabilidade do espaço, tendo este estudo evidenciado a viabilidade técnica 

e econômica para contratação dos serviços. 

 

17
6

Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:25. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: c9add91220393388d292b78956493855.



  

 

Escritório Curitiba Rua Saldanha Marinho, 131 | Centro, 80410-150 Curitiba - Paraná 

Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro 

87701-020 | Paranavaí - Paraná | Telefone: (44) 3141-4700 

 
 

 

 

Anexo I - Realização de Visita Técnica 

Termo de Referência de Projeto 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade 

_____________ nº _____________, que o(a) Sr.(a) __________________________, 

registrado no CREA ou CAU nº __________ ou com documento de identidade 

_______________ e CPF ___________, ____________, representante da Empresa 

__________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, 

visitou, vistoriou o local e identificou as instalações e/ou edificações que integram a 

sede ________ Campus __________ UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná. 

 

__________, ____de__________de______ 

 

 

 

______________________  

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa  

 

_______________________  

Assinatura do Representante / Funcionário Campus  
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ANEXO II - DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Termo de Referência de Projeto 

 

 

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade 

_____________ nº _____________, que o(a) Sr.(a) __________________________, 

registrado no CREA ou CAU nº __________ ou com documento de identidade 

_______________ e CPF ___________, ____________, representante da Empresa 

__________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________ 

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade 

quanto ao levantamento necessário das instalações e edificações que integram da 

sede ____________ do Campus __________ UNESPAR – Universidade Estadual do 

Paraná. 

 

__________, ____de__________de______ 

 

 

______________________  

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa  

 

 

_______________________  

Assinatura do Representante / Funcionário Campus  
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