NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAGAO
NOME DO SETOR / NUCLEO

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Contratagao de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para execugao
de servigos de manutengao predial, compreendendo a limpeza e manutencao de
calhas e rufos, substituicao de forros danificados e troca de cabos elétricos em
ambientes pertencentes ao Campus de Paranagua e Parque Estadual do Palmito.

Objeto Orgdo Universidade Estadual do Parana

Endereco Rua Comendador Correia Junior, 117, Jodo Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino

Municipio Paranagua Tipologia
Responsavel técnico  Marina Venturini CREA/CAUn°® PR-226432/D
Data  14/09/2026 ART / RRT n°
BDI Projetos  30,67% BDI convencional 23,14% BDI Diferenciado  15,28%
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RESUMO DOS PROJETOS
PROJETOS CONTRATADOS R$ - R$ - R$ - RS - 0,00%

RESUMO DOS SERVICOS CONVENCIONAIS

6.960,50 R$ 31.084,10 R$ 38.044,60 46.848,03 41,26%
4.840,92 R$ 6.681,78 R$ 11.522,70 R$ 14.189,03 12,50%

IR ADMINISTRAGAO LOCAL

IR SERVICOS PRELIMINARES
SERVIGOS DE LIMPEZA DE CALHAS E

i de RS 308102 R$ 1935030 R$ 2244041 R$ 27.633,07  24,34%
:::—ﬁ:éﬂfé%;:f&i%; S RS 133237 RS 124975 R$ 258212 R$ 347962 2,80%
:ggﬁ;gﬂg;gpﬁ;?%ms'PARQUE R$ 473529 RS 405052 RS 878581 R$ 1081883  9,53%
;fggg:ﬁ:&? DE ENTRADA - RS 6.35448 RS 247104 R$ 8.82552 RS 10.867,72  957%

TOTAL DOS SERVICOS (R$) L 27.304,58 R$ 64.806,58 R$ 9220116 R$ 113.536,29  100,00%

RESUMO DOS SERVIGOS DE NATUREZA ESPECIFICA

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
IS #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
I #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

[ ]
TOTAL NATUREZA ESPECIFICA (R$) [l - R$ - R$ - RS$ - 0,00%

L GERAL DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$) R$ 27.304,58 R$ 64.896,58 R$ 92.201,16 R$ 113.536,29 100,00%
PRAZO DE EXECUGCAO
0, 0, 0, 0,
PERCENTAGEM (%) 29,61% 70,39% 100,00% (DIAS CORRIDOS) 60

Paranagua, datado e assinado eletronicamente
Marina Venturini
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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