UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA —~
CAMPUS DE PARANAGUA

DADOS DO ORGAMENTO

REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE

Objeto b ARANAGUA

Orgao UNESPAR

Enderego RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO

Municipio PARANAGUA Tipologia REFORMA
Area Construida (m?) 96,48 Preco maximo R$ 42.934,71
Data 15/09/2026 Preco/m? R$ 445,01
Coordenadas decimais Protocolo  26.081.320-0

Nucleo Regional SECID

IDENTIFICAGAO DO ORGAMENTISTA

Nome completo ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Profissso ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAUn® PR 202392/D
ART / RRT n°
Telefone

E-mail

CHECKLIST DA DOCUMENTAGCAO

4
=
o

LISTA DE DOCUMENTOS SIM

Folha de Fechamento

Folha Resumo

Planilha Orgamentaria

Cronograma Fisico Financeiro

Composi¢cdes Complementares

Cotagoes de Insumos / Proposta de Servigos Terceirizados
Curva ABC de Servigos

Composicéo do BDI

ART ou RRT Quitada

Meméria de Célculo do Orgamento

Lista de Projetos aprovados utilizados no Orgamento
Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela SECID

Declaragéo de Liberagao do Direito Autoral:

Termo de Responsabilidade: Adogao de regime tributario mais vantajoso

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA \\11
CAMPUS DE PARANAGUA
0

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORGAMENTO

Objeto REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo UNESPAR

Endereco RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO

Municipio PARANAGUA Protocolo  26.081.320-0
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUnNn°® PR 202392/D
Data  15/09/2026 ART / RRT n°

Informagdes adicionais

QUADRO DE FECHAMENTO

CUSTO (R$) BDI (%) VALOR COM BDI (R$)
CUSTOS DOS PROJETOS R$ - 0,00% R$ -
CUSTO DOS SERVIGOS CONVENCIONAIS ~ R$ 33.377,42 28,63% R$ 42.934,71

CUSTOS DOS SERVICOS DE NATUREZA
ESPECIFICA

R$ - 0,00% R$ -

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI i) 33.377.42
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI il 42.934,71
DESCONTO (LICITAGAO) 0,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI E COM DESCONTO j:¢3 42.934,71

Lista de servigos de natureza
especifica

RELACAO MATERIAL E MAO DE OBRA

MATERIAL 65,99%

MAO-DE-OBRA 34,01%

PRAZO DE EXECUGAO

PRAZO DE EXECUGCAO (DIAS CORRIDOS) 60 DIAS

TABELA DE REFERENCIA

Referéncia utilizada Custos de

) SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA
Insumos e Servigos

Data-base  Resolugdo SECID n° 093/2026
Vigéncia: JULHO DE 2026

Referéncia utilizada Custo de

Projetos Resolugédo SECID n° 094/2026 - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA

CAMPUS DE PARANAGUA

0

COMPOSIGOES DE BDI PARA SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Objeto REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgéo

Endereco RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO
Municipio PARANAGUA Protocolo
Responsavel técnico ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAU n°
Data  15/09/2026 ART / RRT n°
Prazo de execugéo 60 DIAS 1. Custo dos projetos
2. Custo dos servigos convencionais
Prego total do servico  R$ 42.934,71 3. Custo dos servigos de natureza especifica

UNESPAR

26.081.320-0
PR 202392/D

33.377,42

2. COMPOSIGAO DE BDI PARA SERVIGOS CONVENCIONAIS - DESONERADA

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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1} X 100

25,00%
29,67%

" PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%)
1° Quartil Médio 3° Quartil
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL R$ 1.335,10 4,00% 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS E GARANTIAS R$ 267,02 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
3 R -RISCOS R$ 423,89 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 24,92 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 151,77 7,40% 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS R$ 4.443,74 10,35%
PIS 0,65% e [(1 +AC+S+R+G)A+DFA+1L)
COFINS = 3,00% a-n
ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) = 4,00%
CPRB (CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA)* 2,70% * Atende com a Lei n° 14.973/2024 de transigdo da Desoneragao
BDI (%) 28,63% PARAMETROS DO ACORDAO 2.622/2013 - PLENARIO
TOTAL DO BDI (R$) R$ 9.557,29 SEM CPRB 20,34% 22,12%
PREGO DE VENDA (R$) R$ 42.934,71 COM CPRB 24,83% 26,68%

g

Inserido ao protocolo 26.435.687-3 por: Ana Paula Santos Rodrigues em: 17/09/2026 09:22. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: dbd563214a8547e2b2167e5fe32e1d81




UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA

CAMPUS DE PARANAGUA
0

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto  REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo UNESPAR

Endereco RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO

Municipio PARANAGUA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUn° PR 202392/D
Data  15/09/2026 ART / RRT n°
BDI Projetos  0,00% BDI convencional  28,63% BDI Diferenciado  0,00%

; " sewen \
RESUMO DOS PROJETOS

PROJETOS CONTRATADOS R$ - R$ - R$ - R$ - 0,00%

RESUMO DOS SERVIGCOS CONVENCIONAIS

SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.021,67 R$ 253,17 R$ 2.274,84 RS 292622  682%
B sALA TI RS 14.732,37 R$ 5.927,38 R$  20.659,75 R$ 26.57546  61,90%
IEER SALA INFORMATICA RS 3.892,16 R$ 3.60594 RS 7.498,10 RS 9.64511  22,46%
I sALA PIBID RS 1.381,04 R$ 1.563,69 R$ 2.944,73 R$ 3.787,92  882%

[ ]
TOTAL DOS SERVIGOS (RS) WG 22.027,24 R$ 11.350,18 R$ 3337742 R$ 4293471 100,00%

ERAL DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA
AIS GERAIS (R$) R$ 22.027,24 R$ 11.350,18 R$ 33.377,42 R$ 42.934,71 100,00%
PRAZO DE EXECUCAO
0, 0, 0,
PERCENTAGEM (% 65,99% 34,01% 100,00% (DIAS CORRIDOS) 60

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS (DESONERADA)
Objeto  REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo  UNESPAR
Endereco  RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO Protocolo  26.081.320-0
Municipio  PARANAGUA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUnN® PR 202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data 15/09/2026 BDI Projetos BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado  0,00%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
. UNIDADE
LODISOIDO) DESCRIGAO DO SERVIGO DE Q1D MATERIAL MAODEOBRA  CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL ToTALCcOMBDI  TOTALCOMBDIE SUBTOTAL COMBDI ppy gy
SERVIGO MEDIDA DESC. E DESCONTO
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.021,67 | R$ 253,17 R$ 2.274,84 R$ 2.926,22
1.1 COMP 001 |CACAMBA PARA ENTULHOS DE 5M* UN 1,00 370,00 149,30 519,30 370,00 149,30 519,30 668,00 668,00 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
1.2 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 4,50 449,26 56,26 505,52 2.021,67 253,17 2.274,84 2.926,22 2.926,22 BDI PADRAO
AF_03/2022_PS
2 SALATI R$ 14.732,37 | R$ 5.927,38 R$ 20.659,75 R$ 26.575,49
21 REMOGOES
2141 COMP 002 |REMOGCAO DE DIVISORIA DE EUCATEX m? 29,28 0,00 8,95 8,95 0,00 262,05 262,05 337,09 337,09 BDI PADRAO
22 DIVISORIAS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E

2.2 96367 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES M2 35,53 144,92 35,22 180,14 5.149,00 1.251,36 6.400,37 8.233,05 8.233,05 BDI PADRAO
COM AREA | {QUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 COM VAOS
222 COMP 003 ORI SO ENICICOMI SRS DROIEMEARERE M 35,53 36,82 5,97 42,79 1.308,21 212,11 1.520,32 1.955,65 1.955,65 BDI PADRAO
DE DRYWALL
223 comp 004 INSTALAGAO DE VIDRO EM DIVISORIA un 1,00 434,10 68,10 502,20 434,10 68,10 502,20 646,00 646,00 BDI PADRAO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, .
224 90844 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO UN 1,00 1.039,99 491,21 1.531,20 1.039,99 491,21 1.531,20 1.969,64 1.969,64 BDI PADRAO
DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, .
225 88497 DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 71,06 6,78 17,84 24,62 481,78 1.267,71 1.749,49 2.250,44 2.250,44 BDI PADRAO
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM .
226 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 71,06 6,93 8,05 14,98 492,44 572,03 1.064,47 1.369,27 1.369,27 BDI PADRAO
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE .
2.2,/ 102218 SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 4,00 6,26 15,02 21,28 25,04 60,08 85,12 109,49 109,49 BDI PADRAO
23 PISO

INSTALAGAO DE PISO ELEVADO DE ARDOSIA, SEM
231 comp 005 POLIMENTO, DIMENSAO 60X60X2CM, INCLUSO PEDESTAIS DE M 8,00 152,10 63,54 215,64 1.216,80 508,32 172512 2.219,09 2.219,09 BDI PADRAO
POLIPROPILENO, ALTURA DE 17CM

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

232 87630 AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 8,00 28,46 20,12 48,58 227,68 160,96 388,64 499,92 499,92 BDI PADRAO

REFORCADO. ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO .
233 88650 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 17,34 7,76 4,26 12,02 134,55 73,86 208,42 268,10 268,10 BDI PADRAO
24 INSTALAGOES ELETRICAS PARA NOBREAKS E AR

; CONDICIONADO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO <
2441 101878 TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO UN 1,00 406,96 22,32 429,28 406,96 22,32 429,28 552,20 552,20 BDI PADRAO

E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - .
242 93661 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 2,00 63,76 4,98 68,74 127,52 9,96 137,48 176,85 176,85 BDI PADRAO
243 COMP 006 DISJUNTOR BIPOLAR 63A UN 2,00 44,43 32,57 77,00 88,86 65,14 154,00 198,10 198,10 BDI PADRAO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

PLANILHA SINTETICA DE SERVICOS (DESONERADA)
Objeto  REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo  UNESPAR
Endereco  RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO Protocolo  26.081.320-0
Municipio  PARANAGUA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUnN® PR 202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data 15/09/2026 BDI Projetos BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado  0,00%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE
DESCRIGAO DO SERVIGO DE MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI [OIALCOMEDIEY SUBTOTALICOMEBD] DET. BDI
MEDIDA DESC. E DESCONTO

CODIGO DO

SERVICO

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
244 101888 INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - M 60,00 29,29 141 30,70 1.757,40 84,60 1.842,00 2.369,44 2.369,44 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
245 91935 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 30,00 24,07 8,01 32,08 722,10 240,30 962,40 1.237,97 1.237,97 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
246 91929 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 6,38 2,73 9,1 382,80 163,80 546,60 703,11 703,11 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
247 91931 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 40,00 9,26 3,58 12,84 370,40 143,20 513,60 660,66 660,66 BDI PADRAO
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
248 91863 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 17,00 6,88 8,36 15,24 116,96 142,12 259,08 333,26 333,26 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
249 91890 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO UN 3,00 517 14,49 19,66 15,51 43,47 58,98 75,87 75,87 BDI PADRAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC
2.4.10 104399 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 1,00 19,00 16,30 35,30 19,00 16,30 35,30 45,41 45,41 BDI PADRAO
INSTALAGAO. AF_01/2026

2411 comp 007 DISJUNTOR BIPOLAR 125A UN 1,00 181,05 43,98 225,03 181,05 43,98 225,03 289,47 289,47 BDI PADRAO

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC
2412 104396 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 2,00 17,11 12,20 29,31 34,22 24,40 58,62 75,41 75,41 BDI PADRAO
INSTALAGAO. AF_01/2026

3 SALAINFORMATICA R$ 3.892,16| RS 3.605,94 RS 7.498,10 RS 9.645,14
31 REMOCOES
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE ]
314 Rl T ey s R M2 | 5063 0,00 35,18 35,18 0,00 178116 178116 220118 2291,18 801 PADRRO
32 PISO
431 e |FERARECERAMIEEDE Hel b ALTURA GE FLAGAS TIRE M 26,60 776 4,26 1202 206.41 11331 319,73 41128 41128 801 PADRRO

ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
432 87257 ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 48,76 47,13 14,98 62,11 2.298,05 730,42 3.028,48 3.895,66 3.895,66 BDI PADRAO

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

433 87630 AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAG M2 48,76 28,46 20,12 48,58 1.387,70 981,05 2.368,76 3.047,03 3.047,03 BDI PADRAO
RFEFORCANO _FSPESSIIRA 3CM _AF_N7/2021
4 SALAPIBID R$ 1.381,04] R$ 1.563,69 R$ 2.944,73 RS 3.787,94
4.1 REMOGOES
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE N
4.1 97643 FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO, AF 00/2023 M2 25,86 0,00 35,18 35,18 0,00 909,75 909,75 1.170,25 1.170,25 BDI PADRAO
4.2
4.2 88650 (ROIDAFE GERANLE0 BIE 7 BE ALTURAGRI FLAGAS TIFe M 19,29 7,76 4,26 12,02 149,69 82,17 231,86 298,25 298,25 BDI PADRAO

ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

Objeto  REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo  UNESPAR
Endereco  RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO Protocolo  26.081.320-0
Municipio  PARANAGUA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUnN® PR 202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data 15/09/2026 BDI Projetos BDI convencional ~ 28,63% BDI Diferenciado  0,00%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

TOTAL COMBDIE SUBTOTAL COM BDI
TAL COM BDI DESC. E DESCONTO DET. BDI

CODIGO DO x "
= SERVICO DESCRIGAO DO SERVIGO MATERIAL MAO DE OBRA

MATERIAL MAO DE OBRA SUBTOTAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM 16,29 47,13 14,98 8 767,74 244,02 1.011,77
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

1.301,48 1.301,48 BDI PADRAO

423 87630 M2 16,29 28,46 20,12 48,58 463,61 327,75 791,36 1.017,96 1.017,96 BDI PADRAO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obijeto REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgéo UNESPAR
Endereco RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO Protocolo 26.081.320-0
Municipio PARANAGUA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAU n° PR 202392/D
E-mail ART /RRT n°
Data 15/09/2026 BDI Projetos 0,00% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 0,00%
Desconto 0,00% Prazo de Execucdo 60 DIAS
R AN A TS
SERVIGOS CONVENCIONAIS

01 SERVICOS PRELIMINARES 6,82% 2.926,22 100,00% 2.926,22 2.274,84
02 SALATI 61,90% 10.630,19 40,00% 15.945,28 60,00% 26.575,46 20.659,75

03 |SALA INFORMATICA 22,46% 2.893,53 30,00% 6.751,57 70,00% 9.645,11 7.498,10

04 SALA PIBID 8,82% 1.893,96 50,00% 1.893,96 50,00% 3.787,92 2.944,73
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% R$ 18.343,90 42,73% RS 24.590,81 57,27% R$ = R$ - R$ 42.934,71 [ R$ 33.377,42

BEEE

VALOR DA CONTRATAGAO (COM BDI E COM DESCONTO)| R$ 42.934,71 | RS 18.343,90

VALOR DE MEDIGAO TOTAL

VALOR DE MEDIGAO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO) R$ 42.934,71

AVANGO FiSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIGOES 42,73% 42.934,71 100,00%

Inserido ao protocolo 26.435.687-3 por: Ana Paula Santos Rodrigues em: 17/09/2026 09:22. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderecgo: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA "Tr]o no%
CAMPUS DE PARANAGUA = il
0
CURVA ABC DE SERVIGOS
Obijeto REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E Tl - CAMPUS DE PARANAGUA Orgzo UNESPAR
Municipio PARANAGUA Tipologia REFORMA
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAU n° PR 202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data  15/09/2026 Curva ABC gerada em: 16/09/2026 14:32:53
UNIDADE
CODIGO DO am. CUSTO TOTAL % %
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO W | roma | cusTo UNITARIO |  CUSTO TOTAL o | porcw | acow | Faxa

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA . .

1 S K A A AN e iy M2 3553 |Rs 180,14 | R$ 6.40037 | R$ 640037 | 191757%| 194757%| A
AF 0712023 PS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

2 87257 |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 6505 |R$ 6211 | RS 404025 | R$ 1044062 | 121047%| 31,2805%| A
AF 0212023 PE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO . .

3 87630 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 7305 | RS 48.58 | RS 3:548.76 | RS 13.989.38 | 10.6322%) 41.9127%) A
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL,

4 gress  |SEMOG/IO DE PISO DE MADEIRA (AS50 M2 7649 | Rs 35,18 | RS 260091 | R$ 16.680,20 | 8.0621%| 49,9748%| A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLAGA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA

5 103689 |L O O D A M2 450 | R$ 505,52 | R$ 227484 | R$ 1895513 | 68155%| 567903%| B

6 101888 |CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM M 6000 |R$ 3070 | R$ 1.842,00 | R§ 2079713 |  55187%| 623090%| B
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, N N

7 B A N A Gy M2 7106 |R$ 2462 | R$ 1.749.49 | R§ 2254662 | 52415%| 67.5505%| B

8 comp 005 |INSTALAGAO DE PISO ELEVADO DE ARDOSIA, SEM POLIMENTO, DIMENSAQ e 800 | RS 21564 | R$ 172512 | R$ 2427174 | 51685%| 727190%| B
60X60X2CM, INCLUSO PEDESTAIS DE POLIPROPILENO, ALTURA DE 17CM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: . §

9 B84 [ e ONTAGEM £ INGTALAAG DO SATENTE, EECHADURA COM UN 100 |Rs 1.531.20 | R$ 153120 | R§ 2580294 | 45875%| 77,3066%| B
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

" " N

10 COMP 003 ||\ STALAGA® DE ISOLAMENTO COM LA DE VIDRO EM PAREDE DE DRYWALL Iy 3553 |R$ 4279 | R$ 152032 | R§ 2732326 | 45549%| 818615%|
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS " N

11 geagy  |DINTURALATEXACK! M2 7106 |R$ 14,98 | R§ 1.064.47 | R$ 2838773 | 3.1892%| 850507%| ¢
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MIVF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA N N

12 91035 o s« FORMEOIMENTD £ AL AL e S00s M 3000 |R$ 3208 | RS 962,40 | R$ 2035013 | 2:8834%| 87.9341%| ¢
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE " N

13 ge6s0  |RODAPE CERAMICO DE TGWI DE AL M 6323 |Rs 12,02 | R$ 76001 | R$ 3011014 | 22770%| 902111%| ¢
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MVE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA " N

14 9120 O e s . FORMEOIMENTO B TAL Ay AL o0 M 6000 |R$ 911 | Rs 546,60 | R$ 3065674 | 16376%| 918487%|

5 COMP 001 _| CACAMBA PARA ENTULHOS DE 5M° N 700 | RS 51930 | RS 51930 | RS 31.176,04 | 1,5558%| 93.4046%| _ C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MVE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA " N

16 91931 oS TERMINAS | EORM NIl B A A A oo M 4000 |Rs 12,84 | R§ 513,60 | R$ 3168064 | 15388%| 949433%| ¢

17 comp 004 [INSTALAGAO DE VIDRO EM DIVISORIA un 700 | RS 502,20 | R$ 502,20 | R$ 32.19184 | 1,5046%| 96,4480%| _ C
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

18 101878 |SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A- |  UN 100 |Rs 42928 | R$ 42928 | R$ 3262112 | 12861%| 97.7341%| ¢
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

79 COMP 002__|REMOCAO DE DIVISORIA DE EUCATEX S 2928 | Rs 8,95 | R 262,05 | R$ 3288317 | 0.7651%| 985192%| _ C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

20 91863 |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 17,00 | R$ 1524 | R§ 259,08 | R$ 3314225 | 07762%| 99.2054%| ¢
AF 0312023

2 comp 007 | DISJUNTOR BIPOLAR 125A N 700 | RS 22503 | R$ 22503 | R$ 33.367,28 | 0.6742%| 99.9696%| _ C

2 COMP 006__| DISIUNTOR BIPOLAR 63A ON 200 [ RS 77.00 | RS 154,00 | RS 33.521,28 | 0.4614%| 1004310%| _C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEGIVENTO E " N

2 93661 ST ARG e UN 200 |R$ 68.74 | RS 137.48 | R$ 3365876 | 04119%| 1008429%| €
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO " N

24 102218 |o e e D ns A 1ot M2 400 |R$ 2128 | R$ 8512 | R$ 3374388 | 02550%| 101,0979%| ¢
CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4%), PARA

2 91890  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 300 | RS 19,66 | RS 58,98 | RS 3380286 | 0.1767%| 101,2746%| €
INSTALACAO. AF 03/2023
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM " "

2 100395 | e £ LA o AL S oo UN 200 |R$ 2031 | R$ 58,62 | RS 3386148 | 0,1756%| 1014503%| ¢
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVG SOLDAVEL DN 25 MM " N

27 100399 | P e En s £ INOTAACAG. A2 o pons UN 100 |Rs 35,30 | R$ 35,30 | RS 3380678 | 0,1058%| 1015560%| €
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto  REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E T - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo  UNESPAR
Municipio  PARANAGUA Tipologia ~ REFORMA
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUM® PR 202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data  15/09/2026
CODIGOS CODIGO cusTo CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
oAt DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. COEF. | |\\TARIO (RS) COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVIGOS INSUMOS / COTAGAO MAT/EQUIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
CACAMBA PARA ENTULHOS DE 5M* UN 370,00 149,30 519,30 PROPRIA
SBC/210500 ALUGUEL DE CACAMBA 5M* UN R$ 370,00 | R$ - | R$ 370,00
| 88316 | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ - | R§ 149,30 | R$ 149,30
R§ -| R “|rs .
REMOCAO DE DIVISORIA DE EUCATEX m? 0.00 8.95 8.95
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ -| R$ 8,95 R$ 8,95
COMP 003 INSTALA(;AO DE ISOLAMENTO COM LA DE VIDRO EM PAREDE DE DRYWALL M 36,82 5,97 42,79
ORSE/ 1978 ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL EM LA DE VIDRO E=25MM M R$ 36,82 R$ - | R$ 36,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 29,86 R$ - | R$ 597 | R$ 5,97
COMP 004 INSTALACAO DE VIDRO EM DIVISORIA un 434,10 68,10 502,20 PROPRIA
10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 1,5000 201,87 R$ 302,80 | R$ - | R$ 302,80
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),
liksz ESPESSURA 1.58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0.149 KG/M M BT 784 RS 3920| R$ -|Rs 3920
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE
569 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M M 1,0000 81,69 R$ 81,69| R$ -|R$ 81,69
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0.4000 23.04 R$ 9.21| R$ - | R$ 9.21
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
s SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM UN 8,0000 015 R$ 120| R$ - |Rs 120
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -| R§ 29,86 | R$ 29,86
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - | R$ 38.24 | R$ 38,24
INSTALACAO DE PISO ELEVADO DE ARDOSIA, SEM POLIMENTO, DIMENSAO
EELPE 60X60X2CM. INCLUSO PEDESTAIS DE POLIPROPILENO. ALTURA DE 17CM 63,54 21584 Gl
PISO ELEVADO EM ARDOSIA, SEM POLIMENTO, DIMENSAO DE 60X60X2CM, INCLUSO
cot oot PEDESTAIS DE POLIPROPILENO, ALTURA DE 17CM m2 1,0000 152,10 R$ 152,10 | R$ -|R$ 152,10
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES' H 1,0000 33.35 R$ - | R§ 3335 | R$ 33,35
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000 30.19 R$ - | R$ 30.19 | R$ 30.19
- Rs B
DISJUNTOR BIPOLAR 63A UN 32,57 77.00 SBC 64231
SBC/23336 DISJUNTOR BIPOLAR 63A 2P CURVA C 3KA STECK UN - |R$ 44,43
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14.77 | R$ 14,77
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - 17.80 | R$ 17,80
DISJUNTOR BIPOLAR 125A UN 43.98 225,03 SBC 64235
SBC/23339 DISJUNTOR BIPOLAR 125A 2P CURVA C 10KA STECK UN - |R$ 181,05
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19.95 | R$ 19.95
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03 [ R$ 24,03
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INSUMOS DE EDIFICAGOES
OUTRAS FONTES OFICIAIS - DESONERADA

DATA DE
CODIGO DO INSUMO  FONTE OFICIA CODIGO DO DESCRIGAO DO INSUMO UNIDADEDE - CUSTO ' REFERENCIA LINK URL
INSUMO MEDIDA  UNITARIO
(MM/AAAA)
SBC/210500 210500 ALUGUEL DE CACAMBA 5M* UN 370,00 08/2026
ORSE/ 1978 ORSE 1078 ISOLAMENTO ACUSTICO COM PAINEL EM LA DE VIDRO E=25MM e 36,82 0612026 | nttpsifapp.orcafasci 151de11874875
SBC/23336 sBC 23336 DISJUNTOR BIPOLAR 63A 2P CURVA C 3KA STECK un 4443 oo20s  |"eS fa 6581757 7estado_sbe
SBCI23330 sBC 23339 DISJUNTOR BIPOLAR 125A 2P CURVA C 10KA STECK uN 181,05 002026 |l /app.creafasci 175b%estado_sbe
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