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Pré-Reitoria de Planejamento

1. APRESENTAGAO
1.1.OBJETO

Contratacdo Integrada de empresa especializada em engenharia e/ou
arquitetura, para elaboragdo de projetos basico, legal e executivo de arquitetura,
projetos complementares de engenharia, aprovagao nos 6rgdos competentes (FASE
), e execugéo da obra (FASE Il) de construgdo de edificio para fins educacionais,
conforme elementos técnicos instrutores e anexos ao edital.

A Universidade Estadual do Parana (UNESPAR) implantara o Curso de
Medicina no Campus de Apucarana, o que exige a criagdo de infraestrutura fisica
especifica para atender as Diretrizes Curriculares do curso, especialmente no que se
refere as atividades praticas, laboratoriais e de simulagao clinica. Nesse contexto,
identificou-se a necessidade de um bloco destinado exclusivamente ao
desenvolvimento dessas atividades, consideradas essenciais para a formagao
médica.

O Bloco de Laboratérios e Salas de Simulagdo tera aproximadamente
1.053,22 m? e reunira ambientes como laboratérios de diversas areas basicas da
medicina, salas de simulagao basica e clinica, espagos administrativos e de apoio,
além de areas de convivéncia e sanitarios. Sua implantacdo permitira a realizagao
de atividades praticas em ambiente adequado, fortalecendo a integragao entre teoria
e pratica, o desenvolvimento de competéncias clinicas e laboratoriais e o
treinamento seguro de habilidades em cenarios simulados antes da atuagdo em
situacoes reais de assisténcia a saude.

O objeto deste Termo de Referéncia é dividido nos seguintes servigos:

l. Fase |
Elaboragdo dos projetos de arquitetura, basico e executivo e projetos de

engenharia, complementares:

. Sondagem geoldgica complementar

o Projeto de Arquitetura completo

o Memorial descritivo, relacdes de materiais e perspectivas
o Projeto estrutural de fundagées
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o Projeto estrutural em concreto armado
. Projeto estrutural de cobertura
o Projeto hidrossanitario
. Projeto de gases combustiveis
o Projeto de instalagdes elétricas
o Projeto de prevencgao a incéndio
. Projeto de climatizagéo
o Plano de gerenciamento de residuos
o Orgamento
o Coordenacéao e compatibilizagao de projetos
Il. Fase Il

Execucdo da obra: a execugao da obra devera seguir, na sua totalidade, o
Estudo de solo e o Projeto executivo desenvolvidos na Fase |, contemplando os

seguintes servigos e/ou outros que se fagam necessarios, tais como:

o Administragao Local

. Servigos Preliminares

. Terraplanagem

) Limpeza de Obra

. Instalagdes Provisorias

. Infraestrutura

. Superestrutura

. Arquitetdnico

. SPDA

. PPCI

o Paisagismo

o Limpeza Final

. Instalagdes Hidrossanitarias
o Climatizacao e Ventilagdo Mecanica
. Central de Gas

. Instalagdes Elétricas
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O objeto a ser licitado & considerado como Servigo de Engenharia, conforme
o inciso XXI do Art. 6°. da Lei Federal n.° 14.133/2021, que dispbe sobre os
conceitos de obra e de servico de engenharia e da outras providéncias e, também,
em concordancia com a Nota Técnica' IBR 001/2021 do IBRAOP - Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — cujo entendimento da legislacéo e

praticas pertinentes a Auditoria de Obras Publicas apresenta a seguinte definigao:

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de
interesse para a Administragao e que, ndo enquadradas no conceito de obra
a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por
forca de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados, que compreendem:

a) servigco comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem
por objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencao, de adequagéao e de adaptagado de bens méveis e
imoveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo

constante da alinea “a” deste inciso; (art. 6°, inciso XXI)

O objeto? a ser licitado ndo deve ser enquadrado como Servico Comum de
Engenharia, pois existe um grau de complexidade intrinseco, uma vez que o Termo
de Referéncia pode conter apreciagdes subjetivas por parte das empresas licitantes
que, eventualmente, potencialize a possibilidade de variagbes nos projetos a serem
apresentados.

A licitagdo para a contratagdo de projetos e execugao da obra, sera realizada
sob o Regime de Contratagdo Integrada, conforme estabelecido pela Lei Federal n°
14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual n° 10.086/2022.

" Nota Informativa, o CONFEA/CREA destaca que todo servigo de engenharia possui certo grau de
complexidade que inviabiliza sua contratagdo por meio da licitagdo na modalidade pregdo. Em
Decisdo Plenaria (2467/2012, de 03/12/2012), o Conselho decidiu que servicos que exigem
habilitagdo legal para a sua elaboragao ou execugao, com a obrigatoriedade de emissédo da devida
ART perante o CREA, tais como projetos, consultoria, fiscalizagdo, supervisdo e pericias, jamais
poderao ser classificados como comuns, dada a sua natureza intelectual, cientifica e técnica,
fatores que resultam em ampla complexidade executiva, exigindo, portanto, profissionais legalmente
habilitados e com as devidas atribuigdes, conforme também detalha o artigo 13 da Lei 8.666, de
1993, ndo se admitindo a sua contratagédo pela modalidade pregéo.

2 Entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia previstos na Lei n® 14.133/2021.
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A escolha pela Contratagdo Integrada foi motivada principalmente pela
busca de maior eficiéncia na execugao do projeto, além dos seguintes aspectos:

a) Alinhamento das contratagbes publicas com as praticas do setor
privado;

b) Distribuicdo dos riscos do empreendimento com a CONTRATADA;

c) Simplificacao, aceleracdo e maior eficacia nos processos operacionais
da licitagao;

d) Conformidade com as diretrizes governamentais.

Faz-se recomendavel a realizagao de visita técnica ao local do objeto para a
formagdo do pregco a ser apresentado no certame. Nesta ocasidao deverdao ser
verificadas eventuais ocorréncias que possam dificultar a realizagao dos servigos,
tais como, logistica de acesso ao terreno, deslocamento da equipe, instalagdo de
equipamentos, entre outros.

A concorrente deve, para apresentagdo da proposta, inteirar-se da
composi¢cao da Pasta Técnica, tomando conhecimento das condi¢cdes técnicas e
contratuais que norteardo o contrato a ser celebrado, de forma que todos os
aspectos mencionados em cada documento tenham sido observados,
independentemente da repeticdo ou ndo das informacdes. E essencial o pleno
conhecimento dos documentos constantes da Pasta Técnica, bem como de todas as
condigbes gerais e peculiaridades dos projetos e obras para a execugdo das
edificagdes, ndo podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto
aos mesmos.

Observa-se que o Campus nao disponibiliza profissionais para apoiar a
equipe técnica da contratada no que diz respeito aos levantamentos indispensaveis
a perfeita execugéo do objeto.

Portanto, recomenda-se manter a equipe técnica da contratada em
localizacao fisica (escritério) adequada para atendimento da exposta demanda. As
visitas técnicas da contratada poderdo ser agendadas previamente com a
Administracdo do Campus e, da mesma forma, sempre que necessario, pode-se
solicitar reunido juntamente com a equipe da PROPLAN — UNESPAR para

esclarecimentos técnicos.
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2. LOCALIZAGOES E INFORMAGOES COMPLEMENTARES
O Campus de Apucarana da Universidade Estadual do Parana localiza-se na
Av. Minas Gerais, n° 5021, Nucleo Hab. Adriano Correia, Apucarana - PR. O terreno
possui ao todo 42.767,29m? (quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete
metros quadrados e vinte e nove decimetros quadrados) de area, conforme
Levantamento Planimétrico realizado pela empresa NIP do Brasil e cadastro do
imovel no Gestéao Patrimonial de Iméveis (GPI) do Estado do Parana.
O Campus possui area construida de 13.959,98m? (treze mil, novecentos e
cinquenta e nove metros quadrados e noventa e oito decimetros quadrados). A

Figura 1 a seguir refere-se a imagem aérea do terreno do Campus de Apucarana.

Figura 1 - Imagem aérea do terreno - Campus de Apucarana

Google Earth

Fonte: Google Earth/2024.
A Pasta Técnica é composta, portanto, de:

. Levantamento Planimétrico SEAP, 2022.
II.  Levantamento Planialtimétrico, Igor Protzek Ferreira, 2025;
lll. Laudo de sondagem, laudo técnico Parana Estaqueamento e

Sondagem Ltda, 2025 - 03 (trés) furos de sondagem de simples
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reconhecimento de solo com SPT, documento para informacéo geral

das condicdes locais;

V. Anteprojeto estrutural,

V. Anteprojeto arquitetnico;

VI. Orgamento paramétrico;
VIIL. Planta esquematica de pontos elétricos
VIII. Documentos cartoriais

3. DIRETRIZES GERAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E
EXECUGAO DA OBRA
I.  DIRETRIZES DO ANTEPROJETO

Trata-se de contratagcdo integrada para elaboragéo dos projetos executivos e
execucdo da obra de implantacdo do Bloco 2 do Campus de Apucarana da
Universidade Estadual do Parana — UNESPAR, destinado ao atendimento das
necessidades académicas do Curso de Medicina.

O orcamento estimativo, os quantitativos referenciais e a parametrizagao
dos servigos foram elaborados com base em anteprojeto desenvolvido pela
Contratante, o qual integra os documentos da presente licitagdo e constitui
referéncia técnica para o desenvolvimento das solugdes executivas.

O anteprojeto estabelece a concepcao arquitetbnica da edificagdo, sua
implantag&o, organizacdo funcional, setorizagdo dos ambientes, fluxos, linguagem
arquitetbnica, volumetria, partido arquitetdbnico e os requisitos minimos de
desempenho pretendidos pela Administragao.

A Contratada devera desenvolver os projetos executivos preservando,
obrigatoriamente, a concepgao arquitetéonica adotada no anteprojeto.

Serdo admitidas alteragdes exclusivamente quando:

o Decorrerem de incompatibilidades técnicas verificadas durante o
desenvolvimento dos projetos executivos;

o Forem necessarias para atendimento as normas técnicas, legislagdes

vigentes, exigéncias dos 6rgdos competentes ou concessionarias;
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o Proporcionarem melhoria técnica, funcional, operacional ou econémica

da solugdo originalmente prevista, sem prejuizo das caracteristicas essenciais da
edificagao;

o Forem indispensaveis para o atendimento integral do Programa de
Necessidades estabelecido neste Termo de Referéncia.

Qualquer alteragdo em relagdo ao anteprojeto devera ser previamente
submetida a fiscalizagdo, acompanhada da respectiva justificativa técnica, memoria
comparativa e demonstragdo de que nao havera prejuizo a funcionalidade,
desempenho, capacidade, arquitetura, custos ou prazo da obra, somente podendo
ser executada apds aprovacgao formal da Contratante.

As alteragcdes aprovadas ndo implicardo, por si so, direito ao reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, exceto nas hipéteses legalmente previstas.

. PROGRAMA DE NECESSIDADES

A edificagdo devera contemplar, no minimo, os ambientes, capacidades
funcionais, requisitos técnicos e infraestrutura descritos neste Programa de
Necessidades.

Os ambientes deverao ser dimensionados observando critérios de ergonomia,
acessibilidade, biosseguranga, conforto ambiental, facilidade de manutengao e
flexibilidade para futuras adequacoes.

A Contratada sera responsavel por desenvolver solugdes compatibilizadas
entre todas as disciplinas de projeto, assegurando o pleno funcionamento de todos

0s ambientes previstos.

3.2.1. Laboratério de Biologia Celular e Histologia

O laboratério devera ser dimensionado para atender as atividades didaticas
do Curso de Medicina, observando os seguintes requisitos minimos:

a) Capacidade para 20 alunos;

b) Quatro bancadas centrais em granito ou material equivalente com
elevada resisténcia quimica;

c) Espaco para cinco microscopios por bancada;

d) Duas tomadas elétricas por microscopio;

e) Bancada de apoio contendo duas cubas em aco inox;

10
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020

Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141 4700



b v
PROPLAN . PARANA
f) Torneiras de alta vazao;
Q) Infraestrutura para alimentacdo de, no minimo, quatro bicos de Bunsen;

h) Rede logica e de dados;

i) Infraestrutura para recursos audiovisuais;

j) Infraestrutura para climatizacéo;

K) Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas
para o ambiente;

) Dispositivo lava-olhos de emergéncia instalado proximo a area de
manipulacdo de reagentes, com adequada coleta das aguas servidas, por ralo
sifonado;

m) Espaco para geladeira com alimentagao elétrica exclusiva;

n) Armarios ou area destinada ao armazenamento de materiais.

3.2.2 Laboratério de Microbiologia e Imunologia Basica

O laboratério devera ser dimensionado para atender as atividades de ensino,
pesquisa e extensdao do Curso de Medicina, observando os seguintes requisitos
minimos:

0) Capacidade para, no minimo, 20 alunos;

p) Quatro bancadas centrais em granito ou material equivalente com
elevada resisténcia quimica;

q) Espaco para cinco microscopios por bancada;

r) Duas tomadas elétricas por microscopio;

s) Bancada de apoio em granito ou material equivalente contendo duas
cubas em acgo inox com torneiras de alta vazao;

t) Infraestrutura para alimentacido de, no minimo, quatro bicos de Bunsen;

u) Espaco e infraestrutura para instalacdo de capela de exaustdao de
gases quimicos, contemplando exaustdo mecanica, dutos, alimentagcdo elétrica e
demais instalagdes necessarias;

V) Espaco para instalagao de autoclave;

w) Espaco para estufa microbiologica;

X) Espaco para contador de colonias;

y) Rede logica e de dados para suporte as atividades laboratoriais;
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z) Infraestrutura para equipamentos audiovisuais;

aa) Infraestrutura para climatizagao;

ab) Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas
para o ambiente;

ac) Dispositivo lava-olhos de emergéncia instalado no interior ou exterior
do laboratério, com adequada coleta das aguas servidas, por ralo sifonado;

ad) Espaco para geladeira com alimentagao elétrica dedicada;

ae) Armarios ou area destinada ao armazenamento de materiais.

3.2.3 Laboratério de Bioquimica

O laboratério devera atender as atividades praticas de Bioquimica do Curso
de Medicina, observando os seguintes requisitos minimos:

a) Capacidade para, no minimo, 20 alunos;

b) Quatro bancadas centrais em granito ou material equivalente resistente
a acao de agentes quimicos;

c) Espaco para cinco microscopios por bancada;

d) Duas tomadas elétricas por microscopio;

e) Bancada de apoio contendo duas cubas em ago inox com torneiras de
alta vazao;

f) Infraestrutura para instalagdo de capela de exaustdo de gases
quimicos;

Q) Pontos de abastecimento de agua destilada ou deionizada integrados a
bancada;

h) Espaco para instalagao de espectrofotébmetro;

i) Espaco para homogeneizador de sangue;

j) Espaco para centrifuga de alta rotagao;

k) Espaco para estufa bacteriologica;

) Rede logica e de dados;

m) Infraestrutura para equipamentos multimidia;

n) Infraestrutura para climatizacao;

0) Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas

para o ambiente;
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p) Dispositivo lava-olhos de emergéncia proximo as areas de manipulagéo
de reagentes, com adequada coleta das aguas servidas, por ralo sifonado;
q) Armarios ou area destinada ao armazenamento de materiais e

reagentes.

3.2.4 Laboratoério de Anatomia

O laboratério devera atender as atividades praticas de Anatomia Humana,
observando os requisitos de biosseguranga, ventilagdo, higiene e conservagao de
pecas anatdmicas.

Devera contemplar, no minimo:

a) Capacidade para, no minimo, 20 alunos;

b) Area destinada as mesas de estudo anatdémico;

c) Pias industriais profundas em ago inox com acionamento por pedal,
para controle das torneiras;

d) Sistema de ventilagdo mecanica e renovacao de ar compativel com a
atividade desenvolvida;

e) Espaco destinado ao armazenamento de pecas anatdmicas inteiras
conservadas em formol, atendendo as exigéncias sanitarias e as normas aplicaveis;

f) Espaco destinado ao armazenamento de pecas anatbmicas de
pequeno porte;

Q) Area para preparacéo e higienizagdo dos materiais;

h) Infraestrutura elétrica, climatizacdo e logica para equipamentos
didaticos;

i) lluminagdo adequada as atividades de dissecacgao e estudo anatémico;

j) Ventilagcdo natural e/ou mecénica adequada as atividades previstas

para o ambiente;
k) Revestimentos compativeis com ambientes de biosseguranca e facil

higienizagao.

3.2.5 Sala de Simulacao Basica
A sala devera ser destinada ao treinamento de habilidades clinicas basicas.

Devera contemplar, no minimo:
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Espaco para instalagdo de manequins de treinamento;

Area para circulagdo dos alunos e docentes em turmas de 20 alunos;
Duas pias com acionamento por pedal, para controle das torneiras;
Bancada de apoio;

Armarios para armazenamento de materiais e insumos;
Infraestrutura elétrica, l6gica e de climatizacéo;

Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas

para o ambiente;

h)

Infraestrutura para recursos audiovisuais.

4.2.6 Salas de Simulagao Completa

A edificacao devera possuir duas salas de simulagdo completa destinadas a

reproducido de ambientes hospitalares.

Cada conjunto devera contemplar, no minimo:

Sala de Simulagao

a)
b)
c)
d)
executivo;
e)
f)
9)

Espaco para instalagdo de manequim de alta fidelidade;
Espaco para circulagao da equipe durante os procedimentos;
Pia com acionamento por pedal, para controle das torneiras;

Infraestrutura para gases medicinais, quando prevista no projeto

Infraestrutura elétrica e logica;
Infraestrutura para climatizacao;

Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas

para o ambiente;

h)

lluminagdo compativel com ambiente hospitalar.

Sala de Controle

a)
b)
unilateral;
c)
simulagao;
d)

Ambiente independente destinado aos instrutores;

Visibilidade para a sala de simulacdo através de vidro de visédo

Infraestrutura para computadores, gravagdo e monitoramento da

Infraestrutura para climatizacao;
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Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas

para o ambiente;

f)

ambientes.

Rede logica dedicada, com as interligagdes necessarias entre os

Sala de briefing

a)
b)
c)
d)

e)

Capacidade para, no minimo, 20 alunos;

Visualizac&do da simulagao através de vidro de visdo unilateral,
Infraestrutura para projecao de videos, audio e recursos multimidia;
Infraestrutura para climatizacao;

Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas

para o ambiente;

f)

Mobiliario compativel com atividades de discussdo e avaliagdo dos

procedimentos realizados.

4.2.7 Salas de Simulagao Clinica

A edificagao devera possuir quatro salas destinadas a simulagao clinica.

Cada sala devera contemplar:

Sala de Simulagao

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

Espaco para atendimento clinico;

Espaco para instalagdo de manequim de simulagao;
Pia com acionamento por pedal,

Infraestrutura elétrica;

Infraestrutura l6gica;

Infraestrutura para climatizacao;

Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas

para o ambiente;

h)

lluminagdo adequada as atividades de ensino.

Sala de Controle

a)
b)
c)
d)

Ambiente independente;
Vidro de viséo unilateral;
Infraestrutura para monitoramento das atividades;

Rede logica e elétrica
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e) Infraestrutura para climatizacao;
f) Ventilagdo natural e/ou mecanica adequada as atividades previstas

para o ambiente.

3.2.8 Ambientes de Apoio

A edificagdo devera contemplar os ambientes de apoio necessarios ao
adequado funcionamento do bloco, incluindo, no minimo:

a) Sala para professores/técnicos, com infraestrutura para projecao de
videos, audio e recursos multimidia;

b) Copa;

c) Depdsito de material de limpeza (DML);

d) Sanitarios acessiveis para usuarios;

e) Sanitarios com chuveiros e vestiarios;

f) Espaco de convivéncia;

g)  Areas de circulaco;

h) Areas técnicas destinadas as instalacdes prediais;

i) Depdsitos e areas de armazenamento necessarios ao funcionamento
dos laboratorios.

Todos os ambientes deverdo atender as exigéncias de acessibilidade,
ergonomia, conforto ambiental, segurancga, facilidade de manutencdo e as normas

técnicas aplicaveis.

3.2.9 Premissas Gerais para os Ambientes

a) Todos os laboratérios deverdo possuir acabamentos compativeis com
ambientes de saude e ensino laboratorial, resistentes a umidade, produtos quimicos
e procedimentos frequentes de limpeza e desinfecgéao.

b) As bancadas deverdao apresentar elevada resisténcia mecanica e
quimica, sendo admitidos materiais equivalentes ao granito quando tecnicamente
justificados e aprovados pela fiscalizagao.

c) Todos os ambientes deverdo possuir infraestrutura elétrica, logica,

hidrossanitaria, climatizagao, ventilagao, prevengcéo e combate a incéndio e demais
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instalagbes compativeis com o0s equipamentos previstos no Programa de
Necessidades, atendendo as normas brasileiras e/ou internacionais, conforme as
especificidades préprias desses ambientes e suas finalidades.

d) A disposicdo dos ambientes devera privilegiar fluxos funcionais,
acessibilidade universal, seguranga dos usuarios, facilidade de manutengdo e
possibilidade de futuras adaptacdes, preservando a concepcado arquitetdnica
estabelecida no anteprojeto.

e) Os equipamentos relacionados neste Programa de Necessidades tém
carater referencial para o dimensionamento dos ambientes e da infraestrutura
predial. O fornecimento dos equipamentos laboratoriais ndo integra o objeto desta
contratagado, salvo quando expressamente previsto na planilha orgamentaria ou em

outro documento contratual.

3.3 PREMISSAS GERAIS DA CONTRATACAO INTEGRADA

A presente contratacdo sera executada sob o regime de Contratacéo
Integrada, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, competindo a Contratada
elaborar todos os projetos executivos, memoriais, especificagdes, detalhamentos,
estudos complementares, aprovagdes junto aos 6rgdos competentes e executar
integralmente a obra, observadas as diretrizes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, no Anteprojeto e nos demais documentos que integram a contratacao.

Observa-se que os Memoriais deverao seguir a ordem prevista nas Planilhas
Orcamentarias para cada servico de acordo com sua especificidade, informando
todas as especificagdes dos materiais de acabamento e demais detalhamentos
técnicos. Nao serdao admitidos detalhes genéricos que nao atendam ao projetado em
qualquer uma das disciplinas.

A Contratada assumira integral responsabilidade técnica pela
compatibilizagdo dos projetos, pelas solugdes adotadas, pelo correto
dimensionamento dos sistemas e pelo desempenho final da edificagdo, ndo sendo
admitida a transferéncia de responsabilidade a Contratante em razdo de omissdes,
incompatibilidades ou insuficiéncias dos projetos executivos elaborados.

Os projetos deverédo ser desenvolvidos de forma integrada, observando as

necessidades funcionais da edificagdo, os requisitos de desempenho, qualidade,
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durabilidade, seguranga, acessibilidade, sustentabilidade, facilidade de manutengéo
e racionalizacao construtiva.

Todas as solugdes propostas deverao observar, obrigatoriamente:

a) As diretrizes estabelecidas no Anteprojeto;

b) O Programa de Necessidades constante deste Termo de Referéncia;

c) As normas técnicas da ABNT aplicaveis;

d) As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

e) As normas do Corpo de Bombeiros Militar do Parana;

f) As exigéncias das concessionarias de servigos publicos;

g) A legislacdo urbanistica, ambiental, sanitaria e de acessibilidade
vigente;

h) As normas especificas aplicaveis as edificagdes destinadas ao ensino
superior e aos laboratérios de saude.

A elaboragéo dos projetos executivos devera contemplar todas as disciplinas
necessarias ao perfeito funcionamento da edificagdo, incluindo suas interfaces,
compatibilizagdes, memoriais de calculo, especificagdes técnicas, detalhes
executivos, quantitativos, memoriais descritivos, documentacao para aprovagao nos
orgaos competentes e demais elementos necessarios a execugao integral da obra.

A Contratada devera realizar todas as visitas técnicas, levantamentos
complementares, investigacbes, inspec¢des, sondagens adicionais, ensaios,
verificacbes e estudos que julgar necessarios ao desenvolvimento das solugdes
executivas, sendo de sua inteira responsabilidade a suficiéncia das informacdes
utilizadas na elaboragao dos projetos.

Caso sejam identificadas inconsisténcias, incompatibilidades ou
oportunidades de melhoria técnica em relagdo ao anteprojeto, a Contratada devera
comunicar formalmente a fiscalizagdo, apresentando estudo técnico comparativo
contendo as justificativas da alteragdao proposta, os impactos técnicos, funcionais,
econdmicos, de prazo e de manutengao, ficando qualquer modificagdo condicionada
a aprovagao prévia da Contratante.

As solucdes adotadas deverao privilegiar:

a) Racionalizag&o construtiva;

b) Padronizacao de materiais e componentes;
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c) Facilidade de manutencéo e operacgao;

d) Durabilidade dos sistemas;

e) Eficiéncia energética;

f) Sustentabilidade ambiental;

Q) Flexibilidade para futuras ampliagdes ou adaptacoes;
h) Seguranga dos usuarios;

i) Reducgao dos custos de operagao e manutencao da edificagao.

Todos os materiais, equipamentos e sistemas especificados deverao possuir
qualidade compativel com edificacdes publicas de ensino superior, sendo vedada a
utilizacado de materiais de baixa durabilidade ou desempenho inferior ao previsto nas
normas técnicas.

Sempre que forem especificados materiais, equipamentos ou fabricantes de
referéncia, admitir-se-do produtos tecnicamente equivalentes ou superiores, desde
que atendam integralmente as caracteristicas de desempenho, qualidade,
durabilidade, funcionalidade, garantia e manutencdo previstas no projeto e
previamente aprovados pela fiscalizagao.

A Contratada sera responsavel pela obtencdo de todas as aprovacdes,
licencas, anuéncias, alvaras, cadastros e autorizagdes necessarios a execugao da
obra e ao funcionamento dos sistemas projetados, junto aos 6rgaos publicos,
concessionarias e demais entidades competentes, quando constituirem objeto da
contratacao.

Ao término dos servigos, deverao ser entregues, N0 minimo:

a) Projetos executivos revisados conforme executado ("as built");

b) Memoriais descritivos atualizados;

c) Memoriais de calculo;

d) Manuais de operagao e manutencgao dos sistemas instalados;

e) Certificados, garantias e manuais dos equipamentos incorporados a
obra;

f) Relatérios de ensaios, testes, comissionamento e certificagdes;

Q) Documentagdo técnica (Manual de uso) necessaria a operagado e

manutencao da edificagdo segundo as normas técnicas para cada disciplina.
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Durante toda a execugdo contratual, a Contratada devera manter
responsavel(is) técnico(s) legalmente habilitado(s), com emisséo das respectivas
ARTs e/lou RRTs referentes a todas as disciplinas de projeto e execugéo,
respondendo integralmente pelos servigos desenvolvidos.

A fiscalizacdo da Contratante acompanhara todas as etapas de elaboragao
dos projetos e da execugdo da obra, podendo solicitar esclarecimentos,
complementacdes, revisdes e ajustes técnicos, sem que isso represente alteragao
do objeto contratado ou direito a remuneragado adicional, desde que n&o implique
modificagdo do escopo originalmente previsto.

Nenhuma etapa da obra podera ser iniciada sem a aprovacédo formal dos
respectivos projetos executivos pela fiscalizagdo da Contratante, ressalvadas as

atividades preliminares expressamente autorizadas.

4. SERVICOS A SEREM CONTRATADOS - FASE |

Tabela1: relagao de servigos Fase |

MACRO SERVICOS

Sondagem Geoldgica

Projeto de Arquitetura Completo de Edificacbes

Elementos Técnicos Conexos ao Projeto de Arquitetura

Projeto Estrutural de Fundagdes de Edificagao

Projeto Estrutural em Concreto Armado (Superestrutura) em Edificagdes

Projeto Estrutural Metalico de Edifica¢des - Cobertura

Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias Completo de Edificagdes

Projeto de Gases Combustiveis de Edificacdes

Ol 0| N| O O | W N =

Projeto de Instalacdes Elétricas Completo de Edificagdes

-
o

Projeto de Prevencao a Incéndio e a Desastres de Edificagcbes

-—
-_—

Projeto de Climatizagéo de Edificagdes (Ar condicionado e Ventilagao
Mec.)

12 Plano de Gerenciamento de Residuos

13 Orcamento

14 Coordenacgao e Compatibilizagao
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4.1 PROJETO

4.1.1 SONDAGEM GEOLOGICA

Para a elaboragdo do projeto de fundagbes do Bloco 02 do Campus de
Apucarana, sera necessaria a execugcao de sondagem geoldgica do tipo SPT
(Standard Penetration Test), com a realizagdo de 03 (trés) furos de sondagem
distribuidos na area de implantacdo da edificagcdo. A investigagdo geotécnica tem
por objetivo a caracterizacdo do subsolo no local exato de implantagcdo do
empreendimento, fornecendo parametros essenciais para o dimensionamento
seguro e adequado das fundagdes e demais elementos estruturais.

Ressalta-se que ja foi realizada sondagem geotécnica na area adjacente,
correspondente ao Bloco 01, a qual foi utilizada como referéncia para estudos
preliminares e estimativas iniciais do projeto estrutural. No entanto, considerando a
variabilidade natural do solo e a necessidade de maior precisdo nos dados
geotécnicos para a nova edificagdo, torna-se imprescindivel a execugdo de
sondagem especifica no local de implantagdo do Bloco 02, de forma a garantir a
confiabilidade das informacdes utilizadas no projeto executivo.

A sondagem devera seguir as normas técnicas vigentes, em especial a ABNT
NBR 6484, contemplando a execucao dos furos até a profundidade compativel com
a resisténcia do solo ou até atingir camada impenetravel, com registro detalhado das
caracteristicas estratigraficas, nivel do lengol freatico, resisténcia a penetragao e
demais parametros geotécnicos relevantes.

Os resultados obtidos deverdo compor relatério técnico completo, contendo
perfis individuais dos furos, interpretacdo geotécnica do subsolo, recomendacdes
para tipo de fundacdo mais adequado e demais informacdes necessarias ao

desenvolvimento seguro do projeto estrutural do Bloco 02.

4.1.2 PROJETO DE ARQUITETURA COMPLETO DE EDIFICACOES

O projeto de arquitetura constitui o principal instrumento técnico para a
definicdo da concepgao, organizagao funcional, dimensionamento, acessibilidade,
conforto ambiental e especificacbes da edificacdo, devendo atender as
necessidades do programa arquitetdnico, as normas técnicas vigentes, a legislagao

urbanistica e sanitaria aplicavel, as exigéncias dos orgaos competentes e as
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diretrizes institucionais da Contratante, sendo integrado visualmente as demais
edificagdes que compdem o curso de medicina e do entorno.

O projeto devera contemplar todas as solugbes arquitetbnicas necessarias
para a completa execugcao da edificagdao, assegurando funcionalidade, seguranca,
durabilidade, racionalidade construtiva, sustentabilidade, facilidade de manutencéo,
eficiéncia energética, acessibilidade universal e compatibilizagdo com todos os
projetos complementares.

O projeto arquitetdnico devera ser desenvolvido em nivel executivo, contendo,
no minimo:

l. Implantacao
O projetista devera apresentar a implantacdo geral da edificagcao
considerando:
a) Locacgao da edificagado no terreno;
b) Afastamentos legais;
c) Cotas de implantacao;
d) Curvas de nivel e adequacéao a topografia;
e) Acessos de veiculos de passeio, de transporte e 6nibus, locais de
estacionamento, carga e descarga, de estacionamento para motocicletas e
bicicletas, separacdao com cancelas (previsdo de automacao), incluindo
circulagao de pedestres e locais de descanso;
f)  Circulacbes externas;
g) Passeios e areas pavimentadas;
h) Integragdo com edificacbes existentes, considerando os projetos
complementares e as necessidades de interligagcao das ligacbes de agua,
esgoto, drenagem, elétrica etc.;
i)  Areas verdes e paisagismo basico;
i) Muros, cercamentos e portdes, quando aplicaveis;
k) Compatibilizagcdo com infraestrutura existente.
Il. Plantas Baixas
Apresentar todas as plantas baixas necessarias contendo:
a) Cotas completas;

b) Identificacdo dos ambientes;
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c) Areas uteis e construidas;
d) Niveis;
e) Eixos estruturais;
f)  Indicacao dos cortes;
g) Indicacéo das fachadas;
h) Paginagao de pisos, quando necessaria;
i)  Layout basico dos ambientes;
j)  Mobiliario de referéncia;
k) Equipamentos fixos.
Il. Cortes
Apresentar todos os cortes necessarios para perfeita compreensao da
edificagao, contendo:

a) Peé-direito;

b) Niveis;

c) Cotas verticais;

d) Estruturas aparentes;
e) Cobertura;

f)  Forros;

g) Escadas;

h) Rampas;

i) Relac&o da edificagdo com o terreno natural.

V. Fachadas
Apresentar todas as fachadas da edificagdo contendo:

a) Materiais de acabamento;

b) Revestimentos;

c) Esquadrias;

d) Elementos de protecao solar;
e) Marquises;

f)  Brises;

g) Coberturas;

h) Identificacdo das alturas;
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Niveis do terreno.
Cobertura

O projeto devera definir integralmente o sistema de cobertura, contendo:

Planta de cobertura;
Caimentos;

Cumeeiras;

Espigoes;

Rufos;

Calhas;

Condutores;

Lanternins, quando existentes;

Acessos para manutengao, com previsao de escadas fixas internas

e/ou externas, inclusive com pontos para uso de balancins, andaimes ou

outros equipamentos de inspecéo externos a edificacao;

i)
k)
1)

acesso

Materiais especificados;
Detalhes construtivos.
Circulagdes Verticais

Elementos arquitetdbnicos complementares e/ou equipamentos de

Quando previstos, deverao ser apresentados os projetos completos de:

VII.

Escadas;

Rampas;

Elevadores;
Plataformas elevatoérias;
Guarda-corpos;
Corrimaos;

Patamares;

Sinalizacao tatil;

Adequacao as normas de acessibilidade.

Esquadrias
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O projeto devera apresentar o detalhamento completo das esquadrias,

contendo:

VIII.

Tipologia;

Materiais;

Dimensdes;

Sentido de abertura;
Ferragens;

Vidros;

Elementos de ventilacao;
Protecdes;

Quadro de esquadrias.

Acabamentos

Definir todos os materiais de acabamento da edificagao, contemplando:

a)
b)
c)
d)

e)

Pisos;

Rodapés;

Revestimentos de parede;
Lajes e forros;

Tintas (conforme a especificagdo da palheta de cor) indicadas para a

pintura de acordo com as superficies e elementos da arquitetura;

f)

Bancadas;

Soleiras;

Peitoris;

Divisorias;

Lougas e metais, quando incorporados ao projeto arquiteténico
Pias, quando forem especificadas sob medida;

Equipamentos de climatizacdo, de acordo com o posicionamento, tipo

de solugéo, localizagdo com previsao de armarios ou elementos de protecao

para evitar danos por vandalismo ou acesso indevido.

V.

Acessibilidade

O projeto devera atender integralmente as normas vigentes de acessibilidade,

contemplando, entre outros:

a)

Rotas acessiveis;
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Rampas;

Sanitarios acessiveis;

Sinalizacao tatil e em Braile, de acordo com as normas;
Pisos tateis;

Vagas acessiveis;

Balcbes acessiveis e totens de localizagao;

Circulagcbes compativeis;
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Areas de manobra em ambientes internos e externos, inclusive, no

caso de vagas para veiculos ou trajeto para PcD ou com mobilidade

reduzida;

i)

Equipamentos acessiveis.

Conforto Ambiental

O projeto devera apresentar solu¢gdes que promovam:

lluminagao natural;
Ventilagao natural;
Protegao solar;
Eficiéncia energética;
Conforto térmico;
Conforto acustico;
Sustentabilidade;

Racionalizagdo do consumo de agua e energia.

O projeto devera conter, no minimo:

Planta de situacao;

Planta de locacao e implantagao;
Plantas baixas de todos os pavimentos;
Planta de cobertura;

Planta de layout;

Planta de forros;

Planta de pisos;

Planta de acessibilidade;

Cortes longitudinais e transversais;
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j)  Fachadas;

k) Detalhes construtivos;

l) Detalhamento de escadas e rampas;

m) Detalhamento de esquadrias;

n) Quadro de esquadrias;

o) Quadro de areas;

p) Quadro de acabamentos;

q) Memorial descritivo;

r)  Memorial de especificagdes;

s) Memorial justificativo das solu¢des adotadas;
t)  Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;
u) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF;
v) Modelo BIM.

Os memoriais que acompanham os projetos deverdo conter todos os
elementos necessarios para sua correta compreensao e consequente execugao,
indicando com objetividade as especificagcbes dos materiais, métodos construtivos,
critérios de dimensionamento, normas adotadas e correlagdo com os itens do
orcamento. Todos os documentos elaborados deverao ser submetidos a fiscalizagao
para anadlise e aprovacdo. Nao serao aceitos memoriais genéricos ou
padronizados que nao refltam as caracteristicas especificas da edificacdo objeto
da contratagdo nem projetos incompativeis com as demais disciplinas técnicas.

4.1.3 ELEMENTOS TECNICOS CONEXOS AO PROJETO DE
ARQUITETURA

Os elementos técnicos conexos ao projeto de arquitetura tém por finalidade
complementar a documentacdo técnica da edificagcdo, proporcionando a perfeita
compreensao das solugdes arquitetdbnicas adotadas, subsidiando a analise,
aprovagao, orcamentacao e execug¢ao da obra, bem como reduzindo ambiguidades
durante a fase de construgdo. Esses documentos deverdo estar integralmente
compatibilizados com o projeto arquitetbnico e com os demais projetos
complementares, refletindo fielmente as solugbes desenvolvidas. Deverdo ser
elaborados, no minimo, os seguintes documentos:

l. Memorial Descritivo
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O memorial descritivo devera apresentar, de forma detalhada, todas as

caracteristicas da edificacdo e das solugdes arquitetdnicas adotadas, contendo, no

minimo:
a) Descricao geral da edificagao;
b) Conceito arquitetdnico;
c) Programa de necessidades atendido;
d) Descricao dos ambientes;
e) Caracteristicas construtivas;

f)  Sistemas construtivos adotados;

g) Especificacdo dos materiais;

h) Critérios de desempenho;

i)  Solugdes de acessibilidade;

j)  Solugdes de conforto ambiental;

k) Solugdes de sustentabilidade, quando previstas;
l)  Diretrizes para execugao;

m) Critérios de aceitagao dos servigos;

n) Referéncias as normas técnicas aplicaveis.

O memorial devera possuir correlacdo direta com os desenhos técnicos,
especificacdes e orgcamento da obra.
I. Relacao de Materiais e Especificagcdes Técnicas
Devera ser apresentada a relagdo completa dos materiais previstos no projeto

arquitetoénico, contendo, no minimo:

a) Pisos;

b) Revestimentos internos e externos;
c) Forros;

d) Coberturas;

e) Esquadrias;

f)  Vidros;

g) Ferragens;
h) Bancadas;
i) Loucgas;
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j)  Metais;

k) Divisorias;

l)  Pinturas;

m) Impermeabilizagdes;

n) Elementos de protegéo solar;

o) Equipamentos incorporados a arquitetura;

p) Demais componentes especificados.

Cada material devera possuir especificagdo técnica suficiente para sua

perfeita identificacdo, contendo, quando aplicavel:

a) Material de fabricagdo;

b) Dimensobes;
c) Espessuras;
d) Acabamento;
e) Cor;

f)  Desempenho minimo exigido;
g) Norma técnica aplicavel;
h)  Critérios minimos de qualidade.

As especificagdes deverao permitir a elaboracdo do orgamento e a adequada
execucao da obra, vedada a indicagcdo de marcas comerciais, salvo nos casos
legalmente admitidos.

Il. Perspectivas Externas

Deverdo ser apresentadas perspectivas externas da edificacdo, com
qualidade técnica compativel com a fase executiva do projeto, permitindo a perfeita
compreensao da proposta arquiteténica.

As perspectivas deverao evidenciar, no minimo:

a) Volumetria da edificagao;

b) Fachadas principais;

c) Materiais predominantes;
d) Cores previstas;

e) Cobertura;

f)  Acessos;

g) Urbanizagao do entorno imediato;
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h) Paisagismo basico;
i) Relac&o da edificacdo com o terreno.
Deverdao ser apresentadas perspectivas em quantidade suficiente para
possibilitar a visualizagdo completa da edificacdo sob diferentes angulos.
V. Perspectivas Internas
Deverado ser elaboradas perspectivas internas dos principais ambientes da
edificacdo, contemplando aqueles de maior relevancia funcional ou
representatividade arquitetonica.
As imagens deverao apresentar, sempre que aplicavel:

a) Layout dos ambientes;

b) Acabamentos;

c) lluminagao natural;

d) lluminacéo artificial de referéncia;
e) Forros;

f)  Pisos;

g) Revestimentos;
h) Bancadas;
i)  Mobiliario de referéncia;
i) Equipamentos fixos;
k) Relacao espacial entre os ambientes.

A quantidade de perspectivas devera ser suficiente para demonstrar

claramente as solugdes arquitetdnicas propostas.
V. Pecas Técnicas Obrigatérias

Os elementos técnicos conexos deverao contemplar, no minimo:
a) Memorial descritivo completo;
b) Memorial de especificagbes técnicas;
c) Relagao de materiais e acabamentos;
d) Quadro de especificagoes;
e) Perspectivas externas em quantidade suficiente para caracterizagéo da
edificacao;
f)  Perspectivas internas dos principais ambientes;

g) Modelo tridimensional (3D);
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h) Imagens renderizadas com resolu¢do adequada para analise técnica;
i)  Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os documentos deverao estar integralmente compatibilizados com o projeto
arquitetbnico e com os demais projetos complementares, mantendo coeréncia entre
memoriais, desenhos, quantitativos e orcamento. Todos os elementos produzidos
deverao ser submetidos a fiscalizagao para analise e aprovacédo, nao sendo aceitos
documentos genéricos, representacbes meramente ilustrativas ou modelos
tridimensionais que nao correspondam fielmente as solugdes técnicas efetivamente

projetadas.

4.1.4 PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDACOES DE EDIFICACAO

O projeto estrutural de fundacbdes tem por finalidade definir as solugdes
técnicas destinadas a transmissdo segura das cargas da edificagdo ao solo,
assegurando a estabilidade, a seguranga, a durabilidade e o desempenho estrutural
da construgcao, em conformidade com as caracteristicas geotécnicas do terreno, os
carregamentos previstos e as normas técnicas vigentes.

A solucgéo de fundagéo devera ser compativel com as condigdes geoldgicas e
geotécnicas identificadas nas sondagens, bem como com o projeto estrutural da
superestrutura, considerando aspectos técnicos, econémicos, executivos e de
manutencdo. O projeto devera contemplar todas as fundagbes necessarias a
completa execucdo da edificacdo, incluindo elementos de contengdo, quando
aplicaveis.

O projeto estrutural de fundagdes devera ser desenvolvido em nivel executivo,
contemplando, no minimo:

l. Estudos Geotécnicos de Referéncia

O projetista devera utilizar os resultados das investigagdes geotécnicas

fornecidas pela Contratante, avaliando:

a) Perfil estratigrafico do terreno;

b) Capacidade de carga do solo;

c) Nivel do lencol freatico;

d) Caracteristicas geomecéanicas dos materiais;
e) Possibilidade de recalques;
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f)  Agressividade do solo;
g) Interferéncias existentes;
h) Restricbes executivas.

Caso sejam identificadas inconsisténcias ou insuficiéncia de dados, o
projetista devera justificar tecnicamente a necessidade de investigacdes
complementares.

. Definicao do Sistema de Fundacéao

O projetista devera apresentar a solugdo de fundacdo mais adequada as
condigdes do empreendimento, podendo adotar, conforme justificativa técnica:

A escolha da solugdo devera ser acompanhada de memorial justificativo,
considerando desempenho, viabilidade executiva, custo, prazo e manutengao.

Il. Dimensionamento Estrutural

O projeto devera conter o dimensionamento completo das fundagdes,

incluindo:
a) Dimensionamento dos elementos de fundacgéo;
b) Verificacdo das tensées admissiveis do solo;
c) Verificacédo de recalques totais e diferenciais;
d) Verificagdo da estabilidade global;
e) Verificagdo ao tombamento;

f)  Verificagao ao deslizamento;

g) Dimensionamento das armaduras;

h) Dimensionamento dos blocos de fundacéo;

i) Dimensionamento das vigas baldrame, quando existentes.
V. Elementos de Fundagao

Deverdao ser apresentados todos os elementos estruturais necessarios,

incluindo:
a) Sapatas;
b) Blocos;
c) Estacas;
d) Tubulbes;
e) Radier;

f)  Vigas baldrame;
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g) Cintas de amarragao;
h) Blocos de coroamento;
) Arranques dos pilares;
j)  Elementos de transicao.
VI. Detalhamento Estrutural
O projeto devera apresentar todos os detalhamentos necessarios para a
correta execugao das fundagdes, contendo, entre outros:

a) Formas;

O

)

) Armaduras;
) Bitolas;
)

)

o O

Comprimentos;

D

Dobras;
f)  Emendas;
g) Cobrimentos;
h) Niveis;
i) Cotas;
j)  Locagéo dos elementos;
k) Sequéncia executiva, quando necessaria.
l) Locacao das Fundacgdes
Apresentar planta de locagao contendo:

a) Eixos estruturais;

b) Coordenadas de implantagao, quando aplicavel;
c) Identificagcao de todos os elementos;

d) Distancias entre fundagdes;

e) Cotas de implantacéo;

f)  Niveis de execucao;
g) Referéncias para locacdo em campo;
h) Interferéncias e Compatibilizacao.
O projeto devera verificar e compatibilizar as fundagdes com:
a) Redes subterraneas existentes;
b) Sistema de drenagem;

c) Reservatérios;
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Muros de contencao;

Estruturas vizinhas;

Instalagdes enterradas;

Projeto arquitetdnico;

Projeto estrutural da superestrutura;
Demais projetos complementares.

Especificagdes Executivas

O projeto devera definir todos os critérios necessarios para execugao das

fundagdes, incluindo:

i)
i)

Resisténcia caracteristica do concreto;
Classe de agressividade ambiental;

Tipo de aco;

Cobrimentos minimos;

Procedimentos executivos;

Controle tecnolégico;

Critérios de aceitacao;

Ensaios necessarios;

Controle de qualidade durante a execucao.

Memorias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memarias de calculo,

contendo, no minimo:

o O T QO

)
)
)
)
)

D

Premissas adotadas;

Normas técnicas utilizadas;

Combinagdes de carregamentos;

Cargas consideradas;

Dimensionamento dos elementos de fundacéo;
Verificagdo da capacidade de carga;

Verificagao de recalques;

Verificagdo de estabilidade;

Dimensionamento das armaduras;

Critérios adotados para escolha da solucao de fundacéo.

Pecas Técnicas Obrigatérias
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l) O projeto devera conter, no minimo:
m) Planta de locagao das fundagoes;
n) Plantas de formas;
o) Plantas de armaduras;
p) Cortes e detalhes construtivos;
gq) Detalhamento de blocos, sapatas, estacas, vigas baldrame e demais
elementos;
r)  Quadro de acgo;
s) Quadro de concreto;
t)  Quadro resumo das fundagdes;
u) Detalhamento dos arranques dos pilares;
v) Notas gerais de execucao;
w) Memorial descritivo;
x) Memorial de calculo;
y) Especificagdes técnicas;
z) Planilha de quantitativos compativel com o or¢camento;

aa) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os projetos deverao estar integralmente compatibilizados com os projetos
arquiteténico, estrutural da superestrutura, instalagées prediais, drenagem e demais
disciplinas técnicas, demonstrando a inexisténcia de interferéncias e assegurando a
exequibilidade da solugcdo proposta. Os memoriais deverao conter todas as
informacdes necessarias a correta interpretacdo do projeto, estabelecendo
correlacdo com os quantitativos e itens orgcamentarios. Todos os documentos
produzidos deverdo ser submetidos a fiscalizagdo para analise e aprovacado, nao
sendo aceitos projetos ou memoriais genéricos que nao refltam as condi¢des

especificas da edificagao e do terreno objeto da contratagao.

4.1.5 PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO
(SUPERESTRUTURA) DE EDIFICACOES
O projeto estrutural em concreto armado da superestrutura tem por finalidade

definir todos os elementos estruturais responsaveis pela sustentagao da edificagao,
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garantindo segurancga, estabilidade, durabilidade, funcionalidade e desempenho
estrutural durante sua vida util, em conformidade com as normas técnicas vigentes,
os carregamentos previstos, as caracteristicas arquiteténicas da edificacdo e os
demais projetos complementares.

O projeto devera contemplar a concepgao estrutural completa da edificagao,
assegurando a adequada distribuicdo dos esforgos, racionalidade construtiva,
viabilidade executiva, economia de materiais, facilidade de manutencéo e
compatibilizagdo com os projetos de arquitetura, fundacdes, instalagbes prediais e
demais disciplinas envolvidas.

O projeto estrutural devera ser desenvolvido em nivel executivo,
contemplando, no minimo:

VIl.  Concepgao Estrutural

O projetista devera apresentar a concepg¢ao estrutural da edificagao,
contemplando:

a) Sistema estrutural adotado;

b) Modulagao estrutural;

c) Distribuicdo dos elementos resistentes;

d) Compatibilizagdo com o projeto arquiteténico;

e) Caminhamento das cargas;

f) Estabilidade global da edificacao;

Q) Critérios adotados para racionalizagao estrutural;

h) Justificativa técnica das solu¢gées empregadas.

l. Acdes e Carregamentos

O projeto devera considerar todas as agdes atuantes sobre a estrutura,
incluindo, quando aplicavel:

a) Peso proprio da estrutura;

b) Cargas permanentes;

c) Cargas acidentais de utilizagao;

d) Sobrecargas de cobertura;

e) Acdes do vento;

f) Acgdes térmicas;

9) Empuxos;
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Equipamentos permanentes;

Reservatorios;

Cargas concentradas;

Demais agdes previstas nas normas técnicas.

Dimensionamento Estrutural

O dimensionamento devera abranger todos os elementos estruturais da

edificagao, incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Pilares;

Vigas;

Lajes macigas;

Lajes nervuradas;

Lajes trelicadas;

Vigas de transicéo;

Vigas invertidas;
Escadas estruturais;
Marquises;

Reservatorios estruturais;
Muros estruturais, quando aplicaveis;

Demais elementos estruturais necessarios.

O dimensionamento devera contemplar todas as verificagcbes de seguranca e

desempenho previstas nas normas técnicas vigentes.

Verificagées Estruturais

O projeto devera contemplar, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

Estados Limites Ultimos (ELU);
Estados Limites de Servigo (ELS);
Verificagao de deslocamentos;
Verificagao de flechas;
Verificagao de fissuragao;
Verificacdo de estabilidade global,
Verificagao de estabilidade local;
Verificagdo dos efeitos de segunda ordem;
Verificagao de pungao, quando aplicavel,
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j) Verificacdo da durabilidade da estrutura.

IV.  Plantas de Formas

Apresentar todas as plantas de formas necessarias para execucao da
estrutura, contendo:

a) Eixos estruturais;

b) Dimensdes dos elementos;

c) Identificacdo dos elementos estruturais;

d) Cotas;

e) Niveis;

f) Espessuras das lajes;

9) Aberturas e reservas;

h) Indicagao dos cortes;
i) Compatibilizagdo com os demais projetos.
V. Detalhamento das Armaduras

O projeto devera apresentar detalhamento completo das armaduras de todos
os elementos estruturais, contendo:

a) Armaduras longitudinais;

b) Armaduras transversais;

c) Estribos;

d) Barras de distribuicao;

e) Barras negativas;

f) Armaduras de reforgo;

9) Comprimentos;

h) Dobras;

i) Emendas;

j) Ancoragens;
k) Bitolas;

) Quantidades;
m)  Cobrimentos;
n) Identificacdo das pecas.
VIIIL. Escadas e Elementos Especiais

Quando existentes, deverao ser apresentados os projetos completos de:
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Escadas em concreto armado;

Rampas estruturais;

Marquises;

Reservatorios;

Pocos de elevador;

Shafts estruturais e previsao de passagem ou furagao entre lajes;

Platibandas estruturais, com ganchos ou suportes para uso de

balancins ou andaimes;

h)

Outros elementos especiais.

Deverdao ser previstas todas as reservas, passagens, furos, nichos e

interferéncias necessarias as instalagcdes prediais, evitando adaptacdes durante a

execugao da obra.

IX.

Especificagdes Técnicas

O projeto devera estabelecer todos os critérios necessarios para execugao da

estrutura, incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

k)

Classe de resisténcia do concreto;
Classe de agressividade ambiental,

Tipo de ago empregado;

Cobrimentos minimos;

Juntas de concretagem;

Sequéncia executiva, quando necessaria;
Procedimentos de concretagem;

Controle tecnolégico;

Critérios de aceitacao dos servicos;
Ensaios de controle de qualidade.

Memorias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memarias de calculo,

contendo, no minimo:

a)
b)
c)
d)

Critérios de projeto;
Normas técnicas adotadas;
Modelagem estrutural;

Hipdteses de calculo;

39
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020

Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141 4700



B

~C) PARANA

PROPLAN ;
e) Combinacgdes de carregamentos;
f) Dimensionamento dos elementos estruturais;
9) Verificagoes de estabilidade;
h) Verificagoes de deslocamentos;
i) Verificagbes dos estados limites;
j) Dimensionamento das armaduras;
k) Critérios de durabilidade.
As memorias deverdo permitir a completa rastreabilidade das solugdes
estruturais adotadas.

X. Pecas Técnicas Obrigatérias
O projeto devera conter, no minimo:
a) Planta de locagao dos pilares;
b) Plantas de formas de todos os pavimentos;
c) Plantas de armaduras de vigas;
d) Plantas de armaduras de pilares;
e) Plantas de armaduras de lajes;
f) Plantas de armaduras de escadas e elementos especiais;
9) Cortes estruturais;
h) Detalhes construtivos;
i) Detalhamento de ligagbes e ancoragens;
) Quadro de pilares;
K) Quadro de vigas;
) Quadro de lajes;
m) Quadro resumo de aco;
n) Quadro resumo de concreto;
0) Notas gerais de execugao;
p) Memorial descritivo;
q) Memorial de calculo;
r) Especificagbes técnicas;
S) Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;
t) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.
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Os projetos deverao estar integralmente compatibilizados com os projetos de
fundagdes, arquitetura, instalagdes prediais e demais disciplinas técnicas,
demonstrando a inexisténcia de interferéncias e assegurando a exequibilidade das
solugdes propostas. Os memoriais deverao conter todas as informacgdes necessarias
para a correta interpretacdo e execugao da estrutura, estabelecendo correlagdo com
os quantitativos e itens orgcamentarios. Todos os documentos produzidos deverao
ser submetidos a fiscalizagdo para analise e aprovagao, ndo sendo aceitos projetos,
memorias de calculo ou memoriais genéricos que nao reflitam as caracteristicas
especificas da edificagao objeto da contratagao.

4.1.6 PROJETO ESTRUTURAL METALICO DE EDIFICACOES —
COBERTURA (TELHADO)

O projeto estrutural metalico da cobertura tem por finalidade definir todos os
elementos estruturais responsaveis pela sustentacdo do sistema de cobertura da
edificacdo, garantindo segurancga, estabilidade, durabilidade, desempenho estrutural
e viabilidade executiva, em conformidade com as normas técnicas vigentes, as
acdes atuantes e as caracteristicas arquitetdnicas do empreendimento.

A solugdo estrutural devera considerar os carregamentos permanentes e
variaveis, as agdes do vento, as condi¢cdbes de montagem, transporte, fabricacao e
manutencdo da estrutura, bem como a compatibilizagdo com os projetos de
arquitetura, estrutura em concreto armado, instalagdes prediais e demais projetos
complementares.

O projeto devera ser desenvolvido em nivel executivo, contemplando, no
minimo:

l. Concepcao Estrutural

O projetista devera apresentar a concepgao estrutural da cobertura,
contemplando:

a) Sistema estrutural adotado;

b) Justificativa técnica da solugao escolhida;

c) Definicdo dos vaos estruturais;

d) Modulagao da estrutura;

e) Sistema de contraventamento;

f) Caminhamento das cargas;
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Q) Pontos de apoio da estrutura;

h) Compatibilizagdo com a estrutura da edificacao;

i) Critérios de racionalizacao da fabricagao e montagem.

Il. Acdes e Carregamentos

O dimensionamento devera considerar todas as acdes atuantes sobre
estrutura, incluindo, quando aplicavel:

a) Peso proprio da estrutura metalica;

b) Peso das telhas;

c) Peso dos elementos de fechamento;

d) Peso de calhas e rufos;

e) Sobrecargas de manutencgao;

f) Equipamentos instalados na cobertura;

9) Acgdes do vento;

h) Acgdes térmicas;

i) Cargas provenientes de sistemas fotovoltaicos, quando previstos;

i) Demais agdes previstas nas normas técnicas vigentes.

[I. Dimensionamento Estrutural

O projeto devera contemplar o dimensionamento completo dos elementos
estruturais, incluindo:
a) Tesouras metalicas;

b) Treligas;

c) Pérticos metalicos;

d) Tercas;

e) Vigas metalicas;

f) Perfis de apoio;

9) Contraventamentos horizontais e verticais;
h) Mé&os francesas;

i) Tirantes;

i) Chapas de ligacao;

k) Perfis de borda;

) Estruturas de apoio para equipamentos, quando aplicaveis;

m)  Demais elementos necessarios a estabilidade da cobertura.
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O projeto devera apresentar todas as ligagdes necessarias para a correta

execucao da estrutura, incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

k)
V.

Deveréo ser definidos todos os elementos de apoio da estrutura, contendo:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
VI.

Ligagdes parafusadas;
Ligacdes soldadas;
Chapas de ligacao;
Chapas de base;
Enrijecedores;
Gussets;

Parafusos estruturais;
Soldas;
Chumbadores;

Detalhamento das conexodes entre elementos metalicos;

Ligacdes entre estrutura metalica e estrutura de concreto.

Apoios e Ancoragens

Placas de base;

Chumbadores;

Apoios articulados ou engastados;

Detalhamento das interfaces com pilares e vigas;
Cotas de implantacéo;

Niveis de montagem;

Tolerancias executivas.

Plantas e Detalhamento

O projeto devera apresentar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Planta de locagao da estrutura metalica;
Planta de montagem;

Planta das tergas;

Planta dos contraventamentos;

Cortes longitudinais e transversais;

Elevacgoes;
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Vistas explodidas, quando necessarias;
Detalhamento de todas as ligagoes;
Identificacdo de todas as pecas.

Detalhamento para Fabricagao

Deveréo ser elaborados os desenhos de fabricagcdo contendo, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)
i)
j)
k)
1)
VIIL.

Identificacéo individual das pecas;

Perfis utilizados;

Dimensoes;

Espessuras;

Furos;

Cortes;

Dobras, quando existentes;

Soldas;

Acabamentos;

Peso individual das pegas;

Lista de materiais (Bill of Materials — BOM);
Sequéncia de montagem, quando necessaria.

Protecao da Estrutura

O projeto devera especificar o sistema de protecdo da estrutura metalica,

contemplando:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

Preparacao da superficie;

Protecao anticorrosiva;

Pintura de fundo;

Pintura de acabamento;
Galvanizagao, quando prevista;
Protecao contra intempéries;
Classe de agressividade ambiental;
Requisitos de durabilidade;

Plano basico de manutencéo.

Quando exigido pela legislagdo ou pelas caracteristicas da edificagao,

deverao ser previstas as medidas de protecao passiva contra incéndio aplicaveis a

estrutura metalica.
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IX. Memorias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memaorias de calculo,

contendo, no minimo:
a) Critérios de projeto;
b) Normas técnicas adotadas;
c) Modelo estrutural utilizado;
d) Combinacgdes de carregamentos;
e) Verificagao dos estados limites;
f) Dimensionamento dos perfis metalicos;
g) Dimensionamento das ligacgdes;
h) Verificagao de estabilidade global;
i) Verificagao dos contraventamentos;
j) Verificacdo dos deslocamentos e flechas;
k) Dimensionamento dos chumbadores;

) Critérios adotados para protecao anticorrosiva.

As memoérias deverdo permitir a completa rastreabilidade dos critérios

utilizados e das solugdes estruturais adotadas.
XI. Pecas Técnicas Obrigatérias
O projeto devera conter, no minimo:
a) Planta geral da estrutura metalica;

b) Planta de montagem;

c) Plantas de locagdo das tesouras, trelicas, porticos,

contraventamentos;
d) Cortes longitudinais e transversais;
e) Elevacgoes;
f) Detalhamento completo das ligagoes;
9) Detalhamento das chapas de base e chumbadores;
h) Detalhamento das soldas e parafusos;
i) Desenhos de fabricacdo de todas as pecas;
j) Lista de materiais (BOM);

k) Quadro de perfis metalicos;
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) Quadro de parafusos e chumbadores;

m)  Notas gerais de fabricagdo e montagem;

n) Memorial descritivo;

0) Memorial de calculo;

p) Especificagdes técnicas;

q) Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;

r) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os projetos deverdo estar integralmente compatibilizados com os projetos
arquiteténico, estrutural, de fundagdes e demais disciplinas técnicas, assegurando a
inexisténcia de interferéncias e a perfeita integracdo entre todos os sistemas da
edificacdo. Os memoriais deverao conter todas as informagdes necessarias a correta
fabricagdo, montagem e execugédo da estrutura metalica, estabelecendo correlagéo
com os quantitativos e itens orgamentarios. Ndo serdo aceitos projetos ou memoriais
genéricos que nao contemplem as caracteristicas especificas da cobertura e da

edificagcao objeto da contratagao.

4.1.7 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS COMPLETO
DE EDIFICACOES

O projeto de instalagdes hidrossanitarias tem por finalidade definir todos os
sistemas de abastecimento de agua, distribuicdo de agua fria, coleta e condugao de
esgoto sanitario, ventilagdo sanitaria, drenagem de 4&guas pluviais e demais
instalagcdes hidraulicas necessarias ao pleno funcionamento da edificagao,
garantindo seguranca, salubridade, eficiéncia, durabilidade, facilidade de
manutengdo e conformidade com as normas técnicas vigentes e exigéncias das
concessionarias e 6rgaos competentes.

O projeto devera contemplar todas as instalagdes hidrossanitarias da
edificacao, desde os pontos de alimentagdo e coleta até sua interligagcdo com as
redes publicas ou sistemas individuais, assegurando a compatibilizagdo com os
projetos arquitetonico, estrutural, prevengdo e combate a incéndio, drenagem e

demais disciplinas técnicas.
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O projeto devera ser desenvolvido em nivel executivo, contemplando, no

minimo:
l.

Sistema de Abastecimento de Agua

O projetista devera apresentar a solugdo completa para o abastecimento de

agua da edificagédo, contemplando:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)
i)
j)
k)
1)
I

Ponto de alimentagao da concessionaria ou sistema proprio;
Ramal predial;

Hidrémetros, quando previstos;

Reservatorios inferior e superior, quando aplicaveis;
Casas de bombas;

Sistema de pressurizagado, quando necessario;
Barriletes, altura compativel com a manutengao;
Colunas de distribuicao;

Ramais e sub-ramais;

Registros gerais e setoriais;

Alimentacao de equipamentos;

Compatibilizagdo com os projetos complementares.

Sistema de Distribuigdo de Agua Fria

O projeto devera conter:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

k)

Dimensionamento hidraulico;
Tracado completo das tubulagoes;
Diametros;

Materiais;

Pressdes de servico;

Vazbes;

Velocidades admissiveis;
Registros;

Valvulas;

Conexdes;

Pontos de consumo, inclusive para pontos externos e quando previsto

para agua de reaproveitamento (lavagem de calgcada e regas de jardim);

1)

Detalhes executivos.
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[I. Sistema de Esgoto Sanitario

O projeto devera contemplar toda a rede de coleta e condugdo de esgoto
sanitario, incluindo:

a) Ramais de descarga;

b) Ramais de esgoto;

c) Tubos de queda;

d) Colunas;

e) Subcoletores;

f) Coletores prediais;

Q) Caixas de inspecao;

h) Caixas de gordura;

i) Caixas de passagem;

j) Fossas sépticas, filtros anaerdbios e sumidouros, quando n&o houver
rede publica;

k) Interligacéo a rede publica, quando previsto ou destinagao adequada.

IV.  Sistema de Ventilagado Sanitaria

O projeto devera prever a ventilagdo adequada das instalagbes sanitarias,
contendo:

a) Colunas de ventilagao;

b) Ramais de ventilagao;

c) Ventilagdes primarias e secundarias;

d) Terminagdes de ventilagao;

e) Dimensionamento;

f) Compatibilizacdo com cobertura e arquitetura.

V. Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

O projeto devera contemplar o sistema de coleta e condugdo das aguas
pluviais da edificagado, incluindo:

a) Calhas;

b) Rufos;

c) Condutores verticais;
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Condutores horizontais;

Caixas de areia para dispersao, quando previstas;

Caixas de inspecao;

Redes enterradas;

Pontos de lancamento;

Sistemas de retencéo ou infiltragdo, quando exigidos;
Sistema de reuso quando a solugao for necessaria ou exigida;
Compatibilizagdo com o projeto de drenagem externa.

Equipamentos Hidraulicos.

O projeto devera prever todos o0s equipamentos necessarios

funcionamento dos sistemas, incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
VIL.

Bombas hidraulicas;

Pressurizadores;

Reservatorios;

Valvulas redutoras de pressao;

Valvulas de retengao;

Valvulas de alivio;

Boias automaticas;

Dispositivos de medic¢ao;

Equipamentos de tratamento e/ou de reuso, quando necessarios.

Dimensionamento Hidraulico

ao

O projeto devera ser acompanhado de memoria de calculo contendo, no

minimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

Consumo estimado;

Populagao de projeto;

Vazbes de dimensionamento;
Pressbes minimas e maximas;
Perdas de carga;

Velocidades nas tubulagdes;
Dimensionamento dos reservatorios;
Dimensionamento das bombas;

Dimensionamento das redes de esgoto;
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j) Dimensionamento das redes pluviais;

k) Verificagbes hidraulicas.

VIIl. Detalhamento Construtivo

Apresentar todos os detalhes necessarios a perfeita execugao das instalagdes,
incluindo:

a) Isométricos;

b) Detalhes de barriletes;

c) Casas de bombas;

d) Reservatorios;

e) Caixas de inspecao;

f) Caixas de gordura;

9) Fossas sépticas;

h) Filtros anaerobios;

i) Sumidouros;

i) Detalhes de fixacéao;

k) Passagens em elementos estruturais;

) Reservas técnicas;

m) Identificacdo das tubulacgdes.

IX. Especificagdes Técnicas

O projeto devera definir todos os materiais e critérios executivos necessarios,
incluindo:

a) Materiais das tubulagdes;

b) Classes de presséo;

c) Conexoes;

d) Registros;

e) Valvulas;

f) Equipamentos;

9) Métodos executivos;

h) Ensaios de estanqueidade;

i) Critérios de aceitagéo;

j) Controle tecnoldégico;

k) Procedimentos de limpeza e desinfecgcéo das redes.
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Memorias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memarias de calculo,

contendo, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Critérios de dimensionamento;

Normas técnicas adotadas;

Consumo previsto;

Populagao de projeto;

Dimensionamento das redes de agua fria;
Dimensionamento das redes de agua quente, quando existentes;
Dimensionamento das redes de esgoto sanitario;
Dimensionamento das redes de ventilagao sanitaria;
Dimensionamento das redes pluviais;
Dimensionamento dos reservatorios;
Dimensionamento dos sistemas de recalque;

Verificagao das pressdes e perdas de carga.

As memoérias deverdo permitir a completa rastreabilidade dos critérios

utilizados no projeto.

X.

Pecas Técnicas Obrigatérias

O projeto devera conter, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Planta geral das instalagcbes hidrossanitarias;

Plantas de distribuicdo de agua fria;

Plantas de distribuicdo de agua quente, quando aplicavel,
Plantas das redes de esgoto sanitario;

Plantas das redes de ventilagdo sanitaria e/ou de gases;
Plantas das redes de aguas pluviais;

Isométricos de agua fria;

Isométricos de agua quente;

Isométricos de esgoto sanitario;

Isométricos de ventilacido sanitaria;

Detalhamento de barriletes;

Detalhamento de reservatorios;
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m)  Detalhamento das casas de bombas;
n) Detalhamento de fossas, filtros e sumidouros, quando aplicaveis;

0) Detalhamento das caixas de inspecédo, caixas de gordura e caixas de

p) Detalhamento de calhas, rufos e condutores pluviais;

Q) Diagrama hidraulico dos sistemas de bombeamento, quando existentes;
r) Memorial descritivo;

s) Memorial de calculo;

t) Especificagbes técnicas;

u) Lista de materiais;

V) Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;

w) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os projetos deverao estar integralmente compatibilizados com os projetos
arquitetdnico, estrutural, elétrico, prevencdo e combate a incéndio e demais
disciplinas técnicas, assegurando a inexisténcia de interferéncias e a perfeita
integragdo entre todos os sistemas da edificagdo. Os memoriais deverdo conter
todas as informagdes necessarias para a correta execugao, operagao e manutencao
das instalagbes, estabelecendo correlagdo com os quantitativos e itens
orcamentarios. N&o serdo aceitos projetos ou memoriais genéricos que néao

contemplem as caracteristicas especificas da edificacdo objeto da contratagao.

4.1.8 PROJETO DE INSTALACOES DE GASES COMBUSTIVEIS DE
EDIFICACOES
O projeto de instalagdes de gases combustiveis tem por finalidade definir o
sistema de armazenamento, distribuicdo e utilizagdo de gases combustiveis
destinados ao atendimento dos laboratérios e demais ambientes da edificagao que
utilizem equipamentos com pontos de chama, garantindo seguranga operacional,
continuidade do abastecimento, confiabilidade, facilidade de manutencdo e
conformidade com as normas técnicas vigentes e exigéncias do Corpo de

Bombeiros, concessionarias e demais 6rgaos competentes.
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O projeto devera contemplar todas as instalagées necessarias desde a central
de armazenamento até os pontos de consumo, incluindo sistemas de controle,
seguranga, bloqueio e sinalizagdo, observando os requisitos especificos para
ambientes laboratoriais, minimizando os riscos de vazamentos, explosbdes e
incéndios, e assegurando a compatibilizacdo com os projetos arquitetdnico,
estrutural, hidrossanitario, elétrico, climatizacao, prevencdo e combate a incéndio e
demais projetos complementares.

O projeto devera ser desenvolvido em nivel executivo, contemplando, no
minimo:

l. Sistema de Abastecimento

O projetista devera definir a solugdo técnica mais adequada ao
empreendimento, considerando:

a) Central de GLP ou outro gas combustivel especificado pela Contratante;

b) Localizac&o da central de armazenamento;

c) Abrigo da central,

d) Capacidade de armazenamento;

e) Critérios para futuras ampliacoes;

f) Distancias de seguranca;

9) Acessibilidade para abastecimento;

h) Protecgao fisica da central;

i) Compatibilizagdo com os requisitos de seguranga contra incéndio.

Il. Rede de Distribuicéo

O projeto devera contemplar toda a rede de distribuicdo dos gases
combustiveis, contendo:

a) Ramal de alimentacéo;

b) Tubulagao principal;

c) Ramificagées;

d) Colunas;

e) Pontos de consumo;

f) Registros setoriais;

g) Registros de bloqueio;

h) Identificagdo das tubulagées;
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Materiais especificados;
Diametros;

Pressdes de operacao;
Suportes e fixagoes.

Pontos de Consumo

Deveréo ser definidos todos os pontos de utilizagao previstos nos laboratérios

e demais ambientes, contemplando:

a)
b)
c)
d)

e)

Localizagao dos pontos de chama;

Identificacdo dos equipamentos atendidos;

Registros individuais;

Conexdes apropriadas;

Dispositivos de bloqueio;

Critérios de seguranga para operagao;

Compatibilizagdo com bancadas laboratoriais e mobiliario técnico.

Dimensionamento da Rede

O projeto devera apresentar o dimensionamento completo da instalagao,

contemplando:

a)
b)
c)
d)
e)
)

9)
h)
i)

V.

Consumo previsto por equipamento;

Consumo simultaneo;

Vazao de projeto;

Pressao de operacao;

Perdas de carga;

Dimensionamento das tubulagdes;
Dimensionamento dos reguladores de pressao;
Dimensionamento da central de armazenamento;
Critérios para futuras ampliagdes, quando aplicavel.

Dispositivos de Seguranga

O sistema devera contemplar todos os dispositivos necessarios a segurancga

da instalacao, incluindo, quando aplicavel:

a)
b)

c)

Reguladores de presséo;
Valvulas de bloqueio;

Valvulas de excesso de fluxo;
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d) Valvulas de retengao;

e) Valvulas de alivio;

f) Dispositivos de interrupcdo de emergéncia;

9) Identificacédo da rede;

h) Sinalizagédo de seguranga;

i) Protecbes mecanicas;

i) Sistemas de ventilagao das areas técnicas.

Sempre que tecnicamente recomendado ou exigido pelas normas aplicaveis,
deverdo ser previstos sistemas de detecgdo de vazamento de gas e acionamento
automatico para bloqueio do fornecimento, integrados aos sistemas de alarme e

prevencao e combate a incéndio da edificagao.

VI.  Central de Gases Combustiveis

O projeto devera apresentar o detalhamento completo da central de
armazenamento, contendo:

a) Planta de implantacéo;

b) Cortes;

c) Detalhes construtivos;

d) Abrigo da central,

e) Bases de apoio;

f) Cercamentos;

9) Ventilagdo permanente;

h) Protegcao contra impactos;

i) Acessos para manutencdo e abastecimento, veiculos de carga e
descarga;
i) Sinalizacao obrigatoria;

k) Distanciamentos regulamentares.

VII. Ensaios e Comissionamento

O projeto devera estabelecer os procedimentos minimos para:
a) Ensaio de estanqueidade da rede;

b) Testes de pressao;

c) Verificagao dos reguladores;
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Testes operacionais dos registros;
Comissionamento do sistema;

Critérios de aceitacao;

Procedimentos para colocagdo em operacgao.

Especificagdes Técnicas

O projeto devera definir todos os materiais e critérios executivos necessarios,

incluindo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
i)
k)
1)

m)

Materiais das tubulagdes;

Tipos de conexdes;

Métodos de unido;

Registros;

Valvulas;

Reguladores;

Suportes;

Prote¢des anticorrosivas;

Critérios de identificacdo das tubulacoes;
Ensaios obrigatorios;

Procedimentos executivos;

Critérios de inspecéo e controle de qualidade.

Memorias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memorias de calculo,

contendo, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
)

9)
h)
i)

j)

Critérios de dimensionamento;

Normas técnicas adotadas;

Consumo previsto por equipamento;
Simultaneidade de utilizagao;

Vazao de projeto;

Dimensionamento das tubulagdes;

Perdas de carga;

Dimensionamento dos reguladores de pressao;
Dimensionamento da central de armazenamento;
Verificagao das pressdes minimas de operagao;
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Critérios de seguranga adotados.

As memoérias deverdo permitir a completa rastreabilidade dos critérios

utilizados no desenvolvimento do projeto.

IX.

Pecas Técnicas Obrigatérias

O projeto devera conter, no minimo:

a)

b)
COoNsSumo;

c)

d)

e)

f)

9)
seguranga;

h)

i)
corta-fogo;

i)

k)

Planta geral da rede de gases combustiveis;

Plantas por pavimento com localizagao das tubulagbes e pontos de

Isométricos completos da instalacao;

Diagrama unifilar ou esquematico da rede de distribuigao;
Planta e detalhes da central de armazenamento;
Detalhamento dos pontos de consumo laboratoriais;

Detalhamento dos reguladores, registros, valvulas e dispositivos de

Detalhamento dos suportes e fixagdes;

Detalhamento das travessias em elementos estruturais e paredes

Diagrama funcional da instalacao;

Memorial descritivo;

Memorial de calculo;

Especificagdes técnicas;

Lista de materiais;

Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;
Procedimentos de ensaio e comissionamento;

Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as normas

técnicas aplicaveis, em especial as normas da ABNT referentes as instalagdes

internas de gases combustiveis e as centrais de GLP, bem como com as exigéncias

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado competente e da concessionaria ou

fornecedor do gas, quando aplicavel. Todos os documentos deverdo estar

integralmente compatibilizados com os demais projetos da edificagdo, assegurando
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a inexisténcia de interferéncias e a perfeita integracdo entre os sistemas. Os
memoriais deverdo conter todas as informacdes necessarias para a correta
execucao, operacdo e manutencao da instalagao, estabelecendo correlagdo com os
quantitativos e itens orcamentarios. Nao serdo aceitos projetos ou memoriais
genéricos que nao contemplem as caracteristicas especificas da edificacdo e dos

laboratorios objeto da contratagéo.

4.1.9 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS COMPLETO DE
EDIFICACOES (LUZ, FORCA, SPDA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO)

O projeto de instalagdes elétricas tem por finalidade definir todos os sistemas
elétricos da edificagédo, abrangendo as instalagbes de iluminagéao, forga, alimentagéo
de equipamentos, Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
aterramento, equipotencializagao, infraestrutura para telecomunicagbes e
cabeamento estruturado, garantindo segurancga, confiabilidade, eficiéncia energética,
continuidade operacional, facilidade de manutencao e conformidade com as normas
técnicas vigentes e exigéncias da concessionaria de energia elétrica e demais
orgaos competentes.

O projeto devera contemplar todas as instalagdes elétricas necessarias ao
pleno funcionamento da edificagdo, considerando as demandas especificas dos
ambientes, especialmente laboratérios, salas de aula, areas administrativas e
demais espagos previstos no programa de necessidades, assegurando a
compatibilizagdo com os projetos arquitetdénico, estrutural, hidrossanitario,
climatizagcdo, gases combustiveis, prevencdo e combate a incéndio e demais
projetos complementares.

O projeto devera ser desenvolvido em nivel executivo, contemplando, no
minimo:

l. Entrada de Energia

O projetista devera definir a solucdo de alimentagdo da edificagao,
contemplando:

a) Ponto de entrega da concessionaria;
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b) Ramal de entrada;
c) Medigao;
d) Centro de medicao, quando aplicavel,
e) Subestacao, quando necessaria;
f) Transformadores;
Q) Cabines primarias, quando aplicaveis;
h) Quadros gerais;
i) Quadros de distribui¢ao;
j) Critérios para futuras ampliacdes.
Il. Sistema de Distribuicdo de Energia (Luz e Forga)
O projeto devera contemplar toda a distribuicdo elétrica da edificagao,
incluindo:
a) Alimentadores;
b) Quadros elétricos;
c) Circuitos terminais;
d) Circuitos de iluminacéo;
e) Circuitos de tomadas de uso geral;
f) Circuitos de tomadas de uso especifico;
9) Alimentacao de equipamentos laboratoriais;
h) Alimentacao de equipamentos de climatizacéo;
i) Alimentac&o de bombas;
j) Alimentacdo de elevadores, quando existentes;
k) Alimentacao de sistemas especiais;
) Reservas para expansao.

Sistema de lluminagao

O projeto devera contemplar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

lluminagao interna;

lluminagao externa;

lluminagao de circulagéo;

lluminacao de areas técnicas;

lluminagdo de emergéncia, quando prevista em projeto especifico;

Niveis minimos de iluminancia conforme normas técnicas;
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Setorizacao dos circuitos;
Comandos locais;
Comandos automaticos, quando previstos;

Critérios de eficiéncia energética.

minimos de iluminancia exigidos para cada ambiente.

V.

Sistema de Tomadas e Forga

O projeto devera definir:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

V.

Localizagao das tomadas;

Quantidade de pontos;

Poténcia instalada;

Poténcia demandada;

Circuitos exclusivos;

Alimentacao de equipamentos especiais;
Tomadas estabilizadas, quando necessarias;
Tomadas para laboratorios;

Alimentacao de equipamentos de informatica;
Identificagdo dos circuitos.

Dimensionamento Elétrico

B

contemplando os

O projeto devera apresentar memoaria de calculo contemplando:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Levantamento de cargas;

Poténcia instalada;

Poténcia demandada;

Critérios de demanda;
Balanceamento entre fases;
Dimensionamento dos alimentadores;
Dimensionamento dos circuitos;
Dimensionamento dos eletrodutos;
Dimensionamento das eletrocalhas;
Dimensionamento dos barramentos;
Dimensionamento dos quadros elétricos;

Queda de tensao;
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m)  Correntes de curto-circuito;

n) Coordenacéo e seletividade das protecdes.

VI. Sistema de Aterramento e Equipotencializagao

O projeto devera contemplar:

a) Sistema de aterramento da edificagéo;

b) Barramento principal de equipotencializagao;

c) Barramentos secundarios;

d) Condutores de protecgao;

e) Interligagdes equipotenciais;

f) Resisténcia de aterramento;

9) Detalhamento das conexdes;

h) Integragcdo com o SPDA.

VII.  Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

O projeto devera ser elaborado em conformidade com a ABNT NBR 5419 e
contemplar:

a) Avaliacao de risco;

b) Definicdo do nivel de protecéo;

c) Sistema captor;

d) Condutores de descida;

e) Sistema de aterramento;

f) Equipotencializagao;

9) Protec&o contra surtos elétricos;

h) Dispositivos de Protecao contra Surtos (DPS);

i) Compatibilizagdo com a estrutura da edificagao;

j) Detalhes construtivos;

k) Memorial de calculo especifico.

VIIl. Cabeamento Estruturado

O projeto devera contemplar toda a infraestrutura para telecomunicacgées e
rede logica da edificagdo, incluindo:

a) Salas de telecomunicacgdes;

b) Rack principal;

c) Racks secundarios, quando necessarios;
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d) Backbone optico e/ou metalico;

e) Cabeamento horizontal;

f) Pontos de rede logica;

9) Pontos para telefonia, quando previstos;

h) Infraestrutura para rede sem fio (Wi-Fi);

i) Eletrocalhas;

i) Eletrodutos;

k) Caixas de passagem;

) Organizagéo e identificacdo dos cabos;

m)  Certificagcdo da rede.

O projeto devera prever capacidade para futuras expansodes da infraestrutura.

IX. Infraestrutura Elétrica

O projeto devera definir toda a infraestrutura necessaria para instalacdo dos
sistemas elétricos, incluindo:

a) Eletrodutos;

b) Eletrocalhas;

c) Perfilados;

d) Canaletas;

e) Leitos para cabos;

f) Caixas de passagem;

Q) Caixas de inspecao;

h) Suportes;
i) Fixacoes;
J) Shafts técnicos;

K) Reservas para ampliacoes.

X. Especificagdes Técnicas

O projeto devera definir todos os materiais e critérios executivos necessarios,
incluindo:

a) Cabos elétricos;

b) Condutores;

c) Quadros elétricos;

d) Disjuntores;
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e) DPS;

f) DR;

9) Barramentos;

h) Eletrodutos;

i) Eletrocalhas;

j) Perfilados;

k) Luminarias;

) Interruptores;

m)  Tomadas;

n) Conectores;

0) Racks;

p) Patch panels;

Q) Cabos de rede;

r) Identificagdo dos circuitos;

s) Critérios de montagem;

t) Ensaios;

u) Testes;

V) Comissionamento.

w) Memorias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memarias de calculo,
contendo, no minimo:

a) Critérios de projeto;

b) Normas técnicas adotadas;

c) Levantamento de cargas;

d) Poténcia instalada e demandada;

e) Dimensionamento dos alimentadores;

f) Dimensionamento dos circuitos;

g) Queda de tensao;

h) Corrente de curto-circuito;

i) Coordenacéo e seletividade;

j) Dimensionamento do aterramento;

k) Memoria de calculo do SPDA;
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Dimensionamento da infraestrutura de cabeamento estruturado;

Critérios de expansao futura.

As memodrias deverdao permitir a completa rastreabilidade dos critérios

utilizados no desenvolvimento do projeto.

XI.

Pecas Técnicas Obrigatérias

O projeto devera conter, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

Planta geral das instalagdes elétricas;

Plantas de iluminacgao;

Plantas de tomadas e forga;

Plantas de alimentag¢ao de equipamentos especiais;
Plantas dos quadros elétricos;

Diagramas unifilares;

Diagramas trifilares, quando necessarios;
Diagramas dos quadros elétricos;

Quadros de cargas;

Quadros de demanda;

Planta do sistema de aterramento;

Planta do Sistema de Protec&o contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

Detalhamento dos captores, descidas, aterramentos

equipotencializacgoes;

n)

0)

p)

Planta da infraestrutura de cabeamento estruturado;
Planta dos pontos de rede légica;

Diagramas do backbone;

Diagramas dos racks;

Detalhamento dos racks e patch panels;

Esquemas de identificagao dos pontos;
Detalhamento das eletrocalhas, eletrodutos e caixas de passagem;
Detalhes construtivos;

Memorial descritivo;

Memorial de calculo;

Especificagdes técnicas;

Lista de materiais;
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z) Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;

aa) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as normas
técnicas da ABNT aplicaveis, em especial as NBR 5410 (Instalacbes Elétricas de
Baixa Tensao), NBR 5419 (Protecdo contra Descargas Atmosféricas), NBR 14565
(Cabeamento Estruturado para Edificios Comerciais e Data Centers) e demais
normas pertinentes, bem como atender as exigéncias da concessionaria de energia
elétrica e do Corpo de Bombeiros Militar. Todos os documentos deverdo estar
integralmente compatibilizados com os demais projetos da edificagdo, assegurando
a inexisténcia de interferéncias e a perfeita integracdo entre os sistemas. Os
memoriais deverdo conter todas as informagdes necessarias para a correta
execucgao, operacgao, certificagdo e manutencdo das instalagcbes, estabelecendo
correlagdo com os quantitativos e itens orcamentarios. Nao serdo aceitos projetos ou
memoriais genéricos que nao contemplem as caracteristicas especificas da
edificagcao objeto da contratagao.

4.1.10 PROJETO DE PREVENCAO A INCENDIO E A DESASTRES DE
EDIFICACOES

O Projeto de Prevencao a Incéndio e a Desastres (PPCI) tem por finalidade
definir todas as medidas de seguranga contra incéndio e panico necessarias a
protecao da vida, do patriménio e do meio ambiente, bem como minimizar os riscos
de propagacao do fogo e assegurar condi¢gdes adequadas para abandono seguro da
edificacdo, combate inicial ao incéndio e atuagdo das equipes de emergéncia.

O projeto devera ser elaborado em conformidade com a legislagao vigente do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado competente, as Instrucbes Técnicas
aplicaveis, as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais legislagbes pertinentes, contemplando todas as medidas de seguranca
exigidas para a ocupacao e classificagao de risco da edificagao.

O projeto devera considerar as caracteristicas especificas do
empreendimento, incluindo laboratérios, salas de aula, areas administrativas, areas
técnicas, depdsitos e demais ambientes previstos, contemplando todos os sistemas
ativos e passivos de protecao contra incéndio, devidamente compatibilizados com os

demais projetos da edificagao.
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O projeto devera ser desenvolvido em nivel executivo, contemplando, no
minimo:

l. Classificagao da Edificagao

O projetista devera realizar a classificagao da edificagdo considerando:

a) Ocupacao e uso;

b) Carga de incéndio;

c) Area construida;

d) Altura da edificacéo;

e) Numero de pavimentos;

f) Populagao prevista;

9) Grau de risco;

h) Caracteristicas construtivas;

i) Exigéncias legais aplicaveis.

Il. Saidas de Emergéncia

O projeto devera contemplar todas as rotas de fuga da edificagao, incluindo:

a) Dimensionamento das saidas;

b) Ambientes com a populagdo estimada de acordo com o layout de
ocupacgao previsto;

c) Corredores;

d) Escadas;

e) Rampas;

f) Portas corta-fogo;

9) Barras antipanico;

h) Sentido de abertura das portas;

i) Distancias maximas a serem percorridas;

i) Areas de refugio, quando aplicaveis;

k) Dimensionamento da populagao de abandono;

) Acessibilidade nas rotas de fuga.

[I. Sinalizagdo de Emergéncia

O projeto devera apresentar toda a sinalizagdo de emergéncia necessaria,

incluindo:
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a) Sinalizacao de orientacado e salvamento;
b) Sinalizacado de equipamentos;
c) Sinalizacao de rotas de fuga;
d) Sinalizagao de proibi¢ao;
e) Sinalizagao de alerta;
f) Identificacdo dos pavimentos;
9) Mapas de abandono, quando exigidos;
h) Especificagdes dos materiais.
V. lluminagdo de Emergéncia
O projeto devera contemplar:
a) Localizagao dos pontos de iluminagao;
b) Niveis minimos de iluminancia;
c) Autonomia do sistema;
d) Alimentacéo elétrica;
e) Acionamento automatico;
f) Equipamentos autdnomos ou centralizados;
Q) Critérios de manutengao.
V. Sistema de Extintores
O projeto devera definir:
a) Tipo dos extintores;
b) Classe de incéndio atendida;
c) Capacidade extintora;
d) Localizagao;
e) Distancias maximas de percurso;
f) Sinalizacéo;
Q) Suportes;
h) Critérios de instalagao.
VI.  Sistema Hidraulico Preventivo
Quando exigido pela legislagéo, o projeto devera contemplar:
a) Rede de hidrantes;
b) Rede de mangotinhos;
c) Abrigos;
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j)
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Reservatorio de incéndio;
Casa de bombas;

Bomba principal;

Bomba jockey;

Tubulagdes;

Registros;

Valvulas;

Hidrantes de recalque;
Dimensionamento hidraulico.

Sistema de Deteccao e Alarme de Incéndio

Quando exigido, deverao ser previstos:
Central de alarme, com localizagdo otimizada para acesso e controle

a)
dos usuarios;
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
i)

Detectores automaticos;
Acionadores manuais;

Sirenes;

Sinalizadores visuais;

Modulos de supervisao;
Setorizacgao;

Integracdo com demais sistemas;
Alimentacdo de emergéncia.

Sistema de Chuveiros Automaticos (Sprinklers)

Quando exigido pela legislagdo ou pelas caracteristicas da edificagdo, o

projeto dever
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

a contemplar:
Classificacao de risco;
Rede de sprinklers;
Reservatorio;

Casa de bombas;
Tubulagdes;

Valvulas de governo;
Bicos aspersores;

Cobertura hidraulica;
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Dimensionamento.

Controle de Fumaca

Quando exigido, o projeto devera prever:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
IX.

Exaustao natural;

Exaustdo mecanica;

Aberturas de ventilacao;

Pressurizagao de escadas;

Sistemas automaticos de acionamento;
Compatibilizacdo com climatizacao.

Compartimentacao e Protecdo Passiva

O projeto devera contemplar as medidas de protegdo passiva necessarias,

incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

X.

Compartimentacao horizontal,
Compartimentacéao vertical,

Paredes corta-fogo;

Portas corta-fogo;

Selagem corta-fogo de passagens;

Protecao estrutural;

Revestimentos resistentes ao fogo;
Resisténcia ao fogo dos elementos estruturais;
Isolamento de areas de risco.

Sistemas Especiais

Sempre que exigido pelas caracteristicas da edificagdo ou da ocupacgao,

deverao ser previstos sistemas especificos, tais como:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
XI.

Sistemas de supresséao por agentes limpos;
Sistemas de combate para cozinhas;

Sistemas para laboratérios;

Sistemas para centrais de gases combustiveis;
Sistemas de desligamento de emergéncia;
Integracao entre os diversos sistemas de seguranca.

Aprovacao junto ao Corpo de Bombeiros
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O escopo devera contemplar toda a documentagao técnica necessaria para

aprovacgao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar competente, incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plantas técnicas;
Memoriais;
Formularios;
Dimensionamentos;
ART ou RRT;

Demais documentos exigidos pela legislagao.

Também devera estar incluido o atendimento as diligéncias eventualmente

emitidas durante o processo de analise, até a aprovacao definitiva do projeto, sem

Onus adicional para a Contratante, desde que ndo haja alteragdo do programa de

necessidades ou do escopo originalmente contratado.

XIl.

Memorias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memarias de calculo,

contendo, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Classificacao da edificacio;

Carga de incéndio;

Dimensionamento das saidas de emergéncia;
Dimensionamento da populacao;

Dimensionamento da iluminagdo de emergéncia;
Dimensionamento do sistema hidraulico preventivo;
Dimensionamento do reservatorio de incéndio;
Dimensionamento das bombas;

Dimensionamento do sistema de sprinklers, quando aplicavel;
Dimensionamento do sistema de deteccao e alarme;
Critérios adotados para compartimentagao;

Normas e legislagdes utilizadas.

As memoérias deverdo permitir a completa rastreabilidade dos critérios

adotados no desenvolvimento do projeto.

X1

Pecas Técnicas Obrigatoérias

O projeto devera conter, no minimo:
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a) Planta geral de prevencgao contra incéndio;

b) Plantas por pavimento;

c) Plantas das rotas de fuga;

d) Plantas de sinalizagdo de emergéncia;

e) Plantas de iluminagéo de emergéncia;

f) Plantas de localizac&do dos extintores;

9) Plantas da rede de hidrantes e/ou mangotinhos;

h) Plantas do sistema de detec¢ao e alarme;

i) Plantas do sistema de sprinklers, quando aplicavel,

j) Plantas da compartimentacao e protecao passiva,;

k) Diagramas hidraulicos;

) Diagramas elétricos dos sistemas de alarme e deteccéo;

m)  Detalhamento dos abrigos, hidrantes, reservatorios, bombas e demais
equipamentos;

n) Detalhamento das portas corta-fogo e demais elementos de protecéo
passiva;

0) Detalhes construtivos;

p) Memorial descritivo;

q) Memorial de calculo;

r) Especificagdes técnicas;

S) Lista de materiais;

t) Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;

u) Documentagdo necessaria para aprovagao junto ao Corpo de
Bombeiros Militar;

V) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com a legislagado
estadual vigente de segurancga contra incéndio e panico, as Instrugdes Técnicas do
Corpo de Bombeiros Militar competente e as normas da ABNT aplicaveis,
assegurando o atendimento integral as exigéncias legais para aprovagdo do
empreendimento. Todos os documentos deverdo estar compatibilizados com os
demais projetos da edificagdo, evitando interferéncias entre sistemas e garantindo a

perfeita integracdo das solugcbes adotadas. Os memoriais deverdao conter todas as
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informacdes necessarias para a correta execucdo, inspecao, operagao e
manutencdo dos sistemas de prevencdo e combate a incéndio, estabelecendo
correlagdo com os quantitativos e itens orgcamentarios. N&o serao aceitos projetos ou
memoriais genéricos que nao contemplem as caracteristicas especificas da

edificagcao objeto da contratagao.

4.1.11 PROJETO DE CLIMATIZACAO (AR-CONDICIONADO E
VENTILACAO MECANICA) DE EDIFICACOES

O projeto de climatizagdo tem por finalidade definir os sistemas de
condicionamento de ar, renovacado do ar interior, ventilagdo mecanica e exaustao
necessarios para garantir condi¢des adequadas de conforto térmico, qualidade do ar
interior, seguranca, eficiéncia energética e desempenho operacional da edificagao,
em conformidade com as normas técnicas vigentes, legislagbes sanitarias e
requisitos especificos de cada ambiente.

O projeto devera contemplar todas as areas da edificagdo, considerando as
diferentes ocupagdes e cargas térmicas, bem como as necessidades especificas de
laboratorios, salas de simulagdo, areas administrativas, ambientes de permanéncia
prolongada e areas técnicas. Nos laboratérios que utilizem substancias quimicas,
pecas anatdmicas, agentes biolégicos ou outros materiais que possam comprometer
a qualidade do ar, deverdo ser previstas solugcdes especificas de ventilagao
mecanica, exaustdo localizada e renovacdo de ar, observando as exigéncias das
normas aplicaveis e as boas praticas para ambientes laboratoriais.

O projeto devera ser integralmente compatibilizado com os projetos
arquitetonico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, gases combustiveis, prevengao e
combate a incéndio e demais projetos complementares.

O projeto devera ser desenvolvido em nivel executivo, contemplando, no
minimo:

l. Estudos de Carga Térmica

O projetista devera realizar os estudos necessarios para o dimensionamento
dos sistemas de climatizacdo, considerando:

a) Orientacao solar da edificacao;

b) Caracteristicas construtivas;
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Ocupacao dos ambientes;

Equipamentos instalados;

lluminagao;

Cargas internas;

Renovacéo de ar;

Condigdes climaticas locais;

Temperaturas de projeto;

Umidade relativa;

Condicdes especificas dos ambientes laboratoriais.

Sistema de Ar-Condicionado

O projetista devera definir a solugdo mais adequada ao empreendimento,

considerando:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Sistema do tipo Split;

Sistema Multi Split;

Sistema VRF/VRV;

Sistema de expansao indireta;

Sistema central de agua gelada, quando tecnicamente justificavel,
Equipamentos de precisdo, quando necessarios;

Critérios de eficiéncia energética;

Facilidade de manutencgao, localizagdo e acesso aos equipamentos em

posicdo compativel com a seguranga e/ou em armarios e suportes;

i)

Possibilidade de ampliagao futura.

A escolha do sistema devera ser acompanhada de justificativa técnica.

Distribuicdo do Ar

O projeto devera contemplar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Localizagao das unidades evaporadoras;
Localizagao das condensadoras;

Dutos de insuflamento;

Dutos de retorno;

Difusores;

Grelhas;
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Venezianas;
Registros de balanceamento;

Isolamentos térmicos;

Suportes;

Passagens em elementos estruturais;
Infraestrutura para drenagem dos equipamentos.

Sistema de Ventilagcdo Mecéanica

O projeto devera contemplar os sistemas de ventilagdo mecéanica destinados

a renovacdo do ar e ao atendimento de ambientes que exijam controle das

condi¢cdes ambientais.

Para ambientes laboratoriais, especialmente laboratérios de Anatomia,

Histologia, Patologia, Quimica, Biologia e demais laboratorios que utilizem produtos

quimicos, conservantes, reagentes ou gerem vapores, odores ou contaminantes,

deverao ser previstos sistemas especificos contemplando, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

Renovagao de ar conforme ocupacéo e atividade desenvolvida;
Insuflamento de ar externo tratado, quando necessario;

Exaustao mecanica continua;

Controle da diregao dos fluxos de ar;

Pressurizagao ou despressurizagao dos ambientes, quando exigido;
Controle de odores;

Controle de contaminantes;

Critérios para prevengao de contaminacao cruzada;

Compatibilizagdo com capelas de exaustdo, quando existentes.

Sempre que aplicavel, os sistemas deverdo garantir que o ar extraido dos

laboratorios ndo seja recirculado para outros ambientes da edificagao.

V.

Sistemas de Exaustdo

O projeto devera contemplar todos os sistemas de exaustdo necessarios,

incluindo:

a)
b)

c)

Exaustao de laboratérios;
Exaustao de sanitarios;

Exaustao de depositos;
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d)
e)
)
9)
h)
VI.

O projeto devera especificar todos os equipamentos necessarios, incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

k)

VII.

O projeto devera ser acompanhado de memoria de

minimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
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Exaustao de salas técnicas;

Exaustdo de casas de maquinas;

Exaustdo de ambientes com geragao de vapores;
Descargas em local adequado;

Tratamento do ar exaurido, quando necessario.

Equipamentos

Evaporadoras;

Condensadoras;

Unidades de tratamento de ar (UTA);
Ventiladores;

Exaustores;

Recuperadores de calor, quando aplicaveis;
Filtros;

Difusores;

Grelhas;

Venezianas;

Dampers;

Atenuadores acusticos;

Bombas, quando existentes;
Sistemas de automacao.

Dimensionamento

Carga térmica dos ambientes;

Vazao de insuflamento;

Vazao de retorno;

Vazao de renovagao do ar;

Vazao de exaustao;

Trocas de ar por hora;
Dimensionamento dos equipamentos;

Dimensionamento dos dutos;
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Dimensionamento dos sistemas de drenagem dos equipamentos;

Critérios de eficiéncia energética.

Nos laboratérios deverao ser apresentados os critérios especificos utilizados

para definicdo das taxas de renovagdo do ar e dos sistemas de exaustdo, em

conformidade com a atividade desenvolvida em cada ambiente.

VIILI.

Automacéo e Controle

Quando previsto, o projeto devera contemplar:

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)
IX.

O projeto devera definir todos os materiais,

Controle individual por ambiente;
Controle centralizado;

Sensores de temperatura;
Sensores de umidade;
Programacao horaria;
Monitoramento operacional;
Alarmes de falha;

Integragdo com sistemas prediais.

Especificagdes Técnicas

executivos necessarios, incluindo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Dutos;

Isolamentos térmicos;
Equipamentos;
Tubulagdes frigorigenas;
Tubulacdes de drenagem;
Cabos elétricos;
Suportes;

Difusores;

Grelhas;

Filtros;

Critérios de montagem;

Balanceamento dos sistemas;

equipamentos e critérios
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m)  Ensaios;

n) Comissionamento;

0) Critérios de aceitacéao.

p) Memodrias de Calculo

O projeto devera ser acompanhado das respectivas memorias de calculo,
contendo, no minimo:

a) Critérios de projeto;

b) Normas técnicas adotadas;

c) Estudos de carga térmica;

d) Dimensionamento dos equipamentos;

e) Dimensionamento das redes de dutos;

f) Dimensionamento das tubulagdes frigorigenas;

9) Dimensionamento da renovacao do ar;

h) Dimensionamento da ventilagdo mecénica;

i) Dimensionamento dos sistemas de exaustao;

i) Verificagao das velocidades do ar;

k) Perdas de carga;

) Critérios de eficiéncia energética.

As memodrias deverdao permitir a completa rastreabilidade dos critérios
utilizados no desenvolvimento do projeto.

X. Pecas Técnicas Obrigatérias

O projeto devera conter, no minimo:

a) Planta geral de climatizacéo;

b) Plantas por pavimento;

c) Planta de distribuicido dos equipamentos;

d) Planta de dutos;

e) Planta das tubulacdes frigorigenas;

f) Planta das tubulagbes de drenagem;

9) Planta dos sistemas de ventilagdo mecanica;

h) Planta dos sistemas de exaustao;

i) Planta das salas técnicas e casas de maquinas;

i) Diagramas esquematicos dos sistemas;
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k) Cortes e detalhes construtivos;

) Detalhamento das casas de maquinas;

m) Detalhamento dos suportes;

n) Detalhamento das passagens em elementos estruturais;

0) Detalhamento dos difusores, grelhas, dampers e venezianas;

p) Memorial descritivo;

q) Memorial de calculo;

r) Especificagdes técnicas;

S) Lista de equipamentos;

t) Lista de materiais;

u) Planilha de quantitativos compativel com o orgamento;

V) Procedimentos de balanceamento, testes e comissionamento;

w) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

Os projetos deverdo ser elaborados em conformidade com as normas
técnicas da ABNT, em especial a ABNT NBR 16401 (Instalacbes de Ar-
Condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios), ABNT NBR 7256, quando aplicavel,
além das Resolugcdes da ANVISA relativas a qualidade do ar interior e demais
normas especificas para ambientes laboratoriais e de ensino. Para laboratérios de
Anatomia e demais ambientes que utilizem conservantes quimicos, pecgas
anatdbmicas ou agentes potencialmente nocivos, o projeto devera contemplar
sistemas de ventilacdo e exaustdo capazes de assegurar a adequada renovagao do
ar, o controle de contaminantes e a prote¢cdo da saude dos usuarios, vedada a
recirculacdo do ar contaminado para outros ambientes da edificagdo. Todos os
documentos deverdo estar integralmente compatibilizados com os demais projetos
da edificagdo, assegurando a inexisténcia de interferéncias e a perfeita integragéo
entre os sistemas. Ndo serdo aceitos projetos ou memoriais genéricos que néo
contemplem as caracteristicas especificas da edificagdo e das atividades
desenvolvidas em cada ambiente.

4.1.12 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO
CIVIL (PGRCC)
O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC) tem

por finalidade estabelecer as diretrizes para a adequada gestdo dos residuos
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provenientes da execug¢ao da obra, contemplando a¢des de ndo geracgédo, redugao,
reutilizagdo, reciclagem, acondicionamento, transporte e destinagdo final
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil, em conformidade com a
legislagdo ambiental vigente.

O PGRCC devera ser elaborado considerando as caracteristicas especificas
da edificagdo projetada, os sistemas construtivos adotados, os materiais
especificados e os métodos executivos previstos, visando minimizar os impactos
ambientais, promover o uso racional dos recursos naturais e subsidiar a futura
execucao da obra.

O plano devera atender as disposi¢cdes da Lei Federal n° 12.305/2010
(Politica Nacional de Residuos Sdlidos), da Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas
alteragbes, bem como as normas da ABNT e demais legislagdes estaduais e
municipais aplicaveis.

O plano devera contemplar, no minimo:

l. Caracterizagao do Empreendimento

Apresentar:

a) Descri¢cao da obra;

b)  Area construida;

c) Sistemas construtivos adotados;

d) Principais materiais empregados;

e) Etapas executivas previstas;

f) Identificagdo das principais atividades geradoras de residuos.

Il. Identificacao e Classificagao dos Residuos

Identificar os residuos previstos para cada etapa da obra, classificando-os
conforme a Resolugdo CONAMA n° 307/2002, contemplando, no minimo:

a) Classe A;

b) Classe B;
c) Classe C;
d) Classe D.

Sempre que aplicavel, deverdo ser identificados os residuos perigosos
eventualmente gerados durante a execugao.

[I. Estimativa de Geragcao
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Apresentar estimativa dos volumes de residuos gerados em cada fase da

obra, contemplando:

a)
b)
c)
d)
e)
)

9)
h)
i)

Movimentagao de terra;
Fundacéo;

Estrutura;

Alvenarias;

Cobertura;

Instalagdes;
Revestimentos;
Acabamentos;

Demoli¢des, quando existentes.

As estimativas deverao possuir correlagdo com os quantitativos do orgamento.

V.

Procedimentos de Segregacéo e Acondicionamento

Definir os procedimentos para:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

V.

Segregacao na origem;

Identificacdo dos residuos;

Armazenamento temporario;

Acondicionamento adequado;

Controle da contaminagao entre classes de residuos;
Organizacgao do canteiro.

Transporte Interno e Externo

O plano devera estabelecer:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
VI.

Procedimentos para movimentagao interna dos residuos;
Equipamentos utilizados;

Locais de armazenamento temporario;

Critérios para transporte externo;

Responsabilidades dos transportadores;

Controle documental.

Destinacdo Ambientalmente Adequada

Indicar as formas de destinacio para cada classe de residuo, contemplando:

a)
b)

Reutilizagao na prépria obra;

Reciclagem;
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c)
d)
e)
f)
9)
Classe D.
VII.
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Reaproveitamento;
Areas de transbordo e triagem;
Aterros licenciados;
Empresas recicladoras;

Empresas licenciadas para transporte e destinacdo dos residuos

Medidas de Minimizagcado da Geracgao de Residuos

O plano devera apresentar medidas visando:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
VIIL.

Reducgao de perdas de materiais;

Racionalizacio construtiva;

Compatibilizagao de projetos;

Planejamento da execucéo;

Aproveitamento de materiais;

Utilizacao de sistemas construtivos que reduzam desperdicios.

Educagao Ambiental

Apresentar diretrizes para orientagdo das equipes responsaveis pela

execucao da obra quanto:

a)
b)
c)
d)
e)
IX.

Segregacéao dos residuos;

Boas praticas ambientais;
Organizacao do canteiro;

Utilizacdo adequada dos recipientes;
Controle de desperdicios.

Pecas Técnicas Obrigatérias

O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil devera conter,

no minimo:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Memorial descritivo do plano;
Caracterizagao da obra;
Diagnostico dos residuos previstos;
Classificacao dos residuos;
Estimativa quantitativa de geracéo;

Fluxograma de gerenciamento dos residuos;
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9) Planta indicando as areas destinadas ao armazenamento temporario
dos residuos no canteiro de obras;

h) Procedimentos de segregacao, acondicionamento e transporte;

i) Plano de destinacao final;

j) Relacao da legislagdo e normas técnicas aplicaveis;

k) Especificagbes técnicas;

) Aprovacao junto aos o6rgaos fiscalizadores conforme as exigéncias
legais;

m)  Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF.

O PGRCC devera apresentar compatibilidade com os quantitativos do
orcamento e com os metodos construtivos previstos no projeto, servindo como
documento orientador para a futura execugdao da obra. Todos os documentos
deverao ser submetidos a fiscalizagao para analise e aprovacédo, nao sendo aceitos
planos genéricos que nao reflitam as caracteristicas especificas do empreendimento
nem documentos elaborados sem correlagdo com os projetos e demais pecas
técnicas da contratagao.

4.1.13 ORCAMENTO DA OBRA

O orcamento da obra tem por finalidade determinar o custo estimado para a
execucdo do empreendimento, constituindo instrumento técnico para subsidiar a
licitagdo, o planejamento da contratagdo, o gerenciamento da execugao e o controle
fisico-financeiro da obra. Devera ser elaborado com base nos projetos executivos
aprovados, memoriais descritivos, especificacbes técnicas e quantitativos de
servigos, observando os principios da precisao, rastreabilidade, transparéncia e
compatibilizagao entre todas as disciplinas do projeto.

O orcamento devera atender as disposi¢coes da Lei Federal n°® 14.133/2021,
as orientagdes do Tribunal de Contas da Unido (TCU), aos referenciais oficiais de
custos, especialmente o SINAPI, sem prejuizo da utilizagdo de outros sistemas
oficiais de referéncia quando tecnicamente justificados, tais como SICRO ou tabelas
oficiais estaduais, bem como as demais normas e legisla¢des aplicaveis.

O orgamento devera ser elaborado contemplando, no minimo:

l. Levantamento Quantitativo dos Servigos
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O projetista devera elaborar o levantamento completo de todos os servigos

necessarios a execugao da obra, contemplando:

a)
b)
c)
d)
e)
)

9)
h)
i)

j)

Servigos preliminares;
Administracéo local;

Canteiro de obras;
Movimentacéao de terra;
Fundacoes;

Estruturas;

Cobertura;

Alvenarias;

Esquadrias;

Revestimentos;

Pisos;

Pinturas;
Impermeabilizagdes;
Instalagdes hidrossanitarias;
Instalagdes elétricas;
Cabeamento estruturado;
Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA);
Gases combustiveis;
Climatizacao;

Sistema de prevengao e combate a incéndio;
Urbanizagao;

Paisagismo, quando previsto;
Limpeza final,

Demais servigos necessarios a completa execucdo do empreendimento.

Os quantitativos deverao ser extraidos diretamente dos projetos executivos e

possuir perfeita rastreabilidade.

Planilha Orcamentaria

A planilha orgamentaria devera conter, no minimo:

a)
b)

Cddigo da composigao;

Fonte de referéncia;
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c) Descrigao do servico;

d) Unidade de medida;

e) Quantidade;

f) Custo unitario de material;

Q) Custo unitario de mao de obra;

h) Custo unitario de equipamentos;

i) Custo unitario total;

i) Custo total por item;

K) Subtotais por etapa;

) Valor global da obra.

[I. Composicdes de Custos

Deverédo ser apresentadas as composi¢cdes unitarias de todos os servigos
orcados.

Para servigos ndo contemplados em sistemas oficiais, deverao ser elaboradas
composig¢des proprias contendo, no minimo:

a) Materiais;

b) Mao de obra;

c) Equipamentos;

d) Encargos sociais;

e) Produtividades adotadas;

f) Critérios utilizados para composicao.

Toda composicao propria devera ser tecnicamente justificada.

V. Pesquisa de Mercado

Sempre que houver servigos, materiais ou equipamentos ndo contemplados
pelos sistemas oficiais de referéncia, deverao ser apresentadas pesquisas de
mercado que subsidiem os precos adotados, contendo:

a) Cotagodes de fornecedores;

b) Identificacdo das fontes consultadas;

c) Data da pesquisa;

d) Critérios utilizados para definicado do preco de referéncia.

V. Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
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O orcamento devera apresentar a composicdo detalhada do BDI adotado,
contemplando, quando aplicavel:

a) Administracéo central,

b) Seguro;

c) Garantias;

d) Riscos;

e) Despesas financeiras;

f) Tributos;

Q) Lucro;

h) Demais componentes previstos na legislagao e orientagcdes dos 6rgaos
de controle.

VI.  Encargos Sociais

Devera ser apresentada a composigdo dos encargos sociais utilizados no
orcamento, indicando:

a) Regime de desoneracéo adotado;

b) Percentuais considerados;

c) Fonte dos indices;

d) Critérios de aplicagao.

VII.  Curva ABC

Devera ser elaborada Curva ABC contemplando:

a) Servigos;

b) Insumos;

c) Materiais;

d) Equipamentos;

Identificando os itens de maior representatividade financeira da obra.

VIIl.  Critérios de Medicao

O orcamento devera indicar os critérios de medicdo de cada servico,
observando:

a) Unidade de medigao;

b) Forma de quantificacao;

c) Critérios de aceitacéo;

d) Correspondéncia com as especificagoes técnicas.
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IX.  Atualizagcdo dos Custos

Os precos deverdo ser elaborados utilizando a base de referéncia mais
recente disponivel na data da entrega do orgcamento, devendo ser informada a
competéncia das tabelas utilizadas.

X. Pecas Técnicas Obrigatérias

O orcamento devera conter, no minimo:

a) Planilha orgamentaria completa;

b) Memdria de calculo dos quantitativos;

c) Memoria de calculo dos servicos que demandem justificativas
especificas;

d) Composicdes unitarias de custos;

e) Composicdes proprias, quando houver;

f) Composicao do BDI;

Q) Composigéo dos encargos sociais;

h) Pesquisa de mercado para itens sem referéncia oficial;

i) Curva ABC de servigos;

j) Curva ABC de insumos;
k) Cronograma fisico-financeiro compativel com o orgamento;
) Relacao das fontes de precos utilizadas;

m)  Arquivos editaveis em planilha eletrénica;

n) Arquivos em formato PDF.

Todos o0s quantitativos deverao possuir correspondéncia direta com os
projetos executivos e memoriais descritivos, permitindo sua perfeita conferéncia pela
fiscalizacdo. O orgamento devera apresentar total compatibilidade entre os projetos,
especificacdes técnicas e planilhas quantitativas, ndo sendo aceitos quantitativos
estimados sem memodria de calculo, composi¢cdes genéricas, pregcos sem referéncia
técnica ou inconsisténcias entre os documentos que compdem a contratacdo. O
orcamento devera ser entregue em formato editavel, possibilitando sua atualizagao e
revisdo durante o processo de analise e aprovag¢ao dos projetos.

4.1.14 COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS
A coordenacéo e compatibilizagdo de projetos tém por finalidade assegurar a

integracdo técnica entre todas as disciplinas envolvidas no empreendimento,
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eliminando interferéncias fisicas e funcionais, padronizando critérios de projeto,
promovendo a racionalizagdo das solugdes adotadas e garantindo a exequibilidade
da obra, reduzindo retrabalhos, aditivos contratuais, conflitos durante a execucéao e
custos decorrentes de incompatibilidades.

A Contratada sera responsavel pela coordenacgao técnica de todos os projetos
elaborados no ambito da contratacdo, ainda que desenvolvidos por diferentes
profissionais ou equipes técnicas, devendo garantir a plena compatibilizacdo entre
as disciplinas, bem como a consisténcia das informagdes constantes nos desenhos,
memoriais, especificagdes técnicas, quantitativos e orcamento.

A coordenagao devera contemplar, no minimo:

l. Compatibilizagao Interdisciplinar

Todos os projetos deverao ser integralmente compatibilizados entre si,
compreendendo, ho minimo:

a) Projeto arquiteténico;

b) Projeto estrutural de fundacoes;

c) Projeto estrutural da superestrutura;

d) Projeto estrutural metalico;

e) Projeto de instalagbes hidrossanitarias;

f) Projeto de instalagdes elétricas;

9) Projeto de cabeamento estruturado;

h) Projeto de SPDA,;

i) Projeto de gases combustiveis;

i) Projeto de climatizacao e ventilagdo mecanica;

k) Projeto de prevencao e combate a incéndio;

) Projeto de drenagem;

m) Demais projetos complementares previstos na contratagao.

Il. Verificagao de Interferéncias

A Contratada devera realizar analise técnica visando identificar e eliminar
interferéncias entre os diversos sistemas da edificagcdo, contemplando, entre outras:

a) Interferéncias entre elementos estruturais e instalagdes;

b) Passagens de tubulagdes e eletrocalhas;

c) Shafts técnicos;
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d) Casas de maquinas;

e) Reservas técnicas;

f) Equipamentos;

9) Forros;

h) Cobertura;

i) Fundagdes;

i) Drenagem;

k) Circulacoes;

) Elementos arquitetdnicos.

Todas as interferéncias identificadas deverdo ser solucionadas antes da
entrega final dos projetos.

1. Compatibilizagao dos Niveis e Dimensdes

Deverao ser verificados:

a) Cotas altimétricas;

b) Cotas planimétricas;

c) Pé-direito dos ambientes;

d) Espacos técnicos;

e) Alturas de equipamentos;

f) Aberturas em lajes e vigas;

9) Passagens em paredes;

h) Dimensdes de shafts;

i) Espacos para manutencéo;

i) Acessibilidade aos equipamentos.

IV.  Compatibilizacdo das Especificacbes

Deveréao ser compatibilizados:

a) Materiais especificados;

b) Equipamentos;

c) Acabamentos;

d) Métodos executivos;

e) Especificagbes técnicas;

f) Memoriais descritivos;

9) Critérios de desempenho;
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h) Critérios de execugao.

N&o serdo admitidas divergéncias entre memoriais, desenhos, especificacbes
e orgamento.

V. Compatibilizagdo dos Quantitativos

A Contratada devera verificar a consisténcia entre:

a) Projetos executivos;

b) Memoriais descritivos;

c) Especificagdes técnicas;

d) Levantamentos quantitativos;

e) Planilhas or¢camentarias;

f) Cronograma fisico-financeiro.

Toda alteracdo em qualquer disciplina devera ser refletida nos quantitativos e
no orgcamento.

VI. Reunides de Coordenacéao

Sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada devera participar de
reunides técnicas para:

a) Apresentacgao dos projetos;

b) Discussao das solug¢des adotadas;

c) Esclarecimento de duvidas;

d) Avaliacao de interferéncias;

e) Definicado de ajustes;

f) Registro das deliberacdes e documentos de controle.

As reunides poderao ocorrer de forma presencial ou por meio eletrénico.

VIl.  Relatério de Compatibilizacéao

Ao término dos trabalhos, devera ser apresentado relatério contendo, no
minimo:

a) Relacao dos projetos compatibilizados;

b) Descrigcao das interferéncias identificadas;

c) Solugdes adotadas;

d) Alteracdes realizadas;

e) Registro das revisdes efetuadas;

f) Declaragao de compatibilizagao entre todas as disciplinas.
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VIIl. Revisdes dos Projetos

Sempre que forem solicitadas alteracdes pela fiscalizagcdo ou em decorréncia
da compatibilizacdo entre disciplinas, a Contratada devera promover a atualizagao
de todos os documentos afetados, incluindo:

a) Plantas;

b) Cortes;

c) Detalhes;

d) Memoriais;

e) Especificagbes técnicas;

f) Quantitativos;

9) Orgcamento;

h) Cronograma fisico-financeiro;

i) Modelos tridimensionais, quando existentes.

Todas as revisdes deverao ser identificadas por numero, data e descricao das
alteracgdes realizadas.

IX.  Compatibilizacao Digital

Quando os projetos forem desenvolvidos em ambiente BIM ou em
plataformas digitais de coordenagdo, a Contratada devera realizar a
compatibilizagdo dos modelos, promovendo a identificacdo e resolugdo de
interferéncias antes da emisséo da verséo final dos projetos.

Quando n&o adotada metodologia BIM, a compatibilizacdo devera ser
realizada por meio da sobreposi¢cdo e analise integrada dos projetos em ambiente
CAD ou equivalente, assegurando o mesmo nivel de consisténcia técnica.

X. Pecas Técnicas Obrigatérias

A coordenagao e compatibilizagdo dos projetos devera resultar, no minimo, na
entrega dos seguintes documentos:

a) Relatério de compatibilizagao entre disciplinas;

b) Relatério de interferéncias identificadas e respectivas solugdes;

c) Registro das revisdes realizadas;

d) Relagéo das versdes finais aprovadas dos projetos;

e) Lista de verificagao (checklist) de compatibilizagao;
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f) Ata ou registro das reunides técnicas, quando realizadas;

Q) Declaracdo de compatibilizagdo assinada pelo responsavel técnico da
coordenacao;

h) Arquivos editaveis e arquivos em formato PDF de todos os projetos
atualizados.

A Contratada sera responsavel pela compatibilizagdo integral de todos os
projetos objeto da contratac&o, respondendo pela consisténcia técnica das solugdes
apresentadas. Nao serdo aceitos projetos com interferéncias fisicas,
incompatibilidades entre disciplinas, divergéncias entre desenhos, memoriais,
especificagdes técnicas, quantitativos e orcamento, ou documentos entregues sem a
devida revisao decorrente das alteracbes promovidas durante o desenvolvimento
dos trabalhos. A aprovacéao individual de qualquer disciplina pela fiscalizagdo nao
exime a Contratada da responsabilidade pela compatibilizagcado global dos projetos.

5 SERVICOS A SEREM CONTRATADOS - FASE Il

Tabela 2: relagao de servigos Fase |l

ITEM MACROSSERVICO
Fase

1 Administragcéo Local

2 Servigos Preliminares

3 Terraplanagem

4 Limpeza de Obra

5 Instalagdes Provisérias

6 Infraestrutura

7 Superestrutura

8 Arquitetdnico

9 SPDA

10 PPCI

11 Paisagismo

12 Limpeza Final

13 Instalagdes Hidrossanitarias

14 Climatizacao e Ventilagcdo Mecanica
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15 Central de Gas
16 Instalagdes Elétricas

5.1 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

A numeracao desta sequéncia refere-se a tab. 2: Relagao de servigos Fase

1. ADMINISTRACAO LOCAL

A Administragao Local compreende o conjunto de recursos humanos, técnicos
e administrativos destinados ao gerenciamento, coordenagéo, supervisdo e controle
da execucdo da obra durante toda a vigéncia contratual, sendo responsavel por
assegurar a qualidade dos servigos executados, o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro, a observancia das normas técnicas, de seguranga do trabalho e de
protecdo ambiental, bem como o atendimento as determinacdes da fiscalizagao.

A Contratada devera manter estrutura administrativa compativel com o porte e
a complexidade do empreendimento, composta por profissionais legalmente
habilitados e com experiéncia compativel com os servigos a serem executados.

A Administracdo Local devera contar, durante toda a execugédo da obra, no
minimo, com os seguintes profissionais:

l. Responsavel Técnico pela Execugao da Obra

O responsavel técnico devera possuir habilitagao profissional compativel com
0 objeto contratado e registro ativo no respectivo conselho profissional.

Devera realizar acompanhamento presencial da obra com carga horaria
minima de 20 (vinte) horas semanais, distribuidas de forma a atender
adequadamente as necessidades da execucgado, permanecendo responsavel pelo
gerenciamento técnico dos servigos, pela orientagdo das equipes executoras e pelo
atendimento as solicitagdes da fiscalizagao.

A carga horaria minima estabelecida ndo exime a Contratada da obrigacao de
ampliar a permanéncia do profissional sempre que a complexidade da obra ou a
fiscalizagdo assim exigirem, sem qualquer 6nus adicional para a Contratante.

Il. Encarregado Geral de Obras
A Contratada devera manter Encarregado Geral de Obras com dedicacao

exclusiva e presengca em tempo integral durante todo o periodo de execugao dos
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servigos, responsavel pela coordenacdo diaria das frentes de trabalho,
acompanhamento das equipes e interface permanente com a fiscalizagao.

A auséncia do encarregado somente sera admitida mediante substituicdo
imediata por profissional de qualificagdo equivalente.

Il. Competéncias da Administragao Local

Compete a Administracédo Local, entre outras atribui¢des:

a) Planejar e coordenar a execugao dos servigos;

b) Acompanhar o cronograma fisico-financeiro;

c) Supervisionar a execugdo conforme os projetos executivos e
especificagoes técnicas;

d) Coordenar as equipes proprias e subcontratadas;

e) Acompanhar a execugdo dos servicos de controle tecnologico e
€ensaios;

f) Garantir o cumprimento das normas técnicas, ambientais e de
seguranga do trabalho;

9) Providenciar a corregdo das nao conformidades apontadas pela
fiscalizacéao;

h) Participar das reunides técnicas convocadas pela Contratante;

i) Manter atualizada toda a documentagao da obra;

i) Comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer o
prazo, custo, qualidade ou seguranga da obra.

V. Responsavel Técnico

Compete ao Responsavel Técnico da Obra, no minimo:

a) Coordenar tecnicamente todas as atividades executivas;

b) Interpretar e compatibilizar os projetos durante a execugéo;

c) Orientar tecnicamente as equipes executoras;

d) Acompanhar os servigos considerados criticos;

e) Validar procedimentos executivos;

f) Acompanhar medic¢oes, inspecdes e ensaios;

9) Participar das reunides técnicas com a fiscalizagao;

h) Emitir pareceres técnicos quando solicitado;

i) Responder tecnicamente pela qualidade dos servigos executados;
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j) Manter atualizados os registros técnicos da obra.
V. Encarregado Geral

Compete ao Encarregado Geral de Obras:

a) Acompanhar continuamente a execug¢ao dos servigos;

b) Distribuir e coordenar as equipes de trabalho;

c) Controlar a produtividade das frentes de servico;

d) Verificar a correta execugao dos servigos conforme os projetos;

e) Acompanhar o recebimento e armazenamento de materiais;

f) Controlar a organizagéo e limpeza do canteiro de obras;

Q) Verificar diariamente as condigdes de seguranga dos servigos;

h) Comunicar imediatamente ao Responsavel Técnico e a fiscalizagao
quaisquer ocorréncias que possam comprometer a execug¢ao da obra.

VI. Substituicao dos Profissionais

A substituicdo dos profissionais integrantes da Administracdo Local somente
podera ocorrer mediante prévia comunicagdo a fiscalizagdo e apresentagao de
profissional com qualificagao técnica igual ou superior a do profissional substituido,

permanecendo vedada a interrupgao das atividades de gerenciamento da obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Os Servigos Preliminares compreendem todas as atividades necessarias para
a implantacdo da obra, mobilizagcdo da equipe, preparagao do terreno, locagao da
edificacao, instalagdo do canteiro de obras e demais providéncias indispensaveis ao
inicio seguro e organizado da execucéao, observadas as normas técnicas, ambientais,
trabalhistas e de segurancga vigentes.

A Contratada sera responsavel por todas as providéncias necessarias a
completa implantagdo da obra, independentemente de estarem ou né&o
expressamente discriminadas na planilha orgcamentaria, desde que indispensaveis a
perfeita execugao do objeto contratado.

l. Mobilizagao

A Contratada devera promover a mobilizagdo dos recursos humanos,

equipamentos, maquinas, ferramentas e materiais necessarios ao inicio da obra,

contemplando, no minimo:
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a) Transporte de equipamentos;
b) Transporte de maquinas;

c) Mobilizagao das equipes;

d) Implantagcao do canteiro;
e) Instalagdo das estruturas provisorias;
f) Organizagéo logistica da obra.

Ao término dos servigos, devera ser realizada a completa desmobilizagado do
canteiro, compreendendo a retirada de instalagbes provisorias, equipamentos,
materiais remanescentes, residuos e demais elementos utilizados durante a
execugao.

. Placa de Identificacdo da Obra

Antes do inicio dos servigos devera ser instalada placa de identificacdo da
obra em local visivel e de facil acesso ao publico.

A placa devera atender ao modelo padrao do estado do Parana.

A placa devera permanecer em perfeito estado de conservacédo durante toda
a execugao da obra, sendo substituida sempre que apresentar danos ou perda de
legibilidade.

. Locacéo da Obra

A Contratada sera responsavel pela locagdao completa da edificagao,
observando rigorosamente os projetos executivos aprovados.

A locacéo devera contemplar:

a) Implantacao da obra;

b) Eixos estruturais;

c) Niveis de referéncia;

d) Alinhamentos;

e) Cotas planimétricas e altimétricas;

f) Marcacao dos elementos estruturais;

9) Conferéncia das divisas do terreno;

h) Compatibilizagdo com levantamento topografico.

Os servigos deverdao ser executados por profissional legalmente habilitado,

utilizando equipamentos adequados a precisado exigida pelo empreendimento.
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Qualquer divergéncia identificada entre o projeto e as condigbes do terreno

devera ser imediatamente comunicada a fiscalizagao antes do inicio da execugao.
V. Gabaritos

Os gabaritos deverao ser executados de forma a garantir estabilidade,
precisdo e preservagao durante toda a fase de implantacao das fundagdes.

Deverao ser mantidos integros até que sua remocgéo seja autorizada pela
fiscalizagao.

Sempre que houver deslocamentos, avarias ou perda de referéncia, cabera a
Contratada proceder a sua imediata recomposicdo, sem qualquer 6nus adicional
para a Contratante.

V. Implantagao do Canteiro de Obras

A implantagcdo do canteiro devera observar as disposi¢gdes da NR-18,
contemplando toda a infraestrutura necessaria ao adequado funcionamento da obra.

A organizagao do canteiro devera considerar:

a) Seguranca dos trabalhadores;

b) Controle de acesso;

c) Circulacao de pessoas e veiculos;

d) Armazenamento adequado de materiais;

e) Areas destinadas ao recebimento de materiais;

f) Areas de estocagem:;

Q) Areas para equipamentos;

h) Segregacao de residuos;

i) Sinalizacao de seguranca;
i) Prevengdo de acidentes.
VI. Documentagéo

Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera apresentar a fiscalizacao,
quando aplicavel:

a) ART ou RRT de execucao;

b) Anotacdo ou Registro dos responsaveis técnicos;

c) Plano de Ataque da Obra;

d) Cronograma Executivo;

e) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC);

96
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020

Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141 4700



EROFLAN ‘;-9 PARANA
f) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

Q) Demais documentos exigidos pela legislacao trabalhista, previdenciaria,
ambiental e de seguranca.
A execugdao da obra somente podera ser iniciada apdés a aprovagao da

documentacgéo pela fiscalizagdo, quando exigido contratualmente.

3. TERRAPLANAGEM

Os servigos de terraplenagem compreendem todas as operagdes necessarias
para a preparagao do terreno destinado a implantacdo da edificacdo e das areas
externas previstas em projeto, incluindo limpeza da area, movimentacao de terra,
cortes, aterros, escavacoes, reaterros, regularizacdo, conformagao e compactacao
do solo, de forma a garantir condicdes adequadas para execugao das fundagdes,
pavimentagodes, sistemas de drenagem e demais elementos do empreendimento.

A Contratada sera responsavel pela execucdo de todos os servicos de
terraplenagem necessarios a implantagao da obra, independentemente de estarem
ou nao expressamente discriminados na planilha orcamentaria, desde que
decorrentes dos projetos executivos por ela desenvolvidos e indispensaveis a
perfeita execu¢cdo do empreendimento.

l. Movimentagao de Terra

A movimentacdo de terra devera ser executada de acordo com os projetos
executivos e levantamento topografico, compreendendo todas as operagdes
necessarias para obtencéo das cotas previstas em projeto.

Deverao ser executados, conforme necessidade:

a) Cortes;

b) Escavacdes;

c) Carga e transporte interno;

d) Descarga;

e) Conformacéo de taludes;

f) Regularizacdo das superficies;

Q) Protecao contra erosao.

Os servicos deverao ser executados de forma a preservar a estabilidade do

terreno e das edificagdes vizinhas.
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I. Escavacdes

As escavacdes deverao ser executadas nas dimensdes, profundidades e
inclinagdes previstas nos projetos executivos, observando as caracteristicas
geotécnicas do terreno e as recomendagdes constantes dos estudos de sondagem.

Quando necessario, deverao ser adotadas medidas de seguranga, contengao,
escoramento, drenagem provisoria e rebaixamento do nivel d'agua, visando garantir
a estabilidade das escavacgobes e a seguranga dos trabalhadores.

Caso sejam identificadas condi¢cbes geotécnicas distintas das previstas nos
estudos preliminares, a fiscalizacido devera ser imediatamente comunicada para
avaliacao das solugdes técnicas cabiveis.

Il. Aterros e Reaterros

Os aterros e reaterros deverao ser executados com materiais adequados as
caracteristicas do projeto, livres de matéria organica, residuos ou materiais
inadequados.

A execucgao devera observar:

a) Langamento em camadas sucessivas;

b) Espessuras compativeis com os equipamentos utilizados;

c) Umidade adequada para compactacgao;

d) Controle tecnolégico;

e) Compactagao uniforme em toda a extenséo do servico.

Sempre que possivel, deverao ser priorizados os materiais provenientes dos
préprios cortes da obra, desde que atendam as especificagdes técnicas.

V. Regularizacdo e Compactagao

Apds a conclusao dos servicos de movimentacdo de terra, as superficies
deverdo ser regularizadas e compactadas até atingirem as cotas e condi¢des
previstas em projeto.

A compactagao devera ser executada por processo mecanico, observando os
indices minimos de compactacao definidos pelo projeto geotécnico ou pelas normas
técnicas aplicaveis.

Ndo sera permitida a execucdo de fundacdes, pisos, pavimentacbes ou
demais elementos estruturais sobre solo que nao tenha sido previamente

regularizado, compactado e aprovado pela fiscalizagao.
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V. Controle Tecnoldgico

A Contratada devera realizar todos os ensaios necessarios para comprovagao
da qualidade dos servigos executados, incluindo, quando aplicavel:

a) Determinac&o da umidade do solo;

b) Ensaios de compactacéo;

c) Ensaios de densidade "in situ";

d) Verificagdo do grau de compactacao;

e) Controle das cotas de implantacéo;

f) Controle topogréafico.

A fiscalizacdo podera exigir ensaios complementares sempre que houver
duvida quanto a qualidade da execugao.

VI. Protecado Ambiental

Durante a execucdo da terraplenagem deverdo ser adotadas medidas
destinadas a minimizagao dos impactos ambientais, contemplando, no minimo:
Controle da emissao de poeira;
Controle de processos erosivos;
Drenagem provisoéria das aguas pluviais;
Protegcao das areas nao objeto de intervengao;

Correta destinagao dos materiais excedentes;

™ ® a0 T o

Limpeza das vias de acesso utilizadas pela obra.

4. LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE ENTULHOS

Os servicos de limpeza da area compreendem todas as operagdes
necessarias para remogao de materiais inserviveis, residuos, entulhos, excedentes
de obra e demais elementos que possam comprometer a adequada execucédo dos
servigcos ou a entrega final do empreendimento.

A Contratada sera responsavel pela limpeza permanente da obra durante
toda a execugao dos servicos, bem como pela remocéao, transporte e destinagao
ambientalmente adequada dos residuos gerados, observando a legislagdo ambiental
vigente, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) e as

determinacgdes da fiscalizagao.
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Limpeza da Area

do inicio dos servigos e sempre que necessario durante a execugao da

obra, deverdo ser realizados os servicos de limpeza da area de intervengao,

compreendendo:

a) Remocéo de vegetagdo remanescente autorizada;

b) Retirada de materiais inserviveis;

c) Remocgao de residuos provenientes da implantagéo do canteiro;

d) Limpeza das areas de circulagéo;

e) Remocé&o de materiais excedentes;

f) Manutencdo das condi¢gdes adequadas de organizagao e limpeza do
canteiro.

A limpeza devera ser continua durante toda a execugao da obra.

Remocéao de Entulhos

Todos os residuos provenientes da execug¢ao da obra deverao ser removidos

periodicamente, evitando acumulo de materiais no canteiro.

A Contratada devera promover:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Coleta dos residuos;

Segregacao conforme sua classificagao;
Carregamento;

Transporte interno;

Transporte externo;

Destinagdo ambientalmente adequada.

Nao sera permitido o acumulo de residuos que comprometam a seguranga, a

circulagdo de pessoas, o andamento dos servicos ou o funcionamento das

instalagbes provisorias.

Transporte e Destinagéo Final

O transporte dos residuos devera ser realizado por empresas devidamente

licenciadas, quando exigido pela legislagao.

A destinagéo final devera ocorrer exclusivamente em areas, aterros, usinas de

reciclagem ou locais devidamente licenciados pelos 6rgdos ambientais competentes.
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Sempre que solicitado pela fiscalizacdo, a Contratada devera apresentar os
comprovantes de transporte e destinacao final dos residuos.

V. Controle Ambiental

Durante toda a execugao dos servigos deverao ser adotadas medidas para
minimizar os impactos ambientais decorrentes da limpeza da obra, incluindo, no
minimo:

a) Controle da emissao de poeira;

b) Controle de dispersao de residuos;

c) Limpeza das vias de acesso utilizadas pelos veiculos da obra;

d) Prevencgao do arraste de sedimentos para a rede de drenagem;

e) Correta segregacao dos residuos;

f) Atendimento ao Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil.

E vedada a queima de residuos no canteiro de obras ou sua disposicdo em

locais ndo licenciados.

5. INSTALACOES PROVISORIAS

As instalagdes provisorias compreendem toda a infraestrutura temporaria
necessaria ao adequado funcionamento do canteiro de obras durante a execucgéo do
empreendimento, garantindo condi¢gdes de seguranga, higiene, organizagao, apoio
operacional e atendimento as normas técnicas e regulamentadoras vigentes.

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento, instalacdo, operacao,
manutencéo, conservagao e posterior remogao de todas as instalagbes provisodrias
necessarias a perfeita execucdo da obra, observando as disposicdoes da NR-18,
demais normas regulamentadoras aplicaveis, legislagdo sanitaria e normas técnicas
pertinentes.

l. Implantagao das Instalagbes Provisorias

As instalagbes provisdrias deverdo ser implantadas antes do inicio dos
servigos de execugao da obra e permanecer em pleno funcionamento durante todo o
periodo contratual.

Deveréo ser previstas, sempre que necessarias:

a) Areas administrativas;
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b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

canteiro.
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Escritorio da obra;
Sanitarios;
Vestiarios;
Refeitorio;

Almoxarifado;

Depésito de materiais;

Depésito de ferramentas;

Areas de armazenamento de equipamentos;
Central de residuos;

Areas de circulacao;

Estacionamento operacional;

Demais estruturas necessarias ao adequado funcionamento do

As instalacdes deverao possuir dimensdes compativeis com o porte da obra e

com o numero de trabalhadores mobilizados.

Fechamento do Canteiro

A area da obra devera permanecer integralmente isolada durante toda a

execucao dos servicos, mediante instalacdo de tapume resistente, em perfeito

estado de conservagao, garantindo:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Controle de acesso;

Seguranga dos trabalhadores e da comunidade;
Protegao contra invasoes;

Isolamento das areas de risco;

Reducao da dispersdo de materiais e residuos;

Preservagao da organizagéo do canteiro.

Os tapumes deverao permanecer integros durante toda a execugéo da obra,

sendo imediatamente reparados ou substituidos sempre que apresentarem danos.

Abastecimento Provisorio

A Contratada sera responsavel pela implantacdo e manutencdo das

instalagbes provisorias necessarias ao abastecimento da obra, incluindo, quando

necessario:
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a) Reservatoérios provisorios de agua;

b) Estruturas de suporte;

c) Redes provisoérias de distribuicao;

d) Pontos de utilizacao;

e) Sistemas provisoérios de drenagem;

f) Demais instalacbes necessarias ao atendimento das atividades
executivas.

Toda a infraestrutura provisoria devera ser mantida em condi¢gdes adequadas
de funcionamento durante toda a obra.

IV.  Dependéncias da Obra

As dependéncias destinadas ao funcionamento administrativo e operacional
da obra deverao oferecer condi¢des adequadas de utilizagdo, higiene, ventilagao,
iluminagao, conforto e segurancga.

As edificagbes provisorias poderdo ser constituidas por modulos metalicos,
contéineres adaptados ou sistemas equivalentes, desde que atendam as exigéncias
da legislacao trabalhista e das normas regulamentadoras.

As instalagdes deverao permanecer limpas, organizadas e em perfeito estado
de conservacao durante toda a execugao da obra.

V. Instalagdes Provisorias de Energia e Comunicagao

A Contratada sera responsavel pela implantagcdo, operagao e manutencao
das instalagdes provisérias necessarias ao funcionamento do canteiro, incluindo:

a) Alimentacéo elétrica provisoria;

b) Quadros de distribui¢ao;

c) Sistemas de protecéo elétrica;

d) lluminagao provisoria;

e) Tomadas de servico;

f) Infraestrutura de comunicagao, quando necessaria;

9) Demais instalagdes auxiliares.

Todas as instalagdes deverdo atender as normas técnicas e as exigéncias da
concessionaria local.

V1. Manutencéo das Instalagdes

103
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020

Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141 4700



B

ooooooooooooooo

UNESPAR SECRETARIA DA CIENCIA,
Univarsitexdes Extidusl do Parand

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

PROPLAN

Pré-Reitoria de Planejamento

Durante toda a execucao da obra cabera a Contratada manter as instalagdes
provisérias em perfeitas condicbes de funcionamento, realizando todas as
manutencgdes preventivas e corretivas necessarias.

Sempre que solicitado pela fiscalizagao, deverao ser promovidas adequacgdes
destinadas a melhoria das condi¢gbdes operacionais, de seguranga ou de organizagao
do canteiro.

VIl.  Desmobilizagao

Concluida a execugao da obra, todas as instalagdes provisorias deverao ser
integralmente removidas, compreendendo:

a) Desmontagem das estruturas;

b) Retirada de fundagdes provisoérias;

c) Remocao de equipamentos;

d) Remocao dos tapumes;

e) Remocao das redes provisorias;

f) Limpeza das areas ocupadas;

9) Recomposigao das areas eventualmente afetadas.

A area devera ser entregue em perfeitas condi¢gbes de utilizagdo, conforme os

projetos executivos e as determinagdes da fiscalizagao.

6. INFRAESTRUTURA (FUNDACOES)

Os servicos de infraestrutura compreendem a execucdo de todas as
fundacdes e elementos estruturais responsaveis pela transmissdo das cargas da
edificacao ao terreno, incluindo escavagdes, fundagdes profundas ou rasas, blocos
de coroamento, vigas de fundacdo, elementos de ligagdo, impermeabilizagdes,
reaterros, controles tecnolégicos e demais servicos necessarios a perfeita
estabilidade da edificagéo.

Em razdo do regime de contratacdo integrada, cabera a Contratada
desenvolver o projeto executivo de fundagdes, definindo a solugdo técnica mais
adequada as condigdes geotécnicas do terreno, observando os resultados das
investigacbes geotécnicas, os requisitos minimos estabelecidos neste Termo de

Referéncia, as normas técnicas vigentes e os critérios de segurancga estrutural.
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A solugao executiva adotada podera diferir daquela utilizada como referéncia
para elaboragcdo do orcamento estimativo, desde que previamente aprovada pela
fiscalizacdo e mantidos os niveis minimos de desempenho, seguranga, durabilidade,
funcionalidade e vida util previstos para o empreendimento.

l. Execucao das Fundacodes

As fundagdes deverdo ser executadas rigorosamente conforme os projetos
executivos aprovados, observando as recomendagdes geotécnicas, estruturais e
executivas.

Poderao ser empregados, conforme a solugao técnica adotada:

a) Fundacdes profundas;

b) Fundagdes rasas;

c) Estacas escavadas;

d) Estacas hélice continua;

e) Estacas pré-moldadas;

f) Tubulbes;

9) Sapatas;

h) Radier;

i) Blocos de coroamento;
i) Vigas baldrame;

k) Vigas de fundacéo;

) Demais elementos estruturais necessarios.

A escolha do sistema devera considerar as caracteristicas do terreno, as
cargas atuantes, o desempenho estrutural, a viabilidade executiva, a durabilidade e
a economicidade da solugéo.

Il. Concreto Estrutural

Todo o concreto empregado nas fundagbes devera atender as resisténcias
caracteristicas previstas em projeto, sendo obrigatéria a realizagdo do controle
tecnolégico conforme as normas da ABNT.

Deverao ser observados, no minimo:

a) Preparo ou fornecimento do concreto;

b) Transporte;

c) Lancamento;
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d) Adensamento;

e) Acabamento;

f) Cura;

9) Protegao das pecas recém-concretadas.

Nao sera permitido o langamento de concreto em escavagdes com presenca
de agua ou materiais soltos sem adog¢ao das medidas técnicas adequadas.

[I. Armaduras

As armaduras deverdo ser executadas conforme os projetos estruturais,
observando:

a) Bitolas;

b) Posicionamento;

c) Cobrimentos;

d) Espacadores;

e) Emendas;

f) Ancoragens;

9) Amarragoes;

h) Protecao contra deslocamentos durante a concretagem.

Todos os agos empregados deverao possuir certificagdo de qualidade.

V. Foérmas

As férmas deverdo apresentar resisténcia, estabilidade e estanqueidade
suficientes para garantir as dimensdes, alinhamentos e acabamentos previstos em
projeto.

Antes da concretagem deverao ser verificadas:

a) Dimensoes;

b) Prumo;

c) Alinhamento;

d) Nivelamento;

e) Limpeza interna;

f) Estanqueidade.

V. Impermeabilizacdo das Fundagdes
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Sempre que previsto em projeto ou tecnicamente recomendado, deverao ser
executados sistemas de impermeabilizacido dos elementos de fundacao, utilizando
materiais compativeis com as condi¢cdes de exposi¢cao da estrutura.

Os sistemas adotados deverao garantir protegao contra umidade ascendente,
infiltracbes e agentes agressivos do solo.

VI.  Controle Tecnolégico

A Contratada devera executar todos o0s ensaios necessarios para
comprovagao da qualidade dos servigos, incluindo, quando aplicavel:

a) Controle tecnologico do concreto;

b) Abatimento (Slump Test);

c) Moldagem de corpos de prova;

d) Resisténcia a compressao;

e) Controle das armaduras;

f) Controle geomeétrico;

9) Verificagao do posicionamento das fundacoes;

h) Ensaios de integridade das estacas;

i) Provas de carga, quando previstas em projeto ou exigidas pela
fiscalizacao.

Os resultados deverao ser apresentados a fiscalizagdo antes da continuidade

das etapas subsequentes.

7. SUPERESTRUTURA

Os servicos de superestrutura compreendem a execugao de todos os
elementos estruturais responsaveis pela sustentacdo da edificagdo acima das
fundacgdes, incluindo pilares, vigas, lajes, elementos de contraventamento, escadas
estruturais, reservatérios  estruturais, vergas, contravergas, estruturas
complementares e demais componentes necessarios ao perfeito desempenho
estrutural da edificagao.

Em razdo do regime de contratacdo integrada, cabera a Contratada
desenvolver o projeto executivo estrutural da edificagdo, definindo o
dimensionamento e as solug¢des técnicas mais adequadas, observando os requisitos

minimos estabelecidos neste Termo de Referéncia, as cargas atuantes, as

107
Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020

Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141 4700



PROPLAN

Pré-Reitoria de Planejamento

@

2 PARANA

oooooooooooo

UNESPAR SECRETARIA DA CIENCIA,
Univarsidexde Extidusl do Paran

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

caracteristicas arquitetbnicas da edificagcdo, os projetos complementares e as

normas técnicas vigentes.

A solucao estrutural adotada podera diferir daquela utilizada como referéncia

para elaboragdo do orgamento estimativo, desde que previamente aprovada pela

fiscalizagdo e mantidos os niveis minimos de desempenho, seguranga, durabilidade,

estabilidade, funcionalidade e vida util previstos para o empreendimento.

Execucédo da Estrutura

A execugdo da superestrutura devera seguir rigorosamente o0s projetos

executivos aprovados, compreendendo todos os elementos estruturais necessarios

ao pleno desempenho da edificacao.

Os servicos compreenderao, quando aplicaveis:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

j)

I

Pilares;

Vigas;

Lajes;

Escadas estruturais;

Reservatorios estruturais;

Vergas;

Contravergas;

Elementos de contraventamento;
Reforgos estruturais;

Demais elementos previstos em projeto.

Concreto Estrutural

O concreto estrutural devera atender as classes de resisténcia, agressividade

ambiental e demais requisitos previstos no projeto estrutural.

Durante sua execucao deverao ser observados, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Controle do recebimento dos materiais;
Preparo ou fornecimento do concreto;
Transporte;

Langamento;

Adensamento;

Acabamento;

Cura;
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h) Protecao das estruturas recém-concretadas;

i) Controle das juntas de concretagem.

Nao sera permitida a concretagem de elementos estruturais sem a prévia
conferéncia das armaduras, formas, embutidos e instalagbes que interfiram na
estrutura.

[I. Armaduras

As armaduras deverdo ser executadas conforme o projeto estrutural,
observando rigorosamente:

a) Bitolas;

b) Posicionamento;

c) Cobrimentos minimos;

d) Ancoragens;

e) Emendas;

f) Espacadores;

9) Amarracoes;

h) Limpeza das barras;

i) Integridade dos materiais.

Todo o ago empregado devera possuir certificagcdo de qualidade e atender as
especificagdes das normas técnicas vigentes.

V. Formas e Escoramentos

As fébrmas e escoramentos deverdao apresentar resisténcia, estabilidade e
rigidez suficientes para suportar as cargas atuantes durante a concretagem e o
periodo de cura.

Antes da concretagem deverao ser verificadas:

a) Dimensdes;

b) Alinhamentos;

c) Prumo;

d) Nivelamento;

e) Estanqueidade;

f) Limpeza;

g) Posicionamento dos elementos embutidos.
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A retirada das férmas e escoramentos devera respeitar os prazos e critérios

definidos pelo projeto estrutural e pelas normas técnicas.

V.

Controle Tecnoldgico

A Contratada devera realizar o controle tecnolégico completo da estrutura,

compreendendo, ho minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
)

9)
h)
i)

Ensaio de abatimento do concreto (Slump Test);
Moldagem de corpos de prova;

Ensaios de resisténcia a compresséo;

Inspecao das armaduras;

Verificagao dos cobrimentos;

Controle geométrico da estrutura;

Controle do posicionamento dos elementos estruturais;

Inspecgéo das concretagens;

Demais ensaios previstos em norma ou exigidos pela fiscalizagéo.

Todos os resultados deverdo ser apresentados a fiscalizagdo antes da

execucao das etapas subsequentes.

VI.

Compatibilizagao

A Contratada devera compatibilizar integralmente a estrutura com todos os

projetos complementares, prevendo previamente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Passagens de tubulagdes;
Shafts;

Aberturas em lajes;
Embutimentos;

Suportes de equipamentos;
Fixacdes de estruturas metalicas;
Instalagdes elétricas;

Instalagdes hidrossanitarias;
Sistemas de climatizagao;
Sistemas de gases;

Sistemas de prevencdo e combate a incéndio;

Demais interferéncias existentes.
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Nao sera permitida a execucao de cortes, furos ou demolicdes em elementos

estruturais sem prévia aprovacao do projetista estrutural e da fiscalizagao.

8. ARQUITETONICO

Os servigos arquitetdnicos compreendem a execucgio de todos os elementos
construtivos responsaveis pela compartimentacao, protecado, vedacao, acabamento,
conforto, funcionalidade, acessibilidade e estética da edificacdo, abrangendo
alvenarias, divisorias, revestimentos, impermeabilizagdes, pinturas, pisos, coberturas,
forros, esquadrias, bancadas, elementos de acessibilidade, comunicagdo visual,
acabamentos especiais e demais componentes previstos nos projetos executivos.

Em razao do regime de contratagao integrada, cabera a Contratada elaborar o
projeto executivo de arquitetura, compatibilizando-o integralmente com os projetos
complementares e propondo solugdes técnicas que atendam aos requisitos minimos
estabelecidos neste Termo de Referéncia, as normas técnicas vigentes e as
necessidades especificas dos ambientes académicos e laboratoriais.

Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade,
possuir procedéncia comprovada e atender as especificagdes técnicas, normas da
ABNT e exigéncias dos fabricantes.

l. Alvenarias, Divisoérias e Revestimentos

As vedacgdes internas e externas deverao ser executadas de forma a garantir
estabilidade, estanqueidade, isolamento térmico e acustico, resisténcia mecanica e
durabilidade.

Os servicos compreenderao, quando previstos em projeto:

a) Alvenarias de vedacao;

b) Divisoérias em drywall;

c) Painéis vazados;

d) Tijolos de vidro;

e) Chapiscos;

f) Embocgos;

Q) Rebocos;

h) Massas de regularizaggo;

i) Revestimentos ceramicos;
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j) Revestimentos especiais;
k) Impermeabilizagbes;
) Pinturas;

m) Demais acabamentos.

Nas areas laboratoriais, sanitarios e demais ambientes sujeitos a umidade ou
necessidade de higienizagdo frequente, deverdo ser empregados revestimentos
compativeis com essas condi¢des de uso, de facil limpeza, resistentes a umidade,
aos produtos de limpeza e aos agentes quimicos normalmente utilizados.

Il. Cobertura e Forros

A cobertura devera garantir estanqueidade, conforto térmico, durabilidade e
adequada protecao da edificacdo contra intempéries.

O sistema devera contemplar todos os elementos necessarios ao seu perfeito
funcionamento, incluindo, quando aplicavel:

a) Estrutura de cobertura;

b) Telhas;
c) Cumeeiras;
d) Rufos;

e) Calhas;
f) Condutores;

9) Arremates;

h) Chapins;
i) Elementos de fixac¢ao;
i) Isolamento termoacustico;

k) Forros;

) Algapdes de inspecao;

m)  Demais componentes necessarios.

A solugao adotada devera ser compatibilizada com os sistemas de drenagem
pluvial, SPDA, climatizagcdo, exaustdo, gases, instalagbes elétricas e demais
sistemas instalados sobre ou sob a cobertura.

1. Pisos, Contrapisos e Rodapés
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Os pisos deverdo ser executados sobre base adequadamente preparada,

garantindo

nivelamento, planicidade, resisténcia mecanica,

durabilidade e

acabamento compativel com a utilizagao prevista para cada ambiente.

Deverao ser observados, entre outros:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Regularizag&o das bases;
Juntas de movimentacao;
juntas de dilatagéo;

Caimentos previstos em projeto;
Acabamento superficial;
Resisténcia ao desgaste;
Facilidade de limpeza;

Compatibilidade com o uso dos ambientes.

Os revestimentos de piso deverdo apresentar caracteristicas antiderrapantes

nas areas molhadas e elevada resisténcia ao trafego nas areas de circulagéo e

laboratorios.
V.

Esquadrias e Vidros

As esquadrias deverao proporcionar estanqueidade, ventilagdo, iluminagao

natural, seguranga, conforto térmico e acustico, além de adequado desempenho

operacional.

Os servicos compreenderao, quando previstos em projeto:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

Portas;

Janelas;

Caixilhos;

Fachadas envidragadas;
Peitoris;

Contramarcos;
Ferragens;

Fechaduras;

Molas hidraulicas;
Dispositivos antipanico, quando aplicaveis;
Vidros comuns;

Vidros laminados;
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m)  Vidros temperados;

n) Peliculas de controle solar;

0) Demais componentes.

Todos os vidros deverdo atender as normas de seguranga e desempenho
aplicaveis, especialmente quanto a resisténcia ao impacto e protegao dos usuarios.

V. Bancadas Fixas

As bancadas deverao ser executadas conforme as necessidades especificas
dos ambientes, utilizando materiais compativeis com o uso previsto, resistentes a
abrasdo, a umidade, aos produtos quimicos e a higienizagao frequente.

Deverao possuir adequado acabamento, nivelamento, estabilidade e perfeita
integragdo com cubas, equipamentos, torneiras e demais instalagdes.

VI.  Andaimes e Equipamentos de Apoio

Sempre que necessarios para a execugao dos servicos, deverao ser
utilizados andaimes, plataformas de trabalho e demais equipamentos de acesso em
conformidade com as normas de seguranga vigentes.

A montagem, utilizagdo, inspecdo e desmontagem deverdao atender
integralmente as exigéncias da NR-18 e demais normas aplicaveis.

VII.  Acessibilidade

Toda a edificagao devera atender integralmente as normas de acessibilidade
vigentes, especialmente a ABNT NBR 9050.

Deverao ser previstos, conforme aplicavel:

a) Barras de apoio;

b) Sinalizacao tatil;

c) Sinalizacdo em Brallle;

d) Comunicagéo visual acessivel,

e) Puxadores acessiveis;

f) Rotas acessiveis;

9) Sanitarios acessiveis;

h) Demais dispositivos previstos em projeto.

Todos os elementos deverdao ser instalados nas posicoes, alturas e
dimensdes previstas nas normas técnicas.

VIIl.  Comunicacéo Visual e ldentificacdo
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A edificacdo devera possuir sistema de identificacdo visual compativel com o
padrao institucional da UNESPAR.

Compreendem este item, quando previstos em projeto:

a) Letreiros;

b) Logotipos institucionais;

c) Placas de identificagao;

d) Placas de inauguracao;

e) Sinalizacdo de ambientes;

f) Sinalizacao de circulagao;

Q) Sinalizagédo de seguranga;

h) Demais elementos de comunicagéao visual.

A identidade visual devera ser previamente aprovada pela fiscalizagdo antes
da fabricacéao.

IX.  Compatibilizagéo

Todos o0s elementos arquitetdbnicos deverdao ser integralmente
compatibilizados com os projetos estrutural, elétrico, hidrossanitario, climatizagao,
gases, prevengao e combate a incéndio, comunicagdo, automagdo e demais
projetos complementares.

A Contratada sera responsavel por prever previamente todas as passagens,
nichos, shafts, embutimentos, reforgos, suportes e detalhes construtivos necessarios
a perfeita integracdo dos sistemas, ndo sendo admitidas improvisagdes ou
adaptacdes que comprometam a qualidade arquitetdnica da edificagao.

X. Controle de Qualidade

a) Durante a execugao deverao ser verificados, no minimo:

b) Alinhamento;

c) Prumo;

d) Nivelamento;

e) Esquadro;

f) Planicidade;

Q) Uniformidade dos revestimentos;

h) Tonalidade dos acabamentos;

i) Estanqueidade;
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j) Funcionamento das esquadrias;

k) Qualidade dos rejuntamentos;

) Acabamento das pinturas;

m)  Aderéncia dos revestimentos;

n) Integridade dos materiais.

Quaisquer elementos com defeitos, fissuras, empenamentos, manchas,
descolamentos ou acabamento inadequado deverao ser substituidos sem 6nus para

a Contratante.

9. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E
ATERRAMENTO

Os servicos compreendem o fornecimento de materiais, fabricagao,
montagem, instalacdo, ensaios, medicbes e comissionamento do Sistema de
Protecao contra Descargas Atmosféricas (SPDA), do sistema de aterramento e da
equipotencializagao da edificacdo, garantindo a protecéo das pessoas, da estrutura,
dos equipamentos e das instalagdes contra os efeitos das descargas atmosféricas.

Em raz&o do regime de contratacdo integrada, cabera a Contratada elaborar o
projeto executivo do SPDA, observando os requisitos minimos estabelecidos neste
Termo de Referéncia, as caracteristicas arquitetdnicas da edificagdo, os demais
projetos complementares e as normas técnicas vigentes.

O projeto devera ser compatibilizado com os sistemas estruturais, cobertura,
instalagdes elétricas, climatizagdo, gases, prevengdo e combate a incéndio e demais
disciplinas envolvidas.

l. Sistema Captor

O sistema captor devera proporcionar cobertura integral da edificagao,
conforme o método de protegdo adotado no projeto executivo.

Poderéo ser utilizados, conforme o dimensionamento:

a) Captores tipo Franklin;

b) mini captores;

c) Cabos captores;

d) Mastros;

e) Suportes;
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f) Isoladores;

9) Demais componentes necessarios.

Todos os componentes deverdo possuir resisténcia mecanica e protegao
anticorrosiva compativeis com o ambiente de instalagao.

Il. Condutores de Descida

Os condutores de descida deveréo interligar o sistema captor ao sistema de
aterramento, garantindo continuidade elétrica, baixa impedancia e adequada
distribuicao das correntes provenientes das descargas atmosféricas.

Os condutores deverao ser instalados de forma organizada, protegidos contra
danos mecanicos e compatibilizados com os elementos arquiteténicos da edificagao.

[I. Sistema de Aterramento

O sistema de aterramento devera garantir baixa resisténcia elétrica, adequada
dissipagdo das correntes de descarga atmosférica e equipotencializagdo da
edificagao.

Deveréo ser previstos, quando necessarios:

a) Hastes de aterramento;

b) Cabos nus;

c) Anéis de aterramento;

d) Malhas de aterramento;

e) Caixas de inspecao;

f) Conexoes;

Q) Soldas exotérmicas ou conectores apropriados;

h) Demais dispositivos previstos em projeto.

A disposicao dos eletrodos devera considerar as caracteristicas do solo e os
resultados das medigcdes de resisténcia de aterramento.

IV.  Equipotencializagéo

Todas as massas metalicas, estruturas, tubulagdes metalicas, equipamentos,
quadros elétricos, elementos condutores e demais partes metalicas passiveis de
energizacdo deverdo ser devidamente interligadas ao sistema de
equipotencializacéao.

As caixas de equipotencializagdo deverdo permanecer acessiveis para

inspegao e manutengao.
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V. Instalagao

Durante a execugao deverao ser observados, entre outros:

a) Continuidade elétrica entre todos os elementos;

b) Protegao contra corrosao;

c) Fixacao adequada dos componentes;

d) Protecdo mecanica dos condutores;

e) Identificagdo dos pontos de inspec¢ao;

f) Acessibilidade para manutencgao;

Q) Compatibilizagdo com fachadas, cobertura e demais instalagées.

Todas as conexdes deverdo assegurar contato elétrico permanente e elevada
durabilidade.

XI. Ensaios e Comissionamento

Apds a conclusdo da instalacdo deverdo ser realizados todos os ensaios
necessarios a verificagao do funcionamento do sistema, incluindo, no minimo:

a) Ensaio de continuidade elétrica;

b) Medicao da resisténcia de aterramento;

c) Inspecéo visual completa;

d) Conferéncia das conexoes;

e) Verificagdo da equipotencializagao;

f) Conferéncia da identificagcdo dos componentes;

9) Emisséo de relatério técnico dos ensaios realizados.

Os resultados deverao ser apresentados a fiscalizacdo antes do recebimento

da obra.

10.EXECUCAO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO
Os servigos compreendem o fornecimento de materiais, equipamentos, mao
de obra, ferramentas e acessorios necessarios a completa execugao dos sistemas
de prevencdo e combate a incéndio e panico previstos nos projetos executivos
aprovados e exigidos pela legislagdo vigente.
A execucdo devera observar integralmente as normas da ABNT, as

Instrucbes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Parana (CBMPR), as
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recomendagdes dos fabricantes e as especificagdes constantes nos projetos

executivos.

Execucéao dos Sistemas

A Contratada devera executar todos os sistemas de prevengao e combate a

incéndio previstos no projeto executivo, incluindo, quando aplicavel:

a)
b)
c)
d)
e)
)

9)
h)
i)

j)

Sinalizagdo de emergéncia;
lluminagao de emergéncia;
Extintores portateis;

Barras antipanico;

Portas corta-fogo;

Hidrantes e mangotinhos;

Redes de combate a incéndio;
Sistemas de deteccgao e alarme;
Sistemas de controle de fumaca;

Demais equipamentos e dispositivos exigidos pelo Corpo de Bombeiros.

Todos os componentes deverao possuir certificagcdo e atender as normas

técnicas aplicaveis.

Instalagao

A instalagdo dos equipamentos devera observar rigorosamente as posigdes,

alturas, afastamentos e demais especificagdes definidas no projeto executivo.

Durante a execugao deverao ser garantidos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Perfeita fixacdo dos equipamentos;

Identificacdo dos dispositivos;

Livre acesso aos equipamentos de combate a incéndio;
Desobstrugao das rotas de fuga;

Compatibilizagdo com os demais sistemas da edificagéo;
Protecao dos equipamentos contra danos durante a obra.

Ensaios e Testes

Concluida a instalacdo, a Contratada devera realizar todos os testes

operacionais previstos nas normas técnicas e exigidos pelo Corpo de Bombeiros,

incluindo, quando aplicavel:

a)

Funcionamento da iluminagcdo de emergéncia;
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b) Inspecao da sinalizagao;

c) Verificagdo dos extintores;

d) Funcionamento das barras antipanico;

e) Testes dos sistemas de detecgao e alarme;

f) Testes das bombas de incéndio;

Q) Testes da rede de hidrantes;

h) Demais ensaios previstos para os sistemas instalados.

Os resultados deverao ser registrados e apresentados a fiscalizagao.

11.EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAISAGISMO E URBANIZACAO EXTERNA

Os servicos compreendem o fornecimento de materiais, equipamentos,
ferramentas, insumos e mao de obra necessarios a completa execugao das areas de
paisagismo e urbaniza¢do externa da edificacdo, em conformidade com os projetos
executivos aprovados, memoriais técnicos, especificacdes da fiscalizacido e normas
técnicas vigentes.

A execucédo devera contemplar todas as atividades necessarias a implantagao
das areas externas, incluindo preparo do terreno, execugao de passeios, instalagao
de mobiliario urbano, plantio de espécies vegetais e demais elementos previstos em
projeto.

l. Preparacdo das Areas

Antes do inicio dos servigos deverao ser realizadas a limpeza, regularizagao e
preparagao das areas destinadas ao paisagismo, removendo materiais inadequados,
residuos e quaisquer elementos que impegcam a correta implantacdo das areas
externas.

Quando necessario, deverao ser executadas corre¢des de nivel, conformagao
do terreno e preparo do solo para receber pavimentagdes e vegetagéao.

Il. Pavimentagao Externa

Os passeios e areas pavimentadas deverdao ser executados conforme os
projetos executivos, observando alinhamentos, cotas, caimentos, juntas, espessuras,
paginacao e acabamento especificados.

Compreendem este item, entre outros:

a) Execucéao de calgadas em piso intertravado;
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b) Execucao de passeios em concreto;

c) Assentamento de meios-fios;

d) Ajustes de nivel para acessibilidade;

e) Arremates junto as edificagdes e demais elementos externos.

As superficies deverdo apresentar acabamento uniforme, estabilidade,
regularidade e condi¢gdes adequadas de circulagao.

1. Implantagdo do Paisagismo

Os servicos de paisagismo compreendem o preparo do solo, abertura de
covas, adubacéo, corregdo do solo, fornecimento e plantio das espécies vegetais
previstas em projeto.

Deverao ser implantados, conforme projeto executivo:

a) Gramados;

b) Arbustos;

c) Cercas vivas;

d) Arvores ornamentais;

e) Espécies vegetais complementares;

f) Cobertura com argila expandida, quando especificada;

9) Demais elementos paisagisticos.

Todas as mudas deverdo apresentar bom estado fitossanitario,
desenvolvimento compativel e procedéncia adequada, sendo vedada a utilizagao de
espécimes danificados, doentes ou inadequados.

IV.  Mobiliario Urbano

Deverao ser fornecidos e instalados todos os equipamentos previstos no
projeto executivo, incluindo, entre outros:

a) Bancos;

b) Lixeiras;

c) Pergolados;

d) Demais elementos de mobiliario urbano.

Os equipamentos deverao ser devidamente nivelados, fixados e apresentar
resisténcia mecanica compativel com sua utilizagao.

V. Acabamentos e Protegdo das Areas
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Apds a conclusdo dos servigos deverdao ser removidos residuos de obra,
efetuada a limpeza das areas externas e promovida a recomposi¢cao de eventuais
danos causados durante a execucgéo.

As areas vegetadas deverao permanecer protegidas até seu recebimento
definitivo, sendo responsabilidade da Contratada realizar os servigos necessarios
para garantir o adequado desenvolvimento da vegetagdo durante o periodo de

execucao da obra.

VI.  Controle de Qualidade

Durante a execugao deverao ser observados, no minimo:

a) Conformidade das espécies vegetais com o projeto;

b) Qualidade do preparo do solo;

c) Alinhamento e espagcamento dos plantios;

d) Nivelamento dos passeios;

e) Regularidade dos pavimentos;

f) Estabilidade dos meios-fios;

Q) Correta instalagédo do mobiliario urbano;

h) Protecao das areas ja concluidas contra danos decorrentes da obra.

As espécies vegetais que apresentarem morte, deficiéncia de
desenvolvimento ou danos antes do recebimento definitivo da obra deverdo ser

substituidas pela Contratada, sem énus para a Contratante.

12.LIMPEZA FINAL DA OBRA

Os servicos compreendem o fornecimento de mao de obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e insumos necessarios a limpeza final da obra,
desmobilizacdo do canteiro e entrega da edificagdo em perfeitas condigbes de
utilizagao.

A limpeza devera ser realizada somente apos a conclusdo de todos os
servicos de construcdo, instalagdes, acabamentos, testes, comissionamentos e
correcgdes eventualmente apontadas pela fiscalizagao.

l. Limpeza da Edificagéo
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A Contratada devera realizar limpeza completa de todos os ambientes
internos e externos da edificacdo, removendo residuos de obra, poeira, manchas,
respingos de tinta, argamassa, cimento, graxas, adesivos e quaisquer materiais
remanescentes da execugao.

A limpeza devera contemplar, no minimo:

a) Pisos;

b) Paredes;

c) Tetos;

d) Portas;

e) Esquadrias;
f) Vidros;

9) Bancadas;

h) Loucas sanitarias;

i) Metais sanitarios;

i) Luminarias;

k) Equipamentos aparentes;

) Mobiliarios fixos;

m)  Revestimentos;

n) Areas técnicas;

0) Circulacoes;

p) Areas externas e passeios.

Deverao ser empregados produtos e métodos compativeis com cada tipo de
acabamento, evitando danos aos materiais instalados.

Il. Limpeza dos Sistemas Instalados

Todos os sistemas prediais deverdo ser entregues livres de residuos
provenientes da execug¢ao da obra.

Deverao ser verificados e limpos, quando aplicavel:

a) Quadros elétricos;

b) Luminarias;

c) Difusores e grelhas do sistema de climatizagéo;

d) Equipamentos hidrossanitarios;

e) Caixas de inspecao;
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f) Ralos;
Q) Calhas;
h) Condutores;
i) Reservatérios;
j) Demais equipamentos instalados.

. Areas Externas

As areas externas deverao ser entregues completamente limpas, removendo-
se entulhos, materiais excedentes, restos de concreto, embalagens, escoramentos,
formas, sobras de materiais e quaisquer elementos estranhos a utilizacdo da
edificacgao.

As areas pavimentadas, passeios, estacionamentos e areas ajardinadas
deverao permanecer em perfeitas condigdes de uso.

V. Desmobilizagdo do Canteiro

Concluidos os servicos, a Contratada devera promover a completa
desmobilizac&do do canteiro de obras, compreendendo, entre outros:

a) Remocgao de tapumes;

b) Desmontagem das instalagbes provisorias;

c) Retirada de equipamentos e maquinas;

d) Retirada de depdsitos e almoxarifados provisorios;

e) Remocao de ligagdes provisorias;

f) Retirada de residuos remanescentes;

Q) Recomposig¢ao das areas ocupadas durante a execucgao da obra.

Todas as areas utilizadas durante a execucado deverdo ser restituidas as
condic¢des previstas no projeto executivo.

V. Destinagao dos Residuos

Todos os residuos provenientes da limpeza final e da desmobilizagao deverao
ser segregados, transportados e destinados ambientalmente de forma adequada,
em conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), legislagdo ambiental vigente e normas aplicaveis.

A Contratada devera manter disponiveis os comprovantes de transporte e

destinacao final dos residuos sempre que solicitados pela fiscalizagao.
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ferramentas, mao de obra e demais insumos necessarios a completa execug¢ao das
instalacdes hidrossanitarias da edificacdo, em conformidade com os projetos
executivos aprovados, memoriais técnicos, normas da ABNT, legisla¢des vigentes e
exigéncias das concessionarias competentes.

A Contratada sera responsavel pela execugao integral dos sistemas de
abastecimento de agua fria, esgotamento sanitario, drenagem pluvial, reservagcao de
agua, instalacdo de lougas, metais, acessoérios e todos os demais componentes
necessarios ao perfeito funcionamento da edificagéo.

Todas as tubulacbes deverao ser instaladas observando os alinhamentos,
declividades, profundidades, afastamentos e demais especificacbes constantes dos
projetos executivos, garantindo estanqueidade, durabilidade, facilidade de
manutengéo e pleno desempenho dos sistemas.

l. Drenagem Pluvial

Compreende a execugao completa do sistema de drenagem de aguas pluviais
da edificacdo, incluindo calhas, condutores, tubulagdes, caixas de inspecédo, caixas
coletoras, dispositivos de captacao, dispositivos de dissipacdo e demais elementos
previstos em projeto.

O sistema devera assegurar o correto escoamento das aguas pluviais,
evitando infiltracbes, empogamentos, erosdes e danos a edificagao.

Ao término da instalagdo deverao ser realizados testes de escoamento e
inspegao completa do sistema.

1. Sistema de Agua Fria

Compreende a execugao completa da rede de abastecimento de agua fria da
edificacado, incluindo tubulagbes, conexdes, registros, valvulas, suportes, barriletes,
colunas, ramais, sub-ramais e demais componentes necessarios ao funcionamento
do sistema.

As tubulacbes deverdo ser instaladas com adequada fixagdo, protecao
mecanica, identificacdo e isolamento quando necessario, observando as pressdes

de trabalho previstas em projeto.
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Apds a conclusdo da instalacdo deverdo ser realizados ensaios de
estanqueidade e testes operacionais, comprovando a inexisténcia de vazamentos e
o adequado funcionamento da rede.

[I. Sistema de Esgoto Sanitario

Compreende a execugdo completa da rede de esgoto sanitario, incluindo
tubulagbes, conexdes, caixas sifonadas, caixas de inspegdo, caixas de gordura,
dispositivos de ventilagdo, ligagbes aos aparelhos sanitarios e interligagdes a rede
externa.

As tubulagbes deveréao respeitar as declividades minimas previstas em projeto,
garantindo o adequado escoamento dos efluentes e evitando refluxos ou obstrugdes.

Ao final da execucdo deverado ser realizados ensaios de estanqueidade e
inspecgao do sistema.

IV.  Lougas, Metais e Acessorios

Compreende o fornecimento e instalacdo de todas as lougas sanitarias,
metais, bancadas, acessorios e demais equipamentos previstos nos projetos
executivos.

Os equipamentos deverao ser instalados perfeitamente nivelados, alinhados,
fixados e em pleno funcionamento, compreendendo, entre outros, bacias sanitarias,
lavatorios, cubas, torneiras, misturadores, registros, duchas higiénicas, valvulas de
descarga, sifdes, barras de apoio, espelhos, papeleiras, saboneteiras, dispensers e
demais acessorios especificados.

Todos os equipamentos deverdo ser entregues funcionando perfeitamente,
livres de vazamentos, fissuras ou danos decorrentes da execugao.

V. Reservatorios

Compreende a instalagdo completa dos reservatérios de agua, incluindo
bases de apoio, tubulacbes de alimentacdo, distribuicdo, extravasdo, limpeza,
ventilagao, registros, dispositivos de controle de nivel, acessorios e interligacdes
previstas em projeto.

Os reservatérios deverao ser instalados de forma a permitir facil inspecgao,

manutengao e limpeza, garantindo a qualidade da agua armazenada.
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Apds a conclusdo da instalacdo deverdo ser realizados testes de
funcionamento, estanqueidade e enchimento, verificando-se a perfeita operacdo do
sistema.

VI. Ensaios e Comissionamento

Concluida a execucdo das instalacbes hidrossanitarias, deverao ser
realizados todos os ensaios, testes e verificacbes previstos nas normas técnicas e
exigidos pela fiscalizagao, incluindo, no minimo:

a) Ensaios de estanqueidade das redes;

b) Testes hidrostaticos;

c) Testes de funcionamento dos reservatorios;

d) Verificagao do correto escoamento das aguas pluviais;

e) Verificagao do funcionamento do sistema de esgoto sanitario;

f) Inspecao das instalacbes aparentes;

9) Regulagem de registros, valvulas e equipamentos;

h) Limpeza e desinfeccdo das tubulagbes e reservatérios, quando
aplicavel.

VII.  Compatibilizagéo

A Contratada sera responsavel por compatibilizar as instalacdes
hidrossanitarias com os sistemas estrutural, arquitetdénico, elétrico, climatizagao,
gases combustiveis, prevencao e combate a incéndio, drenagem, impermeabilizagao
e demais disciplinas envolvidas, solucionando todas as interferéncias identificadas
durante a execugao.

VIIl.  Critérios de Aceitacao

a) Os servigos somente serao considerados concluidos apds:

b) Execucgéo integral das instala¢des previstas no projeto executivo;

c) Realizagdo dos ensaios e testes previstos;

d) Inexisténcia de vazamentos ou obstrugdes;

e) Funcionamento adequado de todos os equipamentos;

f) Aprovacéo da fiscalizagao.

14.EXECUCAO DAS INSTALACOES DE CLIMATIZAGCAO E VENTILAGAO

MECANICA
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Os servicos compreendem o fornecimento de materiais, equipamentos,
acessorios, mao de obra, ferramentas e demais insumos necessarios a completa
execucao dos sistemas de climatizagdo, ventilacdo mecanica, renovagcdo de ar e
exaustdo da edificagdo, em conformidade com os projetos executivos aprovados,
memoriais técnicos, normas da ABNT, regulamentagées da ANVISA, quando
aplicaveis, e demais legislacdes vigentes.

A Contratada sera responsavel pela instalagcdo integral dos sistemas
destinados ao condicionamento térmico dos ambientes, renovacido do ar, exaustao
mecanica e controle das condicdes ambientais dos laboratérios e demais
dependéncias da edificagao.

Todos os equipamentos deverdo ser instalados de forma a garantir
desempenho, eficiéncia energética, facilidade de manutencgéo, conforto térmico e
qualidade do ar interior.

l. Drenos de Ar-Condicionado

Compreende a execugao completa das redes de drenagem dos condensados
provenientes dos equipamentos de climatizacao, incluindo tubulagdes, conexdes,
suportes, sifées, caixas coletoras, dispositivos de inspecédo e interligagcbes aos
sistemas de drenagem previstos em projeto.

As tubulacbes deverdao ser executadas com declividade suficiente para o
escoamento por gravidade, evitando acumulo de &agua, refluxos, vazamentos e
proliferagdo de microrganismos.

Il. Equipamentos de Climatizagao

Compreende o fornecimento, instalagao, fixacao, interligagdo e colocagao em
funcionamento de todas as unidades evaporadoras, condensadoras e demais
equipamentos previstos no projeto executivo.

A instalagdo devera observar rigorosamente as recomendagbes dos
fabricantes quanto aos afastamentos minimos, suportagcdo, acessibilidade para
manutencéo, controle de vibragao, isolamento térmico e protecao contra intempéries.

Os equipamentos deverdo possuir capacidade compativel com as cargas
térmicas previstas em projeto e apresentar niveis de eficiéncia energética

compativeis com a legislagao vigente.
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[I. Fixagéo, Alimentacgéao e Interligacdes

Compreende a instalacdo de suportes, bases, estruturas metalicas,
tubulagbes frigorigenas, isolamento térmico, tubulagdes de condensado,
alimentagao elétrica, cabeamento de comando, sistemas de automacao, dispositivos
de protecao e todos os demais componentes necessarios ao perfeito funcionamento
dos equipamentos.

As interligacbes deverao ser executadas conforme especificagdes dos
fabricantes e projetos executivos, garantindo estanqueidade, protecdo mecanica,
isolamento térmico e facilidade de manutencéo.

V. Sistemas de Exaustdo, Ventilagcado e Difusao

Compreende a instalagdo completa dos sistemas de ventilagdo mecénica e
exaustado, incluindo exaustores, ventiladores, dutos, difusores, grelhas, venezianas,
dampers, registros de vazao, suportes, isolamento, elementos de fixagdo e demais
componentes previstos em projeto.

Os sistemas destinados aos laboratérios deverao assegurar as taxas de
renovacdo de ar, vazdes, pressdes diferenciais e condigcdbes ambientais
estabelecidas pelas normas técnicas e pelo projeto executivo, garantindo condi¢des
adequadas de seguranca, salubridade e conforto aos usuarios.

Os difusores e grelhas deverdo ser instalados de forma a proporcionar
distribuicdo uniforme do ar, evitando zonas de estagnacao, correntes excessivas e
desconforto térmico.

V. Ensaios, Balanceamento e Comissionamento

ApoOs a conclusdo da instalagdo deverao ser realizados todos o0s ensaios,
regulagens e testes necessarios ao correto funcionamento dos sistemas, incluindo,
No mMinimo:

a) Testes de estanqueidade das linhas frigorigenas;

b) Testes de drenagem dos condensados;

c) Carga e complementacao de fluido refrigerante, quando necessaria;

d) Regulagem dos equipamentos;

e) Balanceamento das vazdes de insuflamento, retorno, renovagdo e
exaustao;

f) Medigao das vazdes de ar;
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9) Verificagdo dos niveis de ruido e vibracgéo;

h) Testes operacionais dos equipamentos;

i) Comissionamento completo dos sistemas.

Os resultados dos ensaios deverao ser apresentados a fiscalizagdo antes do
recebimento dos servigos.

VI. Compatibilizagao

A Contratada sera responsavel por compatibilizar os sistemas de climatizacao
e ventilagdo com os projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, gases
combustiveis, prevencdo e combate a incéndio, forros e demais disciplinas
envolvidas, solucionando todas as interferéncias identificadas durante a execucéo.

VII.  Critérios de Aceitagao

Os servicos somente serao considerados concluidos apés:

a) Instalagdo completa dos equipamentos previstos;

b) Execucgéo integral das redes de dutos, tubulagbes e drenos;

c) Realizac&do dos ensaios, balanceamento e comissionamento;

d) Comprovacgao do desempenho previsto em projeto;

e) Funcionamento adequado de todos os equipamentos;

f) Aprovacéo da fiscalizagao.

15.EXECUCAO DA CENTRAL DE GLP E DO SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL

Os servicos compreendem o fornecimento de materiais, equipamentos,
acessorios, mao de obra, ferramentas e demais insumos necessarios a completa
execucao da Central de GLP e das instalagbes de distribuicdo de gas combustivel
da edificacdo, em conformidade com os projetos executivos aprovados, normas da
ABNT, regulamentagdes do Corpo de Bombeiros Militar do Parana (CBMPR),
exigéncias da concessionaria, quando aplicaveis, e demais legisla¢des vigentes.

A Contratada sera responsavel pela execugdo integral do sistema de
armazenamento, distribuicdo e utilizagdo do gas combustivel, garantindo condi¢cbes
adequadas de segurancga, estanqueidade, operagcéo e manutengéao.

l. Central de GLP

Compreende a implantagdo completa da Central de GLP, incluindo bases,

abrigos, suportes, dispositivos de proteg¢ao, cilindros ou recipientes, tubulagdes,
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valvulas, reguladores de pressdo, dispositivos de seguranga, identificagéo,
sinalizagdo e demais componentes previstos no projeto executivo.

A central devera ser implantada em local adequado, observando
afastamentos minimos, condicbes de ventilagdo, protecdo contra impactos,
acessibilidade para operacdo e abastecimento, bem como todas as exigéncias das
normas técnicas e do Corpo de Bombeiros.

Il. Sistema de Distribuicdo de Gas Combustivel

Compreende a execugao da rede de distribuicdo de GLP desde a central até
0s pontos de consumo previstos no projeto executivo.

O sistema devera incluir, entre outros:

a) Tubulagdes;

b) Conexoes;

c) Registros de bloqueio;

d) Valvulas de seguranga;

e) Reguladores de presséo;

f) Suportes e fixagoes;

9) Identificagbes da tubulacéo;

h) Dispositivos de inspecao;

i) Demais acessoérios necessarios ao perfeito funcionamento da
instalagao.

As tubulacdes deverédo ser executadas conforme os materiais especificados
em projeto, respeitando os critérios de protegdo mecanica, afastamentos minimos
das demais instalagdes, identificagcao e acessibilidade para manutencao.

[I. Pontos de Consumo

Os pontos de utilizacdo destinados aos laboratérios deverédo ser instalados
conforme o projeto executivo, contemplando registros de bloqueio, conexdes,
terminais e dispositivos de seguranca necessarios ao funcionamento dos
equipamentos.

Os pontos deverao ser identificados, permanecer acessiveis para operagao e
manutengéo e atender as pressodes de trabalho previstas em projeto.

V. Ensaios e Comissionamento
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Apds a conclusdo da instalacdo deverdo ser realizados todos os ensaios
previstos nas normas técnicas, incluindo, no minimo:

a) Ensaio de estanqueidade da rede;

b) Verificagao das pressdes de operacao;

c) Inspecgéo das valvulas e reguladores;

d) Teste de funcionamento dos pontos de consumo;

e) Verificagao dos dispositivos de seguranca;

f) Inspecao das sinalizacdes e identificagoes;

Q) Comissionamento completo do sistema.

Os resultados dos ensaios deverdo ser registrados e apresentados a
fiscalizacdo antes da liberagao para utilizagao.

V. Compatibilizagao

A Contratada sera responsavel por compatibilizar o sistema de gas
combustivel com os projetos arquitetbnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario,
climatizagdo, prevencdo e combate a incéndio e demais disciplinas envolvidas,
solucionando todas as interferéncias identificadas durante a execugao.

VI. Segurancga da Instalagéo

Durante a execugao deverdo ser observadas todas as medidas de seguranga
previstas nas normas técnicas e na legislagao vigente.

A instalagdo devera possuir identificacdo permanente das tubulagoes,
dispositivos de bloqueio devidamente sinalizados, ventilagdo adequada da central,
protecdo contra impactos, afastamentos regulamentares e demais dispositivos de
segurancga previstos no projeto executivo.

VII.  Critérios de Aceitagao

Os servigcos somente serdo considerados concluidos apés:

a) Execucdo integral da Central de GLP e da rede de distribui¢ao;

b) Realizacédo dos ensaios de estanqueidade e funcionamento;

c) Comprovacgao da auséncia de vazamentos;

d) Aprovacao da fiscalizacao;

e) Atendimento as exigéncias dos 6rgaos competentes, quando aplicavel.
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16.EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, REDE LOGICA, SEGURANCA E
COMUNICACAO

Os servicos compreendem o fornecimento de materiais, equipamentos,
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acessorios, mao de obra, ferramentas e demais insumos necessarios a completa
execucao das instalagdes elétricas, sistemas de comunicacdo, circuito fechado de
televisdo (CFTV), infraestrutura de seguranca eletronica e rede légica da edificacéo,
em conformidade com os projetos executivos aprovados, normas da ABNT, normas
da concessionaria de energia elétrica, regulamentagdes aplicaveis e demais
legislagdes vigentes.

A Contratada sera responsavel pela execugdo integral das instalagdes
elétricas e dos sistemas de comunicagao, assegurando o perfeito funcionamento da
edificacdo, a seguranca dos usuarios, a confiabilidade da alimentacao elétrica e a
integragdo entre os diversos sistemas prediais.

Todas as instalagbes deverdo ser executadas de forma organizada,
identificadas permanentemente e compatibilizadas com as demais disciplinas da
obra.

l. Instalagdes Elétricas de lluminacao e Forca Aparente

Compreende a execugao completa das instalacdes elétricas de baixa tensao
destinadas a alimentacdo dos sistemas de iluminagcdo, tomadas de uso geral,
tomadas de uso especifico, equipamentos laboratoriais, climatizagdo, sistemas
especiais e demais cargas da edificagao.

Os servicos incluem, entre outros:

a) Infraestrutura em eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, leitos e caixas
de passagem,;

b) Condutores elétricos;

c) Quadros de distribui¢ao;

d) Dispositivos de protecéo;

e) Dispositivos de manobra;

f) Tomadas;

Q) Interruptores;

h) Luminarias;

i) Barramentos;
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j) Sistemas de aterramento;
k) Identificagdo dos circuitos;
) Interligagdes elétricas;

m) Demais componentes previstos no projeto executivo.

Os circuitos deverao ser identificados de forma permanente e distribuidos de
maneira a garantir seguranga operacional, facilidade de manutencao, seletividade
das protegdes e possibilidade de futuras ampliagdes previstas em projeto.

Os ambientes laboratoriais deverao possuir circuitos independentes para
equipamentos especificos, conforme estabelecido no projeto executivo.

Il. Circuito Fechado de Televisdo, Seguranga e Comunicagao

Compreende a execugdao da infraestrutura e instalacdo dos sistemas
destinados ao monitoramento eletrénico, seguranga patrimonial e comunicagdo da
edificacgao.

Os servigos poderdo compreender, conforme projeto executivo:

a) Infraestrutura para CFTV;

b) Cameras;

c) Gravadores;

d) Switches dedicados;

e) Racks;

f) Eletrodutos;

Q) Caixas de passagem;

h) Fontes de alimentacao;

i) Sistemas de controle de acesso;

i) Sistemas de interfonia;

k) Dispositivos de comunicagao;

) Demais equipamentos previstos no projeto.

Todos os equipamentos deverdo ser instalados em locais que permitam
adequada operagao, manutengao e protecao contra danos fisicos.

Os sistemas deverdo ser entregues plenamente configurados, identificados,

testados e em perfeito funcionamento.

1. Rede Légica
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Compreende a execucdo completa da infraestrutura de telecomunicacdes e

cabeamento estruturado da edificagéo.

Os servicgos incluem, entre outros:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)
k)
1)

m)

Eletrodutos;

Eletrocalhas;

Caixas de passagem;
Caixas de telecomunicacgoes;
Racks;

Patch panels;
Organizadores;
Cabeamento estruturado;
Conectores;

Tomadas de dados;
Identificacdo dos pontos;
Certificacao da rede;

Demais componentes previstos no projeto executivo.

Toda a rede devera ser instalada observando critérios de desempenho,

organizacgao, identificacdo e facilidade de manutengado, atendendo as categorias

especificadas em projeto.

Os pontos de rede destinados aos laboratérios deverao possibilitar a conexao

dos equipamentos previstos para as atividades académicas,

administrativas.

V.

Ensaios, Testes e Comissionamento

cientificas e

Apos a conclusédo da instalagdo deverao ser realizados todos os ensaios e

testes previstos nas normas técnicas e exigidos pela fiscalizagdo, incluindo, no

minimo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Testes de continuidade dos circuitos;

Verificagao do isolamento elétrico;

Testes de funcionamento dos dispositivos de protecao;
Medicao de tensao e corrente;

Verificagdo do balanceamento dos circuitos;

Testes de funcionamento da iluminagao;
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Testes das tomadas;

Certificacdo do cabeamento estruturado;
Testes operacionais do sistema de cftv;
Testes dos sistemas de comunicacgao;
Identificacdo de todos os circuitos e pontos;

Comissionamento completo dos sistemas.

Todos os resultados deverao ser registrados e apresentados a fiscalizagao.

V.

Compatibilizagao

A Contratada sera responsavel por compatibilizar as instalacdes elétricas e os

sistemas de comunicagdo com os projetos arquitetonico, estrutural, hidrossanitario,

climatizagao, gases combustiveis, prevencao e combate a incéndio, SPDA e demais

disciplinas envolvidas, solucionando todas as interferéncias identificadas durante a

execugao.
VI.

Critérios de Aceitacao

Os servicos somente serao considerados concluidos apés:

a)
b)
c)
d)

e)

Execucgéo integral das instalagdes previstas no projeto executivo;
Realizacado dos ensaios, testes e certificacoes;

Funcionamento adequado de todos os equipamentos e sistemas;
Identificagdo completa dos circuitos, quadros e pontos de utilizagéo;

Aprovacao da fiscalizagao.

(Término dos itens da Fase Il - Tabela 2)

6 ESTIMATIVA DO PREGO DE CONTRATAGAO

6.1 Estimativa contratagdo de Projetos

Informamos que o referencial de custos dos projetos se baseia na Tabela
SECID RESOLUCAO N° 009/2025/SECID, sob a responsabilidade das autoras

deste Termo de Referéncia.

QUADRO RESUMO - PREGO MAXIMO PARA CONTRATAGAO DE PROJETOS

FASE I: Elaboracdo de Projeto técnico completo de edificio CUSTO %
educacional para laboratérios e salas de simulagéo (Bloco 2)
1| Sondagem Geoldgica R$4.000,00 2,18%
2 | Projeto de Arquitetura Completo de Edificagbes R$ 33.816,51 18,41%
136
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3 | Elementos Técnicos Conexos ao Projeto de Arquitetura R$ 8.454,13 4,60%
4 | Projeto Estrutural de Fundagdes de Edificacao R$ 17.078,57 9,30%
5 Projeto Estrutural em Concreto Armado (Superestrutura) R$ 25.625,81 13,95%
em Edificagcbes
6 | Projeto Estrutural Metalico de Edificagdes - Cobertura R$ 23.477,06 12,78%
7 Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias Completo de R$ 19.211,40 10,46%
Edificagdes
8 | Projeto de Gases Combustiveis de Edificacdes R$ 1.931,52 1,05%
9 | Projeto de Instalagdes Elétricas Completo de Edificagdes R$ 21.344,23 11.62%
10 Projeto de Prevencéo a Incéndio e a Desastres de R$ 5.332,08 2,90%
Edificagdes
1 Projeto de Climatizagdo de Edificagdes (Ar condicionado e |R$ 5.695,36 3,10%
Ventilagdo Mec.)
12 | Plano de Gerenciamento de Residuos R$ 1.931,52 1,05%
13 | Orgamento R$ 7.365,57 4,01%
14 | Coordenacédo e Compatibilizagao R$ 8.389,67 4,57%
CUSTO TOTAL | R$183.653,41 |100,00%
BDI | R$ 56.326,50 |30,67%
PREGO MAXIMO | R$ 239.979,91

PREGO MAXIMO PARA CONTRATAGAO DE PROJETOS

R$ 239.979,91

(duzentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais, noventa e um

centavos)

Tabela 3 — Prego maximo para contratagédo

6.2. Estimativa Contratagao da execugao da obra

FASE lI: Execucgao de obra de edificio educacional para laboratérios

e salas de simulagao (Bloco 2)

CUSTO

Administragéo Local

R$ 189.746,52

Servigos Preliminares R$ 31.430,96
Terraplanagem R$ 38.172,39
Limpeza de Obra R$ 35.866,76

Instalagdes Provisoérias

R$ 108.431,70

Infraestrutura

R$ 277.564,36

Superestrutura

R$ 206.181,21

Arquiteténico

R$ 1.344.643,43

SPDA

R$ 73.168,76
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PPCI R$ 18.333,41
Paisagismo R$ 128.026,62
Limpeza Final R$ 10.436,30

Instalagdes Hidrossanitarias

R$ 233.319,54

Climatizagéo e Ventilagdo Mecanica

R$ 439.117,92

Central de Gas

R$ 10.242,70

Instalacdes Elétricas

R$ 711.870,37

BDI

R$ 1.217.624,02

PREGCO MAXIMO

R$ 5.074.203,95

PREGO MAXIMO PARA CONTRATAGAO DE OBRA

R$ 5.074.203,95

(Cinco milhoes, setenta e quatro mil, duzentos e trés reais, noventa e cinco centavos)

Tabela 4- Quadro Resumo - Pregco Maximo para Contratagao de Servigos
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A nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei Federal n°
14.133/2021) estabelece, em seu artigo 23, as metodologias a serem empregadas
pela Administragao Publica para aferir o preco de contratacao.

Em especifico, o paragrafo 5° trata do regime de contratagdo integrada,

utilizado pela atual licitagao:

§ 5° No processo licitatério para contratagdo de obras e servigos de
engenharia sob os regimes de contratagéo integrada ou semi-integrada, o
valor estimado da contratagdo sera calculado nos termos do § 2° deste
artigo, acrescido ou ndo de parcela referente a remuneragédo do risco, e,
sempre que necessario € o anteprojeto o permitir, a estimativa de prego
sera baseada em orcamento sintético, balizado em sistema de custo
definido no inciso | do § 2° deste artigo, devendo a utilizagao de
metodologia expedita ou paramétrica e de avaliagdo aproximada
baseada em outras contratagdes similares ser reservada as fragées do
empreendimento nao suficientemente detalhadas no anteprojeto (grifo
Nnosso).

Dada a disponibilidade apenas do anteprojeto em uma contratagéo integrada,
o qual fornece uma proposta de concepgao da estrutura, o orcamento paramétrico
permite uma estimativa preliminar de custos da obra com base em dados de projetos
similares, garantindo uma proje¢cdo financeira adequada para orientar o
planejamento e a execugdo. Desse modo, a utilizagdo da metodologia paramétrica
justifica-se na atual contratagdo, devido a complexidade e as particularidades

caracteristicas do edificio em questao.

BASE DE DADOS EXTRAIDA DO ESCOPO DE OBRAS SIMILARES:

7.1  Laboratério Municipal de Lucas do Rio Verde - MT

O Laboratério Municipal de Lucas do Rio Verde foi utilizado como referéncia
para a parametrizagao preliminar do empreendimento em razdo da similaridade de
porte, tipologia funcional e complexidade das instalagdes previstas. A edificagao
possui aproximadamente 876 m? de area construida e foi concebida para abrigar
laboratorios especializados destinados a analises clinicas, contemplando ambientes
laboratoriais, areas de apoio técnico, armazenamento de materiais, instalagdes

sanitarias e setores administrativos.
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Embora destinado a prestacdo de servicos laboratoriais na area da saude, o
empreendimento apresenta caracteristicas construtivas compativeis com o Bloco 02
de Laboratérios e Simulagdo do Curso de Medicina da UNESPAR, especialmente
quanto a necessidade de instalacbes prediais especializadas, ambientes
climatizados, infraestrutura laboratorial, requisitos de biosseguranga e elevado grau
de integracao entre sistemas elétricos, hidrossanitarios e de apoio técnico.

Dessa forma, a referéncia foi considerada adequada para subsidiar a
estimativa preliminar de custos e a parametrizagao do empreendimento, em conjunto
com outras edificagdes de caracteristicas semelhantes.

7.2 Laboratérios UEL - PR

O Laboratério de Bioquimica e Biotecnologia (BBTEC) da Universidade
Estadual de Londrina (UEL) foi utilizado como referéncia para a parametrizagao
preliminar do empreendimento em razdo da similaridade funcional e da
complexidade das instalagdes previstas. A edificagado possui area total de 784,70 m?,
distribuida em dois pavimentos, e foi contratada pelo valor aproximado de R$ 5,3
milhdées, com processo licitatorio concluido em 2025.

O empreendimento foi concebido para atender atividades de ensino, pesquisa
e extensdo nas areas de bioquimica e biotecnologia, dispondo de infraestrutura
laboratorial especializada, incluindo redes de gases especiais, sistemas de exaustao
e ventilagdo, bancadas com multiplos pontos de energia e agua, além de areas
destinadas ao gerenciamento de residuos quimicos e biologicos.

Embora possua finalidade académica distinta da prevista para o Curso de
Medicina da UNESPAR, o BBTEC apresenta caracteristicas construtivas
compativeis com o objeto em estudo, especialmente quanto a presenca de
laboratérios especializados, necessidade de instalacbes prediais complexas,
requisitos de climatizagao, infraestrutura técnica e elevado grau de integracao entre
sistemas elétricos, hidrossanitarios e de exaustdo. Dessa forma, a edificacéo
constitui referéncia adequada para subsidiar a estimativa preliminar de custos e a

validacao dos parametros adotados para o Bloco 02 de Laboratérios e Simulacéao.
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7.3 Medicina Veterinaria UFJF - MG

A edificagdo destinada aos Laboratorios e Clinica Veterinaria da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), localizada em Juiz de Fora/MG, foi utilizada como
referéncia complementar para a parametrizacao preliminar do empreendimento em
razado da similaridade funcional relacionada a infraestrutura académica da area da
saude, contemplando laboratérios especializados destinados as atividades de ensino,
pesquisa e extensao.

O empreendimento possui area aproximada de 2.225 m? e valor estimado de
contratagdo de R$ 12.337.746,81, conforme Concorréncia n°® 90004/2025, publicada
em novembro de 2025.

Embora apresente area superior a prevista para o Bloco 02 de Laboratorios e
Simulagdo do Curso de Medicina da UNESPAR, a edificagdo foi considerada
pertinente para fins de parametrizacdo em razao da presenca de laboratérios de
ensino, ambientes especializados da area da saude, instalagdes prediais de maior
complexidade e necessidade de integragao entre sistemas arquitetdnicos, estruturais
e complementares. Tais caracteristicas guardam semelhanga com os requisitos
previstos para os laboratorios didaticos e ambientes de simulagdo clinica do
empreendimento objeto deste estudo.

Dessa forma, a referéncia foi utilizada como elemento complementar de
validagdo dos parametros adotados para estimativa preliminar de custos, em
conjunto com outras edificagdes de porte e caracteristicas funcionais semelhantes,
contribuindo para maior confiabilidade das premissas utilizadas na definicdo do valor

estimado da contratacao.

8 ORGAMENTO ESTIMATIVO

A corregdo dos valores de referéncia foi baseada em dois fatores: um de
atualizagdo temporal, segundo o indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC) da
Fundagao Getulio Vargas (FGV), e outro de regionalizagao, segundo os indices do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI),
elaborados pela Caixa Econémica Federal em conjunto com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE).
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evolugdo dos custos da construgao civil entre o dia 21 do més anterior e o dia 20 do

més de referéncia; INCC-DI (Disponibilidade Interna), que é apurado do primeiro ao

ultimo dia do més; e INCC-10, que mede a variagdo de custos entre os dias 11 de

um més e 10 do més seguinte. Adotou-se o INCC-M inicial conforme a data do

banco de dados de cada planilha de referéncia e o INCC-M final referente a data de

maio de 2026. O indice SINAPI é baseado no custo médio por area de cada estado,

sem considerar a desoneragao da folha de pagamento. O indice inicial é relativo ao

estado da construgao de referéncia, enquanto o final € do estado do Parana, ambos

datados em maio de 2026. O calculo de ambos os fatores foi realizado pela divisao

entre o indice final e o inicial, sendo os resultados apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Quadro Resumo — Fatores para correcéo dos valores referéncias

REF-1 REF-2 REF-2
LOCAL Lucas do Rio Verde/ MT UEL/PR UFIF/MG
Data do valor jun,/22 agof25 cetf25
INCC-M inicial 1034 824 1216,706 1218747
INCC-M final [maio/26) 1270,695
INCC-M calculado 1,227933446 1,044373086 1,043
indice SINAPI inicial 16306 2025 49 1748 84
indice SINAPI final (PR) 208458
indice SINAPI calculado 1.2?8412854| 1.0291?31E:B| 1191978683

Como demonstrado na tabela anterior, as obras selecionadas serao

referenciadas ao decorrer do documento da seguinte maneira:

“REF-1"
“REF-2"
“REF-3"

: Laboratério Municipal de Lucas do Rio Verde - MT;

: Laboratdrios UEL - PR;

: Medicina Veterinaria UFJF - MG;
“UNESPAR”: Novo Edificio (Bloco 02) da UNESPAR.

° Planilha Orgamentaria

A estimativa dos custos da

licitacdo deu-se a partir das planilhas

orcamentarias das trés obras de referéncia, utilizando valores atualizados conforme

os fatores de corregéo.
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Para elaborar a planilha orgcamentaria sintética paramétrica, primeiramente

foram definidos os indices de cada etapa (ou macros servigo) da obra. Entdo, foram

definidas as unidades de aferigdo (ou parametros) de cada macros servico e

realizado o calculo do precgo unitario para cada infraestrutura. Por fim, a mediana dos

precos unitarios, por parametro, foi multiplicada pela quantidade estimada para o
Novo Edificio (Bloco 02) da UNESPAR.

Tabela 6 - Lista de macros servigos

ITEM MACROSSERVICO

1 ELABORAGAO DE PROJETOS

2 ADMINISTRAGAO LOCAL

3 SERVICOS PRELIMINARES

4 TERRAPLANAGEM

5 LIMPEZA DE OBRA

6 INSTALACOES PROVISORIAS

7 INFRAESTRUTURA

8 SUPERESTRUTURA

9 ARQUITETONICO

10 SPDA

11 PPCI

12 PAISAGISMO

13 LIMPEZA FINAL

14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
15 CLIMATIZAGAO E VENTILACAO MECANICA
16 CENTRAL DE GLP

17 INSTALAGOES ELETRICAS

Sao excegdes a essa metodologia os itens 1 a 13 que foram obtidos por meio

de composi¢ao de custos unitarios, utilizando composi¢cdes provenientes do SINAPI

e outras bases.
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Parametrizacao dos servicos

A fim de exemplificar a metodologia empregada para parametrizagdo dos
servigos, a Tabela 7 exibe a parametrizacdo do item 14 da planilha orgamentaria,
referente aos servicos de “Instalagdes Hidrossanitarias”. O memorial com todas as

parametrizacdes esta disponivel no Apéndice Il do Termo de referéncia.

PARAMETRIZACAD 01

Iterm 14
Macrosservigo instalagdes Hidrossanitarias
Parametro guantidade de pontos hidricos
Unidade do Parametro un

REF-1 REF-2 REF-3 UNESPAR
CUSTO TOTAL R5 168.423.21 R% 155.597.75 R% 460.407 .93
QUANTIDADE 39 32 103 42
CUSTO UNITARIO BS 4.318.54 RS 4.862,43 RS 4.465.98
CUSTO UNITARIO CORRIGIDO BS 6.779.28 RS 5.226,34 RS 5.555,23 R$ 5.555,23
CUSTO TOTAL CORRIGIDO RS 264 391,75 RS 167.242.81 RS 572.188.40 RS 233.319,54

Tabela 7: Parametrizagdo para o item 2.1 da planilha orgamentaria

O parametro utilizado para o item 14 foi de “pontos hidricos”, correspondente
a quantidade de pontos hidricos existente no edificio. Para compor os macros
servigo foram considerados na planilha de referéncia: drenagem pluvial, agua fria,
esgoto sanitario, lougas, metais e acessérios e reservatorio.

O somatdrio de todos os servicos relacionados aos macros servico €
denominado “custo total”, enquanto as quantidades sdo de acordo com o parametro
definido. Assim, é possivel determinar o custo unitario por paradmetro e corrigi-lo
conforme os fatores INCC e SINAPI.

9 PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS
O periodo de execucao do contrato pela CONTRATADA, para elaboracado de
projetos basico, legal e executivo de arquitetura, complementares de engenharia e
execucao da obra, 390 (trezentos e noventa) dias corridos, a contar da data de
assinatura da Ordem de Servigo, sendo que, dentro desse prazo, o periodo maximo
para elaboragdo e aprovacdo dos projetos nos 6rgdos competentes e pela
Fiscalizagcédo sera de 90 (noventa) dias corridos e o0 prazo para a execugao da Obra
sera de 300 (trezentos) dias corridos.
Fica estabelecido como marco formal de transi¢cado entre a Fase | e a Fase I,

a aprovagao do Projeto Arquitetonico e do Plano de Gerenciamento de Residuos
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pela Prefeitura Municipal de Apucarana e dos Projetos executivos complementares
pela Divisao de Infraestrutura.

Entrega parcelada. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo a obra
executada, devera ser considerado o cumprimento do avango das etapas
construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro entregue pela contratada,
elaborado com base nos prazos estabelecidos pela contratante. A sistematica de
medicdo e pagamento sera a de remuneracéo orientada por eventos, de modo que
seja realizada em fungao das metas efetivamente alcangadas. O cronograma fisico-
financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica a com

a real execucgao dos itens relativos a cada parcela.

10 REQUISITOS DA CONTRATAGAO - TECNICA E PREGO
10.1 CRITERIOS PARA PONTUACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de
Licitacdo na modalidade Concorréncia, com adog¢ao do critério de julgamento
Técnica e Preco.

O julgamento da proposta técnica, para obtencdo dos indices técnicos sera
realizado por meio da analise dos documentos exigidos de acordo com a pontuagao
obtida, sendo a Nota da Proposta Técnica do Licitante (NT) a soma das notas dos

itens avaliados, conforme quadro 1 abaixo:

Item Descrigao Pontuagao Maxima
N1 Proposta Metodolégica 20 (vinte) pontos
N2 Equipe Técnica 40 (quarenta) pontos
N3 Experiéncia da Empresa 40 (quarenta) pontos
NT Nota da Proposta Técnica do Licitante 100 (cem) pontos

Quadro 1- Pontuacao

Serdo consideradas desclassificadas as empresas que obtiveram indice

técnico igual a 0 (zero) em qualquer um dos itens que compdem a tabela acima.
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10.1.4 Proposta Metodoldgica

Na Proposta Metodoldgica, a proponente devera demonstrar conhecimento
sobre assuntos relativos a execugado edificios educacionais e laboratérios,
considerando aspectos metodoldégicos correlacionados as tarefas que esta se
propondo a realizar e na obtencdo de resultados esperados na execugao dos
servigos objeto dessa licitagdo. A proposta metodoldégica devera ter no maximo 8
(oito) paginas.

A pontuacéao referente a Proposta Metodoldgica sera analisada conforme a

divisdo proposta no quadro 2:

Quesito Critério de avaliagao Pontuagao Maxima
Q1 - Conhecimento Demonstragdo de Conhecimento das 5 (cinco) pontos
especifico do objeto caracteristicas funcionais dos

laboratérios e salas de simulagao, das
interfaces entre os sistemas prediais e

das condicionantes de implantagao

Q2 - Desafios, riscos e | ldentificagdo dos principais desafios e 5 (cinco) pontos
condicionantes riscos do empreendimento e
apresentagao das respectivas medidas

preventivas ou de mitigagéo.

Q3 - Metodologia de Metodologia para desenvolvimento, 5 (cinco) pontos
desenvolvimento dos | compatibilizagdo, controle e validagao
projetos dos projetos e sua integragdo com a

execugao da obra.

Q4 - Solugdes técnicas | Apresentacdo de solugbes técnicas 5 (cinco) pontos
e Metodologia de especificas para 0s desafios
execucgao identificados e metodologia para sua

execugao, considerando funcionalidade,
desempenho, durabilidade, manutengao

e prazo.

Quadro 2: Proposta Metodolégica

Quesito 1. Conhecimento especifico do objeto
O licitante devera demonstrar conhecimento das caracteristicas especificas do

empreendimento, especialmente sua destinagcdo a laboratérios e salas de
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simulagao para o curso de Medicina.. A pontuacao referente ao conhecimento

especifico do objeto Proposta Metodolégica sera avaliada da seguinte forma (quadro
3):

Critério de pontuacao Pontuagio

Identifica corretamente os 4 elementos previstos: (a) 05 (cinco) pontos
caracteristicas funcionais dos laboratérios; (b) caracteristicas das
salas de simulagdo; (c) principais interfaces entre sistemas
prediais; e (d) condicionantes de implantagéo e integragcdo com a

infraestrutura existente.

Identifica corretamente 3 dos 4 elementos. 03 (trés) pontos

Identifica corretamente 1 ou 2 dos 4 elementos, apresentando 01 (um) ponto

abordagem predominantemente genérica.

Nao demonstra conhecimento especifico do objeto ou apresenta 0 (zero) ponto

informagdes incompativeis com o empreendimento.

Quadro 3: critérios de pontuagao para Conhecimento especifico do objeto

Quesito 2. Identificacao dos desafios, riscos e condicionantes

A empresa devera demonstrar que compreendeu o que pode efetivamente
dificultar a implantacdo do empreendimento, como, por exemplo, compatibilizagao
de projetos, interfaces entre sistemas, instalagdes elétricas, hidrossanitarias e gases,
logistica de implantacéao, interferéncias com a infraestrutura existente.

A pontuacéo referente ao Quesito 2 sera avaliada da seguinte forma (quadro 4):

Critério de pontuacgao Pontuacgao

Identifica pelo menos 4 desafios/riscos relevantes, abrangendo 05 (cinco) pontos
diferentes disciplinas ou etapas, e apresenta medida de

prevengdo ou mitigagao para cada um.

Identifica pelo menos 3 desafios/riscos relevantes e apresenta 03 (trés) pontos

medidas de mitigagao para a maioria deles.

Identifica apenas 1 ou 2 desafios/riscos, sem detalhamento 01 (um) ponto

suficiente das respectivas medidas de mitigacéo.

Nao identifica riscos relevantes ou apresenta riscos/medidas 0 (zero) ponto

incompativeis com o objeto.

Quadro 4: critérios de pontuagao para a Proposta Metodologica

Quesito 3. Metodologia de desenvolvimento dos projetos e compatibilizagao
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A pontuacéo referente ao Quesito 3 sera avaliada da seguinte forma (quadro 5):
Critério de pontuacgao Pontuacgao
Apresenta metodologia contemplando os 4 elementos: (a) 05 (cinco) pontos
desenvolvimento dos projetos; (b) compatibilizagcédo

multidisciplinar; (c¢) controle e validacdo dos projetos; e (d)

integragdo entre projeto e execugao da obra.

Contempla 3 dos 4 elementos. 03 (trés) pontos
Contempla apenas 1 ou 2 elementos, de maneira genérica. 01 (um) ponto
Nao apresenta metodologia aplicavel ao desenvolvimento e 0 (zero) ponto

compatibilizagdo dos projetos

Quadro 5: critérios de pontuagao para o Quesito 3

Quesito 4. Solugodes técnicas e Metodologia de execugao

A pontuacéo referente ao Quesito 4 sera avaliada da seguinte forma (quadro 6):

Critério de pontuacao Pontuagao

Apresenta solugdes especificas para pelo menos 4 desafios 05 (cinco) pontos
identificados, demonstrando sua aplicabilidade, integracdo com
os demais sistemas e pelo menos um beneficio concreto
relacionado a desempenho, durabilidade, manutencao, prazo ou

funcionalidade.

Apresenta solugdes especificas para pelo menos 3 desafios, mas 03 (trés) pontos

com menor detalhamento quanto a integragao ou aos beneficios.

Apresenta solugbes para apenas 1 ou 2 desafios, de forma 01 (um) ponto

predominantemente convencional ou genérica.

Nao apresenta solugdes aplicaveis ou apresenta solugdes 0 (zero) ponto

tecnicamente incompativeis com o objeto.

Quadro 6: critérios de pontuagao para o Quesito 4
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10.1.5 Equipe Técnica

A pontuacao da Equipe Técnica sera avaliada da seguinte forma (quadros 5 e

6):
Categoria do Profissional Pontuagao Maxima
Perfil 01 40
Total 40

Quadro 5: Equipe Técnica

Categoria do Profissional Total de Pontos

Perfil 01 40 (quarenta) pontos

Requisitos minimos exigidos

Perfil 01: (i) Possuir graduagdo em Engenharia Civil ou Arquitetura; (ii) Possuir Certiddo de Registro
Profissional junto ao CREA ou CAU,; (iii) Possuir Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA,
comprovando a execugdo de edificagdo com laboratérios com area igual ou superior a 450,00m?,
devendo ser pertinente e compativel com as caracteristicas do objeto licitado.

Pontuagio
Itens para pontuagao Dimensao

Por CAT Maximo
Execugdo de obra de 450,00 m? 20 (vinte) pontos 40 (quarenta)

edificagdo com laboratérios
com area igual ou superior a
450,00m?

pontos

Quadro 6: Equipe Técnica

O(s) profissional (is) indicado(s) pela Licitante, com a finalidade de obter
pontuacdo referente a qualificagdo técnica, devera(do) participar da
elaboragao/execugao do servigco objeto da licitagao.

Os respectivos membros da equipe técnica de engenharia e/ou arquitetura
devem apresentar Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica, e
Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA e/ou CAU no caso dos da
area de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, comprovando atuagao em Projetos de
Obras e Servigcos Similares ao Objeto da Licitacdo em suas especialidades. O
acervo técnico especificado em cada projeto devera ser do profissional titular que
prestara o servigco de elaboragéo de projeto.

A solicitacdo de Acervo Técnico justifica-se para a comprovacéao de aptidao
para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo. As
areas consideradas equivalem a coeficientes inferiores a 50% conforme Paragrafo
2°, Art. 67 da Lei 14,133/21.
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As expertises exigidas n&o sao restritivas, pois existem diversas empresas,
sediadas no Parana e no Brasil, com o acervo necessario que poderao participar do
certame licitatério.

As exigéncias solicitadas com relagdo aos acervos para os membros da
equipe técnica sao adequadas, necessarias, suficientes e pertinentes para avaliagao
dos profissionais quanto a especificidade do objeto, sendo imprescindivel para o
sucesso do futuro empreendimento.

10.1.6 Experiéncia da Empresa

A pontuacgédo referente a Experiéncia da Empresa se dara da seguinte forma

(quadro 7):
Tipo de Atestado Quantidade Pontuagao
Por atestado Maximo
Execugdo de edificagdo com(450,00 m? 20 (vinte) pontos 40 (quarenta) pontos

laboratérios com area igual ou
superior a 450,00m?, devendo ser
pertinente e compativel com as
caracteristicas do objeto licitado.

Quadro 7: Experiéncia da Empresa

Para avaliacdo devera ser entregue Certiddo de Acervo Operacional (CAO)
ou ART/RRT ou Certiddo de acervo técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU e

respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Juridica.

10.1.7 Ponderacao e valoracao da Proposta:

Sera considerada vencedora do processo licitatorio, a empresa proponente
que atingir a maior Nota Final do Licitante (NF), obtida por meio das féormulas abaixo:

PONDERACAO E VALORACAO DA PROPOSTA TECNICA:

NT=N1+N2+N3

Onde:

NT: Nota da Proposta Técnica do Licitante

N1: Nota da Proposta Metodologica

N2: Nota da Equipe Técnica

N3: Nota da Experiéncia da Empresa

PONDERACAO E VALORACAO DA PROPOSTA DE PRECO:
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NP= 100x(X1/X2)

Onde:

NP: Nota da Proposta de Preco do Licitante

X1: Valor da Proposta de menor valor global entre os licitantes classificados
(melhor proposta)

X2: Valor da proposta de prego do licitante em analise

PONDERACAO E VALORACAO FINAL:

NF= (0,7xNT) + (0,30 xNP)

Onde:

NF: Nota Final do Licitante

NT: Nota da Proposta Técnica do Licitante

NP: Nota da Proposta de Preco do Licitante

A proposta da empresa licitante devera conter formulario de indicagdo da
equipe técnica e o um formulario demonstrativo da pontuagao técnica do profissional
e da empresa devidamente preenchidos.

A empresa a ser contratada ndo podera ter pendéncias relativas a outros
servicos em andamento com quaisquer Campi da UNESPAR que impecam o
perfeito atendimento e/ou causem sobreposicdo de servigos de acordo com o0s
cronogramas das obras e/ou acompanhamento pela Divisdo de Infraestrutura.

Ainda, o art. 14, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021, informa que nao poderao
disputar licitacdo ou participar da execucédo de contrato, direta ou indiretamente,
pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagcado em decorréncia de sangao que lhe foi imposta.

O julgamento das propostas técnicas segundo os critérios apresentados nesse
ETP, sera realizada por banca nomeada por Portaria da Direcdo de Campus,
informando prazo e demais condi¢gbes, sendo composta por 3 (trés) membros da

area técnica da Divisao de Infraestrutura da UNESPAR.

10.1.8 Documentos Complementares Obrigatorios
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigéo

na sua sede.

al. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedora obrigada a

apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao;

c) Declaragao de responsabilidade técnicas, conforme edital;

d) Comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa,
conforme formas admitidas em edital,

€) Certiddo de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional (is) indicado(s) pela licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de

seu prazo de validade.

11 ENTREGAS DOS DOCUMENTOS
11.1 APRESENTACAO DOS SERVICOS - FASE |

l. Todos os documentos técnicos e demais servicos de Engenharia
contratados deverédo estar em conformidade com as normativas da SEIL/PRED. A
representacao grafica de todos os projetos obedecera as Normas Técnicas da ABNT
e Manual de Apresentacéo de Projetos SEIL/PRED.

I. Serao realizadas, no minimo, uma reunido por semana ou com a
periodicidade necessaria entre a contratada e a fiscalizagao por parte da equipe
técnica da Divisdo de Infraestrutura — PROPLAN — UNESPAR, para apresentacao
de cada etapa prevista em contrato. Sendo necessaria a realizagdo de reunides
extras para esclarecimentos e definigbes, a contratada devera atender as
solicitagdes da fiscalizacdo, com trocas de informagdes por e-mail ou incluindo
agendas em canais virtuais de atendimento;

. Deverao ser elaborados relatorios periddicos (semanais ou quinzenais)

por parte da empresa CONTRATADA constando obrigatoriamente os servigos
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elaborados, prazos, cronogramas, fatores criticos dentre outros inerentes ao
processo.

V. Considerando a complexidade do Objeto € recomendavel que a
fiscalizacdo do contrato, feita pela equipe técnica da Divisdo de Infraestrutura —
PROPLAN - UNESPAR, elabore Relatorio Técnico de Acompanhamento - RTA com
periodicidade minima de 15 (quinze) dias e maximo de 21 (vinte e um) dias;

V. Os memoriais deverao conter todos os elementos necessarios para sua
correta compreensao e consequente execug¢ao. Qualquer documento elaborado
devera ser encaminhado a fiscalizagdo para aprovagéo.

VI. Nos atos de entrega relacionados ao término de cada uma das etapas
principais do projeto, deve ser considerado o preparo e entrega dos seguintes
materiais:

a) Entregas intermediarias, respeitando as datas determinadas, sujeito a
multa:

a.1) Os arquivos que compdem o objeto deverdo ser entregues nos
formatos .doc e .pdf.

b) Entrega final:

b.1) 02 (dois) jogos completos plotados em papel sulfite conforme formato da
ABNT, no tamanho original (A0 ou equivalente), devidamente assinadas pelos
responsaveis técnicos pertinentes e pelo coordenador do projeto;

b.2) 02 vias das especificagdes, memoriais e planilhas de pregos elaboradas.

b.3) Os arquivos que compdem o objeto deverdo ser entregues nos
formatos .doc e .pdf.

b.4) Os documentos técnicos deverao conter suas vias devidamente
assinadas pelo coordenador do projeto;

b.5) Os arquivos do projeto deverdo ser disponibilizados nos formatos dwg e
IFC e as pranchas em pdf.

b.6) Os demais arquivos que compdem o projeto deverao ser entregues nos
formatos .doc, .xls,

VII. Em cada uma das entregas, devem ser disponibilizadas listas mestras

(relacéo das entregas) que incluam o total de documentos fisicos e eletrdnicos a
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serem entregues, estando estes devidamente categorizado por area de acordo com
as especialidades da engenharia / arquitetura.

VIII. Apods a analise dos documentos, aceitos pela Divisdo de Infraestrutura
da PROPLAN - UNESPAR, a contratada devera proceder a entrega final dos
documentos conforme indicado no item acima, armazenados em caixas de
polipropileno com gramatura de 400 g/m?, na cor branca, com as seguintes medidas:
36 (comprimento) x 25 (altura) x 13 (largura) com abertura da tampa, sentido da
direita para esquerda.

IX. As midias (preferencialmente em dispositivo de arquivo USB) deverao
ser devidamente identificadas com rétulo da capa, constando:
a) Identificacdo da empresa CONTRATADA;

b) Data da gravacao;

c) Identificagdo da unidade a que se refere o trabalho;
d) Identificacdo do servico a que se refere a Midia;
e) Indicagao dos arquivos que contém a gravagao.
X. Todas as despesas referentes a viagens, taxas e emolumentos

correrao por conta da Contratada.

XI. Se houver necessidade de prorrogacédo de prazo, o contratado devera
solicitar 30 dias antes do término do prazo de execugao de contrato, devidamente
embasado e com cronograma de execugao.

XII. A CONTRATADA ¢é responsavel pela observancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto. Para o desenvolvimento dos trabalhos, deverao
ser observadas, preferencialmente, as Normas Brasileiras e, em adigcado, os cédigos
e recomendacdes das entidades de referéncia nacional e internacional. E de total
responsabilidade da CONTRATADA o conhecimento das legislagbes e normas
vigentes pertinentes a sua area de atuacgao.

XIII. Na auséncia de normas brasileiras, a empresa projetista devera seguir
as normas internacionais vigentes de reconhecida aceitagdo no Brasil. Ndo sera
aceita qualquer alegacédo de desconhecimento da legislagdo ou norma vigente que
resulte em retrabalho e consequente atraso na aprovagao final dos projetos nos

orgaos e empresas pertinentes, quando exigido em legislacao especifica.
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XIV. Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas

técnicas da ABNT, bem como as normas dos 6rgaos e empresas pertinentes a cada
tipo de projeto a ser desenvolvido, conforme a legislagdo vigente no municipio de

Apucarana.

11.2 CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Conforme cronograma fisico-financeiro.

12 PAGAMENTOS
Conforme cronograma fisico-financeiro de elaboragdo de projetos e da
execucao da obra a ser apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalizagao

para cada uma das fases previstas

13 OBSERVAGOES GERAIS

l. Para o desenvolvimento dos documentos técnicos deverdo ser
analisadas previamente as condicionantes locais para que se obtenham todas as
informacdes necessarias. Para tanto, antes do inicio dos trabalhos devera ser
realizada vistoria técnica in loco. Devera ser entregue o documento assinado de
Realizagdo ou Dispensa de Visita Técnica, sob responsabilidade da contratada,
conforme o ANEXO VII da Minuta do Edital.

Il. Os documentos contratados deverdo conter todos os elementos
suficientes para sua correta compreensao e consequente execugao dos servicgos.

1. Considerando que pequenas variagcdes na area estimada sao proprias
do desenvolvimento dos documentos, variacbes em relagdo a area estimada em até
10% (dez por cento) ndo serédo consideradas. Variagdes superiores a 10% poderao
ser objeto de revisao da area considerada para a presente contratagao.

IV. A empresa contratada devera obter as informacbes técnicas para
desenvolvimento dos documentos junto aos documentos disponibilizados pela PRED
e de acordo com o Divisao de Infraestrutura da UNESPAR.

V. O objeto s6 sera considerado concluido, para efeito de Recebimento
Provisdrio e Definitivo, apds terem sido satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Recebimento dos originais e copias dos documentos técnicos
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aprovados pela fiscalizacdo (com as devidas assinaturas) e demais documentos
expedidos pelos 6rgaos competentes, se for o caso, de forma a permitir a execugéo
de cada projeto;

b) Recebimento das Anotacbes de Responsabilidade Técnica e/ ou
Registros de Responsabilidade Técnica, dos servigos, quitadas e com comprovante
de pagamento, emitidas junto ao CREA da regido onde o autor do projeto estiver
registrado e, se necessario, com visto do CREA.

VI. Todos os servigos contratados devem vir acompanhados dos seus
respectivos memoriais descritivos, memoriais de calculo, caderno de especificacdes
técnicas, relacdo de materiais e declaragao de liberacédo do direito autoral;

VIl.  Os cadernos de especificacdes devem conter a caracterizagao de todo
o material a ser empregado nas instalagées, contendo a descricado, especificacédo e
caracteristicas técnicas dos materiais tais como: forma, dimensdes, tolerancias,
textura, dureza, impermeabilidade, resisténcia mecanica, acabamento, local de
aplicagao, solicitacdo de uso, caracteristicas do servigo a executar, caracteristicas
dos arremates, aspecto final, equipamentos e acessorios, etc.;

VIIl. A aprovagdo dos documentos técnicos ndo eximird os autores das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagao
pertinentes as atividades profissionais;

IX. A fiscalizagdo do Contrato reserva o direito de recusar ou solicitar o
refazimento de servigos que considere inadequados e/ou abaixo dos padrdes de
qualidade pretendidos;

X. Sera de responsabilidade dos autores dos documentos técnicos a
realizacdo de modificagcbes necessarias as suas aprovagdes. As inconsisténcias
apontadas pelo contratante, fiscalizagdo e controle serédo corrigidas pela Contratada,

a qualquer tempo, sem custos adicionais;
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APENDICE | - PREGO MAXIMO PARA CONTRATAGAO DE PROJETOS

Preco maximo para contratagdo Integrada de empresa especializada em
engenharia e/ou arquitetura, para elaboragdo de projetos basico, legal e executivo
de arquitetura, projetos complementares de engenharia, aprovagdo nos 0rgaos
competentes (FASE ), e execucdo da obra (FASE Il) de CONSTRUCAO DE
EDIFICIO PARA FINS EDUCACIONAIS.

Informamos que o referencial de custos se baseia em horas técnicas baseado
na Tabela de Insumos de Edificagdes SEIL/DER de Engenheiro Sénior (R$165,46/h
— SINAPI — 04/2026), por se tratar de projeto especifico ndo constante em tabela de

honorarios.

1. SONDAGEM GEOLOGICA

1.1. Perfuragdes em solo

R$ 68,00 x 30 =2.040,00

1.2. Laudo de fundagdes

R$ 800,00

1.3. Mobilizagdo R$ 29,00x40 = 1.160,00

Total referente ao item 1:
R$ 4.000,00

2. PROJETO DE ARQUITETURA COMPLETO DE EDIFICACOES
Coef. Edificacdes Hospitalares 1,45

Coef. Edificagbes Novas 1,00

Coef. Projeto Basico, Legal, Executivo e Detalhamentos 0,60

R$ 35,41 x 1.097,70 x 1,45 x1,00 x0,60 = 33.816,51

Total referente ao item 2:
R$ 33.816,51

3. ELEMENTOS TECNICOS CONEXOS AO PROJETO DE ARQUITETURA
3.1. Memorial Descritivo
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R$ 35,41 x 1.097,70 x 0,05 x1,45 = 2.818,04
3.2. Relag¢des de Materiais
R$ 35,41 x 1.097,70 x 0,05 x 1,45 =2.818,04
3.3. Perspectivas Internas/Externas 3D
R$ 35,41 x 1.097,70 x 0,05 x 1,45 =2.818,04
Total referente ao item 4:
R$ 8.454,13

PROPLAN

itoria de Planejamento

4. PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDACOES DE EDIFICACOES
R$ 10,73 X 1.097,70 X 1,45=17.078,57
Total referente ao item 4:
R$ 17.078,57

5. PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
(SUPERESTRUTURA) DE EDIFICACOES
R$ 16,10 X 1.097,70 X 1,45 = 25.625,81
Total referente ao item 5:
R$ 25.625,81

6. PROJETO ESTRUTURAL METALICO DE EDIFICACOES (COBERTURA)
R$ 14,75 X 1.097,70 X 1,45 = 23.477,06
Total referente ao item 6:
R$ 23.477,06

7.PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS COMPLETO DE
EDIFICACOES
R$ 12,07 X 1.097,70 X 1,45 = 19.211,40
Total referente ao item 7:
R$ 19.211,40
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R$ 01,07 X 1.097,70 = 1.931,52 (PRECO MINIMO DE PROJETO)
Total referente ao item 8:
R$ 1.931,52

9.PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS COMPLETO DE
EDIFICAGOES
R$ 13,41 X 1.097,70 X 1,45 = 21.344,23

Total referente ao item 9:
R$ 21.344,23

10. PROJETO DE PREVENCAO A INCENDIO E A DESASTRES DE
EDIFICACOES
R$ 3,35 X 1.097,70 X 1,45 = 5.332,08
Total referente ao item 10:
R$ 5.332,08

11. PROJETO DE CLIMATIZACAO DE EDIFICACOES (AR CONDICIONADO
E VENTILACAO MECANICA)
R$ 06,71 X 585,37 X 1,45 = 5.695,36
Total referente ao item 11:
R$ 5.695,36

12. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
R$ 1.931,52

Total referente ao item 12:
R$ 1.931,52

13. ORCAMENTO
R$ 06,71 X 1.097,70 = 7.365,57

Total referente ao item 13:
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R$ 7.365,57

14. COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS
R$ 35,14 X 0,15 X 1,45 X 1.097,70 = 8.389,67

Total referente ao item 14:
R$ 8.389,67

15. BDI

Conforme Resolugédo N ° 009/2025/SECID:
BDI de 30,67%.

Custo Direto: soma dos itens anteriores.

Sendo assim:
BDI = 30,67% x R$ 183.653,41 = R$ 56.326,50

BDI:
R$ 56.326,50
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QUADRO RESUMO - PREGO MAXIMO PARA CONTRATAGAO DE PROJETOS
FASE I: Elaboragao de Projeto técnico completo de
edificio educacional para laboratoérios e salas de simulagao CUSTO %
(Bloco 2)
1| Sondagem Geoldgica R$4.000,00 2,18%
2 | Projeto de Arquitetura Completo de Edificagbes R$ 33.816,51 18,41%
3 | Elementos Técnicos Conexos ao Projeto de Arquitetura R$ 8.454,13 4,60%
4 | Projeto Estrutural de Fundagdes de Edificacao R$ 17.078,57 9,30%
5 Projeto Estrutural em Concreto Armado (Superestrutura) em | R$ 25.625,81 13,95%
Edificagdes
6 | Projeto Estrutural Metalico de Edificagdes - Cobertura R$ 23.477,06 12,78%
7 Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias Completo de R$ 19.211,40 10,46%
Edificagdes
8 | Projeto de Gases Combustiveis de Edificagbes R$ 1.931,52 1,05%
9 | Projeto de Instalagbes Elétricas Completo de Edificagdes R$ 21.344,23 11.62%
10 Projeto de Prevencéo a Incéndio e a Desastres de R$ 5.332,08 2,90%
Edificagdes
1 Projeto de Climatizagao de Edificagdes (Ar condicionado e |R$ 5.695,36 3,10%
Ventilagdo Mec.)
12 | Plano de Gerenciamento de Residuos R$ 1.931,52 1,05%
13 | Orgamento R$ 7.365,57 4,01%
14 | Coordenacao e Compatibilizagao R$ 8.389,67 4,57%
CUSTO TOTAL | R$183.653,41 |100,00%
BDI | R$ 56.326,50 |30,67%
PREGO MAXIMO | R$ 239.979,91
PREGO MAXIMO PARA CONTRATAGAO DE PROJETOS
R$ 239.979,91
(duzentos e trinta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais, noventa e um
centavos)
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FASE II: Execugao de obra de edificio educacional para laboratoérios e ST

salas de simulagao (Bloco 2)

Administrag&o Local

R$ 189.746,52

Servigos Preliminares R$ 31.430,96
Terraplanagem R$ 38.172,39
Limpeza de Obra R$ 35.866,76
Instalagdes Provisorias R$ 108.431,70
Infraestrutura R$ 277.564,36
Superestrutura R$ 206.181,21

Arquitetdnico

R$ 1.344.643,43

SPDA R$ 73.168,76
PPCI R$ 18.333,41
Paisagismo R$ 128.026,62
Limpeza Final R$ 10.436,30

Instalagdes Hidrossanitarias

R$ 233.319,54

Climatizagéo e Ventilagdo Mecéanica

R$ 439.117,92

Central de Gas

R$ 10.242,70

Instalagdes Elétricas

R$ 711.870,37

BDI

R$ 1.217.624,02

PREGO MAXIMO

R$ 5.074.203,95

PREGO MAXIMO PARA CONTRATAGAO DE OBRA
R$ 5.074.203,95

(cinco milhGes, setenta e quatro mil, duzentos e trés reais, noventa e cinco centavos)
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APENDICE Il - ORCAMENTO PARAMETRICO

PARAMETRIZACAO 01

ltem 14

Macrosservigo Instalagbes Hidrossanitarias

Parametro quantidade de pontos hidricos

Unidade do Parametro un

REF-1 REF-2 REF-3 UNESPAR

CUSTO TOTAL R$ 168.423,21 R$ 155.597,75 R$ 460.407,93

QUANTIDADE 39 32 103 42

CUSTO UNITARIO R$ 4.318,54 R$ 4.862,43 R$ 4.469,98

CUSTO UNITARIO

CORRIGIDO R$ 6.779,28 R$ 5.226,34 R$ 5.555,23 R$ 5.555,23

CUSTO TOTAL

CORRIGIDO R$ 264.391,75 R$ 167.242,81 R$ 572.188,40 | R$ 233.319,54
PARAMETRIZACAO 02

Item

Macrosservigo

CLIMATIZAGAO E VENTILACAO MECANICA

Parametro

Numero de Climatizadoras

Unidade do Parametro

REF-1 REF-2 REF-3 UNESPAR
CUSTO TOTAL R$ 0,00 R$ 539.381,51 R$ 136.625,92
QUANTIDADE 0 11 10 13
CUSTO UNITARIO #DIV/0! R$ 49.034,68 R$ 13.662,59
CUSTO UNITARIO

|
GORRIGIDO #DIV/0! R$ 52.704,48 R$ 14.852,13 | R$ 33.778,30
CUSTO TOTAL

|
GORRIGIDO #DIV/0! R$ 579.749,24 R$ 148.521,26 | R$ 439.117,92
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PARAMETRIZACAO 03
ltem 16
Macrosservigo CENTRAL DE GLP
Parametro quatidade
Unidade do Parametro un
REF-1 REF-2 REF-3 UNESPAR
CUSTO TOTAL R$ 3.432,23 R$ 9.529,50 R$ 15.337,91
QUANTIDADE 1 1 1 1
CUSTO UNITARIO R$ 3.432,23 R$ 9.529,50 R$ 15.337,91
CUSTO UNITARIO
CORRIGIDO R$ 5.387,93 R$ 10.242,70 R$ 19.061,74 R$ 10.242,70
CUSTO TOTAL
CORRIGIDO R$ 5.387,93 R$ 10.242,70 R$ 19.061,74 R$ 10.242,70
PARAMETRIZACAO 04
ltem
Macrosservigo INSTALACOES ELETRICAS
Parametro area total do edificio
Unidade do Parametro
REF-1 REF-2 REF-3 UNESPAR
CUSTO TOTAL R$ 503.471,23 | R$ 1.202.000,79
QUANTIDADE 784,7 2255 1053
CUSTO UNITARIO R$ 641,61 R$ 533,04
CUSTO UNITARIO
CORRIGIDO R$ 689,63 R$ 662,45 R$ 676,04
CUSTO TOTAL
CORRIGIDO R$ 541.151,41 | R$ 1.493.829,40 | R$ 711.870,37
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