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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2026270201

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 3/2026-270201

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL NA ENTRADA DO
MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA, AO LONGO DA PA-395, COMPREENDENDO
A REQUALIFICACAO DO ESPACO VIARIO E A IMPLANTACAO DOS ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS E DE URBANIZACAO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE N° 884675/2019/MDR/CAIXA.

Método de disputa: ABERTO

Critério de julgamento: MENOR PRECO GOBAL
Tipo do Item Licitado: Obras/Servigcos Comuns de Engenharia

Prazo deConforme cronograma de execug¢do a partir da Ordem de Servico.
execucao
Forma deOrdem Bancéria Eletronica.
Pagamento
Em até 30 (trinta) dias apos o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada

Prazo dedas Médicdes, Certiddes de Regularidade Fiscal e Trabalhista.

agamento
Abertura da sessdo publica
Data 23/04/2026 Horario de Inicio: 10:00h
Plataforma www.licitanet.com.br
Aquisi¢cio dolO Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.licitanet.com.br e
edital: também poderao ser lidos e/ou obtidos no endereco

https://magalhaesbarata.pa.gov.br/portal-da-transparencia/,
https://pncp.gov.br/app/editais?pagina=1 e mural do Geobras/TCM PA.

Pedidos deDevera ser realizado através do Portal do Licitanet em aba especifica, e também podera ser
esclarecimento |encaminhada copia para junto ao Setor Técnico de Licitagdes e Contratos no endere¢o Rual
art.64 dalLauro Sodr¢ — S/N - Bairro: centro - CEP: 68.722-000 e no e-mail:
14.133/21 licitacaopmmb@gmail.com

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura]
Observacio: do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia

util subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos no preambulo deste Edital, outras
eventuais alteragdes havera comunicag¢do do Agente de Contratagao.

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 3/2026-270201

O MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA, por meio da Secretaria Municipal de
Administracio torna piblico que realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo Menor Pre¢o Global de execucdo indireta, em conformidade com art. 6° da Lei
n® 14.133/2021, Instru¢do Normativa SEGES/ME N° 73, de 30 de setembro de 2022, ¢ demais atos
normativos aplicaveis, e, ainda, de acordo com as disposigdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1. OBJETO:
1.1. O objeto da presente licitagio é - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL NA ENTRADA
DO MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA, AO LONGO DA PA-395, COMPREENDENDO A
REQUALIFICACAO DO ESPACO VIARIO E A IMPLANTACAO DOS ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS E DE URBANIZACAO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE
N° 884675/2019/MDR/CAIXA.

1.2. Os quantitativos do objeto desta licitacdo estdo distribuidos conforme discriminado nas - PLANILHA
ORCAMENTARIA DESONERADA E PLANILHA DE COMPOSICOES UNITARIAS, constantes no
ANEXO II - PROJETO BASICO.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o Menor Preco Global, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DO ORGAO SOLICITANTE
2.1. O 6rgao gerenciador serd a Secretaria Municipal de Administragao

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
3.1. A Sessao desta CONCORRENCIA ELETRONICA sera publica e realizada em conformidade com
este Edital na data, horario ¢ local indicado no Preambulo.

3.2. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente, perante o
sistema eletronico provido pelo Licitanet, por meio do sitio www.licitanet.com.br/.

3.3. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletronico Licitanet, onde também deverdo se informar
a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

3.4. Para acesso ao sistema de aquisicoes, serd disponibilizado a empresa cadastrada um login e senha,
pessoal e intransferivel. Esse procedimento ndo substitui os documentos de habilitagdo solicitados no item
16 deste Edital.

3.5. Os interessados em se credenciar no Licitanet poderdo obter maiores informagdes na pagina
www.licitanet.com.br/ podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos do Portal.

3.6. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.6.1. O uso da senha de acesso pela licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
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transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
a(ao) Secretaria Municipal de Administragcdo responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

3.6.2. O credenciamento junto ao Licitanet implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacao das transagoes inerentes a esta Concorréncia.

3.6.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

3.7. Apds o cadastramento, o representante da empresa devera credenciar-se e preencher no Sistema de
Licitanet sua proposta de precos, conforme solicita este Edital.

3.8. Cabera ao proponente acompanhar as operagdoes no sistema eletronico durante a sessdo publica,
ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.9. Poderdo participar deste certame pessoas juridicas que explorem ramo de atividade compativel e
pertinente com o objeto desta licitagdo e atendam as exigéncias deste Edital e seus anexos, correndo por
sua conta todos os custos decorrentes da elaborag¢ao e apresentagao de suas propostas, ndo sendo devida
nenhuma indenizag¢do aos licitantes pela realizacdo de tais atos.

3.10. Em caso de divergéncia existente entre o detalhamento dos descritivos dos itens registrados na pagina
eletronica da Licitanet, por meio do sitio www.licitanet.com.br/ e as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, para efeito de proposta, entrega e recebimento do objeto prevalecerao as ultimas.

3.11. Duvidas em relacdo a operacionalizacdo do sistema, como forma de anexar documentos ou operar
durante a fase de disputa, por exemplo, devem ser direcionadas diretamente ao suporte da plataforma, ndo
havendo conhecimento técnico dos servidores para prestar tais informagdes.

3.12. Para obter o tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, e suas alteracdes,
as empresas interessadas, declaradas ME ou EPP, deverdo necessariamente apresentar, com oS
documentos de habilitagcdo, a Certidao Simplificada da Junta Comercial, para fins de comprovagao da
condi¢do de ME ou EPP pelo empresario ou pela sociedade, conforme termos da IN DNRC n°. 103/2007,
art. 8°.

3.13. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:

3.13.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagao
vigente;

3.13.2. Agquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.13.3. Aqueles que se encontrem sob faléncia, concurso de credores, dissolu¢do ou liquidacao,
ressalvados os que tenham plano de recuperagao judicial aprovado em assembleia geral de credores e

homologado pelo juiz e possam apresentar habilitacdo.

3.13.4. Empresas reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao.
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3.13.4.1. DA JUSTIFICATIVA PARA A VEDACAO DE PARTICIPACAO DE EMPRESAS
REUNIDAS EM CONSORCIO e OSCIP:

a) Administragdo poderd adotar ou nao consdrcios na licitagdo, esta admissibilidade depende da
caracteristica da licitagdo, devendo ser observado a complexidade do objetivo, seja no ambito financeiro
ouno ambito da magnitude da licitagdo. Porém, € notdrio que licitagdo em questao possui um objeto simples
€ muito comum, bem como um or¢camento relativamente baixo, por este motivo houve a supressao desta
possibilidade.

b) Ainda nesta esteira ¢ importante destacar que as doutrinas e jurisprudéncias patrias sao unanimes em
reconhecer que a permissdo/autorizagdo de empresas participarem da licitacdo publica reunidas em
consorcio recai na discricionariedade da Administragao. Acordao 1636/2007 — TCU - Plenario, Acoérdao
566/2006 — TCU — Plenério.

¢) Fica vedada a participagdo de empresas reunidas em consoércio neste certame, nos termos do art. 15 da
Lei n° 14.133/2021, em razao de motivacao constante do processo de estudo técnico preliminar, que
demonstra tratar-se de aquisicdo de baixa complexidade e quantitativo reduzido, sem necessidade de
somatorio de capacidades entre licitantes e sem ganhos de eficiéncia que justifiquem as exigéncias
adicionais e custos administrativos inerentes a consorcios.

d) E vedada a participa¢io de entidades qualificadas como Organizagdo da Sociedade Civil de Interesse
Publico — OSCIP, atuando nessa condi¢do, neste certame, por se tratar de contratacdo administrativa
regida pela Lei n° 14.133/2021, distinta do regime juridico de parcerias previsto na Lei n® 13.019/2014 e
na Lei n® 9.790/1999. A restri¢cdo esta devidamente motivada nos autos no Estudo Técnico Preliminar e
observa o entendimento do TCU no Acordao 2.426/2020-Plenério, que restringe a vedagdao as OSCIP
atuando sob essa condicdo.”

3.13.5. Empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais.

3.13.6. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre obra, produtos/servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

3.13.6.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

3.13.6.2. Aquele que de forma isolada ou em consorcio, for responsavel pela elaboracao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, produtos/servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios.

3.13.7. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, aplicado também ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao a ela aplicada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.13.8. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue
na fiscalizag@o ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com



26 7 a
m R SETOR DE LICITA/
’ | BARARR oo (# '\)

N

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.13.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha
sidcondenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista.

3.13.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.13.11. A vedagdo estabelecida no item anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.14. Naio poderao participar desta Concorrencia ou participar da execu¢ao do contrato, direta
ou indiretamente:

3.14.1. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta.

3.14.2. O impedimento de que trata o item 3.13.1 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.14.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.14.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

3.14.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagdo trabalhista.

3.15. No caso de MPE’s (Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedor Individual), para
participagdo ¢ obrigatoria a identificacdo no sistema da condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

3.16. Serdo estendidas as Cooperativas os beneficios previstos para as Microempresas ¢ Empresas de
Pequeno Porte, quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.

3.17.  Conforme instituido pelos arts. 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006 e art. 23 da Lei
Complementar Estadual n® 605/2018, fica concedido e assegurado o tratamento diferenciado e simplificado
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para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual com exclusividade
do objeto, desde que ndo se enquadrem em qualquer das exclusdes relacionadas no § 4° do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006 e ao disposto na Lei Complementar n°® 147/2014.

3.18. Serdo estendidas as Cooperativas os beneficios previstos para as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007.

3.19. O licitante que se declarar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual ou Cooperativa equiparada, devera ainda selecionar o campo respectivo, caso possua alguma
restricdo quanto a documentagao referente a regularidade fiscal.

3.20. Os licitantes se responsabilizam pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo, assumindo todos os 6nus pela preparacao da proposta assim
como da habilitacdo, ndo cabendo quaisquer tipos de ressarcimentos, independentemente do resultado do
certame.

3.21. Sob pena de inabilitacdo ou desclassificacdo, todos os documentos apresentados pelos licitantes
deverao referir-se ao mesmo CNPJ descrito por estas na proposta de pregos, salvo aqueles documentos
permitidos por lei.

4. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1. Conforme instituido pelos arts. 47 e 48 da Lei Complementar n°® 123/2006, fica concedido e assegurado
o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte com
exclusividade do objeto, desde que ndo se enquadrem em qualquer das exclusdes relacionadas no § 4° do
art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006 e ao disposto na Lei Complementar n°® 147/2014.

4.1.1. A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte que quiser usufruir dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar n® 123/2006, deverd selecionar a op¢do na plataforma eletronica do Licitanet:
<Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual>, antes do envio da
proposta, ¢ no momento da Habilitagdo comprovar tal situagdo apresentando todos os documentos
solicitados neste Edital, bem como aqueles previstos na legislacao vigente.

4.1.2. A falta de identificag@o no sistema, antes de envio da proposta acarretara preclusao dos beneficios
da Lei Complementar n® 123/2006.

4.1.3. Serao estendidas as Cooperativas os beneficios previstos para as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007.

4.1.4. O licitante que se declarar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa
equiparada, devera ainda selecionar o campo respectivo, caso possua alguma restricdo quanto a
documentacao referente a regularidade fiscal.

4.1.5. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006 e do art. 21, § 2° da Lei Complementar
Estadual n° 605/2018, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual
deverdo apresentar toda a documentacgao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,
conforme subitem 16.9.2 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrigao.
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4.2. HAVENDO ALGUMA RESTRICAO NA COMPROVACAO DE REGULARIDADE FISCAL
E TRABALHISTA:

4.2.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverd assinalar no respectivo campo da
Plataforma do Licitanet, no momento do credenciamento.

4.2.1.1. Sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica, para a regularizacao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.2.1.2. Este tratamento favorecido somente sera concedido se as microempresas ¢ empresas de pequeno
porte apresentarem no certame toda a documentagdo fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma
restricao.

4.2.1.3. O motivo da irregularidade fiscal pendente devera ficar registrado em ata, bem como a indicacao
do documento necessario para comprovar a regularizacao.

4.3. A ndo regularizacdo da documenta¢do no prazo previsto implicard decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei e no Edital, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao.

4.4. Em caso de atraso, por parte dos 6rgaos competentes da emissdo de certiddes negativas de débito
ou de certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a Administracao Publica,
em prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogéveis por igual periodo a critério da Administragdo, contados
do término do prazo conferido aos referidos orgaos responsaveis pela emissao, outro documento que
comprove a extin¢ao ou suspensao do crédito tributario, nos termos dos arts. 151 e 156 do Codigo Tributério
Nacional, juntamente com a prova de protocolo do pedido da certidio comprobatoria.

4.5. A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera apos os prazos de
regularizagdo fiscal.

4.6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

4.6.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

4.6.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

4.6.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

4.6.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos o6rgaos de
controle.

4.6.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e produtos/servigos
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produzidos ou prestados por:

4.6.5.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgio ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

4.6.5.2. Empresas brasileiras;
4.6.5.3. Empresas que invistam em pesquisa € no

4.6.5.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

4.7. A obtengado dos beneficios a que se refere este topico fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5. REFERENCIAS DE TEMPO

5.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico e na
documentagdo relativa ao certame.

6. DA EXECUCAO DO OBJETO

6.1. A CONTRATADA deverd executar o objeto contratado conforme solicitagdo da
CONTRATANTE, nos termos prescritos no Termo de Referéncia e Projeto Béasico anexos deste
instrumento.

7. CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera realizado conforme medicao e ordem cronolédgica de pagamentos do Municipio,
observadas as condigdes previstas no Termo de Referéncia.

8. DA RECUSA DA CONTRATACAO
8.1. Consideram-se motivos justificados para recusa da contratagao:

a) aalteragdo social, amodificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique as contratagdes
decorrentes do registro;

b) a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu¢dao do
objeto da licitagdo;

¢) a decretacdo de faléncia ou a instauracdao de insolvéncia civil, salvo se decorrente de procedimento
fraudulento, devidamente comprovado;

d) a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do fornecedor;
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8.2. A Secretaria Municipal de Administracdo, diante da recusa, apurara as razdes do interessado no
proprio processo que deu origem a contratacio, de que podera resultar a liberagio do compromisso por
ele assumido, ou a rejeicdo da recusa e consequente aplicagdo das penalidades cabiveis, previstas neste
edital, sem embargo de lhe ser franqueado o contraditério e a ampla defesa.

8.3. Na hipoétese de ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior que tenha o condao de motivar o atraso
na entrega do objeto no prazo previsto neste Edital, deve(m), o(s) adjudicatario(s) submeter(em) os fatos,
por escrito a Prefeitura, com as justificativas correspondentes, acompanhadas da comprovagao devida, para
analise e decisdo, desde que dentro do prazo estabelecido para a entrega do material.

9. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO DO EDITAL

9.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo
desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data de abertura do certame.

9.1.1. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.

9.1.2.  Ospedidos deverdo ser formulados em papel timbrado, estarem devidamente assinado e datados,
com textualizagdo clara e justificada, e devera ser encaminhado exclusivamente via plataforma
eletronica do Licitanet, sendo direcionado ao Agente de Contratacdo, a quem cabera responder e divulgar
sua resposta no sistema antes da abertura do certame.

9.1.3. O Agente de Contratagcdo nao estd obrigado a receber Impugnacdes e Pedidos de Esclarecimentos
apresentados fora do prazo, mas mesmo que intempestivo, para fins de se resguardar e também a
Administragao.

9.1.4. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.2. Em impugnacdes e pedidos de esclarecimentos, ¢ facultado o Agente de Contratacdo solicitar
manifestagdes de profissionais com conhecimento sobre o objeto licitado, ou ainda, aos setores contabil e
financeiro do proprio Orgao licitante ou entidade promotora da licitacao.

9.2.1. Também ¢ facultado solicitar analise e parecer das impugnagdes e pedidos de esclarecimentos a
Assessoria Juridica e de Licitacao.

9.3. Se ocorrer modificacdo no Edital e seus anexos, em razdo do acolhimento de impugnacdo ou
pedido de esclarecimento, serdao corrigidos os vicios € uma nova data serd designada pela Administragao
para a realizacdo do certame, exceto quando inquestionavelmente a alteragdo nao afetar a formulagdo de
propostas.

9.4. Decaird o direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que nao o
fizer até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a realizagdo desta Concorréncia Eletronica,
apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entender viciarem o mesmo.

10. CREDENCIAMENTO

10.1. A participagdo no certame se dard por meio do sistema eletronico do Licitanet, disponivel no site
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www.licitanet.com.br/ que sera acessado mediante a inclusdo do login e senha pessoal, disponibilizado a
empresa inscrita no Licitanet.

a) Até¢ a data e horario previstos os interessados poderao se cadastrar, credenciar, preencher sua proposta
de pregos e/ou substituir propostas comerciais no sistema eletronico, encartar e/ou substituir documentos
de habilitagcdo exigidos.

b) A solicitagdao de credenciamento do responsavel para representar os interesses do licitante junto ao
sistema eletronico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢do de capacidade
técnica para realiza¢ao das transacgdes inerentes.

¢) E vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo nos casos de
representacdo para itens distintos.

11. DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS E LANCES

11.1.1. Apo6s a divulgag@o do Edital no endereco eletronico www.licitanet.com.br/ e até a data e hora
limite estabelecidas no referido sistema eletronico, respeitando o prazo minimo dispostos, poderdo
cadastrar seus valores.

11.1.2. Os pregos e composigdes de precos unitarios ofertados neste certame, e que constam do Projeto
Basico deste edital (PLANILHA ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO),
constituem mero instrumento para elaboragdo das propostas dos Licitantes.

11.1.3. A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua
exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obrigagdes
necessarias para a execucao do objeto desta licitagdo e se necessario sua comprovagao.

11.1.4. Eventuais modificacdes no edital que alterem as propostas implicardo em nova divulgacao na
mesma forma de sua divulgagdo inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

11.2. O modo de disputa podera sera o “aberto”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagdes automaticas e programadas que poderdo ser acompanhadas publicamente.

11.2.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 10 (dez) minutos e, apoOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

11.2.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois) minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorroga¢ao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

11.2.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se- 4 automaticamente.

11.2.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagcao automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao
publica de lances, em prol da consecu¢ao do melhor.
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11.2.5. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta, serao aplicados
os critérios de desempate, caso persista empate havera sorteio eletronico pelo sistema dentre as propostas
empatadas.

11.2.6. Face a imprevisao do tempo extra, as empresas participantes deverao estimar o seu valor minimo
de lance a ser ofertado, evitando assim, céalculos de ultima hora, que podera resultar em uma disputa
frustrada por falta de tempo hébil.

11.2.7. Facultativamente, o Agente de Contratacdo podera encerrar a sessdo publica mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta
minutos, findo o qual serd encerrada a recep¢ao de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o
Agente de Contratagdo poderda encaminhar, pelo sistema eletronico contraproposta diretamente ao
proponente que tenha apresentado o lance de menor preco, para que seja obtido preco melhor, bem como
decidir sobre sua aceitacao.

11.2.8. O sistema informara a proposta de menor prego imediatamente apds o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, apos negociagdo e decisdo pelo Agente de Contratagdo acerca da aceitag@o
do lance de menor valor.

11.2.9. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00

(Cem Reais)

11.3.  GARANTIA DA PROPOSTA

11.3.1. Sera exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo de recolhimento de
quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo no percentual de 1% (um por
cento) do valor estimado para a contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/21, sendo que a
garantia podera ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 96 da
Lein® 14.133/21.

11.3.2. A garantia de proposta podera ser prestada através das modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancéria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

11.3.3. Independentemente do tipo de seguridade o comprovante devera ser encaminhado na aba propria
do sistema que tratam os seguros, € podera ser solicitada novamente conjuntamente com a proposta
consolidada quando solicitado. A garantia serd analisada na abertura do processo como condi¢do de
participacao.

11.3.4. A garantia de proposta se em espécie sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
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contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo e devera ser
solicitada pela empresa nao classificada através do e-mail: licitacaopmmb@gmail.com

11.3.5. A data da garantia serd considerada a data para abertura da sessao, onde a mesma deve ser emitida
anterior a data de abertura da sessao.

11.3.6. Caso a licitante opte por caucdo em dinheiro, deverdo ser depositados no: Banco: Brasil
Agéncia:2123-7 Conta:60800-9 com o nome do depositario.

11.3.7. Em se tratando de garantia prestada na forma de seguro-garantia ou fianga bancaria, o prazo de
vigéncia devera ser de no minimo até cento e vinte dias posteriores a data de validade da proposta.

11.3.8. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a
nao apresentacdo dos documentos para a contratagao.

12. ABERTURA DA SESSAO, ACOLHIMENTO DA PROPOSTA E ETAPA DE LANCES

12.1. A partir do horario previsto no preambulo deste Edital, a sessdo publica sera aberta sob comando
do Agente de Contratagdo e sera realizada de forma eletronica, no Licitanet.

12.2. Apos a abertura da sessdo serdo analisadas as garantias quando solicitadas, e posteriormente o
ordenamento das propostas, ndo cabera desisténcia dos lances, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagdo, no caso de distragdes ou lances equivocados os
licitantes terdo os prazos durante a fase de lance para solicitagdo do cancelamento, apds a finalizacdo as
desisténcias implicardo em desclassificacao de toda proposta.

12.3. O conteudo da proposta ndo podera ser alterado, seja com relacdo ao prego, pagamento, prazo ou
qualquer condi¢do que importe a modificagdo dos seus termos originais.

12.4. Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem nao prevista neste Edital e
seus Anexos sera considerada.

12.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

12.6. A comunicacgdo entre o Agente de Contratacdo e os licitantes ocorrerd exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo no proprio do sistema eletronico, nao ocorrerao respostas ou outros tipos

de comunicagdo por outros meios entre administracao e interessados.

12.7. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo encaminhar seus lances sucessivos, os quais serao
feitos exclusivamente por meio do sistema eletronico, observado o modo de disputa fixado neste Edital.

12.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente ou a pedido do
licitante, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel ou excessivo.

12.9. O sistema informara a melhor proposta imediatamente apds o encerramento da etapa de lances,
devendo os licitantes consultarem regularmente o sistema eletronico para verificar o resultado da licitagao.

12.10. Na hipotese de desconexao do Agente de Contratagdao no decorrer da etapa de lances, se o sistema
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eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos
realizados.

12.11. Quando ocorrer a desconexao do sistema Licitanet e esta persistir por tempo superior a 1 (uma)
hora, a sessdo publica sera suspensa e terd reinicio somente apés COMUNICADO expresso aos
participantes por meio do Licitanet, sendo o seu acompanhamento de inteira responsabilidade do licitante.

13. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. Serao desclassificadas as propostas que:

I. Contiverem vicios insanaveis;

I1. N2o obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

III. Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratacao;
IV. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

V. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital.

VI. Que apresentar prazo de validade da proposta inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da
data prevista para abertura da licitagao.

13.1.1. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta
mais bem classificada.

13.1.2. E Facultativo ao Agente de Contratacio realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

13.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

I. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacao;

I1. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

III. Desenvolvimento pelo licitante de a¢gdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

IV. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

13.3. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
I. Empresas estabelecidas no Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

II. Empresas brasileiras;

II1. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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IV. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

13.4. Definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢cdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

13.4.1. A negociacdo poderad ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco méaximo definido pela Administragao.

13.4.2. A negociacdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo, e, depois de concluida, terd seu
resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

13.4.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta. (Art. 59 da Lei 14.133/21).

13.4.4. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo. (Art. 59,
§ 4°, Lei 14.133/2021).

13.4.5. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da
execucdo do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

13.4.6. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso.

13.4.7. O ndo envio da proposta readequada solicitado pelo Agente, ensejara a inabilitagdo da licitante.

13.4.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, podera
o Agente de Contratagao fixar aos licitantes participantes o prazo de 8 (oito) dias tteis para a apresentacao
de nova documentagdo ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitacdo ou desclassificagao.

13.4.9. A PROPOSTA CONSOLIDADA DEVERA CONTER:

a) Carta Proposta;

b) Planilha or¢amentaria, com as especifica¢des, quantidades, precos unitarios e total;

¢) Cronograma fisico-financeiro;

d) Planilha de composi¢ao de Precos Unitarios;

e) Composi¢ao Analitica de Taxa de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas);

g) Anotacdes e registros de responsabilidade técnica referente a elaboracdo da proposta, emitidas pelo
conselho de fiscalizagdo em nome do profissional responsavel técnico;

13.4.10 Todos os arquivos listados acima deverio ainda ser enviados no formato PDF em arquivo
unico e os arquivos editaveis (Planilhas de Excel — extensao .xlIsx) quando solicitados com copia ao e-
mail: licitacaopmmb(@gmail.com tendo em vista que sdo arquivos obrigatorios na alimentacdo do Geo -
Obras do TCM-PA.
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13.4.11 A Composi¢ao de precos unitdrios devera também observar os pisos salariais normativos das
categorias correspondentes, estabelecidos em dissidio coletivo, acordos, ou convengdes coletivas de
trabalho; ndo cabendo, caso contrario, quaisquer pleitos de acréscimos a esse titulo, posteriormente a
contratacao.

14. HABILITACAO

14.1. Encerrada a fase de julgamento das propostas e apresentagao de recurso ou ndo, o Agente de
Contratagdo avaliard a necessidade de suspender a sessdo para analise da documentagdo de habilitagao.
Caso nao haja data de retorno estipulada pelo Agente de Contratagdao durante a sessdo, serd publicada em
Imprensa Oficial e no Sistema do Licitanet, a futura data de reabertura da sessdo para divulgagdo do
resultado da fase de habilitagdo e prosseguimento do processo licitatorio.

14.2. A apresentacao dos documentos com o propoésito de comprovar a habilitagdo sera feita na forma da
Lei n® 14.133/2021, e ainda, as exigéncias dispostas neste edital.

14.3. Como condi¢do prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta
vencedora, o Agente de Contratacdo verificard o cumprimento das condi¢des de participacao,
especialmente quanto a inexisténcia de sangdes que impecam a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, que serd realizada mediante consulta nos seguintes cadastros:

14.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

14.5. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

14.6. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

14.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu sdcio majoritario, por
forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992 (Redacdo dada pela Lei n° 14.230 de outubro de 2021), que
preve, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

14.8. Constatada a existéncia de sancdao, o Agente de Contratacdo inabilitard o licitante, por falta de
condigdo de participagao.

14.9. OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO QUE DEVERAO SER APRESENTADOS, SAO
OS SEGUINTES:

14.9.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:
14.9.1.1.No caso de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU, estatuto, ato constitutivo
ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados da documentagdo de seus administradores.

14.9.1.2. Cédula de Identidade ou documento equivalente (com foto) do representante legal da sociedade
empresaria licitante e/ou do procurador. O procurador devera ainda apresentar o instrumento valido da
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procuracao.

14.9.1.3. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condig¢do de Microempreendedor Individual - CCMEL

14.9.1.4.No caso de sociedade empresaria estrangeira, portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

14.9.1.5.No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria, inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Pblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz.

14.9.1.6.No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatodrio de seus administradores.

14.9.1.7. Ato de registro ou autorizag¢do para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.9.1.8.No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

14.9.1.9. Ata ou documento equivalente de compromisso de constituicdo do Consorcio.

14.9.1.10. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da ultima
consolidagdo respectiva.

14.9.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

14.9.2.1. Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), com emissdo ndo superior a 90
(noventa) dias, acompanhado do QSA (Quadro de Sécios Administrativos);

14.9.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

14.9.2.3. Certidao regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede do licitante;

14.9.2.4. Certidao de Débitos Negativos Municipais, da sede da empresa;

14.9.2.5. Certidao de regularidade para com a fazenda Federal e Unido (certidao de tributos federais e
divida ativa da unido) com abrangéncia de todos os créditos tributarios federais administrados pela RFB

E PGFN;

14.9.2.6.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;
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14.9.2.7.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Titulo VII-A, da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943 (Lei
n°.12.440, de 12 de abril de 2011), acompanhado da Certiddo Negativa de Controle de Processos de Multas
e Recursos, em atendimento a Portaria 667/2021 do TEM e art. 93 daLein® 8.213 de 1991, Certidao reservar
percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT e Certiddo reservar percentual
de seus cargos para pessoas com defici€éncia ou beneficiarios reabilitados pela Previdéncia Social, prevista
no art. 93, caput, da Lei n° 8.213 de 1991, expedidas eletronicamente através da Secretaria de Inspegao
do Trabalho, certidao de autos fisico 1° e 2° grau, bem como a apresentacdo da certiddo de agdes
trabalhistas de jurisdicdo do Estado da sede da licitante, todas as certiddes solicitadas sdo eletronicas e
necessarias a comprovagao de aptidao trabalhista;

14.9.2.8.Serdo aceitas certidoes positivas com efeito de negativas, nos termos da lei de regéncia, para fins
de comprovagdes fiscais e trabalhistas;

14.9.2.9. Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.
14.9.3. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

14.9.3.1. A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para
cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por
coeficientes e indices economicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e
serd restrita a apresentacdo da seguinte documentagao:

I. Certiddo negativa de faléncia, concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101, de
9.2.2005).

I1. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis dos ultimos 02 (dois) exercicios sociais, € as
demonstragcdes contdbeis deverdo ser apresentados por copia do seu termo de abertura, documento
comprobatorio de registro na Junta Comercial e termo de encerramento, acompanhados do livro didrio,
notas explicativas em conformidade com o NBC TG n° 1000 do (CPC PME), e na Resolugdo CFC n® 1.255
de 10 de dezembro de 2009, e o art. 176 da Lei 6.404/1976, assim como no §4° do Art. 176 da Lei n°
6.404/76, bem como a Certidao de Habilitacdo Profissional, CERTIFICANDO que o profissional
identificado no presente documento encontra-se HABILITADO, e também a Certidao Negativa de Débitos
(CND), provando a situagao financeira relativa a débitos de qualquer natureza, junto ao referido Conselho,
de acordo com a Resolucao n° 1.637/2021 — CFC.

14.9.3.2.EMPRESAS REGIDAS PELA LEI 6.404/76 (SOCIEDADE ANONIMA):

I. Publicados em Diario Oficial; ou

I1. Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

IT1. Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

14.9.3.3. Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA), Empresa Individual, Eireli,
Sociedades Simples:
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I. Cépia do Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais,
extraidos do Livro Diario com o Termo de abertura e encerramento com o “Termo de Autenticagdo” da
Junta Comercial, ou do Cartorio, quando for o caso, da sede ou domicilio do licitante; ou

I1. Cépia do Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado dos 02 (dois) tltimos exercicios — DRE
registrado na Junta Comercial, ou do Cartorio, quando for o caso, da sede ou domicilio do licitante.

14.9.3.4.Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 — Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

I. Apresentar o Balango Patrimonial na forma da lei.

14.9.3.5. Caso o licitante seja cooperativo, devera comprovar o envio do Balanco Geral e o Relatorio do
Exercicio Social dos 02 (dois) tltimos exercicios sociais ao 6rgdo de controle, conforme dispde o art. 112
daLei 5.764,de 1971. Tais documentos deverao ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

14.9.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilita¢do e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis por fotocdpia do balango de
abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio dos licitantes. Os
documentos referentes ao Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-a0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

14.9.3.7. O balanco patrimonial, as demonstracdes e o balango de abertura deverao estar assinados por
administrador da empresa e por contador legalmente habilitado.

14.9.3.8. Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracdo Contabil Digital — ECD,
consoante disposi¢oes contidas no Decreto 6.022/2007, regulamentado através da IN 2003/2021 da RFB e
alteragdes, apresentardo documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped na
seguinte forma:

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituracao Digital —
Sped, nos termos do Decreto 8.683/2016, desde que nao haja indeferimento ou solicitagcdo de providéncias.

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Didrio Digital extraidos do Sistema Publico de
Escrituragao Digital — Sped.

¢) Balanco e Demonstracao do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de Escrituragao
Digital — Sped.

14.9.3.9. A comprovacao da boa situacao financeira da empresa serd baseada na obtenc¢do de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes
da aplicagdo das formulas abaixo, cujos dados serdo extraidos das informagdes dos Balangos Patrimoniais,
relativos aos 02 (dois) ultimos exercicios, ja exigiveis na forma da lei, sendo admitido para qualificagao
apenas resultados superiores a 1 (um) nos 02 (dois) exercicios exigidos:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
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Passivo Circulante

14.9.3.10. Junto com o balanco patrimonial podera ser apresentado o demonstrativo de célculo dos
indices acima, assinado pelo profissional contabil responsavel pela empresa.

14.9.3.11. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitagdo capital minimo OU patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratacao.

14.9.3.12. Se o documento exigido neste item ndo contiver indicacdo de data de validade, sera
considerada valida a certidao expedida em até 30 (trinta) dias antes da data de abertura da licitagao.

14.10. A DOCUMENTACAO REFERIDA NO ITEM 14.9.3 PODERA SER:

I. Apresentada em original, por copia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pelo
Agente de Contratacdo;

I1. Substituida por registro cadastral emitido por 6érgao ou entidade publica, desde que previsto no edital e
que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei;

ITI. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagado e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

14.11. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR:

14.11.1. Declaragao de que esta ciente e concorda com as condicdes contidas neste Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no referido
documento, para todos os efeitos legais, sob pena de aplicacao das sangdes cabiveis.

14.11.2. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

14.11.3. Declaracdo de que as propostas econdomicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

14.11.4. Declaragdo da propria empresa de que ndo possui em seu quadro de pessoal e societério,
servidor publico do Poder Executivo Estadual exercendo fungdes de geréncia ou administragdo, conforme
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art. 1°, inciso X da Lei Complementar Estadual n® 04/1990, ou servidor do contratante em qualquer fungao,
nos termos do art. 9°, § 1° da Lei n° 14.133/2021.

14.11.5. Declaragao de que nao ha sancdes vigentes que legalmente proibam a participante de licitar
e/ou contratar com o contratante.

14.11.6. Declaracdo de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢ao Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei n® 14.133/2021.

14.11.7. Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e que o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

14.11.8. Declaragao de relacao de compromisso assumido pelo licitante que importem na diminui¢ao da
capacidade econdmico-financeira, a serem excluidas as parcelas ja executadas nos contratos firmados.

14.11.9. Declaragdo, afirmando que possui todas as condigdes operacionais necessarias a0 cumprimento
do objeto deste Edital.

14.11.10. Apos o envio dos documentos de habilitagao, ndo sera permitida a substitui¢cao ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

I1. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.
14.12. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR, EXIGIVEL NOS TERMOS DA LC 123/2006:

14.12.1. Declaragdo de que ¢ ME, EPP e ndo se encontra em nenhuma das situagdes do § 4°, art. 3°, da
Lei Complementar n°® 123/2006, esta apto a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123/2006.

14.12.2. Declaragdao de que no ano-calendario de realizagdo desta licitagdo, os valores somados dos
contratos celebrados com a Administragdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lein® 14.133/2021.

14.12.3. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL, a comprovagdo da condicdo podera ser mediante
apresentacao do Comprovante de opcao pelo SIMPLES, obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal.

14.12.4. Em relagdo aos licitantes organizados na forma de cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentag¢do complementar:

14.13. DA QUALIFICACAO TECNICA:

14.13.1. Para fins de comprovag¢ao da qualificagdo técnica, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021,
serd exigida das licitantes a apresentacao de documentacdo apta a demonstrar sua capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional, mediante comprova¢do de desempenho anterior e de aptidao de
profissionais vinculados a execuc¢do do objeto, evidenciando experiéncia em atividades pertinentes e
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compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o0s servigos a serem contratados.

14.13.2. A comprovagdo da Qualificacdo Técnico-Operacional da empresa dar-se-4 mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

14.13.2.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Estado da sede da proponente, em plena
validade.

14.13.2.2. Apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante,
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) a execugdo anterior de
obras ou servigos de complexidade técnica equivalente ou superior ao objeto desta licitagdo, em especial
quanto a:

a) Execucdo de servigos de pavimentagdo asfaltica em vias urbanas ou rodoviarias, compreendendo etapas
como preparo do subleito, base, imprimacgao e aplicagao de revestimento asfaltico;

b) Execugdo de obras de urbanizacdo e infraestrutura viaria, incluindo implanta¢ao de canteiro central,
meio-fio, sarjetas, calcadas ou elementos similares de organizagdo do espago urbano;

d) Execucdo de sistemas de drenagem superficial e servigos complementares associados a infraestrutura
vidria, tais como sinaliza¢do vidria, paisagismo urbano e demais elementos funcionais e de seguran¢a da
via.

14.13.2.2.1. Cada atestado devera conter, no minimo, as seguintes informagoes:

I. Nome e CNPJ do contratante e do contratado;

I1. Descricao detalhada do objeto executado (tipo, natureza e caracteristicas do servigo);
III.  Localizac¢ao da obra;

IV.  Periodo e percentual de execucao;

V. Quantidades e dimensdes representativas;
VI.  Identificagdo e assinatura do responsavel técnico pela fiscalizagdo ou acompanhamento do
contrato.

VII. Os atestados deverdo estar acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT)
emitidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente (CREA ou CAU), em nome dos
profissionais responsaveis vinculados a empresa, conferindo autenticidade e veracidade as informacdes,
conforme dispde o Acordao n°® 2.326/2019 — Plenério/TCU e a Resolucdo n°® 1.137/2023 do CONFEA.

14.13.3. A Administracdo reserva-se o direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente dos
atestados apresentados, visando confirmar a veracidade das informag¢des, podendo solicitar copias de
contratos, termos de recebimento ou outros documentos comprobatorios da execucao, conforme o art. 67,
§1°daLein® 14.133/2021.

14.13 4. Declaragao formal da licitante contendo a indicagdo das instalagdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitacdo, a qual devera estar acompanhada dos

seguintes elementos comprobatorios:

L Descricdo das instalagdes e do aparelhamento disponiveis para a execucdo dos servigos,
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demonstrando sua compatibilidade com as exigéncias técnicas do objeto;

14.13.5. Para comprovar a Qualificacdo Técnico-Profissional da empresa dar-se-4 mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

14.13.5.1. Apresentagdo de profissional de nivel superior, devidamente registrado no conselho
profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de Atestados de Responsabilidade
técnica (ART’s) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s), devidamente registrados na entidade
profissional competente, acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), por execucao
de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto da contratacdo, apto a comprovar a capacidade
técnico-profissional para condugdo dos servigos;

14.13.5.2. Declaragao assinada pelo profissional indicado como responsavel técnico pela execucao
da obra, confirmando sua participacdo na execucao do objeto e a assunc¢ao das responsabilidades técnicas
perante o conselho profissional competente (CREA ou CAU), nos termos da legislagdo vigente, conforme
modelo constante no Anexo V deste edital.

14.13.5.3. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(ao) participar efetivamente da execugdo dos
servigos até a conclusdo final do contrato, sendo admitida a substitui¢do apenas mediante autorizagado
formal da fiscalizagdo da Administragdo, desde que o novo profissional apresente qualificacao técnica
equivalente ou superior, compativel com o objeto da licitacdo e devidamente comprovada.

14.13.5.4. A solicitagdo de substitui¢do devera ser protocolada formalmente, instruida com a
documenta¢do comprobatoria, e o profissional substituido permanecera responsavel até a emissdo da
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do novo
responsavel técnico, conforme o caso.

14.13.5.5. Nao serd admitida a apresentacdo de comprovacao de vinculo simultaneo de um mesmo
profissional em mais de uma licitante participante do certame, sob pena de inabilitagdo de ambas as
empresas.

14.13.5.6. Declaragao formal da licitante contendo a indicagdo da equipe técnica responsavel pela
execucao do objeto, acompanhada dos respectivos documentos comprobatorios de qualificagdo:

I. Relacdo nominal da equipe técnica que atuara na execucdo do objeto, com a indicacdo das respectivas
fungdes a serem desempenhadas;

I1. Comprovagao do registro dos profissionais indicados junto ao conselho profissional competente.
14.13.6. A comprovacao de capacidade - operacional e profissional, podera ser feita pelos mesmos
atestados de capacidade Técnica, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.
14.13.7. VISITA TECNICA

14.13.7.1. Com o objetivo de assegurar a plena compreensao das condigdes de execucdao do objeto e a
elaboragdo de proposta tecnicamente exequivel, recomenda-se que a licitante realize vistoria técnica

prévia no local de execucdo dos servigos, conforme indicado no subitem 6.4 - Localizacio e Condicdes
de Acesso, constante no Termo de Referéncia.
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14.13.7.2. A vistoria tem por finalidade propiciar o reconhecimento das condigdes fisicas, logisticas,
ambientais e urbanisticas do local e da extrutura, permitindo que a licitante dimensione adequadamente
os recursos humanos, materiais € equipamentos necessarios ao cumprimento das metas e etapas definidas
no Projeto Bésico.

14.13.7.3. Registra-se que a realizagdo da visita ao local onde serdo realizados os servigos, visa
oportunizar a licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condi¢des e caracteristicas técnicas
e locais, complementando com as informacdes constantes no Processo Administrativo, através dos
documentos técnicos especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que possa
influir acerca de sua participacao no certame, elaboracao de sua proposta e, se vencedora, na execucao do
objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegacdo de seu desconhecimento quanto as condigdes
locais.

14.13.7.4.Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos dando margem a dupla interpretagcdo, ou
omissos nas especificagdes, deverdo ser apresentados a fiscalizacdo, devidamente formalizados e
elucidados antes da licitagdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer duvida podera ser interpretada
apenas pela fiscaliza¢dao, nao cabendo qualquer recurso ou reclamagao, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servigos ndo previstos no orcamento apresentado por ocasido da Licitagao.

14.13.7.5. A vistoria técnica observard as seguintes condigdes:

I. A vistoria serd acompanhada por servidor designado pela Administragdo e podera ser realizada de
segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e/ou das 13h as 17h, mediante agendamento prévio junto a Secretaria
Municipal de Obras, por meio do e-mail institucional indicado no edital através do email:
licitacaopmmb(@gmail.com

I1. O prazo para a realizacdo da vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

II1. Para participacdo na visita técnica, o(a) responsavel técnico(a) da empresa interessada (Engenheiro(a)
e/ou Arquiteto(a)) devera comprovar sua vinculagdo ou autorizagdo pela licitante, mediante apresentacao
de documento emitido pelo representante legal da empresa, bem como comprovar seu registro no CREA
ou CAU e apresentar documento oficial de identificacdo com foto. A visita serd realizada com
acompanhamento de representante da Secretaria Municipal de Obras, que certificara a sua realizagao.

IV. Apds a vistoria, serd emitido o Atestado de Visita Técnica, contendo a identificacdo da empresa, do
representante presente e do servidor responsavel pelo acompanhamento. O referido documento devera ser
anexado a proposta de habilitagdo, constituindo prova inequivoca do cumprimento dessa exigéncia.

V. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria técnica, devera apresentar, em substituicdo ao atestado
de visita, declaragdo formal assinada por seu representante legal, sob as penalidades da lei, afirmando ter
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades do objeto e dos locais de execugdo, assumindo total
responsabilidade pelas informagdes declaradas, conforme modelo Anexo VII deste edital.

VI. A assinatura da declaragdo implicara renuncia ao direito de alegar, futuramente, desconhecimento
das condi¢des existentes ou de requerer alteragdes contratuais de natureza técnica ou financeira
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decorrentes de “informagdes ocultas”.

VIIL. A ndo realizagdo da vistoria técnica, sem a apresentacdo da declaracdo substitutiva de pleno
conhecimento das condi¢gdes do local, implicara a inabilitacao da licitante.

VIII. A Administragdo nao aceitara alegacoes posteriores de desconhecimento das condi¢des do local,
sendo de inteira responsabilidade da contratada a adog@o de providéncias e custos decorrentes da auséncia
de verificacdo prévia.

IX. Quaisquer inconsisténcias, falhas ou divergéncias nas especificagdes observadas durante a vistoria
deverao ser formalmente comunicadas a Administracdo antes da apresentacdo das propostas, ndo podendo
servir de fundamento para pleitos posteriores de reajuste, aditivos ou servicos adicionais nao previstos.

X. O reconhecimento e a observancia das coordenadas geograficas constantes na Planta de Localizagao,
bem como dos dados constantes do Memorial Descritivo, do Cronograma Fisico-Financeiro e das
Planilhas Or¢camentarias, constituem condigao essencial a formulagdo da proposta e a execugao contratual,
sendo a vistoria parte integrante do processo de compatibilizacdo entre projeto e campo.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

15.13.  Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em
nome do licitante e, em sendo possivel, constar o nimero de inscri¢do no CNPJ e endereco respectivo,
salientando que:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz.

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

¢) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome € com
CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

15.14.  Os documentos de HABILITACAO apresentados sem disposico expressa do orgio expedidor
quanto a sua validade, terdo o prazo de vencimento de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua
emissao.

15.14.3. Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade ¢ indeterminada, como
¢ o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.

15.14.4. Sera permitida a identificacdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante o uso de certificado digital validado por meio da A ICP-Brasil (Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira).

15.14.5. Nao serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

15.14.6. Ao Agente de Contratagdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver divida e julgar necessario.

15.14.7. A prova de autenticidade de copia de documento ou o reconhecimento de firma somente serdo
exigidos quando houver duvida sobre a veracidade do documento, admitida a autenticacao realizada por
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servidor através da apresentacdo da original ou realizada por advogado por sua responsabilidade
profissional.

15.14.8. A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Lei n® 14.133/2021, restringe-
se a juntada/encarte no sistema, ap6s a abertura da sessdo publica, de documento inexistente no momento
da apresentacao da proposta. Neste caso, o licitante ndo atende a condicao exigida no Edital e por tal razao
estd inabilitado. Caso o documento esteja apenas ausente, isto €, existente no momento da apresentagao
da proposta, porém, por falha ou equivoco nao tenha sido apresentado pelo licitante, devera ser solicitado
e avaliado pelo Agente de Contratagdo.

15.14.9. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condi¢ao pré-existente a abertura
da sessdo publica do certame nao fere os principios da isonomia e igualdade entre os licitantes e o oposto,
ou seja, a desclassificagdo do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus
documentos de habilitacdo e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse publico.

15.14.10. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdes de documento em substitui¢do aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

15.14.11. Os participantes deverdo encaminhar os documentos em nome da empresa licitante e também
de seus socios, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario, com excecao a Certiddao
reservar percentual de vagas aos aprendizes e Certidao reservar percentual de seus cargos para pessoas
com deficiéncia ou beneficiarios reabilitados pela Previdéncia Social, que deverdo ser apresentadas apenas
em nome da pessoa juridica.

15.14.12. Os demais licitantes poderdao reduzir seus precos ao valor da proposta do licitante melhor
classificado.

15.14.13. A apresentacdo de novas propostas, conforme descrito acima, ndo prejudicara o resultado do
certame em relacdo ao licitante melhor classificado.

15.14.14. Os licitantes que reduzirem os pregos ao valor da proposta classificada, terdo seus documentos
de habilitacdo analisados de acordo com os itens desta secdo, com a finalidade de estarem previamente
habilitadas e figurarem na relagdo de empresas remanescentes em caso de eventual desisténcia ou
impedimento/cancelamento do licitante vencedor.

16. RECURSOS

16.13. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediatamente a inten¢do de recorrer,
em campo proprio do Sistema Eletrénico.

16.14. Apos a manifestacdo no sistema, sera concedido o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentacao
das razdes do recurso, contado da data de intimagao ou de lavratura da ata;

16.15. As peticdes de recurso (razdes e contrarrazdes) deverdo ser encaminhadas exclusivamente
(ANEXADAS E ENVIADAS) por meio do Sistema do Licitanet, respeitando o prazo.

16.16. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas "julgamento das propostas" e
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"ato de habilitagdo ou inabilita¢do de licitante" do inciso, serdo observadas as seguintes disposi¢oes:

a) A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitacao
ou inabilitagdo ou, na hipdtese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 desta Lei, da ata
de julgamento;

b) A apreciagdo dar-se-4 em fase Unica.

16.17. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que,
se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,

contado do recebimento dos autos.

16.18. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes serd o mesmo das razdes do recurso e tera inicio na
data de intimagao pessoal ou de divulgacgao da interposi¢ao do recurso.

16.19. Pedido de reconsideragdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagao, relativamente
a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

16.20. Na hipotese de haver recurso contra decisao em um determinado item ou lote, este nao tera efeito
suspensivo para os demais.

16.21. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicard e homologara o certame.

16.22. A decisdo sera disponibilizada por meio do Sistema do Licitanet, na 4rea publica, junto ao Edital.
17. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

17.13. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) Revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

¢) Proceder a anulagdo da licitagcdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel,

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

17.14. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Agente de
Contratacao, caso ndo haja interposi¢ao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisao
dos recursos apresentados.

18. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

18.1. O contratado apresentard, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do
Instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, nos moldes do art. 96 da Lei n°
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14.133/2021, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

18.1.1. A garantia de execucao podera ser prestada através das modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

18.2. Caso a contratada opte por caucdo em dinheiro, deverdo ser depositados no: Banco: Brasil
Agéncia:2123-7 Conta:60800-9 com o nome do depositario.

18.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até¢ o0 maximo de 2% (dois
por cento).

18.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I
e [I do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

18.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do preco global estimado pela Administracio, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o preco global da proposta, conforme pardgrafo 5° do artigo 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.6. A garantia de execugdo contratual assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
ressarcimento a Administra¢do nas seguintes hipoteses:

a) inadimplemento total ou parcial das obrigacdes contratuais;

b) atraso injustificado na execucdo do objeto;

) rescisdo contratual motivada;

d) aplicacao de multas moratdrias ou punitivas;

e) prejuizos decorrentes de danos materiais, financeiros ou técnicos causados a Administragao;

f) descumprimento de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias ou relativas ao FGTS, quando couber.
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18.7. A execu¢do da garantia observara o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislacao
vigente.

18.8. A seguradora devera ser comunicada formalmente pela Administragdo em caso de inadimplemento
contratual, para fins de execucao da apolice.

18.9. O garantidor ndo integrara o polo passivo de processo administrativo instaurado para apuragdo de
responsabilidades da contratada

18.10. A Administracao podera, a qualquer tempo, executar a garantia para ressarcimento de prejuizos,
nas hipoéteses previstas em lei, edital ou contrato.

18.11. A garantia de execug¢do contratual ¢ independente de eventual garantia de produto ou servigo, que
sera regida por item proprio do edital ou contrato.

18.12. A contratada podera substituir a garantia apresentada por outra equivalente € com o mesmo valor,
mediante autorizacdo da Administracdo. Em caso de acréscimo do valor contratual, devera ser apresentada
complementacdo proporcional da garantia no prazo de até 10 (dez) dias tteis, conforme o art. 97 da Lei
n°® 14.133/2021.

18.13. Quando prestada sob a forma de seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condicoes,
nos termos do art. 97, incisos I e I da Lei n® 14.133/2021:

a) a apolice deverd ter prazo de vigéncia igual ou superior ao do contrato principal, devendo acompanhar
suas prorrogacdes por meio de endossos emitidos pela seguradora;

b) o seguro-garantia permanecera em vigor mesmo se o contratado nao efetuar o pagamento do prémio
nas datas convencionadas;

18.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberacao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

18.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apods a fiel execu¢do do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

19. INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
19.1.1. Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

19.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Dar causa a inexecugao total do contrato;

19.1.4. Deixar de entregar a documentagado exigida

19.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
19.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
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convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
19.1.8. Apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagdao ou a execucao do contrato;

19.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

19.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

19.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20. DA SUBCONTRATACAO

20.1. E permitida a subcontratago parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante, a quem incumbe avaliar se a
empresa subcontratada atende aos requisitos de qualificacdo técnica e regularidade exigidos para a
execugao das atividades que lhe forem atribuidas.

20.2. E vedada a subcontratagio total do objeto ou da parcela principal da obrigagéo, caracterizada como
o nucleo essencial do contrato.

20.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, a Contratada permanecerd integralmente responsavel
pela execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Administragdo pelo rigoroso cumprimento de todas as
obrigacdes técnicas, contratuais, legais, trabalhistas, fiscais e previdenciarias correspondentes a parcela
subcontratada.

20.4. A CONTRATADA se obriga a comprovar a Fiscalizagdo a devida capacidade técnica da
subcontratada por intermédio de CAT de execugdo de obra e/ou servigo similar ao solicitado pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, assim como a documentagao necessaria que comprove estar em dia
com suas obrigagdes juridica, fiscal e financeira, sob pena de ndo ter a subcontratacdo aprovada pela
Fiscalizagao.

20.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante, ou
com agente publico que atue na contratagdo, fiscalizagdo ou gestdo do contrato, bem como se conjuge,
companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais agentes, nos
termos da Lei n® 14.133/2021, arts. 9° ¢ 14.

20.6. A autorizacdo para subcontrataciao devera ser formalizada mediante manifestacao técnica e parecer
juridico favoravel, integrando o processo administrativo do contrato, conforme as disposi¢des do art. 122
da Lein® 14.133/2021.

20.7. A subcontratagdo deve priorizar a contratagdo de de microempresas ou de empresas de pequeno
porte local/regional.

21. DISPOSICOES GERAIS
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21.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do contratado fardo parte integrante do
contrato ou instrumento equivalente, independentemente de transcricao.

21.2. E facultado ao Agente de Contratagio ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagéo,
a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a
inclusdo de novo documento.

21.3. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera determinar o retorno dos autos para
saneamento de irregularidades; revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade; proceder
a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel; adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, nos termos do art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

21.4. A autoridade competente ao pronunciar a nulidade, indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa:

21.4.1. O motivo determinante para a revoga¢do do processo licitatoério devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

21.4.2. Nos casos de anulacdo e revogagado, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

21.5. As proponentes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de sua proposta ao Orgao,
que ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do
resultado da licitagao.

21.6. As proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

21.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessdo sera redesignada para outro dia e hora e novamente publicados na
Imprensa Oficial.

21.8. As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, a finalidade
e a seguranca do futuro contrato ou instrumento equivalente.

21.9. O aviso sobre este Edital, bem como eventuais retificacdes e publicacdes posteriores, serdo
publicadas nos didrios oficiais dentre eles: Didrio Oficial da Unido, Diario Oficial dos Municipios
(FAMEP) e outros Jornal de grande circulagdo, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, bem
como disponibilizado, no Portal de Aquisi¢des do Licitanet, no link: www.licitanet.com.br/.

21.10. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo gera direito a contratacdo, mas mera expectativa
de direito.

21.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposi¢gdes constantes na Lei n® 14.133/2021.

21.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessao publica serao registradas no
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sistema eletronico e na documentagao relativa ao certame, observado ¢ informado no aviso e no Edital o
horéario local do 6rgao promotor da licitagdo Municipio de Magalhaes Barata/PA e o horario de Brasilia.

21.13. Havendo alteragdes no instrumento convocatorio, as mesmas serao aplicadas também as minutas
de contrato.

21.14. Por tratar-se de licitacdo na forma eletronica, realizada em plataforma publica, todas as
comunicagdes entre os licitantes € a Administracao deverdao ocorrer exclusivamente por meio do chat da
propria plataforma, garantindo a transparéncia, o registro e a rastreabilidade das interagdes, ndo serdo
aceitos documentos ou realizadas comunicagdes extra plataforma.

21.15. Sao partes integrantes deste Edital:

21.15.1. ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

21.15.2. ANEXO II - PROJETO BASICO.

21.15.3. ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

21.154. ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO;

21.15.5. ANEXO V — DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROFISSIONAL
21.15.6. ANEXO VI-MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

21.15.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
21.15.8. As declaragdes eventualmente solicitadas que niao contiverem dentre os anexos deverdo ser
elaboradas pelas interessadas.

Magalhaes Barata-Pa, 24 de marco de 2026.

GERSON Assinado de forma
digital por GERSON

MIRANDA MIRANDA

LOPES:307712 LOPES:30771242204
Dados: 2026.03.24

42204 12:31:27 -03'00'

Gerson Miranda Lopes
Prefeito Municipal de Magalhdes Barata
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ANEXO1

TERMO DE REFERENCIA

1.  DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O
PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAO.
(ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “A”, DA LEI N° 14.133/2021).

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECUPERACAO DO CANTEIRO
CENTRAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA, AO LONGO DA PA-
395, COMPREENDENDO A REQUALIFICACAO DO ESPACO VIARIO E A IMPLANTACAO
DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E DE URBANIZACAO, EM ATENDIMENTO AO
CONTRATO DE REPASSE N° 884675/2019/MDR/CAIXA, conforme Projeto Basico aprovado pela
Secretaria Municipal de Administragao e pela Caixa Econdmica Federal.

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada para execugdo de
pavimentacdo asfaltica e recuperagdo do canteiro central na entrada do Municipio de Magalhaes Barata,
ao longo da PA-395, compreendendo a requalificagdo do espago vidrio e a implantagdo dos elementos
construtivos e de urbanizagdo, em conformidade com o Projeto Basico aprovado pela Secretaria Municipal
de Administracao.

1.2. Este Termo de Referéncia integra e complementa o Projeto Bésico, constituindo, com ele, conjunto
documental indissocidvel para fins de execu¢do, fiscalizacdo e controle da obra, servindo como
instrumento técnico-normativo orientador quanto aos métodos executivos, padrdes construtivos e
parametros de desempenho exigidos pela Administragao.

1.3. Os quantitativos e elementos construtivos do objeto correspondem a execu¢do integral das
intervencdes previstas no Projeto Bdasico, abrangendo: Servicos Preliminares, Terraplanagem,
Pavimentacdo Canteiro Central, Pavimentacdo Asfiltica, Drenagem, Urbanizacdo e Paisagismo,
Instalagdes Elétricas, Sinalizagdo e demais servigos necessarios a plena execucdo da obra, conforme
especificagdes, medi¢des e diretrizes constantes das pecas técnicas e documentos de engenharia que
integram o processo.

1.4. O valor global estimado da contratagdo decorre da consolidagdo dos custos previstos na Planilha
Orcamentaria Desonerada, elaborada com base em composicdes referenciais atualizadas (SINAPI) e do
BDI, conforme metodologia definida no Estudo Técnico Preliminar e validada pelos documentos técnicos
integrantes do processo.

VALOR GLOBAL
ITEM DESCRICAO CRONOGRAMA | ESTIMADO (R$)

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL 05 (cinco)
NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE meses

MAGALHAES BARATA, AO LONGO DA PA-395.

01 RS 741.432,15

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com



ﬂ !'Z'?’:-_E: SETOR DE LICITAGAO ( i
éa/l‘ %ﬁR%A :g:’.:f:::f:vos ">

~

o

1.2.  As quantidades, especificagdes de materiais e servicos e as composi¢des unitarias encontram-se
detalhadas na Planilha Orcamentaria, nas Composi¢cdes Unitarias, no Memorial Descritivo e no
Cronograma Fisico-Financeiro, devendo tais documentos ser rigorosamente observados pela contratada
para a execucao adequada do objeto.

1.3. O prazo de execucao da obra sera de até¢ 05 (cinco) meses consecutivos, contados a partir da
assinatura do contrato, conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

1.4. A vigéncia contratual permanecera vinculada a conclusdo integral do escopo previsto, na forma
do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, mantendo-se o contrato automaticamente vigente até o recebimento
definitivo da obra, desde que eventuais atrasos ndo sejam atribuidos a contratada.

1.5. Havendo fatos supervenientes alheios a vontade das partes que impegam a continuidade regular
da execugdo, o prazo podera ser prorrogado mediante termo aditivo, com fundamento no art. 124, inciso
I, da Lei n° 14.133/2021, desde que devidamente justificado pela area técnica e aprovado pela
Administragdo, sem prejuizo da regra prevista no art. 111 quanto a manutengao da vigéncia até a conclusao
do objeto.

2. FUNDAMENTACAO LEGAL E NORMATIVA DA CONTRATACAO

I. Aexecucgdo da obra deverd observar integralmente a legislagdo de regéncia das contratagdes publicas,
bem como as normas técnicas e regulamentacdes aplicaveis a construgao civil, assegurando conformidade
com os padrdes de seguranca, desempenho, qualidade e responsabilidade definidos pelos 6rgaos
competentes.

2.1. Regéncia Juridica e Aplicacio da Lei n° 14.133/2021

A presente contratacao rege-se integralmente pela Lei n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais de
licitagdo e contratacdo para a Administracdo Publica

2.2. Normas Técnicas Gerais da ABNT

I. NBR12266:2022 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagao de agua esgoto ou
drenagem urbana — Procedimento; NBR 7211:2005 - Agregados para concreto — Especificagdo; NBR-
7221 - Desempenho de Agregado Mitido com Impurezas Organicas; NBR 11560:1990 - Agua Destinada
Ao Amassamento Do Concreto; NBR 7480:1982- Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto
armado ; NBR 9574:2008 — Execucao de impermeabilizagdo; NBR 9575:2010 — Impermeabilizagdo —
Selecdo e projeto; NBR 9685:2005 — Emulsao asfaltica para impermeabilizacdo; NBR 9686:2006 —
Solu¢do e emulsdo asfilticas empregadas como material de imprimacao na impermeabilizagao; NBR
9952:2014 — Manta asfaltica para impermeabilizagdo; NBR 14931:2004 - Execucdo de estruturas de
concreto — Procedimento; NBR15348:2006 - Tintas para construcao civil - Massa niveladora
monocomponentes a base de dispersao aquosa para alvenaria- Requisitos; NBR 6152:80 — Materiais
metalicos - Determinagdo das propriedades mecanicas a tragcdo; NBR 7477:1982 — Determinagdo do
coeficiente de conformacgao superficial de barras e fios de aco destinados a armaduras de concreto armado;
NBR7478: 2021 — Método de ensaio de fadiga de barras de ago para concreto armado; NBR 11905:2015
— Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizacdo; NBR 13121:2009 — Asfalto elastomérico
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para impermeabilizacdo; NBR 13321:2008 — Membrana acrilica para impermeabilizagdo; NBR
13724:2008 — Membrana asfaltica para impermeabilizagdo com estrutura aplicada a quente; NBR
15487:2007 — Membrana de poliuretano para impermeabilizagdo; NBR 15885:2010 — Membrana de
polimero acrilico com ou sem cimento, para impermeabilizagao; NBR NM 247-3:2002 - Cabos isolados
com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: Condutores
isolado (sem cobertura) para instalagdes fixas (IEC 60227-3, MOD); NBR 280:2011 - Condutores de
cabos isolados; NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de se¢do circular, para fins elétricos; NBR 5410:2004
- Instalagdes elétricas de baixa tensdo I - Protecdo e seguranga; NBR 13248:2014 - Cabos de poténcia e
condutores isolados sem cobertura, ndo halogenados e com baixa emissdao de fumaga, para tensoes até 1
KV - Requisitos de desempenho; NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes
elétricas de baixa tensao - Requisitos de desempenho; NBR 15715:2009 - Sistemas de dutos corrugados
de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicacdes - Requisitos

2.3. Responsabilidade Técnica e Profissional

I. Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de engenheiro,
arquiteto e engenheiro-agronomo, e da outras providéncias; Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que
institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) nas atividades de engenharia, arquitetura e
agronomia, obrigando seu registro junto ao Conselho Regional competente; Lei n® 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e disciplina o exercicio da
profissdo de arquiteto e urbanista, instituindo a Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); Resolugao
n° 1.137, de 3 de marco de 2023, do CONFEA, que dispoe sobre a Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART), o Acervo Técnico Profissional e o Acervo Técnico-Operacional, em conformidade com a Lei n°
14.133/2021;

2.3.1. Demais resolu¢des e normativas complementares do CONFEA/CREA e CAU/BR, quando
aplicaveis a natureza dos servigos contratados.

2.4. Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho

I. NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual (EPI); NR-8 — Edificagdes; NR-10 — Seguranca em
Instalacdes e Servicos em Eletricidade NR-11 — Transporte, Movimenta¢do, Armazenagem ¢ Manuseio
de Materiais; NR-12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos; NR-18 — Segurancga e Saude
no Trabalho na Industria da Constru¢ao; NR-21 — Trabalhos a Céu Aberto; NR-26 — Sinalizacdo de
Seguranca.

2.4.1. Demais normas regulamentadoras quando aplicaveis a natureza dos servigos contratados.
2.5. Acessibilidade
I. Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta a Lei n° 10.098/2000 e estabelece normas gerais e

critérios basicos para promog¢ao da acessibilidade; Decreto n® 6.949/2009, que promulga a Convengao
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e seu Protocolo Facultativo, assegurando a
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acessibilidade universal como direito fundamental; NBR 9050:2020 - que define os parametros técnicos
para acessibilidade em edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

2.6. Sustentabilidade Ambiental

I. Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, e suas alteragcdes posteriores, estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para o manejo dos residuos da construgdo civil (RDC) no Brasil.;
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, em especial o art. 4°, § 2° e §3°, que impde
a observancia das normas do CONAMA e das NBRs correlatas como condi¢ao de sustentabilidade nas
contratagdes publicas; Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006, que dispde sobre os
limites méximos de emissdo de poluentes atmosféricos por fontes fixas e mdveis, devendo a contratada
adotar medidas preventivas para reduzir poeira, fumaga, odores e materiais particulados durante a
execucdo da obra; Resolugdo CONAMA n° 001, de 8 de margo de 1990, que estabelece os critérios para
a emissdo de ruidos por diversas atividades (industriais, comerciais, sociais e recreativas), determinando
que os niveis sonoros ndo devem ser superiores aos considerados aceitaveis pela norma NBR 10.151, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); NBR 10.151:2019 — Acustica — Medigdo e avaliacao
de niveis de pressdo sonora em areas habitadas — Aplica¢ao de uso geral; NBR 10.152:2017 — Acustica —
Niveis de pressdo sonora em ambientes Internos a edificagdes.

3. REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES
OU, QUANDO NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS
PARTES QUE NAO CONTIVEREM INFORMACOES SIGILOSAS. (ART. 6°, INCISO XXIII,
ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133/2021).

3.1. A presente contratagdo encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar constante dos autos,
no qual foi demonstrado que a demanda tem origem em proposta anteriormente cadastrada e vinculada ao
Contrato de Repasse n° 884675/2019/MDR/CAIXA, cuja finalidade consiste na execucdo de intervencao
voltada a pavimentagao asféltica e a requalificagdo do acesso viario na entrada do Municipio de Magalhaes
Barata, ao longo da PA-395. O estudo evidenciou que, mesmo apos o decurso do tempo e a necessidade
de reavaliagdo administrativa, técnica e orcamentaria, a necessidade publica permaneceu integra e atual,
especialmente em razdo da fungdo estratégica exercida pelo trecho como principal acesso ao perimetro
urbano municipal.

3.2. Conforme registrado no ETP, a intervencdo mostra-se necessaria para promover a reorganizacao do
espaco viario, a melhoria da fluidez e da seguranca do trafego, a redugdo de conflitos entre veiculos e
pedestres e a qualificagdo urbanistica da entrada da cidade, considerando que a area de intervengao
concentra fluxo relevante e possui importancia funcional, territorial e paisagistica para o Municipio.

3.3. A partir da analise das alternativas possiveis, o Estudo Técnico Preliminar concluiu que a solucao
mais adequada consiste na execucdo indireta, por empresa especializada, dos servigos de pavimentagdo
asfaltica e requalifica¢do do canteiro central, abrangendo intervengdes integradas de infraestrutura viaria,
drenagem, urbanizagdo, paisagismo, ilumina¢do e sinalizagdo, por se tratar da alternativa tecnicamente
viavel, economicamente mais vantajosa ¢ administrativamente mais eficiente para o atendimento da
necessidade identificada.
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3.4. O ETP também registrou que a Administragao nao dispde de estrutura técnica, operacional e logistica
suficiente para a execucdo direta da obra, razdo pela qual foi definida como solu¢do adequada a
contratagdo de empresa especializada, com responsabilidade técnica compativel com a complexidade e a
natureza dos servicos a serem executados.

3.5. No que se refere a estratégia de contratagdao, o Estudo Técnico Preliminar concluiu pela adogao de
modalidade licitatéria compativel com a natureza de obra de engenharia, apta a assegurar ampla
competitividade, selecdo da proposta mais vantajosa e observancia aos principios da eficiéncia,
economicidade e interesse publico, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.6. Para consultas complementares, o Estudo Técnico Preliminar permanece disponivel nos autos do
processo administrativo, servindo como documento de referéncia para a compreensdo integral da
necessidade da contratacdo, da solug¢do adotada e da modelagem escolhida pela Administragdo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “D”, DA LEI N°
14.133/2021)

4.1. Condic¢ao de observancia ao Termo de Referéncia/Projeto Basico e as normas técnicas, legais
e regulamentares

E requisito fundamental que todos os servigos sejam executados em conformidade com este Termo de
Referéncia, com o Projeto Basico e com as normas legais, técnicas, urbanisticas, ambientais, de seguranga
do trabalho, de acessibilidade e de sustentabilidade vigentes, incluindo as Normas Técnicas da ABNT,
Normas Regulamentadoras (NRs) e demais regulamentacdes mencionadas no item 2. deste ETP. A
contratada deverd assegurar, ainda, o atendimento aos parametros minimos de qualidade, desempenho,
estabilidade, estanqueidade, durabilidade e seguranca aplicaveis a intervencao.

4.2. Condicao de responsabilidade pelos meios necessarios a execucao do objeto

E requisito fundamental que a contratada forneca todos os profissionais, materiais, componentes,
equipamentos e sistemas necessarios a execu¢do da reforma e amplia¢do, garantindo que sejam
compativeis com as especificagcdes do Projeto Bésico, possuam desempenho adequado e observem o
padrdo construtivo definido pela Administragdo. Cabe a contratada assegurar: logistica, métodos
executivos e recursos compativeis com o cronograma e com as exigéncias técnicas da obra.

4.3. Condicao de apresentagio da garantia de proposta

E requisito fundamental que a licitante apresente garantia de proposta nos termos do art. 58 da Lei n°
14.133/2021, no percentual e modalidade definidos no edital, como condi¢ao de participagdo no certame.

4.4. Condicao de realizacao de vistoria técnica ou declarac¢ao substitutiva

E requisito fundamental que a licitante realize vistoria técnica no local da obra, a fim de conhecer as
condigoes fisicas, funcionais e operacionais da obra. Na impossibilidade de realizagdo da vistoria, a
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licitante devera apresentar declaracdo de ciéncia das condigdes locais, conforme modelo constante do
edital.

4.5. Condic¢ao de apresentacio da garantia de execu¢ao contratual

E requisito fundamental que a contratada apresente, apos a assinatura do contrato, garantia de execugio
nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, com vigéncia durante toda a execugdo e por mais 90 (noventa)
dias apds o término contratual, devendo ser renovada em caso de prorrogagao.

4.6. Condicao de atendimento aos requisitos legais de habilitacio

E requisito fundamental que a licitante mais bem classificada comprove todas as condi¢des de habilitagio
previstas nos arts. 62 a 67 da Lei n° 14.133/2021, incluindo habilitagdo juridica, regularidade fiscal,
trabalhista e social, qualificagdo economico-financeira e capacidade técnica compativel com o objeto.

4.7. Condicao para a permissibilidade de subcontratacio

E requisito fundamental que, para eventual subcontratagdo, a contratada apresente previamente todos os
documentos necessarios a avaliagdo da Administragdo. A autorizagdo somente sera concedida apods
verificagdo da capacidade técnica e da regularidade da empresa subcontratada, nos termos do art. 122,
§1° da Lein® 14.133/2021, sendo a subcontratagdo limitada ao percentual permitido em edital.

4.8. Condicao de organizacio, limpeza e seguranca do canteiro de obras

E requisito fundamental que a contratada mantenha organizagdo, limpeza, isolamento, sinalizagdo e
condi¢des adequadas de seguranga no canteiro de obras e nas areas de intervencdo, garantindo a
integridade fisica dos trabalhadores, usuarios da via, pedestres e demais transeuntes durante toda a
execucdo, em conformidade com as normas de seguranca do trabalho e de engenharia aplicéveis.

4.9. Condicao de manutencio da trafegabilidade e mobilidade urbana durante a execucio

E requisito fundamental que a execugdo da obra seja planejada e conduzida de forma a ndo comprometer
de maneira indevida a trafegabilidade da via e a mobilidade urbana na entrada do municipio, devendo a
contratada adotar medidas de sinalizagdo, controle de trafego, execugdo por etapas e eventuais desvios
provisorios, garantindo a seguranga de motoristas, pedestres e trabalhadores, bem como a continuidade
do fluxo viario na PA-395.

4.10. Condicao de protecio da infraestrutura existente e do entorno

E requisito fundamental que a contratada assegure a integridade da infraestrutura existente no local da
intervencao, incluindo pavimentacao adjacente, dispositivos de drenagem, redes publicas eventualmente
presentes, elementos urbanisticos e 4reas do entorno, adotando medidas preventivas contra danos
decorrentes da execugdo, tais como controle de vibragdes, contengdo de materiais, mitigagdo de poeira e
adequada gestdo de residuos, evitando impactos negativos a area urbana e a populagdo local.

4.11. Condig¢ao de atendimento as diretrizes da Administraciao
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E requisito fundamental que a contratada observe e cumpra as orientagdes, determinagdes, diretrizes
técnicas e parametros operacionais estabelecidos pela Administragdo Municipal, assegurando o adequado
alinhamento da execu¢do as caracteristicas do projeto, as condi¢des locais da via e as necessidades
publicas relacionadas a mobilidade urbana, seguranga vidria e ordenamento do espago publico.

4.12. Condic¢ao de atendimento aos critérios de sustentabilidade

E requisito fundamental que a execugdio observe praticas de sustentabilidade ambiental, social e
administrativa, incluindo uso racional de recursos, manejo adequado de residuos, mitigacao de impactos
e prote¢do ao trabalhador e ao meio ambiente.

4.13. Condicao geral de integral atendimento a todos os requisitos

O atendimento integral as condi¢des acima estabelecidas ¢ requisito indispensavel para a execucdo
satisfatoria do objeto, devendo orientar a elaboracdo das propostas, a execugao contratual e a fiscalizagdo
pela Administragao.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “C”, DA LEI N° 14.133/2021).

5.1. A solugdo técnica e administrativa adotada pela Administracao consiste na execucao indireta da obra
de pavimentacao asfaltica e recuperacdo do canteiro central na entrada do Municipio de Magalhaes Barata,
ao longo da PA-395, mediante o regime de empreitada por preco global, com selecdo da contratada por
Concorréncia Eletronica, modalidade que assegura maior eficiéncia, competitividade, precisdo
orcamentaria e melhor alocacdo de riscos. Essa abordagem foi definida com base nas andlises constantes
do Estudo Técnico Preliminar, que identificou a necessidade de intervencdo integrada na infraestrutura
viaria, considerando a funcionalidade do acesso ao municipio e a organizacao do espago urbano.

5.2. A contratada sera responsavel pela execugdo completa da obra, abrangendo o fornecimento de mao
de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, transporte e todos os meios necessarios ao
cumprimento do objeto, observando rigorosamente este Termo de Referéncia, o Projeto Basico, as Normas
Técnicas da ABNT, normas técnicas aplicaveis a pavimentagdo e infraestrutura viaria, bem como as
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho e demais exigéncias legais pertinentes. O
conjunto formado pelo Termo de Referéncia e pelo Projeto Basico constitui o nlicleo técnico vinculante
da contratacao, devendo ser integralmente observado durante toda a execugao.

5.3. A execugdo da obra ocorrerd em area publica com fluxo de veiculos e pedestres, exigindo
planejamento executivo adequado, organizagao do canteiro de obras, sinalizacdo provisoria, controle de
trafego e adogdo de medidas que assegurem a seguranga dos usuarios e dos trabalhadores, bem como a
continuidade minima da mobilidade durante as intervengoes.

5.4. A solucao contempla as etapas previstas no Projeto Basico e refletidas no or¢amento e no cronograma
fisico-financeiro, incluindo servigos preliminares, demoli¢des, regularizagdo e preparo da base, execugao
da pavimentagdo asféltica, implantacdo ou adequagdo de sistemas de drenagem, recuperagdo e
urbanizagdo do canteiro central, sinalizagdo vidria, além de servicos complementares necessarios a plena
funcionalidade do trecho.
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5.5. Essa abordagem integrada promove maior eficiéncia na execucao, reduz retrabalhos e assegura
compatibilidade entre os sistemas implantados, especialmente entre pavimentacdo e drenagem,
contribuindo para maior durabilidade da infraestrutura, melhor desempenho ao longo do tempo e reducao
de custos de manutencao corretiva.

5.6. A escolha pela empreitada por preco global como solugdo executiva fundamenta-se na necessidade
de alcancar maior previsibilidade de custos, padronizagdo dos servigos, responsabilidade técnica
centralizada e melhor controle administrativo da execugdo. Nesse modelo, a contratada assume
integralmente os riscos inerentes as quantidades e aos métodos executivos, garantindo estabilidade no
planejamento financeiro da Administracdo e permitindo fiscalizagdo mais objetiva quanto ao
cumprimento do escopo contratado.

5.7. Essa solugdo também se mostra adequada para obras de infraestrutura viaria, nas quais ha forte
interdependéncia entre as etapas executivas e necessidade de integragdo técnica entre os servicos,
reduzindo a ocorréncia de alteragcdes contratuais por variagdes de quantitativos e assegurando maior
aderéncia ao orcamento previamente aprovado.

5.8. A solugdo definida contempla todas as fases do ciclo de vida do objeto, incluindo:

I. Planejamento da intervencao, com base na necessidade publica identificada, nas diretrizes do Estudo
Técnico Preliminar e na defini¢do técnica constante do Projeto Bésico;

II. Execugdo da obra com adocdo de materiais e técnicas construtivas adequadas, visando garantir
desempenho estrutural, durabilidade e qualidade da pavimentacdo e dos elementos de urbanizagao;

ITI. Reducdo de custos de manutencdo futura, mediante adequada execucdo das camadas estruturais,
sistemas de drenagem eficientes e utilizagdo de materiais compativeis com as condig¢des locais;

IV. Sustentabilidade e mitigacdo de impactos, incluindo o correto gerenciamento de residuos da
construgdo, controle de impactos no entorno e uso racional de recursos;

V. Entrega de infraestrutura viaria plenamente funcional, com melhores condi¢des de trafegabilidade,
segurancga, organizacao do espago urbano e integragdo do acesso ao municipio.

5.9. Assim, a solugdo concebida representa uma abordagem integrada de execugdo indireta por escopo, na
qual a contratada assume a responsabilidade pelo resultado final da intervengdo, entregando a
Administragdo uma infraestrutura vidria requalificada, segura, funcional e adequada ao uso publico, em
conformidade com o Termo de Referéncia, o Projeto Basico e as exigéncias normativas vigentes. Trata-
se de solugdo tecnicamente consistente, economicamente eficiente e orientada ao ciclo de vida do objeto,
proporcionando melhor desempenho, seguranga e racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO
O CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU
INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “E”, DA LEI N°
14.133/2021).
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I. O presente modelo de execugdo estabelece a forma pela qual o contrato devera produzir os resultados
pretendidos, desde a fase inicial de mobilizacao até o recebimento definitivo da obra, disciplinando os
procedimentos técnicos, operacionais € administrativos que orientarao a execuc¢ao, 0 acompanhamento e
o controle fisico-financeiro do empreendimento. Sua estrutura estd fundamentada no Memorial
Descritivo, nas especificagdes técnicas e nos demais documentos que integram o Projeto Basico, os quais
definem os métodos construtivos, os padroes de desempenho e as condigdes de execugdo a serem
rigorosamente observadas pela contratada.

I1. Os parametros aqui definidos sdo de observancia obrigatoria pela contratada e pela Administracao,
constituindo referéncia para a execugdo dos servigos, a fiscalizagdo contratual e a verificagdo da
conformidade do objeto, devendo ser aplicados de forma integrada as diretrizes técnicas, critérios de
medi¢do, cronograma fisico-financeiro e demais elementos constantes do Projeto Bésico.

6.1. Descricao Geral da Dinamica de Execucao

I. A execucdo da obra ocorrerad sob o regime de execucdo indireta, mediante empreitada por prego global,
nos termos do art. 46, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, abrangendo todas as etapas, servigos, materiais,
equipamentos e demais insumos necessarios a entrega integral da pavimentacao asfaltica e da recuperagdo
do canteiro central na entrada do Municipio de Magalhaes Barata, ao longo da PA-395.

I1. Considerando que a execugdo ocorrera em via publica com circulagdo de veiculos e pedestres, a
dindmica executiva deverd ser planejada de forma continua, organizada e segura, com definicao de frentes
de trabalho, implantacdo de sinaliza¢do provisdria, controle de trafego e adog¢do de medidas que
minimizem interferéncias na mobilidade, assegurando a seguranca dos usudrios e dos trabalhadores, bem
como a adequada fluidez durante a execucao dos servigos.

III. A contratada devera observar rigorosamente os projetos de engenharia, incluindo os elementos
geométricos, estruturais e de drenagem, bem como as demais pecgas técnicas que integram o Projeto Bésico
e o Memorial Descritivo, os quais estabelecem os métodos executivos, padrdoes de desempenho,
especificagdes de materiais e procedimentos de execucdo. Esses documentos possuem carater vinculante
e complementar, constituindo o referencial técnico obrigatdrio para a correta execugdo da obra.

IV. Durante toda a execucgao, caberd a contratada assegurar o fornecimento de mao de obra qualificada,
materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios, responsabilizando-se pela adequacao,
qualidade, logistica e disponibilidade dos meios empregados, de modo a garantir a conformidade técnica,
a seguranga operacional e o desempenho previsto para a infraestrutura vidria.

V. Todos os materiais, componentes e sistemas utilizados deverao atender as especificacdes constantes do
Projeto Basico, bem como as normas técnicas aplicaveis a pavimentagdo, drenagem e sinalizagdo viaria.
E vedada a utilizagdo de materiais reaproveitados, fora de especificagdo ou que comprometam a
durabilidade, o desempenho estrutural ou a seguranca da via e dos elementos urbanisticos implantados.

VI. A contratada devera substituir, de imediato e sem Onus para a Administragdo, quaisquer materiais,
elementos ou servicos executados que forem considerados inadequados, defeituosos ou em
desconformidade com este Termo de Referéncia, o Projeto Basico ou as normas técnicas vigentes,
assegurando a plena conformidade, a qualidade final da obra e a durabilidade da solug¢do implantada.

6.2. Prazo e condi¢des para inicio da execucio
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I. A execucdo da obra terd inicio mediante emissao da Ordem de Servigo, expedida pela Secretaria
Municipal de Administragdo, a qual constituird o marco inicial para a contagem do prazo contratual.

I1. O prazo global de execugdo sera de 05 (cinco) meses consecutivos, contados a partir da data de emissao
da Ordem de Servigo, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Administragao
Municipal.

II1. A contratada devera iniciar as atividades em até 10 (dez) dias tuteis apos o recebimento da Ordem de
Servico, observando as seguintes condi¢des de mobilizagdo e preparo operacional:

a) apresentacao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execucdo da obra, devidamente registrada no CREA/CAU;,

b) implantag¢do do canteiro de obras em local adequado, com estrutura minima para apoio operacional,
armazenamento de materiais, equipamentos € insumos, além de instalagdes compativeis com as Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Satude no Trabalho;

¢) execugdo dos servigos preliminares previstos no Memorial Descritivo, compreendendo, no minimo, a
instalacdo da placa de obra conforme padrdes normativos vigentes, a realizagdo dos servicos topograficos
necessarios a locacao do canteiro e do eixo da via, com estaqueamento adequado ao controle geométrico
da execu¢dao, bem como a execu¢do de desmatamento, limpeza e remoc¢do da camada superficial do
terreno, com a completa retirada de vegetagdo, materiais orgénicos, raizes ¢ demais elementos
incompativeis com a adequada preparagao da base, devendo os residuos ser destinados a local apropriado,
conforme normas ambientais aplicaveis. A libera¢do para as etapas subsequentes estara condicionada a
verificagdo, pela fiscalizacdo, da adequada preparacdo da 4area e da inexisténcia de materiais que
comprometam a qualidade da obra;

d) implantagcdo de sinalizagdo provisoria e dispositivos de controle de trafego, de modo a garantir a
seguranga dos usudrios da via e dos trabalhadores, bem como a adequada orientacao da circulacdo durante
a execucao dos servigos;

e) realizagdo de vistoria inicial conjunta entre a Administracao e a contratada, destinada ao registro das
condi¢des do trecho, identificacio dos pontos criticos, definicdo das areas de intervengdo e
estabelecimento dos parametros iniciais de controle, com o devido registro fotografico.

IV. Considerando que a execugdo ocorrera em via publica, a contratada devera planejar a mobilizacao de
forma a permitir a execugdo por frentes de trabalho organizadas, observando as condi¢des de seguranca,
logistica e controle de trafego, devendo estruturar seus recursos humanos e materiais para garantir o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro.

V. O descumprimento injustificado das condi¢cdes de mobilizagdo ou dos prazos iniciais previstos
constituira inadimplemento contratual, sujeitando a contratada as penalidades previstas na Lei n°
14.133/2021 e no contrato.

VI. Eventuais solicitagdes de reprogramacao ou ajustes de prazo deverdo ser formalmente justificadas
pela contratada, com apresentacdo de cronograma revisado e compatibilizado com as condigdes de
execucao, estando sua aprovagdo condicionada a analise técnica e administrativa da Administracao.
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6.3. Cronograma fisico-financeiro e sequéncia das etapas construtivas

I. A execugdo da obra obedecerd rigorosamente ao Cronograma Fisico-Financeiro integrante do Projeto
Basico, aprovado pela Administragio Municipal, o qual estabelece a sequéncia légica das etapas
construtivas, os marcos de execucao e a correspondéncia entre o avango fisico dos servigos e o respectivo
desembolso financeiro.

I1. O cronograma constitui instrumento vinculante para fins de medigao, liquidag¢ao e pagamento, devendo
o avango fisico comprovado corresponder as etapas efetivamente executadas, conforme previsto. A
Administragdo poderd condicionar o pagamento a apresentacdo de documentagdo comprobatoria,
registros fotograficos, relatdrios de execucdo e demais evidéncias que demonstrem a conformidade dos
servicos realizados em cada periodo.

III. A contratada devera adotar ritmo de execucdo compativel com as metas e marcos definidos no
cronograma, organizando suas frentes de trabalho de forma continua, coordenada e tecnicamente
adequada, de modo a assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos e a qualidade dos servigos
executados.

IV. A sequéncia das etapas construtivas observara, de forma geral, a seguinte ordem técnica, sem prejuizo
de ajustes operacionais devidamente justificados e aprovados pela fiscalizagao:

Servicos Preliminares,
Terraplanagem,

Pavimentacao Canteiro Central,
Pavimentacao Asfaltica, Drenagem,
Urbanizagao e Paisagismo,
Instalagoes Elétricas,

Sinalizagao

VVVYVYVYY

V. Qualquer alteragdo de prazos, reprogramagao de etapas ou modificagdo da sequéncia executiva somente
poderd ocorrer mediante solicitagdo formal da contratada, acompanhada de justificativa técnica
fundamentada e de cronograma revisado, estando sua aprovagdo condicionada a andlise e anuéncia da
Administragao.

6.4. Localizacao e condicoes de acesso

I. A obra seré executada na entrada do Municipio de Magalhdes Barata/PA, ao longo da rodovia PA-395,
compreendendo o trecho destinado a pavimentagdo asfaltica e a recuperacao do canteiro central, conforme
delimitagdo e coordenadas constantes do Projeto Basico e de seus anexos técnicos. Previamente, o local
de interveng¢ao pode ser consultado por meio do link: https://maps.app.goo.gl/Pa7WiAVuSOQxfkugp6

II. A referéncia geografica do trecho integra este Termo de Referéncia como elemento de apoio a
fiscalizacdo, ao planejamento logistico e a mobilizacdo inicial da contratada, devendo ser considerada
para defini¢do de rotas, transporte de insumos e organizagao das frentes de trabalho.
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III. O acesso ao local da obra ocorre por via rodoviaria com trafego regular de veiculos leves e pesados,
competindo a contratada avaliar previamente as condi¢des de circulacdo, as rotas de transporte de
materiais e equipamentos e eventuais limitagdes operacionais, adotando medidas que assegurem o fluxo
seguro e continuo das atividades durante toda a execugao.

IV. Antes do inicio dos servigos, devera ser realizada vistoria técnica conjunta entre a Administragdo e a
contratada, destinada a verificacdo das condi¢des do trecho, identificagao de interferéncias existentes,
registro fotografico das condi¢des iniciais e defini¢do dos pontos adequados para instalagdo do canteiro
de apoio, armazenamento de materiais e organizagdo das frentes de servico.

V. A contratada devera planejar e executar a logistica de entrada e saida de materiais, maquinas e equipes
de modo a garantir seguranca, fluidez operacional e minima interferéncia na circulagao local, incluindo a
adocdo de medidas de controle de trafego, sinalizagcdo provisoria e organizagdo das areas de trabalho,
conforme orientagdes da fiscalizagao e normas aplicaveis.

VI. Durante a execugdo, deverdo ser observados todos os parametros legais, ambientais ¢ de seguranga
vigentes, especialmente quanto a sinalizacdo de obras em vias publicas, isolamento das éareas de
intervengdo, controle de riscos, horarios operacionais e mitigagdo de impactos no entorno, conforme

normas técnicas e regulamentares aplicaveis.

VII. A contratada serd integralmente responsavel por eventuais danos decorrentes de uso inadequado das
vias de acesso, transporte de materiais, deposicdo irregular de residuos, obstru¢do da circulagdo ou
descumprimento das normas de transito e seguranga, sem Onus para a Administragao.

VIII. O registro fotografico inicial das condi¢des do trecho, do canteiro central, do entorno e das areas de
intervencao deverd ser apresentado como parte integrante do relatorio de inicio de obra, servindo como
referéncia para o acompanhamento técnico, a fiscaliza¢do e o recebimento provisorio e definitivo dos
servigos executados.

6.5. Método de Quantificacdo e Controle de Servicos Executados.

I. A execugdo da obra serd acompanhada mediante medicdes fisicas periddicas, realizadas conforme o
Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha Or¢amentéaria aprovados pela Administracdo, os quais
integram o Projeto Basico e constituem instrumentos vinculantes deste Termo de Referéncia.

I1. O método de quantificagdo tem por objetivo assegurar a correspondéncia entre o avanco fisico real e
as etapas previstas em cronograma, permitindo a Administracdo controlar a conformidade técnica dos
servigos, a produtividade e o ritmo de execug¢do contratual.

III. As medigdes terdo carater exclusivamente comprobatorio do progresso da execugdo, nao configurando
entrega parcial do objeto, sendo cada medicao representativa do percentual acumulado de execucao fisica
vinculado as etapas construtivas previstas no cronograma fisico-financeiro e na planilha orcamentéria.

IV. A quantificacao dos servigos executados deverd observar rigorosamente as especificagdes técnicas, os
quantitativos e as composic¢oes previstas no Projeto Basico e nos documentos que integram este Termo de
Referéncia, sendo vedada a medicdo por estimativa, projecao ou qualquer forma de aproximacao nao
comprovada.
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V. As afericdoes ocorrerdo exclusivamente sobre servicos efetivamente executados e tecnicamente
concluidos, apos vistoria in loco realizada pela fiscalizagao, com registro fotografico, anotagao no diario
de obra e verificagao da conformidade com os padrdes estabelecidos, especialmente no que se refere as
camadas estruturais da via, sistemas de drenagem, pavimentagao asfaltica e demais elementos executados.

VI. Os resultados das medigdes deverao ser apresentados em relatorio técnico consolidado, contendo, no
minimo:

a) descrigdo detalhada dos servicos executados no periodo;

b) quantificagdo dos servigos por item da planilha orcamentaria;
¢) percentuais acumulados de execugao fisica;

d) registros fotograficos datados e identificados;

e) documentos complementares de verificagdo, quando aplicaveis, tais como croquis, plantas de
conferéncia ou registros técnicos de apoio.

VII. Os relatérios de medicao, apos conferéncia e aprovacao pela fiscalizacdo, constituirdo a base técnica
para o atesto da execucdo e para a fase de liquidagdo da despesa, devendo integrar o processo
administrativo como documentos comprobatorios da execugao fisica e da regularidade contratual.

VIII. As medicdes parciais ocorrerdo em periodicidade compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro
e com a rotina de acompanhamento da fiscaliza¢do, devendo manter estrita correspondéncia entre o
avango fisico executado e o desembolso financeiro autorizado.

IX. O encerramento da execugdo fisica serd formalmente verificado pela fiscaliza¢do, que, apds
comprovar o cumprimento integral das exigéncias técnicas e contratuais, encaminhard o objeto para as
etapas de recebimento provisorio e definitivo, nos termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

6.6. Recebimento Provisorio e Definitivo da Obra

I. Concluida a execugdo da obra e verificado o cumprimento integral das exigéncias contratuais e técnicas,
a fiscalizagdo municipal realizard vistoria de campo no trecho executado, com registro fotografico e
relatorio circunstanciado, destinada a comprovar a adequacdo do objeto ao projeto Bésico e as
especificagdes aprovadas pela Administracao.

II. Apés a vistoria e confirmada a conformidade da execugdo, serd lavrado o Termo de Recebimento
Provisorio em até 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da comunicacdo formal da contratada
informando a conclusdo dos servicos, conforme o art. 140, inciso I, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021. O
recebimento provisorio ndo autoriza, por si so, a liberagao definitiva do uso da infraestrutura, ficando sua
plena utilizagdo condicionada a verificagdo final de desempenho e a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
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III. O recebimento provisoério ndo exime a contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais,
constituindo apenas o marco inicial do periodo de observagao da obra executada.

IV. Durante o periodo de observacdo, a contratada devera manter-se a disposi¢ao da fiscalizagdao para
sanar, sem Onus adicional para a Administragdo, quaisquer pendéncias, defeitos construtivos ou
inconformidades identificadas, especialmente aquelas relacionadas ao desempenho da pavimentagdo, a
eficiéncia do sistema de drenagem e a integridade dos elementos implantados.

V. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e no Projeto Bésico, devendo ser corrigidos no prazo de até 10 (dez)
dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas expensas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis.

VL. A recusa injustificada em corrigir vicios, defeitos ou inconformidades podera ensejar a aplicagao de
penalidades contratuais, bem como o acionamento das garantias previstas no contrato.

VII. O prazo de observagao serd de até¢ 60 (sessenta) dias corridos e, confirmada a adequagao final da
obra, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 140, inciso I, alinea “b”, da Lei
n® 14.133/2021, mediante vistoria conclusiva e emissdo de relatério técnico detalhado, subscrito por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente.

VIII. O recebimento definitivo implicard a aceitacdo formal do objeto, sem prejuizo da responsabilidade
da contratada pela solidez, seguranca e desempenho da obra, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
conforme o §6° do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021 e o art. 618 do Codigo Civil.

6.7. Disposi¢ao Final do Modelo de Execucio

I. O modelo de execugdo aqui estabelecido compreende todas as etapas necessarias para a entrega
integral, regular e tecnicamente adequada do objeto contratado, abrangendo desde a mobilizacao inicial,
o desenvolvimento das fases executivas, o acompanhamento técnico e as medigdes periodicas, até a
formalizagdo do recebimento provisério e definitivo da obra, assegurando que o contrato produza os
resultados pretendidos, em conformidade com o art. 6°, inciso XXIII, alinea “e”, da Lei n® 14.133/2021.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO
OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE. (ART. 6°,
INCISO XXIII, ALINEA “F”, DA LEI N° 14.133/2021)

I. A execugao do contrato serd acompanhada e fiscalizada por 1 (um) fiscal do contrato, representante
da Administracdo especialmente designado, conforme o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021, ao
qual caberd exercer, de forma cumulativa, as atribui¢des técnicas, administrativas e operacionais de gestao
e fiscalizag¢ao contratual.

7.1. Fiscal do (a) Contrato
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L. A servidora - ANA PAULA RODRIGUES HESKET, PORTARIA N° 013/2025-GBP/PMMB
atuara como fiscal responsavel pelo contrato, incumbida de acompanhar integralmente a execucao da obra,
controlar a conformidade técnica ¢ administrativa dos servigos e adotar as medidas necessarias a fiel
observancia das obrigacdes contratuais.

I1. A fiscal atuard com autonomia técnica na verificagdo do cumprimento contratual, sem prejuizo da
subordina¢ao administrativa a autoridade superior, devendo comunicar tempestivamente qualquer
situacdo que ultrapasse sua competéncia, nos termos do §2° do art. 117 da Lei n° 14.133/2021.

7.2.  Atribuicoes do(a) Fiscal

L. Acompanbhar e fiscalizar a execugao fisica e financeira do objeto, verificando a conformidade com
0 projeto, o cronograma e as especificagdes técnicas;

II. Registrar em diario de obra ou outro meio habil todas as ocorréncias relevantes, anomalias,
instrugdes, suspensdes, alteragdes de cronograma e condi¢des de campo, conforme o §1° do art. 117 da
Lein® 14.133/2021;

III.  Determinar corre¢des ou refazimentos de servigos em desconformidade com o contrato, exigindo
o cumprimento imediato das medidas necessarias a regularizacdo das faltas ou defeitos observados;

IV.  Conferir e validar as medigdes apresentadas pela contratada, atestando a execugao dos servigos e
encaminhando a documentacdo necessaria a liquidagdo e pagamento;

V. Verificar a qualidade dos materiais e servicos empregados, determinando substituigdes quando
incompativeis com o projeto;

VI. Comunicar a autoridade superior eventuais irregularidades contratuais, atrasos, descumprimentos,
riscos técnicos ou financeiros que demandem decisao ou medida além de sua competéncia;

VII. Solicitar apoio técnico, juridico ou do controle interno sempre que necessario para dirimir davidas
€ prevenir riscos na execugdo contratual, conforme o §3° do art. 117;

VIII. Elaborar relatorios técnicos perioddicos e relatorio final de fiscaliza¢ao, consolidando informagdes
sobre 0 andamento da execugdo € o cumprimento das obrigacdes contratuais;

Participar das vistorias de recebimento provisério e definitivo, assinando os respectivos termos e
relatorios.

7.3. Instrumentos de Acompanhamento e Comunicac¢iao

7.3.1. Durante a execu¢do contratual, deverdo ser utilizados os seguintes instrumentos formais de
controle:

| Didrio de Obra, com anotacdes didrias de atividades, ocorréncias, medi¢des e registros
fotograficos;
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I1. Ordens de Servico ou Comunica¢des Formais, emitidas pelo fiscal a contratada, contendo
instrugdes e determinagdes técnicas;

III.  Relatoérios de Medi¢ao e Acompanhamento, elaborados mensalmente e conferidos pelo fiscal,
IV.  Registros Fotograficos e Relatorios Circunstanciados, com evidéncias das etapas executadas;

V. Relatorio Final de Fiscalizagdo, que consolidara o histérico da execucdo e subsidiard o
recebimento definitivo da obra.

7.3.2. Esses documentos integrardo o dossi€ técnico do contrato, devendo permanecer arquivados sob
guarda do fiscal até o encerramento contratual, conforme o art. 118 da Lei n® 14.133/2021.

7.4. Responsabilidade e Suporte Institucional

I. O fiscal do contrato sera assistido pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e fornecer informagdes técnicas e legais necessarias para

prevenir riscos e garantir a regularidade da execugdo contratual, conforme o §3° do art. 117 da Lei n°
14.133/2021.

IL. O descumprimento de determinagdes contratuais ou legais pela contratada deverda ser
imediatamente comunicado a autoridade competente, que decidird sobre a aplicacdo de penalidades,
rescisoes ou medidas corretivas, nos termos da lei 14133/21.

7.5. Encerramento da Fiscalizacao

I. Concluida a execucao e realizado o recebimento definitivo da reforma e ampliagdo, o fiscal emitira
relatorio final de fiscalizag¢do, consolidando o historico da execugdo fisica e financeira, as ocorréncias
registradas, as medicdes atestadas e as correcdes realizadas, atestando a regularidade técnica e contratual
da execucao.

IL. Esse relatorio serd anexado aos autos do processo e servird como documento comprobatério da
boa e fiel execugdo do contrato, subsidiando o encerramento administrativo e o arquivamento definitivo
do dossié€ contratual.

8.  CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “G”,
DA LEI N° 14.133/2021).

8.1.  Disposicoes Gerais
I. A sistematica de medicao e pagamento observara rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro

que integra a documentagdo técnica do processo, o qual estabelece os marcos de execugdo das etapas
construtivas e seus respectivos valores proporcionais.
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I1. Cada medicao correspondera a parcela dos servigos efetivamente executados e comprovados
mensalmente. A medicdo somente sera reconhecida apds verificagdo técnica da fiscalizagdo, sendo
vedados pagamentos antecipados, adiantamentos, valores estimados ou quaisquer formas que nao estejam
vinculadas a execucao comprovada, em conformidade com os arts. 144 ¢ 145 da Lei n® 14.133/2021.

III.  Aliberacdo de pagamentos ficara condicionada a afericao fisica e técnica dos servigos executados,
mediante relatorio técnico circunstanciado elaborado pela fiscal do contrato. Esse relatério devera
confirmar a conformidade das atividades com o objeto contratual, especificagdes técnicas, solicitagdes
emitidas e demais pardmetros de execugdo previstos no Projeto Basico.

IV. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

8.2. Procedimentos de Medic¢ao

L. A contratada devera formalizar o pedido de medi¢do mensal mediante oficio ou formulério
proprio, acompanhado de boletins de medicdo, planilhas, didrios de obra e registros fotograficos
correspondentes ao periodo executado.

I1. A medic¢ao sera analisada pelo fiscal do contrato, que podera solicitar esclarecimentos ou corregdes
a contratada sempre que forem constatadas inconsisténcias ou divergéncias.

III. A verificagdo in loco dos servicos serd realizada pela fiscalizacdo, com base em relatérios
fotograficos e medigdes fisicas compativeis com o cronograma aprovado.

IV. A medicdo serd validada apenas apds o atesto formal do fiscal, com a emissdo de relatdrio
circunstanciado indicando as quantidades aferidas, os percentuais executados e a conformidade técnica
dos servigos.

8.3.  Aprovacio e Atesto Técnico
I. O processamento da medi¢do ficara sob a responsabilidade do fiscal do contrato, que terd o prazo de
até 10 (dez) dias tteis para proceder a verificagdo e emissao do atesto técnico, contados a partir do

protocolo da solicitacdo de medi¢do pela contratada.

II.O prazo podera ser prorrogado justificadamente, quando houver inconsisténcias técnicas ou
necessidade de complementacao de informagdes.

III. A auséncia de aprovagao da medicao suspenderd o prazo de pagamento até a devida regularizacao da
etapa medida.
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IV. O relatério de medi¢ao aprovado constituirda documento-base para liquidacao da despesa, sendo
encaminhado pela fiscalizagdo a autoridade competente, juntamente com o oficio da contratada e demais
anexos técnicos.

V. O atesto do fiscal e a liquidacao formal da despesa constituem condi¢des essenciais para a autorizagao
do pagamento.

8.4. Condigdes para Pagamento

L. O pagamento serd efetuado em moeda corrente nacional, conforme as medigdes realizadas e
atestadas, em at¢ 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal/fatura e dos documentos
comprobatorios da execu¢do, devidamente protocolados.

8.4.1. Constituem documentos obrigatorios para cada pagamento:

L. Boletim de medicdo e relatdrio técnico de atesto, assinados pelo fiscal;

IL. Relatodrio fotografico dos servigos medidos;

III.  Diario de obra correspondente ao periodo da medigao;

IV.  Nota Fiscal ou Fatura contendo o nimero do empenho e da ordem de servigo;

a) identificacdo do contrato;

b) numero do empenho;

) periodo de execucao;

d) valores unitarios e totais;

e) referéncia ao boletim de medicao.

V. Comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas:

a) Certidao de Regularidade Fiscal Federal e Divida Ativa da Unido;
b) Certidao de Regularidade Fiscal Estadual e Municipal;

c) Certidao de Regularidade do FGTS;

d) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.4.2. O pagamento somente ocorrera apds a verificacdo da regularidade fiscal, trabalhista e contratual
da empresa e atesto formal da execucao fisica.

8.4.3. Nenhum pagamento serda efetuado enquanto houver pendéncias de execucdo, irregularidades
documentais ou sangdes aplicadas, sem que isso gere direito a corre¢do monetiria ou compensacao
financeira.

8.5. Restricoes e Vedacoes

8.5.1. E vedada a realizacio de pagamentos:

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com



} WY ooron0nucacio/ &
o GALHAES ( )

g ) BERAIR ssamvete. (N
&£ &

I. Antecipados ou desvinculados da comprovagao de execucao fisica;
IL. Baseados em estimativas, proje¢des ou medigdes parciais nao atestadas;
III.  Enquanto houver inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou contratuais;

IV.  Que contrariem o disposto nos arts. 144 e 145 da Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto a
vedacdo de pagamento antecipado e a vinculagdo da remuneragdo ao desempenho efetivo.

8.6. Pagamentos em Convénios, Contratos de Repasse e Termos de Compromisso

I. Nos contratos custeados com recursos de convénios, contratos de repasse, termos de compromisso
ou planos de trabalho firmados com a Unido ou com a Caixa Economica Federal, os pagamentos somente
serdo realizados apos a aprovagao das medig¢des pela entidade concedente e o efetivo repasse dos valores
ao Municipio.

I1. A auséncia ou atraso no repasse nao gera responsabilidade da Administragdo Municipal quanto a
atualizagdo monetaria, juros ou encargos sobre valores devidos a contratada, nos termos do instrumento
de repasse e das regras federais aplicéveis.

8.7. Liberacao da Ultima Medicao

8.7.1. Para aprovacao e liberacao da tltima medigdo, a contratada devera:

I. Comprovar a execugdo integral do objeto, sem pendéncias técnicas ou documentais;

II. Apresentar todos os relatorios fotograficos e diarios de obra atualizados;

III.  Comprovar a regularidade fiscal e trabalhista vigente;

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR. (ART. 6°, INCISO XXIII,
ALINEA “H”, DA LEI N° 14.133/2021)

I. A presente contratagdo serd processada na modalidade Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso
II, da Lei n® 14.133/2021, modalidade adequada para obras e servigos de engenharia, sejam eles comuns
ou especiais, observando o principio da ampla competitividade e a sele¢do da proposta mais vantajosa a
Administragao.

II. A Concorréncia Eletronica sera conduzida em meio digital, conforme o disposto no art. 17, § 2°,
da Lein® 14.133/2021, assegurando publicidade, transparéncia, controle social, rastreabilidade dos atos e
eficiéncia processual. A utilizacdo da forma eletronica visa ampliar a competitividade, reduzir custos
operacionais € promover maior isonomia entre os licitantes.

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com



T ESHETENY gev0p oE LiICTAGAD i
: \ GAL ES ( )
s ) BXRAIR iomnstee (N

~
.

III. O modo de disputa adotado serd o aberto, nos termos do art. 56, inciso I, da mesma Lei, hipotese
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, de forma decrescente, em ambiente
eletronico, assegurando isonomia e competitividade entre os participantes.

IV.  Ocritério de julgamento adotado sera o de menor preco, nos termos do art. 33, inciso I, combinado
com o art. 6°, inciso XXXVIII, alinea “a”, da Lei n°® 14.133/2021, considerando que o objeto da licitagao
esta plenamente definido no projeto basico e no memorial descritivo, ndo havendo necessidade de
avaliagdo subjetiva ou técnica.

V. A disputa pelo menor preco global assegura que o diferencial competitivo entre os licitantes se
estabeleca exclusivamente pelo valor ofertado, garantindo a vantajosidade econdomica e o cumprimento
das especifica¢des técnicas previamente fixadas pela Administragao.

VI. A habilitacdo dos licitantes observard o disposto nos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021,
restringindo-se a verificagdo dos documentos de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacdo técnica e econdmico-financeira, conforme sera detalhado no edital da Concorréncia.

VII. Para fins de controle de seguranga e transparéncia, o processo serd instruido em plataforma
eletronica oficial, garantindo o registro digital de todas as fases do certame, em conformidade com o

disposto no art. 17, § 2°, e com as boas praticas de governanga preconizadas pela Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73/2022.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DOS PRECOS
UNITARIOS REFERENCIAIS. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “I”, DA LEI N° 14.133/2021)

A definicdo do valor global estimado para a execucdo do objeto, no montante de R$ 741.432,15
(setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), decorre de
processo técnico de orcamentacao elaborado pelo setor de engenharia competente, estruturado com base
em metodologia reconhecida pela Administracdo Publica e em estrita observancia ao art. 23, § 2°, inciso
I, da Lei n°® 14.133/2021, o qual estabelece que, nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a
estimativa de custos deverd ser realizada com base em sistemas referenciais de custos oficialmente
adotados, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI).

O valor estimado encontra-se devidamente consolidado no Quadro de Composi¢do do Investimento
(QCI), no qual se verifica a correspondéncia entre o objeto da contrata¢do e o quantitativo fisico previsto,
consistente na execugao de 5.517,00 m? de pavimentagao e urbanizacao, evidenciando a vinculagao direta
entre a dimensdo do empreendimento e o montante financeiro projetado. Tal compatibilizacdo assegura
que o orcamento nao se constitui em mera estimativa abstrata, mas sim em resultado da quantificacao
precisa dos servigos necessarios a plena execucao do objeto.

A formacdo dos precos unitarios adotados na planilha orcamentdria foi realizada com base em
composigoes analiticas de custos, estruturadas predominantemente a partir de referenciais oficiais do
SINAPI, conforme determina o art. 23, § 2° inciso I, da Lei n° 14.133/2021, sendo complementadas,
quando necessario, por cotacdes de mercado para itens especificos ndo contemplados diretamente nos
sistemas oficiais. As composi¢des unitdrias demonstram, de forma transparente, a decomposi¢cdo dos
servigcos em insumos, mao de obra e equipamentos, evidenciando a rastreabilidade dos custos e a aderéncia
aos parametros técnicos exigidos pelos 6rgaos de controle.
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Ressalta-se que o orcamento foi elaborado sob o regime de custos ndo desonerados, conforme declaracao
constante no demonstrativo de BDI, o que implica que os encargos sociais incidentes sobre a mao de obra
encontram-se devidamente incorporados aos custos unitdrios dos servigos, em consonancia com a
metodologia adotada pelo SINAPI e com as orientagdes do Tribunal de Contas da Unido quanto a
adequada formacao de precos em obras publicas. Dessa forma, afasta-se a necessidade de apresentagao
de planilha especifica de encargos sociais, uma vez que tais encargos ja integram os valores unitarios
utilizados.

No que se refere a composi¢ao do BDI, verifica-se a inclusdo de parcelas relativas a administracio central,
riscos, seguros, despesas financeiras, lucro e tributos, com destaque para a incidéncia de ISS a aliquota de
5%, conforme legislacdo tributaria municipal, além de PIS e COFINS, estando sua formula¢do em
conformidade com a metodologia consagrada pelo Tribunal de Contas da Unido para obras e servigos de
engenharia. Tal composicao assegura que o prego final reflita ndo apenas os custos diretos, mas também
os custos indiretos necessarios a execuc¢ao contratual, sem incorrer em sobrepreco ou subavaliagdo.

Importante destacar que a utilizagao de sistemas referenciais oficiais, nos termos do art. 23, § 2°, inciso I,
da Lein® 14.133/2021, aliada a decomposigao analitica dos custos e a adequada aplicacdo do BDI, confere
ao orcamento elevado grau de confiabilidade, permitindo que o valor estimado atue como parametro
seguro para a analise da vantajosidade das propostas a serem apresentadas no certame, bem como para a
mitigacdo de riscos relacionados a inexequibilidade ou ao superfaturamento.

Dessa forma, conclui-se que o valor global estimado se encontra devidamente justificado sob os aspectos
técnico, econdomico e juridico, refletindo de maneira fidedigna as condi¢des de mercado e os custos
necessarios a execugao do objeto, atendendo integralmente aos principios da economicidade, da eficiéncia
e da adequada gestao dos recursos publicos.

11. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS E DOS PRECOS. (Arts. 124, 125, 126 e 136 da Lei
n° 14.133/2021)

11.1. Disposi¢oes Gerais

I. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, observando-se o principio do equilibrio econdmico-financeiro, a vinculagdo ao instrumento
convocatorio e a manutengao da natureza e finalidade original da contratagao.

11.2. Acréscimos, Supressoes e Limites Legais

I. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios a execucdo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato, conforme o art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

IL. As supressdes contratuais poderdo ultrapassar o limite de 25%, desde que resultem de acordo entre
as partes, conforme o §1° do art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.
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III.  As alteragdes unilaterais promovidas pela Administragdo nao poderdo transfigurar o objeto da
contratagdo, devendo preservar sua natureza, funcionalidade e finalidade, conforme dispde o art. 126 da
Lein® 14.133/2021.

IV.  Qualquer alteracao que importe em modificagdo do projeto, das especificagdes, do cronograma,
dos prazos ou dos valores devera ser formalizada por termo aditivo e devidamente justificada
tecnicamente, acompanhada de parecer juridico prévio.

11.3. Apostilamento e Registros Administrativos

VIII. Poderao ser formalizados por apostila, sem necessidade de termo aditivo, os ajustes que:

a) Nao impliquem alteragdo do valor global, objeto, prazos ou condigdes essenciais do contrato;
b) Se refiram a atualizagdo de valores decorrente de reajuste ou repactuagio prevista;

) Tratem de modificagcdo de dados cadastrais, contas bancarias ou responsaveis legais;

d) Visem corrigir erros materiais ou ajustes administrativos de natureza formal.

11.3.1. Tais registros serdo incorporados aos autos do processo, nos termos do art. 136 da Lei n
14.133/2021.

11.4. Reajuste e Revisao de Precos

L. O valor contratado serd considerado fixo e irreajustavel durante todo o periodo de execucao,
compreendendo todos os custos diretos, indiretos, tributos, encargos e demais despesas necessarias a plena
execucao da obra.

I1. Podera ser admitida, de forma excepcional, a revisdo contratual para recomposi¢dao do equilibrio
econOmico-financeiro, mediante justificativa técnica e parecer juridico favoravel, nos termos do art. 124,
§1°, da Lein® 14.133/2021, quando ocorrerem:

a) Fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis;
b) Forga maior, caso fortuito ou interferéncias imprevistas;
) Aumento extraordinario de custos de insumos essenciais, devidamente comprovado.

III. A solicitacdo de revisao devera ser formalmente apresentada pela contratada, instruida com
planilhas, notas fiscais, indices oficiais € documentos comprobatorios da variagdo dos custos, cabendo a
Administragdo analisar a pertinéncia e extensao da recomposi¢ao e submeté-la a autoridade competente.

11.5. Formalizacio e Controle
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I. Todas as alteragdes contratuais: unilaterais, consensuais, qualitativas ou quantitativas, deverao ser
formalizadas por termo aditivo, devidamente numerado e incorporado aos autos, com motivacao expressa,
justificativa técnica, orcamentaria e juridica.

I1. O orgdo contratante devera registrar em processo proprio as razoes de fato e de direito que
ensejaram a alteracdo, assegurando a transparéncia, rastreabilidade e controle da despesa publica,
conforme o art. 124, §2°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.  DAEXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficarad prorrogada até a
conclusdao do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fisico-financeiro.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

I. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

I1. podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operagdao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.8. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de balango dos eventos contratuais ja
cumpridos ou parcialmente cumpridos; relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos e
indenizagdes e multas.

13. DAS GARANTIAS CONTRATUALIS, RESPONSABILIDADE TECNICA,
MANUTENCAO DA OBRA E SUBCONTRATACAO

I. A garantia de execugdo contratual, exigida como condi¢do para assinatura e fiel cumprimento do
contrato, destinada a resguardar a Administragdo contra inadimplemento durante a execugao da obra; e
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I1. A garantia de manutengao da obra, correspondente a responsabilidade técnica da contratada pela
solidez, seguranga e funcionalidade das edifica¢des, valida apds o recebimento definitivo, pelo prazo legal
de cinco anos.

III. A subcontratagdo, quando admitida, constitui faculdade excepcional condicionada a autorizagao
expressa da Administracao, limitada ao percentual e as condi¢des definidas no contrato, permanecendo a
contratada integralmente responsavel pela execu¢do, qualidade e seguranca do objeto, conforme o
disposto nos art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

13.1. Garantia de Execucdo Contratual

I. O contratado apresentard, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, contados da assinatura do
Instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogagao.

I1. A garantia de execugdo poderd ser prestada através das modalidades:

d) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

e) Seguro-garantia;

f) Fianca bancdaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

III. Caso a contratada opte por caucdo em dinheiro, deverdo ser depositados no: Banco: Brasil
Agéncia:2123-7 Conta:60800-9 com o nome do depositario.

IV.  Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento).

V. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I
e [ do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

VI.  Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do preco global estimado pela Administracido, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o prego global da proposta, conforme paragrafo 5° do artigo 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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VII. A garantia de execugdao contratual assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
ressarcimento a Administragdo nas seguintes hipoteses:

g) inadimplemento total ou parcial das obrigacdes contratuais;

h) atraso injustificado na execugao do objeto;

i) rescisdo contratual motivada;

j) aplicacdo de multas moratdrias ou punitivas;

k) prejuizos decorrentes de danos materiais, financeiros ou técnicos causados a Administragao;

1) descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou relativas ao FGTS, quando couber.

VIII. A execugdo da garantia observara o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislacao
vigente.

IX.  Aseguradora devera ser comunicada formalmente pela Administracdo em caso de inadimplemento
contratual, para fins de execucao da apdlice.

X. O garantidor ndo integraré o polo passivo de processo administrativo instaurado para apuracdo de
responsabilidades da contratada

XI. A Administragdo poderd, a qualquer tempo, executar a garantia para ressarcimento de prejuizos,
nas hipoteses previstas em lei, edital ou contrato.

XII. A garantia de execugdo contratual ¢ independente de eventual garantia de produto ou servico, que
sera regida por item proprio do edital ou contrato.

XIII. A contratada podera substituir a garantia apresentada por outra equivalente € com o mesmo valor,
mediante autorizagdao da Administracdo. Em caso de acréscimo do valor contratual, devera ser apresentada
complementacao proporcional da garantia no prazo de até 10 (dez) dias tteis, conforme o art. 97 da Lei
n°® 14.133/2021.

XIV. Quando prestada sob a forma de seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condicoes,
nos termos do art. 97, incisos I e I da Lei n® 14.133/2021:

a) a apolice devera ter prazo de vigéncia igual ou superior ao do contrato principal, devendo acompanhar
suas prorrogagdes por meio de endossos emitidos pela seguradora;

b) o seguro-garantia permanecera em vigor mesmo se o contratado ndo efetuar o pagamento do prémio
nas datas convencionadas;

XV. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianca ou autorizagao para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
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XVI. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

13.2. Responsabilidade Técnica e Garantia Legal da Obra

I. A contratada serd integralmente responsavel pela boa e fiel execugdo do objeto contratual, devendo
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados,
nos termos do art. 120 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

IL. A contratada devera indenizar a Administracdo ou terceiros por quaisquer danos decorrentes da
execucdo do objeto contratual, sejam eles materiais, ambientais, morais ou trabalhistas, inclusive os
provenientes de condutas culposas ou dolosas de seus prepostos, empregados, fornecedores ou
subcontratados, respondendo por todas as obrigacdes que lhes forem imputaveis. Conforme dispde o Art.
186 da Lei n° 10.406/2002.

III.  E de inteira responsabilidade da contratada o cumprimento de todas as obrigagdes legais incidentes
sobre a execuc¢do do contrato, especialmente as de natureza fiscal, previdencidria, trabalhista, ambiental e
de seguranga do trabalho, eximindo a Administragio de qualquer responsabilizacdo solidaria ou
subsidiaria.

IV.  Acontratada respondera pela solidez e seguranga da obra executada, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados do recebimento definitivo, conforme disposto no §6° do art. 140 da Lei n® 14.133/2021 e no art.
618 do Codigo Civil, devendo reparar, por sua conta, todo e qualquer defeito estrutural, construtivo ou
funcional identificado dentro desse periodo.

V. Caso a contratada se omita ou se recuse a reparar danos, vicios ocultos ou falhas de execucdo
detectados durante a vigéncia do contrato ou no prazo legal de garantia, a Administracdo podera executar
0s servigos corretivos por terceiros, as expensas da contratada, que ficard obrigada a ressarcir
integralmente os custos incorridos, inclusive por meio de cobranca administrativa ou judicial, sem
prejuizo da inscricao do débito em divida ativa, quando cabivel.

VI. Caso a contratada venha a subcontratar parte dos servigos, ainda permanecera integralmente
responsavel pela execucao do objeto, pela qualidade técnica, pela seguranca da obra e pelo cumprimento
de todas as obrigagdes contratuais, legais, trabalhistas e fiscais, nos termos dos arts. 120 e 122 da Lei n°
14.133/2021.

13.3. Da Subcontratacio

I. E permitida a subcontrataciio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante, a quem incumbe avaliar se a
empresa subcontratada atende aos requisitos de qualificacdo técnica e regularidade exigidos para a
execucao das atividades que lhe forem atribuidas.
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I1. E vedada a subcontratagio total do objeto ou da parcela principal da obrigagéo, caracterizada como
o nucleo essencial do contrato.

III. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, a Contratada permanecera integralmente responsavel
pela execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Administragdo pelo rigoroso cumprimento de todas as
obrigacdes técnicas, contratuais, legais, trabalhistas, fiscais e previdencidrias correspondentes a parcela
subcontratada.

IV. A CONTRATADA se obriga a comprovar a Fiscalizagdo a devida capacidade técnica da
subcontratada por intermédio de CAT de execucdo de obra e/ou servigo similar ao solicitado pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, assim como a documentacao necessaria que comprove estar em dia
com suas obrigacdes juridica, fiscal e financeira, sob pena de ndo ter a subcontratagdo aprovada pela
Fiscalizagao.

V. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante, ou
com agente publico que atue na contratacdo, fiscalizacdo ou gestdo do contrato, bem como se conjuge,
companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais agentes, nos
termos da Lei n® 14.133/2021, arts. 9° ¢ 14.

VI.  Aautorizagdo para subcontratacdo devera ser formalizada mediante manifestacao técnica e parecer
juridico favoravel, integrando o processo administrativo do contrato, conforme as disposi¢des do art. 122
da Lein® 14.133/2021.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Sao obrigacdes da CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia, no Projeto
Basico e na legislacao aplicavel:

14.1.1. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
o presente Contrato, o Termo de Referéncia e seus anexos técnicos;

14.1.2. Receber o objeto no prazo e nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico, no Termo de
Referéncia e no Cronograma Fisico-Financeiro;

14.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificados no
objeto fornecido, para que sejam substituidos, reparados ou corrigidos, total ou parcialmente, as suas
expensas;

14.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do Contrato e o cumprimento das obrigagcdes assumidas pela
CONTRATADA, designando formalmente gestor e fiscal, nos termos dos arts. 117 a 120 da Lei n°
14.133/2021;
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14.1.5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidas neste Contrato, observando o Cronograma Fisico-Financeiro € o Termo
de Referéncia;

14.1.6. Realizar independentemente do percentual de tributo inserido na planilha a reten¢do na fonte dos
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente que é de 5%.

14.1.7. Aplicar 8 CONTRATADA as sangdes administrativas cabiveis, devidamente motivadas, em caso
de inexecucao total ou parcial das obriga¢des contratuais;

14.1.8. Cientificar a Procuradoria do Municipio sempre que houver descumprimento de obrigacdes pela
CONTRATADA, para adocdo das medidas judiciais ou administrativas cabiveis;

14.1.9. Emitir decisdao expressa e fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou destituidos de interesse para a boa execuc¢ao do ajuste;

14.1.10. Concluida a instru¢do do requerimento formulado pela CONTRATADA, decidir no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, admitida prorroga¢do motivada por igual periodo, conforme previsao legal;

14.1.11. Notificar os emitentes das garantias contratuais quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de cldusulas contratuais, quando for o caso;

14.1.12. Comunicar formalmente 8 CONTRATADA qualquer alteragdo posterior do projeto que
implique adequagdo ou reprogramacao dos servigos, observando o disposto no art. 93, §2° da Lei n°
14.133/2021.

14.1.13. A CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do objeto, nem por danos causados a
terceiros em decorréncia de atos, omissdes ou falhas da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos
ou subordinados, direta ou indiretamente envolvidos na execugao contratual.

14.1.14. Compete a CONTRATANTE assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive suas
instalagdes e equipamentos, apresente condi¢des adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das
normas de seguranga e saude no trabalho, sempre que os servigos forem executados em suas dependéncias
ou em local por ela designado.

14.1.15. Antes da expedi¢do da Ordem de Servigo, deverd a CONTRATANTE verificar eventuais
pendéncias, liberar as areas de execugdo e adotar todas as providéncias necessarias para a regularidade do
inicio dos servigos.

14.1.16. A CONTRATANTE adotard, durante a execugdo contratual, todas as medidas preventivas
de seguranca, ambientais e administrativas que assegurem o cumprimento das normas de engenharia, de
meio ambiente e de seguranca do trabalho previstas no Memorial Descritivo, no Projeto Basico e no Termo
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de Referéncia, em conformidade com as exigéncias do Programa Minha Casa, Minha Vida — FNHIS Sub
50.

14.1.17. A CONTRATANTE, por meio do fiscal do contrato, devera acompanhar a implementagao
das medidas de seguranca, sem que tal acompanhamento implique corresponsabilidade técnica, civil ou
trabalhista pelos atos ou omissdes da CONTRATADA.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. Obrigacoes Gerais

15.1.1. Executar o objeto do contrato em estrita conformidade com as especifica¢des constantes do Projeto
Basico, do Termo de Referéncia, de sua proposta técnica e comercial ¢ dos demais documentos que
integram o processo licitatério, com a devida alocagdo de empregados, equipamentos, materiais,
ferramentas e utensilios necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, observando
rigorosamente as quantidades, padrdes de qualidade e prazos estabelecidos.

15.1.2. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, o registro da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou, quando aplicavel, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
em nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela execugao da obra.

15.1.3. A CONTRATADA deverd encaminhar 8 CONTRATANTE cépia da ART ou RRT devidamente
registrada antes do inicio da obra, a qual deverd conter a descri¢do completa das atividades técnicas
contratadas e o vinculo com o profissional responsavel.

15.1.4. E vedado o inicio de qualquer servigo sem a apresentacio da ART ou RRT correspondente, sob
pena de suspensdo imediata da execugdo até a regularizagdo, sem que isso gere direito a prorrogacdo de
prazo ou indenizacao.

15.1.5. ACONTRATADA devera realizar o cadastro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) junto
a Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrucao Normativa RFB n°® 2.021/2021 e demais normativos
aplicaveis, apresentando a CONTRATANTE o comprovante de inscricdo no CNO antes do inicio dos
Servigos.

15.1.6. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela seguranga, satide e integridade fisica dos
trabalhadores sob sua responsabilidade, devendo cumprir e fazer cumprir todas as Normas
Regulamentadoras (NRs) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como as normas
técnicas da ABNT, legislagdes previdencidrias, sanitarias e demais disposi¢des legais aplicaveis a
execucao dos servigos.

15.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
0s servigos ou obras que apresentem vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes de execucao inadequada
ou de materiais empregados em desacordo com as especifica¢des contratuais.
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15.1.8. Responsabilizar-se por vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, nos termos dos artigos
14 ¢ 17 a 27 da Lei n° 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), podendo a CONTRATANTE
descontar da garantia contratual (quando exigida) ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA o valor
correspondente aos prejuizos apurados.

15.1.9. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo integral por todo e qualquer
dano causado ao Municipio, direta ou indiretamente, obrigando-se a CONTRATADA a ressarcir
imediatamente a Administragdo, sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis.

15.1.10. Utilizar empregados devidamente habilitados e com conhecimentos compativeis com as
atividades a serem executadas, observando as normas trabalhistas e de seguranga aplicaveis.

15.1.11. Apresentar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
subsequente a execu¢ao dos servigos, os seguintes documentos comprobatérios de regularidade:

I. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
II. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

III. certiddes de regularidade perante a Fazenda Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o domicilio
ou sede da contratada;

IV. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF);
V. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.12. Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento das obrigagdes decorrentes de
Acordo, Convengao ou Dissidio Coletivo de Trabalho, bem como por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias e tributdrias, cuja inadimpléncia ndo transfere a CONTRATANTE qualquer
responsabilidade solidaria ou subsididria.

15.1.13. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal, acidente ou fato relevante que se verifique no local da execucdo dos servigos,
prestando todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e garantindo-lhe acesso irrestrito
ao local e a documentacao da obra.

15.1.14. Atender imediatamente as determinagdes da fiscalizagdo, paralisando qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada conforme as boas praticas de engenharia ou que coloque em risco a
seguranca de pessoas, bens ou instalagoes, até que as irregularidades sejam sanadas.

15.1.15. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de todos os materiais, ferramentas,
equipamentos e bens sob sua responsabilidade durante a vigéncia contratual, assegurando a integridade
fisica e patrimonial até o recebimento definitivo da obra.
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15.1.16. Organizar e conduzir tecnicamente a execucao dos servigos de modo eficiente e compativel
com as exigéncias do contrato, observando o cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
integrantes do Projeto Basico.

15.1.17. Executar os trabalhos em conformidade com as normas legais, regulamentares e técnicas
aplicaveis, mantendo o canteiro de obras em condi¢des adequadas de limpeza, seguranca, higiene e
disciplina, atendendo as determinagdes dos 6rgaos publicos competentes.

15.1.18. Submeter previamente 8 CONTRATANTE, por escrito, qualquer proposta de alteragao dos
métodos executivos que possa implicar modificagdo nas especificacdes técnicas ou de desempenho
previstas no Memorial Descritivo, somente podendo implementé-las apds aprovagao formal.

15.1.19. Cumprir integralmente as normas relativas a proibicao do trabalho infantil e protecao ao
trabalho do adolescente, observando:

L. ¢ vedado o trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos;

I1. ¢ proibido o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres.
15.1.20. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e

qualificacdo exigidas no procedimento licitatorio.

15.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes, documentos e dados obtidos em razdo da
execugdo contratual, salvo quando a divulgacao for exigida por autoridade competente.

15.1.22. Arcar com todos os Onus decorrentes de eventuais equivocos no dimensionamento de
quantitativos apresentados em sua proposta, inclusive custos variaveis, como vale-transporte € insumos
complementares, salvo quando configurada alguma das hipdteses de reequilibrio previstas no art. 106 da
Lein® 14.133/2021.

15.1.23. Cumprir, além das legislacdes federal, estadual e municipal aplicaveis, as normas internas
de seguranca da CONTRATANTE, bem como suas determinagdes administrativas complementares.

15.1.24. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, conforme as
recomendagdes da boa técnica e as normas pertinentes.

15.1.25. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo, nos casos em que se constatar descumprimento das obrigagdes
ou inadequacdo técnica do servigo.

15.1.26. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE durante todo o periodo de execucdo, com
poderes para representd-la, tomar decisdes e responder pelos compromissos assumidos.
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15.1.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

15.1.28. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

15.1.29. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

15.1.30. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo ¢ situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

15.2. Obrigacdes ambientais da contratada.

15.2.1. As obrigagdes ambientais descritas neste item devem ser integralmente atendidas pela
CONTRATADA durante toda a execugao da obra.

15.2.2. Tais obrigagdes ndo se limitam as disposi¢des aqui elencadas, devendo a CONTRATADA cumprir
todas as exigéncias, normas e regulamentacdes técnicas constantes no item 2 — Fundamentacio Legal e
Normativa da Contratacio deste Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras normas ambientais,
técnicas e de seguranga que venham a ser aplicaveis a natureza do objeto.

15.2.3. As diretrizes contidas no item 12 — Sustentabilidade Ambiental e Acessibilidade do Estudo
Técnico Preliminar foram integralmente consideradas para a elaboracdo das presentes obrigagdes

ambientais, que passam a ter carater vinculante e contratual, em conformidade com o disposto nos arts.
5°, inciso XII, 25, §3° e 45 da Lei n°® 14.133/2021.

15.2.4. Em atendimento ao art. 45 da Lei n°® 14.133/2021, as licitagdes e contratagdes de obras e servigos
de engenharia observarao, especialmente, as seguintes exigéncias:

I. disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pela execucao das obras
contratadas, em conformidade com a Resolugado CONAMA n° 307/2002 e a Lei n® 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Solidos);

II. mitigacdo e compensacdo ambiental decorrentes das intervengdes, observadas as condicionantes
estabelecidas pelos 6rgdos competentes no processo de licenciamento ambiental, quando aplicével;

III.  utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que favorecam a reducao do consumo de energia
e de recursos naturais, priorizando solugdes sustentdveis, materiais de baixo impacto ambiental e sistemas
de eficiéncia energética.
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15.2.5. Geragao de Residuos de Construcao e Demolicao (RCC).

L. A CONTRATADA devera elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil (PGRCC), conforme a Resolugdo CONAMA n° 307/2002, a Lein® 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos So6lidos) e o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos, quando existente;

IL. O PGRCC devera contemplar medidas de reducgdo, segregacao, reaproveitamento, reciclagem e
destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos gerados, assegurando rastreabilidade e controle
de volumes;

III.  Nos termos dos arts. 3° ¢ 10 da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, a CONTRATADA devera
garantir a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos Classe A de preservagdo de
material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, dispostos de modo a permitir sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

] Residuos Classe C (sem tecnologia economicamente vidvel de reciclagem): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados de acordo com as normas especificas aplicaveis;

IV.  Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor residuos originarios da obra em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos ou areas protegidas
por lei, bem como em locais ndo licenciados.

15.2.6. Emissoes Atmosféricas e Poluicao do Ar

I. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para
controlar as emissdes atmosféricas e minimizar a polui¢do do ar decorrente das atividades de obra,
observando o disposto na Resolugdo CONAMA n° 382/2006, na Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1/2010,
e nas normas técnicas da ABNT aplicaveis, especialmente as que tratam da medi¢do e controle de
particulados e qualidade do ar.

15.2.6.1.As medidas minimas obrigatorias incluem:
I. Manter em boas condi¢des de uso todos os equipamentos, veiculos € maquinas empregados na

execuc¢ao da obra, realizando manutengdo preventiva e corretiva periddica, de modo a garantir eficiéncia
na queima de combustiveis e reduzir a emissao de gases e materiais particulados;
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I1. Implementar o controle de poeira e dispersdao de particulados, principalmente nas areas de
terraplenagem, vias de acesso, canteiros de obra e locais de armazenamento de materiais, mediante
aspersao de agua, telas, tapumes, barreiras fisicas ou outras praticas equivalentes;

III.  Planejar o transporte e a logistica de insumos e residuos, evitando o excesso de trafego pesado ¢ a
circulagao desnecessaria de caminhdes, de forma a reduzir o consumo de combustivel e as emissoes
associadas;

IV.  Proibir a queima de materiais e residuos no canteiro de obras, devendo toda sobra de material,
entulho, restos de madeira, plasticos ou combustiveis ser descartada conforme o Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) e em locais devidamente licenciados;

V. Adotar medidas de contengdo e prote¢do em areas sensiveis, proximas a residéncias, escolas,
unidades de satde ou equipamentos publicos, utilizando tapumes, lonas ou barreiras fisicas que impecam
o carreamento de poeira e particulados;

VI.  Evitar atividades simultaneas de alto potencial de emissdo, como demoli¢do e terraplenagem,
quando houver ventos fortes ou periodos de baixa umidade, a fim de reduzir a dispersao de material
particulado no ar;

VII. Registrar e monitorar as acdes de controle ambiental relativas a qualidade do ar e as emissdes
atmosféricas, mantendo relatérios e comprovantes a disposicao da fiscalizagdo municipal e dos 6rgaos
ambientais competentes.

VIII. Essas ag¢Oes visam assegurar a conformidade da execucdo com os limites maximos de emissao de
poluentes atmosféricos estabelecidos na Resolugio CONAMA n° 382/2006, bem como reduzir a polui¢ao
difusa, proteger a satde publica e garantir o conforto ambiental da populag¢do do entorno.

15.2.7. Controle de Ruidos e Vibracoes

I. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para
controlar os niveis de ruido e vibragdo gerados pelas atividades de obra, em estrita observancia a
Resolugao CONAMA n° 001/1990, a Instru¢ao Normativa SLTI/MP n°® 1/2010, e as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 10.151:2019 e NBR 10.152:2017), que estabelecem os
critérios e limites de pressdo sonora em ambientes internos e externos.

15.2.7.1. As medidas minimas obrigatdrias incluem:
L. Manter em perfeito estado de conservagdo e funcionamento todos os equipamentos, motores,

geradores e ferramentas, realizando manutencdo periddica para evitar ruidos excessivos e vibragdes
estruturais;
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I1. Instalar barreiras fisicas, tapumes, mantas acusticas ou cortinas sonoras em areas de impacto ou
proximidade com residéncias, escolas, unidades de saude, prédios publicos ou areas sensiveis,
minimizando a propagacao sonora ¢ o desconforto ambiental;

III.  Planejar e organizar as atividades mais ruidosas (como demoli¢do, perfuragdo, corte e
compactagdo) para horarios diurnos, preferencialmente entre 8h e 17h, evitando perturbacdo das
comunidades vizinhas e respeitando eventuais restricdes municipais de ruido;

IV.  Fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) adequados aos trabalhadores expostos, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego,
especialmente NR-06 (EPI), NR-09 (PGR) e NR-18 (Condigdes ¢ Meio Ambiente na Industria da
Construcao);

V. Realizar medi¢des periddicas dos niveis de ruido com equipamentos calibrados, conforme os
procedimentos da ABNT NBR 10.151:2019 — Actstica — Medicao e avaliagdo de niveis de pressao sonora
em areas habitadas, registrando os resultados e mantendo-os a disposicao da fiscalizagdo municipal e
ambiental;

VI.  Adotar medidas preventivas e de mitigagdo de vibragdes estruturais, especialmente em 4reas
proximas a edificacdes existentes, realizando, quando solicitado, inspe¢do prévia e registro fotografico do
entorno para fins de controle de eventuais danos causados;

VII. Proibir a queima, percussdo, corte ou uso de equipamentos de alto impacto sonoro fora dos
horarios permitidos ou sem o controle adequado, devendo sempre priorizar o método construtivo menos
ruidoso e menos vibrante disponivel;

VIII. Implementar um registro de controle ambiental de ruidos e vibragdes, contendo a identificacdo das
atividades geradoras, os horarios de execucdo, os métodos de controle adotados e os resultados das
medicoes realizadas, para acompanhamento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

IX. Asagdes deverdo assegurar que os niveis de ruido e vibragdo ndo ultrapassem os limites maximos
previstos nas normas da ABNT e na Resolucio CONAMA n° 001/1990, preservando o bem-estar da
populacdo do entorno, a integridade das edificacdes vizinhas e as condigdes de trabalho seguras para os
operarios da obra.

15.2.8. Preservaciao da Vegetaciao e do Solo

I. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para a
preservacao da vegetacdo e do solo, prevenindo a degradagdao ambiental e garantindo o manejo adequado
dos materiais, residuos e substancias utilizados durante a execugao da obra.

IL.

Deverdo ser observadas, cumulativamente, as normas constantes do item 2 — Fundamentagdo Legal e
Normativa da Contratacdo deste Termo de Referéncia, especialmente as Resolucdes CONAMA n°
307/2002, n° 001/1990 e n°® 382/2006, a Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), a Lei
n® 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente).
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15.2.8.1. As medidas minimas obrigatorias incluem:

I. Nao despejar residuos solidos, dguas servidas, efluentes ou substancias contaminantes diretamente
sobre o solo ou nas redes pluviais, adotando procedimentos seguros de coleta, contengdo e destinacao
final, em conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC);

II. Planejar o armazenamento e manuseio de materiais de constru¢do em areas niveladas, drenadas,
sinalizadas e impermeabilizadas, de forma a evitar infiltragcdes, derramamentos ou contaminacao do solo
e das dguas subterraneas;

III.  Implantar barreiras fisicas e dispositivos de prote¢ao, como valas de contengao, sarjetas e sistemas
provisodrios de drenagem, para prevenir erosao, assoreamento, carreamento de sedimentos e escorrimento
superficial;

IV.  Preservar ao maximo a vegetagao existente no local da obra, limitando a supressao vegetal as areas
estritamente necessarias a execu¢ao dos servigos, com recomposi¢ao vegetal ou paisagistica das areas
eventualmente afetadas, conforme determinagdo dos 6rgdos ambientais competentes;

V. Destinar corretamente o solo excedente e os materiais provenientes de escavacdo, priorizando o
reaproveitamento em outras frentes de servigo ou o transporte para areas devidamente licenciadas, vedada
a disposicdo em locais de “bota fora”, margens de rios, encostas, dreas de preservacdo permanente ou
terrenos nao regularizados;

VI.  Realizar o manejo adequado de dleos lubrificantes, combustiveis, solventes e produtos quimicos,
utilizando recipientes apropriados, locais cobertos e sinalizados, com piso impermeabilizado, de modo a
impedir contaminagdo do solo e dos cursos d’agua;

VII. Adotar procedimentos emergenciais de conten¢do e limpeza imediata em caso de derramamentos
ou acidentes ambientais, comunicando o fato a fiscalizagdo e, quando necessario, aos 6rgaos ambientais
competentes;

VIII. Evitar a compactacao excessiva do solo, planejando o trafego interno de maquinas e veiculos e
restringindo o acesso a areas ndo operacionais, a fim de manter a capacidade natural de infiltracao e
drenagem,;

IX.  Manter registro documental das a¢des de preservacao e recuperagao do solo e da vegetacdao, bem
como das destinagdes de materiais e residuos, disponibilizando os comprovantes a fiscalizagao do contrato
e aos orgaos de controle ambiental.

X. Essas medidas tém por finalidade garantir o equilibrio fisico e ecologico do terreno, a integridade
da vegetacdo remanescente e a sustentabilidade ambiental da execugdo da obra, conforme os principios
previstos no art. 5°, inciso XII, da Lei n® 14.133/2021, e nas normas do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA.
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16. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
I. Der causa a inexecucgao parcial do contrato;

I1. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III.  Der causa a inexecucao total do contrato;
IV.  Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI.  Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

VIII. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;

IX.  Fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

X. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

XII.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

I. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecug¢ao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

I1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, 1V,
V, VI e VII do subitem 6.1 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei);

III.  Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 6.1 deste contrato, bem como pelas infragdes administrativas
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previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei).

IV. Multa:

a) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao
total do objeto;

16.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°).

16.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°).

16.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

16.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

16.7. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

16.8. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados (art. 156, §1°):

I. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

I1. As peculiaridades do caso concreto;

III.  As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV.  Os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

V. A implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgdos de controle.

16.9. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
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n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

16.10. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)

16.11. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacao
da sangdo, informar ¢ manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161).

16.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

17. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. (Art. 6°, inciso XXIII, alinea “j”, da Lei n° 14.133/2021)

I. As despesas provenientes da presente contratagdo contam com dotagdo orcamentaria especifica no
exercicio de 2026, vinculada a Secretaria Municipal de Obras.

II. A despesa esta amparada na seguinte dotagdo or¢gamentaria municipal:

UNIDADE ORCAMENTARIA
1414 — Sec. Munic. de Transp. e Vias Publicas

PROJETO ATIVIDADE

15 451 0006 1.036 — Pavimentac¢io, Manuteng¢ao de Vias Urbanas e Logradouros
ELEMENTO DE DESPESA

4.4.90.51.00 — Obras e instalacoes

III. A execucdo do objeto observara as disponibilidades financeiras e os repasses programados, sendo
os desembolsos realizados em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela
Administragdo Municipal, que servira como referéncia para as medicdes e liberagdes de pagamento.

IV. Os valores necessarios a execugdo contratual estdo devidamente previstos na Lei Orgamentaria Anual
(LOA) e compatibilizados com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Or¢camentarias (LDO) do
Municipio de Magalhdes Barata, em atendimento ao disposto no II do artigo 16 da Lei Complementar n°
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

18. DOS CASOS OMISSOS
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I. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lein® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. DO FORO

I. E eleito o Foro da Comarca de Magalhdes Barata/PA, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°
da Lein® 14.133/21.

Magalhaes Barata/PA, 25 de fevereiro de 2026.
CLEIDE SANTA BRIGIDA LOPES
Agente de Planejamento

RAIMUNDO FERREIRA RAIOL
Secretario Municipal de Obras

ELOILSON COSTA LOPES
Secretario Municipal de Administragao
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ANEXO 11

PROJETO BASICO

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com



PREFEITURA DE MAGALHAES BARATA
SETOR DE ENGENHARIA

om®

PREFEITURA DE g

GALHAES
BARATA

Governo da Nossa Gente.

PROJETO BASICO

MUNICIPIO DE Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE MAGALHAES

MAGALHAES BARATA:05171947000189

BARATA:0517194700018 Dados: 2026.02.25 12:57:17

9 -03'00"

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: prefeiturambarata@gmail.com



PREFEITURA DE MAGALHAES BARATA PREFRIA GRS

SETOR DE ENGENHARIA MAGALHAES

BARATA

Governo da Nossa Gente.

SUMARIO

MEMORIAL DESCRITIVO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
QCI - QUADRO DE COMPOSICAO DO INVESTIMENTO
PLANILHA DE COMPOSICOES UNITARIAS

PLANILHA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

PLE - CRONOGRAMA PREVISTO PLE

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL

10. MODELOS DA PESPECTIVA DO PROJETO

e ® AR B DN

11. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — RRT DO RESPONSAVEL TECNICO

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: prefeiturambarata@gmail.com



A
&

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA - PA

OBRA: CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL E PAVIMENTACAO
LOCAL: MAGALHAES BARATA - PA

1. OBJETIVO

A finalidade do presente documento ¢ descrever as etapas construtivas, bem como
os materiais utilizados para execu¢do da obra de CONSTRUCAO DE CANTEIRO
CENRAL E PAVIMENTACAO no municipio de Magalhdes Barata, Para.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo
e projetos aprovados. Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida
no projeto ou nas especificagdes visando melhorias, s6 serdo admitidas mediante consulta
prévia e autorizacao da fiscalizagdo da Contratante. Todos os materiais € servigos
utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas e recomendagdes de execugdo da

ABNT.

A fiscalizagdo da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a
execugdo dos servigos solicitar a paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los, quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas

determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

A Contratante deverd, durante a execucdo de todos os servigos previstos para
conclusdo da obra, observar as normas de seguranca do trabalho para os colaboradores
responsaveis pela sua execucdo. A Contratada devera visitar o local onde serdo
executadas as obras, sendo que ndo serdo aceitas alegagcdes de desconhecimento dos

servigos a serem realizados.

2. LEGALIZACAO DO OBJETO DE CONTRATO
A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias € normas federais, estaduais € municipais direta e indiretamente aplicaveis ao

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.
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Logo apos a assinatura do contrato com a ECT, a Contratada devera:
a) providenciar junto ao CREA, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77,

b) obter junto ao 6rgao Municipal, Estadual ou Federal competente, o alvard de

construcao e, se necessario, o alvarad de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor;

c¢) obter junto ao INSS, o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execugao dos servigos e obras, nos termos do

Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

d) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a
legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal

alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

3. PROJETO DE ENGENHARIA

A Contratada devera executar os servicos € obras em conformidade com desenhos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas e demais elementos de projeto, bem como,

com os encargos de contrato.

Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela
contratada, antes e durante a execucdao dos servicos e obras, devendo informar a

fiscalizacdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for constatada.

Nenhum trabalho adicional ou alteracao do projeto devera ser feito pela contratada
sem a prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo, respeitadas as disposicoes e

condigoes estabelecidas no contrato.

Todas as alteragdes do projeto original, autorizadas durante a execucdo dos
servicos e obras, deverdo ser documentadas pela Contratada, que registrara em pranchas
de desenho a parte, as revisoes e complementagdes dos elementos alterados, incluindo os

desenhos como “construido”.
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Os detalhes de fabricacdo, montagem e instalacdo de elementos ou equipamentos
componentes do projeto fornecido, tais como, de estruturas, de caixilhos, de instalagdes

elétricas, hidraulicas, deverao ser previamente submetidos a aprovacao da Fiscalizagao.

4. OBRA

A obratera todas as instalagdes provisorias necessarias ao seu bom funcionamento,

tais como: dgua e energia elétrica.

Cabera a CONSTRUTORA fornecer todo o material, mao-de-obra, ferramentas,
maquinaria, equipamentos, etc., necessarios ¢ adequados para que todos os trabalhos

sejam desenvolvidos com seguranga e qualidade.

A CONSTRUTORA devera manter um jogo completo de projetos executivos

selecionados por tipo de servigo e acondicionados em uma mapoteca feita na propria obra.

5. SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

Antes do inicio dos servigos, a Contratada deverd apresentar a Fiscalizagdo as
medidas de seguranca a serem adotadas durante a execu¢do dos servigos e obras, em
atendimento aos principios e disposi¢cdes da NR 18 - Condi¢des ¢ Meio Ambiente do

Trabalho na Industria da Construgao.

A Contratada fornecera aos seus empregados, todos os equipamentos de protecao
individual para desenvolvimento das suas fungdes, conforme prevé a NR 6 -
Equipamentos de Prote¢dao Individual (EPI), tais como: capacetes e dculos especiais de
seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos de

seguranc¢a, em conformidade com a natureza dos servigos e obras em execug¢ao.

A Contratada manterd organizadas, limpas ¢ em bom estado de higiene, as
instalacdes do canteiro de servigos, especialmente as vias de circulagdo, coletando e

removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.
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Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de materiais,
maquinas, equipamentos € pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as

dependéncias do canteiro de servico.

A Contratada deverd estocar e armazenar os materiais adequadamente, de forma a
ndo prejudicar o transito de pessoas e cargas, nao obstruir portas e saidas de emergéncia

e ndo impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

6. EXECUCAO — SERVICOS E OBRAS

Durante a execucao dos servigos e obras, a Contratada devera:

a) submeter a aprovacao da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o
projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servigo, de acordo com a NR 18,
compativel com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas
de vivéncia, dependéncias, espagos, instalacdes e equipamentos necessarios ao
andamento dos servicos e obras, inclusive escritdrios e instalagdes para uso da

Fiscalizagdo, quando previstas nos Encargos de Contrato;

b) providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugao dos servigos
e obras, como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas

despesas de consumo até o recebimento definitivo do objeto contratado;

¢) manter no local dos servigos e obras, profissionais, equipamentos ¢ instalacdes em

quantidade e qualidade adequados ao cumprimento do contrato;

d) submeter a aprovagao da Fiscalizacdo em até 10 (dez) dias apds o inicio dos servigos,
o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de

conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

e) providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em
tempo habil nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no

cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras objeto do contrato;
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f) alocar os recursos necessarios a administragdo e execu¢dao dos servicos e obras,
inclusive os destinados ao pagamento dos impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e
plano de execugdo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada

sobre o desenvolvimento dos servigos;

h) submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdao qualquer modifica¢ao nos métodos

construtivos originalmente previstos no plano de execug¢do dos servigos e obras;

1) executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execu¢do determinados pela

Fiscalizacao;

j) comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou

extraordinario que ocorra no local dos servicos;

k) submeter a aprovacao da Fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e

equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

1) realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes,
ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos

e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

m)evitar interferéncia com as propriedades lindeiras, atividades e trafego de veiculos na
vizinhang¢a do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades
executivas;

n) elaborar os relatdrios periddicos de execugdo dos servigos e obras, em conformidade

com os requisitos estabelecidos nos Encargos de Contrato;

7. FISCALIZACAO

Ao conjunto dos funcionarios da PROPRIETARIA, designado

FISCALIZACAO cabera as tarefas de supervisao e fiscaliza¢do dos servigos contratados.

A fiscalizagdo acima referida ndo desobriga a EMPREITEIRA de sua total
responsabilidade pelos atrasos, constru¢do, mao-de-obra, equipamentos e materiais nos

termos da legislacdo vigente e na forma deste documento. A fiscalizagdo podera exigir
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do construtor substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que
verificada a sua incompeténcia para a execugao das tarefas, bem como habitos de conduta

nocivos a boa administra¢ao do canteiro.

A substitui¢ao de qualquer elemento serd processada, no maximo, 48 horas

apds a comunicagao por escrito, da fiscalizacao.

As relagdes mutuas entre a Contratante e cada contratado serdo mantidas por

intermédio da fiscalizagao.

A Contratada obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execugdo das obras ¢ servigos contratados, facultando a fiscalizacao, o acesso a todas as
partes da obra. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a

construcdo, servigos ou obras em preparo.

Serao impugnados pela fiscalizagao, todos os trabalhos que nao satisfagcam as

condi¢des contratadas.

Responsabilidade Civil

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras,
a Contratada respondera por sua qualidade e seguranca, devendo efetuar a reparacdo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢gdes que se apresentem nesse periodo,

independentemente de qualquer pagamento.

O Novo Cédigo Civil Brasileiro, Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, no

seu Art. 618, assim estabelece:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos

materiais, como do solo.

Paragrafo tinico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra
que ndo propuser a a¢do contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao

aparecimento do vicio ou defeito”.
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A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, nao implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e
integralmente pela execugdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas

subcontratadas, na forma da legislagdao em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des apontadas, poderd o Contratante efetuar os reparos
e substituigdes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa.

A Contratada responderéd diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragcdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a PREFEITURA
por quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse titulo, incluindo multas,

correcdes monetarias e acréscimos de mora.

8. ESPECIFICACOES TECNICAS
Estas especificagdes tém por objetivo a fixagao das condigdes técnicas gerais e
especificas que serdo obedecidas para CONSTRUCAO DE CANTEIRO CENTRAL E
PAVIMENTACAOQ, neste municipio.

8.1 SERVICOS PRELIMINARES
a) Placa de Obra

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, propor¢des
¢ demais orientagdes contidas no Manual de Placas de Obras. Devera ser confeccionada
em chapa plana, metalica, galvanizada em material resistente as intempéries. Devera ser
afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltada para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Recomenda-se que seja mantida
em bom estado de conservacao, inclusive a integridade do padrao das cores, durante todo

o periodo de execugao da obra.
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b) Servicos Topograficos

Serdo realizados preliminarmente todos os levantamentos topograficos para
locagdo do canteiro e da via a ser pavimentada. O estaqueamento devera ser realizado de
20 em 20 metros. Qualquer servigo ndo contemplado no memorial e orgamento que, no
momento da execugdo da obra, tornar-se necessario para um ganho de qualidade devera

ser comunicado ao fiscal para estudo e avaliagao técnica.
¢) Desmatamento e Limpeza

A limpeza e a remocgdo da camada superficial serdo feitas nos limites da area
do empreendimento e consistem na completa retirada da vegetagdo rasteira, arbustos e
arvores. Os servigcos serao liberados para a etapa seguinte apds a constatacao da
inexisténcia de materiais organicos e solos com raizes na area trabalhada. Esse material

deve ser considerado inservivel e destinado a bota-fora apropriado.

8.2 TERRAPLENAGEM
a) Regularizagdo e Compactagao do Subleito

Regularizagdo ¢ a operacao destinada a conformar o leito da rua, nos trechos
que forem necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetagao e material organico porventura
existentes no leito da rua serdo removidos. Apos a execucdo de cortes e/ou adicao de
material necessario para atingir o greide correto, proceder-se-a a homogeneizagao do solo

do subleito, para posterior compactacao.

b) Compactagdo de Base e ou Sub base

A sub-base consiste em uma camada de agregado gratdo (macadame
hidraulico), distribuida uniformemente sobre o subleito da via a pavimentar, seguida de
compactagdo mecanica. A base de brita graduada consiste em uma camada de agregado
resultante da mistura em usina de agregado previamente dosado, contendo inclusive
material de enchimento e adgua. Tal mistura devera ser distribuida sobre a sub-base,
seguida de compactacdo. A compactagao da sub-base e base deverd ser iniciada nos
bordos e progredir para o centro. A operacdo se completa quando ndo se notar mais

depressdes entre a faixa ocupada pelo rolo e as faixas adjacentes.
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c¢) Escavacdo, Carga e Transporte de Material de 1* Categoria

Deve-se escavar os segmentos da via (cortes), cuja implantagdo requer
escavacao e transporte do material constituinte do terreno natural ao longo do eixo e no
interior dos limites dos offsets que definem o corpo da Rodovia. A operacdo de execugao
limita-se em escavar até atingir as cotas e larguras do projeto (greide) levando em
consideragdo as declividades dos taludes. O material (1* categoria) compreende os solos
em geral do tipo argila, rocha em adiantado estagio de decomposi¢ao e seixos rolados ou
ndo rolados com didmetros maximos inferiores a 15cm, qualquer que seja o teor de
umidade que apresentem. O material escavado sera destinado e transportado para os locais
de aterros quando atender as especificagdes técnicas estabelecidas, ou serdo destinados a

locais previamente definidos e designados pela equipe de fiscalizacdo (bota-fora).
d) Areia Amarela, Areia Barrada ou Arenoso

Consiste no material a servir de aterro para via, onde a superficie a ser aterrada
devera ser previamente escarificada até uma profundidade de 15cm para garantir a
aderéncia do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo. O
lancamento das primeiras camadas de aterro devera ser aprovado pela fiscaliza¢ao apos
inspecdo da camada de apoio. Nao deverdo ser langados aterros sobre solos organicos
moles (turfosos ou ndo) terrenos encharcados (c/ agua livre), lixo, etc. Os aterros serdo
lancados e compactados em camadas com espessura maxima de 20 cm, medida antes da
compactagdo. As camadas de aterro deverdo atingir um grau de compactagao superior a

95% do ensaio P.N.
e) Transporte Comercial com Caminhao Carroceria

O transporte do material escavado para Bota-fora sera feito por caminhdes

com protecao superior.

8.3 PAVIMENTACAO CANTEIRO CENTRAL
a) Execuc¢do de Passeio em Piso Intertravado

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchao
de areia, travados por meio de contencdo lateral e atrito entre as pecas. Permitem
manutengdo sem necessidade de quebrar o calgamento para a execugdo da obra. Os blocos

serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltracao das aguas.
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Os blocos a serem empregados serdo de concreto vibro-prensado, com
resisténcia final a compressdo e abrasdo de no minimo 35Mpa, conforme normas da

ABNT e nas dimensdes e modelos conforme projeto.

Deverao ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco
utilizado terd espessura geral de 6cm. O nivelamento superior das pecas devera ser
perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Também deverdo ser
observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na

formacao das rampas para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas.

Para evitar irregularidades nas superficies, ndo se deve transitar sobre a base
antes do assentamento dos blocos. O acabamento sera feito pela coloca¢do de uma
camada de areia fina (que sera responsavel pelo rejunte e nova compactagao, cuidando
para que os vao entre as pecas sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia devera

ser eliminado por varrigao.

O transito sobre a pavimentacdo sé podera ser liberado quando todos os

servicos estiverem completos.
b) Aterro Manual de Valas

O aterro deverd ser executado manualmente em camadas de 10cm com
material de empréstimo até tornar-se regular e compacto. Sobre este serd depositado

grama em placas e plantio de arvore ornamental.
¢) Alvenaria

A alvenaria sera executada em blocos ceramicos furados na horizontal, no

qual servira de contengdo para o canteiro.
d) Chapisco

O chapisco seré aplicado sobre a alvenaria com argamassa de trago de 1:3

com preparo em betoneira 4001.
e¢) Massa Unica

Massa aplicada sobre chapisco a fim de regularizagdao para recebimento de

pintura com trago de 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 4001.
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f) Pintura

Pintura acrilica aplicada sobre guia (superficie cimentada) do canteiro central

com duas demaos.

8.4 PAVIMENTACAO ASFALTICA

a) Imprimagdo

Tal servigo consistird na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie
da sub-base para promover uma maior coesao da superficie, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado serd o
asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/ m?. O equipamento
utilizado € o caminhdo espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos
que devera ser utilizado o espargidor manual. A 4rea imprimada devera ser varrida para
a eliminagdo do po e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E
vedado proceder a imprimacao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas s6 deverd ser permitido apds

decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacao do material asfaltico.
b) Transporte Comercial com Caminhdo Carroceria

O transporte do material necessario (CM-30) para a execu¢do de parte dos

servicos sera realizado por via pavimentada num trecho totalizando 84,80 Km.
c) C.B.U.Q.

Revestimento de concreto asfaltico usinado a quente na espessura indicada
em cm; consiste em uma camada de mistura intima, devidamente dosada e usinada a
quente, constituida de agregacao pétreo graduado e materiais betuminosos, esparramados
e compactados a quente. A mistura ndo poderd ser aquecida na usina a mais de 178°C

(cento e setenta e oito graus).

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido na
usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador,
a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para
o local de aplicagdao. Os caminhdes utilizados no transporte deverao possuir lona para

proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga
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da mistura sera efetuada na cagamba de uma vibroacabadora de asfalto, a qual ira proceder
ao espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformagdo da segdo de

projeto e devera permitir que a espessura minima seja de Scm.

Em conjunto com a vibro-acabadora, a fim de compactar o revestimento de
C.B.UQ. executado, devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de pressao
variavel, cujos pneumaticos deverdo ter suas respectivas pressdes internas aumentadas
gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, utilizando

rolo metélico, tipo tandem.

A temperatura para a compactagdo da massa asfaltica na pista deverd ser de
150° (cento e cinquenta graus), sendo indispensavel a utilizagdo de termdmetro adequado

durante a compactacao na pista, para fins de fiscalizagao.
d) Transporte com Caminhao Basculante

Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam atender
em quantidade e de acordo com as especificagdes, os caminhdes tipo basculantes para o
transporte do concreto asfaltico, deverdo ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com dgua e sabado, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo

a evitar a aderéncia da mistura asfaltica as chapas.

8.5 DRENAGEM
a) Guia (Meio-Fio)

O meio-fio com sarjeta serd em concreto e executado com equipamento

mecanico (extrusora). O meio-fio segue as dimensdes conforme detalhamento no projeto.
b) Sarjeta

Serdo executas sarjetas de concreto simples, fck 15 Mpa, com 30cm de base

x 10cm de altura junto ao meio-fio na pista a pavimentar.

8.6 URBANIZACAO E PAISAGISMO

A intervencao urbanistica trata-se da implantagdo de arbustos em locais

estratégicos e plantio de grama em placas. No preparo do terreno para o plantio devera
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ser consultado um engenheiro agronomo para avaliar as condi¢des do solo e fornecer as
especificagdes sobre a adubacao e o controle de pragas, em geral, € a manutencao da area

verde.

Apos a preparagao e adubacdo do terreno a grama deverd ser plantada
colocando placa por placa, uma ao lado da outra, sem que haja qualquer espago entre as
mesmas. Concluido o plantio, o gramado devera ser regado periodicamente e com

abundancia, até que o enraizamento se efetive.

8.7 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas foram projetadas conforme as normas vigentes e
deverdo ser executadas em condigdes operacionais sendo que o fornecimento de
materiais, de equipamentos ¢ de mao-de-obra devera ser previsto no sentido de incluir
todos os componentes necessarios para tal, mesmo aqueles que, embora nao citados,

sejam indispensaveis para atingir o perfeito funcionamento de todos os sistemas.

Todas as instalagdes elétricas devem ser executadas por profissional
qualificado sob a supervisao de um profissional habilitado, conforme item 10.8.8 da NR-
10, com esmero € com bom acabamento € em total acordo com as normas técnicas
vigentes. Caso seja identificado alguma divergéncia nos projetos os autores dos projetos

deverao ser consultados antes de sua execu¢ao;

Toda e qualquer alteragao devera ser acordada entre fiscalizacdo e o
responsavel técnico da empresa prestadora de servigo, sob pena da ndo aceitacdo dos

Servigos.

Todos os condutores, conduites e equipamentos e dispositivos devem ser
cuidadosamente organizados e firmemente conectados as estruturas de suporte, formando

um conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Todo material aplicado na obra deverd ser NAO PROPAGADOR DE
CHAMA, normatizado e de primeira linha, estando sujeito a fiscalizacdo a qualquer

momento.

Toda a tubulagdo devera ser instalada de modo a ndo permiti a entrada de

residuos so6lidos e nem mesmo o acumulo de agua. Caso sejam utilizadas tubulagdes
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rigidas todas as extremidades deverao ser limadas de forma a garantir que as protecdes

dos cabos sejam devidamente preservadas.

Toda tubulagdo a ser utilizada devera obedecer ao especificado em projeto,

sendo de PVC flexivel corrugado de PEAD (polietileno de alta densidade).

Todos os cabos, com excecdo da cordoalha de cobre nu, deverao ser passados

dentro de eletrodutos PEAD especificados em projetos.

8.8 SINALIZACAO

Consiste na execu¢do de linhas longitudinais com tinta a base de resina
acrilica que tem a fun¢do de definir os limites da pista de rolamento, a de orientar a
trajetoria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as

possiveis manobras laterais.

No eixo da pista, devera ser executada uma sinalizacao horizontal simples e
seccionada, na cor branca, conforme projeto, com 12 cm de largura. Também consiste na
execucdo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os pedestres ordenando-os e
orientando os locais de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta acrilica na cor

branca para faixa de pedestres e faixas de retengao.
A sinalizac¢do devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

A durabilidade deve ser de 12 meses. A sinaliza¢ao horizontal sera executada
com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A tinta devera
apresentar 6tima aderéncia ao pavimento, alta resisténcia ao desgaste e boa flexibilidade,

devera atender as especificacdes da NBR 11862.

ANA Assinado de forma
PRISCILA DE digital por ANA

PRISCILA DE

ALMEIDA ALMEIDA
AMIN:77570235215

AMIN:77570 7757023521
235215 09:06:28 -03'00'

ANA PRISCILA DE A.AMIN
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A2445301/PA
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H | 151.303,94| 147.532,06
1. Pavimentacéo e Urbanizagdo da Entrada da Cidade -
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA -
R GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6:48 |1 SB|SERVICOS PRELIMINARES 6:48
1.1.2. LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 500,00 < (1. SE|SERVICOS PRELIMINARES 100,00 100,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
1.1.3. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 4.500,00 < |1. SE|SERVICOS PRELIMINARES 900,00 900,00
DE ESTEIRAS. AF 03/2024
1.2. TERRAPLANAGEM -
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.2.1. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 3.150,00 «v|2. TE| TERRAPLENAGEM 630,00 630,00
PAVIMENTOS. AF 09/2024
CONSTRUQAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQAO DE SOLO DE
1.2.2. COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM M3 630,00 <« |2. TE|| TERRAPLENAGEM 126,00 126,00
- EXCLUSIVE ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.2.3. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M®/ 155 HP), FROTA DE 3 M3 945,00 «|2. TE[| TERRAPLENAGEM 189,00 189,00
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA -
1.24. JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 945,00 2. TE| TERRAPLENAGEM 189,00 189,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
125 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 7.560,00 |2 TR TERRAPLENAGEM 1:512,00 1:512,00
1.3. PAVIMENTACAO CANTEIRO CENTRAL -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.3.1. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 900,00 «13. PA|PISO INTERTRAVADO 180,00 180,00
AF 10/2022
1.3.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF _08/2023 M3 60,00 «v13. PA|PISO INTERTRAVADO 12,00 12,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.3.3. HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 300,00 «v14. CH|CANTEIRO 60,00 60,00
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.34. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 300,00 «v|4. CH|CANTEIRO 60,00 60,00
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.3.5. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 300,00 «u|4. CH|CANTEIRO 60,00 60,00
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 -
136 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 300,00 4. CA| CANTEIRO 60,00 60,00
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA -
1.4.1. EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA M2 2.700,00 «u|5. PA|PAVIMENTACAO 540,00 540,00
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
14.2. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 326,67 «u|5, PA|PAVIMENTACAO 65,34 65,34
TXKM). AF 07/2020
EXECUQAO DE PAVIMENTO COM APLICAQAO DE CONCRETO
1.4.3. ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 81,00 «|5. PA|PAVIMENTACAO 16,20 16,20
AF 11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA X
. ! .868, w|5. PA 1.373,7 1.373,7
144 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 6.868,80 ° PAVIMENTAGAO 373,76 373,76
1.5. DRENAGEM -
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO -
151, COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 M 1.000,00 6. DR| DRENAGEM 200,00 200,00
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO -
152 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 M 1:000,00 |6 DR DRENAGEM 200,00 200,00
1.6. URBANIZACAO E PAISAGISMO o
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
1.6.1. IGUAL A 2.00 M . AF 07/2024 UN 20,00 v|7. AH|ARBUSTOS 4,00 4,00
1.6.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024 M2 600,00 <« |8. GH| GRAMA 120,00 120,00
1.7. INSTALACOES ELETRICAS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O. M 2.206,80 9. ILY| ILUMINACAO 441,36 441,36
AF 03/2023
172 E|O=S(;r|vl|z CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, UN 12,00 o, ILl”ILUMINAQAO 2.40 2.40
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - - M
173 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS UN 24,00 S ILl””'UMINACAO 4.80 4.80
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 - M
174 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 UN 24,00 S ILl”lLUMINACAO 4.80 4.80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.7.5. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 735,60 |9, ILY| ILUMINAGAO 147,12 147,12
INSTALACAO. AF 03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.7.6. TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 12,00 9. ILY| ILUMINACAO 2,40 2,40
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020
1.8. SINALIZACAO -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M
181, DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 150,00 10. §|| SINALIZACAOC 30,00 30,00
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 _
182, PL?_?/QI\%EAS[;'\(I)ALIZACAO VERTICAL DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO UN 10,00 w|10.d|sivaLizacao 2,00 2,00

a2 A A 5 4 3 3 A A A
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Item
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Pavimentacéo e Urbanizagdo da Entrada da Cidade

Unidade

Quantidade

SERVICOS PRELIMINARES

w |Frente 3

& [Frente 4

o [Frente 5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

M2

6,48

LOCACAO DE PAVIMENTACAO

500,00

100,00

100,00

100,00

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 03/2024

M2

4.500,00

900,00

900,00

900,00

TERRAPLANAGEM

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

M2

3.150,00

630,00

630,00

630,00

1.2.2.

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM
- EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3

630,00

126,00

126,00

126,00

1.2.3.

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M*/ 155 HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3

945,00

189,00

189,00

189,00

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3

945,00

189,00

189,00

189,00

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

7.560,00

N

512,00

N

512,00

1.512,00

PAVIMENTACAO CANTEIRO CENTRAL

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022

M2

900,00

180,00

180,00

180,00

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023

M3

60,00

12,00

12,00

12,00

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

300,00

60,00

60,00

60,00

1.34.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

300,00

60,00

60,00

60,00

1.3.5.

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

M2

300,00

60,00

60,00

60,00

1.3.6.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

M2

300,00

60,00

60,00

60,00

1.4.

PAVIMENTACAO ASFALTICA

1.4.1.

EXECUCAO DE IMPRIMACAO ASFALTICA

M2

2.700,00

540,00

540,00

540,00

PMv3.16

4/6



CA, W PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a

Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentacdo e Urbanizacdo da Entrada da Cidade 884675/2019 1065440-67 Prefeitura Municipal de Magalhdes Barata
(5] < o)
2 2 2
c c c
o o o
[T [y [y
Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
14.2. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 326,67 65,33 65,33 65,33
TXKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

143, ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 81,00 16,20 16,20 16,20
AF 11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
. ' 868, 1.373,7 1.373,7 1.373,7
144 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 XM 6.868.80 373,76 373,76 373,76
1.5. DRENAGEM -
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
151 COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 01/2024 M 1.000,00 20000 20000 20000
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
152 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 M 1.000,00 20000 20000 20000
1.6. URBANIZACAO E PAISAGISMO -
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
161 IGUAL A 2,00 M . AF 07/2024 uN 2000 400 400 400
1.6.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 600,00 120,00 120,00 120,00
1.7. INSTALAGOES ELETRICAS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2.206,80 441,36 441,36 441,36
AF 03/2023
172 EO=SGTNI|E CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, UN 12,00 2.40 2.40 2.40
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
13 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025 PS N 2400 480 480 480
174 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 UN 24,00 4.80 4,80 4,80

W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.7.5. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 735,60 147,12 147,12 147,12
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1.7.6. TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 12,00 2,40 2,40 2,40
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
1.8. SINALIZACAO -

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS

181, DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 150,00 30,00 30,00 30,00
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
182, PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO UN 10,00 2,00 2,00 2,00

GALVANIZADO

PMv3.16



cA, VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
A4 Memoéria de Célculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO
‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ne° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR |
Pavimentacdo e Urbanizacdo da Entrada da Cidade 884675/2019 1065440-67 Prefeitura Municipal de Magalhdes Barata
(5] < o)
2 2 2
c c c
o o o
[y [y [y
Item Descricéo Unidade Quantidade 3 4 5 6
Magalhdes Barata-PA
ry Py ANA PAULA RODRIGUES ssinado de forma digital por
ol z:::n Za»ﬁ' ;:BT?RooklsuéﬁﬁET&?Hﬁos“zs 2 R
segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: A162668-0
Data ART/RRT: 15420987
PMv3.16



CA' \A QCI - Quadro de Composigao do Investimento GEL(,BEL%%“O

N° OPERAGAO N° TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1065440-67 884675/2019 Prefeitura Municipal de Magalh&es Barata Magalh&es Barata-PA VALORES CONTRATADOS (R$):
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘RECURSO REPASSE ‘CONTRAPARTIDA|INVESTIMENTO
Pavimentac&o e Urbanizag&o da Entrada da Cidade oGU 477.500,00 263.932,15) 741.432,15|
Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
. . . . . ~ . . Lote de Licitagdo / Contrapartida .
Meta [ltem de Investimento Subitem de Investimento Descrigao da Meta Situagao Quantidade | Unid. n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)
1. Pavimentacao Pavimentagao de vias z:‘griz:’;fga" e Urbanizagdo da Entrada Em Analise 5517,00 | m? LOTE 1 477.500,00 263.932,15 - 741.432,15
TOTAL 477.500,00 263.932,15 - 741.432,15
(64,40% ) (35,60% ) (0,00% ) (100,00% )
Observacgodes:
Assinado de forma digital por GERSON MIRANDA
GERSON MIRANDA LOPES:30771242204  LOPES:30771242204
Dados: 2026.01.19 17:36:24 -03'00"
Magalhdes Barata-PA
Local

Representante Tomador
Nome: Gerson Miranda Lopes

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 Cargo: Prefeito Municipal

Data

PMv3.16 1/1



CAIX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
[ icd 001 LOCACAO DE PAVIMENTACAO V] 1,24 1,31
Cotagio 002 LOCAGAO DE TEODOLITO ELETRONICO H 0,01 2,34 2,34
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,07 8,02 8,02
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 26,51 29,40
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 13,18 14,48
Ci ic3i 002 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO ASFALTICA M2 8,16 8,25
SINAPI-I 11609 SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO L 0,5 13,98 13,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,48 25,11
C ic3 003 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6M UND 1.541,21 1.556,96
Cotagdo 001 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6M um 1 1.339,33 1.339,33
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 28,84 31,09
[ i 004 PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DE TRANSITO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UND 254,91 257,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZACAO, EM
SINAPI 103695 SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEGCAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 UN 1 104,91 107,87
Cotagio 003 PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE 1 150,00 150,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
T = 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ANA PAULA RODRIGUES Assinado de forma digital por ANA PAULA
HESKETH:91156084253 RODRIGUES HESKETH:91156084253
Data Responsavel Técnico: ~ ANA PAULA RODRIGUES HESKETH
- CREA/CAU: A162668-0

Planilha Referéncia.xlsx versdo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065440-67 884675/2019 Prefeitura Municipal de Magalh&es Barata Pavimentacéo e Urbanizacéo da Entrada da Cidade
‘LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 ‘ BDI 3 |
BELEM 09-25 (N DES.) |Obra de Pavimentagcdo Asféltica e Recuperacéo do Canteiro Central, na entrada | Magalhdes Barata-PA 23,38% 16,80% 0,00%
3
3
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1. Pavimentacao e Urbanizagdo da Entrada da Cidade - 741.43215 |
11 SERVICOS PRELIMINARES - 8.361,88
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1 SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6,48 471,78 BDI 1 582,08 3.771,88 [ RA
1.1.2 Composigdo 001 LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 500,00 1,31 BDI 1 1,62 810,00 | RA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
1.1.3. SINAPI 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 4.500,00 0,68 BDI 1 0,84 3.780,00 | RA
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
1.2. TERRAPLANAGEM - 94.985,10
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.2.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 3.150,00 2,87 BDI 1 3,54 11.151,00 [ RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15
1.2.2. SINAPI 96388 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. M3 630,00 9,21 BDI 1 11,36 7.156,80 [ RA
AF_09/2024
ESCAVAGCAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.2.3. SINAPI 101232 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 M3 945,00 9,95 BDI 1 12,28 11.604,60 | RA
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1.24. SINAPI-I 368 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 945,00 48,00 BDI 2 56,06 52.976,70 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M* EM VIA URBANA
1.2.5. SINAPI 95880 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 7.560,00 1,30 BDI 1 1,60 12.096,00 | RA
1.3. PAVIMENTAGAO CANTEIRO CENTRAL - 142.517,40
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.3.1. SINAPI 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 900,00 82,99 BDI 1 102,39 92.151,00 | RA
AF_10/2022
1.3.2. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 60,00 82,95 BDI 1 102,34 6.140,40 [ RA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.3.3. SINAPI 103364 HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 300,00 57,82 BDI 1 71,34 21.402,00 | RA
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
1.34. SINAPI 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 300,00 5,43 BDI 1 6,70 2.010,00 [ RA
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
1.3.5. SINAPI 87547 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 300,00 32,64 BDI 1 40,27 12.081,00 | RA
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PMv3.16



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065440-67 884675/2019 Prefeitura Municipal de Magalh&es Barata Pavimentacéo e Urbanizacéo da Entrada da Cidade
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
BELEM 09-25 (N DES.) |Obra de Pavimentagcdo Asféltica e Recuperacéo do Canteiro Central, na entrada | Magalhdes Barata-PA 23,38% 16,80% 0,00%
o
%]
oc
o}
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
1.3.6. SINAPI 102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021 M2 300,00 23,59 BDI 1 29,11 8.733,00 | RA
1.4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA - 276.752,02
1.4.1. Composigéo 002 EXECUCAO DE IMPRIMACAOQ ASFALTICA M2 2.700,00 8,25 BDI 1 10,18 27.486,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
1.4.2. SINAPI 100948 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 326,67 0,94 BDI 1 1,16 378,92 | RA
TXKM). AF_07/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
1.4.3. SINAPI 95996 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 81,00 2.380,45 BDI 1 2.937,00 237.897,00 | RA
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
14.4. SINAPI 95880 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 6.868,80 1,30 BDI 1 1,60 10.990,10 | RA
1.5. DRENAGEM - 102.820,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
1.5.1. SINAPI 94263 EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 M 1.000,00 42,11 BDI 1 51,96 51.960,00 | RA
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
1.5.2. SINAPI 94287 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 M 1.000,00 41,22 BDI 1 50,86 50.860,00 | RA
1.6. URBANIZAGAO E PAISAGISMO - 13.929,00
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
1.6.1. SINAPI 98510 IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 20,00 95,92 BDI 1 118,35 2.367,00 | RA
1.6.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 600,00 15,62 BDI 1 19,27 11.562,00 | RA
1.7. INSTALAGOES ELETRICAS - 97.533,65
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.1. SINAPI 91933 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 2.206,80 18,39 BDI 1 22,69 50.072,30 | RA
AF_03/2023
1.7.2. Composigao 003 E(:Sgl\f CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, UN 12,00 1.556,96 BDI 1 1.920,98 23.051,75 | RA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
1.7.3. SINAPI 101654 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2025 PS UN 24,00 257,30 BDI 1 317,46 7.619,05 | RA
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
1.7.4. SINAPI 101632 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 UN 24,00 33,45 BDI 1 41,27 990,50 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.7.5. SINAPI 91856 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 735,60 14,19 BDI 1 17,51 12.880,35 | RA
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.7.6. SINAPI 97886 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 12,00 197,20 BDI 1 243,31 2.919,70 | RA
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
1.8. SINALIZACAO - 4.533,10
PMv3.16 2/3



PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065440-67 884675/2019 Prefeitura Municipal de Magalh&es Barata Pavimentacéo e Urbanizacéo da Entrada da Cidade
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELEM 09-25 (N DES.) |Obra de Pavimentagcdo Asféltica e Recuperacéo do Canteiro Central, na entrada | Magalhdes Barata-PA 23,38% 16,80% 0,00%
o
%]
oc
o}
O
w
o
4 . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Precgo Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.8.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MEGANICA COM DEMARCADORA M 150,00 7,30 BDI 1 9,01 1.351,50 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
1.8.2. Composigao 004 ZI;\;?_S’:'\E)'EEEI)I\(IDALIZACAO VAR S ISR SISl D2 UN 10,00 257,87 BDI 1 318,16 3.181,60 | RA

Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANA PAULA RODRIGUES
HESKETH:91156084253

Assinado de forma digital por ANA PAULA

RODRIGUES HESKETH:91156084253
Magalhdes Barata-PA

Local Responsavel Técnico

Nome: ANA PAULA RODRIGUES HESKETH
segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: A162668-0
Data ART/RRT: 15420987
PMv3.16
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CA, A N A Quadro de Composigdo do BDI
a

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
884675/2019 Prefeitura Municipal de Magalhdes Barata

N° OPERAGAO
1065440-67

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentagao e Urbanizagéo da Entrada da Cidade / Obra de Pavimentagao Asfaltica e Recuperacéo do Canteiro Central, na entrada da cidade

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragédo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 23,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgcamento foi SEM

Observacgoes:
Magalh&es Barata-PA segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026
Local Data

ANA PAULA RODRIGUES Assinado de forma digital por ANA
PAULA RODRIGUES

HESKETH:91156084253  HEskeTH:91156084253
Responsavel Técnico

Nome: ANA PAULA RODRIGUES HESKETH
CREA/CAU: A162668-0

ART/RRT: 15420987

PMv3.16



A N Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
884675/2019 Prefeitura Municipal de Magalhdes Barata

N° OPERAGAO
1065440-67

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentagao e Urbanizagéo da Entrada da Cidade / Obra de Pavimentagao Asfaltica e Recuperacéo do Canteiro Central, na entrada da cidade

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras)

Itens Siglas %

Adotado

Administragéo Central AC 1,50%

Seguro e Garantia SG 0,30%

Risco R 0,56%

Despesas Financeiras DF 0,85%

Lucro L 3,36%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%

Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S+R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgcamento foi SEM
Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacgoes:
Magalhdes Barata-PA segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026
Local Data

Assinado de forma digital por
ANA PAULA RODRIGUES ANA PAULA RODRIGUES

HESKETH:91156084253  jeskeTh:o1156084253

Responsavel Técnico

Nome: ANA PAULA RODRIGUES HESKETH
CREA/CAU: A162668-0

ART/RRT: 15420987

PMv3.16
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- CAIXA

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Magalhdes Barata

N° OPERAGAO
1065440-67

N° TransfereGOV
884675/2019

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

Pavimentag&o e Urbanizagéo da Entrada da Cidade

Grau de Sigilo
#PUBLICO ‘

1. Selecione o Titulo do Evento da Administragéo Local:

2. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

| « Nao foi indicado o Evento de Administragao Local

~ o~ o < w0
o 2 2 2 2 2
5 s | o | 8|8 |8
o [T L (T [T [T
1 | N°do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FIL| Evento Titulo dos Eventos
F 1 SERVICOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1
F 2 TERRAPLENAGEM 1 1 2 2 2
F 3 PISO INTERTRAVADO 2 2 3 3 3
F 4 CANTEIRO 2 2 3 3 3
F 5 PAVIMENTACAO 2 3 3 4 4
F 6 DRENAGEM 1 1 2 2 3
F 7 ARBUSTOS 5 5 5 5 5
F 8 GRAMA 5 5 5 5 5
F 9 ILUMINACAO 5 5 5 5 5
F 10 SINALIZACAO 5 5 5 5 5
. .
F Cronograma ‘ Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
F parcela % 11,80% 28,39% 29,24% 14,93% 15,64%
F R$ | 87.483,92 | 210.476,43 | 216.775,25 | 110.700,80 | 115.995,75
F Acumulado % 11,80% 40,19% 69,42% 84,36% 100,00%
F R$ 87.483,92 | 297.960,35 | 514.735,60 | 625.436,40 | 741.432,15
F Administragdo Local| | %
F ANA PAULA RODRIGUES Assinado de forma digital por ANA PAULA
F HESKETH:91156084253 RODRIGUES HESKETH:91156084253
F Magalhde
F Local Responsavel Técnico
F Nome: ANA PAULA RODRIGUES HESKETH
F segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: A162668-0
F Data ART/RRT: 15420987

PMv3.16



CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAILXA
a4 OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1065440-67 884675/2019 | Prefeitura Municipal de Magalhdes Bara|Pavimentagdo e Urbanizagdo da Entrada da Cidade Obra de Pavimentag&o Asfaltica e Recuperagéo do Canteiro Central, na entrada da ci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. Pavimentacao e Urbanizacao da Entrada  741.432,15 | % Periodo:| 11,80% 28,39% 29,24% 14,93% 15,64%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 8.361,88 | % Periodo:| 100,00%
1.2 TERRAPLANAGEM 94.985,10 | % Periodo:|  40,00% 60,00%
1.3. PAVIMENTAGAO CANTEIRO CENTRAL  142.517,40 | % Periodo: 40,00% 60,00%
1.4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 276.752,02 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00%
1.5. DRENAGEM 102.820,00 [ % Periodo:[  40,00% 40,00% 20,00%
1.6. URBANIZACAO E PAISAGISMO 13.929,00 | % Periodo: 100,00%
1.7. INSTALACOES ELETRICAS 97.533,65 | % Periodo: 100,00%
1.8. SINALIZACAO 4.533,10 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 741.432,15 %: 11,80% 28,39% 29,24% 14,93% 15,64%
Repasse: | 56.341,73 | 135.551,85 | 139.608,43 | 71.293,96 | 74.704,03
Periodo: Contrapartida: | 31.142,19 | 74.924,58 | 77.166,82 | 39.406,84 | 41.291,72
Outros: - - - - -
Investimento: | 87.483,92 | 210.476,43 | 216.775,25 | 110.700,80 | 115.995,75
%: 11,80% 40,19% 69,42% 84,36% 100,00%
Repasse: | 56.341,73 | 191.893,58 | 331.502,01 | 402.795,97 | 477.500,00
Acumulado: Contrapartida: | 31.142,19 | 106.066,77 | 183.233,59 | 222.640,43 | 263.932,15
Outros: - - - - -
Investimento: ~ 87.483,92 | 297.960,35 | 514.735,60 | 625.436,40 | 741.432,15

Magalh&es Barata-PA

Administragdo Local:

Local

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026

Data

PMv3.16

ANA PAULA RODRIGUES Assinado de forma digital por ANA
PAULA RODRIGUES

HESKETH:91156084253 HESKETH:91156084253

Responsavel Técnico

Nome: ANA PAULA RODRIGUES HESKETH
CREA/CAU: A162668-0

ART/RRT: 15420987
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

% CAU/BR

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 15420987

Nome Civil/Social: ANA PAULA RODRIGUES HESKETH
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 911.XXX.XXX-53
N@ do Registro: 00A1626680

N2 do RRT: S115420987I100CT001
Data de Cadastro: 01/04/2025
Data de Registro: 02/04/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$125,40 Boleto n? 22031263

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 02/04/2025

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Privado

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-89
Data de Inicio: 01/04/2025
Data de Previsao de Término: 01/04/2027

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: ROD
Logradouro: PA 395
Bairro: ZONA URBANA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 68722000

Ne: S/N

Complemento:

Cidade/UF: MAGALHAES BARATA/PA

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orcamento

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Elaboracao de Orcamento da Obra de Construcdo de Canteiro e Pavimentacdo no municipio de Magalhdes Barata/Pa.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante

Forma de Registro Data de Registro

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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9 Conselho de Arquitetura
jAu B R e Urbanismo do Brasil
e RRT 15420987

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

S115420987100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES INICIAL 01/04/2025
BARATA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANA PAULA RODRIGUES HESKETH,
registro CAU n? 00A1626680, na data e hora: 2025-04-01 20:16:22, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 02/04/2025 as 18:14:48 por: siccau, ip 10.244.1.7.

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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(ANEXO III)

PROPOSTA COMERCIAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 3/2026-270201

Prezados Senhores,

Apresentamos, por meio desta, nossa proposta para execucdo do objeto do Edital da Concorréncia
Eletronica n° , que integra o instrumento convocatério do processo administrativo em
epigrafe.

1. IDENTIFICACAO DO PROPONENTE

RAZA0 SOCIAL: e ee e

CNPJ: e

Representante Legal € Cargo: .......ccveevveeeiienieeiiienieeiiecie e

Carteira de Identidade n°: ...................... CPFn° oo,

ENAEICGO: ..ot ettt ettt et eearee s
Telefone: ......c.cooeevvveeeeiiiieeeeieeen, E-mail: ......ccooooeiiii

Banco, Agéncia e Conta BanCaria: ...........cccceveereeerieiciienieeieenieeeieesee e
2. OBJETO E VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

A presente proposta tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL NA ENTRADA DO
MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA, AO LONGO DA PA-395, COMPREENDENDO A
REQUALIFICACAO DO ESPACO VIARIO E A IMPLANTACAO DOS ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS E DE URBANIZACAO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°
884675/2019/MDR/CAIXA, conforme especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro,
planilha orcamentaria e demais anexos do edital.

ITEM DESCRICAO VALOR GLOBAL (R$) - BDI INCLUSO
01 Execucdo integral da obra, conforme Projeto Basico e anexos. RS ........cccoovveiiiiiiiiiiicnenn.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (por extenso): RS ......c.cccevieiiiiiiiiecieceeieeies (BDI e encargos
sociais inclusos)

A proposta ¢ formulada sob o regime de empreitada por preco global, compreendendo a execug¢ao integral
dos servigos e fornecimentos previstos no Projeto Bésico e seus anexos, incluindo todos os custos diretos
e indiretos, tributos, encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, materiais, equipamentos, transporte,
seguros e demais despesas necessdrias a perfeita execucdo da obra.

3. PRAZO E CONDICOES GERAIS

3.1. Prazo de execugdo: 05 (cinco) meses consecutivos, contados da emissao da Ordem de Servigo.

3.2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessdo publica.

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com
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3.3. Condig¢des de pagamento: conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Administragao.

3.4. Declaramos estar plenamente cientes e de acordo com todas as condig¢des e exigéncias constantes do
edital, do Termo de Referéncia e dos demais documentos que integram o processo licitatdrio.

3.5. Declaramos, ainda, que a proposta contempla a integralidade dos custos e encargos necessarios a
execug¢ao da obra, incluindo encargos sociais, tributos e Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI).

3.6. ApoOs o julgamento, caso sejamos declarados vencedores, comprometemo-nos a reelaborar e
apresentar 2 Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com detalhamento de quantitativos, custos
unitarios e BDI, adequadas ao valor final da proposta vencedora, nos termos do §5° do art. 55 da Lei n°
14.133/2021.

3.7. Comprometemo-nos a apresentar, se vencedores, todos os documentos técnicos e contratuais
exigidos, incluindo a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade
Técnica) da obra e a garantia de execug@o contratual, conforme o edital e a legislacdo vigente.

4. ANEXOS A PROPOSTA

Em anexo, apresentamos:

a) Planilha orcamentaria devidamente preenchida e assinada, contendo os valores e composi¢des
conforme o Projeto Basico e o orcamento aprovado pela Secretaria Municipal de Administragao;

b) Cronograma Fisico-Financeiro compativel com o prazo contratual;
c¢) Declaracdes exigidas no edital.

d) Carta Proposta

/XX, [dia] de [més] de 2026.

[Nome completo do representante legal]
[Cargo/Funcao]
CPF n°
[Razdo Social da Empresa]

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com
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(ANEXO IV)
MINUTA DO CONTRATO N° xxxxx

CONCORRENCIA N° 3/2026-XXXXX
CONTRATO N°2026XXXX

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA/OBRA  N°
2026XXXX , QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES
BARATA, POR INTERMEDIO DO (A)
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Municipio d¢ MAGALHAES BARATA, através
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA, CNPJ-MF, N° 05.171.947/0001-89,
denominado daqui por diante d¢ CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) GERSON
MIRANDA LOPES, PREFEITO MUNICIPAL, e do outro ladoXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de agora
em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXX, tém justo e contratado o seguinte:

1. DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL NA
ENTRADA DO MUNICIiPIO DE MAGALHAES BARATA, AO LONGO DA PA-395,
COMPREENDENDO A REQUALIFICACAO DO ESPACO VIARIO E A IMPLANTACAO DOS
ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E DE URBANIZACAO, EM ATENDIMENTO AO
CONTRATO DE REPASSE N° 884675/2019/MDR/CAIXA, que serd prestado nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia; Projeto Béasico e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Instrumento Convocatério do processo na modalidade Concorréncia, de numero 3/2026-
270201, que deu origem a este instrumento contratual.

1.1.1. Este Termo de Contrato vincula-se integralmente ao Instrumento Convocatorio e a todos os seus
anexos, especialmente ao Termo de Referéncia, ao Projeto Basico, ao Estudo Técnico Preliminar, a
Proposta Vencedora e aos demais documentos que compdem o processo licitatério, independentemente
de transcrigdo, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento para todos os fins de direito, em
conformidade com o disposto no art. 89, §2°, e no art. 92, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com
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1.1.2. Em caso de divergéncia entre o disposto neste Contrato € o que consta nos seus anexos,
prevalecerao, na seguinte ordem de hierarquia:

I—aLlein®14.133/2021 e demais normas aplicaveis;

II — o Instrumento Convocatdrio € seus anexos;

IIT — o Termo de Referéncia e o Projeto Bésico;

IV — a Proposta da Contratada;

V —e, por fim, as demais disposigdes deste Contrato.

2. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

2.1. Este contrato fundamenta-se na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas gerais
de licitagdo e contratacdo publica, bem como nas disposi¢des do Instrumento Convocatério da
Concorréncia Eletronica n° 3/2026-270201 e seus anexos, que integram este instrumento contratual.

3. DAS OBRIGAC()ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
3.1. Sao obriga¢des da CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia, no Projeto
Basico e na legislagdo aplicavel:

3.1.1. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
o presente Contrato, o Termo de Referéncia e seus anexos técnicos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e nas condicdes estabelecidas no Projeto Basico, no Termo de
Referéncia e no Cronograma Fisico-Financeiro;

3.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que sejam substituidos, reparados ou corrigidos, total ou parcialmente, as suas
expensas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, designando formalmente gestor e fiscal, nos termos dos arts. 117 a 120 da Lei n°
14.133/2021;

3.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidas neste Contrato, observando o Cronograma Fisico-Financeiro e o Termo
de Referéncia;

3.1.6. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des administrativas cabiveis, devidamente motivadas, em caso
de inexecucdo total ou parcial das obrigacdes contratuais;

3.1.7. Cientificar a Procuradoria do Municipio sempre que houver descumprimento de obrigagdes pela
CONTRATADA, para adogao das medidas judiciais ou administrativas cabiveis;
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3.1.8. Emitir decisdo expressa e fundamentada sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a
execucgao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou destituidos de interesse para a boa execugao do ajuste;

3.1.9. Concluida a instru¢do do requerimento formulado pela CONTRATADA, decidir no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, admitida prorrogacdo motivada por igual periodo, conforme previsao legal;

3.1.10. Notificar os emitentes das garantias contratuais quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracado de descumprimento de clausulas contratuais, quando for o caso;

3.1.11. Comunicar formalmente 8 CONTRATADA qualquer alteragdo posterior do projeto que implique
adequagdo ou reprogramacao dos servigos, observando o disposto no art. 93, §2°, da Lei n° 14.133/2021.

3.1.12. ACONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do objeto, nem por danos causados a terceiros em
decorréncia de atos, omissdes ou falhas da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados, direta ou indiretamente envolvidos na execugao contratual.

3.1.13. Compete a CONTRATANTE assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive suas instalacdes e
equipamentos, apresente condigdes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de
seguranga e saude no trabalho, sempre que os servicos forem executados em suas dependéncias ou em
local por ela designado.

3.1.14. Antes da expedicdo da Ordem de Servico, devera a CONTRATANTE verificar eventuais
pendéncias, liberar as areas de execucao e adotar todas as providéncias necessarias para a regularidade do
inicio dos servigos.

3.1.15. A CONTRATANTE adotard, durante a execucdo contratual, todas as medidas preventivas de
seguranca, ambientais e administrativas que assegurem o cumprimento das normas de engenharia, de meio
ambiente e de seguranca do trabalho previstas no Memorial Descritivo, no Projeto Basico € no Termo de
Referéncia, em conformidade com as exigéncias do Programa Minha Casa, Minha Vida — FNHIS Sub 50.

3.1.16. A CONTRATANTE, por meio do fiscal do contrato, devera acompanhar a implementacao das
medidas de seguranga, sem que tal acompanhamento implique corresponsabilidade técnica, civil ou
trabalhista pelos atos ou omissdes da CONTRATADA.

4. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1.1. Executar o objeto do contrato em estrita conformidade com as especificagdes constantes do Projeto
Basico, do Termo de Referéncia, de sua proposta técnica e comercial e dos demais documentos que
integram o processo licitatorio, com a devida alocagdo de empregados, equipamentos, materiais,
ferramentas e utensilios necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, observando
rigorosamente as quantidades, padroes de qualidade e prazos estabelecidos.
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4.1.2. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, o registro da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou, quando aplicavel, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
em nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela execugao da obra.

4.1.3. A CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE copia da ART ou RRT devidamente
registrada antes do inicio da obra, a qual devera conter a descri¢do completa das atividades técnicas
contratadas e o vinculo com o profissional responsavel.

4.1.4. E vedado o inicio de qualquer servigo sem a apresentagdo da ART ou RRT correspondente, sob
pena de suspensao imediata da execugdo até a regularizagdo, sem que isso gere direito a prorrogacio de
prazo ou indenizagao.

4.1.5. A CONTRATADA devera realizar o cadastro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) junto
a Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n°® 2.021/2021 e demais normativos
aplicaveis, apresentando a CONTRATANTE o comprovante de inscricdo no CNO antes do inicio dos
Servigos.

4.1.6. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela seguranca, satde e integridade fisica dos
trabalhadores sob sua responsabilidade, devendo cumprir e fazer cumprir todas as Normas
Regulamentadoras (NRs) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como as normas
técnicas da ABNT, legislagdes previdencidrias, sanitarias e demais disposi¢des legais aplicaveis a
execucao dos servigos.

4.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
0s servigos ou obras que apresentem vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes de execugao inadequada
ou de materiais empregados em desacordo com as especifica¢des contratuais.

4.1.8. Responsabilizar-se por vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, nos termos dos artigos
14 ¢ 17 a 27 da Lei n° 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), podendo a CONTRATANTE
descontar da garantia contratual (quando exigida) ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA o valor
correspondente aos prejuizos apurados

4.1.9. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo integral por todo e qualquer
dano causado ao Municipio, direta ou indiretamente, obrigando-se a CONTRATADA a ressarcir
imediatamente a Administracdo, sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis.

4.1.10. Utilizar empregados devidamente habilitados e com conhecimentos compativeis com as atividades
a serem executadas, observando as normas trabalhistas e de seguranca aplicaveis.

4.1.11. Apresentar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més subsequente
a execucao dos servigos, os seguintes documentos comprobatérios de regularidade:

VI.  prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

VII. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

VIII. certidoes de regularidade perante a Fazenda Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o
domicilio ou sede da contratada;

IX.  Certidao de Regularidade do FGTS (CRF);

X. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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4.1.12. Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento das obrigagdes decorrentes de Acordo,
Convencgao ou Dissidio Coletivo de Trabalho, bem como por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias e tributarias, cuja inadimpléncia nao transfere a CONTRATANTE qualquer
responsabilidade solidéria ou subsidiaria.

4.1.13. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal, acidente ou fato relevante que se verifique no local da execugdo dos servigos, prestando todos
os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e garantindo-lhe acesso irrestrito ao local e a
documentag¢ao da obra.

4.1.14. Atender imediatamente as determinacdes da fiscalizagdo, paralisando qualquer atividade que nao
esteja sendo executada conforme as boas praticas de engenharia ou que coloque em risco a seguranca de
pessoas, bens ou instalacdes, até que as irregularidades sejam sanadas.

4.1.15. Promover a guarda, manutengdo ¢ vigilancia de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e
bens sob sua responsabilidade durante a vigéncia contratual, assegurando a integridade fisica e patrimonial
até o recebimento definitivo da obra.

4.1.16. Organizar e conduzir tecnicamente a execugdo dos servicos de modo eficiente e compativel com
as exigéncias do contrato, observando o cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos
integrantes do Projeto Bésico.

4.1.17. Executar os trabalhos em conformidade com as normas legais, regulamentares e técnicas
aplicaveis, mantendo o canteiro de obras em condi¢des adequadas de limpeza, seguranca, higiene e
disciplina, atendendo as determinagdes dos 6rgaos publicos competentes.

4.1.18. Submeter previamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer proposta de alteragdo dos
métodos executivos que possa implicar modificacdo nas especificagdes técnicas ou de desempenho
previstas no Memorial Descritivo, somente podendo implementa-las apds aprovacdo formal.

4.1.19. Cumprir integralmente as normas relativas a proibi¢do do trabalho infantil e protec¢do ao trabalho
do adolescente, observando:

III.  E vedado o trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos;

IV. E proibido o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres.

4.1.20. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas no procedimento licitatorio.
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4.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des, documentos e dados obtidos em razao da execucao
contratual, salvo quando a divulgagao for exigida por autoridade competente.

4.1.22. Arcar com todos os 6nus decorrentes de eventuais equivocos no dimensionamento de quantitativos
apresentados em sua proposta, inclusive custos varidveis, como vale-transporte € insumos
complementares, salvo quando configurada alguma das hipdteses de reequilibrio previstas no art. 106 da
Lein® 14.133/2021.

4.1.23. Cumprir, além das legislagdes federal, estadual e municipal aplicéveis, as normas internas de
seguranca da CONTRATANTE, bem como suas determinagdes administrativas complementares.

4.1.24. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, conforme as recomendagdes
da boa técnica e as normas pertinentes.

4.1.25. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo, nos casos em que se constatar descumprimento das obrigagdes ou
inadequacao técnica do servigo.

4.1.26. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE durante todo o periodo de execucdo, com poderes
para representa-la, tomar decisoes e responder pelos compromissos assumidos.

4.1.27. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

4.1.28. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.29. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

4.1.30. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias ¢ outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

4.2. Obrigacdes ambientais da contratada.

4.2.1. As obrigacdes ambientais descritas neste item devem ser integralmente atendidas pela
CONTRATADA durante toda a execucao da obra.

End: Rua Lauro Sodré, s/n — Centro — CEP: 68.722-00
CNPJ: 05.171.947/0001-89
E-mail: licitacaopmmb@gmail.com



&8 S a
FENE Y gevon o LiCTAGAD (
’ ) BARAIR fosmmaee, '\)

N

4.2.2. Tais obrigagdes nao se limitam as disposigdes aqui elencadas, devendo a CONTRATADA cumprir
todas as exigéncias, normas e regulamentagdes técnicas constantes no item 2 — Fundamentacao Legal e
Normativa da Contratacao deste Termo de Referéncia, bem como quaisquer outras normas ambientais,
técnicas e de segurancga que venham a ser aplicaveis a natureza do objeto.

4.2.3. As diretrizes contidas no item 12 — Sustentabilidade Ambiental e Acessibilidade do Estudo
Técnico Preliminar foram integralmente consideradas para a elaboragdo das presentes obrigagdes

ambientais, que passam a ter carater vinculante e contratual, em conformidade com o disposto nos arts.
5°, inciso XII, 25, §3° ¢ 45 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2.4. Em atendimento ao art. 45 da Lei n°® 14.133/2021, as licitagdes e contratacdes de obras e servicos
de engenharia observardo, especialmente, as seguintes exigéncias:

IV.  disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pela execugdo das obras
contratadas, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e a Lei n® 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Solidos);

V. mitigacdo e compensacido ambiental decorrentes das intervencdes, observadas as condicionantes
estabelecidas pelos 6rgdos competentes no processo de licenciamento ambiental, quando aplicéavel;

VI.  utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que favorecam a reducao do consumo de energia
e de recursos naturais, priorizando solugdes sustentaveis, materiais de baixo impacto ambiental e sistemas
de eficiéncia energética.

4.2.5. Geracio de Residuos de Construcio e Demoli¢cao (RCC).

V. A CONTRATADA devera elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil (PGRCC), conforme a Resolugado CONAMA n°® 307/2002, a Lein® 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos So6lidos) e o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos, quando existente;

VI. O PGRCC devera contemplar medidas de reducdo, segregagdo, reaproveitamento, reciclagem e
destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos gerados, assegurando rastreabilidade e controle
de volumes;

VII. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolucio CONAMA n° 307/2002, a CONTRATADA devera
garantir a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos, obedecendo aos seguintes procedimentos:

e) Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos Classe A de preservagao de
material para usos futuros;
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f) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, dispostos de modo a permitir sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

g) Residuos Classe C (sem tecnologia economicamente viavel de reciclagem): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

h) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados de acordo com as normas especificas aplicaveis;

VIII. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor residuos origindrios da obra em aterros de
residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos ou areas protegidas
por lei, bem como em locais ndo licenciados.

4.2.6. Emissoes Atmosféricas e Poluicio do Ar

IL. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para
controlar as emissdes atmosféricas ¢ minimizar a polui¢do do ar decorrente das atividades de obra,
observando o disposto na Resolugdio CONAMA n° 382/2006, na Instru¢ao Normativa SLTI/MP n°® 1/2010,
e nas normas técnicas da ABNT aplicaveis, especialmente as que tratam da medicao e controle de
particulados e qualidade do ar.

4.2.6.1. As medidas minimas obrigatorias incluem:

IX. Manter em boas condi¢des de uso todos os equipamentos, veiculos e maquinas empregados na
execug¢do da obra, realizando manuten¢do preventiva e corretiva periddica, de modo a garantir eficiéncia
na queima de combustiveis e reduzir a emissdo de gases e materiais particulados;

X. Implementar o controle de poeira e dispersdo de particulados, principalmente nas areas de
terraplenagem, vias de acesso, canteiros de obra e locais de armazenamento de materiais, mediante
aspersao de agua, telas, tapumes, barreiras fisicas ou outras praticas equivalentes;

XI.  Planegjar o transporte e a logistica de insumos e residuos, evitando o excesso de trafego pesado e a
circulacao desnecessaria de caminhdes, de forma a reduzir o consumo de combustivel e as emissoes
associadas;

XII. Proibir a queima de materiais e residuos no canteiro de obras, devendo toda sobra de material,
entulho, restos de madeira, plasticos ou combustiveis ser descartada conforme o Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) e em locais devidamente licenciados;

XIII. Adotar medidas de contencdo e protecdo em areas sensiveis, proximas a residéncias, escolas,
unidades de satide ou equipamentos publicos, utilizando tapumes, lonas ou barreiras fisicas que impegam
o carreamento de poeira e particulados;
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XIV. Evitar atividades simultaneas de alto potencial de emissdao, como demoli¢dao e terraplenagem,
quando houver ventos fortes ou periodos de baixa umidade, a fim de reduzir a dispersao de material
particulado no ar;

XV. Registrar e monitorar as acdes de controle ambiental relativas a qualidade do ar e as emissdes
atmosféricas, mantendo relatérios e comprovantes a disposicao da fiscalizagdo municipal e dos 6rgaos
ambientais competentes.

XVI. Essas agOes visam assegurar a conformidade da execugdo com os limites maximos de emissao de
poluentes atmosféricos estabelecidos na Resolugaio CONAMA n° 382/2006, bem como reduzir a polui¢ao
difusa, proteger a saude publica e garantir o conforto ambiental da populacdo do entorno.

4.2.7. Controle de Ruidos e Vibracgoes

IL. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para
controlar os niveis de ruido e vibragdo gerados pelas atividades de obra, em estrita observancia a
Resolugdo CONAMA n° 001/1990, a Instrugcao Normativa SLTI/MP n°® 1/2010, e as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 10.151:2019 ¢ NBR 10.152:2017), que estabelecem os
critérios e limites de pressdo sonora em ambientes internos e externos.

4.2.7.1. As medidas minimas obrigatorias incluem:

X. Manter em perfeito estado de conservacdo e funcionamento todos os equipamentos, motores,
geradores e ferramentas, realizando manuten¢do periddica para evitar ruidos excessivos e vibragdes
estruturais;

XI. Instalar barreiras fisicas, tapumes, mantas acusticas ou cortinas sonoras em areas de impacto ou
proximidade com residéncias, escolas, unidades de saude, prédios publicos ou d&reas sensiveis,
minimizando a propagacao sonora € o desconforto ambiental;

XII. Planejar e organizar as atividades mais ruidosas (como demolicdo, perfuragdo, corte e
compactagdo) para horarios diurnos, preferencialmente entre 8h e 17h, evitando perturbacdo das
comunidades vizinhas e respeitando eventuais restrigdes municipais de ruido;

XIII. Fornecer Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) adequados aos trabalhadores expostos, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego,
especialmente NR-06 (EPI), NR-09 (PGR) e NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente na Industria da
Construcao);

XIV. Realizar medigdes periddicas dos niveis de ruido com equipamentos calibrados, conforme os
procedimentos da ABNT NBR 10.151:2019 — Actstica — Medicao e avaliagao de niveis de pressao sonora
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em areas habitadas, registrando os resultados e mantendo-os a disposicao da fiscalizagdo municipal e
ambiental;

XV. Adotar medidas preventivas e de mitigagdo de vibragdes estruturais, especialmente em areas
proximas a edifica¢des existentes, realizando, quando solicitado, inspe¢do prévia e registro fotografico do
entorno para fins de controle de eventuais danos causados;

XVI. Proibir a queima, percussao, corte ou uso de equipamentos de alto impacto sonoro fora dos
horérios permitidos ou sem o controle adequado, devendo sempre priorizar o método construtivo menos
ruidoso e menos vibrante disponivel;

XVII. Implementar um registro de controle ambiental de ruidos e vibragdes, contendo a identificacdo das
atividades geradoras, os horarios de execucdo, os métodos de controle adotados e os resultados das
medigodes realizadas, para acompanhamento pela fiscalizagdio da CONTRATANTE.

XVIIL. As agdes deverao assegurar que os niveis de ruido e vibragao ndo ultrapassem os limites maximos
previstos nas normas da ABNT e na Resolugdo CONAMA n° 001/1990, preservando o bem-estar da
populacdo do entorno, a integridade das edificacdes vizinhas e as condigdes de trabalho seguras para os
operarios da obra.

4.2.8. Preservacio da Vegetacao e do Solo

III. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para a
preservacao da vegetacdo e do solo, prevenindo a degradagdao ambiental e garantindo o manejo adequado
dos materiais, residuos e substancias utilizados durante a execugdo da obra.

Iv.

Deverdo ser observadas, cumulativamente, as normas constantes do item 2 — Fundamentacdo Legal e
Normativa da Contratacdo deste Termo de Referéncia, especialmente as Resolugdes CONAMA n°
307/2002,n° 001/1990 e n°® 382/2006, a Lei n°® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos), a Lei
n® 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente).

4.2.8.1. As medidas minimas obrigatorias incluem:

XI.  Nao despejar residuos so6lidos, aguas servidas, efluentes ou substancias contaminantes diretamente
sobre o solo ou nas redes pluviais, adotando procedimentos seguros de coleta, contengdo e destinacao
final, em conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC);

XII. Planejar o armazenamento € manuseio de materiais de constru¢do em areas niveladas, drenadas,
sinalizadas e impermeabilizadas, de forma a evitar infiltragcdes, derramamentos ou contaminacao do solo
e das 4guas subterraneas;

XIII. Implantar barreiras fisicas e dispositivos de protecdo, como valas de contencao, sarjetas e sistemas
provisorios de drenagem, para prevenir erosao, assoreamento, carreamento de sedimentos e escorrimento
superficial;
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XIV. Preservar ao maximo a vegetacao existente no local da obra, limitando a supressao vegetal as areas
estritamente necessarias a execugao dos servicos, com recomposi¢ao vegetal ou paisagistica das areas
eventualmente afetadas, conforme determinacao dos 6rgdos ambientais competentes;

XV. Destinar corretamente o solo excedente e os materiais provenientes de escavagdo, priorizando o
reaproveitamento em outras frentes de servico ou o transporte para areas devidamente licenciadas, vedada
a disposi¢do em locais de “bota fora”, margens de rios, encostas, areas de preservacdo permanente ou
terrenos nao regularizados;

XVI. Realizar o manejo adequado de 6leos lubrificantes, combustiveis, solventes e produtos quimicos,
utilizando recipientes apropriados, locais cobertos e sinalizados, com piso impermeabilizado, de modo a
impedir contaminagdo do solo e dos cursos d’agua;

XVII. Adotar procedimentos emergenciais de contencao e limpeza imediata em caso de derramamentos
ou acidentes ambientais, comunicando o fato a fiscalizac¢ao e, quando necessario, aos 6rgaos ambientais
competentes;

XVIIL. Evitar a compactagdo excessiva do solo, planejando o trafego interno de méquinas e veiculos e
restringindo o acesso a areas ndo operacionais, a fim de manter a capacidade natural de infiltragdo e
drenagem,;

XIX. Manter registro documental das acdes de preservacao e recuperagao do solo e da vegetacao, bem
como das destinagdes de materiais e residuos, disponibilizando os comprovantes a fiscalizacao do contrato
e aos orgaos de controle ambiental.

XX. Essas medidas tém por finalidade garantir o equilibrio fisico e ecologico do terreno, a integridade
da vegetacdo remanescente e a sustentabilidade ambiental da execugdo da obra, conforme os principios
previstos no art. 5°, inciso XII, da Lei n® 14.133/2021, e nas normas do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA.

5. DA VIGENCIA

5.1. A vigéncia deste instrumento contratual tera inicio na data de sua assinatura e se estendera pelo
periodo necessario a execugdo integral do objeto, com prazo inicial de 05 (cinco) meses corridos, podendo
ser prorrogado na forma do art. 124, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, desde que haja autorizagdo formal
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

L. esteja formalmente demonstrado o motivo determinante da prorrogagdo, devidamente justificado
pela fiscalizagdo e aprovado pela autoridade competente;
I1. haja comprovagao de que a prorrogacao nao acarreta prejuizo a economicidade e a vantajosidade

da contratacao;
III.  mantenham-se as condigdes de habilitacio e as demais obrigagdes contratuais da
CONTRATADA; ¢
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IV. seja formalizada mediante termo aditivo, instruido com parecer técnico € manifestagao juridica
favoravel.

4.2. O prazo de execugdo da obra sera de até 05 (cinco) meses consecutivos, contados a partir da
assinatura do contrato, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Secretaria Municipal de
Administragao

4.3. O contrato terd sua vigéncia automaticamente vinculada a conclusdo do escopo contratual, nos
termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, permanecendo em vigor até a entrega final e o recebimento
definitivo da execucdo do objeto, desde que eventual atraso nao decorra de culpa da CONTRATADA.
4.4. Caso a execugdo venha a ser obstada por fatos supervenientes, alheios a vontade das partes, o
prazo de conclusdo podera ser formalmente prorrogado por termo aditivo, com fundamento no art. 124,
inciso II, da Lei n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica e aprovacdo da Administracdo, sem
prejuizo da aplicagdo do disposto no art. 111 da referida Lei quanto & manutencdo da vigéncia até a
conclusao do objeto.

6. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS, RESPONSABILIDADE TECNICA, MANUTENCAO DA
OBRA E SUBCONTRATACAO.

6.1. Garantia de Execucdo Contratual

XVII. O contratado apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do
Instrumento contratual, comprovante de prestacio de garantia, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a § % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execu¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogacao.

XVIII. A garantia de execugdo podera ser prestada através das modalidades:

g) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custoddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

h) Seguro-garantia;

i) Fianca bancdaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

XIX. Caso a contratada opte por caucdo em dinheiro, deverdo ser depositados no: Banco: Brasil
Agéncia:2123-7 Conta:60800-9 com o nome do depositario.

XX. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento).
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XXI. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I
e Il do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

XXII. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do preco global estimado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este

ultimo e o prego global da proposta, conforme paragrafo 5° do artigo 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

XXIII. A garantia de execugdao contratual assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
ressarcimento a Administragdo nas seguintes hipoteses:

m) inadimplemento total ou parcial das obrigagdes contratuais;

n) atraso injustificado na execu¢do do objeto;

0) rescisdo contratual motivada;

pP) aplicagdo de multas moratorias ou punitivas;

qQ prejuizos decorrentes de danos materiais, financeiros ou técnicos causados a Administragao;

r) descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou relativas ao FGTS, quando couber.

XXIV. A execugdo da garantia observara o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislacdo
vigente.

XXV. A seguradora devera ser comunicada formalmente pela Administragdo em caso de inadimplemento
contratual, para fins de execugdo da apolice.

XXVI. O garantidor ndo integrara o polo passivo de processo administrativo instaurado para apuracao de
responsabilidades da contratada

XXVII. A Administra¢do podera, a qualquer tempo, executar a garantia para ressarcimento de prejuizos,
nas hipoteses previstas em lei, edital ou contrato.

XXVIII. A garantia de execugao contratual ¢ independente de eventual garantia de produto ou servigo,
que sera regida por item proprio do edital ou contrato.

XXIX. A contratada podera substituir a garantia apresentada por outra equivalente e com o mesmo valor,
mediante autorizacdo da Administracdo. Em caso de acréscimo do valor contratual, deverd ser apresentada
complementagdo proporcional da garantia no prazo de até 10 (dez) dias tteis, conforme o art. 97 da Lei
n° 14.133/2021.

XXX. Quando prestada sob a forma de seguro-garantia, deverao ser observadas as seguintes condicoes,
nos termos do art. 97, incisos I e II da Lei n® 14.133/2021:
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a) a apolice devera ter prazo de vigéncia igual ou superior ao do contrato principal, devendo acompanhar

suas prorrogagdes por meio de endossos emitidos pela seguradora;

b) o seguro-garantia permanecera em vigor mesmo se o contratado ndo efetuar o pagamento do prémio
nas datas convencionadas;

XXXI. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizacgdo para a liberacao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

XXXII. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

6.2. Responsabilidade Técnica e Garantia Legal da Obra

VII. A contratada sera integralmente responsavel pela boa e fiel execugdo do objeto contratual, devendo
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados,
nos termos do art. 120 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

VIII. A contratada devera indenizar a Administragdo ou terceiros por quaisquer danos decorrentes da
execucdo do objeto contratual, sejam eles materiais, ambientais, morais ou trabalhistas, inclusive os
provenientes de condutas culposas ou dolosas de seus prepostos, empregados, fornecedores ou
subcontratados, respondendo por todas as obrigacdes que lhes forem imputaveis. Conforme dispde o Art.
186 da Lei n°® 10.406/2002.

IX. E de inteira responsabilidade da contratada o cumprimento de todas as obrigacdes legais incidentes
sobre a execucdo do contrato, especialmente as de natureza fiscal, previdenciaria, trabalhista, ambiental e
de seguranga do trabalho, eximindo a Administracdo de qualquer responsabilizagdo solidaria ou
subsidiaria.

X. A contratada respondera pela solidez e seguranca da obra executada, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contados do recebimento definitivo, conforme disposto no §6° do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021 e no art.
618 do Codigo Civil, devendo reparar, por sua conta, todo e qualquer defeito estrutural, construtivo ou
funcional identificado dentro desse periodo.

XI. Caso a contratada se omita ou se recuse a reparar danos, vicios ocultos ou falhas de execucao
detectados durante a vigéncia do contrato ou no prazo legal de garantia, a Administragdo podera executar
0s servigos corretivos por terceiros, as expensas da contratada, que ficard obrigada a ressarcir
integralmente os custos incorridos, inclusive por meio de cobranga administrativa ou judicial, sem
prejuizo da inscricdo do débito em divida ativa, quando cabivel.

XII. Caso a contratada venha a subcontratar parte dos servigos, ainda permanecera integralmente
responsavel pela execucao do objeto, pela qualidade técnica, pela seguranca da obra e pelo cumprimento
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de todas as obrigagdes contratuais, legais, trabalhistas e fiscais, nos termos dos arts. 120 e 122 da Lei n°
14.133/2021.

6.3. Da Subcontratacio

VII.  E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante, a quem incumbe avaliar se a empresa
subcontratada atende aos requisitos de qualificagdo técnica e regularidade exigidos para a execugdo das
atividades que lhe forem atribuidas.

VIII. E vedada a subcontratagio total do objeto ou da parcela principal da obrigagéo, caracterizada como
o nucleo essencial do contrato.

IX. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, a Contratada permanecera integralmente responsavel
pela execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Administragdo pelo rigoroso cumprimento de todas as
obrigagdes técnicas, contratuais, legais, trabalhistas, fiscais e previdenciarias correspondentes a parcela
subcontratada.

X. A CONTRATADA se obriga a comprovar a Fiscalizacdo a devida capacidade técnica da
subcontratada por intermédio de CAT de execucdo de obra e/ou servigo similar ao solicitado pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, assim como a documentagao necessaria que comprove estar em dia
com suas obrigagdes juridica, fiscal e financeira, sob pena de ndo ter a subcontratacdo aprovada pela
Fiscalizagao.

XI. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante, ou
com agente publico que atue na contratacdo, fiscalizagdao ou gestdo do contrato, bem como se conjuge,
companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais agentes, nos
termos da Lei n® 14.133/2021, arts. 9° ¢ 14.

XII. A autorizacao para subcontratacao devera ser formalizada mediante manifestacao técnica e parecer
juridico favoravel, integrando o processo administrativo do contrato, conforme as disposigdes do art. 122
da Lei n® 14.133/2021.

6. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

a. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
XIII. Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

XIV. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

XV. Der causa a inexecugao total do contrato;

XVI. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
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XVII. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
XVIIIL.Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

XIX. Ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

XX. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;

XXI. Fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

XXII. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XXIII. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

XXIV. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

b. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:
V. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que

ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

VI. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, TV,
V, VI e VII do subitem 6.1 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei);

VII. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 6.1 deste contrato, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei).

VIII. Multa:

c) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

d) Compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total
do objeto;

c. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagcdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°).

d. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°).
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e. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagao (art. 157).

f. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

g. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

h. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°):

VI. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

VII. As peculiaridades do caso concreto;

VIII. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IX.  Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

X. A implantagd@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos orgdos de controle.

i. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

j- A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

k. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo
da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161).

I. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.
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7. DO VALOR E DO PAGAMENTO
7.1. O valor total da presente avenca ¢ de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
ser pago conforme a medi¢ao dos etapas executadas, conforme o cronograma fisico-financeiro.

7.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

7.3. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

7.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA atestar a execugio do objeto do contrato.

7.5. Havendo atraso no pagamento, desde que nao decorre de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA,
aplicar-se-a o indice do INCC, a titulo de compensacdo financeira, que serd o produto resultante da
multiplicacdo desse indice do dia anterior ao pagamento pelo nimero de dias em atraso, repetindo-se a
operacdo a cada més de atraso.

7.6. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do objeto da contratagdo,
conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

7.7. Quando houver glosa parcial do objeto, 0o CONTRATANTE devera comunicar a CONTRATADA
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

7.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

c¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execucao do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagao da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagao da regularizagao da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante.

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da regularidade
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fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da
Lein® 14.133/2021.

7.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.12. Constatando-se a situacao de irregularidade da CONTRATADA, seré providenciada sua notificagdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.13. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até¢ que se
decida pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao.

7.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagao aplicavel.

I - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

717. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdao de comprovacao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. DO REAJUSTE
8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

8.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice Nacional da Construgdo Civil
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- INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do INCC, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a
importancia calculada pela tiltima varia¢ao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

8.5. Caso o INCC venha a ser extinto) ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera(ao)
adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1. As despesas contratuais correrdo por conta da verba do or¢amento do(a) PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHAES BARATA, na dotagdo orcamentéria Exercicio 2026 Atividade Exercicio 2026:

UNIDADE ORCAMENTARIA

1414 — Sec. Munic. de Transp. e Vias Publicas

PROJETO ATIVIDADE

15451 0006 1.036 — Pavimentagao, Manuten¢ao de Vias Urbanas e Logradouros
ELEMENTO DE DESPESA

4.4.90.51.00 — Obras ¢ instalacoes

10. DA EXTINCAO CONTRATUAL
10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

10.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fisico-financeiro.

10.3. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta
ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
lhe oferece vantagem.

10.4. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacao do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.
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10.5. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniversario, a extingcao contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da data da
comunicacgao.

10.6. O contrato também podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

I - Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
10.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) Indenizagdes e multas.

11. DOS CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.

12. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

12.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

12.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

13. DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
13.1. Fica eleito o Foro da cidade d¢ MAGALHAES BARATA, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92,

§1° da Lei n° 14.133/21.

13.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, ¢ lavrado o presente
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termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, ¢ assinado pelas partes
contratantes e pelas testemunhas abaixo.

MAGALHAES BARATA - PA, xx de xxxxxxx de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA

CNPJ(MF) 05.171.947/0001-89
CONTRATANTE

XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXX
CONTRATADO(A)
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ANEXOV
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROFISSIONAL
(A ser apresentado na fase de habilita¢ao)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° -

Eu, [NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL], portador do CPF n° - ¢ do registro
profissional n° [CREA/CAU — UF — NUMERO], declaro, para os devidos fins, que atuarei efetivamente
como Responsavel Técnico pela execucao da obra objeto da licitacdo [identificar o processo e o objeto —
ex.: “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E
RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE MAGALHAES
BARATA, AO LONGO DA PA-395, COMPREENDENDO A REQUALIFICACAO DO ESPACO
VIARIO E A IMPLANTACAO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E DE URBANIZACAO, EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 884675/2019/MDR/CAIXA, assumindo as
obrigagdes técnicas e legais perante o Conselho Regional competente (CREA ou CAU) e perante a
Administragao Publica Contratante.

Declaro, ainda, que:

Estou devidamente habilitado para o exercicio da fun¢do, conforme legislacdo profissional vigente (Lei
n°® 5.194/1966, Lei n° 12.378/2010 e Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023);

Comprometo-me a emitir e registrar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente, antes do inicio da execug¢do da obra, e a manter a
regularidade dessa responsabilidade técnica durante todo o periodo contratual;

Reconheco que minha atuacdo abrange a responsabilidade técnica pela execucdo integral da obra,
respondendo solidariamente, nos limites legais, por eventuais vicios, falhas ou irregularidades decorrentes
de minha atividade profissional;

Estou ciente de que o descumprimento das obrigacdes técnicas assumidas poderd ensejar
responsabilizagdo civil, administrativa e ética nos termos da legislacdo aplicavel.

Por ser expressdo da verdade, firmo a presente declaragdo para que produza os efeitos legais cabiveis.

/XX, [dia] de [més] de 2025.

[Nome do Profissional]
CREA/CAU: [numero completo]
CPF: [ntimero completo]
Telefone: [opcional]
E-mail: [opcional]
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA

(A ser apresentado na fase de habilitacio)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° - _

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n° - , com sede a
[enderego completo], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). [NOME COMPLETO],
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° -

----------------- , para fins de participacdo na licitacdo em epigrafe, DECLARA, sob as penas da lei, o que
segue:

() Que esta ciente e concorda com todas as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, e que
cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo e as demais exigéncias legais para participacdo no
certame.

() Que ndo possui sangdes vigentes que a impegam de licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
direta ou indireta, em qualquer esfera.

() Que ndo possui proprietario, socio, dirigente ou responsavel técnico que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante, ou com agente publico que atue na licitagdo, fiscaliza¢do ou gestdo contratual, nem com seus
conjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau, nos termos do art. 9°, §1°, da Lei n® 14.133/2021.
() Que cumpre as exigéncias legais de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e reabilitados da
Previdéncia Social, conforme legislacao vigente.

() Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos necessarios ao atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais,
convengdes coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos
termos do art. 63, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

() Que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal
e art. 12, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021.

() Que nao utiliza, direta ou indiretamente, trabalho for¢cado, degradante ou anélogo ao escravo, em
nenhuma etapa de sua cadeia produtiva, atendendo ao disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituicao Federal, bem como no art. 14, inciso VI, da Lei n°® 14.133/2021.

() Que cumpre as exigéncias de regularidade fiscal e trabalhista, estando em situagdo regular perante as
Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e o FGTS.

() Que ¢ [ME/EPP/MEI] e ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes previstas no §4° do art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, estando apta a usufruir dos beneficios e tratamentos diferenciados previstos
nos arts. 42 a 49 da referida lei.

() Que, no ano-calendario da presente licitacdo, ndo celebrou contratos com a Administragao Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para o respectivo enquadramento
empresarial, conforme art. 4°, §2° da Lei n® 14.133/2021.
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() Que nao possui servidor publico do 6rgao ou entidade contratante em seu quadro societario ou
funcional, nem qualquer vinculo que configure impedimento a contratagdo, nos termos do art. 9° da Lei
n°® 14.133/2021 e do art. 1°, inciso X, da Lei Complementar Estadual n°® 04/1990.

() Que esta ciente da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n® 13.709/2018 — LGPD) e compromete-se
a adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais
eventualmente tratados no ambito contratual, bem como a comunicar a Administragdo qualquer incidente
de seguranca que possa acarretar risco ou dano relevante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
conforme art. 48 da LGPD.

() Que nao ha fatos impeditivos a sua habilitagdo, e compromete-se a comunicar a Administragao,
durante todo o processo licitatorio, qualquer ocorréncia que possa alterar as condi¢des aqui declaradas.
Por ser expressdo da verdade, firmo a presente declaragdo para que produza os efeitos legais cabiveis.

/XX, [dia] de [mé&s] de 2025.

[Nome completo do representante legal]
[Cargo/Fungao]

CPF n°

Telefone:

E-mail:

Assinatura:
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

(A ser apresentada somente por licitantes que optarem por nio realizar a vistoria técnica)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° -

A empresa [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n° - , com sede a [enderego
completo], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). NOME COMPLETO], portador(a) da
Carteira de Identidade n° - e do CPF n° , para fins de

participacdo na licitacdo em epigrafe, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Renuncia expressamente a realizacdo da visita técnica aos locais de execugdo da obra, declarando, para
todos os fins, que possui pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades do objeto e dos locais de
execucdo, conforme informagdes constantes do edital, do projeto basico e de seus anexos.

Reconhece que a ndo realizacdo da visita técnica ndo poderd ser utilizada como justificativa para alegagdes
de desconhecimento das condi¢des do local, tampouco para requerer reequilibrio econdmico-financeiro,
aditivos, prorrogacdes de prazo ou quaisquer outras alteracdes contratuais de natureza técnica ou
financeira.

Assume total responsabilidade pelos riscos, custos e providéncias decorrentes da auséncia de vistoria,
bem como pela correta elaboracao da proposta e execucao do contrato, caso venha a ser vencedora.

Por ser expressdo da verdade, firmo a presente declaragdo para que produza os efeitos legais cabiveis.

/XX, [dia] de [més] de 2025.

[Nome completo do representante legal]
[Cargo/Fungao]

CPF n°

Telefone:

E-mail:

Assinatura:
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