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EDITAL

CONCORRENCIA N°90005/2026
Processo Administrativo n® 202601016

Torna-se publico que o Municipio de ACARA, por meio do PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA/PA,
sediado na Travessa Sao José, Centro, Pragca da Matriz, n° 120, realizara licitagdo, para REGISTRO DE
PREGOS na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com o critério de julgamento MENOR
PRECO no modo de disputa ABERTO nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Federal

n® 11.462, de 31 de margo de 2023 e demais legislagcao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes

estabelecidas neste Edital.

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras
Unidade Administrativa do Governo Federal (UASG): 980403
Data da sesséo: 20 de fevereiro de 2026

Horario: 14h:30 (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente licitagdo € a CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA
A CONSTRUGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO
MUNICIPIO DE ACARA/PA .conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

anexos.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos érgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sao as
que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo

Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda

que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou

aqueles se tornem desatualizados.
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34. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.6.9. Organizac¢bes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo

a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que

se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
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de execugao da licitagdo ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.
3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
3.11.  Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°
14.133/2021.
3.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagédo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de

empresa que preste assessoria técnica.

4, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

41, Na presente licitagao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances
e de julgamento.

4.2, Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagédo de propostas e lances, os licitantes
encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego, observado as disposicdes deste Edital.

44, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

44.1. esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. naoemprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da
Constituicao;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos

incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso |ll do art. 5° da Constituicdo Federal;

45. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
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eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao

do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.7.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nio ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa.
4.38. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.44.4 ou 3.74.7 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9, Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder

as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.12.1. aaplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgéao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante

da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo, agente de contratagao ou de sua desconexao.
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4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
5.1.1. valor total do item;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
52.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do
objeto.
5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagéo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.
5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicdo.
5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.
5.10. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracédo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagdo pelo Orgdo Competente e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,

nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da

empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento

por sobrepreco na execugao do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.
6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e
os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.
6.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances
intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1,00 (um) real.
6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “ABERTQO”, onde os licitantes
apresentarado lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao publica.
6.11.2. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.
6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-
a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacado, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.
6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
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6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.
6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitagao, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrbnico utilizado para divulgagéo.
6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.18. Emrelagao aitens n&o exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para
0 exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em

ato continuo a classificagao;
6.19.1.2. avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes

previstos nesta Lei;
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6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.
6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:
6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgédo ou entidade

de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro

colocado permanecer acima do pre¢go maximo definido para a contratagdo, o Agente de Contratagao podera
negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagido
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacado, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.20.4. O agente de contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
que envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada de
composi¢cao de custos unitarios constando obrigatoriamente os quantitativos de material, todos os
elementos e informagdes necessérias ao julgamento objetivo da proposta e méo-de-obra observando-se os
pisos salariais das categorias envolvidas, composi¢do da curva “abc” dispondo sobre insumos e servigos,
composi¢ao de encargos sociais contendo todos os itens que a compdem, com seus respectivos percentuais,
composi¢ao de BDI (bonificagdo e despesas indiretas) contendo todos os itens que a compdem, com seus
respectivos percentuais, e quando for o caso acompanhada, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagado fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagao e julgamento da

proposta.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO
71. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, conforme

previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto

a existéncia de sangao que impecga a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancéao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de

participagao.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢cdes de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacéo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com as
disposi¢des deste edital.

7.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comiss&o examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e
a compatibilidade do prego em relagao ao maximo estipulado para contratagédo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
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7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.
7.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.
7.8.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente
de Contratacdo/Comissao, que comprove:
7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:
7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;
7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superagao
do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao
edital;
7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente
do regime de execugao.
7.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nido aceitagao da proposta.
7.11.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, contendo todos os elementos e informagbes
necessarias ao julgamento objetivo da proposta, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), inclusive da composi¢ao da curva “abc” dispondo sobre insumos
e servigos, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo
dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada
e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-

financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;
7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicacao de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.
7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
7.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da proposta.
7.15.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.
7.16. Osresultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.
7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao/Comisséo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagcdo de uma que
atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico.
8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagado, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lein®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagcao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-

financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao
livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de

assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29

de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou

embaixadas.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.
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8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n® 14.133/2021.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragido de que atende aos requisitos de habilitacio, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢gdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizagao de vistoria prévia.

8.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracido data e horario
exclusivos, a ser agendado através do e-mail: cpc,pma2024@gmail.com de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.8.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item
por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratacao.

8.9. A habilitagcao sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo
ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN _n°
3/2018, art. 7°, caput).

8.10.1. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da

habilitagao. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado
da solicitagdo do Agente de Contratagao.
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8.11.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em

relacao ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serao exigidos,
em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

8.13. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.13.1. complementacado de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde

que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;
8.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comiss&do de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que n&o alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

8.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitacao
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera

exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé

conhecidos apoés o julgamento.

9. DAS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

9.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

9.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha

validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
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9.3. Empresario individual: inscricido no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
9.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagcdao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.7. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro
onde tem sede a matriz

9.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.11.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

9.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.16. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificagao Econdémico-Financeira
9.21. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);
9.22. Balancgo patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
9.22.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
9.22.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e
9.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.
9.22.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao SPED.
9.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
comprovagao de patriménio liquido minimo de até 10% do valor total estimado da contratagédo ou do valor
total estimado da parcela pertinente ou do item pertinente.
9.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
Qualificagao Técnica
9.25. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;
9.25.1. A declaragao acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao
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9.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. (no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA), em plena validade
9.27. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.
9.28. Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
Para o (Engenheiro Civil): A comprovagao da capacidade técnica sera feita por meio de certiddo ou atestado,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia CREA, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo. A empresa licitante de outro ente da federagado devera
apresentar visto do CREA/PA,;
9.28.1. Um ou mais profissional com formag¢ao em seguranga do trabalho devidamente registrado em 6rgéao
competente acompanhado de documentos comprobatorios.
9.29. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao.
9.30. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo
de certidbes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.
9.31. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagéo e o somatoério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.
9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
9.31.2. O licitante disponibilizard todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderecgo atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
9.31.3. Declaragédo de indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagao do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, inclusive relagdo de equipamentos minimos;
10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés) dias,
contados a partir da data de sua convocacgéo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagcao, sem prejuizo das sang¢oes previstas
na Lei n°® 14.133, de 2021.
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10.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagao do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) ajustificativa apresentada seja aceita pela Administracéao.
10.3. A ata de registro de precgos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de pregos.
10.4. Seréao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagao do licitante vencedor, a descrigao do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigoes.
10.5. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.
10.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes
estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagéo de licitagdo especifica
para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.
10.7. Na hipétese de o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.
11. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
11.1.  Apods a homologagéao da licitagao, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:.
11.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificagao na licitagao; e
11.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
11.2. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificagao dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.
11.2.1. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame em
relacéo ao licitante mais bem classificado.
11.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
precgo igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.
11.3. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:
11.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital; ou
11.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.
11.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com precgo igual ao do adjudicatario
concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado,
a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital,
podera:
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11.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagédo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou
adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagédo, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.
12. DOS RECURSOS
12.1.  Ainterposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de

licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

12.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitacao do licitante:

12.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

12.3.2. o prazo para a manifestagédo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

12.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag&o ou de lavratura
da ata de habilitacado ou inabilitagao;

12.3.4. na hipotese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o

prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.
12.4.  Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

12.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposigédo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida to somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na sede da MUNICIPIO
DE ACARA/PA, sediada na Travessa Sao José, n° 120, Praca da Matriz.

13. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as

normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou

parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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13.3.  As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.
13.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.
13.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que
contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.
Preposto
13.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
13.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao
13.8. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizagao Técnica
13.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
13.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histoérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Il);
13.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 11;
13.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, |V);
13.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V);
13.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, VII).
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Fiscalizagao Administrativa
13.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).
13.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).
Gestor do Contrato
13.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragées e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).
13.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).
13.19. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).
13.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
13.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).
13.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
13.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagcdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢ao e gestéao

nos termos do contrato.
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14. DO CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

14.1. Aavaliagdo da execugao do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢gao de Resultado (IMR).
14.1.1. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.1.11. nao produzir os resultados acordados,

14.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

14.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servi¢o, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

14.2. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

14.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢édo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

14.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
14.3.1. O prazo da disposi¢cado acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagéao da prestagédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

14.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de
2022).

14.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022)

14.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

14.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

14.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
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no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&do atestar a uUltima e/ou Unica medigdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

14.3.8. Afiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medig&o de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021)

14.3.9. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

14.3.10. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste edital e seus anexos, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

14.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

14.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade
e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

14.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho
na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

14.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

14.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

14.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

14.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestéo.

14.6. No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao

de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito de liquidagcéo e
pagamento.
14.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.
Liquidagao
14.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
14.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgao, nos casos de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021
14.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalora pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
14.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da situagédo, sem 6nus a contratante;
14.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/2021.
14.13. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢cbes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no dmbito
do 6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
14.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
14.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
14.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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14.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
14.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secgéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.
14.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.
Forma de pagamento
14.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
14.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
14.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
14.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
14.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, n&o sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Regime de execugéo
14.24. O regime de execugao do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

15. DA ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
15.1. O custo estimado total da contratacdo é de: 13.939.973,70 (Treze milhdes, novecentos e trinta e
nove mil, novecentos e setenta e trés reais e setenta centavos), conforme custos unitérios apostos a

planilha de formagéo de pregos anexo deste edital.

16. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas para aquisicdo do objeto desta Licitagdo correrdo a conta de dotagdo orgcamentaria
especifica, indicada antes da assinatura da ata de registro de precos, contrato ou outro documento
equivalente.

16.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei

Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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17. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

17.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
17.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que

tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;
17.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em

especial quando:

17.1.21. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes do edital;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

17.1.4. apresentar declaragao ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao

17.1.5. fraudar a licitacado

17.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
17.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administragado podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
17.2.1. adverténcia;

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

17.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigéo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
17.3. Na aplicagéo das sang¢des serao considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.3.5. aimplantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos

orgaos de controle.
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17.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

17.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacao da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

17.8. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

17.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagcado a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

17.10. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragcéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

17.11. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.12. A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagéo de

reparacao integral dos danos causados.

18. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
18.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

18.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo

seguinte e-mail: cpc.pma2024@gmail.com

18.4. Asimpugnacgobes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
18.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser motivada pelo
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18.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratagao/ Comisséo.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

19.4. A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratacao.

19.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratacao.

19.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas, bem como
a responsabilidade de acompanhar a sess&o publica inclusive aos cumprimentos e atendimento de prazo
concedido durante a realizagado do certame pela Administragéo, sistema, pregoeiro ou agente de contratagao,
seja para envio de anexos (documentagdes, propostas e outros) ou para convocagbes necessarias a
negociacao e esclarecimentos.

19.7. A Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por custos referente a elaboragdo de
propostas, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério, nem tampouco pela perda
de negdcio do licitante quando deixar de observar ou atender as exigéncias contidas neste edital e seus
anexos, inclusive aos respectivos prazos.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
19.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

19.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

19.11. Em caso de divergéncia entre o Sistema de Compras do Governo Federal (comprasgov) e as
disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste
Edital.

19.12. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP) no endereco eletrnico www.comprasgovernamentais.gov.br, e-mail: cpc.pma2024@gmail.com , no

portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municipios do Estado do Para/PA e também poderao

ser obtidos no endereco Travessa Sao José, n° 120, Praga da Matriz, Acara/PA, nos dias uteis, no horario
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das 08: 00 horas as 13:00 horas, mesmo enderec¢o e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados

19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.13.1. ANEXO | — Memorial Descritivo

19.13.2. ANEXO Il - Planilha Orgamentaria

19.13.3. ANEXO Ill — Minuta de Ata de Registro de Precgos
19.13.3.1. ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Acara/PA, 02 de fevereiro de 2026

MARCICLEIA CORREA DA SILVA GURRAO
AGENTE DE CONTRATACAO
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBIJETO

Contratacdo de Empresa especializada para execugdo dos servicos de CONSTRUCAO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA em diversas comunidades do municipio
de Acara-Pa, Conforme condi¢des, quantidades, exigéncia, especificagdes técnicas, planilha
orcamentdria e composi¢cdes de precos unitdrios estabelecidas neste Projeto Bdsico por meio de
concorréncia publica.

DEFINICAO DO OBJETO

Considerando que o objeto em questao propde a construgdo de sistemas de abastecimento
de dgua em diversas comunidades do municipio de Acara-Pa.

O objeto deste Projeto Basico se enquadra na descricao da Lei N2 14.133, de 12 de abril
de 2021 como obra de engenharia COMUM.

2. INFORMAGOES ESSENCIAIS
Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdao os descriminados no Projeto Basico.

O prazo de vigéncia do contrato tera o mesmo prazo de execuc¢do dos servigcos, que sera de
12 (doze) meses corridos da data da assinatura do contrato e prorrogavel na forma da Lei de
LicitacOes.

O regime de execucgdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servicos, objeto deste Termo de Referencia e elementos de Projeto Basico, deverdo ser
executados conforme descrito a seguir:

3.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servigos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrucées fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacbes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
gue as normas e especificacbes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacdo expressa em contrdrio.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

Quando ocorrer duvidas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou especificacbes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade
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técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacGes deverdo ser obedecidos os requisitos das normas especifica da ABNT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso que por ventura contiverem e ndo servirdo de argumento a3 mesma para que se
exclua da responsabilidade completa e perfeita execucdo dos servicos.

N3o é permitida a execucao dos servicos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;
b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca;

c) sem a devida instalacdo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

Ap6s finalizacdo dos servigos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final dos
servicos executados.

E obrigatdria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo realizados
os servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condicdes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser
pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos
trabalhos, de modo que ndo serdao atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento
de falta de conhecimento das condi¢des de trabalho.

Na proposta para a execucdao das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composicOes de Custos Unitdrios para todos os servigos e suas composi¢des auxiliares, bem como
a composicao da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos sociais e
cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutencdo de
canteiro, mao-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos etc.

3.2.  MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estard sujeito
a ter o seu controle de qualidade verificado pela FISCALIZACAO ou seus prepostos, nas
dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais,
também, deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes, sendo
expressamente vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua
utilizacdo e podera impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
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amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, a FISCALIZACAO, se aprovar, a proposta
de substituicdo, instruindo-a com as razées determinantes do pedido e orcamento comparativo,
sendo que sua aprovacdo sé poderd se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idoneo, a critério da CONTRATANTE.

3.3.  SEGURANCA

A execugdo da obra devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas a
protecao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverao ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas, maquinas,
andaimes e guinchos, presenga de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas
e aproximacao de pedestre.

Se for necessdrio durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais téxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZACAO devera ser antecipadamente notificada e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranca propostas pela CONTRATADA, quanto a guarda
e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocagdo, as expensas proéprias, de
placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagao durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagdo de sinais correntes que julgar
necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE n3do assumird responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da
obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro da obra e respondera, nos ternos da legislacao vigente, por
gualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacbes e equipamentos sob sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se

realizarem os servicos.
A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e
executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento seguro de
cada servico executado.
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A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente aos empregados todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do certificado de aprovacao
— CA emitida pelo fabricante.

A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o servigo.
Esta ficha deve conter o n2 de CA e descricdo dos EPIs fornecidos, termo de responsabilidade e
evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados, conforme NR-6. Fica a
CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de protecao.

Serd obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que o servico estiver sendo
desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverao fazer uso do conjunto de cinto
de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execugdao de Caminhos de Servigos e Acessos
necessarios para pleno andamento da obra.

3.4.  FISCALIZAGAO DA OBRA

N3o podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duivida ou esquecimento das
clausulas e condicdes destas especificacdes e do contrato, das recomendacgdes dos fabricantes
guanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas
e especificacdes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar, de modo imediato, as ordens da FISCALIZACAO, dentro destas
especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou
indiretamente, com a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a inspecao
das instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes
de medi¢bes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da Obra e do
canteiro de trabalho.

A atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminui a responsabilidade unica, integral e exclusiva
da CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
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regulamentagdes vigentes.

A FISCALIZACAO poder3 exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro
registrado e apto junto ao CREA.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao engenheiro condutor da Obra serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e
qgualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de
responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido
tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em documento
proprio onde deve constar a descri¢gao dos servigos.

3.5.  ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS

Os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condicbes de acabamento e
funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalagdes provisérias deverao ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servicos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra, a expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito
funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacdes, a contar da data do Termo
de Recebimento Definitivo, emitido pela FISCALIZACAO

a) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros
ou omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepgao de
projeto, de matéria-prima, de fabricacdo, de montagem, de coordenacgdo técnica e
administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do
desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia
de ac¢do quimica ou eletroquimica; de fundagdes e/ou servicos de obras civis
inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

b) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessdrias a reposicao ou
correcdo dos materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
acordo com a FISCALIZACAO, apds recebimento de aviso, por escrito, a
ADMINISTRACAO poderd, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses
equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso, debitando a CONTRATADA,
permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel pelo perfeito
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desempenho desses materiais e equipamentos, ndo se alterando a garantia geral
neste fornecimento.

c) A garantia aqui definida, em nenhuma hipétese sera alterada, sendo aprovagdes de
projetos, fiscalizacdes ou inspecdes, exercidas pela FISCALIZACAO, n3o ilidirdo a total
e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricacdo
dos materiais e servigos por ela fornecidos ou prestados.

3.6. PRAZOS

O prazo para a execucdo dos servicos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servico, que deverdo ser rigorosamente cumpridos, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situacdes que porventura
venham a ocorrer.

Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da CONTRATADA

deverd entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da SEMOB, para de comum acordo
definir os planos de execucdo da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

A execucio dos servigos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS UTEIS DA DATA
DA EXPEDICAO DA ORDEM DE SERVIGO, cujas etapas observardo o cronograma fisico financeiro
do Anexo.

3.6.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.6.1.1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

A CONTRATADA serd a Unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos materiais,
dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servicos previstos na
planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial, porém sejam
necessarios, aparelhos e ferramentas para execu¢ao da obra, bem como por todas as despesas
referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacdo do pessoal.

3.6.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria da placa de acordo com as dimensdes
previstas na memoria de calculo das quantidades, em anexo, conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO em local indicado pela fiscalizagdo. O Art. 16 da Lei Federal n2 5.194/66, determina
a instalacdo de placa de obra também conforme a orientacdo do CREA.

3.6.1.3. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos
6rgaos concedentes tais como: alvaras, licencas municipais e ambientais, ART de execucao etc.
Os quais deverao estar previstos nos custos da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

Sera exigida a garantia contratual de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no
contrato.

No caso seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato (Art. 96, §32 da Lei n? 14.133/2021).

A garantia das modalidades caucdo e fianca bancdria deverdao também ser prestadas até a
data da assinatura do Contrato.

Deverd também ser observado o estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

4.2. VISTORIA

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

5. SEGURANCA DO TRABALHO

E de responsabilidade da CONTRATADA seguir todas as Normas Reguladoras referentes a
seguranca do trabalho.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter no local da obra medicamentos bésicos de
primeiros socorros.

E também de responsabilidade da CONTRATADA manter a higidez das instalagdes no local
dos servicos.

A CONTRATADA devera manter no local dos servicos equipamentos para protecdo e combate
a incéndio, na forma da legislagao em vigor.

A CONTRATADA deverd dispor de todos os meios necessarios para que a seguranca de seus
funciondrios seja mantida, bem como de quaisquer transeuntes na area onde serdo executados
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os trabalhos.

A CONTRATADA deverd obedecer ao prescrito nas Normas do Ministério do Trabalho
pertinente aos servigos a serem executados.

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI: sera obrigatério para todos os envolvidos com os
trabalhos a serem executados, conforme a exposi¢do ao risco e de acordo com o prescrito nas
Normas do Ministério do Trabalho.

O EPI basico para todos os operarios sera botina de couro, capacete e uniforme de trabalho.
Serd terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operdrio descalco, usando chinelo
de dedo, sem uniforme ou sem capacete no local da prestagdo dos servicos.

Todos os operarios deverdao estar trajados com uniforme da empresa, bem como
adequadamente identificados.

O fornecimento, manutencao e reposicao dos uniformes e dos EPI é de obrigacao da
CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.

Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacado e uso.

Ordem e Limpeza: o local dos trabalhos devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido
e com suas vias de circulagado livres.

Penalidades: o descumprimento das exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho sera
penalizado na forma da lei.

Em situacdes de grave e iminente risco, a FISCALIZACAO podera paralisar a obra total ou
parcialmente sem, contudo, deixar de ser contado o prazo de execug¢do dos servigos.

Serd exigido o fiel cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO.
6.1. GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, caput)

Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 115, 5°)

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
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sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse
fim.

O ¢rgdo ou entidade poderda convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de
execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcao da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a corregao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢dao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
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O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.2.  CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdéria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, cépias das folhas de testes, avaliacdes e
medicdes realizadas.

Serd indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.

Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qgualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
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escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos.

A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respetivas quantidades e
especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

CREA.

Quando a certiddo e /ou atestado ndo for emitida pelo contratante principal da obra (6rgdo
ou ente publico), deverd ser juntada a documentacdo pelo menos um dos seguintes
documentos:

a) declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucdo do servico objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratacado pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado;

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

A equipe técnica que participara da execucdo das obras ou servigos, constantes do projeto
de engenharia, estard sujeita & aprovacdo da FISCALIZACAO, por ocasido da contratagdo e sempre
gue necessario.

Declaragdo formal emitida pela licitante de que ela possui equipamentos necessarios para
execuc¢ao do Servico de que trata o objeto desta licitagdo, os quais deverdo estar disponiveis e
em perfeitas condi¢Ges de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a
vistoria “in loco” pela FISCALIZACAO, por ocasido da contratac3do e sempre que necessario.

6.2.1. CAPACIDADE PROFISSIONAL

A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculados permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricgdo no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do
profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de
capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis com o objeto da licitacdo, a seguir
relacionados:

a) Obras e servicos conmuns de engenharia.

+ O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, somente serd(ao) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidao(es) do CREA.

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) para a

11



Prefeitura Municipal de Acara “‘
Secretaria Municipal de Obras R~

comprovacao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias.

a) Paradeterminacdo do vinculo profissional devera ser apresentado:

+ COpia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE)
gue demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde
conste o nome do profissional, ou;

4+ Comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestac3o de servicos,
celebrado de acordo com a legislagcao civil comum.

4+ Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante tal comprovacao sera feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional
competente, devidamente atualizada.

+ Anexar a(s) declaracdo(des) individual(iOs), por escrito do(s) profissional(ais)

apresentado(s) para atendimento as alineas acima, autorizando sua(s) inclusdao(des)
na equipe técnica, e que ira participar na execug¢ao dos trabalhos.
A titulo de comprovacao de experiéncia do técnico devera ser apresentado atestado
e/ou certiddo. Ditos atestados e/ou certidGes deverdo ser apresentados indicando
gue o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo Conselho
Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e descricdo dos servicos executados. De acordo com os servigos
relacionados e comprovados sera avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execugao dos servigos.

O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

acima, nao serao considerados pela Comissao de Licitagao.

6.3.

b) Quando a certiddo e/ou atestado nado for emitida pelo contratante principal da obra,
devera ser juntada a documentacao:

4+ declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsavel técnico pela sua execu¢do, ou um de seus responsaveis técnicos, ou;

+ Comprovacdo por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de
Empresa — FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdo do objeto do
atestado/certiddo, ou;

4+ Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da
execucdo do objeto do atestado/certiddo.

4+ Cada Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA
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A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores esta disciplinada no art.

1.245 do Cédigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o
empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razédo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

Cabera ao licitante vencedor cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.
Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
objeto desta licitagdo, sem prévia autorizacdo da FISCALIZACAO.

Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servicos, as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo.

Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢bes judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao cumprimento do presente
edital.

8. OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE
Cabera a CONTRATANTE:

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servico e san¢bes administrativas;

Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o
objeto desta licitacao.

Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da
Contratada, informacdes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em casos omissos;

Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata correcdo
das irregularidades apontadas.

A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne a
execucao do objeto contratado.
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CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certidées de
Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os
servicos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo e deverd ser
aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

Emitir relatdrios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constardo
todas as informacdes técnicas das obras.

Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo com as
especificacbes estipuladas neste documento.

Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, os
desenhos, realizando verificacdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacGes sem a prévia consulta e concordancia da fiscaliza¢do, ficando obrigado a solicitagdo
da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alterag3o da rotina de servigos e
projeto objeto do contrato.

Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execu¢ao dos servigos
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

Prestar assessoria técnica com orientacdes, sugestdes, instrucdes ou recomendacdes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da FISCALIZACAO
em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo
normas para aperfeicoar e garantir eficiéncia aos servicos.

Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e Unica
responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucao dos servigos.

Manter, durante a execu¢ao dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condi¢des de higiene e seguranca, identificados com crachds e usando equipamento de

protecdo individual (EPI) apropriado.

Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em

execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

Executar fielmente os servicos programados nas especificagbes, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da FISCALIZACAO.

Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servicos objeto da presente licitagao, de acordo com a legislagao vigente.
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Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servicos, arcando
com todas as despesas, sem O6nus adicional a CONTRATANTE.

Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicao de cal¢adas, asfaltos e outros.

N3o subcontratar nenhum servigo sem o prévio conhecimento e consentimento da
FISCALIZACAO.

Promover medidas de protecdo para a reducao ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos.

Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizacdo de Meios (pessoal,
viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou remanejados
de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as respectivas

cronologias.

Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
c)

Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.

Atestar a execugdo do contrato.

Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

9. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

Os precos contratados poderao ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir
do més-base do orcamento a que essa proposta se referir e mediante solicitagcdo da
contratada, conforme a Lei n2 14.133/2021, sendo a data que deverdo estar referidos as
composi¢des dos precos unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse
reajuste terd como base a variacdo verificada no indice Nacional de Custo da Construgao,
INCC.

Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o
reajuste serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices
do 12 més de cada periodo subsequente de 12 meses.

a) Os reajustes dos pregos unitdrios contratuais serao calculados pela seguinte formula
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Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més-base do orgamento a que essa proposta se referir
Il = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

b) Nao se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e
6nus semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3,
deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado n3do tenha dado causa
ao atraso, pelos indices oficiais de remuneragdo bdsica e juros aplicados a caderneta de
poupanca, conforme o disposto no Art. 19, alignea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a
redacdo dada pelo Art. 52, da Lei 11.960, de 29/06/2009 , apds decorridos 30 dias da data da
emissao do aceite na nota fiscal devendo ser observado o disposto neste Edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentarias a que se refere
a Lei n2 14.133/2021, bem como sua compatibilidade com o presente Projeto Basico e com
os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Acard, 09 de Janeiro de 2026.

Assinado de forma

EDNA BARBOSA gigital por EDNA

MACETA:685811 BARBOSA
06234 MACETA:685811062
34

EDNA BARBOSA MACETA
CREA-150003974-8

ENGENHEIRA CIVIL
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Obra
ATA REGISTRO DE PRECOS PARA SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA ‘ i‘

=~
PLANILHA DE COMPOSI(;AO DE BDI

Item Parcela do BDI
1 AC = Taxa de Administracé@o Central 3,00%
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80%
3 R = Taxa de Risco 0,97%
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%
5 L = Taxa de Lucro / Remuneragéo 6,16%
6 | = Taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 12,25%

Item Impostos
6.1 ISS 5,00%
6.2 PIS 0,65%
6.3 COFINS 3,00%
6.4 CPRB 3,60%
Total Impostos = 12,25%
Foérmula para o célculo de BDI
Bm_(1+AC+5+R+G}{1+DF}(1+L} 1

B (1-1 27,50%

Notas:

1) Aliquota de ISS é determinada pela “Relagéo de Servigos” do municipio onde se prestara o servigo conforme art.
1° e art.8° da Lei Complementar n°116/2001.

2) Aliguota méxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia com o Regime de Tributac&do
da Empresa

3) Aliquota maxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI séo so limites referenciais maximos

adotados pela Administragdo consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.

5) Antes da aplicagéo do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3° da Lei

n°10.637/02 deverao sofrer redugdo de 1,65%, apos 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO ~ SINAPI- 1112025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC-12/2025- Pard unitério dos insumos de m&o de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
‘ ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SRR - N7/2025 - SAn Panln
%.w Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
11 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréafica 0 m2 1,0000000 188,16 188,16
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,4000000 31,75 12,70
Auxiliar
Composigao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,4000000 26,13 10,45
Auxiliar
Insumo D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material kg 0,1000000 18,62 1,86
Insumo D00475 SEDOP Lona com plotagem de grafica Material m?2 1,0000000 75,00 75,00
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,4100000 215,00 88,15
MO sem 15,40 LS => 0,00 MO com LS => 15,40
LS =>
Valor do 51,74 Valor com BDI => 239,90
BDI =>
1.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 011170 SEDOP Licencas e taxas da obra (até 100m2) 0 cj 1,0000000 3.371,54 3.371,54
Insumo D00390 SEDOP Taxa do CREA (llI) Taxas un 1,0000000 545,67 545,67
Insumo D00321 SEDOP Ligac&o provisoria - agua/esgoto Taxas un 1,0000000 528,96 528,96
Insumo D00322 SEDOP Ligagao provisoria - luz Taxas un 1,0000000 250,57 250,57
Insumo D00388 SEDOP Taxa da PMB (l11) Taxas un 1,0000000 725,19 725,19
Insumo D00343 SEDOP Taxa de Incéndio Taxas un 1,0000000 1.321,15 1.321,15
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 927,17 Valor com BDI => 4.298,71
BDI =>
1.3 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES UN 1,0000000 4.716,28 4.716,28
PROVISORIAS
Insumo 099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Mé&o de Obra H 17,3520000 20,45 354,81
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 17,3520000 15,34 266,20
Insumo 099550 SBC PINTOR Mao de Obra H 13,2690000 20,45 271,32
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Ma&o de Obra H 55,1170000 15,34 845,58
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO 27,5%
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para

SBC - 12/2025 - Para
SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Méo de Obra H 12,2480000 20,45 250,44
Insumo 099014 SBC MARCENEIRO la. CLASSE Méo de Obra H 6,1240000 54,56 334,11
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Méo de Obra H 27,5590000 20,45 563,53
Insumo 099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Méo de Obra H 19,3930000 20,45 396,55
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 96,9010000 14,80 1.433,74
MO sem 4.716,28 LS => 0,00 MO comlLS => 4.716,28
LS =>
Valor do 1.296,97 Valor com BDI => 6.013,25
@| =>
1.4 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 020171 SEDOP Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k 0 m3 1,0000000 13,30 13,30
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,0702000 26,13 1,83
Auxiliar
Insumo MO00003 SEDOP Caminhao basculante Equipamento h 0,0968000 77,15 7,46
Insumo MO00004 SEDOP Pa carregadeira c/ retroescavadeira Equipamento h 0,0234000 171,43 4,01
MO sem 1,14 LS => 0,00 MO comlLS=> 1,14
LS =>
Valor do 3,65 Valor com BDI => 16,95
BDI =>
2.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 030010 SEDOP Escavacéo manual de ate 1.50m de profundidade 0 m3 1,0000000 104,52 104,52
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 4,0000000 26,13 104,52
Auxiliar
MO sem 65,52 LS => 0,00 MO comLS=> 65,52
LS =>
Valor do 28,74 Valor com BDI => 133,26
BDI =>
2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) 0 m3 1,0000000 3.864,27 3.864,27
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca (incl. desforma) 0 m? 12,0000000 172,64 2.071,68
Auxiliar
Composicao 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lancamento e 0 m3 1,0000000 933,39 933,39
Auxiliar adensamento)
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO ~ SINAPI- 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
\ ‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC-12/2025- Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
‘ ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SIIRR - 07/2025 - SAn Paiila
‘;mz.\“;‘; Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
Composicao 050038 SEDOP Armacéo p/ concreto 0 kg 60,0000000 14,32 859,20
Auxiliar
MO sem 1.253,88 LS => 0,00 MO comLS => 1.253,88
LS =>
Valor do 1.062,67 Valor com BDI => 4.926,94
BDI =>
2.3 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 040285 SEDOP Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma 0 m3 1,0000000 1.969,23 1.969,23
madeira branca
Composicéo 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e 0 m?3 1,0000000 933,39 933,39
Auxiliar adensamento)
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca (incl. desforma) 0 m? 6,0000000 172,64 1.035,84
Auxiliar
MO sem 614,10 LS => 0,00 MO com LS => 614,10
LS =>
Valor do 541,53 Valor com BDI => 2.510,76
BDI =>
3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo 0 m? 1,0000000 135,67 135,67
Composicao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 0 m3 0,0200000 526,40 10,52
Auxiliar
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 2,0000000 32,12 64,24
Auxiliar
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 26,13 26,13
Auxiliar
Insumo D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 Material un 37,0000000 0,94 34,78
MO sem 63,04 LS => 0,00 MO comLS=> 63,04
LS =>
Valor do 37,30 Valor com BDI => 172,97
BDI =>
3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 0 m? 1,0000000 16,95 16,95
Composicao 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 0 m3 0,0070000 759,51 5,31
Auxiliar
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,2000000 26,13 5,22
Auxiliar
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,2000000 32,12 6,42
Auxiliar
MO sem 8,45 LS => 0,00 MO comLS=> 8,45
LS =>
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO ~ SINAPI- 11/2025 - Para 27,5%
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC - 1212025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composig¢des Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Valor do 4,66 Valor com BDI => 21,61
BDI =>
3.3 Coédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 0 m2 1,0000000 50,88 50,88
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,6700000 32,12 21,52
Auxiliar
Composicao 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 0 m3 0,0300000 526,40 15,79
Auxiliar
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 0 h 0,5200000 26,11 13,57
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem 26,53 LS => 0,00 MO comLS=> 26,53
LS =>
Valor do 13,99 Valor com BDI => 64,87
BDI =>
34 Codigo Banco Descrigcéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca (incl. desforma) 0 m2 1,0000000 172,64 172,64
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 2,3300000 31,75 73,97
Auxiliar
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,8900000 26,13 23,25
Auxiliar
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000 215,00 6,45
Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material kg 0,0300000 13,49 0,40
Insumo D00012 SEDOP Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000 250,00 35,00
Insumo D00082 SEDOP Prego 2"x11 Material kg 0,3500000 20,36 7,12
Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000 115,02 26,45
MO sem 66,13 LS => 0,00 MO com LS => 66,13
LS =>
Valor do 47,47 Valor com BDI => 220,11
BDI =>
35 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050038 SEDOP Armagcéo p/ concreto 0 kg 1,0000000 14,32 14,32
Composigao 280006 SEDOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,0800000 31,90 2,55
Auxiliar
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,1400000 26,13 3,65
Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Insumo D00043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material kg 0,0250000 13,49 0,33
Insumo D00425 SEDOP Aco CA 50/60 - Prego médio Material kg 1,1000000 7,09 7,79
MO sem 4,05 LS => 0,00 MO com LS => 4,05
LS =>
Valor do 3,93 Valor com BDI => 18,25
BDI =>
3.6 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langcamento e 0 m3 1,0000000 933,39 933,39
adensamento)
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 10,5000000 26,13 274,36
Auxiliar
Composicéo 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM 0 h 0,3900000 30,63 11,94
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,6500000 32,12 52,99
Auxiliar
Insumo MO00013 SEDOP Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor  Equipamento h 0,6500000 1,86 1,20
elétrico trifa poténciade2 cv
Insumo JO0007 SEDOP Seixo lavado Material m3 0,8400000 207,07 173,93
Insumo MO00008 SEDOP Betoneira eletrica - 3201 Equipamento h 0,3900000 2,72 1,06
Insumo JO0003 SEDOP Cimento Material SC 6,7200000 51,13 343,59
Insumo JO0005 SEDOP Areia Material m3 0,8500000 87,44 74,32
MO sem 217,32 LS => 0,00 MO comLS=> 217,32
LS =>
Valor do 256,68 Valor com BDI => 1.190,07
BDI =>
4.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO Pintura Interna m?2 1,0000000 11,75 11,75
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 24,38 1,32
Auxiliar Parametros
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1631000 31,41 5,12
Auxiliar Parametros
Insumo 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 0,2367000 22,45 5,31
MO sem 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01
LS =>
Valor do 3,23 Valor com BDI => 14,98
BDI =>
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.IL. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC-12/2025- Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
‘ ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SIIRR - N7/2095 - S4n Pailn
%.w Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composic¢8es Principais
4.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 090832 SEDOP Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) 0 m2 1,0000000 440,17 440,17
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 3,0000000 32,12 96,36
Auxiliar
Composicao 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m3 0,0500000 521,40 26,07
Auxiliar
Composigéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 0 h 3,0000000 26,11 78,33
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo D00354 SEDOP Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) Material m2 1,0000000 239,41 239,41
MO sem 120,90 LS => 0,00 MO com LS => 120,90
LS =>
Valor do 121,04 Valor com BDI => 561,21
@| =>
4.3 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050258 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. langamento e 0 m3 1,0000000 907,38 907,38
adensamento)
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,6500000 32,12 52,99
Auxiliar
Composicéo 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM 0 h 0,3900000 30,63 11,94
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 10,5000000 26,13 274,36
Auxiliar
Insumo MO00008 SEDOP Betoneira eletrica - 320l Equipamento h 0,3900000 2,72 1,06
Insumo J00003 SEDOP Cimento Material SC 6,1600000 51,13 314,96
Insumo MO00013 SEDOP Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor  Equipamento h 0,6500000 1,86 1,20
elétrico trifa poténciade2 cv
Insumo JO0007 SEDOP Seixo lavado Material m3 0,8400000 207,07 173,93
Insumo JO0005 SEDOP Areia Material m3 0,8800000 87,44 76,94
MO sem 217,32 LS => 0,00 MO comLS => 217,32
LS =>
Valor do 249,52 Valor com BDI => 1.156,90
BDI =>
4.4 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 240618 SEDOP Escada de marinheiro c/ protecao 0 m 1,0000000 468,87 468,87
Composicao 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m3 0,1000000 521,40 52,14
Auxiliar
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PRECOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para 27,5%

DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC- 12/2025 - Pard
SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 32,12 32,12
Auxiliar
Composicéo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 0 h 1,0000000 26,11 26,11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo D00212 SEDOP Escada tipo marinheiro c/ protecao Material m 1,0000000 358,50 358,50
MO sem 49,05 LS => 0,00 MO com LS => 49,05
LS =>
Valor do 128,93 Valor com BDI => 597,80
BDI =>
5.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 041333 SEDOP Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravagao) 0 m 1,0000000 390,52 390,52
Composicéo 280027 SEDOP SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,1410000 32,84 4,63
Auxiliar
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,1410000 26,13 3,68
Auxiliar
Composicao 050043 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada 0 m2 0,4500000 129,01 58,05
Auxiliar plastificadae=15mm (REAP 2x) - incl. desforma
Composicao 050038 SEDOP Armagcdo p/ concreto 0 kg 7,2000000 14,32 103,10
Auxiliar
Composigao 051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. langamento 0 m3 0,0950000 1.032,22 98,06
Auxiliar e adensamento)
Insumo D00522 SEDOP Barra de ferro chata, retangular (qualquer bitola) Material kg 1,0120000 6,96 7,04
Insumo D00523 SEDOP Eletrodo revestido AWS - E7018, diametro igual a 4,00 Material kg 0,0600000 36,99 2,21
mm
Insumo D00525 SEDOP Cravacao de estaca pré-moldada em concreto - sec¢éo Material m 1,0000000 113,75 113,75
guadrada 30 x 30 cm
MO sem 60,60 LS => 0,00 MO com LS => 60,60
LS =>
Valor do 107,39 Valor com BDI => 497,91
@| =>
5.2 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050713 SEDOP Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - 0 m?2 1,0000000 124,78 124,78
unidirecional
Composicéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,5000000 32,12 16,06
Auxiliar
Composicao 050740 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e 0 m3 0,0500000 963,34 48,16
Auxiliar adensamento)
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,5000000 26,13 13,06
Auxiliar
Insumo D00334 SEDOP Laje pré-moldada e=12cm (incl. ferragem) Material m? 1,0000000 47,50 47,50
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.IL. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC-12/2025- Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
(‘} ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SIIRR - 07/2025 - SAn Paiila
%.w Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composig¢des Principais
MO sem 30,19 LS => 0,00 MO comLS => 30,19
LS =>
Valor do 34,31 Valor com BDI => 159,09
BDI =>
7.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM Instalagdes Hidraulicas - M 1,0000000 14,96 14,96
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Reservagdo e Bombas de
INSTALACAO. AF_04/2024 Recalque
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,0605000 29,02 1,75
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 0,0605000 24,30 1,47
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0067000 1,76 0,01
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-  Material M 1,0493000 11,18 11,73
5648)
MO sem 2,10 LS => 0,00 MO comLS=> 2,10
LS =>
Valor do 4,11 Valor com BDI => 19,07
BDI =>
7.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 105179 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, Instalacdes Hidraulicas - UN 1,0000000 10,77 10,77
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - Reservacéo e Bombas de
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 Recalque
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,0751000 29,02 2,17
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Paréametros
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Célculos e H 0,0751000 24,30 1,82
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00003501 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR Material UN 1,0000000 5,17 5,17
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0084000 1,76 0,01
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* Material UN 0,0094000 73,48 0,69
GR
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, Material UN 0,0110000 83,25 0,91
FRASCO COM 1000 CM3
MO sem 2,61 LS => 0,00 MO comLS => 2,61
LS =>
Valor do 2,96 Valor com BDI => 13,73
BDI =>
7.3 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra

ATA REGISTRO DE PRECOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO

DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

Bancos

B.D.l

SINAPI - 11/2025 - Para

SBC - 12/2025 - Para
SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Composicéo 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 31,24 31,24
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM Reservagdo e Bombas de
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Recalque
INSTALACAO. AF_04/2024
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Calculos e H 0,1375000 24,30 3,34
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 0,1375000 29,02 3,99
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Paréametros
Insumo 00000097 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL Material UN 1,0000000 23,12 23,12
DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*  Material UN 0,0047000 73,48 0,34
GR
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,  Material UN 0,0055000 83,25 0,45
FRASCO COM 1000 CM3
MO sem 4,79 LS => 0,00 MO comlLS => 4,79
LS =>
Valor do 8,59 Valor com BDI => 39,83
@| =>
7.4 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 181477 SEDOP Bomba Submersa 2 CV (sem tubulagéao) 0 un 1,0000000 2.744,10 2.744,10
Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 4,0000000 32,52 130,08
Auxiliar
Composicéo 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 0 h 4,0000000 25,52 102,08
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 0 h 4,0000000 31,40 125,60
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Insumo H00410 SEDOP Bomba Submersa 2 CV (sem tubulagao) Material un 1,0000000 2.386,34 2.386,34
MO sem 244,76 LS => 0,00 MO com LS => 244,76
LS =>
Valor do 754,62 Valor com BDI => 3.498,72
BDI =>
7.5 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 220496 SEDOP Poco Tubular d= 6" - prof.= 30m 0 un 1,0000000 27.909,72 27.909,72
Insumo PT0019 SEDOP Fornecimento e execucéo de relatério de analises e testes Servigos un 1,0000000 1.607,73 1.607,73
Insumo PT0016 SEDOP Fornecimento e instalagdo de tampa em ch.dobrada no.20 Servigos un 1,0000000 159,32 159,32
fo go d= 150mm
Insumo PT0011 SEDOP Fornecimento e instalagcdo de tubo de PVC rosqueavel p/ Servigos m 8,0000000 23,77 190,16

recarga do pre-filtro d= 40mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
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Prefeitura Municipal de Acara
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Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Insumo PT0010 SEDOP Servico de analise bacteriologica Servigos un 2,0000000 224,11 448,22

Insumo PT0013 SEDOP Fornecimento e execugéo de laje de protecédo Servigos un 1,0000000 1.010,47 1.010,47
(1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante

Insumo PT0009 SEDOP Servico de analise fisico-quimica da agua Servigos un 1,0000000 251,72 251,72

Insumo PT0001 SEDOP Transporte e instalacdo de equipamentos Servigos un 1,0000000 1.494,07 1.494,07

Insumo PT0004 SEDOP Fornecimento e instalagéo de filtro geomecanico d= Servigos m 10,0000000 266,26 2.662,60
150mm c/ PB

Insumo PT0002 SEDOP Servico de perfuracdo em qualquer material d= 250mm Servigcos m 30,0000000 300,43 9.012,90

Insumo PT0014 SEDOP Servigo de analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro Servigos un 1,0000000 792,49 792,49

Insumo PT0012 SEDOP Execucéo de cimentagéo Servigcos m 3,0000000 84,44 253,32

Insumo PT0005 SEDOP Fornecimento e instalagdo de cap d= 150mm p/ o fundo  Servigos un 1,0000000 263,66 263,66
do pogo

Insumo PT0008 SEDOP Execucéo de teste de vazédo Servigos h 24,0000000 19,16 459,84

Insumo PT0003 SEDOP Fornecimento e execucéo de revestimento tubo PVC Servigos m 21,0000000 67,65 1.420,65
geomecanico d= 150mm

Insumo PT0006 SEDOP Fornecimento e execuc¢do de pre-filtro c/ seixo rolado e Servigos m3 2,5000000 665,71 1.664,27
selecionado c/ analise granulometrica

Insumo PT0015 SEDOP Servico de desinfecgéo | (prof.= 30m) Servigos un 1,0000000 730,79 730,79

Insumo PT0018 SEDOP Fornecimento e instalagéo de tubo de boca - aco Servigos m 3,0000000 1.316,13 3.948,39
calandrado (3/16" x 40cm)

Insumo PT0007 SEDOP Desenvolvimento e limpeza Servigos h 24,0000000 64,13 1.539,12

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
LS =>
Valor do 7.675,17 Valor com BDI => 35.584,89
@| =>

8.5 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 220497 SEDOP Pogo Tubular d= 6" - prof.= 50m 0 un 1,0000000 39.639,55 39.639,55

Insumo PT0004 SEDOP Fornecimento e instalagéo de filtro geomecéanico d= Servigcos m 15,0000000 266,26 3.993,90
150mm c/ PB

Insumo PT0019 SEDOP Fornecimento e execucéo de relatério de analises e testes Servigos un 1,0000000 1.607,73 1.607,73

Insumo PT0016 SEDOP Fornecimento e instalagdo de tampa em ch.dobrada no.20 Servigos un 1,0000000 159,32 159,32

fo go d= 150mm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Insumo PT0011 SEDOP Fornecimento e instalagdo de tubo de PVC rosqueavel p/ Servigos m 12,0000000 23,77 285,24
recarga do pre-filtro d= 40mm

Insumo PT0006 SEDOP Fornecimento e execuc¢do de pre-filtro c/ seixo rolado e Servigos m3 4,0000000 665,71 2.662,84
selecionado c/ analise granulometrica

Insumo PT0012 SEDOP Execucéo de cimentagdo Servigos m 5,0000000 84,44 422,20

Insumo PT0010 SEDOP Servico de analise bacteriologica Servigos un 4,0000000 224,11 896,44

Insumo PT0014 SEDOP Servico de analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro Servigcos un 1,0000000 792,49 792,49

Insumo PT0009 SEDOP Servico de analise fisico-quimica da agua Servigos un 1,0000000 251,72 251,72

Insumo PT0017 SEDOP Servigo de desinfecgéo Il (prof.= 50m) Servigos un 1,0000000 1.786,37 1.786,37

Insumo PT0008 SEDOP Execucéo de teste de vazédo Servigos h 24,0000000 19,16 459,84

Insumo PT0003 SEDOP Fornecimento e execucéo de revestimento tubo PVC Servigcos m 45,0000000 67,65 3.044,25
geomecanico d= 150mm

Insumo PT0007 SEDOP Desenvolvimento e limpeza Servigos h 24,0000000 64,13 1.539,12

Insumo PT0018 SEDOP Fornecimento e instalagcdo de tubo de boca - agco Servigos m 3,0000000 1.316,13 3.948,39
calandrado (3/16" x 40cm)

Insumo PT0013 SEDOP Fornecimento e execucéo de laje de protecédo Servigcos un 1,0000000 1.010,47 1.010,47
(1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante

Insumo PT0005 SEDOP Fornecimento e instalacdo de cap d= 150mm p/ o fundo  Servigos un 1,0000000 263,66 263,66
do pogo

Insumo PT0001 SEDOP Transporte e instalagdo de equipamentos Servigos un 1,0000000 1.494,07 1.494,07

Insumo PT0002 SEDOP Servico de perfuracdo em qualquer material d= 250mm Servigcos m 50,0000000 300,43 15.021,50

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
LS =>
Valor do 10.900,87 Valor com BDI => 50.540,42
@| =>

9.1 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN 0 un 1,0000000 26,44 26,44

Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 0 h 0,3000000 26,52 7,95

Auxiliar COMPLEMENTARES

Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,3000000 32,52 9,75

Auxiliar

Insumo E00052 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material un 1,0000000 8,74 8,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

(03]

Composig¢des Principais

MO sem 11,78 LS => 0,00 MO com LS => 11,78
LS =>
Valor do 7,27 Valor com BDI => 33,71
BDI =>
9.2 Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170866 SEDOP Quadro de distribui¢éo plastico de embutir p/ 03 0 un 1,0000000 78,29 78,29
disjuntores (s/ barramento)
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,8000000 32,52 26,01
Auxiliar
Composicao 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 0 h 0,4000000 26,52 10,60
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo E00633 SEDOP Quadro de distribui¢éo plastico de embutir p/ 03 Material un 1,0000000 41,68 41,68
disjuntores (s/ barramento)
MO sem 24,78 LS => 0,00 MO comLS=> 24,78
LS =>
Valor do 21,52 Valor com BDI => 99,81
BDI =>
9.3 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 170743 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV 0 m 1,0000000 9,88 9,88
Composicéo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,1100000 32,52 3,57
Auxiliar
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 0 h 0,1100000 26,52 2,91
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo E00020 SEDOP Fita isolante Material m 0,0500000 3,43 0,17
Insumo E00370 SEDOP Cabo de cobre 2,5 mm2 - 1 KV Material m 1,0200000 3,17 3,23
MO sem 4,32 LS => 0,00 MO com LS => 4,32
LS =>
Valor do 2,71 Valor com BDI => 12,59
BDI =>
10.1 Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 180840 SEDOP Reservatoério em fibra de vidro 20.000 L 0 un 1,0000000 15.561,80 15.561,80
Composicéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 0 h 8,0000000 31,40 251,20
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicéo 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 0 h 8,0000000 25,52 204,16
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Insumo HO00055 SEDOP Fita de vedacao Material m 3,0000000 0,29 0,87
Insumo D00224 SEDOP Viga de peroba 6x16cm Material m 5,0000000 406,78 2.033,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA

CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Insumo H00185 SEDOP Flange de aco galvanizado - 25mm Material un 2,0000000 14,58 29,16
Insumo H00184 SEDOP Flange de aco galvanizado - 20mm Material un 2,0000000 10,68 21,36
Insumo H00186 SEDOP Flange de aco galvanizado - 50mm Material un 4,0000000 30,69 122,76
Insumo H00322 SEDOP Reservatorio em fibra de vidro cap=20.000 L Material un 1,0000000 12.898,39 12.898,39
MO sem 308,32 LS => 0,00 MO com LS => 308,32
LS =>
Valor do 4.279,49 Valor com BDI => 19.841,29
BD| =>
10.2 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 180838 SEDOP Reservatoério em fibra de vidro 10.000 L 0 un 1,0000000 8.507,85 8.507,85
Composicéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 0 h 6,0000000 31,40 188,40
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicéo 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 0 h 6,0000000 25,52 153,12
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Insumo H00185 SEDOP Flange de aco galvanizado - 25mm Material un 2,0000000 14,58 29,16
Insumo H00055 SEDOP Fita de vedacao Material m 3,0000000 0,29 0,87
Insumo H00184 SEDOP Flange de aco galvanizado - 20mm Material un 2,0000000 10,68 21,36
Insumo H00186 SEDOP Flange de aco galvanizado - 50mm Material un 4,0000000 30,69 122,76
Insumo D00224 SEDOP Viga de peroba 6x16cm Material m 5,0000000 406,78 2.033,90
Insumo H00320 SEDOP Reservatorio em fibra de vidro cap=10.000 L Material un 1,0000000 5.958,28 5.958,28
MO sem 231,24 LS => 0,00 MO comLS=> 231,24
LS =>
Valor do 2.339,65 Valor com BDI => 10.847,50
@| =>
10.3 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 180837 SEDOP Reservatério em polietileno de 5.000 L 0 un 1,0000000 6.795,43 6.795,43
Composicéo 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 0 h 5,0000000 25,52 127,60
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 0 h 5,0000000 31,40 157,00
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Insumo H00186 SEDOP Flange de aco galvanizado - 50mm Material un 4,0000000 30,69 122,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Insumo H00184 SEDOP Flange de aco galvanizado - 20mm Material un 2,0000000 10,68 21,36
Insumo H00055 SEDOP Fita de vedacao Material m 3,0000000 0,29 0,87
Insumo D00224 SEDOP Viga de peroba 6x16cm Material m 5,0000000 406,78 2.033,90
Insumo H00319 SEDOP Reservatorio em polietileno de 5.000 L Material un 1,0000000 4.302,78 4.302,78
Insumo H00185 SEDOP Flange de aco galvanizado - 25mm Material un 2,0000000 14,58 29,16
MO sem 192,70 LS => 0,00 MO comlLS => 192,70
LS =>
Valor do 1.868,74 Valor com BDI => 8.664,17
&3| =>
ComposicBes Auxiliares
Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0 h 1,0000000 25,89 25,89
COMPLEMENTARES
Composicéo 295309 SEDOP CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE 0 h 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar CARPINTEIRO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Material h 1,0000000 0,44 0,44
HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Material h 1,0000000 1,43 1,43
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
Insumo MO611700 SEDOP CARPINTEIRO AUXILIAR Méo de Obra h 1,0000000 16,03 16,03
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
MO sem 16,27 LS => 0,00 MOcomLS=> 16,27
LS =>
Valor do 7,11 Valor com BDI => 33,00
BDI =>
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 0 h 1,0000000 26,11 26,11

COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para

SBC - 12/2025 - Para
SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Composicao 295312 SEDOP CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE DE 0 h 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) -
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo MO612700 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO Ma&o de Obra h 1,0000000 16,03 16,03
Insumo EC434890 SEDOP EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC434650 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - Material h 1,0000000 0,78 0,78
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
MO sem 16,27 LS => 0,00 MO comLS=> 16,27
LS =>
Valor do 7,18 Valor com BDI => 33,29
BDI =>
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280006 SEDOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 31,90 31,90
Composicao 295314 SEDOP CURSO DE CAPACITAQAO PARA ARMADOR 0 h 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo EC434650 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - Material h 1,0000000 0,78 0,78
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
Insumo EC434890 SEDOP EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
Insumo MO378000 SEDOP ARMADOR Mé&o de Obra h 1,0000000 21,80 21,80
MO sem 22,06 LS => 0,00 MO comlLS => 22,06
LS =>
Valor do 8,77 Valor com BDI => 40,67
BDI =>
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 0 h 1,0000000 26,52 26,52
COMPLEMENTARES
Composicao 295316 SEDOP CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE 0 h 1,0000000 0,62 0,62
Auxiliar ELETRICISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) -
Insumo EC434600 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Material h 1,0000000 0,86 0,86
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo MO247000 SEDOP AJUDANTE DE ELETRICISTA M&o de Obra h 1,0000000 16,03 16,03
Insumo EC434840 SEDOP EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,26 1,26
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
MO sem 16,65 LS => 0,00 MO com LS => 16,65
LS =>
Valor do 7,29 Valor com BDI => 33,81
BDI =>
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 24,30 24,30
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Parametros
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Mé&o de Obra H 1,0000000 14,85 14,85
HIDRAULICO (HORISTA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,13 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 5,24 5,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 1,00 1,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para

SBC - 12/2025 - Para
SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES)
MO sem 15,11 LS => 0,00 MOcomLS=> 15,11
LS =>
Valor do 6,68 Valor com BDI => 30,98
BDI =>
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 0 h 1,0000000 25,52 25,52
HIDRAULICO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicao 295317 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE 0 h 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo M0O246000 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Mé&o de Obra h 1,0000000 16,03 16,03
HIDRAULICO
Insumo EC434610 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - Material h 1,0000000 0,31 0,31
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC434850 SEDOP EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,13 1,13
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
MO sem 16,33 LS => 0,00 MO comlLS => 16,33
LS =>
Valor do 7,01 Valor com BDI => 32,53
@| =>
Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m3 1,0000000 521,40 521,40
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 6,0000000 26,13 156,78
Auxiliar
Composicao 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM 0 h 0,3100000 30,63 9,49
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Insumo JO0005 SEDOP Areia Material m3 1,2100000 87,44 105,80
Insumo JO0003 SEDOP Cimento Material SC 4,8600000 51,13 248,49
Insumo M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 3201 Equipamento h 0,3100000 2,72 0,84
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

Encargos Sociais

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

(03]

Composig¢des Principais

MO sem 105,09 LS => 0,00 MO comLS => 105,09
LS =>
Valor do 143,38 Valor com BDI => 664,78
BDI =>
Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 110248 SEDOP Argamassa de cimento e areia no traco 1:3 0 m3 1,0000000 759,51 759,51
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 6,0000000 26,13 156,78
Auxiliar
Composigéo 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM 0 h 0,3100000 30,63 9,49
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Insumo JO0005 SEDOP Areia Material m3 1,2200000 87,44 106,67
Insumo M00008 SEDOP Betoneira eletrica - 3201 Equipamento h 0,3100000 2,72 0,84
Insumo JO0003 SEDOP Cimento Material SC 9,5000000 51,13 485,73
MO sem 105,09 LS => 0,00 MO comLS=> 105,09
LS =>
Valor do 208,86 Valor com BDI => 968,37
BDI =>
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 0 m3 1,0000000 526,40 526,40
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 6,0000000 26,13 156,78
Auxiliar
Composicéo 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM 0 h 0,3100000 30,63 9,49
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Insumo JO0003 SEDOP Cimento Material SC 4,6000000 51,13 235,19
Insumo JO0005 SEDOP Areia Material m3 1,2100000 87,44 105,80
Insumo D00349 SEDOP Aditivo plastificante Material L 0,9200000 19,90 18,30
Insumo MO0008 SEDOP Betoneira eletrica - 3201 Equipamento h 0,3100000 2,72 0,84
MO sem 105,09 LS => 0,00 MO comLS => 105,09
LS =>
Valor do 144,76 Valor com BDI => 671,16
BDI =>
Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 31,75 31,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA

CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.IL. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC-12/2025- Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
(‘} ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SIIRR - 07/2025 - SAn Paiila
%.w Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
Composicao 295329 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO 0 h 1,0000000 0,33 0,33
Auxiliar (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo MO121400 SEDOP CARPINTEIRO Mé&o de Obra h 1,0000000 21,80 21,80
Insumo EC434830 SEDOP EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Material h 1,0000000 1,43 1,43
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
Insumo EC434590 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Material h 1,0000000 0,44 0,44
HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
MO sem 22,13 LS => 0,00 MO comlLS=> 22,13
LS =>
Valor do 8,73 Valor com BDI => 40,48
BD| =>
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295309 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE 0 h 1,0000000 0,24 0,24
CARPINTEIRO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Insumo MO611700 SEDOP CARPINTEIRO AUXILIAR Mé&o de Obra h 0,0155000 16,03 0,24
MO sem 0,24 LS => 0,00 MO comLS=> 0,24
LS =>
Valor do 0,06 Valor com BDI => 0,30
BD| =>
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295312 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE 0 h 1,0000000 0,24 0,24
PEDREIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) -
Insumo MO612700 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO Mé&o de Obra h 0,0155000 16,03 0,24
MO sem 0,24 LS => 0,00 MO comLS=> 0,24
LS =>
Valor do 0,06 Valor com BDI => 0,30
BDI =>
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295314 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR 0 h 1,0000000 0,26 0,26

(ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
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CNPJ: 05.196.548/0001-72

19



Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.IL. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 1172025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC-12/2025- Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
(‘} ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SIIRR - 07/2025 - SAn Paiila
%.w Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
Insumo MO378000 SEDOP ARMADOR Mé&o de Obra h 0,0121000 21,80 0,26
MO sem 0,26 LS => 0,00 MO comLS=> 0,26
LS =>
Valor do 0,07 Valor com BDI => 0,33
BDI =>
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295316 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE 0 h 1,0000000 0,62 0,62
ELETRICISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) -
Insumo MO247000 SEDOP AJUDANTE DE ELETRICISTA Mé&o de Obra h 0,0392000 16,03 0,62
MO sem 0,62 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,62
LS =>
Valor do 0,17 Valor com BDI => 0,79
BDI =>
Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,26 0,26
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Parametros
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M&o de Obra H 0,0179800 14,85 0,26
HIDRAULICO (HORISTA)
MO sem 0,26 LS => 0,00 MO comLS=> 0,26
LS =>
Valor do 0,07 Valor com BDI => 0,33
BDI =>
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295317 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE 0 h 1,0000000 0,30 0,30
ENCANADOR OUBOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo MO246000 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Mé&o de Obra h 0,0189000 16,03 0,30
HIDRAULICO
MO sem 0,30 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,30
LS =>
Valor do 0,08 Valor com BDI => 0,38
BDI =>
Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 295329 SEDOP CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO 0 h 1,0000000 0,33 0,33
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo MO121400 SEDOP CARPINTEIRO Mé&o de Obra h 0,0155000 21,80 0,33
MO sem 0,33 LS => 0,00 MO comLS=> 0,33
LS =>
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(03]

Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PRECOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para 27,5%

DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC- 12/2025 - Pard
SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composig¢des Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Valor do 0,09 Valor com BDI => 0,42
BDI =>
Coédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295332 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA 0 h 1,0000000 0,85 0,85
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo MO243600 SEDOP ELETRICISTA Mé&o de Obra h 0,0392000 21,80 0,85
MO sem 0,85 LS => 0,00 MO comLS=> 0,85
LS =>
Valor do 0,23 Valor com BDI => 1,08
BDI =>
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,35 0,35
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS Paréametros
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) M&o de Obra H 0,0179800 19,48 0,35
MO sem 0,35 LS => 0,00 MOcomlLS => 0,35
LS =>
Valor do 0,09 Valor com BDI => 0,44
BDI =>
Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295335 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU 0 h 1,0000000 0,41 0,41
BOMBEIROHIDRAULICO (ENCARGOS
Insumo MO269600 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mé&o de Obra h 0,0189000 21,80 0,41
MO sem 0,41 LS => 0,00 MO comlLS => 0,41
LS =>
Valor do 0,11 Valor com BDI => 0,52
@| =>
Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295389 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE 0 h 1,0000000 0,18 0,18
BETONEIRAESTACIONARIA/MISTURADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA
Insumo MO376660 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR Mé&o de Obra h 0,0087000 21,80 0,18
MO sem 0,18 LS => 0,00 MO comLS => 0,18
LS =>
Valor do 0,04 Valor com BDI => 0,22
BD| =>
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295371 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO 0 h 1,0000000 0,48 0,48

(ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO ~ SINAPI- 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC-12/2025- Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
‘ ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SRR - N7/2025 - SAn Panln
"m}'\“ Composic¢des Analiticas com Preco Unitéario
Composigdes Principais
Insumo MO475000 SEDOP PEDREIRO Mé&o de Obra h 0,0223000 21,80 0,48
MO sem 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
LS =>
Valor do 0,13 Valor com BDI => 0,61
BDI =>
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,28 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0147600 19,48 0,28
MO sem 0,28 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,28
LS =>
Valor do 0,07 Valor com BDI => 0,35
BDI =>
Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,30 0,30
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Paréametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0212000 14,33 0,30
MO sem 0,30 LS => 0,00 MO comLS=> 0,30
LS =>
Valor do 0,08 Valor com BDI => 0,38
BDI =>
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295378 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE 0 h 1,0000000 0,35 0,35
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo MO611100 SEDOP SERVENTE Mao de Obra h 0,0223000 16,03 0,35
MO sem 0,35 LS => 0,00 MO comLS=> 0,35
LS =>
Valor do 0,09 Valor com BDI => 0,44
BDI =>
Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 295379 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR 0 h 1,0000000 0,26 0,26
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo MO616000 SEDOP SOLDADOR Mé&o de Obra h 0,0121000 21,80 0,26
MO sem 0,26 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,26
LS =>
Valor do 0,07 Valor com BDI => 0,33
@| =>
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(03]

Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.I.

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO 27,5%
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para

SBC - 12/2025 - Para
SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050740 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e 0 m3 1,0000000 963,34 963,34
adensamento)
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,6500000 32,12 52,99
Auxiliar
Composicéo 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM 0 h 0,3900000 30,63 11,94
Auxiliar ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 10,5000000 26,13 274,36
Auxiliar
Insumo MO00008 SEDOP Betoneira eletrica - 3201 Equipamento h 0,3900000 2,72 1,06
Insumo MO00013 SEDOP Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor  Equipamento h 0,6500000 1,86 1,20
elétrico trifa poténciade2 cv
Insumo JO0007 SEDOP Seixo lavado Material m3 0,8400000 207,07 173,93
Insumo JO0005 SEDOP Areia Material m3 0,8300000 87,44 72,57
Insumo JO0003 SEDOP Cimento Material SC 7,3400000 51,13 375,29
MO sem 217,32 LS => 0,00 MO comLS=> 217,32
LS =>
Valor do 264,91 Valor com BDI => 1.228,25
@| =>
Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 051453 SEDOP Concreto usinado bombeado de 40MPA (incl. langamento 0 m3 1,0000000 1.032,22 1.032,22
e adensamento)
Composigéo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,6500000 32,12 52,99
Auxiliar
Composigéo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 4,5000000 26,13 117,58
Auxiliar
Insumo MO00013 SEDOP Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor  Equipamento h 0,6500000 1,86 1,20
elétrico trifa poténciade2 cv
Insumo M00010 SEDOP Taxa de Bomba Equipamento m3 1,0000000 55,00 55,00
Insumo D00413 SEDOP Concreto comprado em central de 40MPA Material m3 1,0200000 789,66 805,45
MO sem 110,47 LS => 0,00 MOcomLS=> 110,47
LS =>
Valor do 283,86 Valor com BDI => 1.316,08
BDI =>
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 32,52 32,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.IL. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
( ‘} DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC- 1212025 - Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
‘ ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SIIRR - 07/2025 - SAn Paiila
%.w Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
Composicao 295332 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA 0 h 1,0000000 0,85 0,85
Auxiliar (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC434600 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Material h 1,0000000 0,86 0,86
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo MO243600 SEDOP ELETRICISTA Mé&o de Obra h 1,0000000 21,80 21,80
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC434840 SEDOP EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,26 1,26
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
MO sem 22,65 LS => 0,00 MO comlLS=> 22,65
LS =>
Valor do 8,94 Valor com BDI => 41,46
BD| =>
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,02 29,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 1,00 1,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 5,24 5,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,13 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 19,48 19,48
MO sem 19,83 LS => 0,00 MO comlLS=> 19,83
LS =>
Valor do 7,98 Valor com BDI => 37,00
@| =>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 0 h 1,0000000 31,40 31,40
ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicao 295335 SEDOP CURSO DE CAPACITAQAO PARA ENCANADOR OU 0 h 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar BOMBEIROHIDRAULICO (ENCARGOS
Insumo MO269600 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Ma&o de Obra h 1,0000000 21,80 21,80
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC434850 SEDOP EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,13 1,13
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
Insumo EC434610 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - Material h 1,0000000 0,31 0,31
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
MO sem 22,21 LS => 0,00 MO com LS => 22,21
LS =>
Valor do 8,63 Valor com BDI => 40,03
BDI =>
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 050043 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada 0 m2 1,0000000 129,01 129,01
plastificadae=15mm (REAP 2x) - incl. desforma
Composicéo 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 0 h 1,0900000 25,89 28,22
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 0,7600000 31,75 24,13
Auxiliar
Insumo D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0400000 215,00 8,60
Insumo D00428 SEDOP Madeirite Plastificado e=15mm Material m? 0,4200000 103,16 43,32
Insumo D00086 SEDOP Prego 2 1/2"x12 Material kg 0,3200000 18,75 6,00
Insumo D00427 SEDOP Desmoldante Material L 0,0200000 11,58 0,23
Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Material Dz 0,0100000 115,02 1,15
Insumo D00021 SEDOP Régua 3"x7/8" 4 m apar. Material Dz 0,0600000 289,35 17,36
MO sem 34,54 LS => 0,00 MO com LS => 34,54
LS =>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

SINAPI - 11/2025 - Para

SBC - 12/2025 - Para
SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composig¢des Principais

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Valor do 35,47 Valor com BDI => 164,48
BDI =>
Coédigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280022 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM 0 h 1,0000000 30,63 30,63
ENCARGOSCOMPLEMENTARES
Composicao 295389 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE 0 h 1,0000000 0,18 0,18
Auxiliar BETONEIRAESTACIONARIA/MISTURADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC434640 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material h 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
Insumo EC434880 SEDOP EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Material h 1,0000000 0,89 0,89
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
Insumo MO376660 SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR Mé&o de Obra h 1,0000000 21,80 21,80
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
MO sem 21,98 LS => 0,00 MO comLS=> 21,98
LS =>
Valor do 8,42 Valor com BDI => 39,05
BDI =>
Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 32,12 32,12
Composicao 295371 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO 0 h 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC434890 SEDOP EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC434650 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - Material h 1,0000000 0,78 0,78
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES -
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
Insumo MO475000 SEDOP PEDREIRO Mé&o de Obra h 1,0000000 21,80 21,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.IL. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
( ‘} DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC- 1212025 - Pard unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 07/2025 - Para
‘ ORSE - 09/2025 - Sergipe acordo com as bases.
SEDOP - 10/2025 - Para
SIIRR - 07/2025 - SAn Paiila
%.w Composicées Analiticas com Preco Unitario
Composigdes Principais
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
MO sem 22,28 LS => 0,00 MO comLS=> 22,28
LS =>
Valor do 8,83 Valor com BDI => 40,95
BDI =>
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 31,41 31,41
Parametros
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAC}AO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 5,24 5,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 1,00 1,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 2,05 2,05
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,48 19,48
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,85 1,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 19,76 LS => 0,00 MOcomLS=> 19,76
LS =>
Valor do 8,63 Valor com BDI => 40,04
BDI =>
Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 24,38 24,38
Parametros
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,30 0,30
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,61 0,61
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 1,00 1,00

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
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Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra Bancos
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI- 11/2025 - Para
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

B.D.l
27,5%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - Encargos Complementares H 1,0000000 5,24 5,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 14,33 14,33
MO sem 14,63 LS => 0,00 MO comlLS=> 14,63
LS =>
Valor do 6,70 Valor com BDI => 31,08
BDI =>
Codigo Banco Descrigcéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 26,13 26,13
Composicao 295378 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE 0 h 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC373710 SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,00 1,00
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC373730 SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 0,08 0,08
(COLETA CAIXA)
Insumo MO611100 SEDOP SERVENTE Mé&o de Obra h 1,0000000 16,03 16,03
Insumo EC373700 SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 5,24 5,24
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
Insumo EC434670 SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA Material h 1,0000000 0,61 0,61
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo EC434910 SEDOP EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43
(COLETA CAIXA)
MO sem 16,38 LS => 0,00 MO comLS=> 16,38
LS =>
Valor do 7,18 Valor com BDI => 33,31
EDl =>
Cdédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 280027 SEDOP SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 h 1,0000000 32,84 32,84
Composicao 295379 SEDOP CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR 0 h 1,0000000 0,26 0,26
Auxiliar (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo EC434920 SEDOP EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Material h 1,0000000 1,82 1,82
COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)
Insumo EC373720 SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material h 1,0000000 1,43 1,43

(COLETA CAIXA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
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Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

Insumo

(03]

EC373700 SEDOP
EC373730 SEDOP
EC373710 SEDOP

MO616000 SEDOP

EC434680 SEDOP

Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Ndcleo de Engenharia

Obra

ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

Bancos B.D.I.

SINAPI - 11/2025 - Para 27,5%
SBC - 12/2025 - Para

SICRO3 - 07/2025 - Para

ORSE - 09/2025 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

SHIRR - 07/2025 - S3n Panln

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composigdes Principais

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)

Material

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

(COLETA CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
SOLDADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material
Mé&o de Obra
Material
MO sem
LS =>

Valor do 9,03
BDI =>

22,06

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma

EDNA BARBOSA digital por EDNA

MACETA:68581 BARBOSA
MACETA:685811062

106234
34

Edna Barbosa Maceta
ENG. CIVIL 1500039748

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72

LS =>

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

0,00

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

5,24 5,24

0,08 0,08

1,00 1,00

21,80 21,80

1,21 1,21

MO com LS => 22,06

Valor com BDI => 41,87

10.933.511,70
3.006.462,00
13.939.973,70
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Item Descrigédo

1 SERVIGOS
PRFI IMINA

2 FUNDAGO
FSF

3 INSTALAC
AFS

4 ACABAME
NTOS

5 ESTRUTUR
A RASF DO

6 ESTRUTUR
A RASF DO

7 INSTALAC
OFS

8 INSTALAC
OFS

9 INSTALAC
OFS

10 RESERVAT
ORIO

Porcentagem

Custo

Porcentagem

Custo Acumulado

Total Por
Etapa
100,00%
1187 916 00
100,00%
A4S 1R5 NN
100,00%
1792 351 00
100,00%
2228 731 00
100,00%
91511070
100,00%
142 8R4 60
100,00%
1,095 418 00
91,00%

2 762 284 BN
100,00%

70 007 00
100,00%
1109 125 an

Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Nucleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PRECOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI - 11/2025 - Para 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA SBC - 12/2025 - Para unitério dos insumos de méo de obra,
SICRO3 - 07/2025 - Para de acordo com as bases.
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para
SIURB - 07/2025 - S&o Paulo
Cronograma Fisico e Financeiro
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
112791 A0 118 791 118 791 A0 118 791 60 118 791 A0 118 791 A0 118791 60 112701 A 112701 A 118 701 A
10,00%  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
8451650 ARAB165 B4 516 50 64 516 50 64516 K0 4516 50 64516 50 64516 50 6451650 6451650
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
22237210 222 272 10 222 372 10 222373 10 322272310 222 2721 222 8731 222 2731 222 27231 2329 273 1
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
21,432 (9 21,432 69 21, 432 RO 21,432 (9 21,432 A9 21 432 A9 _14 288 46
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
100 541 w 10Q K41 ﬂ\ 1990 541 &'1 109 541 % 199 541
10,00% 1,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
276 226 45 27 622 6 276 226 A5 276 226 A5 276 226 45 276 226 A5 276226 A5 276 226 4 276 2264 276 226 4
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
14 001 40 14 001 40 14 001
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2239 825 18 230 825 18 2239 225 18 2230 895 1 230 95 1
4,73% 2,94% 9,47% 9,47% 11,29% 11,29% 11,29% 11,29% 10,91% 8,33% 3,6% 3,6%
659.076,35 410.472, 1.319.983,84 1.319.983,84 1.573.810,42 1.573.810,42 1.573.810,42 1.573.810, 1.520.910, 1.161.284, 502.208,2 502.208,2
54 42 66 55 0 0
4,73% 7,67% 17,14% 26,61% 37,9% 49,19% 60,48% 71,77% 82,68% 91,01% 94,61% 98,22%
659.076,35 1.069.54 2.389.532,73 3.709.516,57 5.283.326,99 6.857.137,41 8.430.947,83 10.004.75 11.525.66 12.686.95 13.189.16 13.691.36
8.89 8.25 8.91 3.46 1.66 9.86

Assinado de forma

EDNA BARBOSA digital por EDNA
MACETA:68581 BARBOSA

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

106234 MACETA:6858110623
4

Edna Barbosa Maceta
ENG. CIVIL 1500039748

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72

10.933.511,70
3.006.462,00
13.939.973,70



Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Nucleo de Engenharia

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
ATA REGISTRO DE PREGOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI - 27,5% Desonerado: embutido nos pregos
‘ DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA 11/2025 - unitario dos insumos de méo de obra, de
‘ Para acordo com as bases.
SBC -
=~ 12/2025 -
Para
SICROS -
Orcamento Sintético
Item Cddigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
GERAL com BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 11.879,16 1.187.916,00 8,52 %
1.1 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréafica m2 300 239,90 71.970,00 0,01 %
1.2 011170 SEDOP Licencas e taxas da obra (até 100m2) Cj 100 4.298,71 429.871,00 0,03 %
1.3 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 100 6.013,25 601.325,00 0,04 %
1.4 020171 SEDOP Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m3 5000 16,95 84.750,00 0,01 %
2 FUNDAQ()ES E MOVIMENTOS DE TERRA, 100 6.451,65 645.165,00 4,63 %
2.1 030010 SEDOP Escavacgéo manual de ate 1.50m de profundidade m3 328 133,26 43.709,28 0,00 %
2.2 040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) m3 65 4.926,94 320.251,10 0,02 %
2.3 040285 SEDOP Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma m3 112 2.510,76 281.205,12 0,02 %
madeira branca
3 INSTALACOES OPERACIONAIS 100 17.933,51 1.793.351,00 12,86 %
3.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 3760 172,97 650.367,20 0,05 %
3.2 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 m?2 8204 21,61 177.288,44 0,01 %
33 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 8204 64,87 532.193,48 0,04 %
3.4 050036 SEDOP Forma c/ madeira branca (incl. desforma) m2 1368 220,11 301.110,48 0,02 %
3.5 050038 SEDOP Armacéo p/ concreto kg 4320 18,25 78.840,00 0,01 %
3.6 050259 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e m3 45 1.190,07 53.553,15 0,00 %
adensamento)
4 ACABAMENTOS 100 32.287,31 3.228.731,00 23,16 %
4.1 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO m?2 8204 14,98 122.895,92 0,01 %
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
4.2 090832 SEDOP Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) m2 3898 561,21 2.187.596,58 0,16 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA
TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA
CNPJ: 05.196.548/0001-72



Iltem

4.3

4.4

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

=

Cddigo Banco

050258

240618

041333

050713

041333

050713

94649

105179

94704

181477

220496

94649

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Nucleo de Engenharia

Obra

ATA REGISTRO DE PREGCOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA

Orcamento Sintético
Descricéo

Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. langamento e
adensamento)
Escada de marinheiro c/ protegao

ESTRUTURA BASE DO RESERVATORIO ATE 20.000L
Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravacao)

Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) -
unidirecional
ESTRUTURA BASE DO RESERVATORIO ATE 5.000L

Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravagao)

Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) -
unidirecional
INSTALACOES HIDRAULICAS PARA POCO DE 30M

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAC}AO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF _04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAC}AO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

Bomba Submersa 2 CV (sem tubulacéo)

Poco Tubular d= 6" - prof.= 30m
INSTALACOES HIDRAULICAS PARA POCO DE 50M

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

Bancos

SINAPI -

11/2025 -

Para
SBC -

12/2025 -

Para

SICRO3 -

Und

m3

m

m?2

m2

UN

UN

un

un

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA

CNPJ: 05.196.548/0001-72

B.D.l
27,5%

Quant.
GERAL
432

700
70
1680
7,06
30
240
147
50

1950

150

50

50
50
50

2950

Valor Unit

com BDI
1.156,90

597,80
13.073,01
497,91
159,09
4.762,82
497,91
159,09
39.908,36

19,07

13,73

39,83

3.498,72

35.584,89

55.245,29

19,07

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total Peso (%)
499.780,80 0,04 %
418.460,00 0,03 %
915.110,70 6,56 %
836.488,80 0,09 %

1.123,17 0,01 %
142.884,60 1,02 %
119.498,40 0,03 %

23.386,23 0,01 %
1.995.418,00 14,31 %
37.186,50 0,01 %

2.059,50 0,00 %

1.991,50 0,00 %
174.936,00 0,03 %

1.779.244,50 0,26 %
2.762.264,50 19,82 %
56.256,50 0,01 %



Iltem

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

10

10.1
10.2
10.3

=

Cddigo Banco

105179

94704

181477

220497

170326

170866

170743

180840

180838
180837

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP

Obra Bancos
ATA REGISTRO DE PRECOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO  SINAPI -
DE AGUA NO MUNICIPIO DE ACARA-PA 11/2025 -
Para
SBC -
12/2025 -
Para
SICRO3 -
Orcamento Sintético
Descricéo Und
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, UN

Prefeitura Municipal de Acara
Secretaria Municipal de Obras
Nucleo de Engenharia

INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, UN
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

Bomba Submersa 2 CV (sem tubulagéo) un

Poco Tubular d= 6" - prof.= 50m un

INSTALACOES ELETRICAS

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN un
Quadro de distribuicdo plastico de embutir p/ 03 un
disjuntores (s/ barramento)

Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV m

RESERVATORIO

Reservatoério em fibra de vidro 20.000 L un
Reservatoério em fibra de vidro 10.000 L un
Reservatdrio em polietileno de 5.000 L un

EDNA BARBOSA Assinado de forma

. digital por EDNA
MACETA:68581 B,IAI;BOSA
106234

MACETA:68581106234

Quant.
GERAL
150

50

50
50
100
100

100

4500

1
20
50
30

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Edna Barbosa Maceta
ENG. CIVIL 1500039748

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA

TV. SAO JOSE N° 120- BAIRRO CENTRO- ACARA-PA

CNPJ: 05.196.548/0001-72

B.D.l
27,5%

Valor Unit
com BDI
13,73

39,83

3.498,72
50.540,42
700,07
33,71
99,81
12,59

1.199.125,90
19.841,29
10.847,50
8.664,17

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de

acordo com as bases.

Total

2.059,50

1.991,50

174.936,00
2.527.021,00
70.007,00
3.371,00

9.981,00

56.655,00

1.199.125,90
396.825,80
542.375,00
259.925,10

Peso (%)

0,00 %

0,00 %

0,03 %
0,36 %
0,50 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

8,60 %
2,85 %
3,89 %
1,86 %

10.933.511,70
3.006.462,00
13.939.973,70
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ANEXO I
ANEXO Ill - Minuta de Ata de Registro de Precos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N.Co.........

O Municipio de ACARA/PA, por meio da , com sede no(a) , ha cidade de

........ , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°......, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portarian® ...... de ..... de ...... de 202..., publicada no ....... de ..... de ....... de , portador da matricula
funcional n°® ................... ,» considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma
eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° ....... 1202..., publicada no ...... de ... [....1202....., processo
administrativo n.° ........ , RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as
condigdes previstas no Edital de licitagado da modalidade Concorréncia na Forma Eletrénico n° ,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462,
de 31 de margo de 2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual CONTRATAGAO DE OBRAS E
SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ACARA/PA, especificado(s) no(s) item(ns).......... do
Termo de
Referéncia/projeto basico, anexo | do edital de Licitagao n° .......... /20..., que é parte integrante desta Ata,

assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de transcrigéo.
2, DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,

fornecedor(es) e as demais condi¢cbes ofertadas na(s) proposta(s) sédo as que seguem:

ltem Fornecedor (raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade | Quantidade|Quantida Valor Un| Prazo
N (se exigida no (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta
Ata.
3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O 6rgao gerenciador sera o ...... (nome do 6rgéo)....

Travessa Sdo José n? 120 Praga da Matriz Centro
Acara / Pard — CEP 68690-000
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3.2. {Além do gerenciador, ndo ha [ou] Sao} 6rgédos e entidades publicas participantes do registro de
precgos:
Item n° Orgéos Participantes Unidade Quantidade

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgéos e as entidades da Administracdo Publica estadual, distrital e
municipal que n&o participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de pregos na
condigdo de nédo participantes, observados os seguintes requisitos:

41.1. apresentagdo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagcdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

41.2. demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitagao prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizagéo do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a aceitagdo da adesao
pelo fornecedor.

4.2.1. O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucgao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apébs a autorizacdo do 6érgao ou da entidade gerenciadora, o 6érgdo ou entidade nado participante
devera efetivar a aquisi¢cdo ou a contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

44, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacado da contratagcao, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgéo ou da entidade néo participante aceita pelo 6rgéo ou pela
entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

4.5. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na
qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados
0s requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesodes

4.6. As contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgéo ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de pregos para o
gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os participantes,
independentemente do numero de 6rgéos ou entidades n&o participantes que aderirem a ata de registro de
precgos.

4.8. A adesao a ata de registro de precos por 6rgéos e entidades da Administracdo Publica estadual,

distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, néo ficando sujeita ao limite de
Travessa Sao José n2 120 Praga da Matriz Centro
Acard / Pard — CEP 68690-000
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que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execucgao descentralizada de programa ou projeto federal e
comprovada a compatibilidade dos pregos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art.
23 da Lein® 14.133, de 2021.

Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.09. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia
do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade
de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio
financeiro.

5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da disponibilidade
dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgao ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizagao
de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. Oinstrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderéo ser alterados, observado o art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

54. Apds a homologagao da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes
condi¢des para formalizagdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e
se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seraincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada
a classificagao da licitagao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagéo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatério da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas

propostas para o prec¢o do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

Travessa Sao José n2 120 Praga da Matriz Centro
Acard / Pard — CEP 68690-000
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5.7. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2

somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital,; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses
previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apds a homologagédo da licitagao ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratagao direta, sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo
e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagao direta, sob pena de decair o
direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagao
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que
a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema
de Registro de Precgos.

5.11.  Quando o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des estabelecidos
no edital ou no aviso de contratagéo, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdao nos termos do
item anterior, a Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem redugéo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de prego melhor,
mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard& compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas n&o obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizacao de licitagdo especifica
para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo dos
precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados,

nas seguintes situacgoes:
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6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da ata tal como pactuada, nos termos
da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos registrados;

6.1.3. Na hipétese de previsédo no edital ou no aviso de contratagcéo direta de clausula de reajustamento ou
repactuagao sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para
a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuagéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a

contratagao.
7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS
71. Na hipotese de o precgo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo

superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugao do prego
registrado.

7.1.1. Caso nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagao de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagao, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e
ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se néo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgéo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao de contratagdo mais vantajosa.
7.1.4. Na hipotese de redugado do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de diligenciarem negociagao com vistas a alteragao contratual, observado o disposto no art. 124
da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragao
do precgo registrado, mediante comprovacédo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de
cumprir 0 compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagéo as
condigbes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipétese de nao comprovagédo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacOes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem

prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.
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7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam
manter seus prec¢os registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgado ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtengao da
contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagao da majoragao do preco de mercado que inviabilize o prego registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgéo ou entidade gerenciadora atualizara o prego registrado,
de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O orgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgédos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteragédo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.
8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos
poderado ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 6rgaos ou as entidades participantes
e nao participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade nao participante.

8.3. O 6rgéo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgéo ou entidade participante para 6rgédo ou entidade néo
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgéo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a reducao
do quantitativo inicialmente informado pelo érgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia
anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condigbes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execugdo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicbes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. N&ao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragao

sem justificativa razoavel;
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9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipoétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 11.462,
de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipétese de aplicacdo de sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lein°® 14.133,
de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de
precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisao fundamentada, decidir pela
manutengéo do registro de pregos, vedadas contratagbes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos
da sangéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgédo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagdo.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precgos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas
e justificadas:

9.4.1. Porrazao de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se nao houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o pregco de mercado tornar-se superior
ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n® 11.462, de
2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas
no edital.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses
em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgédos ou entidade participante, caso no qual
cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n® 11.462, de
2023).

10.3. O drgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgéo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragéo de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1.  As condi¢bes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigacées da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢gdes do ajuste,

encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO | do edital.
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11.2. No caso de adjudicacgao por prego global de grupo de itens, sé sera admitida a contratacédo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragao de sua vantagem para o 6rgao ou
a entidade.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais 6rgéos participantes (se
houver).

Local e data

Assinaturas
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO

(Processo Administrativon’........... )
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE ACARA/PA, POR INTERMEDIO
DO (A) s E

O MUNICIPIO DE ACARA, através da PREFEITURA MUNICIPAL com sede na

..................................................... , ha cidade de .............ccceecvveeeveunnnn.. [Estado......, inscrito(a) no CNPJ sob
O N% e , heste ato representado(a) pelo(a@) ......ccccceevvvuvrennn. Prefeito do MUNICIPIO DE
ACARA, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(8) .......cevevevevererererenne. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
N e , sediado(@) Na ....cccceeiiiiiieie e y BM doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por ........cccccecceeeeeiicieeneans , tendo em vista o que consta no
Processon®......ccoccceeeeeeiiicnnnnennn. e em observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e

demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica n. .../.., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA
A CONSTRUGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO
MUNICIPIO DE ACARA/PA

1.1. Objeto da contratagao:
ITEM ESPECIFICAGCAO QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1
2
4

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Projeto Basico;
1.2.2. O Edital da Licitagao;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execugéo é o de empreitada por preco global.
2, CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de ............cceccvvverennnnn contados do(a).......ccceevveeeeiiiienens , ha

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.
3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1. O regime de execugédo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e

condigbes de conclusdo, entrega, observagédo e recebimento do objeto constam no Edital, anexo a este

Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

41, Nao sera admitida a subcontratagédo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$.......... ()

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no edital da Concorréncia Eletrénica n°® xxxxxxxx, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

71. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢gamento estimado.

7.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice ), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagbes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao

do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Edital e seus anexos;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o érgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11.  Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administragéo tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacado motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de XXXXXX.

8.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lein® 14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

8.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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8.18. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato.
9.2.1. Aindicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
94. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislagao de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cédigo

de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

Administracado ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagcdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo uUnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagio dos servigos, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;
9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo uUnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as hormas de

segurancga do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Travessa Sao José n2 120 Praga da Matriz Centro
Acard / Pard — CEP 68690-000


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

rmwy COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO O NOVD TEMPO CHEGOU
-’

“ PREFE|TESRTAA|\5|)8 NEI)(?I I!’D:LRDAO ACARA ACARA
e
S,
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no
6rgao para a execugao do servigo.
9.27. Observar os preceitos da legislacado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaugcdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Edital e seus anexos, em plena validade.
9.34. Obterjunto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagao das atividades em relagao ao cronograma
previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.
9.37. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser

utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,

capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgao de pregos os custos correspondentes.

9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.
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9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).
10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO
10.1.  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execug&o.
11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dercausa ainexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato, sempre que ndo se

justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
(1) Moratdria de ..... % (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... (ceeeee ) dias;.
(2) Compensatdria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de ......% a

...% do valor do Contrato.
(3) Compensatoria, para a inexecucgéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,

de ....% a ...% do valor do Contrato.

4) Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do
Contrato.
(5) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor

do Contrato.
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11.3. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de

reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagado das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da

Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

[V)

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

O

)
) as peculiaridades do caso concreto;
)

2

as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) osdanos que dela provierem para o Contratante;
e) aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da

sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgbes por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
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Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

11.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n® 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma fixado
para o contrato.

12.3.  Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas; e

b) podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingéo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagéao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.

12.6. A extingdo do contrato n&o configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,

comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com

agente publico que tenha desempenhado func¢éo na licitagédo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
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ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:
|.Gestédo/Unidade:
Il.Fonte de Recursos:
ll. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V.Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:
13.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas

na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.
15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes

que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

16.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO

17.1.  Fica eleito o Foro da cidade de ACARA/PA para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste

Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°
14.133/21.
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ACARA/PA, em de de 20XX.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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