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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO

CNPJ: 05.425.871/0001-70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROJETO BASICO
DEMANDATE(S): SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA.

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo de empresa especializada no
ramo pertinente, para execugdo da CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA
ESCOLA SINAGOGA NO MUNICIPIO DE BAIAO-PA, conforme condigdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento € nos documentos que compdem seu
apéndice.

1.2. Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e 0s padrdes
de conduta para a execugdo dos servigos contratados, devendo ser considerados como
anexos e indivisiveis os documentos técnicos de engenharia: Projeto Basico, Projeto
Executivo, Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, Planilha de Quantitativos €
Pregos, o Cronograma Fisico Financeiro, os Projetos Executivos ¢ demais artefatos de
planejamento.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se
inclusive, no que couber, das pranchas graficas e demais documentos, a fim de se obter
uma perfeita compreensdo de todas as partes que 0 compdem.

1 4. E denominada CONTRATADA a empresa classificada no processo licitatorio para a
execugdo do servigo, SUBCONTRATADA as empresas terceirizadas para a realizagdo
dos servigos complementares a requalificagdo do parque, € FISCALIZACAO os
servidores publicos cuja atribuigdo técnica de fiscalizagdo dos contratos administrativos
foi firmada na requisi¢do dos servigos.

1.5. O(s) servigo(s), objeto desta contrata¢@o séo caracterizados como comum(ns), conforme :
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. i

1.6. A obra sera executada no seguinte enderego: Rua Norte América, N° 690, Bairro
Novo, Baido-Pa

1.7. Os quantitativos € respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na Planilha
Orgamentaria, anexa ao presente Projeto Bésico.

1.8. A execu¢do da obra atendera ao prazo de 120 (Cento e Vinte) dias, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

1.9. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
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1.10. O prazo de vigéncia da contratacio é de 120 (Cento e Vinte) dias, a contar da
assinatura do instrumento contratual, observando-se o artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021, prorrogavel na forma dos artigos 106 e 107 do referido diploma legal.

1.11. A minuta do contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentagdo da contratagio, de seus quantitativos e a descrigio da
necessidade/justificativa, encontram-se pormenorizadas em topicos especificos do(s)
Estudos(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Projeto Basico
‘ 2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2024, conforme
consta das informagdes basicas deste Projeto Basico.

2.3. As condigdes, requisitos e regras que regem a presente contratagdo subordinam-se a Lei
Federal n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 090/2023 e demais legislagdes correlatas.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico
do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade

g a) Constitui¢io e composigdo oriunda do uso de materiais/produtos/insumos ¢ mao-de-obra de
. boa procedéncia, sob registro e funcionamento de acordo com as legislagdes correlatas, atender
as normas de qualidade, saude/sanitarias, seguranga e sustentabilidade do INMETRO, ABNT,

ANVISA, SEMMA e demais 6rgéos e agéncias reguladoras competentes.

b) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes sustentaveis:

L Materiais — com material reciclado, biodegradavel, atoxico, com material
proveniente de reflorestamento.

4.2. Indicacdo de marcas e modelos
I. Na presente contratagdo ndo sera admitida a indicagdo de marca(s), caracteristica(s) ou

modelo(s), sendo as descritas em Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas, conforme
justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: (...).
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4.3. Subcontratacio:
a) Ndo ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4 4. Garantia da Contratacao

a) Sera exigida garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n® 14.133/2021, e tera seu valor atualizado
nas mesmas condigdes contratuais.

b) Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

c) A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

d) O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagdo.

4.5. Vistoria

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do(s) local(is) de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo o agendamento/cadastramento ser efetuado previamente na
Secretaria de Planejamento e Gestdo Estratégica, através do e-mail:
baiaoplanejamento@gmail.com, a presente solicitagdo se dara entre o primeiro dia util a partir
da publicagdo do edital até o 3° dia, ap6s esse prazo sera informado através de e-mail qual dia
sera realizada a presente visita técnica.

b) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizag@o da vistoria.

¢) O ndo agendamento/cadastramento para realizagdo da visita ndo impossibilitara o licitante de
realizar por conta propria visita ao local.

d) A diferenga nas duas formas de visita se da em razdo de que na primeira o licitante estara
acompanhado dos técnicos capacitados a prestarem maiores informagdes sobre o projeto
enquanto na segunda forma a visita sera por conta da Licitante ndo tendo o acompanhamento
do técnico da Prefeitura, momento no qual poderiam ser elucidadas eventuais duvidas durante a
visita aos locais.

e) Justificamos as presentes formas em razdo da escassa disponibilidade de técnicos, no entanto
¢ necessario que o licitante tenha o seu direito de visitar o local durante até 48 horas antes da
abertura do certame para que entdo possa elaborar sua proposta corretamente.
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f) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos
decorrentes.

g) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, mesmo néo realizando
visita técnica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1.

a)

b)

d)

e)

Condicdes de Execucio

A CONTRATADA participara, apos a assinatura do contrato, de reunido de alinhamento de
expectativas contratuais com a equipe de técnicos da Prefeitura Municipal De Baido/PA, a
ser realizada na Sede do Municipio, em local e horario pré-estabelecidos entre as equipes
da CONTRATADA e CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO,
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA.

A autorizag@o para o inicio da obra serd efetivada através da emissio de ORDEM DE
SERVICO (0.S.) fornecida pela Administragdo da PMB/PA, tendo o prazo de 05 (cinco)
dias apos a assinatura e formal recebimento, para iniciar a execugdo dos servigos.

Devera a CONTRATADA apresentar a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugdo da obra, bem
como dos servigos objeto deste projeto basico junto ao CREA/PA ou ao CAU/PA e, se
necessario, a comprovagdo da matricula da obra no INSS em até 10 dias contados a partir
da data de emissdo da O.S.

Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO
antes do inicio da sua instalagdo.

Apresentar em até 10 dias, contados a partir da data de emissdo da O.S., o Cronograma
Fisico-Financeiro executivo da obra, com copia eletronica, contendo indicagdo dos itens e
subitens da planilha de orgamentos com seus respectivos periodos de execugdo com a data
de inicio e conclusdo dos servigos, além do percentual executivo e financeiro parcial e total
de cada periodo, utilizando-se como parametro o cronograma apresentado e aprovado na
proposta.

Indicar formalmente através de oficio, em até 10 dias, contados a partir da data de emissio
da O.S., seus prepostos perante 0 CREA ou CAU juntamente com o curriculo do(s)
engenheiro(s), arquiteto(s), tecnologo(s) e encarregado(s) técnico(s) da obra, para
conhecimento e aprovagdo da SEPLANG da PMB/PA.
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g) Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO as
medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugdo do Servigo.

h) A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo dos servigos, bem como pela seguranga
dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

i) A CONTRATADA respondera, conforme previsto no Art. 186 do Cédigo Civil, por todos os
danos de vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagdes,
compactagdes, movimentagdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais
servigos realizados durante a execugdo da obra.

' j) Na execugdo da obra deverdo ser obedecidas as especificagdes e normas da ABNT, as
recomendagdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e
Federais e das concessionarias de servigos publicos.

k) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira qualidade,
com comprovada aceitagdo e aplicabilidade para o fim a que se propoem, fornecidos conforme
as especificagdes técnicas descritas ¢ em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se
aplica aos servigos a serem executados.

1) Os insumos fornecidos deverdo ser previamente inspecionados e aprovados pela fiscalizagao
do Contrato, objetivando comprovagdo de compatibilidade com os requisitos definidos no
Projeto Basico e Projeto Executivo.

m) A PMB/PA podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material
empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus para a
contratante. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

‘ n) Deverdo ser submetidos a aprovagio da FISCALIZACAO todos os prototipos ou amostras
dos materiais, insumos e equipamentos a serem utilizados na execugao dos servigos, bem como
catalogos e manuais técnicos de aplicagdo, instalagao e/ou manutengdo do fabricante ou

fornecedor do material ou servigo.

0) A CONTRATADA devera reparar, cOrrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, 0s servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 10 (Dez) dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no
prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagéo, sem prejuizo do cronograma da obra.

p) Serdo glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servigos e
materiais em que nio satisfazerem as condigdes contratuais.

q) Caso haja danos ir_gcontornéveis para o cronograma da obra, a PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAIAO/PA justificara a necessidade de sua alteragdo, ficando a
CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.
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r) A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que

devera estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada,
correndo as expensas da CONTRATADA, seja pela manutengdo constante do acesso
devidamente fechado.

s) A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanegam sempre limpas e
arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

t) Os servigos de demoligdo e remogdo serdo executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma
estabelecido.

. u) O reaproveitamento do material de demoli¢do sera, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

v) Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e
devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

w) Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na
Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/1978 do Ministério do
Trabalho, publicada no DOU de 06/07/1978.

x) A CONTRATADA ndo podera executar qualquer servigo que ndo esteja programado ou
autorizado e ndo sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagdes sem a prévia
consulta e concordancia da Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato, bem como da SEPLANG.

y) Apos a finalizagdo dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais € instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as
‘ areas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

5.2. Local e Horario da Execug¢do dos Servigos

a) Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Norte América, N° 690, Bairro Novo,
Baido-Pa

b) Os servigos serdo prestados de Segunda a Sexta-Feira, em horario comercial, em estrita
observancia as leis trabalhistas.

5.3. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

5.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
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5.6. As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

57. O orgdao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.8. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagido do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizag@o, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da

. contratada, quando houver, do método de afericio dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

5.9. Sem prejuizo das disposi¢gdes contidas neste Projeto Basico, as regras relativas as
obrigagdes entre Contratante ¢ Contratado estardo detalhadas na Minuta do Instrumento
Contratual correspondente, componente dos anexos do Edital da Licitagéo.

5.10. Preposto

a) A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do
objeto contratado.

b) A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugiio do objeto durante
todo o periodo de execucdo da obra, em horario comercial.

. ¢) A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do

preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

5.11. Fiscalizagdo

a) A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

5.12. Fiscalizag@o Técnica

a) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragéo.

b) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugio do contrato, com a descrigdo do que for necessario
para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados.
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¢) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

d) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

e) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

f) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogacéo contratual.

5.13. Fiscalizagdo Administrativa

a) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigdes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas € a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

b) Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.14. Gestor do Contrato

a) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug@o no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo.

b) O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

¢) O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais.
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d) O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

e) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

f) O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

g) O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara a apresentagiio dos Boletins de Medigdo, com
valores minimos superior a 10% do piso minimo dos niveis previstos nos incisos I, II e III do
art.3° da Portaria Interministerial n.° 424/2016, sendo a 1* medigdo com minimo igual a 20%;
apresentado com base nos pregos unitarios propostos € obedecendo a execugio do cronograma
fisico-financeiro.

6.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

i Nao produzir os resultados acordados,

il Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

iii. Deixar de utilizar materiais € recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. Ndo constituem motivos de pagamento pela CONTRATANTE servigos em excesso,
desnecessarios a execugdo da obra e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizag@o. Ndo tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento
estabelecida no Edital.

6.4. Do recebimento
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a)

b)

d)

e)

g)

h)

i)

k)

D

Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugdo contratual, quando for o caso.

O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugdo contratual, quando for o caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (Dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico € administrativo.

O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
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atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

m) A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Gnica medig¢do de servigos até que sejam

p)

q)

sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise € a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relagdo a [iscalizagdo técnica € administrativa € demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

1. Emitir documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento.

il Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

1l Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

1v. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizag@o.

V. Enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo
e gestdo.
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r)

t)

6.5.

a)
b)

d)

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo
do contrato.

Liquidagdo

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (Dez)
dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta seg@o, prorrogaveis por igual periodo.
Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

i. o prazo de validade;

ii. a data da emissdo;

1. os dados do contrato e do drgdo contratante;

v. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V. o valor a pagar; e vi. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstdncia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao
da regularizagdo da situag@o, sem Onus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A Administragdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.
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g) Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

h) Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

1) Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
. que se decida pela rescisdao do contrato.

6.6. Prazo e Forma de Pagamento

a) O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior.

b) O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

¢) Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

d) Quando do pagamento, sera efetuada a retengdio tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

e) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

f) O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos ¢

. contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado

a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

7.1. Forma de Selegéo e Critério de Julgamento da Proposta: o fornecedor sera selecionado por
meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
7.2. Regime de Execugdo: Empreitada por preco global.

7.3. Critério de aceitabilidade de pregos: valor global estimado para a contratagdo, na forma da
Planilha Orgamentaria da Administragao.

Palacete Fernando Guilhon — Pragca Santo Anténio, n° 199.
Bairro Centro — Baicio/PA — CEP 68465-000.
baicoplanejamento@gmail.com




N7 )
ESTADO DO PARA go00T5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO
CNPJ: 05.425.871/0001-70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

7.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo,
por meio eletrdnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragio, para efeito
de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

7.5. Exigéncias de Habilitag@o

a) Habilitagdo Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista e Qualifica¢do Econdmico-financeira:
estardo previstos no edital, em estrita observancia aos artigos 68 e 69 da Lei F ederal n°
14.133/2021.

b) Qualificagdo Técnica:

I1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

III. Quanto & capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAIAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Setor de
Planejamento de Contratagdes Publicas Pagina 13 de 15 devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugio de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme descrito em clausula editalicia.

IV. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessirias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

V. Comprovagdo da capacitagio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagio aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevéncia técnica e valor significativo da contratagéo, conforme descrito em
clausula editalicia.

VI. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declara¢do de compromisso de vinculagio
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.
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VII. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias
a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as
obras e servigos de engenharia.

VIII. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.

IX. Declaragdo do representante da empresa contendo o compromisso de que o responsavel
técnico da pessoa juridica, juntamente com os outros profissionais habilitados, caso a pessoa
juridica seja a vencedora da licitagdo, exercerdo diretamente suas atividades naquele servigo.

X. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

XI. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragdo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAO SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO Setor de Planejamento de Contratagdes Piblicas Pagina 14 de 15

XII. Declaragdo de que nédo utiliza de médo de obra dircta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condig@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da
Lei 9.854/1999.

7.6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

7.7. O custo estimado total da contratagdo € de R$ 636.703,62 (Seiscentos e Trinta e Seis mil,
Setecentos e Trés reais e Sessenta e Dois centavos), conforme custos unitarios apostos em
Planilha Orgamentaria anexa a este Projeto Basico.

7.8. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua
alocagdo entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

8. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Municipal.

8.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

Classificagdo institucional — 04.01 — Fundo Municipal de Valor.do Magistério

Classificagdo funcional — 12.361.0003.1.056 — Ampliagdo de Unidades Escolares-FUNDEB
Classificagdo econdomica — 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Subelemento — 44.90.51.99-Outras Obras ¢ Instalagdes
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Fonte de recursos — 1.542.0000 — Transferéncias do Fundeb — Compl. Da Unido-VAAT

8.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagio
da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

9. DAS PENALIDADES

9.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realiza-los em
discordancia com as condigdes e especificagdes estabelecidas no Projeto Basico, motivara a
rescisdo contratual e aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei
14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma lei.

. 10. DA SUBMISSAO DO TERMO E PEDIDO DE PROVIDENCIAS

10.1. Submetemos o Projeto Basico e demais documentos constitutivos, a apreciagdo superior e
providéncias quanto a autorizagdo para a contratagdo do objeto nos termos aqui dispostos € na
forma da Lei Federal n° 14.133/2021.

BAIAO-PA, 23 de setembro de 2024
t

Jhonathan‘8antana da Silva
Engenheiro Civil
Crea N°® 152146660 - 2
Portaria N® 638 / 2024 - GP

JHONATHAN SANTANA DA SILVA
‘ Engenheiro Civil
Portaria N°638/2024-GP
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