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TERMO DE REFERENCIA

(MINUTA-PADRAO DE TERMO DE REFERENCIA PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS
SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DISPONIBILIZADA PELA PGE/MS)

1-DO OBJETO

1.1. Contratagdo de Reconstrug¢dao de unidade habitacional, situada a Rua Quatro,

Quadra 23 - Lote 12, C.H. Terra Vermelha, no municipio de Ladario/MS. Foi constatada a necessidade
da reconstrugdo de 01 (uma) unidade habitacional que pegou fogo, de acordo com informagdes
complementares do Relatério de Fiscalizagdo (anexo integrante do processo), com o intuito de atender a
necessidade de reintegragdo de posse de imével da AGEHAB/MS e posteriormente, realizar uma sesséo
de uso para o municipio referido, para atendimento transitorio, ou seja, para atender familias vitimas de
violéncia e em situagao de vulnerabilidade.

Onde estéo previstos a execucao das atividades com as seguintes caracteristicas:
BDI: Servigos 22,22%
Prazo exec.: 120 dias
Sistemas/Referéncias: AGEHAB-DPO/AGESUL
SINAPI NAO DESONERADO (SET/2025)
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA DE HABITAGAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL — AGEHAB

Objeto: RECONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL
Municipio: LADARIO — MS
C.H. TERRA VERMELHA

Item Descrigao Total
01 SERVICOS PRELIMINARES 13,85% 16.157,30
02 SERVICOS EM TERRA 0.84% 974,49
03 FUNDACOES 5,53% 6.461,86
04 SUPRAESTRUTURA 2,81% 327862
05 ALVENARIA DE ELEVAGAO 9,76% 11.382,44
06 ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA 7,65% 8.92570
07 COBERTURA 3.72% 4.33881
08 ESQUADRIAS 6.63% 7.730,05
09 REVESTIMENTOS 9,02% 10.527,34
10 PINTURA 501% 5.841,48
1 FORRO 2,70% 3.147,03
12 VIDROS 0,78% 914,71
13 PAVIMENTAGAO 6,07% 7.085,99
14 INSTALAGAO ELETRICA 9,27% 10.80373
15 INSTALAGAO HIDRAULICA 2,50% 292121
16 INSTALAGCAO SANITARIA 7,93% 9.252,70
17 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS 1,98% 2.311,69
18 LIMPEZA GERAL 0,58% 671,01
19 ADMINISTRACAO LOCAL 3,37% 3.934,13

Total Geral: 100,00% 116.660,29

Campo Grande, 01 de junho de 2026.
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1.2. O objeto desta contratagdo é caracterizado, levando em consideragédo o Estudo Técnico
Preliminar e projetos de engenharia nos autos, como obra comum de engenharia por

profissional habilitado, para os fins do disposto no inciso Xlll do art. 6° da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.3. DO PRAZO DE EXECUGAO: O objeto do presente contrato devera ser executado e
totalmente concluido dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data
do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), devendo cumprir rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro do contrato, sob pena de aplicagdo de multa moratéria, sem
prejuizo das demais penalidades e da rescisdo contratual, se for o caso.

1.4. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: A vigéncia do contrato tera inicio com a
publicacdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado e perdurara pelo prazo de até 120 (cento e
vinte) dias corridos apés o término do prazo de execug¢do. Em consonéancia com o art. 111 da Lei
Federal n® 14.133/2021, nos contratos por escopo (caso em que se aplica), o prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no
contrato.

1.5. A presente contratacdo adotard como regime de execugéo a Empreitada por Prego Unitario.

1.6. O instrumento do contrato conterd o detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratagao.

1.7. MAPA DE LOCALIZAGAO
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2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentagéo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos
topicos, respectivamente, “necessidade da contratagdo” e “estimativa de quantidade para a
contratacao” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO E REQUISITOS DA

CONTRATAGAO

3.1. DA EXIGENCIA DE PROVA DE CONCEITO/AMOSTRA
3.1.1. Nao se aplica para o objeto a ser contratado.

3.2. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE:
3.2.1. Nao se aplica para o objeto a ser contratado.

3.3. GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

3.3.1. Como garantia da execugéao plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a
empresa Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do Contrato, com validade para todo o periodo de vigéncia do contrato, devendo ser
renovada a cada prorrogacgao efetiva do contrato.

3.3.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, o
comprovante de prestagdo de garantia. Cabera a empresa CONTRATADA optar por uma das
modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021:

| - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

Il - Seguro-garantia;

lll - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento uUnico, com resgate pelo valor total.
3.3.3. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execugao
do contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogagao contratual nos termos do
art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125 da
Lei n.14.133/2021.

3.3.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

3.3.5. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

3.3.6. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;
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3.3.7. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

3.3.8. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA.

3.3.9. SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por
Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

3.3.10. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverado atender a CIRCULAR SUSEP
n.661, de 11 de abril de 2022 e seus anexos;

3.3.11. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site: https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp’.

3.3.12. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar
Cobertura Adicional de Acgbdes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO
(TOMADOR) em relacao a obra.

3.3.13. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

3.3.14. Para a prestagao da garantia pelo CONTRATADO, quando optar pela modalidade
seguro- garantia, sera facultado o prazo de 01(um) més, contados da data da homologacao
da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagcdo da garantia.

3.3.15. A garantia em dinheiro (caucéo) devera ser efetuada, mediante depdsito em conta
especifica, com corregcdo monetaria a crédito da CONTRATANTE.

3.3.16. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagcéo de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 1% (um por cento).

3.3.17. O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée
oinciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.

3.3.18. Caso a opcao seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera
conter valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo
Estadual, constando entre aqueles previstos em legislacdo especifica. Além disso, devera estar
devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacao e custédia, nos termos do
art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE
recusar o titulo ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

3.3.19. No caso de garantia na modalidade de carta fianca, devera constar da mesma
expressa renuncia pelo fiador, aos beneficios do art.827 do Caédigo Civil de 2002.

3.3.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ado no prazo maximo de
10(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

3.3.21. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

3.3.22. A apdlice de seguro, deve expressar a AGEHAB como SEGURADO e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo
Aditivo a que se vincula.

3.3.23. Respeitadas as demais condi¢gdes contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia
sera liberada apods a integral execugédo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA

Documento assinado digitalmente, valide em https://www.siga.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/SMSS-CHIC-XSXA-3REU. Assinado por: AUGUSTO CURY BRAFF em 01/06/2026, MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ em 01/06/2026

HASH: 02¢85¢29f0767723cd90cf5222fech72c4e8a6b799a978080c68143da6daa2d0. Juntado em 01/06/2026 16:08:15 por Augusto Braff.



79/005.595/2026 - Pagina 258

® ® SEILOG ﬁ\';;rg DE
AGEHAB Secretaria de Estado Gr
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR de Infraestrutura 0SSO
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e Logistica do Sul

tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

3.3.24. A garantia prestada na contratagcdo somente sera resgatada apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra pela AGEHAB e comprovagao do adimplemento
de todas as obrigagdes contratuais, condicionada a manifestagcdo favoravel do gestor do
contrato.

3.3.25. No caso de rescisao contratual pelo inadimplemento das clausulas contratuais pela
empresa contratada, ndo sera devolvida a garantia prestada, a qual sera apropriada pela
AGEHAB, sob titulo de “Indenizacio e Restituicdo”, apds realizado o confronto das contas
créditos/débitos.

3.3.26. Os valores depositados em moeda corrente, destinados a garantia contratual, seréo
aplicados em caderneta de poupanga junto a instituigdes financeiras oficiais do Pais, sendo
que a sua devolugao obedecera ao estabelecido nos subitens 3.3.24. e 3.3.25.

3.3.27. A CONTRATADA devera dar garantia contratual do objeto do contrato pelo prazo de
05(cinco) anos, a contar a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

3.3.28. A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em
perfeitas condigcbes de uso, sem qualquer Onus ou custo operacional para a
CONTRATANTE.

3.3.29. A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizagdo da manutengao corretiva dos servigos
pela propria CONTRATADA.

3.3.30. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos servigos prestados, compreendendo a realizagao de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

3.3.31. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos
servigos que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a repara¢ao ou substituicdo em
até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificacéo.

3.4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

a) A solucao disponivel mais adequada para o atendimento da necessidade e dos requisitos
referidos na Reconstrucao de unidade habitacional, situada a Rua Quatro, Quadra 23 - Lote
12, C.H. Terra Vermelha, no municipio de Ladario/MS, é a utilizagdo do projeto padréo
AGEHAB 42,56m? e realizagdo de procedimento licitatério para contratacdo de empresa, de
acordo com especificagdes técnicas delineadas do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste
Termo de Referéncia;

b) O objeto foi motivadamente classificado, levando em consideragcdo o Estudo Técnico
Preliminar e projetos de engenharia nos autos, como obra comum de engenharia. Ademais,
conforme transcrito da NOTA TECNICA IBR 001/2021, “uma maneira pratica de avaliar a
complexidade de uma obra é verificar a participagao (%) da parcela que lida com as incertezas
da natureza. Por exemplo, obras de edificagbes com pouca area construida (m?) e poucos
pavimentos podem ser classificadas como comum, ja que embutem um baixo grau de incerteza
na definicdo e execugdo. Como exemplo, tém-se os projetos-padrdo de creches do Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educacgao (FNDE), do tipo “Proinfancia”, que possuem menos
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de 2.000 m? de area construida e um unico pavimento (a excegdo da torre do reservatério de
agua)”, haja vista que sao projetos padrdo com area unitaria de 42,56m?, esta equipe confirma a
classificagdo do objeto como: obra comum de engenharia. Assim, cabivel a Concorréncia e as
exigéncias especificas para esse tipo modalidade. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia
serao executados de forma indireta pelo regime de empreitada por prego unitario, os servigos
deverao ser medidos conforme a quantidade efetivamente executada, considerando-se os itens
unitarios que compdem o orgcamento detalhado da proposta vencedora (materiais, insumos e

mao de obra);

c) O objeto devera ser contratado pela modalidade de pregos unitarios, conforme planilha
orcamentaria e demais documentos anexos que preveem execugao dos servigos necessarios a
implantagdo completa da obra acima listada. A documentagéo a ser utilizada pelos Licitantes
para compor sua proposta de pregos, para a construgao das bases, esta descrita neste Termo
de Referéncia e nos seguintes documentos: Planilha de Orgamento; Cronograma Fisico-
Financeiro; Composic¢ao de custos; Composi¢cao do BDI adotado; Memorial de Calculo, Memorial
Descritivo, Projetos de arquitetura e complementares, Projeto de Implantagdo, e demais

documentos constantes dentro do pacote técnico do empreendimento;

d) E escopo deste Termo de Referéncia as sequintes caracteristicas da obra:

e Construgdo de uma residéncia de 42,56m?, dividida em 2 (dois) quartos, sala,
cozinha, banheiro, area de servigo, instalagbes hidraulicas, sanitarias e elétricas, contrapiso,
parede em alvenaria, estrutura de cobertura em madeira, piso e forro em toda unidade
habitacional e sistema de tratamento através de rede publica coletora de esgoto;

e Todos os servicos deverao atender as normas e boas praticas da construgao,
onde serdo utilizados materiais de fornecedores que tenham produgdo industrial e ndo serédo

utilizadas marcas indicadas como “n&do conformes” pela certificagdo/PSQ.

3.4.1 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

a) Os requisitos da contratacdo encontram-se pormenorizados no tépico, “requisitos
da contratacdo” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia. Para
execucao da obra se faz necessario que os Responsaveis Técnicos devem comprovar ter
experiéncia na execugao de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior. Caso
a execugao se dé por empresas do ramo de construgao civil, as quantidades exigidas, os servigos
a serem comprovados e os critérios de aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional da
empresa quanto a capacidade técnica dos profissionais, serdao detalhadas no termo de

referéncia.

3.4.2 REQUISITOS LEGAIS E NORMAS TECNICAS

a) Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
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b) Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n° 14.133/2021, no ambito da
Administragao Publica estadual direta, autarquica e fundacional do Estado de Mato Grosso do
Sul;

c) Decreto Estadual n® 16.118/2023 — Disp&e sobre o procedimento de realizagéo de licitacdo na
modalidade de pregao e concorréncia;

d) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia
e da outras providéncias;

e) Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagéo (CAU/UF);

f) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e
da outras providéncias;

g) Normas da ABNT e das legislagées pertinentes para execugéo de todos os servigos aplicaveis
na execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

h) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

i) Manuais, normas e outras publicagbes do municipio de Ladario/MS e da AGEHAB, vigentes e
correlatas;

j) Demais legislacdes, vigentes e correlatas;

3.4.3. SERVICOS EVENTUAIS

a) Em relacdo aos servicos eventuais, serdo aplicados os sequintes critérios:

e Tratando-se de acréscimos de servigos, materiais e equipamentos cujos precos
unitarios constem na Planilha de Orgamento, serdo adotados para esses acréscimos 0s mesmos
precos e formas de medigao;

e Tratando-se de acréscimos de servigos, materiais e equipamentos para os quais
ndo haja pregos unitarios previstos na Planilha de Orgcamento deverdo ser adotados pregos
unitarios, compativeis e de acordo com o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgéo Civil), em comum acordo entre AGEHAB e Contratada;

o Deverao ser observados os limites maximos de acréscimos e decréscimos para

o contrato manter o equilibrio permitido na legislagéo.

3.4.4 ESCOPO BASICO DOS SERVIGOS
3.4.4.1. SERVICOS PRELIMINARES
a) A aquisicao de placa de obra, deve ser uma das primeiras providéncias e sua colocagao deve

ser definida em conjunto com a fiscalizacdo de obra. O critério para sua localizagao deve ser a
visibilidade;
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b) O barraco de obra deve estabelecer urna equidistancia em relagcéo a area de abrangéncia da
obra e nunca ser disposta em local onde tera que ser removida para conclusao do servigco. Sé
sera permitida essa condi¢gao, quando nao houver outra opcao. A tela tapume de protegao,

quando utilizada, deve garantir apoios seguros que nao coloque em risco o trabalhador;

c) A demolicdo da unidade habitacional é de responsabilidade do municipio, conforme OFICIO
n® 137/2025/SMEH/PML (anexo ao processo). O terreno devera ser livre de raizes, tocos de
arvores e vegetagdo em geral, preservando as arvores existentes. Quando estas estiverem
situadas nas areas de construgdo ou de arruamento devera ser consultada a fiscalizagao da
obra;

d) A patamarizagdo do terreno para a obtengdo das cotas e declividades necessérias a
implantagédo da casa sera de responsabilidade do municipio.

3.4.4.2. LOCAGAO DA OBRA E NIVELAMENTO

a) A locagao da obra e o nivelamento devem ter como diretriz o projeto executivo que devera ser
fornecido com o detalhamento. Sistematicamente a implantagao obedecera ao projeto de

loteamento aprovado no municipio;

b) Todas as diferengas entre os quantitativos da AGEHAB e o executado em campo devem ser
submetidas a aprovacgao da fiscalizagéo, sob pena de ser pago apenas os servigos anteriormente

autorizados.

3.4.4.3. FUNDAGAO

a) Sera adotado o sistema de fundagéo direta em sapata corrida em terreno de boa qualidade.
O solo de fundo da vala escavada onde sera executado a sapata corrida devera ser compactado
mecanicamente até atingir a taxa de 95% do PN e press&o admissivel ( o ) do solo maior ou igual
a 0,75kgf/lcm®. Se “in loco” a pressdo admissivel for menor que 0,75kgf/cm?®, devera ser
executado reforgco do terreno. Antes da concretagem, os servicos deverao ser conferidos pelo
responsavel, bem como o esquadro da casa. A execucao da sapata corrida devera ser em
concreto fck = 20,0 Mpa, (40cm de largura por 10 cm de altura), armado com tela Q-196, CA-60,
malha 10x10cm, com ferro @5,0mm, apds a concretagem sera assentado com alvenaria de
embasamento Blocos de Concreto (14 x 19 x 39) cm, e sobre o bloco as Canaletas de Concreto
(Viga Baldrame) (14 x 19 x 39) cm assentadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
A canaleta sera preenchida em concreto armado com ftrelica h=12cm, ferros banzo superior 1
(um) de ¥6.0mm, diagonal 2 (dois) @4.2mm e banzo inferior 2 (dois) &6.0mm e concreto Fck =

20,0 Mpa dentro da canaleta. Conforme detalhes de projeto;

b) Apds as escavagdes para execucao da sapata corrida o fundo da vala escavada devera ser

compactado mecanicamente até atingir a taxa de 95% do PN e pressao admissivel ( o ) do solo
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maior ou igual a 0,75kgf/cm*®. Se “in loco” a pressao admissivel for menor que 0,75kgf/cm?,

devera ser executado refor¢o do terreno. Apds a compactagao das valas, executar um lastro de

brita com espessura de 2cm;

c) Apods o servigo de fundagao devera ser executado reaterro das valas, com apiloamento e
remogdo, ou espalhamento do material excedente. Devera ser mantida a conformidade do
terreno natural para execugdo da calgcada. Os trabalhos de reaterro interno deverdo ser
executados com material de boa qualidade, livre de materiais organicos, executados em
camadas de 0,30m molhados e fortemente apiloados com maco de 30 (trinta) kg, ou compactador

mecanico. Cuidados especiais deverao ser observados no apiloamento rente as paredes;

d) As vigas receberdo impermeabilizagao nas laterais e parte superior. Devera ser aplicado
impermeabilizante de superficie com revestimento bicomponente, argamassa polimérica
(membrana acrilica), semi flexivel em trés demaos, na face superior e nas duas laterais dos

baldrames com altura de 30cm.

3.4.4.4. ESTRUTURA DE RESPALDO

a) A viga de respaldo definida em projeto devera ser executada em forma de madeira com
trelica h = 12cm, ferros banzo superior 1 (um) de @ 6,0mm, diagonal 2 (dois) & 4,2mm e banzo
inferior 2 (dois) & 6,0mm e concreto fck = 20,0 Mpa dentro da forma. Conforme detalhes de

projeto;

b) Devera ser executada verga e contraverga em concreto pré-moldado com treliga h = 12cm,
ferro banzo superior 1 (um) de @ 6,0mm, diagonal 2 (dois) G 4,2mm e banzo inferior 2 (dois) &
6,0mm (dois) e preenchido com concreto fck = 20,0 Mpa. Serdo colocados em todas as paredes
internas e externas que possuir janelas e portas, no nivel superior dos vaos (portas e janelas) e
inferiores (janelas) em todo o comprimento da esquadria com 40cm de transpasse no minimo.

Conforme detalhes de projeto;

c) Devera ser executado em todos os encontros das paredes até a altura da viga de respaldo e
nos oitdes até a altura da ter¢a, amarragao com os tijolos assentados com os furos para cima e

preenchidos com argamassa. Conforme detalhes de projeto;

3.4.4.5. ALVENARIA

a) As paredes indicadas em projeto serdo executadas com 12 fiadas em alvenaria de tijolos
ceramicos de 8 furos, 9 x 19 x 19cm de primeira qualidade, bem cozidos, sonoros, com faces
planas e furos redondos. A espessura das paredes sera de 1/2 (meio) tijolo. As paredes deverao
formar fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas, com boa amarragéo nos cantos e
na altura do pé direito. A espessura das juntas ndo podera ultrapassar 1,2cm e a argamassa de

assentamento serd mista, cimento, cal e areia no trago 1:2:8. Os tijolos de amarracao dos cantos
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e encontro de paredes nao poderdo ser assentados com os furos para a parte externa e a
primeira fiada devera ser distribuida para que n&do se tenha pedagos de tijolos. Especial atengéo

devera ser dada as amarragoes;

b) Todos os tijolos deverao ter resisténcia necessaria para atender os requisitos exigidos pelas
normas que especifica a ABNT. Na alvenaria dos oitdes, as tercas serdo apoiadas nos tijolos

assentados em pé e preenchidos com argamassa.

3.4.4.6. COBERTURA

a) A execugao da estrutura de cobertura de madeira obedecera rigorosamente ao projeto,
especificagdes e detalhes de acordo com as prescrigdes da ABNT e normas relativas a execugéo
do servico e especificagdes para cada instalagao, bem como recomendacoées do fabricante, para
os diversos tipos de materiais. A execucado de todo o servigo referente a qualquer execugao,
devera ser feita por profissional habilitado. A execugéo das estruturas de madeira, deverao ser
feitas em madeira apropriada seca e de boa qualidade, isenta de defeitos, brocas, rachaduras,
grandes empenamentos, sinais de deterioracdo e quaisquer outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia ou aspecto. Devera ser evitado que as emendas fiquem com
distancia maior que 40cm dos apoios, ambas as extremidades das vigas nos oitdes deverao ser
cortadas, observando-se o esquadro das pontas e o perfeito alinhamento dos beirais destes
oitdes, obedecendo o detalhe de estrutura da cobertura. Na alvenaria dos oitdes, as tercas serao
apoiadas nos tijolos assentados em pé e preenchidos com argamassa. Toda madeira usada na
obra sera de origem legal (Cambara, Jatoba ou Peroba) e ndo sera admitido o uso de pinus na
estrutura do telhado. Devera ter tratamento inseticida e fungicida no madeiramento, tratamento

necessario para a estabilizagdo da madeira;

b) A cobertura sera executada em telhas cerdmica romana de boa qualidade, bem cozidas,
isentas de defeitos, que atendam as exigéncias da ABNT e normas relativas, com inclinagéo,
conforme projeto de cobertura. O telhado devera suportar cargas transmitidas por pessoas e
objetos nas fases de montagens e manutencéo, além de resisténcia ao arrancamento pela agéo
de ventos. A inclinacdo do telhado devera ser compativel com as caracteristicas da telha
especificada, e recobrimento adequado a inclinagdo adotada, de modo que sua estanqueidade
as aguas pluviais seja total, inclusive na ocorréncia de chuvas de vento de grande intensidade,

normais e previsiveis. Todas as telhas componentes das duas primeiras fiadas do beiral serdo

fixadas individualmente. Proceder ao arremate do telhado com os ripdes nas fachadas usando

telhas do “tipo paulistinha”, 1% Extra, devidamente embogadas, sempre respeitando a inclinagdo
do telhado que devera ser compativel com as caracteristicas da telha especificada.

3.4.4.7. REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS

a) Executar chapisco em todas as paredes internas e externas, no trago 1:3 (cimento e areia),

com acabamento uniforme, bem fechado, onde existir reboco. Este servigo sé sera executado
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apos colocacdo das tubulagdes (hidraulica, elétrica e sanitaria) com enchimento prévio dos
rasgos e corregdes na alvenaria, arestas e cantos, antes do madeiramento para cobertura e

antes da colocagao das esquadrias;

b) Todas as paredes internas e externas, deverao ser revestidas com massa unica tipo reboco
paulista, com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:8 na proporg¢ao recomendada
pelo fabricante. Devera a argamassa ser fortemente comprimida contra a superficie a revestir. A

espessura do reboco devera ser no minimo 2,0cm;

c) O revestimento de parede sera composto por azulejos na cor clara com medidas 20 x 20cm,
sera executado com argamassa colante, junta a prumo, incluindo rejuntamento com argamassa
industrializada e deve ser aplicado em todas as areas molhadas como: na parede da cozinha
onde esta a pia e fogao (1,80m), até h = 1,80m, no banheiro nas paredes do box (0,95 x 0,90m)
até h = 1,80m e faixa acima do lavatério (0,60 x 0,60m), e na area de servigo faixa acima tanque
0,60 x 0,60m.

3.4.4.8. PISO

a) Contrapiso em concreto fck = 20,0 Mpa, trago 1:2,7:3, desempenado, com espessura de 5,0
cm em toda casa. O solo devera ser compactado até atingir a taxa de 95% do PN. Se "in loco",
a pressao admissivel for menor que 0,75 kgf/cm? devera ser executado refor¢o do terreno. Antes

da concretagem, os servicos deverao ser conferidos pelo responsavel,

b) O revestimento de piso sera composto pegas cerdmicas para piso esmaltadas na cor clara
com medidas 35 x 35cm, sera executado com argamassa colante, junta a prumo, incluindo
rejuntamento com argamassa industrializada. Executar o piso cerdmico na unidade habitacional,
conforme memorial de calculo. Nao serao utilizadas pecgas ceradmicas com diferentes tonalidades,
defeituosas ou de lotes de fabricagao diferentes em um mesmo pano ou painel. Os pisos terdo
caimento no sentido do ralo. As cotas dos pisos seréo superiores a cota da calgada ao redor da
casa. Serao utilizados azulejos e pisos que tenham produgdo industrial e ndo serao utilizadas

marcas indicadas como “nao conformes” pela certificacdo/PSQ.

3.4.4.9. ESQUADRIAS / VIDROS

a) Deverao ser executadas em solda mig (em seus rejuntes) com fundo de acabamento c/ tintas
anticorrosao, requadro, batente metalico com 12cm. As Venezianas com folha de vidro, Janela
de Correr, Basculantes, Portas laminadas (C.R.V., Vitralfer, Ramassol) todas em chapa virgem
n® 24. Todos os quadros fixos ou méveis, além de estar no esquadro, levardo soldas nas
emendas e deverao se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados, para que desaparegam

as saliéncias e rebarbas de soldagem;
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b) Serdo do tipo liso incolor com espessura de 4mm e seu assentamento deve ser feito com
massa dupla (por dentro e por fora) na cor da tinta da esquadria. As esquadrias deverao ser

pintadas antes da colocacao dos vidros.

3.4.4.10. FORRO EM PVC

a) Fornecimento e instalagdo de Forro em PVC, frisado, branco, régua de 20cm, espessura de
10mm. Estrutura de fixagdo em ago zincado, inclusive meia cana e entarugamento. Executar o

forro na unidade habitacional, conforme memorial de célculo.

3.4.4.11. INSTALAGOES

a) A execugdo das instalagbes elétricas obedecera rigorosamente ao projeto, especificagdes e
detalhes de acordo com as prescricées da ABNT e normas da concessionaria local relativas a
execucao do servigo e especificacdes para cada instalagdo, bem como recomendagbes do
fabricante, para os diversos tipos de materiais. A execugao de todo o servigo referente a qualquer
instalagao, devera ser feita por profissional habilitado;

b) Os condutores deverdo ser de cobre, isolamento do tipo PVC, HEPR, EPR ou XLPE, todos
para classe de tensdo em 0,6/1,0KV e 450V/750V, Anti-chama, Pirastic Anti-Flan, (Condupar,
Brascooper, Corfil) atendendo as normas da ABNT. Nao sera permitida bitola inferior a 2,5mm3.
O fio terra sera em cobre quando dentro da residéncia e o fio neutro ndo entrara no centro de
distribuicdo. As cores da isolagdo dos condutores deveréo obedecer a uma logica, através de
uma legenda, de tal forma que sua fungao fique distribuida pela cor, organizados em fase, neutro,
retorno e terra. Os fios fase, terra e o fio neutro deverao entrar no quadro de distribuicao e dentro

dele devem passar pelos respectivos dispositivos de seguranc¢a, DR e DPS, conforme projeto;

¢) O padréo de entrada de energia devera seguir rigorosamente o modelo da concessionaria
local, com entrada e saida aérea, disjuntor termomagnético de 40A BIFASICO, com caixa de
sobrepor, cabo 6mm?2. Concretar Base (concreto 20Mpa) com profundidade de 1,30m e didmetro
de 20cm. Adquirir o Padrdo de Energia somente com empresas homologadas pela

Concessionaria Local. NAO montar o Padrdo de Entrada de Energia na obra;

d) A execugdo das instalagdes hidraulicas obedecera rigorosamente ao projeto, especificacbes
e detalhes de acordo com as prescricoes da ABNT e normas da concessionaria local relativas a
execucgao do servico e especificagdes para cada instalagcdo, bem como recomendagdes do
fabricante, para os diversos tipos de materiais. A execugao de todo o servigo referente a qualquer
instalagao, devera ser feita por profissional habilitado;

e) A rede de agua fria sera executada com tubos de PVC rigido, soldaveis e conexdes, sendo
que as conexdes dos pontos de agua serdo do tipo S.R.M. (conexdes com bucha de latdo azul)

e o suprimento da unidade sera regularizado por meio de reservatdrio plastico cilindrico de 500
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litros em poliuretano, assentado sobre assoalho composto de placa de madeirite, tabuas de 4 x
25cm e viga com bitola 6 x 12cm. Deve-se fazer teste de estanqueidade com agua em todas as

caixas e tubulagdes. A caixa d’agua deve ficar totalmente apoiada sobre o assoalho;

f) O sistema de tratamento de esgoto devera ser executado conforme especificagbes contidas
no projeto.

3.4.4.12. PINTURA

a) Em todas as paredes internas aplicar pintura latex acrilica, em 2 (duas) demaos, devidamente
preparadas, com 1 (uma) demao de selador, pintadas com rolo e pincel, sempre seguindo a

instrucao de aplicagcado da marca;

b) Todas as esquadrias metalicas receberdo pintura esmalte sintético brilhante, em 02 (duas)
demaéaos. As pinturas com pistola e compressor ndo deverao ser espessadas a ponto de escorrer

nem tdo pouco deverao respingar em outras partes que ndo a esquadria.

3.4.4.13. CALCADA EXTERNA

a) Em todo perimetro da casa sera executado um passeio com largura conforme projeto e
espessura de 5cm em concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3, assente sobre o terreno bem
apiloado, acompanhando o caimento natural do terreno, desempenado na propria massa com
junta de dilatagao seca de 1,00m em 1,00 m. A calgada devera ser executada com um caimento

de 2% para a parte externa. O solo devera ser compactado mecanicamente até atingir a taxa de

95% do PN. Se "in loco", a pressdo admissivel for menor que 0,75 kgf/cm? devera ser executado

reforco do terreno. Antes da concretagem, os servigos deverao ser conferidos pelo responsavel.

3.4.4.14. CALCADA DE ACESSO

a) Na frente da unidade habitacional até o limite frontal do lote sera executada uma calgada de
acesso com largura e comprimento conforme projeto e espessura de 6cm em concreto fck =
20MPa, trago 1:2,7:3, armado com tela Q-196 com lastro de brita espessura 2cm, assente sobre
o terreno bem apiloado com compactador mecanico, acompanhando o caimento natural do
terreno, desempenado na propria massa com junta de dilatagdo seca a cada 1,85m. A cal¢ada
devera ser executada com um caimento de 2% para a parte externa. Antes da concretagem, os
servigos deverao ser conferidos pelo responsavel.

3.4.4.15. PLANTIO DE GRAMA

a) Devera ser efetuado o plantio de grama esmeralda em placas ao redor de todas unidades
habitacionais, fossas, sumidouros e calgada de acesso, conforme projeto arquiteténico e

hidrossanitario.
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3.4.4.16. LIMPEZA FINAL DA OBRA

a) Apos a conclusdo dos servigcos sera feita limpeza final e calafetagdo em toda a obra com
perfeito funcionamento de todas as instalagdes, aparelhos, metais sanitarios, fechaduras, pisos,
vidros, azulejos etc. A obra sera entregue completamente limpa, com cerédmicas e azulejos

totalmente rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros e bancadas isentos de respingos.

3.4.4.17. LICENCA AMBIENTAL

a) No ambito estadual, tal atividade esta isenta de licenga ambiental, como pode ser observado
no preambulo do Anexo Il, item “DAS ISENCOES”, subitem “2.16.0 - Unidades habitacionais”,
conforme RESOLUCAO SEMADE n. 9, de 13 de maio de 2015 consolidada que “Estabelece

normas e procedimentos para o licenciamento ambiental Estadual, e da outras providéncias.”

b) A resolugao supracitada estabelece também em seu Artigo 48:

“‘Art. 48. Em razdo de serem consideradas atividades eventuais ou de
impacto insignificante as atividades e empreendimentos apontados com
cédigo de final zero (0) no predmbulo e nas tabelas dos anexos Il a IX desta
Resolugéao ficam isentas do licenciamento ambiental estadual, sem prejuizo
da obtencéao de outras licengas legalmente exigiveis e do cumprimento das
obrigagbes decorrentes de Planos Diretores e Cdédigos de Posturas
municipais, bem como, a legislagdo especifica nos casos em que a atividade
proposta estiver inserida em Unidade de Conservacédo, Area de Preservacdo
Permanente (APP) ou qualquer outro tipo de area legalmente protegida.
(redacédo dada pela Resolugdo Semagro n. 679, de 09 de setembro de 2019)”

Paragrafo unico: O titular de atividade ou empreendimento isento do
licenciamento ambiental estadual devera providenciar a destinacédo
ambientalmente correta dos residuos gerados em seu empreendimento ou
atividade.”

c) A atividade descrita - Reconstrug¢dao de unidade habitacional, situada & Rua Quatro,
Quadra 23 - Lote 12, C.H. Terra Vermelha, no municipio de Ladario/MS, possui_impacto
ambiental insignificante conforme RESOLUCAO SEMADE n. 9, de 13 de maio de 2015 acima
citada;

d) De modo a minimizar os impactos na regido e no cotidiano dos moradores e comerciantes, a
contratada deve obedecer rigorosamente as normas ambientais e comunicar-se de forma clara

e regular com a populacao;

e) Ainda, outras medidas a serem adotadas sdo a movimentagdo de equipamentos de forma
segura, cuidados para a protecéo de toda a propriedade publica e privada, sinalizagdo adequada
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das frentes de servigos e de desvios. Os servigos a serem realizados deverao fundamentar-se
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de

insumos e material consumidos, bem como a geragao de residuos;

f) O responsavel técnico pela execugdo da obra devera ter pleno conhecimento e se
responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas,
equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagao em vigor do Ministério do Trabalho.
Este também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sdlidos,

liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacao.

3.5. DA SUSTENTABILIDADE
3.5.1. A contratada devera adotar as seguintes praticas na execugao do contrato:

3.5.2. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo

excessivo de energia. Sempre que possivel fazer o uso de energia renovavel,

3.5.3. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme a legislacado em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sdlidos, liquidos e derivados, nos locais da

obra, removendo e promovendo a devida destinagao;

3.5.4. Nos artigos 5° e 11 da Lei 14.133/2021, destacam-se diretrizes que orientam os 6rgaos
publicos a considerar critérios ambientais, sociais e econémicos nas contratagdes. Isso implica
nao apenas buscar o menor custo, mas também privilegiar praticas que reduzem impactos
ambientais, como o uso eficiente de recursos naturais, a promogao de energias renovaveis e a
gestao responsavel de residuos. Assim, a aplicagao desses artigos nao so fortalece a eficiéncia
administrativa, mas também contribui significativamente para um futuro mais sustentavel e
equitativo para todos.

3.5.5. A contratada devera atender o Decreto n® 16.161, de 19 de abril de 2023, e demais normas

e legislagdes vigentes.

3.5.6. Em conformidade com as politicas de sustentabilidade e o Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis, a AGEHAB tem buscado inovagdes que atendam as necessidades da construgéo
civil aliada as questbes ambientais, visando dirimir danos ao meio ambiente. A bases para
unidades habitacionais do Projeto Lote Urbanizado devem atender a necessidade pretendida,
sem comprometer o meio ambiente e geragdes futuras. Em consonéncia ao exposto, informamos
que o projeto arquiteténico promove acessibilidade de pessoas portadores de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.
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3.6. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB FORMA DE CONSORCIO E COOPERATIVAS

3.6.1. NAO sera permitida a participagdo de empresas em regime de consoércio, pelas razdes
constantes em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar (justificativa para o parcelamento
ou n&o da contratacao).

3.6.2. As cooperativas poderao participar de licitagcdo quando:

| - a constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislagcéo aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

Il - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticao de
receitas e despesas entre os cooperados;

Ill - qualquer cooperado, com igual qualificagcdo, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado a Administragao indicar nominalmente pessoas;

IV - 0 objeto da licitagao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°® 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a

serem executados de forma complementar a sua atuacgéo.

3.7. SUBCONTRATAGCAO

3.7.1. A subcontratagao total do objeto, no entendimento desta equipe de planejamento, revela
que aquele que fora contratado ndo deveria ter sido selecionado no procedimento licitatério, pois
nado teria capacidade de executar o objeto, violando os principios da Competitividade e da
isonomia. Dito isto, sera permitida a subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 25%. Além
de estar limitada a um percentual do valor total do contrato, quando autorizada, a subcontratagéo,
no entendimento da referida equipe, ndo deve contemplar atividades correspondentes as
parcelas de maior relevancia técnica exigidas para fins de qualificagéo dos licitantes. Isso porque
tais parcelas sao elencadas pela Administragdo com o objetivo de analisar a experiéncia prévia
do licitante, como forma de assegurar a sua real possibilidade ou competéncia para executar o
contrato futuro em disputa. Se revelaria incompativel com esta finalidade a delegacéo de tais
atividades a terceiros mediante subcontratagdo. Isto afastaria a seguranga objetivada pela
administragdo ao estabelecer o rol de parcelas de maior relevancia e fixar os respectivos
requisitos de qualificacdo técnica. Para o fim de diferenciar subcontratagdo total e parcial do
objeto, no entanto revela necessario distinguir fragdo do objeto do contrato do proprio objeto da
licitagdo. Se a fragdo do objeto a ser subcontratada for a fracdo principal, ela acaba se
confundindo proprio objeto do contrato, inviabilizando a subcontratagdo. A subcontratacdo sé
sera admitida se a fragdo do objeto atribuida ao subcontratado for acessoéria, secundaria. Nessa
hipétese fragado principal do objeto sera atribuida diretamente pela Administragdo Publica ao
contratado que se submeteu ao procedimento licitatério. Na execugéo do contrato e sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais. sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto,

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicées:
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3.7.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo, abaixo

discriminada:

3.7.1.1.1. Alvenaria de Elevagao: Alvenaria de Vedacédo de Blocos Ceramicos Furados na
Horizontal — 9x19x19cm (espessura 9cm) - (quantidade: 98,43m?).

3.7.1.1.2. Estrutura de Cobertura: Madeira (quantidade: 61,68m?);
3.7.1.2. Poderao ser subcontratadas as demais parcelas do objeto.

3.7.1.3. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se o0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao
do objeto.

3.7.1.4. O contratado apresentara a Administragcdo documentagdo que comprove a capacidade

técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

3.7.1.5. Em atengéo ao disposto no §3° do art. 122 da Lei n° 14.133, de 2021, é vedada a
subcontratacao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na contratagao ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.8. Da subcontratagao a Microempresa ou empresa de pequeno porte:

3.8.1. Esclarece-se, diante da previsdo do art. 48, Il, da LC 123/06, que NAO sera exigida a
subcontratagao do objeto da contratagdo para microempresa ou empresa de pequeno porte, por
se tratar, como reconhecido, de faculdade da administragcéo, e ndo de imposigao.

3.8.2. Sob o prisma estritamente técnico, informa-se que o servigo vertente deve ser executado
de maneira célere, cujo dinamismo na presteza do objeto entende-se que pode ser prejudicada,

se optado pela previsdo consignada no art. 48, Il, da Lei Complementar Federal 123/06.

3.8.3. Por fim, ainda pautado nos interesses da administragcdo e com escopo de buscar dar
concretude ao que pretende o diploma legal mencionado, na eventual subcontratagdo, conforme
previsto no subitem 3.7.1, ultimo paragrafo, deste TR, até o limite de 25% (vinte e cinco) por
cento do valor do contrato, desde que atenda as condigdes do Edital e da Legislagao Vigente,

sera dado preferéncia a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte.

4 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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4.1.1. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
contratada e a contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

4.1.2. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

4.1.2.1. Inicio da execugéao do objeto: 05 (cinco) dias consecutivos apos o recebimento da ordem
de servigo;

4.1.2.2. O servigo devera ser executado conforme planilha orgamentaria e demais pegas técnicas
de engenharia/arquitetura. A documentagcdo a ser utilizada esta descrita neste Termo de
Referéncia e nos seguintes documentos: Planilha Orgamentaria, Composi¢des Unitarias,
Cronograma Fisico-financeiro, Composi¢do de BDI, Planilha de Cotagdo, Memoria de Calculo,
Projeto Arquitetdnico, Projetos Complementares, Memorial Descritivo e Projeto de Implantagao.

4.1.3. O servico devera ser executado na seguinte localidade: RUA 04, QUADRA 23 - LOTE 12
C. H. TERRA VERMELHA, NO MUNICIPIO DE LADARIO/MS.

4.2. CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO SERVIGO

4.2.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma detalhada, no prazo de 30 (trinta)
dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta.

4.2.1.1. Para os fins do disposto no subitem 4.2.1, o termo detalhado corresponde a documento
minucioso, que descreve total e detalhadamente o objeto recebido, devendo ser acompanhado
do atesto no verso do documento fiscal ou equivalente, conforme art. 19 do Decreto n® 15.938,
de 26 de maio de 2022.

4.2.2. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

4.2.2.1. Na hipétese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, incluindo o caso de servico
nao prestado, o fiscal do contrato reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara ao(s)
gestor(es) do contrato para procedimentos inerentes a apuracao dos fatos e a aplicacdo das
penalidades cabiveis, sendo o valor respectivo descontado da importancia mensal devida a
contratada.

4.2.3. Os servigos serao recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio,
mediante preenchimento de termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

4.2.3.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.
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4.2.4. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

4.2.5. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato, bem como n&o exclui a responsabilidade pela garantia do(s) servigos(s) executado(s)
por vicios ou disparidades em relagdo as especificagbes estabelecidas, verificadas
posteriormente.

4.3. DA GARANTIA DE EXECUGAO

4.3.1. A Contratada devera dar garantia contratual do objeto do contrato pelo prazo de
05(cinco) anos, a contar a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

4.3.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em
perfeitas condi¢gbes de uso, sem qualquer dnus ou custo operacional para a Contratante.

4.3.3. A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutengé&o corretiva dos servigos
pela propria Contratada.

4.3.3.1. Entende-se por manutengao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos servigos prestados, compreendendo a realizag&o de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

4.3.4. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao ou substituicdo dos servigos

que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicido em até
05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificagao.

5—- OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdées assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seus anexos;

5.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

5.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

5.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme
oart. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

5.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condi¢cbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
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5.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado de MS para
adocédo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

5.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

5.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro/repactuacdes feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

5.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

5.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

5.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

5.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

5.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

5.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacgdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga
e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

5.1.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.1.20. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

5.1.21. Devera a Comisséo de Fiscalizagao divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes
de Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacéo das Normas de Seguranca do
Trabalho em consondncia com a Portaria n° 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas
Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagao das Leis do Trabalho, bem
como as regras estabelecidas no anexo V e nas Disposigdes Gerais deste instrumento
convocatorio.
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5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, todas as condi¢gdes exigidas para a habilitagdo na licitacdo, ou para a
qualificacao, na contratacao direta.

5.2.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

5.2.2.1. Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes do Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

5.2.2.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-la na
execugao do contrato.

5.2.3. A indicagao ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

5.2.3.1. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

5.2.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

5.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

5.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

5.2.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogcdo de acbes de
contingéncia cabiveis.

5.2.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.2.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa
da Uniao; Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

b) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e
Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica
Municipal;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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5.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributéarias e as demais previstas em
legislagcéo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante;

5.2.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

5.2.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

5.2.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

5.2.14. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

5.2.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

5.2.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

5.2.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagdo;

5.2.19. Cumopirir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao;

5.2.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

5.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

5.2.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

5.2.23. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

5.2.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova
autorizagdo do Contratado.

5.2.25. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a
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tecnologia de concepgédo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicagao da obra.

5.2.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
5.2.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

5.2.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo.

5.2.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

5.2.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
5.2.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

5.2.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nado executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

5.2.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do Contratante.

5.2.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

5.2.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

5.2.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

5.2.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao
das atividades em relag&o ao cronograma previsto.

5.2.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacées, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

5.2.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b) Supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) Florestas plantadas; e
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d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

5.2.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n°® 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢ao, mediante a apresentagao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 1l, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

5.2.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-
lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.2.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

5.2.42. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao 6rgéao
competente, conforme o caso.

5.2.43. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgcdo civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagao de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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5.2.44. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

5.2.45. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.2.46. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

5.2.46.1. Qualquer instalagcao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA
n°® 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

5.2.46.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagao correlata.

5.2.47. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes.

5.2.48. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

5.2.49. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

5.2.50. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacgao etc.).

5.2.51. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos.

5.5.52. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execugéo do servigo, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais,
em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executarao
0s servigos contratados.
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5.2.53. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira
correta e adequada, devera, mediante solicitagdo por escrito da fiscalizagao, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

5.2.54. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender
as exigéncias dos servigos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizagdo podera
ordenar remocgéo e exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatério.

6 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n°
14.133, de 2021 e o respectivo regulamento pelo Decreto Estadual n°® 15.938, de 2022.

6.2. Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicdes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n® 15.938, de 2022.

6.3. Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribuicdes descritas no art. 16 do Decreto
Estadual n°® 15.938, de 2022.

6.4. Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato serao designados nos termos do art.
6°, 7° e 8°, todos do Decreto Estadual n.° 15.938, de 2022.

6.5. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

| — Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

Il —As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse
fim.

Il — O ¢6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

IV - Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagéo, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de execugéo
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

V - O contratado devera manter preposto aceito pela Administragcdo no local do servigo para
representa-lo na execugao do contrato.

7 — CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE
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7.1.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto do Contrato, sera efetuado mediante
crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidagao.

7.1.2. O documento de cobranca da Contratada sera mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito
sera realizado na conta corrente indicada pela Contratada.

7.1.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério,
podera devolvé-la para as devidas corre¢des, ou aceita-la, com a glosa da parte que considerar
indevida, nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizagédo da situagéo
ou reapresentagao do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

7.1.3.1. Na hipotese de devolugao, a nota fiscal/fatura sera considerada como néo apresentada,
para fins de atendimento das condigdes contratuais.

7.1.4. A Contratante ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formal, qualquer
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo instituicées
financeiras.

7.1.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,
pela Contratada, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

7.1.6. A Contratante efetuara retengéo, na fonte, dos tributos e contribuicbes sobre todos os
pagamentos devidos a Contratada, na forma da legislagdo aplicavel.

7.1.7. A Contratada, durante toda a execugéo do contrato, devera manter todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagcao exigidas na licitagao.

7.1.7 1. Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certiddes, a Contratada sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, em
processo administrativo instaurado para esse fim especifico.

7.1.7.2. O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem 7.1.7.1
podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da Contratante.

7.1.7.3. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal e trabalhista
quanto a inadimpléncia do prestador, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado pela Administragao, para que sejam acionados 0os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.1.7 4. Persistindo a irregularidade, a contratante, em decisdo fundamentada, devera aplicar a
penalidade cabivel nos autos do processo administrativo correspondente.

7.1.8. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara a Planilha de
Medigao de Obra.

7.1.9. As medigdes deverdo ser periddicas com recorréncia mensal. Caso o contrato a ser
assinado indique recorréncia ou prazos divergentes deste termo de referéncia, as informacdes

de contrato devem prevalecer.
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7.1.10. As medigbes para fins de faturamento dos servigos se dardo conforme os itens do

orcamento e ainda deverao obedecer aos normativos da AGEHAB.

7.1.10.1. Os servigos deverdo ser medidos conforme a quantidade efetivamente executada,
considerando-se os itens unitarios que compéem o orgamento detalhado da proposta vencedora
(materiais, insumos e mao de obra). Em atengao a medigéo para a administragéo local, sera com
pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se de prever o custeio desse
item como um valor mensal fixo, haja vista que o cronograma fisico-financeiro elaborado pela

area técnica € um cronograma estimado de execugao fundamentado na especificidade do objeto.

7.1.11. Devera ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo
aferidas pela fiscalizagcdo as quantidades efetivamente executadas.

7.1.12. Nao havendo evolugao fisica a ser medida no periodo, o contratado deve apresentar
normalmente os documentos de medigdo (exceto nota fiscal e evidéncias) com valores no

periodo iguais a zero para efeito de registro.

7.1.13. As datas e prazos para apresentagcdo dos documentos, devem ser observadas e
obedecidas conforme estabelecido na reunido de inicio de contrato.

7.2. REAJUSTE

7.2.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento inicial da administracao/AGEHAB (Acérddo TCU 1.707/2013).

7.2.2. Apo6s o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao,
pelo Contratante, do indice INCC - SINAPI, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.2.4. No caso de atraso ou néo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a

diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.2.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ado), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.2.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.2.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.2.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 — FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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8.1. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, com regime de execucgao
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

8.1.2. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos

lances intermedidrios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$500,00

(quinhentos reais).

8.1.3. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances foi definido em observancia ao
disposto no § 1° do art. 22 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n. 73/2022, que orienta que o edital
deve prever o intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, objetivando
coibir a apresentagéo de lances com descontos irrisorios, constituindo-se em préatica que prejudica a
concorréncia do certame, no entanto, ndo ha na legislagdo, ou mesmo na jurisprudéncia do TCU,

referéncia as diretrizes que deverao ser observadas para a definicao desse intervalo minimo.

8.1.4. A licitagao sera realizada em lote unico, formados por itens unitarios que compdéem o
orcamento detalhado (Planilha Orgamentaria), devendo o licitante oferecer proposta, cujo prazo
de validade n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos.

8.1.5. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, observadas as exigéncias contidas
no Edital e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.

8.2. HABILITAGAO

8.2.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
A empresa devera demonstrar sua habilitagdo juridica mediante apresentacéo

conforme o caso:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, acompanhado de todas as alteragées ou da consolidagéo
respectiva e, no caso de sociedade por agdes, acompanhada da documentagao de eleicdo dos
seus administradores;

b) Cédula de identidade ou outro documento de identificacdo com foto do
representante da empresa licitante e do procurador, se houver;

¢) Procuragéo valida, se for o caso;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no pais;

e) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.
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Os documentos exigidos para a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (cartao CNPJ/MF);

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativos a sede da
licitante, através da apresentacao da ficha de inscricdo cadastral ou documento equivalente,

expedido pela receita municipal, que comprove a referida inscrigao.

c) Certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade
fiscal do licitante referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)

por elas administrados.

d) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a

empresa.

e) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a
empresa (CNDG).

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
8.2.2. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.2.2.1. A comprovacgao de boa situagao financeira da empresa devera ser através das certidées
e dos indices provenientes do balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e

demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, conforme segue:

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cartério
distribuidor da sede da licitante.

b) Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagéo
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da
licitante.

c) Caso a certidao exigida acima, ndo contiver a indicagdo de data de validade, devera ser
expedida até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagao.

d) Caso a certidao exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperagéo judicial, o
licitante devera comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que
o plano de recuperacgao foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz,
e que esta sendo cumprido regularmente, demonstrando que a empresa esta apta econémica e

financeiramente a participar de procedimento licitatorio.
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e) Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante
assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a

assegurar a execugao do contrato.

f) A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo do resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicagédo das férmulas
abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante +
Passivo N&o Circulante)

SG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)
LC = (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

g) O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui

patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

h) Serao exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de
recursos disponiveis na somatéria da mesma fragéo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo,
bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos

totais para o pagamento do total de suas dividas.

i) Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situacao financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacdes
assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econémicos decorrentes da

contratagao, considerando o prazo de duragao da mesma.

j) O atendimento aos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante

declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

k) O patriménio liquido minimo e os indices financeiros minimos ser&o obtidos através do balango
patrimonial do ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicido por balancetes
ou balangos provisérios. O penultimo balango patrimonial exigivel sera avaliado de forma

complementar para demonstragao da boa situagao financeira da empresa.

1) O Balango Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por Agbes devera ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que

o das de Capital Aberto devera, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.
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m) O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”,
contendo identificagcdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial ou Cartério de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de
Escrituragdo Digital — SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil
Digital.

n) No Balango Patrimonial e demonstra¢cdes contabeis do ultimo exercicio social, a Licitante
devera comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua
PROPOSTA FINAL.

8.2.3. QUALIFICAGAO TECNICA: OPERACIONAL E PROFISSIONAL:

8.2.3.1.0 quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados
e experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua fungéo,
cargo ou atividade.

8.2.3.1.2. Nao se podera alegar em hipétese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer
profissional da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimentos
das clausulas e condigdes destas especificagdes e do contrato, bem como de tudo que estiver

contido no projeto, nas normas, especificagdes e métodos citados.

8.2.3.1.2.3. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser

previstas a Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao érgéo de classe competente.

a) Declaragéo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execugdo da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em
perfeitas condigdes de uso por ocasiao de sua utilizagdo. Esses equipamentos estarao sujeitos

a vistoria “in loco” pela AGEHAB, por ocasido de sua utilizagdo e sempre que necessario.

b) Declaragao de vistoria ou rendncia ao direito de vistoria, conforme modelo que
constaram como anexo do Edital. Ressalta-se que a declaragao de vistoria ou renuncia ao direito

de vistoria devera ser emitida pelo responsavel técnico da empresa licitante.

c) Certidao de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho

Profissional Competente, dentro de seu prazo de validade.

d) Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional
Competente, dentro de seu prazo de validade.

e) As capacidades técnico-operacional e profissional deverao ser comprovadas.

f) Conforme art. 67 §1°, “a exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor

individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo”.
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g) A Licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos

profissionais indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM

Alvenaria de Elevagéo - Alvenaria de Vedacgao de Blocos Ceramicos Furados na Horizontal
9x19x19cm (espessura 9cm)

Estrutura de Cobertura - Madeira

h) A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional

compativeis com o objeto da licitagao, conforme segue:

ITEM UNID. | QUANTIDADE 50%
Alvenaria de Elevacdo - Alvenaria de Vedacdo de Blocos m2 98 .43 49.21
Ceramicos Furados na Horizontal 9x19x19cm (espessura 9cm), ’ ’
Estrutura de Cobertura - Madeira m? 61,68 30,84

OBSERVACOES:

1) Os atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto
em questao.

2) Qualificacéo Técnico operacional consiste em qualidade pertinente as empresas
que participam da licitagdo. Envolve a comprovagao de que a empresa, como unidade juridica e
econdmica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a

contratagao almejada pela administragdo Publica.

3) Qualificagéo Técnica Profissional € um requisito referente as pessoas fisicas que

prestam servigos a empresa licitante.

4) As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servigos executados
anteriormente, bem como a questdo de prazos maximos, seriam vedadas para afericdo da
qualificagado técnico-profissional podendo, no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico

operacional” (ministro relator do Acordao 515/2003-Plenario).

5) A qualificacdo técnica operacional e/ou qualificagdo técnica profissional séo
requisitos imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos
servicos requer também que haja uma qualificagdo técnica operacional e profissional.
Considerando tratar-se de recursos publicos, € sempre desejavel e prudente que haja requisitos
minimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta licitagdo pautamos os requisitos que

consideramos minimo para mantermos a qualidade da prestagao de servigos.

6) Os atestados e/ou certiddes deverao ser emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles
Conselhos.
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7) Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigagéo de apresentar a Certidao de
Acervo Operacional — CAO, conforme Resolugéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 — CONFEA.

8) Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigagédo de apresentar a Certidao de
Acervo Operacional — CAT-0, conforme Resolugao n° 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

9) Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a
funcdo desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato,

nome do contratado, do contratante e a discriminagao dos servigos e quantitativos executados.

10) Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico
profissional, ou da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos servigos, local de execugédo, nome do responsavel

técnico, seu titulo profissional e nimero de registro no Conselho de Classe competente.

11) Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execugéo dos Servigos e
de Cessao de Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica
Minima, nos moldes do ANEXO que seguird junto ao Edital, denominado “TERMO DE
COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS”.

12) Deve ser apresentado o Termo de indicagédo do pessoal técnico qualificado nas
funcdes especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela
Licitante, para fins de comprovagdo de capacidade técnica profissional, declarem que
participardo, a servigo da Licitante, das obras ou servigos. Este termo devera ser firmado pelo
representante da Licitante com o ciente do profissional, nos moldes do anexo a ser apresentado
com o Edital.

13) Deve ser apresentada as declaragdes DECLARACAO DE SUJEICAO AOS
TERMOS DO EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARACAO DE QUE A
EMPRESA NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA e
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO conforme anexos que constaram no
Edital.

14) Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovagéo da
capacidade técnico- profissional deverao pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data
prevista para a apresentacdo dos documentos de habilitagdo, considerando-se valida a
apresentagdo de declaragao de contratagdo futura do profissional detentor do atestado

apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste.
15) Entende-se, como pertencente ao quadro:

a) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;
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b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou coépia da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anénima.

c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: cépia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou
d3) Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

d4) Contrato de prestagao de servico futuro para a realizagdo do objeto da licitagao,
sem vinculo empregaticio.

e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico ou contrato de
prestacao de servigo futuro para a realizagdo do objeto da licitagéo.

16) Nao serédo admitidos certiddo e/ou atestado que nao for emitido pelo contratante
principal do servigo.

9 — ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
9.1 Valor do Orgamento - Sistemas/Referéncias: AGEHAB-DPO/AGESUL
SINAPI NAO DESONERADO (SET/2025)
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA DE HABITAGAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL — AGEHAB

Objeto: RECONSTRUGCAO DE UNIDADE HABITACIONAL
Municipio: LADARIO — MS
C.H. TERRA VERMELHA
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Item Descrigao Total
01 SERVICOS PRELIMINARES 13,85% 16.157,30
02 SERVICOS EM TERRA 0,84% 974,49
03 FUNDACOES 5,53% 6.461,86
04 SUPRAESTRUTURA 2,81% 3.278,62
05 ALVENARIA DE ELEVAGCAO 9,76% 11.382,44
06 ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA 7,65% 8.925,70
07 COBERTURA 3,72% 4.338,81
08 ESQUADRIAS 6,63% 7.730,05
09 REVESTIMENTOS 9,02% 10.527,34
10 PINTURA 501% 584148
1 FORRO 2,70% 3.147,03
12 VIDROS 0,78% 914,71
13 PAVIMENTACAO 6,07% 7.085,99
14 INSTALAGAO ELETRICA 9,27% 10.803,73
15 INSTALAGAO HIDRAULICA 2,50% 292121
16 INSTALAGAO SANITARIA 7,93% 9.252,70
17 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS 1,98% 2.311,69
18 LIMPEZA GERAL 0,58% 671,01
19 ADMINISTRAGAO LOCAL 3,37% 3.934,13

Total Geral: 100,00% 116.660,29

9.2 Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os

documentos referentes ao orgamento (resumo do or¢gamento, orgamento sintético, orgamento

analitico, curva ABC, composi¢des de custos unitarios e composi¢ao do BDI).

9.3 QUANTITATIVOS

9.3.1. Os quantitativos referentes a esta obra, foram obtidos do memorial descritivo do projetista

e estdo elencados nos itens apresentados abaixo:

Item Descrigio DMT Unid. Qtd.
Cod Oficial
[ SERVICOS PRELIMINARE S
I 712024

g; ,50119 Revolvimento e impeza manual de solo. Af_07/202 m 200,000
01.02 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE

p TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 m 42,560
010100101 VEZES
01.03 LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00M), ALT. 2,500,
012600101 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC. més 4,000

TRANSP /CARGADESCARGA

01.04 INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA P/ CANTEIRO DE OBRA 1000
010100102 "
01.06 INSTALAGAO/LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
010100103  TENSAO . 1,000
01.06 Locagao de banheiro quimico, incluso 4 higienizagbes, mobilizagao e K 41550
0101001176  desmobizacio més
02 SERVICOS EM TERRA
8&{’4@ Escavagao manual de vala. Af_09/2024 - =
02.02 Compactacio mecanica de solo para execugdo de radier. piso de concreto ou -
97083 laje sobre solo, com compactador de solos a percussdo Af 092021 m 16,810
02.03 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussio =
93182 Af 082023 m? 5190
03 FUNDACOES
03.01 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 em), fok 4
20453 = 4,5 mpa, utiizando paineta. Af_1012022 m 8,360
03.02 CANALETA CONCRETO 14X19X39 (ESPESSURA DE 14CM) E ARGAMASSA 5
010603101 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA L 8360
03.03 Concreto fck = 20mpa, traco 1:2.7:3 (em massa seca de cimento/ areia médial ) =
94970 brita 1) - preparo mecAnico com betoneira 500 1 Af 052021 m 2,050
03.04 LANCAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO .
103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 - 2,050
03.05 TRELIGA T12 (TR12646 - NBR14862)
010602101 m 44,020
03.06 Armacio para execucio de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso
97002 detela q-196. Af_09/2021 kg 68,620
03.07 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita ;
101619 lancamento manual Af 08/2020 m 0320
03.08 I abilizac3o de superficie com argamassa polimérica / membrana
98555 acrilica, 3 demdos. Af 062023 m 31240
04 SUPRAESTRUTURA
04.01 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGENM DE FORMA PARA VIGA DE A
010601102 RESPALDO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES m’ 17,070
04.02 Concreto fck = 20mpa, traco 12 7°3 (em massa seca de cimento/ areia média/ A
94970 brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 1. Af 0572021 L 1120
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Item Descrigio omT Unid. Qtd.

Cod_Oficial

04.03 ENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO =

103670 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 " 1120

04.04 TRELIGA T12 (TR12646 - NBR14062)

010802101 " 44,020

04.05 VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIGA DE 12CM .

010603102 m 25,620

05 ALVENARIA DE ELEVAGAO

06.01 Alvenania dcvvdagﬁodcbiocos cerdmicos furados na honzontal de 9x19x19 cm

103328 de ‘com preparo em betoneira. m 98 420
Af_12/2021

06 ESTRUTURA DE eoaemuu - MADEIRA

06.01 F ei de madeira no para telhades

100379 com até 2 aguas e com leha ceramica ou de concreto em edificio residencial m 61,680
térmeo, incluso transporte vertical Af 07/2019

06.02 Trama de madeira composta por npas, caibros ¢ tergas para telhados de até 2

92:,’39 aguas para leiha de encaxe de cerdmica ou de concreto, incluso ransporte m* 61,680
vertical. Af_07/2019

07 COBERTURA

07.01 Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo romana, com até 2 aguas,

04442 incluso transporte vertical Af_07/2019 m* 61,680

07.02 Cumeeira para telha cerdmica embogada com argamassa trago 129 (cimento,

94'221 cale ave-a) para telhados com até 2 3guas, incluso transporte vertical m 8,620
Af_07/2019

07.03 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE

010900101 TELHADO m 15,180

07.04 Telhamento com telha ceramica capa-canal, Upo paulista, com até 2 aguas, ;

94447 indluso transporte vertical. Af_07/2019 m 2420

08 ESQUADRIAS

08.01 Porta em ago de abnr bpo veneziana sem gwmx,'&o 87x210cm, fixacdo com

94807 paralusos - fornecmento e instalagao. Af_12/2019 un 5,000
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO

08.02 INCLUSO$) BATENTE/ REQUADRO INOLUSO (8 5A 14 CM), O(ﬁﬂ COM

D|.1102|01 RAANTICORROSNA SEM ACABAME COM FERRAGE! m 1,360

XAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Janela de aco de correr com 4 folhas para vidro (vidros ndo inclusos), batente/

08.03 requadro incluso (6 a 14 cm), fixagio com argamassa, com pintura anncorroslva ik 1500

94562 com ferragens, fxac3o com exdusive - i
instalaco. Af 1112024

08.04 JANELA DE ACO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAGAO COM ARGAMASSA,

011102102 SEM VIDROS - 100x120 CM un 2,000

09 REVESTIMENTOS

09.01 RESVESTIMENTOS INTERNOS

09.01.01 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto intemas, com colher -

87879 de pedreiro. Argamassa traco 1°3 com preparo em betoneira 4001 Af_10/2022 m? 124,500

09.01.02 Massa Gnica, em argamassa traco 1:2 8, preparo mecanico, aplicada

57:,‘26 manualmente em paredes internas de ambientes com area entre 5m? e 10m#, e m 124 500
=17 5mm com taliscas Af 0372024

Item Descrigdo DMT Unid. Qtd.

Cod Oficial

09.02 AZULEJOS

09.02.01 Revesumemc ceramico para paredes intemas com placas tipo esmaltada de - 7

87265 20x20 cm aphcadas na altura inteira das pavem Af_ 0212023 pe " 250

09.03 RESVESTIMENTOS EXTERNOS

09.03.01 Chapisco aplicado em alvenanas e estruturas de concrelo intemas, com colher N a

87879 de pedeiro. Argamassa trago 1.3 com preparo em betoneira 400 Af_10/2022 m 75,290

09.03.02 Massa Gmica, em argamassa lrago 1.2.8, preparo mecanico, aphcada

87529 manualmente em paredes intemas de ambientes com area entre 5m? e 1007, & m? 75250
= 17 5mm, com taliscas. Al_03/2024

10 PINTURA

10.01 Fundo selador acrilico, aphcagdo manual em parede, uma demdo. Al_042023

82485 m* 192,500

10.02 Pintura latex acrilica premium, aplicagao manual em paredes, duas demaos.

28489 Af 0412023 m 192,500

10.03 Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada

106760 a rolo ou pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) executado em obra m* 34,150
(02 dem3os). Af_01/2020

1 FORRO

11.01 Forro em réguas de pve, fisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura s

%6111 unidirecional de fixagao. Al_08/2023_ps m 37.120

12 VIDROS

12.01 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM . 4,060

011900101 m A

13 PAVIMENTACAO

13.01 CERAMICA

13.01.01 Revestmento ceramico para piso com placas Lipo esmaltada de dimensdes -

87247 35x35 cm aplicada em ambentes de area entre 5 m2 ¢ 10 m2. Al_02/2023_pe n 37,740

13.01.02 Rodapé ceramsco de 7em de altura com placas Upo esmaltada de dimensdes

28648 35x35cm. Af_02/2023 m 43130

13.02 CONTRAPISO E CALGADA

13.02.01 Execugdo de passeio (calgada) ou prso de concreto com concreto moldado in

94@0 loco, feto em obra, acabamento convencional, ndo armado. Af_08/2022 m 1,840
(CONTRAPISO;

13.02.02 Execucio de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in

94900 loco, feito em obra, acabamente convencional, ndc armado. Af_08/2022 m? 0,890
(CALGADA)

13.03 CALCADA DE ACESSO

13.03.01 Compactagio mecanica de solo para execugdo de radier, prso de concreto ou -

97083 laje scbre solo, com compactador de solos a percussao. Af_002021 m 8,820

13.03.02 Lastro com malenal granular, aphcado em psos ou lajes sobre solo, espessura .

96622 de "5 cm™. Af_01/2024 m 0,180

13.03.03 Armacio para execucdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com use 7

97092 de tela g-196. Af_0972021 kg 27620

13.03.04 Execugdo de passeio (Calgada) ou piso de CoNcreto com concreto moldado in 5

94990 loco, ferto em obra, acabamento convencional, ndo armado. Af_08/2022 mw 0,5%

14 INSTALACAO ELETRICA
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Item Descrigdo DMT Unid. Qtd.
Cod. Oficial
14.01 Rasgo linear manual em ia, para eletrods didmetros ou
00447 iguais a 40 mm. Af_00/2023 m 28.560
14.02 Eletroduto flexivel corrugado, pvc dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
01834 em forro - c30. Af_03/2023 m 76.850
14.03 Eletroduto flexivel corrugado, pvc dn 32 mm (17), para circuitos terminais,
91836 em forro - cdo. Af_03/2023 m 6,000
14.04 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos
01028 terminais - fornecimento e instalacdo. Af_03/2023 m 287.710
14.05 Cabo de cobre flexivel isolado, 8 mm?®, anti-chama 450/750 v, para circuitos
91930 terminais - fornecimento e inshhcéo. Af_03/2023 m 13,200
14.06 Cabo de oobre flexivel xsolado 10 mm®, anti-chama 0.6/1,0 kv, para circuitos
91033 e cdo. Af_03/2023 m 76,860
14.07 Tomada baixa de embutir (1 module) ZPH 10 a, incluindo suporte e placa -
92000 fornecimento e instalagdo. Af_0: un 11,000
14.08 Tomada média de embutir (1 modulo) 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
91998 ento e instalagio. Af_03/202 un 3.000
14.09 Tomada média de embutir (2 modulos) 2p+t 10 3, incluindo suporte e placa -
92004 fornecimento e instalag3o. Af_03/202 un 1,000
14.10 Tomada alta de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
91002 fornecimento e instalag3o. Af_03/2023 un 1.000
1411 Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa -
01953 fornecimento e instalag3o. Af_03/2023 un 3.000
1442 simples (2 mo 0a/250v, i suporte e placa -
91050 fornecimento e instalagdo. Af_03/2023 un 2,000
1413 ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
011202101 ta 2.000
1414 CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM ACO ESMALTADA
011205101 ey 25000,
1415 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
03853 instalagdo. Af_07/2025 un 3.000
1416 st;un!or monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e
03854 instalagdo. Af_07/2025 un 1.000
1417 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO Dlu CORRENTE NOMINAL DE 25A -
011205108 FORNECIMENTO E INSTALACA( un 1,000
1418 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 40A/30MA. FORNECIMENTO E
011205102 INSTALA L 2,000
1419 D[SPOSITNO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, CORRENTE
011205105 MAXIMA DE 20KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3.000
1420 Quadro de distribuic3o de energia em chapa de ago galvanizado, de embutir,
10-1883 com barramento trifasico, para 18 disj din 100a - f e un 1,000
instalag3o. Af_07/2025
14.21 Lampada compacta de led 10 w, base 27 - fornecimento e inslalagio.
97810 Af_00/2024 un 8,000
Item Descrigao DMT Unid. Qtd.
Cod. Oficial
1422 Isolador, tipo roldana, para baixa tens3o - fornecimento e instalac3o. Af_07/2020
101548 un 3.000
14.23 CURVA PVC 135G 1" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1.000
011204101 L f
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA (MODELO CONCESSIONARIA LOCAL),
ENTRADA E SAIDA AEREA, DISJUNTOR TIPC DIN DE 50A BIFASICO, COM
1424 CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2. INCLUSO POSTE DE ACO
011208103 GALVANIZADO COMPLETO. CONCRETAR BASE (CONCRETO ZOMPA) CoM un 1.000
PROFUNDIDADE DE 1.30M E DIAMETRO DE 20CM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO Nota: Adquirr 0 Padrio de Energia somente com empresas
pela C Local.
15 INSTALACAO HIDRAULICA
15.01 Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuic3o de ms!alacoes
00443 hidraulicas, didmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_00/2023 m 13.000
15.02 Tubo, pve. soldavel, de 25mm, i em de 3gua - i e
20448 instalag3o. Af_06/2022 m 18,000
15.03 Tubo, pve. soldavel, de 32mm, i em de 3gua - f i e
80447 instalagio. Af_06/2022 m 12,000
15.04 Bucha de reducdo, curta, pvc, soldavel, dn 32 x 25 mm, instalado em prumada
103057 de agua - fornecimento e instalag3o. Af_08/2022 un 2,000
15.05 Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua -
80485 fornecimento e instalag3o. Af_06/2022 un 1.000
15.06 Joeiho 45 graus, pvc, soldavel dn 32mm, instalado em prumada de agua -
80403 nto e instalac3o. Af_06/2022 un 2,000
15.07 Joetho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em prumada de agua -
20481 fornecimento e instalac3o. Af_08/2022 w 8,000
15.08 Joelho 80 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em prumada de dgua -
80402 fornecimento e instalac3o. Af_06/2022 un 3.000
15.09 Joelho 80 graus com bucha de latdo, pve, soldavel dn 25mm, x 1/2 instalado
90373 em ramal ou sub de gua - gao. Af_08/2022 un 5,000
1510 Te. pvc, soldavel. dn 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
80617 instalagdo. Af_06/2022 un 3,000
1511 Te. pve, soldavel. dn 32mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e
30620 instalagdo. Af_08/2022 un 1.000
1542 Té com bucha de lat3o na bolsa central, pvc, soldavel dn 25mm x 1f2
20308 instalado em ramal ou sub- | de dgua - e ¢ un 1,000
Af_06/2022
1513 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO,
011301101 ESCAVACAO E REATERRO m 12,000
1514 Adaptador, polipropileno, para tubos em pead, 20 mm x 3/4", para ligagdo
104044 predial de dgua. Af_06/2022 un 2,000
1515 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, scldave( dn 25mm x3/4,
20383 instalado em ramal ou sub- agua - ¢ un 6.000
Af_08/2022
15.16 Registro de press3o bruto, lat3o, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla
e o i . S0 Af 082021 un 1,000
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Item Descrigao DMT Unid. Qtd.
Cod. Oficial
1517 Registro de gaveta bruto, latio, roscavel, 3/4°, com acabamento e canopla
80087 > i ei c30. Af_0872021 un 2,000
1518 Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 25 mm - fornecimento & 1
04480 instalag3o. Af_08/2021 un 000
1519 Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 32 mm - fornecimento e
04400 instalag3o. Af_08/2021 un 1.000
15.20 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS
011301102 (ADAPTADORES, REGISTRO E BOIA) un 1,000
15.21 SYPORTE PARA CAIXA D’AGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA,
011301103 TABUAS E MADEIRITE un 1,000
MURETA PARA CAIXA DO HIDROMETRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS
CERAMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0.85M DE LARGURA, SENDO QUE
15.22 1,25M SERA EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 FUROS, 12 VEZ)E
01 "301 104 0,50M SERA ENTERRADO NO SOLO EM TIJOLOS MACICOS (1/2VEZ, un 1,000
ESPESSURA 10CM). INCLUSIVE CAIXA DE PROTECAO PARA
HIDROMETRO (MODELO CONCESSIONARIA LOCAL). CHAPISCADA E
REBOCADA, ESPESSURA= 13CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
16 INSTALACAO SANITARIA
16.01 Tubo pve, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
89711 ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. Af_08/2022 m 2,000
16.02 Tubo pve, serie normal, esgoto predial, dn 5(} mm, fornecido e instalado em
80712 ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_08/2022 m 11.000
16.03 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
89714 ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. Af_08/2022 m 28,000
;g:;s Escavacio manual de vala. Af_09/2024 o 2810
16.05 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MANUAL .
010401101 m 1,650
16.06 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta eldstica, fornecida e instalada
80707 em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. Af_08/2022 un 1.000
16.07 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO
011304101 0.40x0.,40x0.40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAC un 1.000
16.08 CAIXA DE INSPECAQ SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO
011204102 0.40x0.40x0.40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4.000
16.09 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
80726 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 1,000
Af_08/2022
1610 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
89;124 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 2,000
Af_0872022
1611 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
20731 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 8.000
Af_0872022
1612 Joelho 80 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta eldstica,
20744 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. un 1,000
Af 0872022
1613 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
011304103 PREDIAL un 1,000
Item Descrigdo DMT Unid. Qtd.
Cod. Oficial
16.14 Jungio simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta eldstica,
80827 do e i em de esgoto sanitirio ou ventilagdo. Af_08/2022 un 1.000
1615 Te. pve, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm., junta eldstica, fornecido e
104344 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitirio. Af_08/2022 o 1.000
FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA, DIAMETRO INTERNO DE 1,20M, ALTURA
16.16 UTIL 1.50M, C/ LASTRO DE CONCRETO - Nota: A akura util € a medida g 1.000
011304104 tomada na geratriz inferior da tubulacdo de saida da fossa séptica até o seu g
fundo
SUMIDOURO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00M, ALTURA
1617 UTIL DE 3.00M, PERFURADO A CADA 20CM - Nota: A altura (til € a medida i 1.000
011304105 ;:mada na geratriz inferior da ¢3o de entrada do sumi 3té 0 seu ’
ndo
17 EQUIPAMENTOS HIDROSSANITARIOS
Lavatorio louca branca suspenso. 20,5 x 38cm ou equivalente, padrio popular,
17.01 incluso sif3o flexivel em pvc, valvula e engate fiexivel 30cm em plastico & - 1.000
86043 torneira cromada de mesa, padrio popular - fornecimento e instalac3o. £
Af_0172020
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 80CM. COM CUBA INTEGRADA,
17.02 INCLUSO SIFAO EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO 1,000
011302101 AMERICANA, ENGATE FLEXIVEL E TORNEIRA CROMADA, DE N - ‘
MESA/BANCADA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.03 Tanque de ma: sintético 221 ou equi incluso sif3o tipo
“'927 garrafa em pve, valvula plastica e tomeira de metal cromado padrio popular - un 1,000
fornec. E instalacdo. Af_01/2020
17.04 Vaso sania'nq sifonado com caixa acoplada louga branca, incluso engate
86931 flexivel em plstico branco. 172 x 40cm - fornecimento & instalagio. Af_01/2020 un 1.000
17.05 Chuveiro elétrico comum corpo pldstico, tipo ducha - fornecimento e instalagdo.
100880 Af_01/2020 un 1.000
18 LIMPEZA GERAL
;g_s(n Limpeza de superficie com jato de aka press3o. Af_04/2019 m 85,070
18.02 Plantio de grama esmeralda ou 530 carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 -
102048 m 20,400
19 ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRACAO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC): 3.49% DO CUSTO
19.01 TOTAL DA OBRA, INSERIDO NO CUSTO DJRETO, PARA CONSTRUCAO DE b 1,000
022400051 EDIFICIOS (1° QUARTIL), CONFORME ACORDAO DO TCU N* 2622/2013, e 4

9.3.2. E importante salientar que os quantitativos detalhados de todos os itens do orgamento

estdo demonstrados na memoaria de calculo anexada no pacote técnico deste empreendimento.

TC036.076/2011-2. ITEM 8.22
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10 — PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

10.1. Nao serdo aplicadas as determinag¢des contidas na Lei Complementar n. 123/2006 quanto
a obrigacao de realizagao de licitagdo exclusiva (art.48, I), uma vez que o valor estimado da
contratagao é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e de aplicagcdo de reserva de cotas (art.
48, Ill) para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais,
tendo em vista que o objeto a ser contratado ndo se trata de um bem de natureza divisivel.

10.2. Propde-se licitar a solugdo em item Unico, pois em nao dividir a solugdo almejamos garantir
a coordenagao dos trabalhos e perfeita compatibilidade de todas as pegas técnicas que compde
0 objeto, minimizando os riscos de conflitos entre os diferentes elementos dos projetos e/ou de
atrasos na sua execuc¢do decorrentes de ajustes e correcdes necessarias nas pegas técnicas.

10.3. Ademais, os itens da contratacdo apresentam conectividade e, nesse passo, a divisdo da
solugao poderia ocasionar possiveis prejuizos, inclusive de continuidade da execugao da obra.

10.4. O caso de nao dividir a solugdo ndo comprometera a competitividade do certame em virtude
da especificidade dos servigos a serem contratados, comparado com a capacidade técnica de
prestacdo de servicos do mercado em questao, e ao fato de se apresentar mais vantajoso do
ponto de vista da qualidade do conjunto da solugédo e da economia de escala.

10.5. Importante salientar que o item unico esta detalhado em planilha e cabe a Administragcéo
realizar analise de exequibilidade dos valores individuais para que estejam com seus pregos
adequados ao prego estimado.

10.6. Dessa forma, tendo em vista a satisfagéo da licitagao, a formagao de item Unico representa
a melhor alternativa do ponto de vista econbmico, pois promovera a ampliagdo da
competitividade entre as empresas participantes, que, ao verificarem a economia de escala
gerada, terdo maior interesse em oferecer sua proposta.

10.7. A opcao de nao dividir a solugao é mais satisfatéria do ponto de vista de eficiéncia técnica,
por manter a qualidade do empreendimento, ponderando-se que o gerenciamento permanece o
tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela
Administracao na entrega do objeto, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com
a concentragao da responsabilidade e garantia dos resultados.

10.8. Em obras cujo valor estimado seja superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos
mil reais), as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deixam de ter o direito de
regularizar sua documentagéao fiscal e o direito ao empate ficto conforme disposto no art.4°,
paragrafo 1°, inciso Il, da Lei n. 14.133/2021.

10.9. A concessao de beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte conforme
previsto nos artigos 42 a 47 da Lei Complementar 123, de 2006, fica condicionadas aquelas que,
no ano-calendario de realizagcado da licitagdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

11 — ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

Documento assinado digitalmente, valide em https://www.siga.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/SMSS-CHIC-XSXA-3REU. Assinado por: AUGUSTO CURY BRAFF em 01/06/2026, MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ em 01/06/2026.

11.1. Os recursos para a contratagcao serao oriundos do recurso do Estado.
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*Informado pela Diretoria de Administragdo — AGEHAB/MS (conforme correspondéncia eletrénica em anexo).

12 — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
a) Deixar de entregar a documentagido exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comisséo durante o certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta, em especial quando:

a) Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) Deixar de apresentar amostra; ou
e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
¢) Naéo celebrar o contrato no prazo estabelecido ou nédo entregar a documentagéo
exigida para a contratagcédo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
1.1.c.1.  Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administragao;

d) Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitacao;

e) Fraudar a licitagao;

f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

a) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

b) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
g) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

i)  Adverténcia;
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j)  Multa;

k) Impedimento de licitar e contratar; e

) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

m) A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

n) As peculiaridades do caso concreto;

0) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.6. A aplicagao das penalidades descritas no subitem 12.3. observara as regras estabelecidas
no Decreto Estadual n. 16.189, de 17 de maio de 2023 atinente ao processo administrativo
sancionador, sendo assegurado ao licitante, o contraditério e a ampla defesa, com os meios e

recursos que lhes sdo inerentes.

12.7. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do orgamento
licitado, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial, na seguinte
proporgao:

12.7.1. De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratagao, para aquele que:

A) Deixar de entregar a documentagéao exigida para o] certame;
B) Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

12.7.2. De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo para
aquele que nao celebrar o contrato, a ata de registro de prego ou n&do entregar a documentagéo
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.7.3. De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario
em efetuar o reforgo de garantia contratual;

12.7.4. De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecugao parcial do contrato;

12.7.5. De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso
de:
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a) apresentacdo de declaragdo ou de documentagdo falsa exigida para o certame ou de
declaracao falsa durante a licitacao ou a execugao do contrato;
b) fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;
c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;
d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°12.846, de 2013;
f) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;
g) dar causa a inexecugdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecugao total do objeto do contrato.

12.8. Na aplicagédo da san¢éo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

12.9. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

12.10. A sangédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos incisos I, I, 1V, V, VI e VII do
caput do art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, obedecida a gradagéo prevista no artigo
4°, do Decreto Estadual n. 16.189, de 2023 quando nao se justificar a imposigédo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragcao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

12.11. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos incisos VIII, IX, X, Xl e XI|
do caput do art. 155 da Lei Federal n°14.133, de 2021, bem como pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.13. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangédo de

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
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da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu

recebimento.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

12.16. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, néo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execugéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugéo
do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de
contratar com a AGEHAB, pelo prazo de até 03 (trés) anos, obedecida a gradagao prevista no
artigo 4°, do Decreto Estadual n. 16.189/23, sem prejuizo da aplicagdo de multa em percentual

equivalente a multa prevista para inexecugéo total do contrato e das demais cominagodes legais.

12.17. A sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
sera aplica observados os casos e as gradagdes previstas no artigo 5°, do Decreto Estadual.
16.189/23.

12.18. As sangdes aplicadas serao informadas e atualizadas para fins de publicidade no

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

12.19. Depois de celebrado o contrato, a Contratada sera responsabilizada
administrativamente pelas infragdes descritas neste Termo de Referéncia:

12.19.1. MULTA DE MORA: O atraso injustificado na execugéo do contrato ou no cumprimento
de providéncias determinadas pelos agentes competentes mediante notificagdo, sujeitara o
contratado a multa de mora, nos termos do artigo 6°, §2°, do Decreto Estadual n°® 16.189/2023,
calculada sobre o valor integral atualizado do contrato, na seguinte conformidade:

a) Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e
cinco) dias;

b) Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizara inexecugao parcial ou total, conforme o
caso, aplicando-se o disposto em edital e ensejando a rescisdo unilateral do contrato, sem
prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto em edital.

12.19.1.1. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administragdo podera, mediante
juizo de conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por nao rescindir o
contrato, de forma a possibilitar sua conclusao pela contratada, caso em que sera aplicada,
multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte)
dias, sem prejuizo da aplicagdo da multa por inexecugao parcial caso o objeto néo seja
concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

12.19.1.2. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, sob
pena de caracterizagao de atraso. Caso a medigéo registre percentual executado inferior ao
estipulado no cronograma, a contratada devera, independente de notificagdo, apresentar
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justificativa no prazo de 5 (cinco) dias uteis, para apreciacdo da fiscalizacdo. Caso as
justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera recuperar o cronograma no periodo da
medicao subsequente, sob pena de restar caracterizada a mora desde a medi¢gao em que se
constatou o0 ndo cumprimento do cronograma.

12.19.1.3. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao
término do prazo estabelecido para a conclusdo da etapa, ou da providéncia determinada,
até o dia anterior a sua efetivagéo.

12.19.2 MULTA COMPENSATORIA: A inexecugdo total ou parcial do contrato sujeitara o
contratado as seguintes penalidades:

a) Em caso de inexecugao parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do
objeto ndo executada:

b) Em caso de inexecugao parcial que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
contratado;

c) Em caso de inexecucgéo total, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado;

12.19.2.1. O valor da multa compensatdria ndo exime o contratado de ressarcir integralmente a
Administracdo Publica pelo prejuizo decorrente da inexecugao contratual, hipdétese em que a
sangao aplicada sera considerada o patamar minimo da indenizagao a ser exigida.

12.19.2.2. IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE CONTRATAR: o Estado do Mato Grosso do Sul e
entidades indiretas, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos, observada a gradagao prevista no
artigo 4°, do Decreto Estadual n. 16.189, de 2023;

12.19.2.3. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR: Declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigcédo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

12.19.2.4. Independentemente das sang¢des arroladas acima, a contratada ficara sujeita a
composic¢ao das perdas e danos causados a Administracao e decorrentes de sua inadimpléncia,
bem como arcara com a correspondente diferenca verificada em nova contratacao, na hipétese
de os demais classificados ndo aceitarem contratar pelos mesmos pregos e prazos fixados pela
inadimplente.

12.19.2.5. Apds a decisdo da autoridade competente, a CONTRATADA podera optar pelo
recolhimento voluntario da multa, mediante apresentacao de requerimento no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contado da data da intimagédo da decisdo, contendo confissdo irretratavel da divida
em cobranga administrativa ou judicial, renuncia e desisténcia de quaisquer meios de defesa,
impugnacgao e recurso administrativo ou judicial que tenha por objeto o questionamento do crédito
devido. O recolhimento voluntario devera ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias corrido,
contado da data de intimagao do deferimento.

12.19.2.5.1. Caso nao haja o recolhimento voluntario, o valor da multa sera compensado com
quaisquer créditos que a contratada porventura tiver a receber perante a AGEHAB.

12.19.2.5.2. Caso a contratada nao possua créditos suficientes para quitar a multa e ndo efetue
seu recolhimento espontaneamente, o débito sera inscrito em divida ativa e sera promovida a
cobranga judicial.
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EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

Augusto Cury Braff
Engenheiro Civil — CREA/MS 64434
Matricula: 489435024

Armando Giraldi do Nascimento
Engenheiro Mecénico — Visto - CREA/MS 584
Matricula: 814751021

Aprovo o Termo de Referéncia:
Maria Do Carmo Avesani Lopez
Diretora-Presidente- AGEHAB/MS

Campo Grande/MS, 01 de junho de 2026.
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MAPA DE RISCOS - METAPROCESSO

GESTAO DO CONTRATO

AGENCIA DE HABITACAO FOPULAR

>‘< AGEHAB

DO ESTADO BF MATS GROSSO DO SUL

SEILOG s e
Secretaria de Estado gato
de Infraestrutura rosso

e Logistica

doSul

Execugdo contratual

Atesto de NF de produtos ou servigos
com as caracteristicas (quantidade e
qualidade) diferentes do especificado ou
ndo entregues.

* Ambiguidade das clausulas contratuais;

* Especificagdo inadequada ou insuficiente no contrato;

* Auséncia de conferéncia da qualidade e quantidade dos produtos recebidos;

* Falta de indicagdo tempestiva do fiscal/gestor, ndo substituigdo em caso de afastamento
ou

falta de capacidade técnica;

* Conflito de interesse dos servidores designados como fiscais e/ou gestores do contrato;
Concentragdo de poder decisorio nas maos do fiscal/gestor do contrato.

* Paralisagdo da execugdo contratual e eventual discussdo
judicial;

* Pagamento por servigos ou produtos com qualidade e
quantidade diferente da especificagdo e consequente prejuizo
para a Administragdo Publica.

* Falta de recursos operacionais suficientes para realizar a
medigdo.

* Capacitagdo dos agentes publicos que poderdo ser designados como fiscais e/ou gestores;

* Criagdo e aplicagdo de listas de verificagdo para o recebimento provisério e definitivo;

 Viabilizagdo de condigBes operacionais para fiscalizagdo do contrato;

* Segregacdo da responsabilidade pelo recebimento provisorio e definitivo para evitar repeti¢do de
equivocos;

* Proibigdo de que a medigdo seja realizada por meio exclusivo de relatério entregue pelo contratado;

* Comparar as caracteristicas dos produtos/servigos recebidos com os pardmetros do edital de licitagdo;
* Caso o edital ja tenha essa imprecisdo, solicitar aditivo contratual antes do atesto da NF;

 Definir relagdo de suplentes de fiscal/gestor dos contratos;

* Viabilizagdo de condigdes operacionais para fiscalizagdo do contrato.

* Fiscal e/ou Gestor do contrato deve ser orientado a comunicar a autoridade competente caso haja (i) alguma divergéncia levantada

pela empresa contratada; ou (i) falta de condi¢des operacionais para realizar a fiscalizagdo do contrato;

* Suspengdo do processo de pagamento até a com- provagdo da entrega do produto ou servigo de acor- do com as quantidades e

qualidade contratadas;
¢ Apuragdo de responsabildiade dos servidores e da empresa.

* Dupla checagem referente a NF de produtos ou servigos definidos com base na materialidade, relevéancia e vulnerabilidade, cujos

critérios sdo definidos na Politica de Riscos das Contratagdes;

Execugdo contratual

C 3o indevida de r
contratual.

* Formalizagdo incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concess&o;
* Falta de conhecimento por parte dos agentes publicos;
* Ma-fé dos agentes publicos.

 Prejuizo a Administragdo Publica;
* Favorecimento indevido a empresa contratada.

 Solicitagdo de auxilio de area contabil/financeira desvinculada da drea contratante;

* Orientagdo para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal
fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no minimo: (a) planilha de custos
apresentada pelo fornecedor justificando a variagdo dos pregos; (b) documentos que demonstrem a
regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas;

* Necessidade de parecer juridico com exigéncia para a concessdo

* Orientagdo para que o gestor do contrato comunique de forma imediata e expressa situagdes de reajuste/reequilibrio irregular;
« Apuragdo de responsabilidade dos agentes publicos e/ou empresas que ndo tenham observado as normas legais;

* Anulagdo do reajuste e determinagdo de devolugdo dos valores.

Execugdo contratual

N3o concessdo do reajustamento
contratual.

* Restrigdo orgamentdrio-financeira;

* Formalizagdo incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concess&o;
* Falta de conhecimento por parte dos agentes publicos;

* Prorrogagdes contratuais cuja causa seja provocada pelo contratante, mas seja de
interesse da administragdo;

* Ma-fé dos agentes publicos

¢ Descontinuidade do servigo;

* Necessidade de realizagdo de dispensa emergencial;
 Precarizagdo do servigo prestado;

¢ Redugdo de interessados nas licitagdes futuras.

* Realizagdo de planejamento orgamentdrio considerando as expectativas de incremento de despesa;
* Solicitagdo de auxilio de drea contébil/financeira desvinculada da drea contratante;

* Orientagdo para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal
fundamentando a necessidade de reajustamento, contendo, no minimo: (a) planilha de custos
apresentada pelo fornecedor justificando a variagdo dos pregos; (b) documentos que demonstrem a
regularidade do fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas;

 Realizagdo das a¢des necessarias para o reajustamento contratual;
 Avaliagdo da possibilidade de redugdo do escopo, com vistas a viabilizagdo do reajustamento contratual;

* Apuragdo de responsabilidade dos agentes publicos e/ou empresas que ndo tenham observado as normas legais.

Execugdo contratual

Deliberagdo inadequada quanto ao
pedido de reequilibrio contratual.

* Restrigdo orgamentdrio-financeira;

* Formalizagdo incompleta de todas as etapas do processo administrativo de concess&o;
* Falta de conhecimento por parte dos agentes publicos;

* Ma-fé dos agentes publicos.

 Prejuizo a Administragdo Publica;

* Favorecimento indevido a empresa contratada;

¢ Descontinuidade do servigo;

* Necessidade de realizagdo de dispensa emergencial;
* Precarizagdo do servigo prestado;

¢ Redugdo de interessados nas licitagdes futuras.

* Elaboragdo de Matriz de Alocagdo de Riscos, quando couber;

 Solicitagdo de auxilio das dreas contabil/financeira e técnica;

* Orientagdo para que o processo administrativo seja acompanhado de justificativa do fiscal
fundamentando a necessidade de reequilibrio, contendo, no minimo: (a) planilha de custos apresentada
pelo fornecedor justificando a variagdo dos pregos; (b) documentos que demonstrem a regularidade do
fornecedor e; (c) consulta realizada nos cadastros de empresas impedidas;

* Necessidade de parecer juridico como

exigéncia para a concessdo de reequilibrio;

* Realizagdo das agdes necessdrias para o reequilibrio contratual;
 Avaliagdo da possibilidade de redugdo do escopo, com vistas a viabilizagdo do reequilibrio contratual;

« Apuragdo de responsabilidade dos agentes publicos e/ou empresas que ndo tenham observado as normas legais;

* Anulagdo do reequilibrio e determinagdo de devolugdo dos valores, caso concedido indevidamente.

Execugdo contratual

Prorrogacdo contratual ndo formalizada
até o vencimento contratual.

* Atraso na realizagdo das etapas do processo administrativo de prorrogagdo;
* Falta de conhecimento por parte dos agentes publicos;

* Ndo cumprimento das partes no termo de adedo (municipio);

* Ma-fé dos agentes publicos.

 Prejuizo a Administragdo Publica;

¢ Descontinuidade do servigo;

* Necessidade de formalizagdo de Termo de

Ajuste de Contas - TAC;

* Necessidade de realizagdo de dispensa emergencial.

* Realizagdo de planejamento para prorrogagdo contratual com antecedéncia necessaria para a conclusdo
de todos os atos preparatdrios e em tempo habil para eventual nova contratagdo, caso a contratada ndo
tenha interesse em manter o contrato;

* Criagdo e aplicagdo de lista de verificagdo para realizagdo dos atos preparatdrios a prorrogagdo;

* Capacitagdo dos servidores quanto aos procedimen- tos necessarios a prorrogagdo contratual.

 Realizagdo de dispensa de licitagdo;
* Apuragdo de responsabilidade dos agentes publicos que ndo tenham observado as normas legais.

Execugdo contratual

Prorrogagdo contradual devido ao atraso
na ordem de servigo

* N3o realizagdo da patamarizagdo por parte dos conveniados;
* SituagBes de natureza climatica

* Prejuizo financeiro a administragdo publica;

* Prejuizo financeiro aos beneficiarios

* Agdo civil contra o agente publico pelo descumprimento de
clausulas contratuais

*Previsdo nos termos de adesdo das seguintes clausulas: obrigagdes das partes com defini¢do dos prazos
e penalidades pelo ndo cumprimento das obrigagdes;

* Inicio da licitagdo quando do inicio dos servigos do conveniado e atualizagdo da planilha quando a
demora for de mais de 6 meses.

* Assinatura do contrato quando do término dos servigos do conveniado( prefeitura) dentro do prazo
legal

* Solicitagdo pelo agente publico para inicio da patamarizagdo quando do inicio da licitagdo;
* Orientagdo e cobrangas dos sevigos de responsabilidade das prefeituras pelo agente publico.

Execugdo contratual

Vigéncia contratual ultrapassada.

* Atraso na realizagdo dos procedimentos necessérios a nova contratagao;
* Falta de conhecimento por parte dos agentes publicos;
* Ma-fé dos agentes publicos.

 Prejuizo a Administragdo Publica;

¢ Descontinuidade do servigo;

* Necessidade de formalizagdo de Termo de Ajuste de Contas -
TAC;

* Necessidade de realizagdo de dispensa emergencial.

* Acompanhamento da vigéncia Contratual considerando os limites estabelecidos em lei;
* Realizagdo de planejamento adequado para nova contratagéo;
* Capacitagdo dos servidores quanto aos procedimentos necessdrios a prorrogagao contratual.

 Realizagdo de dispensa de licitagdo;
* Apuragdo de responsabilidade dos agentes publicos que ndo tenham observado as normas legais.

Execugdo contratual

Erro na execugad do objeto contratado

* M4 fé da contratada;
 falta do acompanhamento do responsavel técnico da empresa;
* interpretagdo errada do projeto

* atraso na excugdo
 prejuizo a administragdo publica;
 responsabilizar a empresa pelo descumprimento contratual

* acompanhamento presencial regular da fiscalizagdo pelo agente publico;
* manter os projetos no canteiro de obra;
* manter acompanhamento permanente do resposavel técnico da empresa na obra.

* Notificagdo da empresa para corregdo imediata.

Fiscalizagdo do
contrato

Ndo manutengdo das condigbes de
habilitagdo exigidas na licitagdo.

* Incapacidade do fornecedor de manter as condigdes necessarias para manutengdo da
habilitagdo;
* Mé-fé do fornecedor.

« Dificultar ou inviabilizar a prestagdo do servigo relacionado a
contratagdo;
* Necessidade de realizagdo de nova licitagdo.

* Previsdo nos editais e contratos das seguintes cldusulas:

(i) obrigagdo do contratado de manter durante toda a execugdo do contrato todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

(i) cldusula de penalidade para o inadimplemento; e

(i) cldusula de garantia contratual prevendo a execugdo da garantia para ressarcimento dos valores e
indenizagdes devidos a Administragdo pela ndo manutengdo das condigdes, além das Penalidades ja
previstas em lei;

* Emissdo de relatorios de fiscalizagdo da execugdo contratual prevendo a verificagdo periddica da
manutengdo das condigdes de habilitagdo.

 Exigéncia de cumprimento das condi¢des de habilitagdo para permitir a continuidade da contratagdo;
* Abertura de Processo Administrativo de Apuragdo e penalizagdo do Fornecedor

Fiscalizagdo do
contrato

oui

* Designagdo de fiscais sem as competéncias necessarias e/ou tempo suficiente para
desempenhar as atividades;
* Ma-fé do fiscal.

* N3o detecgdo de descumprimento de obrigagdes pela
contratada;

* Responsabilizagdo solidaria da Administragdo pelos encargos
previdencidrios e subsididria pelos encargos trabalhistas;

« Dificuldade de responsabilizagdo da empresa contratada em
caso de descumprimento contratual.

* Treinamento especifico para os fiscais do contrato;

* Elaboragdo e aplicagdo de lista de verificagdo contendo (i) as principais agdes que sdo necessdarias para
fiscalizagdo e (i) a periodicidade recomendada para a realizagdo das atividades;

* Definigdo dos requisitos minimos de competéncia para nomeagao dos fiscais;

* Acompanhamento periddico das agdes realizadas pelo fiscal;

* Designagdo, sempre que possivel, e a depender do porte da contratagdo, de mais de um agente publico
para a fiscalizagdo;

* Solicitar apoio do assessoramento juridico e do Controle Interno, que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-
lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugdo contratual.

* Apuragdo da responsabilidade dos fiscais em caso de descumprimento legal;
* Substituigdo dos fiscais do contrato.
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Pagamento Pagamento para fornecedor que perdeu |+ Negligéncia da equipe; ¢ |legalidade do pagamento. * Adogdo de modelos de editais que estabelegcam a rotina de conferéncia dos documentos que * Apurar responsabilidade do gestor do contrato e do fornecedor.
a  Possibilidade de paralisagdo de servigo essencial em caso de ndo pagamento; demonstram a regularidade fiscal e trabalhista da contratada no curso da execugdo do contrato;
condi¢do de regularidade fiscal e * Falta de conhecimento da equipe; * Avaliagdo da posssibilidade de prever em seus editais as hipdteses previstas no paragrafo 32 do Art. 121
trabalhista. * Auséncia de pessoal para andlise; da Nova Lei de Licitagdo;
* Ma-fé do servidor. * Checklist contendo a documentagdo necessdria para pagamento;
* Capacitagdo dos servidores na tematica de regularidade fiscal e trabalhista de fornecedores;
o Existéncia de instancia revisora.
Pagamento Pagamento de NFs referentes a * Ma-fé dos agentes publicos e/ou fornecedores; * Dano ao erério; * Capacitagdo dos servidores envolvidos no pagamento; ¢ Apuragdo de responsabilidade dos
produtos ndo entregues/servigos ndo * Negligéncia da equipe;  Prejuizo a qualidade dos servigos prestados. * Checklist contendo a documentagéo necessaria para pagamento; agentes publicos responsdveis pelo pagamento;
prestados. * Falta de conhecimento da equipe. * Elaboragdo de Matriz de Responsabilidade  Exigéncia de ressarcimento da empresa pelo valor pago.
em relagdo as atividades do processo de pagamento;
e Existéncia de instancia revisora;
Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vdo atuar no ambiente de compras
publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias de corrupgdo e fraude, bem como mecanismos de
prevengdo
* Capacitagdo dos servidores envolvidos no pagamento;
* Checklist contendo a documentagdo necessdria para pagamento;
* Elaboragdo de Matriz de Responsabilidade
em relagdo as atividades do processo de pagamento;
* Existéncia de instancia revisora;
* Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vao atuar no ambiente de compras
publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias de corrupgdo e fraude, bem como mecanismos de
prevencdo
Pagamento Pagamento antecipado fora das * Situagdo emergencial, inclusive por falta de planejamento;  N3o entrega ou atraso do produto/servigo contratado e * Orientagéo expressa acerca dos procedimentos a serem adotados nos casos de pagamento antecipado, |* Avaliagdo da possibilidade de anulagdo do contrato;
hipéteses legalmente autorizadas. * Falta de conhecimento dos agentes publicos; consequente prejuizo a Administragdo Publica. incluindo: (i) justificativa da necessidade para o atendimento da pretensdo administrativa; e (ii) as  Apuragdo da responsabilidade de agentes publicos que ndo tenham adotado as medidas recomendadas pela Administragdo Publica.
* Ma-fé dos agentes publicos. medidas de garantia exigidas do particular;
* Elaboragdo de Matriz de Responsabilidade em relagéo as atividades do processo de pagamento;
 Checklist contendo a documentagdo
necessaria para pagamento;
* Existéncia de instancia revisora;
* Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vao atuar no ambiente de compras
publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias de corrupgdo e fraude.
Pagamento Atraso no pagamento das faturas. * Falta de disponibilidade financeira;  Utilizagdo de cldusula de suspensdo do con- trato por parte da |* Elaboragdo do Plano Anual de Contratagdo de acordo com a disponibilidade orgamentario-financeira; * Adogdo das medidas administrativas necessarias para a realizagdo do pagamento.
* Desorganizagdo interna; contratada; * Estruturagdo dos processos internos que prevejam os procedimentos necessarios para pagamento;
* Ma-fé dos agentes publicos.  Perda de credibilidade do 6rgdo; * Elaboragdo de Matriz de Responsabilidade em relagdo as atividades do processo de pagamento;
* Ma prestagdo dos servigos pelo fornecedor; * Existéncia de instancia revisora;
* Pagamento de juros, mora e multa. * Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vao atuar no ambiente de compras
publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias de corrupgdo e fraude.
Pagamento Desrespeito da ordem cronolégica de * Desorganizagdo interna; * Ma prestagdo dos servigos pelo fornecedor cujo pagamento | Orientagdo expressa acerca da ordem cronoldgica de pagamento; * Apuragdo da responsabilidade de agentes publicos que ndo tenham adotadas as medidas obrigatérias de ordem de pagamento;
pagamento, nos termos da lei. * Desconhecimento dos servidores sobre a legislagéo; foi preterido; * Estruturagdo dos processos internos que prevejam os pagamentos em sua ordem cronoldgica; * Restabelecimento da ordem de pagamento;
* Ma-fé dos agentes publicos.  Perda de credibilidade do 6rgdo. * Publicagdo em secdo especifica do sitio eletrénico da ordem dos pagamentos realizados. ¢ Comunicagdo aos 6rgdos de controle interno e externo em caso de alteragdo da ordem.
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ETAPA
Formalizagdo da
demanda

%

RISCO

Auséncia ou
subdimensionamento da
previsdo da demanda (compra
ou contratag¢do) no Plano Anual
de Contratagao.

MAPA DE RISCOS - METAPROCESSO

AGEHAB

AGENCIA DE HABITACAO POPULAR
DO ESTADQ DE MATO GROSSO DO SUL

CAUSA

¢ Falta de conhecimento dos agentes publicos
responsaveis pela contratagdo sobre o Plano Anual de
Contratagao;

¢ Fluxo interno deficiente de solicitagdo de aquisi¢ao.
e Surgimento de necessidade ndo conhecida a época
da elaboragdo do PCA.

PLANEJAMENTO

CONSEQUENCIA

e Caracterizagdo de emergéncia fabricada
ou fracionamento indevido de licitagao;

¢ Desperdicio de recursos;

¢ Descontinuidade da contratagdo para
demandas continuadas;

¢ Impossibilidade de concretizar a
compra/contratagao.

SEILOG GOVERNO DE
Secretaria de Estado Mato
de Infraestrutura Grosso
e Logistica doSul
CONTROLE PREVENTIVO

* Matriz de responsabilidade com a especificagdo dos papéis
relacionados ao processo licitatorio;

e Criagdo e divulgacdo de fluxo interno de inclusao da demanda;

e Capacitagdo dos agentes publicos que participam do processo de
compras e contratagcGes (énfase em planejamento);

¢ Capacitagdo dos agentes publicos nas Oficinas Praticas de
Treinamento;

¢ Melhoria do controle de estoques e definicdo do ponto de
ressuprimento de materiais.

CONTROLE CORRETIVO

¢ Contratagdo emergencial para
atendimento da necessidade publica, com
eventual apuragdo de responsabilidade em
razdo da descontinuidade.

¢ Inclusdo da nova demanda no PCA.

Formalizacdo da
demanda

Superdimensionamento pelas
areas das quantidades de bens
ou servigos a serem adquiridos
ou contratados.

¢ N3do realizagdo de analise criteriosa da real
necessidade;

¢ Urgéncia para finalizar formalizacdo da demanda,
sem realizagdo do devido levantamento;

¢ Auséncia de banco de dados/sistema informatiza- do
de controle dos bens/sevigos executados.

¢ Desperdicio de recursos;
¢ Dificuldade na elaboragdo/comprovacgédo
de justificativa de quantitativo.

¢ Elaboracdo de memdria de cdlculo pela drea demandante
detalhando a necessidade do produto ou servigo;

¢ Capacitacdo da drea demandante quanto a fase de formalizacado
da demanda.

Formalizagdo da
demanda

Demanda que nao representa
uma necessidade da
organizagao.

* Ndo realizagdo de andlise criteriosa da real
necessidade;

* Baixa qualificagdo dos servidores dos setores
requisitantes;

¢ Auséncia de controle ou requisitos para iniciar
formalizagdo de demanda.

¢ Perda de tempo da equipe de
planejamento elaborando o Estudo Técnico
Preliminar;

e Desperdicio de recursos publicos;

* Desperdicio de tempo de todos os agentes
envolvidos na contratagdo

e Desenho de fluxo de trabalho interno, com previsdo expressa de
que haja justificativa para a necessidade de contratagdo e
identificagdo do agente publico que comunicou a necessidade;

¢ Capacitagdo dos agentes publicos nas Oficinas Praticas de
Treinamento;

¢ Capacitagdo da drea demandante quanto ao levantamento de
bens e servicos utilizados pelo setor;

* Manutencdo de repositério das compras efetuadas para ter uma
base das compras necessarias.

Formalizagdo da
demanda

Inicio intempestivo da
oficializagao da demanda.

¢ Falta de gestdo da drea demandante;
¢ Auséncia de planejamento da drea demandante.

¢ Atraso na entrega do servico, obra ou
produto;

e Atraso no inicio das demais etapas do
processo;

¢ Atraso na contratacdo;

e Comprometimento do regular andamento
de outros processos.

* Matriz de responsabilidade com a especificagdo dos papéis
relacionados ao processo de contratacdo;

¢ Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado a realidade do
6rgdo/entidade;

¢ Capacitagdo dos agentes publicos alocados nas areas
demandantes, de compras e contratagdes;

¢ Capacitagdo prévia envolvendo os agentes do setor demandante
(drea do negdcio).

* Verificagdo das alternativas legais para fins
de viabilizacdo da regularidade da
contratagao.

HASH: 02¢85¢29f0767723cd90cf5222fech72c4e8a6b799a978080c68143da6daa2d0. Juntado em 01/06/2026 16:08:15 por Augusto Braff.

E

Documento assinado digitalmente, valide em https://www.siga.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/SMSS-CHIC-XSXA-3REU. Assinado por: AUGUSTO CURY BRAFF em 01/06/2026, MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ em 01/06/2026.



79/005.595/2026 - Pagina 303

Elaboragao do Justificativa de contratagao ¢ Auséncia de conhecimento dos atores da importancia|e Atraso na contratagdao em fun¢do do * Matriz de responsabilidade com a especificagdo dos papéis
Estudo Técnico inadequada ou nao descrita em |da justificativa; retrabalho; relacionados ao processo de contratacdo;
Preliminar nivel adequado. ¢ Auséncia de capacidade técnica da equipe. e Contratagdo de uma solugdo que poderia | Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado a realidade do
ter sido evitada ou ter sido executada em 6rgdo/entidade;
melhores condigdes; ¢ Capacitagdo dos agentes publicos alocados nas areas de compras
¢ Desperdicio de recursos. e contratagoes;
» Reflexos Orgamentdrios e Financeiros e Capacitagdo dos agentes publicos nas Oficinas Praticas de

Treinamento;
¢ Capacitagdo prévia envolvendo também os agentes do setor
demandante (4rea de negdcio).

Elaboragao do Nao realizagao de estudos * Resisténcia por parte dos servidores envolvidos no e Desperdicio de recursos publicos; e Formagdo de equipe multidisciplinar para elaboragao do ETP, ¢ Caso possivel, devolugdo dos autos para
Estudo Técnico técnicos preliminares, quando |processo de contratacdo para elaboragdo do ETP; ¢ Quantidades inadequadas nos itens ainda que em contratagdes de pequena monta; que a area de planejamento realize o ETP;
Preliminar obrigatorios ¢ Falta de percepgao dos servidores a respeito da demandados; e Utilizar o modelo de ETP disposto no Anexo Il do Decreto n? ¢ Responsabilizacdo efetiva dos agentes
relevancia dos estudos preliminares — ETP; e Especificagdes insuficientes; 15.941/2022. publicos em caso de descumprimento das
¢ Auséncia de fluxo interno definindo ¢ Ndo atendimento da necessidade que ¢ Criacdo de checklist para elabora¢do do ETP, baseado no modelo |orientag¢des.
responsabilidades; originou a contratagao; de ETP disposto no Anexo Il do Decreto n? 15.941/2022.;
¢ Equipe reduzida; ¢ EspecificacGes indevidamente restritivas, |® Matriz de responsabilidade com a especificagdo dos papéis
¢ Auséncia de capacidade técnica da equipe. com consequente diminuicdo da relacionados ao processo de contratacdo;
competicdo e aumento indevido do custo da|e Capacitacdo prévia envolvendo também os agentes do setor
contratacdo; demandante (area de negdcio);
¢ Nulidade do Processo Licitatdrio. e Capacitacdo dos servidores em relagdo as normas orientativas

publicadas pela SAD.

Elaboragao do Elaboragdo do ETP com ¢ Auséncia de cultura de planejamento das ¢ Diminui¢do da competigao; e Criagdo de checklist que determina o ponto de partida necessario|® Responsabilizagdo efetiva dos agentes
Estudo Técnico especificagoes contratagoes; e Aumento indevido do valor da para definir especificagdes e requisitos para elaboragado do ETP; publicos em caso de descumprimento das
Preliminar incompletas/desnecessarias ou |e Equipe envolvida na elaboragio do ETP sem contratagdo; ¢ Criagdo de equipe multidisciplinar para elaboragdo do ETP, orientagdes.

com requisitos técnicos conhecimento adequado de planejamento e do objeto |* Elaboragdo do TR ou projeto bdsico sem |visando manter a segregacdo de fungdo e instancias de revisdao na

irrelevantes/insuficientes. a ser contratado; elementos essenciais para sele¢do da elaboragdo do estudo;

e Dificuldade em alocar servidores com experiéncia proposta mais vantajosa; ¢ Capacitagao dos servidores em relacdo ao tema Planejamento

recomendada, tendo em vista que ndo ha recompensa | Solugdo contratada ou adquirida que ndo |das Contratagdes;

remuneratdria em contraponto a responsabilidade corresponde as necessidades da e Capacitagdao dos agentes publicos nas Oficinas Praticas de

assumida. Administragao Publica; Treinamento;

e Atraso na contrata¢do em fungao do e Capacitagao dos servidores em relagdo as orienta¢ées expedidas

retrabalho; pela SAD/PGE quanto a formacgdo de pregos.

¢ Republicagdo do edital;
Elaboragao do Justificativa técnica e econ6mica | Falta de pessoal com conhecimento do mercado; ® Opgoes disponiveis para contratagdo que |e Capacitagdo dos servidores em relagao ao tema Planejamento ¢ Caso possivel, devolugdo dos autos para
Estudo Técnico inadequada ¢ Falta de levantamento de mercado; ndo atendem a necessidade da das Contratagdes; gue a drea de planejamento promova as
Preliminar e Memoria de cdlculo inexistente ou inadequada; administracao; ¢ Criacdo de equipe multidisciplinar para elaborac¢do do ETP; adequacbes necessarias no ETP;

* Pesquisas de pregos inadequadas. e Descumprimento do art.18, § 19, Inciso V |e Capacitagdo dos agentes publicos nas Oficinas Praticas de * Responsabilizacdo efetiva dos agentes
da Lei N2 14.133/2021, que trata das regras |Treinamento; publicos em caso de descumprimento das
para levantamento de mercado; e Apresentacdo no ETP de memodria de cdlculo que justifique a orientagdes.
¢ Elaboracdo do TR ou projeto basico sem  [solucdo escolhida;
elementos essenciais para sele¢do da ¢ A equipe de planejamento da contratagdo deve executar o
proposta mais vantajosa. levantamento de solu¢des de mercado junto a diferentes fontes

possiveis, efetuando levantamento de contratagdes similares feitas
por outros érgaos, consultando sitios de internet, visitando feiras,
consultando publicagdes especializadas e pesquisando junto a
fornecedores;

e Criagdo de checklist para elaboragdo do ETP, que determina a
necessidade de levantamento de mercado.
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Elaboragdo do Termo
de Referéncia ou
Projeto Basico

Elaboragdo de TR ou Projeto
Basico desassociado do ETP.

e Falta de conhecimento da equipe responsavel pela
area de compras e contratacdes acerca do ETP;
® ETP precario ou deficiente.

e Multiplicidade de esforgos para realizagao
do planejamento de licitagGes de objetos
correlatos;

¢ Desperdicio de recursos publicos;

¢ Retrabalho e desperdicio de tempo na

correcdo e adequacéao de instrumentos (ETP
o TR\

¢ Padronizagdao dos documentos utilizados nas contratagdes
publicas, mediante aprovagdao de modelos de Termos de
Referéncia (TR) e de Projeto Basico (PB), com elementos minimos
necessarios para um adequado planejamento das contratacdes;
¢ Capacitagdo dos agentes publicos envolvidos na fase de
planejamento (confecgdo de ETP e TR).

e Caso possivel, devolugdo dos autos para
gue a area de planejamento corrija as falhas
e compatibilize os instrumentos de
planejamento.

Elaboragdo do Termo
de Referéncia ou
Projeto Basico

Opgao pelo pregdo presencial
em detrimento do eletronico.

¢ Falta de familiaridade com os sistemas que permitem
a realizacdo do pregdo eletronico;

¢ Falta de estrutura operacional;

¢ Falta de capacitacdo dos agentes publicos;

* Auséncia de adequada parametrizagdo do sistema
operacional, inviabilizando a execuc¢ado da licitacdo
eletronicamente.

¢ Diminui¢do do universo de potenciais
interessados e prejuizo a transparéncia;
¢ Contratagdo desvantajosa;

e Aumento dos riscos de integridade.

e Capacitacdo dos agentes publicos responsaveis pelo certame;
¢ Fomento da conscientizacdo dos agentes publicos pela ndo
realizagdo de pregdo presencial em detrimento do eletrénico;

¢ Adequacdo e devida parametrizacdo do sistema de modo a
contemplar a devida observancia dos dispositivos legais.

* N3o aprovacgdo do certame, quando, a
despeito da justificativa, a op¢do ndo
encontrar guarida na legislagao.

Previsdo dos recursos
orgamentarios
necessarios

Indisponibilidade orgamentaria
para realizagdo de licitagao.

e Comprometimento do orcamento com outras
contratacgdes e aditivos;

* Mudanga no cenario fiscal que possa impactar em
restricoes;

¢ Auséncia ou fragilidade no planejamento;

¢ Auséncia de previsao da necessidade de contratacado
no Plano Anual de Contratagao.

¢ Impossibilidade de contratagao;

¢ Uso indevido do instituto do Registro de
Precos;

¢ Execucdo do servico sem lastro contratual;
® Parcelamento indevido da contratagdo;

* Prejuizo a economia de escala com o
parcelamento indevido da contratagao.

* Matriz de responsabilidade com a especificagdo dos papéis
relacionados ao processo licitatorio;

e Capacitagdo dos agentes publicos alocados nas areas de
compras e contratacdes (énfase em planejamento e formacdo de
precos);

¢ Capacitagdao dos agentes publicos nas Oficinas Prdticas de
Treinamento;

¢ Criacdo de rotina e de fluxo de identificacdao de eventos que
podem comprometer o cumprimento do orgamento e do
cronograma de desembolso da unidade;

e Acompanhamento dos tetos definidos pelo Orgamento;

¢ Repriorizacdo das contratagdes;

¢ Realizagdo de pesquisas de pregos através dos portais de
compras, atas de registro de precos, etc para estimar orgamento
do ano seguinte, observando a legislagdo especifica

¢ Reducdo de valor de outros
contratos/despesas para viabilizar o
remanejamento orcamentario.

¢ Consultar area financeira quanto a
disponibilidade orgamentaria.

Designagao do
agente de
contratacdo/equipe
de apoio/comissdo
de contratagao

Formagao de equipe sem
experiéncia ou qualificagao para
conduzir a licitagao.

* Auséncia de critério técnico para escolha da equipe;
¢ Auséncia de pessoal técnico qualificado;

¢ Falta de conhecimento do d6rgdo da importancia da
equipe envolvida no planejamento da licitacdo;

* Falta de atratividade das atividades relacionadas a
licitacdo, em face do risco de responsabilizagao
envolvido.

* Perda de credibilidade e prejuizo
reputacional ao ente publico e
comprometimento da cultura da
organizagao;

¢ Demora no andamento dos processos
podendo trazer prejuizos a prestacao de
servigos publicos e/ou gerar contratagdes
emergenciais;

* Responsabilizagdo do agente em virtude

¢ Capacitacdo dos agentes publicos para atender a necessidade da
administragao;

e Capacitacdo dos agentes publicos nas Oficinas Praticas de
Treinamento;

® Rodizio na comissdo de contratagao;

¢ Defini¢cdo de critérios objetivos/requisitos técnicos para
composi¢ao das equipes;

¢ Maior integra¢do/cooperacdo dos 6rgdos de controle, mitigando
riscos a partir da difusdo de entendimentos.

¢ Avaliagdo dos agentes designados;

¢ Capacitacdo dos agentes publicos para
atender a necessidade da administragdo;
¢ Substituicdo da equipe.

Elaboragao do edital
€ seus anexos

Edital contendo clausulas que
podem direcionar a contratagao
para determinado fornecedor.

e Requisitos excessivamente restritivos ou
excessivamente abertos (restricio demais ou de
menos), relacionados ao objeto e/ou a qualificagdo do
licitante;

¢ Conluio entre agentes publicos e privados;

¢ Conflitos de interesse entre agentes publicos e
licitantes;

¢ Falta de uniformidade entre as decisdes dos drgaos
de controle, ampliando a inseguranca juridica do
gestor ao incluir cldusulas que possam restringir a
competicdo.

¢ Fuga de potenciais licitantes, licitacdo
deserta/fracassada;

* Perda de credibilidade e prejuizo
reputacional ao ente publico,
comprometimento da cultura da
organizagao;

¢ Contratagdo com sobrepreco.

¢ Desenho de fluxo de elaboragdo e aprovagao de edital,
destacando a matriz de responsabilidades;

¢ Desenho de fluxos e de processos internos para dar inicio a
apuracdo de responsabilidade dos particulares;

¢ Inclusdo da area técnica nos fluxos de trabalho e na matriz de
responsabilidade;

® Segregacdo de decisdes e identificagdo expressa dos
responsaveis por cada decisdo (autoria);

e Capacitagdo sobre os riscos de integridade e sobre a
responsabilidade solidaria dos envolvidos na contratacao;

® Padronizagdo de Termo de Referéncia e

Edital, guando couber;

¢ Maior integragdo/cooperacgdo dos 6rgdos de controle, mitigando
riscos a partir da difusdo de entendimentos.

* Apuragdo da responsabilidade dos agentes
publicos e dos particulares envolvidos.
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Elaboragdo do edital
€ seus anexos

Edital contendo clausulas que
possibilitem a participacao de
licitantes que n3o tém
capacidade técnica para
executar o objeto.

* Requisitos excessivamente abertos relacionados ao
objeto e/ou a qualificacdo do licitante;

¢ Conluio entre agentes publicos e privados;

¢ Conflitos de interesse entre agentes publicos e
licitantes;

¢ Falta de uniformidade entre as decisdes dos drgaos
de controle, ampliando a inseguranca juridica do
gestor ao incluir cldusulas que possam restringir a
competicdo.

¢ Ndo obtengdo do objeto contratado por
incapacidade da empresa contratada em
executar a avenga;

¢ Descumprimento de obrigacdes previstas
em leg- islagdo especifica pela contratada;
¢ Execucdo inadequada do objeto.

¢ Desenho de fluxo de elaboragdo e aprovagao de edital,
destacando a matriz de responsabilidades;

* Desenho de fluxos que prevejam os procedimentos necessarios a
avaliacdo e rescisdo contratual - caso seja considerada a melhor
alternativa;

¢ Desenho de fluxos e processos internos para dar inicio a
apuracao de responsabilidade dos particulares;

¢ Inclusdao da area técnica nos fluxos de trabalho e na matriz de
responsabilidade;

e Segregacdo de decisOes e identificacdo expressa dos
responsaveis por cada

decisdo (autoria);

¢ Capacitagdo sobre os riscos de integridade e sobre a
responsabilidade solidaria dos envolvidos na contratacdo;

® Padronizagdao de Termo de Referéncia e

Edital, quando couber

¢ Maior integragdo/cooperacgdo dos drgdos de controle, mitigando
riscos a partir da difusdo de entendimentos.

¢ Avaliagdo quanto a pertinéncia da
contratagao;

* Apuragdo da responsabilidade dos agentes
publicos e dos particulares envolvidos

Elaboragao do edital
€ seus anexos

Elaboragdao do Mapa
Comparativo de Precos com
valores superiores aos
praticados no mercado.

* Auséncia de pesquisa de pregos nos processos de
instrucdo;

» Auséncia de verificagdo de Atas de Registro de Precgos
vigentes ou de outras fontes previstas na norma;

* M3-fé dos agentes publicos.

¢ Prejuizo a Administragao Publica.

* Realizacdo de pesquisa de pregos ;

¢ Consulta a Atas de Registro de Precos vigentes ou de outras
fontes previstas na norma;

¢ Capacitagao dos servidores quanto aos procedimentos
necessarios a pesquisa de pregos.

¢ Capacitagdao dos agentes publicos nas Oficinas Praticas de
Treinamento;

¢ Apuracgdo de responsabilidade dos agentes
publicos que ndo tenham observado as
normas legais.

¢ Caso possivel, devolugdo dos autos para
gue a drea de planejamento corrija os
valores do Mapa Comparativo de Precos.

Elaboragdo do edital
e seus anexos

Afastamento indevido do
tratamento diferenciado para
Micro Empresa e Empresa de
Pequeno Porte

N3o observancia do Art 48 da Lei Complementar n?
123/2016.

¢ |llegalidade;

¢ Possiveis Impugnacoes;

® Atraso no procedimentos da licotagdo e
demora na homologacao.

® Equipe de planejamento da contratagdo indica expressamente os
motivos para ndo aplicar os privilegios para Micro Empresa e
Empresa de Pequeno Porte ;

¢ Defini¢cdo de critérios objetivos/requisitos técnicos para
composi¢ao das equipes;

¢ Elaborar e divulgar checklist contendo a documentacgao
necessdria para envio do setor responsavel para o setor juridico;
¢ Monitoramento das atividades do juridico pela Alta Gestao
através de metas e indicadores;

e Redimensionar a estrutura do Juridico;

* Promogdo de capacitagdo periodica especifica para a area
juridica.

Parecer
Juridico/Nota Técnica

Anilise juridica superficial.

¢ Falta de sistematizacdo sobre o que deve ser
verificado na avalia¢do de legalidade realizada pela
assessoria juridica;

¢ Avaliagdo de itens com baixo risco de ilegalidade em
detrimento de outros com alto risco de ilegalidade;

e Setor juridico (servidor em questao) se eximindo das
suas responsabilidades;

¢ Desconhecimento da jusrisprudéncia.

¢ Continuidade de licitacdo com vicios de
legalidade.

¢ Implementac¢ao dos checklists e orienta¢cdes da PGE nas suas
analises;

* Promogdo de capacitagcao periddica especifica para a drea
juridica;

e Existéncia de instancia revisora;

e Definir priorizagdo dos itens com alto risco de ilegalidade;

¢ Matriz de responsabilidade com a especificagdo dos papéis
relacionados ao processo licitatério.

» Realiza¢do de nova analise.
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Parecer

Atraso na finalizagdo da analise

Juridico/Nota Técnicaljuridica do processo.

¢ Elevado numero de demandas frente ao quantitativo
de servidores;

¢ Auséncia de prazo padrao;

¢ Documentacao enviada com atraso, incompleta ou
nao enviada pelo setor responsavel.

e Conclusdo da fase de Sele¢do do
Fornecedor apds a data em que deve ser
iniciada a prestac¢do dos servi¢os/ obra ou
realizado o fornecimento dos bens;

e Auséncia de cobertura contratual para o
servico que nao pode ser interrompido até a
nova contratacao resultante da licitagdo
(possibilidade de existéncia do Termo de
Ajuste de Contas);

e Atraso no inicio da execuc¢do do objeto.

¢ Definir priorizagdo e prazo para analise do juridico;

¢ Defini¢cdo de critérios objetivos/requisitos técnicos para
composi¢ao das equipes;

¢ Elaborar e divulgar checklist contendo a documentacgao
necessaria para envio do setor responsavel para o setor juridico;
¢ Monitoramento das atividades do juridico pela Alta Gestao
através de metas e indicadores;

e Redimensionar a estrutura do Juridico;

* Promogdo de capacitagdo periodica especifica para a area
juridica.

¢ Contrata¢do emergencial (com cldusula de
morte subita) para atendimento da
necessidade publica, com eventual apuragao
de responsabilidade em razao da
descontinuidade, enquanto o processo
ordinario nao for concluido.
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ETAPA

Divulgagdo do edital de
licitacdo

RISCO

Atraso na divulgacdo do aviso de licitagdo mesmo
quando a fase preparatoéria é finalizada
tempestivamente.

MAPA DE RISCOS - METAPROCESSO
SELEGAO DO FORNECEDOR

AGEHAB

AGENCIA DE HABITACAS POPULAR
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

%
CAUSA
¢ Desorganizagdo interna;
e Falta de contrato com Jornal de Grande
Circulagao.

CONSEQUENCIA

¢ Conclusdo da fase de Selegdo do Fornecedor apés a
data em que deve ser iniciada a prestagdo dos
servigos/obra ou realizado o fornecimento dos bens.

GOVERNO DE

SEILOG Mato

Secretaria de Estado
de Infraestrutura
e Logistica

Grosso
doSul

CONTROLE PREVENTIVO

* Defini¢do de area reponsavel pelo monitoramento e report do andamento dos
processos a Alta Gestdo;

 Criacdo de fluxo interno com defini¢do clara de responsabilidades e prazo;

* Elaboracdo de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificacdo dos servidores
designados por cada agdo.

CONTROLE CORRETIVO

¢ Contratagdo emergencial (com cldusula de morte subita) para
atendimento da necessidade publica, com eventual apuragdo de
responsabilidade em razdo da descontinuidade, enquanto o processo
ordinario ndo for concluido.

Divulgagdo do edital de
licitagdo

Divulgagdo do aviso de licitagdo sem publicagdo do
edital ou de algum anexo.

e Desorganizagdo interna;

e Falta de conhecimento dos agentes publicos
sobre os documentos que precisam ser
publicados.

¢ Conclusdo da fase de Selegdo do fornecedor apds a
data em que deve ser iniciada a prestagdo dos
servigos/obra ou realizado o fonecimento dos bens;
¢ Anulagdo do processo por falta de publicagdo de
documento essencial.

* Defini¢do de area reponsavel pelo monitoramento e reporte do andamento dos
processos a Alta Gestdo;

 Criacdo de fluxo interno com defini¢do clara de responsabilidades e prazo;

 Elaborar e divulgar checklist contendo a documentagdo necessdria para publicacdo;

¢ Elaboracdo de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificacdo dos servidores
designados por cada agdo;

* Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vdo atuar no ambiente de
compras publicas.

® Republicagdo da licitagdo dando ampla publicidade, abrindo novo prazo
para abertura da sess@o.

¢ Contratagdo emergencial (com cldusula de morte subita) para
atendimento da necessidade publica, com eventual apuragdo de
responsabilidade em razdo da descontinuidade, enquanto o processo
ordinario ndo for concluido.

Divulgagdo do edital de
licitagdo

Auséncia de ampla publicidade do edital.

¢ Falta de conhecimento dos agentes publicos
sobre as exigéncias legais de publicagdo;
¢ Desorganizagdo interna.

e Licitagdo deserta ou desvantajosa;
¢ Anulagdo do processo por descumprimento de
exigéncia legal.

* Definigdo de area reponsdvel pelo monitoramento e report do andamento dos
processos a Alta Gestdo;

e Criagdo de fluxo interno com definigdo

clara de responsabilidades e prazo;

* Elaboragdo de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificagdo dos servidores
designados por cada agdo;

* Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vdo atuar no

ambiente de compras publicas;

¢ Ampliagdo dos meios de divulgagdo quando verificado o universo restrito de
proponentes mesmo quando a legislagdo for atendida (Exemplo de medidas: site do 6rgdo
e e-mail para lista de fornecedores).

® Republicagdo da licitagdo dando ampla publicidade, abrindo novo prazo
para abertura da sessdo.

Divulgagdo do edital de
licitagdo

Atuagdo falha nas respostas aos pedidos de
esclarecimento e pedidos de impugnacdo.

¢ Falta de conhecimento dos agentes publicos
responsaveis pelas respostas;

¢ Perda do prazo legal para publicacdo das
respostas.

* Questionamentos acerca do certame;
 Restri¢gdo/Direcionamento quanto ao objeto;

¢ Necessidade de adiar a licitagdo causando atraso na
contratagao.

* Designagdo de area técnica para apoiar o agente de contratacdo durante a analise dos
pedidos de esclarecimento e impugnagao;

¢ Capacitagdo dos agentes publicos

envolvidos na contratagdo;

* Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vdo atuar no ambiente de
compras publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias de corrupgdo e fraude,
bem como mecanismos de prevencgdo.

Apresentagdo das
propostas e lances

Proposta ficticia, de fachada ou de cobertura,
apresentadas com o intuito de aparentar
competitividade no certame.

¢ Conluio entre fornecedores;
e Conluio entre fornecedores e agente publico.

® Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre
a licitagdo, com risco de anulagdo do contrato;
¢ Desvantajosidade ao interesse publico.

* Treinamentos especificos e outras medidas de promogao da integridade, junto aos
agentes publicos e também junto aos

potenciais fornecedores / sociedade civil;

* Desenho de controles, sobretudo por meio de ferramentas de Tecnologia da
Informacdo, para avaliagdo de coincidéncias entre propostas e documentos de
habilitagdo.

® Apuragdo de responsabilidade civil, administrativa e criminal dos
agentes publicos envolvidos na licitagdo bem como dos particulares;
e Aplicagdo de sangdo aos licitantes que pratiquem infragdo
administrativa e apuragdo de responsabilizacdo civil e criminal.

Julgamento

Contratacdo de bens ou servigos que ndo atendam
aos requisitos de qualidade e desempenho
estabelecidos no instrumento convocatério.

* Agente ou Comissdo de Contratagdo sem
conhecimento técnico do bem ou servico a ser
contratado;

® Erro dos agente publicos responsaveis na
andlise das propostas e documentos
apresentados pelos licitantes;

e Ma-fé dos licitantes/contratados.

¢ Necessidade de realizacdo de nova licitagao;

¢ Desperdicio de recurso publico;

¢ Dificuldade ou inviabilizagdo da prestagdo do
servigo relacionado a contratagao;

¢ Entrega de bens que ndo atendem a necessidade
publica.

* Treinamento de servidor sobre o tema;

* Criacdo de checklist para facilitar a conferéncia;

¢ Envolvimento da area técnica na analise das propostas/ amostra;

¢ Contratagdo de empresa para realizagdo da testes laboratoriais, quando necessario.

¢ Exigéncia de substituicdo dos produtos entregues em
desconformidade.

¢ Aplicagdo de sangdo as contratadas que ndo atendam aos requisitos de
qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatério.

Julgamento

Atuagao falha nas respostas aos recursos
administrativos e judiciais apresentados.

¢ Falta de conhecimento dos agentes publicos;
¢ Perda do prazo legal para respostas.

* Questionamentos acerca do certame;
 Restri¢gdo/Direcionamento quanto ao objeto;
e Atraso na licitagdo.

* Designar drea técnica para apoiar a autoridade competente durante a andlise do
recurso;

* Capacitagdo dos agentes publicos envolvidos na contratagdo;

* Programas de treinamento e educagdo para os servidores que vdo atuar no ambiente de
compras publicas, alertando sobre os riscos e as consequéncias de corrupgdo e fraude,

hom ramn marcanicmanc do nrovanc3n

Habilitagdo

Desatendimento proposital dos requisitos de
habilitagdo para favorecer determinada empresa.

* Ma-fé entre fornecedores.

¢ Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre
a licitagdo, com risco de anulagdo do contrato;
¢ Desvantajosidade ao interesse publico.

* Treinamentos especificos e outras medidas de promogdo da integridade, junto aos
agentes publicos e também junto aos

potenciais fornecedores / sociedade civil;

¢ Desenho de controles para avaliagdo de coincidéncias entre propostas e documentos de
habilitagdo.

* Apuragdo de responsabilidade civil, administrativa dos licitantes.
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Habilitagdo

Habilitagdo de licitante que ndo atende as
exigéncias.

® Erro ou ma-fé do fornecedor;

® Erro ou ma-fé dos agente publicos
responsaveis na analise dos documentos de
habilitagdo.

¢ Contratacdo de empresa incapaz de executar a
avenga, nao obtengdo do objeto contratado e
descumprimento, pela contratada, das obrigagées
previstas em legislagdo especifica e no contrato;

® Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre
a licitagdo, com risco de anulagdo do contrato.

* Treinamentos especificos e outras medidas de promogao da integridade, junto aos
agentes publicos e também junto aos potenciais fornecedores / sociedade civil;

* Desenho de controles para avaliagdo de coincidéncias entre propostas e documentos de
habilitagdo;

 Solicitagdo de apoio a area técnica, sempre que necessario;

* Realizagdo de diligéncias necessarias para confirmagdo dos documentos de habilitagdo
apresentados;

* Requerer das empresas interessadas em participar de processos de compras publicas
mecanismos internos de controle, compliance e anticorrupgao, quando permitido
legalmente.

® Apuragdo de responsabilidade civil, administrativa e criminal dos
agentes publicos envolvidos na licitagdo;

¢ Aplicagdo de sangdo aos licitantes que pratiquem infragdo
administrativa e apuragdo de responsabilizacdo civil e criminal.

Homologagdo

Homologagdo do processo com vicio.

® Auséncia de conhecimento técnico da
autoridade competente para identificar
irregularidades no processo.

¢ Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre
a licitagdo, com risco de anulagdo da licitagdo ou do
contrato.

* Designagdo de assessoria técnica para auxiliar a autoridade competente.

Homologagdo

Vencimento da proposta sem que tenha havido
convocagao para contratacdo.

¢ Atraso nos procedimentos da licitagdo e
demora na homologagdo sem justificativa;
e Atraso nos procedimentos de convocagdo
para assinatura do contrato.

® Recusa do licitante em manter a proposta;

¢ Atraso no atendimento da demanda;

¢ Necessidade de convocar licitantes remanescentes
ou até perda da licitagdo.

* Definigdo de prazo geral para a conclusdo da licitagdo;

* Definigdo de responsdvel para monitorar os prazos e realizar o controle dos prazos de
vigéncia das propostas;

 Solicitagdo de prorrogagdo da proposta pelo agente responsavel antes do término da

vigBneia

e Solicitagdo de prorrogagdo da proposta pela unidade demandante ou
pelo pregoeiro.

e Apuragdo de responsabilidade civil, administrativa e criminal dos
agentes publicos que provocaram o vencimento da proposta.
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