PR_'EFERA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA DE ERMELINO MATARAZZO
Supervisao Técnica de Projetos e Obras
Av. S3o Miguel, 5550, - Bairro Jardim Cotinha - Sao Paulo/SP - CEP 08070-100
Telefone: 2114-0333

Termo de Referéncia
PROCESSO N2 6036.2026/0001720-8

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo DE EMPRESA DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUGCAO DE REVITALIZAGAO DE ESPACO PUBLICO
PRACA RODOLFO PEDRO GIORCHINO.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sao caracterizados como comum(ns) de engenharia, havendo a necessidade do Estudo
Técnico Preliminar devido a modalidade de Concorréncia.

1.3. O prazo de vigéncia contratual para execucdo dos servicos serd de 90 (noventa) dias corridos contados a partir do dia determinado
na ordem de inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo ou prazo estritamente necesséario, desde que devidamente justificado no
processo administrativo a sua vantajosidade e o interesse da Administracdo Publica, sem prejuizo das sangdes aplicaveis caso eventual
atraso decorra de culpa do contratado, nos termos do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Praca Rodolfo Pedro Giorchino, localizada no Jardim Popular, constitui espagco publico de grande importancia social para a
populacdo da Zona Leste de Sao Paulo. A praca apresenta estruturas deterioradas, equipamentos obsoletos e auséncia de condicdes
adequadas de acessibilidade universal.

A contratagao visa promover:

e Melhoria das condicdes de seguranca e conforto para usuarios de todas as idades

e Instalagdo de playground lidico para desenvolvimento infantil

e Revitalizagdo de equipamentos de ginastica para idosos (Academia da Terceira Idade - ATI)

e Adequacao as normas de acessibilidade universal

e Requalificagdo paisagistica e urbana do espaco publico
A intervencgao atende demanda eleita através do Orcamento Cidadao e Conselho Participativo Municipal, refletindo prioridade identificada
pela comunidade local.

2.2. O objeto da contratacdo nao estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2026, apenas no planejamento interno dessa
subprefeitura, dado que se trata de proposta eleita através do Orcamento Cidadao e Conselho Participativo Municipal.

3. DESCRICI:\O DA SOLUCZ\O COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. Descricao da solucao

Servicos:

e Instalacao de placa de obra;

e Instalacao de canteiro de obras;

e Demolicdes, remocao de entulhos;

e Concretagem do passeio previsto e preparo de base para instalagao de ATI;
e Instalagdo de piso emborrachado EPDM monolitico;

e Instalagao de playground e revitalizagao de ATI;

e Revitalizagdo de escadaria e corrimaos;

e Servigos de pintura;

e Limpeza geral da obra.

A empresa vencedora do processo licitatério devera seguir todas as normas da ABNT para a correta aplicacdo dos materiais de acordo
com especificacdes técnicas, zelar pelas normas de seguranca para os colaboradores que deverdo ser capacitados para trabalho em
altura de acordo com as NRs (Normas Regulamentadoras).

O prazo de garantia contratual de 5 (cinco) anos dos servigos é aquele estabelecido no Art. 618 na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Codigo Civil) e Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

4. REQUISITOS DA CONTRATACI:\O
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. O critério de sustentabilidade estd contido na forma econ6mica prevista desde a etapa de orcamento com a correta previsao dos
itens com base de medicdes in loco.

4.1.2. Assim como na manutencao da obra que reflete em economia de intervengdes mais onerosas futuramente.



4.2. Da exigéncia de carta de solidariedade

4.2.1. Ndo se aplica ao caso.

4.3. Subcontratacao

4.3.1. A contratada nao poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de extincao.
4.4. Garantia da contratacao

4.4.1. Deverd ser prestada garantia para contratar, nos termos do art. 125 do Decreto Municipal n? 62.100/2022,com prazo nao
superior a 15 (quinze) dias contados da assinatura do contrato, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que
seré prestada mediante depdésito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

4.4.2. A garantia sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21.

4.4.3. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada sera convocada a reforgar
a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

4.4.4. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejaré aplicagdo da penalidade.

4.4.5. A garantia exigida pela Administragdo poderd ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execugao do contrato, inclusive
nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 - PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

4.4.6. A garantia contratual serd devolvida apés a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos, mediante requerimento da
Contratada, que deverd vir acompanhado de comprovagao, contemporanea, da inexisténcia de agdes distribuidas na Justica do Trabalho
que possam implicar na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da Orientacao
Normativa 2/12 - PGM.

4.4.7. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no item 4.4.2.
4.5. Garantia da proposta

4.5.1. As licitantes deverao prestar garantia de proposta, conforme disposto no art. 58 da Lei n? 14.133/2021, visando assegurar a
manutengao das propostas durante o prazo de validade estipulado no Edital.

4.5.2. A prestacdo da garantia de proposta seguird os procedimentos e critérios definidos na PORTARIA SF N2 76, DE 22 DE MARCO DE
2019, com as suas respectivas atualizacdes, dada pela PORTARIA SF N2 8, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.

4.5.3. O valor da garantia sera de 1% (um por cento) do valor estimado da obra para o presente objeto.

4.5.4. O comprovante do recolhimento da garantia para licitar deverd ser apresentado juntamente com aProposta e a Planilha de
Composicao de Custos.

4.5.5. A unidade competente analisard o comprovante de recolhimento da garantia, com base no ANEXO | DA PORTARIA SF N¢ 8, DE 21
DE JANEIRO DE 2025 (DOC. N2 118263922), conforme § 1°, do Art. 2°, da PORTARIA SF N¢ 76, DE 22 DE MARCO DE 2019 e PORTARIA SF
N2 268 DE 29 DE AGOSTO DE 2024.

4.5.6. A Garantia deverd ter validade minima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do certame.

4.5.7. A Comissao de Contratacao da presente licitacdo ndo se responsabilizara por informacdes prestadas erroneamente pelas licitantes,
enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitagdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil
para analise e producao dos documentos necessarios.

4.5.8. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n? 14.133/2021.

4.5.9. A garantia recolhida em dinheiro por meio de DAMSP serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

4.5.10. A Justificativa para a Exigéncia de Garantia da Proposta, é conforme previsto noart. 58 da Lei n? 14.133/2021, que autoriza a
Administragdo Publica a exigir dos licitantes, como condicdo de participacdo, a apresentacdo de garantia com o objetivo de assegurar a
manutencao da proposta apresentada até a assinatura do contrato.

A adocao dessa medida justifica-se pelos seguintes fundamentos:

a) Mitigacao de riscos a Administracao: a garantia da proposta visa reduzir o risco dedesisténcia imotivada do licitante
vencedor, o que comprometeria o regular andamento da contratagao e geraria a necessidade de convocagao do segundo colocado ou
até a repeticdo do certame, com impacto direto na continuidade e eficiéncia dos servigos publicos.

b) Resguardo do interesse publico e do erario: a exigéncia atua como mecanismo de segurancga institucional, garantindo que apenas
empresas com efetiva capacidade de assumir as obrigacdes contratuais participem do certame, evitando propostas temerdrias ou a
participagao de licitantes que nao tenham real intengdo de contratar.

c) Proporcionalidade e legalidade: o valor da garantia da proposta foi fixado em 1% do valor estimado da contratacao, conforme
limite estabelecido pela legislacdo vigente. Ademais, é facultada ao licitante a escolha entre as modalidades de caucdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancaria ou seguro-garantia, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.5.10.1. Portanto, a exigéncia da garantia da proposta encontra-se devidamente motivada, legalmente respaldada e proporcional ao
objeto da licitagdo, sendo compativel com os principios dalegalidade, razoabilidade, eficiéncia, interesse publico e
planejamento, que regem a atuacao da Administragao Publica.

4.6. Vistoria

4.6.1. Fica facultada as licitantes a avaliagao prévia do local de execugdo da(o)s obras/servigos para o conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas.

4.6.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.6.4. A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes do local da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Condicoes de Execucao

5.1.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1.1. Instalagao de placa de obra;

5.1.1.2. Instalagdo de canteiro de obras;

5.1.1.3. Demolicdo e remocdo de entulhos;



5.1.1.4. Preparo e concretagem do passeio previsto e de base para instalacdo de ATI;
5.1.1.5. Revitalizacdo de escadaria e corrimaos;

5.1.1.6. Instalacdo de playground e ATI;

5.1.1.7. Instalacao de piso emborrachado EPDM monolitico;

5.1.1.8. Limpeza do sistema de drenagem;

5.1.1.9. Manutencdo da fonte;

5.1.1.10. Servigos de pintura;

5.1.1.11. Limpeza geral da obra.

5.2. Prazo

5.2.1. O prazo de vigéncia contratual para execucdo dos servicos serd de 90 (noventa) dias corridos contados a partir do dia
determinado na ordem de inicio, podendo ser prorrogado por igual periodo ou prazo estritamente necessério, desde que devidamente
justificado no processo administrativo a sua vantajosidade e o interesse da Administracao Publica, sem prejuizo das sancdes aplicaveis
caso eventual atraso decorra de culpa do contratado, nos termos do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.2. Cronograma Fisico Financeiro

CRONOGRAMAFIiISICO/FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAGCAO DE ESPAGO PUBLICO NA PRAGA RODOLFO PEDRO GIORCHINO
LOCAL: PRACA RODOLFO PEDRO GIORCHINO - ENTRE AS RUAS JAPACUA x TV. DOS MANACAS x RUA FLOR DE CERA - JARDIM POPULAR

ITEM | SERVICO % TOTAL (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 8,49% R$ 89.652,86 R$ 29.585,44 R$ 29.585,44 R$ 30.481,98
33,00% 33,00% 34,00%
- R$ 27.594,67 |R$ 27.594,67 |R$ 28.430,86
2.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL 7,92% R$ 83.620,20 $ $ $
33,00% 33,00% 34,00%
- R$ 121.195,88 |R$ 13.466,21 |R$ -
3.0 [DEMOLICOES E RETIRADAS 12,75% | R$ 134.662,09 $ $ $
90,00% 10,00% 0,00%
] R$ - R$ - R$ 6.353,43
4.0 [GINASTICA 0,60% R$ 6.353,43 $ $ $ .
0,00% | 0,00% 100,00%
] o R$ 92.819,77 |[R$ 324. 18 |R$ 46.4
5.0 |PLAYGROUND LUDICO E SENSORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA 43,95% | R$ 464.098,83 $ 92.819, R$ 324.869,18 [R$ 46.409,88
20,00% | 70,00% 10,00%
R$ 9. 1 R$ 135.311,45 |R$ 48.325,52
6.0 |CALCADAS, PASSEIOS E ESCADAS 18,30% | R$ 193.302,07 $ 9.665,10 $ 135.311,45 $ 48.325,5
5,00% 70,00% 25,00%
R$ 11.020,40
7.0 |ATI - ACADEMIA TERCEIRA IDADE 1,04% R$ 11.020,40
100,00%
8.0 |ACESSIBILIDADE 1,05% R$ 11.078,13 R$ 11.078,13
100,00%
9.0 |PINTURA GERAL 2,34% R$ 24.689,88 Rs 24.689,88
100,00%
R$ 24.440,67
10.0 [PAISAGISMO 2,31% R$ 24.440,67 $
100,00%
R$ 1.837,85
11.0 [DRENAGEM 0,17% R$ 1.837,85 $
100,00%
- R$ 5.834,58
12.0 [MANUTENGAO DA FONTE 0,55% R$ 5.834,58 $ .
100,00%
R$ 5.437
13.0 |PROJETO 0,51% R$ 5.437,08 $ 5.437,08
100,00%
SUB TOTAL R$ 1.056.028,07| R$ 280.860,86) R$ 530.826,95 R$ 244.340,26
BDI:| 23,10% R$ 243.942,48 R$ 64.878,86| R$ 122.621,03| R$ 56.442,59
TOTAL GERAL; R$ 1.299.970,55| R¢ 345.739,72] R$ 653.447,98 Rs 300.782,85)
PORCENTAGEM: 26,60% 50,27% 23,14%
PORCENTAGEM ACUMULADA: 26,60% 76,87% 100%

5.3. Local da prestacao dos servicos

5.3.1. Contratacdo de empresa de servicos e obras de engenharia para execucdo de revitalizacdo de ESPACO PUBLICO PRACA RODOLFO
PEDRO GIORCHINO - Rua Flor de Cera, s/n - Jardim Popular - Sao Paulo.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Todos os colaboradores devem fazer uso de EPIs (Equipamentos de Protegao Individual) fornecidos pela empresa de acordo com as
normas vigentes de seguranca do trabalho.

5.4.2. O CATMAT disponibiliza especificacdes técnicas de materiais com menor impacto ambiental (CATMAT Sustentavel).

5.5. Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.1. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

- Utilizacdo de materiais de 12 linha que atendam aos critérios estabelecidos pela ABNT para cada um dos servigos incluidos nesse
processo licitatério.

5.6. Especificacdo da garantia do servico

5.6.1. O prazo de garantia contratual de 5 (cinco) anos dos servicos é aquele estabelecido no Art. 618 na Lei 10.406, de 10 de janeiro de



2002 (Codigo Civil) e Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avancadas e as normas da Lei n? 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas conseqléncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n?
14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a correcdo da execugdo do
contrato, determinando prazo para a correcao.

6.9. O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.11. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a renovacgdo tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.12. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.13. O fiscal do contrato verificard a manutencao das condicées de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorram descumprimentos das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao do contrato a exemplo da ordem de
inicio, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais.

6.16. Verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual, constatada pelo gestor ou unidade gestora, ou apontada pelo fiscal, relatar
os fatos e iniciar o procedimento de proposta de aplicacdo de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como
informar, com a devida justificativa técnica, as autoridades responsaveis, os fatos que ensejam a aplicagdo de sangdes administrativas
em face da inexecucdo parcial ou total do contrato, observada a legislacao vigente. (Decreto n® 62.100, de 2022, art. 118, XIl).

6.17. O gestor do contrato deverd acompanhar o envio da documentacdo pertinente ao setor responsavel para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

6.18. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do contrato.

6.19. A indicacdo ou a manutencdao do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgdao ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.20. S3o obrigagdes da CONTRATADA:

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a Contratante pela fiel e integral realizacdo dos servigos
contratados;

b) Garantir total qualidade dos servigos contratados;

c) Executar todos os servigos objeto do presente contrato, obedecendo as especificacdes e obrigagdes descritas no Termo de Referéncia e
seus anexos do Edital de Licitacdo, que precedeu este ajuste e faz parte integrante do presente instrumento;

d) Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato, verificando a aptidao
profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mental e todas as informagdes necessérias, de forma a garantir uma perfeita
qualidade e eficiéncia dos servicos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados, quando for o caso, que participem da execucao do
objeto contratual;

f) Enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que participem da execucao do objeto contratual;

g) Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as precaucdes necessdrias a execucdo dos servicos,
fornecendo os equipamentos de protegao individual (EPI) exigidos pela legislacao, respondendo por eventuais indenizagdes decorrentes
de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) Responder por todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista, previdencidria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e
comercial, resultantes da prestagao dos servigos;

i) Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagao vigente;

j) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros,
podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;

6.21. A contratada nao poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, a terceiros, sob pena de extingdo.

6.22. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas neste Termo de Referéncia e seus anexos do Edital,
cabendo-lhe especialmente:

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicbes legais que a regem;

b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam
medidas corretivas;



c) Proporcionar todas as condicbes necessarias a boa execucdo dos servigos contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por
escrito e tempestivamente, qualquer mudancga de Administracao e ou enderego de cobranga;

d) Exercer a fiscalizagdo dos servigos, nos termos do Decreto Municipal n® 62.100/2022, para acompanhamento da execugao contratual,
inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutencao e etc,
realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliacdo periédica;

e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu
encaminhamento por escrito;

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;
g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cldusulas estabelecidas;
h) Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovagao das condigdes requeridas para a contratagao;

i) Atestar mensalmente a execugdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso,
em processo préprio, onde serd juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

j) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da contratada que estiver sem crachd, que embaracar ou
dificultar a fiscalizagcdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de
equipamentos, que nao se apresentarem em boas condicées de operacao ou estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas.

k) Emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

6.23. A fiscalizacdo dos servicos pelo Contratante ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade da Contratada, por qualquer
inobservancia ou omissao as cldusulas contratuais.

6.24. A Contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar o cumprimento de normas
preestabelecidas no edital/contrato.

7. DAS INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n? 14.133/21, a contratada poderéa ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas no item 7.2, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou
c) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;

7.1.1. Na aplicagao das sangdes serao consideradas a natureza e a gravidade da infragao cometida, as peculiaridades do caso concreto,
as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administracdao Publica e a implantagdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.1.2. A falha na execugao do contrato, para fins de aplicagdo do quanto previsto no item 7.1, estard configurada quando a CONTRATADA
se enquadrar em pelo menos uma das situacdes previstas na Tabela 3 abaixo, respeitada a graduacao de infracdes conforme a Tabela 1
deste item, e alcangar o total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA | PONTOS DA
INFRACAO | INFRACAO

1 2

2 3

3 4

4 5

5 8

6 10

7.1.2.1. Os pontos serdo computados a partir da aplicacao da penalidade, com prazo de depuragao de 3 (trés) meses.

7.1.2.2. Sendo a infracdo objeto de recurso administrativo, os pontos correspondentes ficardo suspensos até o seu julgamento e, sendo
mantida a penalidade, serdo computados, observado o prazo de 3 (trés) meses, a contar da data da aplicacdo da penalidade.

7.2. A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

7.2.1. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestacao de servicos, até o maximo de 10 (dez)
dias.

7.2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, poderd ser promovida, a critério exclusivo da contratante, a rescisao
contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da
possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos.

7.2.2. Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso na entrega da obra/servicos, até o maximo de 10 (dez) dias.

7.2.2.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias do prazo de entrega, poderd ser promovida, a critério exclusivo da
contratante, a rescisao contratual, por culpa da contratada, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do
Contrato, além da possibilidade de aplicacdao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo
méaximo de 03 (trés) anos.

7.2.3. Multa por inexecucao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela ndo executada, além da
possibilidade de aplicacao da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés)
anos.

7.2.4. Multa por inexecugao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da possibilidade de aplicagao
da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

7.2.5. Pelo descumprimento das obrigagdes contratuais, a Administracdo aplicard multas conforme a graduacéo estabelecida nas tabelas
seguintes:

Tabela 2



Tabela 3

Para os itens a seguir, deixar de:

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% do valor mensal
do contrato

0,4% do valor mensal
do contrato

0,8% do valor mensal
do contrato

1,6% do valor mensal
do contrato

3,2% do valor mensal
do contrato

4,0% do valor mensal
do contrato

ITEM

DESCRICAO

GRAU | INCIDENCIA

Manter empregado
sem qualificacao
para a execugao dos
servigos.

Por
1 empregado
e por dia

Suspender ou
interromper,  salvo
por motivo de forga
maior ou caso
fortuito, os servicos
contratuais.

Por dia e por
6 tarefa
designada

Recusar-se a
executar servico
determinado pela
FISCALIZACAO, sem
motivo justificado.

Por
ocorréncia

Permitir situacdo
que crie a
possibilidade de
causar ou que cause
danos fisico, lesao
corporal ou
consequéncias
letais.

Por
ocorréncia

Manter a
documentacéao de
habilitacdo
atualizada.

Por item e
1 | por
ocorréncia

Cumprir
determinacao formal
ou instrugdo
complementar da
FISCALIZACAO.

Por
ocorréncia

Efetuar o)
pagamento de
salarios, vales-
transporte, vales-
refeicdo, seguros,
encargos fiscais e
sociais, bem como
arcar com quaisquer
despesas diretas
e/ou indiretas
relacionadas a
execucao do
contrato nas datas
avencadas.

6 | Por més

Efetuar 0s
recolhimentos das
contribuicdes sociais
da Previdéncia
Social ou do FGTS.

6 | Por més




Apresentar, quando
solicitado,

documentacdo
fiscal, trabalhista,
previdencidria e Por
9 outros documentos ocorréncia
necessarios a e por dia
comprovagao do
cumprimento dos
demais encargos
trabalhistas.
Creditar os salarios
nas contas bancarias
dos empregados, em
agéncias localizadas Por
10 | na cidade local da ocorréncia
prestagdo dos e por dia
servicos ou em outro
definido pela
Administracao.
Entregar ou entregar
com atraso ou
incompleta ) a Por
documentacéao N
1 exigida na clausula ocorrencia
s e por dia
referente as
condicbes de
pagamento.
Entregar ou entregar
com atraso 0s
esclarecimentos
formais  solicitados
para sanar as Por
12 | inconsisténcias ou ocorréncia
dividas suscitadas e por dia
durante a analise da
documentacéao
exigida por forga do
contrato.
Fornecer EPIs
(Equipamentos  de
Protecao Individual) Por
13 | 20 seus empregado
empregados e de e por
impor penalidades ocorréncia
aqueles que se
negarem a usa-los.
Cumprir  quaisquer
dos itens do contrato Por item e
14 | e seus anexos nhao por
previstos nesta ocorréncia
tabela de multas
Cumprir  quaisquer
dos itens do contrato
e seus anexos nao
previstos nesta .
tabela de multas, Por item e
15 . AL s por
apos reincidéncia A
ocorréncia
formalmente
notificada pela
unidade
fiscalizadora.
Substituir 0s
equipamentos que
apresentarem
defeitos e/ou
apresentarem .
16 rgndimento Por dia

insatisfatéorio em até
48 horas, contadas
da comunicacdo da
contratante.




Providenciar a
manutencdo  para
solugdo de problema
que acarrete
suspensao de 4 Por e
disponibilidade  ou ocorrencia
de operacionalidade
na execucao
contratual.

17

7.2.5.1. A Contratante, por conveniéncia e oportunidade, podera converter a multa pecuniaria, ndo superior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversao da aplicacao da penalidade, mantendo-se o
cOmputo de pontos.

7.2.6. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de agdo judicial, chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma
situagdo de inadimplemento com relagdo as obrigagdes trabalhistas, tais como saldrios, vale-transporte, vale-refeicdo, seguros, entre
outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composicdo de custo, caberd a autoridade
apura-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo
executada, pelo descumprimento de obrigagdo contratual e, persistindo a situacdo, o contrato sera rescindido.

7.2.6.1. A aplicacdo da multa ndo ilide a aplicacdo das demais sancdes previstas no item 7.1, independentemente da ocorréncia de
prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacao de servigo imposto a Administragao.

7.3. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

7.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA ndo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca serd descontada da garantia
contratual, quando exigida.

7.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao oficial.

7.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este serd encaminhado
para inscricao em divida ativa.

7.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacdo da CONTRATANTE.

7.4. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n? 14.133/21.

7.5. Das decisdes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n® 14.133/21, observados
0s prazos nele fixados.

7.5.1. No ato do oferecimento de recurso deverd ser recolhido o preco publico devido, nos termos do que dispde o artigo 17 do Decreto
n? 51.714/2010.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard instrumentos para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos como visitas
constantes ao local de servico, verificagdo visual, documental, tétil e instrumental do objeto, dentre outros meios que se fizerem
necessarios.

8.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

8.2.1. Nao produziu os resultados acordados;
8.2.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

8.2.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

8.3. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

8.3.1. Verificagdo das medidas previstas em planilha e meméria de célculo;

8.3.2. Acompanhamento dos servicos de acordo com o cronograma fisico financeiro;

8.3.3. Outros critérios poderao ser adotados de acordo com a demanda do servigo para casos ndo previstos nos itens anteriores.
8.4. Do recebimento

8.4.1 As medicOes deverao ser requeridas pela contratada, junto a unidade fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de execugdo dos servicos ou a parcela executada, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

8.4.2 As medicOes parciais serdao consideradas efetivamente concluidas quando os servigcos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro
estiverem executados dentro do periodo mensal.

8.4.3. A contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

8.4.4. Os servicos serao recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias corridos pelos fiscais, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n? 11.246, de 2022).

8.4.5. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicacdao de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.4.6. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.4.7 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado da
execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.4.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdério.

8.4.9. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)



8.4.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

8.4.11. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigco e conseqliente
aceitagao.

8.4.12. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas.

8.4.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

8.5. Liquidacao
8.5.1. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento do objeto contratado.

8.5.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da contratada, a fluéncia do prazo serd
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.5.1.2. O pagamento dos servigos executados sera procedido mediante requerimento. Para cada parcela de pagamento ser aprovada,
devera acompanhar junto uma planilha de medicao, correspondente aos servicos executados e seus respectivos valores, para que possa
ser possivel ter ciéncia do real comprimento da execugao e com relagdo aos valores empregados, ressaltando que a ndo apresentagao da
planilha de medicao acarretara na nao liberacdo de pagamento.

8.5.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administragao, a Contratada terd direito a
aplicacdo de compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05/01/2012.

8.5.3. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execucao dos servicos, mediante apresentacao da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cépia reprogréfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do
recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da
Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

8.5.3.1. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sao Paulo, devera ser apresentada prova de
inscricdo no CPOM - Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria Municipal de Financas, nos termos dos artigos 92-A E 92-B da
Lei Municipal n? 13.701/2003, com redagdo da Lei Municipal n® 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n® 53.151/12 e da Portaria SF 124/22.

8.5.3.2. Ndo sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza, incidente sobre a prestacdo de servigos objeto do presente, serd retido na fonte por ocasidao de cada pagamento, consoante
determina o artigo 99-A e seus paragrafos 12 e 29, da Lei Municipal n? 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n? 14.042/05, e na
conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n? 53.151/12 e da
Portaria SF n2 124/22.

8.5.4. Na hipétese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s) da(s) mesma(s) deverd (do) acompanhar os
demais documentos.

8.5.5. A Contratada deverd apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificacdo de sua
regularidade fiscal perante os 6rgaos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econémica Federal;

b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribuicbes Previdenciarias e as de Terceiros - CND - ou outra equivalente na forma da lei;
c) Certidao negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo;

d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medicado dos Servicos;

g) Declaragao de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta for a hipétese, acompanhada das
respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

h) no caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

-notas fiscais de aquisigao destes produtos e subprodutos.

-original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais - ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia autenticada deste documento.

-comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA.

i) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

-notas fiscais de aquisicao desses produtos;

‘na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés metros cubicos), cépia da ultima Licenca de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo -
CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

8.5.5.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidées positivas com efeito de negativas e certidées positivas que noticiem em
seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

8.5.6. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencdes eventualmente devidas em fungdo da legislagdo tributaria.

8.5.7. A ndo apresentacao de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 8.5.5.1, ndo impede o pagamento, porém
seré objeto de aplicagao de penalidade ou rescisao contratual, conforme o caso.

8.5.8. O pagamento serd efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto n®
51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

8.5.9. Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal de Finangas, quanto as normas referentes ao pagamento de
fornecedores.

8.5.10. Nenhum pagamento isentard a contratada da responsabilidade pelos servicos executados ou implicard em sua aceitagao.
8.6. Reajuste
8.6.1. Nao havera reajuste de valores durante o contrato.



9. FORMA DE SELEGCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA PRESENCIAL,
com adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

A realizagdo de um procedimento licitatério na modalidade presencial atende ao artigo 12 inciso Il da Portaria n? 16 de 2023 da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Vale ressaltar que esta portaria é relevante no ambito da Subprefeitura, pois de acordo com o
artigo 18 do Decreto Municipal n? 62.100/2022 compete a SIURB a padronizagado das contratagdes de obras e servicos de engenharia.

A particuliaridade do objeto requer que ocorra em um ambiente que permita a interagdo imediata e o esclarecimento aprofundado de
duvidas técnicas e operacionais ou otimizacbes em tempo real entre a comissdo de licitacdao e os licitantes que, se conduzidas
eletronicamente, poderiam gerar morosidade, falhas de comunicagao ou interpretacdes equivocadas, resultando em uma contratagao
menos vantajosa para a Administracdo. A presenca fisica possibilita uma deliberacdo mais agil, eficaz e transparente, otimizando a fase
competitiva e garantindo a selecao da proposta que melhor atenda aos interesses publicos.

9.2. Critérios de aceitabilidade de precos

9.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o critério de aceitabilidade de pregos sera o
valor global estimado para a contratagao.

9.2.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracéo, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao, para efeito de
avaliagao de exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n? 14.133/2021);

9.3. Valor global estimado

9.3.1. O valor global estimado é de R$ 1.299.970,55 (um milhdo, duzentos e noventa e nove mil novecentos e setenta reais e cinquenta
e cinco centavos).

9.4. Habilitacao juridica

9.4.1. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serao aferidas mediante a verificagao dos documentos previstos no artigo 68 dalLei
Federal n? 14.133, de 2021.

Poderdo ser aceitas certidoes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa por decisao judicial.

9.4.2. Nas hipdteses previstas no artigo 70, inciso Ill, daLei Federal n® 14.133, de 2021, serdo exigidos, apenas, os documentos que
comprovem:

9.4.3. Inscrigao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.4.4. Regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situacao regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

9.4.5. Regularidade perante a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo, quanto aos tributos relacionados com a prestacao licitada;
9.4.6. Regularidade perante a Justica do Trabalho quando envolver a prestagao de servico com dedicagcao exclusiva de mao de obra.

9.4.7. O edital poderd prever que as exigéncias a que se referem os incisos | e Il do “caput” do artigo 67 dalei Federal n® 14.133, de
2021, sejam substituidas por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nos
conselhos profissionais competentes, quando for o caso, salvo na contratacao de obras e servigos de engenharia.

9.5. Qualificacao Técnica

9.5.1. Declaragdao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condicdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

9.5.2. A declaragao acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao

9.5.3. Registro ou inscricao da empresa contratada no conselho profissional competente.

9.5.4. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.5.5. Para o Engenheiro Civil e demais de acordo com as atribuicbes pertinentes ao titulo junto ao CREA/CONFEA e em concordancia
com o objeto e seus itens.

9.5.6. Para o Arquiteto e Urbanista de acordo com as atribuicdes pertinentes ao titulo junto ao CAU e em concordancia com o objeto e
seus itens

9.5.7. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

9.5.8. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado. Ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.5.9. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.5.9.1. Os resultados dos servicos de similares devem atender as Normas ABNT,;

9.5.9.2. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante;

9.5.9.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor, regularmente
registrados pelo conselho profissional competente;

9.5.9.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6. Exigéncias de habilitacdo
9.6.1. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

a) Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho competente na qual constem os seus
responsaveis técnicos;

b) Atestado(s) ou Certiddo(6es) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de Direito Publico ou Privado, que
comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e compativel com objeto desta licitacdo conforme abaixo.

e PISO MONOLITICO EMBORRACHADO EPDM COM 40 MM DE ESPESSURA COLORIDO -109,77 m?

e PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA -60,92 m3

e DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO -171,01 Ton


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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e TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS - 166,10
m2

e TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA- 1153,05 m?
e INSTALAGAO DE PLAYGROUND CONJUGADO TAMANHO MEDIO - QUALITATIVO
e ATESTADO DE PLAYGROUND LUDICO E SENSORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA- QUALITATIVO

c) A exigéncia de atestados das atividades descritas no subitem b) do item 9.6.1 atende os critérios adotados pelo artigo 67, §§ 12 e 2°
da Lei 14.133/2021, sendo consideradas as com valores individuais iguais ou superiores a 4% (quatro por cento) do valor total estimado
da contratacgao e as parcelas de maior relevancia.

9.6.2. Justificativas acerca da relevancia das parcelas:
¢ Instalacdao de playground conjugado tamanho médio

A exigéncia de comprovacao técnica para instalacao de playground conjugado tamanho médio justifica-se pela especial sensibilidade do
equipamento, destinado ao uso infantil e sujeito a requisitos de seguranca, fixacdo, montagem, acabamento, resisténcia, estabilidade e
compatibilizacdo com o piso de amortecimento. A instalacao inadequada de brinquedos infantis pode gerar riscos graves, tais como
guedas, aprisionamento, instabilidade estrutural, fixacdo deficiente, arestas perigosas, desniveis, incompatibilidade entre equipamento e
area de seguranca, além de responsabilizacdo da Administracao por eventual acidente. Em razdo do publico destinatdrio — criancas —, a
Administracdo deve adotar postura preventiva, exigindo comprovacao de que a licitante possui experiéncia compativel na implantagdo de
equipamento ludico, recreativo ou similar, especialmente em espaco publico ou area de uso coletivo.

« Playground ludico e sensorial da primeira infancia

A exigéncia de comprovacao técnica para playground lidico e sensorial da primeira infancia é uma das mais relevantes da contratacao,
pois essa parcela representa elemento central da solucdo pretendida e envolve publico extremamente vulnerdvel. A implantacao de
playground para primeira infancia exige cuidados técnicos superiores aos de uma instalacgdo comum, considerando ergonomia,
seguranca, acessibilidade, estimulos sensoriais, superficies de amortecimento, fixacdo dos equipamentos, zoneamento de uso, resisténcia
dos materiais, integragdo com o piso EPDM, areas livres de queda, durabilidade e manutencdo. A execugao deficiente pode gerar risco
direto de acidentes infantis, inadequacdo do equipamento, comprometimento da finalidade pedagdgica e sensorial, perda de
funcionalidade, baixa durabilidade, necessidade de refazimento e responsabilizacdo administrativa. Assim, a exigéncia de atestado
qualitativo para essa parcela revela-se proporcional, pertinente e necessaria, devendo ser admitida comprovacao por servicos similares
de implantagao de playground, parque infantil, brinquedos inclusivos, areas ludicas, equipamentos recreativos ou estruturas de primeira
infancia, desde que compativeis em complexidade tecnoldgica e operacional.

9.7. Qualificacao Econémico-Financeira

9.7.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certiddo de Recuperacao Judicial,
expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo de no mdximo 30 (trinta) dias anteriores a data da
abertura da sessao, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;

9.7.2. Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de trés meses da data da apresentacao da proposta;

9.7.2.1. Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio fiscal poderdao comprovar sua capacidade
econdémico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme disposto na Lei Federal n? 8.541/1992;

9.7.2.2. Serdo considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contébeis assim apresentados:

9.7.2.2.1. Na sociedade empreséria regida pela Lei n?. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diéario Oficial
ou em jornal de grande circulacao;

9.7.2.2.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituracdao Contébil Digital e que ndo tenham optado por esse meio, deverao
apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contébeis, extraidos do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de Encerramento,
através de Coépia Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

9.7.2.2.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituracdao Contabil Digital (ECD) deverdo apresentar a
impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticacdo eletronica
gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracao de Resultado do Exercicio.

9.7.3. Apresentar indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacédo pelo licitante de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo);
II. Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total / Passivo Total);
Ill. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

9.7.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao
substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

9.7.3.2. O balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis limitar-se-do ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

9.7.3.3. O atendimento dos indices econOmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional
habilitado da &rea contdbil, apresentada pelo fornecedor conforme Anexo X da Minuta do Edital.

9.7.4. Desta forma, a andlise dasituacdao econdémico-financeira dos licitantes serd realizada com base na apresentacdo de
demonstracdes contabeis e na aplicacdo dos seguintes indices financeiros.

a) indice de Liquidez Corrente (CL)
Formula: Ativo Circulante / Passivo Circulante

Finalidade: Verificar a capacidade da empresa de honrar suas obrigacdes de curto prazo. Um indice igual ou superior a 1 indica que a
empresa possui ativos circulantes suficientes para cobrir seus passivos circulantes, o que reduz o risco de inadimpléncia no cumprimento
do contrato.

b) indice de Liquidez Geral (LG)
Formula: (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

Finalidade: Avaliar a salde financeira da empresa considerando todas as suas obrigacdes, tanto de curto quanto de longo prazo,
demonstrando sua capacidade de manter-se solvente no médio e longo prazo.



c) indice de Solvéncia Geral (SG)
Formula: Ativo Total / Passivo Total

Finalidade: Indicar a proporcao de ativos em relacdo as obrigacdes totais. Um indice igual ou superior a 1 revela que a empresa possui
patrimonio suficiente para quitar todas as suas dividas, o que reforgca sua credibilidade econdmico-financeira.

9.7.4.1. A utilizagdo desses indices estd em consonancia com o §19 do artigo 69 da Lei n? 14.133/21, que autoriza a exigéncia de indices
contdbeis como forma de comprovacao da qualificacdo econdmico-financeira dos licitantes, desde que de forma objetiva e justificada.

9.7.4.2. Assim, a exigéncia e andlise desses indicadores visam resguardar a Administracdo Publica quanto a escolha de empresas com
efetiva capacidade econémico-financeira de executar o objeto contratado, reduzindo riscos de inexecucao contratual e promovendo a
eficiéncia da gestdo publica.

9.7.5. Os indices econdmicos setoriais exigiveis para a habilitagdo econdmico-financeira e conseqiiente aptiddo econdmica do licitante
para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato serao publicados anualmente pela Secretaria Municipal da Fazenda.

9.7.6. Na auséncia da fixacao do indice setorial previsto no “caput”, esta podera ser feita, de forma justificada no processo, pela Pasta
contratante.

9.7.7. O edital podera prever, nas compras para entrega futura e na execucao de obras e servicos, a exigéncia de indices econémicos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$1.299.970,55 (um milhdo, duzentos e noventa e nove mil novecentos e setenta reais
e cinquenta e cinco centavos) conforme tabela abaixo.

PLANILHA DE ORCAMENTO ESTIMATIVO

OBJETO : REVITALIZAGAO DE ESPAGO PUBLICO NA PRAGCA RODOLFO PEDRO GIORCHINO
LOCAL: PRAGA RODOLFO PEDRO GIORCHINO - ENTRE AS RUAS JAPACUA x TV. DOS MANACAS x RUA FLOR DE CERA - JARDIM POPULAR

SERVICO TABELA DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | R$ UNIT | VALOR R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 89.652,86
01.005.005 EoiF [TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES 2 332.20 17490 5813168
E PARAFUSOS
01-005-007 EDIF PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 7,26 299,02 2.170,89
01-005-040 EDIF [TELA PARA PROTEGAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 221,33 33,34 7.379,14
17-030-002 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 2,00 408,42 816,84
17.090.003 DI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, COM 1 SANITARIO, COMPLETO, | . 300 1.400,49 420147
SEM DIVISORIAS INTERNAS
94243 SIURB-EQUIP  |GRUPO GERADOR 81KVA H 100,00 103,31 10.331,00
02.02.150 CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 3,00 993,29 2.979,87
02.01.180 CDHU BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGAO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB UNMES 3,00 1.213,99 3.641,97
2.0 IADMINISTRAGAO LOCAL 83.620,20
12-012-000 SIURB ENCARREGADO H 480,00 70,57 33.873,60
100289 SINAPI IGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 540,00 28,20 15.228,00
12-013-000 SIURB ENGENHEIRO DA OBRA H 180,00 191,77 34.518,60
3.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS 134.662,09
01-001-006 EDIF ICARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 211,59 56,27 11.906,17
REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-
01-001-007 EDIF M3 211,59 168,24 35.597,90
FORA
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATE 10CM - SEM
01-001-008 EDIF M2 4.084,94 6,42 26.225,31
[TRANSPORTE
04-064-000 SIURB DISPOSIGAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO Ton 317,39 125,34 39.781,66
17-050-021 EDIF DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 40,21 513,55 20.649,85
17-060-050 EDIF RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 8,00 62,65 501,20
4.0 GINASTICA 6.353,43
02-001-003 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 12,00 146,71 1.760,52
18-015-001 EDIF IAPARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS UN 1,00 1.835,87 1.835,87
18-015-002 EDIF JAPARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES UN 1,00 2.757,04 2.757,04
5.0 PLAYGROUND LUDICO E SENSORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA 464.098,83
01-002-002 EDIF CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 43,91 64,19 2.818,58
01-002-005 EDIF IATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGAO MANUAL M3 65,86 45,71 3.010,46
01-003-005 EDIF FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM M3 65,86 33,56 2.210,26
01-003-010 EDIF [TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 3.227,14 3,31 10.681,83
02-001-003 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 87,00 146,71 12.763,77
13-001-010 EDIF LASTRO DE BRITA M3 10,98 250,89 2.754,77
13-002-013 EDIF [CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATE 4 CM M2 219,53 44,54 9.777,87
17-002-031 EDIF PO DE BRITA COM COMPACTAGAO MECANICA - ESPESSURA 10CM M2 219,53 34,61 7.597,93
17-002-043 EDIF INC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 32,93 1.241,51 40.882,92
BRINQUEDO TIPO BALANGO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO
18-014-016 EDIF UN 1,00 19.540,39 19.540,39
CARBONO - INSTALADO
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE
18-014-041 EDIF UN 1,00 9.934,09 9.934,09
E ESCADA MARINHEIRO
PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MEDIO - PARA CRIANGAS ATE DE 5 ANOS DE IDADE.
18-014-104 EDIF _ UN 1,00 60.657,84 |  60.657,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
18-014-048 EDIF PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANGA DUPLA UN 1,00 3.410,29 3.410,29
- MERCADO  [PISO MONOLITICO EMBORRACHADO EPDM COM 40MM DE ESPESSURA - COLORIDO M2 219,53 | 1.167,45 256.290,30
- MERCADO  [DOMO ESCALADA UN 1,00 7.936,79 7.936,79
- MERCADO  [ESCALADA MEIA LUA UN 1,00 7.546,70 7.546,70
- MERCADO  [MEGA BALANGO DUPLO INFANTIL UN 1,00 6.284,04 6.284,04
6.0 ICALCADAS, PASSEIOS E ESCADAS 193.302,07
03-003-030 EDIF BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 88,37 68,44 6.048,04




10-021-000 SIURB ICORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM M2 29,46 162,21 4.778,71
13-002-004 EDIF IACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 736,40 6,38 4.698,23
15-001-015 EDIF [TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 2.104,00 19,26 40.523,04
17-002-045 EDIF INC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 88,37 1.267,45 112.004,56
18-010-056 EDIF NC.26 - ORLA DE SEPARAGAO EM CONCRETO M 224,40 112,52 25.249,49
7.0 IATI - ACADEMIA TERCEIRA IDADE 11.020,40
02-001-003 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM M 40,00 146,71 5.868,40
08-080-050 EDIF FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA KG 350,00 14,72 5.152,00
8.0 IACESSIBILIDADE 11.078,13
02-001-001 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM M 22,00 65,13 1.432,86
13-002-047 EDIF PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 1,88 172,33 323,98
17-005-024 EDIF DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 101,00 92,29 9.321,29
9.0 PINTURA GERAL 24.689,88
11-080-001 EDIF REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 96,00 50,73 4.870,08
11-080-005 EDIF REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 76,80 69,96 5.372,93
11-080-006 EDIF REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 76,80 36,20 2.780,16
15-001-015 EDIF [TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 197,60 19,26 3.805,78
IAPLICAGAO DE VERNIZ ANTI-PICHAGAO - BASE SOLVENTE - 2 DEMAOS (REMOGAO DA PICHAGAO SOMENTE
15-001-077 EDIF . - M2 48,00 44,82 2.151,36
IA SECO OU COM AGUA E SABAO)
15-003-010 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEGAS DE SERRALHERIA M2 56,00 55,24 3.093,44
15-050-003 EDIF REMOGAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 197,60 7,78 1.537,33
15-050-010 EDIF REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA M2 48,00 10,68 512,64
15-050-020 EDIF REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 56,00 10,11 566,16
10.0 PAISAGISMO 24.440,67
18-080-030 EDIF PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 81,70 12,84 1.049,03
18-003-001 EDIF IGRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 81,70 24,86 2.031,06
18-003-015 EDIF ICLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DUZIA 3,00 55,85 167,55
18-003-017 EDIF FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) DUZIA 3,00 102,02 306,06
18-003-027 EDIF PILEA (PILEA CADIEREI) DUZIA 3,00 57,46 172,38
18-003-077 EDIF DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 4,00 69,28 277,12
18-003-101 EDIF IABACAXI ROXO (TRADESCANIA SPATHACEA) UN 4,00 51,22 204,88
18-003-110 EDIF ICOLEUS (COLEUS SCUTELLARIOIDES) UN 4,00 51,76 207,04
18-002-065 EDIF ICOLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) UN 4,00 312,28 1.249,12
18-002-061 EDIF IARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) UN 4,00 105,18 420,72
18-002-063 EDIF BURITI (MAURITIA VINIFERA) UN 4,00 306,27 1.225,08
18-003-063 EDIF IACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) UN 4,00 66,49 265,96
18-003-106 EDIF BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 4,00 48,72 194,88
18-003-114 EDIF MOREIA (DIETES IRIDIOIDES) UN 4,00 71,86 287,44
18-003-027 EDIF PILEA (PILEA CADIEREI) DUZIA 3,00 57,46 172,38
18-003-029 EDIF EDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 3,00 59,30 177,90
18-003-061 EDIF IABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) UN 4,00 58,41 233,64
18-003-021 EDIF LIRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) DUZIA 3,00 103,32 309,96
18-003-067 EDIF IAZALEA (RHODODENDRON INDICUM) UN 4,00 77,22 308,88
18-003-073 EDIF ICAMARAO (BELOPERONE GUTATA) UN 4,00 58,76 235,04
18-003-079 EDIF ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) UN 4,00 68,47 273,88
18-003-085 EDIF MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS) UN 4,00 57,01 228,04
18-003-087 EDIF PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA) UN 4,00 92,98 371,92
18-002-010 EDIF ICASSIA (CASSIA MULTIJUGA) UN 4,00 342,11 1.368,44
18-002-011 EDIF ICASSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA) UN 4,00 337,28 1.349,12
18-002-012 EDIF FALSO BARBATIMAO (CASSIA LEPTOPHYLLA) UN 4,00 337,28 1.349,12
18-012-002 EDIF IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO q 2,00 1.944,45 3.888,90
18-012-006 EDIF IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP M 2,00 353,31 706,62
18-080-001 EDIF REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 81,70 12,84 1.049,03
18-080-011 EDIF [TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 12,26 334,37 4.099,38
18-080-015 EDIF IJADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10 KG 30,00 8,67 260,10
11.0 DRENAGEM 1.837,85
08-080-050 EDIF FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA KG 105,00 14,72 1.545,60
10-011-097 EDIF HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 3,00 91,00 273,00
17-004-025 EDIF LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS M 3,00 3,85 11,55
17-004-030 EDIF LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO UN 1,00 7,70 7,70
12.0 MANUTENCAO DA FONTE 5.834,58
BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRACO 1:3,
05-003-002 EDIF M2 24,00 153,07 3.673,68
ESPESSURA 30MM
05-003-043 EDIF BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS M2 24,00 19,92 478,08
13-002-004 EDIF IACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 4,50 6,38 28,71
15-001-015 EDIF [TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 4,50 19,26 86,67
17-002-045 EDIF INC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 0,54 1.267,45 684,42
17-004-025 EDIF LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS M 48,00 3,85 184,80
17-004-030 EDIF LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEGAO UN 3,00 7,70 23,10
18-010-056 EDIF NC.26 - ORLA DE SEPARAGAO EM CONCRETO M 6,00 112,52 675,12
13.0 PROJETO 5.437,08
20-003-060 EDIF PROJETO BASICO (PRANCHA Al) UN 1,00 5.437,08 5.437,08
SUB TOTAL: 1.056.028,07
BDI: 23,10% 243.942,48

TOTAL GERAL:

1.299.970,55

MEMORIA DE CALCULO



OBJETO : REVITALIZAGAO DE ESPACO PUBLICO NA PRACA RODOLFO PEDRO GIORCHINO
LOCAL: PRACA RODOLFO PEDRO GIORCHINO - ENTRE AS RUAS JAPACUA x TV. DOS MANACAS x RUA FLOR DE CERA - JARDIM POPULAR

ITEM | DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
SERVICOS PRELIMINARES
01-005-005TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS

LOCAL: QUANT. COMP. ALT
FECHAMENTO NA RUA JAPACUA 1,00 X 2500 X 2,20
FECHAMENTO NA TV. DOS MANACAS 2,00 X 38,00 X 220
FECHAMENTO NA RUA FLOR DE CERA 1,00 X 50,00 X 2,20

01-005-007PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME

LOCAL: QUANT. COMP. ALT
PORTAO DE ACESSO 3,00 X 1,10 X 2,20

01-005-040TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM

LOCAL: QUANT. COMP. ALT
PROTECAO DOS PEDESTRES 1,00 X 147,55 X 1,50

17-030-002PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCAL: QUANT. COMP. ALT.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,00 X 200 X 1,00

17-090-003LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, COM 1 SANITARIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

LOCAL: QUANT. MES
LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, COM 1 SANITARIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 1,00 X 3,00

09-42-43 |GRUPO GERADOR 81KVA

LOCAL: QUANT. HORA DIAS
IGERADOR DE ENERGIA PORTATIL 1,00 X 5,00 X 20,00

02.02.150 [LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2

LOCAL: QUANT. MES
MAO DE OBRA 1,00 X 3,00

02.01.180 BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENCAO CONFORME EXIGENCIAS DA CETESB

LOCAL: QUANT. MES
MAO DE OBRA 1,00 X 3,00

ADMINISTRACAO LOCAL

12-012-000ENCARREGADO

LOCAL: QUANT HORAS DIAS
ENCARREGADO 1,00 X 4,00 X 120,00

(00-100-289VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCAL: QUANT HORAS DIAS
IVIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 X 6,00 X 90,00

12-013-000ENGENHEIRO DA OBRA

LOCAL: QUANT HORAS DIAS

ENGENHEIRO DA OBRA 1,00 X 2,00 X 90,00

DEMOLICOES E RETIRADAS

01-001-006CARGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM

LOCAL: CoOMP LARG AREA
ICONFORME ITENS:

01-001-008 LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE - X - = 4.084,94.
17-050-021 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - X - = - :




01-001-007REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
LOCAL: VOLUME
ICONFORME ITENS:
01-001-006 CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM 211,59
01-001-008LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
LOCAL: QUANT. AREA
IAREA 1 DA PRACA 1,00 X 2.864,36
JAREA 2 DA PRACA 1,00 X 3.824,58
PASSEIO DE CONCRETO EXISTENTE 1,00 X -2.604,00
04-064-000DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO
LOCAL: VOLUME TON/M3
ICONFORME ITENS:
01-001-007 REMOGAO DE ENTULHO COM CAGCAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA 211,59 X 1,50
1.500,00 KG / M? E O PESO ESPECIFICO DE ENTULHO MISTO
17-050-021DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO
LOCAL: QUANT. COMP. LARG
ICALCADA NA RUA JAPACUA 1,00 X 20,00 X 2,00
ICALCADA NA TV. DOS MANACAS 2,00 X 3500 X 2,00
ICALCADA NA RUA FLOR DE CERA 1,00 X 50,00 X 2,00
PASSEIOS INTERNOS 2,00 X 304,00 X 3,00
DEMOLIGCAO DE ESCADA 13,00 X 3,00 X 0,30
17-060-050RETIRADA DE BRINQUEDOS
LOCAL: QUANT.
RETIRADA DE BRINQUEDOS 8,00
GINASTICA
02-001-003BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM
LOCAL: QUANT. BROCA compP
IAPARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS 1,00 X 4,00 X 2,00
IAPARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES 1,00 X 2,00 X 2,00
18-015-00LAPARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS
LOCAL: QUANT.
IAPARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS 1,00
18-015-002APARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES
LOCAL: QUANT.
IAPARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES 1,00
PLAYGROUND LUDICO E SENSORIAL DA PRIMEIRA INFANCIA
01-002-002CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA
LOCAL: AREA %
ICORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA 219,53 X 20%
01-002-005/ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
LOCAL: AREA %
IATERRO, INCLUSIVE COMPACTAGAO MANUAL 219,53 X 30%
01-003-005FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM
LOCAL: AREA %
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM 219,53 X 30%
01-003-010TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM
LOCAL: VOLUME KM
ICONFORME ITENS:
01-003-005 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM 65,86 X 49,00

02-001-003|

BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM




LOCAL: QUANT. BROCA coMP

BRINQUEDO TIPO BALANGO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO CARBONO - INSTALADO 1,00 X 4,00 X 3,00

PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MEDIO - PARA CRIANGAS ATE DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 X 6,00 X 3,00

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANGA DUPLA 1,00 X 4,00 X 3,00

[DOMO ESCALADA 1,00 X 10,00 X 3,00

ESCALADA MEIA LUA 1,00 X 1,00 X 3,00

MEGA BALANGCO DUPLO INFANTIL 1,00 X 400 X 3,00
13-001-010LASTRO DE BRITA

LOCAL: QUANT. AREA ALT

LASTRO DE BRITA 1,00 X 219,53 X 0,05
13-002-013CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATE 4 CM

LOCAL: QUANT. AREA

ICONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATE 4 CM 1,00 X 219,53
17-002-031PO DE BRITA COM COMPACTACAO MECANICA - ESPESSURA 10CM

LOCAL: QUANT. AREA

PO DE BRITA COM COMPACTAGAO MECANICA - ESPESSURA 10CM 1,00 X 219,53
17-002-045NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA

LOCAL: QUANT. AREA ALT

INC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA 1,00 X 219,53 X 0,15
18-014-016BRINQUEDO TIPO BALANCO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO CARBONO - INSTALADO

LOCAL: QUANT.

BRINQUEDO TIPO BALANGO FRONTAL DUPLO PARA CADEIRANTE COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO CARBONO - INSTALADO 1,00
18-014-041PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

LOCAL: QUANT.

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO 1,00
18-014-104PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MEDIO - PARA CRIANCAS ATE DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALACAO

LOCAL: QUANT.

PLAYGROUND CONJUGADO TIPO 4 - TAMANHO MEDIO - PARA CRIANGAS ATE DE 5 ANOS DE IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00
18-014-048PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA

LOCAL: QUANT.

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANGA DUPLA 1,00
MERCADO [PISO MONOLITICO EMBORRACHADO EPDM COM 40MM DE ESPESSURA - COLORIDO

LOCAL: QUANT. AREA

PISO MONOLITICO EMBORRACHADO EPDM COM 40MM DE ESPESSURA - COLORIDO 1,00 X 219,53
MERCADO [DOMO ESCALADA

LOCAL: QUANT.

DOMO ESCALADA 1,00
MERCADO [ESCALADA MEIA LUA

LOCAL: QUANT.

ESCALADA MEIA LUA 1,00
MERCADO [MEGA BALANCO DUPLO INFANTIL

LOCAL: QUANT.

MEGA BALANGO DUPLO INFANTIL 1,00

CALCADAS, PASSEIOS E ESCADAS

03-003-030|

BOMBEAMENTO DE CONCRETO




LOCAL: AREA
ICONFORME ITENS:
17-002-045 NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA 88,37
10-021-000CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATE PROFUNDIDADE DE 13CM
LOCAL: AREA
ICONFORME ITENS:
13-002-004 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE 736,40
13-002-004ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE
LOCAL: QUANT. COMP. LARG
ICALCADA NA RUA JAPACUA 1,00 X 20,00 X 2,00
ICALCADA NA TV. DOS MANACAS 2,00 X 3500 X 2,00
ICALCADA NA RUA FLOR DE CERA 1,00 X 50,00 X 2,00
PASSEIOS INTERNOS 2,00 X 304,00 X 3,00
15-001-015TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
LOCAL: QUANT. COMP. compP
ICALCADA NA RUA JAPACUA 1,00 X 20,00 X 2,00 :
ICALCADA NA TV. DOS MANACAS 2,00 X 3500 X 2,00
ICALCADA NA RUA FLOR DE CERA 1,00 X 50,00 X 2,00
PASSEIOS INTERNOS 2,00 X 304,00 X 3,00
17-002-045NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA
LOCAL: AREA
ICONFORME ITENS:
13-002-004 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE 736,40 ;
18-010-056NC.26 - ORLA DE SEPARACAO EM CONCRETO
LOCAL: QUANT. COMP. LADO
ICALCADA NA RUA JAPACUA 1,00 X 20,00 X 2,00 :
ICALCADA NA TV. DOS MANACAS 2,00 X 3500 X 2,00
ICALCADA NA RUA FLOR DE CERA 1,00 X 50,00 X 2,00
PASSEIOS INTERNOS 2,00 X 304,00 X 2,00
ATI - ACADEMIA TERCEIRA IDADE
02-001-003BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM
LOCAL: QUANT. coMP
RECOLOCAGAO DE APARELHOS ATI'S 20,00 X 2,00
08-080-050FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA
LOCAL: QUANT. KG
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEGCAS DE SERRALHERIA 1,00 X 350,00
ACESSIBILIDADE
02-001-001BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 20CM
LOCAL: QUANT. COMP.
MONTANTE 16,00 X 1,00
MONTANTE 6,00 X 1,00
13-002-047|P1ISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO
LOCAL: PECAS COMP LARG
PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO 30,00 X 025 X 0,25
17-005-024DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO
LOCAL: QUANT. COMP.
ICORRIMAOS 4,00 X 12,00
MONTANTE 16,00 X 1,50
ICORRIMAOS 4,00 X 5,00
MONTANTE 6,00 X 1,50

PINTURA GERAL

11-080-00].IREPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS




LOCAL: QUANT. COMP.
MURETAS EXISTENTES 1,00 X 96,00
11-080-005REPAROS EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12
LOCAL: QUANT. COMP. ALT
MURETAS EXISTENTES 1,00 X 96,00 X 0,40
11-080-006REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2
LOCAL: QUANT. COMP. ALT
MURETAS EXISTENTES 1,00 X 96,00 X 0,40
15-001-015TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA
LOCAL: QUANT. COMP. ALT
MURETAS EXISTENTES 1,00 X 247,00 X 0,40
15-001-077|APLICACAO DE VERNIZ ANTI-PICHACAO - BASE SOLVENTE - 2 DEMAOS (REMOGCAO DA PICHACAO SOMENTE A SECO OU COM AGUA E SABAO)
LOCAL: AREA
PINTURA DOS BRINQUEDOS DE MADEIRA EXISTENTE 48,00
15-003-010ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA
LOCAL: AREA
PINTURA DOS ATI'S 56,00
15-050-003REMOCAO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA
LOCAL: AREA
ICONFORME ITENS:
15-001-015 TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA 197,60
15-050-01L0REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA
LOCAL: AREA
ICONFORME ITENS:
15-001-077 APLICACAO DE VERNIZ ANTI-PICHACAO - BASE SOLVENTE - 2 DEMAOS (REMOGAO DA PICHAGAO SOMENTE A SECO OU COM AGUA E SABAO) 48,00
15-050-020REMOCAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA - LIXA
LOCAL: AREA
ICONFORME ITENS:
15-003-010 ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA 56,00
PAISAGISMO
18-080-030PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES
LOCAL: AREA %
IAREA DA PRACA 4.084,94 X 2,00%
18-003-001GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)
LOCAL: AREA %
IJAREA DA PRAGA 4.084,94 X 2,00%
18-003-015CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)
LOCAL: QUANT.
ICLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) 3,00
18-003-017FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)
LOCAL: QUANT.
FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) 3,00

18-003-027|

PILEA (PILEA CADIEREI)

LOCAL:

QUANT.



PILEA (PILEA CADIEREI) 3,00
18-003-077DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)

LOCAL: QUANT.

DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) 4,00
18-003-101ABACAXI ROXO (TRADESCANIA SPATHACEA)

LOCAL: QUANT.

IABACAXI ROXO (TRADESCANIA SPATHACEA) 4,00
18-003-110COLEUS (COLEUS SCUTELLARIOIDES)

LOCAL: QUANT.

ICOLEUS (COLEUS SCUTELLARIOIDES) 4,00
18-002-065/COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS)

LOCAL: QUANT.

ICOLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) 4,00
18-002-061JARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS)

LOCAL: QUANT.

IARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) 4,00
18-002-063BURITI (MAURITIA VINIFERA)

LOCAL: QUANT.

BURITI (MAURITIA VINIFERA) 4,00
18-003-063ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA)

LOCAL: QUANT.

IACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) 4,00
18-003-106BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI)

LOCAL: QUANT.

BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) 4,00
18-003-114MOREIA (DIETES IRIDIOIDES)

LOCAL: QUANT.

MOREIA (DIETES IRIDIOIDES) 4,00
18-003-027PILEA (PILEA CADIEREI)

LOCAL: QUANT.

PILEA (PILEA CADIEREI) 3,00
18-003-029VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)

LOCAL: QUANT.

IVEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) 3,00
18-003-061ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM)

LOCAL: QUANT.

IABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) 4,00
18-003-021)LiRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)

LOCAL: QUANT.

LIRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) 3,00

18-003-067|

IAZALEA (RHODODENDRON INDICUM)

LOCAL:

QUANT.



IAZALEA (RHODODENDRON INDICUM) 4,00
18-003-073CAMARAO (BELOPERONE GUTATA)

LOCAL: QUANT.

ICAMARAO (BELOPERONE GUTATA) 4,00
18-003-079ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII)

LOCAL: QUANT.

ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) 4,00
18-003-085MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS)

LOCAL: QUANT.

MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS) 4,00
18-003-087PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA)

LOCAL: QUANT.

PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA) 4,00
18-002-010CASSIA (CASSIA MULTIJUGA)

LOCAL: QUANT.

ICASSIA (CASSIA MULTIJUGA) 4,00
18-002-011CASSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA)

LOCAL: QUANT.

ICASSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA) 4,00
18-002-012FALSO BARBATIMAO (CASSIA LEPTOPHYLLA)

LOCAL: QUANT.

FALSO BARBATIMAO (CASSIA LEPTOPHYLLA) 4,00
18-012-002)IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO

LOCAL: QUANT.

IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO 2,00
18-012-006C.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP

LOCAL: QUANT. COMP

IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP 1,00 X 2,00
18-080-001REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO

LOCAL: AREA

ICONFORME ITENS:

18-003-001 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) 81,70

18-080-011TERRA PREPARADA PARA PLANTIO

LOCAL: AREA ALT

ICONFORME ITENS:

18-080-001 REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO 81,70 X 0,15

18-080-015ADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10

LOCAL: QUANT.

IADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10 30,00

DRENAGEM

08-080-050FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA

LOCAL: QUANT. COMP. KG/M

RETIRADA DE CANALETAS DE FERRO 1,00 X 3,00 X 35,00




10-011-097|HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M

LOCAL: QUANT. COMP.

HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M 1,00 X 3,00
17-004-025LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: QUANT. COMP.

LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS 1,00 X 3,00
17-004-030LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO

LOCAL: QUANT.

LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO 1,00

MANUTENGAO DA FONTE

05-003-002|BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM

LOCAL: QUANT COMP LARG

IMPERMEABILIZAGAO DA CANALETA EXISTENTE 1,00 X 48,00 X 0,50
05-003-043BD.01 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS

LOCAL: QUANT COoMP LARG

IMPERMEABILIZAGAO DA CANALETA EXISTENTE 1,00 X 48,00 X 0,50
13-002-004ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE

LOCAL: QUANT COMP LARG

PASSEIO DE ACESSO A FONTE 1,00 X 3,00 X 1,50
15-001-015TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

LOCAL: QUANT COMP LARG

PASSEIO DE ACESSO A FONTE 1,00 X 3,00 X 1,50
17-002-045NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA

LOCAL: QUANT COoOMP LARG

PASSEIO DE ACESSO A FONTE 1,00 X 3,00 X 1,50
17-004-025LIMPEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: QUANT COoOMP

IMPERMEABILIZAGAO DA CANALETA EXISTENTE 1,00 X 48,00
17-004-030LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO

LOCAL: QUANT.

IAREA DA FONTE 3,00
18-010-056NC.26 - ORLA DE SEPARACAO EM CONCRETO

LOCAL: QUANT COoOMP LADO

IACESSO A FONTE 1,00 X 3,00 X 2,00

PROJETO

20-003-060PROJETO BASICO (PRANCHA Al)

LOCAL: QUANT.

PROJETO BASICO (PRANCHA A1) 1,00

11. RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04




FOTO 06

FOTO 05

FOTO 08

FOTO 07




FOTO 03

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

FOTO 14

FOTO 15

FOTO 16




12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da

presente contratacdo correrdo a
.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.

conta de recursos especificos consignados pela dotagdo orgar

q André Gomes de Lima Silva

~ASLD Coordenador(a)
Slnifinco Em 23/09/2026, as 18:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o cédigo verificador 165628097 e o c4digo
CRC 2A15912E.

1.

Referéncia: Processo n? 6036.2026/0001720-8

SEI n2 165628097
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