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Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ .. .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos especiais de

. 6051.2024/0003230-2
engenharia

1. Definicao do objeto

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obras civis, conforme condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratacdo € caracterizada como obras de engenharia e construgdo, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 90 (noventa) dias a contar da data de emissdo da Ordem de Inicio
(Ol). Eventuais prorrogacgdes de prazo atenderdo ao disposto no art. 111 da Lei 14.133/2021.

1.4. A fiscalizagéo sera realizada pelos servidores: Silvio César Martins, Arquiteto, como Titular; e George Freire dos
Santos, Engenheiro Civil como suplente.

1.5. Por se tratar de atividade exclusiva das profissées de Engenheiro e Arquiteto, que implicam em intervengdes no
meio ambiente por meio de um conjunto harménico de ac¢des que, agregadas, formam um todo com o objetivo de
readequar o espaco fisico da natureza ou acarreta na alteracdo substancial das caracteristicas originais de bens
imoveis, nos termos do Art.6, Xll, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacéo.

2. Fundamentacao da contratacao

A Fundamentagdo da Contrata¢do encontra-se pormenorizada em Tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucdo

3.1. Trata-se de contrata¢éo de empresa especializada para execugdo de obras de revitalizagao de area publica, por
meio da realizacdo de procedimento licitatério, através de CONCORRENCIA PUBLICA, com adogéo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.
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3.2. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste TERMO DE REFERENCIA.

4. Requisitos da contratacao

4.1. Os servicos serdo executados por empresa CONTRATADA especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgados competentes, em conformidade com o projeto, a legislacdo vigente e
padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

4.2. A empresa CONTRATADA devera responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, cumprindo
evidentemente as disposi¢cdes legais que interfiram em sua execucao.

4.3. A empresa devera possuir, em seu quadro de empregados, profissionais com a qualificacdo necessaria para
execucéo do objeto deste TERMO DE REFERENCIA.

5. Modelo de execucao do objeto
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinAmica:
® O inicio da execucéo dos servigos devera ocorrer até 1 (um) dia apds a emissédo da Ordem de Inicio;

® A CONTRATADA devera elaborar o projeto executivo do objeto com entrega no prazo de até 10 (dez) dias
, & contar da data de assinatura da Ordem de inicio (Ol);

® A area de intervencgédo deve ser identificada com placa padrdo, contento as informagdes do contrato, no
prazo de até 5 (cinco) dias ap0s a assinatura da Ordem de inicio (Ol);

® Devera ser executado o isolamento com tapumes e/ou tela de protecéo, de modo afim de garantir a
seguranca das pessoas que frequentam e trabalham no local;

® Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, a fim de se evitar futuros problemas de manutengéo
causados pela qualidade e procedéncia duvidosa dos insumos aplicados, balizando principalmente o bom
uso dos recursos publicos investido no servico em questao;

® Os trabalhos devem ser executados em conformidade as Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Normas
Reguladoras (NR), normas de segurancga e demais legislagdes vigentes;

® Todo entulho e residuos gerados deverao ser removidos preferencialmente mecanicamente e manualmente
por meio de cagambas e caminhdes basculantes devidamente cadastrados no Sistema Municipal de
Controle de Residuos (SELIMP);

® Os funcionarios deverdo estar devidamente identificados e utilizando uniforme com identificacdo da empresa
contratada e Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) adequados;

® Deverao ser fornecidas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Relatério de
Responsabilidade Técnica) de todos os responsaveis técnicos pelo acompanhamento dos servicos;

® Qs servigos devera ser acompanhada por engenheiros ou arquitetos da empresa contratada, juntamente
com a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura;

® Qualquer alteragdo ou ajuste técnico devera se alinhado e aprovado e registrado pela equipe fiscalizadora
designada antes da sua implementagéo executiva,;

® Qualquer dano causado as instalagdes existentes no local, devera ser prontamente reparado pela contratada;

® E obrigatéria a disponibilizacdo e preenchimento diario do andamento da execucéo das obras, com a
apresentacao a cada medi¢@o entregue no periodo, o Livro de Ocorréncias, para os Arquitetos vinculados ao
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e/ou Livro de Ordem, para 0s engenheiros vinculados ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em conformidade com a Resolucéo n° 1.094/2017
do CONFEA e Lei Federal n.° 5.194/1966.

5.2. Descricdo dos servigos:

Com base no estudo técnico elaborado pela Supervisédo de Projetos e Obras desta Subprefeitura, propde-se a
revitalizagdo da area publica em questéo, com servicos de:

® Elaboragao de projeto executivo (NBR 16636-2:2017 - Elaboracgao e desenvolvimento de servigos técnicos
especializados de projeto arquitetdnico);

Pintura dos simbolos da prefeitura e do condominio Gran Reserva sobre o piso de concreto a ser executado;
Remocao de piso intertravado danificado, substituicdo por piso em concreto armado para acesso a praga;
Substituicdo de bancos de concreto danificados e pintura de bancos que néo seréo trocados;

Substituicdo de dois (2) equipamentos de ginastica danificados e reparos e pintura nos equipamentos
existentes;

Substituir lixeiras danificadas;

Execucdo de iluminagdo na area atras do Pet Park;

Substitui¢do dos equipamentos de madeira danificados (ginastica e playground)

Instalacéo de playground rotomoldado com trés (3) torres para criangas de 0-6 anos com torres mais baixas
e escorregadores menores, sobre base de concreto com piso de borracha proprio para playgrounds;
Execucéo de base de concreto com piso de borracha sob os balangos e gangorras de madeira;

Adequacéo de passagem para pedestres, remogdo do piso intertravado e plantio de grama;

Recuperagéo do gramado do Pet Park e substituicdo de portdo danificado;

Substitui¢do e reposicionamento de mudas no paisagismo da praga.

5.3. Local da intervencgao:

Av. Aparecida do Rio Negro, 150, Jardim Iris, Piqueri.

6. Modelo de gestao do contrato
6.1.0 contrato terd duragéo de 90 (hoventa) dias, a contar da data da assinatura da respectiva Ordem de Inicio (Ol).
6.2. A disponibilidade orcamentéria e 0 empenho estardo em conformidade com o ano or¢gamentario.

6.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

6.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostilamento, nos termos do Art. 115, § 5°.

6.5. As comunicacdes entre e 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.6. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.7. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do mesmo, a exemplo da ordem de
servi¢o, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 118, 1).

6.7.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢gdes de habilitacdo da CONTRATADA, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 118, VII).
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6.7.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a Autoridade Superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 118, XIII).

6.7.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n°
62.100/2022, art. 118, XIII).

6.7.4. O gestor do Contrato executara as diligéncias necessarias e providenciar4 a tramitacdo necessaria que
precedem a assinatura do contrato, termos aditivos e de apostilamentos, termos de rescisdo contratual, termos de
recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final da execucdo, promover a publicidade
desses atos. (Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 120, V).

6.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, conforme a Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput e o Decreto Municipal n°® 62.100/2022, art.
119, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.8.1. O fiscal do contrato acompanhara e registrard as ocorréncias relativas a execucdo contratual, informando a
unidade responsavel pela gestdo de contratos aquelas que podem resultar na execugdo dos servicos ou na entrega
de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias necessarias a regularizagdo, por parte
da contratada, das faltas ou defeitos observados. (Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 120, I).

6.8.2. O fiscal do Contrato recepcionara da CONTRATADA, devidamente protocolados, os documentos necessarios
ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal da Fazenda que disciplina os
procedimentos para a liquidagdo e pagamento, conferi-los e encaminha-los a unidade responséavel pela gestao de
contratos. (Decreto Municipal n°® 62.100/2022, art. 120, I1).

6.8.3. O fiscal do contrato verificard se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servigos, do material
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e
encaminhé-la a unidade responsavel pela gestéo de contratos. (Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 120, IlI).

6.8.4. O fiscal do Contrato se manifestara formalmente, quando consultado, sobre a prorrogagdo, rescisdo ou
gualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato que fiscaliza. (Decreto Municipal n® 62.100
12022, art. 120, IV).

6.8.5. O fiscal do Contrato consultara a unidade demandante dos servicos e materiais sobre a necessidade de
acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a ado¢ao de tais providéncias.
(Decreto Municipal n°® 62.100/2022, art. 120, V).

6.8.6. O fiscal do Contrato propora medidas que visem a melhoria continua da execugdo do contrato. (Decreto
Municipal n® 62.100/2022, art. 120, VI).

6.8.7. O fiscal do Contrato exercerd qualquer outra incumbéncia que Ihe seja atribuida por forca de previsédo
normativa. (Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 120, VII).

6.8.8. A garantia, conforme Art. 98 da Lei Federal 14.133/2021 sera referente a 5% do valor estimado do objeto da
Contratagéo

DAS PENALIDADES

6.9. Sdo aplicaveis, no caso de cometimento de alguma infracdo administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei
Federal 14.133/2021, as sancdes previstas no seu artigo 156 e demais normas pertinentes, observando-se 0s
procedimentos previstos no artigo 157 e seguintes da referida Lei, além da Secédo Xl — Das InfragcGes e Sancdes
Administrativas, do Decreto Municipal n° 62.100/2022 (artigos 145 a 148).

6.10. Ocorrendo recusa ou atraso da adjudicataria em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo estabelecido no
Edital, sem justificativa aceita pela Administragdo, garantido o direito prévio de citacdo e da ampla defesa, seréo
aplicadas:

a) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do ajuste por dia de atraso, até o décimo dia;

b) Apos 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 4de 10
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 925087 Termo de Referéncia 33/2024

C) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administracéo Publica, a
critério da Prefeitura.

6.10.1. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela
ndo apresentagdo dos documentos necessarios para tanto.

6.10.2. Multa por dia de atraso para inicio da execugéo dos servigos conforme fixado na Ordem de Inicio: 1,0% (um
por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o0 maximo de 10 (dez) dias, incidindo, apds, a multa por inexecugéo
total do contrato.

6.10.3. Multa por dia de paralisagéo injustificada dos servi¢cos até o maximo de 15 (quinze) dias, incidindo, apods, a
multa por inexecuc¢do parcial do contrato: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor do contrato.

6.10.4. Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal.

6.10.5. Multa por descumprimento das especifica¢des previstas no Termo de Referéncia - Anexo | deste edital, parte
integrante deste contrato: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal do contrato, sem prejuizo da obrigacdo de
refazimento do servico e/ou a devida glosa.

6.10.6. Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela fiscalizacéo, por dia, até seu cumprimento: 0,5%
(meio por cento) sobre o valor mensal.

6.10.7. Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo executada,
além da possibilidade de aplicagdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

6.10.8. Multa por inexecucdao total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, além da possibilidade
de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo maximo de 03
(trés) anos.

6.10.9. Multa pela rescisdo contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
calculado sobre nimero de dias, em caso de prazo de execugcdo menor ou igual a 1 (um) més e meses faltantes
para o termino do ajuste, além da possibilidade de aplicagdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administracao Publica, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

6.10.10. Sancéao de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com a PMSP, pelo prazo de até 3 (trés)
anos, por falha ou fraude na execucéo do objeto do contrato.

6.10.11. As penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragBes aos termos do contrato serdo aplicadas
pela Contratante, observado o devido processo legal e a ampla defesa.

6.11. A aplicagdo de uma penalidade néo exclui a aplicagdo das outras, quando cabiveis.

6.12. O prazo para pagamento das multas, apés decorridos os prazos de ampla defesa, sera de 5 (cinco) dias Uteis
a contar da intimacdo da empresa apenada. A critério da Administracdo e em sendo possivel, o valor devido podera
ser descontado da importadncia que a mesma tenha a receber da PMSP (medi¢Bes futuras, garantia, etc). Nao
havendo pagamento pela empresa, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

6.13. Para aplicagcdo de penalidade devera ser atendido o estabelecido no Capitulo | da Lei Federal 14.133/21, bem
como o previsto no inciso Xl do art. 118 do Decreto Municipal 62.100/2022.

6.14. As penalidades s6 deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:
a) comprovagao, anexada aos autos, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento da obrigacéo;

b) manifestagdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis exclusivamente a
Administracao.

6.15. Na aplicacdo das san¢bes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a
Administracdo Publica e a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos 6rgaos de controle.
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6.16. Se, por qualguer meio, independentemente da existéncia de acéo judicial, chegar ao conhecimento do gestor
do contrato uma situacdo de inadimplemento com relagdo as obrigacGes trabalhistas, tais como salarios, vale-
transporte, vale-refeicdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes
na planilha de composigdo de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a
contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo executada, pelo descumprimento de
obrigacéo contratual e, persistindo a situagdo, o contrato seré rescindido.

6.17. As multas aplicadas ndo poderao ter valor inferior a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratacdo direta, conforme disposto no paragrafo 3° do artigo 156 da Lei Federal 14.133/2021,
sendo que, apos os célculos pertinentes, este valor prevalecera caso alcancado valor menor.

6.18. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n°
14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverd ser dirigido a Assessoria Juridica desta
SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA e protocolizados nos dias Uteis, em horéario comercial, na Rua Carlos da
Cunha da Mattos, 67 — Chacara de Inglesa, Sdo Paulo/SP.

6.18.1. N&o serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrbnico ou qualquer outro meio de
comunicacao, se, dentro do prazo previsto em lei, a pe¢a inicial original ndo tiver sido protocolizada.

6.18.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra penalidade, essa
tolerancia ndo podera ser considerada como modificadora de qualquer condi¢do contratual, permanecendo em pleno
vigor todas as condi¢cBes deste Edital.

6.18.3. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n® 14.133
/21.

6.18.4. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por comisséo, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1°, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021.

6.18.5. Sdo aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as sangGes
penais estabelecidas na Lei Federal n°® 14.133/21

7. Critérios de medicao e pagamento
DAS MEDICOES
As MEDICOES dos servicos prestados seréo realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

7.1. CONTRATADA devera entregar ao FISCAL DO CONTRATO da Subprefeitura Pirituba/Jaragua o
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO pelos servigos prestados dentro do més, com a medicédo analitica dos servigos
executados, as quais deverdo ocorrer mensalmente. Deverdo apresentar a documentagdo necessaria a verificagdo
da respectiva medicao, inclusive com os registros das visitas efetuadas e memdrias de célculos. Os critérios de
medigdo e regulamentagdo especifica de cada preco deverdo obedecer as determinag¢des contidas no caderno de
critérios técnicos do Departamento de Edificagfes, os detalhes executivos padronizados, os elementos de
composicdo de pregos unitarios da Divisdo Técnica de Orcamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras (SIURB);

7.2. A entrega do Requerimento de Pagamento pela CONTRATADA devera ocorrer tdo logo conclua os servicos,
caso o periodo de execucdo seja superior hd 30 (trinta) dias, o requerimento devera ser encaminhado no primeiro
dia util do més subsequente, até a finalizacéo do contrato;

7.3. O Fiscal de Contrato, apds a conferéncia da medi¢do apresentada com planilhas de calculos financeiros emitira
a nova FOLHA DE MEDIQ/:\O, com timbre da PMSP, com os valores finais e corretos, para assinatura conjunta do
Fiscal de Contrato, Coordenador da Unidade Requisitante, Responsavel Técnico da Empresa prestadora de servigos
e Ordenador de Despesa.

DO PAGAMENTO

7.4. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o estabelecido pelas nas Portarias da Secretaria Municipal de
Financas e Desenvolvimento Social (SF) em vigor, notadamente a Portaria SF 8/2016 e Portaria SF n° 170/2020;
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7.5. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou nota fiscal
fatura;

7.5.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a fluéncia
do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

7.5.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administragdo, a
CONTRATADA tera direito a aplicacdo de compensagéo financeira, nos termos da Portaria SF n° 05, de 05/01/2012.

7.6. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execugao dos servicos, mediante apresentacéo da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s), bem como nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do
recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os
eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

7.6.1. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de S&o Paulo, devera ser
apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria Municipal de
Financgas, nos termos dos artigos 9°-A E 9°-B da Lei Municipal n® 13.701/2003, com redacédo da Lei Municipal n°
14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo
Decreto Municipal n°® 50.896/09.

7.6.2. N@o sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza - , incidente sobre a prestagdo de servigcos objeto do presente, serd retido na fonte
por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 9°-A e seus paragrafos 1° e 2°, da Lei Municipal n°®
13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n® 14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre
Servigos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n° 50.896/09 e da Portaria SF n°® 101/05,
com as alteragdes da Portaria SF n° 118/05.

7.7. Na hipdtese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s) da(s) mesma(s) devera
(80) acompanhar os demais documentos.

7.8. A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para
verificacdo de sua regularidade fiscal perante os 6rgaos competentes:

a. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), fornecido pela Caixa Econdmica
Federal;

c. Certiddo Negativa de Débitos (CND) relativa as Contribuicdes Previdencidrias e as de Terceiros ou outra
equivalente na forma da lei;

d. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios do Municipio de S&o Paulo;
e. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

f. Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

g. Folha de Medi¢do dos Servicos;

h. Relacdo atualizada dos empregados vinculados a execugéo contratual;

i. Folha de frequéncia ou relatorio derivado de controle eletronico ou digital de frequéncia e horarios dos empregados
vinculados a execugéo contratual;

j. Registro eletrdnico e/ou qualquer outro documento habil e legal no controle dos horarios dos empregados da
CONTRATADA, vinculados a execugao contratual;

k. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execug¢édo do contrato;
|. Cépia da Guia do FGTS Digital (GFD), com relacdo de trabalhadores vinculados a obra;

m. Copia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da uUltima fatura vencida;
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n. Declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, quando esta for a hipotese,
acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

0. No caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

® notas fiscais de aquisi¢céo destes produtos e subprodutos;

® original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo
arquivada na empresa copia autenticada deste documento;

® comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

p. No caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n°® 48.184, de 13 de
marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

® notas fiscais de aquisi¢cdo desses produtos;

® na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?3 (trés metros cubicos), cépia da
ultima Licen¢a de Operacéo (LO) do empreendimento responsavel pela extracéo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado.

7.8.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certid6es positivas com efeito de negativas e certidées positivas
gue noticiem em seu corpo que os débitos estéo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.8.2. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencdes eventualmente devidas em fungdo da legislagéo
tributéria.

7.9. A ndo apresentacao de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.8.1., ndo impede o
pagamento, porém sera objeto de aplicagdo de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o caso.

7.10. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/IA, conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

7.11. Fica ressalvada qualquer alteragdo por parte da Secretaria Municipal de Finangas, quanto as normas
referentes ao pagamento de fornecedores.

8. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.2. A documentacgdo a ser considerada para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo,
ser& divida em:

I. Juridica;

Il. Técnica;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 8de 10
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 925087 Termo de Referéncia 33/2024

Il. Fiscal, Social e Trabalhista;
IV. Econdmico-financeira.

8.3. Com referéncia a qualificagdo técnica, as empresas cadastradas, ou que vierem a solicitar o cadastramento,
deverdo apresentar documentos comprobatérios da qualificacdo exigida de acordo com a Portaria n°® 08/SMSO
/2024, ou o CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras nas
seguintes categorias:

® CATEGORIA Il - EDIFICAGOES - ITEM 2 - OBRAS DE REFORMA - GRUPO B;
8.3.1. Todos com prazo de validade vigente.

8.3.2. Apresentar comprovagdo de possuir, até a data da abertura do certame, profissional de nivel superior
ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO, detentor de atestado de responsabilidade técnica profissional competente
(com registro no sistema CREA/ICONFEAICAU), com atribuicdo do artigo 28, do Decreto Federal 25.569/33 ou
artigo 7 da resolugdo CONFEA 218/73, com prazo de validade em vigor na data de abertura do certame.

8.3.3. As empresas deverdo entregar Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, em nome do responsavel técnico,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando desempenho anterior em atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitagéo.

8.3.4. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) do Certificado
(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA
/CONFEA e/ou conselho competente), onde conste a empresa licitante como contratada, comprovando aptiddo e
capacidade operacional para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo, com os
quantitativos minimos definidos abaixo, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia,
como garantia de desempenho das atividades e que sdo compativeis com o objeto licitado, nos termos do art. 67, §
2 da Lei 14.133/2021:

oTD. A QTD. A
DESCRICAO DA OBRA UNID. | S rraTAR | COMPROVAR
(50%)
TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 100,00 50,00
NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, Iy 91 50 45 75
INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA ' '
CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA ASSENTES COM M2 160,00 80,00

ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS

POSTE DE ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M
COM LUMINARIA HERMETICA TIPO LED DE 120W COM
APROVAGAO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE UN 8,00 4,00
INSPECAO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM
TAMPA DE CONCRETO

LIXEIRA DUPLA UN 20,00 10,00
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8.3.5. Comprovagdo, pela interessada, de possuir em seu quadro permanente, até a data da sessdo publica,
profissionais de graduagdo superior, na(s) modalidade(s) de engenheiro civil e arquiteto, que deverdo ser 0s
responsaveis técnicos pela execucéo objeto do contrato correspondente.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): ,01
9.1. O custo estimado da contratacéo é sigiloso, sendo revelado somente ao término da referida contratacéo.

9.2. Conforme o art. 27° do Decreto N° 62.100/2022, visando subsidiar a instru¢do do Estudo Técnico Preliminar
(ETP), foi realizada estimativa do valor por meio de contrata¢ao idéntica/similar.

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento da Prefeitura do Municipio de S&o Paulo, Subprefeitura Pirituba/Jaragua.

10.2. Os recursos necessarios para suporte do contrato, onerardo dotagéo especifica do orcamento vigente.

11. Garantia

Seré exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 125 do DECRETO N° 62.100/20, no percentual e
condi¢des descritas nas clausulas do contrato. Sua emisséo deve ser de, no maximo, 48 (quarenta e oito) horas da
abertura do certame, com vigéncia de, no minimo, 60 (sessenta) dias. A garantia devera ser protocolada junto a
Subprefeitura, situada na Rua Carlos da Cunha Matos, 61/67 — Chéacara Inglesa, S&do Paulo/SP, até 24 horas da
data estipulada para a abertura da licitacéo.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GEORGE FREIRE DOS SANTOS

Coordenador de Projetos e Obras

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/08/2024 as 16:54:21.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA .
PIRITUBA/JARAGUA

RELATORIO FOTOGRAFICO

OBIJETO: Contratagdo de empresa especializada para revitalizagao da Praga Gran Reserva, com instalagdo

de Playground, aparelhos de gindstica para 32 idade - ATl e paisagismo.

LOCAL: Av. Aparecida do Rio Negro, 150, Jardim Iris, Piqueri, CEP 05144-085
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