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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE REVITALIZACAO DE AREA PUBLICA NA PRACA GERALDO
PORFIRIO DOS SANTOS, — CIDADE PATRIARCA — SAO PAULO - SP, nos termos da tabela
abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1. Oobjetodesta contratagdo é caracterizado como servicos especializados de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2. O PRAZO PARA EXECUCAO das obras sera contado a partir da data fixada na Ordem de
Inicio a ser expedida pela Subprefeitura da Penha — SUB-PE, com previsdo de 90 dias
corridos, nos termos do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, conforme a seguir:

_ PRAZO DE
DESCRICAO EXECUCAO
e SERVICOS PRELIMINARES/IMPLANTACAO
DO CANTEIRO
e DEMOLICOES E RETIRADAS
e READEQUACAO DA PRACA 90 DIAS
e PAISAGISMO
e PROJETO
e ADMINISTRACAO LOCAL
TOTAL 90 DIAS

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratagao.

2.  FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contrata¢des Anual 2025/2026.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art105
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Fica ressalvada a possibilidade da alteracdo de condicdes previstas neste Termo de
Referéncia, em face da superveniéncia de normas federais ou municipais aplicaveis.

Os servicos contratados serdo executados de acordo com este Termo de Referéncia,
com documentos neles referidos, disponibilizado neste edital, bem como detalhes e as
especificagdes complementares do projeto basico.

Para a perfeita execugdao e completo acabamento das obras e servigos, a CONTRATADA
se obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e
administrativa necessdria para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

A CONTRATADA deverd realizar os servicos de campo e demais levantamentos
adicionais para atendimento a plena execugao do objeto do contrato.

No desenvolvimento dos trabalhos e das solu¢des adotadas deverao sempre e, em todos
0s casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislagao
vigente, além das instrugdes especificas a serem fornecidas pela Administracao Publica.

A CONTRATADA devera desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do
contrato, com base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos servicos.

A responsabilidade pela identificacdo, cadastro, documentacdo e apresentacdo de
solugdo técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer
interferéncias € da CONTRATADA, que devera detalhar a metodologia de execugao
destas atividades.

Todo e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do
descumprimento, pela CONTRATADA, das exigéncias de Legislacdo, Normas, Diretrizes,
Especificacbes Técnicas, sera de inteira responsabilidade da mesma, a qualquer tempo,
mesmo que, as instalacGes tenham sido recebidas, através da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

Pela complexidade dos servicos, a direcdo geral da obra, por parte da Contratada, ficara
a cargo de um engenheiro ou arquiteto pleno, convenientemente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), e auxiliado por um encarregado que prestardo todos os
esclarecimentos sobre o andamento dos servicos.

Para as obras e servicos contratados, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar o
equipamento mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de
modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de
operarios, mestres e empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo
fixado.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrdrio em contrato, serao fornecidos pela
CONTRATADA, serdo de primeira qualidade e todos os servigos executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as



4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.
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Normas Brasileiras.

Em hipdtese alguma, podera a CONTRATADA alegar desconhecimento das cldusulas e
condicdes deste Caderno, das Especificacbes Complementares, bem como das
exigéncias expressas nos projetos e Normas da ABNT.

Toda a mdo-de-obra, salvo o disposto em contrario no contrato, sera fornecida pela
CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n3o satisfacam as
condigdes contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo apds o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por
sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Iniciadas as obras, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, dentro do
cronograma estabelecido.

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o
aumento de horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais
prejuizos dai decorrentes.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros
elementos fornecidos pela SUB-PE para a execu¢dao do objeto deste Termo de
Referéncia, ndo se admitindo, em nenhuma hipdtese, a alegacdo de ignorancia dos
mesmos.

Para fins de medicdes dos servicos de transporte de residuos, a CONTRATADA deverd
apresentar toda documentacdo legal, conforme legislacdo, para a contratante, inclusive
o Controle de Transporte de Residuos — CTR.

A CONTRATADA deverd participar de todas as reunides que se facam necessarias,
sempre que for solicitada sua a participacdo pela CONTRATANTE, em S3o Paulo. Todas
as reunioes deverdo ser acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista
de cada area, sempre que necessario.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverdo estar de acordo com as normas
técnicas vigentes da ABNT e normas dos demais 6rgdos reguladores competentes.

Também deverdo ser seguidas as especificacbes técnicas particulares da PMSP, que
serdo entregues para a CONTRATADA quando da emissdo da Ordem de Servico para
inicio dos servicos.

Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos
necessarios para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial
estdo contemplados nesse Termo de Referéncia.

A Contratada, quando aplicavel, deverd elaborar, tramitar e obter todas as devidas
autoriza¢des junto aos drgdos competentes, incluindo o Termo de Permissdao para
Ocupacdo de Vias — TPOV, com:



4.23.1.

4.23.2.

4.23.3.

4.23.4.
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Elaboracdo dos respectivos projetos de sinalizacdo de execucdo dos servigcos de
canalizagdo em questdo (PDDT)

Disponibilizacdo de todo o material necessario para implantacdo e apoio a
operacao de trafego dos bloqueios.

Cumpre ressaltar que poderd haver a necessidade de execuc¢do dos servicos em
questdo no periodo noturno e/ou aos finais de semana, conforme diretrizes a
serem obtidas em tratativas junto a CET por intermédio da Contratante.

Deverado ser previstas equipes e material de apoio para realizagao das interdigdes
e respectivas sinalizagdes, visando adequada condicao de seguranga aos
funcionarios, conforme diretrizes da CET.

4.24. Eventuais servigos que tenha que ser realizado dentro da faixa de dominio de
Concessionarias (CPTM, CONVIAS, Enel, Metro, etc.) deverao ser programados com as
Companhias responsaveis.

4.25. Deverdo ser realizadas ao longo do processo construtivo, atividades que garantam o

bom funcionamento dos canteiros de execu¢dao dos servigos em questao e instalagdes

provisorias, como por exemplo:

4.25.1.

4.25.2.

4.25.3.

4.25.4.

Constante observacado da qualidade da agua potavel fornecida aos colaboradores,
bem como a higienizacdo peridédica de bebedouros (evidenciada através de
planilhas contendo a data da ultima higienizagdo);

Promocdo de coleta seletiva nos canteiros de execucdo dos servicos em questao,
por meio de lixeiras devidamente identificadas e sinalizadas de acordo com a
classificacdo do residuo, destinar posteriormente os residuos para cooperativas
ou empresas que realizem a reciclagem;

Realizar a separagdo de residuos perigosos, de acordo com as legislagdes vigentes
e encaminhar para empresas especializadas em seu tratamento e disposicao final;

Realizar o transporte e 0 armazenamento dos produtos perigosos de acordo com
as normas de segurancga vigentes;

4.26. Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverdao estar de acordo com as normas
técnicas vigentes da ABNT e normas dos demais érgaos reguladores competentes.

4.27. Também deverdo ser seguidas as especificacdes técnicas particulares da PMSP, que
serdo entregues para a CONTRATADA quando da emissao da Ordem de Servico para
inicio dos servicos.

4.28. Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos
necessarios para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial
estdo contemplados nesse Termo de Referéncia.
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SUBCONTRATACAO
5.1. E admitida a subcontrata¢do parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

5.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal do objeto da
contratacgao.

5.1.2. Asubcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a
subcontratacao, caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATACAO

6.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2
14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no
contrato.

6.1.1. A garantia nas modalidades caugado e fianga bancdria devera ser prestada em até
a assinatura do contrato.

6.1.2. No caso de seguro-garantia sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

6.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a
garantia da contratagao.

TRANSICAO CONTRATUAL

7.1. O Contratado deverd realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuard a execucdo dos servicos.

VISTORIA

8.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, as custas do
interessado.

8.2. As vistorias prévias ndo necessitam de anuéncia da Administracao.

8.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96
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8.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

DO INiCIO DA EXECUCAO DO OBJETO:

O inicio da execuc¢do do objeto dar-se-a apds a emissdao da Ordem de Servico.

9.1. SERVICOS PRELIMINARES E IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Implantag¢ao da placa de obra;
Implantag¢ao do canteiro;
Instalagdo de tela para protegao de obras;

9.2. DEMOLIGOES E RETIRADAS

Carga manual e remocdo de entulho, inclusive transporte até 1km;

Remocdo de entulho com cacamba metdlica, inclusive carga manual e descarga em
bota-fora;

Limpeza manual geral inclusive remog¢ao de cobertura vegetal — tronco até 10cm-
sem transporte;

Disposi¢ao final de solos e residuos, classe Il B — inertes, em aterro sanitario
licenciado;

Demoligdo manual de concreto armado;

Demoligdo de degraus em geral, inclusive argamassa de assentamento.

9.3. READEQUAGAO DA PRACA

Acabamento de piso de concreto tipo bambolg;

Passeio de concreto armado, FCK=30MPA, incluindo preparo da caixa e lastro de
brita;

Pintura com tinta acrilica — concreto ou reboco sem massa corrida;

Fornecimento e instalacdo de piso emborrachado, espessura 2,5cm ou similar que
atenda absorc¢do de impacto a queda de altura de 1,20m conforme NBR 16071;

Fornecimento e Instalacdo de playground conjugado tipo 3 — tamanho médio — para
criancas a partir de 5 anos de idade;

Fornecimento e instalacdo de ATI’S discriminados na planilha de orcamento;
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e Fornecimento e instalagdo de gradil/peitoril de ferro perfilado H=1,00m;
e Rebaixamento de guias e implantacdo de rampas de acessibilidade conforme NBR
9050 e Cartilha Calcadas-Versao 2026.1.

9.4. PAISAGISMO

e Fornecimento e plantio de todas as mudas discriminados na planilha de orcamento.

9.5. LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS:

e Os servicos serdo prestados no enderecgo a seguir:

LOCAL

PRACA GERALDO PORFIRIO DOS SANTOS

10.

9.8. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO (art. 40, §12, inciso lll, da
Lei n? 14.133, de 2021)

e O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n?
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade poderad convocar representante da empresa para adogcdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgado ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art40
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art40
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢dao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para

a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato

todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢gdo do que
for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2
14.133, de 2021, art. 117, §12, e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

10.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato

emitird notificacdes para a correcdao da execucdo do contrato, determinando
prazo para a corre¢do. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

10.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a

situacdo que demandar decisdao ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

10.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

10.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgao
ou a prorrogacao contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

10.7.6. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do

10.8.

contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il).

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencado das condicdes de habilitacdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n2 11.246, de
2022).

10.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo

do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art117
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
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gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

10.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa
no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 1l).

10.9.2. O gestor do contrato emitirda documento comprobatdério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢dao ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

10.9.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancGes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, X).

10.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacdo ou prorrogacao contratual. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

10.11. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, VI).

10.12. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

10.13. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico
para representd-lo na execug¢do do contrato.

10.13.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.
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11. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

11.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Caderno de Critérios de Medicao da PMSP,
anexo a este Termo de Referéncia e disponibilizado no sitio eletronico Tabelas de Custos
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras | Prefeitura da Cidade de S3o
Paulo.

11.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.1.1.1. nado produzir os resultados acordados,

11.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

11.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12. DO RECEBIMENTO

12.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

12.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

12.1.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execuc¢do contratual, quando for o caso.

12.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei
n214.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).

12.2.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a
que se referem a parcela a ser paga.

12.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

12.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)


https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=345823
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=345823
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=345823
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art140
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art140
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art23

PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

12.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

12.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.3.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢dao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

12.3.2. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)

12.3.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo.

12.3.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagGes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.4. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessdrios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

12.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, ap0ds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

12.5.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n?
11.246, de 2022).

12.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdao apresentada pela
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fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestao.

12.6. No caso de controvérsia sobre a execugdao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

12.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de
cobranga.

12.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato.

LIQUIDAGCAO E PAGAMENTO

13.1. Para fins de liquidacdo e pagamento sera considerado o disposto na Portaria SF N2 170,
de 31 de agosto de 2020 ou alterac¢des posteriores.

13.2. Os pagamentos serdo disciplinados pelo Art. 142 do Decreto Municipal n? 62.100 de
27/12/2022, conforme segue:

13.2.1.

A unidade orcamentdaria adotard, como data de vencimento, 30 (trinta) dias

corridos contados a partir da data de entrega da documentacdo pela contratada.

13.3. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissao;

c¢) osdados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalorapagar; e
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f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

13.5. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condi¢des de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do d6rgao ou entidade, proibicao de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

13.7. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

13.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

13.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua
situacao junto ao SICAF.

FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

14.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

14.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

14.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

14.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.



