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CONCORRENCIA ELETRONICA - SRP N2 002/2026
Processo Administrativo N2 0901.0/2026

A Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA, torna publico para o conhecimento dos interessados,
que fard realizar, sob a égide da Lei n.2 14.133/2021, da Lei Complementar n.2 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n2 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara realizar licitacdo na
modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicSes estabelecidas neste Edital.

ORGAO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administracdo e Planejamento
o P ¢ )
Lill o
—1 ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)
OBJETO
‘ @ Registro de preco para eventual prestagdo de servicos para recuperagdo e manutengao de estradas vicinais

do municipio de Vitéria do Mearim - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO

$ RS 13.392.359,90 (treze milhdes, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
noventa centavos)

PORTAL UTILIZADO: Licita Vitoria do Mearim
A ENDERECO DO PORTAL: www.licitavitoriamearim.com.br
@ DATA: 18 de margo de 2026
— HORARIO: 09:00 (HORARIO DE BRASILIA/DF)
E-MAIL: cplvitoriadomearimma2021@gmail.com

AGENTE DE CONTRATACAO/EQUIPE DE APOIO
Higgo Leonardo Estrela Fernandes Sousa

Pregoeiro(a) Oficial/ Agente de Contratagdo

ANTONIO JUNIOR FERREIRA LICA
~On Equipe de Apoio

Keven Bruno de Sousa Silva
Equipe de Apoio

AUTORIDADE COMPETENTE
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CRITERIOS ESPECiFICOS DA CONTRATACAO

CRITERIO DE JULGAMENTO

FORMA DE ADJUDICACAO

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES

REGIME DE EXECUGAO

EXIGENCIA DE VISITA TECNICA
APRESENTACAO DE AMOSTRAS
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO
PERMITE PARTICIPAGAO DE CONSORCIO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITAGAO?
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

MENOR PRECO
GLOBAL
ABERTO

RS 100,00 (cem reais)
OUTROS

SIM

NAO

SIM (1%)

SIM (5%)

NAO

NAO

90 (noventa) DIAS

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados a participacdo exclusivamente
para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)?

(Art. 48, I, Lei Complementar n2 123/2006)

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacdo  exclusivamente para  MEI/ME/EPP?
(Art. 48, Ill, Lei Complementar n2 123/06)

Prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor preco valido?

(Art. 48, §39, Lei Complementar n2 123/06)
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1. OBIJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto Registro de preco para eventual prestacdo de servigos para
recuperacgdo e manutencdo de estradas vicinais do municipio de Vitoria do Mearim - MA, conforme
as quantidades, especificacdes e condi¢cdes descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo

a este Edital.
1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas na
Plataforma do Processo de Contratagao e as especificagdes constantes deste Edital,
serdo consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdo se
ater no momento da elaboracao da proposta.

2. RECURSO ORCAMENTARIO
2.1. Nos termos da legislacdo vigente, a indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o
momento da formalizagao do contrato ou instrumento equivalente.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no Pais, que
satisfacam as condig¢des e disposi¢Ges contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto a
documentacdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste
procedimento de contratagdo, previamente credenciadas no sistema “LICITA VITORIA DO MEARIM”
através do site www.licitavitoriamearim.com.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame
deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do
sistema, onde também deverdao informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo
das transacGes inerentes a este procedimento.

3.1.4. InformacgGes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverdo ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste
edital.

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no predmbulo deste edital, os itens ou
lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), sdo
de participagdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.
48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.
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3.2.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo do processo de
contratacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitagdo:

3.3.1. Aquele que ndo atenderem as condig¢des deste edital;

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando o processo de
contratacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.3.4. Aguele que estejam em processo de dissolucdo, liquidacao, faléncia ou concurso de
credores;

3.3.4.1. Nos casos em que o empresario esteja em recuperacgao judicial ou extrajudicial,
podera participar desde que apresente o plano de recuperagdao homologado em
juizo.

3.3.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo,
impossibilitada de contratar com a administracao publica em decorréncia de san¢do que
Ihe foi imposta;

3.3.5.1. Oimpedimento de que trata o este item sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3.6. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
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infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
3.3.9. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;
3.3.9.1. A vedagdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.
3.3.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicdo;
3.3.11. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacdo ou da
execucao do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.
3.3.12. Empresas estrangeiras que ndao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa e judicialmente;
3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.5. A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impecam a sua participacdo na presente licitacdo, eximindo assim o agente de contratagdo de
qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
4.1. No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitagao podera ou ndo anteceder as
fases de apresentacao de propostas e lances nos termos do art. 17, §12, da Lei n2 14.133, de 2021.
4.1.1. Caso a fase de habilitagdo NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e
lances, dos documentos de habilitacdo somente serdo exigidos, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2.  Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Alicitante deverd consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua proposta, ja
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execucgao do objeto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
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atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicao Federal;

4.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4,5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo prdéprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32
do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.7. Afalsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitard o licitante as sangdes previstas
na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp&e o Termo de Referéncia/Projeto Bésico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicard na plena aceitacdo, por parte dos interessados, das
condicdes nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, com
todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
5.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.
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5.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas
contidas, em conformidade com o que disp&e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de licitacdo,
contados da data de abertura da sessdo publica.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para assinatura da Ata
de Registro de Precos, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-d4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacgdo e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

6.3. Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdao publica do
presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.4. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de habilitagdo.

6.5. Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndo se admitindo
retificacoes ou alteragGes nos precos ou nas condicdes estabelecidas, salvo quanto aos lances
ofertados, na fase prépria do certame.

7. DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
7.1. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.
7.1.1. Também serd desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
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7.1.2. A desclassificacdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.1.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.2. 0O Agente de Contratagdo podera suspender a sessdo publica da licitagdo quando constatar que a
avaliacdo da conformidade das propostas, ira perdurar por mais de um dia.
7.2.1.  Apds a suspensdo da sessdo publica, o Agente de Contratacdo enviara, via chat,
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.
7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

8. DA FORMULAGAO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdao encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do horario e
valor consignados no registro de cada lance.

8.2. Alicitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ela ofertada e registrado no sistema

8.3. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, esta
estabelecido no predambulo deste edital.

8.4. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.6. Oslances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

8.7. O licitante podera solicitar a exclusdo de seu ultimo lance ofertado, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel, que serd avaliado pelo Agente de Contratagao.

8.8. Durante afase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepc¢ao dos lances.

8.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.11. No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1. Modo de Disputa Aberto:
8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresenta¢do de lances publicos é de forma
sucessiva, com prorrogagoes.
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8.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica tera dura¢do de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
8.11.1.3.  Aprorrogac¢do automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.
8.11.1.4. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.
8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo
sistema, podera o Agente de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da
consecucao do melhor preco.
8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado:
8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.11.2.2. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances,
apos isso, transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.
8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até
dez por cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.3.1.  Olicitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta,
ou por oferecer melhor lance.
8.11.2.3.2. N3do havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Ges definidas neste
item, poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.2.4. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.2.4.1. Ndo havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverd o reinicio da etapa fechada, para que os
demais licitantes, até o mdaximo de trés, na ordem de classificacdo,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
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8.11.2.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:
8.11.3.1. Poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas até
10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagodes.
8.11.3.2. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item
anterior, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
8.11.3.3. A etapa de lances da sessao publica terd dura¢do de dez minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
8.11.3.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrerad sucessivamente sempre que houver lances
enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.
8.11.3.5. N&do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os
lances conforme a ordem final de classifica¢do.
8.12. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:
8.12.1.1.  disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classifica¢do;
8.12.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
8.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
8.12.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacGes dos érgdos de controle.
8.12.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
8.12.2.1.  empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
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de licitacdo realizada por drgdo ou entidade de Municipio, no territorio do
Estado em que este se localize;

8.12.2.2.  empresas brasileiras;

8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

8.12.2.4, empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFiCIOS AS ME/EPPs

9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracdo de ME/EPP” n3o tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no predmbulo do
presente instrumento.

9.3. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que sejaigual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderda, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema,
apresentar uma Uultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro
colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor
estimado para a contratagdo, serd adjudicado em seu favor o objeto deste
procedimento.

9.3.2. N3do sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondi¢cdo anterior, o sistema, de forma automatica,
convocard as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagdo
descrita nesta condicdo, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o
sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

9.3.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.2 123/2006.
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9.3.5. Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatoério prossegue com as demais licitantes.

9.4. No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serao
aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirao
regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.5. Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participagdo exclusiva para MEI/ME/EPP,
com valores totais até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte forma:

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até RS 80.000,00
(oitenta mil reais), serdo destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte.

9.6. Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participagdo
exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a RS 80.000,00
(oitenta mil reais), serdo divididos em cotas para participacdo exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no
preambulo deste instrumento.

9.6.2.  Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens
relacionados no Termo de Referéncia.

9.6.3. N3ao havendo vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao vencedor
da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem preco do primeiro colocado.

9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contrata¢do se dara
pelo menor prego ofertado.

9.7. Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor prego valido, proceder-se-a da
seguinte forma:

9.7.1. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e
houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais
bem classificada, serd dada PRIORIDADE de contratagdo da microempresa ou empresa
de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declara¢ao de vencedor
do item.

9.7.2. No preambulo deste instrumento convocatdrio estd definido se o presente beneficio
serd aplicado somente em ambito local ou regional.
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9.8. A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominacoes legais.

10. DA NEGOCIACAO

10.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.2. O Agente de Contratacdao poderd encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagao.

10.3. Na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratagdo poderd negociar condigdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.3.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apéds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracdo.

10.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

10.5. Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de prego
adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital,
contado da convocacdo efetuada pelo Agente de Contratacdo.

10.5.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagao por solicitagdo
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada
nesta secdo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as san¢Ges previstas neste Edital.

10.6. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO
11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacgdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Oes de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e as Condigdes de Participagdo deste edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;
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11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido; e

11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido;

11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992

11.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdio previamente a uma eventual
desclassificacdo.

11.4. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

11.5. Na hipodtese de inversdao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢Oes de
participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.

11.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com este Edital.

11.7. Verificadas as condi¢Oes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e
a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
Seus anexos.

11.7.1. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigco ou da area
especializada no objeto.

11.7.1.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata;

11.8. 0O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

11.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso,
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por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta

11.8.2. N3do se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacGes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneracao.

11.8.3.  Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sao
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, serd oportunizado,
em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente
documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo)
inexequivel(eis).

11.9.  Serd desclassificada a proposta que:

11.9.1. nao corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratacao;

11.9.2.  contiver vicios insanaveis;

11.9.3. n3o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

11.9.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

11.9.5.  com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis

11.9.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua
viabilidade por meio de documentacao que comprove que os custos envolvidos
na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto deste
procedimento de contratagao.

11.9.5.2.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, serd
oportunizado, em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta
que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s)
nao é(sdo) inexequivel(eis)

11.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

11.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no predmbulo deste Edital do valor orcado pela
Administragao.

11.10.1. inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s sera considerada apés diligéncia
do Agente de Contratagdo, que comprove:
11.10.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.11.  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos

custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela
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Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o
haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratacgao;

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

11.13. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de n3o aceitagdo da proposta.

11.13.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

11.13.2.  Os resultados das avaliagOes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.13.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.13.4.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12. DA FASE DE HABILITAGAO

12.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitagdo é aquela definida no
preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances nos termos do art. 17, §12, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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12.3.1. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos
os licitantes.

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ou cdpias autenticadas quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital.

12.5.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverao ser encaminhados
para a Comissdao Permanente de Licitagdo, situada no enderego indicado no rodapé
deste edital.

12.6. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

12.6.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

12.6.2.  atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

12.7. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.9. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificagao.

12.10. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratac¢do
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

12.11.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
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apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

12.12. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores
de cada consorciado.

12.12.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, haverd um acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

12.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restrigao no que tange
a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, apds a declaracdao do vencedor, comprovar a regularizagdo.

12.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
guando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

12.15. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

12.15.1.  Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagdo.

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdao, informando no “chat” a nova data e hordrio para a
continuidade da mesma

12.17.  Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.
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12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, especialmente
guanto ao capital social ou patrimonio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicagdo das san¢Ges cabiveis.

12.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

13. DA AMOSTRA
13.1. As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

14. DAVISITA TECNICA
14.1.  As regras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

15. DOS RECURSOS

15.1.  Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n2
14.133, de 2021.

15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratagdo abrira prazo ndo inferior a 10 (dez) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao
de recurso.

15.2.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

15.2.2.  Afaltade manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a preclusdo
desse direito e autoriza o Agente de Contratacdao a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.

15.3. A licitante que manifestar a intencdo de recurso deverd registrar as razdes do recurso, em
campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara
a correr na data de intimacgao pessoal ou de divulgacdo da interposi¢ao do recurso.

15.3.1. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou
de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacdo

15.3.2. Na hipétese de adogdo da inversao de fases previstano § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razbes recursais serd iniciado na data de
intimag3do da ata de julgamento.

15.4.  Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
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encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

15.6.  Orecurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente

15.7. O acolhimento do recurso implicarda a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.8. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
com endereco no predambulo deste instrumento.

16. DO REGISTRO DE PRECOS

16.1. O drgdo gerenciador pela presente contratagao é aquele informado no preambulo do presente
edital e é responsdvel pela condugdo do conjunto de procedimentos para registro de precgos e
gerenciamento da Ata de Registro de Precos dele decorrente.

16.2.  Sao drgaos participantes os érgaos ou entidades da administracdo publica que participam dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integram a Ata de Registro de Precos.

16.3. Os orgdos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Precos, deverdo consultar o Orgdo Gerenciador para manifestacdo sobre
a possibilidade de adesdo, respeitando-se os limites estabelecidos na legislagdo vigente.

16.4.  Apds a autorizagao do érgdo gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a aquisicao
ou contratagdo solicitada em até 90 (noventa) dias.

16.4.1. O drgdo gerenciador podera autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacao
deste prazo, respeitado o prazo de vigéncia da Ata, quando solicitada pelo érgdo nao
participante.

16.5. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicdes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo da contratacdao decorrente de adesdo, desde que
nao prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o érgao
gerenciador e érgdos participantes.

16.6. Homologado o resultado da licitagao, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocacgao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital.

16.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos
podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

16.6.2. A assinatura devera ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante
legal da licitante na sede da Prefeitura Municipal.

16.6.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer a Prefeitura Municipal para a
assinatura, a Administracao poderd encaminhad-la para assinatura via endereco
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eletronico de e-mail, que deverd ser devolvida em original, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) para o endereco
constante do rodapé do presente.
16.6.2.2.  Considerar-se-a, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da
postagem da Ata de Registro de preco.
16.6.2.3. Poderd ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por
processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos
verdadeiros em relacdo aos signatarios.
16.6.3. E facultada ao 6rgdo gerenciador, quando a convocada ndo assinar a Ata de Registro de
Precos no prazo e condi¢Oes estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo.

16.7.  Arecusainjustificada em assinar a Ata de Registro de Precos dentro do prazo assinalado no item
anterior, ensejara a aplicacdo das penalidades legalmente estabelecidas.

16.8. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicacdo do licitante
vencedor, a descrigdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais
condigdes.

16.9. A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administracdo a contratar, facultando-se a
realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada preferéncia ao
fornecedor registrado em igualdade de condigdes.

16.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prec¢o vantajoso.

16.11. A Ata de Registro de Pregos, decorrente desta licitagdo, serd cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigéncia.

16.12. A Ata de Registro de Precos sera divulgada no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)
e disponibilizada durante sua vigéncia.

17. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
17.1.  Apds a homologagdo da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
17.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classifica¢do na licitagdo; e
17.1.2.  dos licitantes que mantiverem sua proposta original
17.2.  Serd respeitada, nas contratacGes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.
17.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do
certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.
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17.2.2. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatdrio antecederao aqueles que mantiverem sua
proposta original.

17.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

17.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicbes estabelecidos no edital; ou

17.3.2. guando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

17.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua
eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

17.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negocia¢ao, na ordem
de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario; ou

17.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociacdo de melhor
condigdo.

18. DAS INFRACf)ES ADMINISTRATIVAS E SANC@ES
18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
18.1.1. deixar de entregar a documentacado exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contrata¢do durante o certame;
18.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
18.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
18.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracgao;
18.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo
18.1.5. fraudar a licitacao
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18.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:
18.1.6.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
18.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
18.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
18.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
18.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

18.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderad, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal:

18.2.1.  adverténcia;

18.2.2. multa;

18.2.3. impedimento de licitar e contratar e

18.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

18.3. Na aplicacdo das san¢bes serdo considerados:

18.3.1.  anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

18.3.2.  as peculiaridades do caso concreto

18.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

18.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

18.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacGes dos orgdos de controle.

18.4. A multa serdrecolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

18.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

18.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

18.5.  As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

18.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

18.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito desta Administragdo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

18.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6,
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18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e
18.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2
14.133/2021.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo,
descrita no item 18.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor desta
Administragao.

18.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido
a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo mdaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

18.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

18.13.  Orecurso e o pedido de reconsidera¢do terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

18.14. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a essa Administragao.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACI\O AO EDITAL

19.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, poderd impugnar o ato convocatdrio deste procedimento de contratacdo
mediante peti¢do a ser enviada para o endereco eletrénico descrito no preambulo do presente
edital ou através de campo préprio do sistema.

19.2. A resposta a impugnac¢do ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.
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19.3. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada nova data para a realiza¢do do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das
propostas.

19.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de Contratacao
serd auxiliado pelo setor técnico competente.

19.5.  Asimpugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

19.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitacao.

19.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas no mural da plataforma utilizada
para realizacdo do certame através do endereco www.licitavitoriamearim.com.br e vincularao
0s participantes e a Administragdo.

20. DISPOSICOES GERAIS

20.1.  Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

20.2. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.

20.2.1.  Aanulagdo do procedimento de contrata¢do induz a extingdo do contrato.

20.2.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizacgdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20.3. O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para
orientar sua decisdo.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta
Prefeitura.

20.5. O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administragdo, podera
relevar omissGes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislacdo
vigente e a lisura desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da Sessdo Publica.

20.6.  As normas que disciplinam este procedimento de contrata¢do serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacgao.

20.7. Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redagdo deste.
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20.8. Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que possua
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte:

20.8.1. Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

20.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas
devera ocorrer pelo menor preco.

20.8.3. Nas licitagdes por Sistema de Registro de Preco ou por entregas parceladas, serd
priorizado de aquisicao dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que
a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do
pedido, justificadamente.

20.9. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacao
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios.

20.10. N3do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a Sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicag¢do do Agente de Contratacdo em contrario.

20.11.  Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagado do art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposicGes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

20.12. Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposicOes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

20.13. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Vitéria do Mearim, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.14. Este Edital serd fornecido a qualquer interessado, através dos  sitios
www. licitavitoriamearim.com.br e https://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home.

20.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupcdo), que dispOe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas
pela pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em especial, ao constante no art.
5.9, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando que qualquer indicio de
conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicard aos envolvidos as penalidades

previstas no mencionado diploma legal.
21. ANEXOS
Anexo | Estudo Técnico Preliminar
Anexo Il Termo de Referéncia
Anexo Il Modelo de Proposta de Pregos
Anexo IV Minuta da Ata de Registro de Precgos
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Anexo V Minuta do Termo de Contrato

Vitdria do Mearim — MA, 19 de fevereiro de 2026

Juscelino Leite de Brito Junior
Secretdrio de Administragdo e Planejamento

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10
Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranh3o, Brasil
https://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
Pagina 27 de 61



ESTADO DO MARANHAO a

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM VITaRIA

DO MEARIM
O babalto continnal

ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

N Unidade Requisitante
H Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servigos Urbanos, 05.646.807/0001-10

5, Alinhamento com o Planejamento Anual
@ A necessidade objeto do presente estudo ndo possui previsdo no plano de contratagdes anual da
Organizacao.

‘,909\ Equipe de Planejamento
Pl Edinilton Rodrigues Muniz

Problema Resumido
D A ma condicdo das estradas vicinais na drea urbana e rural de Vitéria do Mearim tem causado
@ dificuldades ao trafego, comprometendo o acesso a servicos essenciais e prejudicando a
mobilidade da populacao.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira
etapa do planejamento do processo de contratagao e busca atender o interesse publico envolvido e buscar a
melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

= DESCRICAO DA NECESSIDADE

A andlise da situacdo das estradas vicinais na area urbana e rural de Vitdria do Mearim revela um quadro
preocupante que impacta diretamente a mobilidade da populacdo e o acesso a servigos essenciais. As mas
condicdes dessas vias, caracterizadas por buracos, falta de pavimentacao e sinalizagdo inadequada, tém gerado

dificuldades significativas para o trafego, tanto de veiculos particulares quanto de transporte publico e de carga.

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10
Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranh3o, Brasil
https://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
Pagina 28 de 61



ESTADO DO MARANHAO a

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM VITaRIA

DO MEARIM
O babalto continnal

Essa situacdo ndo apenas compromete a seguranca dos usudrios das estradas, mas também impede a circulacdo

adequada de bens e servicos, afetando a economia local e a qualidade de vida dos cidadaos.

A persisténcia desse problema provoca uma série de consequéncias negativas, como a limitagcdo no acesso a
servigos de salde, educacdo e comércio, especialmente em areas mais afastadas. A dificuldade de locomocgao
resulta em atrasos e custos adicionais, impactando desproporcionalmente as populagdes vulnerdveis que
dependem de transporte para acessar recursos basicos. Além disso, a precariedade das estradas contribui para
o aumento do desgaste dos veiculos, elevando os custos operacionais e gerando transtornos para motoristas e

empresas que atuam na regido.

Portanto, a necessidade de melhorias nas estradas vicinais se justifica pela urgéncia em proporcionar um
transito seguro e eficiente, alinhado com os principios do interesse publico. Investir na infraestrutura viaria é
uma agdo essencial para estimular o desenvolvimento sustentavel e a inclusdo social, assegurando que todas as
comunidades de Vitdoria do Mearim possam desfrutar de condi¢des adequadas de mobilidade. Tal medida
contribuird ndo apenas para a reducao das desigualdades sociais, mas também para a promoc¢ao do bem-estar
geral da populagdo, ao facilitar o acesso a servigcos publicos e a atividade econdmica. O atendimento a essa
demanda deve ser tratado como prioridade, a fim de garantir a integridade fisica dos usuarios das estradas e

fomentar um ambiente favoravel ao progresso da cidade.

<
|

Y= REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

Para solucionar o problema das condi¢des precarias das estradas vicinais na area urbana e rural de Vitéria do
Mearim, faz-se necessario a elaboracdo de um conjunto de requisitos que a solucdo contratada deve atender.
Esses requisitos visam garantir que a contratagao seja efetiva e atenda de forma eficiente as necessidades da
populagdo local. A seguir, estdo listados os requisitos minimos de qualidade que devem ser considerados na

futura contratacdo.

1. Adocdo de técnicas de pavimentagao que garantam a durabilidade minima de cinco anos sob trafego regular,

considerando a categoria das vias e o volume de trafego estimado.
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2. Utilizagdo de materiais que atendam as normas técnicas vigentes, garantindo resisténcia e durabilidade, como
agregados, asfalto ou concreto, conforme andlise técnica especifica para cada trecho.
3. Execucdo de servicos de drenagem adequada em toda a extensao das vias, de forma a evitar alagamentos e
erosdo, com didametro minimo dos tubos de drenagem definido de acordo com a capacidade de escoamento
necessaria.

4. Realizagao de imprimacao e revestimento adequado para garantir a aderéncia do material a base, prevenindo
desagregacdes futuras e aumentando a seguranca durante o trafego.
5. Implementacgao de sinalizacdo horizontal e vertical em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalizagao
de Transito, visando a seguranca dos usudrios e a orientagdo correta no transito das vias restauradas.
6. Compromisso de realizacdo da manutencao corretiva gratuita por um periodo minimo de 12 meses apds a
entrega da obra, com atendimento a eventuais solicitacbes da prefeitura em até 48 horas.
7. Apresentacdo de um plano de trabalho detalhado, incluindo cronograma de execugao e etapas especificas
gue garantam a transparéncia do processo, bem como a mobilizagdo de recursos humanos e equipamentos
adequados.

8. Certificacdo de que todos os profissionais envolvidos na execu¢ao da obra possuam treinamento e experiéncia
comprovada em obras de infraestrutura vidria, através de documentacdao que comprove sua formagdo e
atuagao.

9. Oferecimento de garantia minima de 5% do valor total da contratagdo para cobertura de eventual

inadimplemento das obrigacGes contratuais, com validade de pelo menos 24 meses apds a entrega final da obra.
Esses requisitos tém o objetivo de assegurar uma prestacao de servico que melhore significativamente as

condicGes das estradas vicinais, promovendo assim acesso melhorado aos servicos essenciais e contribuindo

para a mobilidade da populacdo de Vitéria do Mearim.

=] SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solugao 1 Pavimentacao Asfaltica

Vantagens:
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- Custo moderado a alto, dependendo da extensao e da técnica utilizada.

- Alta durabilidade e resisténcia, reduzindo o custo de manutencdo a longo prazo.

Proporciona uma superficie de trafego mais suave e segura, melhorando a mobilidade.

- Boa adaptacdo a diferentes tipos de trafego (caminhdes, carros leves).

Desvantagens:
- Prazo de implementacdio pode ser longo, especialmente em periodos chuvosos.

- Requer infraestrutura e equipamentos especializados para a aplicacdo.

Necessita de manutengdo periddica, como recapeamento e reparos em fissuras.

- Pode aumentar a impermeabilizacido do solo, contribuindo para problemas de drenagem.

Impacto no alcance dos objetivos:
A pavimentacdo asféltica melhora significativamente a acessibilidade e a mobilidade, atendendo as

necessidades da populacdo. Contudo, o impacto ambiental deve ser considerado, especialmente em areas

rurais.

Solucdo 2: Pavimentacdo com Bloquetes de Concreto
Vantagens:

- Custo inicial menor em comparagao a pavimentac¢do asfaltica.

- Facilidade na execucdo e possibilidade de intervengbes localizadas sem exigir a destruicdo total da
pavimentacao.
- Drenagem eficiente, permitindo infiltragdo de agua e evitando alagamentos.

- Maior flexibilidade na escolha de design e disposicdo do calgamento.

Desvantagens:

Durabilidade inferior a pavimentagdao asfaltica, podendo exigir manutencdo frequente.

- Superficie irregular que pode comprometer o conforto do trafego.

Ajustes podem ser necessdrios quando ocorrem asentamentos ou deslocamentos dos blocos.

- Pode ser menos adequada para areas com trafego pesado.
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Impacto no alcance dos objetivos:
Oferece uma solugdo vidvel para melhorar o trafego nas estradas vicinais, porém pode nao atender totalmente

ao transporte de carga pesada, limitando sua aplicabilidade em determinadas rotas.

Solugao 3: Rehabilitacao e Manutengao das Estradas Existentes

Vantagens:

-  Custo reduzido em comparacdo a construcdo de novas vias ou pavimentacdo.
- A imagem e qualidade visual da estrada sdo rapidamente restauradas.
- Menor tempo de implementacao em comparagao com obras maiores.

- Permite priorizar trechos criticos conforme as necessidades da populagao.

Desvantagens:
- Solucao temporaria; nao resolve problemas estruturais graves das estradas.
- Pode demandar interven¢des frequentes caso o problema original ndo seja tratado.

Aumenta o risco de desgaste se ndao forem feitas avaliagdes regulares do estado das vias.

Resultados limitados em termos de melhoria na capacidade de trafego.

Impacto no alcance dos objetivos:
Melhora imediata nas condi¢Ges de trafego, mas nao garante uma solugao sustentavel a longo prazo. Adequada

para demandas urgentes, mas precisa ser complementada com estratégias de longo prazo.

Solucdo 4. Implementagdo de Estruturas de Controle de Drenagem

Vantagens:

- Custo relativamente baixo se comparado a outros métodos de pavimentacdo.

- Melhora substancial na gestdo de dguas pluviais, prevenindo alagamentos e erosao.

Potencial para integracdo com solugBes de pavimentagdo existentes, aumentando a eficacia geral.

Funciona como complemento a outras solugdes, formando parte de um planejamento continuo.
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Desvantagens:

- Resultados diretos na mobilidade podem ser limitados se ndo adotadas solucdes de pavimentagdo.
- Demora na percepgdo dos beneficios, os quais dependem principalmente da gestdo correta das estruturas
implantadas.

- Mantém dependéncia das infraestruturas j& existentes que podem estar danificadas.

- Exige um planejamento cuidadoso para evitar comprometimento dos recursos naturais.

Impacto no alcance dos objetivos:
Adiciona valor ao sistema vidrio existente, mitigando um dos principais problemas associados as estradas

vicinais. No entanto, a efetividade sera maximizada apenas se combinada com dAAec intervencgdes.

Anadlise Comparativa:

1. Pavimentacado Asfdltica apresenta durabilidade e conforto, porém é alta em custo e tempo de implementacao.
2. Bloquetes de Concreto sdo versateis e de facil manutengdo, mas tém durabilidade reduzida.
3. Reabilitacdo de Estradas Existentes é custo-efetiva e rapida, mas é paliativa e ndo aborda causas raizes.
4. Controle de Drenagem melhora as condi¢Oes gerais e complementa outras solugées, mas ndo é uma resposta

direta ao problema da pavimentagdo.

Concluindo, cada solugdo apresenta caracteristicas distintas que devem ser consideradas em um contexto de
necessidade publica, orcamento disponivel e impacto esperado em médio e longo prazo. A combinagao de varias
abordagens pode ser a estratégia mais eficaz para resolver os problemas de trafego e mobilidade em Vitdria do

Mearim.

¥ DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

Justificativa Técnica e Econ6mica da Escolha da Solucdo de Reabilitacdo e Manutencao das Estradas Existentes
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A condicdo precaria das estradas vicinais na area urbana e rural de Vitéria do Mearim compromete
significativamente a mobilidade da populacdo e o acesso a servigos essenciais. Diante deste cendrio, a escolha
pela reabilitacdo e manutenc¢do das estradas existentes se justifica por diversos aspectos técnicos e operacionais

que atendem as necessidades da comunidade local e garantem uma solugdo eficiente.

Do ponto de vista técnico, a reabilitacao das estradas existentes é uma intervengdo que contempla a melhoria
das caracteristicas estruturais e funcionais das vias. Essa abordagem é vantajosa, pois permite aproveitar a
infraestrutura ja existente, minimizando a necessidade de constru¢cdo de novas vias, o que geraria custos
adicionais e impactos ambientais. A reabilitacdo pode incluir o reforco da pavimentacdo, a corre¢do de
ondulagdes e buracos, bem como a melhoria da drenagem, elementos que sdao fundamentais para garantir um
desempenho adequado das estradas, proporcionando maior seguranca e conforto aos usudrios. A
compatibilidade com a infraestrutura atual é um fator crucial, pois a reabilitagio demanda menos tempo e

recursos em comparacdo a uma nova construcdo, sendo mais agil na mitigacdo dos problemas atuais.

Na esfera operacional, a solucdo proposta apresenta beneficios relevantes relacionados a manutencdo e ao
suporte. A reabilitacdo das estradas permitird uma gestao mais eficiente do trafego, facilitando a circulagdo de
veiculos leves e pesados, além de possibilitar o transporte de insumos agricolas e acessos a servigos de salde e
educacdo. O investimento em manutencdo periddica garantird a longevidade da infraestrutura viaria, reduzindo
a frequéncia de reparos emergenciais e 0os custos operacionais associados. Além disso, a solucdo é escaldvel;
uma vez iniciada a reabilitagdo, pode-se integrar tecnologias e praticas de manutengdo que favorecam o

acompanhamento continuo das condi¢bes das estradas, assegurando sua funcionalidade a longo prazo.

Do ponto de vista econ6mico, a reabilitagdo e manutengao das estradas existentes demonstram um étimo custo-
beneficio. A solugdo proposta implica um investimento inicial que pode ser considerado moderado,
especialmente quando comparado a constru¢do de novas vias ou a execu¢do de solugdes temporadrias e
paliativas. Além disso, a reducdo dos custos com manuteng¢ées emergenciais e o aumento da eficiéncia no
transporte de pessoas e mercadorias resultard em economia para os usudrios e para os servigos publicos que
dependem desse trafego. A melhoria da mobilidade também contribui para a valorizacdo de propriedades e
para a dinamiza¢do da economia local, refletindo diretamente na qualidade de vida da populag¢do de Vitdria do

Mearim.
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Em suma, a escolha pela reabilitacdo e manutencdo das estradas existentes emerge como uma solucdo técnica
e economicamente vidvel, apresentando vantagens em termos de desempenho, operacionalidade e custo-
beneficio. Esta opgcdo ndo sé atende a urgéncia do problema enfrentado, mas também se alinha aos interesses

publicos, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel da infraestrutura viaria do municipio.

= QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Lote 01
Item Descri¢do Unidade Quant. R$ Unid. RS Total
0 - Prestagdo de servigos para recuperagdo e manutengdo de
1 estradas vicinais do municipio de Vitdria do Mearim - MA OBRAS 1,00 RS 0,00 R$ 0,00
Valor Total R$ 0,00

s%  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A contratagdo nao sera parcelada.
A contratacdo para a reabilitacdo e manutencdo das estradas vicinais na drea urbana e rural de Vitdria do

Mearim ndo serd parcelada devido a complexidade e a interdependéncia das atividades envolvidas. A
reabilitacdo dessas estradas exige uma abordagem coesa que contemple desde a avaliacdo das condi¢Ges atuais
até a execuc¢do das obras de melhoria e manutengdo. O parcelamento poderia fragmentar esses processos,
dificultando a coordenacdo e o planejamento adequado das intervenc¢des, o que comprometeria a eficdcia da

solugdo proposta.

Além disso, a execugdo em um Unico contrato permite garantir a continuidade dos servigcos e a aplicagdo
uniforme de padrdes técnicos, evitando potenciais falhas que poderiam ocorrer com diferentes fornecedores e
cronogramas. O cumprimento das etapas e prazos da obra seria mais eficiente ao evitar interrupgdes ou lacunas,

essenciais para garantir a fluidez do trafego e a restauracao da mobilidade da populacgao.
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Por fim, a contratacdo ndo parcelada promove uma gestao mais efetiva dos recursos publicos, assegurando que
as obras sejam realizadas de forma integrada e continua, maximizando os beneficios aos usudrios das estradas.
Isso contribui positivamente para o atendimento ao interesse publico, uma vez que a agilidade na execugao
minimiza os impactos negativos causados pela mé condicao das vias, facilitando o acesso a servigos essenciais e

melhorando a qualidade de vida da comunidade.

ofe RESULTADOS PRETENDIDOS

A reabilitacdo e manutencao das estradas existentes em Vitéria do Mearim visa resolver a grave degradacao das
vias, que tem gerado problemas significativos ao acesso da populacdo a servicos essenciais. A economicidade
da solucdo proposta é evidente, pois a reabilitacdo de estradas ja existentes requer um investimento menor em
comparacao a construcdo de novas vias. Ao optar pela preservagdo e recuperacdo das estradas, o municipio

evita gastos elevados com obras totalmente novas, obtendo um melhor retorno financeiro.

Além disso, essa solu¢gdo maximiza o custo-beneficio, uma vez que, com a melhoria das condi¢es das estradas,
ha um aumento na eficiéncia do transporte urbano e rural. Isso resulta em economia para os usuarios, que nao
precisardao despender mais tempo e recursos com deslocamentos. Um trafego melhorado também reduz os
custos com manutencdo de veiculos, ampliando a capacidade de carga e velocidade do transporte, o que

favorece o comércio local e a economia regional.

O aproveitamento dos recursos humanos sera feito através da utilizacdo de mao de obra local nas obras de
reabilitacdo, promovendo a geracdo de empregos e a capacitacdo profissional dos trabalhadores. Isso ndo sé
estimula a economia, como também fortalece a comunidade ao envolver a populacdo no processo de
recuperacdo vidria. Quanto aos recursos materiais e financeiros, a escolha por reabilitar infraestruturas
existentes permite a utilizacdo de insumos de forma mais racional, evitando desperdicios e garantindo a

aplicacao eficiente do orcamento municipal disponivel.
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Em resumo, a reabilitacdo e manutengdo das estradas existentes proporciona uma solugdo econdémica e
eficiente para melhorar as condicGes de trafego em Vitdria do Mearim. Promove a economicidade ao reduzir
custos e otimiza o uso dos recursos disponiveis, beneficiando tanto a administragdo publica quanto a populagdo

local.

= PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementacdo eficaz da solucdo escolhida, "Reabilitacdo e Manutencdo das Estradas Existentes", é
essencial identificar providéncias que assegurem a qualidade e eficdcia do servico, alinhando-se as boas praticas
de planejamento do TCU. Primeiramente, deve-se realizar um estudo detalhado do estado atual das estradas
vicinais, incluindo inspec¢des técnicas e levantamento das condi¢Oes geograficas e estruturais das vias. Este

diagndstico ajudara na priorizagdo das areas mais criticas e na definicdo dos tipos de interven¢Ges necessdrios.

Em seguida, recomenda-se a realizacdo de uma andlise técnica sobre os materiais e métodos que serdo utilizados
nas obras de reabilitagdo e manutencgao, favorecendo a escolha por solugGes sustentaveis e duraveis, como o
uso de materiais reciclados e técnicas que minimizem o impacto ambiental. Essa analise deve considerar as

especificidades do solo e clima local, garantindo a adequagdo das intervengdes ao contexto regional.

Outro ponto importante é a elaboragao de um plano de trabalho detalhado, que contemple cronograma fisico-
financeiro das ag¢des, identificando etapas, prazos e custos estimados. Esse plano facilitara a gestdo da execucdo

contratual e o acompanhamento das atividades.

Além disso, considerando a necessidade de monitoramento continuo da qualidade dos servicos prestados,
sugere-se a inclusdo de clausulas contratuais que prevejam a obrigatoriedade de relatérios periddicos sobre o
andamento das obras e sobre a performance do contratado. Essa medida garantira maior transparéncia e

permitird correcdes de rumo durante a execugao.
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Por ultimo, deverdo ser previstas capacitacbes especificas para a equipe de fiscalizacdo da prefeitura,
justamente para lidar com as particularidades das obras de infraestrutura viaria. Esta capacitacdo deve incluir
tépicos referentes a técnicas de fiscalizagdo de obras, controle de qualidade e medig¢des, assegurando que os
servidores estejam aptos a realizar uma supervisao eficaz e, assim, garantir que os servicos atendam aos padrdes

esperados.

Essas providéncias ndo apenas contribuirdo para a correta execugao do contrato, mas também assegurardo que
os recursos publicos sejam utilizados de maneira econdmica, eficiente e eficaz, promovendo a melhoria da

mobilidade e das condig¢des de trafego na area urbana e rural de Vitéria do Mearim.

>  CONTRATAGOES CORRELATAS

No contexto da andlise da necessidade de contratacGes correlatas e interdependentes para a solucdo de
reabilitacdo e manutencdo das estradas existentes em Vitéria do Mearim, é importante destacar que, apds uma
avaliagdo detalhada, se conclui que ndo ha contratagGes adicionais que sejam técnicas ou operacionalmente

dependentes da solugdo escolhida.

As obras de reabilitacdo e manutencdo das estradas requerem uma execucdo direta dos servicos relacionados
ao pavimento, drenagem e sinalizagdao, que s3o essenciais para sanar as deficiéncias atuais no trafego. No
entanto, todas essas atividades podem ser realizadas independentemente de outras contratacGes correlatas,

visto que envolvem diretamente o trabalho de engenharia civil especifico para a recuperacdo de vias.

Portanto, enquanto a melhoria das estradas pode estar associada a agdes complementares, como licitagdes para
aquisicdo de materiais ou outros servicos de infraestrutura, esses itens ndo precisam ser concretizados
previamente a contratacdo principal de reabilitacdo das estradas. Assim, a execucdo da manutencdo e
reabilitacdo pode ocorrer de forma isolada, sem a necessidade de intervenc¢des adicionais que condicionem ou

atrasem o processo.
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Em suma, a andlise demonstra que a contratacdo para a reabilitacdo e manutencdo das estradas existentes pode
prosseguir sem a necessidade de contrataces correlatas ou interdependentes, permitindo a Prefeitura
Municipal de Vitéria do Mearim a efetividade na resolugao das questdes de mobilidade e acesso a servigos

essenciais.

¥ IMPACTOS AMBIENTAIS

A reabilitacdo e manutencdo das estradas vicinais de Vitoria do Mearim pode apresentar uma série de impactos
ambientais que devem ser analisados e mitigados adequadamente. Entre os principais impactos, destacam-se:
adegradacdo do solo, 0 aumento da erosao, a alteracdo da drenagem natural, e a poluicdo sonora e atmosférica

decorrente das atividades de constru¢do e manutencao.

Para mitigar esses impactos, é fundamental implementar praticas sustentdveis durante a execu¢do dos servicos.
A degradacdo do solo pode ser reduzida mediante técnicas como o uso de terraplanagem controlada e a
vegetacdo de encostas para evitar a erosdo. E importante também manter a cobertura vegetal ao longo das

estradas, quando possivel, para preservar a fauna local e evitar deslizamentos.

No que diz respeito a eficiéncia energética, recomenda-se a utilizacdo de maquindrio com tecnologias mais
limpas e eficientes, além da adog¢do de praticas que minimizem o consumo de combustivel durante as operagoes.
Isso pode incluir a escolha de horarios apropriados para a realizagdo das atividades, evitando periodos de maior
trafego, o que ndo apenas reduzird o consumo de energia, mas também minimizara os impactos de poluicdo

sonora e atmosférica para a populagao.

Outra questdo relevante é a logistica reversa de materiais gerados durante a manutencao e reabilitacdo das
estradas. Materiais como detritos, asfalto reciclavel e entulho devem ser geridos de maneira apropriada.
Promover a reciclagem desses materiais sempre que possivel ajudara a reduzir a quantidade de residuos

enviados a aterros e fomentard a economia circular. Além disso, é essencial estabelecer parcerias com
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cooperativas locais de reciclagem, criando um ciclo onde esses materiais possam ser reutilizados em novas obras

ou reparos.

Por fim, é crucial desenvolver um plano de comunica¢gdo com a comunidade, informando sobre as a¢Ges que
estdo sendo executadas e solicitando a colaboragdo para a conservacdo das areas ao redor das estradas. A
participacdo social pode ajudar a aumentar a conscientizacdo e o apoio as medidas adotadas, contribuindo assim

para a sustentabilidade do projeto e sua aceita¢do pela populagao local.

()  CONCLUSAO

As analises iniciais demonstraram que a contratacdo da solugdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contrata¢gdo em questao
é PLENAMENTE VIAVEL.

Vitdria do Mearim - MA, 14 de Janeiro de 2026

Edinilton Rodrigues Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos

ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
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ESTADO DO MARANHAO ;:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM v

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEI 14.133/2021.

1. DO OBIJETO
1.1. O presente Termo de Referéncia visa Registro de preco para eventual prestacao de servicos para
recuperacgdo e manutencdo de estradas vicinais do municipio de Vitoria do Mearim - MA, conforme
tabela, condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento
1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 13.392.359,90 (treze milh&es, trezentos e noventa
e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) conforme custos unitarios
descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
Item Descri¢do Unidade Quant. RS Unit. RS Total
0 - Prestagdo de servigos para recuperagdo e manutencgdo de
estradas vicinais do municipio de Vitéria do Mearim - MA
QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urbanos | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 13.392.359,90
Valor Total R$ 13.392.359,90

OBRAS 1 R$ 13.392.359,90 | RS 13.392.359,90

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
3.1. A andlise da situacdo das estradas vicinais na area urbana e rural de Vitéria do Mearim revela um
guadro preocupante que impacta diretamente a mobilidade da populacdo e o acesso a servicos
essenciais. As mas condicGes dessas vias, caracterizadas por buracos, falta de pavimentacdo e
sinalizagdo inadequada, tém gerado dificuldades significativas para o trafego, tanto de veiculos
particulares quanto de transporte publico e de carga. Essa situagdo ndo apenas compromete a
seguranc¢a dos usudrios das estradas, mas também impede a circulagdo adequada de bens e
servicos, afetando a economia local e a qualidade de vida dos cidad3os.

A persisténcia desse problema provoca uma série de consequéncias negativas, como a limita¢do no
acesso a servicos de saude, educacdo e comércio, especialmente em dreas mais afastadas. A
dificuldade de locomocdo resulta em atrasos e custos adicionais, impactando
desproporcionalmente as populagdes vulnerdveis que dependem de transporte para acessar
recursos basicos. Além disso, a precariedade das estradas contribui para o aumento do desgaste
dos veiculos, elevando os custos operacionais e gerando transtornos para motoristas e empresas
que atuam na regido.

Portanto, a necessidade de melhorias nas estradas vicinais se justifica pela urgéncia em
proporcionar um transito seguro e eficiente, alinhado com os principios do interesse publico.
Investir na infraestrutura vidria é uma agdo essencial para estimular o desenvolvimento sustentavel
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e a inclusdo social, assegurando que todas as comunidades de Vitéria do Mearim possam desfrutar
de condi¢des adequadas de mobilidade. Tal medida contribuird ndo apenas para a reducdo das
desigualdades sociais, mas também para a promocdo do bem-estar geral da populagdo, ao facilitar
0 acesso a servicos publicos e a atividade econdmica. O atendimento a essa demanda deve ser
tratado como prioridade, a fim de garantir a integridade fisica dos usuarios das estradas e fomentar
um ambiente favoravel ao progresso da cidade.

Mais detalhes quando a fundamentacdo da presente contratagdo encontra-se pormenorizada

em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO

4.1.

A Prefeitura Municipal de Vitdéria do Mearim optou pela ndo elaboragdo do Plano Anual de
ContratacgGes, por essa razao a presente demanda ndo possui alinhamento com o planejamento da
organizagao.

5. DESCRICAO DA SOLUGAOE ESPECIFICACAO DO PRODUTO

5.1.

A descri¢do da solugdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificagdo do
produto encontra-se pormenorizada em tdépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

6.1.

Os requisitos da contratagdo, como critérios de sustentabilidade, indicagdo de marcas ou modelos,
ou ainda a vedagdo de contratacao de marca ou produtos encontram-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7. DA VISTORIA

7.1.

7.2.
7.3.

7.4,

7.5.

A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas as 18:00hrs.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declara¢do formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades
da contratacao.

A ndo realiza¢do da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegac6es de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8. GARANTIA DA PROPOSTA

8.1.

8.2.

Juntamente com a proposta de pregos, o Licitante deverd anexar Garantia de Proposta, como
requisito de pré-habilitacdo, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, nos termos do artigo 58, caput e §12, da Lei n2 14.133/2021.
A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida:
8.2.1. uma vez convocado, ndo apresente sua proposta readequada ou qualquer documento
relacionada a diligéncias na sua proposta;
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8.2.2. se apds devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implicita ou
explicita o instrumento contratual ou;
8.2.3. ndo apresentar seus documentos para contratacao;

8.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

8.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da
Lei 14.133 de 2021.

9. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

9.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢Ges descritas nas clausulas do contrato ou outro instrumento
habil que o substitua. A garantia de execuc¢do é exigida do contratado(s) apds a adjudicagdo do
objeto da licitacdo, visando garantir o cumprimento das obrigacdes contratuais, devera
apresentar apds a adjudicacdo do objeto do certame garantia em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato.

9.2. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

9.2.1. A apédlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague
o prémio nas datas convencionadas.

9.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

9.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

9.2.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversdrio, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

9.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro
de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdao de garantia nas modalidades de caucdao em dinheiro ou
titulos da divida publica, fiangca bancdria ou titulos de capitalizacao.

9.3.  Agarantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis
apds a assinatura do contrato.

9.4, Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com
correcdo monetaria.

9.5. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

9.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.7. Na hipdtese de opcdo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizagdo regularmente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

9.7.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicGes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi
aprovado pela Susep (art. 89, Ill, da Circular SUSEP n2 656, de 11 de margo de 2022).
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9.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacao, o
pagamento de:

9.8.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

9.8.2. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

9.8.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndao
adimplidas pelo Contratado.

9.9. Em caso de seguro-garantia, a apolice deverd ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apds decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito
em julgado de decisdo judicial.

9.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

9.11. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

9.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for
notificada.

9.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

9.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverad ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

9.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

9.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdo, acompanhada de declaragao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de
gue o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

9.14.1. A extin¢do da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacdo da
Susep.

9.14.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

9.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua

extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.
9.15.1. Em se tratando de servicos executados com dedica¢do exclusiva de mao de obra, a
garantia somente sera liberada ante a comprovagao de que o Contratado pagou todas as verbas
rescisdrias decorrentes da contratagao, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim
do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia deverd ser utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussées previdencidrias e
relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a matéria;

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10 Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranho,
Brasilhttps://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
Pagina 4 de 22



ESTADO DO MARANHAO a
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM vsa Y7,

DO MEARIM
O hiabalto continnal

9.15.2. Também poderd haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que o0s
empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servigos, sem que ocorra a
interrupgao do contrato de trabalho;

9.15.3. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servicos Contratados, a Administra¢do
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacdo: (1) do pagamento das
respectivas verbas rescisérias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de
prestacao de servicos.

9.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

9.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

9.18. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
neste Termo de Referéncia.

10. DA SUBCONTRATAGAO
10.1. N&o é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48,
incisos | e lll, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitacdo tera:
11.1.1. Os itens com valor estimado de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), deverdo ser de
participacdo exclusiva de Microempresas — ME, Empresas de pequeno porte — EPP,
inclusive Microempreendedor Individual — MEI;

11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas — ME e
Empresas de Pequeno Porte — EPP, inclusive Microempreendedor Individual — MEI.
11.1.3. Na licitagdo, deverd ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de

contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §22 do art. 44 da LC
123/2006;

11.1.4. Na licitacdo, devera ser assegurado a prioridade de contrata¢do para as microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas no AMBITO REGIONAL, até o limite de 10% (dez
por cento) do melhor preco vélido, nos termos do §32 do art. 48 da LC 123/2006, para
fomento do comércio local/regional e promocdo do desenvolvimento econémico e
social.

12. DA VIGENCIA CONTRATUAL
1.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do inicio da vigéncia que consta
descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.1.1. O objeto do presente termo de referéncia é enquadrado como continuo, sendo a
vigéncia plurianual mais vantajosa conforme descrito em Estudo Técnico Preliminar.
1.1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a
vigéncia da contratacdo.
1.2. Havendo necessidade o contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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1.3. Oinstrumento contratual oferecera maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao
a vigéncia da contratacao.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de [LICITACAO], na
modalidade [CONCORRENCIA ELETRONICA], com adocdo do critério de julgamento pelo
[Empreitada preco globall.

Forma de execugao
13.2. O servigo objeto sera de execugao indireta.

14. PROPOSTA DE PRECOS

14.1. Os pregos propostos deverao incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes
da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuices ou obriga¢des trabalhistas,
fiscal e previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou
indiretamente, na execugdo do objeto a ser contratado;

14.2. A proposta de preco deverd conter a discriminacdo detalhada dos servicos ofertados,
guantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo
de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execuc¢do dos servicos.
Ficara obrigado os licitantes vencedores a apresentar junto a proposta readequada, (nos casos
de descontos iguais ou maiores a 26% do valor maximo aceitavel de cada item, composicao de
custos unitarios acompanhado das notas fiscais de entrada para cada item. A ndo apresentacao
dos aludidos acarretara na desclassificacdo da proposta.

14.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de
preco adequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

14.3.1. Planilha de Custos e Formacgao de Precos:

14.3.1.1. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais,
equipamentos e servigos;
14.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto e todos os insumos que
os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratac¢do do objeto;
14.3.1.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
14.3.1.4. N3o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.
14.3.2. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual.
14.3.3. A proposta readequada deve estar acompanhada de todas as planilhas que comp&em
o0 projeto basico.
14.3.4. Seguem em anexo aos autos o PROJETO BASICO e Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) da Obra.
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15. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

15.1. Como condicdo prévia ao exame da documentac¢do de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao
gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

15.2.  Cadastro Nacional de Empresas InidGneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

15.3.  Cadastro Nacional de Condenagées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

15.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

15.5. Para consulta de licitantes Pessoa Juridica podera haver a substitui¢cdo das consultas dos itens
acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

15.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

15.7. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

15.8. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

15.9. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacdo.

15.10. Constatada a existéncia de sancado, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por
falta de condic¢do de participacao.

15.11. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

15.12. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital.
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15.13. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

15.14. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz

15.15. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

15.16. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitacdo:

15.17. A HABILITACAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacio da seguinte
documentacgado:

15.18. Copia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sécios;

15.19. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

15.20. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

15.21. No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

15.22. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricio no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

15.23. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

15.24. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764,
de 1971;

15.25. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

15.26. No caso de agricultor familiar: Declara¢do de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n? 7.775, de 2012.
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15.27. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
gualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n2 971,
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

15.28. No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgao competente.

15.29. A Parte Especifica determinard ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo érgao competente, dependendo da atividade a ser licitada, nos termos da legislacdo
vigente.

15.30.  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva.

15.31.  Certidao simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhdo —JUCEMA, para as empresas
com sede no Estado do Maranhdo, em atendimento ao Decreto Estadual n? 21.048, de
17/02/2005 ou certiddo simplificada da Junta Comercial de outro estado da federacéo,
correspondente a sede da licitante, acompanhada da certiddao de inteiro teor de todas as
alteragdes contratuais, o documento devera ser expedido no maximo 30 (trinta) dias antes da
data de recebimento dos documentos, comprovando sua condi¢cdo, conforme artigo 12 e 82 da
Instrucdo Normativa n® 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio
—DNRC.

15.32. Certiddo especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhdo — JUCEMA, para as empresas
com sede no Estado do Maranhdo, em atendimento ao Decreto Estadual n? 21.048, de
17/02/2005 ou certiddo especifica da Junta Comercial de outro estado da federagdo,
correspondente a sede da licitante, acompanhada da certiddo de inteiro teor de todas as
alteragdes contratuais, o documento devera ser expedido no maximo 30 (trinta) dias antes da
data de recebimento dos documentos, comprovando sua condi¢ao, conforme artigo 12 e 82 da
Instrucdo Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio
—DNRC.

15.33.  Olicitante que ofertar lance maior que que 26% tera que apresenta planilha de custos, e o que
oferta maior que 50% (cinquenta por cento), terd sua proposta considerada inexequivel
automaticamente.

15.34. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA serd comprovada mediante a apresentagao
dos seguintes documentos:

15.35. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do Comprovante de
Inscri¢do e de Situagdo Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, comprovando possuir situagao cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

15.36. Prova de inscricdo nos Cadastros de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.
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15.37. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

15.38. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;

15.39. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentagao da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgdo competente da Justica do Trabalho
(conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011); Certiddo de regularidade na contratacdo de PCD, que
deve ser superior, igual ou indicar a desobrigacdo, conforme o art. 93 da Lei n2 8.213/1991 e
art. 63, inciso 1V, da Lei n? 14.133/2021;

15.40. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidao
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela
Secretaria da Fazenda Estadual;

15.41. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual;

15.42. Certiddao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa do
Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual.

15.43.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.44. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidao
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela
Secretaria da Fazenda Municipal;

15.45. Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativo a Atividade
Econ6mica (ISS), expedida pelo Municipio do domicilio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;

15.46. Certiddao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida ativa do
Municipio, expedida pela Procuradoria Geral do Municipio do domicilio ou sede do licitante ou
pelo 6rgdo responsavel pela emissao da referida certid3o.
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15.47. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.48. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdao Federal;

15.49.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao
objeto licitatdrio, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual
e/ou Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.50.  Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

15.51. Quando se tratar da subcontratacao prevista no art. 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006,
a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacdo de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo
subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma restri¢do,
aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art. 42, §12 do Decreto n? 8.538, de 2015.

15.52. Todos os documentos que ndo possuirem, datas de validade em seu corpo, ndo poderdo ter
data de expedicdo superior a 30 (trinta) dias de expedicdo (Certiddo Simplificada, Certidao
Especifica, Cartdo de CNPJ), todos os documentos que comprovem a habilitacdo da empresa
deverdo ser emitidos antes da abertura do certame.

15.53. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

15.54.  Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperacao Judicial e Extrajudicial da licitante,
expedida pelo Cartério competente do Foro da Comarca do seu domicilio, emitida até 60
(sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de validade
constante da prépria certidao;

15.55. Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser apresentada
Certidao Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, desde que admitida a sua participagao na licitagao.

15.56. Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisdrios.
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15.57. Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

15.58.  As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item
mediante apresentacdo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

15.59. As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB n2 2003, de 18
de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdao Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdencidrios poderdo apresentar o balanco patrimonial e os termos de abertura e
encerramento do livro didrio, em versdo digital, obedecidas as normas do pardgrafo Unico do
art. 22 da citada instru¢do quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a
Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

15.60. Declaracdo, assinada por Profissional drea Contabil devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos nos
termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

15.60.1. Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverao apresentar resultado
igual ou superiora 1 (um).

15.60.2. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econdémico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdao comprovar,
considerados os riscos para a administracao, patrimonio liquido no valor minimo de 10%
(dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualiza¢do para a
data de apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

15.60.3. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123 de 2006 estara
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dispensado da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do
ultimo exercicio;

15.60.4. No caso das empresas obrigadas a publicarem suas pecas contdbeis, deverd ser
apresentada copia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario relativo ao
ultimo exercicio exigivel e apresentados na forma da lei, acompanhado da cépia da
referida publicacdo onde conste o Balango Patrimonial e a Demonstracdo de Resultado
do Exercicio, com base nos quais deverado ser feitos os calculos e extraidos os indices,
comprovando a boa situagdo financeira;

15.60.5.  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contrata¢do ou do item pertinente;

15.60.6. Os documentos relacionados nesta alinea, no que se refere as empresas obrigadas a
realizarem Escritura¢do Contabil Digital, conforme Instru¢do Normativa n2 787/2007 da
Receita Federal do Brasil, poderao ser substituidos pela apresenta¢do do comprovante
de entrega no Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, devidamente
acompanhada do Termo de Autenticacdo eletrénica do livro digital do referido sistema
emitido pela Junta Comercial do Estado do domicilio da licitante;

15.60.7. As pessoas juridicas obrigadas a adotar ao Sistema Publico de Escritura¢do Digital —
SPED, instituida pelo Decreto n® 6.022, de 22/01/2007, para a devida Escrituracdo
Contabil Digital, conforme Instru¢do Normativa n? 1.774/2017 da Receita Federal do
Brasil, e através do Ato Declaratério Executivo Cofis n? 79/2020 deverdo apresentar
Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis do Resultado do ultimo Exercicio
Social, na forma da lej;

15.60.8.  As empresas constituidas a menos de 1 (um) ano ou no curso do proprio exercicio,
deverdao apresentar a cdpia do Termo de Abertura do Livro Didrio ou Balango de
abertura, acompanhado do Balancete de Verificacdo referente ao més imediatamente
anterior a data de abertura da licitacdo, apresentados na forma da lei, comprovando a
boa situacdo financeira;

15.60.9. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n2 123/2006, deverdo apresentar juntamente com o
balango patrimonial registrado na forma da lei, cépia do Termo de Optante ao Simples
Nacional e o ultimo extrato do simples nacional, com condicdo de comprovacao de
capital social exigido na licitacdo, desde que juntada esta comprovacao;

15.60.10. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-
calenddrio, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal n? 8.981/95, devera
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apresentar, juntamente com o Balanco Patrimonial, copias dos Termos de Abertura e
Encerramento da Livro Caixa.

15.60.11.  Apresentar declaragdo de que contratara pessoas presas ou egressos acompanhados de
certiddo/declaracdo emitida pelo érgio responsavel pela execugdo penal de que dispGe
de pessoas presas aptas a execugao de trabalho externo, nos termos do Decreto Federal
9.450/2018 e do Decreto Estadual de 10.182/2014;

15.60.12.  Asexigéncias de qualificagdo técnica dos licitantes serdo aquelas discriminadas na Parte
Especifica e na Qualificagdo Técnica deste Edital.

15.60.13. Documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, para atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do
objeto.

15.61. A QUALIFICACAO TECNICA, que serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

15.61.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgGes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao.

15.61.2. A declaragdo acima poderad ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes
peculiares da contratacao.

15.61.3. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em
nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos, emitida pelo
CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da licitante;

15.61.4. Comprovacdo de Capacitacdo Técnica Profissional, através da apresentacdo de Atestado
de Capacidade Técnica emitido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, em
nome da empresa, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, detentor(es) capacidade
técnica, comprovado através da Certiddo de Acervo Técnico, por execugdo de servigos

pertinentes e compativeis com o objeto desta licitacdo; ou

15.61.5.  Comprovacao de Capacitagao Técnica Profissional, através da comprovacdo da licitante
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para apresentagdo da proposta
(com vinculo societario, empregaticio ou de natureza civil), profissional(is) de Nivel
Superior, Engenheiro Civil, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, detentor(es)
Capacidade Técnica;

15.61.6. A licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico, de pelo menos 01(um)
profissional indicado, emitida pelo CREA ou CAU, comprovando a execugao de servicos
gue tenham caracteristicas similares as do objeto da presente licitacdo, nas quantidades
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minimas dos seguintes servicos, limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de maior
relevancia abaixo indicadas (tabela 01), de modo que o Agente de Contratacdo e sua
Equipe de Apoio possam verificar se os servicos indicados nos Atestados constam
efetivamente do Acervo Técnico do Profissional, caso contrario, a licitante sera
inabilitada;

Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Comprovacdo da capacitacio TECNICO-PROFISSIONAL e TECNICO-OPERACIONAL,
mediante apresentacdo de Certiddao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou
CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
execucdo dos servicos, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com execugdo de pelo menos 50%
das seguintes parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacao,
conforme §22 do art. 67 da Lei n2 14.133/2021 a empresa deve apresentar um atestado
de capacidade técnica que comprove que a mesma ja havia executado no minimo 50%
de um servico compativel com o objeto, relativo a execugao dos servigcos que comp&em
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo, de quantitativo em acervo
técnico conforme item 15.61.10.;

A qualificacdo técnico operacional sera comprovada através da apresentacdo de pelo
menos um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado impreterivelmente da Certiddo de Acervo Operacional — CAO e Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, prevista na Resolucdo CONFEA n. 1137/2023, comprovando
aptiddo do licitante para desempenho de atividade compativel com o objeto da
licitagdo, com execugdo de pelo menos 50% das seguintes parcelas de maior relevancia
ou valor significativo do objeto da licitacdo, conforme §22 do art. 67 da Lei n?
14.133/2021 a empresa deve apresentar um atestado de capacidade técnica que
comprove que a mesma ja havia executado no minimo 50% de um servico compativel
com objeto licitado, levando em consideragdo como item de maior relevancia, quais

sejam;
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. QL;QJZT.

3.4 | Transporte com caminhio basculante de 10 m* -1\ | 5 916 000,00 |1.458.000,00
rodovia em revestimento primario
Transporte com caminhao basculante com cagamba

2.2 estanque com capacidade de 14 m3 - rodovia em | txkm 2.916.000,00 1.458.000,00
revestimento primario

33 Escavacdo e carga de material de jazida com trator m3 108.000 00 54.000.00

’ de 127 kW e carregadeira de 3,4 m? B B
2.5e3.5 | Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal | m3 216.000,00 108.000,00
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Escavacdo mecanica de vala em material de 12
categoria

m?3 ‘ 72.000,00 ‘ 36.000,00 ‘

15.61.10.  Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do licitante.

15.61.11.  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

15.61.12. O fornecedor disponibilizard todas as informag¢des necessdrias a comprovagao da
legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

15.61.13. Somente poderdao ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execucao,
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

15.61.14.  Os atestados ou certidGes que ndo possuirem as informagdes minimas para a sua analise
serdo objeto de diligéncia.

15.61.15. A comprovacdo do vinculo empregaticio do profissional referido no subitem “14.61.5”
serd feita mediante a comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data prevista para apresentag¢do da proposta (com vinculo societario,
empregaticio ou de natureza civil), os profissionais indicados;

15.61.16. Se o profissional indicado for sécio(s) da empresa, este ficard dispensado da
comprovagao do vinculo empregaticio e apresentard somente Certiddo de Acervo
Técnico emitida pelo CREA ou CAU;

15.61.17. A Comprovacdo de Capacitagdo Técnica Profissional, através da apresentacdo de
Atestado de Capacidade Técnica fornecida por Pessoa Juridica de Direito Publico ou
Privado devera ser apresentado comprovando que a licitante forneceu / executou ou
estd fornecendo / executando os produtos / servicos do objeto solicitado neste edital,
especificando todos e/ou parte dos produtos e/ou servigos, tendo compatibilidade em
caracteristicas, quantidades e prazos, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o
endereco e telefone da(s) entidade(s) atestadora(s), de acordo com o objeto da
presente licitacao;

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10 Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranho,
Brasilhttps://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
Pagina 16 de 22



ESTADO DO MARANHAO a
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM vsa Y7,

DO MEARIM
O hiabalto continnal

15.61.18.  A(s) certiddo(des) / atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) em papel timbrado da
entidade, em original ou cdpia reprografica autenticada, assinados por autoridades ou
representantes de quem o(s) expediu, com a devida identifica¢do;

15.61.19. O(s) Atestado(s) deverao ser impressos em papel timbrado constando o nome, CNPJ,
endereco completo e telefone da entidade/érgdo/empresa atestadora, devendo estar
assinada por servidor responsavel ou por seus sdcios, diretores, administradores,
procuradores ou gerentes, com expressa indicacdo de seu nome completo e
cargo/funcdo;

15.61.20.  Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa juridica de direito privado, este
devera conter a assinatura do responsavel legal (empresdrio, sécio, dirigente,
procurador ou gerente), comprovadamente habilitado e com firma reconhecida;

15.61.21.  O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) para execucdo do
objeto, deverdo pertencer ao quadro de responsavel(is) técnico(s) registrado na
Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica, no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA da licitante;

15.61.22. No caso de substituicdo de qualquer profissional, técnico serd exigido do novo
profissional a apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico - CAT, devidamente emitido
pelo CREA, por execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes as do objeto desta
licitagao;

15.61.23. Caso o documento ndo seja apresentado conforme exige os itens acima, o Agente de
Contratacdo poderad abrir diligéncia para a verificacdo da veracidade das informacoes
dele constante;

15.61.24.  Verificado que nado se trata de documento verdadeiro, o Agente de Contratacdo tomara
as providéncias cabiveis no sentido de proceder a diligéncias mais apuradas e, se for o
caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar puni¢des ou representar aos 6rgaos
competentes para adotar as medidas necessarias;

15.61.25.  Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd
apresentar ainda as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitagao:

15.61.26. Declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao, e o declarante respondera pela
veracidade das informacgGes prestadas, naformadalei (art. 63, 1, da Lein214.133/2021);

15.61.27. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n? 14.133/2021);

15.61.28. Declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei
(art. 63, § 12, da Lei n2 14.133/2021);

16. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condig¢Oes de Execugdo
1.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 10 (dez) dias da assinatura do contrato ou da emissdo da
ordem de servigo.

Local e Horario da Prestagao dos Servigos
1.2. Os servicos serao prestados conforme o Projeto Basico.

Materiais a serem disponibilizados
1.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverda disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo guando necessario.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)
1.4. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

17. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

17.3. Ascomunicagdes entre o drgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
qgue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim,
conforme endereco eletronico informado pela contratada na sua proposta comercial.

17.4. 0 érgdoou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

17.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade poderd convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacbes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizacao
17.6. Aexecucdodo contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica
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17.7. Ofiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao
17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas

as ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 da
Lei n? 14.133, de 2021).

17.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

17.7.3.  Ofiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

17.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a
prorrogagao contratual.

Fiscalizagdo Administrativa
17.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitagcdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdao do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

Gestor do Contrato
17.9. 0 gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacgdbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

17.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

17.11. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

17.12. Ogestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes.

17.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
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art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

17.14. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacbes sobre a consecug¢do dos
objetivos que tenham justificado a contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

17.15. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

18. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
18.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de Vitdria do Mearim deste exercicio,
na dotacdo abaixo discriminada:

Nos termos da legislagdo vigente, a indicacdo da dotacdo orgamentaria fica postergada para o momento da
formalizagdo do contrato ou instrumento equivalente.

19. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

19.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega ou execugao,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacio de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

19.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

19.3. Orecebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da nota
fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade executados e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

19.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

19.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito
de liquidagcdo e pagamento.

19.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

19.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

20. DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO
20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquida¢do, na forma da secdo anterior, prorrogdaveis por igual periodo.

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10 Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranho,
Brasilhttps://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
Pagina 20 de 22



ur)‘ l‘;’:\ [yy}

o G
e

ESTADO DO MARANHAO a
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

GOVERNO MUNICIPAL

CRIA

DO MEARIM
O hiabalto continnal

20.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissao;

20.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

20.2.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

20.2.5. o valor a pagar; e

20.2.6.  eventual destaque do valor de retenc¢Ges tributarias cabiveis.

20.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao
da situacdo, sem 6nus ao contratante.

20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia,
Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e tributos), nos termos
do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

20.5. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

20.6. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

20.8. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao fiscal.

20.9. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da liquidacado
da despesa, conforme item anterior.

20.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

20.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

20.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengado tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Vitdria do Mearim - MA, 06 de fevereiro de 2026
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Edinilton Rodrigues Muniz
Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos

ANEXO

PROIJETO
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Obra: Ata de Registro de Preco Para Obras de Recuperacao e Manutengao de

Estradas Vicinais do Municipio de Vitéria do Mearim - MA.
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1. APRESENTACAO
1.1 INTRODUCAO

Vitéria do Mearim ¢ um municipio brasileiro do estado do Maranhdo, Regido
Nordeste do pais. Sua populacao estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) era de 31.859 habitantes em 2022 e uma extensao territorial de 715,625

km?2.

O projeto de Recuperacdo das estradas vicinais no municipio de Vitoria do
Mearim/MA, ora apresentado ¢ resultado da andlise técnica da atual via, foi
minuciosamente quantificado todos os trechos a serem recuperados em revestimento
primario.

O sistema viario ¢ um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade.
Sua implantagdo, favorece o escoamento das dguas provenientes das chuvas, favorece
também uma melhor condigao de bem-estar a populagdo, proporcionando o transito de

veiculos e pedestres com conforto e seguranga.

Com base nos fundamentos na Lei n° 14.133 de 01.04.21, as licitagdes para a
execugdo de obras e para a prestacdo de servigos obedecerdo ao disposto neste artigo e,

em particular, a seguinte sequéncia:
I - Projeto basico;
IT - Execugao das obras e servigos.
Suas alteragcdes posteriores, este projeto bdsico visa fornecer elementos e

subsidios que possibilitem viabilizar o melhoramento de 180.000,00 metros de

Recuperacao de Estradas Vicinais no Municipio de Vitoria do Mearim.

Com a execucdo dessas obras, vislumbra-se melhorar as condigdes
socioecondmicas da populagdo dessas comunidades, que atualmente estdo enfrentando
circunstancias adversas as suas proprias subsisténcias, diante de problemas que envolvem

a saude, educacao, transporte, comercializacao de seus produtos etc.
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1.2 LOCALIZACAO E ACESSO

Vitéria do Mearim ¢ um municipio brasileiro do estado do Maranhdo, Regiao
Nordeste do pais. Sua populagdo estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) era de 31.859 habitantes em 2022 e uma extensdo territorial de
715,625 km?.

Figura 01 - Mapa de localizagao do municipio de Vitoria do Mearim.

Fonte: IBGE, (2021).

1.3 MEMORIAL DESCRIVO

As informagdes contidas visam fornecer orientagdes e diretrizes gerais sobre as
atividades requeridas para a execucao da obra de Recupera¢do de Estradas Vicinais no

municipio em Vitdria do Mearim.

» CARACTERISTICAS GEOMETRICAS:

Extensao: 180.000,00m;

Plataforma de rolamento: 6,00 m;

Espessura do revestimento primario: 0,10 m.

b é %
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= SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Servicos preliminares: Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa
galvanizada e estrutura de madeira; Mobilizagdo de equipamento; Locacdo de container

- Escritorio com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02 02/2022.

Servicos de terraplenagem: Escavagdao e¢ carga de material de jazida com
escavadeira hidrdulica de 1,56 m?; Transporte com caminhdo basculante com cacamba
estanque com capacidade de 14 m? - rodovia em revestimento primario; Desmatamento,
destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de
didmetro até 0,15 m; Reconformacao da plataforma e Compactacao de aterros a 100% do

Proctor normal.

Servicos de revestimento primario: Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Expurgo de jazida; Escavagdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e
carregadeira de 3,4 m?; Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em

revestimento primario; Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal.
Drenagem Superficial: Escavacdo mecanica de vala em material de 1* categoria.

Obras de arte correntes: Escavacdo mecanica de vala em material de 1*
categoria; Corpo BSTC=0,40m; Corpo BSTC=0,60m; Corpo BSTC=0,80m; Corpo
BSTC=1,00m; Corpo BDTC=1,00m; Boca BSTC=0,40m; Boca BSTC=0,60m; Boca
BSTC=0,80m; Boca BSTC=1,00m; Boca BDTC=1,00m; Aduela Pré-Moldada 2,5 X 2,5
M; Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado; Reaterro e compactagdo com

soquete vibratorio.

Recuperacio de Areas Degradadas: Regularizagio de bota-fora com
espalhamento e compactagio; Recuperagio de Areas Degradadas e Desmobilizagdo de

Equipamentos.

/ %
CJ SILVA

feqréiro Zvil
n* 176378310
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14  OBJETIVOS

1.4.1 Geral

O projeto visa amenizar o fomento dos habitantes do municipio de Vitoria do
Mearim, visto que, a populacdo sofre com a ma trafegabilidade em diversas vias do
municipio, principalmente nos periodos de chuvas, comprometendo assim, ndo s6 o
deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produgao

agricola e pecudria.

1.4.2 Especifico

. Prover para a populagdo dos Povoados ruas trafegaveis;
. Promover a melhoria nas condi¢des do transporte da producao agricola e pecudria;
. Contribuir para a manutencao do bem-estar da populagao.

1.5 JUSTIFICATIVA

A execugdo dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente
de ser criada a infraestrutura basica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido
pouca coisa foi feita até¢ este momento. O objetivo € tornar essas localidades mais bem
estruturadas e organizadas, proporcionando as familias de agricultores os beneficios

socioecondmicos minimos, necessarios a fixagdo do homem no campo.

No caso presente as areas sdo carentes de infraestrutura e a assisténcia técnica, e
parte social sdo incipiente, o que se torna um forte motivo para o €xodo rural em direcao
aos grandes centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz
respeito a insuficiéncia, ou quase a inexisténcia, de uma malha viaria que possa permitir
efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produ¢do, onde a parcela
extrativista ¢ bem representativa. Com a implantacao dessa obra, a populacao local podera
ficar integrada as malhas: municipal, estadual e federal existentes, contribuindo assim para

o desenvolvimento socioecondmico da regido.

A implantacdo dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o
compromisso do Governo Federal nessas areas, visando favorecer meios de locomocao,

para propiciar melhores condicdes de vida e fixacao dos agricultores em suas parcelas.
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Dessa forma, entende-se que o objeto deste projeto basico ira servir de forte estimulo ao
processo produtivo das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar
os problemas de escoamento dos excedentes agricolas e de acesso aos beneficios publicos

como educagdo, saude etc.

n* 1

il
37831-0
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2 ESPECIFICACAO TECNICA

2.1 INTRODUCAO

A presente especificacdo da descricdo dos materiais e dos servicos a serem

efetivamente executadas no decorrer da obra.

Estas especificagdes tém como objetivo definir os critérios técnicos para execugao
de cada servico em particular, fixando condigdes minimas a serem observadas na
aquisicdo, fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais,
equipamentos, procedimentos para execu¢ao, controle e medi¢cdo de todos os servigos
previstos deverdo atender integralmente as NORMAS PARA MEDICAO DE
SERVICOS RODOVIARIOS.

2.1.1 CONSIDERACOES INICIAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as

seguintes especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos:

v' Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposi¢do em

contrario nestas especificacdes.

v Toda a mio de obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢do em contrario

nestas especificacdes.

v Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as

condigdes contratuais.

v' Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo
apos a oficializacao pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas

decorrentes dessas providéncias.

v" Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de
servicos a serem executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hipotese

sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras.

v' A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos
servicos, bem como materiais em quantidades suficientes para execugdo dos

trabalhos.
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v A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante ¢ a terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia € omissao.

v’ Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos
recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos

decorrentes de negligéncia durante a execucao das obras, até a entrega definitiva.

v' A utiliza¢do de equipamentos, aparelhos ¢ ferramentas deverdo ser apropriados

cada servico.

v Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido
da fiscalizacdo, desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

v Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total dos projetos licitados,
proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato ndo implicard anular ou
invalidar o contrato, que prevalecerda em quaisquer circunstancias. Sendo a
alteracdo do projeto responsavel pelo surgimento de servico novo, a
correspondente forma de medi¢do e pagamento deverd ser apresentada
previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do inicio efetivo
deste servigo. No caso de simples mudanca de quantitativos, o fato ndo devera ser
motivo de qualquer reivindicagdo para alteracdo dos precos unitdrios. Sendo os
servigos iniciados e concluidos sem qualquer solicitacdo de revisdo de precos por

parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

3 SERVICOS INICIAIS

3.1 Fornecimento e instala¢io de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura
de madeira

A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensdes 2,00x3,00 m
com os dizeres pertinentes a obra, e serd instalada conforme planta em anexo. A placa de
identificacao da obra devera conter a Contratante, devendo ser executadas de acordo com
o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela fiscalizagdo. As
placas deverdo ter a face em chapa de ago galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento
oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As pegas deverao ter
dimensdes suficientes para suporte das placas e para suportar a acao dos ventos. Todas
as cores a serem utilizadas devem ser de cor fixa e comprovada resisténcia ao tempo.

Para confecc¢ao das placas deve ser utilizado o MANUAL DE USO DA MARCA DO

a
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GOVERNO FEDERAL. Devera ser realizado o fornecimento, montagem, manutengao e
assentamento das placas e, ao final da Obra, mediante autorizagdo da Fiscalizagao,
realizar a sua desmontagem e remogao.
» Critérios de medi¢do e pagamento:
Estes servigos serdo medidos em m? e pagos de acordo com a planilha de

orcamentacao de obras.

3.2 Mobilizacio e Desmobilizacio de equipamentos
= Servigos iniciais:

A Contratada deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo,
imediatamente apos a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho),
de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

=  Equipamentos:
Trator de esteiras com lamina - 97 Kw
Motoniveladora - 93 kW
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m?® - 106 kW
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW

Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 6t - 136 kW

 F F F F ¥

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,5 m® -

110 kW
4+ Caminhéo basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW
4+ Caminhéo basculante com cagcamba estanque e capacidade de 14 m? - 265 kW
4+ Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 kW

Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das obras.
Incluem-se neste servico o preparo e a disponibilizagao, no local da obra, de todos os

equipamentos necessarios a execugao dos servigos contratados.
= Desmobilizagdo
Consiste na desmobilizacdo dos equipamentos do canteiro de obras.

= Critérios de medi¢do e pagamento:

A remuneracdo correspondente a mobilizacdo da Contratada antes do inicio da
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obra, a desmobilizagdo apos o término do contrato, serd efetuada de forma global, sendo

o pagamento efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro proposto pela Licitante.
3.3 Locacao de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m

= A empreiteira devera implantar container locado com as especificagdes descritas

acima, no local a ser definido para canteiro de obras.

= Critérios de medi¢do e pagamento:
Para efeitos de medigao serd considerada a quantidade de containers e tempo de

locacao (meses).

4 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

4.1 Escavacao e carga de material de jazida

» Extracdo das matérias na jazida

A (s) jazida (s) indicada (s) devera (20) ser objetivo de criterioso zoneamento,

com vistas que atendam as caracteristicas especificadas.

= Controle ambiental:

Nao deverdao ser explorados empréstimos em areas de reservas florestais,

ecologicas, de preservagao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providéncias a serem tomadas visando a preservacdo do meio ambiente

referem-se a protecao vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosoes.

Nas areas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos
e veiculos de servico fora das areas de trabalho, evitar também o excesso de

carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada.

A exploracao deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo e
licenciado ambientalmente; quaisquer alteracdes deve ser objeto de complementagdo do

licenciamento ambiental.

= Servigos iniciais:
O servigo consiste em escavar o material de jazida (que serd de responsabilidade
da empresa a ser contratada), cujas caracteristicas granulométricas e de compactacao,
comprovadas mediante teste, serdo adequadas para servir de base para o revestimento

primario.
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A escavacdo sera precedida da execugdo dos servicos de desmatamento,

destocamento e limpeza da area do empréstimo.
»  Equipamentos:

As operacdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara

em funcao da necessidade exigida na execucao da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes

basculantes, com utilizacdo de pas carregadeiras ou escavadeiras.

Para o servigo manual, a equipe devera estar devidamente protegida com EPI’s

(bota de couro, luvas e méscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.
= Aceitacdo ou Rejei¢do:

Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta

Especificagdo e rejeitados caso contrario.
Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.
» Critérios de medicdo e pagamento:
Medicao por Volume da escavacao e carga do material de jazida (m?)

Nao serdo pagas escavacdes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas

em projeto ou nesta especificacdo, sem que sejam absolutamente necessarias.

O pagamento sera efetuado por pre¢o unitdrio contratual e conforme medicao
aprovada pela Fiscalizagdo, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal

necessarios, bem como os encargos € outras despesas necessarias a sua execucao.
» (Condigoes Gerais:

A superficie a receber a camada de aterro devera estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovacao por parte da fiscalizacao.

Eventuais defeitos existentes deverdo ser necessariamente reparados, antes da

distribuicao do material.
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4.2 Transporte com caminhido basculante com cacamba estanque com capacidade

de 14 m?

= Servigos iniciais:
O transporte de material de jazida consiste nas operagdes de transporte de

material de 1? categoria proveniente de areas de jazidas selecionadas para a base.

= Material de 1? categoria

O material procedente da escavagdo do terreno natural, geralmente, ¢ constituido
por solo, alteracao de rocha, rocha ou associagao destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou
ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade

apresentado.

»  Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes

basculantes 14m?3.

Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde ndo seja necessaria habilitagdo. Nao
serdo permitidos motoristas ndo habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga
at¢é a sua entrega nos pontos determinados pela fiscalizagdo. Fica sob sua
responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodacgao de forma
adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as precaucdes necessarias,
durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante
o transporte, sera de sua inteira responsabilidade.

E obrigacio da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar
que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais ndo apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, ndo sera permitido pessoas viajando sobre
a carga.

Deverao ser observadas todas as regras da legislacdo de transito no que se refere
a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veiculos utilizados deverdo estar em condigdes técnicas e legais de
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trafegar em qualquer via publica.

Entende-se por condigdes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no
que diz respeito a parte elétrica (farois, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor
(emissdes de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direcdo e sistema hidraulico.

Entende-se por condi¢des legais a existéncia comprovada da documentaciao do

veiculo — Seguro Obrigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio original.

= Execu¢do:

O material ¢ transportado em caminhdo basculante no trecho em rodovia nao
pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material devera ser langado na cacamba, de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas
bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes
devera ser mantido em condi¢des de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e
possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para
evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que ndo surjam atoleiros ou

trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em 4rea urbana, estradas ou em locais onde haja trafego
de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo deverd ser completamente coberta com
lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de
material nas vias.

Deverao ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade

compativeis com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume

e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

= Aceitacdo ou Rejei¢do:
Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que sejam executados de
acordo com esta especificacao e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia
permitida, caso contrario serdo rejeitados.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
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= Critérios de medi¢do e pagamento:
Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta,
os mesmos serdo medidos considerando-se momento extraordinario de transporte. A

unidade de medicao por peso transportado serd expressa em txKm.

4.3 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m

= Servigos iniciais:

A remocao ou estocagem dependera de eventual utilizagdo, a ser definida pela
fiscalizacdo, ndo sendo permitida a sua deposi¢do em locais de aterros nem sua
permanéncia em locais que possam provocar a obstrucdo dos sistemas de drenagem
natural.

=  Controle ambiental:

Nao sera permitido o uso de explosivos para remog¢do de vegetagcdo. Outros
obstaculos, sempre que possivel, serdo removidos por meio de equipamento
convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa analise e
metodologia adequada.

= Execugdo:

As operacoes de desmatamento, destocamento e limpeza se dardo dentro das
faixas de servigo das obras. As operacoes serdo executadas na area minima compreendida
entre as estacas de amarragdo, “off sets”, com o acréscimo de um metro para cada lado.

No caso de empréstimo ou jazida, a area sera a indispensavel a sua exploragao.

Serao removidos todos os tocos e raizes bem como toda a camada de solo orgénico
e outros materiais indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto para

terraplanagem. A profundidade sera definida pela fiscalizagao.

O material proveniente do servigo serd removido, podendo ser transportado para
local de “bota-fora”, local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo
controlado, a critério da fiscalizacdo.

* Equipamentos:
As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara em
funcao da densidade e do tipo de vegetagdo local e dos prazos exigidos para a execucao da

obra.
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= Inspec¢do:
Verificagao Final da Qualidade
A verificagdo das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza serd por

apreciacdo visual da qualidade dos servigos.

= Aceitacdo ou Rejeicao:
Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta
Especificagao e rejeitados caso contrario.

Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

» Critérios de medi¢do e pagamento:

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os servigos de desmatamento e de destocamento de arvores de didmetro inferior a
0,15m e limpeza serdao medidos em fun¢ao da area efetivamente trabalhada.

As arvores de diametro igual ou superior a 0,15m serdo medidas isoladamente, em
fun¢ao das unidades destocadas.

O diametro das arvores seréd apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

A remog¢do e o transporte de material proveniente do desmatamento,
destocamento e limpeza ndo serdo considerados para fins de medigao.

O pagamento serd efetuado por preco unitdrio contratual e conforme medigao
aprovada pela Fiscaliza¢do, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal

necessarios, bem como os encargos € outras despesas necessarias a sua execu¢ao.

» (Condigoes Gerais:

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os
elementos de composi¢ao paisagistica, assinalados no projeto.
Nenhum movimento de terra podera ter inicio enquanto as operagdes de

desmatamento, destocamento e limpeza ndo tenham sido totalmente concluidas.

4.4 Reconformaciao da Plataforma
= Servigos iniciais:

Trata-se da regularizacdo do subleito de areas a serem pavimentados, uma vez
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concluidos os servigos de Terraplenagem.

Regularizagdo ¢ a operagao destinada a conformar o leito da area transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que
exceder os 15cm serd considerado como Terraplenagem.

= Execucio:

A Reconformagdo sera executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da constru¢ao de outra
camada do pavimento.

Serdo removidas, previamente, toda a vegetagdo ¢ matéria organica porventura
existente na area a ser regularizada.

Apos a execugdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o
greide de projeto, serd procedida a escarificacdo geral, na profundidade de 10 cm, seguida
de umedecimento ou secagem e compactagao.

= Equipamentos

Os equipamentos de compactag@o e mistura serdo escolhidos de acordo com o tipo
de material empregado.
Em geral, poderdo ser utilizados os seguintes equipamentos para a execu¢do da
regularizagdo:
- Motoniveladora pesada, com escarificador;
- Caminhdo-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratdrio e pneumatico, rebocados ou
auto propulsores.
- Grade de discos;
- Trator agricola de pneus.

= Controle ambiental:

Os cuidados para a preservagao ambiental se referem a disciplina do trafego e do
estacionamento dos equipamentos.

Devera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da area da obra,
para evitar danos desnecessarios a vegetagao e interferéncias na drenagem natural.

As areas destinadas ao estacionamento ¢ aos servicos de manutencdo dos
equipamentos deverdo ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou
combustiveis, ndo sejam levados até cursos d’agua.

= Aceitacdo ou Rejeicao:
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ApoOs a execugao da regularizado do subleito, serao procedidos a relocagdo e o
nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou area, permitindo-se as seguintes
tolerancias:

-+ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;
- £ 3 cm em relagdo as cotas do greide do projeto.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados
ou refeitos. Nao sera permitida a execu¢do dos servicos de
regulariza¢do em dias de chuva.

» Critérios de medi¢do e pagamento:

A medic¢do dos servigos de regularizacdo do subleito serd feita por metro quadrado
m? de plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

Nao serdo medidas as diferengas de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de
tolerancia.

Estdo incluidas neste servico todas as operagdes de corte e/ou aterro até a
espessura maxima de 20 cm em relag@o ao greide final de terraplenagem, a escarificacao,
umedecimento ou aeracao, homogeneizagdo, conformagdo e compactagdo do subleito, de

acordo com o projeto.

O pagamento sera feito com base no preco unitario contratual, conforme medi¢ao
aprovada pela Fiscalizacdo, incluindo toda a mao-de-obra e encargos necessarios a sua

execucao.

4.5 Compactacao de aterro a 100% do proctor normal
= Servigos iniciais:
A operacdo sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execugdes dos aterros deverao estar concluidas.

=  Material:

Os solos deverdo ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a
destinacdo prévia, indicadas no projeto.
* Equipamentos:

A execucdo dos aterros devera prever a utilizagdo racional de equipamento
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apropriado, atendidas as condig¢des locais e a produtividade exigida.
Para a execuc¢do dos servigos de base poderdao ser utilizados os seguintes
equipamentos:
- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhao-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratorio e de pneus, rebocados
ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator agricola de pneus.
Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela
Fiscalizagao.
= Execucao:
As operagdes de execucdo do aterro subordinam-se aos elementos técnicos,

constantes do projeto, e compreenderao:

Descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou
aeragdo, compactacao dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos,
para a construcdo do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da
terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, € compactacao
dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir
eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de
melhorar as fundagdes dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinagdo transversal acentuada
e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverdo ser escarificadas com um trator
de lamina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo
condicionar a adocdo de medidas especiais para a solidarizacdo do aterro ao terreno
natural, exige-se a execucdo de degraus ao longo da area a ser aterrada.

O lancamento do material para a construcao dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da se¢do transversal, e em extensdes tais, que permitam seu
umedecimento e compactacao de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos
aterros a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas. Para o

corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica
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aparente seca correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do
ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa
especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima
seca, do referido ensaio. Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de
compactagdo deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execugao sera obrigatoriamente procedida
de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em
projeto, a execugdo podera ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro
existente, até que o material escavado preencha a nova secdo transversal,
complementando-se com material importado toda a largura da referida se¢do transversal.

= Inspecdo:

Deverdo ser adotados os seguintes
procedimentos:

a) 01 ensaio de compactagdo, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m? de
material do corpo do aterro;
b) 01 ensaio de compactacdo, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m? de

material de camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122)
e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de
dez amostras submetidas ao ensaio de compactagdo, segundo a alinea a;

d) Ol ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME
122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo
o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactacao, segundo a alineab.

e) 01 ensaio do Indice de Suporte California, com energia do Método DNER-ME 49
para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de
compactacdo, segundo a alinea b.

= Controle da Execucao:

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo
método DNER-ME 092 e DNER- ME 037. Para pistas de extensdes limitadas, com
volume de no méximo 1.200m* no corpo do aterro, ou 800m?* para as camadas finais
deverao ser feitas pelo menos 5 determinacdes para o céalculo do grau de compactacao -

/ %
|” C) SIA
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GC.

= Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro sera procedido mecanicamente de forma a
alcancar a conformacao da se¢ao transversal do projeto, admitidas as tolerancias seguintes:
- variagdo da altura maxima de + 0,04m para o eixo e bordos;
- variagdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma, nao sendo admitida variacao
para menos.
O controle deveri ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.
= Aceitacdo ou Rejei¢do:
A expansdo, determinada no ensaio de ISC, deverd sempre apresentar o seguinte
resultado:
a) corpo do aterro: ISC = 2% e expansao = 4%;
b) camadas finais: ISC = 2% e expansdo =2%.
Ser4 controlado o valor minimo para o ISC e grau de compactacdo - GC, com
valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o procedimento

seguinte:

Para ISC e GC tém-se:
- ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servico;
- ks > valor minimo admitido - aceita-se o servico. Para a expansao, t€ém-se:

+ ks > valor maximo admitido - rejeita-se o servico;
+ ks = valor maximo admitido - aceita-se o servigo.
Sendo:
1 - valores individuais.
- Média da amostra.
s - Desvio padrao da amostra.
k - coeficiente tabelado em fun¢ao do nimero de

determinagoes. n - numero de determinagdes.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
Os resultados do controle estatistico da execugdo serdo registrados em relatorios

periodicos de acompanhamento.
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e Controle ambiental:

Os cuidados para a preservagao ambiental se referem a disciplina do trafego e do
estacionamento dos equipamentos.

Deveré ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da area da obra,
para evitar danos desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural.

As areas destinadas ao estacionamento ¢ aos servicos de manutencdo dos
equipamentos deverdo ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou
combustiveis, ndo sejam levados até cursos d’agua.

Nao sera permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva.

e C(Critérios de medigao:

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medicao, por ocasido da
execugao dos cortes e dos empréstimos.

A compactagdo serda medida em m? sendo considerado o volume de aterro
executado de acordo com a se¢do transversal do projeto.

Nos servigos onde houver coincidéncia da camada final de 0,15m, nas obras de
terraplenagem, com a regularizagdo das obras de pavimentagdo, este ultimo servico ndo
deverd ser medido, por ser idéntico ao primeiro.

O equipamento, a mao de obra, o material e o transporte, bem como as despesas
indiretas nao serdo objeto de medi¢do, apenas considerados por ocasido da composi¢ao

dos pregos dos servigos.

5. SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO

5.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal

e Servicos iniciais:
A remocgao ou estocagem dependera de eventual utilizacdo, a ser definida pela
fiscalizacdo, ndo sendo permitida a sua deposi¢do em locais de aterros nem sua
permanéncia em locais que possam provocar a obstrucdo dos sistemas de drenagem

natural.

e Controle ambiental:
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Nao sera permitido o uso de explosivos para remoc¢do de vegetagcdo. Outros
obstaculos, sempre que possivel, serdo removidos por meio de equipamento
convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa analise e

metodologia adequada.

e Execucao:

As areas de abrangéncia dos servigos de desmatamento, destocamento, expurgo e

limpeza sdo as seguintes:

- Areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada

lado;

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das areas necessarias as

suas devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

Antes do inicio das operagdes de desmatamento é necessario observar os fatores
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagdes de desmatamento nao

atinjam os elementos de protecao ambiental.

A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiagdo, as arvores que devem ser
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras,

destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior
porte, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores ou

construgdes nas vizinhangas.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras
arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgoes existentes nas imediagdes, as arvores
devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo e

limpeza somente sdo consideradas concluidas, quando as raizes remanescentes ficarem

situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos a

2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressdes ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos

com material de areas de empréstimo, devidamente compactados.

il
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Nas areas de empréstimo as operagdes de limpeza devem ser executadas até a
profundidade que assegure a ndo contaminacao do material a ser utilizado por materiais
indesejaveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operagdes de
limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposi¢ao das areas de
exploragdo de materiais.

Os materiais de desmatamento, que nao serdo utilizados posteriormente devem

ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalizagao.

Equipamentos:

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fara
em funcdo da densidade e do tipo de vegetacdo local e dos prazos exigidos para a

execucao da obra.

Antes do inicio dos servicos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado

pela fiscalizagdo.

O equipamento basico para a execugdo das operagdes de desmatamento,

destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:
- Serras mecanicas portateis;
- Tratores de esteira com lamina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetacdo a ser removida e complementada com emprego de servi¢os manuais.
e Inspecao:

Verificagdo Final da Qualidade

A verificagdo das operagdes de desmatamento, destocamento e limpeza sera por

apreciagdo visual da qualidade dos servigos.

e Aceitagdo ou Rejeicao:

Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta

Especificagdo e rejeitados caso contrario.
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Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

e Controle ambiental:

Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem
ser iniciados apos a obtengdo da autorizacdo para supressdo da vegetagdo do o6rgao
ambiental competente.

Sao indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo o6rgdo ambiental competente, evitando
acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operagdes
de construgao e a visibilidade dos motoristas, com a precaucao de nao expor os solos ¢
taludes naturais a erosio;

- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou
material similar, de forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- Nas operacdes de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que
possivel, para futuro uso da recomposi¢do vegetal dos taludes e de outras areas, conforme
a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos especificos para trituragao de restos
vegetais de pequenos portes, galhadas e folhas; a critério da fiscalizagdo, o subproduto
gerado deverd ser utilizado nas adubacdes organicas previstas nos servicos de

manutengdo ou plantio arboreo e arbustivos, nos locais ou areas indicadas.

= Critérios de medi¢do e pagamento:

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os servi¢cos de desmatamento e de destocamento de arvores de didmetro inferior

a 0,15m e limpeza serdo medidos em fungdo da 4rea efetivamente trabalhada.

As arvores de didmetro igual ou superior a 0,15m serdo medidas isoladamente,

em funcdo das unidades destocadas.
O diametro das arvores sera apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

A remocdo e o transporte de material proveniente do desmatamento,

”J'gé i CHADASILA
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O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigao
aprovada pela Fiscalizagdo, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal

necessarios, bem como os encargos e outras despesas necessarias a sua execugao.

» (Condigoes Gerais:

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os

elementos de composi¢ao paisagistica, assinalados no projeto.
Nenhum movimento de terra poderda ter inicio enquanto as operacdes de
desmatamento, destocamento e limpeza nao tenham sido totalmente concluidas.

5.2 Expurgo de material vegetal de jazida

= Servigos iniciais:

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de
operagoes destinadas a remocao das obstru¢des naturais ou artificiais existentes nas areas

de implantagdo da obra, areas de empréstimo ¢ areas de ocorréncia de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remog¢ao de toda vegetacao

(arvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operagdes de escavacdo e remocao total dos
tocos e raizes, da camada de solo organico, de entulho, matacdes ou de qualquer outro
material considerado prejudicial, na profundidade necessaria até o nivel do terreno
considerado apto para terraplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo sdo os locais destinados para depositar os materiais

improprios e/ou inserviveis.

= Materiais:

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida.

* Equipamentos:

Antes do inicio dos servicos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado

pela fiscalizag@o.

As operacdes de execucdo de bota-fora serdo executadas mediante a utilizacao
racional de equipamentos adequados como: Serras mecanicas portateis, trator de esteira

para espalhamento e caminhdes basculantes. Pequenas ferramentas, enxadas, pas
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picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetacdo a ser removida e complementada com emprego de servigos manuais.

= Controle ambiental;

Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem
ser iniciados apos a obten¢do da autorizagdo para supressao da vegetagdo do orgao
ambiental competente.

Sao indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo oOrgdo ambiental competente, evitando
acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operagdes
de construgao e a visibilidade dos motoristas, com a precaucao de ndo expor os solos ¢

taludes naturais a erosao;

- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou

material similar, de forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos especificos para trituragdao de restos

vegetais de pequenos portes, galhadas e folhas;

- A critério da fiscalizagdo, o subproduto gerado devera ser utilizado nas
adubacgdes organicas previstas nos servicos de manutencao ou plantio arboreo, nos locais

ou areas indicadas.

= Aceitacao ou Rejeigao:
Os servigos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta
Especificagdo e rejeitados caso contrario.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

=  Execucio:

Antes do inicio das operagdes de desmatamento € necessario observar os fatores
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagdes de desmatamento nao

atinjam os elementos de protecao ambiental.

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente
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indicados, de modo a ndo causar transtorno a obra em carater temporario ou definitivo.

= Critérios de medi¢do e pagamento:

O servico de expurgo ¢ medido em fungdo da area e da espessura da vegetagao

retirada.
A unidade de medigao por peso transportado sera expressa em m?>.

A medi¢do dos servigos deve levar em consideragdo o volume de material

extraido e a respectiva dificuldade de extragao.

5.3 Escavaciao e carga de material de jazida

= Extracdo das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverd(ao) ser objetivo de criterioso zoneamento, com

vistas que atendam as caracteristicas especificadas.

= Controle ambiental:

Nao deverdao ser explorados empréstimos em areas de reservas florestais,

ecoldgicas, de preservagado cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providéncias a serem tomadas visando a preservacdo do meio ambiente

referem-se a protecdo vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosoes.

Nas 4reas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos
e veiculos de servico fora das areas de trabalho, evitar também o excesso de

carregamentos dos veiculos e controlar a velocidade usada.

A exploracao deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagdo e
licenciado ambientalmente; quaisquer alteragdes deve ser objeto de complementacao do

licenciamento ambiental.

= Servigos iniciais:

O servigo consiste em escavar, transportar ¢ descarregar na obra, o material de
jazida (que sera de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas caracteristicas
granulométricas e de compactacdo, comprovadas mediante teste, serdo adequadas para

servir de base para o revestimento primario.

Obs.: A carga de terra para utilizagdo de aterro da caixa serd medida com

il
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empolamento de no maximo 20%.
A escavacao sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,

destocamento e limpeza da 4rea do empréstimo.

* Equipamentos:

As operagdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de servigo manual. A escolha do equipamento se fara

em funcdo da necessidade exigida na execucdo da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes

basculantes, com utilizacdo de pas carregadeiras ou escavadeiras.
Para o servico manual, a equipe devera estar devidamente protegida com EPI’s

(bota de couro, luvas e méscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

= Aceitacdo ou Rejei¢do:

Os servigcos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta

Especificagdo e rejeitados caso contrario.

Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

» Critérios de medicdo e pagamento:

Medicdo por Volume da escavacao e carga do material de jazida (m?®)

Nao serdo pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas

em projeto ou nesta especificacdo, sem que sejam absolutamente necessarias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢ao
aprovada pela Fiscalizagdo, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal

necessarios, bem como os encargos € outras despesas necessarias a sua execucao.
= (Condigoes Gerais:

A superficie a receber a camada de aterro deverd estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovacao por parte da fiscalizacao.

Eventuais defeitos existentes deverdo ser necessariamente reparados, antes da

distribui¢ao do material.

5.4  Transporte com caminhio basculante de 10 m*
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= Servigos iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operagdes de transporte de material

de 1? categoria proveniente de areas de jazidas selecionadas para a base.

= Material de 1? categoria

O material procedente da escavacdo do terreno natural, geralmente, ¢ constituido

por solo, alteracdo de rocha, rocha ou associacao destes tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou
ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade

apresentado.

* Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes

basculantes 10m?3.

Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde ndo seja necessaria habilitagdo. Nao

serdo permitidos motoristas ndo habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga
at¢ a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalizacdo. Fica sob sua
responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodagdo de forma
adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as precaucdes necessarias,

durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante
o transporte, sera de sua inteira responsabilidade.

E obrigacio da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar
que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais ndo apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, nao serd permitido pessoas viajando sobre
a carga.

Deverao ser observadas todas as regras da legislagdo de transito no que se refere
a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veiculos utilizados deverdo estar em condi¢des técnicas e legais de

trafegar em qualquer via publica.
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Entende-se por condigdes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no
que diz respeito a parte elétrica (farois, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor

(emissdes de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direcao e sistema hidréaulico.

Entende-se por condi¢des legais a existéncia comprovada da documentaciao do

veiculo — Seguro Obrigatorio e IPVA em dia e documento de porte obrigatorio original.

= Execucdo:

O material ¢ transportado em caminhdo basculante no trecho em rodovia nao

pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas

bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes
devera ser mantido em condi¢des de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e
possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para
evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que ndo surjam atoleiros ou

trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja trafego
de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhao deverd ser completamente coberta com
lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de
material nas vias.

Deverdao ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade

compativeis com a necessidade do servi¢o e com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume

e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.
= Aceitacdo ou Rejei¢do:
Os servigos sao aceitos e passiveis de medicao desde que sejam executados de

acordo com esta especificacao e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerancia

permitida, caso contrario serdo rejeitados.

Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

= Critérios de medicao e pagamento:
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Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta,
os mesmos serdo medidos considerando-se momento extraordinario de transporte. A

unidade de medigdo por peso transportado sera expressa em txKm.
5.5 Compactacio de aterro a 100% do proctor normal

= Servigos iniciais:

A operagdo sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,

destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execugoes dos aterros deverao estar concluidas.

=  Material:

Os solos deverao ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a

destinagdo prévia, indicadas no projeto.

* Equipamentos:

A execucdo dos aterros deverda prever a utilizacdo racional de equipamento

apropriado, atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida.

Para a execucdo dos servicos de base poderdo ser utilizados os seguintes

equipamentos:
- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhao-pipa com barra distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratorio e de pneus,

rebocados ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator agricola de pneus.
Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela

Fiscalizagao.

= Execucdo:

As operacOes de execucdo do aterro subordinam-se aos elementos técnicos,

constantes do projeto, e compreenderao:

Descarga, espalhamento, homogeneiza¢do, conveniente umedecimento ou
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aeragdo, compactacdo dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos,
para a construcdo do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da

terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactacio
dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir
eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de

melhorar as fundagdes dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinacao transversal acentuada
e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverao ser escarificadas com um trator
de lamina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo
condicionar a adocao de medidas especiais para a solidarizacdo do aterro ao terreno

natural, exige-se a execucao de degraus ao longo da area a ser aterrada.

O langamento do material para a construcao dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da se¢do transversal, e em extensoes tais, que permitam seu
umedecimento e compactacao de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos

aterros a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas. Para o
corpo dos aterros, na umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica
aparente seca correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca, do
ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa
especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima
seca, do referido ensaio. Os trechos que ndo atingirem as condi¢des minimas de
compactagdo deverao ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e

novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execugdo sera obrigatoriamente procedida
de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em
projeto, a execugdo podera ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro
existente, até que o material escavado preencha a nova segdo transversal,

complementando-se com material importado toda a largura da referida segdo transversal.

= Inspec¢do:

Deverao ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactagdo, segundo o método DNER-ME 129 para cada
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1.000m* de material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactacao, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m?
de material de camada final do aterro;

¢) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME
122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o
grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactagado, segundo a alinea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-
ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para
todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactagao, segundo a alinea
b.

e) 01 ensaio do Indice de Suporte California, com energia do Método DNER-ME
49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de

compactagdo, segundo a alinea b.

» Controle da Execugao:

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ" em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada, distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo
método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de extensdes limitadas, com
volume de no méaximo 1.200m? no corpo do aterro, ou 800m? para as camadas finais
deverdo ser feitas pelo menos 5 determinagdes para o calculo do grau de compactagdo -

GC.

= Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro sera procedido mecanicamente de forma a
alcancar a conformacdo da secdo transversal do projeto, admitidas as tolerancias

seguintes:
- Variagdo da altura maxima de + 0,04m para o eixo e bordos;

- Variacdo méxima da largura de + 0,30m para a plataforma, ndo sendo admitida

variagdo para menos.

O controle deverd ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

= Aceitacdo ou Rejeicao:

A expansao, determinada no ensaio de ISC, devera sempre apresentar o seguinte

R
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resultado:
a) corpo do aterro: ISC = 2% e expansdo = 4%;
b) camadas finais: ISC = 2% e expansdo = 2%.

Sera controlado o valor minimo para o ISC e grau de compactacido - GC, com
valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o procedimento

seguinte:
Para ISC e GC tém-se:
- ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servigo;
- ks > valor minimo admitido - aceita-se o servigo.

Para a expansao, tém-se:
+ ks > valor méximo admitido - rejeita-se o servigo;

+ ks = valor maximo admitido - aceita-se o servico.
Sendo:
Onde:

1 - valores individuais.

- média da amostra.
s - desvio padrdo da amostra.
k - coeficiente tabelado em fun¢ao do niumero de determinacdes.
n - numero de determinacoes.
Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.
Os resultados do controle estatistico da execucdo serdo registrados em relatorios

periddicos de acompanhamento.

=  Controle ambiental:

Os cuidados para a preservacao ambiental se referem a disciplina do trafego e do
estacionamento dos equipamentos.
Devera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da area da obra,

para evitar danos desnecessarios a vegetagao e interferéncias na drenagem natural.

As areas destinadas ao estacionamento ¢ aos servicos de manutencdo dos

equipamentos deverdo ser localizadas de forma que residuos de lubrificantes e/ou
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combustiveis, ndo sejam levados até cursos d’agua.

Nao sera permitida a execucao dos servigos em dias de chuva.

»  (Critérios de medicao:

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medicao, por ocasido da

execucdo dos cortes e dos empréstimos.

A compactagdo serda medida em m? sendo considerado o volume de aterro

executado de acordo com a secdo transversal do projeto.

Nos servigos onde houver coincidéncia da camada final de 0,15m, nas obras de
terraplenagem, com a regularizacido das obras de pavimentagdo, este ultimo servigo nao

devera ser medido, por ser idéntico ao primeiro.

O equipamento, a mao de obra, o material e o transporte, bem como as despesas
indiretas ndo serdo objeto de medicdo, a penas considerados por ocasido da composi¢ao

dos pregos dos servigos.

6. DRENAGEM SUPERFICIAL
6.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 1* categoria

A execucdo de valas tem como finalidade fazer com que se crie um sistema de
drenagem pluvial e escoamento de 4guas proveniente das chuvas. As valas serdo
executadas conforme especificado no projeto, tendo suas caracteristicas definidas por
cada trecho que se ¢ inserida. A operagdo para a execugao do referido servigo consiste

cm:

- Operagdo de locacdo e marcacdo pela topografia no local, e s6 ap6s isto se deve

estar liberado para que comecem 0s servicos;

- Escavar manualmente os trechos especificados e locados pela topografia; -
Executar operacdes de corte e remogdo do material, sendo que estes dois itens devem

seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento;
As execugoes dos servigos deverdo prever a utilizagao racional de equipamentos
apropriados atendidas as condigdes locais e a produtividade exigida. Sua medicao sera

efetuada em m?® executado na pista.
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7. OBRAS DE ARTE CORRENTES

7.1 Corpo BSTC=0,40m; Corpo BSTC=0,60m; Corpo BSTC=0,80m; Corpo
BSTC=1,00m; Corpo BDTC=1,00m; Boca BSTC=0,40m; Boca BSTC=0,60m; Boca
BSTC=0,80m; Boca BSTC=1,00m; Boca BDTC=1,00m; ADUELA/ GALERIA
FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO.

Os bueiros sdo os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-
los como dispositivos destinados a conduzir as aguas de um talvegue, de um lado para o
outro da estrada (bueiros de grota). Podem ainda, proporcionar a passagem de aguas
coletadas pelas sarjetas ou outros dispositivos de drenagem da plataforma da estrada e/ou

taludes de corte aos locais convenientes (bueiros de greide).

Os bueiros compdem-se de corpo e boca e sua secdo de vazdo pode induzir a
construcdo de bueiros SIMPLES e DUPLOS. No caso de o nivel da entrada d’4gua na
boca de montante estiver situada acima da superficie do bueiro, a referida boca devera
ser substituida por uma caixa coletora.

» Dimensionamento das obras de arte:

Particularmente com respeito a drenagem corrente, que sera implementada
através da utilizagdo de bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia,
o dimensionamento destes sistemas de drenagem podera ser realizado de forma expedita,
ou seja, através da obtencao de informagdes junto aos residentes do municipio de Vitoria
do Mearim.

Excetuam-se os casos em que os projetos de adequagdo indiquem relocacdes
importantes de tracado em determinados trechos, as quais apresentem bacias de
contribuicdo que necessitem de um levantamento mais preciso objetivando um
dimensionamento da se¢do de vazao dos bueiros em bases mais seguras.

» Materiais:

As condicdes de aceitacdo dos materiais serdo regidas pelos termos contidos
nestas especificagdes e as normas da ABNT.

Os tubos de concreto deverdo ter armadura dupla e obedecer as especificagdes
NBR 9794, NBR 9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificagdes ES — SD11
Concretos e Argamassas.

= Equipamento:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serao adequados aos locais

/ /
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de instalagdo dos bueiros e compativeis com os materiais utilizados nas obras de arte

correntes, atendendo ao que dispdes as prescricoes especificas para os servigos similares.

Recomendam-se, como minimo, os seguintes equipamentos: caminhdo
basculante; caminhdo de carroceria; betoneira ou caminhdo betoneira; motoniveladora;
pa carregadeira; rolo compactador metalico; retroescavadeira valetadeira; guincho ou
caminhdo com grua ou Munck; Serra elétrica para formas e vibradores de placa ou de
imersao.

= Execucio:

As valas deverdo ser executadas no sentido de jusante para montante e as
escavagoes deverdo obedecer as dimensdes e cotas necessarias para o assentamento dos
tubos, garantindo aos mesmos um recobrimento minimo de 0,55 centimetros,
principalmente se ocorrerem casos em que os bueiros sejam constituidos de tubos de

concreto desprovidos de armadura de reforgo.

A esconsidade do bueiro, quando nao indicada nos desenhos de projeto, devera
ser considerada, a priori, como sendo de 0°. Nestes casos a locagdo definitiva e o
comprimento total do bueiro deverdo ser definidos no local da obra em conjunto com a
fiscalizacdo, devendo orientar-se da seguinte forma:

a) nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existéncia de agua,
drenar a mesma antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e
berco de concreto simples.

b) assentar os tubos, executar o ber¢o complementar e promover o rejunte dos

tubos com argamassa de cimento e areia cujo traco devera ser 1:4;

c) reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecanico,
preferencialmente com o proprio material escavado, desde que o mesmo seja de boa
qualidade, espalhando-o em camadas de 0,15 m, até¢ que seja atingida a espessura de no
minimo 0,50m acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. Deste ponto em
diante e até a cota de projeto, os aterros remanescentes poderdo ser compactados por meio
dos rolos compactadores tradicionais;

d) posteriormente deverdo ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas

determinadas pelo projeto de engenharia;

e) em casos especiais de elevado volume d’4gua em tais dispositivos, aliado a

condigdes particulares de possibilidade de erosdo a montante e jusante dos
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bueiros, recomenda-se a execucao de enrocamento de pedra arrumada.
* Controle Geométrico:

a) locagdo e nivelamento da vala, admitindo-se uma variagdo maxima do
alinhamento da mesma, de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala

devera ser continua;

b) apreciacdo, em bases visuais, das condi¢des de acabamento dos tubos e células,
observando-se a ndo ocorréncia de imperfeicdes na mistura ou moldagem, de trincas ou
danos ocorridos no manuseio ou transporte;

¢) os tubos nao poderdo apresentar variagdes maiores que 2 cm por metro de

comprimento e 0,2cm na espessura do tubo;

d) conferéncia por métodos topograficos correntes das dimensdes e demais

caracteristicas geométricas previstas. Nao serdo admitidas variagcdes em qualquer
dimensao, de 5%, para pontos isolados;

e) apreciacdao, em bases visuais, das condigdes de acabamento do corpo e das

bocas dos bueiros, observando-se a ndo ocorréncia de trincas ou outras imperfeigdes.

7.2 ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO

e [tens e suas caracteristicas

- Pedreiro: Profissional designado para a atividade de assentamento e rejuntamento das
aduelas de concreto; - Servente: Profissional designado para auxiliar na atividade de
assentamento e rejuntamento das aduelas de concreto; - Argamassa: Utilizada para
vedacdo dos encaixes das aduelas de concreto com junta rigida; - Aduela Fechada
2,50x2,50x0,15 m; - Escavadeira hidraulica: Equipamento utilizado para transportar a
aduela para dentro da vala; - P4 carregadeira: Equipamento utilizado para transportar a

aduela do canteiro de obras/inicio da rua até a lateral da vala.

e Equipamentos

- Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cagamba 1,20 m3, peso operacional 21 t,

poténcia bruta 155 hp;

- Pa carregadeira sobre rodas, poténcia 197 hp, capacidade da cacamba 2,5 a 3,5
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m3, peso operacional 18338 kg.

e Execucao

- Transportar com auxilio da pa-carregadeira as aduelas do canteiro de

obras/inicio da rua até a lateral da vala.

- Antes de iniciar o assentamento das aduelas, o fundo da vala deve estar

regularizado e com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira a aduela da lateral da vala para dentro

da vala, com cuidado para nao danificar a peca.

- Posicionar o encaixe macho da aduela junto ao encaixe fémea da aduela ja

assentada, proceder ao alinhamento da rede e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se do encaixe tipo macho das aduelas para o encaixe fémea, ou seja, cada
aduela assentada deve ter como extremidade livre uma fémea, onde deve ser acoplada a

ponta macho da aduela subsequente.

- Finalizado o assentamento das aduelas, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa estrutural, aplicando o material em todo o perimetro interno das aduelas, bem

como nas laterais externas e superior de cada aduela.

- Os buracos utilizados para o icamento das aduelas também sdo preenchidos /

rejuntados com argamassa.

» Critérios de medicdo e pagamento:

Utilizar o comprimento de rede com aduela de concreto fechada, efetivamente

instalada em valas.

8 PROJETO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADAS E CONTROLE
AMBIENTAL

O projeto de recuperacao de areas degradas e Controle ambiental da obra de
recuperacao das estradas vicinais no Municipio de Vitéria do Mearim — MA, objetiva a
elaboracdo de documentos necessarios e suficientes para implantar medidas corretivas
necessarias quando a recuperagdo de caixas de empréstimos e jazidas que irdo fornecer

material a ser utilizado na execuc¢ao da obra.

A recuperacgdo das areas degradadas (areas de empréstimos e jazidas) consiste na
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recomposi¢do da vegetacdo natural, correspondendo ao transporte de material estocado
na periferia quando da exploracao dessas areas, tratamento, espalhamento e compactagao

para acomodagao e destorroamento.

Ao terminar a exploracdo das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira
devera recompor os locais utilizados com a redistribuicao da terra vegetal retirada para

que apresentem bom aspecto.

O material organico resultante da rogada manual da limpeza da faixa de dominio,
de empréstimo e de jazidas serd estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de
aterros, fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de

protecao ambiental.

As areas de jazidas e de caixas de empréstimos serdo recompostas fazendo-se
retornar ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No
entanto, antes do langamento e regularizagdo da camada, serd feita a escarificagdo e
destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a
germinarem. A reposicdo do material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua
remogao, espalhando-se primeiro o material proveniente dos horizontes mais profundos

e depois o solo organico.

= Critérios de medicdo e pagamento:

Os servigos de Regularizacdo de bota-fora com espalhamento e compactacao
serdo medidos e pagos por m* executados, desde que estejam realizados conforme os
procedimentos citados no item de execu¢do e de acordo com a planilha de or¢gamentac¢do

de obras.
Os servicos de Recuperacao de Areas Degradadas serdo medidos e pagos por m?
executados, desde que estejam realizados conforme os procedimentos citados no item de

execugao e de acordo com a planilha de orgamentacao de obras.

= Equipamentos Utilizados:

Trator de esteiras com ladmina - 97 Kw, Motoniveladora - 93 kW, Carregadeira
de pneus com capacidade de 1,72 m*® 113 kW, Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio
autopropelido de 11,6 t - 82 kW, Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW
e Caminhao tanque com capacidade de 10.000 I — 188 kW.
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ENCARGOS SOCIAIS: 112,73%
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~ cODIGO DO PRECO UNITARIO  PRECO UNITARIO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT. FONTE ¢ ¢ P.TOTAL
SERVICO SEM BDI COM BDI
RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS R$  13.392.359,90
1 SERVICOS INICIAIS R$ 49.179,90
11 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA i 8,00 SINAPI 103689 RS 47142 | RS sas,64 | RS 468512
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
1.2 Mobilizagdo de equipamentos und 1,00 PROPRIO CPU-MOB RS 16.616,46 | RS 20.642,62 | RS 20.642,62
Locag&o de container - Escritori banheiro - 6,20 x 2,40m -|
13 ocagao de container - Escritorio com banheiro - 6,20 X 2,80M = yxmes 12,00 ORSE 4657 RS 1.600,00 | RS 1.987,68 | RS 23.852,16
Rev 02_02/2022
2 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM R$ 4.308.120,00
21 Escavagdo e carga de material de jozida com escavadeiral 108.000,00 SICRO 3 4016096 RS 1,65 | RS 2,04 | RS 220.320,00
hidraulica de 1,56 m*
T t inhdo basculant ba est:
22 ransporte com caminhao basculante com cacamba eSWanAue) g, 2.916.000,00 SICRO 3 5901638 RS 075 | RS 093 | RS 2711.880,00
com capacidade de 14 m? - rodovia em revestimento primario
23 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do| -, 540.000,00 SICRO 3 5501700 RS 0,70 | RS 0,86 | RS 464.400,00
material de limpeza com &rvores de didametro até 0,15 m
2.4 Reconformagdo da plataforma m? 1.080.000,00 SICRO 3 4915598 RS 0,12 | RS 0,14 | RS 151.200,00
2.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 108.000,00 SICRO 3 5502978 RS 5,67 | RS 7,04 | RS 760.320,00
3 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 7.015.680,00
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 72.000,00 SICRO 3 5502985 RS 0,78 | RS 0,96 | RS 69.120,00
3.2 Expurgo de jazida m? 324.000,00 SICRO 3 5502986 RS 4,44 | RS 5,51 | RS 1.785.240,00
E 3 de material de jazid. trator de 127 kW
33 scavagdo e carga de material de Jazida com trator de o 108.000,00 SICRO 3 4016008 RS 586 | RS 7,27 | RS 785.160,00
carregadeira de 3,4 m
— . -
34  [Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em| 2.916.000,00 SICRO 3 5914374 RS 1,00 | RS 1,24 |RS  3.615.840,00
revestimento primario
3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 108.000,00 SICRO 3 5502978 RS 5,67 | RS 7,04 | RS 760.320,00
4 [DRENAGEM | | [ RS 588.960,00
4.1 [Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m’ 72.000,00 SICRO 3 4805757 [ RS 6,59 | RS 8,18 | RS 588.960,00
5 OBRAS DE ARTE CORRENTES R$ 1.388.407,38
5.1 BUEIRO SIMPLES 2 400 R$ 37.954,04
5.1.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 86,50 SICRO 3 4805757 RS 6,97 | RS 8,65 | RS 748,22
BSTC D = 0,40 m PAL - areia, brit d 3
512 |COrPode BS 040 m areia, brita e pedra de mdo) | 70,00 SICRO 3 804013 RS 301,87 | RS 375,01 | RS 26.250,70
comercials
5.1.3 Boca de BSTC D = 040 m - esconsidade 0° - areia e brital 4 20,00 SICRO 3 804061 RS 404,31 | RS 502,27 | R$ 10.045,40
comerciais - alas retas
5.1.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 39,90 SICRO 3 4815671 RS 18,36 | RS 22,80 | RS 909,72
5.2 BUEIRO SIMPLES & 600 R$ 72.515,36
5.2.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 120,80 SICRO 3 4805757 RS 6,97 | RS 8,65 | RS 1.044,92
BSTC D = 0,60 m PAL - areia, brit d 3
522 |CorPode BS 060 m areia, brita e pedra de mdof | 7000|  sicro3 804021 RS 464,58 | RS 577,14 | RS 40.399,80
comercials
523 [Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 07 - areia e brital 20,00 SICRO 3 804377 RS 1.206,21 | RS 1.498,47 | RS 29.969,40
comerciais - alas esconsas
5.2.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio m? 48,30 SICRO 3 4815671 RS 18,36 | RS 22,80 | RS 1.101,24
5.3 BUEIRO SIMPLES & 800 R$ 113.506,17
5.3.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 151,90 SICRO 3 4805757 RS 6,97 | RS 8,65 | RS 1.313,93
BSTC D = 0,80 m PAL - areia, brit d 3
532 |CorPode BS 080 m areia, brita e pedra de mdof | 7000|  sicro3 804029 RS 700,56 | RS 870,30 | RS 60.921,00
comercials
533 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0" - areia e brita 20,00| sicro3 804385 RS 2.009,61 | RS 2.496,53 | RS 49.930,60
comerciais - alas esconsas
5.3.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 58,80 SICRO 3 4815671 RS 18,36 | RS 22,80 | RS 1.340,64
5.4 BUEIRO SIMPLES & 1000 R$ 155.378,58
5.4.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 252,00 SICRO 3 4805757 RS 6,97 | RS 8,65 | RS 2.179,80
BSTCD =1, PA1 - arei i i
54 |CorPOdeBSTCD=1,00mPAL-areia extraidae brita e pedrade| | 70,00 SICRO 3 0804036 RS 857,23 | RS 1.064,93 | RS 74.545,10
mado produzidas
Boca de BSTC D = 1,00 m - idade 0° - areia e brit
543 |0% ¢ 00 m - esconsidade B - arela € PRl yng 2000 | sicro3 0804393 RS 3.006,28 | RS 3.846,50 | RS 76.930,00
comerciais - alas esconsas
5.4.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 75,60 SICRO 3 4815671 RS 18,36 | RS 22,80 | RS 1.723,68
5.5 BUEIRO DUPLO & 1000 R$ 270.345,16
5.5.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 574,00 SICRO 3 4805757 RS 6,97 | RS 8,65 | RS 4.965,10
BDTC D = 1 PAL - areia, bri 3
55, |Corpo de BOTC 00 m PAL - areia, brita e pedra de mdol 70,00 SICRO 3 0804189 RS 1.773,87 | RS 2.203,67 | RS 154.256,90
comercials
Boca de BDTC D = 1,00 m - idade 0° - areia e brit
553 |0@ 00 m - esconsidade O - arela € brital - yng 2000 | sicro3 0804417 RS 431446 | RS 5.359,85 | RS 107.197,00
comerciais - alas esconsas
5.5.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 172,20 SICRO 3 4815671 RS 18,36 | RS 22,80 | RS 3.926,16
5.6 ADUELA PRE-MOLDADA 2,5 X 2,5 M R$ 738.708,07
5.6.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1.371,76 SICRO 3 4805757 RS 6,97 | RS 8,65 | RS 11.865,72
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L|
56.2  |XA), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 m 70,00 SINAPI 104494 RS 7.680,30 | RS 9.541,23 | RS 667.886,10
CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2023
5.6.3 Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m? 73,33 ORSE 6320 RS 575,84 | RS 715,36 | RS 52.457,34
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5.6.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 285,04 SICRO 3 4815671 RS 18,36 | RS 22,80 [ RS 6.498,91
6 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS R$ 42.012,62
6.1 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagdo m? 3.000,00 SICRO 3 4413984 RS 4,34 | RS 5,39 | RS 16.170,00
6.2 Recuperagdo de Areas Degradadas m? 10.000,00 PROPRIO CPU-01 RS 0,42 | RS 0,52 | RS 5.200,00
6.3 Desmobilizagdo de equipamentos und 1,00 PROPRIO CPU-MOB RS 16.616,46 | RS 20.642,62 | RS 20.642,62
TOTAL ORCAMENTARIO RS 13.392.359,90
treze milhes, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
Importa o seguinte orcamento em: RS 13.392.359,90 ! ’ q

Vitéria do Mearim, 06/01/2026

noventa centavos

Responsével técnico
RODRIGO ROCHA DA SILVA
111637831-0/MA

Nome:
CREA:
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QUADRO GERAL DE TODOS OS TRECHOS

ITEM TRECHOS EXTENSAO (M) LARG. DA VIA (M) AREA (M?)
\ 1 TRECHOS A SEREM RECUPERADOS 180.000,00 6,00 | 1.080.000,00 |
EXTENSAO TOTAL (M) 180.000,00

AREA TOTAL (M?) 1.080.000,00

DADOS:
Extensdo Total (m) = 180.000,00 m
Largura (m) = 6,00 m
Base (m) = 0,20 m
Empolamento = 1,20 %
Peso especifico picarra = 1,50 t/m?
Altura de expurgo = 0,30 m
1 |SERVICOS INICIAIS
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
comprimento largura quantidade
1.2 Mobiliza¢do de equipamentos
1.3 Locagdo de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022

unidade meses

1,00 X 12,00 = 12,00 und*més

2 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
21 Escavagio e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m*
Volume do quadro de cubagem (m?)
TRECHOS A SEREM RECUPERADOS = 108.000,00 m?*
Total = 108.000,00 m?
2.2 Transporte com caminh3o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m? - rodovia em revestimento primario
Volume total (m?) Peso especifico (t/m?) empolamento (%) volume total (t)
TRECHOS A SEREM RECUPERADOS 108.000,00 X 1,50 X 1,20 = 194.400,00 t
Volume total (t) DMT mat. jazida - aterro (km)
TRECHOS A SEREM RECUPERADOS 194.400,00 X 15,00 = 2.916.000,00 txkm
Total = 2.916.00 txkm
23 D 1to, dest: o, limp de rea e estocagem do material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m
comprimento (m) Largura (m) Lados Limpeza (m?)
180.000,00 X 1,50 X 2,00 = 540.000,00 m?
2.4 formagio da pl ma
Comprimento (m) Largura (m) Area estrada (m?)
180.000,00 X 6,00 = 1.080.000,00 m?
25 Compactagio de aterros a 100% do Proctor normal
Compactagdo (m?) = Escavagdo (m?) = 108.000,00 m?
3 |SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal
Area (m?) espessura sub-base (m)
1.080.000,00 X 0,10 = 108.000,00 m?
volume (m?) peso esp.
108.000,00 / 1,50 = 72.000,00 m?
3.2 Expurgo de jazida
drea (m?) espessura (m)

1.080.000,00 X 0,30 = 324.000,00 m?
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3.3 Escavagio e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m*
Extensdo (m) largura (m) Base (m) Volume (m?)
TRECHOS A SEREM RECUPERADOS 180.000,00 X 6,00 X 0,10 = 108.000,00 m?
Volume total = 108.000,00
3.4 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
Volume (m?) Peso especifico (t/m?) empolamento (%)
TRECHOS A SEREM RECUPERADOS 108.000,00 X 1,50 X 1,20 = 194.400,00 t
Volume total = 194.400,00 t
Volume (t) DMT mat. jazida - cascalho (km) Volume total (txkm)
TRECHOS A SEREM RECUPERADOS 194.400,00 X 15,00 = 2.916.000,00 txkm
Total = 2.916.00 txkm
3.5 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal
Espalhamento (m?) = Escavagdo e carga (m?) = 108.000,00 m?
a4 DRENAGEM
4.1 Escavagdo mecdnica de vala em material de 12 categoria
Extensdo (m) x ambos os Largura (m) Espessura (m)
lados
360.000,00 X 0,50 X 0,40 = 72.000,00 m?
Total = 72.000,00 m2
5 OBRAS DE ARTE CORRENTES |
5.1 BUEIRO SIMPLES @ 400
5.1.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria
. Largura: @ externo bueiro + Profundidade: @ externo
comprimento X volume
espagamento 40 cm bueiro + aterro + bergo
escavagdo de vala (m?) 7,00 X 0,95 X 1,30 = 8,65 m?
total de bueiros = 10,00

volume total a ser escavado = 86,50

5.1.2 Corpo de BSTC D = 0,40 m PAL1 - areia, brita e pedra de m3o comerciais
comprimento (m) = 7,00 m
quantidade de bueiros = 10,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 70,00 m
TOTAL = 70,00 (]
5.1.3 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
n.2 de bueiros = 10,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 20,00 unidade(s)
5.1.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

Largura: @ bueiro + espagamento

comprimento altura
P 40 cm
7,00 X 0,95 X 0,60 = 3,99 m?
total de bueiros = 10,00
volume reaterro = 39,90 m?
TOTAL = 39,90 m?
5.2 BUEIRO SIMPLES 2 600
5.2.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria
. Largura: @ externo bueiro + Profundidade: @ externo
comprimento . volume
espagamento 40 cm bueiro + aterro + bergo
escavagdo de vala (m?) 7,00 X 1,15 X 1,50 = 12,08 m?
total de bueiros = 10,00
volume total a ser escavado = 12
5.2.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais
comprimento (m) = 7,00 m
quantidade de bueiros = 10,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 70,00 m
TOTAL = 70,00 m
5.2.3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
n.2 de bueiros = 10,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)

Quantidade de bocas = 20,00 unidade(s)



Signature


GOVERNO MUNICIPAL

N/TORIA

DO MEARIM
Uitéria em um nove lemps!
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM/MA.
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA OBRAS DE RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - MA
DATA REF. NAO DESONERADO: SINAPI - NOVEMBRO/2025 - SICRO 3 JULHO/2025 - ORSE SETEMBRO/2024

MEMORIA DE CALCULO GERAL

5.2.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério
Largura: @ bueiro + espagamento

comprimento altura
40 cm
7,00 X 1,15 X 0,60 = 4,83 m?
total de bueiros = 10,00
volume reaterro = 48,30 m?
TOTAL = 48,30
5.3 BUEIRO SIMPLES & 800
53.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria
. Largura: @ externo bueiro + Profundidade: @ bueiro +
comprimento volume
espagamento 40 cm aterro + bergo
escavagdo de vala (m?) 7,00 X 1,40 X 1,55 = 15,19 m?
total de bueiros = 10,00
volume total a ser escavado = 151,90 m?
TOTAL = 151,90 m?
5.3.2 Corpo de BSTC D = 0,80 m PAL1 - areia, brita e pedra de mao comerciais
comprimento (m) = 7,00 m
quantidade de bueiros = 10,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 70,00 m
TOTAL = 70,00 m
5.3.3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
n.2 de bueiros = 10,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 20,00 unidade(s)
53.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério
. Largura: @ bueiro + espagamento
comprimento altura
40 cm
7,00 X 1,40 X 0,60 = 5,88 m?
total de bueiros = 10,00
volume reaterro = 58,80 m?
TOTAL = 58,80 m?
5.4 BUEIRO SIMPLES 2 1000
5.4.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria
. Largura: @ bueiro + espagamento Profundidade: @ externo
comprimento X volume
60 cm bueiro + aterro + bergo
escavagdo de vala (m?) 7,00 X 1,80 X 2,00 = 25,20 m?
total de bueiros = 10,00
volume total a ser escavado = 252,00 m?
5.4.2 Corpo de BSTC D = 1,00 m PAL1 - areia extraida e brita e pedra de mao produzidas
comprimento (m) = 7,00 m
quantidade de bueiros = 10,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 70,00 m
TOTAL = 70,00 m
5.4.3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
n.2 de bueiros = 10,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)
Quantidade de bocas = 20,00 unidade(s)
5.4.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério
comprimento largura altura
7,00 X 1,80 X 0,60 = 7,56 m?
total de bueiros = 10,00
volume total reaterro = 75,60 m?
TOTAL = 75,60 m?
5.5 BUEIRO DUPLO 2 1000
5.5.1 Escavagdo mecénica de vala em material de 12 categoria

Largura: @ externo bueiro (duplo) Profundidade:  externo

comprimento + espagamento 60 cm + espago . volume
bueiro + aterro + bergo
entre os tubos

escavagdo de vala (m?) 7,00 X 4,10 X 2,00 = 57,40 m?
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total de bueiros =
volume total a ser escavado =

5.5.2 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais
comprimento (m) = 7,00 m
quantidade de bueiros = 10,00 unidade(s)
Corpo de bueiro (m) = 70,00 m
TOTAL = 70,00 (]
5.5.3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
n.2 de bueiros = 10,00 unidade(s)
quantidade de bocas por bueiro = 2,00 unidade(s)

Quantidade de bocas =

20,00 unidade(s)

5.5.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

Largura: @ externo bueiro (duplo)

comprimento + espagamento 60 cm + espago altura
entre os tubos
7,00 X 4,10 X 0,60 = 17,22 m?
total de bueiros = 10,00
volume total reaterro = 172,20 m?
5.6 ADUELA PRE-MOLDADA 2,5 X 2,5 M
5.6.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria

Comprimento: (todas as

Largura: L. externa da aduela +

Profundidade: H. externo

aduelas simpl 3 to (0,5 d volume
s ples que serdo espagamento (0,5m pra cada aduela + aterro + berco
implantadas) lado)
escavagdo de vala (m?) 49,00 X 3,80 3,85 716,87 m?
c . to: (tod Largura: L. externa da aduela +
omprimento: (todas as
P . folgas laterais para reaterro (0,5m Profundidade: H. externo
aduelas duplas que serdo volume
R pra cada lado) + espagamento aduela + aterro + bergo
implantadas)
entre aduelas
escavagdo de vala (m?) 21,00 X 8,10 3,85 654,89 m?

volume total a ser escavado =

1371,76

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA

5.62 MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
Comprimento total de aduelas = 70,00 m
5.6.3 Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado
Comprimento: (todas as
. ~ Largura: L. externa da aduela +
aduelas simples que serdo altura volume
. folga lateral (0,4m)
implantadas)
49,00 X 3,20 0,25 39,20 m?
Comprimento: (todas as Largura: L. externa da aduela +
aduelas simples que serdo folga lateral (0,4m) + espago altura volume
implantadas) entre aduelas (0,5m)
21,00 X 6,50 0,25 34,13 m?
volume total de lastro 73,33
5.6.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

comprimento (aduelas

Largura: L. externa da aduela +

. espagamento (0,5m pra cada altura
simples)
lado)
49,00 X 3,80 0,80 148,96 m?
Largura: L. externa da aduela +
comprimento (aduelas folgas laterais para reaterro (0,5m altura
duplas) pra cada lado) + espagamento
entre aduelas
21,00 X 8,10 0,80 136,08 m?

volume total reaterro

285,04 m
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GOVERNO MUNICIPAL

N/TORIA

DO MEARIM
Uitéria em um nove lemps!

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM/MA.
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA OBRAS DE RECUPERAGAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VITGRIA DO MEARIM - MA
DATA REF. NAO DESONERADO: SINAPI - NOVEMBRO/2025 - SICRO 3 JULHO/2025 - ORSE SETEMBRO/2024

MEMORIA DE CALCULO GERAL

[ 6 [RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
6.1 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagdo
area (m?) espessura (m)
JAZIDA 1 10.000,00 X 0,3 = 3.000,00 m*
6.2 Recuperagdo de Areas Degradadas
COMPRIMENTO

area da jazida (m?) LARGURA
10.000,00 m?

JAZIDA 1 100,00 X 100,00 =
TOTAL 10.000,00 m?
6.3 Desmobilizagdo de equipamentos
= 1,00 und
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GOVERNO MUNICIPAL

N/TORIA

DO MEARIM
Uiéria em wm novs tempo!

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM/MA.
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA OBRAS DE RECUPERAGAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - MA

DATA REF. NAO DESONERADO: SINAPI - NOVEMBRO/2025 - SICRO 3 JULHO/2025 - ORSE SETEMBRO/2024
RELATORIO DE COMPOSIGCOES DE PRECOS UNITARIOS

[RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS |
[ _cro1 | 3o de Areas Degradadas |

Ref: jul/2s Moeda : RS

UNID
M2
CODIGO SICRO COMPOSIGAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
E9540 Trator de Esteiras - com ldmina (127 kW) h 0,0007 453,99 0,31
P9824 Servente h 0,0050 22,09 0,11
MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

EQUIPAMENTO

RESUMO DA COMPOSICAO
0,00 0,42 0,00

0,00 00,42



Signature


GOVERNO MUNICIPAL

4

DO MEARIM
Litéria em um nouvs lemps!

COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM/MA.

OBRA: ATA DE REGISTRO DE PREGO PARA OBRAS DE RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM - MA
DATA REF. NAO DESONERADO: SINAPI - NOVEMBRO/2025 - SICRO 3 JULHO/2025 - ORSE SETEMBRO/2024

BDI: 24,23%
ENC. SOCIAIS DESONERADOS: 112,73%

CPU-MOB |Mobilizagdo e d bilizacdo de

EQUIPAMENTOS

DISTANCIA (KM)
. " R ] oSTAT A FATOR VELOCIDADE ~ CUSTO HORA
ITEM  cODIGO DESCRICAO REFERENCIA c6DIGO UND SAOLUIS-VITORIA N2 VIAGENS - h PRECO TOTAL
UTILIZAGRO  MEDIA (KM/H) TRANSPORTE
DO MEARIM
EQUIPAMENTO TRANSPORTADO VEICULO TRANSPORTADOR
) - Cavalo mecénico com semirreboque
1 £9042 Trator de esteiras com lamina - 97 Kw £9665 ! 2,00 180,00 1,00 0,50 60,00 RS 42086 [ RS 126258
com capacidade de 22 t - 240 Kw
Cavalo mecani irreb
2 £9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 avalo mecanico com semirreboque) 180,00 1,00 1,00 60,00 RS 42086 | RS 2.525,16
com capacidade de 22 t - 240 Kw
S cosss | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m*-| | Cavalo mecinico com semirreboque , L5000 L0 050 000 O
106 kW com capacidade de 22 t-240kw | ' ! - / - 262,
. cosss Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio - Cavalo mecanico com semirreboque| L5000 Lo 050 000 ks w086 | RS 12628
autopropelido de 11,6 t - 82 kW £9665 com capacidade de 22 t-240Kw | > ) / - ) 4 262,

Caminh3o carroceria com guindauto com
CONDUGAO PROPRIA :
5 E9686 capacidade de 6t - 136 kW ¢ 2,00 180,00 1,00 1,00 60,00 RS 321,45 | R$  1.928,70

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba Cavalo mecénico com semirreboque

6 £9515 com capacidade de 1,5 m? - 110 kW £9665 com capacidade de 22t - 240 kw | > 180,00 1,00 1,00 60,00 RS 42086 | RS 2.52516
Caminh3o basculante com capacidade de 10 m?-

7 E9579 210 kW P CONDUGAO PROPRIA 2,00 180,00 1,00 1,00 60,00 RS 304,19 | RS 1.825,14
Caminh&o basculante com cagamba estanque e - <

CONDUGAO PROPRIA .
8 E9575 capacidade de 14 m? - 265 kW o 2,00 180,00 1,00 1,00 60,00 R$ 31831 | R$  1.909,86
Caminho tanque com capacidade de 10.000 | - 188
9 E9571 q P CONDUGAO PROPRIA 2,00 180,00 1,00 1,00 60,00 RS 352,45 | RS 2.114,70

kw

TOTAL RS 16.61



Signature


GOVERNO MUNICIPAL

NITORIA

O MEARIM
Z/{i/d/;iaemmmaa/emﬁa/

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM/MA.
OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA OBRAS DE RECUPERACAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE

VITORIA DO MEARIM - MA

DATA REF. NAO DESONERADO: SINAPI - NOVEMBRO/2025 - SICRO 3 JULHO/2025 - ORSE SETEMBRO/2024

COMPOSICAO DE BDI (%)

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula:

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGAO (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administracéo central 4,01%
| Total AC = 4,01%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 1,05%
| Total DF = 1,05%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,19%
taxa de riscos | | 0,55%
taxa de garantias 0,21%
| Total R= 0,95%
L LUCRO
Lucro bruto 7,00%
| Total L = 7,00%
I TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 0,00%
Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 24,23%

/ /
/:)c |S|LA

feqéiro Zivi
R a° 1)/637831-0


Signature


GOVERNO MUNICIPAL

TOR/A

DO MEARIM
f/déamemmnwal@mfw/

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM/MA.

OBRA: ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA OBRAS DE RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VITORIA
DO MEARIM - MA

DATA REF. NAO DESONERADO: SINAPI - NOVEMBRO/2025 - SICRO 3 JULHO/2025 - ORSE SETEMBRO/2024

‘ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - SEM DESONERACAO

cODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% N3o incide
B2 FERIADOS 3,95% N3o incide
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,86% 0,65%
B4 132 SALARIO 10,97% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,56% N3o incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 11,16% 8,48%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
B -II-I\?(-:I;ADII:? Nzlc:\i DEEN:ARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 47,31% 18.17%
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55% 3,46%
2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11% 0,08%
c3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,17% 2,41%
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,60% 1,98%
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,38% 0,29%
c INCIDENCIAS GLOBAS DB | 108w
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,41% 6,69%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0,40% 0,31%
PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 17,81% 7,00%
TOTAL (A+B+C+D) 112,73% 70,19%
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1@ Anot de R bilidade Té ART - ART OBRA / SERVICO
: - notacdo de Responsabilidade Técnica - CREA MA / C

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20261019454

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao
INICIAL

1. Responsavel Técnico
RODRIGO ROCHA DA SILVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1116378310

Registro: 1116378310MA

Empresa contratada: METRO2 ENGENHARIA LTDA Registro : 0005384834-MA
2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10
PRACA RIO BRANCO N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITORIA DO MEARIM UF: MA CEP: 65350000
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

RUA RIO BRANCO N°: SIN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITORIA DO MEARIM UF: MA CEP: 65350000
Data de Inicio: 05/01/2026 Previséo de término: 30/12/2026 Coordenadas Geograficas: -3.462608, -44.870054
Finalidade: Codigo: N&o Especificado
Proprietéario: Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim CPF/CNPJ: 05.646.807/0001-10
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboragédo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE 216.000,00 m3

TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

Orcamento do Registro de Prego para futuras contratacdes para Recuperagdo e Manutengéo de Estradas Vicinais no Municipio de Vitoria do Mearim -
MA

6. DeclaragGes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
RODRIGO ROCHA DA SILVA

RNP: 1116378310

Data: 05/02/2026 08:33:28

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de
Local data RODRIGO ROCHA DA SILVA - CPF: ***561.483-**

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim - CNPJ: 05.646.807/0001-10

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovacéo de quitacdo

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 03/02/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Numero: 8306814089

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yBZ54
Impresso em: 05/02/2026 as 08:33:28 por: , ip: 200.199.96.88

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br C
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303 o o st oo

Maranhéo



CONCORRENCIA - ELETRONICA N2 002/2026

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO MEARIM

ANEXO Ill — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,

e

GOVERNO MUNICIPAL

CRIA

DO MEARIM

O babalto continnal

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em

epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na

preparagao.

1. PROPOSTA DE PRECOS:

ITEM

DESCRICAO

MARCA

QUANT.

V. UNITARIO

V. TOTAL

VALOR GLOBAL R$ (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...
Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,

NOME: ...

CPF: ...

RG: ...

NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...

ENDERECO COMPLETO: ...

bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério.

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10
Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranh3o, Brasil

Nome e assinatura do representante legal da empresa

Local e data

(N2 da identidade do declarante)

https://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
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ANEXO IV — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 /

LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
|J Concorréncia - Eletronica N2 002/2026
N2 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0901.0/2026

OBJETO
‘ @ Registro de preco para eventual prestacdo de servicos para recuperacdo e manutencdo de estradas
vicinais do municipio de Vitéria do Mearim - MA

$ VALOR TOTAL REGISTRADO
RS 0,00 (valor por extenso)

VIGENCIAS

—h
@ INICIAL: ___de de
— FINAL: ___ de de
ORGAO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administracdo e Planejamento
PN P ¢ !
Ll -
—— ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)
DADOS DO BENEFICIARIO
O RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPJne . . [ -
m Logradouro...., NUmero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFn? ___ . . -
PREAMBULO
Aos de de , a Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA, através da Unidade
Gerenciadora , inscrita no CNPJ n2 , lavra a presente Ata de Registro de Precos (ARP),

referente ao Processo Administrativo em epigrafe que deu origem ao Concorréncia - Eletrénica
N°{numero_processo_contratacao}, que tem como objeto , RESOLVE registrar os precos da

empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificacdes, os precos e os quantitativos do Termo
de Referéncia/Projeto Basico do Processo de Contratacdo em referéncia referenciada, atendendo as condi¢des
previstas no edital de licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na , sujeitando-se as partes as

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10
Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranh3o, Brasil
https://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
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normas constantes na Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, bem como, as clausulas e condi¢Ges abaixo
estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1 — A presente Ata tem por objeto Registro de preco para eventual prestacdo de servicos para recuperacao e
manutengdo de estradas vicinais do municipio de Vitéria do Mearim - MA, especificado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, Anexo | do edital do Concorréncia - Eletrénica N2 002/2026, que é parte integrante
desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VALIDADE, FORMALIZAGAO E CADASTRO RESERVA
2.1 — A validade da Ata de Registro de Pregos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor,
desde que comprovado o prec¢o vantajoso.
2.1.1 — O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.
2.1.2 — Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.
2.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada por intermédio de instrumento
contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil,
conforme o art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021.
2.2.1 -0 instrumento contratual de que trata o item anterior devera ser assinado no prazo de validade
da ata de registro de precos.
2.3 — Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderao ser alterados, observado o art. 124 da
Lei n2 14.133, de 2021.
2.4 — Apés do processo de contratacdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢Ges para formalizacdo da ata
de registro de precos:
2.4.1 — Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatdrio e se obrigar nos limites
dela;
2.4.2 —Serad incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
2.4.2.1 — Aceitarem cotar os itens com precos iguais aos do adjudicatario, observada a
classificagdo da licitagao;
2.4.2.2 — Mantiverem sua proposta original.
2.4.3 — Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.
2.5 - O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim — MA | CNPJ: 05.646.807/0001-10
Praca Rio Branco, n2 S/N, Centro, Vitéria do Mearim, Maranh3o, Brasil
https://www.vitoriadomearim.ma.gov.br/home
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2.6 — Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas
para o preco do adjudicatdrio terdo prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.
2.7 — A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente
serd efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipdteses:
2.7.1 — Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacgdo direta;
2.7.2 — Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos.
2.8 — O prego registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores serd divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.
2.9 - Apds a homologagao do processo de contratagao, o fornecedor mais bem classificado serd convocado para
assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no instrumento convocatoério, sob
pena de decair o direito, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n2 14.133, de 2021.
2.9.1 — O prazo de convocacdo poderad ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada,
e que a justificativa seja aceita pela Administracao.
2.10 — A ata de registro de precos podera ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.
2.11 — Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas condi¢des estabelecidos no
edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Ges propostas pelo primeiro classificado.
2.12 — Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratacdo nos termos do item
anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do instrumento
convocatdrio, podera:
2.12.1 — Convocar para negocia¢do os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos
foram registrados sem redugao, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencao de preco
melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou
2.12.2 — Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos fornecedores remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicgdo.
2.13 — A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas,
mas nao obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisi¢ao
pretendida, desde que devidamente justificada.

CLAUSULA TERCEIRA — REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS
3.1 - As quantidades previstas para os itens com precos registrados nesta ata de registro de precos poderdo ser
remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os drgados ou entidades participantes do registro de
precos.
3.2 — O remanejamento somente podera ser feito de drgdo ou entidade participante para érgao ou entidade
participante.
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3.3 — O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 — Competird ao drgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a reducdo do
guantitativo inicialmente informado pelo érgdo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia
do orgao ou da entidade que sofrer reducdo dos quantitativos informados.

CLAUSULA QUARTA — ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS
4.1 - E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.
4.2 — Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas
seguintes situagoes:
4.2.1 — Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢ao da ata tal como
pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;
4.1.2 — Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos registrados;
4.1.3 — Na hipdtese de previsao no instrumento convocatério de cldusula de reajustamento ou
repactuacdo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021.
4.1.3.1 — No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratagdo;
4.1.3.2 — No caso da repactuacdo, poderd ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagao.

CLAUSULA QUINTA - NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS
5.1 — Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para negociar a redu¢do do preco
registrado.
5.1.1 — Caso ndo aceite reduzir seu pre¢o aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor serd
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.
5.1.2 — Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado
e ndo convocarad os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
5.1.3 — Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederda ao
cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao de contratagao
mais vantajosa.
5.1.4—Na hipédtese de redugdo do preco registrado, o gerenciador comunicard aos 6rgdos e as entidades
qgue tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a
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conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.
5.2 — Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragao
do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de
cumprir o compromisso.
5.2.1 - Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentacgao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relagéo as
condicdes inicialmente pactuadas.
5.2.2 — Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido serd indeferido pelo érgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacOes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e na legislacdo aplicavel.
5.2.3 — Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar
se aceitam manter seus pregos registrados.
5.2.4 — Se ndo obtiver éxito nas negociacbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precgos, nos termos do item 6.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtenc¢do da contrata¢do mais vantajosa.
5.2.5 — Na hipdtese de comprovagdo da majora¢dao do preco de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara
o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
5.2.6 — O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do preco registrado, para
que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133,
de 2021.

CLAUSULA SEXTA — DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
6.1 — O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 — Descumprir as condicGes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

6.1.2 — Ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracdo sem justificativa razodvel;

6.1.3 — Ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 22, do Decreto n?

11.462, de 2023; ou

6.1.4 — Sofrer sangdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021.
6.1.4.1 — Na hipdtese de aplicacdo de sang¢do prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156
da Lei n2 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora, mediante
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decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de pregos, vedadas contratacGes
derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.
6.2 — O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 6.1 serad formalizado por despacho do 6rgao
ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.
6.3 — Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.
6.4 — O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de
registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e
justificadas:
6.4.1 — Por razdo de interesse publico;
6.4.2 — A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forgca maior; ou
6.4.3 — Se ndo houver éxito nas negocia¢des, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao precgo registrado, nos termos dos artigos 26, § 32 e 27, § 42, ambos do Decreto
ne 11.462, de 2023.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES

7.1 — O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no
instrumento convocatdrio;

7.1.2 — As sancOes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,

convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.
7.2 — E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as
contratagGes dos orgdos ou entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo drgdo participante a
aplicacao da penalidade.
7.3 — O 6rgdo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAIS

8.1—As condigGes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obriga¢oes
da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢cbes do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, Anexo | do instrumento convocatorio.

8.2 —Integra a presente Ata de Registro de Preco, o Anexo |, com o cadastro de reserva das empresas signatarias
gue aceitam cotar os itens com os pregos iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratagdo em
referéncia.

8.3 — Fica eleito o Foro da cidade de Vitéria do Mearim, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente ATA
de Registro de Precos (ARP), que ndo puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como
renunciado tém, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudancga de domicilio
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de qualquer das partes.

CLAUSULA NONA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1 —Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administracao Publica Estadual, Distrital e Municipal
gue ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de precos na condicdo de ndo
participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 — Apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situa¢des de provavel

desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

9.1.2 — Demonstracdo de que os valores registrados estdao compativeis com os valores praticados pelo

mercado na forma do art. 23 da Lei n? 14.133, de 2021; e

9.1.3 — Consulta e aceitacdo prévias do drgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
9.2 — A autorizagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceita¢cdo da adesao pelo
fornecedor.

9.2.1 — 0 6rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo

a execucdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.
9.3 — Apds a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao participante devera
efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.
9.4 — O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratacdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6érgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgao ou pela
entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.
9.5 — O 6rgdo ou a entidade podera aderir ao item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
gualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais nao tenha quantitativo registrado, observados
os requisitos do item 9.1.
9.5 — As aquisi¢Oes ou contrata¢des adicionais ndo poderdo exceder, por 6érgao ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de precos para o
gerenciador e para os participantes.
9.6 — O quantitativo decorrente das adesdes ndao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do
numero de o6rgdos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de pregos.

CLAUSULA DECIMA — DOS ITENS REGISTRADOS
10.1 — O preco registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades de cada item e as demais condi¢des

ofertadas na proposta sdo as que seguem:
_ . . Preco
Item Descricao Unidade Marca Quantidade . Preco Total
Unitario
Vitdria do Mearim — MA, de de
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(ASSINATURAS)
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONCORRENCIA - ELETRONICA N2 002/2026

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 /__

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/servico(s) objeto da Ata de Registro de Precos em epigrafe com precos iguais ao
do licitante vencedor do Concorréncia - Eletrénica N2 002/2026, detentor dos precos registrados com esta
Prefeitura Municipal, na sequéncia da classificacdao do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCAGAO FORNECEDOR CNPJ ENDERECO REPRESENTANTE CONTATOS N2 DOS ITENS

Vitdria do Mearim — MA, de de

(ASSINATURAS)
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ANEXO V — MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2 /

COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
|J§ CONCORRENCIA - ELETRONICA n2 /
N2 PROCESSO ADMINISTRATIVO: /

['_B@ OBJETO CONTRATUAL

$ VALOR CONTRATUAL
RS oo [ )
ey VIGENCIAS CONTRATUAL
@ INICIAL: / /
— FINAL: / /

DADOS DO CONTRATANTE
P nN RAZAO SOCIAL CONTRATANTE,CNPJn2 __._ . [/ -
H Logradouro....., Nimero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPFn® __ . . -

DADOS DO CONTRATADO
O RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPJne _ . . [ -
A VA Logradouro...., Nimero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFn2 . -

O FISCAL DO CONTRATO
[4 Q Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
Aos de de , a Razdo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante......, inscritanoCNPJne . ./ -, em observancia as disposicoes da Lei n2 14.133, de 1°

de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE
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CONTRATO, decorrente do Processo de Contratacdo em epigrafe, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92,1 e ll)
1.1 — O presente instrumento tem por objeto ......cccceceeeeeenenee de acordo com as especificagdes e condigdes
definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)

2.1 -0 valor do presente Contrato é de RS ......... (coreeeennnnn. ), em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICACOES E ITENS DO CONTRATO

Item Descricao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total
1
2
3
Valor Total RS .....

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
2.3 — 0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerao
dos quantitativos efetivamente executados.
2.3 —S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
2.3.1 -0 Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas especificas quanto
a forma de execugdo do objeto;
2.3.2 — Edital de Licitagdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;
2.3.3 - A Proposta do Contratado;
2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 - O prazo de vigéncia da contratacdo terd inicionadatade __ / /  eencerramentoem __/ [/ |
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos continuos, poderao
ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
4.1.1 — O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor do
Contrato, da vantajosidade da prorrogacao, a qual devera ser realizada motivadamente, com base no
Histérico de Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade e
oportunidade da contratacdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.
3.2 - O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
3.3 - Em caso de prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.
3.4 — O contrato ndo poderd ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacgdo.
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CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)
4.1 -0 regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condicées
de conclusédo, entrega, observacio e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia/Projeto Basico,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)
6.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
6.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de Mercado — IGP-M,
exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.
6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagard ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
6.5 — Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
10.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(3ao) adotado(s), em substitui¢ado, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislacdo entdo em vigor.
6.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
7.1—Quando o presente instrumento tratar de informacgdes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste contrato
administrativo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.
7.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.
7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
7.4 — A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub-
operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
7.5—-Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovagao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.
7.6 —E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.
7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogdvel justificadamente,

quaisquer informacgbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual

descarte realizado.

7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,

com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e

registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissGes, desvios ou abusos.
7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

7.11 - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,

guando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou

recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade

nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

8.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Vitéria do Mearim deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
DOTAGAO ORCAMENTARIA

UNIDADE: .......
CLASSIFICACAO: .......
NATUREZA DA DESPESA: .......
FICHA: .......

8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;
9.2 — Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado.
9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma
e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 — Aplicar ao Contratado as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
9.7 — Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria desta administracdo para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obriga¢Ges pelo Contratado.
9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a execuc¢do do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

9.8.1 — A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.
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9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §49, do art. 137, da Lei n2 14.133, de 2021.
9.11 — A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
10.1- 0 Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e Termo de Referéncia/Projeto
Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas.
10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuario,
com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.
10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990).
10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execucao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
10.5 — Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.
10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.
10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qgualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdao ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.
10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execug¢do do objeto contratual.
10.11 — Paralisar, por determinacdao do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condigOes exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagdo, na contratagdo direta;
10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116);
10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo unico);
10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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10.16 — Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133,
de 2021.
10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE.
10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia.
10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execugao
deste contrato.
10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacgGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execu¢do do objeto e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.
10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
10.22 — N3do permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao CONTRATADO o
dever de realizar a execuc¢do de objeto especifico em um periodo predeterminado, a extingdo contratual se dara
nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
11.1.2 — Se as obrigacbes ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;
a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas;
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
11.2 —Em se tratando de objeto de natureza continua a extingao se dara quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obriga¢des de ambas as partes contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE,
guando esta ndo dispuser de créditos orgamentdrios para sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
11.2.2 — A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificagdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.
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11.2.3 — Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da
data da comunicacao.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operagdao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
11.4 — O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
11.4.1 — Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 —IndenizagBes e multas.
11.5 — A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei
n.2 14.133, de 2021).
11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;
b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
12.2 —Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes san¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar aimposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §592, da Lei n2 14.133, de 2021).
b) Multa de:
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i) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando exigida no Termo de
Referéncia, parte integrante a este Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cladusulas, conforme
dispGe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.
iv) Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicagcdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.4 —Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,
§79, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.4.1 - Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n© 14.133, de 2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.
12.5 — A aplicagao das san¢oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicagdo das san¢Ges serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n2 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
e) a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle.
12.7 —Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes
e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO,
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observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.
12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administragio CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora contratante.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1 — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de
2021.
14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressées que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3 — As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que ndo caracterizam alteracdao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracgdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicGes contidas na Lei n?
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGCAO
16.1 - As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referéncia,
parte integrante deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSIGOES FINAIS
17.1 - O presente contrato € regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
17.2 — Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §29, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Vitéria do Mearim, para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢ao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19, da Lei n2
14.133/21.

Vitéria do Mearim—MA, __ de de
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