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Telefone:

CONCORRENCIA PRESENCIAL
N2 04/SUB-JA/2025

SEI N¢2:
6042.2025/0004608-0

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/ SUBPREFEITURA JABAQUARA

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS
COMUNS DE REVITALIZACAO DE AREA PUBLICA

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 977.707,31 (novecentos e setenta e sete mil setecentos e sete reais e trinta e
um centavos)

PRAZO
60 (sessenta) dias - Lotes 1 e 2

90 (noventa) dias - Lote 3

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO POR LOTE

MODO DE DISPUTA
ABERTO

LOCAL:

Subprefeitura Jabaquara - Coordenadoria de Administracao e Financas, na Avenida Engenheiro Armando de
Arruda Pereira, n° 2.314, 42 andar, CEP 04.308-001, Jabaquara, Sao Paulo/SP

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia: 11/12/2025 as 10h (horario de Brasilia)

EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 04/SUB-JA/2025



A SUBPREFEITURA JABAQUARA e a Comissao Permanente de Licitacdes, designada pela Autoridade
Competente, no uso de suas atribuicbes legais, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo 6042.2025/0004608-0 tornam publico, que realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, com critério de julgamento MENOR PRECO POR LOTE, nos termos da
Lei Federal n? 14.133/2021, do Decreto Municipal n? 62.100/2022, Portaria n° 016/2023 SIURB e demais
normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: 11/12/2025

HORARIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 09h30min (nove horas e trinta minutos) - horario de
Brasilia/DF.

HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 10h (dez horas) - horario de Brasilia/DF.

LOCAL: Subprefeitura Jabaquara - Coordenadoria de Administracao e Financas, Avenida Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, n°® 2.314, 42 andar, Jabaquara, Sao Paulo/ SP

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacido é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
OU ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE AREA PUBLICA,
conforme especificacdes constantes no TERMO DE REFERENCIA - Anexo | e as demais partes integrantes
deste Edital, independentemente de transcricao.

1.1.1. O Objeto esta dividido em lotes na seguinte composicao:
Lote 1 - Area Publica localizada na Rua Atos Damasceno, Alt. do n2 25 - Jabaquara - Sd0 Paulo/SP;
Lote 2 - Area Publica localizada na Rua Timboré x Rua Cocais - Jabaquara - Sd0 Paulo/SP,
Lote 3 - Area Publica localizada na Praca Cidade Comendador Vargas - Jabaquara - S0 Paulo/SP.

1.2. O prazo para execucdo do presente objeto é de 60 (sessenta) dias para os lotes 01 e 02 ede
90 (noventa) dias para o lote 3, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Inicio.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucao dos servicos e obras objeto do contrato oritndo desta licitacao
onerara a dotacdo orcamentaria n? 55.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9005.1, do
orcamento vigente, observado, se for o caso, o principio da anualidade.

2.2. O valor global maximo estimado desta despesa importa emR$ 177.603,30 (cento e setenta e sete
mil seiscentos e trés reais e trinta centavos) para o Lote 1, R$ 268.845,57 (duzentos e sessenta
e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para o Lote

2, R$ 531.258,44 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e
quatro centavos) para o Lote 3 e o valor maximo unitario estimado por item é aquele disposto nas
Planilhas Orcamentarias Referenciais - Anexo I-B, parte integrante deste edital.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
3.1. Somente poderao participar desta Concorréncia as empresas que atenderem as exigéncias deste edital.

3.2. A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome, assume
como firme e verdadeira sua proposta, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade da Subprefeitura Jabaquara.

3.3. Ndo serd aplicado tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme inciso Il, Art. 12 - A do Decreto n? 56.475/2015.

3.4. Nao poderao disputar esta licitacdo:
3.4.1 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

3.4.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.4.5 Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Sao Paulo;
3.4.6 Pessoas juridicas reunidas em consércio;



3.4.7 Que tenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infracdes a legislacao sobre
seguranca e saude no trabalho nos termos da Lei Municipal n® 11.091/91.

3.4.8 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista;

3.4.9 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.4.10 Cooperativas, conforme Decreto Municipal n? 62.100/2022.

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6. Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.4.2. e 3.4.3. as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

3.7. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacao ou a contratacao de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.8. A vedacao de que trata o item 3.4.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.8.1 Empresas cujos sécios sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcao ou no exercicio de
funcdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcao, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitacdo, conforme dispde o inciso Il do art. 32 da Resolucao n? 37, de 28 de abril de
2009, do Conselho Nacional do Ministério Publico;

3.9 A participacdo nesta Concorréncia implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se
submete a todas as clausulas e condicdes do presente edital, bem como as disposicbes legais que
disciplinam a presente licitacao e integrarao o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 A licitacao serd processada e julgada por Comissao de Contratacao, instituida e designada
pelo Subprefeito do Jabaquara, por meio do Despacho de Abertura da presente licitacao.

4.2 A documentacao da licitacdo devera ser apresentada em dois envelopes opacos, fechados,
indevassaveis, impedindo a identificacao do conteldo.

4.3 O envelope n? 1 deverd conter a documentacao referente a “Proposta Comercial”, conforme item 8.1.

4.4 O envelope n? 2 devera conter a “Habilitacdo”, a documentacdo devera estar rubricada e numerada em
ordem sequencial, PREFERENCIALMENTE ACONDICIONADOS EM PASTAS COM DOIS FUROS, de acordo com as
prescricdes deste Edital contendo em sua parte externa e frontal a identificacdo da licitante, o nimero da
licitacao e nimero do envelope.

4.5 As empresas interessadas DEVERAO, por ocasido da entrega dos envelopes, apresentar
obrigatoriamente FORA do Envelope:

4.5.1 Declaracao da licitante que atende as condicdes de habilitacao (Anexo lll).

4.5.2 Querendo, carta de credenciamento indicando representante(s) para a pratica de todos os atos
relativos a presente Licitacdo, conforme Anexo IV;

4.6 Os envelopes e as documentacdes do item 4.5 deverao ser entregues na Sala do Departamento de
Compras - SUB-JA/CAF/SAS/COMPRAS da SUBPREFEITURA JABAQUARA - SUB-JA, situada na Avenida
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n° 2.314, 42 andar, Jabaquara, Sdo Paulo/ SP até o horario das 09h30
do dia 10/12/2025, sendo que a sessao de abertura dos envelopes contendo as propostas iniciar-se-a as
10h00 do mesmo dia, no mesmo endereco.

4.7 Apés o horario estabelecido para o recebimento das propostas serao iniciados os trabalhos com a
abertura do Envelope n? 1 - Proposta Comercial.

4.8 A presente licitacdo adotard o modo de disputa aberto.

4.9 A entrega da documentacao por parte da licitante implicard em sua plena aceitacao, das condicdes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

4.10 Proposta de Preco:

4.10.1 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, precos ou qualquer
outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.



4.10.2 O valor total a ser ofertado pelo licitante serd composto pelo somatério dos precos unitarios
multiplicados pelos respectivos quantitativos de servicos, acrescidos da(s) taxa(s) de BDI proposta(s). Os
custos e precos unitarios e custos e precos totais apresentados deverao ser truncados com 2 (duas)
casas decimais, sem arredondamento.

4.10.3 As licitantes deverdo considerar na composicao dos precos unitarios da planilha deste Edital, as
eventuais horas extras em hordrios especiais (noturno, fins de semana e/ou feriados) de acordo com seu
planejamento executivo.

4.10.4 O preco ofertado constituird a Unica e completa remuneracdo pelo cumprimento do objeto deste
certame, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precos, a qualquer titulo.

4.10.5 A proposta devera ter validade de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacao.

4.10.6 Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor orcado pela Administragao, cabera a
mesma, apresentar juntamente com a proposta de preco a composi¢cao dos itens em que apresentou
descontos com os respectivos valores, dentre eles dos materiais, mao de obra, equipamentos e outros,
visando demonstrar a exequibilidade de sua proposta, em conformidade com o art. 49 do Decreto n®
62.100/2022.

4.11 Habilitacao

4.11.1 A documentacdo de habilitacdo deverd ser apresentada no original, por qualquer processo de
cépia reprografica autenticada, ou quando couber, emissao em site oficial e/ou por publicacdo em érgao
da imprensa oficial, sendo que nenhum documento sera autenticado pela Comissdo de Contratacao.

4.11.2 A documentacao de habilitacao devera:
a) estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessao.

b) nos casos em que do prazo de validade ndao conste expressamente no documento emitido, o
prazo de validade serd de 60 (sessenta) dias da data de sua expedicao ou aquele especificado em
lei.

4.11.3 Poderao ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisao judicial, conforme Decreto n®
62.100/2022.

4.11.4 Os documentos de emissao exclusiva da empresa deverdao estar em papel timbrado da licitante ou
do consdrcio, sendo os mesmos datados e assinados por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente
qualificado(s).

4.11.5 Apés a entrega dos documentos, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacao de novos
documentos, salvo para complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes.

5. CREDENCIAMENTO

5.1 Na sessao de abertura da licitacdo, que se realizard no local, dia e hora estabelecidos no item 4.6 deste
Edital, as empresas participantes poderdo se fazer representar por credenciamento, podendo ser:

a) diretamente por um diretor ou um de seus sécios, apresentando cépia reprografica autenticada do
respectivo Contrato Social e da Ata de eleicdo da diretoria;

b) indiretamente por meio de procuracdo ou de Carta de Credenciamento especifica (Anexo V), que
devera conter mencao expressa de outorga de poderes amplos, inclusive para dar lances, receber
intimacao e interpor ou desistir de recursos. O presente documento devera conter a identificacao clara
do subscritor, com firma reconhecida ou firmada por 2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas
(nome, R.G. e endereco) e estar acompanhada do respectivo Contrato Social e Ata de eleicao da
diretoria, ambos em cépia reprografica autenticada.

5.2 Os contratos sociais, procuracdes ou cartas credenciais, respectivamente, deverao ser apresentados a
Comissao de Contratacao, no ato da entrega do envelope, juntamente com um documento de identificacdo
com foto, para a devida conferéncia.

5.3 Durante os trabalhos das sessées publicas do presente certame, somente serd permitida a manifestacdo
oral ou escrita de credenciados das licitantes participantes, que constara em ata, cabendo recursos quanto a
seus efeitos, nao sendo permitidas refutacdes orais.

6. DA GARANTIA DA PROPOSTA

6.1 A prestacao da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n® 14.133/2021, devera respeitar o
disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

6.2 O valor da garantia para o presente objeto sera de:
a) R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para o Lote 1;
b) R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para o Lote 2;



c) R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) para o Lote 3;
6.2.1 A empresa devera prestar a garantia para todos os lotes nos quais optar em apresentar proposta.

6.3 A solicitacao do Oficio Garantia devera ser realizada, exclusivamente, pelo e-mail
cpl_ja@smsub.prefeitura.sp.gov.br até as 16h00 do dia 10/12/2025, o qual devera conter todas as
informacdes da empresa, constante no Anexo VII.

6.3.1 Solicitacdes de oficio enviadas posteriormente as 16h00 do dia 10/12/2025 serao
desconsideradas.

6.4 Em caso de consdrcio, a garantia podera ser prestada por uma Unica empresa ou pelas diferentes
empresas que o compodem, desde que sua soma atinja o valor estabelecido neste Edital.

6.4.1 Caso o valor da garantia seja fragmentado entre as licitantes, a lider deverd, no ato da solicitacdo
do Oficio Garantia, informar o nome do consdrcio, a identificacao de todas as empresas que o integram e
o valor da garantia correspondente de cada consorciada, assim como os devidos percentuais de
participacao no consércio.

6.5 Apés emissao do Oficio Garantia pela Comissao de Contratacdo - SUB-JA, caberd a licitante apresentar o
referido oficio, juntamente com recolhimento da garantia e certidées emitidas pelas SUSEP, caso a
modalidade de garantia a ser escolhida seja o de seguro-garantia, conforme determina a Portaria SF n°
8/2025, no envelope n? 1 referente a “Proposta Comercial”, para que a unidade analise os documentos.

6.5.1 A unidade competente ndo analisard o comprovante do recolhimento da garantia, sem o Oficio
Garantia devidamente preenchido e assinado pela Comissao Permanente de Licitacdes da presente
licitacao.

6.6 A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

6.7 A Comisséo de Contratacao da presente licitacdo ndo se responsabilizard por informacoes prestadas
erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como
solicitacOes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para andlise e producdo dos documentos
necessarios.

6.8 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei n2
14.133/2021.

6.9 A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

7. DA VISTORIA TECNICA

7.1 As empresas interessadas em participar do certame DEVERAO ter pleno conhecimento das condicdes
gerais e particulares do objeto da licitacao e do local onde serao executadas as obras e/ou servicos, nao
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulacao da proposta e
do integral cumprimento do contrato, nao sendo aceitas reivindicacdes posteriores sob quaisquer alegacgoes.

7.1.1 As empresas interessadas poderao efetuar vistoria TECNICA, no local onde serdo executados
0s servicos, com o objetivo de verificar as condicdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucao do objeto da licitacdo, permitindo aos
interessados colher as informacodes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboracdo da sua
proposta, de acordo com o que o préprio interessado julgar conveniente, nao cabendo a Unidade
Contratante nenhuma responsabilidade em funcado de insuficiéncia dos dados levantados por ocasiao da
visita técnica.

7.1.2 A vistoria técnica ao local dos servicos sera realizada diretamente pelos licitantes, de forma que
sejam identificadas, observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades do local,
no tocante a execucao do projeto.

7.1.2.1 O responsavel técnico da empresa, a partir da vistoria do local onde os servicos serdo
prestados, deverd declarar que visitou e vistoriou o local, anexando a declaracdo nos moldes
do ANEXO VI do Edital, cépia autenticada da Certidao de Registro de Pessoa Juridica

no CREA comprovando sua condicao técnica e a comprovacao do seu vinculo com a empresa
licitante.

7.1.2.1.1 A Declaracao deverd ser apresentada, acompanhada de fotos recentes do local
vistoriado, nao sendo aceitas imagens de banco de dados como Google Street View.

7.1.2.1.2 N&o seréd permitido que um mesmo responséavel técnico realize a vistoria para mais
de uma empresa.

7.2 As empresas participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta
Concorréncia, notadamente das condicdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulacao da proposta e do integral cumprimento do
ajuste.

7.3 As empresas participantes DEVERAO apresentar a Vistoria Técnica no envelope n? 1, referente &
“Proposta Comercial”, juntamente com os demais documentos, para que nesta oportunidade, seja verificada



a comprovacao da condicao técnica e a comprovacao do vinculo do responséavel técnico com a licitante para
participacao do certame.

7.3.1 As empresas que decidirem por NAO REALIZAR VISTORIA TECNICA deverdo apresentar,
juntamente com os documentos solicitados na cldusula 7.3, declaracao nos moldes do ANEXO VI-A do
Edital em substituicdao a declaracao nos moldes do ANEXO VI. A declaracdo devera estar assinada pelo
responsdvel técnico, de que esta ciente de que ndo serao atendidas solicitacdes durante a execucao da
obra sob o argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho ou de dados deste projeto.

8. DA PROPOSTA
8.1 O ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA COMERCIAL, devidamente identificado, devera conter:

a) Proposta Comercial (Anexo V), contendo em reais, em algarismos e por extenso, utilizando como data-
base JAN/2024, conforme Tabela SIURB utilizada no orcamento referencial;

b) Planilha de Precos Propostos (Anexo V-A) em formulario e pendrive, gravado em Excel, onde deverd
constar os custos unitarios e subtotais, correspondentes aos itens do orgamento referencial;

c) Demonstrativos das composicoes da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo V-B), em forma de
porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de
Precos Propostos, em formulario e pendrive;

d) Planilha de Composicao de Leis Sociais e Trabalhistas ofertados pela licitante, conformeAnexo V-C;

e) Cronograma fisico-financeiro (Anexo V-D), em formulario e pendrive, observando-se o prazo
estabelecido no Edital e seus anexos;

f) Oficio, Comprovante de Recolhimento da Garantia da Proposta e certiddes emitidas pela SUSEP,
conforme cldusula 6.

g) Vistoria Técnica ou Nao Vistoria, conforme clausula 7.

8.1.1 Os itens "a", "b", "c", "d", "e" e "g" deverao ser apresentados individualmente para cada um dos
lotes que a Licitante optar por participar;

8.1.2 O documento referente ao item f devera corresponder aos valores acumulados referentes a cada
um dos lotes que a Licitante optar em participar;

8.2 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

8.3 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

8.4 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.

9. DA HABILITACAO
9.1 O ENVELOPE N2 2 - HABILITACAO, devidamente identificado, devera conter:
9.1.1 Prova de HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alteracdes
subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais €, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;

b.1) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicacao oficial das Atas de Assembleias Gerais,
que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por agdes,
bem como Ata da Assembleia da Ultima eleicdo de Diretoria;

c) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:
a) Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo a sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitacao;

b.1) Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no Municipio de Sdo Paulo
deverdo, também, comprovar inscricdo no cadastro de contribuintes deste Municipio.

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), com prazo



de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via INTERNET.

d) Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).

e) Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacao de regularidade perante a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que deverao ser comprovadas mediante a apresentacao da Certidao
Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social
(CND).

f) Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitacdao, mediante a
apresentacdo de certidao expedida pelo 6rgdo competente, que tera validade por 6 (seis) meses,
contados da data de sua expedicdo, se outro prazo nao estiver assinalado por Lei ou no préprio
documento.

g) Regularidade perante a Fazenda Municipal de Sao Paulo, mediante a apresentagao de Certidao
Negativa de Débitos de Tributos Mobilidrios.

g.1) Na hipdtese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante com
sede fora do Municipio de Sao Paulo o deverd apresentar declaracao firmada pelo
representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do nao cadastramento e de que nada
deve a Fazenda do Municipio de Sao Paulo relativamente aos tributos relacionados com a
prestacao licitada

9.1.2.1. Poderao ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisao judicial, conforme Decreto
n2 62.100/2022.

9.1.3. Prova de QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso,
Certiddo de Recuperacao Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emissao de no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data da abertura da sessao, ou que
esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao;

b) Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

c) Apresentar capital minimo (patriménio liquido) igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a presente contratacao;

9.1.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

9.1.3.2. O balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos.

9.1.3.3. Apresentar declaracdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) superiores a 1 (um), conforme Anexo X, comprovados mediante a apresentacao pelo
licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

a) Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo nao Circulante);

b) Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante);
¢) Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

9.1.3.3.1 A declaracao deverd ser assinada por profissional habilitado da drea contabil,
conforme § 12, do art. 69 da Lei n? 14.133/2021.

9.1.4. Prova de QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certidao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou Conselho
competente na qual constem os seus responsaveis técnicos;

b) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde conste a empresa
licitante como contratada, comprovando aptidao para desempenho de atividades pertinentes e
compativeis com o objeto da licitagao, com as seguintes caracteristicas:

Para o Lote 1:

SERVICO

UND|QTDD

Piso emborrachado para amortecimento de impacto - NBR 16071) | M2 31

Gradil de ferro perfilado tipo parque - GP-5/DEPAVE M

17,50




Passeio de concreto armado FCK 25MPa com lastro de brita M2, 73

Multi Exercitador conjugado com 6 funcdes UN | o5

Banco jardineira em alvenaria de tijolo aparente M| 130

Para o Lote 2:

SERVICO UND|QTDD
Piso emborrachado para amortecimento de impacto, esp. 5 cm (NBR 16071) M2 | 35
M3 | 5,85

Passeio de concreto armado fck = 25 MPa, com preparo da caixa e lastro de brita

PLAYGROUND ECOLOGICO, (1 torre com cobertura quadrada; passarela de tubo; escada
rotomoldada; rampa escalada rotomoldada; escorregador reto; toboga; kit jogo da velha; balanco | UN

duplo) 0,5
Banco em concreto aparente L = 40 cm - execucao e fixacao M 4
UN| 0,5

Estacdo de Musculacao - Equipamento em aco inox com prancha abdominal - montagem completa

Para o Lote 3:

SERVICO UND | QTDD
Piso emborrachado para amortecimento de impacto - M2 100
NBR 16071
Alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada
M 37,5

H=1,00m
Passeio de concreto armado FCK 25MPa com lastro de

) M3 6,9
brita
Corrimao em tubo galvanizado M 25
Playground ecolégico (conjunto completo conforme UN 05
memorial) !

b.1) Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdao de empresas reunidas em
consércio, serd considerado para fins de comprovacdo das experiéncias, o percentual de
participacao de cada consorciado.

b.2) Para os itens comuns a cada um dos lotes, o licitante deverd possuir a soma dos
guantitativos minimos, caso arremate mais de um Lote.

c) Indicacao de responsavel técnico pela execucao do objeto que trata a presente licitacdo, sendo
este, Engenheiro Civil. - Anexo XI.

d) Termo de Vistoria ou Nado Vistoria - Anexo VI ou VI-A

e) Atestado de responsabilidade técnica pela execucdo de servicos e obras, cujo detentor seja o
profissional citado no item anterior, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado do Certificado de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade profissional
competente (registro no sistema CREA/CONFEA e/ou Conselho competente), comprovando aptidao
para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo, com as
seguintes caracteristicas:

Para o Lote 1:

SERVICO

Piso emborrachado para amortecimento de impacto - NBR 16071)




Gradil de ferro perfilado tipo parque - GP-5/DEPAVE

Passeio de concreto armado FCK 25MPa com lastro de brita

Multi Exercitador conjugado com 6 funcdes

Banco jardineira em alvenaria de tijolo aparente

Para o Lote 2:

SERVICO

Piso emborrachado para amortecimento de impacto, esp. 5 cm (NBR 16071)

Passeio de concreto armado fck = 25 MPa, com preparo da caixa e lastro de brita

PLAYGROUND ECOLOGICO, (1 torre com cobertura quadrada; passarela de tubo; escada
rotomoldada; rampa escalada rotomoldada; escorregador reto; toboga; kit jogo da velha; balanco
duplo)

Banco em concreto aparente L = 40 cm - execucao e fixacao

Estacdao de Musculacao - Equipamento em aco inox com prancha abdominal - montagem completa

Para o Lote 3:

SERVICO

Piso emborrachado para amortecimento de
impacto - NBR 16071

Alambrado em tubo galvanizado e tela
galvanizada H=1,00m

Passeio de concreto armado FCK 25MPa com
lastro de brita

Corrimao em tubo galvanizado

Playground ecolégico (conjunto completo
conforme memorial)

f) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(do) participar da obra ou servico objeto do

contrato, e serd admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo.

g) A comprovacao de vinculo do profissional que trata o item acima sera realizada por apresentacao
de cépia da carteira de trabalho (CTPS), do contrato social do licitante, do contrato de prestacdo de

servigco ou, ainda, de declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste, conforme Anexo XII.

h) O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu
suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.1.5. Documentos de Carater Geral

9.1.5.1. A licitante deverd apresentar declaracdo, sob as penas da lei, gue cumpre o disposto no

inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicao Federal, conforme modelo do Anexo IX deste Edital.

9.1.5.2. Declaracao de que Atende ao Disposto no Art. 52, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de

2009, conforme modelo do Anexo XIII.

9.1.5.3. Os documentos emitidos via Internet ficarao sujeitos a diligéncia a ser efetuada pela
Comissao Permanente de Licitagdes, com o propdsito da verificacdo da autenticidade das
informacgdes neles contidas.

9.1.5.4. A falta de data ou assinaturas nas declaracdes elaboradas pela prépria licitante e na

proposta poderd ser igualmente suprida pelo representante legal presente a sessao de abertura e

julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.



9.2. A documentacao exigida poderda ser apresentada no original, por qualquer processo de cépia
reprografica autenticada e/ou por publicacdo em érgao da imprensa oficial, sendo que nenhum documento
sera autenticado pela Comissao de Contratagao.

9.3. Os documentos deverao estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessao.

9.4. Toda e qualquer declaracdo emitida pela empresa deverd estar em papel timbrado da licitante, sendo a
mesma datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

9.5. Os documentos cujo prazo de validade nao esteja especificado neste Edital ou em lei terdo validade de
60 (sessenta) dias da data de sua expedicao.

9.6. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo para complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes.

10. DOS LANCES E NEGOCIACAO

10.1 Iniciada a sessao publica a Comissao Permanente de Licitacdes procederd a classificacdo das propostas,
em ordem crescente dos precos ofertados.

10.2 Apés a devida classificacdo, a comissdo de contratacdo procederd com o inicio da fase de lances para
cada um dos Lotes, com as licitantes presentes, que terd duracdo méxima de 10 (dez) minutos, a contar da
autorizacao do agente de contratacao designado para este ato, podendo ser prorrogado enquanto houver
disputa de preco.

10.2.1 As licitantes presentes nao serao obrigadas a participar da fase de lances.

10.2.2 Caso a licitante ndo apresente lances ou esteja ausente na sessao publica, concorrerd com o valor
de sua proposta.

10.3 Os lances deverdo ser publicos e ofertados pelo valor total do objeto, os mesmos deverao ser
registrados na Ata de Sessdo Publica.

10.4 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordério fixado, conforme item 10.2.

10.5 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado, observando o
intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta.

10.5.1 O intervalo minimo entre os lances deverd ser de:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) para o Lote 1;
b) R$ 1.000,00 (um mil reais) para o Lote 2;
c) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o Lote 3;

10.6 Apds o término do prazo estabelecido no item 10.2 e divulgados os lances segundo a ordem crescente
de valores, a Comissdo de Contratacao iniciard a fase de lances para o Lote subsequente.

10.6.1 Apds o término do prazo estabelecido no item 10.2 e divulgado os lances segundo a ordem
crescente de valores para todos os Lotes, a Comissao Permanente de Licitagdes realizard a negociacdo
com a licitante melhor classificada para cada um dos Lotes, conforme art. 48 do Decreto n® 62.100/2022.

10.7 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios de desempate, previsto
no artigo 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.8 Terminada as fases de lance e negociacao em todos os Lotes, caso haja alteracao nos valores das
propostas inicialmente apresentadas, as licitantes melhor classificada em cada um dos Lotes devera
apresentar a documentacao original, conforme item 8.1, em até 2 (dois) dias Uteis, no endereco constante no
item 4.6, nao havendo necessidade de nova apresentacao da garantia de proposta, que trata o item8.1.f.

10.8.1 Caso a licitante venha a solicitar prorrogacao de prazo para entrega da documentacao, caberd a
comissao de contratacao aceitar ou nao as motivacdes apresentadas pela licitante.

10.8.2 Caso a Comissao Permanente de Licitacdes venha a aceitar as motivacOes apresentadas pela
licitante, o prazo contido no item 8.8 podera ser prorrogado uma Unica vez por igual periodo.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1 Encerrada a etapa de negociacao, a comissao de contratacao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacao no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n? 14.133/2021 e no item 3.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacao no certame ou a futura contratacao.

11.2 Proposta de Preco

11.2.1 Para julgamento e classificacao das propostas sera adotado o critério do menor preco global,
observados os requisitos, as especificacdes técnicas e os parametros definidos neste Edital e em seus
anexos quanto ao objeto.



11.2.1.1 Caso o Licitante esteja mais bem classificado em mais de um Lote, devera apresentar a
Proposta individualmente para cada um dos lotes, bem como os demais anexos que fazem parte da
proposta.

11.2.2 A verificacdo da conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relacdo a proposta
mais bem classificada.

11.2.3 Sera desclassificada a proposta que:
a) apresentar borrdes ou rasuras que nao permitam o seu entendimento.
b) apresentar valor unitario e/ou global dos servicos e/ou materiais superior ao orcado pela SIURB.
c) apresentar quantitativo ou item de servicos e/ou materiais diversos ao apresentado noAnexo IC.

d) ndo apresentarem pregos/custos para todos os itens descritos na Planilha Orcamentéria
Referencial - SIURB.

e) apresentar BDI superior ao contido noAnexo ID, desde que comprovado que a compensacao com
os custos diretos demonstre precos inexequiveis ou superiores com os orcados pela Administracao.

f) apresentar custos de mao de obra inferiores aos estabelecidos nas convencoées coletivas de
trabalho da categoria.

g) apresentar precos diversos para o mesmo tipo de insumo.
h) contiver vicios insanaveis;
i) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

j) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢camento estimado para a
contratacao;

k) deixar de apresentar as composicées que tratam o item4.10.6.
I) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
m) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que insanavel.

11.2.4 A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada, caso julgue necesséario.

11.2.5 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

11.2.5.1 Na hipétese do item anterior, a Administracdo dard ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua desclassificacao.

11.2.5.2 Se o preco alcancado ensejar dlvidas quanto a sua exequibilidade, poderd a comissao
determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio de documentagdo complementar
que comprove a capacidade da licitante em fornecer o objeto licitado pelo preco ofertado e nas
condicdes propostas no Edital.

11.2.5.2.1 Constatada a inexequibilidade dos precos ofertados, nos termos do artigo 59, lll e IV, da
Lei Federal n? 14.133, de 2021, a proposta serd desclassificada, podendo a conduta do licitante ser
apurada na forma prevista no art. 148, do Decreto Municipal n? 62.100/2022, caso também seja
tipificada como ato lesivo pela Lei Federal n? 12.846, de 2013.

11.2.6 Em caso de incompatibilidade de algum valor unitédrio com os parametros da Administracao, estes
poderao ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem
possibilidade de majoracao do preco final alcancado.

11.2.7 Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida no presente
edital, a comissao desclassificard, motivadamente, a proposta e examinara as ofertas subsequentes, na
ordem de classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda a todas as exigéncias.

11.2.8 Considerada aceitavel a oferta de menor preco, passara a comissao ao julgamento da habilitacao.
11.3 Habilitacao

11.3.1 Sera(3do) considerada(s) habilitada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), com exatidao, todos os
documentos solicitados no item 9.1.

11.3.2 O ndo atendimento dos itens 4.11 e 11.3.1 motivara a desclassificacao da licitante, cabendo a
comissdo proceder a abertura e apreciacao da documentacao de habilitacdo das
concorrentes com propostas imediatamente subsequentes, tantas quantas forem as inabilitadas.

11.3.3 Os envelopes lacrados, das demais empresas permanecerao custodiados, junto a comissao de
contratacdo, até a assinatura do contrato com a empresa vencedora, sendo as empresas convocadas, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a retira-los, uma vez que ndo retirada no prazo estipulado implicara na
destruicao de toda documentacao;

12. DO RECURSO
12.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, da habilitacdao ou inabilitacao das



licitantes, da anulacao ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
12.2 Na sessao publica que declarar a licitante vencedora as licitantes:

a) PRESENTES, deverao expressar em momento oportuno, na prépria sessdo publica, sua intencao de
apresentar recurso, sob pena de preclusao do direito de recorrer.

b) AUSENTES, deverdo expressar, em até 1 (um) dia util da publicacdo da ata no Diario Oficial da Cidade
de Sao Paulo, sua intencdo de apresentar recurso, sob pena de preclusao do direito de recorrer, através
do e-mail cpl_ja@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

12.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados a
partir da:

a) lavratura da ata, quando todas as licitantes estiverem presentes, ou;

b) na auséncia de uma ou mais licitantes na sessao publica, o prazo serd contado a partir da publicacao
da ata que definir o resultado do certame em Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo;

12.4 Os memoriais recursais deverao ser dirigidos a Comissdo Permanente de Licitacdo no endereco Avenida
Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, 49 andar, Jabaquara, Sao Paulo/ SP - CEP 04308-001, podendo
ser entregue em dias Uteis das 09h as 16h.

12.5 Os demais licitantes, se desejarem, poderao apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, contado da divulgacao das razdes recursais, no endereco contido no item 12.4.

12.6 Apds o prazo de apresentacao das razdes e contrarrazoes, quando for o caso, poderd a comissao de
contratacdo reconsiderar sua decisao no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.7 Sera assegurado aos licitantes vistas dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses, através
do Portal de Processos da Prefeitura de Sao Paulo, conforme art. 48 da Portaria Conjunta n®
001/SMG/SMIT/2018.

12.8 Nao serao aceitos recursos intempestivos ou direcionados para locais diferentes do contido no item
12.4.

12.9 O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

12.10 O recurso e pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo até a decisao final pela autoridade
competente.

13. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

13.1 O objeto da licitacao serd adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade
superior, que em seguida homologard o processo licitatério.

13.2 Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatério.

14. DO CONTRATO
14.1 Apés a homologacgdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Contrato.

14.2 O licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacdo,
para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas
neste Edital.

14.2.1 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacado
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracdo.

14.3 Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacao das condicdes de habilitacdo consignadas no
edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

14.3.1 Na hipdtese de irregularidade, a adjudicatdria deverd regularizar sua situacao no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital.

14.4 Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
14.4.1 Certidao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou Conselho competente.

14.4.1.1 Caso a licitante vencedora da presente licitacdo esteja sediada em outro Estado, devera
providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou Conselho competente
na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica.

14.4.2 Documento comprobatério de garantia do contrato, que deverd ser prestada antes da lavratura do
contrato.

14.4.3 Declaracao com a indicacdo do responsavel técnico pela execucao do objeto do contrato,
necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o representara durante a execucao dos
trabalhos;



14.4.4 Declaragao firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 52 do Decreto 50.977 de 06
de novembro de 2009 e no artigo 52 do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, do compromisso de
utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa, que tenham
procedéncia legal, e de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios que tenham procedéncia
legal, conforme modelos constantes nos ANEXOS XIIl e XIV.

14.4.5 Certidao comprobatéria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo, referente
aos tributos relacionados com a prestacao licitada e comprovante de inscricao no Cadastro de
Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sao Paulo.

14.4.6 Certiddo comprobatéria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS.

14.4.7 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

14.4.8 Certiddo Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a
Seguridade Social - CND.

14.5 Os documentos acima citados deverao estar dentro do prazo de validade na data da assinatura do
contrato.

14.6 Como condicdo a contratacdo, ainda, deverd restar comprovado que a empresa a ser contratada nao
possui pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal de Sao Paulo - CADIN MUNICIPAL, por forca da Lei
Municipal n2 14.094/2005 e Decreto n? 47.096/2006, que disciplinam que a inclusao no CADIN impediréd a
empresa de contratar com a Administracao Municipal.

14.7 A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracao e a licitante vencedora, constitui parte
integrante deste Edital - ANEXO Il, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e
condicdes da contratacao, inclusive, regras de medicao, condicdes de pagamento dos servicos executados,
critérios de reajuste, penalidades contratuais e condicdes de recebimento.

14.8 Na hipd6tese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administracao, sem prejuizo da
aplicacao das sancdes das demais cominacoes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao dos requisitos para habilitacdo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, que serd prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com
memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

15.2 Serd exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagao vigente.

15.3 A garantia contratual serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n°®
14.133/21.

15.4 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a contratada
serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma percentagem estabelecida.

15.5 O nao cumprimento do disposto na cldusula supra ensejara aplicacao da penalidade.

15.6 A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da
execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 - PGM, e/ou de multas aplicadas a
empresa contratada.

15.7 A garantia contratual sera devolvida apés a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos,
mediante requerimento da Contratada, que deverda vir acompanhado de comprovacao, contemporanea, da
inexisténcia de acodes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade
subsididria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da Orientagao Normativa 2/12 - PGM.

15.8 A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades
referidas no item 15.3.

16. DAS PENALIDADES

16.1 Sdo aplicaveis, as licitantes e contratada(as), as sancodes e procedimentos previstos no Titulo IV,
Capitulo | da Lei Federal n® 14.133/21 e Secao XI do Decreto Municipal n® 62.100/22.

16.2 As penalidades sé deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipéteses:

a) Comprovacao, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do cumprimento da
obrigacao; e/ou,

b) Manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputdveis



exclusivamente a Administragao.

16.3 Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho ou assinar o termo de
contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administracao, garantido o
direito prévio de citacao e da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administracdo
Publica, a critério da Prefeitura;

16.3.1. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o
ajuste pela ndo apresentacao dos documentos necessarios para tanto.

16.4 A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive em razdo de comportamento
inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida neste
edital, ndo mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragao falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio de citacao e da ampla defesa, serao aplicadas as penalidades
referidas nas alineas “a” e “b” do subitem 16.3 ou declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar, a
depender da natureza e gravidade da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

16.5 As penalidades poderao ainda ser aplicadas em outras hipéteses, previstas na Minuta do Contrato.
16.6 As sancdes sao independentes e a aplicacdao de uma ndo exclui a de outras, quando cabiveis.

16.7 Das decisdes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei
Federal n? 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a autoridade competente, e
protocolizado nos dias Uteis, das 10h as 13h e das 15h as 17h.

16.7.1 Nao serao conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou qualgquer outro meio
de comunicacao, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original nao tiver sido protocolizada.

16.7.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacao da multa ou de qualquer outra penalidade,
essa tolerancia nao podera ser considerada como modificadora de qualquer condicao contratual,
permanecendo em pleno vigor todas as condicdes deste Edital.

16.8 Os procedimentos de aplicacao das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar e contratar serao conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e §
19, da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.9 Sao aplicdveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as san¢des
penais estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/21.

17. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
17.1 Esclarecimento

17.1.1 Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informacées relativos a esta licitacdo,
que serdo prestados mediante solicitacdo dirigida a comissdo de contratacado, até 03 (trés) dias Uteis
antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereco eletrénico
cpl_ja@smsub.prefeitura.sp.gov.br.

17.1.2 Os esclarecimentos e as informacdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado
da data de recebimento do pedido, limitado ao uUltimo dia Util anterior a data de abertura do certame.

17.2 Impugnacao

17.2.1 Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnacoées contra o ato convocatério, até
3 (trés) dias Uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticdo apresentada junto
a Comissao Permanente de Licitacdo no endereco Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n°
2.314, 4° andar, CEP 04.308-001, Jabaquara, Sao Paulo/ SP, podendo ser entregue em dias Uteis das 09h
as 16h.

17.2.2 No ato da apresentacao da impugnacdao é obrigatério apresentar a cdpia dos seguintes
documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for pessoa
fisica;
b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica, acompanhado

do respectivo ato constitutivo ou de procuracdo, que comprove que o signatario/remetente da
impugnacao efetivamente representa a impugnante.

17.2.3 Quando o acolhimento da impugnacao implicar alteracéo do edital capaz de afetar a formulacao
das propostas, serd designada nova data para a realizacao do certame.

17.2.4 A decisao sobre a impugnagao sera publicada no sitio eletrénico oficial.

17.2.5 Os pedidos de impugnacdes, bem como as respectivas respostas serao divulgados no Sistema
Eletronico de Informacdes (SEl) e no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo para visualizacdo dos
interessados.



17.3 Cabera a Comissao Permanente de Licitacdes se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as
unidades competentes, a respeito do(s) pedido(s) de esclarecimento(s) e da(s) impugnacao(des), proferindo
sua decisdao no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de recebimento, limitado ao Ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

17.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

17.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pela
Comissao Permanente de Licitacdes, nos autos do processo de licitacao.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao em contrério, pela
comissao de contratacao.

18.2 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horério de
Brasilia - DF.

18.3 A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

18.4 As normas disciplinadoras desta licitacao serao interpretadas em favor da ampliacao da disputa e do
principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que
nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da contratacao.

18.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparagcao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.

18.6 As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do certame.

18.7 A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299 do
Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancées administrativas
previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicard, também, a inabilitacdo da
licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitacao.

18.8 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos dados
cadastrais, para atualizacao, devendo manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

18.9 O ajuste, suas alteracdes e rescisao obedecerao a Lei Federal n? 14.133/21, demais normas
complementares e disposicoes deste Edital, aplicaveis a execucao dos contratos e especialmente os casos
0omissos.

18.10 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observard os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei
Federal n© 14.133/2021.

18.11 A comissao de contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacdo de informacoes
sobre documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do certame
e atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas, nos
termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

18.12 No julgamento da habilitacdo e das propostas, a comissdo de contratacdo poderda sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacdo e classificacao.

18.13 Os casos omissos e as dulvidas surgidas serdo resolvidos pela comissao de contratacdo ouvidas, se for
0 caso, as unidades competentes.

18.14 Somente deverao ser consideradas as informacdes prestadas por escrito pela Subprefeitura Jabaquara.

18.15 Integrarao o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitacédo e o
Edital da Licitagcao, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrigao.

18.16 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica na aceitacdo integral e irretratavel pelas licitantes, dos
termos deste Edital e seus anexos, que passarao a integrar o contrato, ndo sendo aceita, sob qualquer
hipétese, alegacao de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatério e execucao do
contrato.

18.17 Deverd, a licitante, arcar fiel e reqularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados
gue participem da execucao do objeto contratual e, quando for o caso, enviar a Administracdo e manter
atualizado o rol de todos os funciondrios e/ou cooperados que participem da execucao do objeto contratual.

18.18 A Contratada ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto do contrato, a terceiros,
sob pena de rescisao.

18.18.1 A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacao do contrato, quando
devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo



vedada a subcontratacao das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a prova de
capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatério.

18.18.2 A subcontratacdo que trata o subitem anterior deverd observar as normas previstas no art. 122
da Lei Federal n? 14.133/2021.

18.19 A licitante vencedora deverd no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato,
comprovar a implantacao de programa de integridade, em atendimento ao § 49, Art. 25 da Lei 14.133/2021.

18.20 As exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores,
subfornecedores e subcontratados, sem excecdes, cuja responsabilidade pela implementacao de qualidade
das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a
promocao de readequacoes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto contratado.

18.21 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicbes contratuais em face da superveniéncia de
normas federais e municipais disciplinando a matéria.

18.22 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2021.

18.23 Os atos relativos a licitacdo serdo registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

18.24 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo.

18.25 As sessdes publicas desta licitacdo serdo registradas em ata e gravadas em audio e video,
procedendo-se a anexacao dos arquivos no processo administrativo da licitacdo, ndo cabendo as licitantes
qualquer direito de imagem ou veto de publicidade no processo administrativo do material gravado.

18.25.1 As sessdes publicas poderdo ainda, a vontade da Administragdo, serem transmitidas ao vivo, em
canal do 6rgado na internet.

18.26 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital - Vara da Fazenda PuUblica - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

19. DOS ANEXOS DO EDITAL

19.1 Faz parte deste Edital os seguintes anexos, inseridos eletronicamente através do documento SEI
(146480712):

| - TERMO DE REFERENCIA;

I-A - PROJETOS BASICOS;

I-B - PLANILHAS ORCAMENTARIAS (PMSP/SUB-JA);

I-C - DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI'S (PMSP/SUB-JA);

I-D - TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCAO (PMSP/SUB-JA);
I-E - CRONOGRAMAS FiSICO-FINANCEIRO (PMSP/SUB-JA);

I-F - RELATORIOS FOTOGRAFICOS;

-G - MAPAS DE RISCO

Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

Il - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO;
IV - CARTA DE CREDENCIAMENTO;

V - PROPOSTA COMERCIAL;

V-A - PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS;

V-B - PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.I.;

V-C - TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS;

V-D - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;

VI - DECLARACAO DE VISTORIA

VI-A - TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA

VIl - MODELO DE SOLICITACAO DE OFiCIO GARANTIA DE PROPOSTA;

VI - DIECLARACL&O DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A FAZENDA DO
MUNICIPIO DE SAO PAULO;

IX - DECLARACAO GERAL;

X - CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA;

XI - DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO;
XIl - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA;



XIll - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL, CONFORME
DECRETO 50.977/09;

XIV - DECLARACAO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZACAO DE PRODUTOS DE
EMPREENDIMENTOS MINERARIOS, CONFORME DECRETO 48.184/07.

Sabrina Pena Souza
Agente de Contratacao
Em 24/11/2025, as 16:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o cédigo
verificador 146545776 e o cdigo CRC 635167FF.

Referéncia: Processo n? 6042.2025/0004608-0 SEI n2 146545776



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-]JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

Caracteristicas Gerais
Revitalizacdo da Area PuUblica
Descricao dos Servicos

Os servicos deverao ser executados conforme orientagdes aqui descritas.

Lote 1: Rua Atos Damasceno, Alt. do n°® 25 - Jabaquara - Sdo Paulo/SP
SERVICOS PRELIMINARES

¢ Identificacdo dos servigos em placa conforme Manual de Placas 2025;
¢ Isolamento e sinalizagdo das areas de intervencdo;
e Limpeza geral.

REVITALIZAGCAO

e Instalacdo de piso emborrachado para amortecimento de impacto, com
espessura de 5,00cm ou similar que atenda absorcao de impacto de queda
de altura de 1,50m, conforme NBR 16071;

e Instalacdo de equipamentos de playground e ATIs;

e Instalacdo de banco com floreira;

e Paisagismo.

Lote 2: Rua Timboré x Rua Cocais - Jabaquara — Sdo Paulo /SP

SERVICOS PRELIMINARES

e Identificacdo dos servigos em placa conforme Manual de Placas 2025;
e Isolamento e sinalizagdo das areas de intervencdo;

e Retirada de mini guias;

e Retirada de equipamentos danificados;

e Limpeza geral.
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REVITALIZAGCAO

e Instalagdo de piso emborrachado para amortecimento de impacto;
e Instalacdo de equipamento de playground ecolégico;

e Instalacdao de equipamento de musculacao em ago inox;

e Pintura de muretas;

e Paisagismo.

Lote 3: Praca Cidade Comendador Vargas - Jabaquara - Sao Paulo/SP
SERVICOS PRELIMINARES

e Identificacdo dos servigos em placa conforme Manual de Placas 2025;
¢ Isolamento e sinalizagdo das areas de intervencdo;

e Demoligao de piso de concreto

e Limpeza geral.

REVITALIZACAO

e Criacdo de area para cachorrédromo;

e Recuperacdo do piso da quadra com demarcacao com tinta a base de
borracha clorada; instalacdo de novas traves para futebol e novas tabelas
de basquete;

¢ Refazimento pontual do piso das calgadas externas em concreto e internas
em piso intertravado;

e Instalacdo de corrimao;

¢ Instalacdo de piso emborrachado para amortecimento de impacto

¢ Instalacdo de equipamento de playground ecoldgico;

e Instalacdao de equipamentos de ATI;

e Paisagismo.

A execucdo dos servicos devera ser realizada segundo as normas da ABNT,
especificacdes e padrdoes dos dispositivos de EDIF/SIURB. Detalhamentos que se
fizerem necessarios deverdo ser providenciados durante a execucdo das obras.

As eventuais omissoes, divergéncias ou alteragdes que se fizerem necessarias serao
solucionadas em conjunto com a Contratada e a fiscalizacao da Prefeitura.

Os materiais deverdo ser de fabricagdo idonea, de primeira qualidade, sem defeitos,
seguindo as especificagdes técnicas do projeto e de conformidade com os parametros
estabelecidos pela ABNT e SIURB.

Em caso de duvida com relagdo a qualidade do material, a Prefeitura podera exigir
da Contratada a sua analise em laboratorio de notéria especializagdo, como corpo de
prova para a resisténcia do projeto e do que se fizer necessario.

Os materiais rejeitados pela fiscalizagdo deverdo ser retirados no prazo de trés dias
a partir da data da sua recusa.
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Se a obra for executada em desacordo com o projeto ou com a utilizagdo de materiais
de caracteristicas ndo especificadas neste Memorial, a Contratada sera obrigada a
retirar e refazer os servigos sem 0nus para a Prefeitura.

Especificacoes Técnicas

Os servicos deverdo ser executados seguindo as especificacbes e padrdes dos
dispositivos de EDIF/SIURB.

Todos os servigcos a serem executados obedecerdo a relagdao de servigos constantes
na planilha orcamentaria, composicdo de pregos unitarios de EDIF, assim como as
determinacbes estabelecidas no Caderno de Encargos de EDIF, das Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, segundo as determinacgdes da
fiscalizacao.

Precos Contratuais

Nos precos contratuais deverdo estar incluidos todos os custos diretos, encargos
sociais e trabalhistas, bem como BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) proposto pela
proponente, representando precos para pagamento a vista, sem qualquer encargo
financeiro a eles agregados.

Critérios de Medicao

Os critérios de medicdo e regulamentacgao especifica de cada preco deverdao obedecer
as determinacgdes contidas no Caderno de Critérios Técnicos do Departamento de
EdificacOes, os detalhes executivos padronizados, os elementos de composicao de
precos unitarios da Divisdo Técnica de Orcamento bem como os publicados no D.O.C.
- data base Janeiro/2025, referente a “Tabela de Custos Unitarios de Edificacbes”.

Procedimentos

As medigOes dos servigos executados deverdo ser requeridas pela Contratada através
de processo administrativo, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de cada parcela, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro de execucdo dos servigos.

Constituird cada um destes processos os seguintes elementos: cépia da Ordem do
Contrato, copia da Nota de Empenho, cépia da Ordem de Inicio, Memorial de Calculo,
Memoria Financeira e Croquis dos servigos executados no periodo da medigdo, e
demais documentagdes conforme portaria 275/SF/2024.

As medicOes serdo apresentadas em formulario fornecido pela Fiscalizagao.

Os quantitativos das medicdes serao apresentados acumulativos em relagdo aos
servigos prestados.



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

O valor da medicdao de cada parcela sera apurado com base nas quantidades de
Servicos executados no periodo da obra e a aplicacdo dos precos contratuais,
deduzindo-se a somatoéria das medicbes anteriores.

A analise dos servicos executados referentes a cada uma das parcelas relativas sera
de até 30 (trinta) dias contados a partir da entrega dos respectivos servicos. Em caso
de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento da parte ndo
contestada dos servicos.

No processamento de cada medicdo, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar, a Coordenadoria de Administracdo e Financas desta SUB, a Nota Fiscal
dos servicos, e sera descontada a parcela relativa ao ISS - Imposto Sobre Servicos,
nos termos da Lei n° 14.476, de 30 de dezembro de 2002, regulamentada pela
Portaria SF n© 014/2003, relativa aos servigos executados, devendo ainda ser
destacada, na descricao dos servicos, a retencao ao INSS, nos termos da Portaria
INTERSECRETARIAL n© 002/2005, de 29 de abril de 2005. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato e o Recebimento Provisério.

Prazo de Execucdo

O prazo de execugao sera contado a partir da emissao da Ordem de Servico e sera
de:

- 60 (sessenta) dias para o Lote 1;
- 60 (sessenta) dias para o Lote 2;

- 90 (noventa) dias para o Lote 3.

Disposicoes Finais

Considera-se como parte integrante deste Edital toda a Tabela de Pregos de SIURB-
EDIF - data-base Janeiro de 2025 na sua integra.
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CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO I-A
PROJETOS

BASICOS
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CALCADA EXISTENTE A MANTER

AN ARGOLA E TRAPEZIO

- AREA OCUPADA
GRELHA DE CONCRETO A INSTALAR
(D /

CASA TARZAN

AMARELINHA A PINTAR
NA CALCADA EXISTENTE

SEM ESCALA

CROQUI DE LOCALIZACAO @

ESCADA HORIZONTAL
ESCOPO DE PROJETO:

DEMOLICAO DO PISO;

PV ESGOTO EXISTENTE - INSTALAGCAO DE BRINQUEDOS SOBRE PISO
EMBORRACHADO;

INSTALACAO DE ATI'S;

PAISAGISMO);

PINTURA DOS MUROS;

DEMARCAGAO DE AMARELIHNA NO PISO;
INSTALACAO DE GRADIL NO TRECHO DO CORREGO;

/>
/ LEGENDA
/
|| p1so pE concreTO [0 PISO EM PLACAS DE
BORRACHA
7z
77/} GRAMA ESMERALDA ESPONJINHA
NOTAS:
— COMPACTAR O TERRENO SOB O LASTRO DE CONCRETO;
— CONCRETO fck > 15MPa;
— ACO CA—60;
— PREVER JUNTA DE DILATACAO A GADA 20m.
— PREVER LASTRO DE BRITA e= 5cm, SOB A FUNDACAOQ.
MURO
40
50 19— 3™ SUPERFICIE EM NIVEL CIM. DE— EXISTENTE
ey —2—- SEMPENADO.
proT 2 -}
SnJ_H = < 4 ¢ 4.9mm CA .60
) T : ‘ T ¢ 4.2mm CA .60 A CADA NOTAS GERAIS
1) CONCRETO - 5 om. - CONFERIR MEDIDAS, NIVEIS E PRUMOS NO LOCAL
11 - CONFERIR LOCAGAO DE ARVORES/POSTES NO LOCAL
o —| ; | —
2 ¢ 4.2 CA.60
40
TIJOLO APARENTE TERRA DE_PLANTACAO
24
PISO ACABADO SR - PETIOL0S MACIERS BF PREFEITURA DE
00 TERRENO SAO PAULO
APILOADO SUBPREFEITURA
JABAQUARA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C
30 IMPERMEABILIZANTE Q)Q OBJETO
o PROJETO DE PLAYGROUND/ ATI
ENDEREGO
. LASTRO DE CONCRETO RUA ATOS DAMASCENO, 25
ha <@
a 4%
10 4 ¢ 4.2mm CA.B0
| . | N\ ASSUNTO N ]
| GR AD‘ L —H P O P Q . PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE AREA DE
® 4.2mm CA-60 A CADA 15cm 2, 50M N\ e} CONVIVENCIA
| 5 | \ 2
\ - 1 N
N
N ESTUDO PRELIMINAR
\\ ESCALA DATA EMISSAO INICIAL: |REVISAO:
- 1:100 ABR'25
DETALHAMENTO 1 SEM ESCALA N 00
N 01/01
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SEM ESCALA

CROQUI DE LOCALIZACAO 0

ESCOPO DE PROJETO:

- retirar as mini guias que delimitam o antigo playground e passeio
interno existente;

- criagdo de novo passeio interno, em piso intertravado;

- criagdo de nova area de playground, em piso eborrachado
monolitico, e instalagdo de novos equipamentos;

- criagdo de nova mureta;

- criagdo de drea de gindstica para adultos, com a instalagdo de
equipamento multifuncional de inox;

- criagdo de nova area de convivéncia com instalagdo de mesa"picnic";

- instalagdo de novos bancos;

- pintura de muretas, mini guias;

- criagdo de novo paisagismo na rotatoria.

LEGENDA

GRAMA ESMERALDA ABACAXI ROXO

DRACENA - GRAMA AMENDOIM

EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MESA TIPO "PIGNIC"
DE INOX

NOTAS GERAIS

- CONFERIR MEDIDAS, NiVEIS E PRUMOS NO LOCAL
- CONFERIR LOCAGAO DE ARVORES/POSTES NO LOCAL

PREFEITURA DE
SAO PAULO
SUBPREFEITURA
JABAQUARA
OBJETO ,
PRACA TIMBORE
ENDEREGO

Rua Timboré, 236 - Jardim Oriental, Sdo Paulo

ASSUNTO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA
REVITALIZAGCAO DE ESPAGO PUBLICO

PROJETO BASICO
ESCALA DATA EMISSAO INICIAL: |REVISAO:

1:250 DEZ 24

FOLHA:
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ESCOPO:

QUADRA

REGULARIZACAO DO PISO;
PINTURA DO PISO E MURETAS;

SUBSTITUICAO DE PORTAO DE ACESSO;
INSTALAGAO DE NOVAS TRAVES DE FUTEBOL;
INSTALAGAO DE NOVAS TABELAS DE BASQUETE;

AREA DOS ATls:

RETIRADA E RECOLOCACAO DE PISO INTERTRAVADO

RETIRADA DE PRESSAO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO;
INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS (simulador de caminhada
triplo e surf duplo conjugado);

SUBSTITUICAO DA PLACA ORIENTADORA;

OBS.: equipamentos em bom estado de conservacdo deverdo ser

mantidos;
CACHORRODROMO:
INSTALACAO DE ALAMBRADO H=1,00M SOBRE MURETA H=0,50M, COM
REFERENCIA DE MOBILIARIO CLAUSURA
LEGENDA PLAYGROUND:
S INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND ECOLOGICO SOBRE
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&

PREFEITURA DE
SAO PAULO
SUBPREFEITURA
JABAQUARA
LOTE 01
ENDERECO: RUA ATOS DAMASCENO, 25 — JABAQUARA -SP
*  |Tabela EDIF/SIURB - (i ;4,2025)
Fonte dos pregos | ** |Tabela INFRA/SIURB - (i 3a/2025)
*** |Composigéo de Custo
Ne do item Natureza dos Servigos Un Quant. <
s Preco
Prego Unitéario Precgo Total Unitério Prego Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.045,80
17-030-002 * |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 400,96 801,92
REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA,
01-001-007 * |INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA- M3 16,93 156,30 2.645,53
FORA
10-018-000 * |PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 45,72 4,26 194,76
02-050-005 * |DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 16,28 209,13 3.403,59
2.0 PLAYGROUND E ATI R$ 113.911,30
GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM
-001- * s
17-001-031 MURETA - GP-5/DEPAVE M 35,00 1.496,58 52.380,30
RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA
AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM
-101- * , ESI ,
18-101-002 OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORGCAO DE IMPACTO A M2 62,00 429,68 26.640,16
QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA
-002- * ) ,
17-002-043 INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 5,46 1.196,84 6.537,00
06-005-000 ** |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 6,76 267,12 1.806,15
01-004-075 * |MANTA GEOTEXTIL M2 62,00 10,58 655,96
ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M -
_014- * > ) )
18-014-022 ESTRUTURA METALICA UN 1,00 2.253,33 2.253,33
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA
18-014-043 * |TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA UN 1,00 7.406,56 7.406,56
MARINHEIRO
18-014-047 % PLAYQROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E UN 1,00 1.792,08 1.792,08
TRAPEZIO
18-015-013 * |AMARELINHA DEMARCAGAO DE PISO UN 1,00 182,85 182,85
MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M
-001- * i
17-001-083 (REVESTIDO) M 4,77 212,24 1.012,38
019 « |BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO
18-012-019 APARENTE M 2,60 574,00 1.492,40
18-016-006 * |ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO UN 1,00 2.650,01 2.650,01
18-006-003 * |MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNGOES UN 1,00 6.726,02 6.726,02
18-012-003 * |BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 2,00 296,66 593,32
01 ., |TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM
15-001-015 MASSA CORRIDA M2 35,00 18,50 647,50
02-090-040 * |BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 7,00 14,09 98,63
011 « |GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM -
10-011-090 SEM PASSAGEM DE VEICULOS M 200 87,28 174,56
03-040-005 * |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM HIDROJATEAMENTO M2 30,00 4,33 129,90
3.0 PAISAGISMO R$ 1.872,83
18-080-011 * |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 3,95 294,51 1.163,72
18-003-079 * |ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) UN 6,00 64,28 385,68
18-003-005 * |GRAMA ESMERALDA M2 14,03 23,05 323,43
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 25.037,28
20-003-059 * |ENGENHEIRO DA OBRA H 16,00 175,63 2.810,08
12-012-000 ** |ENCARREGADO H 320,00 69,46 22.227,20
TOTAL | R$ 147.867,21 TOTAL |
BDI (PMSP) 20,11% R$ 29.736,09| BDI (Prop) =
TOTAL Il R$ 177.603,30] TOTAL Il




PREFEITURA DE

SAO PAULO
S ARAGUARA "
LOTE 02
RUA TIMBORE X RUA COCAIS
*  [Tabela EDIF/SIURB - (i jani2025)
Fonte dos precos | ** | Tabela INFRA/SIURB - (i a/2025)
*** |Composigédo de Custo
N° do item Natureza dos Servigos Un Quant. €
s Preco
Preco Unitario Preco Total Unitario Preco Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 24.109,24
17-030-002 * |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 400,96 801,92
REMOGCAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA,
01-001-007 * |INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA- M3 67,99 156,30 10.626,83
FORA
001 ., |LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOGAO DE
01-001-008 COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATE 10CM - SEM M2 417,00 6,03 251451
10-018-000 *  |PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 840,00 4,26 3.578,40
02-050-005 * |DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 10,50 209,13 2.195,86
17-060-103 * |RETIRADA DE MINI GUIAS DE CONCRETO M 10,00 45,84 2.195,86
17-060-050 * |RETIRADA DE BRINQUEDOS M 3,00 9,40 2.195,86
2.0 SERVICOS GERAIS R$ 143.717,85
RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA
AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM
-101- * , ESI ,
18-101-002 OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORGCAO DE IMPACTO A M2 70,00 429,68 30.077.60
QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071
PO DE BRITA COM COMPACTAGAO MECANICA -
_002- *
17-002-031 ESPESSURA 10CM M2 70,00 33,00 2.310,00
PLAYGROUND ECOLOGICO
MERCADO . |@ torre copm coberFura quadrada; passarela de tuboi UN 1,00 27.392,20 27.392,20
escada rotomoldada; rampa escalada rotomoldada;
escorregador reto; tobog4; kit jogo da velha; balango duplo)
PLAYGROUND  BRINQUEDOS DE MADEIRA -
_014- *
18-014-045 ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) UN 1,00 3.864,51 386451
PLAYGROUND  BRINQUEDOS DE MADEIRA -
_014- *
18-014-046 GANGORRA DUPLA UN 1,00 1.551,75 1.551,75
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA
_002- * ) ,
17-002-043 INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 .70 1.196,84 14.003,02
17-002-011 . :(I;SN? DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA M2 90,00 113,77 10.239,30
18-012-003 * |BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 8,00 296,66 2.373,28
. |ESTACAO DE MUSCULAGCAO - ACO INOX COM
mercado PRANCHA ABDOMINAL UN 1,00 48.255,15 48.255,15
18-012-002 * |CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO cJ 1,00 1.857,65 1.857,65
01 ., |TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM
15-001-015 MASSA CORRIDA M2 35,00 18,50 647,50
LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR
_004- *
17-004-012 HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO M2 52,50 7,88 41370
3.0 PAISAGISMO R$ 44.549,65
18-003-077 * |DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 150,00 65,01 9.751,50
18-003-005 * |GRAMA ESMERALDA M2 160,00 23,05 3.688,00
18-003-029 * |VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 95,00 54,65 5.191,75
18-003-101 * |ABACAXI ROXO (TRADESCANIA SPATHACEA) UN 490,00 45,44 22.265,60
18-003-112 * |GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) M2 120,00 30,44 3.652,80
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 26.442,32
20-003-059 * |ENGENHEIRO DA OBRA H 24,00 175,63 4.215,12
12-012-000 ** |ENCARREGADO H 320,00 69,46 22.227,20
TOTAL | R$ 238.819,06 TOTAL |
BDI (PMSP) 20,11% R$ 48.026,51| BDI (Prop) =
TOTAL Il R$ 286.845,57| TOTAL Il




PR_EFEIURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

LOTE 03

ENDEREGCO: Praga Cidade Comendador Vargas

*

Tabela EDIF/SIURB - JAN-2025

Fonte dos  [Safrahela INFRA/SIURB - JAN-2025
pregos
***|Composig&o de Custo
ORCAMENTO PMSP (VO) SEM
) . DESONERACAO
N° do Item Natureza dos Servicos Un Quant.
Preco Unitario Preco Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 41.446,17
17-030-002 | * |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 400,96 801,92
10-018-000 ki PROTE(;AO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 420,00 4,26 1.789,20
01-001-006 . fﬁ?ﬂGA MANUAL E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE M3 339,82 51,28 17.425,96
01-001-010 | * LIZ\/;NSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE M3XKM 3.568,11 1,63 5.816,01
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL -
- - * A
01-001-008 TRONCO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE M2 1.632,00 6.03 9.840,96
305-00-02 * |DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 13,80 418,27 5.772,12
2 QUADRA 30.448,29
17-080-070 | * |TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA UN 2,00 1.250,21 2.500,42
10-116-001 ** |ESTUCAMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA RESISTENTE A SULFATOS M2 370,00 19,79 7.322,30
17-001-041 | * [PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 2,10 551,32 1.157,77
15-001-015 * |TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 610,00 18,50 11.285,00
QD.02 - DEMARCA(;AO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA.
- - | * ~
17-003-056 CLORADA - EUTEBOL DE SALAO UN 1,00 528,67 528,67
QD.03 - DEMARCAGAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA
| _| *
17-003-057 CLORADA - BASQUETE UN 1,00 704,89 704,89
17-003-061 | * |QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 3.474,62 6.949,24
3 CACORRODROMO 38.403,71
17-001-041 | * [PP.20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 3,00 551,32 1.653,96
17-001-083 * IMURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 75,00 212,24 15.918,00
17-001-028 . FI2A05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA M 75,00 234,07 17.555,25
H=1,00M
18-012-004 * [1C.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 10,00 327,65 3.276,50
4 PLAYGROUND E ATIS 150.548,86
1706-00-50 * [RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 4,00 58,81 235,24
18-012-004 | * [IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 10,00 327,65 3.276,50
18-016-020 * |LIXEIRA DUPLA UN 6,00 1.376,99 8.261,94
PLAYGROUND ECOLOGICO
(02 Plataformas quadrada de Madeira Plastica e cobertura em plastico
rotomoldado; 01 Tobogéd (tubo) curvo em plastico rotomoldado; 01 Rampas ¢
MERCADO . |cordas com estrutura em ago galvanlzaf:io e pintura eletrostatica; 0} Balgngo 4du.plo UN 1,00 31.400,00 31.400,00
acoplado com estrutura em ago galvanizado e 2 assentos (1 bebé * 1 infantil) ;01
Escada com estrutura e corrimdo em ago galvanizado e pintura eletrostatica,
degraus em perfis de Madeira Plastica; 02 Guardas-Corpo em ago galvanizado
com pintura eletrostatica; 01 Passarela de tubo em plastico rotomoldado)
RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO,
18-101-002 | * |[ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORGAO DE IMPACTO A| M2 200,00 429,68 85.936,00
QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071
17-002-031 | * |PO DE BRITA COM COMPACTACAO MECANICA - ESPESSURA 10CM M2 200,00 33,00 6.600,00
18-016-001 | * |SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) UN 1,00 2.325,22 2.325,22




PR_EFEIURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

LOTE 03

ENDEREGCO: Praga Cidade Comendador Vargas

*

Tabela EDIF/SIURB - JAN-2025

Fonte dos  SalTapela INFRA/SIURB - JAN-2025
pregos **|Composicéo de Custo
ORCAMENTO PMSP ~(VO) SEM
N° do item Natureza dos Servicos Un Quant. DESONERAGAO
Preco Unitario Preco Total

18-016-010 * |SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO UN 1,00 5.443,29 5.443,29
18-016-019 * |PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 1,00 3.501,75 1.921,67
1706-00-46 * |RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 100,00 16,87 1.687,00
17-070-046 * |RECOLOCAGAO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA M2 100,00 34,62 3.462,00
5 PAISAGISMO 106.506,20
18-003-005 * |GRAMA ESMERALDA M2 1.632,00 23,05 37.617,60
18-003-112 * |GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) UN 1.000,00 30,44 30.440,00
18-003-067 * |AZALEA (RHODODENDRON INDICUM) UN 60,00 70,14 4.208,40
18-003-077 * |DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 300,00 65,01 19.503,00
03-040-005 * |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM HIDROJATEAMENTO M2 840,00 4,33 3.637,20
15-001-015 * |TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 600,00 18,50 11.100,00
6 PASSEIOS E ESCADAS 25.479,79
17-005-024 * |DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 50,00 87,82 4.391,00
17-002-043 * II;IEEZIZARO%AASEEII)?A EEAQ:%I\(‘DCSEL%IT&RMADO' FCK=25MPA, - INCLUINDO M3 13,80 1.196,84 16.516,39
1706-00-46 * |RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO M2 35,00 16,87 590,45
17-002-011 * INC.11 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 35,00 113,77 3.981,95
7 SERVICOS TECNICOS 49.476,90
2000-30-04 * |ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO H 90,00 179,29 16.136,10
1201-20-00 | ** |ENCARREGADO H 480,00 69,46 33.340,80
TOTAL | R$ 442.309,92
BDI (PMSP) 20,11% R$ 88.948,52
TOTAL II R$ 531.258,44




PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO I-C B
DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DE BDI’'S
BDI - SEM DESON
Escritorio Central 4,93% 1,0493
Lucro Bruto 8,00% 1,1332
IMPOSTOS:

Cofins 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00% | 1,2011
BDI - EDIFICACGES 20,11%




PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA
ANEXO I-D

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCI\O

Sem Desoneracgao:

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCA O - HORISTA:

[A_]ENCARGOS SOCIAIS BASICOS ( % )

A1 Previdencia Sodal 20,00

A2 FGTS 8,00

A3 Salario Educacao 2,50

A4 SESI 1,50

A5 SENAI 1,00

A6 SEBRAE 0,60

A7 INCRA 0,20

A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS 3,00

A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %

END&RGDS QUE RECEBEM INCIDENCIADE A ( % )

B 1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50

B 2 Feriados que coinddem com dias Uteis 3,86

B3 Auxilio Enfermidade 0,23

B4 Licenca Paternidade 0,24

B5 Addente de Trabalho 2,59

B 6 Faltas abonadas 0,73

B 7 Diasde Chuva e outras dificuldades 1,49

B8 13.9 Salario 10,97
Total do Grupo B 37,61 %

END‘\RGDS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBALDEA ( ¢

C1 Deposito por despedida sem justa causa 4,40

C2 Férias indenizadas 14,62

C3 Awviso prévio indenizado 13,36

C4 Indenizacdo Adicional { Lei 7.238/ 84) 1,11
Total do Grupo C 33,49 %

El REINCIDENCIAS

D 1 Reinddénda de A sobre B 14,22
Total do Grupo D 14,22 %

E COMPLEMENTARES

E1 wale refeicio 22,53

E2 wvale transporte 8,96

E3 EPI's 0,93

E4 seguro de vida coletivo 1,16
Total do Grupo E 33,58 %

TOTAL DOS ENCARGOS 156,70 %



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO I-E
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOTE 1: Rua Atos Damasceno, Alt. do n° 25 - Jabaquara - Sao Paulo/SP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEM DES.

PRAZO DE EXECUGAD
ITEM NATUREZA DOS SERVIGOS VALOR &0 dias
30 60
R$ 7.045,80 2.818,32 4.227 4B
1.0 SERVICOS PRELIMINARES T ST
R% 113.911,30 68.346.78 45 564 527
2.0 PLAYGROUND E ATI 5.00% H00%
R% 1.872.83 561,85 1.310,98
3.0 PAISAGISMO 30,00% 70.00%
R% 25.037.28 12.518.64 12.518,64
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES =L S
84 245 59 63.621,62
TOTAIS COM BDI de 20,11% R% 177.603,31 17760331
100,00%
Mes 1 Mes 2
R% B4 245 50 | RS 9335772




PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

LOTE 2: Rua Timboré x Rua Cocais - Jabaquara - Sao Paulo /SP

CROMOGRAMA FISICO-FINANCEIRD

PRAZO DE EXECUCAD
ITEM MHATUREZA DS SERVICOS VAaLOR &0 DIAS
30 &0
RS 28.957.81 28.957.81 0,00
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
10:0,007% 0,00%
RE 172.619,51 E9.047.80 103.571,71
20 SERVIGOS GERAIS
40,0:0% B0,00%
RS 53.50B.58 0,00 53.508,58
3.0 PAISAGISMOD
D00% 100,00%
RS 5175087 1587894 15.6878,54
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
50,00% 50.00%
113.B85,35 172 860 23
TOTAIS COM BDI de 20,11% RE 25884587 2BE.B45 5T
100,00%
hids 1 Més 2

RE 113.885,35 | RS 172.960,23




SUBPREFEITURA
JABAQUARA

PREFEITURA DE
SAO PAULO

LOTE 3: Praca Cidade Comendador Vargas - Jabaquara - Sao Paulo/SP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD
PRAZOD DE EXECUGAD
ITEM NATUREZA DOS SERVIGOS VALOR 90 DIAS
30 &0 a0
RS 49.780,99 RS 49.780,99 | RS RS -
1 SERVIQOS PRELIMINARES
100,00% 0,00% 0,00%
RS 38571 44 R% 2-3 2925715 | RS 7.314,20
2 QUADRA
0,00% B0,00% 20,00%
RS 48.125,70 R% RS 46.126,70 | RS -
3 CACORRODROMO
0,00% 100,00% 0,00%
RS 180.824,24 R% RS 126.576.97 | RS 54.247 27
4 PLAYGROUND E ATIS
0,00% 70,00% 30,00%
RS 12702460 | RS RE RS 127.924,60
5 PAISAGISMOD
0,00% 0,00% 100,00%
RS 30,803,728 R% 2-3 26.013,21 | RS 4.500,57
i PASSEIOS E ESCADAS
0,00% B5,00% 15,00%
) RS 59.425,70 RE 20.799.35 | RS 20.700,35 | RS 17.828,01
7 SERVICOS TECHICOS
35,00% 35,00% 30,00%
RS T0.580.34 | RS 24877337 | RS 211.904,73
TOTAIS COM BDI de 20,11% RS 531.258 44
13,29% 46 83% 39,80%




PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO I-F

RELATORIOS
FOTOGRAFICOS



CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

RELATORIO FOTOGRAFICO 18/03/2025

RUA ATOS DAMASCENO, 25 - JABAQUARA- SP

f o
PO

18.de mar de 2025 10:23:44
017a Rua Atos Damasceno.
Vila Babilonie

Sao Paulo

FOTO 01

FOTO 04

18 desmar. de 2025:10:35:51
25 Rua Atos-Damasceno
Vila.Santa‘Catarina

Saop Paulo

FOTO 05




CIDADE DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

RELATORIO FOTOGRAFICO - 07/05/2025
Local: Rua Timboré- Jardim Oriental, Sdo Paulo — SP

7.-de'mai..de 2025 14:29:00
525 Rua Apacé

Jardim Oriental

Sdo Paulo

- 7de mai. de 2025 14:28:57
G 525 Rua-Apaceé

wo Jardim Oriental
SédoPaulo

FOTO02 _

i RS SN, 35

7 de-mai. de 202514:29:39
R 287 Rua Aracirama
Jardim Or,iengal

SaePaulo

i
Jardim Qrienig
Sao Rall®

023

AED

FOTO 03 “FOTO 04
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CIDADE DE
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SUBPREFEITURA
JABAQUARA

ai. de 2025 14i30i51
520-Rua €ocais
Jardim Qriental
Séo Paulo

5 -

-7 de mai. de:2025 14:37:50
7 : 236 Rua Timbore
Jardim Orental

Sao Paulo

FOTO 07 " FOTO 08
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“de mai. de 2025 14:31454
; 236 .Rua Timbore
Jardim Oriental

Séo Paula
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===
#

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

7:de mai. de 2025/14:33:30
332 Rua Cocais
JardimOriental

Sédo Palle

FOTO 15

CIDADE DE
&2 SAO PAULO

O|ned-0eS - ..
JellaLio Wwipiers:
SIOQUII] RIRKOET ™




PR:_EFERA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

RELATORIO FOTOGRAFICO 17/09/2025
Local: PRACA CIDADE COMENDADOR VARGAS- CIDADE VARGAS - SAO PAULO - SP

quarta-feir.

FOTO 03 FOTO 04
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PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO I-G
MAPAS DE RISCO



CIDADE DE

SAO P,
IR

OBJETO:

Lo LOCAL:

RBAGUARA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE REVITALIZAGAO DE AREA PUBLICA

RUA ATOS DAMASCENO, ALT 25

Alocagdo 8 CONTRATANTE E CONTRATADA: riscos que devem ser discutidos, avaliados, assumidos e gerenciados por ambos em conjunto para maior eficiéncia de mitigagéao

Id Risco Tipo de Risco Descricéo Probabilidade Impacto Nivel de Risco Mitigacao Alocacdo
A Projeto Basico - Inadequag&o para provimento dos servigos na qualidade, quantidade |- \/ana§a.o dos custos de eir Médio-3 Baixo / Médio-2 6 - Contra%ag:ao de seguro; B ) Contratada
e prazo. dos servigos. - F dos elementos necessarios de projeto;.
B Sinalizagao e isolamento N Fa.\ta ou auséncia de sinalizagao (tapume, telas, sinalizagéo - Acidente com transeuntes e funcionarios da obra Improvavel-2 Alto-5 10 - Execugao e manutengao rotineira da sinalizagéo; Contratada
Jluminosa)
- Contratada devera propor plano de otimizagao da
: : " - Atraso no inicio das obras. obra.
- Risco de ocorrerem eventos relacionados ao clima durante a _ de servicos i - Contratacdo de seguro
C Clima / Chuvas e Drenagem construgao que impegam o cumprimento do prazo ou que aumentem cos I Média-3 Médio / Alto-4 12 ¢ ~ g Contratada
- Atraso no cronograma. - Remuneragao do risco
0s custos. = :
- Variagé@o dos custos. - Deve procurar concentrar esforgos em abrir novas
- Aumento de custos de execugdo. - Aumento de custos de execugao. - Deixar os materiais dentro das dependéncias do
D Roubos e furtos - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. Rara-1 Médio-3 3 deposito, preferencialmente em uma area iluminada Contratada
__Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras - Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras, e coberta por cameras.
- Eventuais mudangas necessarias mediante as ificagoes de . R " -
e e . ) o e - Aumento no prazo . . - Reequilibrio econémico-financeiro, aditivo
E Modificagdes das especificacdes de servigo servigo, ou ampliagao do escopo para melhor adequagao técnica aos < Improvavel-2 Médio-3 6 " Contratante
N - - Variagéo de custos contratual (excepcional)
objetivos da contratacéio
Obsolescéncia tecnoldgica, falta de inovagéo - Retrabalho - Contrataggo de seguro
F o N ~gica, faltz < - Contratada n&o consegue atingir os requisitos de qualidade - Aumento de prazo Rara-1 Médio-3 3 - Avaliagdo para pagamento quando os niveis de Contratada
técnica e deficiéncia de equipamentos < . :
- Variacdo de custo Jservico sejam atingidos
- Reequilibrio econémico-financeiro (excepcional)
- Aumento de custos de execugdo - Contratagdo de seguro
G Caso fortuito ou forga maior - Situagoes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior 5 Improvavel-2 Baixo / Médio-2 4 - Deixar os materiais dentro das dependéncias do Contratada
- Atraso no cronograma " . .
deposito, preferencialmente em uma area iluminada
Je coberta por cameras
- Aumento de custos de execugao. - Adogao de plano de manutengéo preventiva e
H Equipamento - Acidentes ou quebra de maquinas e veiculos - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. Improvavel-2 Médio-3 6 corretiva Contratada
- Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras, - Contratacéo de seguro
. . < - - Pagamento de atualizagao financeira sobre as
- Ocorréncia de greves ou manifestagdes de empregados do préprio | Variacdo de custo faturas em atraso
| Administrativo / Econémico - Financeiro 6rgéo contratante que possam ser caracterizadas como fato da < ; Rara-1 Médio / Alta-4 4 - e . Contratante
o - - Atraso no cronograma. - Reequilibrio econémico-financeiro do contrato
administragéo. =
- Prorrogacéo contratual
o . - Adequada gestao orgamentaria e financeira
- Atraso ou paralisagao dos servigos. -
- Possivel inadimpléncia no pagamento dos servigos executados e - Prorrogagéo de prazo contratual
J Econémico - Financeiro - Restrigéo orgamentaria e/ou financeira do érgéo contratante medidos P! pag < Rara-1 Alto-5 5 - Reequilibrio econdmico-financeiro do contrato Contratante
. P - As ferramentas e equipamentos locados serdo
- Custos com desmobilizagdo da empresa . -
lindenizados pelo valor da locacdo
MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA
NIVEL DO RISCO (PROBABILIDADE x IMPACTO)
r
MUITO PROVAVEL | 5
PROVAVEL 4
| PROBABILIDADE MEDIO
IMPROVAVEL E-H B
RARA D-F | J
2 3 4 5
BAIXO BAIXO / MEDIO MEDIO MEDIO / ALTO ALTO
IMPACTO




OBJETO:
PREFEITURA DE LOCAL:
SAO PAULO

SuBpREFEITURA
ABAGUARA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE REVITALIZAGAO DE AREA PUBLICA

AREA VERDE NA RUA TIMBORE X RUA COCAIS

Alocagdo a CONTRATANTE E CONTRATADA: riscos que devem ser discutidos, avaliados, assumidos e gerenciados por ambos em conjunto para maior eficiéncia de mitigagao

Id Risco Tipo de Risco Descricdo Materializagéo Probabilidade Impacto Nivel de Risco Mitigacao Alocacédo
A Projeto Bésico - Inadequagao para provimento dos servigos na qualidade, quantidade |- Vanaga.o dos custos de implantagéo, quantitativos e inadequagao Médio-3 Baixo / Médio-2 6 - Conlratvagao de seguro; B ) Contratada
e prazo. dos servigos. - Fornecimento dos elementos necessarios de projeto;.
B Sinalizagéo e isolamento X Favlta ou auséncia de sinalizago (tapume, telas, sinalizagao - Acidente com transeuntes e funcionarios da obra Improvavel-2 Alto-5 10 - Execugédo e manutengao rotineira da sinalizagéo; Contratada
Jluminosa)
- Contratada devera propor plano de otimizagao da
; . - Atraso no inicio das obras. obra.
- Risco de ocorrerem eventos relacionados ao clima durante a _ Refazimento de servicos incompletos _ Contratacso de sequro
C Clima / Chuvas e D 30 que i o cumprimento do prazo ou que aumentem < P Média-3 Médio / Alto-4 12 < . g Contratada
- Atraso no cronograma. - Remunerag&o do risco
0s custos. s
- Variagao dos custos. - Deve procurar concentrar esforgos em abrir novas
- Aumento de custos de execugao. - Aumento de custos de execugdo. - Deixar os is dentro das éncias do
D Roubos e furtos - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. Rara-1 Médio-3 3 deposito, preferencialmente em uma area iluminada Contratada
- Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras - Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras. e coberta por cameras.
- Eventuais mudangas necessarias mediante as especificagdes de - A ; "
o e o N o e - Aumento no prazo N - - Reequilibrio econémico-financeiro, aditivo
E Modificagbes das especificagdes de servigo servigo, ou ampliagao do escopo para melhor adequagéo técnica aos - Improvavel-2 Médio-3 6 N Contratante
L - - Variagéo de custos contratual (excepcional)
objetivos da contratacéio
Obsolescéncia tecnolégica, falta de inovagdo - Retrabalho - Contratagao de seguro
F . o gica, < - Contratada ndo consegue atingir os requisitos de qualidade - Aumento de prazo Rara-1 Médio-3 3 - Avaliagdo para pagamento quando os niveis de Contratada
técnica e deficiéncia de equipamentos - N y e
__Variacao de custo Jservico sejam atingidos
- Reequilibrio econémico-financeiro (excepcional)
- Aumento de custos de execugdo - Contratagdo de seguro
G Caso fortuito ou forga maior - Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior < Improvavel-2 Baixo / Médio-2 4 - Deixar os materiais dentro das dependéncias do Contratada
- Atraso no cronograma " y PR
p! 1te em uma area iluminada
Je.coberta por cameras
- Aumento de custos de execugdo. - Adogdo de plano de manutengao preventiva e
H Equipamento - Acidentes ou quebra de magquinas e veiculos - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. Improvavel-2 Médio-3 6 corretiva Contratada
- Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras. - Contratacéo de seguro
N " - . - Pagamento de atualizagéo financeira sobre as
- Ocorréncia de greves ou manifestagdes de empregados do préprio | Variacio de custo taturas em atraso
| Administrativo / Econémico - Financeiro 6rgdo contratante que possam ser caracterizadas como fato da < ) Rara-1 Médio / Alta-4 4 P - . Contratante
. - - Atraso no cronograma. - Reequilibrio econémico-financeiro do contrato
- Prorrogacéo contratual
o . - Adequada gestao orgamentaria e financeira
- Atraso ou paralisagao dos servigos. -
- Possivel inadimpléncia no pagamento dos servigos executados e - Prorrogagéo de prazo contratual
J Econémico - Financeiro - Restrigao orgamentaria e/ou financeira do 6rgéo contratante medidos P pag < Rara-1 Alto-5 5 - Reequilibrio econémico-financeiro do contrato Contratante
. A - As ferramentas e equipamentos locados serdo
- Custos com desmobilizagdo da empresa " ) -
lindenizados pelo valor da locacdo
MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA
NIVEL DO RISCO (PROBABILIDADE x IMPACTO)
r
MUITO PROVAVEL | 5
PROVAVEL 4
| PROBABILIDADE MEDIO
IMPROVAVEL E-H B
RARA D-F 1 J
2 3 4 =
BAIXO BAIXO [/ MEDIO MEDIO MEDIO / ALTO ALTO
IMPACTO




OBJETO:

PREFEITURA DE .
SAO PAULO LOCAL:

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUGAO DE REVITALIZAGAO DE AREA PUBLICA

PRACA CIDADE COMENDADOR VARGAS

Alocagdo a CONTRATANTE E CONTRATADA: riscos que devem ser discutidos, avaliados, assumidos e gerenciados por ambos em conjunto para maior eficiéncia de mitigagao

Id Risco Tipo de Risco Descricdo Materializagéo Probabilidade Impacto Nivel de Risco Mitigacao Alocacédo
A Projeto Bésico - Inadequagao para provimento dos servigos na qualidade, quantidade |- Vanaga.o dos custos de implantagéo, quantitativos e inadequagao Médio-3 Baixo / Médio-2 6 - Conlratvagao de seguro; B ) Contratada
e prazo. dos servigos. - Fornecimento dos elementos necessarios de projeto;.
B Sinalizagéo e isolamento X Favlta ou auséncia de sinalizago (tapume, telas, sinalizagao - Acidente com transeuntes e funcionarios da obra Improvavel-2 Alto-5 10 - Execugédo e manutengao rotineira da sinalizagéo; Contratada
Jluminosa)
- Contratada devera propor plano de otimizagao da
; . - Atraso no inicio das obras. obra.
- Risco de ocorrerem eventos relacionados ao clima durante a _ Refazimento de servicos incompletos _ Contratacso de sequro
C Clima / Chuvas e D 30 que i o cumprimento do prazo ou que aumentem < P Média-3 Médio / Alto-4 12 < . g Contratada
- Atraso no cronograma. - Remunerag&o do risco
0s custos. s
- Variagao dos custos. - Deve procurar concentrar esforgos em abrir novas
- Aumento de custos de execugao. - Aumento de custos de execugdo. - Deixar os is dentro das éncias do
D Roubos e furtos - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. Rara-1 Médio-3 3 deposito, preferencialmente em uma area iluminada Contratada
- Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras - Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras. e coberta por cameras.
- Eventuais mudangas necessarias mediante as especificagdes de - A ; "
o e o N o e - Aumento no prazo N - - Reequilibrio econémico-financeiro, aditivo
E Modificagbes das especificagdes de servigo servigo, ou ampliagao do escopo para melhor adequagéo técnica aos - Improvavel-2 Médio-3 6 N Contratante
L - - Variagéo de custos contratual (excepcional)
objetivos da contratacéio
Obsolescéncia tecnolégica, falta de inovagdo - Retrabalho - Contratagao de seguro
F . o gica, < - Contratada ndo consegue atingir os requisitos de qualidade - Aumento de prazo Rara-1 Médio-3 3 - Avaliagdo para pagamento quando os niveis de Contratada
técnica e deficiéncia de equipamentos - N y e
__Variacao de custo Jservico sejam atingidos
- Reequilibrio econémico-financeiro (excepcional)
- Aumento de custos de execugdo - Contratagdo de seguro
G Caso fortuito ou forga maior - Situagdes de obra que configurem caso fortuito ou forga maior < Improvavel-2 Baixo / Médio-2 4 - Deixar os materiais dentro das dependéncias do Contratada
- Atraso no cronograma " y PR
p! 1te em uma area iluminada
Je.coberta por cameras
- Aumento de custos de execugdo. - Adogdo de plano de manutengao preventiva e
H Equipamento - Acidentes ou quebra de magquinas e veiculos - Eventuais atrasos para a aquisicdo de novos bens. Improvavel-2 Médio-3 6 corretiva Contratada
- Eventuais danos as instalacdes do canteiro de obras. - Contratacéo de seguro
N " - . - Pagamento de atualizagéo financeira sobre as
- Ocorréncia de greves ou manifestagdes de empregados do préprio | Variacio de custo taturas em atraso
| Administrativo / Econémico - Financeiro 6rgdo contratante que possam ser caracterizadas como fato da < ) Rara-1 Médio / Alta-4 4 P - . Contratante
. - - Atraso no cronograma. - Reequilibrio econémico-financeiro do contrato
- Prorrogacéo contratual
o . - Adequada gestao orgamentaria e financeira
- Atraso ou paralisagao dos servigos. -
- Possivel inadimpléncia no pagamento dos servigos executados e - Prorrogagéo de prazo contratual
J Econémico - Financeiro - Restrigao orgamentaria e/ou financeira do 6rgéo contratante medidos P pag < Rara-1 Alto-5 5 - Reequilibrio econémico-financeiro do contrato Contratante
. A - As ferramentas e equipamentos locados serdo
- Custos com desmobilizagdo da empresa " ) -
lindenizados pelo valor da locacdo
MATRIZ DE RISCO QUALITATIVA
NIVEL DO RISCO (PROBABILIDADE x IMPACTO)
r
MUITO PROVAVEL | 5
PROVAVEL 4
| PROBABILIDADE MEDIO
IMPROVAVEL E-H B
RARA D-F 1 J
2 3 4 =
BAIXO BAIXO [/ MEDIO MEDIO MEDIO / ALTO ALTO
IMPACTO




PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO II

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N°
PROCESSO: 6042.2025/000
CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE AREA
PUBLICA — LOTE X .......

CONTRATANTE: Subprefeitura Jabaquara
CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO: R$ (extenso)
DOTACAO A SER ONERADA:

NOTA DE EMPENHO:

Ao dia do més de do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede da
Subprefeitura Jabaquara, presentes de um lado a Prefeitura do Municipio de S&o
Paulo - Subprefeitura Jabaquara, inscrita no CNPJ n° 05.659.015/0001-80, com
sede na Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, n°® 2.314 - Jabaquara - Sao Paulo/SP,
representada neste ato pelo Subprefeito, Senhor , portador da cédula de
identidade RG n© , inscrito no cadastro de pessoa fisica sob o CPF n°

, em conformidade com a Lei n° 13.399/02, e ora denominada
CONTRATANTE, e de outro a empresa _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica N© , com sede na Rua -CEP___ - _  /SP, telefone: (11)
__ , e-mail: , heste ato representada por seu Representante Legal,

, portador da cédula de identidade RG n© e inscrito no cadastro de
pessoa fisica sob o CPF n° , adiante denominada simplesmente CONTRATADA,
tém entre si contratado, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/21 e Lei

Municipal n® 13.278/02, conforme autorizagdo contida Despacho Autorizatoério sob



PREFEITURA DE

SAO PAULO
SUBPREFEITURA
JABAQUARA
Doc. SEI no© , do Processo Administrativo em epigrafe, publicado no DOC de
- pag. , bem como observadas as clausulas e condicdes a seguir
pactuadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Prestacao de Servicos
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE AREA
PUBLICA - LOTE x

1.2 Deverdo ser observadas as especificacbes e condicdes de prestagdo de
servigos constantes do Memorial Descritivo e demais documentos técnicos
constantes no Processo Administrativo n® 6042.2025/000 , parte
integrante deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTAGCAO DOS SERVICOS
2.1 A prestacao dos servicos sera Subprefeitura Jabaquara - Sao
Paulo/SP.
CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL
3.1 O prazo de execugdo do contrato tera duracdo de ( ) dias,

a contar da data estabelecida na Ordem de Inicio dos Servicos, emitida
pela Supervisdao Técnica de Projetos e Obras desta Subprefeitura
Jabaquara.

3.2 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacdo necessaria a emissdao da Ordem de Inicio:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a
ser executado;

3.2.1 O atraso na entrega do presente documento ensejara multa, conforme
o item 10.2.1 do presente instrumento.

3.3 O presente instrumento poderd ser prorrogado, desde que haja
concordancia das partes e seja observado o disposto do art. 107 da Lei
14.133/2.021 e suas alteragoes.



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

CLAUSULA QUARTA
DO PRECO, DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

O valor total estimado da presente contratagdo para o periodo de
( ) dias é de R$ ( ).

Todos os custos e despesas necessarios a correta execucdo do ajuste
estdo inclusos no preco, inclusive os referentes as despesas trabalhistas,
previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o
estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneracao
devida pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n°
......... ,nhovalordeR$ _ ( ), onerando a dotagdao orcamentdria n®
........... do orcamento vigente, respeitado o principio da anualidade
orcamentaria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as
dotacbes do orcamento préprio.

Os precos contratuais serao reajustados, observada a periodicidade anual
que tera como termo inicial a data do orgamento estimado, desde que
nao ultrapasse o valor praticado no mercado.

4.4.1. O indice de reajuste sera o Indice de Precos ao Consumidor - IPC,

apurado pela Fundagao Instituto de Pesquisas Econ6micas — FIPE,
valido no momento da aplicagdo do reajuste, nos termos da
Portaria SF n.© 389/17, bem como Decreto Municipal n°
57.580/17.

4.4.1.1. Eventuais diferencas entre o indice geral de inflacdo efetivo e
aquele acordado na clausula 4.4.1 ndo geram, por si s0, direito
ao reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

4.4.2. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

Sera aplicada compensacgao financeira, nos termos da Portaria SF n° 05,
de 05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos
valores devidos, por culpa exclusiva da CONTRATANTE, observada a
necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa
ao atraso no pagamento, nos termos legais.

As hipoteses excepcionais ou de revisdo de precos serdo tratadas de
acordo com a legislagdo vigente e exigirdo detida analise econémica para
avaliacdo de eventual desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Fica ressalvada a possibilidade de alteracao da metodologia de reajuste,
atualizacao ou compensacao financeira desde que sobrevenham normas
federais e/ou municipais que as autorizem.



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

5.1
a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

5.2

5.2.1.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACE)ES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da CONTRATADA:

Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a
CONTRATANTE pela fiel e integral realizacao dos servigos contratados;

Garantir total qualidade dos servigos contratados;

Executar todos os servigos objeto do presente contrato, obedecendo as
especificacdes e obrigacdes descritas no Memorial Descritivo e demais
documentos técnicos, que precederam este ajuste e faz parte integrante
do presente instrumento;

Fornecer mdo de obra necessaria, devidamente selecionada para o
atendimento do presente contrato, verificando a aptidao profissional,
antecedentes pessoais, salude fisica e mental e todas as informagoes
necessarias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos
servigos prestados;

Arcar fiel e regularmente com todas as obrigagdes trabalhistas dos
empregados, quando for o caso, que participem da execucao do objeto
contratual;

Enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios
gue participem da execucgao do objeto contratual;

Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados,
adotando as precaucdes necessarias a execugao dos servicos, fornecendo
os equipamentos de protecdo individual (EPI) exigidos pela legislacdo,
respondendo por eventuais indenizagdes decorrentes de acidentes de
trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais
fatos;

Responder por todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial,
resultantes da prestacdo dos servicos;

Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos
da legislagao vigente;

Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus
empregados e prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser
descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo apurado;

Manter, durante o prazo de execucao do Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

A CONTRATADA né&o podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do
Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisdo.

A subcontratagdo parcial do objeto, poderd ser autorizada pela
fiscalizacado do contrato, quando devidamente motivada pela



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

6.1

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

CONTRATADA, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto,
devendo observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n©
14.133/2.021.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigagdes contidas
no Memorial Descritivo, cabendo-lhe especialmente:

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que a regem;

Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas;

Proporcionar todas as condicbes necessarias a boa execucdo dos servigos
contratados, inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e
tempestivamente, qualgquer mudanca de Administracdo e ou endereco de
cobranga;

Exercer a fiscalizacdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor
e/ou o fiscal para acompanhamento da execucdo contratual, inclusive no
gue tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenca,
fornecimento dos materiais, manutencao e etc, realizando a supervisao
das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliagao
periddica;

Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no
presente contrato;

Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de
descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer clausulas
estabelecidas;

Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovagao das condigoes
requeridas para a contratacao;

Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a
quem competird o acompanhamento dos servigos, nos termos do Decreto
Municipal n© 62.100/22;

Atestar mensalmente a execucao e a qualidade dos servigos prestados,
indicando qualquer ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em
processo préoprio, onde sera juntada a Nota Fiscal Fatura a ser
apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;



PREFEITURA DE
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SUBPREFEITURA
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6.2

6.3

7.1

7.2

k)

7.1.

7.1.

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de
funcionario da CONTRATADA que estiver sem cracha, que embaracar ou
dificultar a fiscalizagdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo
critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de
equipamentos, que nao se apresentarem em boas condigdes de operagao
ou estiverem em desacordo com as especificagdes técnicas.

A fiscalizagao dos servigos pelo CONTRATANTE ndo exime, nem diminui a
completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservancia
ou omissao as clausulas contratuais.

A CONTRATANTE poderd, a seu critério e a qualquer tempo, realizar
vistoria dos equipamentos e verificar 0 cumprimento de normas
preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da
data da entrega da documentacdo pela CONTRATADA, nos termos da
Portaria SF n® 275/2024, e de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.

1 Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte da CONTRATADA, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

2 Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por
culpa exclusiva da Administracdo, a CONTRATADA tera direito a
aplicacao de compensacao financeira, nos termos da Portaria SF n° 05,
de 05/01/2012.

Os pagamentos serao efetuados em conformidade com a execugao dos
servicos, mediante apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou
nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cdpia reprografica da nota de
empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN -
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia,
descontados os eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os
decorrentes de multas.

7.2.1 No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do

Municipio de Sao Paulo, devera ser apresentada prova de inscricdo no
CPOM - Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria
Municipal de Finangas, nos termos dos artigos 9°-A E 99-B da Lei
Municipal n® 13.701/2003, com redacao da Lei Municipal n® 14.042/05
e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n°® 53.151/12.



PREFEITURA DE
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7.3

7.4

a)

b)

h)

7.2.2 Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o

valor do ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza,
incidente sobre a prestacdo de servicos objeto do presente, sera retido
na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo
90-A e seus paragrafos 1° e 29, da Lei Municipal n° 13.701/2003,
acrescentados pela Lei Municipal n°® 14.042/05, e na conformidade do
Regulamento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS,
aprovado pelo Decreto Municipal n°® 53.151/12 e da Portaria SF n©°
124/22.

Na hipotese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de
empenho, copia(s) da(s) mesma(s) devera(do) acompanhar os demais
documentos.

A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os
documentos a seguir discriminados, para verificacdo de sua regularidade
fiscal perante os 6rgdos competentes:

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econ6mica Federal;

Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribuicdes Previdenciarias e
as de Terceiros - CND - ou outra equivalente na forma da lei;

Certiddo negativa de débitos de tributos mobiliarios do Municipio de Sao
Paulo;

Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
Folha de Medicao dos Servicos;

Declaracdo de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicdo;

No caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao CONTRATANTE os seguintes
documentos:

notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis - IBAMA.
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7.4.1

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

No caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser
entregues ao CONTRATANTE os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicao desses produtos;

na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés
metros cubicos), copia da ultima Licenca de Operagao do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo
- CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por 6érgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

Serao aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito
de negativas e certidOes positivas que noticiem em seu corpo que 0s
débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.

Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retengdes eventualmente
devidas em funcdo da legislacdo tributaria.

A ndo apresentacdo de certidoes negativas de débito, ou na forma
prevista no subitem 7.4.3, ndo impede o pagamento, porém sera objeto
de aplicacao de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o caso.

O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO
BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto n® 51.197/2010,
publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal da
Fazenda, quanto as normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

O presente contrato é regido pelas disposicdes da Lei Federal n©
14.133/21, do Decreto Municipal n°® 62.100/2022, Decreto Municipal n°
56.475/2015 e da Lei Complementar n°® 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, e das demais normas complementares
aplicaveis.

O ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 137 da Lei
Federal 14.133/21.

A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducdo ou acréscimo
do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.
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8.5.

8.6.

8.7

9.1

9.2

9.2.1

9.3

9.4

9.5

9.5.1

O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndao as obrigagOes de
ambas as partes contraentes.

O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
CONTRATANTE, quando esta nao dispuser de créditos orcamentarios para
sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA
DA EXECUGCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos sera feita conforme o Memorial Descritivo e
documentos técnicos que precederam este ajuste, e dele faz parte
integrante para todos os fins.

A execucado dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo
responsavel pela fiscalizagdo, pela CONTRATANTE, atestado esse que
devera acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme
Clausula Sétima.

A fiscalizagdo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n©
62.100/22

O objeto contratual sera recebido consoante as disposicdes do artigo 140,
da Lei Federal n°® 14.133/21 e demais normas municipais pertinentes.

O objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatério de
medicdo dos servicos executados no més, emitido pela CONTRATADA,
sendo tal relatério submetido a fiscalizacdo da CONTRATANTE, que, apos
conferéncia, atestara se os servigos foram prestados a contento, atestado
esse que devera ser acompanhado de fatura ou nota-fiscal-fatura, bem
como da cépia reprografica da nota de empenho, para fins de pagamento.

Havendo inexecugdo de servigos, o valor respectivo sera descontado da
importancia mensal devida a CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo
das sangbes cabiveis, observados os tramites legais e os principios do
contraditério e ampla defesa.

O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a
responsabilidade civil da CONTRATADA por vicios de quantidade ou
gualidade dos servigos, materiais ou disparidades com as especificacoes
estabelecidas no Anexo II, verificadas posteriormente.
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a)

b)

<)
10.1.1

10.1.2

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei n° 14.133/21, a
CONTRATADA podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as
multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:

adverténcia;
impedimento de licitar e contratar; ou
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

Na aplicacdo das sangoes serdo considerados a natureza e a gravidade da
infracdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias
agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a
Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa
de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

A falha na execucgdo do contrato, para fins de aplicagdo do quanto previsto
no item 10.1, estard configurada quando a CONTRATADA se enquadrar
em pelo menos uma das situacdes previstas na Tabela 3 abaixo,
respeitada a graduacdo de infracdes conforme a Tabela 1 deste item, e
alcancar o total de 100 (cem) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

GRAU DA INFRAGAO PONTOS DA INFRAGCAO

U~ WN

AU DW|IN| =

10

10.

10.

10.2.
10.2.1.

10.

1.2.1. Os pontos serdao computados a partir da aplicacdo da penalidade,
com prazo de depuragdo de 3 (meses) meses.

1.2.2. Sendo a infragdo objeto de recurso administrativo, os pontos
correspondentes ficardo suspensos até o seu julgamento e, sendo
mantida a penalidade, serao computados, observado o prazo de 3
(trés) meses, a contar da data da aplicacao da penalidade.

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no
inicio da prestacao de servigos, até o maximo de 10 (dez) dias.

2.1.1. No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser
promovida, a critério exclusivo da CONTRATANTE, a rescisdo
contratual, por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a pena de
multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além
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da possibilidade de aplicacdao da pena de impedimento de licitar e
contratar com a Administracdao Publica, pelo prazo maximo de 03
(trés) anos.

10.2.2. Multa por inexecugao parcial do contrato: 20% (vinte por cento),

sobre o valor mensal

da parcela ndo executada, além da

possibilidade de aplicagdo da pena de impedimento de licitar e
contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03
(trés) anos.

10.2.3. Multa por inexecugao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo
maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administracao
aplicarad multas conforme a graduagdo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% do valor mensal do contrato
2 0,4% do valor mensal do contrato
3 0,8% do valor mensal do contrato
4 1,6% do valor mensal do contrato
5 3,2% do valor mensal do contrato
6 4,0% do valor mensal do contrato
TABELA 3
ITEM DESCRICAO GEA INCIDENCIA
1 Manter empregado sem qualificacdo para a execugcao 1 Por empregado
dos servigos. e por dia
) . Por dia e po
5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de forga 6 tarrefaI\ por
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais. .
designada
3 Recusar-se a executar servico determinado pela 5 Por ocorréncia
FISCALIZACAO, sem motivo justificado.
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
4 ou que cause danos fisico, lesdao corporal ou 6 Por ocorréncia

consequéncias letais.
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Para os itens a seguir, deixar de:

Por item e por

5 Manter a documentagdo de habilitagao atualizada. N
ocorréncia
Cumprir determinacdo formal ou instrugao A

6 ~ Por ocorréncia
complementar da FISCALIZACAO.

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
vales-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais,

7 bem como arcar com quaisquer despesas diretas Por més
e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato
nas datas avencadas.

8 Efetuar os recolhimentos das contribuicOes sociais da Por més
Previdéncia Social ou do FGTS.

Apresentar, quando solicitado, documentacao fiscal,

9 trabalhista, previdenciaria e outros documentos Por ocorréncia e
necessarios a comprovacao do cumprimento dos por dia
demais encargos trabalhistas.

Creditar os salarios nas contas bancarias dos

10 empregados, em agéncias localizadas na cidade local Por ocorréncia e
da prestacdo dos servicos ou em outro definido pela por dia
Administragdo.

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a A
~ o . R Por ocorréncia e

11 |documentacao exigida na clausula referente as .
condicOes de pagamento. por dia
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos

12 formais solicitados para sanar as inconsisténcias ou Por ocorréncia e
duvidas suscitadas durante a analise da por dia
documentacdo exigida por forca do contrato.

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual)

13 |aos seus empregados e de impor penalidades aqueles Por empregAad.o
gue se negarem a usa-los. € por ocorrencia

14 Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus Por item e por
anexos nao previstos nesta tabela de multas ocorréncia
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus

15 anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds Por item e por
reincidéncia formalmente notificada pela unidade ocorréncia
fiscalizadora.

Substituir os equipamentos que apresentarem
defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatério .

16 , D Por dia
em até 48 horas, contadas da comunicacao da
CONTRATANTE.

Providenciar a manutencao para solugao de problema
17 | que acarrete suspensao de disponibilidade ou de Por ocorréncia

operacionalidade na execucao contratual.

10.2.4.1. A CONTRATANTE, por conveniéncia e oportunidade, podera
converter a multa pecuniaria, ndo superior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), em adverténcia, uma Unica vez a cada 6 (seis) meses, a
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contar da data da conversao da aplicacdo da penalidade,
mantendo-se o coOmputo de pontos.

10.2.5. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de agao judicial,
chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situagdao de inadimplemento
com relacdo as obrigacdes trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-
refeicao, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da
categoria e constantes na planilha de composicdao de custo, cabera a autoridade
apura-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a CONTRATADA multa de
20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo executada, pelo
descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a situacdo, o contrato sera
rescindido.

10.2.5.1. A aplicacdo da multa ndo ilide a aplicacdo das demais sangoes
previstas no item 10.1, independentemente da ocorréncia de prejuizo
decorrente da descontinuidade da prestacdo de servigo imposto a
Administracao.

10.3. O valor da multa poderd ser descontado das faturas devidas a
CONTRATADA.

10.3.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor
da multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual, quando
exigida.

10.3.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados da comunicagao oficial.

10.3.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em
divida ativa.

10.3.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10
(dez) dias uteis, contado da solicitagdo da CONTRATANTE.

10.4. Caso haja rescisao, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139,
incisos I e IV, da Lei Federal n® 14.133/21.

10.5. Das decisbes de aplicacao de penalidade, cabera recurso nos termos dos
artigos 166 e 167 da Lei Federal n°® 14.133/21, observados os prazos nele
fixados.

10.5.1. No ato do oferecimento de recurso devera ser recolhido o preco publico
devido, nos termos do que dispde o artigo 17 do Decreto n©°
51.714/2010.
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11.1

11.1.1

11.1.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.2

12.1

12.2

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA

Para execucdo deste contrato, serd prestada garantia no valor de R$
....... , correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do
valor total do contrato, sob a modalidade ..... , hos termos do artigo 96, §
1°, da Lei Federal n° 14.133/21, considerando o prazo previsto no item
16.6 do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua
vigéncia prorrogada, a CONTRATADA sera convocada a reforcar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacdo da
penalidade estabelecida na cldusula 10.2 deste contrato.

A garantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer
débitos decorrentes da execucdo do contrato, inclusive nos termos da
Orientacao Normativa 2/12 - PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa
CONTRATADA.

A garantia contratual serd devolvida apdés a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA, que deverd vir acompanhado de comprovacdo,
contemporanea, da inexisténcia de agbes distribuidas na Justica do
Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsididria do ente
publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da Orientagdo
Normativa 2/12 - PGM.

A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada,
respeitadas as modalidades referidas no artigo 96, §19°, da Lei Federal n°
14.133/21.

A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianca bancaria,
devera ter validade minima de (.......... .) dias, além do prazo estimado para
encerramento do contrato, por forca da Orientagcao Normativa n° 2/2012
da PGM.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DISPOSICOES FINAIS

Nenhuma tolerdncia das partes quanto a falta de cumprimento de
gualquer das clausulas deste contrato poderd ser entendida como
aceitagao, novacao ou precedente.

Todas as comunicagbes, avisos ou pedidos, sempre por escrito,
concernentes ao cumprimento do presente contrato, serdao dirigidos aos
seguintes enderecos eletronicos:
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

CONTRATANTE: stpospja@smsub.prefeitura.sp.gov.br
CONTRATADA:

Fica ressalvada a possibilidade de alteracdao das condigdes contratuais em
face da superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as
autorizem.

Fica o CONTRATADO ciente de que a assinatura deste termo de contrato
indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem
como de todas as condicOes gerais e peculiares de seu objeto, ndo
podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras
contratadas, nos mesmos locais, servigos distintos dos abrangidos na
presente contratagao.

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer
alteracdo nos dados cadastrais, para atualizacdo, sendo sua obrigacao
manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacao.

No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os
documentos exigidos pelo Memorial Descritivo.

Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos
legais, O Memorial Descritivo e demais documentos técnicos, Proposta da
CONTRATADA com a Planilha Orgcamentaria inseridas sob documento SEI
no do processo administrativo n® 6042.2025/

O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteracdes e
rescisao obedecerdao a o Decreto Municipal n.© 62.100/22, Lei Federal n°
14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicaveis a execucdo dos
servicos e especialmente aos casos omissos.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos
e colaboradores ajam da mesma forma.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

13.1 Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento
judicial oriundo deste Contrato, com expressa renuncia de qualquer outro,
por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente
termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado
conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas

presentes ao ato.

S3do Paulo, dd de mmm de 2025.

Prefeitura do Municipio de S3ao Paulo

CONTRATANTE

CONTRATADA
Nome:
RG: Cargo:

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUGCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO III
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

A empresa (razao social da licitante) sediada
no (enderego completo) , inscrita no
CNPJ no , por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr.(a.) , portador
(a) da Carteira de Identidade R.G. n©° e do CPF no

, DECLARA sob as penas da lei que atende o disposto no
artigo 14 da Lei Federal n© 14.133/2021 e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo exigidos neste Edital.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao
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CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO 1V

CARTA DE CREDENCIAMENTO
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

Pelo presente instrumento, a empresa (razdo social da licitante)
, inscrita no CNPJ n© ,
sediada no (endereco completo) , através de

seu representante legal infra-assinado, (nome completo),
portador(a) do R.G. n° e do CPF n°
credencia o(a) Sr.(a.)

portador(a) do R.G.

n° e do CPF n°® , para

representa-lo(a) no certame licitatorio em epigrafe, realizado pela Subprefeitura
Jabaquara - PMSP, podendo para tanto dar lances, interpor e desistir de recursos,
tomar ciéncia e receber notificacdo, transacionar e assinar/firmar ou declinar de
assinar documentos

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao
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CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO V
PROPOSTA COMERCIAL

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa
Devera ser apresentada uma proposta para cada lote

1. AEmMPresa coovvviiiiiiiiic i e ,CNPI.NO i, , estabelecida na
............................................ , pela presente propde executar o objeto licitado
para o LOTE ___ no processo acima referido pelo:
a. Valor total de custos basicos: R$ ( ).
Valor da Taxa de Administracao: R$ ( ).
Valor das Despesas Indiretas (BDI): R$ ( ).
Valor das Despesas Indiretas (BDI): R$ ( ).
Valor Total: R$ ( ).

2. Data Base / 202_.

maooT

3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de %
(. )para

4. A licitante declara que adotou a Taxa de Administracao de %

(— )
5. A licitante declara que adotou BDI's de % ( ).

6. Declara, sob as penas da lei, que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas
necessarias ao cumprimento integral das obrigagdes decorrentes desta licitacdo.

7. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condigbes
do EDITAL e Anexos, relativos a licitacdo supra, bem como as disposicGes da Lei Federal n°
14.133/2021, Decreto Municipal n°® 62.100/2022 e demais normas complementares que
disciplinam o certame e que integrardo o ajust10.5.2.e correspondente, no que lhe for
pertinente.

8. Declara, sob as penas da lei, que tem condigBes de prestar o servigo licitado, nos exatos
termos da especificagdo contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais
compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange a disponibilizacdo
de mao de obra.

9. Prazo de validade proposta: 90 dias corridos, a contar da data de realizagdo da sessao de
abertura da licitagao.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome: R.G.: C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO V-A
PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS

OBJETO: CONTRATAGCAO DE

LOTE:

PROCESSO: 6042.20XX/000XXXX-X

ENDERECO:

EMPRESA:

(A planilha de precos propostos devera respeitar a formatagao
utilizada para elaboracao da planilha orcamentaria referencial -
Anexo I-B para cada um dos Lotes)

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO V-B
PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.I.

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

BDI - SEM DESON
Escritorio Central
Lucro Bruto
IMPOSTOS:
Cofins
PIS
ISS
BDI - EDIFICACOES
Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO V-C

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS ( % )
A1 Previdencia Social
A2 FGTS
A 3 Salario Educacao
A4 SESI
A5 SENAI
A 6 SEBRAE
A7 INCRA
A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)
A 9 SECONCI
Total do Grupo A %o

EENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIADEA ( % )
Descanso semanal remunerado (DSR)

B 2 Feriados que coincidem com dias tteis

B 3 Auxilio Enfermidade

B 4 Licenca Paternidade

B 5 Acidente de Trabalho

B 6 Faltas abonadas

B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades

B 8 13.0 Salario
Total do Grupo B %o

ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A ( % )
C 1 Deposito por despedida sem justa causa

C 2 Férias indenizadas

C 3 Aviso prévio indenizado

C 4 Indenizacao Adicional ( Lei 7.238 / 84)

Total do Grupo C %o
EREINCIDENCIAS
D 1 Reincidéncia de A sobre B

Total do Grupo D %o

E COMPLEMENTARES

E1l vale refeicao
E2 vale transporte

E3 EPI's
E4 sequro de vida coletivo
Total do Grupo E %
TOTAL DOS ENCARGOS %
Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome: R.G.: C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO V-D
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

(O cronograma fisico-financeiro devera respeitar a formatacao
utilizada no cronograma fisico-financeiro proposto no Anexo I-E
para CADA UM DOS LOTES)

Local de

de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO VI

DECLARAGCAO DE VISTORIA

A empresa , inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica n° com sede
na , no , neste ato representada

por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, declara, para os
devidos fins, que o(a) senhor(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a) realizou vistoria na
endereco do local de execugao dos
servigos: e tem pleno
conhecimento das condicOes para execucao dos servicos, inclusive quanto suas
dimensdes fisicas e risco, ndo podendo alegar qualquer desconhecimento como

elemento impeditivo da formulagdo de sua proposta ou do perfeito cumprimento do
contrato.

Segue juntado a presente declaragdo o relatério fotografico.

Sao Paulo, de de 2025.

(assinatura do responsavel pela licitante) (assinatura responsavel pela vistoria)

Nome: Nome:
R.G.: CREA:
CPF.:

Cargo:



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO VI-A

TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

sob o n° , com sede na ,
Bairro - Cidade UF , por intermédio do seu
representante legal senhor , portador da Cédula de
Identidade n° , inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica
n° , optou pela ndo realizagdo da vistoria técnica em

nenhum dos lotes deste certame, e tem pleno conhecimento do objeto do Edital e
ciente de que ndo podera alegar qualquer desconhecimento como elemento
impeditivo da formulagdo de sua proposta ou do perfeito cumprimento do contrato.

Local, de de 2025

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO VII
SOLICITAGCAO DE OFiCIO GARANTIA DE PROPOSTA

A SUB-JA Comissdo Permanente de Licitacdo
REF.: GARANTIA DE PROPOSTA

A empresa vem por meio deste solicitar a emissdo de oficio para recolhimento de
garantia de proposta para participagdao da Concorréncia n°® 04/SUB-JA/2025, para
emissao, informamos os respectivos dados:

01. NOME DA EMPRESA:

02. C.N.P.J.:

03. ENDERECO: Rua/Av./Alameda ..., n°..., complemento (se houver), CEP e bairro
04. MUNICIPIO:

05. TELEFONE: (xx)

06. LOTES PRETENDIDOS: (1, 2E/0U3)



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO VIII

Obrigatério para as licitantes ndo cadastradas como contribuintes no municipio de Sdo Paulo

DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS

PARA COM A FAZENDA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

A empresa , inscrita no
C.N.P.J. no© , com sede na , No

Bairro Cidade - UF , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade no e do CPF no

DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressao

da verdade, que nao estd cadastrada e ndo possui débitos junto a Fazenda do
Municipio de Sao Paulo.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO IX

DECLARAGCAO GERAL

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

A empresa , inscrita no C.N.P.J.
no , com sede na , no Bairro
Cidade - UF, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n°© DECLARA:

1. para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/21, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo,
a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz.

2. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo
licitatorio, inclusive condenagdo judicial na proibicdo de contratar com o Poder Publico ou receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

3. que ndo se encontra declarada inidénea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a
Administracdo Publica.

4. que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena
de desclassificagdo.

5. que estdo cientes das normativas previstas no art. 45 da Lei n® 14.133/2021.

6. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social.

7. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da CF/88.

8. na composigdo societaria ndo existe participagdo de dirigente e/ou empregados da entidade promotora
da licitagdo.

9. os profissionais vinculados a ela ndo participaram e ndo possuem responsabilidade pela elaboragdo dos
projetos;

10. que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execugdo contratual.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome: R.G.: C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025
PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU

ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO X

CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

(BALANCO PATRIMONIAL)

(especificar os coeficientes para cada um dos indices).

A situacdo econOmica e financeira da licitante sera aferida mediante a apresentacao
do balanco patrimonial do exercicio anterior ao da realizagdo do certame licitatério e
dos indices de: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG).

Ativo Circulante + Ativo

Indice de Liquidez Geral Realizavel a Longo - .
(LG): Passivo Circulante + Passivo N&§o
Circulante
Iindice de Liquidez Ativo Circulante > 1
Corrente (LC): Passivo Circulante

] Ativo Total

Indice de Solvéncia - 1

Geral (SG): Passivo Circulante + Passivo Nao =

Circulante

Local , de de 2025.

(NOME COMPLETO, CARGO OU FUNCAO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL
HABILITADO DA AREA CONTABIL)



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO XI

DECLARAGAO DE INDICAGAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

................................ , com sede na ......................, NO............. Bairro
................ Cidade ...............e...... - UF, por intermédio de seu representante legal
0(@) Sr(@) .ieiiiiiiiii , portador(a) da Carteira de Identidade n©
................................... e do CPF n® ..........ccoiieiiivviiieennn....,  neste  ato

RELACIONA os técnicos que ficardo vinculados a execucdao do objeto em questao,
bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituicdo de
referidos profissionais, esta obrigada a substitui-los por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, nos termos do §6° do artigo 67 da Lei Federal n©
14.133/2021.

NOME MODALIDADE CREA ou n° de inscricao no
Conselho competente

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome: R.G.: C.P.F.:
Cargo ou fungao

CIENCIA DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) DE SUA INDICACAO

EU, o, ;e (qualificagdo), inscrito no CREA (ou
registro competente) sob n° ...t , DECLARO estar ciente da minha indicagao
como responsavel técnico da empresa ...ocvcvvvveieiiviinineeenennns , CNPI NO e ,

para execucgao do objeto em questdo, ndo me opondo a referida indicagao.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificagdo)
N° CREA ou Conselho equivalente
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO XII

DECLARAGAO DE CONTRATAGAO FUTURA
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

A BMPreSa cvviiiiiiii i i raiaeens inscrita no CNPJ sob n® ........cccoviieninnen, , por
intermédio de seu representante legal, Sr. .....cooviiiiiiiiii i , portador(a)
da Carteira de Identidade n® ........ccooviiiiiiininnnens e do CPF no©

DECLARA para fins de prova da qualificacdo técnica-profissional no ambito da
presente licitacdo, que o profissional abaixo relacionado integrard ........................
a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para a prestacao de servicos de

NOME DO PROFISSIONAL VINCULO PROFISSIONAL

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome: R.G.: C.P.F.:
Cargo ou fungao

CIENCIA DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SUA INDICACAO

1 ;e (qualificagdo), inscrito no CREA (ou
registro competente) sob n% ...t , DECLARO estar de pleno acordo com a
contratacao relacionada neste documento e que executarei todos os servigos estritamente
conforme o estipulado no edital da presente licitagdo e seus anexos, bem como me
responsabilizo pela execucdo dos servicos e em assinar o respectivo livro de ordem e manté-
lo em conformidade as normas do Conselho ao qual estou submetido.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificagao)
N° CREA ou Conselho equivalente



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO XIII

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
AMBIENTAL

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do Decreto n°® 50.977, de 6 de
novembro de 2009, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratacdes
de obras e servicos de engenharia e nas compras publicas realizadas pela
Administracao Publica Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigéncia de
cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual no 53.047, de 2 de
junho de 2008:

Eu, , RG '
legalmente nomeado representante da empresa , CNPJ
, e vencedor do procedimento licitatorio n°® 04/SUB-
JA/2025, na modalidade CONCORRENCIA, processo n° 6042.2025/0004608-0,
declaro, sob as penas da lei, que, para a execucao da (s) obra(s) e servico(s) de
engenharia objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa que tenha
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como:
Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de
inscricdlo no CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Juridicas que
comercializam, no Estado de Sao Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da
flora brasileira, reformulado pelo Decreto Estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022,
ficando sujeito as sangdes administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal no
14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 8° do artigo 72 da Lei Federal no
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das sangdes penais previstas em
lei.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
JABAQUARA

CONCORRENCIA N° 04/SUB-JA/2025

PROCESSO SEI N° 6042.2025/0004608-0

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU
ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE REVITALIZACAO DE
AREA PUBLICA

ANEXO XIV

DECLARAGCAO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZAGCAO
DE PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERARIOS

Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

Em conformidade com o disposto no artigo 50 do decreto no 48.184, de 13 de margo
de 2007, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a aquisicdo de
produtos de empreendimentos minerarios e sua utilizacgdo em obras e servigos pela

Administracdo Publica Municipal, eu, , RG
, legalmente nomeado representante da empresa
, CNPJ] , € vencedor do

procedimento licitatério n® 04/SUB-JA/2025, na modalidade CONCORRENCIA,
processo n° 6042.2025/0004608-0, declaro, sob as penas da lei, que, para o
fornecimento e/ou a execugao da(s) obra(s) e servico(s) objeto da referida licitacdo,
somente serdo fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos minerarios
devidamente licenciados, por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito as sang¢Ges administrativas
previstas no artigo 156 da Lei Federal no 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso
V do § 89 do artigo 72 da Lei Federal n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem
prejuizo das implicacoes de ordem criminal estabelecidas em lei.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao
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