ESTADO DO AMAZONAS

I.mEAEMPREENDEDORISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E

ANEXO I - PROJETO BASICO
PROCESSO N° 093/2026-PML

1. DADOS DA INSTITUICAO:

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA

ENDERECO: RUA 22 DE OUTUBRO, N.1888, CENTRO — LABREA/AM

CIDADE

UF CEP E-MAIL:

LABREA

AM 69830-000

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

2.1.

O presente Projeto Basico tem como finalidade promover a CONTRATACAO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA
PARA A REALIZACAO DA 34* FESTA DO SOL, NO MUNICiPIO DE LABREA/AM,
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA,

EQUIPAMENTOS,

FERRAMENTAS E DEMAIS

EXECUCAO DOS SERVICOS.
DETALHAMENTO DO OBJETO

INSUMOS NECESSARIOS A

Item

Especificacio

UND

QTD

Valor
Total Estimado

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, TAIS
COMO: PONTE DE ACESSO, GUARITA, PORTAL DE
ENTRADA, POSTES DE ILUMINACAO LONGITUDINAL,
SINALIZACAO E SUPORTES DE ABRIGO PARA VEICULOS
NA PRAIA DE LABREA - 34° FESTA DO SOL.

Obra/Servigo

01

RS 140.392,08

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, TAIS
COMO: 01 CASARAO COM ASSOALHO DE 25X15 E 02
CASAROES GRANDES DE 45X15 NA PRAIA DE LABREA -
34° FESTA DO SOL.

Obra/Servigo

01

RS 313.268,52

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, TAIS
COMO: 24 BARRACAS E 03 CAMAROTES DE PROPORCAO
MEDIA NA PRAIA DE LABREA PARA REALIZACAO DA 34°
FESTA DO SOL.

Obra/Servigo

01

RS 412.045,36

Valor Total Estimado

RS 865.705,96
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2.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de obras e servicos de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.3. O Estudo Técnico Preliminar ¢ um documento preparatorio ao Projeto Basico, sendo que na
ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o disposto neste Projeto Bésico.

2.4. O prazo de execucdo do objeto sera de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data estipulada
na Ordem de Servico.

2.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do Instrumento Contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.  Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados, em conformidade com a Lei n°

14.133 de 1° de abril de 2021.

3. FUNDAMENTACAO, DESCRICAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA
CONTRATACAO

3.1. A presente contratacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execuc¢io
de obras e servicos de engenharia destinados a construcio de estruturas em madeira para a
realizacio da 34" Festa do Sol, no Municipio de Labrea/AM, compreendendo o fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessarios a completa
execucdo dos servicos, observadas as especificacdes técnicas constantes nos documentos que

instruem o procedimento administrativo.

3.2. A 34® Festa do Sol constitui um dos mais importantes eventos culturais, turisticos e sociais
promovidos pelo Municipio de Labrea/AM, integrando o calendario oficial de eventos municipais e
representando patrimonio cultural de significativa relevancia para a populagdo. Ao longo de sua
historia, a festividade consolidou-se como instrumento de valorizacdo das manifestacoes culturais
amazonicas, de preservacdo das tradi¢des locais e de fortalecimento da identidade cultural do
municipio, atraindo expressivo nimero de visitantes provenientes de diversas localidades do Estado

do Amazonas e de outras regides do pais.

3.3. Além de sua importancia cultural, a Festa do Sol exerce papel estratégico no desenvolvimento
economico local, promovendo intensa movimentacdo dos setores de comércio, hotelaria,
alimentacao, transporte, turismo, artesanato e prestacdo de servigos. Durante o periodo de realizacao

do evento, verifica-se significativo aumento na circulagdo de pessoas e de recursos financeiros,
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beneficiando diretamente pequenos empreendedores, microempresas, trabalhadores autonomos e
demais segmentos da economia local, contribuindo para a geracdo de emprego, renda e arrecadacao

tributaria, bem como para o fortalecimento da atividade economica do Municipio.

3.4. Sob o aspecto social, a realizacdo da Festa do Sol proporciona espago de integracdo entre a
populagdo urbana e rural, fomenta a convivéncia comunitaria, incentiva a participa¢ao popular nas
manifestagdes culturais e promove atividades de lazer, entretenimento e valoriza¢do das expressoes
artisticas locais. Trata-se de evento que refor¢ca os vinculos sociais da comunidade, fortalece o
sentimento de pertencimento da populagdo e incentiva a preservagdo das tradi¢cdes regionais para as

futuras geragdes.

3.5. Para que o evento ocorra de maneira organizada, segura e compativel com a dimensdo do
publico esperado, faz-se imprescindivel a implantagdo de estruturas temporarias em madeira
destinadas a composi¢do dos ambientes que receberdo as diversas atividades previstas na
programacao oficial. Essas estruturas compreendem elementos fundamentais para o funcionamento
da festividade, incluindo ponte de acesso, guaritas, postes, sinalizagdo e suporte de abrigo para

veiculos, casarOes, barracas e camarotes.

3.6. A execucdo dessas estruturas exige conhecimentos técnicos especificos de engenharia,
carpintaria estrutural e construcdo civil, demandando planejamento, dimensionamento adequado,
utilizagdo de materiais com qualidade compativel, emprego de mao de obra especializada,
observancia das normas técnicas aplicaveis, além da utilizagdo de equipamentos e ferramentas

apropriados para garantir estabilidade, resisténcia, funcionalidade e seguranga estrutural.

3.7. Considerando que tais servigos caracterizam-se como obras e servigos de engenharia, sua
execugdo deve observar rigorosamente os principios da boa técnica, as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, as normas regulamentadoras de seguranca do trabalho
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as exigéncias dos oOrgdos de fiscalizagdo
competentes e¢ demais legislacdes pertinentes, assegurando condi¢des adequadas de utilizacao

durante todo o periodo de realizagdo do evento.

3.8. A Administra¢gdo Municipal ndo dispde, em sua estrutura administrativa, de equipe técnica
permanente, quantitativo de servidores especializados, equipamentos especificos, ferramental

adequado e disponibilidade operacional suficientes para executar diretamente servicos dessa natureza
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dentro do cronograma exigido para a realizagdo da Festa do Sol. Ainda que possua servidores
vinculados as areas de infraestrutura e manutencao, tais profissionais encontram-se integralmente
dedicados a execugdo das atividades rotineiras e permanentes de conservacdo da infraestrutura
urbana, manuten¢do de prédios publicos, recuperacao de vias publicas, atendimento as demandas

emergenciais e demais servigos essenciais prestados diariamente a populagao.

3.9. A execucao direta dos servicos pela Administragdo implicaria comprometimento da
continuidade dos servicos publicos essenciais, ocasionando prejuizos a manutencdo da infraestrutura
municipal e reduzindo a capacidade operacional das equipes responsaveis pelas atividades
permanentes da Secretaria competente. Além disso, o Municipio ndo possui estoque de materiais,
equipamentos especializados e logistica necessaria para executar, dentro dos prazos estabelecidos,

estruturas temporarias de grande porte com o nivel de seguranca e qualidade exigidos.

3.10. Nesse contexto, a contratacdo de empresa especializada revela-se a alternativa mais eficiente,
econOmica e tecnicamente adequada, uma vez que permitird a execu¢do integral do objeto por
empresa que detenha capacidade técnica, experiéncia comprovada, equipamentos proprios, equipe
qualificada e condi¢des operacionais para cumprir rigorosamente o cronograma fisico de execucao,

minimizando riscos de atrasos, falhas construtivas ou interrup¢des na realizagcdo do evento.

3.11. Importante destacar que a contratagdo contempla o fornecimento integral dos materiais, mao de
obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, seguros,
administracao local, mobiliza¢do, desmobiliza¢do e todos os demais insumos necessarios a perfeita
execug¢do dos servicos, evitando contratagdes fragmentadas, reduzindo custos administrativos,

simplificando a fiscalizagdo contratual e assegurando maior eficiéncia na gestdo da execugao.

3.12. Sob a otica do planejamento publico, a contratagdo encontra respaldo nos principios previstos
na Lei n° 14.133/2021, especialmente os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade,
interesse publico, continuidade dos servigos publicos, transparéncia, motivacdo, competitividade e

obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

3.13. A contratagdo também se mostra compativel com o dever da Administragdo de promover agdes
voltadas ao desenvolvimento local sustentavel, considerando que a realizacdo da Festa do Sol

estimula a economia do Municipio, amplia oportunidades para fornecedores locais, fortalece cadeias
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produtivas regionais e contribui para a circulagdo de riquezas no ambito municipal, gerando

beneficios diretos e indiretos para diversos segmentos da sociedade.

3.14. Do ponto de vista da seguranca, a execucao das estruturas por empresa especializada reduz
significativamente os riscos de acidentes decorrentes de falhas de projeto, execugdo inadequada,
utilizacdo de materiais incompativeis ou montagem sem observancia das normas técnicas. A
contratagdo assegura ainda que os servigos sejam acompanhados por profissionais legalmente
habilitados, responséaveis pela execugdo e pelas respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica

(ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme a legislagdo profissional vigente.

3.15. Cumpre destacar que a ndo realizacdo da presente contratacdo poderd comprometer a
infraestrutura indispenséavel a realizacdo da 34* Festa do Sol, ocasionando riscos a seguranca do
publico, impossibilidade de execucdo da programagdo oficial, prejuizos financeiros decorrentes da
desmobilizacdo do evento, reducdo da atividade econdmica local, frustracdo das expectativas da

populagdo e impactos negativos na imagem institucional do Municipio perante a sociedade.

3.16. Diante desse cendrio, resta demonstrada a necessidade da contratagdo pretendida, por constituir
medida indispenséavel para assegurar a adequada infraestrutura do evento, garantir a seguranca dos
participantes, preservar a tradicdo cultural do Municipio, fomentar o turismo, impulsionar a
economia local e atender ao interesse publico, observando-se integralmente os principios, diretrizes e

disposi¢des estabelecidos pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

4. DA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO

4.1. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdo Anual de 2026, conforme

detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 05830872000109-0-000001/2026

IT) Data de publicagdo no PNCP: 31/12/2025

IIT)  ID do item no PNCP: 72 e 73

IV)  Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

V) Identificacdo da Futura Contratagdo: a0b9998c-d6d4-4b42-9117-a23533869981 /
a0b999bb-dald-44d5-94a4-b92e0676352¢
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5. DESCRICAO DA SOLUCAO

5.1. O presente projeto basico destina-se a contratacio de empresa especializada para

execuciao de obras e servicos de engenharia destinados a construcio de estruturas em madeira
para a realizacdo da 34" Festa do Sol, no Municipio de Labrea/AM, compreendendo o
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos
necessarios a execu¢ao dos servicos.

5.2. Considerando a viabilidade técnica e econOmica, atendendo as necessidades da area
requisitante, a solu¢do que se mostrou mais viavel e vantajosa ¢ a realizacdo de procedimento de
licitagdo através da modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, regida pelo Art. 2°, inciso VI
da Lei n° 14.133/2021, sendo definida no art. 28, inciso II, da referida lei como adequada para
contratacao de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia. Essa alternativa
configura-se adequada, na concorréncia, a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados,
desde que comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo
edital. Envolve a andlise detalhada de propostas técnicas e comerciais e ¢ indicada para obras
conforme conceito estabelecido no Art. 6°, inciso XII da Lei n°® 14.133/2021.

5.3. Os servicos serdo executados em conformidade com o Projeto Bésico, respeitando as normas
técnicas vigentes, especialmente aquelas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Além disso, as obras/servigos seguirdo os parametros de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgdo Civil (SINAPI), garantindo a padronizagio

¢ a economicidade da execugao.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Diretrizes da Contratacao
6.1.1. A contratacdo em tela deverd obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n® 14.133,

de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes pertinentes, observando, especialmente:

a) Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 — Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos;

b) Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 — Codigo Civil, no que couber;

c) Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor,

especialmente quanto as garantias dos servigos executados;
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6.2.

d) Normas Regulamentadoras — NR, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em
especial as NR-6 (Equipamentos de Prote¢ao Individual), NR-18 (Seguranga e Saude no
Trabalho na Industria da Construgdo), NR-35 (Trabalho em Altura) e demais aplicaveis a
execug¢do dos servigos;

e) Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT aplicaveis ao
objeto, em especial aquelas relacionadas a projetos, execugdo, dimensionamento, utilizagao
de madeira, seguranca estrutural e desempenho das edificagdes;

f) Legislacdo ambiental federal, estadual e municipal vigente, especialmente quanto a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil e a utilizagao de
madeira de origem legal, quando aplicéavel;

g) Normas expedidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, quando
exigiveis para as estruturas temporarias destinadas a realizagao de eventos;

h) Demais normas técnicas, regulamentos e atos administrativos expedidos pelos 6rgaos

competentes que incidam sobre a execucao dos servigos objeto da contratagdo.

Requisitos Técnicos da Contrataciao

6.2.1. As exigéncias de qualificacdo técnica das empresas licitantes estdo em subitem especifico

neste Projeto Bésico, em conformidade com as exigéncias estabelecidas no art. 67 da Lei Federal n.°

14.133/2021, com a apresentacdo, na data prevista para entrega da Proposta de Precos e da

documentacao.

6.3. Requisitos Obrigacionais Gerais

a) As obras/servicos deverdao obrigatoriamente estar de acordo com as disposigdes das legislacdes

que abrangem os servigcos ¢ obras de engenharia, normas técnicas da ABNT e demais

regulamentacdes pertinentes;

b) O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste estudo e em seus anexos,

assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execug¢ao do objeto;

c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de

Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

d) Em caso de atrasos, comunicar ao contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto para entrega dos servicos, com a devida comprovacao;
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e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliza¢do ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

h) Comunicar ao Fiscal do contrato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execugdo do objeto contratual;

1) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacao na licitagdo;

7) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
k) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

1) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranca do contratante.

6.4. Requisitos de Sustentabilidade

a) Respeitar as Normas Brasileiras da ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria.

b) A empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade ambiental no fornecimento
dos materiais de construcao civil, conforme previsto no artigo 3° da Lei n® 14.133/2021.

c) As proponentes deverao observar e cumprir a legislacio ambiental pertinente ao objeto da
licitagdo, tanto no processo de extragdo das matérias-primas utilizadas, como na fabricagdo,

utilizagdo, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas.
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d) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

e (Quando couber, a empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade
estabelecidas nos incisos seguintes do art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, DE

19 de janeiro de 2010:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,

biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

IT — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como

produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

IIT — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a

garantir a maxima prote¢do durante o transporte € 0 armazenamento; €

IV — que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

e Quando couber, a empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade
estabelecidas nos incisos seguintes do art. 6° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, DE
19 de janeiro de 2010:

I — use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que

obedegam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IT — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no

Decreto n® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

IIT — Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto

aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,

para a execucao de servigos;
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V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducao de consumo de energia elétrica, de consumo
de agua e redugdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais

vigentes;

VI - realize a separacao dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgaos e entidades da
Administragdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que
sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e

VIII - preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,

segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.
6.5. Diretrizes de Sustentabilidade
e Preferéncia por produtos de baixo impacto ambiental;

e Nao geracdo, redugdo, reutilizagdo, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem como

disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos;

Preferéncia para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens, servigos e obras que
considerem critérios compativeis com padroes de consumo social e ambientalmente

sustentaveis (Lei 12.305/2010);

Aquisigdo de produtos e equipamentos duraveis, reparaveis e que possam ser aperfeicoados;

Adocao de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo, observando-

se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;

6.6. Critérios de Sustentabilidade

e A opcao por produtos mais sustentaveis deve ser feita de forma gradativa, com a defini¢ao
de metas crescentes de aquisicdo, observando-se os pregos e a oferta no mercado, com

razoabilidade e proporcionalidade.
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e Sempre que possivel e no que couber, deve ser estabelecida margem de preferéncia para

produtos manufaturados e servigos nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras,

em observancia a Lei n® 12.349/2010;

e Deve ser observado, quando das contratagcdes de bens, servigos e obras, o atendimento as
normas técnicas, elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos
termos da Lei n® 4.150/62, bem como outras similares tudo com o objetivo de aferir e
garantir a aplicacao dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga

dos materiais utilizados.

6.7. Disponibilidade, Regionalizacio e Logistica de Fornecimento

6.7.1. Considerando a necessidade de fomentar o comércio local;

6.7.2. Considerando a necessidade de agilizar o processo de entrega/execucao das obras/servigos
demandados no Municipio de Labrea/AM.

6.7.3. Considerando que a empresa contratada deve garantir a disponibilidade/execucdo eficiente
das obras/servigos de engenharia e conhecer com expertise as particularidades logisticas local,
assegurando capacidade de resposta agil para efetivagdo da constru¢do das estruturas de acordo
com o cronograma de execugao.

6.7.4. O limite geografico local estabelecido encontra-se alinhado as disposi¢des legais previstas no
Decreto Municipal n® 777 de 25 de fevereiro de 2025, que regulamenta o tratamento favorecido,
diferenciado, simplificado e regionalizado para as microempresas € empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais nos processos de licitagdes no ambito da Administragdo Publica
Municipal Direta, Autarquica e Fundacional do Municipio de Labrea/AM, respeitando os
principios da economicidade e da eficiéncia administrativa. Essa delimitagdo decorre da
necessidade da Administragdo atender prontamente os servigos relacionados ao objeto que se
pretende contratar, sendo que admitir uma distancia superior ao limite definido acarretaria prejuizo
a eficiéncia dos servigos publicos desenvolvidos.

6.7.5. A defini¢ao da localizacdo geografica baseou-se na necessidade de assegurar uma entrega
eficiente do objeto licitado, reduzindo o tempo de resposta para atendimento de ocorréncias,
manutengoes corretivas, adequagdes determinadas pela fiscalizacdo e demais situagdes que possam
comprometer o cronograma fisico da obra/servico e a realizacdo da 34* Festa do Sol, evitando
prejuizos ao interesse publico.

6.7.6. O certame podera ser direcionado a ME e EPP com exclusividade, considerando que o nicho

mercadologico desse mercado envolve outros tipos societarios. Desta forma, o tratamento
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diferenciado e simplificado para as microempresas € empresas de pequeno porte se mostra vantajoso
para a Administragdo Publica ¢ Economia Local, ndo representando prejuizo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado, nos termos do art. 49, Il da LC 123/06.

6.7.7. Por fim, tem em vista a ampla gama de concorréncia no proprio mercado local, nao ha

qualquer restri¢ao a competitividade no referido certame.

6.8. Da Subcontratacio

6.8.1. Nao serd admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

6.9. Garantia da Proposta
6.9.1. No momento da apresentacdo da proposta, a comprovagdo do recolhimento do valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, a titulo de garantia de

proposta, como requisito de pré-habilitagao.

6.9.1.1. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro (devendo ser solicitada no setor de Tributos da Prefeitura Municipal de
Labrea um DAR) ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores economicos conforme definido Ministério da
Economia.

b) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, nos moldes do inciso III do §1° do art 96 da Lei n® 14.133/21;

c) seguro-garantia completo para validagao.

6.9.2. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

6.10. Garantia da contratacao

6.10.1. Nao havera exigéncia de garantia da contratacdo, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei
14.133/2021, tendo em vista que tal exigéncia poderd elevar demasiadamente o preco da

contratacao.

6.11. Garantia dos servicos/obra
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6.11.1. Os prazos de garantia dos servigos/obras observarao o disposto na Lei Federal n°® 8.078/1990

(Codigo de Defesa do Consumidor), bem como as normas técnicas de engenharia aplicaveis,
especialmente as da ABNT, assegurando a qualidade, seguranga, durabilidade e adequado
desempenho da obra executada.

6.11.2. Considerando que as estruturas objeto desta contratagdo possuem carater temporario e
destinam-se exclusivamente a realizagdo da 34" Festa do Sol, a garantia abrange a estabilidade,
seguranga, qualidade construtiva e adequagdo das estruturas, permanecendo a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer falhas de execugdo ou vicios constatados nesse periodo, sem prejuizo

das responsabilidades legais aplicaveis.

6.12. Local de execucio do objeto

6.12.1. As obras/servigos serdo executadas no Municipio de Labrea/AM, nos locais oficialmente
destinados a realizagdo da 34* Festa do Sol, conforme definido pela Administragdo Municipal e de
acordo com o Projeto Arquitetonico, memorial descritivo e demais documentos que integram o
processo de contratagao.

6.12.2. A CONTRATADA devera executar os servigos/obras nos locais indicados pela fiscalizacao
da CONTRATANTE, observando rigorosamente o cronograma de execugdo, as especificagcdes
técnicas e as condigdes estabelecidas nos documentos contratuais, garantindo que todas as estruturas

estejam concluidas e em perfeitas condi¢cdes de uso antes do inicio da programacao oficial do evento.

6.13. Justificativa para nao Participacio de Consorcio

6.13.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em forma de consércio de pessoas
juridicas ou cooperativas, em decorréncia dos seguintes aspectos:

6.13.1.1. O objeto da licitacdo trata-se da contratacido de empresa especializada para
execuciao de obras e servicos de engenharia destinados a construcio de estruturas em madeira
para a realizacio da 34" Festa do Sol, no Municipio de Labrea/AM, compreendendo o
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos
necessarios a execucao dos servicos;

6.13.1.2. Os servicos que compdem o objeto da contratagdo tém natureza de OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA, por apresentarem atividades privativas as profissdes de
engenheiro, implicando na interven¢do do meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de

acoes que inova o espaco fisico e pela sua heterogeneidade, e que podem ser executados
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habitualmente por diversas empresas habilitadas e profissionais qualificados no mercado local da

construcao civil;

6.13.1.3. A contratacdo do objeto da licitagdo implica em subordinagdo juridica da empresa a

ser contratada e dos trabalhadores contratados para execucdo dos servicos.

6.14. Da vedacao de participacio de consorcio de pessoas juridicas

1.

il.

1il.

Os potenciais prestadores de servigos existentes no mercado, em sua maioria, possuem a
qualificacdo técnica necessaria de participar isoladamente do processo licitatorio e de prestar
a integralidade do objeto a ser contratado, ndo sendo necessario a juncdo de esforgos de 2
(duas) ou mais empresas para execu¢ao da contrata¢ao pretendida;

A possibilidade de participagdo de consorcios podera limitar a competitividade do certame,
considerando que admitird que empresas se associem ¢ ndo disputem individualmente o
objeto da licitacdo;

A participagdo de empresas na forma de consorcio somente tera viabilidade técnica e
econOmica para Administragdo, quando a solucdo proposta for de alta complexidade,
configurando uma alternativa onde as partes que a compdem sejam fornecidas por diferentes
empresas no mercado e que representem porg¢des significantes de um todo, necessitando de

serem fornecidas de forma integrada e simultanea;

6.14.1.1. Da vedacao de participacio de cooperativas

L

11.

1il.

Conforme a Lei n.° 12.690/2012, as cooperativas de trabalho sdo sociedades constituidas para
o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada,
mediante autogestdo e adesao voluntaria e livre.

De acordo com a Simula n.° 281 — TCU, ¢ vedada a participagdo de cooperativas em licitagao
quando, pela natureza do servico ou pelo modo como o servigo ¢ usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o trabalhador e a
empresa contratada, ou seja, a utilizacao de cooperativa para fins de intermediagdo de mao de
obra subordinada;

A participacdo de cooperativas somente serda viavel juridicamente para Administragao,
quando o gerenciamento de servigos for executado de forma compartilhada ou em rodizio,

pelos proprios cooperados, e quando os servicos contratados foram executados
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obrigatoriamente pelos proprios cooperados, nao sendo permitida qualquer intermediagdo ou

subcontratacao do objeto a ser contratado.

6.15. Visita nas instala¢oes do local de execuc¢ao dos servigos

6.15.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagcdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece
o local e as condicdes de realizacdo da obra ou servigo, sob pena de inabilita¢do (Lei 14.133/21; Art.
63; § 2°).

6.15.2. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera (facultativo),
realizar visita nos locais de execucao dos servigos/obras, acompanhado por servidor designado para
esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente com o Departamento de Licitacao da
Prefeitura Municipal de Labrea, de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 11:30h e das 14:30 as
16:30h, no endere¢o Rua 22 de Outubro, n® 1888 — Centro - CEP: 69.830-000 — Labrea/AM, com
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas da data e horario de realizagdo da visita, conforme
preconiza o § 4°, do artigo 63 da Lei n°® 14.133/2021.

6.15.3. O prazo para visita iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.15.4. A realizagdo da vistoria prévia no local serd realizada, de preferéncia, através de seu
representante técnico devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realizacao da vistoria, esta
serd acompanhada por representante da Prefeitura Municipal de Labrea, designado para esse fim, que
atestara declaracdo comprobatéria da vistoria efetuada, em documento previamente elaborado pela
empresa, € assinada pelo servidor responsavel pelo acompanhamento da visita.

6.15.5. A nado realizagdo da visita, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes,
sendo necessario no ato do processo licitatorio apresentar declaracdo aos fatos supracitados.

6.15.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes

locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

7. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

7.1. Condigoes de execucao
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7.1.1. O inicio da execucao dos servicos devera ser imediatamente a partir do recebimento da
respectiva ORDEM DE SERVICO, ou documento equivalente, cujas etapas observardao o
CRONOGRAMA constante no anexo deste Projeto.

7.1.2. O prazo estimado para a execu¢do da obra sera de 15 (quinze) dias corridos, a contar da
data estipulada na Ordem de Servico.

7.1.3. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogados em conformidade com a Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.
7.1.4. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislacdes, regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto
da contratacao.

7.1.5. O CRONOGRAMA apresentado como anexo ao Edital devera servir como referéncia para
os licitantes elaborarem suas Propostas.

7.1.6. O CRONOGRAMA apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO,
servira como base também para o acompanhamento da evolu¢do dos servicos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sancdes.

7.1.7. A execucdo do servico nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

7.1.8. A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servico executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo
aceitos pela fiscalizacao.

7.1.9. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funciondrios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fun¢do. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa funcao com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

7.1.10. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade
(matriz de responsabilidades).

7.1.11. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.
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7.1.12. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto

ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegagdo de atraso na execucdo da obra
devido as chuvas nem devido a condig¢des topograficas ou geologicas.

7.1.13. A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados ¢
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

7.1.14. A empresa contratada deverd instalar e manter no canteiro de obras, e sem Onus para a
CONTRATANTE, um escritorio com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da
fiscalizacao das medi¢des dos servigos por parte da Prefeitura Municipal de Léabrea.

7.1.15. A empresa contratada devera colocar ¢ manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela Prefeitura Municipal de Labrea, as quais deverao ser afixadas
em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos.

7.1.16. A sinalizacdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Normas de Sinalizacgao
de Obras, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao trafego
no periodo noturno.

7.1.17. A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios no
local, executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a garantir

acessibilidade e seguranca dos usudrios.

7.2. Da maio de obra a ser empregada

7.2.1. A CONTRATADA deverd manter funciondrios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso,
a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatorio de que o
funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos €/0u maquinarios,
bem como familiarizado com a execug¢do da tarefa em questao.

7.2.2. Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

7.2.3. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga ¢ medicina do
trabalho, em especial a NR 18 e NR 5. A empresa contratada devera providenciar, sem Onus para a
Prefeitura Municipal de Léabrea, roupas adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranga

(EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas,
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com Certificado de Aprovacao, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas
de ordem geral ndo oferecam completa prote¢ao contra os riscos de acidentes do trabalho ou de
doengas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar
de acordo com a legislagdo de seguranga vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos
niveis exigidos pelas normas que regem o tema.

7.2.4. Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no
Projeto Basico.

7.2.5. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da
NR18, levando-se em consideracdo o nimero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir

aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

7.3. Dos equipamentos e materiais a serem empregados

7.3.1.  Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no
canteiro de obras serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.3.2.  Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

7.3.3. A CONTRATADA deveré sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.

7.3.4. Veiculos e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de
aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatdrias, quando for o caso.

7.3.5. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderd ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

7.3.6. Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos € maquinarios,

inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a

Pégina 18 de 47



ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EMPREENDEDORISMO

o {uture € agora
_L—i—;z

FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes
previstas no contrato.

7.3.7. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovagao
da FISCALIZACAO, com excecio de eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

7.3.8. A CONTRATADA devera submeter 8 FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a
serem empregados nas obras antes de executd-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

7.3.9. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante ¢ de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendacdes das normas
da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de
qualidade.

7.3.10. A CONTRATADA deverd ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais € equipamentos que forem fornecidos

fora da especificacdo técnica.

7.4. Do Diario de Obras

7.4.1. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencao de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituracdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

a) Sera tinico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

b) Todas as folhas do Didrio de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apés a
referida data de entrada de dados.

C) Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢ao dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execu¢ao, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido,
prazo restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de empregados,

campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
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7.4.2. Serao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

a) Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

b) Consultas a FISCALIZACAO;

C) Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

7.4.3.  Serd objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de
Obras";

b) Observagdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagoes,

prazos e cronogramas;
C) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

8. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Formalizacdo de comunicacio

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial (caput do art. 115 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.3.  As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem

eletronica para esse fim.
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84. O orgdo ou entidade podera convocar representante do Contratado para adocdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apo6s a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
convocara o representante do contratado para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do do
contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre

outros.

Preposto

8.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacio dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugdo do objeto contratado.
8.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo em que os servigos estiverem sendo executados.

8.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdao do

preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizac¢ao
8.9. A execu¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢ao Técnica

8.10. O fiscal técnico do contrato acompanharé a execu¢ao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

8.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

8.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes

para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
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8.10.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisao ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacio contratual.
8.10.6.No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execucao do objeto e utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), ou
outro instrumento substituto para aferi¢do da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.10.6.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

8.10.7. A fiscalizacdo da execug¢do dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

8.10.7.1. Sera facultado & FISCALIZACAO o acesso a todas as areas do canteiro de trabalho,
incluindo oficinas;

8.10.7.2. Ficara a critério da FISCALIZACAO: impugnar, mandar demolir e refazer trabalhos
executados em desacordo com os projetos, detalhes executivos, especificacdes € normas técnicas.
8.10.7.3. Sera assegurado & FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo de servigos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagao, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 horas a contar da entrega da Ordem
de Servigo correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servigo executado.
8.10.7.4. Cabera a FISCALIZACAO o arbitramento e a decisdo, definitiva e sem apelacdo, de
qualquer pendéncia ou duvida em relacdo a execugdo de servico sub - empreitado pela
CONTRATADA.

8.10.7.5. Se, em qualquer fase da obra, a FISCALIZACAO tomar conhecimento que algum

servico foi mal executado, a esta se reserva o direito de determinar que os servicos mal executados
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ou ndo especificados sejam refeitos, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade do onus de

refazer os servigos.

8.10.8. Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela fiscalizagao:

8.10.8.1. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no “DIARIO DE
OBRAS”;
8.10.8.2. Observacao sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os Projetos,

Especificagdes, prazos e cronogramas;

8.10.8.3. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

8.10.8.4. Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

8.10.8.5. Determinacao de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacdes;

8.10.8.6. Outros fatos que, a juizo da fiscalizagdo, devam ser objeto de registro.

Fiscalizacdo Administrativa

8.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacao da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

8.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.11.2. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
8.12. O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no historico de gerenciamento do

contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
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prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes

do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

8.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.14. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

8.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

8.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

8.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

8.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo

e gestdo nos termos do contrato.

9. DAS OBRIGACOES

9.1. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.2. Estabelecer rotinas e procedimentos para o cumprimento das exigéncias deste Projeto Basico;

9.1.3. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com

base nas disposicdes da Lei n°. 14.133/2021;
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9.1.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao

especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.1.5. Assegurar os recursos or¢amentarios e financeiros para custear a execucao;

9.1.6. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancdria, desde que ndo haja
fato impeditivo imputado ao Fornecedor;

9.1.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.8. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servigo, conforme Planilha
Or¢amentaria;

9.1.9. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e
pertinente ao objeto;

9.1.10. Zelar para que durante a vigéncia do contrato sejam cumpridas as obrigagdes assumidas por
parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na prestacgao;

9.1.11. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

9.1.12. Providenciar a aplicacdo das san¢des administrativas 8 CONTRATADA quando couber em
face dos termos do Contrato e das Leis Vigentes;

9.1.13. Os servigos ndo aceitos pela fiscalizacdo deverdo ser refeitos pela CONTRATADA sem
nenhum 6nus adicional para a Prefeitura Municipal de Lébrea;

9.1.14. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adoc¢ao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.1.15. Arquivar, contratos, aditamentos contratuais, pecas graficas, “As Built”, especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimentos, relatdrios de inspecdes técnicas apos o recebimento
de servicos e notificacdes expedidas;

9.1.16. Solicitar a substituicdo de qualquer profissional da equipe de prestagdo de servicos da

Contratada, inclusive o seu Responsavel Técnico, que ndo mereca confianca no trato dos servigos,

Pégina 25 de 47



ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EMPREENDEDORISMO

o {uture € agora
_L—i—;z

que produza complicagdes para a Gestdo e/ou Fiscalizacdo da Contratante ou que adote postura

inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribui¢cdes que lhe forem designadas;

9.1.17. Aplicar as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis a Contratada, sendo garantidos o
contraditdrio e a ampla defesa;

9.1.18. Cientificar os 6rgaos de representacao judicial competentes para adocao das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigacdes contratuais pela Contratada.

9.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislagdo
vigente.

9.2.2. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagcdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

9.2.3. Atender integralmente as determinagdes e/ou obrigagdes dispostas neste Projeto Basico, no
Edital da Licitagao e no Termo de Contrato;

9.2.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.2.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.2.7. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianca no 6rgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagao

especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;
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9.2.8.1. Manter durante a execucdo do CONTRATO as condi¢des de habilitagdo e de qualificacao

que ensejaram sua contratacao;

9.2.8.2. A Contratada devera arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Administragdo Municipal;

9.2.8.3. A Contratada sera responsavel pela observancia de toda legislagdo pertinente direta ou
indiretamente aplicével ao objeto deste Processo Licitatorio;

9.2.8.4. Providenciar junto ao CREA/AM a anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao
objeto do contrato, nos termos das normas e legislagdes pertinentes, com prazo maximo de até¢ 10
(dez) dias tteis, apos a publicagdo do extrato de contratacio no DOM, para o cumprimento desta
obrigacao;

9.2.8.5. Apresentar a Contratante, em até 10 (dez) dias uteis apds a publicagdo do extrato de
contratagdo no DOM, a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do Responsavel
Técnico, devidamente registrado junto ao CREA/AM;

9.2.8.6. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizag¢do dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de instalacdo e
de Operagao, etc.);

9.2.8.7. Fornecer e colocar no local dos servigos, placas de divulgagdo e identificagdo da mesma
quando necessarios, em conformidade com os Orgdos normativos, as quais serdo confeccionadas, de
acordo o padrao fornecido pela Prefeitura Municipal de Labrea;

9.2.8.8. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

9.2.8.9. Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas e em seu entorno;

9.2.8.10. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade ¢ a
seguranga no local dos servigos, assegurando que seus funcionarios (de seu corpo técnico ou
subcontratado) utilizem todos os equipamentos obrigatorios previstos em normativo oficial que

disponha sobre protecao ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto nas
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normas NR-6, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35, sem prejuizo das demais Normas Regulamentadoras
aplicaveis;

9.2.8.11. Dotar o local da execugdo dos servigos dos equipamentos de protecdo coletiva (EPC)
necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos funcionarios da propria empresa;

9.2.8.12. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexdo com a execucdo do objeto contratado, causados a Prefeitura Municipal de Labrea e a
terceiros;

9.2.8.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 14.133,
de 2021,

9.2.8.14. Atender aos requisitos da Legislagdo Ambiental vigente quanto a armazenagem, emissdes
diversas, manuseio e descarte de residuos que possam ser gerados quando da execucao dos servicos,
dando a devida destinagao;

9.2.8.15. A Contratada devera atentar a Legislacdo Federal, Estadual e Municipal para residuos de
construcao:

1. Resolugio CONAMA n° 307 de 05 de julho de 2002, ficando ciente que a empresa respondera
como GERADOR (caracterizado assim na referida Resolu¢ao) e, sempre que solicitado ou exigido
pelo 6rgdo ambiental, deverd prestar informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos
produzidos na realizag¢@o dos trabalhos, o transporte e a disposic¢ao final;

2. Lei Federal n. 12305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos);

3. Lei Estadual n. 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos Sélidos);

9.2.8.16. Providenciar as suas expensas, qualquer copia de documento ou planta de arquitetura que
venham a ser necessarios, ndo s para licitagdo como para assinatura do Contrato e execu¢do dos
Servigos;

9.2.8.17.Comunicar a Fiscalizagdo em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissdes
nos projetos, especificagdes e demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela
correta execucdo de todos os servicos. As corregdes que forem necessarias somente serdo efetuadas
com a aprovagdo da Fiscalizagdo, que por sua vez consultard os autores dos projetos para efeito de

autorizacao;
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9.2.8.18. Quando por motivo de for¢a maior houver a necessidade de aplicagao de material “similar”

ao especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a mesma, através de laudos,
pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovagdo ou ndo do material
substituto;

9.2.8.19. Facilitar a a¢ao da Fiscalizacdo na inspecdo da execugao da obra em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informagdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
9.2.8.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, o resultado dos servigcos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execu¢do irregular, do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados ou ndo, correspondentes as especificagoes;

9.2.8.21. Manter permanentemente no local da execu¢do dos servicos equipe técnica suficiente,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a
fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com
poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se torne necessaria;

9.2.8.22. Entregar a CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisorio dos servigos, o “As
Built” correspondente, registrando todas as alteracdes e complementagdes efetuadas no Projeto
Executivo no decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da
CONTRATANTE;

9.2.8.23. Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execugdo dos servicos mantendo
constantemente limpo o local dos servigos;

9.2.8.24. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mao de obra (inclusive com
0s encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja necessdrio para a execucao, a
conclusdo e a manutencao da obra, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses
itens deverdo estar embutidos nos custos unitarios dos servigos ou no BDI;

9.2.8.25. Nao causar transtornos ao fornecimento de agua, energia elétrica, telefonia, 1dgica, sistema
de captacdo de esgoto e aguas pluviais da vizinhanga;

9.2.8.26. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de
Labrea e retirar os materiais rejeitado sem tempo acordado com a fiscalizagdo a contar da
notificacao;

9.2.8.27. Promover, as suas expensas, a substituicdo em tempo acordado com a fiscalizagdo todos os
materiais recusados pela Fiscalizacao;

9.2.8.28. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificagcdo apropriada;
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9.2.8.29. Devera possuir mao de obra qualificada e especializada para a perfeita execucao do objeto,
conforme especificado neste Projeto Basico e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os
prazos estabelecidos;

9.2.8.30. Devera designar responsavel técnico pela execucdo do objeto, obrigatoriamente
profissional de engenharia civil ou de arquitetura para os servicos de obra civil e que estejam
devidamente registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como responséveis técnicos pelo
objeto e que estejam habilitados para servicos da natureza do objeto e detentores de acervo técnico
comprovado;

9.2.8.31. Os responsaveis técnicos deverdo assumir pessoal e diretamente a execu¢do dos servigos
concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instru¢ao do pessoal, conferéncia de
medidas, elaboragdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas
de Engenharia e de Seguranca do Trabalho e das especificacdes técnicas deste Projeto Basico, além
do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica;

9.2.8.32. A CONTRATADA designara formalmente um preposto para lhe representar frente a
Administragdo, em estrita observancia ao Capitulo III do Coédigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™),
ao art. 188 da Lei 14.133/21 e demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo, os poderes
indicados no modelo de designagdo de preposto indicado;

9.2.8.33. Devera ser comprovada, por meio de documentagdo (contrato social, atas de assembleia,
procuracoes, etc.), a competéncia do signatario para delegar poderes aos prepostos. A critério da
CONTRATADA, o preposto podera ser indicado simultaneamente como responsavel técnico;
9.2.8.34. E expressamente vedada a CONTRATADA a veiculagio de publicidade acerca da
contratacdo, salvo se houver prévia autorizagio do CONTRATANTE;

9.2.8.35. Sao expressamente vedadas a CONTRATADA a contratacdo de servidor pertencente ao
quadro de pessoal do CONTRATANTE para qualquer servigo, durante a vigéncia do Contrato;
9.2.8.36. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita
Federal, conforme estabelecido pela Instru¢do Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018
(em substitui¢ao do Cadastro Especifico do INSS — CEIl), a fim de que seja emitido o codigo CNO
necessario ao cumprimento das obrigagcdes perante a Receita Federal do Brasil — RFB, no que
concerne aos valores referentes a construg¢ao objeto do Projeto Basico;

9.2.8.37. Realizar os registros necessarios no CNO, tais como paralisacdes, se houver, e
encerramento na conclusdo da obra, bem como apresentar os comprovantes correspondentes para

permitir a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;
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9.2.8.38. Destacar o valor da retenc¢ao a Previdéncia Social, 11% ou 4,5% (Art 7°-A da L12546, c/c

art. 7° inciso 1V), quando da emissdo da nota fiscal ou fatura;

9.2.8.39. Comunicar a FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.2.8.40. Independentemente do volume e das consequéncias causadas por eventos climaticos, o
contratado assume integralmente qualquer Onus financeiro decorrente da paralisagdo de

equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climaticos.

10. CRITERIOS DE PAGAMENTO

10.1. Recebimento

10.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto na Planilha Or¢amentaria,
a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada e relatorio fotografico.

10.1.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no CRONOGRAMA, estiverem executados em sua totalidade.

10.1.1.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

10.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n° 11.246, de 2022).

10.1.2.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.

10.1.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22,
X, Decreto n° 11.246, de 2022).

10.1.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)
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10.1.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

10.1.2.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.1.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

10.1.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

10.1.2.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Uinica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

10.1.2.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

10.1.3. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.1.4. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.1.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com meng¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
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10.1.4.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

10.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

10.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

10.1.4.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

10.1.5. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

10.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do

contrato.

10.2. Liquidacao

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 10
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogéveis por igual periodo.

10.2.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

10.2.2.1.0 prazo de validade; a data da emissao;

10.2.2.2.0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

10.2.2.3.0 periodo respectivo de execugao do contrato;

10.2.2.4.0 valor a pagar; e

10.2.2.5.eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou

circunstancia que impeg¢a a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagcdo da

situacao, sem Onus ao contratante;

10.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2.5. A Administragdo devera realizar consulta para verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacao exigidas no edital; identificar possivel razdo que impecga a participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

10.2.6. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

10.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
10.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

10.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo.

10.3. Prazo para pagamento

10.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até¢ 10 (dez) dias uteis contados da finaliza¢do da
liquidagao da despesa.

10.3.2. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA de acordo com a execuc¢ao dos servigos, em
conformidade com o CRONOGRAMA ¢ mediante apresentacdio da Nota Fiscal/Fatura
correspondente as etapas de execucao da obra, da ART de execucdo do servigo atestado pela
CONTRATANTE, da planilha de medi¢ao da obra e do relatorio de conclusdo dos servicos, apos ser
devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a

execucao contratual.
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10.3.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente sera examinada diretamente pelo Fiscal designado

pelo CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacdo do servico contratado e liberard a
referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as
condi¢des pactuadas.

10.3.4. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacado,

mediante a aplicagdo do Indice Nacional da Construcio Civil INCC) de corre¢io monetaria.

10.4. Forma de pagamento

10.4.1. O pagamento serd efetuado por intermédio de depdsito em conta bancéria da contratada,
respeitadas as condi¢des previstas no instrumento convocatdrio ou no contrato.

10.4.2.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

10.4.3.  Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
10.4.4.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

10.4.5. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, nao sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de seleco e critério de julgamento da proposta

11.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, sob o modo de disputa

ABERTO/FECHADO, do Tipo MENOR PRECO POR ITEM.

Regime de execucio

11.2. O regime de execucao do objeto sera o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
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Critérios de aceitabilidade de precos

11.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao
regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor unitario
estimado para a contratagao.

11.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

11.4. Valores globais que ultrapassem o estimado pela administragdo nao serdo aceitos.

11.5. Valores unitéarios: conforme planilha de composicao de custo unitario anexa ao edital, os
quais, individualmente, ndo podem superar os da administracao.

11.6. O critério de julgamento da proposta ¢ o MENOR PRECO POR ITEM.

11.7. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

Exigéncias de habilitacio

11.8. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual descumprimento
das condicdes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impega, mediante
a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/san¢des/cnep)

11.10. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

11.9. Caso conste na Consulta de Situacdo do a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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11.10. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

11.11. O interessado serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacao.

11.12. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, ¢ no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do dessas
contribuigdes.

11.14. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilita¢io juridica

11.15. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

11.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.17. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.18. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.19. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato

constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
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Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz;

11.21. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de

dezembro 1971;

11.22. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de servicos de engenharia, expedido por
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia nos termos do art. n° 3° da Lei 5.194, de 24/12/66;
11.23. Os documentos apresentados referente a habilitagdo juridica deverdo estar acompanhados de

todas as alteracdes contratuais.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

11.24. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

11.25. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

11.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

11.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

11.28. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justiga do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
11.30. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢gdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda

respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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11.31. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal;

11.32. As certidoes apresentadas com prazo de validade expirado acarretardo a inabilitacio do
licitante. As certiddes que nao possuirem prazo de validade somente serdo aceitas se as datas de
emissao nao excederem a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data prevista a abertura do certame.
11.33. Em sendo o proponente detentor do menor prego qualificado como Microempresa(s) e/ou
Empresa(s) de Pequeno Porte este devera apresentar a documentacdo exigida para efeito de
comprovagdo de regularidade social e se houver alguma restricio quanto regularidade fiscal e
trabalhista, serd obrigatoria a sua regularizacdo e apresentacdo das referidas certiddes para a
assinatura contratual, conforme previsto no art. 4 do Decreto Federal n. 8.538/2015;

11.34. A ndo-regularizacdo da documentagdo implicara a decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, facultada a
Administragdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a

licitagdo, quando atendidos os requisitos legais.

Qualificacao Economico-Financeira

11.35. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagdo/contratacao (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

11.36. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

11.36.1. Onde nao houver Central de Certidoes do Tribunal de Justica, devera ser apresentada
Certidao emitida pela Secretaria do Tribunal de Justica ou 6rgao equivalente do domicilio ou da sede
do licitante constando a quantidade de Cartdrios Oficiais de Distribui¢do de Pedidos de Faléncia e
Recuperacao Judicial (conforme Lei n® 11.101/05), devendo ser apresentadas Certiddes expedidas na
quantidade de cartérios indicadas no respectivo documento, no prazo previsto no Edital.

11.37. Copia do Balango Patrimonial e da Demonstracao de Resultado do Exercicio — DRE dos 02
(dois) ultimos exercicios sociais, observada a excec¢do prevista do §6° do art. 69 da Lei Federal n°.
14.133/21, bem como, dos Indices ou Indicadores Financeiros: indice de Liquidez Geral — ILG (item

12.30.3) ou Indice de Solvéncia Geral — ISG (item 12.30.4), conforme o caso, ja exigiveis e
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apresentados na forma de Escrituragdo Contabil Digital (ECD) junto ao Sistema Publico de

Escrituracao Digital (SPED), nos termos da Instru¢ao Normativa n°® 2.003/2021-RFB, suas excecoes
e alteragdes (assinados pelos contabilistas e pelo titular ou representante legal da entidade).
11.37.1. O Microempreendedor Individual (MEI) deverd apresentar Balanco Patrimonial e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE juntamente com os indices Financeiros,
devidamente assinados pelo representante legal da MEI e pelo contabilista.
11.37.2. A empresa que se enquadre em alguma das excegdes previstas na Instru¢cdo Normativa
n° 2.003/2021-RFB e suas alteragdes devera apresentar, obrigatoriamente, o Balango Patrimonial e a
Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE juntamente com a comprovacdo de arquivamento
na Entidade/Orgdo Competente da sede ou domicilio da licitante, assinadas pelo representante legal
da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.
11.37.3. Somente serdo habilitadas as licitantes que apresentarem indice de liquidez geral
maior ou igual a 1,00 (um), conforme férmula indicada abaixo, E que comprovarem, para cada
exercicio, possuir capital minimo ou valor de patrimdnio liquido igual ou superior a 10% do valor
da proposta apresentada pela licitante, devendo essa comprovagdo ser feita relativamente a data
da apresentacdo da proposta na forma da Lei.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG = =0U>1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

11.37.4. No caso de empresa constituida no exercicio financeiro da licitagdo, a exigéncia do
item 12.30.1. serd atendida mediante apresentacdo do Balanco de Abertura e solvéncia geral maior
ou igual a 1,00 (um), conforme férmula abaixo E comprovar possuir capital minimo ou valor de
patrimonio liquido igual ou superior a 10% do valor da proposta apresentada pela licitante, devendo
essa comprovacao ser feita relativamente a data da apresentagdao da proposta na forma da Lei.
ATIVO TOTAL
SG = =0U>1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

11.38. As demonstragdes contabeis e os indices econdmico-financeiros deverdo ser assinados pelo
representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade -
CRC.

11.39. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovagdo da qualificagdo econdmico-

financeira por meio de comprovag¢do de possuir patrimoénio liquido ndo inferior a 10% (dez por
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cento) do valor maximo estimado da proposta, devidamente atualizado para esta data, mediante

declaragao assinada por profissional habilitado da &area contdbil, apresentada pelo fornecedor,
acompanhada da respectiva memoria de calculo.

11.40. As Sociedades Andonimas e demais sociedades empresariais, deverdo apresentar, até o dia 30
de abril do ano subsequente ao encerramento do exercicio social, Balan¢o Patrimonial — PB e as
demonstragdes contabeis respectivas, conforme dispde o art. 1.078 da Lei 10.406/2002, caso a
empresa utilize o Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED), devera apresentar até o ultimo dia
do més de maio do ano subsequente ao encerramento exercicio social.

11.41. Apds andlise das propostas e das documentacdes, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro deverd
realizar consulta a base de dados da Receita Federal, com o proposito de verificar a existéncia de
Escrituragdo Contabil Digital - ECD. Caso positivo, devera apresenta-lo, mesmo estando a empresa
desobrigada da apresenta¢ao do SPED.

11.42. Os indices econdmicos indicados na Lei n° 14.133/21, notadamente no artigo 69, § 1°
destinam-se exclusivamente a sele¢do dos licitantes com capacidade econdmico-financeira suficiente
a assegurar a execuc¢do integral do Termo de Compromisso. O objetivo, portanto, € prevenir a
Administragdo Publica para que empresas aventureiras € sem quaisquer responsabilidades ou
respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e, durante a execugao da obrigagao
contratada, ndo apresente capacidade para concluir o objeto da obrigagdo. Por conseguinte, a
exigencia dos indices tem sua importancia e relevancia, também, considerando que a empresa devera
dotar-se de capacidade financeira para, além de cumprir com toda a obrigacdo contratual, ser capaz

de suportar eventuais atrasos no pagamento.

Qualificacao Técnica

11.43. Certidao do Registro de Quitacao de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em cuja jurisdigdo se
encontre sua sede, bem como comprovagao do registro e inscri¢ao dos responsaveis técnicos.

11.43.1. A comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao sera feita da seguinte forma:

11.43.1.1. Prova da licitante de que possui em seu quadro profissional, especialista de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de objeto com caracteristicas similares; devendo este

profissional, quando se tratar de Responsavel Técnico ndo sécio da empresa, constar no quadro de
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Responsaveis Técnicos da Certidao de Registro, ou apresentar ART (Anotacao de Responsabilidade

Técnica) validada pelo CREA e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo
CAU, para a data da licitagao.

11.43.2. A licitante devera comprovar sua experi€ncia na execucdo de obras/servigos com
caracteristicas similares as especificadas no MEMORIAL anexo a este Projeto Basico, por meio de
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado.

11.43.3. Declaracao de disponibilidade de aparelhamento adequado para a realizacdo do objeto desta
licitagdo, apresentando relagdo explicita e declaragdo formal das disponibilidades exigidas. Satisfeito
o minimo obrigatério, a licitante poderd incluir todos os equipamentos que julgar necessarios ao
pleno desenvolvimento das obras e servicos;

11.43.4. Indicagdo do pessoal técnico adequado e disponivel para realizagio do objeto desta
licitagdo, bem como a qualificacio de cada um dos membros de sua equipe técnica que se
responsabilizard pelo objeto desta licitagdo, devendo constar nessa equipe técnica o detentor do
acervo técnico.

11.43.5. A indicacao do pessoal técnico deve conter o minimo de profissionais apontados:

01 ENGENHEIRO CIVIL.
« 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS.

11.43.6. Declaragdo de Responsabilidade Técnica: a Licitante deverd entregar a declaracdo
informando que todos os Responsaveis Técnicos fazem parte da Equipe de Responsaveis Técnicos
pela obra/servigo, caso venham a vencer esta licitagao.

11.43.7. O licitante devera apresentar declaracdo informando que a empresa, através de seu
responsavel técnico ou representante legal, tem conhecimento de todas as informagdes e condigdes

locais para o cumprimento das obrigacdes decorrentes do objeto desta licitagdo.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O custo estimado total da contratacdo que corresponde ao valor maximo aceitavel, ¢ de RS
865.705,96 (Oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos),

conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 2 deste Projeto Basico, ja incluindo um
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BDI de 28,35%, em conformidade com o preconizado no Acédrdao 2622/2013 do TCU e a
desoneragao prevista na Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015.
12.2. O preco médio estimado, no paragrafo acima, foi realizado através da Tabela Oficiais do
Governo:

a) SINAPI - 08/2026 - Amazonas;

b) SBC - 10/2026 — Amazonas;

c) SICRO3 - 07/2026 — Amazonas.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento da Municipalidade, conforme abaixo especificado:

DOTACAO ORCAMENTARIA

Unidade Or¢amentaria: 02.13 — Secretaria Municipal de Cultura, Turismo ¢ Empreendedorismo

Projeto/Atividade: 13.122.0011.2062.0000 — Manuten¢do da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Empreendedorismo

13.392.0071.2063.0000 — Encargos com a Realizagdo de Eventos
Culturais do Municipio

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:

14.1.1. Der causa a inexecug¢ao parcial ou total do contrato;

14.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

14.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

14.1.4.Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

14.1.5. Ensejar o retardamento da execugdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
14.1.6. Apresentar declara¢ao ou documentacao falsa;

14.1.7. Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

14.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

14.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.
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14.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. as peculiaridades do caso concreto.

14.3.2. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

14.3.3. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

14.3.4.a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

14.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

14.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9 e 14.1.10
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

14.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lein® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

14.6.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Lébrea, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

14.6.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 dias uteis,
a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o 6rgdo ou entidade publica podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme

artigo 419 do Codigo Civil.
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14.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracdo a natureza ¢ a

gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

14.10. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

14.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
14.12. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no Diario Oficial dos Municipios do

Estado do Amazonas.

15. DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
estabelecidas na Lei n°14.133, de 2021, e demais normas federais de licitacdes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°8.078, de 1990 Codigo
de Defesa do Consumidor e normas e principios gerais dos contratos.

15.2. E vedado a CONTRATADA:

15.2.1. caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operagdo financeira;

15.2.2. interromper a execucao dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. A execucdo dos servigos pela Contratada deverd ser iniciada imediatamente apds o

recebimento da ORDEM DE SERVICO que compdem o objeto da contratagdo, com o
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fornecimento de mao de obra, materiais, ferramentas, equipamentos ¢ instalacdes necessarios para a

execugao dos servigos, conforme definido neste Projeto Basico.

16.2. Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forga da execugdo do objeto deste
Projeto Bésico qualquer relagdo de emprego entre a Contratante e os empregados da Contratada.

16.3. A Contratante nao responderd por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais,
ocorrido em razdo dos servigos contratados, seja pelos profissionais em deslocamento, seja em razao
de terceiros, cabendo a Contratada tal responsabilidade, se for o caso.

16.4. A Contratante ndo aceitard nenhuma cobranga posterior de quaisquer encargos financeiros
adicionais, salvo se criados apods a abertura do certame e que venham, expressamente, a incidir sobre
o objeto, na forma da lei.

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Basico excluir-se-4 o dia de inicio e

incluir-se-a o do vencimento.

17. ANEXO QUE ACOMPANHA ESTE PROJETO BASICO
17.1. Fazem parte e integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes

documentos:
e Anexo I-PROJETO ARQUITETONICO;
e Anexo Il - ORCAMENTO SINTETICO;
e Anexo III — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS PLANILHAS
ORCAMENTARIAS;
e Anexo IV - MEMORIAL DE CALCULO;
e Anexo V- ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS;
e Anexo VI—- MEMORIAL DESCRITIVO.

18. DECLARACAO DO SOLICITANTE

18.1. Declaramos que o presente Projeto Basico foi elaborado em foi elaborado em conjunto pelo
Orgio Demandante e pela Equipe de Planejamento, com base nas especificagdes técnicas dos
servicos encaminhados pelos principais interessados no registro de pregos. O documento estd em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021, o Decreto Municipal n°® 765/2025-GPML e demais
legislagdes aplicaveis, sendo submetido a apreciacdo do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal

de Labrea/AM para andlise e aprovagao.
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ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E

I.mEAEMPREENDEDORISMO

Elaboracao: Aprovacao da Chefia Imediata:

Labrea/AM, 29 de julho de 2027.

FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS ROSIEDE TEIXEIRA DOS SANTOS

L I la Requisi
Integrante Técnico ntegrante pela Requisitante

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
Engenheiro Civil - PML
CREA/AM: 33064/AM

Aprovacao da Autoridade Maxima:
Aprovo o Termo de Referéncia, com fundamento no artigo 14, VIII, do Decreto Municipal n°

765/2025-GPML, considerando a importancia da contratagdo, em face das justificativas técnicas

apresentadas.

GERLANDO LOPES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de Labrea/AM
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