Prefeitura Municipal de Maraba
Secretaria Municipal De Viagdo E Obras Publicas
Assessoria de Controle Interno Administrativo

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

OBRAS/SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA -
MARABA/PA, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE TOTAL
MEDIDA
OBRA DE RS
1 PAVIMENTACAO 1406 UNID 1,00 1.374.875.08
ASFALTICA T
1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como especiais, conforme justificativa constante do Termo de
Justificativa Técnica.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagio.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentag@o da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste termo de
referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.
4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. A Contratada devera atender aos seguintes critérios de sustentabilidade para que ndo haja impactos no meio Ambiente:
4.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.
4.1.2. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, conforto e de seguranga do trabalho, de acordo com as
normas do Ministério do Trabalho e Emprego.
4.1.3. Devera prever solu¢des inovadoras na prestagdo de servigos de exceléncia, que resultem em sustentabilidade e eficiéncia.
4.14. Adotar boas praticas de otimizag@o de recursos/redugdo de desperdicios/menor polui¢ao.
4.1.5. Racionalizag@o do uso de substancia potencialmente toxicas/poluentes.
4.1.6. Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.
4.1.7. Racionalizagdo/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, agua e papel.
4.1.8. Treinamento/capacita¢do periddicos dos empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicios/poluig¢do.
4.1.9. Reciclagem/destinagdo adequada de residuos gerados na prestagdo de servigos.
4.1.10. Observando ainda, os critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307,

de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP N° 1, de 19/01/2010.

Subcontratagdo

4.2, A subcontratagdo apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execugdo complexa, de modo que alguma fase/
etapa/ aspecto requeira a participagao de terceiros em razao dos principios da especializag@o e da concentracdo das atividades, o que ndo ¢ o caso.

Garantia da Proposta

4.3. Sera exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor estimado
para contratacao.

4.4, A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n°® 14.133,
de 2021.



4.5. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar a ata de registro de pregos, o contrato administrativo ou deixar de
apresentar documentagao pertinente, depois de regularmente convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obrigagdes assumidas pelos
licitantes na apresentagdo da proposta de pregos e garantir que o licitante atue de modo sério, confiavel e comprometido com o certame.

4.6. A garantia devera ser prestada no momento da apresentacdo da proposta readequada ao lance.

4.7. A auséncia de formalizag@o da garantia, configurar-se-a a auséncia de requisito de participagdo, acarretando na desclassificagdo da
proposta e a exclusdo da participagdo no certame.

4.8. A devolugdo da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.
Garantia Adicional

4.9. O licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao, sera exigida a
apresentagdo da garantia adicional de que trata o Art. 59, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021, equivalente a diferenca entre o valor or¢cado pela
administragdo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

4.10. A garantia tratada no item 4.9, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.11. No caso da adjudicatéria optar pelo seguro-garantia, devera apresentd-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura
do contrato, contados da data da homologagao do certame.

4.12. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apos a assinatura do contrato.

Garantia da Contratacao

4.13. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor
inicial do contrato, conforme art. 98 da mesma lei. Demais condi¢des, devem descritas nas clausulas do contrato.

4.14. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura
do contrato, contados da data da homologagio do certame.

4.15. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.16. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.

Vistoria

4.17. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do

objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas.

4.18. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Eng. JOSE ARI DE
LIMA FILHO, CREA/RNP n° 150528787-1PA.

4.19. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.20. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.21. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das
condigdes de execugdo do objeto.

4.22. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

5.1. As obrigacdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante
vencedor, e observara os termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n° 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.

5.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos deverdo ser assinados no prazo de validade da ata de registro de
pregos.
5.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde
que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital.
5.3. O fornecedor, quando convocado, terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo, para celebrar o termo de contrato.
5.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC)

credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagdo vigente.

5.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgdo Demandante.

5.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condigdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas
pelo licitante durante toda a execucdo do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

5.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou nao
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de
classificacdo, para celebrar a contratagdo, ou instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo
das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucio

6.1. O prazo contratual ¢ de 16 (dezesseis) meses sendo que, a execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

6.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;

6.1.2. De 12 (doze) meses (conforme o cronograma fisico-financeiro) para execucdo das obras/servigos, incluidas a mobilizagdo e
desmobilizacdo;

6.1.3. De Até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.

6.2. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servigo;



6.2.1. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que, sigam
os padrdes vigentes normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as
informagdes pertinentes e de interesse para a execugdo dos servigos a contratante;

6.2.2. Entende-se que, para o item anterior 6.2.1, os relatorios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico-financeiro, RDO
(Relatorio Diario de Obra), curva ABC, ensaio de controle tecnoldgico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da
intervengdo, durante a interveng@o e com este finalizada);

6.2.3. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a afericdo de boa execucdo
do objeto, dentro dos padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

6.2.4. O planejamento da obra, de forma & cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de
informagéo que sio essenciais para a anélise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados
mas, uma ferramenta que demonstra a estratégia da contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da
fiscalizag@o, em atestar a execugdo e o andamento dos servigos;

6.3. A contratada devera emitir Anota¢ao de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme estabelecido
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme estabelecido pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Local e horario da prestacio dos servicos
6.4. Os servigos serdo prestados no seguinte local: Rua V 124, da Folha 12 e Folha 13, Nucleo Nova Maraba - Maraba/Pa.

6.5. O horario de prestacdo de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengdo ou acordo coletivo com o sindicato
da profissdo em questdo.

Materiais a serem disponibilizados

6.6. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades devidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
6.7. O orgdo demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulag@o da proposta comercial:

6.7.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como
admissoes, encargos sociais, uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados visando evitar a
ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus
empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias originadas de acidentes que se verifiquem.

6.7.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposi¢cdes elencadas neste termo,
obedecendo rigorosamente aos projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e
ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das
autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

6.7.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e,
ainda com as instru¢des emitidas pela CONTRATANTE;

6.7.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de
trabalho, para a execug@o dos servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e
civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal;

6.7.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato
€ Seus anexos;

6.7.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem
como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

6.7.7. Responsabilizar-se durante a execucdo dos servicos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;

6.7.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servicos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

6.7.9. Os pregos unitarios ¢ o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas & completa execugdo da obra e

servigos projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais,
equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragao, beneficios e licengas inerentes.

6.7.10. Os pregos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na
presente Licitagdo e, A CONTRATADA néo podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser
verificadas em sua proposta comercial.

6.7.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas
as corregoes de falhas ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

6.7.12. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado
para a conclusdo do escopo, inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

6.7.13. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e
refletir em acréscimos ou supressdes de servigos.

6.7.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras,
servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

6.7.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serfio aplicados sobre estes o mesmo percentual de desconto
ofertado na proposta comercial em referéncia ao prego estimado.

6.7.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias
de execugdo, para identificar possiveis problemas na implementagdo do projeto;
Especificaciao da garantia do servico

6.8. O prazo de garantia dos servigos, complementar a garantia legal contratual de execugdo, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do



Coédigo Civil, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contados a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicio e finalizagdo do contrato

6.9. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, € parte integrante e inseparavel da medigdo que afere os
Servigos;

6.10. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses,
conforme disposto no item 6.1.3 elencado neste termo de referéncia.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021,
e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa

contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método
de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacio
7.6. A Gestao e a Fiscalizagdo no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados:
7.7. A gestdo contratual sera realizada pelo servidor Sr.” BRUNO CUNHA CASTANHEIRA, Portaria n° 1697/2019-GP e na sua

auséncia fica designado como suplente a servidora Sr.(a) MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA , Matricula n® 61266, lotado na (0) SEVOP setor ACI-
TECNICO, que representara a Secretaria perante o contratado e zelara pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades de
orientacdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.8. A fiscaliza¢@o administrativa do contrato sera realizada pelo servidor Sr.° JOSE ARI DE LIMA FILHO, Port. n° 1692/2019-GP e
Sr.(a) NELISSIA MOURA SANTOS, Port. n° 044/2023-GP, conforme o art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.
7.9. A fiscalizacdo técnica do contrato sera realizada pelo servidor Sr.° JOSE ARI DE LIMA FILHO, Port. n° 1692/2019-GP, conforme

o art. 17 do Decreto Municipal n® 383/2023.
Fiscalizacao Técnica
7.10. Caber4 ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias.

(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, 1);

7.11. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descri¢ao do que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, II);

7.12. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a correcéo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a
defini¢@o de prazo para a corregdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, I1I);

7.13. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que
ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, IV);

7.14. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugio
do contrato nas datas estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.15. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que
certifica o recebimento provisério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VI);

7.16. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VII);

7.17. O fiscal técnico participara da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal
administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17,
VIII);

7.18. O fiscal técnico auxiliard o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio da
avaliacdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art.
16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, IX); e

7.19. Seré realizado o recebimento provisério do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalizacdo Administrativa
Caber4 ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.20. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realiza¢do das tarefas relacionadas
ao controle dos prazos relacionados ao contrato ¢ a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do
pagamento e a0 acompanhamento de garantias e glosas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I);

7.21. O fiscal administrativo verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagao dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, 11);

7.22. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias e,
comunicar o descumprimento ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I1I);

7.23. Cabera atuar tempestivamente na solu¢do de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigacdes contratuais e
reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.(Decreto Municipal n® 383, de 2023,
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art. 18, IV);

7.24. O fiscal do administrativo participara da atualizacdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o
fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, V);

7.25. Cabe ao fiscal administrativo auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatdrio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII
do caput do art. 16. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, VI) ;e,

7.26. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato sera realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Fiscal Setorial

7.27. Cabera ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuigdes de
que tratam os arts. 17 e 18 deste Decreto.

Gestor do Contrato
7.28. Caber4 ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.29. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos I, III e IV
do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, I);

7.30. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato ¢ as medidas adotadas, ¢ informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023,
art. 16, 1I);

7.31. Ao gestor caberd acompanhar a manutencdo das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de
pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto
Municipal n° 383, de 2023, art. 16, III);

7.32. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento devera conter todos
os registros formais da execugdo, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborar relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragdo.
(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IV);

7.33. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatdrios a instru¢do processual e ao envio da documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, V);

7.34. O gestor elaborara o relatdrio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as
informagdes obtidas durante a execugdo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.35. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico,
administrativo e setorial. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VII);

7.36. O gestor emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme
disposto em regulamento. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIII);

7.37. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, serd realizado pelo gestor do
contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.38. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de
sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal,
conforme o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, X).

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Séo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos
no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba,

para adoc@o das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo
motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30
(trinta) dias.

8.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os



riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica
autorizada;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

9.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133,
de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.9. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.10. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.11. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

9.12. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.13. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certidao de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa

Negativa Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

9.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas
em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execugdo do objeto contratual.

9.16. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para
habilitagd@o na licitacdo.

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratag¢do, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de
2021.

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

9.23. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.24. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes
para protegdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execugdo deste contrato;

9.25. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.26. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.27. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Da medicio e pagamento no curso da execucio contratual
10.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medigdo (BM), disposto neste item.

10.1.1. Podera ser indicada a retengdo ou glosa no pagamento se, identificada irregularidades, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

10.1.1.1. Nao produziu os resultados acordados;

10.1.1.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas, conforme normas técnicas
vigentes oficiais; ou

10.1.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

10.2. A utilizagdo do BM ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos,



conforme determinag@o do fiscal técnico.

10.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a
medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo dos servigos prestados identificando o local, fotos
com coordenadas e demais documentos comprobatérios dos servigos prestados;

10.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.3.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
10.4. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

10.4.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias tteis, apos

formalmente comunicado pela CONTRATADA, para conferéncia da medi¢do, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servigo e
precos constantes de sua proposta;

10.4.2. Apds o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO tera prazo de mais 02 (dois) dias uteis para efeito de atesto da
parcela dos servigos aferidas no més conforme execugao;
10.4.2.1. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;
10.4.2.2. Os valores referentes a obra/servigo que forem rejeitados, relativos a uma medigo, serdo retidos e s6 serdo pagos apos a

CONTRATADA refazé-los;

10.4.3. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s6 serd permitido periodo inferior, na primeira e/ou
ultima medi¢do, conforme prazo estipulado em Ordem de Servigo.;

10.4.4. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apds a data de apresentagdo dos correspondentes
documentos de cobranga (Nota Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

10.4.5. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo
acompanhamento do processo, bem como a comprovagdo da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.5. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

10.5.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.5.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugio contratual, quando for o caso.

10.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medicdo final, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do Decreto Municipal n°® 383/2023 .

10.6.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunica¢do de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.6.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.6.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

10.6.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.6.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado

das avaliagdes da execuc@o do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

10.6.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

10.6.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.6.8. A fiscalizagd0 ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

10.6.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.6.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.7. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medigdo final, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

10.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme, Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIII.



10.8.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam
a liquidacdo ¢ o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregdes;

10.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas; e

10.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

10.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no

valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

10.9. No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art.
143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidag@o e pagamento.

10.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranca.
10.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacio
10.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, corera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquida¢do, na
forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.
10.13. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

10.13.1. o prazo de validade;

10.13.2. a data da emissao;

10.13.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.13.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

10.13.5. o valor a pagar; ¢

10.13.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
10.14. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impegca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até

que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus a
contratante;

10.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

10.16. A Administragéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no d&mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

10.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizac¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.20. Havendo a efetiva execucdio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
10.21. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da finalizagdo da liquidagao da despesa.

10.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serfio atualizados monetariamente entre o termo final do prazo
de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

10.23. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
10.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.

10.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

10.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo
tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DA PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagdo, sera:

() PERMITIDA a participagdo de consorcios. (Nao é necessario justificar)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

(X) VEDADA a participagao de consorcios, com base na seguinte justificativa: A participagdo de empresas consorciadas tem por
fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstancias de
mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou,
ainda, que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consércio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o
universo de disputa, notadamente porque — caso ndo fosse permitida a reunido das empresas — estas concorreriam entre si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou

( X ) VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa: A participacdo de cooperativas tem por
fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licita¢cdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstincias de
mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de cooperativas, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto
ou, ainda, que seja uma pratica de mercado.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FiSICA
Na presente licitagao, sera:
() PERMITIDA ou
(X)) VEDADA a participagdo de pessoa fisica, com base na seguinte justificativa:

Pelo escopo contratado, e sua especificidade em pavimentagio (QUALIFICACAO TECNICA), nio é permitida a participagio de
pessoa fisica.

Deve a administragdo garantir a seguranga ¢ a solidez das construgdes por empresas especializadas no escopo contratado.
Considerando ainda a exigéncia de capital social minimo, estrutura minima de equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais técnicos para a
execugdo compativel com o objeto, ¢ portanto, VEDADA a participagdo de profissonal pessoa fisica(profissional liberal), nos termos da
INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N°116 DE 2021.

Forma de selecéio e critério de julgamento da proposta

11.4. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.5. Nao serd aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda ndo
regulamentou a matéria.

Modo de disputa
11.6. Aberto e fechado.
Regime de execug¢io

11.7. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego
certo de unidades determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de precos

11.8. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de pregos terd como
referencia maxima o valor global estimado para a contratagdo, devendo a licitante ofertar prego igual ou inferior ao or¢ado pela administragao.

11.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo, por meio eletronico, planilha sintética
que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

11.8.2. O licitante devera apresentar a CPU - composigdes de precos unitarios (or¢camento analitico) para cada item da planilha sintética,
detalhando a composicdo de forma a demonstrar todos os insumos necessarios para a perfeita execu¢do do objeto, sendo: mao de obra;
equipamentos; materiais; encargos ¢ BDI;

11.8.3. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para o detalhamento dos itens (insumos) quando estes se apresentarem na
composi¢do unitaria principal incompletos (fechado);

11.8.4. As CPU's - composigdes de pregos unitarios, para os valores adotados para mao de obra, deverdo estar compostos além dos
encargos sociais, os complementares. Sendo este ultimo, quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo o demonstrar no item de administragdo
local;

11.8.5. No detalhamento de encargos complementares, deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (Equipamento de
Protegdo Individual); EPC (Equipamento de Protegdo Coletiva); ferramentas manuais, alimentagao e transporte;
11.9. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de precos sera:

11.9.1. Menor prego global, partindo do valor estimado da licitagdo;

11.9.2. Custos unitarios relevantes, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021):



ITEM DISCRIMINACAD DOS SERVIGOS DO ORCAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PESO % VALOR TOTAL
6.38 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 20,0 Mpa, ACABAMENTD COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - ERITA COMERCIAL M3 294 43 23, 58% RE 32428281
5 EXECUCAD DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADD IN LOCO, LSINADD C20, ACABAMENTO "
725 COMVENCIONAL MAD ARMADD M 7381 B.38% RE B7.722.51
4513 TUBD DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID: 40,00 E71% RE T8.513,20
. TUBD DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTD DE PAREDE MACICA, DN 20D MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADD EM LOCAL COM " P
522 MIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTD M 306.70 5.17% RS 7114827
4512 TUBD DE CONCRETD PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE S00MM UNID 148,00 4 4% RE 60.540,88
4512 TUBD DE CONCRETD PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE S00MM UNID 148,00 4 4% RE 60.540,88
712 EXECUGAD DE SARIETA DE CONCRETO USINADC, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA M 613,40 402% RE 5§5.236,67
634 BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16.0 MM, PARA EXECUCAD DE PAVIMENTO DE CONCRETO -FORNECIMENTO E kG 1127 87 285% Rt 3912581
INSTALACAD:
711 ASSENTAMENTO DE GULA (MEIO-FID), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15%13X30 CM M 613,40 3% RE 41.337.03
- (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERICR X ALTURA), PARA VIAS URBAMAS [USD VIARIO) i ) S
. AOUISICAD DE PEDREGULHD OU PICARRA DE JAZIDA, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARID E SERVIGOS DIVERSOS . .
8232 [RETIRADO MA JAZIDA, SEM TRANSPORTE] M3 44778 2 49% RE 3428204
" #QLISIGAD DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDW, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS DIVERSOS , "
a2 (RETIRADC NA JAZIDA, SEM TRAMSPORTE) M3 0.0 2.28% ind nama
471414 [BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ) 8,00 2 00% RE 27.561,60
461 lCNDEh;CaRgi'I;IJJ USINADD CONVENCIONAL (NAD BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM ERITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 KM M3 2880 1.85% Rt 2322250
B.31 FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAD DE 20 VEZES - CONFECGAD, INSTALAGAD E RETIRADA (PAV 15 CM) M 1.041,70 128% RE 17.673.48
, ASSENTAMENTD DE TUBD DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, g 1 "
4522 |NSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS M e ds i 16.368.04
8233 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA TiKM 1879175 1.00% RE 13.788,24
423 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TiKM 1837463 092% RE 12.607 20
68212 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA TiKM 7.348.44 D44% RE 6.024,08
B.32 MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0.2 MM - FORMECIMENTO E INSTALACAD Mz 2.148,00 03T% RE 5.086,68
soA
Exigéncias de Proposta
11.10. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, proposta adequada ao
valor final do lance ou negociado;
11.11. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:
11.11.1. Carta de apresentacao da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da

licitante, com pregos globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura, e prazo de execugdo ndo superior ao constante no Cronograma citado no item 6.1.2;

11.11.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administragdo) preenchidas e assinadas com a devida
identificagdo, pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da
Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discrimina¢des, unidades de medi¢do e quantidades ndo
poderio ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.11.3. Composicao detalhada de Precos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo —
Anexo);

11.11.3.1. A composi¢ao unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas
deste edital, apresentar pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os quais
deverdo ser iguais ou inferiores ao orcado pela administragdo/

11.11.3.2. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na
composi¢ao unitaria principal incompletos (fechados);

11.11.3.3. Nas propostas, as composi¢des de pregos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos, além de
encargos sociais, dos encargos complementares, este ultimo quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo
Local.

11.11.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos
de protecao individual), Ferramentas manuais, Alimentacao e Transporte.
11.11.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.11.5. Composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificaciio e Despesas Indiretas;
11.11.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme
previsto na Legislacio Vigente.
11.11.6. Composicdes dos ENCARGOS SOCIAIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos,
discriminando todas as parcelas que o compdem (Modelo Anexo).
11.11.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas,
conforme previsto na legislacio vigente.
11.11.7. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Orgcamento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao

engenheiro/arquiteto responsavel técnico da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura,
se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

11.11.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do altimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagiio do Simples nacional —
Declaratorio, acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

11.12. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do
solicitado no item 9.6 descritos acima.

11.13. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:
a) Contiverem quaisquer vinculos com as propostas das demais proponentes;

b) Que apos a fase de lances/negociagdo, ofertem valor global e/ou precos unitarios superiores ao or¢ado pela administracao;



¢) Que apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que ndo venham a ter sua viabilidade demonstrada através de
documentagéo que comprove que os custos dos insumos/servigos sdo coerentes com os de mercado;

d) Apresentar precos, valores, taxas, e indices excessivos, simbolicos, irrisérios ou nulos;
e) Apresentarem cota¢do para servigos ndo previstos ou fora das especificacdes do Edital e seus anexos;
f) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

g) Apresentem na composigdo de pregos unitarios valores para mao-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da
categoria.

h) que ndo forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

i) Que ndo foram aprovadas através da Nota Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagéo e Obras Publicas
— SEVOP, sendo considerados vicios insanaveis.

11.14. Exigéncias de habilitacio

11.15. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des para contratag@o,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

11.15.1. SICAF;

11.15.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

11.15.3. Cadastro  Nacional de  Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.15.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.16. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°®

8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.16.1. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 8.5.4, sera realizada apenas em nome da empresa licitante.
11.17. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
11.18. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.19. O interessado sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagdo.
11.20. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por
ele abrangidos.
11.21. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela
Administragdo, a respectiva documentagdo atualizada.
11.22. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indica¢do de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.23. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o fornecedor for a filial, todos os

documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.24. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢do do recolhimento dessas contribuigdes.
11.25. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
11.26. Habilitacéo juridica
11.26.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.26.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo

ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.26.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrig¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.26.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.26.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

11.26.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

11.26.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de
16 de dezembro 1971.

11.26.8. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

11.26.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa
fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

11.26.10.



https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%25C2%25A72
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf

11.26.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

11.27. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
11.28. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
11.29. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.30. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

11.31. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

11.32. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.33. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da

lei.

11.34. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ¢ Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal

condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.35. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.36. Qualificacdo Econémico - Financeira

11.37. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
11.37.1. A certiddo expedida até 90 (noventa) dias antes da data limite prevista para o inicio da sess@o sera valida. Se constar na Certiddo

prazo de validade determinado pelo 6rgdo emissor, este devera estar valido e vigente na data prevista para inicio da sessdo eletronica deste pregao

11.38. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) tltimos exercicios sociais, extraidas do
Livro Diario que deverdo conter indicagdo do niimero das paginas, e deverio ser apresentados devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado ou Cartorio. Obs.: Registro no cartério serd somente para empresas cuja natureza juridica seja Sociedade Civil

11.39. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario , contendo no minimo os dados da empresa, tais como numero do
Livro Diario e do NIRE, datas e quantidades de paginas, acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartério Obs.: Registro no

cartorio sera somente para empresas cujo a natureza juridica seja Sociedade Civil.

11.40. Para Sociedades Andnimas, regidas pela Lei n® 6.404/1976 além do disposto anteriormente para sociedade empresaria, deverdo as
demonstragdes contabeis serem apresentadas também com as seguintes formalidades:

a) Com prova de publicacdo na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja
situada a sede da companhia; ou

b) Com prova de publicagdo em jornal de grande circulacdo editado na localidade em que esteja situada também a sede da
companbhia;

11.41. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Piblico de Escrituracio Digital - SPED, deverio
apresentar os relatorios gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes
Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario, e deverdo apresentar o comprovante de envio do
registro do arquivo eletrénico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragdo contébil
digital do SPED).

11.42. _ Declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos seguintes indices
economicos: Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

11.42.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

11.43. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

11.44. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado;

11.45. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissado da
Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

11.46. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificagao Técnico-operacional

11.47. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que deverd estar regularmente em dia com o orgdo fiscal
responsavel por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta 0o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, do Estado do Par4, ou da sede do Licitante;

11.48. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do(s) Responsavel(is) Técnico(s), com a devida atribui¢io
referente ao objeto da licitagdo, constante(s) na Certiddo Registro e Regularidade da empresa, com validade a data de apresentagdo da proposta,
devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido
pelo CREA/CAU da respectiva Regido de origem;

11.48.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, e também a Certiddo do profissional declarado
para contratacdo futura (se for o caso).
11.49. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente

identificada, comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional
equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

11.49.1. Nao havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa juridica de direito privado devera
conter firma reconhecida em cartério ou assinatura com certificado digital

11.49.2. Para efeitos da comprovacdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, deverd ser comprovado execu¢do no minimo os
quantitativos abaixo das parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE

PAVIMENTC DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E

1 AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 141.22

2 TUBO DE COMCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 20,00
TUBO DE PVWC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

3 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 153,35
E ASSENTAMENTO

. BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTODE | 563,04

CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALACAD.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

5 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 308,70
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES -

© CONFECCAQ, INSTALAGAQ E RETIRADA (PAV 15 CM) M 520.85

11.50. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e
do atestado(s) de capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:

11.50.1. Anotac¢do da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

11.50.2. Sendo por contrato, esta comprovagdo se faz por meio de apresentacdo de copias auténtica de instrumento de contrato de
prestagdo de servigos (Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou

11.50.3. Via de apresentacdo de cOpias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como socio
cotista (ou equivalente); ou

11.50.4. Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa.
11.51. DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovacio de vinculo exigida no item anterior podera ser

substituida, desde que na licitagio apresente declaragdo, acompanhada de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certiddo(des) de
acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com licitante.

11.51.1. A referida anuéncia do Responsavel Técnico deverd ser apresentada com firma reconhecida em cartdério ou assinatura com
certificado digital

11.51.2. No ato da contratacdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU, que o
responsavel técnico declarado para contratagdo futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a
contratacao.

11.52. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo;

11.52.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratac@o.
Declaracées
11.53. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em

decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam
em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime
semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além
do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos, conforme modelo constante no Anexo.

11.54. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N°

18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal
empregado a jovens aprendizes, conforme modelo constante no Anexo.

11.55. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados para efeito de
comprovacdo operacional e/ou profissional;

11.56. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor, podendo as atividades
serem exercidas por engenheiro civil e/ou arquiteto.

11.57. Comprovagio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU,
expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU que
comprove a experiéncia anterior do profissional equivalente ao objeto da licitagdo;

11.57.1. Deverd a comprovagdo acima demonstrar que a execugdo dos servigos € compativel com o objeto desta licitagdo, sendo
considerados, o(s) seguinte(s) item(ns) de relevancia técnica:



QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGCAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

PAVIMENTC DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E

1 AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 1.00

2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 1,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

3 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 1,00
E ASSENTAMENTO

. BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16.0 MM, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE - 100

CONCRETO FORMECIMENTO E INSTALACAO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

5 DIMENSOES 100%15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1.00
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAQ DE 20 VEZES -

6 CONFECGCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA (PAY 15 CM) M 1.00
11.58. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, ¢ serd admitida a sua
substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.
11.59. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto

desta contratag@o, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

11.60. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de
forma concomitante.

11.60.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

11.60.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando

solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

11.60.3. A licitante deve apresentar declaragdo para fins de qualificagdo técnico operacional, garantindo ter a licenga de operagdo da
usina, como condigdo para assinatura do contrato, em no maximo 30 (trinta) dias considerando a data da homologagao.
11.61. Caso a licitante ndo possa usina propria, deve declarar que fard a aquisi¢do do material para pavimentagdo junto a fornecedor que
detenha usina legalmente licenciada, cumprindo o prazo estipulado no item acima (11.60.3), como condi¢do de assinatura de contrato.
11.62. No periodo de 30 (trinta) dias apds a homologacdo, caso o fornecimento seja feito por terceiros, deve ser apresentado além da licenga
de operacdo da usina, o termo de compromisso e/ou contrato, garantindo as condi¢des acertadas durante toda vigéncia contratual.
12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 1.374.875,08 (um milhio, trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e
cinco reais e oito centavos), presentes no Estudo Técnico Preliminar da Contratacao.
13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgcamento do Erario
Municipal: Recursos Proprios
13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Or¢amentéria respectiva e liberagdo
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
14. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2011.

( X)) Néo ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.
() Hé a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.
15. DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

15.1. O projeto basico/termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e
suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos executivos pela contratada, de modo a dispensar a elaboragdo do projeto executivo pela
administragdo, transferindo tal responsabilidade a contratada.

Maraba-PA, 02 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente
DEIVID LADISLAU DE ALENCAR
coordenador II, Port. n® 242/2021-GP
Integrante Administrativo
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Documento assinado eletronicamente
LUAN SILVA ATHAN
Port. n® 3295/2023-GP
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
CAROLINA MARINHO SANTANA
Port. n° 007/2024-GP.
Integrante Requisitante

Documento assinado eletronicamente
JOSE ARI DE LIMA FILHO
Port. n® 1692/2019-GP.
Integrante Técnico

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente
ANA BETANIA SILVA MOREIRA
Secretaria de Obras
Portaria n° 1343/2024-GP.
Autoridade Competente

Documento assinado eletronicamente por Deivid Ladislau de Alencar, Coordenador II, em 11/10/2024, as 09:20, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .

Documento assinado eletronicamente por Ana Betania Silva Moreira, Secretaria Municipal de Viac¢do e Obras Publicas, em 11/10/2024, as 09:26,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .

Documento assinado eletronicamente por Jose Ari de Lima Filho, Técnico em Gestdo, em 11/10/2024, as 09:27, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .

Documento assinado eletronicamente por Luan Silva Athan, Coordenador, em 11/10/2024, as 09:47, conforme horéario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .

Documento assinado eletronicamente por Carolina Marinho Santana, Chefe de Divisdo, em 11/10/2024, as 10:22, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .
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Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 050505211.000063/2024-44 SEIn°® 0134372
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