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Tipo de Licita¢iio: Concorréncia.

Critério de julgamento: Menor prego global por lote.

Data de inicio de entrega de propostas: [19.11.2024]

Data e horario limite para entrega de propostas: [07.01.2025 - 8:59] (horario oficial de Brasilia)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessao publica dia: [07.01.2025 - 9h] (horario oficial de Brasilia)

Local: www.gov.br/compras
Codigo da UASG: [928615]

Torna-se publico que o Municipio de Marabd, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, por meio da Coordenadoria Especial de Licitagdo
CEL/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765 Prédio da Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, na
modalidade Concorréncia, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 383, de 28 de margo de 2023, e demais legislagdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a Contratagdo de Empresa de Engenharia para Execuc¢do de Obras de Drenagem Pluvial, Pavimentagdo e Urbaniza¢do na
Rua V 124, da Folha 12 e Folha 13 do Nucleo Nova Maraba - Maraba/PA conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitagdo sera realizada em grupo unico, formados por 07 (sete) itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que o compdem.
1.3. Em caso de discordincia existente entre as especificacdes do(s) item(ns) descrita(s) no sitt COMPRAS.GOV.BR e as especifica¢des constantes no
Anexo II — Objeto deste Edital, prevalecerio as tltimas.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.
2.2. Poderdo participar deste Concorréncia os interessados, pessoas juridicas do ramo de atividades pertinentes ao objeto da contratagdo, que apresentarem

proposta e preencherem as condigdes de habilitagdo constantes deste Edital;

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados
junto aos oOrgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correg¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagio.
2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 ¢
do Decreto n.° 8.538, de 2015.
2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de

bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
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projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi
imposta;
2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade

contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista;

2.7.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.7.9. cooperativas;

2.7.10. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.7.12. Naio podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da execugdo do contrato agente piblico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.7.13. Pessoa fisica.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢ao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 ¢ 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.13. A vedacdo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Apos a divulgagio do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario limites para envio de propostas.
3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

32.1. esta esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condi¢@o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

323. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

3.24. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021) e em outras normas especificas;

3.2.5. atende aos requisitos de habilitagdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

3.2.6. Inexiste impedimento a sua habilitagdo e comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante.

3.2.7. cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis;

3.2.8. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.3.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no
certame, para aquele item;

33.2. nos itens em que a participa¢do néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira
o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

34. A falsidade da declaragdo de que trata o itens 4.4 ¢ 4.5 e seus subitens sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a
fase de envio de lances.

3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.8.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.



3.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

39.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

39.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos Orgaos de controle externo e interno.
3.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
3.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitéario do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

42.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo.
4.3, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.
44. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegac@o de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderio se beneficiar do regime de tributagéo pelo Simples Nacional.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de

Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes
publicas;
4.9. A licitante:
49.1. sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
4.9.2. ¢ incumbida ainda de acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio, ficando responsavel pelo dnus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema/pregoeiro ou de sua desconexao.
4.9.3. Nao sera permitida a alteragdo da proposta ou mesmo o seu cancelamento, apds a abertura da sessdo publica, exceto no caso de nova disputa por
meio de lances inseridos no sistema eletronico.
5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste
Edital.
5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.
5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um) centavo.
5.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
S5.11.1. A etapa de lances da sess@o publica tera duracgdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, apos o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de lances.
5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.11.4. Nio havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagdo, até 0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Licitagdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel
aos licitantes para a recep¢do dos lances.
5.16. uando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd

suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para



divulgacdo.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta inicial.

5.18. Em relagdo a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, sero convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. Naio sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21.
5.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.20.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
5.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
5.20.2.1. empresas estabelecidas no municipio de Maraba;
5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
5.21.1. Nao sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razio de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.
5.21.2. A negociag@o podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.
5.21.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.21.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
5.22. O Agente de Contratagdo/Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao wltimo

lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

5.22.0.1. O Agente de Contratagdo podera prorrogar o prazo uma unica vez, por igual periodo e apds o termino do prazo inicial, por solicitagdo do licitante,
mediante justificativa feita no chat da sessdo e aceita pelo agente de contratagao.

5.22.0.2. Dentro do prazo poderdo ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os arquivos complementares ou retificadores afetos a sua
Proposta de Pregos e, se necessario, os documentos complementares.

5.22.0.3. A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, apos transcorridos os prazos dos itens acima, ndo serdo considerados, para fins de
analise, sob qualquer alegagdo, o envio da Proposta de Prego ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos
por diligéncia) ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Agente de Contratagdo/Pregoeiro, o registro da ndo aceitagdo da
proposta, e a convocagdo da proxima licitante.

5.22.04. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracteristicas do produto
ofertado e outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, fichas técnicas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

5.22.0.5. A proposta adequada sera documentada nos autos e levada em consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e aplicagdo de eventual sangdo a
Contratada, se for o caso.

A proposta comercial adequada ao(s) iltimo(s) lance(s), devera conter os seguintes elementos:
5.22.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

5.22.2. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

5.22.3. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condig¢do
que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagao.

5.22.4. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas
ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante. Propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na
internet, ap6s o encerramento da etapa de lances.

5.22.5. Comprovacio da garantia da proposta, conforme item 4.3 do Termo de Referéncia.
5.23. Além do exigido nos subitens acima, a proposta deve conter:
5.23.1. Carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo — Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com

pregos globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de
execugdo ndo superior ao constante no Cronograma citado no subitem 5.10.4;

5.23.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (Modelo — Anexo) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo (carimbo ou equivalente), pelo
profissional responsével técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena
de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medigdo e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

Lei N° 5.194/66 — Art. 14. Nos trabalhos graficos, especificagdes, or¢amentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, ¢ obrigatéria além da assinatura,
precedida do nome da empresa, sociedade, instituigdo ou firma a que interessarem, a mengéo explicita do titulo do profissional que os subscrever e do numero da carteira



..
5.23.3. Composicio detalhada de Pregos Unitarios para todos os servicos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo — Anexo);

5.23.3.1. A composigdo unitaria deverd apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital,
apresentar pre¢os compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao
orgado pela administragao;

5.23.3.2. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢ao unitaria
principal incompletos (fechados);
5.23.3.3. Nas propostas, as composigdes de precos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este ultimo quando a planilha orcamentaria de referéncia nao constar o item Administragéo Local.
5.23.34. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de prote¢o individual),
Ferramentas manuais, Alimentagdo e Transporte
5.23.4. Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo — Anexo);
5.23.5. Declaragio de Elaboracio Independente de Proposta (Modelo — Anexo);
5.23.6. Composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificacdo e Despesas Indiretas, obedecendo as determinagdes do Acordao N° 2622/2013 — TCU

— Plenario, com os percentuais nfio superiores ao estipulado para Administragio Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro (Modelo
Anexo);

5.23.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislagao
Vigente.
5.23.7. Composicdes dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servicos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas

as parcelas que o compdem (Modelo Anexo).

5.23.7.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislagdo vigente.

5.23.8. ART (Anotagio de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel
técnico da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante
(Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

5.23.9. DECLARACAO Original do Simples Nacional do dltimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples nacional — Declaratério,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo).

5.24. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes piblicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

5.25. Apo6s a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as

condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF, se for o caso;

6.1.2. Cadastro  Nacional de  Empresas Inidoneas e  Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); €

6.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba (http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por for¢a da vedagéo de que trata o artigo 12 da
Lei n® 8.429, de 1992.

6.2.1. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 7.1.4, seré realizada apenas em nome da empresa licitante.
6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de san¢do impeditiva, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.
6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de

Contratagdo/Pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.6 e 3.3 deste edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e & compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
a) Contiverem quaisquer vinculos com as propostas das demais proponentes;
b) Que apds a fase de lances/negociagio, ofertem valor global e/ou pregos unitarios superiores ao or¢ado pela administragao;

¢) Que apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que ndo venham a ter sua viabilidade demonstrada através de documentag@o que comprove
que os custos dos insumos/servigos sdo coerentes com os de mercado;

d) Apresentar pregos, valores, taxas, ¢ indices excessivos, simbdlicos, irrisorios ou nulos;

e) Apresentarem cotagdo para servigos ndo previstos ou fora das especificagdes do Edital e seus anexos;

f) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

g) Apresentem na composi¢do de pregos unitarios valores para mio-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da categoria.
h) que nao forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

i) Que ndo foram aprovadas através da Nota Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas — SEVOP, sendo
considerados vicios insanaveis.

j) contiverem vicios insanaveis;

k) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;



1) apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratago;
m)ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
n) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

0) que nao forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

6.7. Em contratag@o de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a anélise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.7.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de
custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.7.2. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administraco, independentemente do regime de execugdo.

6.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor org¢ado pela Administragao,

equivalente a diferenca entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo
de Pregos elaborada pela Administrago, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administra¢do, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme Item 5.22 do Edital.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;
6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas;
6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo
ou da area especializada no objeto.
6.11.1. As propostas serdo analisadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, mediante emissdo de Nota Técnica;
6.11.2. Sera analisado o atendimento quando ao exigido no Item 6.23 do Edital;
6.12. No julgamento das propostas, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que no alterem a substincia das propostas e sua validade

juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo, observado o disposto no
artigo 55 da Lei n® 9.784/1999 e artigo 41 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.12.1. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo(a titulo exemplificativo) destacam-se os que contenham as caracteristicas
do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.13. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a
sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no item 11 do Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitaciio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Até a data e horario limite para recebimento das propostas junto ao portal Compras.gov.br, a documentaciio de habilitacio dos licitantes devera ser
emitida em formato digital, para envio ao portal Compras.gov.br quando for solicitado pelo Agente de Contratagdo, com excecdo dos documentos relativos a
regularidade fiscal, que serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas.

7.2.1. A data limite para recebimento das propostas sera a referéncia utilizada pelo(a) Agente de Contratagdo(a) para avaliagdo dos documentos de
habilitag@o sob o aspecto de validade dos mesmos.

7.22. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

7.2.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos,
os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.2.4. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizag@o do servigo, assegurado a ele
o direito de realizag@o de vistoria prévia.

7.2.5. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administra¢do data e horério exclusivos, a ser agendado através de e-mail:
sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO, CREA/RNP n° 150528787-1PA , de modo que seu agendamento ndo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.2.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

Declaragoes

7.2.7. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do

resultado desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario,
em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos
(Modelo - Anexo).

7.2.8. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao
firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinard 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes,
(Modelo - Anexo).

7.2.9. A licitante deve apresentar declaragdo para fins de qualificagio técnico operacional, garantindo ter a licenga de operagdo, como condigdo para assinatura
do contrato, em no maximo 30 (trinta) dias considerando a data da homologagao.

7.29.1. Caso a licitante ndo possa usina propria, deve declarar que fara a aquisi¢do do material para pavimentagdo junto a fornecedor que detenha usina
legalmente licenciada, cumprindo o prazo estipulado no item acima, como condigao de assinatura de contrato.

7.29.2. No periodo de 30 (trinta) dias apés a homologacio, caso o fornecimento seja feito por terceiros, deve ser apresentado além da licenca de



operagdo da usina, o termo de compromisso e/ou contrato, garantindo as condigdes acertadas durante toda vigéncia contratual.
7.3. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.3.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.3.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentagio de habilitacio ou copia autenticada da mesma que forem solicitados pelo Agente de
Contrataciio, conforme item anterior, deverdo ser entregues a CEL, no seguinte endereco: sala da Coordenadoria Especial de Licitacgio CEL/PMM,
localizada a Rodovia Transamazdénica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765 Prédio da Secretaria de Via¢io e Obras Publicas - Fone
(94) 3322-2243 E-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, Maraba, Para, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, Subsolo, impreterivelmente, no prazo
maximo de até 03 (trés) dias uteis, contados a partir da convocacio efetuada através de mensagem no CHAT do portal COMPRAS.GOV.BR.

7.4. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°®
3/2018, art. 7°, caput).

7.4.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Gnico).

7.5. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para
fins de habilitagdo.

751 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo
de [NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao.

7.5.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instru¢do Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022

7.6. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.6.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.6.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas
e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
7.7. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.7.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época
da abertura do certame; e

7.7.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
7.8. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos

documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagdo, observado o disposto no artigo 42 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.9. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo
de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao.

7.10. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 5.22.

7.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.12. Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas que noticiem que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

7.13. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai
oferecer os produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser utilizados
por suas filiais, inclusive atestados de capacidade técnica.

7.14. A comprovagido de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagao,
e ndo como condigdo para participag@o na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.15. Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, no que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, sera adotado o estabelecido no
artigo 43 da LC n.° 123/2006 e alteragdes.

7.16. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagdo na presente licitagdo, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital, serdo inabilitados.

7.17. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema
COMPRAS.GOV, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

7.18. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
8. DOS RECURSOS
8.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagio ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo,
observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. a inteng@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifesta¢do da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilita¢ao;
8.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis@o recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés)

dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.



8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes Publicas e no Portal da
Transparéncia do Muncipio de Maraba.
9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame, ou
9.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.1.3. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
9.1.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a licitagdo
9.1.6. fraudar a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;
9.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
9.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.1.10. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
9.1.11. dar causa a inexecugdo total do objeto do contrato;
9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n°® 441/2024 a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e
9.2.4. declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgdos de controle.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da comunicagdo oficial.
9.5. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1 e 12.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.
9.6. Para a infrag@o prevista no item 12.1.3, a multa sera de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.
9.7. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4 a 12.1.12, a multa sera de 20% do valor do contratado.
9.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
9.9. Na aplicag@o da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.
9.10. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n°® 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o fornecedor possua com o mesmo 6rgdo ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;
¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM) ou
d) cobrado judicialmente.

9.11. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1,
12.1.2, 12.1.4, 12.1.10 e 12.1.11 quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos
itens 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9 ¢ 12.1.10.

9.12.1. Sera aplicada a san¢@o de declarag@o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica direta e indireta, no caso das infra¢des
previstas no art. 8°, do Decreto n® 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

9.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o item 12.2 e subitens deste Edital, demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissd@o Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 17,
caput, do Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliaré fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

9.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagao.

9.16. Cabera apenas a apresenta¢do de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

9.17. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
9.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

encaminhard o recurso com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

9.19. O pedido de reconsideragdo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

9.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusio patrimonial.

9.21. A Administra¢do Publica municipal devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contados da data da aplicac@o da sanc¢@o da qual ndo caiba mais
recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

9.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplicagdo da sangdo da qual ndo caiba mais recurso, o
licitante ou contratado que receber quaisquer das sangdes previstas no item 12.1 e subitens deste Edital.

9.22. Sera admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa

¢) transcurso do prazo minimo de um ano da aplicagéo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da aplica¢do da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagao definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

9.23. A sangdo pelas infragdes previstas nos itens 12.1.5 e 12.1.9 deste Edital, exigira, como condi¢do de reabilitagdo do fornecedor, a implantagdo ou
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

9.24. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
9.25. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3

(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo
dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br,
podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2* (segunda) via, na sede da Coordenagdo Especial de Licitagdo, localizada no prédio da Secretaria
Municipal de Viag@o e Obras Publicas - SEVOP sito a Rodovia Transamazoénica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765, no horario de 08h as 12h
¢ das 14h as 18h, em dias uteis.

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame
10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de
licitagdo.
10.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
11. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
11.1. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato estdo pormenorizadas no item 7 do Termo de Referéncia anexo a este Edital.
12. DA ENTREGA DO OBJETO
12.1. A entrega do objeto e os requisitos da contratag@o estdo pormenorizados no item 6 do Termo de Referéncia e memorial descritivo, anexo a este Edital.
13. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1. Os critérios de medigdo, liquidagao e pagamento estio no item 10 do Termo de Referéncia, anexo deste edital.
13.2. No caso de reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade, com data-base vinculada ao orgamento estimado, e o indice Nacional de

Custo da Construgdo - INCC, previsto para a contratagao.

13.3. O objeto sera pago com recursos financeiros oriundos do Erario Municipal, alocados na seguinte dotagdo or¢amentaria abaixo ou por outra a ser indicada
na confecgéo do contrato:

131401.15 451 0014 1.029 Obras Infr. e Expans.,Pavim.,Drenagem, Saneam. Basico e Qualif. de Vias Urb.;
Elemento de despesa:
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes.

Subelemento:
4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalagdes
14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.
14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.
14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam

o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condug@o ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem 0s
prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,



observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverdo ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica), conforme Resolugdo n®
11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

14.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderecos eletronicos

www.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitagdo no e-mail institucional
ou na sala da Coordenagdo Especial de Licitagdo e endereco eletronico sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

14.12. As questdes decorrentes da execug@o deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da
Comarca do Municipio de Maraba/PA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciagio judicial de quaisquer questdes resultantes deste
edital.

14.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.13.1. ANEXO I - Termo de Referéncia
14.13.2. APENDICE - Estudo Técnico Preliminar
14.13.3. ANEXO II — Memorial descritivo, se houver
14.13.4. ANEXO III - Termo de Justificativa técnicas relevantes, se houver;
14.13.5. ANEXO 1V - Especificagdo do Objeto - Relagao de Itens
14.13.6. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato
14.13.7. ANEXO VI — Modelos

Maraba-PA, 10 de outubro de 2024.

ANA BETANIA SILVA MOREIRA
Secretaria de Obras
Portaria n® 1343/2024-GP.
Autoridade Competente

Documento assinado eletronicamente por Ana Betania Silva Moreira, Secretaria Municipal de Viacdo e Obras Piblicas, em 18/11/2024, as 09:54, conforme horério
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .
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ANEXOS A EDITAL CONCORRENCIA
ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXEC UCAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA , nos termos da tabela
abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE ¥(A)I,;_g§
MEDIDA
OBRA DE RS
1 PAVIMENTACAO 1406 UNID 1,00 1.374.875.08
ASFALTICA T

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como especiais, conforme justificativa constante do Termo de Justificativa Técnica.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. A Contratada devera atender aos seguintes critérios de sustentabilidade para que nao haja impactos no meio Ambiente:

4.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.

4.1.2. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, conforto e de seguranga do trabalho, de acordo com as normas do Ministério
do Trabalho e Emprego.

4.1.3. Devera prever solugdes inovadoras na prestagdo de servigos de exceléncia, que resultem em sustentabilidade e eficiéncia.


https://www.governotransparente.com.br/transparencia/lei/44669490/download/1045/Decreto%20n%25C2%25BA%20397-2023.pdf
https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

4.1.4. Adotar boas praticas de otimizagao de recursos/redugio de desperdicios/menor poluigao.

4.1.5. Racionalizag@o do uso de substancia potencialmente toxicas/poluentes.

4.1.6. Substituigdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

4.1.7. Racionalizagido/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, agua e papel.

4.1.8. Treinamento/capacitagdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluiggo.

4.1.9. Reciclagem/destinagdo adequada de residuos gerados na prestagdo de servigos.

4.1.10. Observando ainda, os critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com

as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP N° 1, de 19/01/2010.
Subcontratacio

4.2. A subcontratagdo apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execugdo complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto
requeira a participagdo de terceiros em razdo dos principios da especializagdo e da concentragdo das atividades, o que ndo ¢ o caso.

Garantia da Proposta

4.3. Sera exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor estimado para contratagio.
4.4. A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.5. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar a ata de registro de precos, o contrato administrativo ou deixar de apresentar documentagao

pertinente, depois de regularmente convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obrigagdes assumidas pelos licitantes na apresentagdo da proposta de
pregos e garantir que o licitante atue de modo sério, confiavel e comprometido com o certame.

4.6. A garantia devera ser prestada no momento da apresentagdo da proposta readequada ao lance.

4.7. A auséncia de formalizagdo da garantia, configurar-se-4 a auséncia de requisito de participacdo, acarretando na desclassificagdo da proposta e a exclusdo
da participagdo no certame.

4.8. A devolugdo da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.
Garantia Adicional

4.9. O licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administrago, serd exigida a apresentagdo da
garantia adicional de que trata o Art. 59, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021, equivalente a diferenca entre o valor orgado pela administragdo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis.

4.10. A garantia tratada no item 4.9, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.11. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresentd-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do contrato,
contados da data da homologagdo do certame.

4.12. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a assinatura do contrato.

Garantia da Contratacio

4.13. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato,
conforme art. 98 da mesma lei. Demais condig¢des, devem descritas nas clausulas do contrato.

4.14. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do contrato,
contados da data da homologagdo do certame.

4.15. A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apds a assinatura do contrato.

4.16. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

Vistoria

4.17. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00
horas as 18:00 horas.

4.18. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO,
CREA/RNP n° 150528787-1PA.
4.19. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.20. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
4.21. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo
do objeto.
4.22. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.
5. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
5.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante vencedor, e
observara os termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 405/2023 e demais legisla¢des aplicaveis.

S5.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos deverdo ser assinados no prazo de validade da ata de registro de precos.
5.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compativel com os termos deste Edital.
5.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo, para celebrar o termo de contrato.

53.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagdo vigente.

5.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgdo Demandante.

5.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condigdes de habilitagao consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante
toda a execugdo do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

5.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou nio aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagio,
ou instrumento equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras
legislacoes aplicaveis.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucio



6.1. O prazo contratual é de 16 (dezesseis) meses sendo que, a execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

6.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;
6.1.2. De 12 (doze) meses (conforme o cronograma fisico-financeiro) para execugio das obras/servicos, incluidas a mobilizagdo e desmobilizagao;
6.1.3. De Até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.
6.2. A metodologia executiva é de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servigo;
6.2.1. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que, sigam os padrdes vigentes

normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes e de interesse para
a execugdo dos servigos a contratante;

6.2.2. Entende-se que, para o item anterior 6.2.1, os relatérios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico-financeiro, RDO (Relatorio Diario de Obra),
curva ABC, ensaio de controle tecnologico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervengao, durante a intervengdo e com este finalizada);

6.2.3. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a aferi¢do de boa execugdo do objeto, dentro dos
padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

6.2.4. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de informagdo que sdo
essenciais para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados mas, uma ferramenta que demonstra a
estratégia da contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da fiscalizagdo, em atestar a execucdo ¢ o andamento dos
Servigos;

6.3. A contratada devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme estabelecido pelo Conselho
Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme estabelecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU).

Local e horirio da prestagio dos servigos

6.4. Os servigos serdo prestados no seguinte local: Rua V 124, da Folha 12 e Folha 13, Nucleo Nova Maraba - Maraba/Pa.
6.5. O horario de prestagdo de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengdo ou acordo coletivo com o sindicato da profissdo em
questao.

Materiais a serem disponibilizados

6.6. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades devidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario:

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
6.7. O 6rgao demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagdo da proposta comercial:

6.7.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como admissdes, encargos sociais,
uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados visando evitar a ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus
funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas
consequéncias originadas de acidentes que se verifiquem.

6.7.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos & obra com integral observancia das disposigdes elencadas neste termo, obedecendo rigorosamente
a0s projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT -
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - € em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer
responsabilidade pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

6.7.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as
instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;

6.7.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugado
dos servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obriga¢des de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE,
quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal;

6.7.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato e seus anexos;

6.7.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer
multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposigdes deste Contrato;

6.7.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob
sua responsabilidade;

6.7.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

6.7.9. Os pregos unitarios e o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e servigos projetados e

especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais ¢ fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia
técnica, administragdo, beneficios e licengas inerentes.

6.7.10. Os pregos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagdo e,
A CONTRATADA néo podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial.

6.7.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas as corre¢des de
falhas ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

6.7.12. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado para a conclusio do
escopo, inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

6.7.13. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e refletir em
acréscimos ou supressdes de servigos.

6.7.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos.

6.7.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes o mesmo percentual de desconto ofertado na proposta
comercial em referéncia ao precgo estimado.

6.7.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias de execugdo, para
identificar possiveis problemas na implementago do projeto;
Especificacdo da garantia do servico

6.8. O prazo de garantia dos servigos, complementar a garantia legal contratual de execugao, serd de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo Civil, no qual os
executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contados a partir do primeiro dia util subsequente & data do recebimento definitivo do
objeto.

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato
6.9. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, € parte integrante e inseparavel da medi¢ao que afere os servigos;

6.10. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses, conforme disposto



no item 6.1.3 elencado neste termo de referéncia.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas daLei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrOnica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido

inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execug@o da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscaliza¢ao
7.6. A Gesto e a Fiscalizagdo no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados:
7.7. A gestdo contratual sera realizada pelo servidor Sr.° BRUNO CUNHA CASTANHEIRA, Portaria n° 1697/2019-GP e na sua auséncia fica designado

como suplente a servidora Sr.(a) MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA , Matricula n°® 61266, lotado na (o) SEVOP setor ACI-TECNICO, que representara a Secretaria
perante o contratado e zelard pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientagdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto
Municipal n°® 383/2023.

7.8. A fiscalizagio administrativa do contrato seré realizada pelo servidor Sr.° JOSE ARI DE LIMA FILHO, Port. n° 1692/2019-GP e Sr.(a) NELISSIA
MOURA SANTOS, Port. n° 044/2023-GP, conforme o art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.9. A fiscalizag@o técnica do contrato sera realizada pelo servidor Sr.° JOSE ARI DE LIMA F TLHO, Port. n° 1692/2019-GP, conforme o art. 17 do Decreto
Municipal n® 383/2023.

Fiscalizagdo Técnica

7.10. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias. (Decreto Municipal
n° 383, de 2023, art. 17, I);

7.11. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for

necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, II);

7.12. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo
para a corregdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, IIT);

7.13. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem a sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 17, IV);

7.14. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugio do contrato nas datas
estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.15. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisorio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VI);

7.16. Ao fiscal técnico caberd comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo
tempestiva ou a prorrogacdo contratual. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VII);

7.17. O fiscal técnico participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o
setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VIII);

7.18. O fiscal técnico auxiliard o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n®
383, de 2023, art. 17, IX); e

7.19. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalizacdo Administrativa
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.20. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, a0 acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias
e glosas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I);

7.21. O fiscal administrativo verificard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, II);

7.22. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, comunicar o
descumprimento ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, III);

7.23. Cabera atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.(Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, IV);

7.24. O fiscal do administrativo participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o
setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 18, V);

7.25. Cabe ao fiscal administrativo auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo
realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n°® 383,
de 2023, art. 18, VI) se,

7.26. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato serd realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Fiscal Setorial

7.27. Cabera ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribui¢des de que tratam os arts.
17 e 18 deste Decreto.

Gestor do Contrato

7.28. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.29. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, IIT e IV do caput do art. 14
deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, I);

7.30. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as

medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, II);
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7.31. Ao gestor cabera acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagio e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, I1I);

7.32. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais
da execugdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificagao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragéo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IV);

7.33. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, V);

7.34. O gestor elaborara o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n® 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas
durante a execugdo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.35. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e
setorial. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16,VII);

7.36. O gestor emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes

assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art.
16, VIII);

7.37. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.38. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n®
383, de 2023, art. 16, X).

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato € seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug@o do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento

do prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar
todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug@o contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.9. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.10. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.11. certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

9.12. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.13. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro
Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

9.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo
do objeto contratual.

9.16. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao.
9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia

Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).



9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

9.23. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo
de regéncia;

9.24. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de
dados pessoais a que tenha acesso por forca da execugdo deste contrato;
9.25. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
9.26. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.27. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Da medicio e pagamento no curso da execug¢iio contratual
10.1. A avaliagio da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medigdo (BM), disposto neste item.
10.1.1. Podera ser indicada a reten¢do ou glosa no pagamento se, identificada irregularidades, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:

10.1.1.1. Nao produziu os resultados acordados;

10.1.1.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas, conforme normas técnicas vigentes oficiais; ou

10.1.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
10.2. A utilizagdo do BM ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos, conforme determinagdo do

fiscal técnico.

10.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo dos servigos prestados identificando o local, fotos com coordenadas e demais documentos
comprobatorios dos servigos prestados;

10.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
10.3.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
10.4. A aferi¢do da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
10.4.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias uteis, apds formalmente
comunicado pela CONTRATADA, para conferéncia da medigéo, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servigo e pregos constantes de sua proposta;
10.4.2. Apbs o término do prazo do item anterior, a FISCALIZAGAO tera prazo de mais 02 (dois) dias tteis para efeito de atesto da parcela dos servicos
aferidas no més conforme execugao;
10.4.2.1. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;
10.4.2.2. Os valores referentes a obra/servigo que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serdo retidos e s0 serdo pagos apéos a CONTRATADA refazé-
los;
10.4.3. As medig¢des compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s6 serd permitido periodo inferior, na primeira e/ou ultima medigao,

conforme prazo estipulado em Ordem de Servico.;

10.4.4. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apos a data de apresentagdo dos correspondentes documentos de cobranga
(Nota Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagao e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

10.4.5. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do processo,
bem como a comprovagdo da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.5. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

10.5.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

10.5.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

10.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medigéo final, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e Art. 149, inciso I,
"a", do Decreto Municipal n° 383/2023 .

10.6.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.6.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.6.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

10.6.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.6.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.6.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega



do ultimo.

10.6.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medigao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.6.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

10.6.9. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

10.6.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

10.7. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a concluso acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

10.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medigdo final, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

10.8.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigac¢des, conforme, Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIIIL.

10.8.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

10.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

10.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

10.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizag@o e gestdo.

10.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

10.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.
10.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacdo
10.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, corera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidac@o, na forma desta segéo,
prorrogaveis por igual periodo.
10.13. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

10.13.1. o prazo de validade;

10.13.2. a data da emisséo;

10.13.3. os dados do contrato e do orgdo contratante;

10.13.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

10.13.5. o valor a pagar; e

10.13.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
10.14. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagio da situagdo, sem 6nus a contratante;

10.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

10.16. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagao exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

10.18. Nio havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.20. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciso do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situag@o junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
10.21. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da finalizagdo da liquidag@o da despesa.

10.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

10.23. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.
10.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
10.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

10.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagio, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DA PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitago, sera:

() PERMITIDA a participag@o de consorcios. (Ndo ¢ necessario justificar)

(X)) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa: A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar
a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstincias de mercado. Ou seja, para que seja permitida
a participacdo de consoércios, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o
consorcio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque — caso ndo fosse permitida a reunido das
empresas — estas concorreriam entre si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou

( X ) VEDADA a participa¢do de cooperativas, com base na seguinte justificativa: A participagdo de cooperativas tem por fundamento ampliar a
competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a
participagdo de cooperativas, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FiSICA
Na presente licitago, sera:
() PERMITIDA ou
(X)) VEDADA a participagdo de pessoa fisica, com base na seguinte justificativa:
Pelo escopo contratado, e sua especificidade em pavimentagio (QUALIFICACAO TECNICA), nio é permitida a participagio de pessoa fisica.

Deve a administragdo garantir a seguranga e a solidez das construgdes por empresas especializadas no escopo contratado. Considerando ainda a exigéncia
de capital social minimo, estrutura minima de equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais técnicos para a execucdo compativel com o objeto, é portanto,
VEDADA a participagio de profissonal pessoa fisica(profissional liberal), nos termos da INSTRUGCAO NORMATIVA SEGES/ME N°116 DE 2021.

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

4. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.5. Naio sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda ndo regulamentou a matéria.
Modo de disputa

11.6. Aberto e fechado.

Regime de execucio

11.7. O regime de execug@o do contrato sera o de empreitada por prego unitario: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades
determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de precos

11.8. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos tera como referencia maxima
o valor global estimado para a contratagdo, devendo a licitante ofertar prego igual ou inferior ao or¢ado pela administragao.

11.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha sintética que contenha o prego
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

11.8.2. O licitante devera apresentar a CPU - composi¢des de precos unitarios (orgamento analitico) para cada item da planilha sintética, detalhando a
composi¢do de forma a demonstrar todos os insumos necessarios para a perfeita execugdo do objeto, sendo: mao de obra; equipamentos; materiais; encargos ¢ BDI;

11.8.3. A proposta devera conter as composigdes auxiliares para o detalhamento dos itens (insumos) quando estes se apresentarem na composi¢ao unitaria
principal incompletos (fechado);

11.8.4. As CPU's - composigdes de precos unitarios, para os valores adotados para mao de obra, deverdo estar compostos além dos encargos sociais, 0s
complementares. Sendo este ultimo, quando a planilha orgamentaria de referéncia ndo o demonstrar no item de administragao local;

11.8.5. No detalhamento de encargos complementares, deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (Equipamento de Prote¢do Individual);
EPC (Equipamento de Protegdo Coletiva); ferramentas manuais, alimentagdo e transporte;
11.9. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:

11.9.1. Menor preco global, partindo do valor estimado da licitagao;

11.9.2. Custos unitarios relevantes, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021):



ITEM AD DOS Do UNIDADE QUANTIDADE PESO % VALOR TOTAL
638 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 29443 23,58% R$ 32425281
[EXECUCAD DE PASSEND (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADD IN LOCO, LISINADD C20, ACABAMENTO
725 COMVERCIONAL NAD ARMADD M 7381 6.38% R$ B7.722.51
4513 TUBD DE CONCRETO PARA DREMAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 40,00 571% R$ 78.513,.20
TUBD DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM
522 MIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 08,70 51T% RS ez
4512 TUBD DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2Z, DIAMETRO DE G00MM UNID. 148,00 440% R$ 60.540 88
4512 TUBD DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2Z, DIAMETRO DE G00MM UNID. 148,00 440% R$ 60.540 88
712 [EXECUGAD DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADW IN LOCO EM TRECHD RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA M 613,40 402% R$ 65.236 67
634 [BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 18,0 MM, PARA EXECUGCAD DE PAVIMENTO DE COMCRETO -FORMECIMENTO E ke 112787 3 85% RS 3212581
INSTALAGAD.
744 [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADOD, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 613,40 301% RS 41.337,08
- (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) ) ) S
AQUISICAD DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDW, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIZOS DIVERSOS
6232 |RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) a i i Re Sz
AQUISICAD DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDW, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIZOS DIVERSOS
22 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3 am.sa 22 Ind 3
4711 [BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO N 8,00 200% R 27.561,60
461 lC:,\‘DENRC:SI;ES'I;JD USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL ) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM M3 2880 1,65% RS 2322259
631 [FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZACAD DE 20 VEZES - CONFECGAD, INSTALAGAD E RETIRADA [PAY 15 CM) M 1.041,70 128% R$ 1757348
[ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGLAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
4522 iNSTALADOD EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS M ol 12 e 1830004
8233 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA TEM 16.791,75 1.00% R$ 13.769,24
423 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA TEM 1537463 092% R$ 12.607,20
8212 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA TEM 7.348,44 0.44% RE 6.024,08
632 MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0.2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD M2 2.148,90 037% RE 5.066 .68
Exigéncias de Proposta
11.10. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, proposta adequada ao valor final do lance
ou negociado;
11.11. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:
11.11.1. Carta de apresenta¢io da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com

pregos globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de
execucdo nio superior ao constante no Cronograma citado no item 6.1.2;

11.11.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administragdo) preenchidas e assinadas com a devida identificacdo, pelo
profissional responsével técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena
de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminag¢des, unidades de medi¢do e quantidades ndo poderao ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.11.3. Composi¢do detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Pregos (Modelo — Anexo);

11.11.3.1. A composi¢do unitdria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital,
apresentar precos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao
or¢ado pela administragdo/

11.11.3.2. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢ao unitaria
principal incompletos (fechados);
11.11.3.3. Nas propostas, as composi¢des de pregos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este ultimo quando a planilha orcamentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.
11.11.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de prote¢io
individual), Ferramentas manuais, Alimentacio e Transporte.
11.11.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.11.5. Composig¢des analiticas das taxas de (BDI) Bonificaciio e Despesas Indiretas;
11.11.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislagdo
Vigente.
11.11.6. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as

parcelas que o compdem (Modelo Anexo).

11.11.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislagio vigente.

11.11.7. ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel
técnico da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante
(Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

11.11.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagio do Simples nacional — Declaratério,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

11.12. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do solicitado no item 9.6
descritos acima.

11.13. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:
a) Contiverem quaisquer vinculos com as propostas das demais proponentes;
b) Que apds a fase de lances/negociagdo, ofertem valor global e/ou precgos unitarios superiores ao orgado pela administracgao;

¢) Que apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que ndo venham a ter sua viabilidade demonstrada através de documentagao que comprove
que os custos dos insumos/servigos sdo coerentes com os de mercado;

d) Apresentar pregos, valores, taxas, e indices excessivos, simbdlicos, irrisérios ou nulos;

e) Apresentarem cotagdo para servigos nao previstos ou fora das especificagdes do Edital e seus anexos;

f) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

g) Apresentem na composi¢do de pregos unitarios valores para mio-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da categoria.
h) que ndo forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

i) Que ndo foram aprovadas através da Nota Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas — SEVOP, sendo
considerados vicios insanaveis.



11.14. Exigéncias de habilitagio

11.15. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condig¢des para contratacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
11.15.1. SICAF;
11.15.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
11.15.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
11.15.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.16. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que

prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

11.16.1. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 8.5.4, serd realizada apenas em nome da empresa licitante.
11.17. Caso conste na Consulta de Situag@o do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
11.18. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.19. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagao.
11.20. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
11.21. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragio, a
respectiva documentagao atualizada.
11.22. Nio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.23. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em

nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

11.24. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralizagido do recolhimento dessas contribuigdes.
11.25. Para fins de habilita¢@o, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
11.26. Habilitacio juridica
11.26.1. Empresario individual: inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.26.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.26.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.26.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢ao Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.26.5. Sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

11.26.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz

11.26.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

11.26.8. Agricultor familiar: Declaragio de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

11.26.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

11.26.10.

11.26.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
11.27. Habilitacio fiscal, social e trabalhista
11.28. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
11.29. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.30. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
11.31. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
11.32. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
11.33. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
11.34. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ¢ Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante
a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
11.35. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
11.36. Qualifica¢do Econdmico - Financeira
11.37. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

11.37.1. A certiddo expedida até 90 (noventa) dias antes da data limite prevista para o inicio da sessdo serd valida. Se constar na Certiddo prazo de validade

determinado pelo 6rgdo emissor, este devera estar valido e vigente na data prevista para inicio da sessdo eletronica deste pregao

11.38. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) tltimos exercicios sociais, extraidas do Livro Diario que
deverdo conter indicagdo do numero das paginas, e deverdo ser apresentados devidamente registrados na Junta Comercial do Estado ou Cartorio. Obs.: Registro


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%25C2%25A72
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

no cartoério serd somente para empresas cuja natureza juridica seja Sociedade Civil

11.39. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario , contendo no minimo os dados da empresa, tais como niimero do Livro Didrio e do
NIRE, datas e quantidades de paginas, acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartério Obs.: Registro no cartério serd somente para empresas cujo a
natureza juridica seja Sociedade Civil.

11.40. Para Sociedades Andnimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976 além do disposto anteriormente para sociedade empresaria, deverdo as demonstragdes
contabeis serem apresentadas também com as seguintes formalidades:

a) Com prova de publicacdo na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da
companhia; ou

b) Com prova de publicagdo em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada também a sede da companhia;

11.41. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escrituragio Digital - SPED, deverdo apresentar os
relatorios gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes Contabeis de Resultado do Exercicio
(DRE), Termo de Abertura ¢ Encerramento do Livro Diario, ¢ deverdo apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletronico do SPED CONTABIL para
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escriturac@o contabil digital do SPED).

11.42. Declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos seguintes indices economicos: Indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

11.42.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

11.43. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

11.44. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado;

11.45. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

11.46. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnico-operacional

11.47. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que dever4 estar regularmente em dia com o érgio fiscal responsavel por seu ramo de
atividade, no caso do objeto desta 0 CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Para, ou da sede do
Licitante;

11.48. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do(s) Responsavel(is) Técnico(s), com a devida atribuigdo referente ao objeto da
licitagdo, constante(s) na Certiddo Registro e Regularidade da empresa, com validade a data de apresentagdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus
dados cadastrais. No caso de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva Regido de origem;

11.48.1. Apresentar Certidao de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, e também a Certiddo do profissional declarado para contratagdo
futura (se for o caso).
11.49. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada,

comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superior com objeto
licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

11.49.1. Nao havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa juridica de direito privado devera conter firma
reconhecida em cartoério ou assinatura com certificado digital

11.49.2. Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execu¢do no minimo os quantitativos abaixo das
parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO | UNIDADE QUANTIDADE

1 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E M3 14722
AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL '

2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 20,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTQ DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

3 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 153,35
E ASSENTAMENTO

4 BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE KG 563.94

CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALACAQ.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
5 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 306,70
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES -

6 CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA (PAV 15 CM) M 520,85

11.50. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de
capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:

11.50.1. Anotagdo da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

11.50.2. Sendo por contrato, esta comprovagdo se faz por meio de apresentagdo de coOpias auténtica de instrumento de contrato de prestagdo de servigos
(Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou

11.50.3. Via de apresentagdo de copias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como sdcio cotista (ou equivalente);
ou

11.50.4. Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa.
11.51. DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagio de vinculo exigida no item anterior podera ser substituida, desde que

na licitagdo apresente declaragio, acompanhada de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certidio(des) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade
técnica profissional com licitante.



11.51.1. A referida anuéncia do Responsavel Técnico devera ser apresentada com firma reconhecida em cartorio ou assinatura com certificado digital

11.51.2. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado
para contratacdo futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.
11.52. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo;

11.52.1. A declaragio acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo.
Declaragdes
11.53. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do

resultado desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario,
em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos,
conforme modelo constante no Anexo.

11.54. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao
firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes,
conforme modelo constante no Anexo.

11.55. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados para efeito de comprovagio
operacional e/ou profissional;

11.56. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor, podendo as atividades serem exercidas por
engenheiro civil e/ou arquiteto.

11.57. Comprovacio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU, expedidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU que comprove a experiéncia anterior do
profissional equivalente ao objeto da licitagdo;

11.57.1. Devera a comprovagdo acima demonstrar que a execugdo dos servigos ¢ compativel com o objeto desta licitagao, sendo considerados, o(s) seguinte(s)
item(ns) de relevancia técnica:

QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E

1 AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 1.00

2 TUBC DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 1,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

3 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 1,00
E ASSENTAMENTO

s BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTODE 100

CONCRETO FORNECIMENTQ E INSTALACAQ.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

5 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1.00
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES -

6 CONFECGAQ, INSTALAGAQ E RETIRADA (PAV 15 CM) M 1.00
11.58. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.
11.59. Comprovagao de aptidao para execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou

com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

11.60. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

11.60.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

11.60.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela

Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante ¢ local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

11.60.3. A licitante deve apresentar declara¢do para fins de qualificag@o técnico operacional, garantindo ter a licenga de operagdo da usina, como condi¢@o
para assinatura do contrato, em no maximo 30 (trinta) dias considerando a data da homologagao.
11.61. Caso a licitante ndo possa usina propria, deve declarar que fara a aquisi¢do do material para pavimentagdo junto a fornecedor que detenha usina
legalmente licenciada, cumprindo o prazo estipulado no item acima (11.60.3), como condi¢do de assinatura de contrato.
11.62. No periodo de 30 (trinta) dias apos a homologacdo, caso o fornecimento seja feito por terceiros, deve ser apresentado além da licenga de operagdo da
usina, o termo de compromisso e/ou contrato, garantindo as condi¢des acertadas durante toda vigéncia contratual.
12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 1.374.875,08 (um milhio, trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e oito
centavos), presentes no Estudo Técnico Preliminar da Contratagdo.
13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento do Erario Municipal: Recursos
Proprios
13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentéria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
14. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

( X') Nido ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.
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contratada.
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I1.1.

do art. 6°, inc

1.2.

2.

() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.

DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

O projeto basico/termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a
elaboragdo dos projetos executivos pela contratada, de modo a dispensar a elaboragdo do projeto executivo pela administragdo, transferindo tal responsabilidade a

Documento assinado eletronicamente
DEIVID LADISLAU DE ALENCAR
coordenador II, Port. n® 242/2021-GP
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
LUAN SILVA ATHAN
Port. n® 3295/2023-GP
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
CAROLINA MARINHO SANTANA
Port. n° 007/2024-GP.
Integrante Requisitante

Documento assinado eletronicamente
JOSE ARI DE LIMA FILHO
Port. n° 1692/2019-GP.
Integrante Técnico

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente
ANA BETANIA SILVA MOREIRA
Secretaria de Obras
Portaria n° 1343/2024-GP.
Autoridade Competente

APENDICE - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO
ID SEI 0099157
ANEXO III

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Classificagdo como obra ou servico de engenharia

Maraba-PA, 02 de outubro de 2024.

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA /() SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa: A pretensa contratagdo enquadra-
se como obra de engenharia, visto que ¢ atividade de execug@o de obra de drenagem, terraplanagem e pavimentagdo, de interesse para a Administragdo e que se
enquadra no conceito de obras, sendo estabelecida, por forga de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, nos termos

iso XXI, da Lei Federal N° 14.133/2021.

Classificagio como servico comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo ¢ () COMUM / ( X ) ESPECIAL, sob a seguinte justificativa: O objeto da presente contratagio e
considerado servigos especial de engenharia, pois tem por objeto agdes, objetivamente de infraestruturas em termos de desempenho e qualidade de execugdo de obra,
com preservagdo da 6tima execucdo, consoante prevé o art. 6°, XXXVIII, "a", da lei Federal N° 14.133/2021.

REGIMES DE EXECUCAO

Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

( X ) empreitada por pre¢o unitario

JUSTIFICATIVA: Os pagamentos correspondem a medig¢éo dos servigos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem riscos em relagao as
diferengas de estimativas de quantitativos.

3.
RESPONSA

ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO DE

BILIDADE TECNICA



No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( ) técnico industrial,
com a emissdo da ( X ) ART, () RRT ou () TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ()
NAO houve a emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

O Orgamento, Fiscalizagdo e Especificagdo Técnica foi elaborado por profissional habilitado de engenharia, com a emissdo de N° PA20241176672 e esta anexada no
documento nomeado ART DE ORCAMENTO, ESPECIFICACAO E FISCALIZACAO (SEI0090233).

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagdo:

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgdo civil;

No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:
( X ) Composi¢do de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para servigos e

obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construgio Civil (SINAPI), para as demais obras e servicos de
engenharia;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢amento da presente obra ou servigo:
Foi/foram juntadas a(s) planilha(s):

( X)) Sintética(s); e a(s)

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( X ) consta nos autos.

Na presente licitagao:

( X)) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢amento de referéncia da presente licitagao:

( X) foram adotadas composigdes “proprias”, extraidas de fontes SINAPI e SICRO, nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente
juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No or¢amento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos (X) compreendem apenas os componentes de prego que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
( X)) observa os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( X)) adota o pardmetro do 1° quartil ou () médio ou () 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nio foi adotado o
médio:

JUSTIFICATIVA: Consideramos as caracteristicas peculiares da zona urbana de Maraba, que tem logistica privilegiada, sendo uma regido que tem acesso por rodovias
federais, ferrovias e via aérea.

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragio local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo
adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitagdo:

( X)) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos () INSUMOS e ( x ) SERVICOS.



Justificativa: A curva ABC esta anexada no documento nomeado PASTA COMPLETA COM TODOS OS ARQUIVOS (SEI0099182)

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA

Na presente licitagio, serdo adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOS ou () NAO DESONERADOS, por se tratar da opgio mais vantajosa para a
Administra¢ao, conforme simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessario, para outras consideragdes).

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
Na presente licitagao, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acordao n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unigo.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acoérdéo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nio foi adotado o médio:

JUSTIFICATIVA: Para as obras localizadas da zona urbana, os pardmetros adequados para composigéo sdo os do 1° Quartil, devido as taxas serem adequadas para a
area e consideramos as caracteristicas peculiares da zona urbana de Maraba, que tem logistica privilegiada, sendo uma regido que tem acesso por rodovias federais,
ferrovias e via aérea.

Administragdo central: ( x ) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Seguro e garantia: ( x) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Risco: (x) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Despesa financeira: ( x ) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Lucro: ( x) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Na presente licitagio, (X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos.
12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

( X)) FOI juntado aos autos

Na hipoétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

JUSTIFICATIVA: Documento estd nomeado em PASTA COMPLETA COM TODOS OS ARQUIVOS (SEI0099182).

13. PROJETO EXECUTIVO
( X') FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagao;
14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagao, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( X ) CAU e/ou ao () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: A exigéncia para que a empresa licitante seja registrada na entidade profissional competente, para fins de comprovagao de qualificagdo técnica ¢ uma
seguranga e garantia 8 Administragdo Publica de que a empresa que executara o contrato possui conhecimento técnico na execugdo da obra. Tal exigéncia esta prevista no
art. 67, da Lei Federal 14.133/2021. Ademais, de acordo com a lei 5.194/66, todas as empresas que prestam servigos de execugio de projetos e obras precisam do registro
dos conselhos regionais, bem como, o seu profissional técnico responsavel.

Capacidade técnico-operacional



Na presente licitagao:

( X)) serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:
Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando ter
executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

JUSTIFICATIVA: A empresa devera comprovar a capacidade técnico-operacional, por meio de Certidao de Acervo Técnico-Operacional (CAO) e/ou Atestado emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado.

(X)) SERA exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto: Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execugdo no minimo dos quantitativos abaixo
das parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E

1 AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 14722

2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 20,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

3 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 153,35
E ASSENTAMENTO

4 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE KG 563 94

CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
5 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 306,70
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES -

CONFECGCAO, INSTALACAO E RETIRADA (PAV 15 CM) M 52085

Na comprovagao da qualificagdo técnica-operacional ¢ indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) dos
quantitativos licitados;

a) Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverdo conter as seguintes informagdes;
b) Descrigdo das caracteristicas das obras ou servigos compativeis em caracteristicas, dimenséo e complexidade do objeto licitado;

¢) Informagao se a execuc@o do objeto se deu de forma parcial ou total.

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitagdo, sera ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatorio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: A necessidade de capacidade técnica para este trabalho em especifico se trata de ter realizado trabalho no nivel de microdrenagem, desta forma,
podendo ser somado a realizagéo de varios, pois o nivel ndo sera alterado, somente a quantidade de pratica executada.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:

(X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas
pelos profissionais abaixo elencados:

Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a) Urbanista

JUSTIFICATIVA: Comprovacio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU, expedidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU que comprove a experiéncia anterior do
profissional Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) Urbanista, equivalente ao objeto da licitagao;

Devera a comprovagdo acima demonstrar que a execugdo dos servigos ¢ compativel com o objeto desta licitagao, sendo considerados, os seguintes itens de relevancia
técnica do profissional de Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) Urbanista que tenha executado pelo menos 01 (uma) unidade dos itens de maior relevancia descritos
abaixo:



QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

1 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E M3 1.00
AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL !

2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 1,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

3 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 1,00
E ASSENTAMENTO

4 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE KG 100

CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
5 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1,00
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES -
CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA (PAV 15 CM)

Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo individual igual ou superior a 4 % (quatro por cento) do valor total estimado, conforme art.67, §1° da Lei n°®
14.133, de 2021.

Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de capacidade técnica
profissional com o licitante nos seguintes termos:

a) Anotagao da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

b) Sendo por contrato, esta comprovagao se faz por meio de apresentagdo de copias autenticada de instrumento de contrato de prestagdo de servigos (Modelo CREA, cria-
se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou

¢) Via de apresentag@o de copias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como sdcio cotista (ou equivalente); ou

d) Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa. (Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a) Urbanista)

DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagio de vinculo exigida no item V podera ser substituida, desde que na licitagdo apresente
dentro do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTO DE HABILITACAO por esta declaragio, acompanhada de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da
certidao(des) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com licitante.

a) A referida anuéncia do Responsavel Técnico devera ser apresentada com firma reconhecida em cartorio.

b) No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certidao de Registro e Quitagdo no CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado para contratagdo
futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusio do direito a contratagao.

Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs

(X)) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: A Apresentagdo de acervo técnico do profissional das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compativeis com suas competéncias
e registradas no Crea por meio de Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs.

15. VISTORIA

Na presente licitagfo, a realizagdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou () OBRIGATORIA, ¢ o licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado
de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de uma obra de médio porte, o licitante podera apresentar uma declaragdo formal de que possui conhecimento das condi¢des de execugdo
do objeto e circunstancias contratuais.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgao assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratagio parcial na presente licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

JUSTIFICATIVA: a subcontratagdo apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execugdo complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto
requeira a participagdo de terceiros em razao dos principios da especializagdo e da concentragdo das atividades, o que ndo ¢ o caso.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovagio de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( ) PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10 % por cento sobre o valor
total estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:



Seguindo os critérios do art.69, § 4°, da lei 14.133/21:]

A Administrag@o, nas compras para entrega futura ¢ na execuciio de obras e servigos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

JUSTIFICATIVA: Tem como objetivo demonstrar a capacidade econdmica dos licitantes em suportar os investimentos exigidos para cumprir o objeto licitado. Portanto
baliza a capacidade da licitante de realizagdo do servigos antes da efetiva medi¢@o na qual sera reconhecido e posteriormente pago os servigos e entregas realizadas.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagao, sera:
() PERMITIDA a participagdo de consorcios. (Nao € necessario justificar)

(X) VEDADA a participagdo de consércios, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo,
de grande vulto ou diante das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual seja
complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado. Considerando a natureza do objeto desta licitagdo, que consiste na contratagdo de empresa de
engenharia para execucdo de obras de drenagem pluvial, pavimentagéo e urbanizagdo na rua v 124, da folha 12 e folha 13 do nacleo nova maraba Maraba/Pa, entende-se
que a participagdo de empresas em consorcio ndo se faz necessaria. O mercado local possui um niimero consideravel de empresas com capacidade técnica e operacional
para atender individualmente aos requisitos do edital. A admissdo de consércios poderia, inclusive, dificultar a gestdo do contrato e a responsabiliza¢do dos contratados.
Diante do exposto, e visando garantir a maior competitividade e a melhor qualidade dos servigos, optou-se por vedar a participagdo de consorcios neste certame. O
consorcio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque — caso ndo fosse permitida a reunido das
empresas — estas concorreriam entre si.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitagdo, sera ( X ) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: A participagdo de cooperativas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande
vulto ou diante das circunstincias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participag@o de cooperativas, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de
grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitagdo, sera ( X ) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentagdo de garantia de execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Nos termos do artigo 98 da lei 14.133, estipulada em 5% (cinco) por cento, sob o valor inicial do contrato. A garantia contratual serve para que o
poder publico tenha maneira de ser indenizado caso o vencedor da licitagdo ndo queira desempenhar o contrato definido no processo licitatorio, de forma a evitar o
abandono de obras e servigos de engenharia.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as seguintes medidas
quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

( X ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagio ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagao da
contratada, e/ou requisito de habilitagao/qualificagdo previsto em lei especial

( X)) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
( X)) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

( X)) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagdo, o 0rgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagdes
de sustentabilidade restringem indevidamente a competigdo em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Maraba-PA, 06 de novembro 2024.

Documento assinado eletronicamente
JOSE ARI DE LIMA FILHO
Téc em Gestdo / Eng. Civil
Port. n° 1692/2019-GP
Fiscal Técnico



ANEXO IV

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N°:

050505211.000063/2024-44

N°:

PREGAO ELETRONICO (SRP)

CONCORRENCIA 90050/2024

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE

MODO DE DISPUTA:

ABERTO/FECHADO

OBJETO:

MARABA/PA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL,
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA RUA V 124, DA
FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA -

SOLICITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS

UASG:

928615

ITEM

ORGAO
CONSULTA

cODIGO

DISCRIMINAGAO DOS
SERVICOS DO
ORCAMENTO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO
UNIT C/ BDI
(R$)

VALOR TOTAL

1.2

1.21

2.1

2.2

3.1

4.1

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO

COMPOSICAQ

COMPOSICAO

COMPOSICAO

CPU-
1.1.1.C

CPU-
1.21.C

CPU-2.1.C

CPU-2.2.C

CPU-3.1.C

SERVICOS
PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO

MOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A
IMPLANTACAO DA OBRA
DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A
IMPLANTACAO DA OBRA

IADMINISTRAGAO LOCAL
DA OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL
DA OBRA/ SERVICO -
SOMATORIO DOS
SALARIOS E ENCARGOS
DOS COMPONENTES DA
RESPECTIVA EQUIPE,
INCLUI PESSOAL
TECNICO.

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAGAO MECANICA
DE VALAS E BOTA FORA

UN

M2

UN

UN

UN

1,00

12,00

1,00

1,00

1,00

R$ 36.657,51

R$ 480,71

R$ 2.243,90

R$ 2.243,90

R$ 64.710,62

R$ 42.426,03

R$ 36.657,51

R$ 36.657,51

R$ 5.768,52

R$ 5.768,52

R$ 4.487,80

R$ 2.243,90

R$ 2.243,90

R$ 64.710,62

R$ 64.710,62

R$ 410.755,44

R$ 16.877,08




411

41.2

41.5

4.2

4.2.1

422

423

4.3

4.3.1

43.2

4.4

441

COMPOSIGAO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

COTAGAO
SEVOP

SICRO

COMPOSIGAO

SICRO

SICRO

CPU-
411.C

4805757

5915407

5915321

4413942

4016008

COTACAO-
001.01

5915321

CPU-
431.C

4815671

2108167

SERVICOS
TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS,
IACOMPANHAMENTO E
GREIDE ESPALHAMENTO
DE MATERIAL EM BOTA-
FORA

ESCAVACAO MECANICA
DE VALA EM MATERIAL DE
12 CATEGORIA

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
IAGREGADOS OU SOLOS
EM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M2 -
CARGA COM
CARREGADEIRA DE 3,40
M2 EDESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M? - RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE
MATERIAL EM BOTA-FORA

MATERIAL DE
EMPRESTIMO

ESCAVACAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
COM TRATOR DE 127 KW
E CARREGADEIRA DE 3,4
MS

AQUISICAO DE
PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA
REVESTIMENTO
PRIMARIO E SERVICOS
DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M° - RODOVIA
PAVIMENTADA

REGULARIZAGAO E
REATERRO DE VALAS

PREPARO DE FUNDO DE
VALA (ACERTO DO SOLO
NATURAL)

REATERRO E
COMPACTACAO COM
SOQUETE VIBRATORIO

ESTRUTURA DE
ESCORAMENTO

ESCORAMENTO COM
PONTALETES D = 10 CM -
UTILIZACAO DE 3 VEZES -
CONFECCAO,

INSTALAGAO E RETIRADA

M2

M3

T/KM

M3

M3

M3

T/KM

M2

M3

M3

483,84

623,90

1.169,81

5.849,06

811,07

409,99

409,99

15.374,63

318,01

409,99

154,00

R$ 0,92

R$ 8,67

R$ 3,52

R$ 0,82

R$ 2,60

R$ 5,81

R$ 76,56

R$ 0,82

R$ 3,57

R$ 20,35

R$ 27,17

R$ 445,13

R$ 5.409,21

R$ 4.117,73

R$ 4.796,23

R$ 2.108,78

R$ 46.378,07

R$ 2.382,04

R$ 31.388,83

R$ 12.607,20

R$ 9.478,60

R$ 1.135,30

R$ 8.343,30

R$ 6.049,78

R$ 4.184,18




442

4.5

4.5.1

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

4.5.2

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

4.6

4.6.1

46.2

46.3

SICRO

COTACAO
SEVOP

COTAGAO
SEVOP

COTACAO
SEVOP

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO

COMPOSICAO

SINAPI

COMPOSIGAO

SICRO

2003864

COTACAOA

002.01

COTACAO-

002.02

COTACAO-

002.06

CPU-
4521.C

CPU-
4522C

CPU-
4526.C

1523

CPU-
46.2.C

3106121

ESGOTAMENTO DE AGUA
COM BOMBA SUBMERSA

TUBOS DE CONCRETO

FORNECIMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO
MACHO E FEMEA PA-2
TUBO DE CONCRETO
PARA DRENAGEM PA-2,
DIAMETRO DE 400MM
TUBO DE CONCRETO
PARA DRENAGEM PA-2,
DIAMETRO DE 600MM
TUBO DE CONCRETO
PARA DRENAGEM PA-2,
DIAMETRO DE 1500MM

ASSENTAMENTO DE
TUBOS DE CONCRETO
MACHO E FEMEA PA-2

IASSENTAMENTO DE
TUBO DE CONCRETO
PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS
IASSENTAMENTO DE
TUBO DE CONCRETO
PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM,
JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS
IASSENTAMENTO DE
TUBO DE CONCRETO
PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM,
JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS

EXECUGAO DE
BERGO/CONTRA BERGO
DE CONCRETO

CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL (NAO
BOMBEAVEL) CLASSE DE
RESISTENCIA C15, COM
BRITA 1 E 2, SLUMP = 80
MM +/- 10 MM (NBR 8953)
LANCAMENTO MANUAL
DE CONCRETO USINADO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

FORMAS DE TABUAS DE
PINHO - UTILIZACAO DE 3
VEZES - CONFECGAO,
INSTALAGAO E RETIRADA

UNID.

UNID.

UNID.

M3

M3

M2

110,00

56,00

148,00

40,00

56,00

148,00

40,00

28,80

28,80

48,80

R$ 16,96

R$ 240,35

R$ 409,06

R$ 1.962,83

R$ 75,55

R$ 110,73

R$ 317,51

R$ 806,34

R$ 370,87

R$ 120,75

R$ 1.865,60

R$ 185.832,92

R$ 74.000,48

R$ 13.459,60

R$ 60.540,88

R$ 78.513,20

R$ 20.618,84

R$ 4.230,80

R$ 16.388,04

R$ 12.700,40

R$ 39.796,25

R$ 23.222,59

R$ 10.681,06

R$ 5.892,60




4.7

4.71

4.7.1.1

4.7.2

4.7.2.1

4.7.3

4.7.3.1

4.7.3.2

4.7.4

4.7.4.1

4.7.4.2

5.1

5.1.1

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO

COMPOSICAO

SICRO

COMPOSICAQ

CPU-
471.1.C

CPU-
47.21.C

CPU-
473.1.C

CPU-
47.3.2.C

CPU-
474.2C

2003466

CPU-
5.1.1.C

DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM

BOCA DE LOBO

BOCA DE LOBO EM
BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL ARMADO E
TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

POCOS DE VISITA

POCO DE VISITATIPO 01 -
1 x @ 600: CONCRETO
ARMADO 1,30x1,30x1,40M
COLETOR SIMPLES
D=0,60 M PAREDE
E=15CM BASE CONC
FCK=25MPA INCL FORN
TODOS MATERIAIS

CHAMINE E TAMPA COM
GRELHA METALICA

CHAMINE DE POCO DE
VISITA COM TUBO DE
CONCRETO ARMADO DN
800 PA-2 MF

FABRICAQAO E
INSTALACAO DE TAMPA
COM GRELHA METALICA

ALA DE LANCAMENTO E
DISSIPADOR DE ENERGIA

BOCA PARA BUEIRO
DUPLA TUBULAR DE
CONCRETO, DIAMETRO =
1,50M, EM CONCRETO
IARMADO FCK= 25 MPa,
INCLUINDO
REGULARIZACAO DA
BASE, ESPALHAMENTO
DE PEDRA DE MAO E
FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS
DISSIPADOR DE ENERGIA
- DEB 10 - AREIA
EXTRAIDA E BRITA E
PEDRA DE MAO
PRODUZIDAS
RECOMPOSIGAO DE
REDES DE AGUA E AGUA
SERVIDA

REDE DE AGUA

IMPLANTACAO DE REDE
DE AGUA DN 60 A DN 85
INCLUI C/COLCHAO DE
AREIA, REATERRO E
ESCAVACAO.

UN

UN

UN

UN

UN

UND

8,00

4,00

4,00

4,00

2,00

1,00

62,00

R$ 3.445,20

R$ 4.579,79

R$ 1.051,99

R$ 2.933,36

R$ 18.703,65

R$ 7.113,28

R$ 123,83

R$ 106.342,74

R$ 27.561,60

R$ 27.561,60

R$ 18.319,16

R$ 18.319,16

R$ 15.941,40

R$ 4.207,96

R$ 11.733,44

R$ 44.520,58

R$ 37.407,30

R$ 7.113,28

R$ 100.768,24

R$ 12.244,38

R$ 7.677,46




51.2

5.2

5.2.1

522

5.2.3

524

525

5.2.6

6.1

6.1.1

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO

COMPOSIGAO

COMPOSICAO

SICRO

COMPOSIGAO

SICRO

SICRO

CPU-
51.2C

CPU-
521.C

CPU-
522C

CPU-
523.C

4016008

CPU-
431.C

4815671

5502985

LIGAGAO DOMICILIAR EM
PEAD PARA PVC EXCETO
COLAR C/ESCAVAGAO
MANUAL E
ENVELOPAMENTO DE
AREIA H=10CM

REDE DE AGUA SERVIDA

COMPOSICAO
PARAMETRICA DE
LIGACAO PREDIAL DE
ESGOTO, REDE DN 150
MM, COLETOR PREDIAL
DN 100 MM, L = 4,0 M,
LARGURA DA VALA = 0,65
M; COM SELIM E CURVA
90 GRAUS; ESCAVACAO
MECANIZADA, PREPARO
DE FUNDO DE VALA E
REATERRO
COMPACTADO

TUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO
DE PAREDE MACICA, DN
200 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
IASSENTAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM
ENTERRADA HIDRAULICA
CIRCULAR, EM TUBO DE
CONCRETO ARMADO DN
400 MM E TAMPA
CIRCULAR DE CONCRETO
IARMADO, PARA REDE DE
AGUA SERVIDA.
ESCAVACAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
COM TRATOR DE 127 KW
E CARREGADEIRA DE 3,4
MS

PREPARO DE FUNDO DE
VALA (ACERTO DO SOLO
NATURAL)

REATERRO E
COMPACTAGCAO COM
SOQUETE VIBRATORIO

PAVIMENTAGAO DE VIAS

LIMPEZA DE~AREA PARA
IMPLANTACAO DO
PAVIMENTO

LIMPEZA MECANIZADA DA
CAMADA VEGETAL

UN

UN

UN

M3

M2

M3

M2

62,00

26,00

306,70

26,00

49,07

122,68

39,43

2.238,91

R$ 73,66

R$ 331,37

R$ 231,98

R$ 278,25

R$ 5,81

R$ 3,57

R$ 20,35

R$ 0,74

R$ 4.566,92

R$ 88.523,86

R$ 8.615,62

R$ 71.148,27

R$ 7.234,50

R$ 285,10

R$ 437,97

R$ 802,40

R$ 546.396,48

R$ 7.672,23

R$ 1.656,79




6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.2

6.2.1

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

SICRO

SICRO

SICRO

COMPOSICAO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

5915407

5915321

4413942

CPU-
411.C

4016008

5915321

4413942

4011209

4016008

5915321

4413942

4016008

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
AGREGADOS OU SOLOS
EM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M2 -
CARGA COM
CARREGADEIRA DE 3,40
M3 EDESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M- RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE
MATERIAL EM BOTA-FORA

SERVICOS
TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E
GREIDE ESPALHAMENTO
DE MATERIAL EM BOTA-
FORA

TERRAPLENAGEM

EXECUGAO DO
PROCESSO DE
ESCAVAGAO / CORTE

ESCAVAGAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
COM TRATOR DE 127 KW
E CARREGADEIRA DE 3,4
M3

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M- RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE
MATERIAL EM BOTA-FORA

REGULARIZAGAO DO
SUBLEITO

"REMENDO PROFUNDO" -
TRATAMENTO DE SOLO
EM ESTADO
"BORRACHUDO"
ESCAVACAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
COM TRATOR DE 127 KW
E CARREGADEIRA DE 3,4
M3

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M*® - RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE
MATERIAL EM BOTA-FORA

ESCAVACAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
COM TRATOR DE 127 KW
E CARREGADEIRA DE 3,4

M3

T/KM

M3

M2

M3

T/KM

M3

M2

M3

T/KM

M3

M3

419,80

2.099,00

291,06

2.238,91

783,62

7.346,44

1.018,71

2.238,91

167,92

1.574,25

218,30

167,92

R$ 3,52

R$ 0,82

R$ 2,60

R$ 0,92

R$ 5,81

R$ 0,82

R$ 2,60

R$ 1,52

R$ 5,81

R$ 0,82

R$ 2,60

R$ 5,81

R$ 1.477,70

R$ 1.721,18

R$ 756,76

R$ 2.059,80

R$ 94.775,23

R$ 16.628,70

R$ 4.552,83

R$ 6.024,08

R$ 2.648,65

R$ 3.403,14

R$ 23.374,07

R$ 975,62

R$ 1.290,89

R$ 567,58

R$ 975,62




6.2.2.5

6.2.2.6

6.2.2.7

6.2.3

6.2.3.1

6.2.3.2

6.2.3.3

6.2.3.4

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

COTAGAO
SEVOP

SICRO

COMPOSIGAO

SICRO

COTACAO
SEVOP

SICRO

COMPOSICAQ

COMPOSIGAO

SICRO

COMPOSIGAO

COTACAO-
001.01

5915321

CPU-
6.2.34.C

4016008

COTACAOA
001.01

5915321

CPU-
6.2.3.4.C

CPU-
6.3.1.C

4011536

CPU-
6.3.4.C

IAQUISICAO DE
PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA
REVESTIMENTO
PRIMARIO E SERVICOS
DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M*- RODOVIA
PAVIMENTADA

BASE DE SOLO
ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE
SEM MATERIAL DE JAZIDA

EXECUGAO DE BASE

ESCAVACAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
COM TRATOR DE 127 KW
E CARREGADEIRA DE 3,4
M3

AQUISICAO DE
PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA
REVESTIMENTO
PRIMARIO E SERVICOS
DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M® - RODOVIA
PAVIMENTADA

BASE DE SOLO
ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE
SEM MATERIAL DE JAZIDA
PAVIMENTAGAO EM
CONCRETO -BRITA
COMERCIAL - FCK 30 MPA
FORMA METALICA PARA
PAVIMENTO DE
CONCRETO - UTILIZACAO
DE 20 VEZES -
CONFECCAO,
INSTALACAO E RETIRADA
(PAV 15 CM)

MEMBRANA PLASTICA
ISOLANTE E
IMPERMEABILIZANTE
COM ESPESSURA DE 0,2
MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ARMACAO EM TELA DE
ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO
CA-60, 4,2MM, MALHA
15X15CM, COM
ESPACADOR DE TELA

TIPO COCADA.

M3

T/KM

M3

M3

M3

T/KM

M3

M2

M2

167,92

6.297,00

167,92

447,78

447,78

16.791,75

447,78

1.041,70

2.146,90

1.962,88

R$ 76,56

R$ 0,82

R$ 9,20

R$ 5,81

R$ 76,56

R$ 0,82

R$ 9,20

R$ 16,87

R$ 2,36

R$ 26,25

R$ 12.855,96

R$ 5.163,54

R$ 1.544,86

R$ 54.772,46

R$ 2.601,60

R$ 34.282,04

R$ 13.769,24

R$ 4.119,58

R$ 443.949,02

R$ 17.573,48

R$ 5.066,68

R$ 51.525,60




6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

71

7.1.1

712

7.2

7.21

7.2.2

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGAO

SICRO

COMPOSICAQ

COMPOSIGAO

SICRO

COTAGAO
SEVOP

CPU-
6.3.6.C

CPU-
6.3.7.C

CPU-
6.3.8.C

4011537

CPU-
7.11.C

CPU-
7.1.2.C

4016008

COTACAO-
001.01

BARRAS DE
TRANSFERENCIA, ACO
CA-25 DE 16,0 MM, PARA
EXECUCAO DE
PAVIMENTO DE
CONCRETO —
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

APLICACAO DE GRAXA EM
BARRAS DE
TRANSFERENCIA PARA
EXECUCAO DE
PAVIMENTO DE
CONCRETO

PAVIMENTO DE
CONCRETO FCK 30,0 Mpa,
ACABAMENTO COM
REGUA VIBRATORIA E
IAGENTE DE CURA - BRITA
COMERCIAL

SERRAGEM DE JUNTAS
EM PAVIMENTO DE
CONCRETO, LIMPEZA E
ENCHIMENTO COM
SELANTE A FRIO

URBANIZAGAO

MEIO-FIO E SARJETA

IASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO),
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO)

EXECUCAO DE SARJETA
DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 15 CM ALTURA

PASSEIO / CALCADA

ESCAVACAO E CARGA DE
MATERIAL DE JAZIDA
COM TRATOR DE 127 KW
E CARREGADEIRA DE 3,4
M3

AQUISICAO DE
PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA
REVESTIMENTO
PRIMARIO E SERVICOS
DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

KG

KG

M3

MS

M3

1.127,87

12,87

294,43

217,60

613,40

613,40

138,02

138,02

R$ 34,69

R$ 75,46

R$ 1.101,29

R$ 24,97

R$ 67,39

R$ 90,05

R$ 5,81

R$ 76,56

R$ 39.125,81

R$ 971,17

R$ 324.252,81

R$ 5.433,47

R$ 205.330,47

R$ 96.573,70

R$ 41.337,03

R$ 55.236,67

R$ 108.756,77

R$ 801,90

R$ 10.566,81




TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M* - RODOVIA
PAVIMENTADA
COMPACTACAO A
PERCUSSAO DE BASE
CPU- |PARA EXECUCAO DE
724G |CALGADA (INGLUIDO M3 138,02 R$ 39,28 | R$5.421,43
ESPALHAMENTO E
UMIDIFICAGAO)
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM

CPU- [CONCRETO MOLDADO IN
7.25.C |LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO

7.2.3 SICRO 5915321 T/KM 5.175,75 R$ 0,82 R$ 4.244,12

7.2.4 COMPOSICAQ

7.2.5 COMPOSICAO M 73,61 R$ 1.191,72| R$ 87.722,51

VALOR TOTAL:R$ 1.374.875,08

VALOR TOTAL ESTIMADO E DE RS 1.347.875,08 (UM MILHAO, TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA
E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) PARA TODO O OBJETO, OBTIDOS A PARTIR DE PESQUISAS DE PRECOS ORCADAS PELO
ORGAO DEMANDANTE E JUNTADAS AOS AUTOS DO PROCESSO LICITATORIO.

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E
URBANIZACAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO
NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA | QUE CELEBRAM ENTRE SI
A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS E A
[DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 28.052.127/0001-73, com enderego na a Rodovia
Transamazodnica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Maraba, Maraba/PA, CEP: 68507-765, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria,
Senhora Ana Betania Silva Moreira, nomeado(a) pela Portaria n° 1343/2024 - GP, de 01/04/2024, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a
[DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endere¢o completo da empresal,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o
que consta no Processo n° 050505211.000063/2024-44 ¢ em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 383/2023, e
demais legislac@o aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n° [digite aqui o niimero e ano da Concorréncia
Eletronica], mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (ART. 92, 1 E II)
1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de de Empresa de Engenharia para Execugdo de Obras de Drenagem Pluvial, Pavimenta¢do e
Urbanizag¢do na Rua V 124, da Folha 12 ¢ Folha 13 do Nucleo Nova Maraba - Maraba/PA, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Objeto da contratagdo:
Item Especificaciao CATMAT Unida('ie it Quantidade Valor Unitario Valor Total
Medida
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratagio, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Termo de designagdo do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execug@o contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e




recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DA GESTAO E FISCALIZACAO

4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

4.2. O gestor e fiscais de contrato serdo designados pela autoridade competente, por meio de instrumento proprio.

4.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

4.4, As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

4.5. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

4.6. O modelo de execugdo contratual, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO

5.1. Naio sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — PRECO (ART. 92, V)

6.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (]

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo.

6.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos termos do Decreto Municipal n® 396, de 27 de julho de 2023.

8. CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE (ART. 92, V)

8.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 06/2024.

8.2. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante,
do INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substitui¢@o, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

9.1. Sao obrigagdes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia.

9.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Cientificar o orgdo de representagdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug@o do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

9.10. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

10.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

10.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento

do prazo previsto, com a devida comprovagao;

10.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar
todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros,



ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug@o contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro
Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

10.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao
do objeto contratual.

10.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo.
10.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.15. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.16. Observar o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario,
em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos.

10.17. Observar o percentual de 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022.
10.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;
10.19. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo
de regéncia;

10.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de
dados pessoais a que tenha acesso por forga da execugao deste contrato;
10.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
10.22. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.
10.23. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (ART. 92, XII)
11.1. A contratag@o conta com garantia de execug@o, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021 em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.
11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por 30 (trinta) dias apds o término da
vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso
pela seguradora.
11.4. Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.
11.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.
11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.6.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.10, observada a legislagdo que rege a matéria.
11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica em institui¢do bancéria credenciada junto ao Contratante;
11.9. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros
utilizados quando da contrata¢do.
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no
prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.
11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagio poderdo ocorrer fora



desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizag@o para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.
11.16.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
11.16.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsao de garantia contratual do bem a ser
fornecido, incluindo manutengéo e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
11.16.3. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
12.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
12.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou néo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;
12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociago;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4. deixar de apresentar amostra;
12.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;
12.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administra¢do poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
12.2.4. declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
12.3.5. a implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgios de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da comunicagao oficial.
12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. O atraso injustificado na execug@o do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital,
12.5.1. A aplica¢@o de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a
aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
12.6. Sobre a sang¢do de multa, observar-se-a o seguinte:
12.6.1. Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
12.6.2. Moratoria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento),

pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagéo ou reposi¢do da garantia, se for o caso;

12.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

12.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor total estimado
da contratag¢do ou do contrato firmado;



12.6.5. Compensatoria, para a inexecugio total do contrato prevista no item 12.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

12.6.6. Para a infra¢do descrita no item 12.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;
12.6.7. Para as infragdes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;
12.6.8. Para a infragéo descrita no item 12.1.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
12.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,

cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1 sempre que ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.9. A sango de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2,
12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos
itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 ¢ 12.1.7 que
justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei
n.° 14.133/2021.

12.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administrago, descrita no item 1.1.6, caracterizard o descumprimento total da obrigac@o assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de processo de
responsabiliza¢do a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuragéo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2°, do Decreto Municipal N.° 383, de 28 de margo de
2023, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decis@o recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.16. A aplicag@o das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigag@o de reparagao integral dos danos causados.

12.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou

dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo das san¢des previstas no art. 156, da Lei n.°
14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

12.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163,
da Lein.° 14.133/21.

12.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)
13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao

providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
13.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo

contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4. O termo de exting¢do, sempre que possivel, serd precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relag@o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagdes e multas.
13.5. A exting@o do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagido

por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no orgamento deste exercicio, na dotagao abaixo
discriminada:

131401.15 451 0014 1.029 Obras Infr. e Expans.,Pavim.,Drenagem, Saneam. Basico e Qualif. de Vias Urb.;
Elemento de despesa:
4.4.90.51.00 - Obras ¢ Instalagdes.



Subelemento:

4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalagdes

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, 1II)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,

subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da Procuradoria-Geral e
Controladoria-Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipag@o de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei

14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da Unido (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Para
(IOEPA) e Jornal de Grande Circulagéo.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - (LEI N° 13.709/2018-LGPD)

18.1. Em observagdo as determinagdes constantes da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteg¢do de Dados (LGPD), o CONTRATANTE e
a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

18.1.1. o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se
submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

18.1.2. o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execug@o do objeto do contrato, utilizando-os, quando seja o

caso, em cumprimento de obrigacdo legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinag@o judicial ou por requisi¢do da Autoridade Nacional de
Protegdo de Dados (ANPD);

18.1.3. em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacdo do servigo/aquisicdo de bens, esta sera realizada mediante
prévia aprovagdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipotese
legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugdo do objeto especificado neste contrato, e, em hipdtese alguma, poderdo ser
compartilhados ou utilizados para outros fins.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — FORO (ART. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Pard, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem
ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem justos e acordados, firmam este instrumento contratual que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica),
conforme Resolugdo n° 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

Maraba/PA, 10 de outubro de 2024

ANEXO VI — Modelos

MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA

SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Rodovia BR-230 (Transamazonica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO ESPECIAL DE LICITACAO/SEVOP
Sr. Agente de Contratagdo

Aempresa . . ... , devidamente inscrita no CNPJsob o N° . . .. .................... , em atendimento a CONCORRENCIA N°
............................. do PROCESSO N° .......cccccoveeee, que Objetivaa: . ... ooooo ottt o ottt ., @prEsentamos a nossa proposta nas seguintes condigdes:
VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de precos ¢ de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execugdo: XXXXXXX (extenso) dias;

Condi¢des de Pagamento: conforme estabelecido no edital;
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (niimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.

Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF enderego, e-mail e niimero telefonico).



Na oportunidade declaramos submissio aos termos expressos da referida CONCORRENCIA.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os pregos unitarios e o global por nos ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente
Licitagao.

2. Os pregos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e servigos projetados e especificados, inclusive o
fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragao,
beneficios e licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigdes e pagamentos parciais.

4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo.

Local e Data.

Atenciosamente,
(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)
ANEXO - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Eu, , como representante devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DA
LICITANTE] representante da empresa , para fins deste PROCESSO LICITATORIO (INDICAR MODALIDADE)

N° XXX/20XX-CEL/SEVOP/PMM, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que: A proposta anexa foi elaborada de maneira
independente [pelo Licitante], e que o conteudo da proposta anexa nio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; A intencio de
apresentar a proposta anexa ndo foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-
CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM quanto a participar ou néo da referida licitagdo; O contetido da proposta anexa ndo serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-
CEL/SEVOP/PMM, antes da adjudicagdo do objeto da referida licitagdo; O conteudo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissao Especial de Licitagdo, antes da abertura oficial das propostas; e Esta plenamente ciente do
teor e da extensdo desta declarag@o e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

Cidade/UF, de 202X.

(CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSAVEL LEGAL)

MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO

Servigo Unid. Quant. Item Data
Equipamento / Mao de Obra / Material Un. Quant. C. Horario Custo
H -
H -
H -
Custo dos equipamentos -
Oficial H
Oficial H
Servente / Ajudante H
Encargos Sociais % XX

Custo da méo de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mao de obra, materiais e equipamentos

B.D. L % XX




Custo total com BDI -

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)

PERCENTUAIS

COMPONENTES DO BDI (%) ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco

2 Despesas Financeiras

3 Administra¢do Central
GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro
GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSQN (do Local da Obra)

9 Contribui¢do Patronal INSS

10 IRPJ - Nao Incidente

11 CSLL - Nio Incidente

\Valor Final do BDI (Apos aplicagdo da Formula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragao Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+S+R+G1+DF)(1+1)

5= a-n

As composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordio 2622/2013 — TCU — Plenario, com os percentuais nao
superiores ao estipulado no Quartil Médio para Administragao Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislagdo, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mao-de-obra. A discriminagéo dos fatores que as compdem e a determinago das taxas de risco, inerentes
aos contratos de trabalho

podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboragéo do orgamento de cada empresa.

2- Na composi¢do de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no célculo:

2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;

2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3- Ap6s os calculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsao dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negocio da empresa executante. Tal previsdo geralmente ¢ feita

com base na aplicagdo da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.

3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composigéo exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administragdo central, tributos e
lucro.

4- Os itens abaixo ndo sio considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:

4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobiliza¢do e desmobilizagéo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.

6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ ¢ CSSL, ndo sdo admitidos na composi¢do do BDI. Quando apresentados na composi¢do detalhada, mesmo se atendida a faixa de
admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.

7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragao da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos ultimos 12 meses, para composi¢ao do BDI (Aliquotas e
Partilha do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a formula (art. 18 da referida LC) para célculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

copIGO | DESCRICAO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al |iNss | 0,00 | 0,00




A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total 16,80 16,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,14 0,00
B2 Feriados 4,16 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,93 0,70
B4 13° Salario 11,10 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,83 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 10,86 8,15
B10 Salario Matemidade 0,03 0,02
B Total 48,97 17,89
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 7,14 5,36
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 3,20 2,41
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 5,31 3,99
C5 Indenizag¢do Adicional 0,60 0,45
C Total 16,42 12,34
GRUPO D
Dl Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,23 3,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado. 0,60 0,45
D Total 8,83 3,46

Fonte: SINAPI-UF: PA-Vigéncia a partir de: 08/2017

OBSERVACOES:

- Este quadro ¢ exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.

- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragio da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares para composi¢do dos encargos
sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO: ......

MODALIDADE.: .......

OBJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragio de contrato referente a CONCORRENCIA N ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro Civil / portador(a) da
Cédula de Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servigos e responsabiliza¢do técnica, para tanto esta disponibilizado o acervo técnico do

mesmo na documentagio exigida no Edital.
Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovagdo de que o responsavel técnico declarado para contratagdo futura constara no quadro de profissionais da
empresa, através da Certiddo de Registro ¢ Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de precluséo do direito a contratagio.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da Declaragdo acima
concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20_ .

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartério)




MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagio na CONCORRENCIA N° ..................... , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto desta licitagdo, tendo
levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a

execugdo do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagéo e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados
para execugdo do objeto da presente licitagdo.

Maraba - PA, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS
Eu, ... RG ..o CPF o representante da €MPresa .........ecevvvveveereereeriereereenerenes , CNPJ e , declaro para os devidos
fins que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que
estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do
sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos.

Maraba - PA, de de 20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

Eu, RG [©) 3 S representante da empresa ... CNPJ declaro que, em
atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado
a jovens aprendizes.

Maraba - PA, de de 20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod.Transamazonica, Km 5,5, SN,, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 050505211.000063/2024-44 SEIn°® 0199551
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