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EDITAL CONCORRENCIA 90055/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO
DA PAZ, CARAJAS I, BOM PLANALTO E NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE NOVA, RESIDENCIAL TIRADENTES DO NUCLEO MORADA NOVA E
VELHA MARABA - MARABA/PA - LOTE 02/24.
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PREAMBULO

Tipo de Licitagio: Concorréncia.

Critério de julgamento: Menor prego global por lote

Data de inicio de entrega de propostas: 25/11/2024

Data e horario limite para entrega de propostas: 07/01/2025 07:59h (horario oficial de Brasilia)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessdo piblica dia: 07/01/2025 08:00h (horario oficial de Brasilia)

Local: www.gov.br/compras
Cédigo da UASG: 928615

Torna-se publico que o Municipio de Maraba, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, por meio da Coordenadoria Especial de Licitagao
CEL/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765 Prédio da Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, realizara
licitagdo, na modalidade Concorréncia, forma eletronica nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 383, de 28 de margo de 2023, e demais
legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao ¢ Contratagdo de Empresa de Engenharia para Execugdo de Obras de Pavimentagdo e Urbanizagdo em Ruas do Bairro da Paz,
Carajas I, Bom Planalto ¢ Novo Planalto do Nucleo Cidade Nova, Residencial Tiradentes do Nuicleo Morada Nova e Velha Maraba - Maraba/PA - LOTE 02/24, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados por 07 (sete) itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que o compdem.

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do(s) item(ns) descrita(s) no site COMPRAS.GOV.BR e as especificacdes constantes no
Anexo IT — Objeto deste Edital, prevalecerio as ultimas.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderao participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF e
no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.
2.2. Poderdo participar deste Concorréncia os interessados, pessoas juridicas do ramo de atividades pertinentes ao objeto da contratagdo, que apresentarem

proposta e preencherem as condigdes de habilitagdo constantes deste Edital;

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
2.6. Nio poderio disputar esta licitacio:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens

a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja


http://www.gov.br/compras

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. cooperativas;

2.6.10. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.6.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.13. Pessoa fisica.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio
das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 ¢ 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Apos a divulgagdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario limites para envio de propostas.
3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.2.1. esta esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

3.23. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

324, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021) e em outras normas especificas;

3.2.5. atende aos requisitos de habilitagdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

3.2.6. Inexiste impedimento a sua habilitagdo e comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou entidade contratante.

3.2.7. cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis;

3.2.8. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16
da Lei n° 14.133, de 2021.
3.3. A falsidade da declarag@o de que trata o item 3.2 e seus subitens sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.4. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessio publica.
3.5. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
3.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.
3.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.7.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.7.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, ¢ o intervalo de que trata o subitem acima.
3.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

3.8.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.8.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e

para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.10. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.11. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.



DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor unitario do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.
4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterag@o, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde & média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.
4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de

Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
4.9. A licitante:

49.1. sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

4.9.2. ¢ incumbida ainda de acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de

negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema/pregoeiro ou de sua desconexao.

4.9.3. Naio sera permitida a alteragdo da proposta ou mesmo o seu cancelamento, apos a abertura da sessdo publica, exceto no caso de nova disputa por meio de
lances inseridos no sistema eletronico.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.
53. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao wiltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferen¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um) centavo .
5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
S5.11. O modo de disputa sera “aberto e fechado”, onde os licitantes apresentardo lances ptblicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de lances.
5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos
até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sesséo piblica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.
5.16. uando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa
e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagio.
5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.
5.18. Nao sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21.
5.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.19.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. empresas estabelecidas no municipio de Maraba;
5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;



5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.19.2.5. Permanecendo empate apds aplicag@o de todos os critérios de desempate de que trata os subitens anteriores, proceder-se-a com o sorteio das propostas

empatadas, a ser realizado em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo (Art. 28, §2°, IN SEGES/ME n° 79, de 2024).
5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.20.1. Naio sera admitida a previsdo de pregos diferentes em razio de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.20.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.

5.20.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.4. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
5.21. O Agente de Contratagdo/Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ltimo lance

ofertado apos a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.21.0.1. O Agente de Contratagdo poderd prorrogar o prazo uma Unica vez, por igual periodo e apds o termino do prazo inicial, por solicitagdo do licitante,
mediante justificativa feita no chat da sessao e aceita pelo agente de contratagdo.

5.21.0.2. Dentro do prazo poderdo ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os arquivos complementares ou retificadores afetos a sua
Proposta de Pregos e, se necessario, os documentos complementares.

5.21.0.3. A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, ap0s transcorridos os prazos dos itens acima, ndo serdo considerados, para fins de analise,
sob qualquer alegagdo, o envio da Proposta de Prego ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligéncia)
ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Agente de Contratagdo/Pregoeiro, o registro da ndo aceitagdo da proposta, ¢ a
convocagao da proxima licitante.

5.21.0.4. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracteristicas do produto
ofertado e outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, fichas técnicas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo/Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

5.21.0.5. A proposta adequada sera documentada nos autos e levada em consideragdo no decorrer da execucgdo do contrato e aplicagdo de eventual sangdo a
Contratada, se for o caso.

A proposta comercial adequada ao(s) ultimo(s) lance(s), devera conter os seguintes elementos:
5.21.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

5.21.2. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

5.21.3. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagao.

5.21.4. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou
que estabelega vinculo a proposta de outro licitante. Propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet,
apos o encerramento da etapa de lances.

5.21.5. Comprovagdo da garantia da proposta, conforme item 4.3 do Termo de Referéncia.
5.22. Além do exigido nos subitens acima, a proposta deve conter:
5.22.1. Carta de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo — Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com pregos

globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execugdo niao
superior ao constante no Cronograma citado no subitem 5.10.4;

5.22.2. Planilhas de Quantitativos e Pregos (Modelo — Anexo) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo (carimbo ou equivalente), pelo profissional
responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de
desclassificacdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medigdo e quantidades ndao poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

Lei N° 5.194/66 — Art. 14. Nos trabalhos gréficos, especificagdes, orgamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, ¢ obrigatoria além da assinatura, precedida do
nome da empresa, sociedade, institui¢do ou firma a que interessarem, a mengdo explicita do titulo do profissional que os subscrever e do niimero da carteira (_..).

5.22.3. Composicao detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo — Anexo);

5.22.3.1. A composic¢do unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar
pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Precos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao orgado pela
administragao;

5.22.3.2. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢ao unitaria
principal incompletos (fechados);
5.22.3.3. Nas propostas, as composi¢des de precos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este ultimo quando a planilha orgamentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.
5.22.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de prote¢do individual),
Ferramentas manuais, Alimentagdo e Transporte
5.22.4. Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo — Anexo);
5.22.5. Declaragio de Elaborac¢ao Independente de Proposta (Modelo — Anexo);
5.22.6. Composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, obedecendo as determinagdes do Acordao N° 2622/2013 — TCU — Plenario,
com o0s percentuais ndo superiores ao estipulado para Administracdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro (Modelo Anexo);
5.22.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislacdo
Vigente.
5.22.7. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que

o compdem (Modelo Anexo).

5.22.7.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislagdo vigente.

5.22.8. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Or¢gamento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico
da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda esta em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e
o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

5.22.9. DECLARACAO Original do Simples Nacional do iltimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples nacional — Declaratério, acompanhada
do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo).

5.23. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugio do contrato.



5.24. Apbs a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislac@o correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF, se for o caso;

6.1.2. Cadastro  Nacional ~de  Empresas  Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela  Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

6.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba (http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992.

6.2.1. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 7.1.4, sera realizada apenas em nome da empresa licitante.
6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo impeditiva, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.
6.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) Contiverem quaisquer vinculos com as propostas das demais proponentes;
b) Que apos a fase de lances/negociagio, ofertem valor global e/ou precos unitarios superiores ao or¢ado pela administragdo;

¢) Que apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que ndo venham a ter sua viabilidade demonstrada através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos/servig¢os sdo coerentes com os de mercado;

d) Apresentar precos, valores, taxas, e indices excessivos, simbolicos, irrisorios ou nulos;

e) Apresentarem cotagdo para servigos ndo previstos ou fora das especificagdes do Edital e seus anexos;

f) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

g) Apresentem na composi¢do de pregos unitarios valores para mao-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da categoria.
h) que nao forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

i) Que ndo foram aprovadas através da Nota Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas — SEVOP, sendo
considerados vicios insanaveis.

j) contiverem vicios insanaveis;

k) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

1) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagio;
m)ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

n) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

0) que ndo forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

6.5. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.5.1. No regime de empreitada por prego unitrio, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.5.2. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execugdo.

6.5.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao,

equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagdo de
Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.7.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme Item 5.22 do Edital.

6.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substéncia das propostas;
6.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da

area especializada no objeto.

6.9.1. As propostas serdo analisadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, mediante emisséo de Nota Técnica, quanto ao
exigido no Item 5.22 do Edital;

6.10. No julgamento das propostas, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo, observado o disposto no artigo
55 da Lei n® 9.784/1999 e artigo 41 da Instru¢ado Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.10.1. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo(a titulo exemplificativo) destacam-se os que contenham as caracteristicas do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de
ndo aceitagdo da proposta.

6.11. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessio
)
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.



7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no item 11 Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serio exigidos para fins de habilitacio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Até a data e horario limite para recebimento das propostas junto ao portal Compras.gov.br, a documentacio de habilitacio dos licitantes devera ser emitida
em formato digital, para envio ao portal Compras.gov.br quando for solicitado pelo Agente de Contratagdo, com excegdo dos documentos relativos a regularidade fiscal, que
serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas.

7.2.1. A data limite para recebimento das propostas sera a referéncia utilizada pelo(a) Agente de Contratacdo(a) para avaliagdo dos documentos de
habilitagdo sob o aspecto de validade dos mesmos.

722. Para a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugdo livre.

7.2.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nio funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.2.4. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizagdo de vistoria prévia.

7.2.5. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragdo data e hordrio exclusivos, a ser agendado através de e-mail:
sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO, CREA/RNP n° 150528787-1PA , de modo que seu agendamento néo coincida
com o agendamento de outros licitantes.

7.2.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.

Declaragoes

7.2.7. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado

desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos (Modelo - Anexo).

7.2.8. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes (Modelo - Anexo).

7.2.9. A licitante deve apresentar declaragdo para fins de qualificag@o técnico operacional, garantindo ter a licenca de operagdo, como condi¢do para assinatura do
contrato, em no maximo 30 (trinta) dias considerando a data da homologagao.
7.2.10. Caso a licitante néo possa usina propria, deve declarar que fara a aquisi¢do do material para pavimentagdo junto a fornecedor que detenha usina legalmente
licenciada, cumprindo o prazo estipulado no item acima, como condigéo de assinatura de contrato.
7.2.11. No periodo de 30 (trinta) dias apds a homologagdo, caso o fornecimento seja feito por terceiros, deve ser apresentado além da licenga de operagdo da usina, o
termo de compromisso e/ou contrato, garantindo as condi¢des acertadas durante toda vigéncia contratual.
7.3. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.3.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando

houver diivida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.3.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentagio de habilitacio ou cépia autenticada da mesma que forem solicitados pelo Agente de
Contratacio, conforme item anterior, deverio ser entregues a CEL, no seguinte endereco: sala da Coordenadoria Especial de Licitacio CEL/PMM, localizada a
Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765 Prédio da Secretaria de Viacdo e Obras Publicas - Fone (94) 3322-2243 E-
mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, Marab4, Pari, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, Subsolo, impreterivelmente, no prazo maximo de até 03 (trés) dias
uteis, contados a partir da convocaciio efetuada através de mensagem no CHAT do portal COMPRAS.GOV.BR.

7.4. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art.
7°, caput).

7.4.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo tnico).

7.5. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins
de habilitagdo.

7.5.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
[NO MINIMO, DUAS HORAS], prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo.

7.5.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugao
Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022

7.6. A verificag@o no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.6.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.6.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
7.7. Apos a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para
(Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.7.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.7.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
7.8. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e

sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo, observado o
disposto no artigo 42 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.9. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitagao.

7.10. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 5.21.

7.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.12. Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas que noticiem que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

7.13. O CNPIJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai oferecer os
produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser utilizados por suas filiais,



inclusive atestados de capacidade técnica.

7.14. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagdo na presente licitagdo, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serdo inabilitados.
7.15. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagio;
8.3.4. na hipotese de adog¢@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera
iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias

uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos
autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgacgdo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes Publicas e no Portal da

Transparéncia do Muncipio de Maraba.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame, ou
9.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.1.3. dar causa a inexecug@o parcial do contrato;
9.1.4. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
9.1.6. fraudar a licitag@o ou pratica de ato fraudulento na execug@o do contrato;
9.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
9.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.1.10. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
9.1.11. dar causa a inexecugdo total do objeto do contrato;
9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n° 441/2024 a Administra¢do poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e
9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagio
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicagéio das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
9.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da comunicagao oficial.
9.5. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1 e 12.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.
9.6. Para a infragdo prevista no item 12.1.3, a multa sera de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.

9.7. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4 a 12.1.12, a multa sera de 20% do valor do contratado.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

9.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.

9.9. Na aplicagéo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
9.10. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n° 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo 6rgao ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
o fornecedor possua com o mesmo 6rgdo ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;
¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM) ou
d) cobrado judicialmente.

9.11. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2,
12.1.4, 12.1.10 e 12.1.11 quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
12.1.6,12.1.7,12.1.8, 12.1.9 ¢ 12.1.10.
9.12.1. Sera aplicada a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta, no caso das infra¢des previstas

no art. 8°, do Decreto n°® 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

9.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.4, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des que dispde o item 12.2 e subitens deste Edital, demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 17, caput, do
Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagao.

9.16. Cabera apenas a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang@o de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

9.17. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.19. O pedido de reconsideragdo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou

dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial.

9.21. A Administragdo Publica municipal devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data da aplicagdo da sangdo da qual ndo caiba mais
recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

9.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplica¢do da sangdo da qual ndo caiba mais recurso, o licitante ou
contratado que receber quaisquer das sangdes previstas no item 12.1 e subitens deste Edital.

9.22. Sera admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica;
b) pagamento da multa

¢) transcurso do prazo minimo de um ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da aplicagdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condig¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

9.23. A sangdo pelas infragdes previstas nos itens 12.1.5 e 12.1.9 deste Edital, exigird, como condigdo de reabilitagdo do fornecedor, a implantagdo ou
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

9.24. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.25. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagédo integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢do da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)

dias uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios: sevop.licitacao@maraba.apa.gov.br, podendo
ser protocolado o original, mediante recebimento da 2* (segunda) via, na sede da Coordenagéo Especial de Licitacao, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Viagdo
e Obras Publicas - SEVOP sito a Rodovia Transamazdnica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765, no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h, em dias
uteis.

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame
10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.
10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
11. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
11.1. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato estd pormenorizada no item 7 Termo de Referéncia anexo a este Edital.
12. DA ENTREGA DO OBJETO
12.1. A entrega do objeto e os requisitos da contratagdo estio pormenorizados no item 6 do Termo de Referéncia e memorial descritivo, anexo a este Edital.
13. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1. Os critérios de medigao, liquidagdo e pagamento estao descritos no item 10 do Termo de Referéncia, anexo deste edital.
13.2. No caso de reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade, com data-base vinculada a0 or¢amento estimado, e o fndice Nacional de Custo da

Construgdo - INCC, previsto para a contratagao.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

13.3. O objeto sera pago com recursos financeiros oriundos do Erario Municipal, alocados na seguinte dotagdo or¢amentaria abaixo ou por outra a ser indicada na
confecgdo do contrato:

131401.15 451 0014 1.029 Obras Infr. e Expans.,Pavim.,Drenagem, Saneam. Basico e Qualif. de Vias Urb.;
Elemento de despesa:
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes.

Subelemento:

4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacdes
14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia 0til subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.
14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.
14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentacdo de suas propostas ¢ a Administragdo nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugédo ou do resultado do processo licitatorio.
14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. So se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragao.
14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.
14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
14.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverdo ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica), conforme Resolugdo n°® 11.535
e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.
14.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderecos eletronicos

www.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitagdo no e-mail institucional ou
na sala da Coordenagdo Especial de Licita¢do e enderego eletronico sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

14.12. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca
do Municipio de Maraba/PA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciacdo judicial de quaisquer questdes resultantes deste edital.
14.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.13.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

14.13.2. APENDICE - Estudo Técnico Preliminar

14.13.3. ANEXO II — Memorial descritivo

14.13.4. ANEXO III - Termo de Justificativa técnicas relevantes

14.13.5. ANEXO IV - Especificagdo do Objeto - Relagdo de Itens

14.13.6. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato

14.13.7. ANEXO VI — Modelos

Maraba-PA, 21 de novembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente
Domingos Erivelto da Silva Santos
Agente de Transito e Transporte

Documento assinado eletronicamente por Ana Betania Silva Moreira, Secretaria Municipal de Via¢io e Obras Piblicas, em 21/11/2024, as 16:44, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .

assmaluu d
eletronica

ANEXOS DO EDITAL - CONCORRENCIA

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EM RUAS DO

BAIRRO DA PAZ, CARAJAS I, BOM PLANALTO E NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE NOVA, RESIDENCIAL TIRADENTES DO NUCLEO
MORADA NOVA E VELHA MARABA - MARABA/PA - LOTE 02/24, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE TOTAL
MEDIDA
OBRA DE RS
1 PAVIMENTACAO 1406 UNID 1,00 9.753.450.84
ASFALTICA
1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como especiais, conforme justificativa constante do Termo de Justificativa Técnica.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.


https://www.governotransparente.com.br/transparencia/lei/44669490/download/1045/Decreto%20n%25C2%25BA%20397-2023.pdf
https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagio da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. A Contratada devera atender aos seguintes critérios de sustentabilidade para que ndo haja impactos no meio Ambiente:
4.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.
4.1.2. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, conforto e de seguranga do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego.
4.1.3. Devera prever solugdes inovadoras na prestagdo de servigos de exceléncia, que resultem em sustentabilidade e eficiéncia.
4.1.4. Adotar boas praticas de otimizagdo de recursos/redugdo de desperdicios/menor poluigao.
4.1.5. Racionalizagdo do uso de substancia potencialmente toxicas/poluentes.
4.1.6. Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.
4.1.7. Racionalizagdo/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, agua e papel.
4.1.8. Treinamento/capacita¢do periddicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigdo.
4.1.9. Reciclagem/destinagdo adequada de residuos gerados na prestagdo de servigos.
4.1.10. Observando ainda, os critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as

alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP N° 1, de 19/01/2010.
Subcontratacao

4.2. A subcontratagdo apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execugdo complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto requeira a
participagdo de terceiros em razao dos principios da especializagdo e da concentragao das atividades, o que ndo ¢ o caso.

Garantia da Proposta

4.3. Sera exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor estimado para contratagdo.
4.4. A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.5. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar a ata de registro de pregos, o contrato administrativo ou deixar de apresentar documentagio

pertinente, depois de regularmente convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obrigagdes assumidas pelos licitantes na apresentagdo da proposta de pregos e
garantir que o licitante atue de modo sério, confiavel e comprometido com o certame.

4.6. A garantia devera ser prestada no momento da apresentacdo da proposta readequada ao lance.

4.7. A auséncia de formalizagdo da garantia, configurar-se-a a auséncia de requisito de participacdo, acarretando na desclassificagdo da proposta e a exclusio da
participagdo no certame.

4.8. A devolugdo da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.
Garantia Adicional

4.9. O licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, sera exigida a apresentacdo da garantia
adicional de que trata o Art. 59, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021, equivalente a diferenca entre o valor or¢cado pela administragdo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis.

4.10. A garantia tratada no item 4.9, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.11. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do contrato, contados da
data da homologagdo do certame.

4.12. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis ap0s a assinatura do contrato.

Garantia da Contratacao

4.13. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato,
conforme art. 98 da mesma lei. Demais condigdes, devem descritas nas clausulas do contrato.

4.14. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do contrato, contados da
data da homologagdo do certame.

4.15. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a assinatura do contrato.

4.16. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contrataco.

Vistoria

4.17. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo

assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00
horas.

4.18. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO, CREA/RNP
n° 150528787-1PA.

4.19. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.20. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
4.21. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des de execugdo do
objeto.
4.22. A nio realizag@o da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestag@o dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
5. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
5.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante vencedor, e observara os
termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.

5.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos deverdo ser assinados no prazo de validade da ata de registro de pregos.
5.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e

compativel com os termos deste Edital.



5.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagdo, para celebrar o termo de contrato.

53.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagio vigente.
54. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma tunica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgdo Demandante.

5.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda
a execucdo do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

5.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratagdo, ou
instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislagdes
aplicaveis.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢des de execucio

6.1. O prazo contratual ¢ de 16 (dezesseis) meses sendo que, a execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
6.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;
6.1.2. De 12 (doze) meses (conforme o cronograma fisico-financeiro) para execugdo das obras/servicos, incluidas a mobilizagdo e desmobilizagao;
6.1.3. De Até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.
6.2. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servigo;
6.2.1. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que, sigam os padrdes vigentes

normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes e de interesse para a
execugdo dos servigos a contratante;

6.2.2. Entende-se que, para o item anterior 6.2.1, os relatorios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico-financeiro, RDO (Relatorio Diario de Obra), curva
ABC, ensaio de controle tecnologico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervengao, durante a interveng@o e com este finalizada);

6.2.3. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a aferigdo de boa execugdo do objeto, dentro dos
padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

6.2.4. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de informagdo que sdo essenciais
para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados mas, uma ferramenta que demonstra a estratégia da
contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da fiscalizagdo, em atestar a execug@o e o andamento dos servigos;

6.3. A contratada devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme estabelecido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme estabelecido pelo Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU).

Local e horario da prestacido dos servigos

6.4. Os servigos serdo prestados no seguinte local: Ruas do Bairro da Paz, Carajas I, Bom Planalto e Novo Planalto do Nucleo Cidade Nova, Residencial
Tiradentes do Nucleo Morada Nova e Velha Maraba - Maraba/Pa.
6.5. O horario de prestagdo de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengdo ou acordo coletivo com o sindicato da profissdo em questao.

Materiais a serem disponibilizados

6.6. Para a perfeita execugdio dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades devidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
6.7. O orgdo demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagao da proposta comercial:

6.7.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como admissdes, encargos sociais,
uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados visando evitar a ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus
funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias
originadas de acidentes que se verifiquem.

6.7.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observéancia das disposi¢des elencadas neste termo, obedecendo rigorosamente aos
projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZAGAO, e ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade
pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

6.7.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes
emitidas pela CONTRATANTE;
6.7.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos

servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando
solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal,

6.7.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato e seus anexos;

6.7.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer multa a
que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

6.7.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua
responsabilidade;

6.7.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

6.7.9. Os pregos unitarios e o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e servigos projetados e

especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica,
administragdo, beneficios e licengas inerentes.

6.7.10. Os precos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificagcdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagdo e, A
CONTRATADA néo podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial.

6.7.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas as corregdes de falhas
ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

6.7.12. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado para a conclusio do escopo,
inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

6.7.13. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e refletir em acréscimos ou
supressdes de servigos.

6.7.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para 0s seus acréscimos.

6.7.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes 0 mesmo percentual de desconto ofertado na proposta comercial
em referéncia ao prego estimado.



6.7.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias de execugdo, para
identificar possiveis problemas na implementagao do projeto;
Especificacdo da garantia do servico

6.8. O prazo de garantia dos servigos, complementar a garantia legal contratual de execugdo, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo Civil, no qual os
executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contados a partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢io e finalizacio do contrato

6.9. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medigdo que afere os servigos;

6.10. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses, conforme disposto no
item 6.1.3 elencado neste termo de referéncia.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscaliza¢ao
7.6. A Gestdo e a Fiscaliza¢@o no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados:
7.7. A gestdo contratual sera realizada pelo servidor Sr.° BRUNO CUNHA CASTANHEIRA, Portaria n°® 1697/2019-GP ¢ na sua auséncia fica designado como

suplente a servidora Sr.(a) MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA , Matricula n® 61266, lotado na (0) SEVOP setor ACI-TECNICO, que representard a Secretaria perante o
contratado e zelara pela boa execug¢do do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientacdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n°
383/2023.

7.8. A fiscalizagio administrativa do contrato sera realizada pelo servidor Sr.° JOSE ARI DE LIMA FILHO, Port. n° 1692/2019-GP e Sr.(a) NELISSIA
MOURA SANTOS, Port. n® 044/2023-GP, conforme o art. 18 do Decreto Municipal n° 383/2023.
7.9. A fiscalizagio técnica do contrato sera realizada pelo servidor Sr.° JOSE ARI DE LIMA FILHO, Port. n® 1692/2019-GP, conforme o art. 17 do Decreto

Municipal n® 383/2023.

Fiscalizagdo Técnica

7.10. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias. (Decreto Municipal n®

383, de 2023, art. 17, I);

7.11. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for
necessario para a regulariza¢o das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, II);

7.12. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
corregao. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, III);

7.13. O fiscal técnico informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou adog¢do de medidas que ultrapassem a sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, IV);

7.14. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.15. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificacdo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VI);

7.16. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagio tempestiva
ou a prorrogagdo contratual. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VII);

7.17. O fiscal técnico participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial,
conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 17, VIII);

7.18. O fiscal técnico auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de
2023, art. 17, IX); e

7.19. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalizacdo Administrativa
Caberd ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.20. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e
glosas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I);

7.21. O fiscal administrativo verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, II);

7.22. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, comunicar o descumprimento
ao Diretor de Governanca de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I1I);

7.23. Cabera atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, IV);

7.24. O fiscal do administrativo participara da atualiza¢do do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o
setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, V);

7.25. Cabe ao fiscal administrativo auxiliarda o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo
realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n° 383, de
2023, art. 18, VI) se,

7.26. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato serd realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Fiscal Setorial

7.27. Cabera ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribui¢des de que tratam os arts. 17 ¢ 18
deste Decreto.
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Gestor do Contrato

7.28. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.29. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizag@o técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 14 deste
Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, I);

7.30. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas

adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, 1I);

7.31. Ao gestor cabera acompanhar a manuten¢do das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, III);

7.32. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da
execugdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificagao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administrag@o. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IV);

7.33. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, V);

7.34. O gestor elaborara o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execugdo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.35. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial.
(Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16,VII);

7.36. O gestor emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes

assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIII);

7.37. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.38. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,
X).

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sédo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o orgéo de representagdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administrag@o tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovagéo;

9.5. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizag@o do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.9. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.10. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.11. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

9.12. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.13. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro Municipal

de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

9.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante ¢ ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual.

9.16. Paralisar, por determinagéo do contratante, qualquer atividade que no esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.



9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao.

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;
9.23. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
9.24. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados
pessoais a que tenha acesso por forga da execucdo deste contrato;
9.25. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local de execug@o do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
9.26. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.27. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Da medicdo e pagamento no curso da execucio contratual
10.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medigdo (BM), disposto neste item.
10.1.1. Podera ser indicada a reten¢do ou glosa no pagamento se, identificada irregularidades, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:

10.1.1.1. Nao produziu os resultados acordados;

10.1.1.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas, conforme normas técnicas vigentes oficiais; ou

10.1.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
10.2. A utilizagdo do BM nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos, conforme determinagao do fiscal
técnico.
10.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢@o prévia dos servigos

executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo dos servigos prestados identificando o local, fotos com coordenadas e demais documentos comprobatorios
dos servigos prestados;

10.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
10.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
10.4. A aferi¢@o da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
10.4.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgao de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias uteis, apds formalmente comunicado
pela CONTRATADA, para conferéncia da medi¢do, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servigo e pregos constantes de sua proposta;
10.4.2. Apbs o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO teré prazo de mais 02 (dois) dias titeis para efeito de atesto da parcela dos servigos aferidas
no més conforme execugio;
10.4.2.1. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;
10.4.2.2. Os valores referentes a obra/servigo que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serdo retidos e so serdo pagos apéos a CONTRATADA refazé-los;
10.4.3. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s sera permitido periodo inferior, na primeira e/ou ltima medigao, conforme

prazo estipulado em Ordem de Servigo.;

10.4.4. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apos a data de apresentagdo dos correspondentes documentos de cobranga (Nota
Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

10.4.5. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do processo, bem
como a comprovagao da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.5. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigéo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

10.5.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

10.5.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

10.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medigdo final, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do
Decreto Municipal n°® 383/2023 .

10.6.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos
servicos a que se referem a parcela a ser paga.

10.6.2. O fiscal técnico do contrato realizarda o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.6.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

10.6.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.6.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.6.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

10.6.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem



vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.6.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

10.6.9. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.6.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.7. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

10.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medi¢ao final, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

10.8.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme, Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIII.

10.8.2. Realizar a analise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

10.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

10.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

10.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo.
10.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugio do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
10.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.
10.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacao
10.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, corera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidagdo, na forma desta se¢@o,
prorrogaveis por igual periodo.
10.13. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

10.13.1. o prazo de validade;

10.13.2. a data da emissdo;

10.13.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.13.4. o periodo respectivo de execugéo do contrato;

10.13.5. o valor a pagar; e

10.13.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
10.14. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

10.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

10.16. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢@o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

10.18. Nido havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serfo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
10.21. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa.

10.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

10.23. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
10.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagio aplicavel.
10.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

10.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DA PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagdo, sera:

() PERMITIDA a participagdo de consorcios. (Nao € necessario justificar)


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

(X ) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa: A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a
competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a
participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consorcio
pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque — caso ndo fosse permitida a reunido das empresas — estas
concorreriam entre si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou

( X ) VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa: A participagdo de cooperativas tem por fundamento ampliar a
competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a
participagdo de cooperativas, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FiSICA
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou
(X)) VEDADA a participagdo de pessoa fisica, com base na seguinte justificativa:
Pelo escopo contratado, e sua especificidade em pavimentagio (QUALIFICACAO TECNICA), nio é permitida a participagdo de pessoa fisica.

Deve a administragao garantir a seguranca e a solidez das construgdes por empresas especializadas no escopo contratado. Considerando ainda a exigéncia de
capital social minimo, estrutura minima de equipamentos, instalagdes ¢ equipe de profissionais técnicos para a execugdo compativel com o objeto, ¢ portanto, VEDADA a
participagdo de profissonal pessoa fisica(profissional liberal), nos termos da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N°116 DE 2021.

Forma de selegiio e critério de julgamento da proposta

11.4. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAQ, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adog@o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.5. Nao sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda ndo regulamentou a matéria.
Modo de disputa

11.6. Aberto e fechado.

Regime de execucio

11.7. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por prego unitario: contratacdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades
determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de pregos

11.8. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos tera como referencia maxima o
valor global estimado para a contratagéo, devendo a licitante ofertar preco igual ou inferior ao or¢ado pela administragao.

11.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha sintética que contenha o preco
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade
(art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

11.8.2. O licitante devera apresentar a CPU - composi¢des de precos unitarios (orgamento analitico) para cada item da planilha sintética, detalhando a composi¢ao
de forma a demonstrar todos os insumos necessarios para a perfeita execugdo do objeto, sendo: mio de obra; equipamentos; materiais; encargos ¢ BDI,

11.8.3. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para o detalhamento dos itens (insumos) quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria
principal incompletos (fechado);

11.8.4. As CPU's - composi¢des de pregos unitarios, para os valores adotados para mdo de obra, deverdo estar compostos além dos encargos sociais, 0s
complementares. Sendo este ltimo, quando a planilha orgamentaria de referéncia ndo o demonstrar no item de administragéo local,

11.8.5. No detalhamento de encargos complementares, deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (Equipamento de Protegdo Individual); EPC
(Equipamento de Proteg¢do Coletiva); ferramentas manuais, alimentagéo e transporte;
11.9. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:

11.9.1. Menor prego global, partindo do valor estimado da licitagao;

11.9.2. Custos unitarios relevantes, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021):

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PESO % VALO!

638 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 2.662,82 30,03% R3S
Tas EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU FISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADG C20. ACABAMENTO 20108 P s

= CONVENCIONAL, NAO ARMADO : i
522 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM . 233000 a1 RS
- NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ) ' )
fa4 ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q:-02. ACO CA-50.4.2MM. MALHA 15X15CM, COM ESPAGADOR DE TELA TIPO M2 207476 i RS
714 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 6.679.80 2.64% RS
i (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) e :
AQUISICAC DE PEDREGULHO OU FICARRA DE JAZIDA, AQ NATURAL, PARA REVESTIMENTC FRIMARIC E SERVICOS DIVERSOS
8232 | (RETIRADO NAJAZIDA SEM TRANSPORTE) M2 7se.r7 373% Rs
713 EXECUGAD DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHC RETO, 20 CM BASE X 10 CM ALTURA M 4.681,00 3,23% RS
BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGC CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E

8.35 NSTALAGAD. (3EM TRELIGA) Ke 870257 2,02% RS
6.233 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA THEM 178.153.88 1.33% R%

832 E{h)"l)iMA METALICA PARA FAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZACAQ DE 20 VEZES - CONFECGAD, INSTALAGAQ E RETIRADA (PAV 12 M 2.018.20 1.32% RS
4512  |TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM UNID. 155.00 0.65% RS
8212  |TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA THM 73.437.19 0.55% RS
4711 BOCA DELOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 11.00 0,30% RS

AQUISICED DE PEDREGULHO OU FICARRA DE JAZIDA, AC NATURAL. PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DIVERSCS

422 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M2 40322 0.32% R$
a8 (c'ﬁln:{ c;‘a;i-ar? USINADO CONVENCIONAL (NAD BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA G15, COM BRITA 1 E 2. SLUMP = 20 MM +- 10 MM ma 2050 017% as
4514  |TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1000MM UNID. 11.00 012% RS
423 TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA PAVIMENTADA THM 15.120.75 0.11% RS
4512 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2. DIAMETRO DE GOOMM UNID 155,00 0.65% RS
4522 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, M 155.00 0.18% RS

= INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - :

Exigéncias de Proposta



11.10. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por meio eletronico, proposta adequada ao valor final do lance ou
negociado;

11.11. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:

11.11.1. Carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com precos
globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execugdo niao
superior ao constante no Cronograma citado no item 6.1.2;

11.11.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administragdo) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo, pelo
profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de
desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medicdo e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.11.3. Composicio detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo — Anexo);

11.11.3.1. A composigdo unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar
pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Precos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao orcado pela
administragdo/

11.11.3.2. A proposta devera conter as composicdes auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria
principal incompletos (fechados);
11.11.3.3. Nas propostas, as composigdes de pregos unitarios os valores adotados para mio-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este Gltimo quando a planilha orgamentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.
11.11.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de protecio individual),
Ferramentas manuais, Alimentacéio e Transporte.
11.11.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.11.5. Composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonifica¢iio e Despesas Indiretas;
11.11.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislaciio
Vigente.
11.11.6. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas

que o compdem (Modelo Anexo).
11.11.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislaciio vigente.

11.11.7. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Precos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico
da empresa que elaborou o or¢amento, podendo ainda esta em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e
o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

11.11.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples nacional — Declaratorio,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

11.12. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do solicitado no item 9.6 descritos
acima.
11.13. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:

a) Contiverem quaisquer vinculos com as propostas das demais proponentes;
b) Que apos a fase de lances/negociagdo, ofertem valor global e/ou precos unitarios superiores ao or¢ado pela administragdo;

¢) Que apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que ndo venham a ter sua viabilidade demonstrada através de documentagéo que comprove que
os custos dos insumos/servigos sdo coerentes com os de mercado;

d) Apresentar precos, valores, taxas, ¢ indices excessivos, simbolicos, irrisorios ou nulos;

e) Apresentarem cotagdo para servigos ndo previstos ou fora das especificagdes do Edital e seus anexos;

f) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

g) Apresentem na composi¢ao de pregos unitarios valores para méo-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da categoria.
h) que nao forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

i) Que ndo foram aprovadas através da Nota Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas — SEVOP, sendo
considerados vicios insanaveis.

11.14. Exigéncias de habilitacio
11.15. Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual descumprimento das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de sanc¢do que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
11.15.1. SICAF,
11.15.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
11.15.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
11.15.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.16. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,

dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

11.16.1. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 8.5.4, sera realizada apenas em nome da empresa licitante.
11.17. Caso conste na Consulta de Situagao do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
11.18. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.19. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagio.
11.20. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
11.21. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragdo, a respectiva
documentagéo atualizada.
11.22. Naéo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.23. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome

da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

11.24. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

11.25. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:



11.26. Habilita¢do juridica
11.26.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.26.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.26.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

11.26.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.26.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

11.26.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

11.26.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

11.26.8. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

11.26.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

11.26.10.

11.26.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
11.27. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
11.28. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
11.29. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil ¢ da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.30. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
11.31. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
11.32. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
11.33. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
11.34. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
11.35. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
11.36. Qualificacdo Econdmico - Financeira
11.37. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso IT);

11.37.1. A certiddo expedida até 90 (noventa) dias antes da data limite prevista para o inicio da sessdo sera valida. Se constar na Certiddo prazo de validade

determinado pelo 6rgao emissor, este devera estar valido e vigente na data prevista para inicio da sessdo eletronica deste pregao

11.38. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, extraidas do Livro Diario que deverdo
conter indicagdo do numero das paginas, ¢ deverio ser apresentados devidamente registrados na Junta Comercial do Estado ou Cartorio. Obs.: Registro no cartério sera
somente para empresas cuja natureza juridica seja Sociedade Civil

11.39. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario , contendo no minimo os dados da empresa, tais como nimero do Livro Diario e do NIRE,
datas e quantidades de paginas, acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartério Obs.: Registro no cartorio serd somente para empresas cujo a natureza
juridica seja Sociedade Civil.

11.40. Para Sociedades Andnimas, regidas pela Lei n® 6.404/1976 além do disposto anteriormente para sociedade empresaria, deverdo as demonstragdes contébeis
serem apresentadas também com as seguintes formalidades:
a) Com prova de publicagdo na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da
companhia; ou
b) Com prova de publicagdo em jornal de grande circulagéo editado na localidade em que esteja situada também a sede da companbhia;
11.41. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escrituracio Digital - SPED, deverio apresentar os relatorios
gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo ¢ Passivo) e das Demonstragdes Contébeis de Resultado do Exercicio (DRE), Termo de

Abertura e Encerramento do Livro Diario, e deverdo apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletronico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragdo contabil digital do SPED).

11.42. Declaragio, assinada por profissional habilitado da area contébil, que ateste o atendimento pelo licitante dos seguintes indices econémicos: indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

11.42.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratag@o.

11.43. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura.

11.44. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado;

11.45. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragido Contabil
Digital - ECD ao Sped.

11.46. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificag¢do Técnico-operacional

11.47. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que devera estar regularmente em dia com o 6rgdo fiscal responsavel por seu ramo de
atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Estado do Para, ou da sede do
Licitante;


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%25C2%25A72
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

11.48. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do(s) Responsavel(is) Técnico(s), com a devida atribuigio referente ao objeto da licitagao,
constante(s) na Certidao Registro e Regularidade da empresa, com validade a data de apresentagdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais.
No caso de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva Regido de origem;

11.48.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, e também a Certidao do profissional declarado para contratagao futura (se
for o caso).
11.49. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando

ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por
pessoa juridica de direito ptblico ou privado.

11.49.1. Néo havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa juridica de direito privado devera conter firma reconhecida
em cartorio ou assinatura com certificado digital

11.49.2. Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execugdo no minimo os quantitativos abaixo das
parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

QUALIFICAGAO TECNICA
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE QUANTIDADE
1 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIAE M3 1331 41
AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL : '
2 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO DE KG 4.306.29

PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SEM TRELIGA)

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
3 JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - M 1.669,95
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGCAO DE 20 VEZES -

CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (PAY 12 CM) M 4.009,85

5 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 500MM UNID. 77,50

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 3.339,90
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

11.50. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de
capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:
11.50.1. Anotacao da Carteira de Trabalho (CTPS); ou
11.50.2. Sendo por contrato, esta comprovagao se faz por meio de apresentagdo de copias auténtica de instrumento de contrato de prestagdo de servigos (Modelo
CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou
11.50.3. Via de apresentacdo de cOpias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como sdcio cotista (ou equivalente); ou
11.50.4. Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa.
11.51. DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagdo de vinculo exigida no item anterior podera ser substituida, desde que na

licitagdo apresente declaragdo, acompanhada de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certidio(des) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica
profissional com licitante.

11.51.1. A referida anuéncia do Responsavel Técnico devera ser apresentada com firma reconhecida em cartdrio ou assinatura com certificado digital
11.51.2. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado para
contratac¢do futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagdo.
11.52. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagio;
11.52.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condigdes e peculiaridades da contratagdo.
Declaragdes

11.53. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado
desta licitagdo, destinard 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos, conforme modelo constante no
Anexo.

11.54. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes, conforme modelo
constante no Anexo.

11.55. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados para efeito de comprovagao operacional
e/ou profissional;

11.56. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor, podendo as atividades serem exercidas por
engenheiro civil e/ou arquiteto.

11.57. Comprovagio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU, expedidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU que comprove a experiéncia anterior do profissional
equivalente ao objeto da licitagdo;

11.57.1. Devera a comprovagdo acima demonstrar que a execugdo dos servigos ¢ compativel com o objeto desta licitagdo, sendo considerados, o(s) seguinte(s)
item(ns) de relevancia técnica:



QUALIFICAGAO TECNICA
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORGCAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIAE
AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL

M3 1,00

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGCAQ DE

PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SEM TRELIGA) KG 1,00

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, [
3 JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - M 1,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES -

CONFECGAQ, INSTALAGAO E RETIRADA (PAV 12 CM) M 1.00

5 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM UNID. 1,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5] FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 1,00
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

11.58. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

11.59. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

11.60. Sera admitida, para fins de comprovagio de quantitativo minimo, a apresenta¢@o e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
11.60.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
11.60.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
11.60.3. A licitante deve apresentar declaragdo para fins de qualificagdo técnico operacional, garantindo ter a licenga de operagdo da usina, como condigdo para
assinatura do contrato, em no maximo 30 (trinta) dias considerando a data da homologagéo.
11.61. Caso a licitante ndo possa usina propria, deve declarar que fara a aquisicdo do material para pavimentagdo junto a fornecedor que detenha usina legalmente
licenciada, cumprindo o prazo estipulado no item acima (11.60.3), como condigio de assinatura de contrato.
11.62. No periodo de 30 (trinta) dias apos a homologagdo, caso o fornecimento seja feito por terceiros, deve ser apresentado além da licenga de operagdo da usina, o
termo de compromisso ¢/ou contrato, garantindo as condigdes acertadas durante toda vigéncia contratual.
12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 9.753.450,84 (nove milhdes, setecentos e cinquenta e trés mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e
quatro centavos), presentes no Estudo Técnico Preliminar da Contratagao.
13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento do Erario Municipal: Recurso proprio e
Financiamento
13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
14. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

( X) Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.
() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.
15. DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

15.1. O projeto basico/termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a
elaboragdo dos projetos executivos pela contratada, de modo a dispensar a elaboragdo do projeto executivo pela administragao, transferindo tal responsabilidade a contratada.

Maraba-PA, 09 de outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente
DEIVID LADISLAU DE ALENCAR
coordenador II, Port. n° 242/2021-GP
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
LUAN SILVA ATHAN
Port. n® 3295/2023-GP
Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente
CAROLINA MARINHO SANTANA
Port. n° 007/2024-GP.
Integrante Requisitante

Documento assinado eletronicamente
JOSE ARI DE LIMA FILHO

Port. n® 1692/2019-GP.
Integrante Técnico

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente



ANA BETANIA SILVA MOREIRA
Secretaria de Obras
Portaria n° 1343/2024-GP.
Autoridade Competente

APENDICE I
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

16. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1 A pavimentagao das referidas ruas se faz necessaria, visto que os moradores sofrem constantemente com enchentes em periodos chuvosos e com a poeira no
periodo de estiagem, ocasionando problemas de ordem social prejudicando a trafegabilidade.

Outro motivo ¢ a melhora constante da infraestrutura da nossa cidade, oferecendo melhores condigdes de vida para a populagdo e contribuindo para o
desenvolvimento econdmico e social da regido.

O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos publicos existentes em uma area urbana. Os programas de drenagem urbana sio necessarios, de
maneira a reduzir a exposi¢do da populagdo e das propriedades ao risco de inundagdes e reduzir sistematicamente o nivel de danos causados pelas inundagdes.

A Prefeitura Municipal de Maraba (PA) através da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Piiblicas - SEVOP propde o certame CONTRATATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO DA PAZ, CARAJAS I, BOM
PLANALTO E NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE NOVA, RESIDENCIAL TIRADENTES DO NUCLEO MORADA NOVA E VELHA MARABA -
MARABA/PA - LOTE 02/24.

1.2 NATUREZA DO OBJETO: Especial
1.3 NATUREZA DA CONTRATAGAO: Nio continuo

1.4 Por se tratar de obra de engenharia por escopo, ndo sera adotada nenhum procedimento auxiliar.

17. AREA REQUISITANTE
Setor de Engenharia - SEVOP.
18. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A contratagdo esta alinhada aos planos de governanga instituidos pela Secretaria Municipal de Viagdo e Obras - SEVOP , com o Plano de Contratagdes Anual
2024, no item 13 Obras e Instala¢des, Planejamento Estratégico e Plano Plurianual 2022/2025 no item 6.2.14. Infraestrutura e Logistica nas Zonas Urbana e Rural.

19. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A pretensa contratagdo tem natureza de obra de engenharia, tendo em vista que ¢ toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de a¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da
natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, conforme dispde o art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

é contrata¢do sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos do art. 6, inciso XXXVIII, da Lei n° 14.133/2021, sob a
forma ELETRONICA, com adog¢éo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagéo,
bem como apresentar os documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n° 14.133/2021.

A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como
responsavel(eis) técnico(s);

Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes
trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas que venham a incidir na execugdo do contrato;

A execugao do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios da contratada e a administragdo, sendo proibida
qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagéo direta;

Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos,
taxas, fretes, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugdo da obra;

Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnoldgicos e utensilios, nos
quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servico;

A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo
observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugdo da
obra;

A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de
salubridade e higiene exigidas pelos 6rgaos responsaveis.

Por fim, os demais requisitos da contratagio estdo definidos na Especificagdes Técnicas (SEI0100619) acostado nos presentes autos.
20. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO

O quantitativo da contratagdo, conforme definido no PQO - PLANILHA DE QUANTIDADES ORCAMENTARIA acostado nos presentes autos, serd o
seguinte:

PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO

CONTRATATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE BASE DI
PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO EM RUAS DO BAIRRO DA PAZ, CARAJAS |, BOM

OBJETO: PLANALTO E NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE NOVA, RESIDENCIAL
TIRADENTES DO NUCLEO MORADA NOVA E VELHA MARABA - MARABA/PA - LOTE
02/24

ENDEREGO:NUCLEO CIDADE NOVA, MORADA NOVA E MARABA PIONEIRA - MARABA/PA SICRO:

SINAPI:




ITEM

ORGAO
CONSULTA

cODIGO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO
ORGCAMENTO

UNIDADE|

QUANTIDADE

PREGO UN

1.2

1.2.1

21

2.2

3.1

4.1

411

4.2

4.2.1

422

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

COMPOSICAQ

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

COTACAO
SEVOP

CPU-
1.1.1.C

CPU-
1.21.C

CPU-2.1.C

CPU-2.2.C

CPU-3.1.C

CPU-
41.1.C

4805757

5915407

5915321

4413942

4016008

COTAGAO-
001.01

SERVICOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A IMPLANTACAO DA
OBRA
DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A IMPLANTACAO DA
OBRA

IADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

IADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA/
SERVICO - SOMATORIO DOS SALARIOS
E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA
RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL
TECNICO.

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS E
BOTA FORA

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL
EM BOTA-FORA

ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
IAGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM
CARREGADEIRA DE 3,40 M?
EDESCARGA LIVRE

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA

MATERIAL DE EMPRESTIMO

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE
JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M®

IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,
PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E
SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

UN

M2

UN

UN

UN

M2

M3

T/KM

M3

M3

M3

1,00

24,00

1,00

1,00

1,00

454,66

538,94

1.010,51

5.052,56

700,62

403,22

403,22

R$ 51.885,:

R$ 369,3¢

R$ 5.315,0

R$ 5.315,0

R$ 357.662,

R$ 3,32

R$ 6,83

R$ 2,67

R$ 0,56

R$ 1,88

R$ 4,31

R$ 59,00



423

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

442

4.5

4.51

4511

4512

4513

4514

4.5.2

4521

4522

4523

4524

SICRO

COMPOSICAO

SICRO

SICRO

SICRO

COTACAO
SEVOP

COTAGAO
SEVOP

COTACAO
SEVOP

COTACAO
SEVOP

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

COMPOSICAO

5915321

CPU-
43.1.C

4815671

2108167

2003864

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
PAVIMENTADA

REGULARIZAGAO E REATERRO DE
VALAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO
DO SOLO NATURAL)

REATERRO E COMPACTAQAO COM
SOQUETE VIBRATORIO
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO COM PONTALETES D =
10 CM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES -
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA

ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA
SUBMERSA

TUBOS DE CONCRETO

FORNECIMENTO DE TUBOS DE
CONCRETO MACHO E FEMEA PA-2

COTACAO-TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM

002.01

PA-2, DIAMETRO DE 400MM

COTACAO-TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM

002.02

PA-2, DIAMETRO DE 600MM

COTACAO-TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM

002.03

PA-2, DIAMETRO DE 800MM

COTACAO-TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM

002.04

CPU-
4521C

CPU-
4522C

CPU-
4523.C

CPU-
4524C

PA-2, DIAMETRO DE 1000MM

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE
CONCRETO MACHO E FEMEA PA-2

IASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS

IASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS

IASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800
MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS

IASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NiVEL DE

INTERFERENCIAS

T/KM

M2

M3

M3

UNID.

UNID.

UNID.

UNID.

15.120,75

300,00

403,22

91,90

220,00

77,00

155,00

11,00

11,00

77,00

155,00

11,00

11,00

R$ 0,56

R$ 2,72

R$ 15,57

R$ 20,52

R$ 12,92

R$ 185,21

R$ 315,22

R$ 527,7¢

R$ 803,1¢

R$ 57,87

R$ 84,88

R$ 113,1£

R$ 150,7¢



4.6

4.6.1

46.2

46.3

4.7

4.71

4711

4.7.2

4.7.21

4722

4.7.3

4.7.31

4732

4.7.4

4.7.41

47.4.2

SINAPI

COMPOSICAQ

SICRO

COMPOSICAQ

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

COMPOSICAQ

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

SICRO

1523

CPU-
46.2.C

3106121

CPU-
4711.C

CPU-
4721C

CPU-
4.722C

CPU-
4.731.C

CPU-
473.2C

CPU-
47.41.C

2003454

EXECUCAO DE BERGO/CONTRA BERGO
DE CONCRETO

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL
(NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE
RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2,
SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO
USINADO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

FORMAS DE TABUAS DE PINHO -
UTILIZAQAQ DE 3 VEZES - CONFECCAO,
INSTALACAO E RETIRADA

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

BOCA DE LOBO

BOCA DE LOBO EM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E
TAMPA DE CONCRETO ARMADO

POCOS DE VISITA

POCO DE VISITA TIPO 01 - 1 x @ 600:
CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M
COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL
FORN TODOS MATERIAIS

POCO DE VISITA TIPO 02 - 1 x @ 600:
CONCRETO ARMADO 1,70x1,30x1,30M
COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL
FORN TODOS MATERIAIS

CHAMINE E TAMPA COM GRELHA
METALICA

CHAMINE DE POCO DE VISITA COM
TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800
PA-2 MF

FABRICACAO E INSTALACAO DE TAMPA
COM GRELHA METALICA

/ALA DE LANCAMENTO E DISSIPADOR
DE ENERGIA

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR
DE CONCRETO, DIAMETRO = 0,80M, EM
CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa,
INCLUINDO REGULARIZAGAO DA BASE,
ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 -
IAREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE
MAO PRODUZIDAS

RECOMPOSIGAO DE REDES DE AGUA E
AGUA SERVIDA

M3

M3

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UND

20,50

20,50

53,00

11,00

3,00

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

R$ 621,3¢€

R$ 283,1¢€

R$ 92,12

R$ 2.668,0

R$ 3.495,7

R$ 4.253,5

R$ 814,0¢

R$ 2.817,7

R$ 3.922,6

R$ 1.761,0



5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

5.2.2

523

524

525

5.2.6

6.1

6.1.1

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

COMPOSICAO

SICRO

COMPOSICAQ

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

CPU-
51.1.C

CPU-
51.2C

CPU-
521.C

CPU-
52.2C

CPU-
523.C

4016008

CPU-
43.1.C

4815671

5502985

5915407

5915321

4413942

REDE DE AGUA

IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA DN 60
/A DN 85 INCLUI C/COLCHAO DE AREIA,
REATERRO E ESCAVACAO.

LIGAGAO DOMICILIAR EM PEAD PARA
PVC EXCETO COLAR C/ESCAVACAO
MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA
H=10CM

REDE DE AGUA SERVIDA

COMPOSICAO PARAMETRICA DE
LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE
DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100
MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65
M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS;
ESCAVACAO MECANIZADA, PREPARO
DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO
EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
IASSENTAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA
HIDRAULICA CIRCULAR, EM TUBO DE
CONCRETO ARMADO DN 400 MM E
TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO
IARMADO, PARA REDE DE AGUA
SERVIDA.

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE
JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M?

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO
DO SOLO NATURAL)

REATERRO E COMPACTACAO COM
SOQUETE VIBRATORIO

PAVIMENTAGAO DE VIAS

LIMPEZA DE~AREA PARA
IMPLANTACAO DO PAVIMENTO

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA
VEGETAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
IAGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM
CARREGADEIRA DE 3,40 M?
EDESCARGA LIVRE

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA

UN

UN

UN

M3

M2

M3

M2

T/KM

M3

1.670,00

1.670,00

279,00

3.339,90

279,00

534,38

1.335,96

429,45

23.753,87

4.453,85

22.269,25

3.088,00

R$ 99,07

R$ 57,04

R$ 508,74

R$ 184,6¢

R$ 214,77

R$ 4,31

R$ 2,72

R$ 15,57

R$ 0,53

R$ 2,67

R$ 0,56

R$ 1,88



6.2

6.2.1

6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.2.4

6.2.2.5

6.2.2.6

6.2.2.7

6.2.3

6.2.3.1

6.2.3.2

6.2.3.3

6.2.3.4

COMPOSICAO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

COTACAO
SEVOP

SICRO

COMPOSICAQ

SICRO

COTACAO
SEVOP

SICRO

COMPOSICAO

CPU-
41.1.C

4016008

5915321

4413942

4011209

4016008

5915321

4413942

4016008

COTACAO-
001.01

5915321

CPU-
6.2.3.4.C

4016008

COTAGAO
001.01

5915321

CPU-

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL
EM BOTA-FORA

TERRAPLENAGEM

EXECUGAO DO PROCESSO DE
ESCAVAGAO / CORTE

ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE
JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M®

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA

REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

"REMENDO PROFUNDO" -
TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO
"BORRACHUDO"

ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE
JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M®

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M*® - RODOVIA
PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM
BOTA-FORA

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE
JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M?

IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,
PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E
SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M*® - RODOVIA
PAVIMENTADA

BASE DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM
MATERIAL DE JAZIDA

EXECUCAO DE BASE

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE
JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M®

IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,
PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E
SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
PAVIMENTADA

BASE DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM

6.2.3.4.C

MATERIAL DE JAZIDA

M2

M3

T/KM

M3

M2

M3

T/KM

M3

M3

M3

T/IKM

M3

M3

M3

T/KM

M3

23.753,87

7.801,30

73.137,19

10.141,69

23.753,87

1.781,54

16.701,94

2.316,00

1.781,54

1.781,54

66.807,75

1.781,54

4.750,77

4.750,77

178.153,88

4.750,77

R$ 3,32

R$ 4,31

R$ 0,56

R$ 1,88

R$ 1,17

R$ 4,31

R$ 0,56

R$ 1,88

R$ 4,31

R$ 59,00

R$ 0,56

R$ 7,06

R$ 4,31

R$ 59,00

R$ 0,56

R$ 7,06



6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

71

7.1.1

7.2

7.2.1

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SICRO

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

COMPOSICAQ

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

SICRO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAQ

SICRO

CPU-
6.3.1.C

CPU-
6.3.2.C

4011536

CPU-
6.3.4.C

CPU-
6.3.5.C

CPU-
6.3.6.C

CPU-
6.3.7.C

CPU-
6.3.8.C

4011537

CPU-
71.1.C

CPU-
7.1.2.C

CPU-
7.1.3.C

4016008

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO -BRITA
COMERCIAL - FCK 30 MPA

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE
CONCRETO - UTILIZACAO DE 20 VEZES -
CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
(PAV 15 CM)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE
CONCRETO - UTILIZACAO DE 20 VEZES -
CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
(PAV 12 CM)

MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E
IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA
DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

IARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 15X15CM, COM ESPACADOR DE
TELA TIPO COCADA.

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-
25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGCAO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SEM
TRELICA)

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-
25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

APLICAQAOADE GRAXA EM BARRAS DE
TRANSFERENCIA PARA EXECUGCAOQO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0
Mpa, ACABAMENTO COM REGUA
VIBRATORIA E AGENTE DE CURA -
BRITA COMERCIAL

SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO
DE CONCRETO, LIMPEZA E
ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

URBANIZAGAO

MEIO-FIO E SARJETA

IASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO),
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO)

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM
ALTURA

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA

PASSEIO / CALCADA

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE
JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E
CARREGADEIRA DE 3,4 M®

M2

M2

KG

KG

KG

M3

M3

3.250,30

8.019,90

22.751,90

20.747,96

8.792,57

3.647,74

141,96

2.662,82

2.287,20

6.679,80

1.998,80

4.681,00

1.502,96

R$ 12,89

R$ 12,37

R$ 1,82

R$ 20,60

R$ 24,97

R$ 29,67

R$ 58,08

R$ 847,6°

R$ 19,56

R$ 52,21

R$ 69,01

R$ 51,83

R$ 4,31



IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,
PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E M3 1.502,96 R$ 59,00
SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO

7.2.3 SICRO 5915321 BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA T/KM 56.361,00 R$ 0,56
PAVIMENTADA

COMPACTAGAO A PERCUSSAO DE
CPU- BASE PARA EXECUCAO DE CALGCADA

COTACAO (COTAGAO-

722 SEVOP 001.01

724 COMPOSICAO| ;% 4 | INCLUIDO ESPALHAMENTO E M3 1.502,96 R$ 30,44
UMIDIFICAGCAO)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU

| cpy. |PISODE CONCRETO COM CONCRETO
725  COMPOSICAO| .5 ' [MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, M 801,58 R$ 915,1€
9% IACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO
21. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O presente levantamento de mercado tem como objetivo analisar as condigdes e pregos para a contratagdo dos itens acima. O levantamento de mercado visa
fornecer uma visdo abrangente sobre a oferta de produtos e servigos relacionados.

Por sua vez, o artigo 23, §2° da Lei n° 14.133 dispde que:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.

[.]

§ 2° No processo licitatorio para contratagdo de obras e servigos de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios
e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizagdo de pardmetros na seguinte ordem:

I - composi¢do de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e
obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construgao Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de engenharia;

IT - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

IIT - contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execuc@o ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos,
observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.
Portanto, no presente levantamento de mercado, foi utilizado a:
- Base SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil;
- Base SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras;
- Base Composigoes Unitarias;
- Base - COTACOES SEVOP.

22. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Valor estimado da contratagdo com base no levantamento do mercado ¢ R$ 9.753.450,84 (nove milhdes, setecentos e cinquenta e trés mil quatrocentos e
cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

23. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

No presente caso a melhor solugdo para administragdo publica ¢ a CONTRATATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO DA PAZ, CARAJAS I, BOM PLANALTO E NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE
NOVA, RESIDENCIAL TIRADENTES DO NUCLEO MORADA NOVA E VELHA MARABA - MARABA/PA, para atender a demanda da populagdo que anseia por
melhorias no sistema viario, trazendo maior seguranga, comodidade e mobilidade.

Com a execugdo de novas vias urbana dara maior comodidade, trafegabilidade a populagao.

Considerando que esta demanda exige uma solugio ampla, a presente contratagdo sera capaz de solucionar integralmente a necessidade administrativa, sendo a
escolha mais vantajosa, levando em consideragdo o principio da economicidade em atendimento ao interesse social.

A contrata¢@o das novas vias, sdo de grande necessidade, pois teremos uma nova rota secundaria, os ntcleos Cidade Nova, Velha Maraba, Sao Felix e Morada
Nova, trazendo significativas melhorias ao sistema viario de veiculos e pedestres, para uma melhor mobilidade urbana local.

24. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

O objeto a ser contratado possui caracteristicas de execugdo de obras de infraestrutura composta por sistema de drenagem, terraplanagem e pavimentagao que
demandam uma solugdo integrada até a finalizagdo e ndo parcelada para assegurar a eficiéncia, seguranga e integridade do resultado final.

A solugdo proposta consiste em elementos inter-relacionados, nos quais a sinergia entre os componentes de drenagem, terraplanagem e pavimentagdo ¢
essencial para o pleno atendimento dos requisitos da contratagao.

A opg¢ao pela ndo fragmentagdo da solug@o contribui para a obtencdo de um maior qualidade executiva da obra como um todo, visto que a integragdo de
elementos facilita a coesdo e otimizagdo do desempenho de execugdo do escopo proposto.

A gestdo de um unico contratado para a solugdo integral reduz os riscos operacionais relacionados a coordenagido e compatibilidade de diferentes partes da
solugdo.

Por fim, a adogdo de uma solugdo inica propicia maior agilidade na implementagdo, evitando atrasos decorrentes da coordenagao de multiplos contratados.

Dessa forma ndo havera parcelamento da obra e, portanto, a licitagdo sera por lote tnico pois o seu parcelamento acarretaria em descontinuidade na execugao
do objeto.

O ndo parcelamento, considerado o mercado fornecedor € a técnica mais viavel para a exceléncia na execugdo do objeto, visto que ndo acarretara perda da
economia de escala, havendo um melhor aproveitamento do mercado e a ampliagdo da competitividade do mercado fornecedor.

25. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A execucdo da presente obra resultara em melhorias para a populagdo que residem na cidade de Maraba, possibilitando um correto direcionamento das aguas
pluviais, pavimenta¢ao de qualidade, garantindo a redu¢do dos impactos ambientais negativos, além de facilitar transporte em geral e a locomogdo nos nucleos da Cidade



Nova, Sao Felix ¢ Morada Nova.
26. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Para a contragdo em questdo ndo haverao as providéncias prévias.
27. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Para a contragdo em questdo nio haverao as contratagdes correlatas/interdependentes.
28. IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais resultantes da implantacdo de uma obra de drenagem e pavimentagdo rodoviaria, abordando todas as fases do projeto como
implantagdo, opera¢do, manutengdo e fatores que alteram a paisagem e a vida local do entorno da obra e proposto medidas compensatérias e mitigadoras dos impactos
identificados.

A eventual CONTRATATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO EM
RUAS DO BAIRRO DA PAZ, CARAJAS I, BOM PLANALTO E NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE NOVA, RESIDENCIAL TIRADENTES DO NUCLEO
MORADA NOVA E VELHA MARABA - MARABA/PA, produzira residuos solidos, sendo tal fato comum em obras de engenharia realizadas em nossa regido. Entretanto,
¢ imperativo que estes residuos sejam armazenados e descartados adequadamente, a fim de evitar a contaminagao do solo e aguas superficiais e alteragdo da paisagem, dentre
outros impactos ambientais. Para tanto, recomenda-se as seguintes medidas:

A) Observar as determinagdes da Resolugdo n° 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

B) Destinar adequadamente os residuos produzidos, devendo a contratada cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil;

C) Racionalizar o processo construtivo, por meio solugdes construtivas adequadas pautadas na redugdo da producao de residuos, devendo, para tal, observar as
técnicas construtivas e materiais empregados no projeto
arquitetonico, nos projetos complementares e na Especificagdes Técnicas (SEI0100619);

A contratada devera, também, executar a atividade buscando sempre mitigar os impactos ambientais decorrentes da construg¢do, devendo, para isso, dentre
outras agdes:

A) Utilizar pegas metalicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario o escoramento de formas de estrutura em concreto;

B) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sempre que o uso de tal material for necessario em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas,
dentre outros;

C) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construgdo da obra, na forma e nos quantitativos especificados no or¢amento anexo, devendo
apresentar a fiscalizagdo da execugdo da obra a comprovagdo do servigo realizado.

As técnicas ambientais para recuperagdo dos passivos rodoviarios, geralmente se constituem na associagdo de técnicas de engenharia rodoviaria e praticas de
revegetacdo adotadas nos processos conservacionistas da agricultura.

Assim, as medidas de protegdo ambiental necessarias ao desenvolvimento das obras de rodovias foram apresentadas conforme seu objetivo seja recuperagdo
de passivos ambientais ou controle/minimizagdo de impactos ambientais das obras.

O reconhecimento da importincia da preservagdo ambiental e do desenvolvimento sustentavel tem levado a Administragdo Publica a incorporar estratégias e
acdes especificas relacionadas ao meio ambiente em seus planejamentos de longo prazo.

Dessa forma, verifica-se dentro dos objetivos do planejamento estratégico, do plano plurianual e do plano de governo, um compromisso crescente com a
sustentabilidade e a minimizagdo dos impactos ambientais.

Deverio ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

29. ANALISE DE RISCO
A analise de risco foi executado de acordo com ID (SEI 0100139)
Como resultado desta analise, esta contratagdo classifica-se como de risco baixo. Importando nas seguintes recomendagdes:
1. Solicitar a revisdo da planilha antes da contratagdo;
2. Solicitar com antecedéncia; Prever na Especificagdes Técnicas (SEI0100619) prazo de entrega do objeto desta contratacéo;
3. Solicitar com antecedéncia; Prever a obrigagdo de trago quando solicitado do objeto desta contratagao.

30. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Esta equipe de planejamento declara que esta contratagdo ¢ viavel e razoavel, justificando-se com base nos elementos apresentados na Especificagdes Técnicas
(SEI0100619).

Maraba - PA, 10 de setembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente
JOSE ARI DE LIMA FILHO
Téc em Gestdo / Eng. Civil
Port. n° 1692/2019-GP
Fiscal Técnico

Documento assinado eletronicamente
LUAN SILVA ATHAN
Port. n® 3295/2023-GP.
Fiscal Administrativo

De acordo. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar.

Documento assinado eletronicamente
ANA BETANIA SILVA MOREIRA
Port. n® 1343/2024-GP
Secretaria de Obras



ANEXO II

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacio como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitagdo constitui ( X ) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte justificativa: A pretensa contratagdo enquadra-se
como obra de engenharia, visto que ¢ atividade de execugdo de obra de drenagem, terraplanagem e pavimentagéo, de interesse para a Administragdo e que se enquadra no
conceito de obras, sendo estabelecida, por for¢a de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, nos termos do art. 6°, inciso
XXI, da Lei Federal N° 14.133/2021.

1.2 Classificacdo como servigo comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo ¢ () COMUM / ( X ) ESPECIAL, sob a seguinte justificativa: O objeto da presente contratagdo e
considerado servigos especial de engenharia, pois tem por objeto a¢des, objetivamente de infraestruturas em termos de desempenho e qualidade de execugdo de obra, com
preservagdo da 6tima execugao, consoante prevé o art. 6°, XXXVIII, "a", da lei Federal N° 14.133/2021.

2. REGIMES DE EXECUCAO
Para a execugdo indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa abaixo:

(X') empreitada por prego unitario

JUSTIFICATIVA: Os pagamentos correspondem a medicdo dos servigos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem riscos em
relagdo as diferencas de estimativas de quantitativos.

3. ELABORAC'AO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou ( )
técnico industrial, com a emissdo da ( X ) ART, () RRT ou () TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido elaborados por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico
industrial, () NAO houve a emissdo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: O Projeto Basico foi elaborado por profissional habilitado de engenharia, com a emissio de ART n° Obra/Servigos n°® N°
PA20241123110; N° PA20241123078; N° PA20241123089; N° PA20241123125 e N° PA20241123099, esta anexada no documento nomeado ART DE PROJETO
(SEI0100425).

O Orgamento, Fiscalizagao e Especificacdo Técnica foi elaborado por profissional habilitado de engenharia, com a emissdo de ART N° PA20241122726, esta
anexada no documento nomeado ART DE ORCAMENTO, ESPECIFICACAO E FISCALIZACAO (SEI0100419).

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

(X') FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgio civil;

No orgamento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI,

( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele
estabelecida:

( X') Composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para
servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Constru¢io Civil (SINAPI), para as demais obras e
servicos de engenharia;

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orgamento da presente obra ou servigo:
Foi/foram juntadas a(s) planilha(s):
( X)) Sintética(s); e a(s)

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orgamentarias:

( X)) consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( X)) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢amento de referéncia da presente licitagao:

( X ) foram adotadas composigdes “proprias”, extraidas de fontes SINAPI e SICRO, nos termos do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos ( X ) compreendem apenas os componentes de pre¢co que podem ser devidamente
identificados, quantificados e mensurados na planilha orgamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:
( X') observa os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( X)) adota o parametro do 1° quartil ou () médio ou () 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nio foi
adotado o médio:



Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

( X ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de administragdo local, para cada periodo de execugdo contratual,
refletindo adequadamente a evolugdo da execugdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitagao:
( X)) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos () INSUMOS e ( x ) SERVICOS.

Justificativa: A curva ABC esta anexada no documento nomeado PASTA COMPLETA (SEI0100623)

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitagdo, serdo adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOS ou ( ) NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para
a Administragdo, conforme simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessario, para outras consideragdes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI
Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI: ( X ) observa os parametros do Acorddo n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes pardmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no Acoérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nio foi adotado o médio:

JUSTIFICATIVA: Para as obras localizadas da zona urbana, os pardmetros adequados para composi¢do sdo os do 1° Quartil, devido as taxas serem
adequadas para a area e consideramos as caracteristicas peculiares da zona urbana de Maraba, que tem logistica privilegiada, sendo uma regido que tem acesso por rodovias
federais, ferrovias e via aérea.

Administragao central: ( X) 1° quartil ou () quartil médio ou (') 3° quartil:
Seguro e garantia: ( X ) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:
Risco: (X) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Despesa financeira: ( X ) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Lucro: (X)) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razéo das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Na presente licitagdo, (X ) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos.
12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

(X)) FOI juntado aos autos

Na hipotese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-financeiro:

( X ) DEFINE com clareza as etapas de servigos que guiardo a aceitabilidade dos pregos propostos pelos licitantes.

JUSTIFICATIVA: Documento estd nomeado em PASTA COMPLETA COM TODOS OS ARQUIVOS (SEI0100623).
13. PROJETO EXECUTIVO

(X') FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados com o edital da licitagao;
14. QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA e/ou ao ( X ) CAU e/ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa
técnica:

JUSTIFICATIVA: A exigéncia para que a empresa licitante seja registrada na entidade profissional competente, para fins de comprovacdo de qualificagdo
técnica ¢ uma seguranga e garantia 8 Administragdo Publica de que a empresa que executara o contrato possui conhecimento técnico na execugdo da obra. Tal exigéncia esta
prevista no art. 67, da Lei Federal 14.133/2021. Ademais, de acordo com a lei 5.194/66, todas as empresas que prestam servigos de execugdo de projetos e obras precisam do
registro dos conselhos regionais, bem como, o seu profissional técnico responsavel.

Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagdo:

( X') serfo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir
elencadas: Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando ter
executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

JUSTIFICATIVA: A empresa devera comprovar a capacidade técnico-operacional, por meio de Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAO) e/ou
Atestado emitido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado.

( X)) SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto: Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execugdo no minimo dos quantitativos
abaixo das parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:



QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDAD

b -

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E

AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3

BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE

PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SEM TRELICA) KG

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
3 JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES -
CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA (PAV 12 CM)

5 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM UNID.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

Na comprovagdo da qualificacdo técnica-operacional ¢ indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados, até o limite de 50 % (cinquenta por
cento) dos quantitativos licitados;

a) Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverdo conter as seguintes informagdes;
b) Descricdo das caracteristicas das obras ou servicos compativeis em caracteristicas, dimensio e complexidade do objeto licitado;

¢) Informagéo se a execugdo do objeto se deu de forma parcial ou total.

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitagao, sera ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatério de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: A necessidade de capacidade técnica para este trabalho em especifico se trata de ter realizado trabalho no nivel de microdrenagem, desta
forma, podendo ser somado a realiza¢@o de varios, pois o nivel ndo sera alterado, somente a quantidade de pratica executada.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:

( X)) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem
executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a) Urbanista

JUSTIFICATIVA: Comprovagio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU,
expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU que comprove a experiéncia
anterior do profissional Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) Urbanista, equivalente ao objeto da licitagao;

Devera a comprovagdo acima demonstrar que a execucgdo dos servigos ¢ compativel com o objeto desta licitagdo, sendo considerados, os seguintes itens de
relevancia técnica do profissional de Engenheiro (a) Civil ou Arquiteto (a) Urbanista que tenha executado pelo menos 01 (uma) unidade dos itens de maior relevancia
descritos abaixo:



QUALIFICAGAO TECNICA

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDAD

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E

AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3

BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE

PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (SEM TRELIGA) KG

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,
3 JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FORMA ME"TALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZACAO DE 20 VEZES -
CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (PAV 12 CM)

5 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM UNID.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo individual igual ou superior a 4 % (quatro por cento) do valor total estimado, conforme art.67, §1° da
Lei n® 14.133, de 2021.

Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de
capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:

a) Anotagdo da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

b) Sendo por contrato, esta comprovagio se faz por meio de apresentagdo de copias autenticada de instrumento de contrato de prestagdo de servigos (Modelo
CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou

¢) Via de apresentagdo de cOpias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como socio cotista (ou equivalente); ou

d) Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa. (Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a) Urbanista)

DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagio de vinculo exigida no item V poderd ser substituida, desde que na licitagdo
apresente dentro do ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTO DE HABILITACAO por esta declaragio, acompanhada de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da
certidao(des) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com licitante.

a) A referida anuéncia do Responsavel Técnico devera ser apresentada com firma reconhecida em cartorio.

b) No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado para
contrata¢do futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.

Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs

( X)) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: A Apresentagdo de acervo técnico do profissional das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compativeis com suas
competéncias e registradas no Crea por meio de Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs.

15. VISTORIA

Na presente licitagdo, a realizagdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o licitante ( X ) PODERA ou () NAO PODERA substituir
o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de uma obra de médio porte, o licitante podera apresentar uma declaragio formal de que possui conhecimento das condigdes
de execucdo do objeto e circunstancias contratuais.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgio assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou ( ) ADMITIU a subcontratagdo parcial na presente licitagio, sob as seguintes condig¢des ¢ justificativas
técnicas:

JUSTIFICATIVA: a subcontratagdo apenas se mostra cabivel quando o objeto a ser licitado comporta execug@o complexa, de modo que alguma fase/ etapa/
aspecto requeira a participagdo de terceiros em razao dos principios da especializagio e da concentragdo das atividades, o que ndo € o caso.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO MiNIMO

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovagio de ( X ) CAPITAL MINIMO ou () PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10 % por cento
sobre o valor total estimado da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Seguindo os critérios do art.69, § 4°, da lei 14.133/21:]

A Administragdo, nas compras para entrega futura ¢ na execu¢do de obras e servigos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de
patrimonio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

JUSTIFICATIVA: Tem como objetivo demonstrar a capacidade econdmica dos licitantes em suportar os investimentos exigidos para cumprir o objeto
licitado. Portanto baliza a capacidade da licitante de realizagdo do servigos antes da efetiva medi¢do na qual sera reconhecido e posteriormente pago os servigos e entregas
realizadas.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, sera:



() PERMITIDA a participagdo de consorcios. (Ndo ¢ necessario justificar)

(X') VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto
complexo, de grande vulto ou diante das circunstincias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual
seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consorcio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz
o universo de disputa, notadamente porque — caso nio fosse permitida a reunido das empresas — estas concorreriam entre si.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera ( X ) VEDADA ou () PERMITIDA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: A participagdo de cooperativas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto
complexo, de grande vulto ou diante das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participacdo de cooperativas, faz-se necessario que o objeto contratual
seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitagdo, sera ( X ) EXIGIDA ou () DISPENSADA a apresentag@o de garantia de execugdo contratual, com base na seguinte justificativa:

JUSTIFICATIVA: Nos termos do artigo 98 da lei 14.133, estipulada em 5% (cinco) por cento, sob o valor inicial do contrato. A garantia contratual serve
para que o poder publico tenha maneira de ser indenizado caso o vencedor da licitagdo ndo queira desempenhar o contrato definido no processo licitatorio, de forma a evitar o
abandono de obras e servigos de engenharia.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitagdo o tomou as
seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engenharia:

( X') definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente ¢ em adequagdo ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto,
obrigacdo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificag@o previsto em lei especial

( X)) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
( X)) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

( X)) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestao de Logistica Sustentavel.

Nesta licitagao, o orgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as
especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Maraba-PA, 10 de setembro 2024.

Documento assinado eletronicamente
JOSE ARI DE LIMA FILHO
Téc em Gestao / Eng. Civil
Port. n°1692/2019-GP
Fiscal Técnico

ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO

ID SEI 0100619

ANEXO IV

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N': 050505211.000072/2024-35
PREGAO ELETRONICO (SRP
- BRP) | 90055

CRITERIO DE JULGAMENTO: | MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO




CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E
URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO DA PAZ, CARAJAS I,

(LTI BOM PLANALTO E NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE
NOVA, RESIDENCIAL TIRADENTES DO NUCLEO MORADA
NOVA E VELHA MARABA - MARABA/PA - LOTE 02/24
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS -
SEVOP.
UASG: 928615
ORGAO . = PRECO VALOR
ITEM | o ouLta | CODPIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE | “/ 0 T
1 SERVICOS PRELIMINARES RS
: 78.836,30
1.1 CANTEIRO DE OBRAS R$
: 67.331,66
x CPU- RS R$
1.1.1 | COMPOSICAO LL1C CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 5188538 | 6733166
1.2 PLACA DE OBRA R$
: 11.504,64
1.2.1 | COMPOSICAO 1C2P }JC PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 24,00 R$36939 | ;})ﬁ 64
. " RS
2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 13.794.62
. : MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RS
2.1 | COMPOSICAO | CPU-2.1.C IMPLANTACAO DA OBRA UN 1,00 5315.03 RS 6.897,31
X DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RS
22 | COMPOSICAO | CPU-2.2.C IMPLANTACAO DA OBRA UN 1,00 5315.03 R$ 6.897,31
o RS
3. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 464.138.33
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA/ SERVICO -
~ SOMATORIO DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS RS RS
3.1 | COMPOSICAO | CPU-3.1.C COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI UN 1,00 357.662,27 | 464.138,33
PESSOAL TECNICO.
4 DRENAGEM PLUVIAL RS
: 323.885,22
4.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS E BOTA FORA s gzﬁ; %3
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
% CPU- INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
411 | COMPOSICAO 4.1.1.C GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA- M2 454,66 R$332 | R§1.959,58
FORA
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1* S
412 SICRO 4805757 CATEGORIA M 538,94 R$ 6,83 | R$4.775,01
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU
413 SICRO 5915407 | SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - CARGA T 1.010,51 R$2,67 | R$3.496,36
COM CARREGADEIRA DE 3,40 M* EDESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? -
4.14 SICRO 5915321 RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 5.052,56 R$ 0,56 | R$3.688,37
415 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 700,62 R$ 1,88 | R$1.709,51
42 MATERIAL DE EMPRESTIMO R$
) 44.162,67
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM )
42.1 SICRO 4016008 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M° M 403,22 R$ 4,31 | R$2.254,00
N N AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA,
422 COTACAO | COTACAO- AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E M3 40322 RS 59.00 RS
- SEVOP 001.01 SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM ’ ’ 30.870,52
TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - R$
423 SICRO 5915321 RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 15.120,75 R$ 0,56 11.038.15
43 REGULARIZACAO E REATERRO DE VALAS R$ 9.208,08
X CPU- PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO
43.1 | COMPOSICAO 431 NATURAL) M2 300,00 R$2,72 | R$1.059,00
REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE
432 SICRO 4815671 VIBRATORIO M3 403,22 R$ 15,57 | R$ 8.149,08




ORGAO . % PRECO VALOR
ITEM | o ouLta | COPIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE | “ /o T
4.4 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO RS 6.136,70
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM -
4.4.1 SICRO 2108167 | UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E M3 91,90 R$ 20,52 | R$2.447,30
RETIRADA
442 SICRO 2003864 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA H 220,00 R$ 12,92 | R$3.689,40
45 TUBOS DE CONCRETO RS
: 127.531,81
451 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E RS
" FEMEA PA-2 100.909,13
COTACAO | COTACAO- TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, RS
4511 SEVOP 002.01 DIAMETRO DE 400MM UNID. 77,00 R$ 185,21 18.506,95
COTACAO | COTACAO- TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, RS
4512 SEVOP 002.02 DIAMETRO DE 600MM UNID. 155,00 R§ 315,22 63.404,30
COTACAO | COTACAO- TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2,
4513 SEVOP 002.03 DIAMETRO DE 800MM UNID. 11,00 R$ 527,75 | R$7.533,46
COTACAO | COTACAO- TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, R$
4.5.14 SEVOP 002.04 DIAMETRO DE 1000MM UNID. 11,00 R$ 803,13 | 1.464,42
452 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E RS
e FEMEA PA-2 26.622,68
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
X CPU- COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400
43211 COMPOSICAO |, 55 ¢ MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO M 77,00 R$57.87 | R$5.782,70
NIVEL DE INTERFERENCIAS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
. CPU- COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 RS
4.5.22| COMPOSICAO [ 4555 ¢ MM, JUNTA RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO M 155,00 RS 84,88 17.073,25
NIVEL DE INTERFERENCIAS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
X CPU- COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800
4323 1 COMPOSICAO |, 553 ¢ MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO M 11,00 R§ 113,15 | R§ 1.615,13
NIVEL DE INTERFERENCIAS
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
. CPU- COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000
4.5.2.4 | COMPOSICAO [ 455 4 ¢ MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO M 11,00 R$ 150,73 | R$2.151,60
NIVEL DE INTERFERENCIAS
4.6 EXECUCAO DE BERCO/CONTRA BERCO DE CONCRETO 30 31;% 55
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO RS
4.6.1 SINAPI 1523 BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM M3 20,50 R$ 62136 | | sng 97
BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) T
. CPU- LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO,
462 | COMPOSICAO 462.C ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 20,50 R$ 283,16 | R$7.532,93
FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZACAO DE 3
4.6.3 SICRO 3106121 VEZES . CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 53,00 R$ 92,12 | R$6.335,62
47 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS
: 90.818,61
47.1 BOCA DE LOBO R$
o 38.086,07
CPU- BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO RS RS
47.1.1 | COMPOSICAO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO UN 11,00
47.1.1.C 2.668,08 38.086,07
ARMADO
472 POCOS DE VISITA RS
o 19.128,98
POCO DE VISITA TIPO 01 - 1 x @ 600: CONCRETO
x CPU- ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M RS RS
4721 | COMPOSICAO [, 75 ¢ PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN UN 3,00 3.495,70 13.609,11
TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITA TIPO 02 - 1 x @ 600: CONCRETO
X CPU- ARMADO 1,70x1,30x1,30M COLETOR SIMPLES D=0,60 M RS
4722 COMPOSICAO | 755 ¢ PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN UN 1,00 425358 R$ 5.519,87
TODOS MATERIAIS
473 CHAMINE E TAMPA COM GRELHA METALICA R$

18.852,04




ORGAO . % PRECO VALOR
ITEM | o\suLta | COPIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE |~ /0 ST
. CPU- CHAMINE DE POCO DE VISITA COM TUBO DE
4.7.3.1 | COMPOSICAO |, >"%" CONCRETO ARMADO DN 800 PA2 MF UN 4,00 RS$ 814,09 | RS 4.225,76
~ CPU- FABRICACAO E INSTALACAO DE TAMPA COM GRELHA RS RS
4732 | COMPOSICAO [, 755 METALICA UN 4,00 2817,73 | 14.626,28
474 ALA DE LANCAMENTO E DISSIPADOR DE ENERGIA " 7Rssi .
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,
CPU- DIAMETRO = 0,80M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 RS RS
4.74.1 | COMPOSICAO |, ="/ MPa, INCLUINDO REGULARIZACAO DA BASE, UN 2,00 3.922.69 10.180.94
S ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO e SO
DE TODOS OS MATERIAIS
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA EXTRAIDA E R$
4742 SICRO 2003454 BRITA E PEDRA DE MAO PRODUZIDAS UND 2,00 1.761,03 R$ 4.570,58
- ] . RS
5. RECOMPOSICAO DE REDES DE AGUA E AGUA SERVIDA 1.417.084,43
5.1 REDE DE AGUA RS
. 338.308,60
cpU- IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA DN 60 A DN 85 RS
5.1.1 | COMPOSICAO | &/ INCLUI C/COLCHAO DE AREIA, REATERRO E M 1.670,00 R$99.07 | 514 605.20
R ESCAVACAO. T
cpU- LIGACAO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO RS
5.1.2 | COMPOSICAO | 55 COLAR C/ESCAVACAO MANUAL E ENVELOPAMENTO UN 1.670,00 R$57.04 | 15361340
i DE AREIA H=10CM o
52 REDE DE AGUA SERVIDA RS
: 1.078.775,83
COMPOSICAO PARAMETRICA DE LIGACAO PREDIAL DE
ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100
~ CPU- MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM R$
5.2.1 | COMPOSICAO | 531.C E CURVA 90 GRAUS; ESCAVACAO MECANIZADA, UN 279,00 R$ 508,74 | 184.193,01
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
x CPU- PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, R$
3:2.2 | COMPOSICAO | &5 5 INSTALADO EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE M 3.339.90 RS 184,68 | 000.440.43
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRAULICA
N CPU- CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 R$
3:2.3 | COMPOSICAO | &5 5 MM E TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, UN 279,00 R$ 214,77 77.760,09
PARA REDE DE AGUA SERVIDA.
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM s
524 SICRO 4016008 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M: M 534,38 R$ 4,31 | R$2.987,18
. CPU- PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO
525 | COMPOSICAO | = NATURAL) M2 1.335,96 R$2,72 | R$4.71594
REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE
52.6 SICRO 4815671 VIBRATORIO M3 429,45 R$ 15,57 | R$8.679,18
6 PAVIMENTACAO DE VIAS RS
: 5.333.383,86
61 LIMPEZA DE AREA PARA IMPLANTACAO DO R$
: PAVIMENTO 157.970,94
6.1.1 SICRO 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 23.753,87 R$ 0,53 1% 59% 17
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU RS
6.1.2 SICRO 5915407 | SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA T 445385 R$ 2,67 15.410.32
COM CARREGADEIRA DE 3,40 M* EDESCARGA LIVRE i
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - R$
6.1.3 SICRO 5915321 RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 22.269,25 R$ 0,56 16.256.55
6.1.4 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 3.088,00 R$ 1,88 | R$7.534,72
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
. CPU- INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E R$
6.1.5 | COMPOSICAO | 7 | GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA- M2 2375387 R$ 3,32 102.379,18
FORA
6.2 TERRAPLENAGEM R$
: 960.940,50
6.2.1 EXECUCAO DO PROCESSO DE ESCAVACAO / CORTE R$

157.851,02




ORGAO . % PRECO VALOR
ITEM | NGO | CODIGO | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE | 'HCtt Torar
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM . RS
6.2.1.1 SICRO 4016008 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M* M 7.801,30 R$431 1 4360027
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RS
62.12 SICRO 5915321 RODOVIA DAY N T A DA T/KM 73.137,19 RS056 | 4330015
6213 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 10.141,69 RS1SS | ., 7%‘3; ”
6.2.1.4 SICRO 4011209 REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 23.753 87 RS 117 | o 11?5 "
622 "REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM RS
2. ESTADO "BORRACHUDO" 239.24435
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ,
622.1 SICRO 4016008 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M M 1.781,54 R$431 | R$9.958,381
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M: - RS
6222 SICRO 5915321 O e A, T/KM 16.701,94 R
6223 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 2316,00 R$ 1,88 | R$5.651,04
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ,
6.2.2.4 SICRO 4016008 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M M 1.781,54 R$431 | R$9.958,381
AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA,
6225 COTACAO |COTACAO-|  AONATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E 3 178154 RS 59.00 RS
2.2 SEVOP 001.01 SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 181, ’ 136.394,70
TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RS
6226 SICRO 5915321 DO DAYV T A DA T/KM 66.807,75 RS056 | 400 oo
R CPU- BASE DE SOLO ESTABILIZADO RS
6.2.2.7 | COMPOSICAO | ¢ > 34 ¢ | GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA M3 1.781,54 R$7.06 | 1631891
623 EXECUCAO DE BASE R$
2 563.845,13
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM . RS
6.2.3.1 SICRO 4016008 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M M 4.750,77 R$ 4311 56.556.80
AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA,
623, COTACAO |COTACAO-|  AONATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E 3 475077 RS 59.00 RS
2.3 SEVOP 001.01 SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 159, . 363.718,95
TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M: - RS
6233 SICRO 5915321 O e e A, T/KM 178.153,88 RS056 | 130053
CPU- RS
" BASE DE SOLO ESTABILIZADO
6.2.3.4 | COMPOSICAO | 6234.C | Gr ANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA M3 4.750,71 R$7.06 | 4351705
3 PAVIMENTACAO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - RS
: FCK 30 MPA 421447242
P FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - RS
63.1 | COMPOSICAO | 5 . | UTILIZACAO DE 20 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO M 3.250,30 RS1289 | o\,
3.1 E RETIRADA (PAV 15 CM) ST,
PU. FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - RS
632 | COMPOSICAO | 5, | UTILIZACAO DE 20 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO M 8.019,90 RS 1237 | o570 10
-2 E RETIRADA (PAV 12 CM) 119,
MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E RS
633 SICRO 4011536 IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - M2 22.751,90 RS 182 | oy conag
FORNECIMENTO E INSTALACAO 04,
cpu. | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q- RS
634 | COMPOSICAO | 5, 92, ACO CA-60, 42MM, MALHA 15X15CM, COM M2 20.747,96 RS 2060 | <oy o) o7
54 ESPACADOR DE TELA TIPO COCADA. 92,
CPUL BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, RS
63.5 | COMPOSICAO | (Sce. PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO — KG 8.792,57 RS 2497 | pouo0
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. (SEM TRELICA) 879,
P BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, RS
63.6 | COMPOSICAO | 7 ¢ PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO — KG 3.647,74 RS 29.67 | 4043700
3.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0
cPU. APLICAGAO DE GRAXA EM BARRAS DE RS
637 | COMPOSICAO TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE KG 141,96 R$ 58,08
63.7.C 10.699,53
CONCRETO
~ CPUL PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, RS
638 | COMPOSICAO | 5o | ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE M3 2.662,82 RS 847.63 | 5 00 009 1

CURA - BRITA COMERCIAL




ORGAO . % PRECO VALOR
ITEM | o ouLta | COPIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO | UNIDADE | QUANTIDADE | “ /o T
SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, RS
6.3.9 SICRO 4011537 LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO M 2.287,20 R$ 19,56 58.049,14
7 URBANIZACAO R$
: 2.122.328,08
7.1 MEIO-FIO E SARJETA RS
‘ 946.393,05
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO),
N CPU- CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, RS
7.1.1 | COMPOSICAO 711.C DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 6.679,80 R$ 5221 | 400556 a5
e INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS B
URBANAS (USO VIARIO)
CPU- EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, RS
7.1.2 | COMPOSICAO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 M 1.998,80 RS 69,01
7.1.2.C 178.992,54
CM ALTURA
CPU- EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, RS
7.1.3 | COMPOSICAO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 M 4.681,00 R$ 51,83
7.1.3.C 314.844,06
CM ALTURA
7.2 PASSEIO / CALCADA RS
: 1.175.935,03
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM s
72.1 SICRO 4016008 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3.4 M* M 1.502,96 R$ 4,31 | R$8.401,55
AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA,
792 COTACAO | COTACAO- AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E M3 1.502.96 RS 59.00 RS
o SEVOP 001.01 SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM B ’ 115.066,62
TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RS
723 SICRO 5915321 RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 56.361,00 R$ 0,56 41.143.53
CPU- COMPACTACAO A PERCUSSAO DE BASE PARA RS
7.2.4 | COMPOSICAO 72.4C EXECUCAO DE CALCADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO M3 1.502,96 RS 3044 | o500 0r
e E UMIDIFICACAO) U
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
X CPU- CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, RS
7.2.5 | COMPOSICAO 7.2.5.C USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO M 801,58 R§ 915,16 951.956,41
ARMADO
VALOR TOTAL: RS
: 9.753.450,84

Valor total estimado ¢ de R$ 9.753.450,84 (nove milhdes, setecentos e cinquenta e trés mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)
para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de precos or¢adas pelo 6rgdo demandante e juntadas aos autos do processo licitatorio.

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS.

Maraba/PA, 21 de novembro de 2024




CONTRATO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO E URBANIZAGAO EM RUAS DO
BAIRRO DA PAZ, CARAJAS I, BOM PLANALTO E
NOVO PLANALTO DO NUCLEO CIDADE NOVA,
RESIDENCIAL  TIRADENTES DO NUCLEO
MORADA NOVA E VELHA MARABA -
MARABA/PA - LOTE 02/24 QUE CELEBRAM
ENTRE SI A [UNIDADE GESTORA] E A [DIGITE
AQUI O NOME DA EMPRESA].

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.052.127/0001-73, com endereco na a Rodovia Transamazdnica,
Km 5,5, S/N, Bairro Nova Maraba, Maraba/PA, CEP: 68507-765, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria, Senhora Ana Betania
Silva Moreira, nomeado(a) pela Portaria n® 1343/2024 - GP, de 01/04/2024, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA
EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endere¢o completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n°
050505211.000072/2024-35 e em observancia as disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n° 383/2023, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n°® [digite aqui o numero e ano da Concorréncia Eletronica], mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, 1 E IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a Contratagdo de Empresa de Engenharia para Execuc@o de Obras de Pavimentagdo e Urbanizagdo em Ruas do Bairro da
Paz, Carajas I, Bom Planalto e Novo Planalto do Nucleo Cidade Nova, Residencial Tiradentes do Nucleo Morada Nova e Velha Maraba - Maraba/PA - LOTE 02/24, nas
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratagdo:
Item Especificacio CATMAT Unidade de Medida Quantidade Valor Unitario Valor Total
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Termo de designagao do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL (ART. 92, IV, VII E XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
4. CLAUSULA QUARTA - DA GESTAO E FISCALIZACAO
4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
4.2. O gestor e fiscais de contrato serdo designados pela autoridade competente, por meio de instrumento proprio.
4.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.
4.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.
4.5. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
4.6. O modelo de execugdo contratual, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.
5. CLAUSULA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO
5.1. Naio sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
6. CLAUSULA SEXTA — PRECO (ART. 92, V)
6.1. O valor total da contrata¢do ¢ de R$.......... (.....)
6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

6.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

7. CLAUSULA SETIMA — PAGAMENTO (ART. 92,V E VI)

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a Instrugdo Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos termos do Decreto Municipal n° 396, de 27 de julho de 2023.

8. CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (ART. 92, V)

8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 03/2024.

8.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do
INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo

conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).




8.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s),
em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

9.1. Sédo obrigacdes do Contratante:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia.

9.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

9.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de descumprimento de clausulas contratuais.

9.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovagao;

10.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizag@o do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro
Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

10.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual.

10.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo.

10.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contrata¢do, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;,

10.17. Cumprir a reserva de cargos no percentual de 5% (cinco por cento) para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos

10.18. Cumprir o percentual de 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022.

10.19. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

10.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados
pessoais a que tenha acesso por forga da execucédo deste contrato;



10.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Ptblicos, mantendo sempre limpo
o local de execug@o do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.22. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.
10.23. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)
11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021 em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.
11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia
contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.
11.4. Sera permitida a substituigcdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.
11.5. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragao.
11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.6.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.6.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.10, observada a legislagdo que rege a matéria.
11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica em instituigdo bancaria credenciada junto ao Contratante;
11.9. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros
utilizados quando da contratag@o.
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo
maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.
11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagio poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.
11.16.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
11.16.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser
fornecido, incluindo manutengao e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
11.16.3. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. dar causa a inexecug@o parcial do contrato;
12.1.2. dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;
12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4. deixar de apresentar amostra;
12.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao;
12.1.7. ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
12.1.9. fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;



12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;

12.5.1. A aplicag@o de multa de mora néio impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagido
cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
12.6. Sobre a san¢@o de multa, observar-se-a o seguinte:

12.6.1. Moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.6.2. Moratoria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até¢ 0o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementag@o ou reposicdo da garantia, se for o caso;

12.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

12.6.4. Compensatéria, para as infragdes descritas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor total estimado da
contrata¢do ou do contrato firmado;

12.6.5. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista no item 12.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

12.6.6. Para a infragao descrita no item 12.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

12.6.7. Para as infragdes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

12.6.8. Para a infragdo descrita no item 12.1.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
12.7. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou

ndo, a penalidade de multa.

12.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1 sempre que néo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2, 12.1.3,
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 ¢ 12.1.7 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 1.1.6, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades ¢ a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2°, do Decreto Municipal N.° 383, de 28 de margo de 2023,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsidera¢do da aplicagdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

12.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a

pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou
de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

12.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo das sangdes previstas no art. 156, da Lei n.°
14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

12.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163, da
Lein.° 14.133/21.
12.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,

poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)



13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lein® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alterac@o social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagdes e multas.
13.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por

meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no or¢amento deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

131401.15 451 0014 1.029 Obras Infr. e Expans.,Pavim.,Drenagem, Saneam. Basico e Qualif. de Vias Urb.;
Elemento de despesa:
4.4.90.51.00 - Obras ¢ Instalagoes.

Subelemento:
4.4.90.51.99 - Outras Obras ¢ Instalagdes
14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, I1I)
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,

subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido & prévia aprovagio da Procuradoria-Geral ¢ Controladoria-
Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipac@o de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n° 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da Unido (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Para (IOEPA) e Jornal
de Grande Circulagéo.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - (LEI N° 13.709/2018-L.GPD)

18.1. Em observagao as determinagdes constantes da Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegcdo de Dados (LGPD), o CONTRATANTE e a
CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

18.1.1. o tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se
submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

18.1.2. o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execugdo do objeto do contrato, utilizando-os, quando seja o caso,
em cumprimento de obrigagao legal ou regulatodria, no exercicio regular de direito, por determinagao judicial ou por requisi¢do da Autoridade Nacional de Proteg¢do de Dados
(ANPD);

18.1.3. em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestagao do servigo/aquisi¢do de bens, esta sera realizada mediante prévia
aprovagdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de
tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugdo do objeto especificado neste contrato, e, em hipotese alguma, poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — FORO (ART. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Para, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

E por estarem justos e acordados, firmam este instrumento contratual que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica), conforme
Resolugdo n°® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.



MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Rodovia BR-230 (Transamazonica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653
MARABA/PA

Att: COORDENACAO ESPECIAL DE LICITACAO/SEVOP
Sr. Agente de Contratagao
Aempresa......................, devidamente inscritano CNPJsoboN°........................ , em atendimento a CONCORRENCIA N° ........c...ccooovvrmrrnnnn. do PROCESSO N°
. . ., apresentamos a nossa proposta nas seguintes condigoes:

VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).
O prazo de validade de nossa proposta de pregos ¢ de ) dias, contados da data do julgamento das propostas.
Prazo de Execugdo: XXXXXXX (extenso) dias;

Condigdes de Pagamento: conforme estabelecido no edital;
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (nimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.
Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereco, e-mail e niimero telefonico).
Na oportunidade declaramos submissdo aos termos expressos da referidla CONCORRENCIA.
DECLARAMOS AINDA QUE:
1. Os pregos unitarios ¢ o global por nos ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagao.
2. Os pregos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execugio da obra e servigos projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o
material e mdo-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragdo, beneficios e licengas inerentes.
3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.
3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigdes e pagamentos parciais.
4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.
5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo.
Local e Data.

Atenciosamente,
(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

ANEXO - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, , como representante devidamente constituido de [IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa
, para fins deste PROCESSO LICITATORIO (INDICAR MODALIDADE) N° XXX/20XX-CEL/SEVOP/PMM, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que: A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o contetido da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa; A intengdo de apresentar a proposta anexa néo foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N°
020/2023-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM quanto a participar ou ndo da referida licitagdo; O contetdo da proposta anexa ndo ser, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM, antes da adjudicagio do objeto da referida licitagio; O
contetido da proposta anexa nio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissdo Especial de Licita¢ao, antes da
abertura oficial das propostas; e Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.
Cidade/UF, de 202X.

(CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSAVEL LEGAL)

MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO
Servi¢o Unid. | Quant. Item Data

Equipamento / Mao de Obra / Material | Un. | Quant. | C. Hordrio Custo

H -

H -

H -

Custo dos equipamentos -
Oficial H
Oficial H
Servente / Ajudante H

Encargos Sociais % XX

Custo da mao de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mao de obra, materiais e equipamentos -

B.D.1. [ % | XX

Custo total com BDI | { -




(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)
COMPONENTES DO BDI (%) PERCENTUAIS ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas
1 Risco
2 Despesas Financeiras

3 Administra¢do Central
GRUPO B - Beneficios
Garantia + Seguro

T3S

Lucro
GRUPO C - Tributos
COFINS
PIS/ PASEP

ISSQN (do Local da Obra)
Contribuigdo Patronal INSS

IRPJ - Néo Incidente

CSLL - Néo Incidente

Valor Final do BDI (Apds aplicagdo da
Foérmula)

O ||oo| ||

-

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+S+R+GU+DF)(1+L)

BDI = a=n

As composi¢des analiticas das taxas de (BDI) Bonificagao e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordio 2622/2013 — TCU — Plendrio, com os percentuais ndo superiores
ao estipulado no Quartil Médio para Administragao Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislagdo, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de méo-de-obra. A discriminagdo dos fatores que as compdem e a determinagao das taxas de risco, inerentes aos
contratos de trabalho
podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboragao do orgamento de cada empresa.
2- Na composigao de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no calculo:
2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;
2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.
3- Apos os calculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsao dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negocio da empresa executante. Tal previsdo geralmente ¢ feita com
base na aplicag@o da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.
3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composi¢do exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administragdo central, tributos e lucro.
4- Os itens abaixo ndo sdo considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:
4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;
4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.
5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.
6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, ndo sdo admitidos na composi¢do do BDI. Quando apresentados na composic¢do detalhada, mesmo se atendida a faixa de
admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.
7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.
8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos tltimos 12 meses, para composi¢do do BDI (Aliquotas e Partilha
do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a formula (art. 18 da referida LC) para célculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO || DESCRICAO [HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total 16,80 16,80




GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,14 0,00
B2 Feriados 4,16 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,93 0,70
B4 13° Salario 11,10 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,83 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 10,86 8,15
BI10 Salario Matemidade 0,03 0,02
B Total 48,97 17,89
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 7,14 5,36
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 3,20 2,41
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 5,31 3,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,60 0,45
C Total 16,42 12,34
GRUPO D
DI Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,23 3,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. 0,60 0,45
D Total 8,83 3,46
TOTAL (A+B+C+D+E) 91,02 50,49
Fonte: SINAPI-UF: PA-Vigéncia a partir de: 08/2017

OBSERVACOES:

- Este quadro é exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.
- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.
- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares para composi¢do dos encargos
sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO: ..

MODALIDADE: .......

OBIJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragdo de contrato referente a CONCORRENCIA N° ...... o(a) Sr.(a) , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula
de Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servigos e responsabiliza¢io técnica, para tanto esta disponibilizado o acervo técnico do mesmo na

documentagdo exigida no Edital.
Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovagao de que o responséavel técnico declarado para contratagdo futura constara no quadro de profissionais da empresa,
através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de preclusio do direito a contratagio.
ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da Declaragdo acima
concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20 .

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartério)

. MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA
Declaramos para fins de participagdo na CONCORRENCIA N° ............cco... , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto desta licitagdo, tendo levantado
todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, ___ de de20_ .
(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO



A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a execugao
do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagao e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados para execugdo do

objeto da presente licitagao.

Maraba - PA, de de20 .
(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

Eu, RG CPF representante da empresa CNPJ declaro para os devidos fins que
ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em
atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

Eu, RG CPF representante da empresa CNPJ declaro que, em atendimento a
Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens
aprendizes.

Maraba - PA, _ de de 20__.

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS
PROCESSO N
MODALIDADE
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

Item da Ata || Preco Custo || Transportes || Desp. Pessoal | Desp. Administrativa || Lucro || Tributos Totais || Pre¢o Unit. Final
1

2
3

Maraba - PA, de de20_ .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa
Rod.Transamazonica, Km 5,5, SN - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765
diretoria.dglc@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Rod.Transamazonica, Km 5,5, SN,, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765
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Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 050505211.000072/2024-35 SEI n°® 0222567
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