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PREAMBULO

Tipo de Licitagio: CONCORRENCIA do tipo MENOR PRECO GLOBAL

Data de inicio de entrega de propostas: a partir do dia [20.09.2024]

Data e horirio limite para entrega de propostas: 29.10.2024, as 9 horas

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessdo piblica dia: 29.10.2024, as 9 horas - horario oficial de Brasilia

Local: www.gov.br/compras
Cédigo da UASG: [928615]

Torna-se publico que o Municipio de Maraba, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagéo e Obras Publicas - SEVOP, por meio da Coordenagdo Especial de Licitagdes
- CEL, sediada na Rodovia Transamazonica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Maraba, CEP: 68.507-765, Maraba/PA realizara licita¢ao, na modalidade Concorréncia, nos termos
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 383, de 28 de margo de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagdo de empresa de engenharia para construgdo do vestiario do campo de futebol - folha 33, no municipio de
Maraba/PA, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitagdo sera realizada em lote tnico.
1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do(s) item(ns) descrita(s) no site COMPRAS.GOV.BR e as especificacdes constantes no
Anexo II — Objeto deste Edital, prevalecerio as ultimas.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderao participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF e
no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.
2.2. Poderdo participar deste Concorréncia os interessados, pessoas juridicas do ramo de atividades pertinentes ao objeto da contratagdo, que apresentarem

proposta e preencherem as condigdes de habilitagdo constantes deste Edital;

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n° 123, de 2006 ¢ do Decreto n.® 8.538, de 2015.
2.7. Nao poderdo disputar esta licitagao:
2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens

a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
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versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sang¢@o que lhe foi imposta;

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

2.7.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.7.9. cooperativas;

2.7.10. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.7.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.7.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7.13. Pessoa fisica.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderdo participar no apoio
das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.2 ¢ 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.13. A vedagdo de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Apbs a divulgagdo do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o0 prego ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario limites para envio de propostas.
3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.2.1. esta esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

32.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

3.23. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° ¢ no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal,

3.24. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021) e em outras normas especificas;

3.2.5. atende aos requisitos de habilitagdo previstos em lei e no instrumento convocatorio.

3.2.6. Inexiste impedimento a sua habilitagdo e comunicara a superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou entidade contratante.

3.2.7. cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis;

3.28. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16

da Lein® 14.133, de 2021.

3.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

33.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item;

3.3.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

34. A falsidade da declaragdo de que trata o itens 3.2 e 3.3 e seus subitens sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
3.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
3.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.
3.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

3.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.



3.10. O valor final minimo parametrizado na forma do item 5.11.4 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores ¢ para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
3.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitario do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.
4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.
4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de

Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes
publicas;
4.9. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos,

convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na
Classificagdo Brasileira de Ocupagdes — CBO.

4.10. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for
maior.
4.11. A licitante:

4.11.1. sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

4.11.2. ¢ incumbida ainda de acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema/pregoeiro ou de sua desconexao.

4.11.3. Naio sera permitida a alteragdo da proposta ou mesmo o seu cancelamento, apds a abertura da sessdo publica, exceto no caso de nova disputa por meio de
lances inseridos no sistema eletronico.
5. DA ABERTURA DA SESSAOQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.
53. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.
5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um) centavo.
5.9. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.
5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Sera adotado para o envio de lances, na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos
até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.12. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Naio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢@o do licitante.
5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Licitagdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.
5.16. uando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa

e reiniciada somente apods decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

5.18. Em relagdo a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto



a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢
45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.18.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificag@o, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
5.19. Naio sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21.
5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.20.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
5.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
5.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
5.20.2.1. empresas estabelecidas no municipio de Maraba;
5.20.2.2. empresas brasileiras;
5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
5.21.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.
5.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.21.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
5.21.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao tltimo lance ofertado

apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirma¢do daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.21.5. O Agente de Contratagdo podera prorrogar o prazo uma unica vez, por igual periodo e apds o termino do prazo inicial, por solicitagdo do licitante, mediante
justificativa feita no chat da sessao e aceita pelo agente de contratagdo.

5.21.5.1. Dentro do prazo poderdo ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os arquivos complementares ou retificadores afetos a sua
Proposta de Precos e, se necessario, os documentos complementares.

5.21.5.2. A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, ap6s transcorridos os prazos dos itens acima, ndo serdo considerados, para fins de analise,
sob qualquer alegagdo, o envio da Proposta de Preco ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligéncia)
ou que deveria ter sido remetido juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo(a) Agente de Contratagdo, o registro da ndo aceitagdo da proposta, ¢ a convocacdo da
proxima licitante.

5.21.5.3. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que contenham as caracteristicas do produto ofertado e
outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, fichas técnicas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

5.21.5.4. A proposta adequada sera documentada nos autos e levada em consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a
Contratada, se for o caso.
5.21.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
5.21.7. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores

expressos por extenso, prevalecerdo estes Giltimos.

5.21.8. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificag@o.

5.21.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou
que estabelega vinculo a proposta de outro licitante. Propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet,
apos o encerramento da etapa de lances.

5.22. Além do exigido nos subitens acima, a proposta deve conter:

5.22.1. Carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo — Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com pregos
globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execugdo ndo
superior ao constante no Cronograma citado no subitem 5.10.4;

5.22.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (Modelo — Anexo) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo (carimbo ou equivalente), pelo profissional
responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de
desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medi¢do e quantidades ndo poderfo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

Lei N° 5.194/66 — Art. 14. Nos trabalhos graficos, especificagdes, orgamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, ¢ obrigatoria além da assinatura, precedida do
nome da empresa, sociedade, instituigdo ou firma a que interessarem, a mengao explicita do titulo do profissional que os subscrever e do nimero da carteira (_..).

5.22.3. Composicao detalhada de Precos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo — Anexo);

5.22.3.1. A composi¢o unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar
pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao orcado pela
administragdo;

5.223.2. A proposta devera conter as composicdes auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria
principal incompletos (fechados);

5.22.3.3. Nas propostas, as composigdes de pregos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este ultimo quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.

5.22.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de prote¢io individual),



Ferramentas manuais, Alimentacio e Transporte

5.22.4. Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo — Anexo);
5.22.5. Declaragio de Elaborac¢ao Independente de Proposta (Modelo — Anexo);
5.22.6. Composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagio e Despesas Indiretas, obedecendo as determinagdes do Acordao N° 2622/2013 — TCU - Plenario,
com o0s percentuais nao superiores ao estipulado para Administracdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro (Modelo Anexo);
5.22.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislagio
Vigente.
5.22.7. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas

que o compdem (Modelo Anexo).

5.22.7.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislagdo vigente.

5.22.8. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Or¢amento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico
da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e
o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

5.22.9. DECLARACAO Original do Simples Nacional do tltimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagio do Simples nacional — Declaratério, acompanhada
do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo).

5.23. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

5.24. Apbs a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de

participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 6.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF, se for o caso;

6.1.2. Cadastro ~ Nacional ~de  Empresas  Inidoneas e  Suspensas -  CEIS, mantido pela  Controladoria-Geral ~ da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

6.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba (http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992.

6.2.1. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 7.1.4, sera realizada apenas em nome da empresa licitante.
6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagio previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de san¢do impeditiva, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéo de participagéo.
6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo

verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.6. e 3.5 deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagio;

6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.6.6. que ndo forem anexadas junto ao Portal Compras.gov na forma e nos prazos previstos neste edital.

6.6.7. estejam com omissdes, adigdes, alteragdes, ilegalidades ou ilegiveis;

6.6.8. apresentar pregos, valores, taxas, ¢ indices excessivos, simbolicos, irrisorios ou nulos;

6.6.9. apresentarem cotagdo para servigos ndo previstos ou fora das especificagdes do Edital e seus anexos;

6.6.10. tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

6.6.11. ndo apresentarem na planilha de quantitativos e pregos assinatura do proprietario da firma e do engenheiro responsavel;

6.6.12. apresentem na composi¢do de precos unitarios valores para mao-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da categoria.
6.7. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado;

6.7.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se darad pela superagdo do valor global estimado e pela superagéio de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, independentemente do regime de execucdo.

6.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,

equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagéo de
Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com



indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato, conforme Item 5.21 do Edital.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, sera colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

6.11.1. As propostas serdo analisadas pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, mediante emissdo de Nota Técnica;

6.11.2. Sera analisado o atendimento quando ao exigido no Item 6.23 do Edital;
6.12. No julgamento das propostas, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas e sua validade

juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo, observado o disposto no artigo
55 da Lei n® 9.784/1999 e artigo 41 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.12.1. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo(a titulo exemplificativo) destacam-se os que contenham as caracteristicas do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de
ndo aceitagdo da proposta.

6.13. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item anterior, a sessdo
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Até a data e horario limite para recebimento das propostas junto ao portal Compras.gov.br, a documentacio de habilitacio dos licitantes devera ser emitida
em formato digital, para envio ao portal Compras.gov.br quando for solicitado pelo Agente de Contratagédo, com excegdo dos documentos relativos a regularidade fiscal, que
serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas.

7.2.1. A data limite para recebimento das propostas sera a referéncia utilizada pelo(a) Agente de Contratagdo(a) para avaliagdo dos documentos de
habilitagdo sob o aspecto de validade dos mesmos.
7.3. Da habilitacio Juridica

7.3.1. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.3.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.3.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

7.3.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

7.3.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

7.3.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz;

7.3.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
7.4. Habilitagao fiscal, social e trabalhista
7.4.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
7.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.4.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal da sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

7.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda estadual e municipal da sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.4.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢@o nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
7.5. Qualificagdo Econdmico - Financeira

7.5.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.5.1.1. A certiddo expedida até 90 (noventa) dias antes da data limite prevista para o inicio da sessdo sera valida. Se constar na Certiddo prazo de validade

determinado pelo 6rgdo emissor, este devera estar valido e vigente na data prevista para inicio da sessdo eletronica desta concorréncia.

7.5.1.2. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, extraidas do Livro Diario que
deverdo conter indicacdo do niimero das paginas, ¢ deverdo ser apresentados devidamente registrados na Junta Comercial do Estado ou Cartorio; Obs.: Registro no
cartorio serd somente para empresas cuja natureza juridica seja Sociedade Civil.

7.5.1.3. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario , contendo no minimo os dados da empresa, tais como niimero do Livro Diario e do
NIRE, datas e quantidades de paginas, acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartorio; Obs.: Registro no cartério serd somente para empresas cujo a
natureza juridica seja Sociedade Civil.

7.5.1.4. Para Sociedades Andnimas, regidas pela Lei n® 6.404/1976 além do disposto anteriormente para sociedade empresaria, deverdo as demonstragdes
contabeis serem apresentadas também com as seguintes formalidades:

a) Com prova de publicagdo na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da
companhia; ou

b) Com prova de publicagdo em jornal de grande circulago editado na localidade em que esteja situada também a sede da companhia;



7.5.1.5. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escritura¢io Digital - SPED, deverdo apresentar os
relatorios gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), Termo
de Abertura ¢ Encerramento do Livro Diério, e deverdo apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletrénico do SPED CONTABIL para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragdo contabil digital do SPED).

7.5.1.6. Declaragdo, assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos seguintes indices econdmicos: indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.5.1.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

7.5.1.8. A licitante que apresentar em seu Balango resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima ou na auséncia da apresentagdo destes, fica
obrigada a comprovar, na data de apresentagéo da documentagio, possuir o total do Capital Social minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para
a contratagao.

7.5.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
7.6. Qualificagiio Técnica
7.6.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com fornecimento de itens de maior relevancia
financeira do objeto desta contratagao.
7.6.2. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
7.6.3. O fornecedor disponibilizara, caso necessario, todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado

pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

7.6.4. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.6.5. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016,
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.6.6. Considerando que na presente contratagdo a avaliagéo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizagdo de vistoria prévia.

7.6.7. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado, através do e-mail
sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.6.8. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal de pleno conhecimento das
condigdesde execugdo do objeto assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

Declaragdes

7.6.9. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado
desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposig¢des constantes destes dispositivos (Modelo - Anexo).

7.6.10. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes, (Modelo - Anexo).

7.7. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.7.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.7.1.1. Os originais da proposta comercial ¢ da documentagao de habilitagdo ou copia autenticada da mesma que forem solicitados pelo Agente de Contratago,
conforme item anterior, deverdo ser entregues a CEL, no seguinte enderego: sala da Coordenadoria Especial de Licitagdo CEL/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica,
Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765 Prédio da Secretaria de Viagdo e Obras Publicas - Fone (94) 3322-2243 E-mail:
sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, Maraba, Para, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, Subsolo, impreterivelmente, no prazo maximo de até 03 (trés) dias uteis, contados a
partir da convocagao efetuada através de mensagem no CHAT do portal COMPRAS.GOV.BR.

7.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art.
7°, caput).

7.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo tnico).

7.9. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins
de habilitagdo.

7.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
NO MINIMO, DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo.

7.9.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugao
Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022

7.10. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

7.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.10.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
7.11. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigcdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para
(Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.11.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

7.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
7.12. Na anélise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e

sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo, observado o
disposto no artigo 42 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitagao.

7.13.1. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que comprovem e atestam condi¢do pré-existente a abertura da
sessao publica do certame, a exemplo de documento ausente, comprobatorio de condigdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta no site Compras.gov.br, que
ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pelo Agente de Contratagao, ou,



se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de inabilitagao.

“A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de Licitagdes (Lei 14.133/2021), ndo alcanga documento ausente, comprobatorio de condigao atendida
pelo licitante quando apresentou sua proposta, que ndo foi juntado com os demais comprovantes de habilitagdo e/ou da proposta, por equivoco ou falha, o qual devera ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro.” (Grifamos) (TCU, Acéorddo n° 1.211/2021, do Plenario, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021)

7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacao, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas que noticiem que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

7.17. O CNPIJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai oferecer os
produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser utilizados por suas filiais,
inclusive atestados de capacidade técnica.

7.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo
como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).
7.19. Quando se tratar de microempresas e empresas de pequeno porte, no que se refere a regularidade fiscal e trabalhista, sera adotado o estabelecido no artigo 43
da LC n.° 123/2006 e alteragoes.
7.20. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagdo na presente licitagdo, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serdo inabilitados.
7.21. Nos itens néo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema COMPRAS.GOV, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.
7.22. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
8. DOS RECURSOS
8.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

8.3.2. o0 prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

8.3.4. na hipotese de adog@o da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresenta¢do das razdes recursais sera
iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias

uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos
autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes Publicas e no Portal da
Transparéncia do Muncipio de Maraba.
9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame, ou
9.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.1.3. dar causa a inexecugao parcial do contrato;
9.1.4. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
9.1.6. fraudar a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;
9.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
9.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.1.10. dar causa & inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
9.1.11. dar causa a inexecugao total do objeto do contrato;
9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n® 441/2024 a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
9.3.5. a implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgéos de controle.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da comunicagao oficial.
9.5. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1 e 9.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.
9.6. Para a infragdo prevista no item 9.1.3, a multa serd de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.
9.7. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4 a 9.1.12, a multa sera de 20% do valor do contratado.
9.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.
9.9. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
9.10. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n°® 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo 6rgao ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
o fornecedor possua com o mesmo 6rgéo ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;
¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM) ou
d) cobrado judicialmente.

9.11. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2,
9.1.4, 9.1.10 e 9.1.11 quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
9.1.6,9.1.7,9.1.8,9.1.9 ¢ 9.1.10.
9.12.1. Sera aplicada a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta, no caso das infragdes previstas

no art. 8°, do Decreto n°® 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

9.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 9.1.4, caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o item 9.2 e subitens deste Edital, demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 17, caput, do
Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagao.

9.16. Cabera apenas a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

9.17. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.19. O pedido de reconsideragéo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou

dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial.

9.21. A Administragdo Publica municipal devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data da aplicagdo da sangdo da qual ndo caiba mais
recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

9.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplica¢do da sangdo da qual ndo caiba mais recurso, o licitante ou
contratado que receber quaisquer das sangdes previstas no item 9.1 e subitens deste Edital.

9.22. Sera admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa

¢) transcurso do prazo minimo de um ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da aplicagdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

9.23. A sangao pelas infragdes previstas nos itens 9.1.5 € 9.1.9 deste Edital, exigira, como condigdo de reabilitagdo do fornecedor, a implantagéo ou aperfeigoamento
de programa de integridade pelo responsavel.

9.24. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.25. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigag@o de reparagédo integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)

dias uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao wltimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios: sevop.licitacao@maraba.apa.gov.br, podendo
ser protocolado o original, mediante recebimento da 2* (segunda) via, na sede da Coordenagao Especial de Licitagdo, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Viagao
e Obras Publicas - SEVOP sito a Rodovia Transamazo6nica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765, no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h, em dias
uteis.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame;

10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.
10.5. Acolhida a impugnago, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame.
11. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
11.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante vencedor, e observara os
termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.
11.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compativel com os termos deste Edital.
11.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagdo, para celebrar o termo de contrato.

11.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagdo vigente.
11.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma tUnica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgao Demandante.
11.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitagcdo consignadas no deste edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante
toda a execugao do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

11.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o

instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagdo, ou
instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplica¢@o das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislagdes
aplicaveis.

12. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. A gestio e a fiscalizagao do contrato estd pormenorizada no Termo de Referéncia anexo a este Edital.

13. DA ENTREGA DO OBJETO

13.1. A entrega do objeto ¢ os requisitos da contratagdo estdo pormenorizados no Termo de Referéncia e memorial descritivo, anexo a este Edital.

14. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Os critérios de medigao, liquidagdo e pagamento estao descritos em topico especifico do Termo de Referéncia, anexo deste edital.

14.2. O objeto sera pago com recursos financeiros oriundos do Erario Municipal, alocados na seguinte dotagdo or¢amentaria abaixo ou por outra a ser indicada na

confecgéo do contrato:
131401.27 812 0014 2.085 Manuten¢ao e Adaptagdo de Estadios,Ginasios, Complexo Esportivo e Quadras Esportivas;
Elemento de despesa:

3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

Subelemento:
3.3.90.39.99 - Outros Servigos de Terceiros - PJ

15. DO REAJUSTE
15.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

15.1.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

15.1.2. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao
sobre os pregos registrados;

15.1.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou repactuagio sobre os pregos registrados, nos termos da
Lein°® 14.133, de 2021.

15.1.3.1. No caso da repactuagio, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagdo.

15.1.4. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagio das propostas;

15.1.5. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do
Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.1.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

15.1.7. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela tltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15.1.8. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.1.9. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

15.1.10. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

15.1.11. O reajuste sera realizado por apostilamento.
16. DA VIGENCIA E EXTINCAO
16.1. O contrato terd sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro a

disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro, nos termos do caput do art. 105 da Lei
N.° 14.133/2021;

16.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, nos moldes do art. 111 da Lei n® 14.133/2021;

16.2. A extingdo do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragio;
III - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial;

IV - Na forma, pelos motivos e em observancia as demais previsdes contidas nos artigos 137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.3. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados, assegurada a observancia dos principios do contraditério e da ampla defesa.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente

transferida para o primeiro dia til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.



17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia - DF.

17.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

17.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentacdo de suas propostas ¢ a Administragdo nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s
prazos em dias de expediente na Administragao.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

17.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderegos -eletronicos

www.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitagdo no e-mail institucional ou
na sala da Coordenagao Especial de Licitagdo e enderego eletronico sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br.

17.11. As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca
do Municipio de Maraba/PA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciagdo judicial de quaisquer questdes resultantes deste edital.
17.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

17.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

17.12.2. ANEXO II - Memorial descritivo

17.12.3. ANEXO III - Termo de Justificativa técnicas relevantes

17.12.4. ANEXO IV - Especificagdo do Objeto - Relagdo de Itens

17.12.5. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato

17.12.6. ANEXO VI — Modelos

Documento assinado eletronicamente por Ana Betania Silva Moreira, Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, em 19/09/2024, as 11:18, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 397, de 2 de agosto de 2023 .
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ANEXOS A EDITAL CONCORRENCIA

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

OBRAS/SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. . CONTRATAQAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL - FOLHA 33, NO
MUNICIPIO DE MARABA-PA, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
ITEM ESPECIFICACAO CATSER QUANTIDADE VALOR
1 CONSTRUCAO DO VESTIARIO 5429 1.00 R$
DO CAMPO DE FUTEBOL ’ 206.365,71
1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo sdo caracterizados como especiais, conforme justificativa constante do Termo de Justificativa Técnica.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 10 (dez) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia da contratagdo.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratago esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. A Contratada devera atender aos seguintes critérios de sustentabilidade para que ndo haja impactos no meio Ambiente:
4.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos.
4.1.2. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene, conforto e de seguranga do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego.
4.2. Devera prever solugdes inovadoras na prestagdo de servigos de exceléncia, que resultem em sustentabilidade e eficiéncia.
4.3. Adotar boas praticas de otimizagdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor poluigdo
4.4. Racionaliza¢do do uso de substancia potencialmente toxicas/poluentes.
4.5. Substituigdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

4.6. Racionalizagao/economia no consumo de energia, especialmente elétrica, agua e papel.


https://www.governotransparente.com.br/transparencia/lei/44669490/download/1045/Decreto%20n%25C2%25BA%20397-2023.pdf
https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

4.7. Treinamento/capacitagdo periodicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigdo.
4.8. Reciclagem/destinag@o adequada de residuos gerados na prestagao de servigos.

4.9. Observando ainda, os critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP N° 1, de 19/01/2010.

Subcontratacao

4.10. A subcontratagdo ndo ¢ viavel pois a especializagdo do objeto licitado deve ser da propria empresa, nio necessitando da desconcentragdo das atividades. Por
essa razdo, esta vedada a subcontrata¢do, ainda que parcial.

Garantia da contratacio

4.11. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato,
conforme art. 98 da mesma lei. Demais condi¢des, devem descritas nas clausulas do contrato.

4.12. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.13. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis ap0s a assinatura do contrato.

4.14. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contrataco.

Vistoria

4.15. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo

assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00
horas.

4.15.1. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Eng. MILLENO RAMOS DE SOUZA, CREA
RNP N° 1514093596PA.
4.16. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.17. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagio da vistoria.
4.18. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de execugao do
objeto.
4.19. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestag@o dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condig¢oes de execu¢io
5.1. O prazo contratual ¢ de 10 (dez) meses sendo que, a execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;

5.1.2. De 06 (seis) meses (conforme o cronograma fisico-financeiro) para execugio das obras/servigos, incluidas a mobilizagdo

5.1.3. De Até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.
5.2. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servigo;

5.2.1. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que, sigam os padrdes vigentes

normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes e de interesse para a
execugdo dos servigos a contratante;

5.2.2. Entende-se que, para o item anterior 5.2.1, os relatérios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico-financeiro, RDO (Relatorio Diario de Obra), curva
ABC, ensaio de controle tecnologico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervengao, durante a intervenc¢@o e com este finalizada);

5.2.3. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a aferi¢do de boa execugdo do objeto, dentro dos
padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

5.2.4. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de informacéo que sdo essenciais
para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados mas, uma ferramenta que demonstra a estratégia da
contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da fiscaliza¢do, em atestar a execugdo e o andamento dos servigos;

5.2.5. A contratada devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme estabelecido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme estabelecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Local e horario da prestacdo dos servigos

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte local: Folha 33, no municipio de Maraba-Pa.

5.4. O horario de prestagdo de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengao ou acordo coletivo com o sindicato da profissdo em questdo.
Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢cdo quando necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. O 6rgao demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagdo da proposta comercial:

5.6.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como admissdes, encargos sociais,
uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados visando evitar a ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus
funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias
originadas de acidentes que se verifiquem.

5.6.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposi¢des elencadas neste termo, obedecendo rigorosamente aos
projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade
pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

5.6.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes
emitidas pela CONTRATANTE;

5.6.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao dos
servicos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdencidria e civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando
solicitado, a relago atualizada desse pessoal,

5.6.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato e seus anexos;

5.6.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer multa a
que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

5.6.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua
responsabilidade;

5.6.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.



5.6.9. Os pregos unitarios e o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execu¢do da obra e servigos projetados e
especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mado-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica,
administragdo, beneficios e licengas inerentes.

5.6.10. Os precos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificacdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagdo e, A
CONTRATADA néo podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial.

5.6.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas as corregdes de falhas
ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

5.6.12. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado para a conclusao do escopo,
inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

5.6.13. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e refletir em acréscimos ou
supressoes de servigos.

5.6.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.

5.6.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes 0 mesmo percentual de desconto ofertado na proposta comercial
em referéncia ao prego estimado.

5.6.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias de execugdo, para
identificar possiveis problemas na implementagao do projeto;

Especificacdo da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia dos servigos, complementar a garantia legal contratual de execugdo, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo Civil, no qual os
executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contados a partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢io e finalizacio do contrato

5.8. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medigdo que afere os servigos;

59. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses, conforme disposto no
item 5.1.3 elencado neste termo de referéncia.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
Fiscalizagao
6.6. A Gestdo e a Fiscaliza¢@o no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput):

6.6.1. A gestdo contratual sera realizada pelo servidor Sr.” BRUNO CUNHA CASTANHEIRA, lotado na SEVOP, Portaria n® 169}/2019-GP € na sua auséncia
fica designado como suplente a servidora Sr.(a) MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA , Matricula n° 61266, lotado na (0) SEVOP setor ACI-TECNICO, que representara a

Secretaria perante o contratado e zelara pela boa execug@o do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientagdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto
Municipal n® 383/2023

6.6.2. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera realizada pela servidora Sr,* NELISSIA MOURA SANTOS, Port. n° 044/2023-GP, conforme art. 18 do
Decreto Municipal n® 383/2023.
6.6.3. A fiscalizagdo técnica do contrato sera realizada pelo(a) Sr.(a) MILLENO RAMOS DE SOUZA, Eng. Civil, Port. n® 6354/2023-GP, conforme o art. 17

do Decreto Municipal n® 383/2023.
Fiscalizagdo Técnica

6.7. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias. (Decreto Municipal n®
383, de 2023, art. 17, I);

6.8. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for
necessario para a regulariza¢o das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, II);

6.9. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
corregdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, III);

6.10. O fiscal técnico informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou adog¢do de medidas que ultrapassem a sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, IV);

6.11. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

6.12. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificacdo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VI);

6.13. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva
ou a prorrogagdo contratual. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VII);

6.14. O fiscal técnico participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial,
conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VIII);

6.15. O fiscal técnico auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de
2023, art. 17, IX); e

6.16. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalizacdo Administrativa
Caberd ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.17. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e
glosas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I);
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6.17.1. Em se tratando de prazo contratual, este podera ser prorrogado nos termos da Lei n® 14.133/21.

6.17.2. Em se tratando das alteragdes dos contratos e pregos, deve ser observado o art. 124 da Lei n° 14.133/21; havendo aditivo qualitativo ou quantitativo, serao
aplicados sobre estes, 0 mesmo percentual de descontos ofertados na proposta comercial em referéncia aos pregos estimados, ndo podendo a contratada pleitear qualquer
adicional nos pregos por falhas ou omissdes que, por ventura venham ser constatadas em sua proposta comercial;

6.17.3. Cabera a contratada atualizar, sem qualquer custo adicional a contratante todos os projetos, planejamentos e desenhos relacionados ao objeto, de forma que
o 6rgdo demandante detenho o "as built” da obra, como requisito para a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra;

6.17.4. Para fins de processamento e analise das modificagdes dos projetos ou das suas especificagdes, para melhor adequagdo técnica, ou ainda, quando for
necessario a modificagdo do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, deve, a contratada, apresentar o "as built", bem como
memoria de calculo detalhada, assim como todo documento necessario para a analise técnica e para efeito de deliberagéo do termo aditivo;

6.17.4.1. Para fiel cumprimento do item anterior (6.17.4), quando se tratar de obra por escopo, deve, a contratada, ao receber a ordem de servigos realizar o "Take
off ", de forma a planejar e aferir os servigos descritos na planilha, a fim de verificar se as quantidades estdo conforme projetos e metodologias executivas a serem adotadas.

6.18. O fiscal administrativo verificard a manuteng¢@o das condigdes de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, II);

6.19. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, comunicar o descumprimento
ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, III);

6.20. Cabera atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obriga¢des contratuais e reportar ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, IV);

6.21. O fiscal do administrativo participara da atualiza¢do do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o
setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, V);

6.22. Cabe ao fiscal administrativo auxiliard o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboracdo do documento comprobatério da avaliagdo
realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n° 383, de
2023, art. 18, VI); e

6.23. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato sera realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Fiscal Setorial

6.24. Cabera ao fiscal setorial do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto exercer as atribuigdes de que tratam os arts. 17 ¢ 18
deste Decreto.

Gestor do Contrato
6.25. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

6.26. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 14 deste
Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, 1);

6.27. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, II);

6.28. Ao gestor cabera acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidag@o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, I1I);

6.29. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da
execucdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragao. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 16, IV);

6.30. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, V);

6.31. O gestor elaborara o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execugdo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

6.32. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial.
(Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16,VII);

6.33. O gestor emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes

assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIII);

6.34. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IX); e

6.35. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizag@o de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,
X).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Da medicdo e pagamento no curso da execug¢io contratual

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medicdo (BM), disposto neste item.
7.1.1. Podera ser indicada a reten¢do ou glosa no pagamento se, identificada irregularidades, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:

7.1.1.1. Naio produziu os resultados acordados;

7.1.1.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas, conforme normas técnicas vigentes oficiais; ou

7.1.1.3. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug@o do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.2. A utilizagdo do BM ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos, conforme determinagdo do fiscal
técnico.
7.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos

executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo dos servigos prestados identificando o local, fotos com coordenadas e demais documentos comprobatorios
dos servigos prestados;

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.
7.4. A aferi¢do da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.5. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias tteis, ap6s formalmente comunicado pela

CONTRATADA, para conferéncia da medigdo, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servico e precos constantes de sua proposta;

7.5.1. Apbs o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO ter4 prazo de mais 02 (dois) dias uteis para efeito de atesto da parcela dos servigos aferidas
no més conforme execugao;



7.5.2. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;
7.5.3. Os valores referentes a obra/servigo que forem rejeitados, relativos a uma medicao, serdo retidos e so serdo pagos apés a CONTRATADA refazé-los;

7.5.4. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde sé sera permitido periodo inferior, na primeira e/ou ltima medigao, conforme
prazo estipulado em Ordem de Servigo.;

7.5.5. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apos a data de apresentagdo dos correspondentes documentos de cobranga (Nota
Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

7.5.6. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do processo, bem
como a comprovagao da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

7.6. Os servigos serdo recebidos provisoriamente em até 15 (quinze) dias corridos a contar do atesto dos servigos da medigdo final, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e Art. 149,
inciso I, "a", do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.6.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento dos servicos ¢ devida comprovagdo técnica de execugdo, através da emissdo dos relatorios
obrigatorios descritos no item 8.4, desde de que devidamente atestadas as parcelas da medigao final.

7.6.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

7.6.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

7.6.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.6.5. Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execuc@o do objeto e, se for o caso, a analise do

desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.6.7. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da 0ltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.6.8. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.6.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.7. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.8. Os servigos serdo_recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medigdo final, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 16, VIIL.

7.8.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;
7.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de

2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

7.11. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

7.12. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢@o prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.12.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.12.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.13. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medigdo final, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do
Decreto Municipal n° 383/2023 .

7.13.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.13.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

7.13.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, VII).

7.13.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.13.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.13.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.
7.13.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.13.8. A fiscalizag@io ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tnica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.13.9. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.



7.13.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.15. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medi¢do final, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.15.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme, Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIIIL.

7.15.2. Realizar a analise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.15.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.15.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.15.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo.
7.16. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento
de cobranga.
7.18. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidagio
7.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidagdo, na forma desta segéo,
prorrogaveis por igual periodo.
7.20. Para fins de liquidag@o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

7.20.1. o prazo de validade;

7.20.2. a data da emissdo;

7.20.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

7.20.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.20.5. o valor a pagar; e

7.20.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.21. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagéio da situagdo, sem Onus a contratante;

7.22. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.23. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do orgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUGCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.24. Constatando-se, junto ao SICAF, a situac@o de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.25. Nédo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.26. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.27. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
7.28. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa.

7.29. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realiza¢do, mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) 1= (67100) - 1=0,00016438 -
365 | TX = Percentual da taxa anual = 6%
Forma de pagamento
7.30. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.31. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.32. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagio aplicavel.
7.32.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

7.33. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

Forma de sele¢iio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adog¢do do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execu¢io

8.2. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario: contratagdo da execucdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades
determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. O critério de aceitabilidade de pregos tera como referéncia maxima o valor global estimado para a contratagdo, devendo a licitante ofertar preco igual ou
inferior ao orgado pela administragdo.

8.3.1. O licitante deve observar os valores unitarios, devendo ofertar prego igual ou inferior ao or¢ado pela administragdo;
8.4. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacdo.

8.4.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os

quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°,
da Lei n° 14.133/2021);

8.5. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera: (...)
8.5.1. valor global: conforme valor estimado da licitagdao
8.5.2. custos unitarios relevantes:
ITEM NA PQO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE | PESO% VALC
5 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAQ MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
211 oF 05090 PA : M 18,00 172% |R$
224 FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA vz 1298 157 | RS
- RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ' '
525 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICO COM M3 194 Da1% | RS
- BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ; :
226 ARMAGAO P/ CONCRETO KG 116,40 1,16% |RS
234 FABRICACAC DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 29,65 295% | RS
235 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICO COM V3 222 0oe% | RS
- BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ! '
236 ARMAGAO P/ CONCRETO KG 177,30 177% |R$
311 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE w2 2826 348% | RS
- MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_D9/2020 ’ '
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
312 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 28,26 1224% | RS
313 ARMAGAO P/ CONCRETO K& 113,04 1,12% |R$
321 FABRICACAC DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 27,22 271% | RS
422 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! ARELA MEDIA/ BRITA. 1) - PREPARG MECANICO COM 3 172 o4 | Rs
- BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ' '
323 ARMAGAO P/ CONCRETO KG 137,52 137% |RS
a1 ALVENARIA DE VEDAGCAC DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE Mz 6681 seew | RS
: ASSENTAMENTO COM PREPARC EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’ -
iy TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- M2 4710 177% | rs
: CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ' '
212 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 18028 comn | RS
o PRESENGA DE VADS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 . i
8.6. Exigéncias de Proposta
8.7. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, proposta adequada ao valor final do lance ou
negociado;
8.8. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:
8.8.1. Carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com pregos globais em Real (R$)

para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execug@o ndo superior ao constante
no Cronograma anexo a este processo.

8.8.2. Planilhas de Quantitativos e Pregos (conforme planilha elaborada pela Administragdo) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo, pelo
profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de
desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medigdo e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

8.8.3. Composicao detalhada de Precos Unitarios para todos os servicos constantes na Planilha de Quantidades e Precos;

8.8.3.1. A composi¢do unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar
pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Precos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao orcado pela
administragdo/

8.8.3.2. A proposta devera conter as composicdes auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria
principal incompletos (fechados);
8.8.3.3. Nas propostas, as composigdes de pregos unitarios os valores adotados para mio-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este ultimo quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.
8.8.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de prote¢io individual),
Ferramentas manuais, Alimentacéio e Transporte.
8.8.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
8.8.5. Composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificaciio e Despesas Indiretas;
8.8.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislagio
Vigente.
8.8.6. Composi¢cdes dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas

que o compdem.

8.8.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislaciio vigente.

8.8.7. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do Or¢amento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico



da empresa que elaborou o or¢amento, podendo ainda esta em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e
o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

8.8.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples nacional — Declaratério,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

8.9. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do solicitado no item 9.6 descritos
acima.
8.10. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:

a) Contiverem quaisquer vinculos com as propostas das demais proponentes;
b) Que apos a fase de lances/negociagio, ofertem valor global e/ou precos unitarios superiores ao or¢ado pela administragdo;

¢) Que apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que ndo venham a ter sua viabilidade demonstrada através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos/servi¢os sdo coerentes com os de mercado;

d) Apresentar precos, valores, taxas, e indices excessivos, simbolicos, irrisorios ou nulos;

e) Apresentarem cotagdo para servigos ndo previstos ou fora das especificagdes do Edital e seus anexos;

f) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

g) Apresentem na composi¢ao de pregos unitarios valores para méo-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da categoria.
h) que ndo forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

i) Que ndo foram aprovadas através da Nota Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas — SEVOP, sendo
considerados vicios insanaveis.

j) contiverem vicios insanaveis;

k) ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

1) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagéo;

m)nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

n) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

0) que ndo forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

Exigéncias de habilitacio

8.11. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condig¢des para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
8.11.1. SICAF;
8.11.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.11.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
8.11.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
8.12. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,

dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

8.12.1. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 8.11.2, seré realizada apenas em nome da empresa licitante.
8.13. Caso conste na Consulta de Situagao do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
8.14. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.15. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratago.
8.16. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
8.17. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagio constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragio, a respectiva
documentagdo atualizada.
8.18. Naio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.19. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome

da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.20. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagéio do recolhimento dessas contribuigdes.
8.21. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
8.22. Habilitagio juridica
8.22.1. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.22.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.22.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.22.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.22.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

8.22.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a
matriz

8.22.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lein® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.22.8. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.22.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da

Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.22.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%25C2%25A72
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf

8.23. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.24. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.25. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.26. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.27. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.28. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.29. Prova de regularidade com a Fazenda (Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuigdes Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal — SRF e
Certidao quanto a Divida Ativa da Unido emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN) do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.30. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.31. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.32. Qualificacdo Econdmico - Financeira

8.32.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.32.2. A certidao expedida até 90 (noventa) dias antes da data limite prevista para o inicio da sessdo sera valida. Se constar na Certiddo prazo de validade

determinado pelo 6rgao emissor, este devera estar valido e vigente na data prevista para inicio da sessdo eletronica deste pregao

8.32.3. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, extraidas do Livro Didrio que
deverio conter indicagdo do nimero das paginas, ¢ deverdo ser apresentados devidamente registrados na Junta Comercial do Estado ou Cartorio; Obs.: Registro no

cartério serd somente para empresas cuja natureza juridica seja Sociedade Civil.

8.32.4. Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diario , contendo no minimo os dados da empresa, tais como niimero do Livro Diario ¢ do
NIRE, datas e quantidades de paginas, acompanhado da prova de registro na Junta Comercial ou Cartorio; Obs.: Registro no cartério serd somente para empresas cuja
natureza juridica seja Sociedade Civil.

8.32.5. Para Sociedades Andnimas, regidas pela Lei n° 6.404/1976 além do disposto anteriormente para sociedade empresaria, deverdo as demonstragdes
contabeis serem apresentadas também com as seguintes formalidades:

a) Com prova de publicacdo na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da
companhia; ou

b) Prova de publicagdo em jornal de grande circulagdo editado na localidade em que esteja situada também a sede da companhia;

8.32.6. Para as PROPONENTES que fazem escriturago digital por meio do Sistema Publico de Escrituracio Digital - SPED, deverao apresentar os relatorios
gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragcdes Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), Termo de
Abertura e Encerramento do Livro Diario, e deverdo apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletronico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragéo contabil digital do SPED).

8.32.7. Declaragio, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos seguintes indices econdmicos: Indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.32.7.1. A licitante que apresentar em seu Balango resultado menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima ou na auséncia da apresentagdo destes, fica
obrigada a comprovar, na data de apresentagéo da documentagio, possuir o total do Capital Social minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para
a contratagao.

8.32.7.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado.

8.32.7.3. Quando se tratar de empresa constituida a menos de 02 (dois) anos, devera ser apresentado o Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e Demonstragdes
Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), do tltimo exercicio social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado
8.33. Qualificagiio Técnica
8.34. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE da empresa, que devera estar regularmente em dia com o 6rgdo fiscal responsavel por seu ramo de

atividade, no caso do objeto desta 0 CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo, do Estado do Para, ou da sede do
Licitante;

8.35. CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE do CREA/CAU do(s) Responsével(is) Técnico(s), com a devida atribuigio referente ao objeto da licitagdo,
constante(s) na Certiddo Registro e Regularidade da empresa, com validade a data de apresentagdo da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais.
No caso de profissionais inscritos em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA/CAU da respectiva Regido de origem;

8.35.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, e também a Certiddo do profissional declarado para contratagdo futura (se
for o caso).
8.36. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando

ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

8.36.1. Nao havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa juridica de direito privado devera conter firma reconhecida
em cartorio ou assinatura com certificado digital

8.36.2. Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execu¢do no minimo os quantitativos abaixo das
parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:



ORDEM DESCRIGAD UNID. QUANT.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

! MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021 M3 17.07

2 ARMACAO P/ CONCRETO KG 272,43
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.

3 ; Mz 26,44
AF_09/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

4 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 3491

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
5 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, Mz 91,13
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

8.37. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de
capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:
8.37.1. Anotacao da Carteira de Trabalho (CTPS); ou
8.37.2. Sendo por contrato, esta comprovacdo se faz por meio de apresentagdo de copias auténtica de instrumento de contrato de prestagdo de servicos (Modelo
CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou
8.37.3. Via de apresentacao de copias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste 0 RT como socio cotista (ou equivalente); ou
8.37.4. Responsavel técnico constando na Certidao do CREA/CAU da empresa e vice-versa.
8.38. DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagdo de vinculo exigida no item anterior podera ser substituida, desde que na

licitagdo apresente declaragdo, acompanhada de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certiddo(Ses) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica
profissional com licitante.

8.38.1. A referida anuéncia do Responsavel Técnico devera ser apresentada com firma reconhecida em cartério ou assinatura com certificado digital
8.38.2. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado para
contrata¢do futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.
8.39. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;
8.39.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagéo.
Declaragoes
8.40. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado

desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos, conforme modelo constante no
Anexo.

8.41. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagao, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes, conforme modelo
constante no Anexo.

8.42. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o somatorio de diferentes atestados para efeito de comprovagdo operacional
e/ou profissional;

8.43. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor, podendo as atividades serem exercidas por
engenheiro civil e/ou arquiteto.

8.44. Comprovagio de CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL, constante de atestados devidamente registrados no CREA/CAU, expedidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU que comprove a experiéncia anterior do profissional
equivalente ao objeto da licitagdo;

8.44.1. Devera a comprovagdo acima demonstrar que a execugdo dos servigcos ¢ compativel com o objeto desta licitagdo, sendo considerados, o(s) seguinte(s)
item(ns) de relevancia técnica:

ORDEM DESCRIGAO UNID.

1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

2 ARMACAC P/ CONCRETO KG

3 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM M2
AF_09/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICCOS FURADOS NA VERTICAL DE

4 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2

PREPARC EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOCO QU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
5 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, M2
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

8.45. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.46. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito piblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.47. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagio e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.47.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
8.47.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela

Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagéio, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 206.365,71 (duzentos e seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), presentes no



Estudo Técnico Preliminar da Contratagao.

10.
10.1.
10.2.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos Recurso proprio e Financiamento.

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.

11.

DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

Considerando que os Estudos Preliminares serdo anexos dos Termos de referéncia, recomenda-se avaliar a necessidade de classifica-los nos termos da Lei n°

12.527, de 18 de novembro de 2011 (regulamenta acesso a informagao), quando a possibilidade de divulgagdo. Caso ndo seja possivel devido a sua classificagdo, conforme a
referida lei, devera ser divulgado como anexo do TR um extrato das partes que ndo contiverem informagdes sigilosas.

Outra hipétese seria a de orgamento sigiloso prevista no art. 24 da Lei n°® 14.133/2021.
( X) Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.

ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO/TERMO DE REFERENCIA

ID SEI N° 0056063

ANEXO III
TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICAS RELEVANTES

ID SEI N° 0067594

ANEXO IV

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELAGCAO DE ITENS

PROCESSO N°: 050505211.000037/2024-16

CONCORRENCIA

ELETRONICA N°: 9001612024

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA

OBJETO: CONSTRUCAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL -
FOLHA 33, NO MUNICIPIO DE MARABPA/PA.

SOTLTETTIANTTT: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS -
SEVOP

UASG: 928615

OBSERVACAO IMPORTANTE: Em caso de discordincia existente entre as especificacdes
dositens descritos no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificacdes constantes neste
Edital,prevalecerio as ultimas.

CONSTRUCAO DO VESTIARIO
1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 36.747,23
N MOBILIZACAO DE MATERIAIS E
1.1 COMPOSICAO  CPU-001 EQUIPAMENTOS UN 1,00 2968 RS 3.823,38 RS 3.823,38

LOCACAO DE UNIDADES DE CONTAINER PARA

12 COMPOSICAO  CPU-002 s A UN 1,00 3877.44 RS 4.994,92 RS 4.994,92
13 SEDOP 11340  PLACADE OBRAEMLONA COMPLOTAGEMDE ), 12,00 181,18 RS 233,40 RS 2.800,80
GRAFICA
R ADMINISTRACAO LOCAL - ENGENHEIRO E
14 COMPOSICAO  CPU-003 T CARREGADe UN 1,00 18151,5 RS 23.382,76 RS 23.382,76
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
15 SINAPI 99059 ONTALETADAS A CADA 3. 00M 2 M 24,60 55,08 RS 70,95 RS 1.745,37
UTILIZACOES. AF_10/2018
2.

FUNDAGCAO R$ 25.703,51




2.1

ESTACA

R$ 3.519,36

2.1.1

SINAPI

101176

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
AF_05/2020_PA

18,00

151,78

R$ 195,52

R$ 3.519,36

22

BLOCO DE COROAMENTO

RS 8.362,20

221

224

225

226

227

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

93358

101616

96537

94965

50038

98557

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO P/ CONCRETO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M3

M2

M3

M2

KG

2,65

12,96

116,40

12,56

77,85

581,25

192,17

686,59

15,77

41,07

R$ 100,29

R$ 7,37

RS 748,77

RS 247,55

RS 884,47

R$ 20,31

R$ 52,91

RS 265,77

R$ 23,88

R$ 119,80

R$ 3.208,25

R$ 1.715,87

R$ 2.364,08

RS 664,55

23

CINTAMENTO

R$ 13.821,95

23.1

232

23.6

23.7

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

93358

101616

94965

98557

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMACAO P/ CONCRETO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

M3

M2

M3

M3

KG

M2

3,71

7,41

29,65

177,90

29,65

77,85

581,25

157,75

686,59

15,77

41,07

RS 100,29

R$ 7,37

RS 748,77

R$ 203,21

RS 884,47

R$ 20,31

R$ 52,91

RS 372,08

RS 54,61

R$ 224,63

R$ 6.025,18

R$ 1.963,52

R$ 3.613,15

R$ 1.568,78

ESTRUTURA DE CONCRETO

R$ 44.251,68

3.1

PILARES

R$ 34.405,98

3.1.1

3.1.2

SINAPI

SINAPI

92451

94965

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES.
AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M2

M3

28,26

28,26

195,44

686,59

RS 251,77

RS 884,47

R$ 7.115,02

R$ 24.995,12



https://www.orcafascio.com/banco/sedop/composicoes/60555c0ee64d1e234718a11b
https://www.orcafascio.com/banco/sedop/composicoes/60555c0ee64d1e234718a11b
https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5b2957b014fef97731d98333?estado_sinapi=PA
https://www.orcafascio.com/banco/sedop/composicoes/60555c0ee64d1e234718a139

SEDOP

50038

ARMACAO P/ CONCRETO

KG

113,04

15,77

R$ 20,31

R$ 2.295,84

VIGAS

R$ 9.845,70

SINAPI

SINAPI

SEDOP

92270

94965

50038

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020

CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO P/ CONCRETO

M2

M3

KG

27,22

137,52

157,75

686,59

15,77

R$ 203,21

RS 884,47

R$ 20,31

R$ 5.531,38

R$ 1.521,29

R$2.793,03

VEDACAO

R$ 5.269,26

4.1

SINAPI

103322

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

69,81

58,59

RS 75.48

R$ 5.269,26

PISOS

R$ 8.032,56

5.1

5.2

53

5.4

5.5

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

93382

94990

94962

94439

89171

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E =4 CM
AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE ,E =3
CM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAOQ, CASA E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

M3

M3

M3

M2

M2

3,25

21,67

21,67

23,63

967,36

522,84

55,66

59,58

R$ 30,44

R$ 1.246,15

RS 673,52

R$ 71,70

R$ 76,75

R$ 98,93

R$ 3.551,53

R$ 1.165,19

R$ 1.553,74

R$ 1.663,17

COBERTURA

R$ 7.797,67

6.1

6.2

6.3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

92541

94445

96111

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,

CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGCAO.
AF_08/2023 PS

M2

M2

M2

37,10

37,10

21,67

75,66

46,6

70,01

R$ 97,47

R$ 60,03

R$ 90,19

R$3.616,14

RS 2.227,11

R$ 1.954,42

REVESTIMENTO

R$ 19.489,74

7.1

PAREDES

R$ 17.826,57

7.1.1

SINAPI

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

182,26

8,29

R$ 10,68

RS 1.946,54




7.1.2

SINAPI

SINAPI

87777

89171

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

M2

M2

182,26

21,06

60,75

59,58

RS 78,26

R$ 76,75

R$ 14.263,67

R$ 1.616,36

72

PISOS

R$ 1.663,17

7.2.1

SINAPI

89171

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014

M2

21,67

59,58

R$ 76,75

R$ 1.663,17

PINTURA

R$ 6.556,51

8.1

8.2

8.3

SINAPI

SEDOP

SINAPI

96130

150588

102219

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO.
AF_05/2017

ESMALTE SOBRE PAREDE C/ SELADOR SEM
MASSA

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

M2

M2

M2

112,39

112,39

3,78

26,67

15,17

R$ 23,32

RS 34,36

R$ 19,54

R$ 2.620,93

R$ 3.861,72

R$ 73,86

ESQUADRIAS

R$ 5.104,25

9.1

9.2

9.3

9.4

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

94573

90825

90830

91292

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO
COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

M2

UN

3,00

286,64

755,38

158,23

261,93

R$ 369,25

R$ 973,08

R$ 203,83

R$ 337,42

R$ 561,26

R$2.919,24

R$ 611,49

R$ 1.012,26

INSTALACOES SANITARIAS

R$ 33.382,74

SINAPI

SEDOP

COMPOSICAO

95470

190529

CPU-005

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

BEBEDOURO ACO INOX C/4 TORNEIRAS E
FILTRO

TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

2,00

1,00

305,32

5145,05

730,22

R$ 393,31

R$ 6.627,85

R$ 940,67

R$ 786,62

R$ 6.627,85

RS 526,78




10.4

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

86915

190788

86882

86877

250312

104329

180094

89726

89732

89746

89724

89744

89785

89797

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”,
PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE LOUCA DE SOBREPOR

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X
1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2”
PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

BANCO EM MADEIRA DE LEI C=1,8M, L=0,4M E
H=0,4M

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA,
PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO.
CONCRETO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

4,00

3,00

2,00

1,00

5,00

6,00

11,00

3,00

109,35

211,25

22,41

55,75

428,04

85,5

1055,98

9,59

15,99

29,28

9,36

28,41

27,32

53,25

RS 140,86

RS 272,13

RS 28,87

RS 71,82

R$ 551,40

R$ 110,14

R$ 1.360,31

RS 12,35

R$ 20,60

R$ 37,72

R$ 12,06

RS 36,60

R$ 35,19

RS 68,60

RS 140,86

R$ 272,13

RS 28,87

RS 71,82

R$ 2.205,60

R$ 330,42

R$ 2.720,62

RS 12,35

R$ 103,00

R$ 226,32

R$ 132,66

RS 109,80

R$ 35,19

R$ 137,20




10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

89752

89753

89778

104348

89825

104352

89796

104357

104341

89785

89711

89712

89714

93358

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

UN

UN

UN

M3

8,00

15,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,38

33,42

25,56

16,67

11,19

18,89

41,18

44,91

19,76

10,89

27,32

19,88

25,62

35,68

77,85

R$ 8,98

R$ 11,18

RS 21,47

RS 14,41

RS 24,33

R$ 53,05

R$ 57,85

RS 25,45

RS 14,03

R$ 35,19

RS 25,61

RS 33,00

RS 45,96

R$ 100,29

R$ 8,98

RS 89,44

R$ 322,05

RS 28,82

R$ 24,33

R$ 53,05

R$ 115,70

RS 50,90

R$ 28,06

R$ 70,38

R$ 214,61

R$ 1.102,86

RS 1.174,74

R$ 462,34




10.32

10.33

10.34

10.35

SEDOP

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

260278

93382

98062

CPU-007

COLCHAO DE AREIA E=20 CM

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TANQUE SEPTICO, COMPRIMENTO 2,5 M,
ALTURA INTERNA =2,0 M

M2

M3

UN

7,68

2,83

1,00

1,00

40,04

23,63

3020,65

R$ 8.379,84

R$ 51,58

R$ 30,44

R$ 3.891,20

R$ 10.794,91

R$ 396,13

RS 86,15

R$ 3.891,20

R$ 10.794,91

11.

INSTALACOES HIDRAULICAS

R$ 2.690,41

11.1

11.2

11.5

11.6

11.7

11.10

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

89972

90371

103040

103959

89366

89362

89501

103999

89395

89625

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE
LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM
VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL,
DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVELZ DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

2,00

1,00

4,00

7,00

11,00

4,00

3,00

42,13

239

81,53

14,08

15,41

8,38

13,27

11,51

21,24

RS 54,27

R$ 30,79

R$ 105,03

RS 18,14

RS 19,85

R$ 10,80

R$ 17,09

RS 14,83

RS 14,94

R$ 27,36

R$ 108,54

R$ 30,79

R$ 315,09

R$ 72,56

RS 138,95

RS 118,80

R$ 68,36

RS 44,49

R$ 74,70

RS 82,08




11.11

11.12

11.13

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS
(INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE
BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

SINAPI 102623

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
SINAPI 89402 EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89509 -

UN

1,00

21,94

7,76

847,28

11,47

22,04

R$ 1.091,47

RS 14,78

R$ 28,39

R$ 1.091,47

R$ 324,27

R$ 220,31

12.

INSTALACOES ELETRICAS

R$ 10.963,58

CAIXAS DE PASSAGEM

R$ 301,33

12.1.1

12.1.2

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
SINAPI 91940 -

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023
SINAPI 91936 -

UN

9,00

5,00

16,59

16,92

R$ 21,37

R$ 21,80

RS 192,33

R$ 109,00

CABOS E ATERRAMENTO

R$ 4.981,50

12.2.1

12.2.2

12.2.3

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 A
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI 91932

400,00

150,00

50,00

4,2

16,4

R$ 5,41

RS 11,74

R$ 21,13

R$ 2.164,00

R$ 1.761,00

R$ 1.056,50

12.3

TOMADAS

RS 761,34

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI 91959

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
SINAPI 91996 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
SINAPI 92004 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI 91995

SEDOP 170950 TAMPA CEGA 4"X2" PLASTICA

UN

UN

UN

5,00

6,00

1,00

41,83

32,16

51,4

24,17

10,51

R$ 53,89

R$ 41,43

RS 66,21

R$ 31,14

RS 13,54

R$ 269,45

R$ 248,58

R$ 198,63

R$ 31,14

R$ 13,54

12.4

DISJUNTORES

R$ 1.005,23

12.4.1

12.4.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI 93655

UN

UN

1,00

11,93

13,06

R$ 15,37

R$ 16,82

R$ 46,11

R$ 16,82




DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
1243 SINAPI 93656 NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 1,00 13,06 RS 16,82 RS 16,82
INSTALAGAO. AF_10/2020

DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE

N 276V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA (TIPO AC)
12.4.4 COMPOSICAO CPU-006 UN 4,00 179,61 R$ 231,37 R$ 925,48

12.5 ELETRODUTOS R$ 2.651,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

12.5.1 SINAPI 91836 M 40,00 18,67 RS 24,05 R$ 962,00

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

1252 SINAPI 91854 M 150,00 8,74 R$ 11,26 R$ 1.689,00

12.6 LAMPADAS E LUMINARIAS RS 595,04

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

12.6.1 SINAPI 97607 UN 2,00 118,68 R$ 152,88 R$ 305,76

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13
12.6.2 SINAPI 100903 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8,00 28,07 RS 36,16 RS 289,28
AF_02/2020_PS

12.7 QUADRO DE DISTRIBUICAO RS 668,14

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
12.7.1 SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 518,66 RS 668,14 R$ 668,14
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

13. SERVICOS FINAIS R$ 376,57
13.1 SEDOP 270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 37,10 7,88 R$ 10,15 R$ 376,57
TOTAL R$ 206.365,71

Valor total estimado é de RS 206.365,71 (duzentos e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de preos orgadas
pelo 6rgao demandante - Setor de Engenharia — SEVOP/Departamento de Engenharia e juntadas aos autos do processo licitatorio.

ANEXO V
MINUTO DE CONTRATO

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas

CONTRATO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO
VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL - FOLHA 33, EM MARABA/PA
QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E
OBRAS PUBLICAS E A [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.052.127/0001-73, com endereco na Rodovia Transamazonica,
Km 5,5, S/N, Bairro Nova Maraba, CEP:68.507-765, Maraba/PA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretaria, Senhora Ana Betania
Silva Moreira, nomeada pela Portaria n® 1343/2024-GP, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita
no CNPJ/MF sob o n°[digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endere¢o completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo Senhor(a) [digite aqui 0 nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n° 050505211.000037/2024-16 ¢ em
observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n° 383/2023, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n°® [digite aqui o nimero e ano do Concorréncia Eletronica], mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

Il CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, I E IT)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa de engenharia para a constru¢do do vestiario do campo de futebol - folha 33, no municipio de
Marabd/PA, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2 Objeto da contratagdo:
Item Especificacdo CATSER U;/l[‘i?l?;ade Quantidade Valor Unitario Valor Total
1 gg'lr\IESg(I;ECAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE 5429 UN 1 R$ 204.273,90 R$204.273,90

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢ao:




1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 10 (dez) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
2.2. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogac¢ao contratual.
2.3. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.
2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.
3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL (ART. 92, IV, VII E XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
4. CLAUSULA QUARTA - DA GESTAO E FISCALIZACAO
4.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderé
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
4.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.
4.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢éo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
4.5. A gestdo contratual seré realizada pelo Sr. Bruno Cunha Castanheira, Técnico de Gestdo, Portaria n° 1691/2019-GP, que representara a Secretaria perante o

contratado e zelara pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientagdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n°
383/2023.

4.6. A fiscalizag@o administrativa do contrato sera realizada pela Sra. Nelissia Moura Santos, Engenheira Civil, Portaria n® 044/2023-GP, conforme o art. 18 do
Decreto Municipal n® 383/2023.

4.7. A fiscalizagao técnica do contrato sera realizada pelo Sr. Milleno Ramos de Souza, Engenheiro Civil, Portaria n°® 6354/2023-GP, conforme o art. 17 do Decreto
Municipal n® 383/2023.

4.8. O modelo de execugdo contratual, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA — DA SUBCONTRATACAO

5.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — PRECO (ART. 92, V)

6.1. O valor total da contratagdo ¢ de RS ... (...).

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacdo.

6.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

7. CLAUSULA SETIMA — PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a Instru¢do Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, nos termos do Decreto Municipal n® 396, de 27 de julho de 2023.

8. CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE (ART. 92, V)

8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento estimado, em 19/06/2024.

8.2. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do
Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s),
em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

9.1. Séao obrigacdes do Contratante:

9.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.5. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

9.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato ¢ no
Termo de Referéncia.

9.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

9.8. Cientificar o orgdo de representagéo judicial do Municipio de Marabé, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adog¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos



manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

9.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.13. A Administragao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovagao;

10.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizag@o do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro
Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

10.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual.

10.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao.

10.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;
10.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
10.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados
pessoais a que tenha acesso por forga da execucdo deste contrato;
10.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local de execug@o do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.
10.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.
10.21. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)
11.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, na modalidade Concorréncia Eletronica, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a vigéncia do contrato E/OU por XXXXXX dias ap6s o término da
vigéncia contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.3. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.
11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice
vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.9 deste contrato.
11.5. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.
11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.6.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.6.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.10, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica em instituigdo bancaria credenciada junto ao Contratante;



11.9. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros
utilizados quando da contratagdo.
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de .......... (......) dias uteis, contados da data em que for notificada.
11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagio poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declarag@o do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.
11.16. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.
11.16.1. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
11.16.2. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser
fornecido, incluindo manutengéo e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
11.16.3. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referéncia.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;
12.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;
12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
12.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4. deixar de apresentar amostra;
12.1.5.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
12.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo;
12.1.7. ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagao;
12.1.9. fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
12.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
comunicagao oficial.
12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;

12.5.1. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao



cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.

12.6. Sobre a san¢do de multa, observar-se-a o seguinte:

12.6.1. Moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.6.2. Moratoria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementag@o ou reposi¢do da garantia, se for o caso;

12.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

12.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor total estimado da
contrata¢@o ou do contrato firmado;

12.6.5. Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista no item 12.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

12.6.6. Para a infragdo descrita no item 12.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

12.6.7. Para as infragdes descritas no item 12.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

12.6.8. Para a infragdo descrita no item 12.1.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
12.7. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou

ndo, a penalidade de multa.

12.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1 sempre que ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

12.9. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2, 12.1.3,
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragao
Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.10. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a san¢@o de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 1.1.6, caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2°, do Decreto Municipal N.° 383, de 28 de margo de 2023,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias teis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsiderag@o da aplicagdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.15. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
12.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagio integral dos danos causados.

12.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a

pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administra¢o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou
de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

12.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo das sangdes previstas no art. 156, da Lei n.°
14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

12.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163, da
Lein.° 14.133/21.

12.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,
poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo

providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
13.2.1. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administrag@o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagdes e multas.
13.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por

meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGCAMENTARIA (ART. 92, VIII)



14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no orgamento deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

131401.27 812 0014 2.085 Manutengédo e Adaptagdo de Estadios,Ginasios, Complexo Esportivo e Quadras Esportivas;
Elemento de despesa:

3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica.

Subelemento:
3.3.90.39.99 - Outros Servigos de Terceiros - PJ
14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, IIT)
15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,

subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da Procuradoria-Geral e Controladoria-
Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lein® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da Unido (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Para (IOEPA) e Jornal
de Grande Circulag@o.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - (LEI N° 13.709/2018-LGPD)

18.1. Em observagdo as determinagdes constantes da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD), o CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

18.1.1. o tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7° e/ou 11 da Lei 13.709/2018 as quais se
submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

18.1.2. o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execuc@o do objeto do contrato, utilizando-os, quando seja o caso,
em cumprimento de obrigagdo legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinagio judicial ou por requisi¢ao da Autoridade Nacional de Protegdo de Dados
(ANPD);

18.1.3. em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestagdo do servigo/aquisi¢do de bens, esta sera realizada mediante prévia
aprovagdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de
tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugdo do objeto especificado neste contrato, e, em hipdtese alguma, poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins.

19. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (ART. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Para, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem justos e acordados, firmam este instrumento contratual que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica), conforme
Resolugdo n°® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

ANEXO VI - MODELOS

APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA

SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

Rodovia BR-230 (Transamazoénica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO ESPECIAL DE LICITACAO/SEVOP
Sr. Agente de Contratagdo

Aempresa . .........uiiiia.... , devidamente inscritano CNPJsoboN®........................ , em atendimento a CONCORRENCIA N° ........ooovvervevernnnnn.
do PROCESSO N° .....covveviinnnee squeobjetivaal .. ... , apresentamos a nossa proposta nas seguintes condigdes:

VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de precos é de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execugio: XXXXXXX (extenso) dias;

Condigoes de Pagamento: conforme estabelecido no edital;

(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (nimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.



Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF enderego, e-mail e niimero telefonico).
Na oportunidade declaramos submissdo aos termos expressos da referidla CONCORRENCIA.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os pregos unitarios e o global por nés ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagao.

2. Os pregos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e servigos projetados e especificados, inclusive o
fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragdo, beneficios e
licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigdes e pagamentos parciais.

4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servigo.

Local e Data.

Atenciosamente,
(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)
ANEXO - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Eu, , como representante devidamente constituido de ['IDENTIFICACAO COMPLETA DA
LICITANTE] representante da empresa , para fins deste PROCESSO LICITATORIO (INDICAR MODALIDADE) N°

XXX/20XX-CEL/SEVOP/PMM, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Coédigo Penal Brasileiro, que: A proposta anexa foi elaborada de maneira
independente [pelo Licitante], e que o contetido da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; A intengio de apresentar a
proposta anexa no foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa; Néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da
CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM quanto a participar ou ndo da referida licitagdo; O contetido da proposta anexa nio sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA N° 020/2023-CEL/SEVOP/PMM, antes da adjudicacio
do objeto da referida licitagdo; O conteido da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
integrante da Comissdo Especial de Licitagdo, antes da abertura oficial das propostas; e Esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

Cidade/UF, de 202X.
(CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSAVEL LEGAL)
MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS
01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO
Servigo Unid. Quant. Item Data
Equipamento / Mo de Obra / Material Un. Quant. C. Horario Custo
H -
H -
H -
Custo dos equipamentos -
Oficial H
Oficial H
Servente / Ajudante H
Encargos Sociais % XX
Custo da mao de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mio de obra, materiais e equipamentos

B.D. 1 % XX

Custo total com BDI -




(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)

PERCENTUAIS

COMPONENTES DO BDI (%) ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco

2 Despesas Financeiras

3 Administragdo Central
.GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro
GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSQN (do Local da Obra)

9 Contribui¢@o Patronal INSS

10 IRPJ - Néo Incidente

11 CSLL - Nao Incidente

\Valor Final do BDI (Ap6s aplica¢do da Formula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

BDI =

(1+AC+S+R+GU+DAA+L)
a-n

As composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordio 2622/2013 — TCU — Plenario, com os percentuais ndo superiores
ao estipulado no Quartil Médio para Administragao Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislago, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mao-de-obra. A discriminagdo dos fatores que as compdem e a determinagdo das taxas de risco, inerentes aos
contratos de trabalho

podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboragdo do orcamento de cada empresa.

2- Na composi¢ao de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no calculo:

2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;

2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3- Apos os célculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsdo dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negocio da empresa executante. Tal previsdo geralmente ¢ feita com

base na aplicacdo da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.

3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composi¢o exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administragdo central, tributos e lucro.

4- Os itens abaixo ndo sdo considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:

4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobiliza¢do e desmobiliza¢do (de méao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.

6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, ndo sdo admitidos na composicdo do BDI. Quando apresentados na composi¢do detalhada, mesmo se atendida a faixa de

admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.

7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos ultimos 12 meses, para composigao do BDI (Aliquotas e Partilha

do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a formula (art. 18 da referida LC) para calculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

cODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20




A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagio 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total 16,80 16,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,14 0,00
B2 Feriados 4,16 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,93 0,70
B4 13° Salario 11,10 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,83 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 10,86 8,15
B10 Salario Matemidade 0,03 0,02
B Total 48,97 17,89
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,14 5,36
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 3,20 2,41
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 5,31 3,99
C5 Indenizagdo Adicional 0,60 0,45
C Total 16,42 12,34
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,23 3,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado. 0,60 0,45
D Total 8,83 3,46

Fonte: SINAPI-UF: PA-Vigéncia a partir de: 08/2017

OBSERVACOES:

- Este quadro ¢ exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.

- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo 1V, aplicando as regras peculiares para composi¢do dos encargos
sociais.

ssinatura do Representante legal da Licitante
Assi do R legal da Lici
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE CONTRATAGCAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO: ......

MODALIDADE.: .......

OBIJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragdo de contrato referente a CONCORRENCIA N ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula
de Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servigos e responsabilizagdo técnica, para tanto esta disponibilizado o acervo técnico do mesmo na

documentag@o exigida no Edital.
Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovagio de que o responsavel técnico declarado para contratagio futura constara no quadro de profissionais da empresa,
através da Certidao de Registro e Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da Declaragdo acima
concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20__.

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartério)

MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagio na CONCORRENCIANC ..................... , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(ao) realizados os servigos, objeto desta licitagdo, tendo levantado
todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios & formulagao de nossa proposta financeira.



Cidade/UF, de de20_ .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a execugdo

do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagao e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados para execugdo do
objeto da presente licitagdo.

Maraba - PA, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS
Eu, RG CPF representante da empresa CNPJ declaro para os devidos fins que
ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em
atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

Maraba - PA, de de20 .
Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa
MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES
Eu, RG CPF representante da empresa CNPJ declaro que, em atendimento a

Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens
aprendizes.
Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa
Rod.Transamazonica, Km 5,5, SN,, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® 050505211.000037/2024-16 SEI n® 0109957
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constitui elemento
fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execucao dos servicos
de CONSTRUCAO DO VESTIARIO .

Para efeito das presentes especificacdes, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da
licitacdo, o termo FISCALIZACAO define a equipe que representard o departamento de
fiscalizacdo perante a CONTRATADA e a quem este Ultimo dever-se-a reportar, e o
termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Maraba.

Serd sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagao.

Na execucgdo de todos os servicos a CONTRATADA deverd seguir as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificacoes.

2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo ou das
instrucdes de concorréncia, deverao ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a
CONTRATANTE.

Nenhuma alteracdo nessas especificacdes pode ser feita sem consulta prévia e
autorizacdo por escrito dos autores do orcamento e especificacdo técnica a aprovacao
da CONTRATANTE. A FISCALIZAGAO podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e tirar quais quer duvidas com
a CONTRATANTE durante a execucdo de quaisquer servicos.

3. ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE mantera prepostos seus, convenientemente credenciados
junto a construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e
gualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de
construcdo, exercidos pela CONTRATADA.

As relagdes mutuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execugdo das obras e servi¢cos contratados, facultando a FISCALIZAGAO, o acesso a todas
as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdao em



= .
< | Secrgtgna o
pREFEITURA DE - Municipal de Viagdo

¢ Obras Piblicas . .. .
Prefeitura Municipal de Maraba

Secretaria de Viacdo e Obras Publicas
oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construcdo, servicos e obras em reparo.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servigos sempre que estes estiverem em desacordo com as especificagdes.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento
da comunicacdo em didrio de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela CONTRATANTE
devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta
na fase licitatdria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicagées apds a
obra CONTRATADA. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a FISCALIZACAO
antes da contratacao.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutencao
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagoes,
devendo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais
servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos, antes de executd-los. Se julgar necessario,
a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de informacdo, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicio dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
FISCALIZACAO n3o aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera ser
destacado em item préprio na planilha or¢amentaria, ndo devendo fazer parte da
composicao dos precos unitarios.

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servigos, devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessdrias a execuc¢do da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO
podera solicitar a substituicdao de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA,
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, a
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CONTRATADA deverd solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cGes das especificacdes ora
fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar "servicos extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Consideraria,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e servicos
em questdo e que, por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacbes e acessorios por acaso omitidos nas
especificacdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todos os materiais, pecas, etc.

A CONTRATADA devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a
limpeza completa apds a finalizagdo da execugdo do servigo.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam
ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacGes técnicas implica a ndo aceitagao
parcial ou total dos servigos, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem
direito a indenizagao.

A CONTRATADA devera, necessariamente, cotar seus servicos por prego
unitario, seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a FISCALIZACAO para a competente autorizacdo, a
qual serd dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da
FISCALIZACAO, exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para comprovacdo da
equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por
conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE.
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MEMORIAL DESCRITIVO

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA

Toda a superficie de concreto serd previamente lavada com equipamento
compressor com jato de agua com pressdao minima de 2000 PSI. Esta primeira etapa visa
eliminar toda a matéria organica e impurezas de poluicdo, além de tintas e
revestimentos soltos.

4.2 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA

Os trabalhos de locagdo serdo executados a instrumento.

A verificacdo do alinhamento e prumo das paredes deverd ser realizada
periodicamente de forma a garantir que as paredes sejam executadas exatamente de
acordo com as indicacdes do projeto arquitetonico e possibilitem o acabamento final de
forma mais racional e econdmica possivel.

As exigéncias anteriores ndo eximem a responsabilidade da CONTRATADA da
obrigacao de executar por sua conta e no prazo estipulado, as modifica¢des, reposi¢des,
demolicGes e corregdes resultantes de erro na locacgao.

5. FUNDAGAO E ESTRUTURA

Os servicos de fundacdo sé poderdo ser iniciados apds a aprovagdo, pela
Fiscalizacdo, das locagdes. As férmas serdo de madeira comum, perfeitamente
escoradas, ajustadas e contraventadas, a fim de evitar deslocamentos quando do
langamento do concreto.

O controle tecnoldgico do concreto devera ser executado por empresa ou
profissional especializado, acompanhado em todas as suas etapas pela fiscalizacdo da
SEVOP. Os resultados dos ensaios deverdo ser encaminhados a SEVOP apés o
rompimento dos corpos de prova aos 3, 7 e 28 dias.

Todos os servicos devem ser executados seguindo as normas ABNT NBR 6122-
Projeto e Execucdo de Fundagdes.



= .
< | Secrgtgna o
pREFEITURA DE - Municipal de Viagdo

¢ Obras Piblicas . .. .
Prefeitura Municipal de Maraba

Secretaria de Viacdo e Obras Publicas
5.1 ESCAVACAO MANUAL

A execucdo dos trabalhos de escavacGes obedecera todas as prescricdes da NBR
6122.

Cabera a contratada executar escavacao de areas especificas para possibilitar a
realizacdo de seus trabalhos. A escavacao devera sempre ser executada com o uso de
equipamentos e ferramentas adequados, dependendo da localizagdo da obra a ser
executada e sempre com a autorizacdo da Fiscalizacdo.

Nas escavagdes necessarias a execuc¢do da obra, a Contratada tomard a maxima
cautela e as precaucbes legais referentes aos trabalhos a executar, tais como
escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos, e outros que se tornarem
necessarios no sentido de dar o maximo de rendimento, seguranga e economia na
execucado dos servigos.

5.2 LASTRO

Todas as partes da fundacao superficial (rasa ou direta) em contato com o solo
(sapatas, vigas de equilibrio etc.) devem ser concretadas sobre um lastro de concreto
ndo estrutural com no minimo 5cm de espessura, a ser langado sobre toda a superficie
de contato solo-fundagao.

5.3 ESTACA DE CONCRETO

As fundacgdes serdo constituidas de estacas-brocas @ 25,00cm; blocos e cintas de
concreto armado, todo executado de acordo com as observagdes que serdo repassadas
pela CONTRATANTE.

5.4 REGULARIZAGAO E APILOAMENTO

Apds a escavacgao, o fundo das valas devera ser regularizado, de acordo com a
profundidade constante no projeto de estrutura/arquitetura, para posterior
apiloamento de fundo de vala, antes da execug¢do do lastro de concreto.

Devera ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas a fim de
corrigir possiveis falhas. Na execucdo os fundos das valas deverdo ser abundantemente
molhados com a finalidade de localizar possiveis elementos estranhos (raizes de arvores,
formigueiros, etc.) ndo aflorados. Apds o que devera ser fortemente apiloado com macgo
de 10 kg ou compactador CM-20.
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5.5 ARMADURAS

A armadura deverd estar convenientemente limpa, isenta de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas
por oxidacao.

As armaduras deverdo ser executadas mantendo os afastamentos exigidos por
Norma, de forma a nao sofrer agdes de umidade oriunda do terreno. As armaduras
deverdao ser acondicionadas, de maneira a ndo sofrer agressGes de intempéries,
colocadas as formas com uso de espagadores de plastico ou cimento.

A armadura devera estar muito bem posicionada para que o recobrimento
minimo da armadura seja obedecido, conforme a NBR 6118. As emendas de armadura
também deverao ser executadas segundo especificacdes da NBR 6118.

6.  VEDACAO
6.1 ALVENARIAS DE VEDAGAO

A alvenaria a ser utilizada é do tipo furado na vertical de 9x10x3 9cm (9cm de
espessura). Os tijolos deverdo ser assentados formando fiadas perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas. A espessura das juntas devera ser no maximo de 1,5cm, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Deverdao ser colocados tacos de madeira de lei com 2,5cm de espessura,
previamente imunizados, para posterior fixacdo das esquadrias de madeira. As paredes
de vedacdo serdo encunhadas nas vigas, com tijolos dispostos obliquamente, decorrido
pelo menos 8 dias apds a execucdo da alvenaria. Ocorrendo falhas no preenchimento
das juntas, deverd ser procedida uma tomada de juntas, antes de ser iniciado o
revestimento.

6.2 DIVISORIA EM GRANITO

Afixacdo das divisorias sera através de engaste nas alvenarias e apoiadas no piso.
Ver projeto de arquitetura. Embutida horizontalmente no piso (2cm) e verticalmente na
parede (2cm) na espessura de 30mm e com polimento em todas as suas faces expostas.

7. REVESTIMENTO
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7.1 CHAPISCO

A dosagem a ser utilizada para a massa do chapisco é de 1:3 (cimento : areia
média). Umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte
a resisténcia do chapisco;

A argamassa de chapisco deve ser aplicada com uma consisténcia fluida,
assegurando maior facilidade de penetracdo da pasta de cimento na base a ser revestida
e melhorando a aderéncia na interface revestimento- base.

Deve-se seguir a NBR 7200- Execucdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas — Procedimento.

7.2 REBOCO

A dosagem a ser utilizada no reboco é a mesma do chapisco, sendo 1:3 (cimento
: areia).

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo
tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade na superficie. O acabamento final devera
ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia.

Deve-se seguir a NBR 7200- Execucdo de revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorganicas — Procedimento

7.3 EMBOCO

Deve ser utilizado argamassa na medida 1:6 com aditivo plastico para a execucdo
do emboc¢o, com largura variando de 1 a 2,5cm. O aditivo deve ser Deve ser diluido na
agua que serd preparada a argamassa, conforme recomendacdo do fabricante. A
execucdo do emboco deve ser através da colher de pedreiro.

7.4 REVESTIMENRO CERAMICO

As paredes internas dos banheiros serdo revestidas com lajotas ceramicas nas
dimensdes de 20,0x20,0cm, tipo grés ou semi-grés, nas cores a serem definidas pela
FISCALIZACAO. As juntas serdo em linha, com espessura ndo superior a 5,0 mm, e
posteriormente preenchidas com pasta de cimento branco com xadrez, ou rejunte pré-
preparado.

O assentamento deve ser executado no ambiente com boa luminosidade,
devendo ser puxadas linhas para controlar o alinhamento correto das fiadas.
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Devera ser utilizada maquina de corte de diamante para se obter a precisao ideal
dos arremates. As juntas deverdo permanecer abertas trés dias antes de colocar o
rejunte.

8. COBERTURA
8.1 TRAMA DE MADEIRA

Devera ser executada trama estrutural (tesouras e tergas) para receber a
cobertura da edificacdo. Este servico é referente ao item 6.1 da planilha orcamentaria.
A estrutura deve ser executada com madeira de qualidade com travamentos suficientes
para manter a estrutura rigida e esta devera possuir pontos de ancoragem chumbada
na estrutura de concreto ou alvenaria, quando necessario. A estrutura deve ficar
alinhada e em nenhuma hipdtese sera aceita madeiramento empenado formando
deflexbes no telhado, como também ndo serdo aceitas pecas com rachaduras ou
nodulos que prejudiquem a estrutura do telhado.

A execucdo deste servico fica por conta de uma mao especializada na drea por
envolver riscos de acidentes de trabalho, como a queda do telhado. A execug¢do do
servico deve ser executada seguindo as normas da NBR 7190- Projeto de estruturas de
madeira. A cobertura serd executada com telhas de fibrocimento 6 mm.

8.2 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM

A execucdo do telhamento se dd apds a reposicdao do madeiramento. A execugao
deste servico fica por conta de uma mao especializada na drea por envolver riscos de
acidentes de trabalho, como a queda do telhado.

As especificagbes técnicas da telha sdo: telha ondulada de fibrocimento,
espessura de 6mm, com recobrimento lateral de % de onda. Execucdo conforme
especificacdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas).

Se possivel, recomenda-se observar a direcdo dos ventos dominantes, como
forma de protecdo das telhas ao “arrancamento”.

S. PISO

Piso industrial de alta resisténcia com espessura de 8mm. A base devera estar
nivelada, desempenada, curada e endurecida. A argamassa de alta resisténcia, podera
ser misturado a seco com o cimento um pigmento, de cor especificada, cuja
porcentagem ndo deve exceder, entretanto, 5% do peso do cimento. Uso de mao-de-
obra especializada.



= .
< | Secrgtgna o
pREFEITURA DE - Municipal de Viagdo

¢ Obras Piblicas . .. .
Prefeitura Municipal de Maraba

Secretaria de Viacdo e Obras Publicas
10. INSTALACAO HIDRO SANITARIA

Toda a tubulacdo sera de PVC soldavel com classe de acordo com as pressdes
exigidas, da marca “TIGRE” ou similar. A execucdo deverd obedecer as recomendacoes
do fabricante. Nos precos unitarios destes servicos deverdo ser consideradas as
conexdes necessarias. O Vaso sanitario sera do tipo sifonado com caixa acoplada em
louga branca. O lavatdrio sera de embutir (na bancada de marmore) nas dimensdes 35
x 50cm ou equivalente. No banheiro para PNE serd obedecido as normas referentes a
acessibilidade. A barra de apoio para deficiente sera de tubo galvanizado no diametro
de %4”. Em local a ser indicado pela Fiscalizagdo sera construida uma fossa séptica e um
sumidouro.

Normas técnicas relacionadas:
o ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de agua fria;

e ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de 4gua fria — Requisitos;

e ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

e ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificacdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

o ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizagao;

e ABNT NBR 10281, Torneira de pressédo — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa —
Especificacéo;

e ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de material plastico — Especificacao;

e ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede —
Especificacéo;

e ABNT NBR 13713, Instalac6es hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automéatico — Requisitos
e meétodos de ensaio;

e ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de 4gua e torneiras elétricas —
Requisitos;

e ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

e ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios — Sifao — Requisitos e métodos de
ensaio;
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e ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

o ABNT NBR 14878, Ligacoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1.:
Requisitos e métodos de ensaios;

e ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalacéo;

e ABNT NBR 15206, Instala¢fes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitarias —
Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de pressao;

e ABNT NBR 15705, Instala¢6es hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias —
Requisitos e métodos de ensaio;

Os materiais para instalagGes elétricas atenderdo a todas as normas,
especificacdes, métodos e padronizacdes da ABNT. Todos os produtos deverdo vir
acompanhados de logotipo do INMETRO e/ou da Certificadora especifica.

Sé serdo aceitos materiais que tiverem a classe e a procedéncia impressa. Todas
as instalagdes elétricas deverdo ser substituidas por nova conforme descricdo dos
servicos da Planilha Orcamentaria.

11.  INSTALAGCAO HIDRO SANITARIA
11.1 ELETRODUTOS

Os eletrodutos a serem utilizados em instala¢des elétricas deverao ser novos. Os
circuitos sairdo do quadro de distribuicdo através de eletrodutos de PVC rigido, ou
mangueiras corrugadas cor amarela e com antipropagacao de chamas e vapores toxicos,
embutidos em paredes e lajes.

Estes serdo instalados de modo a constituirem uma rede continua de caixa a
caixa, lumindria a lumindria, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser
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enfiados e removidos sem prejuizo para o isolamento. A ligacdo das lumindrias aos
interruptores também sera feita por eletrodutos, de mesmo padrao.

As ligacOes e emendas entre si ou as curvas, serdo executadas por meio de luvas
rosqueadas que deverdo aproxima-los até que se toquem, para os rigidos. Ndo serd
permitido em uma unica curva, angulo superior a 90 graus. Na fixacdo de eletrodutos
em caixas metadlicas (quadros), sera obrigatério o uso de buchas e arruelas.

11.2 PONTO DE TOMADA E DE ILUMINAGAO

Denominam-se caixas aqueles componentes de uma instalacdo elétrica
destinados a conter as tomadas e interruptores de corrente, bem como emendas,
derivagOes e passagens de condutores elétricos.

As caixas serdo em chapa de aco esmaltada, galvanizada ou pintada com tinta de
base metalica. As caixas conterdo olhais destinados a fixa¢cdo dos eletrodutos, sé sendo
permitida a abertura daqueles realmente necessarios. As tomadas deverdo ser de 10A.

Os itens referentes aos pontos de tomadas e de iluminagdes incluem todos os
servicos necessarios para a instalacdo, o fornecimento da fiagado e as devidas tomadas e
interruptores. No caso da iluminacao, é excluido os itens luminarias e lampadas.

11.3 LUMINARIA E LAMPADA

Luminaria do tipo sobrepor tipo calha, sendo oito unidades de 2x40w e seis
unidades 1x40w.

11.4 NORMAS TECNICAS RELACIONADAS

o ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para iluminacao — Especificacédo e
método de ensaio;

e NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificagao;

e ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas
de poténcia;

e ABNT NBR 5382, Verificagéo de iluminancia de interiores;
o ABNT NBR 5410, Instalacdes elétricas de baixa tensao;
e ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

e ABNT NBR 5444, Simbolos gréficos para instalacdes elétricas prediais;
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ABNT NBR 5461, lluminacéo;
ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 5597, Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca NPT — Requisitos;

ABNT NBR 5598, Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca BSP — Requisitos;

ABNT NBR 5624, Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca NBR 8133 — Requisitos;

ABNT NBR 6516, Starters — A descarga luminescente;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas
prediais;

ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedacéao néo é feita pela rosca —
Designacéo, dimensdes e tolerancias;

ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters —
Especificacéo;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia;

ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusiveis de baixa tenséo para protecao de
semicondutores — Especificacéo;

ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusiveis de baixa tenséo, para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca — Especificacéo;

ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusiveis de baixa tensédo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados — Especificagao;

ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusiveis de baixa tensado para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos — Especificacao;

ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos — Determinacao da corrente de fuga —
Método de ensaio;

ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos — Padronizacao;

ABNT NBR 14011, Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas —
Requisitos;

ABNT NBR 14012, Aguecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —
Verificacdo da resisténcia ao desgaste ou remocao da marcacédo — Método de
ensaio;
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o ABNT NBR 14016, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —
Determinacéo da corrente de fuga — Método de ensaio;

o ABNT NBR 14417, Reatores eletrdnicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares — Requisitos gerais e de seguranca;

e ABNT NBR 14418, Reatores eletronicos alimentados em corrente alternada
para lampadas fluorescentes tubulares — Prescri¢cdes de desempenho;

e ABNT NBR 14671, Lampadas com filamento de tungsténio para uso domeéstico
e iluminagéo geral similar — Requisitos de desempenho.

o ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como
gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranca — Parte 1: Bases
de lampadas;

e ABNT NBR IEC 60081, LAmpadas fluorescentes tubulares para iluminacdo
geral;

12. PINTURA

O item inclui o fornecimento de mdo de obra e insumo necessario para a
realiza¢do da atividade.

Pintura deve ser realizada com tinta latex acrilica (CONFIRMAS CORES COM A
FISCALIZACAO). Aplicacdo em duas m3os.

Deve se respeitar as normas do fabricante no que diz respeito a forma de
aplicacdo da tinta, assim como o tempo de espera para a segunda demao.

12. LIMPEZA FINAL DE OBRA

ApOs a execugdo de toda a obra a CONTRATADA devera fazer uma limpeza geral,
com lavagem de todos os ambientes, arremates em pinturas e verificacdo de pecgas e
equipamentos.

13. CONSIDERAGOES FINAIS

A CONTRATADA deverd elaborar um relatdrio técnico de finalizacdo da obra e
entregar ao fiscal competente, este relatério deverd dispor de todas as etapas
executadas perfeitamente referenciadas por um relatorio fotografico.

Depois de todos os servicos executados em conformidade com este memorial
descritivo/especificacGes técnicas e orcamento, a obra ndo contendo nenhum vicio
construtivo, a FISCALIZACAO receberd a obra analisando toda a execucdo em questdo
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podendo aprovar ou ndo o recebimento. Caso n3o haja aprovacdo, a FISCALIZAGCAO
emitird uma nota informando o motivo estipulando prazo para que os servicos sejam

adequados.



b

..-«‘ 24 ~
Prefeitura Municipal de Maraba
Secretaria Municipal De Viagdo E Obras Publicas
ENGENHARIA

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( X ) OBRA /( ) SERVICO DE ENGENHARIA,
sob a seguinte justificativa: A pretendida contratacdo ¢ classificada como obra, uma vez que as
intervengoes realizadas por meio que ¢ uma construgdo de uma praga , implicard em intervengdes no meio
ambiente, por meio de um conjunto harmoénico de agdes, trard inovacgdes ao espago fisico da natureza,
sendo por forca de lei privativa das profissdes de engenheiro, conforme o art. 6°, inciso XII, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

1.2. Classificacdo como servico comum ou especial

O servigo de engenharia objeto da presente licitagdo ¢ () COMUM / ( X ) ESPECIAL,
sob a seguinte justificativa: Por se tratar de um processo de constru¢do padronizado.

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execug¢do indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

( X ) empreitada por prego unitario

JUSTIFICATIVA: O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego unitdrio, uma vez
que o preco ¢ fixado por unidade determinada. Os pagamentos serdo realizados a partir da medi¢ao dos
servigos efetivamente executados, de modo que ndo havera riscos em relagdo as diferencas de estimativas
de quantitativos.

3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( X ) engenharia, ( X ) arquitetura ou () técnico industrial, com a emissao
da( X )ART,( X )RRTou( )TRT.

4, DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitagao:

( X ) FORAM adotados custos unitdrios menores ou iguais aos custos unitarios de
referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;



No or¢amento da presente obra ou servigo, para os itens nao contemplados no SINAPI,

( X ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da
Lein. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢camento da presente obra ou servigo:
Foi/foram juntadas a(s) planilha(s):
( X ) Sintética(s); e a(s)

O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas or¢gamentarias:

( X ) consta nos autos.

Na presente licitacdo:

( X ) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢amento de referéncia da presente licitagdo:

( X ) foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacgdes;

7. CUSTOS DIRETOS

No or¢camento de referéncia da presente licitagao, os custos diretos ( X ) compreendem
apenas os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na
planilha or¢amentéria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administracdo local:
( X ) observa os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( X ) adota o parametro do () 1° quartil ou ( X ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacao:

( X ) foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos () INSUMOS e ()
SERVICOS.

D) ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( X ) DESONERADOS ou (
) NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracdo, conforme
simula¢do juntada aos autos (preencher, se necessario, para outras consideragoes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacao, o detalhamento do BDI: () observa os parametros do Acordao n.
2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.



Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acoérdio n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administragao central: ( ) 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Seguro e garantia: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Risco: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Despesa financeira: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Lucro: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitagdo, () SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os
custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa: O objeto ndo apresenta
nenhum material e equipamento que justifique a adog@o de BDI reduzido.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:
( X ) FOI juntado aos autos
JUSTIFICATIVA: O documento esta anexado

13. PROJETO EXECUTIVO

(X ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuigdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentéria elaborada. Nessa hipotese, (
X ) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de
detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos executivos pela contratada.

14, QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitagdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao ( X ) CREA
e/ouao( X )CAUe/ouao( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Capacidade técnico-operacional
Na presente licita¢ao:

( X )serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas



de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

( X ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados,
correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto:

ORDEM DESCRIGCAO UNID. QUANT.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7

1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 17.07
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO ’
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

2 ARMACAO P/ CONCRETO KG 272,43
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS,

3 COM MADEIRA SERRADA, E =25 MM. M2 28,44

AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
4 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 34,91
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
5  [MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM M2 91.13
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Possibilidade de somatorio de atestados

Na presente licitacdo, sera ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatodrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

JUSTIFICATIVA: Ao consultar a jurisprudéncia do TCU, foi constatado que a
comprovagdo de capacidade técnica deve ser aceito o somatério de atestados sempre que nao houver

motivo para justificar a exigéncia de atestado unico, conforme consta no Informativo de Licitagdes e
Contratos 107, entendimento decorrente dos Acordaos 1.237/2008, 2.150/2008, 2.882/2008 e 1.231/2012.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitagao:

( X ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais
abaixo elencados:




ORDEM DESCRICAO UNID.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

M3

2 ARMAGAO P/ CONCRETO KG

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA

SERRADA. E = 25 MM. AF_09/2020 M2

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd ( X ) FACULTATIVA ou ( )
OBRIGATORIA, e o licitante ( X ) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria
pela declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des de execugdo do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica: Desde de que seja de conhecimento por parte das licitantes do local de realizacdo da
obra, bem como dos servigos técnicos descritos na planilha, tomando conhecimento de todos os aspectos
que possam influir direta ou indiretamente na execucao dos mesmos.

16. SUBCONTRATACAO

O 6rgao assessorado ( X ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratagdo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas: O Objeto ndo tem etapas que
comportem a subdivisdo entre empresas, ja que os servigcos sao subsequentes.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO
MINIMO

Na presente licitagdo, sera exigida a comprovagdo de ( X ) CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ... ( 10% ) por cento sobre o valor total estimado
da contratagdo, com base na seguinte justificativa técnica: Tem como objetivo demonstrar a capacidade
econdmica dos licitantes em suportar os investimentos exigidos para cumprir o objeto licitado. Portanto
baliza a capacidade da licitante de realizacdo do servigos antes da efetiva medicdo na qual sera
reconhecido e posteriormente pago os servigos e entregas realizadas.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacdo, sera:

( X ) VEDADA a participacao de consorcios, com base na seguinte justificativa: O Objeto




ndo tem complexidade técnica que justifique a composi¢ao de empresas consorciadas.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitagdo, serd ( X ) VEDADA ou () PERMITIDA a participacao de
cooperativas, com base na seguinte justificativa: Por se tratar de escopo de obra, construgdo, onde ha
necessidade de diversas categorias de trabalho, das quais: engenheiro, pedreiro, encarregado, servente,
serralheiro, eletricista e demais fung¢des correlacionadas, sendo portanto, impedida a realizag¢do de servicos
de forma compartilhada e/ou rodizio.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitacdo, serd ( X ) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentagdo de
garantia de execucao contratual, com base na seguinte justificativa: Nos termos do artigo 98 da lei
14.133, estipulada em 5% (cinco) por cento, sob o valor inicial do contrato. A garantia contratual serve
para que o poder publico tenha maneira de ser indenizado caso o vencedor da licitagdo ndo queira
desempenhar o contrato definido no processo licitatério, de forma a evitar o abandono de obras e servicos
de engenharia.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promog¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e
11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento
de obras e servigos de engenharia:

( X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto
da contratagdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito
de habilitagao/qualificagdo previsto em lei especial

( X ) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X ) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei
n. 13.146, de 2015); e

( X ) verificar o alinhamento da contratacgdo com o Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel.

Nesta licitagdo, o 6rgao assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo nao
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificagdes de sustentabilidade
restringem indevidamente a competi¢ao em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Maraba-PA, 23 de julho 2024.

Documento Assinado Eletronicamente
MILLENO RAMOS DE SOUZA
Engenheiro Civil



eil Documento assinado eletronicamente por Milleno Ramos de Souza, Engenheiro Civil, em 23/07/2024,
ﬂimm; inl’ as 10:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 397, de 2
eletrénica de agosto de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

4 https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?

] acao=documento_conferir&id orgao acesso externo=0, informando o cédigo verificador 0067594 ¢ o
codigo CRC 571A20F1.

Rod.Transamazonica, Km 5,5, SN,, - Bairro nova maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® 050505211.000037/2024-16 SEI n® 0067594
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