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PREAMBULO

Tipo de Licitagio: CONCORRENCIA ELETRONICA

Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

Data de inicio de entrega de propostas: 28/04/2026 - 08:00Hs

Data e horario limite para entrega de propostas: 14/05/2026 - 09:00Hs (horario oficial de Brasilia)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessao publica dia: 14 de Maio de 2026 as 09:00Hs (horario oficial de Brasilia)
Local: www.gov.br/compras

Codigo da UASG: 927495

Torna-se publico que o Municipio de Maraba, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas/SEVOP, por meio da Coordenagdo Permanente de
Licitagdes/CPL, sediada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba, Maraba - Para, CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, realizara
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRGNICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do
Decreto Municipal n° 383, de 28 de marco de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ANTONIO
ARRUDA, LOCALIZADA NA VILA ITAINOPOLIS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE MARABA/PA, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagiio sera realizada em tnico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.


http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a e para o microempreendedor individual - MEIL nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. Nio poderio disputar esta licitacio:

2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.7.3. sociedades cooperativas;

2.74. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

2.7.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens

a ele relacionados;

2.7.6. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.7. Pessoa fisica;
2.7.8. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;
2.7.9. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou

com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.10. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.11. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

2.7.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.7.13. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigio;
2.8. Nido podera participar, direta ou indiretamente, da licitagio ou da execugdo do contrato agente publico do orgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.8 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.4 ¢ 2.7.5 poderao participar no apoio
das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 ¢ 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nio podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.14. A vedacdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. O orgamento estimado da presente contratagio NAO ser4 de carater sigiloso.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
4.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas
especificas.
4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.3.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item;

4.3.2. Nos itens em que a participag@o nio for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.4. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.4.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
442, que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
4.4.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos

termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.4.4, cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;



44.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.4.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.4.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
4.4.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e

investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e
de capitalizag@o ou de previdéncia complementar;

4.4.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

4.4.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.4.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinacao e habitualidade.
4.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.2 e 4.3 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.
4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplica¢do do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9, possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e

para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor Unitario do item expresso em Reais (R$);
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
52.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugio do objeto.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.
5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.
5.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;
5.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia.
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as

seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou
condenagdo dos agentes publicos responsaveis ¢ da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprecgo na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a

proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante podera, uma tGnica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.



6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacio 0 modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos
até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condig¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.12. Naéo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢@o do licitante.
6.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.
6.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicag@o do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.
6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.
6.17. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a

verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo nao se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133,
de 2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se automaticamente o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.17.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% , serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.17.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.17.5. A obtenc¢ao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas ¢ as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagio;
6.19.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
6.19.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.19.5.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
6.19.5.2. empresas brasileiras;
6.19.5.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.19.5.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.
6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
6.21.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.
6.21.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.21.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
6.21.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 03 (trés) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado

apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmac¢do daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.21.5. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.
6.22. Apos a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceita¢@o e julgamento da proposta.
6.23. A proposta comercial adequada ao(s) ultimo(s) lance(s), devera conter os elementos dispostos no item 11.11 e seguintes do Termo de Referéncia,
Anexo I do Edital.
6.24. Comprovagio da garantia da proposta, conforme item 4.52 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.25. Nao serdo aceitas propostas com valores unitario e global superiores aos estimados, na forma do art. 59, III da Lei Federal n. 14.133/21.
7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de

participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:



7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-
cnep);

7.1.3. Cadastro  Nacional ~de  Empresas  Inidoneas e  Suspensas -  CEIS, mantido pela  Controladoria-Geral ~da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba (http:/www.cmep.maraba.pa.gov.br).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante,
se houver, por forga do art. 12 da citada lei.
7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participago.
7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagéo

da margem de preferéncia, o Agente de Contratagao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

74.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo
reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

7.5. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo a0 maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagio;
7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela
Administragio.
7.8. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s sera considerada ap6s diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:
7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerard o seguinte:
7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se

dara pela superagdo do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagdo de
Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo
ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitagdo, serio exigidos para fins de habilitacio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, na forma disposta no Termo de Referéncia.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.
8.2. Até a data e horario limite para recebimento das propostas junto ao portal Compras.gov.br, a documentacio de habilitacio dos licitantes devera ser emitida

em formato digital, para envio ao portal Compras.gov.br quando for solicitado pelo Agente de Contratagdo, com exce¢do dos documentos relativos a regularidade fiscal, que
serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas.

8.2.1. A data limite para recebimento das propostas sers a referéncia utilizada pelo(a) Agente de Contratagdo para avaliagdo dos documentos de habilitagao
sob o aspecto de validade dos mesmos.

8.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.4. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassifica¢do, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00
horas.

8.9. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sra. LARISSA COSTA MAGALHAES BRAS.
8.10. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
8.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
8.12. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo.
8.13. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
8.14. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.14.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando

houver diivida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.14.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentagio de habilitacdo ou cépia autenticada da mesma que forem solicitados pelo Agente de
Contratacdo, conforme item anterior, deverio ser entregues a CPL, no seguinte endereco: sala da Coordenacio Permanente de Licitacio
CPL/DGLC/SEPLAN/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viacéo e
Obras Piblicas - E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br, Maraba, Para, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, impreterivelmente, no prazo maximo de até 03 (trés)
dias tteis, contados a partir da convocacio efetuada através de mensagem no CHAT do portal COMPRAS.GOV.BR.

8.14.1.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela

informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.14.2. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
8.15. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagdo.

8.15.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
02 (DUAS) HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagio.

8.15.2. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.15.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.15.4. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
8.16. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢@o ou a apresentagido de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.16.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

8.16.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
8.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua

validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.18. Na hipoétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagao, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

8.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai oferecer os
produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser utilizados por suas filiais,
inclusive atestados de capacidade técnica.

8.21. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagéo, e ndo
como condic@o para participacdo na licitagdo.

8.22. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo
em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

OUTRAS DECLARACOES

8.23. A licitante deve apresentar declaragao, sob as penas da Lei, que, na condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda
ndo celebrou contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos
do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

8.24. O licitante devera apresentar declaracdo assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serdo utilizados para
comunicagdes formais no decorrer do processo licitatorio e eventual contratagdo (Modelo - Anexo).

8.25. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagao e adjudicagio, caso se conclua pela contratagao, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2 O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente,

sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a
Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03
(trés) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 03 (trés) dias uteis;
ou ¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 03 (trés) dias tteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administragao.

9.3.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.3.2. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
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Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.
9.5. O prazo de vigéncia da contratagéo ¢ o estabelecido no item 1.3 do Termo de Referéncia.
9.6. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado em 05/02/2026.
9.7. Ap6s o interregno de um ano, a de pedido do Contratado, os pregos iniciais poderdo ser reajustados mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice Nacional
de Custo da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
9.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
10. DOS RECURSOS
10.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagéo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer néo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentagio das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;
10.3.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias

uteis, ou, nesse mesmo prazo, se nao reconsiderar, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.6. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgagdo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.7. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.9. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes Publicas e no Portal da

Transparéncia do Municipio de Maraba.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame, ou
11.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
11.1.3. dar causa a inexecug@o parcial do contrato;
11.1.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
11.1.6. fraudar a licitag@o ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.1.10. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
11.1.11. dar causa a inexecugdo total do objeto do contrato;
11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n° 441/2024 a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, a

contar da comunicagao oficial.
11.5. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1 e 11.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.

11.6. Para a infragdo prevista no item 11.1.3, a multa sera de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

11.7. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4 a 11.1.12, a multa sera de 20% do valor do contratado.

11.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.

11.9. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo.

11.10. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n°® 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo 6rgéo ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
o fornecedor possua com o mesmo 6rgdo ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;
¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM) ou
d) cobrado judicialmente.

11.11. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2,
11.1.4, 11.1.10 e 11.1.11 quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administra¢do Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.12. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
11.1.6,11.1.7,11.1.8, 11.1.9 ¢ 11.1.10.
11.12.1. Sera aplicada a san¢@o de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta, no caso das infragdes previstas

no art. 8°, do Decreto n® 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

11.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o item 11.2 e subitens deste Edital, demandard a instauragdo de processo de
responsabilizagdo, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissao Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 17, caput, do
Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagao.

11.16. Cabera apenas a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

11.17. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminharé o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.19. O pedido de reconsideragao sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou

dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou para provocar confuséo patrimonial.

11.21. A Administragdo Piblica municipal devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data da aplicagdo da sangdo da qual ndo caiba mais
recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplicagdo da sangdo da qual ndo caiba mais recurso, o licitante ou
contratado que receber quaisquer das sangdes previstas no item 11.1 e subitens deste Edital.

11.22. Sera admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa

¢) transcurso do prazo minimo de um ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da aplicagdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

11.23. A sangdo pelas infragdes previstas nos itens 11.1.5 e 11.1.9 deste Edital, exigird, como condi¢do de reabilitagdo do fornecedor, a implantagdo ou
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

11.24. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.25. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

11.26. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na

proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.26.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagao
de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame
12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao tltimo dia
util anterior a data da abertura do certame.
12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios: licitacao@maraba.pa.gov.br.
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame
12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.
12.5. Acolhida a impugnago, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame.
13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
13.2. Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente

transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.
13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
mailto:licitacao@maraba.pa.gov.br

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administra¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentacdo de suas propostas ¢ a Administragdo nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverdo ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica) ICP/Brasil, conforme

Resolugdo n® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

13.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderecos eletronicos
www.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitagdo no e-mail institucional da
Coordenagao Permanente de Licitagdo: licitacao@maraba.pa.gov.br.

13.12. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca
do Municipio de Maraba/PA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciacdo judicial de quaisquer questdes resultantes deste edital.

13.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referéncia;
Anexo II - Especificagdes Técnicas/Memorial descritivo;
Anexo III - Projeto;
Anexo IV - Termo de Justificativa técnicas relevantes;
Anexo V - Especificagdo do Objeto - Relagdo de Itens;
Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato;
Anexo VII - Modelos

Maraba-PA, 27 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente
Licia Concei¢iio Souza
Secretario Municipal de Satide
Portaria n° 5.686/2025-GP

il
Sel’ o
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Licia Concei¢do Souza, Secretaria Municipal de Saude, em 27/04/2026, as 11:19, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .

i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0
Fa informando o cédigo verificador 1830153 e o cédigo CRC 624842F1.
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ANEXOS DO EDITAL

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA
1. 1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ANTONIO ARRUDA, LOCALIZADA NA VILA
ITAINOPOLIS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE MARABA-PA, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
% VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID QUANT TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
1 AMPLIACAO DA UBS ANTONIO ARRUDA, LOCALIZADA NA VILA 1627 UN 1 RS 845.243,13
ITAINOPOLIS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE MARABA-PA

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagéio sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contrata¢do ¢ de 14 (Quatorze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéio a vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ANTONIO ARRUDA, LOCALIZADA NA VILA

ITAINOPOLIS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE MARABA-PA

2.2. A presente contratagdo encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 6°, inciso XXIII, alinea “c”, e do art. 18 da Lei n® 14.133/2021, estando
respaldada no Estudo Técnico Preliminar — ETP que integra o processo administrativo.

2.3. A necessidade da contratagdo decorre da demanda da Administragdo para a execugdo de obra de engenharia comum, cuja finalidade ¢ assegurar a adequada
infraestrutura, funcionalidade, seguranga e durabilidade da edificagdo, garantindo melhores condi¢des de uso aos usudrios e o atendimento eficiente das politicas publicas sob
responsabilidade do 6rgéo.

2.4. Os quantitativos e servigos previstos foram definidos a partir de levantamentos técnicos, projetos, memoriais descritivos e demais documentos de engenharia,
os quais demonstram a viabilidade técnica e econdmica da solugdo proposta, bem como a compatibilidade com os pregos praticados no mercado.

2.5. A contratagdo esta alinhada aos planos de governanga instituidos pelo Prefeitura Municipal de Maraba, como no Plano de Contratagdes Anual 2026. PCA 2026
SMS.

2.6. Ressalta-se que a solugdo adotada utiliza técnicas construtivas usuais, padronizadas e amplamente difundidas no mercado, ndo envolvendo complexidade

técnica elevada, razdo pela qual o objeto foi corretamente caracterizado como obra de engenharia comum, permitindo a ado¢do da modalidade Concorréncia, com
julgamento pelo menor prego global.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ANTONIO ARRUDA, LOCALIZADA NA
VILA ITAINOPOLIS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE MARABA-PA , a solugio envolve adequagdes estruturais, demoligdes e adequagdes estruturais, construgio
de novos ambientes, recuperacdo de instalagdes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, pintura e acabamentos e implantagdo de acessibilidade e sinalizagdo visual. A obra
seguira o projeto aprovado, visando a plena funcionalidade da unidade de satide, com melhoria no atendimento a populagéo rural.

3.2. A obra sera executada com a utilizagdo de métodos construtivos usuais, materiais padronizados e amplamente disponiveis no mercado, garantindo facilidade
de manutencao, reposi¢do de componentes e durabilidade dos sistemas empregados. A escolha desses métodos e materiais visa assegurar a eficiéncia técnica, econémica e
operacional da solugdo, desde a fase de implantagao até a fase de uso e conservagao.

3.3. Durante a execugao, serdo observadas as normas técnicas vigentes, as boas praticas de engenharia, as exigéncias de seguranca do trabalho e as disposigdes
ambientais aplicaveis, reduzindo riscos de falhas prematuras e custos adicionais de manutengao.

34. Ao considerar o ciclo de vida do objeto, a solugdo adotada busca minimizar custos futuros com reparos, manutengdes corretivas e substitui¢des, privilegiando
materiais com desempenho adequado, vida ttil compativel com a finalidade da edificagdo e relagdo custo-beneficio favoravel a Administragao Publica.

3.5. Dessa forma, a solu¢do apresentada mostra-se tecnicamente viavel, economicamente vantajosa ¢ plenamente adequada ao atendimento da necessidade
administrativa, garantindo a funcionalidade, seguranca e sustentabilidade do objeto ao longo de sua vida util.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. A pretensa contratagdo tem natureza de obra de engenharia, tendo em vista que ¢ toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro que implica interveng¢@o no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da
natureza ou acarreta altera¢do substancial das caracteristicas originais de bem imoével, conforme dispde o art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.2. O objeto em questdo classifica-se como comum, em que pese a Lei n° 14.133/2021 ndo conter a conceituagdo do que seriam “obra comum e especiais”, nem
haver, até o momento, jurisprudéncia do TCU que aborde essa questdo, ha iniciativas que buscam avangar na construgdo desse conceitos, a exemplo da Nota técnica IBR
001/2021, que traz em seu bojo um rol exemplificativo de obras que, de acordo com a materialidade e caracteristicas técnicas, podem ser definidas como comuns ou como
especiais. Diante da analise do objeto em questdo, apesar de conter projeto, este possui caracteristicas padronizaveis e ainda assim garantindo resultados adequados de
desempenho e qualidade, podem ser licitadas e processadas por um agente de contratagao.

4.3. Para prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em_ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo,
bem como apresentar os documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

4.4. A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como
responsavel(eis) técnico(s);

4.5. A empresa contratada devera possuir experiéncia comprovada em obras de infraestrutura urbana de mesma natureza e porte, além de corpo técnico capacitado
e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

4.6. Apresentar atestados de capacidade técnica compativel com o objeto desta contratagdo, para que a Administragdo assegure a perfeita execugdo do objeto;

4.7. Apresentar garantia da proposta como uma forma de assegurar a seriedade dos licitantes no processo de licitatorio;

4.8. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido no termo de referéncia, de modo

a minimizar transtornos a populagao.

4.9. Apresentar garantias da execugdo para assegurar que o contratado cumpra fielmente as obrigagdes assumidas no contrato, protegendo a administragdo publica
contra possiveis prejuizos decorrentes de inadimpléncia ou falhas na execugdo. Essa garantia oferece seguranga quanto a qualidade, solidez ¢ conclusdo da obra, além de
incentivar o cumprimento dos prazos e das especificagdes técnicas estabelecidas. E uma medida preventiva que protege os recursos publicos e garante a entrega do projeto
conforme o planejado.

4.10. Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relagdes
trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas que venham a incidir na execugdo do contrato;
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4.11. A execugdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios da contratada e a administragdo, sendo proibida
qualquer tipo de relag@o que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagdo direta;

4.12. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos,
taxas, fretes, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugdo da obra;

4.13. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnologicos e utensilios, nos
quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servigo;

4.14. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo
observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

4.15. A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugdo da
obra;

4.16. A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

4.17. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des de

salubridade e higiene exigidas pelos 6rgaos responsaveis.

Sustentabilidade

4.18. A sustentabilidade integrada — social, financeira e ambiental — ¢ um pilar essencial para o desenvolvimento responsavel e equilibrado, alinhado aos
principios do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis. Para garantir que projetos, obras e servigos gerem impactos positivos e minimizem externalidades negativas, ¢
fundamental adotar critérios rigorosos que harmonizem a prote¢do ambiental, a justica social e a viabilidade econdmica.

4.19. Sustentabilidade Ambiental
4.19.1. Conformidade Normativa:
4.19.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT relacionadas a gestdo de residuos sélidos, garantindo tratamento, armazenamento e destinagdo
adequados.
4.19.1.2. Seguir as normas técnicas, de saude, higiene, seguranca e conforto do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego.
4.19.1.3. Observar as determinagdes da Resolugdo n® 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.
4.19.2. Inovacio e Eficiéncia:
4.19.2.1. Implementar solu¢des inovadoras que promovam sustentabilidade, como tecnologias de baixo impacto, materiais ecoeficientes e processos que reduzam
o consumo de recursos naturais.
4.19.3. Reducio de Impactos:
4.19.3.1. Adotar boas praticas de otimizagdo de recursos (agua, energia, matérias-primas) e redugio de desperdicios.
4.19.3.2. Priorizar a substitui¢ao de substancias toxicas por alternativas atoxicas ou menos nocivas, além de racionalizar o uso de agentes poluentes.
4.19.4. Gestdo de Recursos:
4.194.1. Promover economia no consumo de energia elétrica (ex.: uso de fontes renovaveis), Agua (ex.: sistemas de reuso) e¢ papel (ex.: digitalizagdo de
processos).
4.19.4.2. Garantir a reciclagem e destinagao ambientalmente adequada de residuos gerados durante a execugdo das atividades.
4.19.5. Sustentabilidade Social
4.19.5.1. A dimenséo social exige compromisso com a equidade, a dignidade e o desenvolvimento humano:
4.19.6. Respeito as Normas Trabalhistas:
4.19.6.1. Cumprir legislagdes trabalhistas, garantindo condi¢des seguras, higiénicas e inclusivas para todos os colaboradores.
4.19.7. Sustentabilidade Financeira
4.19.7.1. A viabilidade economica deve coexistir com responsabilidade socioambiental:
4.19.7.2. Eficiéncia de Custos: Reduzir desperdicios e otimizar processos para garantir competitividade sem comprometer padrdes éticos ou ambientais.
4.19.7.3. Investimento em Tecnologias Sustentaveis: Priorizar solu¢des de longo prazo que reduzam gastos com energia, 4gua e manutengao.
Subcontratacio
4.20. Nao ¢ admitida a subcontratagido do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.21. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial
do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima.

4.22. Por se tratar de servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

4.23. Em caso de op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.24. A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.25. Caso o adjudicatario ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusio do direito de escolha dessa modalidade
de garantia.

4.26. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.27. Sera permitida a substitui¢do da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice

vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.28. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas
modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fian¢a bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.29. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

4.30. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.31. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.



4.32. Na hipotese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.33. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano
de capitalizagao foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.34. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceita¢do, o pagamento de:

4.35. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;

4.36. multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.37. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.38. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure
montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.39. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros
utilizados quando da contratago.

4.40. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragio.

4.41. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.42. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.43. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de

descumprimento de clausulas contratuais.

4.44. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.45. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas
do contrato.

4.46. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
4.47. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.
4.48. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em

dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.48.1. Em se tratando de servigos executados com dedicagdo exclusiva de mao de obra, a garantia somente sera liberada ante a comprovagdo de que o Contratado
pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a
legislagdo que rege a matéria;

4.48.2. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servigos, sem
que ocorra a interrup¢ao do contrato de trabalho;

4.48.3. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servicos Contratados, a Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagdo dos
trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos.

4.49. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.50. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

4.51. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Garantia da Proposta

4.52. Sera exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor estimado para contratagdo.
4.53. A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.
4.54. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar o contrato administrativo ou deixar de apresentar documentagdo pertinente, depois de regularmente

convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obriga¢des assumidas pelos licitantes na apresentagdo da proposta de pregos e garantir que o licitante atue de modo
sério, confidvel e comprometido com o certame.

4.55. Como o sistema ndo permite o envio do comprovante de garantia na fase de cadastramento das propostas, as empresas deverdo prestar a garantia e, logo apds a
fase de lances, sera solicitado ao arrematante que envie a garantia, juntamente com a proposta adequada ao Giltimo lance ou ao valor negociado.

4.56. O recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, ¢ requisito de pré-habilitagdo, que ¢ procedimento anterior a fase de habilitagdo propriamente dita.
Assim, devendo ser providenciado pelas licitantes que irdo participar do processo licitatorio, até o prazo limite para registro de propostas comerciais na plataforma

4.57. A auséncia de formalizagdo da garantia, configurar-se-a a auséncia de requisito de participagdo, acarretando na desclassificagdo da proposta e a exclusdo da
participagdo no certame.

4.58. A devolugdo da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.

4.59. A garantia de proposta comercial na modalidade seguro garantia ou fianga bancaria, devera ser prestada em favor do 6rgdo contratante, no presente caso, a
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, 6rgio da administragdo publica direta, inscrito no CNPJ sob N° 18.478.187/0001-07.

4.60. A apolice do Seguro Garantia ou a Fianga Bancaria, devem ter prazo de validade MINIMA de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data limite
para registro de proposta, devendo estar acompanhada do COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

4.61. No caso de caugdo em dinheiro, devera ser depositada em nome de “PMM Depésito de Caugiio”, Conta Corrente N° 19.795-5, Agéncia 0565-7, do Banco

do Brasil S/A.

Garantia Adicional

4.62. Por se tratar de servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, conforme regras do Art. 59, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021.

4.63. A garantia tratada no item anterior, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.64. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do contrato, contados da

data da homologagdo do certame.

4.65. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a assinatura do contrato.

Vistoria



4.66. A avaliagdo prévia do local de execugao dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00
horas.

4.67. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sra. LARISSA COSTA MAGALHAES BRAS.
4.68. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.69. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagio da vistoria.

4.70. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.71. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestag@o dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condig¢oes de execugio

5.1. O prazo contratual ¢ de 14 (quatorze) meses sendo que, a execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;
5.1.2. De 10 (dez) meses (conforme o cronograma fisico - financeiro) para execugéo das obras/servigos, incluidas a mobilizagéo.
5.1.3. De até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.
5.2. O prazo descrito no item 5.1.1 é destinado para que a licitante contratada providencie todos os documentos pertinentes para liberagao do canteiro de obras,
devendo ser apresentados até a data de assinatura da Ordem de Servigos.
5.3. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servico;
53.1. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que, sigam os padrdes vigentes

normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes e de interesse para a
execugdo dos servigos a contratante;

53.2. Entende-se que, para o item anterior 5.3.1, os relatérios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico - financeiro, RDO (Relatorio Diario de Obra), curva
ABC, ensaio de controle tecnologico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervengdo, durante a intervengdo e com este finalizada);

5.3.3. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a afericdo de boa execucdo do objeto, dentro dos
padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

53.4. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de informagao que sdo essenciais
para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados mas, uma ferramenta que demonstra a estratégia da
contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da fiscalizagdo, em atestar a execuc@o e o andamento dos servigos;

5.3.5. A contratada deverd emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme estabelecido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme estabelecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Local e horario da prestacio dos servicos
54. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Vila Itainopolis, Zona Rural do Municipio de Maraba/PA.

5.5. O horario de prestagdo de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengao ou acordo coletivo com o sindicato da profissdo em questdo.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.7. O orgao demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagdo da proposta comercial:

5.7.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como admissdes, encargos sociais,
uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados visando evitar a ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus
funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias
originadas de acidentes que se verifiquem.

5.7.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposi¢des elencadas neste termo, obedecendo rigorosamente aos
projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade
pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

5.7.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes
emitidas pela CONTRATANTE;
5.7.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao dos

servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdencidria e civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando
solicitado, a relagao atualizada desse pessoal,

5.7.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato e seus anexos;

5.7.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer multa a
que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

5.7.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua
responsabilidade;

5.7.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

5.7.9. Os pregos unitarios e o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execu¢do da obra e servigos projetados e

especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mado-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica,
administragdo, beneficios e licengas inerentes.

5.7.10. Os precos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificacdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagdo e, A
CONTRATADA néo podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial.

5.7.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas as corregdes de falhas
ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

5.7.12. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado para a conclusao do escopo,
inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;



5.7.13. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e refletir em acréscimos ou
supressdes de servigos.

5.7.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.

5.7.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes o0 mesmo percentual de desconto ofertado na proposta comercial
em referéncia ao prego estimado.

5.7.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias de execugdo, para
identificar possiveis problemas na implementagdo do projeto;

Especificaciio da garantia do servico

5.8. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo Civil, no qual os executores tém
responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢io e finalizacio do contrato

5.9. Os procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;
59.1. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medigéo que afere os servigos.
5.9.2. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses, conforme neste

Termo de Referéncia.

6. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
6.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante vencedor, e observara os
termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n° 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.
6.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compativel com os termos deste Edital.
6.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagio, para celebrar o termo de contrato.

6.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagdo vigente.
6.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgao Demandante.
6.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda
a execucdo do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

6.5.1. Na hipotese de o vencedor ndao comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o

instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagdo, ou
instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplica¢@o das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislagdes
aplicaveis.

6.5.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo da garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima. Demais condig¢des, devem descritas nas clausulas do contrato.

Garantia da contratacao

Devera ser prestada garantia da contratagdo de que trata o item 4.21 e seguintes deste termo, nas condigdes estipuladas.

Declaragoes

6.6. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado
desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

6.7. DECLARACAO DE DESTINAGCAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentac@o do plano de fiscalizago, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao
7.6. A Gestdo e a Fiscaliza¢@o no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput):

7.6.1. A gestdo contratual sera realizada pelo Sr. Emanoel Barbosa de Castro, Engenheiro Civil, Portaria n® 577/2025-GP, na auséncia da servidora supra
designada, fica designada como suplente a servidora Gisleide Alves de Souza, Portaria n® 578/2025-GP, que representara a Secretaria Municipal de Satde, perante o

contratado e zelara pela boa execug¢do do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientacdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n®
383/2023.

7.6.2. A fiscalizagdo administrativa do contrato seré realizada pela Sra. Larissa Costa Magalhdes Bras, Engenheira Civil, Portaria n® 3916/2025-GP, conforme
art. 18 do Decreto Municipal n° 383/2023.
7.6.3. A fiscalizag@o técnica do contrato sera realizada pela Sra. Kena Kelly Ribeiro De Sousa, Assistente Administrativo, Matricula 65630, conforme o art. 17

do Decreto Municipal n® 383/2023.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Fiscalizacgiio Técnica

o

7.7. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias. (Decreto Municipal n
383, de 2023, art. 17, I);

7.8. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for
necessario para a regulariza¢o das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, II);

7.9. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
correcao. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, III);

7.10. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, IV);

7.11. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.12. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificacdo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VI);

7.13. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva
ou a prorrogagdo contratual. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VII);

7.14. O fiscal técnico participara da atualiza¢do do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial,
conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 17, VIII);

7.15. O fiscal técnico auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de
2023, art. 17, 1X); e

7.16. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscaliza¢do Administrativa
7.17. Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.18. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e
glosas. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, I);

7.19. Em se tratando de prazo contratual, este podera ser prorrogado nos termos da Lei n°® 14.133/21.

7.20. Em se tratando das alteragdes dos contratos e pregos, deve ser observado o art. 124 da Lei n® 14.133/21; havendo aditivo qualitativo ou quantitativo, serdo
aplicados sobre estes, o0 mesmo percentual de descontos ofertados na proposta comercial em referéncia aos pregos estimados, ndo podendo a contratada pleitear qualquer
adicional nos pregos por falhas ou omissdes que, por ventura venham ser constatadas em sua proposta comercial,

7.21. Cabera a contratada atualizar, sem qualquer custo adicional a contratante todos os projetos, planejamentos e desenhos relacionados ao objeto, de forma que o
orgdo demandante detenho o "as built” da obra, como requisito para a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra;

7.22. Para fins de processamento e analise das modificagdes dos projetos ou das suas especificagdes, para melhor adequagao técnica, ou ainda, quando for necessario
a modificag@o do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, deve, a contratada, apresentar o "as built", bem como memoria de
calculo detalhada, assim como todo documento necessario para a analise técnica e para efeito de deliberagdo do termo aditivo;

7.23. Quando se tratar de obra por escopo, deve, a contratada, ao receber a ordem de servigos realizar o "Take off ", de forma a planejar e aferir os servigos descritos
na planilha, a fim de verificar se as quantidades estdo conforme projetos e metodologias executivas a serem adotadas.

7.24. O fiscal administrativo verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, 1II);

7.25. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, comunicar o descumprimento
ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, III);

7.26. Cabera atuar tempestivamente na solu¢do de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, IV);

7.27. O fiscal do administrativo participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o
setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, V);

7.28. Cabe ao fiscal administrativo auxiliard o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagao
realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n® 383, de
2023, art. 18, VI); e

7.29. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato sera realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Gestor do Contrato

7.30. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.31. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 14 deste
Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, I);

7.32. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas

adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, II);

7.33. Ao gestor cabera acompanhar a manuteng¢do das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, ¢ anotar os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, III);

7.34. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da
execucdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administra¢@o. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IV);

7.35. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentagéio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, V);

7.36. O gestor elaborara o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execugdo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.37. Cabe ao gestor coordenar a atualizagéio continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial.
(Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16,VII);

7.38. O gestor emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes

assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIII);

7.39. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do contrato, mediante termo



detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.40. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,
X).

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Marab4, para ado¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execu¢do do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem

como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovagéo;

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizag@o do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro
Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinagéo do contratante, qualquer atividade que no esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo.

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

9.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegéo de dados
pessoais a que tenha acesso por forga da execugdo deste contrato;

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local de execugao do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a



utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.22. Fornecer integralmente materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnologicos e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execugdo do servigo;

9.23. Executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetdnicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

9.24. Observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugdo da obra;

9.25. Disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

9.26. Caso opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condigdes de salubridade e

higiene exigidas pelos orgéos responsaveis;
9.27. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido no termo de referéncia, de modo
a minimizar transtornos a populagio;

9.28. Empregar na prestagao dos servigos 5% (cinco por cento) das vagas do quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em
atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos.

9.29. Empregar jovens aprendizes, na prestagdo dos servicos 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado em atendimento a Lei Municipal n°
18.117/2022.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o o Boletim de Medi¢ao (BM), conforme o disposto neste item.
10.1.1. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:
10.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
10.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
10.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
10.2. A utilizagdo do BM ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
10.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
10.3.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias uteis, apds formalmente comunicado
pela CONTRATADA, para conferéncia da medi¢do, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servigo e pregos constantes de sua proposta;
10.3.2. Apbs o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO tera prazo de mais 02 (dois) dias tteis para efeito de atesto da parcela dos servigos aferidas
no més conforme execugio;
10.3.3. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;
10.3.4. Os valores referentes a obra/servigo que forem rejeitados, relativos a uma medicao, serdo retidos e so serdo pagos apos a CONTRATADA refazé-los;
10.3.5. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s sera permitido periodo inferior, na primeira e/ou Gltima medigao, conforme

prazo estipulado em Ordem de Servigo;

10.3.6. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apos a data de apresentagdo dos correspondentes documentos de cobranga (Nota
Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagao e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

10.3.7. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do processo, bem
como a comprovagao da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

10.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

10.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medigdo final, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do
Decreto Municipal n® 383/2023 .

10.5.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacgdo da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

10.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.
10.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag@o ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

10.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para



recebimento definitivo.

10.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissido da nota referente a medicéio final, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme, Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIIL

10.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

10.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo.

10.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugio do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

10.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidagio, na forma desta segdo,
prorrogaveis por igual periodo.
10.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

10.12.1. o prazo de validade;

10.12.2. a data da emisséo;

10.12.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

10.12.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

10.12.5. o valor a pagar; e

10.12.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
10.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6ds a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem Onus a contratante;

10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

10.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢ao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

10.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacgdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
10.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizagao da liquida¢ao da despesa.

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢ao monetaria.

Forma de pagamento

10.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
10.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagdo aplicavel.
10.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

10.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

10.26. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado em 05/02/2026.

10.27. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgiio (INCC), exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.28. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

10.29. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela tltima variagdo

conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

10.30. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

10.31. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s),
em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

10.32. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

10.33. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. DA PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA a participagao de consorcios. (Nao ¢ necessario justificar)
(X) VEDADA a participagdo de consércios, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante
das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda,
que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consorcio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque —
caso ndo fosse permitida a reunido das empresas — estas concorreriam entre si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou
(X) VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa: Por se tratar de escopo de obra, reforma, onde ha necessidade de diversas categorias de trabalho, das quais:
engenheiro, pedreiro, encarregado, servente, serralheiro, eletricista e demais fungdes correlacionadas, sendo portanto, impedida a realizagdo de servigos de forma compartilhada
e/ou rodizio.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FiSICA
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou
(X) VEDADA a participagdo de cooperativas.

Pelo escopo contratado, e sua especificidade em servigos de engenharia, ndo ¢ permitida a participagdo de pessoa fisica. Deve a administragdo garantir a seguranga ¢ a solidez das
construgdes por empresas especializadas no escopo contratado. Considerando ainda a exigéncia de capital social minimo, estrutura minima de equipamentos, instalagdes e equipe
de profissionais técnicos para a execugdo compativel com o objeto, ¢ portanto, VEDADA a participagdo de profissional pessoa fisica(profissional liberal), nos termos da
INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 116 DE 2021.

Forma de selegio e critério de julgamento da proposta

11.4. O licitante sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adog¢do do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.5. Naio sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda ndo regulamentou a matéria.
Modo de disputa
11.6. Aberto e fechado.

Regime de execuciio

11.7. O regime de execugio do contrato serd o de empreitada por PRECO UNITARIO: contratagio da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades
determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de pregos

11.8. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.
11.9. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os

quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°,
da Lein® 14.133/2021);



Codigo Banco

CPUA3 Proprio
071361 SEDOP
071497 SEDOP

BTTTT SINAPI

130626 SEDOP

103328 SINAPI

104612 SINAPI

012689 Proprio
BB489 SINAPI
03-2024 Proprio
PMI 13
96130 SINAPI
030011 SEDOP

92762 SINAPI

050713 SEDOP
171532 SEDOP

102476 SINAPI

Descrigdo

ADMINISTHA(;.AO LOCAL DA OBRA
Estrutura metalica p/ cobertura - 2 aguas-vio 20m

Cobertura -Telha termoactstica e=30mm chapa fime com
isolamentopoliisocianurato (PIR)

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESEMNCA DE VAQS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Pizo de alta resisténcia e=Bmm cf resina incl. camada regularizadora
ALVENARIA DE VED.AQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_122021

REVESTIMENTC CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPQ

ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023 PE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ DE CANTEIRO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAD MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF | 04!2[]23
50 eD _

de Equi to & M&o de Obra

APLICAQM MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF | 034‘2024
Aterro incluindo carga, porte e

ARMA(;.‘.-EO DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
COMNCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional

Lumindria de sobrepor com aletas e 2 Idmpadas de Led de 18W

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA! SEIX0 ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

Tipo
SEDI- SERVICOS DIVERSOS
0

o

Massa Unica Externa

i}

Alvenaria de Vedagéo

Revestimentos Cerdmicos Internos

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
Pintura Interna

CANT - CANTEIRC DE OBRAS
Pintura Exierna

i}

Ammacio para Estruturas de Concreto
Amado

20793 SINAPI

091376 SEDOP
061458 SEDOP

T4210/001 SINAPI

104530 SINAPI

£4220 SINAPI

21834 SINAPI

100758 SINAPI

050041 SEDOP
020235 SEDOP
10872 ORSE

21235 SINAPI

CPU-D0002 Proprio

ET805 SINAPI

B85435 SINAPI

21835 SINAPI

21826 SINAPI

02034 SINAPI

82820 SINAPI
270220 SEDOP
081382 SEDOP

80791 SINAPI

103360 SINAPI

MIL-CPU- Prégrio
020307 SEDOP
150301 SEDOP
000034 SEDOP

H2218 SINAPI

CPU0S3 Proprio
120688 SEDOP
171183 SEDOP

21230 SINAPI

011340 SEDOP
2911 ORSE

88450 SINAPI

100886 SINAPI

180716 SEDOF

400 L. AF_05/2021
KIT DE FORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTC MELAMIICO
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 122012
Esquadria de alurn.de comer ¢f vidro e feragens

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

"ARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM

BARRACAQ P,
FIEBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACD 1:6 (CIMENTO E

ARELS)
REVESTIMENTC CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COMPLACAS
TPD GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR OU KGUAL A 200 CM2,

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA.

AF_0202023 X

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERD 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_072018
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC. DN 25 MM (347), PARA
CRCUITOS TEF{MN.NS. INSTALADC EM FORRO - FORNECIMENTO E
INST/ AF_032023 )
FNTURACOM“NTHN.QUIDIG‘\DEMME\ITO{ESMAL SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUF'ERFICES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
AF_01/2020

Formas para chapa de madeira g
E=15rrrn(REAF' 1x) - incl. desforma

Retirada de piso ceramico, nchusive camada regularizadora

Vi 50 portinhola inica, P10, P TRl
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISCLADO, 16 MWF, ANTIECHAMA, 0,871.0 KV,
F'WCIRQJI'I’OSTERMNAIS FORMECIMENTO E INSTALAGAD.

AF_03/2023
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD.
INCLIUSIVE ACESSORIOS (2,042, 10)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PR
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

A DE VADS) E

FUNDO SEI_P.DOR Acaiuco. APLICAGAD MANUAL EM PAREDE, UMA

N'EL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (347).
PARA CIRGUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORMECIMENTO E
2023

INSTALAGAQ. AF_03/

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTHCHAMA 4501750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD.
AF_03/2023

CABC DE COBRE FLEXIVEL ISCLADO, 25 MWVF, ANTECHAMA 0,81,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTD E INSTALAGAD. AF_1272021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
Limpeza geral e entrega da obra

Esquadria de ahuminio anodizado preto de cormer o vidro & ferragens

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTC MELAMIICOD
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, COoM
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_ 122018

ALVENARLA DE VES DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X 12X20 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1272021

PINGADEIRA/PEITORIL CIMENTO TRAGO T1, LARGURA = Z2CM, ESP = 4CM

Retirada de telhas de baro

Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador
Esquadria mad. e=3em o caisilho
MONTAGEM E DESMONTAGEM
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_022020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2.50M

Rodape de alta resisténcia (incl. polimento)

Haste de Ago cobreada 34 x3m of conector

CABC DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 8 MM,
CRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_032023

F emlona &

de grafi
ar

Caba dagua de polietleno Multiuso, altura=GBcm, instalada, exceto base de
apoic, cap. 1000 Firos

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_D32024

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INCX POLIDO, COMPRIMENTO G0CM,
FIXADA MA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_D1/2020

Barra em ago inox (PCD)

ER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARC EM BETONEIRA 4D0L AF_10v2022

DE FORMA DE FILARES RETANGULARES E

450750 V, PARA

o

o

Producéo de Concreto
Esquadias - Portas UN 80 140372
0 m* 6,82 128282
0 m* 137 .87
'CANT - CANTEIRO DE OERAS m an 317
Revestmentos Ceramicos Extemos m* 1828 41851
Tedhamento para Cobertura M M 21977
Instalagdes Elétricas - Bletrodutos M 3M0 2577
Emibutidos, Cabos, Canas, Tomadas
Intesuptores
Fintura em Supericies Metdlicas m* 10802 72,08
(] m* 44383 17435
0 m* 12628 5141
Registros & Valvulas un 20 202820
InstalagSes Elétricas - Bletrodutos M 1500 e
Emibutidos, Cabos, Canas, Tomadas
Intermuptores.
ESQV- UM 10 530070
ESQUADRIASFERRAGENSVIDROS
Chapisco m* 433266 1220
Pintura Intema m* 787 6,04
Instalagdes Elétricas - Betrodutos 1800 2822
Emibutidos, Cabos, Canas, Tomadas
Intemuptores
Instalagdes Elétricas - Betrodutos M o 642
Emibutidos, Cabos, Canas, Tomadas e
Intesmuptores.
Redes Enterradas de Distribuigio M 10.0 137
Elétrica
Lastro m* 34322 132423
o m* 35,04 13.08
o m* 297 149518
Esquadrias - Portas UN 30 142800
Alvenaria de Vedagio m* 35.40 110,85
PARE - PAREDESIPAINEIS M 65,86 63.40
U] m* 170.97 2107
U] m* 52,184 66,33
U] m* 6,08 64412
Fénmas para Estruturas de Concreto m 28,56 126,10
Armado
INHI - INSTWES HDROS M 3,054 117423
SANITARIAS
o m 186,21 19,82
o un 10,0 31350
Instalagdes Elétricas - Bletrodutos M 2230 13,86
Emibutidos, Cabos, Cabas, Tomadas e
Intesmuptores.
U] m* 120 24302
Reservatirios un 1.0 271020
Instalagdes para Canteiros de Otbras m .7 12827
Lougas e Metais 6,0 43841
U] m 6.0 418,16

Und

UNID

UN

UN

un

B86232

BATET3
B.54B.T6
B.488.53

B.088,15

791381

7.83408

7.7B6,80

77161
6.402,05
5.856,60

5.841.50

530072
532068

5.307.34
5.072,60

498534

4.560,70

4.548.34
4.513,12
4.440,68
4.285.,07

4.257,02

4.181.45
305384
3.02567
3.902.36
3.830.24

3.586,09
3.3z.e2
3.135,00
3.000,78

202716
271820

2.855,18
2,818,486

2.508,06

Quant. Valor Unit

10,0

2575
2575

433,66

170,12

1358

152,96

20
8787
20
596,82
63,93

§14,91286

66,62

21,0

10,5592

1.05
1.0
1,00

0.2

0.84

083

082

0o
0.77
058
057

054
083

083
0,50

058

054

0.54
053
0.53
0.51

0.50

049
047
048
048
043

042
029
037
037

0.35
0.2

021
021

0.20

19.72150
34176
23566

92,96

199,58

137,79

140,66

9.39516
18,88
771866
2546
200,30
13,98

160,08
507,21

964 46

Ta.48
7023
70,03

80,59

8123
81,88

£248
83,09

8422

B4.78

85,20

88,32

8732
&7.79
83325
372
B9,15

89,57
£9.98
20,33
20,70

1,05
.37

21,68
21,99

Total

197.215,00
68.003,20
B0.6E82,45

40.313,03

33.952,54

25.601,38

2151535

18.790,32
16.589,85
15.437,32
15.185,03
12.805,17

11.382.48

10.664,52
1065141

10.183,92

Peso (%)
2333
10,41

7,18

4,77

4,02

3,08

255

222

1,96

183

1,80

1,51

1,35

126

1,26

1,20

Acumulad



BET2 SINAPI

060127 Préprio
1031 ORSE
171273 SEDOP
020016 SEDOP
104786 SINAPI

E7650 SINAPI
101175 SINAPI

B7248 SINAPI

030254 SEDOF
180376 SEDOFP
180107 SEDOP

E7852 SINAPI

071486 SEDOP

101382 SINAPI

E3T11 SINAPI

90447 SINAF1
1886 ORSE
83800 SINAF1

B3712 SINAPI

51992 SINAF1

89987 SINAF1

120734 SEDOP

90734 SINAF1

1049355 SINAPI

030010 SEDOP
89779 SINAF1

13150 ORSE

SE55T SINAF1
171270 SEDOP

98111 SINAF1

102213 SINAPI

110143 SEDOP
90466 SINAF1

87599 SINAPI

51933 SINAF1

E9726 SINAPI

104008 SINAF

170881 SEDOP
171522 SEDOP
3830 SINAPI

51940 SINAF1

050038 SEDOP

101875 SINAPI

170333 SEDOP
91837 SINAF1

51993 SINAF1

93663 SINAF1
171417 SEDOP
050740 SEDOP

93338 SINAF1

3627 SINAPI

1588 ORSE
88431 SINAF1

020013 SEDOP
101733 SINAPI

89707 SINAF1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARAPCD SEMFURD
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTC DE
LIGACAD PARA BACLA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF 0172020

RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA TCM

Tubo pvc rigide soldavel mamom pf dgua, d =50 mm (1 127)
Cabo de cobre ni S0mm2
Demolizio manual de alvenaria de tijoko

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_00/2023

REMOCAD DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAFROVEITAMENTO. AF_02/2023

ESTACA BROCA DE COMCRETD, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAD
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_ 0512020 i

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPQ ESMALTADA
DE DIMEMSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_0212022 PE

Reatermo compactado

Tangue inox o tomeira, sifao e valvula
Tubo em PVC - J5 - 25mm (¢ rasgo na alvenarial-LH

REMO‘;.GODETESOURA.SDEMADERKCOMV.;OMOROUGJALABM.
DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 0902023

Cumeeira em ago gaivanzade

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DHSJUNTORES DIN Z23A - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_07/2025

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREMMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADC EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 082022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 092023

Mola para porta blindex:

TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALAD EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD.

AF 0872022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREMAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF OR2077

TOMADA ALTA DE EMBUTIR {1 MODULD), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

REGISTRO DE GA\"EI'A BRUTO, LATAC, ROSCAVEL, 34”, COM
A.CAEIAIE OPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

AF 0872021
Soleira e peitoril - granito preto - e=2em

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA L EVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, BOX0CM,
FIXAGAQ COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD.

AF 122019

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_032024

E = I de ate 1.50m de pi

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_022022

Dispositivo de protegio confra surto de tensdo DPS 20kA - 175

IMPERMEABILIZAGAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2
DEMACS. AF 092023
Cabo de cobre nd 16mm2

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILEND,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 1212020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_0172021

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/IDISTRIBUIGAC DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM AF 0972023

LUMINARIA DE EMERGENCIA. COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_09/2024

INTERRUFTOR SIMPLES (1 MODULO), |l1N25W’ INCLUINDO SUPORTEE
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
0Ol RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE DE REDUGAQ, 30 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTIHBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAD AF DRINZ2

TR TR
Tomadas 2 (2P+T) 10A (sffiagio)

JOELHO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA RETANGULAR 4™ X 2” MEDIA (1,30 M DO PIS0). PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Armagdo pl concreto

QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Tomada 2P+T 10A [sifiagao)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (17),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 0372023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR {1 MODUL 2P+T20A. INCLUIIIJO SUFORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAC,

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CDRI?.ENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF

Caixa plastica octogonal

Concreto of seixo Fok= 23MPA (incl. langamento e adensamenta)
ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA AF_09/2024

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL. DN S0MM X 23MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Te sanitario em pve rigide soldivel, para esgoto primario, diam = 100 x
Smm

APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_032024

ia com

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAD APARELHADA,
PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDAE INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 082022

Lougas e Metais

'COBE - COBERTURA

Tubos e Conexdes de PV Rigido
Saldavel

0

0

Rasgos & Fxaghes
Demoiighes e Remogies

Estacas Broca. Strauss e Escavada
«com Fluido Estabilizants

Revestimentos Ceramicos Intemes

Demoiighes e Remogies

0

Instalagbes Elétricas - Quadros. Cabos,
Disjuntores, Contstores & Bamamentos.
Blindados

Instalagbes Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexties

Rasgos e Fixagies
Vidros Temperados

Instalagbes Prediais de Esgoto -
Tubos e Conextes

Instalagdes Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexties

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embautidos, Cabos, Caixas, Tomadas
& InterTuptores.

Vilvulas e Registros para Sistemas
Prediais

U]

Esquadrias - Portas

Massa Unica Interna

L]

Instalagtes Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexdes

Fusiveis, Disjuntores e Chaves.
Impermeabilizago, Protegio
Mecanica e Tratamento de Junta
o

Caixas Enterradas

Pintura em Madeira

U]
Rasgos e Fixagies

lluminag3o Predial e Monitoramento

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas
& Interruptores

Instalagdes Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexties

Instalagbes Prediais de Agua Fria em
PC

L]
[]

Instalagbes Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexties

Instz]zwes Elétricas - Eletrodutos

. Cabos, Caixas, Tomadas
& Interruptores
o

Instalagbes Elétricas - Quadros,
Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados

L]

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embatidos, Cabos, Caixas, Tomadas

& Interruptores

Instalagbes Elétricas - Eletrodutos
Embatidos, Cabos, Caixas, Tomadas
& Intermuptores

Instalagdes Elétricas - Quadros,
:I}Ztos. Disjuntores, Contatores e

[]

Escavagdo de Valas
Instalagdes Prediais de Agua Fria em

TuboseCumesdeWCdeo
goto

Farmas para Estruturas de Concreto
Armado

Instalagtes Prediais de Esgoto -
Caixas e Ralos

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

S

UN

UN

UN

UN

un
un

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

20

1385
30
300

20,522

17897
108

1782

T143
20
530
8.0

17.714

1.0

430

1200
1.0
320

<t}

120

0.83
1.0

T3
17.0

8.0
123
5.0
100

a2

30,0

120
12,0

28256
1.0

130
140

70

8.0
0
03332
32368
140

30

1085
T4e64

40

72n
72,80
8,17
110,18
2382

157
187,96

107,13

2886
230,20
3242
285,76

90,60

156822

30,36

172
132988
40,20

822

10277

1.186,00

104124

4158

130,50
30,28

10473

3202
728
221

2140
3m

3224

14,85

1348
4748
4723

2638

1833

513,08

3938

6529

7578
1636
123827
12944

T204
3708

232
41,00

248072

240930
240537
228510
226882
2.125.80

208225
202088

1.918,76

190432
1.861.88
171826
1714.56

1.807.24
150822

1.406.40
132988
128640

1.261.26

125220

123324

1.043,68
1.041.24

981,75
854,76

7.8
819,05
800,50
772,80
763,09

59312
569,52
366,76

52720

517,593

513,08

511,84
502,04

457,03

454,74
M7.12
436,65
418,57
408,34

82
306,12

28144

0.2

0.2
0.z
0.z
027
0.z

025
024

0.z3

0.3
0.2
020
020

047
016
015

015

015

0.12

0.12

0.12

0.12
0.10

0.09
0.09
0.09

0.09
0.08

007

007
007
007

006
006

0,06
006

005
005
005
005
003

0,04
0,04

0,04
0,04

22,87
2,15
23,42
23,09
23,94

418
43

433
2.10
%31
2551

25,70
25,38

97.10
a7.22

9734

9745
97.56

97,65
97.75
97.85
97,94
38,03

3812
58.20

3828

93,42

33,49

98,56
38,63
33,89

38,82
38,88

9894
39,00

9.1
%16
9921
9326
|

99,35
99,39

3943
9946



103782 SINAF1 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213 lluminagdo Predial e Monitoramento UN 6.0 45,34 273,84 0,08 99,53
W - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_09/2024

STE07 SINAPI  LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 lluminagio Predial e Monitoramento UN 20 13334 267,88 008 99,56
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 0972024

89733 SINAPI  LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalages Prediais de Esgoto - UN 20,0 12,88 257,60 0,03 9,39

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Tubos & Conexdes
0OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

191317 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2° ou 34™ pl lavatorio o un 20 127,32 235,04 0,03 99,62
97668 SINAF1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (27), PARA REDE Redes Enterradas de Distribuigio M 130 18,78 24114 0.03 9965

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO Elétrica
E INSTALACAD. AF 1212021

93662 SINAF1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CDRRENTE NOMINAL DE 204 - Instalagbes Elétricas - Quadros, UN 30 7325 213,75 0.03 9968
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF Cabos, Disjuntores, Contatores e
83802 SINAF1 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NDRMAL ESGUTO FREDIAL, DN 50 MM,  Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 130 16,09 20917 0.02 93,70

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DEESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILACRO. AF_D8r2022

190038 SEDOP Torneira de metal de 34™ pf tanque o un 20 100,60 201,20 0,02 9,73

1653 ORSE T& sanitario em pve rigido ¢f anéis, para esgoto primario, diam =100 x Tubos e Conexbes de PVC Rigido un 30 66,87 200,61 0,02 98,75
100mm Soldavel para Espoto

180247 SEDOP Jungao simples PVC J5 - 50 x 50mm - LS U] un 80 k] 199,92 0,02 81T

89301 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  Instalagbes Prediais de Esgoto - UN 120 1510 181.20 0,02 99,80

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DEESGOTO  Tubos e Conexdes
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

103966 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, Instalagdes Prediais de Agua Friaem UN 120 133 166,92 0,02 99,81
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOC. PVC
AF DE2022
84492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - Vahvulas e Registros para Sistemas UN 20 7186 143,72 0,02 99,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 082021 Prediais
106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalagbes Elétricas - Quadros, UN 1.0 139,02 129,02 0,02 99,85
AF 0772025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Instalagoes Eletricas - Quadros, UN 5.0 1484 123.56 0,02 99,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0772025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO’S} 10AZ50V, INCLUINDO SUPORTEE  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 20 61,76 123.52 L) 99,88
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas. Tomadas.
& Interruptores
021532 SEDOP Retirada de divisdria {painel cego) o m 762 15,80 12039 0.0 39,89
9TesT SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO. PEAD. DN 50 (1 1/2”). PARAREDE  Redes Enterradas de Distribuigio M 9.0 1347 118.53 oM 9.91

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  Eléfrica
E INSTALAGRO AF_ 1212021

100845 SINAF1 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAD. Lougas e Metais UN 20 57.38 11476 0.0 39,52
AF 20
104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,  Instalagfes Prediais de Esgoto - UN 1.0 102,34 102,34 0. 93393

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA  Caixas e Ralos
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1584 ORSE Terminal de ventilagio em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = Tubos e Conexbes de PVC Rigido un 50 1815 90,75 L) 9994
Smm Soldavel para Esgoto
021526 SEDOP Retirada de louga sanitaria U] un 30 17.76 88.80 L) 9995
89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 30 20,70 6210 L) 9996
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU Tubos e Conexbes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
180234 SEDOP Bucha de redugo JS - 75mm x 60mm (LH) U] un 1.0 99,35 3925 L) 9997
89859 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- Drenagem de ar condicionado UN 40 1438 58.26 L) 99,98
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_08/2022
3201 ORSE Regrstro tipo esfera em PVC clborboleta, d = 34 Comversao InfoWOrea un 1.0 49,96 43,96 0. 93398
020014 SEDOP Reetirada d i3 sem aprovei U] m n 1488 48,52 L) 99,99
171523 SEDOP Tomada 2P+T 204 (sifiagac) o un 1.0 40,85 40,85 0,00 99,99
BITTE SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 73 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1.0 Ty | s 0,00 100,00

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  Tubos e Conexdes
0l RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

104341 SINAPI BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 20 1533 31.90 0,00 100,00
DN 50 X 40 MM. JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO Tubos e Conextes
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 0872022

Exigéncias de Proposta

11.10. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, proposta adequada ao valor final do lance ou
negociado;
11.11. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:

11.11.1. Carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com precos

globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execugdo nao
superior ao constante no Cronograma citado no item 5.1;

11.11.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administragdo) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo, pelo
profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de
desclassificacdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medig¢do e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.11.3. Composicio detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo — Anexo);

11.11.3.1. A composigdo unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar
precos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao or¢ado pela
administragdo/

11.11.3.2. A proposta devera conter as composi¢cdes auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria
principal incompletos (fechados);
11.11.3.3. Nas propostas, as composi¢des de pregos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este ultimo quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.
11.11.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de prote¢io individual),
Ferramentas manuais, Alimentaciio e Transporte.
11.11.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.11.5. Composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagiio e Despesas Indiretas;
11.11.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislag¢do
Vigente.
11.11.6. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas

que o compdem (Modelo Anexo).
11.11.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislaciio vigente.

11.11.7. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Precos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico
da empresa que elaborou o or¢amento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratacdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e
o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

11.11.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do tltimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagio do Simples nacional — Declaratério,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.



11.11.9. Comprovacio da garantia da proposta, conforme item 4.52 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.

11.12. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do solicitados.
11.13. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:

I- Contiverem vicios insanaveis;

- ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

111 - apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a contratagdo;

v - ndo tiverem sua inexequibilidade demostrada, quando exigido pela Administrago;

V- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

Exigéncias de habilitaciao

11.14. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de sang¢do que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
11.14.1. SICAF,
11.14.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
11.14.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
11.14.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.15. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve,

dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

11.16. Caso conste na Consulta de Situa¢ao do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.17. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.18. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagdo.

11.19. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

11.20. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracio, a respectiva
documentagdo atualizada.

11.21. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.22. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome

da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

11.23. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

11.24. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacio juridica
11.24.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.24.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.24.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

11.24.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.24.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

11.24.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista
11.25. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

11.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.28. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

11.29. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

11.30. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.31. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a

apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.32. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢io Econdmico - Financeira

11.33. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso IT);

11.34. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

formulas:
11.35.

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.35.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

11.35.2. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, deverdo apresentar os relatorios
gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), e deverdo
apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletronico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragdo
contabil digital do SPED).

11.35.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

11.35.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

11.35.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificag¢do Técnica

11.36. Registro ou inscricdo da empresa (pessoa juridica), que devera estar em situagdo regular com o 6rgao fiscal responsavel por seu ramo de atividade, no caso do
objeto desta 0 CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou
11.37. Registro ou inscri¢@o dos profissionais (pessoa fisica) responsaveis técnicos da empresa, que deverdo estar em situagdo regular com o 6rgdo fiscal responsavel
por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta 0 CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia

11.37.1. Apresentar Certidao de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, e a Certiddo do profissional declarado para contrata¢do futura (se for o
caso)

Qualifica¢do Técnico-Operacional

11.38. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando
ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por
pessoa juridica de direito ptblico ou privado.

11.38.1. Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execug¢do no minimo dos quantitativos abaixo das
parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

ITEM DESCRICAO Und Quant.
1 Estrutura metalica p/ cobertura - 2 d4guas-vao 20m m? 128,75
Cobertura -Telha termoacistica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato
2 m? 128,75
(PIR)
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
3 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM m? 216,83
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
4 Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m? 85,06
11.38.2. Na comprovagédo da qualificag@o técnica-operacional ¢ indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados, até o limite de 50 % (cinquenta
por cento) dos quantitativos licitados;
11.38.3. Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverdo conter as seguintes informagdes;
a) Descrigdo das caracteristicas do servigos compativeis em caracteristicas, dimensao e complexidade do objeto licitado;
b) Informagdo se a execugdo do objeto se deu de forma parcial ou total.
¢) Quantidade Executada
d) Periodo de Execugdo
e) Local da Execucdo
f) Nome e Natureza do Contratante
11.38.4. Para fins da comprovagédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) indicag@o da contratante (pessoa juridica de direito publico ou privado);
b) niimero do contrato, nimero do processo, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informagdo, vedada apresentagao de atestado genérico;
¢) descrigdo detalhada do objeto do contrato, com a respectiva quantidade executada e o grau de satisfacdo com o servigo executado ou produto solicitado.

11.39. Comprovagéo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

11.40. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado, conforme art.67, §1° da
Lei n° 14.133, de 2021.

11.40.1. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11.40.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagio de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Uinica contratagao.

11.40.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.40.4. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

Qualificag¢do Técnico-Profissional




11.41. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL por meio da apresentagio de certiddes ou atestados, comprovando ter executado obras ou
servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, regularmente registrado(s) pelo conselho profissionalcompetente, da seguinte forma:

11.41.1. Apresentagdo de acervo técnico do profissional das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compativeis com suas competéncias e
registradas no CREA ou CAU por meio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT.
11.41.2. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
ITEM DESCRICAO Und
1 Estrutura metélica p/ cobertura - 2 4guas-vdo 20m m?
2 Cobertura -Telha termoacistica e=30mm chapa filme com -

isolamentopoliisocianurato (PIR)

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE

2
3 EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, m
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
4 Piso de alta resisténcia e=8mm ¢/ resina incl. camada .
regularizadora
11.41.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

11.42. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de

capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:

a) Anotagao da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

b) Sendo por contrato, esta comprovagdo se faz por meio de apresentagdo de copias autenticada de instrumento de contrato de prestagdo de servigos
(Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou

¢) Via de apresentagdo de copias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como socio cotista (ou equivalente); ou

d) Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa. (Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a) Urbanista)

11.43. DECLARACAO DE CONTBATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagdo de vinculo exigida podera ser substituida, desde que seja apresentado
declaragdo acompanhada de termo de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certiddo(des) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional
com licitante.

11.43.1. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro no CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado para contratagao
futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.

11.44. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao,
copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Declarag¢des em geral:

11.45. DECLARACAO DE VISITA TECNICA - Declaragio de que o licitante visitou "in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto desta
licitagdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta financeira (Modelo em Anexo);

11.46. Essa declaragéio podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo.

11.47. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ME E EPP E ATENDIMENTO DO §2° DO ART. 4° DA LEI N° 14.133/21 (Modelo em
Anexo);

11.48. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO (Modelo em Anexo).

11.49. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado

desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

11.50. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de RS 845.243,13 (oitocentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e trés reais e treze centavos).
13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos proprios.

13.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

10 301 0010 1.127 Infraestrutura da Atengao Primaria em Satide Fortalecer a rede de Atengao Primaria a Satide por meio de construgdo, ampliagdo.
Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - Obras ¢ Instalagdes

Subelemento :

4.4.90.51.92 - Benfeitorias e Instalagdes

13.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
( X') Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.
() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.

15. DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

15.1. O termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos



projetos executivos pela contratada, de modo a dispensar a elaboragdo do projeto executivo pela administragdo, transferindo tal responsabilidade a contratada.

Maraba-PA, 05 de fevereiro de 2026.

Documento assinado eletronicamente
Rhayane Lima Caldas
Técnico em Gestao

Documento assinado eletronicamente
Larissa Costa Magalhies Bras
Engenheira Civil

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente
Licia Concei¢iio Souza
Secretario Municipal de Satide
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ANEXO V

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N°: 050505976.000002/2026-

05

CONCORRENCIA
ELETRONICA N°:

90022/2026-CPL/DGLC/PMM

CRITERIO DE JULGAMENTO: | MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ANTONIO ARRUDA,

QLU AN LOCALIZADA NA VILA ITAINOPOLIS, ZONA RURAL, NO
MUNICIPIO DE MARABA-PA.

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

UASG: 927495

Edital, prevalecerdo as iltimas.

OBSERVACAO IMPORTANTE: Em caso de discordincia existente entre as especificacdes
dositens descritos no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificacoes constantes neste

Item

1.1

1.1.1
1.1.2
113
1.1.4
1.1.5

21

2141
21.2
213
21.4
215
21.6
22

2.2.1
222

223

224
225

226

227
23
2341

232
233

23.4
24
241

242
25

2.5.1
252

253

254
255

256

CaodigoBanco

011340
98459
CPU13
012689
74210/001

020235
020016
021532
021526
020013
020014

020307
97650

97652

071361
071497

94229

071466

130626

120688

87249

120734

091382

090064

93358
050041

050740

050038
103360

110143

SEDOP
SINAPI
Préprio
Proprio
SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI
SEDOP

SEDOP

SEDOP
SINAPI

SEDOP

Obra

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIAGAO DA UBS ANTONIO ARRUDA, VILA
ITAINOPOLIS, ZONA RURAL DE MARABA PA

Bancos B.D.l.
SINAPI - 12/2025 - Para 30,33%
SBC - 03/2025 - Para

ORSE - 11/2025 -

Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Para

Orgamento Sintético

Descricao

SERVIGOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

Placa de obra em lona com plotagem de gréafica

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

REFORMA

DEMOLICOES E RETIRADAS

Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora
Demolicdo manual de alvenaria de tijolo

Retirada de divisoria (painel cego)

Retirada de louga sanitaria

Retirada de esquadria com aproveitamento

Retirada de esquadria sem aproveitamento

COBERTURA REFORMA

Retirada de telhas de barro

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU

IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

Estrutura metalica p/ cobertura - 2 a4guas-vao 20m

Cobertura -Telha termoacustica e=30mm chapa filme com
isolamentopoliisocianurato (PIR)

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Cumeeira em ago galvanizado

PISO REFORMA

Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada
regularizadora

Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

ESQUADRIA REFORMA

Esquadria de aluminio anodizado preto de correr ¢/ vidro e
ferragens

Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho

ALVENARIA A CONSTRUIR REFORMA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma

Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento)
Armagéo p/ concreto

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Und Quant. Valor Unit
1
1
m? 12 187,17
m? 20,7 98,42
UNID 10 15.131,98
UN 2 7.208,75
m? 9 723,68
1
1
m? 126,28 39,45
m? 20,592 84,54
m? 7,62 12,13
un 5 13,63
m? 10,85 22,50
m? 3,31 11,25
1
m? 179,97 16,86
m? 179,97 8,88
UN 6 219,26
m? 179,97 262,23
m? 179,97 180,82
M 16,7 168,63
m 17,74 69,52
1
m? 126,28 153,14
m 122,93 15,29
m? 4,54 82,20
m? 0,88 910,00
1
m? 2,97 1.147,23
m? 6,06 494,23
1
m? 0,3532 99,32
m? 15,428 133,78
m? 0,3532 948,57
kg 28,256 14,07
m? 35,49 92,04
m? 35,49 16,42

Valor Unit
com BDI
230.076,19
230.076,19

243,93
128,27
19.721,50
9.395,16
943,17

305.228,10
9.336,70
51,41
110,18
15,80
17,76
29,32
14,66
116.946,41
21,97
11,57

285,76

341,76
235,66

219,77

90,60
29.181,77
199,58

19,92
107,13

1.186,00
8.344,04
1.495,18

644,12
9.690,44
129,44
174,35

1.236,27

18,33
119,95

21,40

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total Peso (%)
230.076,19 27,22 %
230.076,19 27,22 %

2.927,16 0,35 %
2.655,18 0,31 %
197.215,00 23,33 %
18.790,32 2,22 %
8.488,53 1,00 %
305.228,10 36,11 %
9.336,70 1,10 %
6.492,05 0,77 %
2.268,82 0,27 %

120,39 0,01 %

88,80 0,01 %

318,12 0,04 %

48,52 0,01 %
116.946,41 13,84 %

3.953,94 0,47 %
2.082,25 0,25 %
1.714,56 0,20 %
61.506,54 7,28 %
42.411,73 5,02 %
3.670,15 0,43 %
1.607,24 0,19 %
29.181,77 3,45%
25.202,96 2,98 %
2.448,76 0,29 %
486,37 0,06 %
1.043,68 0,12 %
8.344,04 0,99 %
4.440,68 0,53 %
3.903,36 0,46 %
9.690,44 1,15 %
45,71 0,01 %
2.689,87 0,32 %
436,65 0,05 %
517,93 0,06 %
4.257,02 0,50 %
759,48 0,09 %



257

2.6
261

27

271

272

273

274

28
281

282

283

2.8.4

28.5
29
2941

292

210
2.10.1
2.10.11
2.10.1.2
2.10.1.3

2.10.1.4

2.10.1.5

2.10.1.6

2.10.1.7

2.10.1.8

2.10.1.9

2.10.1.10

2.10.1.11

2.10.1.12
2.10.1.13

2.10.1.14

2.10.1.15

2.10.1.16

2.10.1.17

2.10.1.18

2.10.1.19

104959

104612

88485

96130

88489

102219

88485

96130

88489

100758

150301

88485

88489

180107
1031
89987

3201

94492

10673

103966

89627

89802

89869

104008

104328

89707

89711

89712

89800

104341

89726

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP
ORSE
SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO DE PAREDE REFORMA

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
PINTURA INTERNA REFORMA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA EXTERNA REFORMA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador

PINTURA DO MURO REFORMA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

AGUA FRIA

Tubo em PVC - JS - 256mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 50 mm (1 1/2")
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN
50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Valvula retengao portinhola tnica, PN10, @=100mm, em ferro
fundido

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25
MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ESGOTO SANITARIO

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

mz2

UN

un

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

23,66

371

363,9

363,9

363,9

31,52

75,84

75,84

75,84

26,34

59,184

281,88

281,88

53
33
12

N

48

33

32

41

31,91

107,93

4,64

19,54

14,49

18,58

4,64

19,54

14,49

55,31

50,90

4,64

14,49

24,88
55,93
78,86

38,34

55,14

2.246,84

10,68

22,42

12,35

11,20

35,47

78,53

53,99

23,30

29,33

30,85

12,24

11,25

41,58

5.218,48
140,66

19.096,36

6,04

25,46

18,88

24,21

9.645,05
6,04

25,46

18,88

72,08

66,33
7.024,44
6,04

18,88

34.590,19
34.590,19
32,42
72,89
102,77

49,96

71,86

2.928,30

13,91

29,21

16,09

14,59

46,22

0,00
102,34

70,36

30,36

38,22

40,20

15,95

14,66

983,78

5.218,48
5.218,48

19.096,36

2.197,95

9.264,89

6.870,43

763,09

9.645,05
458,07

1.930,88

1.431,85

1.898,58

3.925,67
7.024,44
1.702,55

5.321,89

34.590,19
34.590,19
1.718,26
2.405,37
1.233,24

49,96

143,72

5.856,60

166,92

408,94

209,17

58,36

600,86

0,00
102,34

281,44

1.457,28

1.261,26

1.286,40

31,90

601,06

0,12 %

0,62 %
0,62 %

2,26 %

0,26 %

1,10 %

0,81 %

0,09 %

1,14 %
0,05 %

0,23 %

0,17 %

0,22 %

0,46 %
0,83 %
0,20 %

0,63 %

4,09 %
4,09 %
0,20 %
0,28 %
0,15 %

0,01 %

0,02 %

0,69 %

0,02 %

0,05 %

0,02 %

0,01 %

0,07 %

0,00 %
0,01 %

0,03 %

0,17 %

0,15 %

0,15 %

0,00 %

0,07 %



2.10.1.20

2.10.1.21

2.10.1.22

2.10.1.23

2.10.1.24

2.10.1.25

2.10.1.26

2.10.1.27

2.10.1.28

2.10.1.29
2.10.1.30
2.10.1.31

2.10.1.32

2.10.1.33

2.10.1.34
2.10.1.35
2.10.1.36
2.10.1.37
2.10.1.38

211
21141
21111

211.1.2

211.2
2.11.21

211.22

211.23
211.24
211.25

2113
2.11.31

2.11.3.2

21133

211.4

2.11.41
21142
211.43

21144

21145

211.4.6

89801

89850

89782

1663

1588

89753

89776

89779

1594

180234
180247
95472

100849

100866

CPU053
190098
191517
190376
9911

103782

171532

91953

91959

170339
171522
91993

91926

91930

91935

170881
171417
91837

97668

91834

97667

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SEDOP
SEDOP
SEDOP
ORSE

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam
=100 x 100mm

Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam =
100 x 50mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Terminal de ventilagdo em pvc rigido soldavel, para esgoto
primario, diam = 50mm

Bucha de redugéo JS - 75mm x 60mm (LH)

Jungéo simples PVC JS - 50 x 50mm - LS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM
Torneira de metal de 3/4" p/ tanque

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério

Tanque inox ¢/ torneira, sifao e valvula

Caixa d'agua de polietileno Multiuso, altura=68cm, instalada,
exceto base de apoio, cap. 1000 litros

INSTALAGOES ELETRICA

LUMINARIA

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W
TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagéo)

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Caixa plastica 4"x2"

Caixa plastica octogonal

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

un
un

un
UN

UN

UN

M2

un

un

un
un

UN

un

UN

UN

un
un
UN

un
un
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3,054

- N N

N

18

10

345

198

150

266

11,59

36,24

15,89

51,31

55,28

28,71

38,58

13,93

45,54
25,57
955,16

44,03

334,85

900,97
77,19
97,85

714,34

2.086,40

35,25

389,18

31,20

47,39

30,22
36,42
50,10

4,93

10,64

28,86

10,35
12,71
27,52

14,41

19,78

10,11

15,10

47,23

20,70

66,87

72,04

12,88

37,41

50,28

18,15

59,35
33,32
1.244,86

57,38

436,41

1.174,23
100,60
127,52
930,99

2.719,20

56.154,22
9.221,66
45,94

507,21

1.754,41
40,66

61,76

39,38
47,46
65,29

10.600,68
6,42

13,86

37,61

11.679,25
13,48
16,56
35,86

18,78

25,77

13,17

181,20

566,76

62,10

200,61

360,20

257,60

37,41

854,76

90,75

59,35
199,92
2.489,72

114,76

2.618,46

3.586,09
201,20
255,04

1.861,98

2.719,20

56.154,22
9.221,66
91,88

9.129,78

1.754,41
406,60

61,76

354,42
474,60
457,03

10.600,68
2.214,90

2.744,28

5.641,50

11.679,25
431,36
347,76
502,04

244,14

6.854,82

118,53

0,02 %

0,07 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

0,03 %

0,00 %

0,10 %

0,01 %

0,01 %
0,02 %
0,29 %

0,01 %

0,31 %

0,42 %
0,02 %
0,03 %
0,22 %
0,32 %

6,64 %
1,09 %
0,01 %

1,08 %
0,21 %
0,05 %

0,01 %

0,04 %
0,06 %
0,05 %

1,25 %
0,26 %

0,32 %

0,67 %

1,38 %
0,05 %
0,04 %
0,06 %

0,03 %

0,81 %

0,01 %



2.11.47

211.4.8

2115
2.11.51

211.5.2

21153

21154
2.11.5.5

2.11.6
2.11.61

2.11.6.2

2117

2.11.7:1
211.7.2
211.73
211.7.4

211.7.5
2.11.7.6
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2.11.81

211.8.2

2.11.8.3

2.11.84

21185

2.11.8.6

211.8.7

2.11.8.8
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3.1.2

3.1.4

3.1.5

3.1.6

317

3.1.8

3.2
3.21
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323
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90447

104766

93662

93663

106020

13150

93654

101875

101882

171270
171273
171163
98111
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030254

91926

91992

91940

90466

97599

90447

91835

93654

93358
101175

050041

102476

92762

98557

030011
030254

92419
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92762

050713
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP

SEDOP
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SINAPI

SINAPI
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

DISPOSITIVOS DE PROTEGAO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

Dispositivo de protegédo contra surto de tensédo DPS 20kA - 175v
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
ATERRAMENTO ELETRICO

Cabo de cobre ni 16mm2

Cabo de cobre ni 50mm2

Haste de Ago cobreada 3/4"x3m c/ conector

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Escavacédo manual de ate 1.50m de profundidade

Reaterro compactado

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
AMPLIAGAO

FUNDAGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM,
ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada
e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento
Reaterro compactado

SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional
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20
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180

2,8836
10,8

28,86

6,5642

459,494

12,3

63,93
63,93

28,86

3,995

355,41886

66,62

9,00

18,13

56,21

58,16
106,68
80,36

11,39

393,68

1.203,27

24,57
58,45
240,55
59,30

100,44

20,46

4,93

48,04

20,23

17,66

24,74

9,00

21,66

11,39

99,32
144,22

133,78

740,02

10,73

51,10

153,69
20,46

96,76

740,02

10,73

122,83

11,72

23,62

1.770,08
73,25

75,79

139,03

104,73
14,84

2.081,30
513,08

1.568,22

8.175,10
32,02
76,17

313,50
77,28
130,90
26,66
10.871,74
6,42

62,61

26,36

23,01

32,24

11,72

28,22

14,84
309.938,84
35.518,16
129,44
187,96

174,35

964,46

13,98

66,59

200,30

26,66

23.431,64
126,10

964,46

13,98

160,08

1.054,80

2.125,80

1.770,08
219,75

454,74

139,03

837,84
118,72

2.081,30
513,08

1.568,22

8.175,10
800,50
2.285,10
3.135,00
772,80
981,75
199,95
10.871,74
2.311,20

1.252,20

527,20

690,30

644,80

351,60

5.079,60

14,84
309.938,84
35.518,16
373,25
2.029,96

5.031,74

6.330,90

6.423,72

819,05

12.805,17

1.704,37

23.431,64
3.639,24

3.853,01

4.968,75

10.664,52

0,12 %

0,25 %

0,21 %
0,03 %

0,05 %

0,02 %

0,10 %
0,01 %

0,25 %
0,06 %

0,19 %

0,97 %
0,09 %
0,27 %
0,37 %
0,09 %
0,12 %
0,02 %
1,29 %
0,27 %

0,15 %

0,06 %

0,08 %

0,08 %

0,04 %

0,60 %

0,00 %
36,67 %
4,20 %
0,04 %
0,24 %

0,60 %

0,75 %

0,76 %

0,10 %

1,51 %

0,20 %

2,77 %
0,43 %

0,46 %

0,59 %

1,26 %
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03-2024 PMI Préprio

13
270220

SEDOP

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO
APARELHADA, PE-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

COBERTURA

Estrutura metalica p/ cobertura - 2 aguas-vao 20m

Cobertura -Telha termoacustica e=30mm chapa filme com
isolamentopoliisocianurato (PIR)

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E
ESPESSURA 7CM

PINGADEIRA/PEITORIL CIMENTO TRACO T1, LARGURA =
22CM, ESP = 4CM

FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento)

Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada
regularizadora

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
ESQUADRIA PORTAS / JANELAS

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. INCLUSIVE ACESSORIOS (2,0X2,10)

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
METALICO, 60X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens

Mola para porta blindex

Barra em ago inox (PCD)

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
FACHADA PRINCIPAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS,
COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM
SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS
CORES. AF_03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
DIVERSOS

Mobilizagdo e Desmobilizagédo de Equipamento e Mdo de Obra

Limpeza geral e entrega da obra
INSTALAGOES ELETRICA

m?

m2

m2

UN

UN

UN

UN

m2

UN

7,4664

77,53
77,53

19,31

13,95

65,86

185,8

433,66

433,66

115,86

3,4332

43,38
43,84

13,38

157,08

157,08

157,08

62,54

19,28

11,37

8,83

19,15

345,04

31,46

262,23
180,82

168,63

132,52

48,72

105,73

9,43

71,33

107,93

1.016,06

15,29
153,14

82,20

4.143,17

1.146,11

1.096,44

798,93

984,14
1.020,40
320,85
4,64
19,54

14,49

55,31

321,89

576,90
28,44

55,31

5.922,40

10,04

41,00

55.601,86
341,76
235,66

219,77

172,71

63,49

87.540,95
137,79

12,29

92,96

140,66

15.593,43

1.324,23

19,92
199,58

107,13

32.404,89

5.399,79

1.493,72

1.428,99

1.041,24

1.282,62
1.329,88
418,16
12.421,56
6,04
25,46
18,88

72,08

18.344,47
419,51

751,87
37,06

72,08

19.950,44
7.718,66

13,08
9.131,44

306,12

55.601,86
26.496,65
18.270,71

4.243,75

2.409,30

4.181,45

87.540,95
25.601,38

5.329,68

40.313,03

16.296,86

15.593,43

4.546,34

864,12
8.749,58

1.433,39

32.404,89

5.399,79

8.962,32

4.286,97

1.041,24

8.875,73
1.329,88
2.508,96
12.421,56
948,76
3.999,25
2.965,67

4.507,88

18.344,47
8.088,15

8.548,76
327,23

1.380,33

19.950,44
15.437,32

4.513,12
9.131,44

0,04 %

6,58 %
3,13 %
2,16 %

0,50 %

0,29 %

0,49 %

10,36 %
3,03 %

0,63 %

4,77 %

1,93 %

1,84 %

0,54 %

0,10 %
1,04 %

0,17 %

3,83 %

0,64 %

1,06 %

0,51 %

0,12 %

1,05 %
0,16 %
0,30 %
1,47 %
0,11 %
0,47 %
0,35 %

0,53 %

2,17 %
0,96 %

1,01 %
0,04 %

0,16 %

2,36 %
1,83 %

0,53 %
1,08 %



3.10.1
3.10.11

3.10.1.2

3.10.1.3

3.10.2

3.10.21
3.10.2.2
3.10.2.3

3.10.3
3.10.3.1
3.10.3.2

3.10.3.3

3.10.4
3.10.4.1

3.10.4.2

3.10.4.3
3.10.4.4
3.10.4.5

91926

91930

92984

170881
171417
91834

171532
103782

97607

91953

91959

171523
170339
171522

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Caixa plastica 4"x2"

Caixa plastica octogonal

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUMINARIA

Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagao)

un
un

un

UN

UN

UN

UN

un
un
un

72

25

110

12

38

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

4,93

10,64

31,75

10,35
12,71
19,78

389,18
35,25

102,77

31,20

47,39

31,35
30,22
36,42

5.359,44
6,42

13,86

41,37

1.240,38
13,48
16,56
25,77

1.973,27
507,21
45,94

133,94

558,35
40,66

61,76

40,85
39,38
47,46

5.359,44
462,24

346,50

4.550,70

1.240,38
161,76
99,36
979,26

1.973,27
1.521,63
183,76

267,88

558,35
203,30

61,76

40,85
157,52
94,92

0,63 %
0,05 %

0,04 %

0,54 %

0,15 %
0,02 %
0,01 %
0,12 %

0,23 %
0,18 %
0,02 %

0,03 %

0,07 %
0,02 %

0,01 %

0,00 %
0,02 %
0,01 %

648.581,91
196.661,22
845.243,13

Valor total estimado ¢ de R$ 845.243,13 (oitocentos e quarenta e trés mil, duzentos e quarenta e trés reais e treze centavos), para todo o objeto, obtidos a
partir de pesquisas de pregos orgadas pelo 6rgao demandante - Secretaria Municipal de Saude — SMS/Departamento de Compras e juntadas aos autos do processo licitatorio.



ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

CONTRATO COM EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO
DA UBS ANTONIO ARRUDA, LOCALIZADA NA VILA ITAINOPOLIS, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE MARABA-PA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS E A [ DIGITE AQUI O NOME DA
EMPRESA].

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.478.187/0001-07, com enderego na Transamazodnica, Sn, Agropolis do Incra, Bairro
Amapa, Maraba/PA, CEP 68502-620, neste ato representada pela Secretaria, a Senhora Licia Concei¢cdo Souza, nomeado(a) pela Portaria n® 5686/2025-GP, doravante
denominado CONTRATANTE, ¢ de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite
aqui o endereco completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo], conforme atos
constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n° 050505976.000002/2026-05 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
Decreto Municipal n® 383/2023, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n® 90022/2026-
CPL/DGLC/PMM, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (ART. 92, I E II)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ 2 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ANTONIO
ARRUDA, LOCALIZADA NA VILA ITAINOPOLIS, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE MARABA-PA, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratagdo:

ITEM ESPECIFICACAO CCIXI,‘I,NS[];,‘A;/ UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Termo de designagao do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 14 (Quatorze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
2.2. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogagio contratual.
2.3. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragio de termo aditivo.
2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e

contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

4.1. Nao ¢ admitida a subcontratagido do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. O valor total da contratacéo ¢é de RS.......... (euees)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
6.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a Instru¢do Normativa

RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

=




7.2. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, em 05/02/2026.

7.2.1. Apds o interregno de um ano, a pedido do interessado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice INCC ,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
7.22. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste
8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato € seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto

contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administrag@o tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos

quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc@o ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos softridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.54. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais ¢ as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;
9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situa¢do, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execugdo do objeto contratual, néo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros;
9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagéo;
9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;
9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas;
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local de execug@o do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.17. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satide no trabalho;

9.18. Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos for¢ados;

9.19. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢@o de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,

observada a legislagdo pertinente;

9.20. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes
na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.21. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;



9.22. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato;
9.23. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.24. Comunicar a0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.25. Reserva de 15% (quinze por cento) das vagas de trabalho na modalidade Jovem Aprendiz para adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo ou em
cumprimento de medidas socioeducativas; jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; Jovens e adolescentes cujas familia sejam beneficiarias de programas de

transferéncia de renda; em situagdo de acolhimento institucional; egressos do trabalho infantil e jovens e adolescentes com deficiéncia, conforme disposto na Lei Municipal
n® 18.117/2022.

9.26. Reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,

egresso do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciarios, conforme disposto na Lei Municipal n°
17.819/2017.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes no item 4.21, do Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
11.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
11.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;
11.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo
durante o certame;
11.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.5.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
11.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
11.1.7. ensejar o retardamento da execugo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
11.1.8. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
11.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
comunicagao oficial.
11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
11.5. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;
11.5.1. A aplicag@o de multa de mora néio impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagido
cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
11.6. Sobre a san¢@o de multa, observar-se-a o seguinte:
11.6.1. Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
11.6.2. Moratoria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela

inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementag@o ou reposicdo da garantia, se for o caso;

11.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

11.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor total estimado da
contrata¢do ou do contrato firmado;

11.6.5. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista no item 11.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;



11.6.6. Para a infragao descrita no item 11.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

11.6.7. Para as infragdes descritas no item 11.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;
11.6.8. Para a infragao descrita no item 11.1.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
11.7. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou

ndo, a penalidade de multa.

11.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 11.1.1 sempre que ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

11.9. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2, 11.1.3,
11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragio
Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 ¢ 11.1.7 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 11.1.6, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido pela Comissao Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2°, do Decreto Municipal N.° 383, de 28 de margo de 2023,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias teis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo & autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

11.15. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

11.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a

pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou
de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

11.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo das sangdes previstas no art. 156, da Lei n.°
14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

11.19. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163, da
Lein.° 14.133/21.
11.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,

poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo Orgéo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

11.21. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo
providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
12.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
12.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug@o contratual.
12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.
12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
12.4. O termo de extingao, sempre que possivel, serd precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagdes e multas.
12.5. A exting@o do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
12.6. CONTRATANTE podera ainda:
12.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e
12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de

2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos do Erario Municipal, dotacdo abaixo discriminada:

061201.10 451 0010 1.121 Infraestrutura da Secretaria Municipal de Sauide

Elementos de Despesa:



4.4.90.51.00 Obras e instalagoes
Subelemento:
4.4.90.51.92 Benfeitorias e instalacoes

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

15.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da Procuradoria-Geral e Controladoria-
Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebrag@o de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de

2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da Unido (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Para (IOEPA) e Jornal
de Grande Circulagdo, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de
aceitagdo expressa.

17.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

17.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

17.4. A Administra¢do devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

17.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD,

incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagdes.

17.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

17.7. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos
de comprovagdo formulados.

17.8. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito
de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

17.9.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas
hipoteses previstas na LGPD.
17.10. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial
a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.
17.11. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Para, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser

compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.
Maraba/PA, 23 de margo de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



ANEXO VII - MODELOS

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ME E EPP E ATENDIMENTO DO §2° DO ART. 4° DA LEI N° 14.133/21

A empresa , inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (socio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
, ¢ inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA, sob as penas da lei que:

Que no ano - calendario de realizagdo desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a Administragdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n® 14.133/2021.

, de de202_ .

[Nome e assinatura do

responsavel pela empresa]



DECLARACAO ELETRONICA E DEMAIS MEIOS DE CONTATO

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Empresa

CNPJ

Endereco

E-mail

Telefone
Celular

IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome

CPF

Endere¢o

E-mail

Telefone
Celular

Declaro sob as penas da legislagdo brasileira, que as informagdes por mim emitidas para as finalidades da Lei N.° 14.133, de 1° de abril de 2021 e do Decreto
Municipal N.° 441, de 2 de maio de 2024, e demais legislagdes pertinentes, sdo veridicas, estando ciente do dever de atualizagdo cadastral perante a Receita Federal e
Prefeitura Municipal de Maraba sempre que houver alteragdo de dados cadastrais e meios de contato.

Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicagdes e notificagdes em procedimentos administrativos perante a Prefeitura Municipal de Maraba serao
encaminhadas preferencialmente para o endereco eletronico (e-mail) acima informado.

E considerado crime, com pena de reclusiio e multa, omitir, em documento piblico ou particular, declaracio que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaracio falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigaciio ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante (art. 299, do Cédigo Penal).

/ s / /
Cidade/UF Data (dia, més, ano)

Assinatura do Declarante



MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

DIRETORIA DE GOVERNANCA DE LICITACOES E CONTRATOS
Rodovia BR-230 (Transamazonica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO PERMANENTE DE LICITACAO
Sr. Agente de Contratagao

Aempresa..........oouiini... , devidamente inscritano CNPJsobo N°®. . ...................... , em atendimento a0 CERTAME N° .........ccccovevvvinnenn. do
PROCESSO N° ....ocvvvvviiennne squeobjetivaal . ...t , apresentamos a nossa proposta nas seguintes condigdes:

VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de pregos ¢ de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execugo: XXXXXXX (extenso) dias;

Condigdes de Pagamento: conforme estabelecido no edital;
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (niimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.
Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereco, e-mail e niimero telefonico).

Na oportunidade declaramos submissdo aos termos expressos do referidlo CERTAME.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os pregos unitarios e o global por nds ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagao.

2. Os precos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e servigos projetados e especificados, inclusive o
fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragdo, beneficios e
licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigdes e pagamentos parciais.

4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servigo.

Local e Data.
Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO

Servico Unid. Quant. Item Data
Equipamento / Mdo de Obra / Material Un. Quant. C. Horario Custo
H -
H -
H -
Custo dos equipamentos -
Oficial H
Oficial H
Servente / Ajudante H
Encargos Sociais % XX

Custo da méo de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mao de obra, materiais e equipamentos

B.D. L % XX

Custo total com BDI -

ssinatura do Representante legal da Licitante
Assi do R legal da Lici
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)




MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)
PERCENTUAIS

COMPONENTES DO BDI (%) ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco

2 Despesas Financeiras

3 Administragdo Central
GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro
GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSQN (do Local da Obra)

9 Contribui¢do Patronal INSS

10 IRPJ - Nao Incidente

11 CSLL - Néo Incidente

Valor Final do BDI (Apos aplicagdo da Formula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+S+R+GU+DAA+L)

B = a-n

As composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordio 2622/2013 — TCU — Plenario, com os percentuais ndo superiores
ao estipulado no Quartil Médio para Administragao Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislago, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mao-de-obra. A discriminagdo dos fatores que as compdem e a determinagdo das taxas de risco, inerentes aos

contratos de trabalho
podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboracéo do orcamento de cada empresa.
2- Na composi¢ao de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no calculo:
2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;
2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.
3- Apos os calculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsdo dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negocio da empresa executante. Tal previsdo geralmente é feita com
base na aplicacdo da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.
3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composi¢do exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administragdo central, tributos e lucro.
4- Os itens abaixo ndo sdo considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:
4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;
4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.
5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobiliza¢do e desmobiliza¢do (de méao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.
6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, ndo sdo admitidos na composicdo do BDI. Quando apresentados na composi¢do detalhada, mesmo se atendida a faixa de
admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.
7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.
8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos ultimos 12 meses, para composigao do BDI (Aliquotas e Partilha
do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a formula (art. 18 da referida LC) para calculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salério Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,13% Nio incide 18,13% Nio incide
B2 Feriados 4,16% Naio incide 4,16% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,65% 0,87% 0,65%
B4 13° Salario 11,22% 8,33% 11,22% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% Nio incide 2,83% Nio incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53% 12,82% 9,53%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 50,98% 19,22% 50,98% 19,22%
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32% 5,81% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31% 1,77% 1,31%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,20% 2,96% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,36% 0,49% 0,36%

C Total 11,17% 8,29% 11,17% 8,29%

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n°® 14.973/2024) 10,55% 3,77% 18,76% 7,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
D2 FGTS sobre Aviso 0,50% 0,37% 0,52% 0,38%
Prévio Indenizado
D Total 11,05% 4,14% 19,28% 7,45%
OBSERVACOES:

- Este quadro ¢ exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.
- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragéo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.
- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares para composi¢do dos encargos

sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)




MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO:

MODALIDADE: .......

OBIJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragdo de contrato referente o CERTAME N° ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de
Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servigos e responsabilizagdo técnica, para tanto estd disponibilizado o acervo técnico do mesmo na

documentagdo exigida no Edital.

Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovagio de que o responsavel técnico declarado para contratagdo futura constara no quadro de profissionais da empresa,
através da Certiddo de Registro no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da Declaragdo acima
concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20_ .

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartério)

MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagdo no CERTAME N° ........ccccoeeueee. , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto desta licitagdo, tendo levantado todos os
dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a execugao

do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagao e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados para execugao do
objeto da presente licitacao.

Marabé - PA, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

Eu, RG CPF representante da empresa CNPJ declaro para os devidos fins que
ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes ¢ jovens que estejam em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em
atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

Eu, RG CPF representante da empresa CNPJ declaro que, em atendimento a
Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens
aprendizes.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod. Transamazoénica, Km 5,5, SN, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 050505976.000002/2026-05 SEIn° 1830153
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