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Prefeitura Municipal de Maraba

Coordenac@o Permanente de Licitagdo
Agentes de Contratagdes e Pregoeiros

EDITAL DE LICITACAO
Processo n° 050505970.000001/2025-21

CONCORRENCIA N° 90009/2026-CPL/DGLC/PMM

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGCAO DE VESTIARIO NO
CAMPO DE FUTEBOL DEL COBRA, LOCALIZADO NA VELHA MARABA, NO MUNICIPIO DE MARABA/PA.
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PREAMBULO

Modalidade de Licitagdo: Concorréncia Eletronica

Critério de julgamento: Menor Preco Global

Data de inicio de entrega de propostas: 05/02/2026

Data e horario limite para entrega de propostas: 25/02/2026 - 09:00 (horario oficial de Brasilia)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessio publica dia: 25 de Fevereiro de 2026 - 09:00Hs (horario oficial de Brasilia)
Local: www.gov.br/compras

Codigo da UASG: 928615

Torna-se publico que o Municipio de Marabd, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas/SEVOP, por meio da Coordenagdo
Permanente de Licitagdes/CPL, sediada a Rodovia Transamazénica, Km 5,5, Nova Maraba, Maraba - Para, CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de
Viacao e Obras Publicas, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n® 383, de 28 de margo de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condig¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO
CAMPO DEL COBRA, LOCALIZADO NA VELHA MARABA, NO MUNICIPIO DE MARABA-PARA, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagdo sera realizada em unico item.
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2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Wtil anterior 4 data prevista para
recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los
atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
2.6. Nio poderio disputar esta licitacio:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacéo;
2.6.3. sociedades cooperativas;
2.6.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder

administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. Pessoa fisica;

2.6.8. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo
que lhe foi imposta;

2.6.9. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

2.6.10. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.11. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag@o do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito
em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.13. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante,

devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢cdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.4 ¢ 2.6.5
poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracdo
do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitag3es e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica
ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.13. A vedagdo de que trata o item 2.6.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. O or¢amento estimado da presente contratagio NAO ser4 de carater sigiloso.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
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requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

42.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constitui¢do Federal,

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

4.3. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo”
apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.4. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a
pessoa juridica:

44.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.4.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.4.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico

diferenciado nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da
referida lei;

4.44. cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar
n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

445. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei,

4.4.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.4.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

448. que exer¢a atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito,

financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.4.09. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendario anteriores;

4.4.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

44.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e
habitualidade.

4.5. A falsidade da declarac@o de que trata os itens 4.2. e 4.4 sujeitara o licitante as sang¢Ges previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera
somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas, apos a fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.9.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relag@o ao lance que cobrir a melhor oferta; e

49.2. os lances serfo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletroénico durante o processo licitatorio e
se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

S. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor Unitario do item expresso em Reais (RS);
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagao.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.



5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.
5.7. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.7.1. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem
de licitagdes publicas;

5.7.2. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo de
Referéncia;
5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido

processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituigdo; ou condenag@o dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sess@o e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios quanto
em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na
hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacio 0 modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarfo lances publicos

e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracgdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhard aviso de
fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgdo de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu tltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.

6.11.4. Nio havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na
ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.11.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

6.11.6. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenaré e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.
6.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificagdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicag@o do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagio.

6.16. Caso o licitante néio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

6.17. Em relacao a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,
sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo nao se enquadre nas vedagdes dos
§§1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se automaticamente o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.17.1. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo



automatica para tanto.

6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021,
nesta ordem:
6.19.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
6.19.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei,
6.19.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens ¢ mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
6.20. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.20.1. empresas estabelecidas no municipio de Maraba;
6.20.2. empresas brasileiras;
6.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.20.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico,

para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego
maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apés a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragéo.

6.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
6.22.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta adequada ao

ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagio
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.
6.23. Apos a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
6.24. A proposta comercial adequada ao(s) ultimo(s) lance(s), devera conter os elementos dispostos no item 11.10 e seguintes do Termo
de Referéncia, Anexo I do Edital.
6.25. Comprovacio da garantia da proposta, conforme item 4.45 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.
7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes

de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro ~ Nacional ~de  Empresas  Punidas -  CNEP, mantido pela  Controladoria-Geral —da  Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba
(http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome ¢ no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario
da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.
7.3. Caso conste na Consulta de Situacgdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condig¢@o de participagdo.
7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha

se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.4.1. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo a0 maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.5.1. contiver vicios insanaveis;

7.5.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
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7.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagio;

7.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.6. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administragdo.
7.7. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do Agente de Contratagdo, que
comprove:
7.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.8. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
7.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo

do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugdo.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de
Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as
planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagoes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.10.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderzi ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os
custos da contratagdo;

7.10.3. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.10.4. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na
forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitacio, serao exigidos para fins de habilitacio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, na forma disposta no Termo
de Referéncia.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida
pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Até a data e horario limite para recebimento das propostas junto ao portal Compras.gov.br, a documentacio de habilitacio dos
licitantes devera ser emitida em formato digital, para envio ao portal Compras.gov.br quando for solicitado pelo Pregoeiro(a), com exce¢do dos
documentos relativos a regularidade fiscal, que serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas.

8.2.1. A data limite para recebimento das propostas sera a referéncia utilizada pelo(a) pregoeiro(a) para avaliacdo dos documentos de
habilitagdo sob o aspecto de validade dos mesmos.

8.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradug@o livre.

8.4. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade
das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. A avaliag@o prévia do local de execucdo dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a
ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas.

8.8.1. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sr. LUAN SILVA ATHAN.
8.9. Serfo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
8.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento

de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.



8.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.12. A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
8.13. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.13.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais néo-

digitais quando houver divida em relag@o a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.13.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentacio de habilitacdo ou cépia autenticada da mesma que forem solicitados
pelo Agente de Contratacao, conforme item anterior, deverao ser entregues a CPL, no seguinte endereco: sala da Coordenacio Permanente de
Licitacio CPL/DGLC/SEPLAN/PMM, localizada a Rodovia Transamazénica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765,
Prédio da Secretaria de Viacdo e Obras Publicas - E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br, Marab4, Para, no horirio de 8 as 12h e das 14 as 18h,
impreterivelmente, no prazo maximo de até 03 (trés) dias uteis, contados a partir da convocacio efetuada através de mensagem no CHAT do
portal COMPRAS.GOV.BR.

8.13.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos orgdos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorreg¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.13.3. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.
8.14. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova, para fins de habilitagdo.

8.14.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nio estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

8.14.2. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relag@o ao licitante vencedor.

8.14.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.4. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
8.15. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, para:

8.15.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

8.15.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;
8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos

documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de
habilitagdo e classificagdo.

8.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacéo,
apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitacdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que
efetivamente vai oferecer os produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da
Matriz que podem ser utilizados por suas filiais, inclusive atestados de capacidade técnica.

8.20. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito
de contratagdo, e ndo como condi¢@o para participacdo na licitagdo.

8.21. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusio de licitante por motivo relacionado
a habilitagao, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

OUTRAS DECLARACOES

8.22. A licitante deve apresentar declaragdo, sob as penas da Lei, que, na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente
ano-calendario, ainda ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

8.23. O licitante devera apresentar declaragdo assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serdo
utilizados para comunicag¢des formais no decorrer do processo licitatorio e eventual contratagdo (Modelo - Anexo).

8.24. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apbs a homologagdo e adjudicagio, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.
9.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 dias tteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento

equivalente, sob pena de decair o direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento
equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja
assinado e devolvido no prazo de 03 dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrdnico para que
seja assinado digitalmente em até 03 dias Uteis; ou c¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 03 dias tteis para resposta apos recebimento da
notifica¢do pela Administragdo.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragdo.

9.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no item 1.3 do Termo de Referéncia.
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9.6. serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice INCC, previsto para a contratagdo; ou
9.6.1. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico
Federal — Cadin e a comprovagao das condigdes de habilitagao e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante
a vigéncia do contrato.

9.8. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagio.

9.8.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°®
14.133, de 2021.

10. DOS RECURSOS
10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulag@o ou revogagéo da
licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intenc@o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da inteng@o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimago ou de lavratura da ata de habilitag@o ou inabilitagdo;
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no

prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, se nao reconsiderar, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag&o
pessoal ou da divulgagdo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes Publicas e

no Portal da Transparéncia do Municipio de Maraba.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame, ou
11.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
11.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
11.1.3. dar causa a inexecugao parcial do contrato;
11.1.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;
11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéio falsa durante a licitagdo
11.1.6. fraudar a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execug@o do contrato;
11.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.1.10. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;
11.1.11. dar causa a inexecugdo total do objeto do contrato;
11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n® 441/2024 a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja

promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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11.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.
11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.
11.5. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1 e 14.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.
11.6. Para a infracdo prevista no item 11.1.3, a multa sera de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.
11.7. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4 a 11.1.12, a multa serd de 20% do valor do contratado.
11.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
11.9. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua
intimacao.
11.10. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n® 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o fornecedor possua com o mesmo 6rgao ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;
¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM); ou
d) cobrado judicialmente.

11.11. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos
itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.1.10 e 11.1.11 quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, ¢ impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

11.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9 ¢ 11.1.10.

11.12.1. Sera aplicada a sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta, no caso
das infragdes previstas no art. 8°, do Decreto n° 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave.

11.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 11.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des que dispde o item 11.2 e subitens deste Edital, demandara a instauracdo de
processo de responsabiliza¢do, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissdo Permanente de Apuragio
(CPA), nos termos do art. 17, caput, do Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicag@o das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagao.

11.16. Cabera apenas a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacéo da sang@o de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

11.17. O recurso ¢ o pedido de reconsiderac@o terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

11.19. O pedido de reconsideragdo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

11.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusio patrimonial.

11.21. A Administragdo Publica municipal devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tuteis, contados da data da aplicagdo da sangdo da qual
ndo caiba mais recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplica¢do da san¢do da qual ndo caiba mais
recurso, o licitante ou contratado que receber quaisquer das sangdes previstas no item 11.1 e subitens deste Edital.

11.22. Sera admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de um ano da aplica¢@o da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da
aplicac@o da penalidade, no caso de declaragio de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e
e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

11.23. A sangdo pelas infragdes previstas nos itens 11.1.5 e 11.1.9 deste Edital, exigird, como condi¢do de reabilitagio do fornecedor, a
implantagdo ou aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.
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11.24. O recurso e o pedido de reconsiderag@o terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.25. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.

11.26. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.26.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serfo considerados de uso continuo da empresa,
nao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame
12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.
12.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios:
licitacao@maraba.pa.gov.br.
12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame

12.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do
processo de licitagdo.
12.5. Acolhida a impugnago, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera

automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrério, pelo Agente de Contratagdo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess@o publica observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administrag@o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administraggo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste
Edital.

13.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverdo ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica)
ICP/Brasil, conforme Resolugdo n® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

13.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderecos eletronicos

www.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitagdo no e-
mail institucional da Coordenagdo Permanente de Licitagao: licitacao(@maraba.pa.gov.br.

13.12. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas
no Foro da Comarca do Municipio de Maraba/PA, com exclus@o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciag@o judicial de quaisquer
questdes resultantes deste edital.

13.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.13.1. Anexo I - Termo de Referéncia;
13.13.2. Anexo II - Especifcagdes Técnicas/Memorial descritivo, se houver;
13.13.3. Anexo III - Termo de Justificativa técnicas relevantes;
13.13.4. Anexo IV - Especificacdo do Objeto - Relagao de Itens;
13.13.5. Anexo V - Minuta de Termo de Contrato;
13.13.6. Anexo VI - Modelos.

Maraba/PA, 04 de fevereiro de 2026.

Documento assinado eletronicamente
italo Ipojucan de Araijo Costa
Secretario Municipal de Viagdo e Obras Publicas
Portaria N° 001/2025-GP
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ANEXOS A EDITAL CONCORRENCIA

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO
NO CAMPO DE FUTEBOL DEL COBRA, LOCALIZADO NA VELHA MARABA, NO MUNICIPIO DE MARABA/PA , nos termos da tabela
abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE TOTAL
MEDIDA
CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE
| VESTIARIO NO CAMPO DEL 1627 UN | R$
COBRA, LOCALIZADO NA 354.493,16
VELHA MARABA, NO
MUNICIPIO DE MARABA-
PARA
1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.
1.3.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A presente contratagdo tem por objeto a contratacio de empresa de engenharia para a construcio de vestiario no Campo Del Cobra,

localizado na Velha Maraba, no municipio de Maraba—Para, visando atender as demandas estruturais e funcionais relacionadas as atividades
esportivas e comunitarias desenvolvidas no referido espago publico.

2.2. A necessidade da contratagdo decorre da inexisténcia de infraestrutura adequada para a pratica esportiva no local, situagdo que
compromete diretamente a seguranga, o conforto e a organizagdo dos usudrios, incluindo atletas, servidores e publico em geral. Atualmente, o campo
ndo dispde de vestiario com condi¢des minimas de uso, o que inviabiliza a preparagdo dos atletas, o armazenamento adequado de materiais esportivos,
bem como o atendimento das exigéncias sanitarias e estruturais para eventos esportivos formais.

2.3. A construggo do vestiario proporcionara melhorias significativas na infraestrutura esportiva municipal, promovendo ambientes adequados
ao desenvolvimento de atividades fisicas, competigdes e eventos comunitarios. Além disso, contribuira para o fortalecimento de politicas publicas
voltadas ao esporte, lazer e inclus@o social, respondendo as demandas da populagado local e atendendo as diretrizes de promogdo do bem-estar social
estabelecidas pela administragdo publica.

2.4. A contratagdo esta alinhada aos planos de governanga instituidos pelo Prefeitura Municipal de Maraba, como no Plano de Contratagdes
Anual 2025 no item 12 (CLASSE: 545 - GRUPO: TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO)
https://pnep.gov.br/app/pca/28052127000173/2025/1/.

2.5. A intervencdo proposta se caracteriza como obra de engenharia de natureza comum, demandando a contratagdo de empresa

tecnicamente habilitada para execugéo dos servigos conforme normas técnicas vigentes, projetos e especificagdes definidas pela administragéo. Ressalta-
se que a obra se mostra indispensavel para assegurar melhores condi¢des de uso, seguranca, funcionalidade e valorizagdo do espago publico.

2.6. Dessa forma, a contratagdo revela-se necessaria, oportuna e alinhada ao interesse publico, garantindo a regular utilizagdo do Campo Del
Cobra e promovendo beneficios diretos a comunidade da Velha Maraba.

2.7. A contratagdo esta alinhada aos planos de governanga instituidos pelo Prefeitura Municipal de Maraba, como no Plano de Contratagdes
Anual2025 no item 12 (CLASSE: 545 - GRUPO: TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO)

https://pnep.gov.br/app/pca/28052127000173/2025/1/.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solucdo proposta consiste na implanta¢do de infraestrutura fisica adequada, por meio da construgdo de um vestiario completo no
Campo Del Cobra, contemplando todas as etapas necessarias ao pleno funcionamento, manutengio e durabilidade da edificagdo ao longo de seu ciclo de
vida util.

3.2 Inicialmente, prevé-se a elaboragdo e/ou adequagdo dos projetos arquitetonico e complementares, necessarios para orientar a execugao
com seguranga, qualidade técnica e conformidade as normas da ABNT e demais legislagdes aplicaveis. A fase de execucgdo abrangera servigos de
terraplanagem, fundagdes, estrutura, alvenaria, instalagdes hidrossanitarias e elétricas, revestimentos, cobertura, pintura e demais acabamentos essenciais
para garantir a funcionalidade e conforto dos usuarios.

3.3. A solucdo contempla, ainda, a instalagdo de equipamentos e componentes indispensaveis ao uso adequado da edificagdo, tais como
sanitarios, chuveiros, bancadas, portas, ventilacdo, iluminagdo e dispositivos de acessibilidade conforme a NBR 9050. Todos os materiais empregados
na obra deverdo ser de primeira qualidade, visando assegurar maior durabilidade, desempenho e redugdo de custos futuros com manutengao corretiva.

3.4. Ao considerar o ciclo de vida do objeto, a proposta busca garantir uma edificagdo com vida 1til prolongada, contemplando aspectos
como facilidade de manutencéo, seguranga operacional, eficiéncia do consumo de 4dgua e energia, e adequagao as condigdes climaticas locais. Durante a
fase de operagdo do equipamento publico, a infraestrutura permitira o uso sustentavel e continuo do espago esportivo, favorecendo praticas esportivas,
eventos comunitarios e atividades de convivéncia social.

3.5. A solugdo como um todo também integra medidas que facilitem a manutengdo preventiva, como pontos de inspegao, ventilagdo adequada,


https://pncp.gov.br/app/pca/28052127000173/2025/1/

drenagem eficiente e escolha de revestimentos resistentes ao desgaste e a umidade. Dessa forma, a edificagdo podera manter desempenho satisfatorio ao
longo dos anos, reduzindo custos operacionais e garantindo a seguranga e o bem-estar dos usuarios.

3.6. Por fim, o conjunto das intervengdes propostas assegura que o vestidrio seja entregue em condigdes plenas de funcionamento, com
qualidade técnica, acessibilidade, eficiéncia e durabilidade, atendendo plenamente as necessidades da comunidade da Velha Maraba e promovendo a
valorizagao do espago publico destinado ao esporte e ao lazer.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A pretensa contratagdo tem natureza de obra de engenharia, tendo em vista que ¢ toda atividade estabelecida, por forga de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imoével,
conforme dispde o art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.2. O objeto em questao classifica-se como comum, em que pese a Lei n° 14.133/2021 ndo conter a conceituag@o do que seriam “obra comum
e especiais”, nem haver, at¢ o momento, jurisprudéncia do TCU que aborde essa questdo, ha iniciativas que buscam avangar na construgdo desse
conceitos, a exemplo da Nota técnica IBR 001/2021, que traz em seu bojo um rol exemplificativo de obras que, de acordo com a materialidade e
caracteristicas técnicas, podem ser definidas como comuns ou como especiais. Diante da analise do objeto em questdo, apesar de conter projeto, este
possui caracteristicas padronizaveis e ainda assim garantindo resultados adequados de desempenho e qualidade, podem ser licitadas e processadas por
um agente de contratagao.

4.3. Para prestag@o dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitagdo, bem como apresentar os documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

44. A empresa licitante deverd estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is)
designado(s) como responsavel(eis) técnico(s);

4.5. A empresa contratada devera possuir experiéncia comprovada em obras de infraestrutura urbana de mesma natureza e porte, além de
corpo técnico capacitado e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

4.6. Apresentar atestados de capacidade técnica compativel com o objeto desta contratagdo, para que a Administragdo assegure a perfeita
execucdo do objeto;

4.7. Apresentar garantia da proposta como uma forma de assegurar a seriedade dos licitantes no processo de licitatorio;

4.8. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido no termo

de referéncia, de modo a minimizar transtornos a populagao.

4.9. Apresentar garantias da execugdo para assegurar que o contratado cumpra fielmente as obrigagdes assumidas no contrato, protegendo a
administracdo publica contra possiveis prejuizos decorrentes de inadimpléncia ou falhas na execucdo. Essa garantia oferece seguranca quanto a
qualidade, solidez e conclusdo da obra, além de incentivar o cumprimento dos prazos e das especificagdes técnicas estabelecidas. E uma medida
preventiva que protege os recursos publicos e garante a entrega do projeto conforme o planejado.

4.10. Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e demais instrumentos normativos vigentes a
respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposigdes normativas que venham a incidir na
execugdo do contrato;

4.11. A execug@o do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios da contratada e a
administra¢do, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagio direta;

4.12. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as despesas necessarias, como
materiais, impostos, taxas, fretes, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugao da obra;

4.13. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios
tecnologicos e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servico;

4.14. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos
complementares, devendo observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

4.15. A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas ¢ demais instrumentos normativos
aplicaveis a execugao da obra;

4.16. A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios, de acordo
com a NR 6;

4.17. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir

as condigdes de salubridade e higiene exigidas pelos drgaos responsaveis.

Sustentabilidade
4.18. Conformidade Normativa:

4.18.1. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT relacionadas a gestdo de residuos solidos, garantindo tratamento, armazenamento
e destinagdo adequados.

4.18.2. Seguir as normas técnicas, de satde, higiene, seguranca e conforto do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
4.19. Inovacio e Eficiéncia:

4.19.1. Implementar solugdes inovadoras que promovam sustentabilidade, como tecnologias de baixo impacto, materiais ecoeficientes e

processos que reduzam o consumo de recursos naturais.

4.20. Redugio de Impactos:
4.20.1. Adotar boas praticas de otimizac¢io de recursos (dgua, energia, matérias-primas) ¢ reducio de desperdicios.
4.20.2. Priorizar a substituicdo de substancias toxicas por alternativas atdxicas ou menos nocivas, além de racionalizar o uso de agentes

poluentes.



4.21. Gestao de Recursos:

4.21.1. Promover economia no consumo de energia elétrica (ex.: uso de fontes renovaveis), agua (ex.: sistemas de retiso) e papel (ex.:
digitalizagdo de processos).
4.21.2. Garantir a reciclagem e destinacdo ambientalmente adequada de residuos gerados durante a execugdo das atividades.
4.22. Sustentabilidade Social
4.22.1. A dimensao social exige compromisso com a equidade, a dignidade e o desenvolvimento humano:
4.23. Respeito as Normas Trabalhistas:
4.23.1. Cumprir legislagoes trabalhistas, garantindo condigdes seguras, higi€nicas e inclusivas para todos os colaboradores.
4.24. Sustentabilidade Financeira
4.24.1. A viabilidade econdmica deve coexistir com responsabilidade socioambiental:
4.24.1.1. Eficiéncia de Custos: Reduzir desperdicios e otimizar processos para garantir competitividade sem comprometer padrdes éticos ou
ambientais.
4.24.1.2. Investimento em Tecnologias Sustentaveis: Priorizar solugdes de longo prazo que reduzam gastos com energia, agua e
manutencao.
Subcontratacao
4.25. Naio sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.26. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execug@o
do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

4.26.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta.
4.27. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.27.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.27.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de

escolha dessa modalidade de garantia.

4.27.3. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.27.4. Sera permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e
coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.27.5. Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagdo.

4.28. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em
conta especifica, com corre¢do monetaria.

4.29. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidag@o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.30. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
4.31. Na hipotese de opgao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento tinico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.31.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e o nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagio foi aprovado pela Susep (art. 8°, 111, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).
4.32. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.32.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

4.32.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.32.3. obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.
4.33. Em caso de seguro-garantia, a apodlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em processo

administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
decisdo judicial.
4.34. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo

de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

4.35. Na hipodtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a
garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.36. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a



respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for
notificada.

4.37. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.37.1. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.38. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da carta fianga, autorizag@o para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.38.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
4.38.2. A Administrag@o devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apolice.
4.39. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execug¢do do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da

Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.39.1. Em se tratando de servigos executados com dedicagdo exclusiva de méao de obra, a garantia somente sera liberada ante a comprovagao
de que o Contratado pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratagio, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussodes
previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a matéria;

4.39.2. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacdo de servicos, sem que ocorra a interrupg¢do do contrato de trabalho;

4.39.3. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos Contratados, a Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocag@o dos trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servicos.

4.40. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.41. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangdes a contratada.

4.42. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Garantia da Proposta

4.43. Sera exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor estimado para
contratagao.

4.44. A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n° 14.133, de
2021.

4.45. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar o contrato administrativo ou deixar de apresentar documentagdo pertinente,

depois de regularmente convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obrigacGes assumidas pelos licitantes na apresentacdo da proposta de
precos e garantir que o licitante atue de modo sério, confidvel e comprometido com o certame.

4.46. A garantia devera ser prestada no momento da apresentagdo da proposta adequada ao ultimo lance ou ao valor negociado.

4.47. A auséncia de formalizagdo da garantia, configurar-se-a4 a auséncia de requisito de participacdo, acarretando na desclassificagdo da
proposta e a exclusdo da participagdo no certame.

4.48. A devolugdo da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.

4.49. A garantia de proposta comercial na modalidade seguro garantia ou fianga bancéria, devera ser prestada em favor do orgdo gerenciador,

no presente caso, 0 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP , 6rgio da administragio publica direta, inscrito no
CNPJ sob N.° 28.052.127/0001-73.

4.50. A apoélice do Seguro Garantia ou a Fianca Bancaria, deve ter prazo de validade MINIMA de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da apresentacdo da proposta, devendo estar acompanhada do COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

4.51. No caso de caugdo em dinheiro, devera ser depositada em nome de “PMM Depésito de Caucdo”, Conta Corrente N° 19.795-5,
Agéncia 0565-7, do Banco do Brasil S/A.

4.52. O recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, ¢ requisito de pré-habilitagdo, que ¢ procedimento anterior a fase de
habilitagdo propriamente dita. Assim, devendo ser providenciado pelas licitantes que irdo participar do processo licitatorio, até o prazo limite para
entrega de propostas comerciais.

Garantia Adicional

4.53. Por se tratar de servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, conforme regras do Art. 59, § 5° da
Lei n° 14.133, de 2021.

4.54. A garantia tratada no item anterior, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.55. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresentd-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do
contrato, contados da data da homologacdo do certame.

4.56. A garantia, nas modalidades caug@o e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a assinatura do contrato.

Vistoria

4.57. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € facultativa para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a

ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas.

4.57.1. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sr. LUAN SILVA ATHAN.

4.58. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.



4.59. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.60. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.61. A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condicdes de execuciio

S.1. O prazo contratual ¢ de 12 (doze) meses sendo que, a execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;
5.1.2. De 08 (oito) meses (conforme o cronograma fisico - financeiro) para execug@o das obras/servigos, incluidas a mobilizagao;
5.1.3. De até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.
5.2. O prazo descrito no item 5.1.1 ¢ destinado para que a licitante contratada providencie todos os documentos pertinentes para liberagdo do
canteiro de obras, devendo ser apresentados até a data de assinatura da Ordem de Servigos.
5.3. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servico;
5.4. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que, sigam os

padrdes vigentes normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as
informagdes pertinentes e de interesse para a execugao dos servigos a contratante;

5.5. Entende-se que, para o item anterior 5.2.1, os relatorios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico-financeiro, RDO (Relatorio Diario
de Obra), curva ABC, ensaio de controle tecnoldgico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervengdo, durante a
intervengdo e com este finalizada);

5.6. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a aferi¢do de boa execu¢ao do objeto,
dentro dos padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

5.7. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de informagéao
que sdo essenciais para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados mas, uma
ferramenta que demonstra a estratégia da contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da fiscalizagdo, em
atestar a execug@o e o andamento dos servigos;

5.8. A contratada devera emitir Anota¢ao de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme estabelecido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme estabelecido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Local e horario da prestacio dos servicos
5.9. Os servigos serdo prestados no seguinte local: Av. Para, 2501 - Maraba Pioneira, Municipio de Maraba/Pa.

5.10. O horario de prestag@o de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengao ou acordo coletivo com o sindicato da
profissdo em questao.

Materiais a serem disponibilizados

S5.11. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.12. A proposta, que compreende a descri¢do dos produtos ofertados pelo licitante, preco unitrio e prego total, devera ser compativel com as
especificagdes constantes deste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagio.

b) Declaragdo expressa de que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto do Edital, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.

¢) Composicdo de pregos expressa em algarismos e por extenso, conforme especificagdes e condigdes do Edital e seus Anexos.

d) A razdo social, o CNPJ, colocando o niimero do edital, data e hora de abertura, endereco completo, o nimero do telefone, e-mail;
bem como o niimero de conta corrente, 0 nome do Banco e agéncia onde deseja receber seus créditos.

e) Declaragdo expressa de que a licitante concorda com todas as condigdes e obrigagdes constantes do Termo de Referéncia;
f) O(s) licitante(s) podera(ao) apresentar quaisquer outras informagdes que julgar necessarias.

g) A proposta deve ser apresentada em formato pdf e excel.

5.13. Nao serdo aceitas propostas cujas planilhas de composi¢do de pregos contenham valores unitarios acima dos valores estimados pela
administragdo.
5.14. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, proposta adequada ao valor

final do lance ou negociado;

Execucao

5.15. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposigdes elencadas neste termo, obedecendo
rigorosamente aos projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e ainda as prescrigdes
estabelecidas pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e



municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

5.16. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda
com as instru¢des emitidas pela CONTRATANTE;
5.17. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para

a execugdo dos servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, 8 CONTRATANTE, quando solicitado, a relacdo atualizada desse pessoal,

5.18. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato e seus
anexos;

5.19. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeiciio dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por
qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

5.20. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servicos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;

5.21. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

5.22. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas as

corre¢des de falhas ndo imputdveis a Prefeitura Municipal.

5.23. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado para a
conclusdo do escopo, inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

5.24. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e refletir
em acréscimos ou supressoes de servigos.

5.25. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

5.26. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes o0 mesmo percentual de desconto ofertado na
proposta comercial em referéncia ao prego estimado.

5.27. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias de
execugdo, para identificar possiveis problemas na implementacdo do projeto;

Especificacio da garantia do servico

5.28. O prazo de garantia dos servigos, complementar a garantia legal contratual de execugao, serd de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo
Civil, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contados a partir do primeiro dia 1til subsequente a data
do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacio do contrato

5.29. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medi¢ao que afere os
Servicos;
5.30. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses,

conforme disposto no item 5.1.3 elencado neste termo de referéncia.

6. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
6.1. As obrigagoes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante
vencedor, e observara os termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.
6.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que
seja pertinente e compativel com os termos deste Edital.
6.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao, para celebrar o termo de contrato.

6.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC)

credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagdo vigente.

6.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma tinica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgdo Demandante.

6.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condi¢des de habilitagcdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo
licitante durante toda a execug@o do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

6.5.1. Na hipétese de o vencedor ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou
ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificacéo,
para celebrar a contratagdo, ou instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicag@o das san¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.5.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo da garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima. Demais condigdes, devem
descritas nas clausulas do contrato.

Garantia da contratacio

6.6. Devera ser prestada garantia da contratag@o de que trata o item 4.28 e seguintes deste termo, nas condigdes estipuladas.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e
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cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O o6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada

para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto Contratado.

7.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execuc@o do objeto durante o periodo contratual.

7.8. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo contratual. O Contratante podera

recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizaciao
7.9. A Gestdo e a Fiscalizagdo no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput):

7.9.1. A gestdo contratual sera realizada pela Sr. RAFAEL DE JESUS FROZ SILVA - Engenheiro Civil, Matricula n® 57331, na auséncia

do servidor supra designada, fica designada como suplente a servidora CAROLINE LEITE GUIMARAES, Portaria n° 1829/2025 - GP, lotado na
SEVOP setor ENGENHARIA que representara a Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, perante o contratado e zelara pela boa execugdo do
objeto pactuado, exercendo as atividades de orientacdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.9.2. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera realizada pela Sra. RHAYANE LIMA CALDAS, Técnica em Gestdo, Portaria n°
3916/2025-GP., conforme art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.
7.9.3. A fiscalizagdo técnica do contrato sera realizada pela Sr. LUAN SILVA ATHAN , Engenheiro Civil, Portaria n°® 453/2025-GP.,

conforme o art. 17 do Decreto Municipal n® 383/2023.

Fiscalizacio Técnica

7.10. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias.
(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, 1);
7.11. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a

descric@o do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, II);

7.12. Cabe ao fiscal técnico emitir notificacdes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a
defini¢do de prazo para a correg@o. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, III);

7.13. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem
a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, IV);

7.14. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugio do
contrato nas datas estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.15. O fiscal técnico fiscalizara a execucgdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o
recebimento provisorio, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VI);

7.16. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VII);

7.17. O fiscal técnico participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal
administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VIII);

7.18. O fiscal técnico auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio da avaliagdo
realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste
Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, IX); e

7.19. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalizacio Administrativa
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.20. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizag@o das tarefas relacionadas ao
controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, a0 acompanhamento do empenho e do pagamento
e ao acompanhamento de garantias e glosas. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, I);

7.21. O fiscal administrativo verificara a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, 1I);

7.22. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscais, trabalhistas e previdencidrias e,
comunicar o descumprimento ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 18, III);

7.23. Cabera atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigacdes contratuais e reportar



ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.(Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 18, IV);

7.24. O fiscal do administrativo participara da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal
técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, V);

7.25. Cabe ao fiscal administrativo auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio
da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16.
(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VI) ;e,

7.26. A realizagao do recebimento provisoério do objeto do contrato sera realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, VII).

Gestor do Contrato
7.27. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.28. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizag¢@o técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do
caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, I);

7.29. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art.
16, 10);

7.30. Ao gestor cabera acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de
pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto
Municipal n® 383, de 2023, art. 16, I1I);

7.31. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera conter todos os
registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, e elaborar
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragdo. (Decreto
Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IV);

7.32. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugao processual e ao envio da documentag@o pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, V);

7.33. O gestor elaborara o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as
informagdes obtidas durante a execugdo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.34. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico,
administrativo e setorial. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VII);

7.35. O gestor emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des conforme disposto em regulamento.
(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIII);

7.36. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do contrato,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.37. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes,
a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.
(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, X).

7.38. Elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo;

7.39. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestio nos termos do contrato.

7.40. Receber e dar encaminhamento imediato:

7.41. As denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;
7.42. A notificagio formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,

Ministério do Trabalho, Ministério Ptiblico, Defensoria Pblica ou por qualquer outro meio idoneo.

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. Sédo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato ¢ seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgao de representagao judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para

adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.9. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacio
motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30



(trinta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.
8.1.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a

execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que
ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos softridos;

9.1.6. Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa
Negativa Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execuc@o do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas para
habilitagdo na licitagdo.

9.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de
2021).

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

9.1.16. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes
para protegdo de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execucdo deste contrato;

9.1.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.1.20. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.1.21. Fornecer integralmente materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnoldgicos e utensilios, nos quantitativos
estimados para a perfeita execucdo do servigo;

9.1.22. Executar a obra de acordo com as determinagdes e especificacdes dos projetos arquitetdnicos e demais projetos complementares,
devendo observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

9.1.23. Observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas ¢ demais instrumentos normativos aplicaveis a
execugdo da obra;



9.1.24. Disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

9.1.25. Caso opte por fornecer alimentos aos funciondrios no préprio canteiro de obras, serd de sua inteira responsabilidade garantir as
condigdes de salubridade e higiene exigidas pelos 6rgios responsaveis;

9.1.26. Em caso de subcontratacgéo, o contratado principal continua responsavel legal e contratualmente pela parte subcontratada;

9.1.27. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido no

termo de referéncia, de modo a minimizar transtornos a populacao;

9.1.28. Empregar na prestagdo dos servigos 5% (cinco por cento) das vagas do quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e
jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento
das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

9.1.29. Empregar jovens aprendizes, na prestagdo dos servigos 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado em atendimento a
Lei Municipal n® 18.117/2022.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o o Boletim de Medigdo (BM), conforme o disposto neste item.
10.1.1. Sera indicada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada:
10.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
10.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
10.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade

inferior a demandada.

10.2. A utilizagdo do IMR ou BM néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagao dos servigos.
10.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
10.3.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias tuteis, apos

formalmente comunicado pela CONTRATADA, para conferéncia da medigdo, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servigo e pregos
constantes de sua proposta;

10.3.2. Apods o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO tera prazo de mais 02 (dois) dias uteis para efeito de atesto da parcela
dos servigos aferidas no més conforme execugéo;

10.3.3. Somente serdo pagos a obra/servico, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;

10.3.4. Os valores referentes a obra/servico que forem rejeitados, relativos a uma medig¢do, serdo retidos e s6 serdo pagos apds a
CONTRATADA refazé-los;

10.3.5. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s6 serd permitido periodo inferior, na primeira e/ou

ultima medigdo, conforme prazo estipulado em Ordem de Servigo.;

10.3.6. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apés a data de apresentagdo dos correspondentes
documentos de cobranga (Nota Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

10.3.7. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento
do processo, bem como a comprovagdo da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medig¢ao
prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

10.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medigao final, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei
n° 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do Decreto Municipal n°® 383/2023 .

10.5.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagido de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da
prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

10.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico ¢ administrativo.

10.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das

avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

10.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do ultimo.

10.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em



que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

10.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

10.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

10.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.6. Quando a fiscalizac@o for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das
ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medigdo final, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme, Decreto
Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIII.

10.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentag@o apresentada pela fiscalizag@o e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidag@o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas; e

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

10.7.5. Enviar a documentaggo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

10.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc@o do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranca.

10.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacgao

10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, corerd o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidacio, na
forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo.

10.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regularizagio da situagdio, sem 6nus a contratante;

10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

10.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

10.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.19. Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situago junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

10.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizagdo da liquidac@o da despesa.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢éo monetaria.

Forma de pagamento

10.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
10.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislago aplicavel.
10.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

10.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengdo
tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de
comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

10.26. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 17/11/2025.
10.27. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, do Indice Nacional de Custo da Construciio (INCC),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apods a ocorréncia da anualidade.

10.28. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
10.29. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

10.30. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.31. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

10.32. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

10.33. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. DA PARTICIPACAQ, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA a participagdo de consorcios. (N@o € necessario justificar)
(X') VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de
grande vulto ou diante das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto
contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consorcio pode cercear a competitividade entre
os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque — caso nao fosse permitida a reunido das empresas — estas concorreriam entre
si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitacdo, sera:
() PERMITIDA ou
(X)) VEDADA a participacao de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

A participa¢do de cooperativas, com base na seguinte justificativa: Por se tratar de escopo de obra, reforma, onde ha necessidade de diversas categorias
de trabalho, das quais: engenheiro, pedreiro, encarregado, servente, serralheiro, eletricista e demais fungdes correlacionadas, sendo portanto, impedida a
realizacdo de servigos de forma compartilhada e/ou rodizio.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FISICA
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou
(X)) VEDADA a participa¢do de cooperativas.

Pelo escopo contratado, e sua especificidade em pavimentagio (QUALIFICACAO TECNICA), nio ¢ permitida a participagdo de pessoa fisica. Deve a
administragdo garantir a seguranga e a solidez das construgdes por empresas especializadas no escopo contratado. Considerando ainda a exigéncia de
capital social minimo, estrutura minima de equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais técnicos para a execugdo compativel com o objeto, é
portanto, VEDADA a participagio de profissional pessoa fisica(profissional liberal), nos termos da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 116
DE 2021.

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

11.4. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.5. Nao sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda ndo regulamentou
a matéria.



Modo de disputa

11.6.

Aberto e fechado.

Regime de execucio

11.7.

preco certo de unidades determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIIL, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de precos

11.8.

global estimado para a contratagéo.

11.8.1.

Codigo Banco

MT-001 Préprio

87781 SINAPI

92266 SINAPI

¥ 103357 SINAPI

7 050038 SEDOP
r 98459 SINAPI

r 92264 SINAPI

r 104611 SINAPI

" 92641 SINAPI

" 94965 SINAPI

" 92467 SINAPI

" 010005 SEDOP

" 90930 SINAPI

" 98089 SINAPI

" 96539 SINAPI

" 93083 SINAPI

r 98063 SINAPI

r 90793 SINAPI

7 103670 SINAPI
r 2431 ORSE
r 98557 SINAPI

r 96537 SINAPI

7 171532 SEDOP

r 94440 SINAPI

r 96111 SINAPI

r 92431 SINAPI

7 103689 SINAPI

O regime de execugio do contrato serd o de empreitada por PRECO UNITARIO: contratagio da execugio da obra ou do servigo por

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o critério de aceitabilidade de pregos serd o valor

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de
avaliac@o de exequibilidade (art. 59, inciso III, da Lei n® 14.133/2021);

Curva ABC de Servigos
Descrigiao Tipe

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (INCLUINDO ENGENHEIRO,
ENCARREGADO PARA 4 MESES DE OBRA)

EMBOGCO QU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Extena
MAMNUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 M. AF_08/2022

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de Concreto
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 13 MM. AF_09/2020 Armado

ALVENARIA DE VEDAQ}S\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedacio
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Armacdo p/ concreto 0

TAPUME COM TELHA METALICA AF_03/2024 Instalagies para Canteiros de Obras

FABRICAGAD DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Fdrmas para Estruturas de Concrato
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 Armado

REVESTIMENTO CERAM\C"O PARA PAREDES INTERMAS COM PLACAS TIPO Revestimentos Cerdmicos Internos
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF 022023 PE

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA  Estrutura e Trama para Cobertura
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CONCRETO FCK = 26MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producdo de Concreto
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETOMEIRA 400 L.

AF_05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM  Férmas para Estruturas de Concreto
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Armado

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Barracdo de madeira/Almoxarifada 0

CONTRAPISO AE}USTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA).  Contrapiso
PREPARC MECANICO COM BETOMEIRA 400L, APLICADO EM AREAS
SECAS, ACABAMENTO NAOQ REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVEMARIA COM BLOCOS DE Fossas e Sumidouros
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:
2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, Vigas Baldrame)

2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE Fossas e Sumidouros

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2.4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL:

3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURQ CIRCULAR, EM CONCRETO F‘RE-M'OLDADO. DI}:\METRQ Fossas e Sumidouros
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRACAO: 21,3
M? (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO Esquadrias - Portas

BRAMCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2019

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  Concretagem para Estruturas de
COMNCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado

Trave para futebol de campo Urbanizacéo de Parques e Pracas

IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 Impermeabilizagdo, Protecdo Mecénica
DEMADS AF_09/2023 e Tratamento de Junta

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17  Vigas Baldrame)

MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Lumindria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W 0

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRAMCESA, COM  Telhamento para Cobertura
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,  Forros
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETAMGULARES E Farmas para Estruturas de Concreto
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA  Armado
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

FORMECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagdo Vertical Viaria
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Und

UM

m?

m

kg

e

e

UN

UN

UN

UN

mé

Quant. Valor Unit

107

281,587

675447

165,57257

7767

827457

9.02793"

612087

107

42,347

13646587
1.07
726487

1777

30"

827457

42647

45,0477

607

Total

63115767 63115767
" 32.697.06

225957 15.261,56
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102257 SINAPI

87251 SINAPI

57905 SINAPI

104642 SINAPI

58495 SINAPI

5 ORSE

250312 SEDOP

91341 SINAPI

101173 SINAPI

91926 SINAPI

94559 SINAPI

86931 SINAPI

91854 SINAPI

94984 SINAPI

92484 SINAPI

94962 SINAPI

98680 SINAPI

160155 SEDOP

97906 SINAPI

91932 SINAPI

100858 SINAPI

802 ORSE

69714 SINAPI

010009 SEDOP

270220 SEDOP

10759 ORSE

94231 SINAPI

96527 SINAPI

91856 SINAPI

102607 SINAPI

56942 SINAPI

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAQS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAD EM PAREDE, UMA
DEMAQ, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Placa de inauguracéo de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m

Banco em madeira de lei c=1,8m, 1=0.4m e h=0.4m

PORTA EM ALUMIMIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ESTACA BROCA DE CONCRETQ, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAD
MAMNUAL COM TRADO COMCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?2, ANT-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM
FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE COMTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2024

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRAMCA.
INCLUSO EMGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUTOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_03/2023

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7-3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PEDIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTOQ E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Vidro liso e=4mm

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 v,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

MICTGRIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_01/2020
Bebedouro elétrico de presséo 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Locacdo da obra a trena

Limpeza geral e entrega da obra
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESCAVAGAD MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Instalacies de Divisdrias Diversas

Revestimentos Cerdmicos Internos

Chapisco

Pintura Interna

Pintura Interna

Semvicos Iniciais de Obras Civis
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Interruptores
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Interruptores
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Caixas Enterradas

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
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Aparelhos, Utensilios e Equipamentos
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Instalacies Prediais de Esgoto - Tubos
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Telhamento para Cobertura

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Caixas de Agua para Edificacées

Loucas e Metais
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101883 SINAPI

101979 SINAPI

89402 SINAPI

94651 SINAPI

96523 SINAPI

102220 SINAPI

89711 SINAPI

89987 SINAPI

91940 SINAPI

89778 SINAPI

59362 SINAPI

94678 SINAPI

97607 SINAPI

89744 SINAPI

100753 SINAPI

94492 SINAPI

94706 SINAPI

91936 SINAPI

91953 SINAPI

106027 SINAPI

100849 SINAPI

101616 SINAPI

89797 SINAPI

89724 SINAPI

89625 SINAPI

85796 SINAPI

91998 SINAPI

93382 SINAPI

89783 SINAPI

89440 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIM 100A - FORMNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

TUBO, PVC."SOLD»’%\VEL, DE 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAOQ PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ESCAVAGAQ MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAD PARA COLOCACAOD DE FORMAS). AF_01/2024

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAODS. AF_01/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVAGAQ PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_09/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS). AF_01/2020_PE

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_04/2024

CAIXA OCTOGONAL 4* X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORMECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 07/2025

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_01/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

JUNGAOD SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORMECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORMECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

JUNGAOD SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOD EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos.
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Y2008 SINAFI 1OMADA BAIXA UE EMBUIIR (2 MODULOS), 2H+1 10 A, INCLUINDO Instalacdes tletncas - Eletrodutos un ! 107 63,227 63,227 0,027 94,80

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
104345 SINAPI JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN r 1,07 62207 62,207 0,027 99,82

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM e Conexdes
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, FORNECIDO E  Instalacées Prediais de Esgoto - Tubos M r 1647 36.917 60,637 002" 99,83
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. e Conexdes
AF_08/2022

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, D 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E  Instalagfes Prediais de Esgoto - Caixas UN r 20" 29,937 59,867 0,027 99,85
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO e Ralos
SANITARIO. AF_(8/2022

104357 SINAPI CAP. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA Instalages Prediais de Esgoto - Tubos un " 207 27507 55,007 0.027 99,87
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE & Conexdes
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 3/4" - Vlvulas e Registros para Sistemas un 7 1.07 54,657 54,657 0.027 99,88
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021 Prediais

103999 SINAPI BUCHA DE REDUGAQ, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN §0 X 25 MM, Instalagdes Prediais de Agua Fria em un 7 307 17,517 52,637 0.017 99,90

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAOQ DE AGUA - FORNECIMENTO E PVC
INSTALACAD. AF_06/2022

93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE MOMINAL DE 25A - Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN r 307 17,137 51,397 0,017 99,91
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos, UN r 307 14,787 44347 0.017 99,92
FORMECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025 Disjuntores, Contatores e Barramentos

89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - Tubos UN r 207 22,037 44,087 0.017 99,94

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, Instalages Prediais de Esgoto - Tubos un 107 41647 41,647 0017 99,95
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

69753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN r 30" 12627 37567 0,017 99,96
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU e Conexies
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC. SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Valvulas e Registros para Sistemas un 7 107 34,987 34,987 001" 99,97
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021 Prediais

94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25  Instalagfes Hidréulicas - Reservacéo e UN r 1,07 29,08" 2908”7 0,017 99,98
MM X 344", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Bombas de Recalque

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2024

89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - Tubos UN r 2,07 14,127 25,247 0,017 99,98
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA e Conexies
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_082022

89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, Instalacdes Prediais de Esgoto - Tubos UN r 107 23037 23,037 001" 99,99
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU & Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

89762 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA Instalagies Prediais de Esgoto - Tubos un " 107 20,007 20,007 0017 100,00
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU e Conexdes
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos UN r 107 14,987 14,987 0,007 100,00

50 MM, JUNTA SOLDAVEL. FORMECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE e Conexdes
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

Exigéncias de Proposta

11.9. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, proposta adequada ao valor
final do lance ou negociado;
11.10. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:

11.10.1. Carta de apresentagio da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da

licitante, com pregos globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de abertura, e prazo de execug@o nao superior ao constante no Cronograma citado no item 5.1;

11.10.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administragdo) preenchidas e assinadas com a devida
identificagdo, pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei
N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medigdo e quantidades nao poderdo ser
alteradas pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.10.3. Composicio detalhada de Precos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo —
Anexo);

11.10.3.1. A composi¢do unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas
deste edital, apresentar pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Precos, os quais deverao
ser iguais ou inferiores ao or¢ado pela administragio/

11.10.3.2. A proposta devera conter as composi¢oes auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na
composi¢ao unitaria principal incompletos (fechados);

11.10.3.3. Nas propostas, as composigdes de precos unitarios os valores adotados para mio-de-obra deverdo estar compostos, além de
encargos sociais, dos encargos complementares, este ultimo quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.

11.10.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de
protecio individual), Ferramentas manuais, Alimentacio e Transporte.

Cronograma Fisico-Financeiro;

11.10.4. Composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificacio e Despesas Indiretas;
11.10.4.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto
na Legislacdo Vigente, inclusive considerando a Lei 14.973/24.
11.10.5. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando

todas as parcelas que o compdem (Modelo Anexo).

11.10.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas,



conforme previsto na legislacao vigente, inclusive considerando a Lei 14.973/24.

11.10.6. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao
engenheiro/arquiteto responsavel técnico da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda esta em nome do profissional de contratagdo futura, se
for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responséavel Técnico da empresa licitante).

11.10.7. Curva ABC de insumos e servigos para averiguagdo da exequibilidade e aceitagdo de precos.

11.10.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecada¢io do Simples nacional —
Declaratorio, acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

11.10.9. Comprovacio da garantia da proposta, conforme item 4.43 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.
11.11. As propostas e seus anexos serao analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do solicitado no

item 9.6 descritos acima.

11.11.1. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:

a) Contiverem quaisquer vinculos com as propostas das demais proponentes;
b) Que apos a fase de lances/negociagdo, ofertem valor global e/ou precos unitarios superiores ao or¢ado pela administragio;

c) Que apresentem precos manifestamente inexequiveis ou que ndo venham a ter sua viabilidade demonstrada através de
documentagdo que comprove que os custos dos insumos/servigos sdo coerentes com os de mercado;

d) Apresentar pregos, valores, taxas, ¢ indices excessivos, simbdlicos, irrisorios ou nulos;
e) Apresentarem cotagdo para servigos ndo previstos ou fora das especificacdes do Edital e seus anexos;
f) Tenham prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura das propostas;

g) Apresentem na composi¢do de precos unitarios valores para mio-de-obra abaixo da atual tabela estipulada pelo sindicato da
categoria.

h) que ndo forem anexadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal na forma e prazos previstos no edital;

i) Que ndo foram aprovadas através da Nota Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas —
SEVOP, sendo considerados vicios insanaveis.

Exigéncias de habilitaciio

11.12. Previamente ao julgamento da proposta ou a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das
condigdes para participagdo ou contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:

11.12.1. SICAF;

11.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

11.12.3. Cadastro  Nacional de  Empresas Punidas -  CNEP, mantido pela  Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.12.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.13. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°

8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

11.14. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.15. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.16. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagao.

11.17. Caso atendidas as condigdes para contratac@o, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

11.18. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela
Administragdo, a respectiva documentacao atualizada.

11.19. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.20. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos

deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, ¢ no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.21. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

11.22. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica
11.22.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.22.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCME]I, cuja aceitaga@o ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.22.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

11.22.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.22.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

11.22.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz

11.22.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
11.23. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

11.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
11.27. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.28. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
11.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal

condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢do Economico - Financeira

11.31. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

11.32. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) tltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.32.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de até 10% do valor total estimado da contratagdo.

11.32.2. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Piblico de Escrituracio Digital - SPED, deverio
apresentar os relatorios gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes Contabeis de
Resultado do Exercicio (DRE), Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario, e deverdo apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo
eletronico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragdo contébil digital do SPED).

11.32.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois)
anos;
11.32.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da

Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

11.32.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo devero atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualifica¢do Técnica

11.33. Registro ou inscri¢do da empresa (pessoa juridica), que devera estar em situagao regular com o orgao fiscal responsavel por seu ramo de
atividade, no caso do objeto desta 0 CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade;

11.34. Registro ou inscrigdo dos profissionais (pessoa fisica) responsaveis técnicos da empresa, que deverdo estar em situagdo regular com o
orgdo fiscal responsavel por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, em plena validade.

11.34.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, e a Certiddo do profissional declarado para
contratagao futura (se for o caso)

Qualificaciio técnico-operacional

11.35. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente


https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

identificada, comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes
ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente quando for o caso.

11.35.1. Para efeitos da comprovagio — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execu¢do no minimo dos
quantitativos abaixo das parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

ITEM Descrigdo Und | Quant.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
2 |MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.| m? |33,772
AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF 12/2021

m? | 140,79

m? | 82,786

11.35.2. Na comprovagdo da qualificagdo técnica - OPERACIONAL ¢ indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados, de
no minimo de 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados.

11.35.3. Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deveréo conter as seguintes informagoes:
a) Descrigdo das caracteristicas das obras ou servigos compativeis em caracteristicas, dimenso e complexidade do objeto licitado; e
b) Informagao se a execugdo do objeto se deu de forma parcial ou total;
¢) Quantidade executada;
d) Periodo de Execugao;
e) Local de Execucdo;

f) Nome e natureza do Contratante.

11.35.4. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

a) indicagdo da contratante (pessoa juridica de direito publico ou privado);

b) nimero do contrato, numero do processo, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informagdo, vedada apresentacdo de
atestado genérico; e

¢) descricdo detalhada do objeto do contrato, com a respectiva quantidade executada e o grau de satisfagdo com o servi¢o executado ou
produto solicitado.

11.35.5. A licitante (pessoa juridica) devera comprovar experiéncia na execu¢do de objeto de mesmo cardter ou similar e de igual
complexidade ou superior, e ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com as tabelas adiante, elaboradas conforme o disposto na IN
SEGES/MP n. 5/2017, aplicavel por for¢ca da IN SEGES/ME n° 98/2022, por meio de “Atestado” e/ou “Certidao” e/ou “Declara¢do”, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado;

11.35.6. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

11.35.7. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado,
conforme art.67, §1° da Lei n® 14.133, de 2021.
11.35.8. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando

solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

11.35.9. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante, pois essa situagao equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma tUnica
contratagao.

11.35.10. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.35.11. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

Qualificaciio técnico-profissional

11.36. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL por meio da apresentagio de certiddes ou atestados, comprovando ter
executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superior com objeto
licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, regularmente registrado(s) pelo conselho profissional competente, da seguinte
forma:

11.36.1. Apresentagdo de acervo técnico do profissional das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compativeis com suas
competéncias e registradas no CREA ou CAU por meio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

11.36.2. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:



ITEM Descrigdo Und.
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35
MM. AF 08/2022

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
2 |MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.| m?
AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9

2
3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO m
MANUAL. AF 12/2021
11.36.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
11.37. Demonstracdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do

atestado(s) de capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:
a) Anotagdo da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

b) Sendo por contrato, esta comprovacdo se faz por meio de apresentacdo de copias autenticada de instrumento de contrato de
prestagdo de servicos (Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo
regime civil); ou

¢) Via de apresentac@o de copias autentica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como sécio cotista
(ou equivalente); ou

d) Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa. (Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a)
Urbanista.

11.38. DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA — A auséncia da comprovagdo de vinculo exigida podera ser substituida, desde que na
documentacdo de habilitagdo seja apresentado declaragdo, acompanhada de ANUENCIA, firmada pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certidao(des)
de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com a licitante.

11.38.1. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro no CREA/CAU, que o responsavel técnico
declarado para contratagdo futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusao do direito a contratagao.

11.39. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

Declaracdes em geral:

11.40. DECLARACAO DE VISITA TECNICA - Declaragio de que o licitante visitou "in loco” o(s) local(ais) onde sera(@o) realizados os
servicos, objeto desta licitagdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta
financeira (Modelo em Anexo);

11.40.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.
11.41. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO (Modelo em Anexo).
11.42. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em

decorréncia do resultado desta licitag@o, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e
jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento
das demais disposicdes constantes destes dispositivos.

11.43. DECLARACAO DE DESTINAGCAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N°
18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinard 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal
empregado a jovens aprendizes.

11.44. DECLARACAO assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serio utilizados para
comunicagdes formais no decorrer do processo licitatorio e eventual contratacdo (Modelo - Anexo).

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. Valor estimado da contratagdo com base com levantamento do mercado é R$ 354.493,16 (trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos
e noventa e trés reais e dezesseis centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgcamentaria.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos do municipio consignadas as seguintes dotagdes
orgamentarias.

13.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

131401.27 812 0014 2.085 Manutencgdo e Adaptagdo de Estadios,Gindsios, Complexo Esportivo e Quadras Esportivas;
Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - Obras e instalagoes

Subelemento:

4.4.90.51.92 - Benfeitorias e instalagdes

13.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento



14. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

14.1. Considerando que os Estudos Preliminares serdo anexos dos Termos de referéncia, recomenda-se avaliar a necessidade de classifica-los
nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (regulamenta acesso a informacdo), quando a possibilidade de divulgagdo. Caso ndo seja
possivel devido a sua classificagdo, conforme a referida lei, devera ser divulgado como anexo do TR um extrato das partes que ndo contiverem

informagdes sigilosas.
14.2. Outra hipoétese seria a de or gamento sigiloso prevista no art. 24 da Lei n°® 14.133/2021.
( X ') Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.

15. DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

15.1. O termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a
elaboracdo dos projetos executivos pela contratada, de modo a dispensar a elaboracdo do projeto executivo pela administracdo, transferindo tal
responsabilidade a contratada.

Maraba-PA, 18 de novembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente
Rhayane Lima Caldas
Técnico em Gestao

Documento assinado eletronicamente
Misley da Cruz Teixeira
Engenheira Civil

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente
ftalo Ipojucan de Araiijo Costa
Secretario Municipal de Viagéo e Obras Publicas
Portaria N° 001/2025-GP



ANEXO IT
ESPECIFICACOES TECNICAS

ID SEI N° 1282469

ANEXO III
TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

ID SEI N° 1247446



Item

1.2
1.3
1.4
1.5

21
211

2.2
221

222

224

225
226

227

228

229

2.3
2.3.1

Coédigo

103689

98459

010005
010009
MT-001

101173

96523

101616

94962

96537

050038
94964

103670

98557

93382

96527

ANEXO IV

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N°:

050505970.000001/2025-21

CONCORRENCIA N°:

90009/2026-CPL/DGLC/PMM

CRITERIO DE JULGAMENTO: | MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
SR EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO
: NO CAMPO DE FUTEBOL DEL COBRA, LOCALIZADO NA
VELHA MARABA, NO MUNICIPIO DE MARABA/PA
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
UASG: 928615

OBSERVACAO IMPORTANTE: Em caso de discordincia existente entre as especificacdes
dos itens descritos no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificacdes constantes neste

Edital, prevalecerio as tultimas.

Banco Descrigao

SINAPI

SINAPI
SEDOP
SEDOP

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
Barracdo de madeira/Almoxarifado

Locagéo da obra a trena

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (INCLUINDO
ENGENHEIRO, ENCARREGADO PARA 4 MESES DE
OBRA)

FUNDAGAO E SUPERESTRUTURA

ESTACAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
20CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

BLOCOS DE COROAMENTO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS).
AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Armacéo p/ concreto

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

CINTAMENTO /BALDRAME - NiVEL 0.00
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

Und

m2

m?2
m?2
m?2
UN

m3

m?2

m3

m?2

kg
mJ

m?3

m?2

m?3

m3

Quant.

92,4
12
98,69

28,05

1
2,70425

5,1425

0,2125

17,7

143,4
2,0875

2,3

20,95

0,61675

4,9025

Valor Unit

468,64

95,84
518,85
6,55
48.026,00

71,60

100,93

6,72

586,05

201,82

13,66
717,24

314,83

50,18

27,38

111,15

Valor Unit
com BDI
87.479,99
615,88

125,95
681,87
8,60
63.115,76

91.305,68
2.639,22
94,09

12.159,23
132,64

8,83

770,18

265,23

17,95
942,59

413,74

65,94

35,98

19.896,56
146,07

Total

87.479,99
3.695,28

11.637,78
8.182,44
848,73
63.115,76

91.305,68
2.639,22
2.639,22

12.159,23
358,69

45,40

163,66

4.694,57

2.574,03
1.967,65

951,60

1.381,44

22,19

19.896,56
716,10

Peso (%)

24,68 %
1,04 %

3,28 %
2,31 %
0,24 %
17,80 %

25,76 %
0,74 %
0,74 %

3,43 %
0,10 %

0,01 %

0,05 %

1,32 %

0,73 %
0,56 %

0,27 %

0,39 %

0,01 %

5,61 %
0,20 %



234

235
236

237

2.3.8

24
241

242

243
244

245

2.5
251

252

253
254

255

2.6
261

26.3
2.6.4

2.7

101616

94962

96539

050038
94965

103670

98557

93382

92264

92431

050038
94965

103670

92266

92467

050038
94965

103670

92266

92467

050038
94965

103670

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGCOES. AF_01/2024

Armacéo p/ concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANGCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

PILARES

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_09/2020

Armacéo p/ concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIGAS - NiVEL +3.15

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18
MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
Armacéo p/ concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIGAS - NIVEL +5.30

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
Armacéo p/ concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

LAJES - NIVEL +5.30

m?2

m?3

m?2

kg
mJ

m?3

m?2

m?3

m?2

m?2

kg
m3

m3

m?2

m?2

kg
m3

m3

m?2

m?2

kg
m:i

m?3

13,37

0,46795

42,34

1751
2,9638

3,43175

51,699

1,9387

36,9

45,047

36,9
1,92703

1,92703

52,957

52,957

191,7
3,0352

3,0352

8,251

8,251

29,1
0,4683

0,4683

6,72

586,05

138,92

13,66
752,44

314,83

50,18

27,38

232,37

62,94

13,66
752,44

314,83

171,93

108,58

13,66
752,44

314,83

171,93

108,58

13,66
752,44

314,83

8,83

770,18

182,56

17,95
988,85

413,74

65,94

35,98

18.359,52
305,38

82,71

17,95
988,85

413,74

27.220,20
225,95

142,69

17,95
988,85

413,74

4.220,80
225,95

142,69

17,95
988,85

413,74

6.810,15

118,05

360,40

7.729,59

3.143,04
2.930,75

1.419,85

3.409,03

69,75

18.359,52
11.268,52

3.725,83

662,35
1.905,54

797,28

27.220,20
11.965,63

7.556,43

3.441,01
3.001,35

1.255,78

4.220,80
1.864,31

1.177,33

522,34
463,07

193,75

6.810,15

0,03 %

0,10 %

2,18 %

0,89 %
0,83 %

0,40 %

0,96 %

0,02 %

5,18 %
3,18 %

1,05 %

0,19 %
0,54 %

0,22 %

7,68 %
3,38 %

2,13 %

0,97 %
0,85 %

0,35 %

1,19 %
0,53 %

0,33 %

0,15 %
0,13 %

0,05 %

1,92 %



273
274

2.7.5

3.2

3.3

3.4

3.5

5.2

6.2

6.3

6.4

6.5

92266

92484

050038
94965

103670

94962

103670

90930

87251

98680

104611

103357

102257

90793

91341

94559

102220

100753

160155

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

Armacéo p/ concreto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

PISOS

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
5CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

PAREDES / PAINEIS / DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL
DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO
COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS
(VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO
INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM,
COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXACAO COM
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

Vidro liso e=4mm

COBERTURA / FORRO

m?2

m?2

kg

m?

m?3

m3

m?3

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

UN

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

6,336

6,336

141,4
0,6336

0,6336

1,8507

1,8507

61,68

42,64

19,04

75,6

1
165,5725

15,12

171,93

234,40

13,66

752,44

314,83

586,05

314,83

98,02

60,53

58,79

105,06

67,77

355,76

1.144,62

536,26

543,29

16,90

23,36

300,84

225,95

308,04

17,95
988,85

413,74

14.998,68
770,18

413,74

128,81

79,54

77,26

10.437,33
138,06

18.196,25
89,06

467,53

13.137,56
1.504,25

704,75

713,99

22,20

30,69

395,36
18.214,27

1.431,61

1.951,74

2.538,13
626,53

262,14

14.998,68
1.425,37

765,70

7.945,00

3.391,58

1.471,03

10.437,33
10.437,33

18.196,25
14.745,88

3.450,37

13.137,56
6.017,00

2.663,95

2.513,24

335,66

216,05

1.391,66
18.214,27

0,40 %

0,55 %

0,72 %
0,18 %

0,07 %

4,23 %

0,40 %

0,22 %

2,24 %

0,96 %

0,41 %

2,94 %

2,94 %

5,13 %
4,16 %

0,97 %

3,711 %
1,70 %

0,75 %

0,71 %

0,09 %

0,06 %

0,39 %
5,14 %
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7.2

7.3

7.4

7.5

8.2

8.3

8.4

9.1
9.1.1

9.15
9.1.6

9.2.3

92541

94440

96111

94231

101979

87905

87781

88495

104642

86931

100849

100858

86942

10759
802

102607

94796

89711

89712

89714

104357

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE
ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATE 2 AGUAS
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023_PS

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,
CORTE 33. AF_11/2020

REVESTIMENTOS E PINTURAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA
E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
Bebedouro elétrico de pressao 40 litros inox, 110v,
Masterfrio ou similar

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

TUBOS E CONEXOES SANITARIAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

UN

UN

UN

UN

m?2

un

UN

UN

UN

82,745

82,745

42,64

11,15

11,15

281,58

281,58

190,149

190,149

17,92

83,92

36,81

67,03

51,75

39,07

8,93

88,36

11,38

11,51

609,60

43,62

822,91

262,01

553,25
813,90

527,12

41,59

22,16

28,09

39,13

20,93

110,28

48,37

88,09

68,00

51,34

41.717,76
11,73

116,12

14,95

15,12

35.111,39
6.962,26
801,13

57,32

1.081,46

344,33

727,08
1.069,62

692,74

54,65

2.654,10
29,12

36,91

51,42

27,50

9.125,11

4.002,37

3.756,15

758,20

572,44

41.717,76
3.302,93

32.697,06

2.842,72

2.875,05

35.111,39
6.962,26
2.403,39

171,96

1.081,46

688,66

799,78
1.069,62

692,74

54,65

2.654,10
322,06

60,53

921,44

55,00

2,57 %

1,13 %

1,06 %

0,21 %

0,16 %

11,77 %
0,93 %

9,22 %

0,80 %

0,81 %

9,90 %

1,96 %
0,68 %

0,05 %

0,31 %

0,19 %

0,23 %
0,30 %

0,20 %

0,02 %

0,75 %
0,09 %

0,02 %

0,26 %

0,02 %



9.25

9.2.6

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

9.2.17

9.2.18

9.3

89726

89732

89746

89724

89731

89744

89783

104345

89797

89753

89778

104348

89782

89796

89709

97906

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXAS / RALOS / TANQUES SEPTICOS / FILTROS /
SUMIDOUROS

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

12

10,75

17,53

31,69

10,52

16,77

30,82

15,33

47,33

56,61

9,53

18,14

11,40

15,22

48,27

22,78

510,35

14,12

23,03

41,64

13,82

22,03

40,50

20,14

62,20

74,39

12,52

23,83

14,98

20,00

63,43

22.987,55

29,93

670,70

28,24

23,03

41,64

138,20

44,06

243,00

80,56

62,20

148,78

37,56

285,96

14,98

20,00

126,86

22.987,55

59,86

1.341,40

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,07 %

0,02 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %

6,48 %

0,02 %

0,38 %



9.4
9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

9.4.6

947

9.4.8

9.4.9

9.4.10

9.4.11

9.4.12

10

101

10.1.1

10.1.2

10.2
10.21

10.2.2

10.3
10.3.1

98083

98089

98063

89402

94651

94703

94706

94489

89987

94492

103999

89362

94678

89440

89625

91940

91936

91854

91856

91926

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:
2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA
INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRAGAO: 21,3 M?
(PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

TUBOS E CONEXOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1

1

1

26,37

13,34

22

13

150

40

400

5.602,17

6.013,85

4.809,41

13,39

25,20

22,13

40,38

26,62

78,00

54,68

13,33

9,79

15,99

12,42

24,49

19,07

19,03

10,44

13,59

4,81

7.362,37

7.903,40

6.320,52

2.507,48
17,59

33,11

29,08

53,06

34,98

102,50

71,86

17,51

12,86

21,01

16,32

32,18

12.687,70
500,72
25,06

25,00

2.772,00
13,72

17,85

3.761,00
6,32

7.362,37

7.903,40

6.320,52

2.507,48
463,84

441,68

29,08

212,24

34,98

307,50

215,58

52,53

282,92

273,13

65,28

128,72

12.687,70
500,72
300,72

200,00

2.772,00
2.058,00

714,00

3.761,00
2.528,00

2,08 %

2,23 %

1,78 %

0,71 %
0,13 %

0,12 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %

0,09 %

0,06 %

0,01 %

0,08 %

0,08 %

0,02 %

0,04 %

3,58 %
0,14 %
0,08 %

0,06 %

0,78 %
0,58 %

0,20 %

1,06 %
0,71 %



10.3.2

10.4
10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.5
10.5.1

10.5.2

10.6
10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.7
10.7.1

1

1.1
1.2
1.3
11.4

91932

91953

91998

92008

97607

171532

93654

93656

106027

101883

2431
250312
270220
5

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SEDOP
SEDOP
ORSE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOMADAS E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
LAMPADAS E LUMINARIAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024

Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led
de 18W

DISJUNTORES

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
QUADROS DE DISTRIBUIGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

SERVICOS FINAIS

Trave para futebol de campo

Banco em madeira de lei c=1,8m, 1=0,4m e h=0,4m
Limpeza geral e entrega da obra

Placa de inauguragao de obra em aluminio 0,50 x 0,70
m

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

par

m?2

un

50

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

18,77

29,78

20,23

48,11

101,16

385,69

11,25

13,04

71,72

520,26

3.646,31
526,75
9,39
2.135,35

24,66

365,19
39,13

26,58

63,22

4.320,84
132,94

506,87

284,23
14,78

17,13

94,25

683,72
683,72

11.206,55
4.791,98
692,25
12,34
2.806,27

1.233,00

365,19
195,65

106,32

63,22

4.320,84
265,88

4.054,96

284,23
44,34

51,39

188,50

683,72
683,72

11.206,55
4.791,98
2.769,00

839,30
2.806,27

0,35 %

0,10 %
0,06 %

0,03 %

0,02 %

1,22 %
0,08 %

1,14 %

0,08 %
0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,19 %
0,19 %

3,16 %
1,35 %
0,78 %
0,24 %
0,79 %

269.752,65
84.740,51
354.493,16

Valor total estimado ¢ de R$ 354.493,16 (trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e trés reais e dezesseis
centavos) para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de pregos orgadas pelo 6rgao demandante - Secretaria Municipal de Viagao e Obras Publicas
- SEVOP e juntadas aos autos do processo licitatorio.



ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas

CONTRATO COM EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO
DE VESTIARIO NO CAMPO DEL COBRA, LOCALIZADO NA VELHA
MARABA, NO MUNICIPIO DE MARABA-PARA QUE CELEBRAM
ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
PUBLICAS E A [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.052.127/0001-73,, com enderego na Rod.
Transamazonica, Km 5,5, SN, Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765 , doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada

pelo(a) Secretario(a), Senhor(a) Italo Ipojucan de Aratjo Costa, nomeado(a) pela Portaria n® 001/2025-GP, portador(a) da Matricula Funcional n® 64792,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o
CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endereco completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a)
[digite aqui o nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n° 050505970.000001/2025-21 e em
observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 383/2023, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n° 90009/2026-CPL/DGLC/PMM, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DEL COBRA, LOCALIZADO NA VELHA MARABA, NO MUNICIPIO DE
MARABA/PA, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratacdo:
ITEM ESPECIFICACAO Ccﬁhgg;/ UIYJIIE?)II)]])Z ADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Termo de designagdo do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
2.2. O CONTRATADO ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
2.3. A prorrogagio de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou

impedimento de licitar e contratar com poder ptblico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

4.1. Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

S. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO
5.1. O valor total da contratagio ¢ de RS.......... (ern)




5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execug@o do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

6.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a

Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.2. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 17/11/2025.
7.3. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, do Indice Nacional de Custo da Construciio (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sédo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na

execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de
que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéio do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos
no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administrag@o tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30
(trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

8.13. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a

execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informagdo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao
ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as

demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situa¢do, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se



verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para
habilitagdo na licitagdo;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos

variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;
9.16. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
9.17. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga ¢ a saude no trabalho;
9.18. Nao submeter os trabalhadores a condigoes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos for¢ados;
9.19. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos de idade, observada a legislac@o pertinente;
9.20. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de
atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;
9.21. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;
9.22. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execug@o do contrato;

9.22.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,

devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.23. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.24. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do contrato;

9.25. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante a
vigéncia do contrato;

9.26. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho;

9.27. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva (EPC),quando for o caso;

9.28. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
contrato;

9.29. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo

contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.32. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para
protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execugdo deste contrato;

9.33. Reserva de 15% (quinze por cento) das vagas de trabalho na modalidade Jovem Aprendiz para adolescentes e jovens egressos do sistema
socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas; jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; Jovens e adolescentes cujas
familia sejam beneficidrias de programas de transferéncia de renda; em situacdo de acolhimento institucional; egressos do trabalho infantil ¢ jovens e
adolescentes com deficiéncia, conforme disposto na Lei Municipal n° 18.117/2022.

9.34. Reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, egresso do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema
penitenciarios, conforme disposto na Lei Municipal n® 17.819/2017.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes item 4.28 do Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;
11.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao

interesse coletivo;

11.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;



11.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a
pregoeiro/a durante o certame;

11.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.5.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.5.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
11.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;
11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo;
11.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
11.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo;
11.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicacao das sangdes serdao considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
11.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de controle.
11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da comunicagdo oficial.
11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.
11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.
11.5. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;
11.5.1. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do
contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
11.6. Sobre a san¢@o de multa, observar-se-a o seguinte:
11.6.1. Moratdria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
11.6.2. Moratoria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2%
(dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia, se for o caso;
11.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.
11.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor
total estimado da contrata¢do ou do contrato firmado;
11.6.5. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista no item 11.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;
11.6.6. Para a infragdo descrita no item 11.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;
11.6.7. Para as infragdes descritas no item 11.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;
11.6.8. Para a infrac@o descrita no item 11.1.1, a multa serd de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
11.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,

cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 11.1.1 sempre que
ndo se justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

11.9. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos
itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.



11.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.2, 11.1.3,
11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo
observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administra¢do, descrita no item 11.1.6, caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.12. A apurag@o de responsabilidade relacionadas as sang¢des que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauracdo de
processo de responsabiliza¢@o a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2°, do Decreto Municipal
N.° 383, de 28 de marco de 2023, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

11.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.15. O recurso ¢ o pedido de reconsiderac@o terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.
11.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,

encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administrago, a pessoa juridica sucessora ou & empresa
do mesmo ramo com relagdo de coligag@o ou controle, de fato ou de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplica¢@o das sangdes previstas no art.
156, da Lei n.° 14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

11.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163, da Lei n.° 14.133/21.
11.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nio

inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

11.21. As regras acerca de infragdes e san¢des administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigag¢des nido forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusido do objeto, caso em que devera a
Administra¢do providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
12.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
12.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugdo contratual.
12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade
de concluir o contrato.
12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizag¢des e multas.
12.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera
concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
12.6. CONTRATANTE podera ainda:
12.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo

que rege a matéria; e

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da
Lein.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).



13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no or¢amento deste exercicio
(indicar origem), na dotagao abaixo discriminada:

131401.27 812 0014 2.085 Manutengdo e Adaptagado de Estadios, Ginasios, Complexo Esportivo e Quadras Esportivas;
Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - Obras e instalagoes

Subelemento:

4.4.90.51.92 - Benfeitorias e instalagdes

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebrac@o de termo aditivo, submetido a prévia aprovagao da Procuradoria-
Geral e Controladoria-Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo,
na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art.
94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da Unido (DOU), Imprensa
Oficial do Estado do Para (IOEPA) e Jornal de Grande Circulagdo, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame
ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo,
independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

17.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 6° da LGPD.

17.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

17.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham
a ser celebrados pelo CONTRATADO.

17.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipoteses

do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

17.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
17.7. O CONTRATADO devera exigir d¢ SUBOPERADORES ¢ SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

17.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender

prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

17.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca
dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais,
devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

17.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela
Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

17.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.



17.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Para, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato
que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Maraba/PA, 12 de dezembro de 2025

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



ANEXO VI - MODELOS

MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ME E EPP E ATENDIMENTO DO §2° DO ART. 4°
DA LEI N° 14.133/21

A empresa , inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (socio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° , e inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA, sob as penas da lei que:

Que no ano - calendario de realizagdo desta licitagdo, os valores somados dos contratos celebrados com a Administragdo Publica ndo extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/2021.

, de de202 .

[Nome e assinatura do

responsavel pela empresa]



MODELO - DECLARACAO ELETRONICA E DEMAIS MEIOS DE CONTATO

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Empresa

CNPJ

Endereco

E-mail

Telefone
Celular

IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome

CPF

Endereco

E-mail

Telefone
Celular

Declaro sob as penas da legislacao brasileira, que as informagdes por mim emitidas para as finalidades da Lei N.° 14.133, de 1° de abril
de 2021 e do Decreto Municipal N.° 441, de 2 de maio de 2024, e demais legisla¢des pertinentes, sdo veridicas, estando ciente do dever de atualizagdo
cadastral perante a Receita Federal e Prefeitura Municipal de Maraba sempre que houver alteragdo de dados cadastrais e meios de contato.

Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicagdes e notificacdes em procedimentos administrativos perante a Prefeitura
Municipal de Maraba serdo encaminhadas preferencialmente para o endereco eletronico (e-mail) acima informado.

E considerado crime, com pena de reclusio e multa, omitir, em documento publico ou particular, declara¢io que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaracio falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigacio ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (art. 299, do Cédigo Penal).

/ , / /
Cidade/UF Data (dia, més, ano)

Assinatura do Declarante



MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

DIRETORIA DE GOVERNANCA DE LICITACOES E CONTRATOS
Rodovia BR-230 (Transamazénica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO PERMANENTE DE LICITACAO
Sr. Agente de Contrata¢do

Aempresa . ..........oiii.. , devidamente inscritano CNPJsobo N®. . ...................... , em atendimento ao CERTAME N°
............................. do PROCESSO N° .......ccceeceeeee, que objetivaa: . ..o oo oo o ii i e ot e .. . .., @prEsentamos a nossa proposta nas seguintes
condigdes:

VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de precos é de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execugdo: XXXXXXX (extenso) dias;

Condigoes de Pagamento: conforme estabelecido no edital,
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (nimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.
Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF enderego, e-mail e nimero telefonico).

Na oportunidade declaramos submissdo aos termos expressos do referidlo CERTAME.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os pregos unitarios e o global por nds ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na
presente Licitaggo.

2. Os pregos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execucdo da obra e servigos projetados e
especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais ¢ fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas,
assisténcia técnica, administra¢do, beneficios e licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medi¢des e pagamentos parciais.

4. Aceitamos os acréscimos ou supressoes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo.

Local e Data.
Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO

Servigo Unid. Quant. Item Data

Equipamento / Mo de Obra / Material Un. Quant. C. Horério Custo
H -
H -
H -

Custo dos equipamentos -

Oficial H

Oficial H

Servente / Ajudante H

Encargos Sociais % XX

Custo da mao de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mao de obra, materiais e equipamentos _

B.D. 1 % XX

Custo total com BDI

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)




MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)
PERCENTUAIS

COMPONENTES DO BDI (%) ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco

2 Despesas Financeiras

3 Administragao Central
GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro
GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSQN (do Local da Obra)

9 Contribui¢do Patronal INSS

10 IRPJ - Néo Incidente

11 CSLL - Nao Incidente

Valor Final do BDI (Apos aplicagdo da Formula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+S+R+G)1+DF)(1+ 1) )

o= a-n

As composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordao 2622/2013 — TCU — Plendrio, com os
percentuais ndo superiores ao estipulado no Quartil Médio para Administragdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislagdo, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mao-de-obra. A discriminagdo dos fatores que as compdem e a determinagdo das taxas de

risco, inerentes aos contratos de trabalho
podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboragdo do orgamento de cada empresa.
2- Na composigdo de leis sociais nao foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no calculo:
2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;
2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.
3- Ap6s os calculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsao dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negocio da empresa executante. Tal previsdo
geralmente ¢ feita com base na aplicagdo da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.
3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composi¢do exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administragéo
central, tributos e lucro.
4- Os itens abaixo ndo sao considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:
4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;
4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.
5- Administragao local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.
6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, ndo sdo admitidos na composi¢ao do BDI. Quando apresentados na composigdo detalhada, mesmo se atendida a
faixa de admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.
7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneracao da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.
8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos ultimos 12 meses, para composi¢do do
BDI (Aliquotas e Partilha do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a féormula (art. 18 da referida LC) para calculo da
aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% | 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,30% 36,80%
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,13% Nao incide 18,13% Nao incide
B2 Feriados 4,16% Nio incide 4,16% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,65% 0,87% 0,65%
B4 13° Salario 11,22% 8,33% 11,22% 8,33%
B5 Licencga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% Nao incide 2,83% Naio incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53% 12,82% 9,53%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 50,98% 19,22% 50,98% 19,22%
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32% 5,81% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31% 1,77% 1,31%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,20% 2,96% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,36% 0,49% 0,36%

C Total 11,17% 8,29% 11,17% 8,29%

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n° 14.973/2024) 10,55% 3,77% 18,76% 7,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,37% 0,52% 0,38%
Prévio Indenizado
D Total 11,05% 4,14% 19,28% 7,45%
OBSERVACOES:

- Este quadro ¢ exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.

- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragéo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares para
composi¢do dos encargos sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO: ......

MODALIDADE. .......

OBIJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragdo de contrato referente o CERTAME N° ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro Civil /
portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° , serd contratado para acompanhamento dos servigos e responsabiliza¢do técnica, para tanto esta

disponibilizado o acervo técnico do mesmo na documentagéo exigida no Edital.

Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovagdo de que o responsavel técnico declarado para contratagéo futura constara no quadro de
profissionais da empresa, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de preclusdo do direito a
contratacao.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da
Declaragdo acima concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20 .

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartério)



MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagdo no CERTAME N° ..................... , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto desta licitagdo,
tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulag@o de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de de 20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) s
portador(a) da cédula de identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o licitante

disponibilizard dos equipamentos necessarios a execu¢do do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagdo e experiéncia
compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados para execugao do objeto da presente licitagdo.

Maraba - PA, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

EU, oo, LRG ,CPF o representante da eMPresa .........cccoeeeeeeverrereerieerenennns ,CNPJ oo , declaro
para os devidos fins que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal
para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados
em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitencirio, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021, além do cumprimento das
demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

EU, oo, L,RG ,CPF o representante da emMPresa ........cocooeeeeeeeeeeeeneneenenenees ,CNPJ oo , declaro
que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das
vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod. Transamazonica, Km 5,5, SN, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br
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