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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 30380000 - Belo Horizonte - MG

EDITAL

PRESTACAO DE SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

ENGENHARIA

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS

SEI N° 0001756-60.2025.6.13.8000

PREGAO ELETRONICO: 99/2026

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 17/08/2026 as 14h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco GLOBAL

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

VALOR TOTAL MAXIMO DA CONTRATAGCAO: R$31.880,61 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e
um centavos)
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Torna-se publico que a UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, UASG
070014, com sede na Av. Prudente de Morais, n® 100, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte, inscrito no CNPJ sob o n.° 05.940.740/0001-
21, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e legislacao aplicavel e,
ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a prestacao de servicos de engenharia para elaboracao e aprovacao do Projeto de
Prevencao e Combate a Incéndio e Panico do Edificio Sede e Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, conforme
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em Unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. O certame destina-se, exclusivamente, a participacao de microempresas, empresas de pequeno porte e

equiparadas, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n® 123/2006 e art. 1° do Decreto n° 8.538/2015, que
estiverem previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira
- ICP - Brasil.

2.1.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem 2.1 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
gue no ano-calendario de realizacao da licitacdao ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.1.2. Para fins deste Edital, consideram-se como equiparadas as microempresas e empresas de pequeno porte, o
microempreendedor individual - MEI, conforme art 1° do Decreto n° 8.538/2015 e art. 18-E da Lei Complementar n® 123/2006,
bem como as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n® 11.488/2007.

2.2. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdoes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no subitem
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderad ensejar a inabilitacdo na fase correspondente no momento da
habilitacao.
2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar da licitagdo em

decorréncia de sancao que |lhe foi imposta;

2.6.3. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.4. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.5. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.6. organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdao, nos termos do Acérdao TCU -
Plenario n°® 2426/2020;
2.6.7. agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito

de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdao que disciplina a matéria, conforme §
10 do art. 99 da Lei n.%9 14.133/2021;

2.6.8. empresas que nao sejam enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas, conforme as
condicdes estabelecidas pelo Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006.

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.6.2 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A vedacdo de que trata o subitem 2.6.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento.
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3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigcOes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao Federal;

3.3.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas;

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.

3.5. O licitante devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos legais, o que o tornara

apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, observado o disposto nos §§

19 2o 39 do art. 49, da Lei n.© 14.133/2021.

3.5.1. A assinalacao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame
3.6. A falsidade da declaracdo de que tratam os subitens 3.3 a 3.5 sujeitara o licitante as sancbOes previstas na Lei n©
14.133/2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.
3.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente apds os

procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo, quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.
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3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado
valor superior a lance ja registrado pelo mesmo no sistema.

3.12. O valor final minimo parametrizado na forma dos subitens 3.10 e 3.11 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e
para o 6rgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo
e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacgdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverda enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor unitdrio e total dos materiais e mao de obra dispostos separadamente, bem como o valor do Fator "k", e preco
total do item;
4.1.2. Descrigao da prestagao dos servigos, contendo as informagdes de acordo com os parametros estabelecidos no Termo de
Referéncia.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a
gue corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade
com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacgdo. Caso a
adjudicacao ndo possa ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, por motivo de forgca maior, o Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais podera solicitar a prorrogacao geral da validade por, no maximo, igual periodo.
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4.9, Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas federais,
guando participarem de licitagdes publicas.

4.10. O descumprimento das regras contidas neste titulo, por parte dos licitantes, podera ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apods o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal, e pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

4.11. Os licitantes estdo cientes de que, para formacgdo e aceitabilidade dos precos, podera haver adequacao do projeto que
integrar o edital de licitagao, bem como alteragdes contratuais por falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto. Essas alteracdes ndao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez
por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacao do limite previsto no art. 125 da Lei 14.133/2021,
conforme Acérdao TCU 1977/2013 e art. 13 do Decreto n° 7.983/2013.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.
5.1.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.1.2. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os participantes.
5.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de lances.
5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor do item
5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto

em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$0,01 (um centavo).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, no qual os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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5.10.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.10.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta,
ou por ofertar melhor lance.

5.10.4. N3ao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste subitem, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.10.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.11. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.

5.12. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdao convocados para apresentar lances intermediarios.

5.13. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.14. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificagao do licitante.

5.16. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio Compras.gov.br.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo
de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°

14.133/2021.
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5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do preco maximo definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condicdoes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

5.20.1. A negociacdao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida,
guando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
5.20.4. O(A) Pregoeiro(a) solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

reformulada assinada, adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, por meio da opcdo "Enviar/Anexo" do site
www.gov.br/compras/pt-br.

5.20.5. A proposta reformulada devera conter as informagdes abaixo:
a. razao social do proponente, numero de inscricdo no CNPJ, endereco completo, niumero do telefone, niumero do celular do
representante, e-mail, nimero da conta bancaria, niUmero e nome da agéncia e do respectivo banco;
b. especificacdo do(s) servico(s) ofertado(s), incluindo todas as suas caracteristicas;
os prazos exigidos no Termo de Referéncia;
d. valores unitérios e totais dos servicos, em algarismos e por extenso, prevalecendo o ultimo em caso de divergéncia;

e. Planilha Orcamentaria com discriminacdo dos precos unitarios e dos precos totais, com os precos de materiais e mao de obra
dispostos separadamente, bem como os coeficientes multiplicadores da licitante, fator K e TRDE (Taxa de Ressarcimento de
Despesas e Encargos), conforme modelo da Planilha Orcamentaria apresentada no Anexo VII do Termo de Referéncia, em
algarismos e por extenso, prevalecendo o ultimo em caso de divergéncia;

f. Tabela de Composicao do Fator "k" e Formacgao do Preco de Venda para Projetos (orgamento-base), constante no Anexo IV do
Termo de Referéncia;

g. prazo de validade da proposta, nos termos do subitem 4.8;
Paragrafo primeiro: A proposta que omitir os prazos mencionados acima nao sera desclassificada, mas considerada de acordo
COm 0S Mesmos.

Paragrafo segundo: E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido no subitem 5.20.4, a partir de solicitagao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20.6. O licitante melhor classificado devera encaminhar, juntamente com a proposta reformulada, declaracao de
observancia do limite disposto no § 29, do art. 4° da Lei n® 14.133/2021.
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5.21. O licitante deverd atentar para que, no momento da aceitacdo da proposta, caso o(s) valor(es) unitario(s) que
originou(aram) o preco total proposto contenha(m) mais de duas casas apds a virgula, AS CASAS DECIMAIS EXCEDENTES SERAO
DESCONSIDERADAS PELO(A) PREGOEIRO(A), AINDA QUE SEJA REDUZIDO O PRECO TOTAL DO ITEM, sendo esta alteracao considerada
uma negociagao.

5.22. Apds a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de julgamento da proposta.
5.23. O(a) Pregoeiro(a) poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a sua substancia e sua

validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacdo, observado o disposto no art. 55 da Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de
1999.

6. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Encerrada a etapa de negociacdao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condicOes de participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no subitem 2.6 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF,;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);
6.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica (https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);
6.1.5. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:7710998594823::::P3 TIPO RELACAQ:INIDONEO);
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, em obediéncia
ao artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de participacao.
6.4. Caso atendidas as condigOes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
6.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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6.5.1. contiver vicios insanaveis;
6.5.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.5.3. apresentar precgos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;
6.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
6.6. A andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.6.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado;
6.6.2. Serdo considerados inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao;
6.6.3. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o subitem anterior, s6 sera considerada apds diligéncia do pregoeiro, que
comprove:

6.6.3.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.6.3.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.6.4. Em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.7. O licitante classificado em primeiro lugar devera reelaborar e apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento da composicdao do Fator "k" e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios
exclusivamente para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.8. Sera exigida garantia do licitante vencedor que apresentar proposta cujo valor seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento).
do valor global estimado, em virtude do art. 59, § 59, da Lei n°® 14.133/2021, quando da assinatura do contrato.
6.9. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, poderad ser colhida a manifestacao

escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

DA FASE DE HABILITA(;I':\O
7.1. Habilitacao juridica:

7.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

7.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacgao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=65150608&infra_sistema=100000100&infra... 10/58


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

29/07/2026, 14:53 SEI/TRE-MG - 76509009 - Edital

7.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

7.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

7.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

7.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.1.8. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagao respectiva.

7.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista:
7.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
7.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida conjuntamente

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdao de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n© 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.3. Qualificagdo Economico-Financeira:
7.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de
pessoa fisica ou de sociedade simples;
7.3.2. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
7.3.3. A licitante em recuperacdo judicial ou extrajudicial devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de

recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.
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7.3.4. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante);

II - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

7.3.5. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital social minimo correspondente a
10% do valor estimado da contratacao.

7.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, nas mesmas condicdes formais exigidas acima (assinaturas,
registro, etc.). Para habilitacdo, tais empresas deverao comprovar o capital social minimo correspondente a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacao.

7.3.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos acima podera ser atestado mediante declaracao assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo prestador de servicos.

7.3.8. Caso a empresa esteja cadastrada no Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, devera apresentar a seguinte
documentacgao:

I - Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital;

II - Balango Patrimonial “Escrituragao Contabil Digital - ECD”, nos termos do art. 5° da Instrugcdo Normativa da
Receita Federal do Brasil n® 2.003/2021;

III - Demonstrativo de Resultado do Exercicio.

7.3.9. As microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, conforme Acérdao TCU n© 133/2022 - Plenario, estao
dispensadas do balanco patrimonial apenas para fins fiscais. Assim, para a presente licitacdo, € OBRIGATORIA a apresentacdo desta
peca, dispensando-se apenas a publicacdo e a sua transcricdo no livro diario.

7.4. Qualificacao Técnica

7.4.1. Um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) em seu nome, por pessoa juridica de direito publico ou
privado, preferencialmente em papel timbrado, constando endereco de localizacdo para permitir diligéncia, comprovando que ja
executou, de forma satisfatéria, servicos da mesma natureza do objeto a ser contratado, equivalente a aprovacdo de projeto da
disciplina de incéndio e panico em edificacdes que possuam sistemas hidrdulicos de combate a incéndio e com drea superior a
1.000,00 (um mil)_.m2 (aproximadamente 14% da area total).

a. Os servicos que demonstrem capacidade técnico-operacional deverdao possuir similaridades com o objeto da
contratacdo, em termos de complexidade, notadamente as relativas as parcelas de maior relevancia, ora
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definidas como a elaboracdao de projeto de prevencao e combate a incéndio com detectores de fumaca,
hidrantes e chuveiros automaticos.

b. Poderao ser requeridas cdpias de contratos que ensejaram os atestados apresentados ou outras informagdes
essenciais ao esclarecimento da qualificagao exigida.

c. Nao serd admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante. Pois se trata de uma modalidade de projeto que é
seguranga contra incéndio e o somatério de atestados ndo permitiria a habilitacdo técnica com base na alinea

a".
7.4.2. REGISTRO ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) valido;
7.4.3. COMPROVACAO de que possui, em seu corpo técnico, pelo menos 01 (um) engenheiro civil, registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 01 (um) Arquiteto, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
detentor de Anotacao(cdes) de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro(s) de Responsabilidade TécnicaA (RRT) e Certidao de
Acervo Técnico (CAT) relativo(s) a execucdao de servicos similares aos discriminados no TERMO DE REFERENCIA (Anexo I deste
Edital);

I. A comprovacao do vinculo profissional de que trata o subitem 7.4.3 sera efetuada mediante a apresentacao
de cdpia da carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) em que conste a Proponente como contratante,
do Contrato Social da Proponente em que conste o detentor do acervo técnico como sécio, do Contrato de
Trabalho ou, ainda, de declaragao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional;

II. O profissional indicado pela Proponente no subitem 7.4.3 devera ser o responsavel técnico que acompanhara
a execugao dos servigos de que trata o objeto desta licitacao;

III. Caso haja substituicdo do responsavel técnico, cuja documentacdao foi apresentada conforme os subitens
acima, a empresa devera providenciar outro profissional, que atenda a todos os requisitos de qualificacao
exigidos neste edital.

7.5. No caso da participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serao atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao livre.

7.5.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais
e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.6. No caso de participacao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatoério
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.
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7.6.1. Se o consodrcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referéncia
exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, haverad um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consdrcio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

7.7. Os documentos apresentados pelos licitantes poderdo, se necessario, ser apresentados em original, por cépia ou por
gualquer outro meio expressamente admitido pela Administracgao.

7.8. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

7.9. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.10. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdomicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

7.11. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13:00 horas as 19:00 horas.

7.11.1. Para vistoria é necessario agendamento junto a SEGIM (Secdo de Engenharia e Gestdo Imobilidria) com antecedéncia
minima de 2 (dois) Uteis. O agendamento poderd ser realizado pelo telefone (31) 3307-1532 ou pelo e-mail segim@tre-
mg.jus.br.

7.11.2. A vistoria podera ser realizada por responsavel técnico ou representante da pessoa juridica que devera estar municiado
de procuracao ou comprovante de vinculo e identificacdao pessoal.

7.11.3. No lugar do ATESTADO DE VISTORIA PREVIA (ANEXO I do Termo de Referéncia), o licitante podera apresentar

DECLARACAO (ANEXO II do Termo de Referéncia) em que manifeste CONHECER AS CONDICOES LOCAIS PARA A EXECUGCAO
DO OBJETO E ENTREGA DOS SERVICOS, suprindo, nesse caso, a necessidade de vistoria prévia ao local dos servicos.

7.11.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

7.12. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.13. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacdao dos documentos
originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.14. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdao logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

7.15. A nao observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da habilitacao.
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7.16. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal
de prova, para fins de habilitacao.

7.16.1. Os documentos exigidos para habilitacao que nao estejam contemplados no SICAF serao enviados por meio
do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do
pregoeiro.

7.17. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relacdao ao licitante
vencedor.

7.18. Havendo alguma restricdo em sua comprovacao da regularidade fiscal ou trabalhista, a microempresa ou empresa de
pequeno porte classificada em primeiro lugar terd prazo adicional de 5 (cinco) dias Uteis, contado da decisao do(a) Pregoeiro(a) que
declarar a empresa vencedora do certame, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

7.19. A critério do(a) Pregoeiro(a) e desde que tenha sido requerido pela licitante, o prazo do subitem anterior podera ser
prorrogado por igual periodo.

7.20. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicard a inabilitacdo da licitante, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

7.21. Apods a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicio ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds solicitacdo do pregoeiro, para:

7.21.1. complementacdo de informacgodes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.21.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

Pardgrafo Unico: O(a) pregoeiro(a) poderd, em sede de diligéncia, solicitar & inclusdo de documento ausente,
comprobatério de condicdo atendida pela licitante quando apresentou sua proposta e nao foi juntado com os demais
comprovantes de habilitacdo e da proposta, por equivoco ou falha.

7.22. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

7.23. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.16.1.

7.24. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8. DOS RECURSOS
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8.1. Qualquer licitante poderd, no prazo minimo de 10 (dez) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer, sob pena de
preclusdo, ficando, findo o prazo, a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante vencedora.

8.2. A apresentacdo das razOes pela recorrente serad realizada exclusivamente no ambito do sistema eletronico, em campo
proprio, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

8.3. A apresentacao de eventuais contrarrazdes pelos demais licitantes sera realizada exclusivamente no ambito do sistema
eletronico, em campo proprio, no prazo de 3 (trés) dias Uteis da data de intimacdo pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

8.4. Os recursos serao apreciados em fase Unica, conforme disposto no §19, inciso II, do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.
8.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.
8.6. Apds decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o processo licitatério sera enviado a autoridade

competente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério, observado o
disposto no art. 71 da Lei n© 14.133/2021.

8.7. Os autos do procedimento permanecerao com vista franqueada aos interessados. Para tanto, as empresas interessadas
deverdo entrar em contato com a Secdo de licitagdes - SELIC, nos dias Uteis, de segunda a sexta-feira, pelos telefones (31) 3307-1288,
(31)3307-1925 ou (31) 3307-1130.

8.8. O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisado final da autoridade competente.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que:
9.1.1. deixar de encaminhar a documentacdo solicitada pelo Pregoeiro, exigida no instrumento convocatério, no prazo nele
fixado;
9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

9.1.2.1. deixar de encaminhar a proposta reformulada solicitada pelo Pregoeiro, no prazo fixado no instrumento convocatorio;
9.1.2.2. solicitar a desclassificacao da proposta.

9.1.3. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou documento equivalente ou, ainda, nao entregar a documentagao
exigida para a contratacdo no prazo de 05(cinco) dias Uteis, a contar da solicitagdao, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta.

9.1.4. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa em qualquer etapa do
processo de contratagao.

9.1.5. fraudar a licitagao.
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9.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n.© 12.846/2013.
9.2. A Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
9.2.1. multa;
9.2.2. impedimento de licitar e contratar e
9.2.3. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até

gue seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sangdes serao considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto.
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.
9.3.5. a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de
controle.
9.3.6. O custo/beneficio da instrucdo do processo em relagao a sangao a ser aplicada.
9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.
9.4.1. Para a infragdo prevista no subitem 9.1.1 a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato licitado;
9.4.2. Para a infragao prevista no subitem 9.1.2 a multa sera de 0,5% a 2,0% do valor do contrato licitado;
9.4.3. Para a infragao prevista no subitem 9.1.3 a multa sera de 10% do valor do contrato licitado;
9.4.4. Para a infragdo prevista no subitem 9.1.4 a multa serd de 15% do valor do contrato licitado;
9.4.5. Para a infracdo prevista no subitem 9.1.5 a multa sera de 20% do valor do contrato licitado;
9.4.6. Para a infragao prevista no subitem 9.1.6 a multa sera de 20% do valor do contrato licitado;
9.4.7. Para a infragao prevista no subitem 9.1.7 a multa sera de 20% do valor do contrato licitado;
9.4.8. Para a infragdo prevista no subitem 9.1.8 a multa serad de 10% do valor do contrato licitado.
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9.5. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser
aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em decorréncia das infragcdes administrativas
relacionadas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicdao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no @mbito da Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragdes dispostas nos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos
subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.© 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao, descrita no subitem 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta caso prevista, nos termos do §5° do art. 90 da Lei 14.133/2021.

9.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancgdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatéario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uUteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdao da aplicacdo da sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao
final da autoridade competente.

9.14. A aplicacao das sancoOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos
causados.

9.15. Serdo observadas, ainda, as penalidades descritas na Clausula Treze do Contrato.

9.16. O valor da multa podera ser descontado dos créditos do licitante ou contratado porventura existentes em razao de

quaisquer contratos firmados, ou da garantia depositada, caso prevista, apds regular procedimento administrativo, podendo haver a
retencdo cautelar até o limite do valor da multa abstratamente cominada.
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10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133/2021 ou
solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo fazé-lo exclusivamente por meio eletrénico, pelo e-mail: licitar@tre-mg.jus.br,
até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. As impugnacgdes e os pedidos de esclarecimento, bem como as respectivas respostas, serdao divulgadas em sitio eletrénico
oficial no Portal de Compras do Governo Federal no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

10.3. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

10.3.1. A concessado de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitagao.

10.4. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdao do certame.

10.5. Os pedidos de esclarecimento ou impugnagao encaminhados via e-mail deverao ter seu recebimento confirmado pelos
telefones (31) 3307-1288, (31)3307-1925 ou (31) 3307-1130.

11. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
11.1. A despesa com a presente licitacdo correrd a conta de créditos orcamentarios, na seguinte classificacao:
11.1.1. ELEMENTO: 3390.39.05 - Servicos Técnicos Profissionais
11.1.2. Uu.0.: 14.113
11.1.3. PTRES.: 167711
11.1.4. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0033.20GP.0031
11.1.5. LEI: 15.346/2026
12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data marcada, a

sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardao o horario de Brasilia - DF.
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12.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdao de suas propostas e a Administracdo nao sera, em
qualquer caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

12.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

12.7. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.8. Com relacao ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN,observar-se-a o disposto na Lei Complementar n°
116, de 31/07/2003, e na legislacdao municipal aplicavel.

12.9. O resultado da presente licitacao sera publicado na pagina do TRE/MG na internet, no seguinte endereco: http://www.tre-
mg.jus.br.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco

eletrénico https://www.tre-mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/licitacoes-1.

12.11. Nos termos do art. 79, V, da Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais), para fins de execugao do
objeto licitado, o TRE/MG podera proceder ao tratamento dos dados pessoais dos representantes legais/preposto(a) da licitante
vencedora, inclusive para publicacdo nos portais de Transparéncia do TRE-MG, bem como para fins de assinatura eletrénica do
instrumento contratual, se for o caso.

12.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
12.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia e seus anexos (I a VII);
12.12.2. ANEXO II - Minuta de Contrato e seu anexo.

12.13. Outras informacgoes sobre a presente licitacdo poderdo ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 12 (doze) as 18 (dezoito)
horas, pelo telefone: (31) 3307-1288 ou 3307-1920.

Belo Horizonte, 30 de julho de 2026

HELENO RIBEIRO DE MELO OLIVEIRA
Secretario de Gestao Administrativa
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ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERENCIA
OBS: Havendo divergéncia entre as especificagdes constantes no sistema eletronico e as contidas neste Termo de Referéncia,
prevalecerao estas.

1. DO OBJETO:

1.1. Contratacao de servicos de engenharia para elaboragao e aprovacao do Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio e
Panico do Edificio Sede e Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, conforme especificacdes e condicdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacao é de 1 (um) ano, na forma do artigo 105 da Lei n°. 14.133/2021.
1.3. O servico é enquadrado como nado continuo, por se tratar de um contrato por escopo.

1.4. O servico, objeto desta contratacao, é caracterizado como comum de engenharia, conforme definido no Art. 69, inciso
XXI, alinea a, da Lei n°. 14.133/2021, tendo em vista que os padroes de desempenho e qualidade estdao objetivamente definidos nos
artefatos, por meio de especificagdes usuais de mercado.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO (JUSTIFICATIVA)

2.1. A contratacdo é necessaria para garantir a protecdo do edificio-sede da Justica Eleitoral e da casa anexa, onde sao
realizados expedientes publicos, contra sinistros e desastres, bem como para viabilizar a renovagao do licenciamento junto ao Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

2.2. O objetivo é atender a legislacao estadual e federal que estabelece exigéncias quanto a adequagao dos imdveis nos
qguesitos de prevencdo e combate a incéndio.

2.3. O ultimo licenciamento foi obtido em 2017, e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) encontra-se em
situacdo de “andlise para adequacdes”, conforme Boletim de Ocorréncia anexado aos autos. Entre as irregularidades apontadas pelo
CBMMG destacam-se: auséncia de previsao em projeto da casa anexa (Anexo III), irregularidades nas portas corta-fogo, falhas no
sistema de hidrantes, obstrucao das saidas de emergéncia, auséncia de previsao do gerador existente, entre outras inconformidades.
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2.4. Cumpre ressaltar que, atualmente, esta Coordenadoria ndo dispde de recursos técnicos para a elaboracdo de um
projeto que contemple todas as medidas de seguranga exigidas pelo CBMMG.

2.5. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é emitido apds vistoria na edificacdo, com a finalidade de verificar
a conformidade as instrucdes técnicas do CBMMG. Como esse documento possui validade de cinco anos, a renovacao do licenciamento é
urgente.

2.6. O principal impacto, caso a necessidade nao seja atendida, sera a irregularidade do imdvel por ndo possuir licenca
vigente junto ao Corpo de Bombeiros Estadual. De acordo com o Decreto n® 47.998/2020, poderao ser aplicadas sangdes administrativas
ao proprietario que nao emitir o AVCB para edificacdes de uso coletivo. Além disso, as instalagdes previstas no projeto antigo de 2017
representam apenas medidas basicas de prevengao, sendo imprescindivel a elaboracdo de um novo projeto atualizado e aprovado para
adequar as edificacdes as normas vigentes.

2.7. Diante do exposto, a contratacdo visa a regularizacdo do imédvel publico, garantindo o cumprimento do objetivo
estratégico relacionado a infraestrutura adequada para a execugdo das atividades institucionais, assim como o atendimento as diretrizes
da Lei Estadual n.° 14.130 de 2001 e a Lei Federal n.© 13.425 de 2017.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solugao proposta consiste na contratacdao de servicos técnicos especializados para elaboragao e revisao do Projeto
de Seguranca Contra Incéndio e Panico (PSCIP), abrangendo tanto o projeto legal quanto o executivo, em conformidade com as
Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

3.2. O escopo contempla:

Revisdao do levantamento arquitetonico existente e do projeto PSCIP, com emissdo da respectiva responsabilidade
técnica;

Elaboracdao de memorias de calculo, caderno de especificacdes técnicas e demais pecas técnicas necessarias a correta
execugao dos servicos;

Acompanhamento do procedimento administrativo junto ao CBMMG para obtencao do certificado de aprovagao do
projeto, incluindo eventuais ajustes e corregoes;

Emissao do certificado de aprovacao do projeto perante o CBMMG;
Producao de pecas complementares que subsidiem futuras contratagdes para execucao das medidas de seguranga,
como planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro;
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Garantia de que o projeto considere interferéncias e conflitos com outras disciplinas, acompanhado de laudos ou
pareceres técnicos que justifiquem eventuais substituicdes ou adequacdes de sistemas existentes.

A area construida da edificacdo objeto do projeto é de 7.846,30 m2, abrangendo o edificio Sede e o Anexo III.
4. REQUISITOS DA CONTRATA(;I\O

Sustentabilidade:

4.1. Devem ser atendidos os seguintes critérios de sustentabilidade:

Como os edificios jd contam com medidas de seguranca contra incéndio instaladas, serd exigido que a empresa
CONTRATADA aproveite as solugdes adotadas e considere as medidas ja adotadas, no que for possivel, em sua revisdo de projeto de
prevencao e combate a incéndio e panico. Essa exigéncia visa impedir aquisicao de material e/ou equipamento redundante e levar o
reaproveitamento das medidas ja adotadas. Além disso, deve-se priorizar o uso de forma racional dos recursos naturais, como agua,
energia e materiais de construcdo sempre visando economizar recursos naturais nos processos produtivos. Ndo contar com uso de
materiais perigosos ou toxicos. Objetivar ter maior vida util nos elementos do projeto, gerar menos residuos, priorizar uso de materiais
reciclados, atdxicos e biodegradaveis. Preferir materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local. Ao elaborar o projeto e

especificar os materiais, considerar o ciclo de vida dos produtos, desde a producdao até a disposicdo, e procurar reduzir o consumo de
energia e de agua.

4.2 Subcontratacao

4.2.1. E vedada a subcontratacdo total ou parcial da prestacdo dos servicos.
Justificativa:

A subcontratacao total ou parcial é vedada devido a alta responsabilidade técnica do objeto. A elaboracdo do Projeto de Segurancga
Contra Incéndio e Panico (PSCIP) exige a expertise direta e integral do corpo técnico da CONTRATADA, bem como de seu Responsavel
Técnico (RT), cujas qualificacbes (ART/RRT e Acervo Técnico) sao fatores determinantes para a contratagdao. A subcontratagao
comprometeria a unidade e a qualidade do projeto, diluindo a responsabilidade pela compatibilizagdo das medidas de seguranca e
elevando o risco de insucesso na obtencdao do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Portanto, a execugao integral pela
CONTRATADA ¢ indispensavel para a garantia da seguranca juridica e da qualidade técnica.

4.3 Garantia da contratacao

4.3.1. Nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, a exigéncia de garantia contratual é medida discricionaria, cabendo a
Administracdo avaliar sua pertinéncia conforme a natureza e os riscos da contratacdo. No presente caso, o objeto contratado consiste na
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elaboracao de projeto técnico para adequacao das edificacdes as normas de prevencao e combate a incéndio, sem fornecimento de bens
de alto valor ou execugao de obras complexas.

4.3.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor
que apresentar proposta cujo valor global seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orcado pela Administracao em
virtude do art. 59, § 59 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.2.1. A garantia adicional sera equivalente a diferenca entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de referéncia da
licitacdo e o prego proposto pela vencedora conforme disposto no art. 59, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.

4.3.2.2. O licitante vencedor devera apresentar a garantia adicional do item 4.3.2 quando da assinatura do contrato.

4.3.2.3. A ndo apresentacao das garantias contratuais estara sujeita as sancOes estabelecidas no Edital.

4.4 Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 13:00 horas as 19:00 horas.

4.4.2. Para vistoria é necessario agendamento junto a SEGIM (Secao de Engenharia e Gestdao Imobilidria) com
antecedéncia minima de 2 (dois) uteis. O agendamento poderd ser realizado pelo telefone (31) 3307-1532 ou pelo e-mail
segim@tre-mg.jus.br.

4.4.3. A vistoria poderd ser realizada por responsadvel técnico ou representante da pessoa juridica que deverad estar
municiado de procuracdo ou comprovante de vinculo e identificacdo pessoal.

4.4.4. No lugar do ATESTADO DE VISTORIA PREVIA (ANEXO 1), o licitante poderéd apresentar DECLARACAO (ANEXO II) em
que manifeste CONHECER AS CONDICOES LOCAIS PARA A EXECUCAO DO OBJETO E ENTREGA DOS SERVICOS, suprindo, nesse
caso, a necessidade de vistoria prévia ao local dos servigos.
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4.4.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdbes de desconhecimento das instalagoes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECU(,'Z\O DO OBJETO
Condicoes de Execucao

5.1. Inicio da execugao dos servigos:

5.1.1. Até 10 (dez) dias corridos do inicio da vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera realizar visita técnica

obrigatéria.

5.1.2. A visita técnica é indispensavel para que a empresa CONTRATADA conheca as condicOes reais das edificacdes e
instalacdes, verificando aspectos que nao podem ser plenamente avaliados apenas por meio de documentos ou plantas. Essa etapa
permite identificar restricdes fisicas, pontos criticos e eventuais inconformidades que possam impactar a elaboracdao do projeto e a
execucao das medidas de prevencao e combate a incéndio.

5.1.3. A auséncia dessa visita poderia resultar em solugdes inadequadas ou incompletas, gerando retrabalho, atrasos e
aumento de custos para a Administracdo. Além disso, considerando que o objeto envolve adequacdes técnicas exigidas pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), é fundamental que a CONTRATADA tenha ciéncia das condicdes locais para propor solucdes
compativeis com as normas vigentes e com a infraestrutura existente.

5.1.4. Portanto, a visita técnica obrigatéria assegura maior precisdo no planejamento, reduz riscos de falhas e contribui
para a efetividade do contrato, garantindo que as medidas adotadas atendam plenamente as exigéncias legais e as necessidades
institucionais.

5.1.5. O prazo de execucao sera de até 120 (cento e vinte) dias, contados da visita técnica obrigatdria, conforme
cronograma anexo (ANEXO V).
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5.1.6. A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo a Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) relativo aos servicos e atividades técnicas envolvidas na contratacdo até 5 (cinco) dias
corridos apds visita técnica obrigatéria do item 5.1.1. Somente apds apresentacdao e conferéncia da ART ou RRT é que sera dada a
Ordem de Servigo.

5.2. Descrigao dos servigos e etapas de trabalho:
ETAPA 1 - CONFERENCIA E ELABORACAO DO PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUfDO) DE ARQUITETURA

O projeto devera refletir fielmente as condicdes existentes das edificacbes, o que enseja levantamento completo das
informacdes, com atualizacdo de plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes construtivos, /layouts e outros elementos necessarios ao
PSCIP.

Sera fornecido pela Fiscalizagdo as plantas baixas existentes as quais deverdo ser atualizadas. A CONTRATADA sera
responsavel por vistoriar os imodveis, equipamentos, instalacdes e mobilidrios pertinentes. Ndo serd admitida alegacao de insuficiéncia
de dados fornecidos previamente.

As inconformidades, os riscos e demais elementos relevantes para elaboragao do projeto legal de prevencdao e combate a
incéndio e panico (PSCIP), observando as exigéncias do CBMMG e a legislacao.

Os elementos que devem conter o projeto de arquitetura “as built” sdao:

a) Plantas de situacdo e locacdo o que inclui implantacdo dos edificios e sua relagdo com entorno, acessos,
estacionamentos (orientacdo, eixos da construcdao cotados em relacdo a referéncia, identificacdo de postes, arvores, calcadas,
arruamentos e demais elementos);

b) Fachadas em todos os sentidos;

c) Plantas baixas dos pavimentos, cotas de niveis (piso acabado), medidas internas, espessuras de paredes, dimensdes de
aberturas e vaos, alturas de peitoris, indicacao de planos de cortes e elevagoes;

d) Plantas de cobertura, com indicacdo de sentido de escoamento de aguas, inclinacdo;
e) Cortes transversais e longitudinais da edificacao;

f) Elevagdes, indicando as aberturas, esquadrias, alturas, niveis etc.

g) Indicacao de reservatérios de agua, circulagao vertical, areas técnicas e outros;

h) Atendimento as normas de acessibilidade;

i) Detalhes;

j) Mobilidrios e artefatos decorativos;

I) Detalhamento da interligagao das edificagdes.
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ETAPA 2 - PROJETO DOS SISTEMAS DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO:

ETAPA 2A - AS BUILT DO PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO E ELABORACAO DO PROJETO
LEGAL PARA O CBMMG E PROTOCOLO DO PROJETO VISANDO APROVAGCAO INCLUINDO AJUSTES E CORRECOES:

Nesta etapa, o objetivo é a emissao de parecer técnico que aponte as inconformidades e revise as medidas de protecao ja
existentes bem como a elaboragdao do projeto legal e entrada no procedimento para aprovagao do projeto junto ao CBMMG.

Os prédios objeto deste estudo ja possuem instalacbes de prevencao e combate a incéndio, portanto caberda a
CONTRATADA executar os seguintes servicos:

a) Conferir e atualizar os projetos existentes dos sistemas de combate a incéndio e panico entregues pela equipe de
Fiscalizagao do TRE-MG;

b) Fazer levantamento em campo e elaborar o projeto "as built” dos locais ou disciplinas pertinentes ao sistema de
combate a incéndio e panico que nao disponham de projeto existente. Os projetos deverdao ser entregues em formato digital editavel

(.dwg);

c) Elaborar parecer técnico detalhado em que apresente a caracterizacao e diagndstico da situacdo das instalagdes atuais
e pontuar modificagcdes com solugdes técnicas que considerem os aspectos normativos e sustentaveis aplicaveis ao caso;

d) Devera haver uma coleta de informagdes sobre as condigOes atuais das instalacdes de PSCIP, essas informacgoes terdo
por base levantamentos em campo, inspecdes, consulta a documentos da edificacdo, relatério fotografico, testes, ensaios e outros
procedimentos relevantes. Todas as tubulacdes e equipamentos acessiveis devem ser inspecionados €, em caso de falhas, deve-se emitir
parecer com possiveis causas;

e) Elaborar um parecer técnico identificando os pontos criticos referentes a rede de Prevencdo e Combate a Incéndio e
Panico dos dois edificios. Devera vir acompanhado de relatério fotografico o parecer estabelecendo um comparativo entre o sistema como
construido e a legislacdo em vigor (Instrugdes Técnicas e Normas Brasileiras).

Apds emissdao de parecer a respeito da situacdo de todo o sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico a
CONTRATADA deve elaborar o PROJETO LEGAL dessa disciplina aplicando as normas técnicas pertinentes e propondo modificacdes
quando for o caso.

O projeto deve conter, no minimo:

a) Planta de Situacdo, indicando canalizagdes externas e redes existentes das concessiondrias (padrdoes de entrada,
hidrantes de rua etc.);

b) Planta de Localizacao - enquadramento da obra no logradouro publico;
c) Laudo Técnico que ateste os sistemas que irdo permanecer;

d) Planta geral de cada nivel dos edificios com as instalagdes de combate e prevencdo de incéndio (cortes, elevacgoes,
implantacdo, locacao e fachadas) com indicagdes de tubulacdes, comprimentos, vazdes, pressdoes nos pontos de interesse, perdas de
carga, cotas de elevacdo, registros, valvulas, extintores, detectores de fumaca, centrais de deteccdo, acionadores manuais, sirenes de
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alarme, indicadores visuais, chaves, hidrantes, rede de chuveiros automaticos, iluminacdo de emergéncia, bombeamentos e demais
componentes;

e) Planta baixa com sinalizacdo de emergéncia e saidas de emergéncia;

f) Planta baixa indicando tubulacdes, prumadas, reservatério, caixas de hidrante e/ou equipamentos (inclusive o gerador
existente e sua interferéncia com sistema de incéndio);

g) Seguranca estrutural contra incéndio;

h) Isometria, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes, com indicacdo de didmetros, comprimento dos tubos e das
mangueiras, vazoes, cotas de elevagao e outros;

i) Memorial de calculo dos sistemas hidraulicos de incéndio;
j) Desenhos esquematicos da sala de bombas, reservatérios e abrigos;

I) Outros documentos que se fizerem necessarios para aprovacao do projeto de prevencao e combate a incéndio e panico
(como o protocolo de analise de Projeto de Protecao Contra Incéndio e Panico e a guia para pagamento de recolhimento da taxa de
servigcos do CBMMG).

A ETAPA 2A inclui o acompanhamento da tramitacdao do Processo de Seguranca Contra Incéndio e Panico
junto ao CBMMG. Além disso, a CONTRATADA é responsavel por ajustar e corrigir o projeto legal visando sua aprovacao
perante a Corporacgao.

ETAPA 2B - ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO E DEMAIS PEGAS TECNICAS

Nesta etapa, a CONTRATADA deve elaborar projeto executivo com base no Projeto Legal aprovado pelo CBMMG.

a) A elaboracdo do projeto executivo deve incluir todas as plantas e detalhes necessarios, caderno de especificacoes
técnicas, caderno de encargos, lista de materiais e equipamentos, memorial descritivo e de calculo, orgamento detalhado e cronograma
fisico-financeiro;

b) A planilha orcamentaria deve ser dividida em orcamento analitico e sintético. Devera ser o orgamento acompanhado de
sua composicao de precos. A formacao de preco deve se basear no disposto no §2° do Artigo 23 da Lei n® 14.133/2021, seguindo a
ordem especificada nesse dispositivo. As planilhas de custos para formacdo de preco deverao ser entregues em formato editavel (.xls);

c) O cronograma fisico devera devera ser, preferencialmente, aberto até o 3° nivel de atividades, estabelecer relagao de
precedéncia das atividades e indicar caminho critico;

d) Para conclusdo desta etapa, a CONTRATADA devera submeter todos os documentos elaborados a Fiscalizacao do
contrato.

ETAPA 3 - REVISAO PLANILHA ORGCAMENTARIA E CRONOGRAMA E APOIO AO PLANEJAMENTO DA FUTURA LICITACAO
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a) A CONTRATADA ficard responsavel por prestar apoio a futura contratacdao nas fases de planejamento e gestdo do
contrato. O acompanhamento por parte do autor do projeto é permitido pela Lei n® 14.133/2021 em seu Art. 14, §29;

b) A CONTRATADA devera disponibilizar profissional habilitado para revisar e ajustar planilhas e planejar a futura
contratacao para execucgao dos servicos.

5.2.1. Condigdes do projeto em geral:

5.2.1.1. A auséncia de documentos e projetos dos edificios ndo exime a CONTRATADA de providenciar o levantamento, o
registro e o diagndstico dos sistemas da disciplina em questao.

5.2.1.2. As visitas técnicas que causem barulhos ou outros transtornos ao servico do Tribunal devem ser previamente
comunicadas e marcadas com antecedéncia.

5.2.1.3. O projeto “as built” deve apresentar todos os desenhos esquematicos que demonstrem a configuracao atual do
sistema atual de Prevencdao e Combate a Incéndio e Panico, a fim de posteriormente serem apontadas as inconsisténcias e modificagoes a
serem feitas. Esse projeto deve conter plantas baixas, cortes, legendas, detalhes dos componentes, notas técnicas e tabelas de
quantidades.

5.2.1.4. A ETAPA 2 deve conter a caracterizagdo completa da instalacao atual de PSCIP. Deve detalhar a parte hidraulica,
elétrica e automacao no que couber. Todas as medidas de seguranca devem ser representadas e demonstrar como construidas.

5.2.1.5. No parecer, devem ser apresentadas solugdes para adequar o sistema atual as normas vigentes sempre buscando
a ideia de sustentabilidade e economia de recursos, ou seja, aproveitar o maximo possivel das solucdes ja adotadas.

5.2.1.6. A CONTRATADA deve indicar preposto responsavel por acompanhar o procedimento e atualizar os Fiscais do
contrato a respeito do andamento do protocolo.

5.2.1.7. Se houver correcoes na notificacao de projeto por parte do CBMMG a empresa deve, com base no
cronograma, providenciar as correcoes e comunicar as atualizacoes que foram providenciadas a CONTRATANTE.

5.2.1.8. Uma vez conquistado o estado de "APROVADO"” o projeto podera dar inicio a préxima etapa.

5.2.1.9. Impressoes de arquivos, plantas e Equipamentos de Protecao Individual (EPI) ou de Protecao
Coletiva (EPC) bem como outros encargos para Fiscalizacao e vistorias sao considerados encargos da CONTRATADA e estao
embutidos no preco da proposta.

5.2.2. CondicOes para apresentacao das pranchas

5.2.2.1. As pranchas de desenhos e detalhes deverao ser fornecidas em formato editavel .dwg. Os desenhos deverao ser
gerados em centimetros, utilizando camadas distintas (espessura de linhas e cores) devendo ser observadas as normas técnicas
brasileiras a respeito de desenho técnico.
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5.2.2.2. Além do formato editavel, todos os documentos deverdao ser apresentados em formato digital .pdf, devidamente
assinados pelo seu responsavel técnico (com chave ICP-Brasil) e formato fisico (impressao em papel).

5.2.2.3. As pranchas dos projetos devem conter os dados referentes ao imével:
- Identificagcao da edificacao e localizagdo;

- Objeto representado;

- Razao social da CONTRATADA;

- Razao social do TRE-MG;

- Nome responsavel técnico com espago para assinatura e registro profissional;
- Nome do arquivo;

- Quadro de revisdes com justificativa da revisao e data.

5.2.2.4. Todos os produtos entregues somente ensejardao pagamento apds aprovacdao da CONTRATANTE. Os documentos
técnicos devem ser apresentados com organizacdao e clareza. Apresentar embasamento técnico (IT do Corpo de Bombeiros, Normas
Técnicas ou Legislacdo) de todo projeto e dimensionamento do sistema. Os memoriais devem possuir nivel de detalhamento tal que um
profissional habilitado possa entender como instalar o sistema e quais equipamentos devam ser adquiridos.

5.2.2.5. Duvidas técnicas ou outras relacionadas ao projeto elaborado deverdo ser respondidas por escrito no prazo de
até 5 (cinco) dias ateis.

5.3. Cronograma de realizagao dos servigos:

5.3.1. O cronograma pretendido para execugao dos servigos consta em anexo especifico do edital. A CONTRATADA pode,
de acordo com dimensionamento de sua equipe, alterar duragao das atividades desde que respeitados as etapas de execucao e o prazo
de execucao.

5.3.2. A proposta de alteracdo da duracao de atividades devera ser submetida a Fiscalizacdo para analise.

5.4. Na impossibilidade de execucao de servico no prazo avencado, cabera a empresa, antes do seu término, solicitar
prorrogacao, juntando documentos que comprovem a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
gue altere fundamentalmente as condigdes de execucao do contrato.

5.4.1. O pedido sera encaminhado a autoridade competente do CONTRATANTE, para apreciacao e decisao.

Local da prestacao dos servicos

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=65150608&infra_sistema=100000100&infra... 30/58



29/07/2026, 14:53 SEI/TRE-MG - 76509009 - Edital

5.5. Os servigos serao prestados no seguinte endereco:
Edificio Sede: Av. Prudente de Morais, n°. 100, Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG
Anexo III: Rua Josafé Belo, n°.36, Cidade Jardim - Belo Horizonte - MG.

Especificacao da garantia do servico

5.6. De acordo com Art. 140, §59°, da Lei regente deste contrato, o projetista terd responsabilidade objetiva por danos
oriundos de falhas de projeto. O responsavel técnico devera garantir a adequacao do PSCIP pelo prazo de 10 (dez) anos conforme IT-
01 do CBMMG que define a validade de aprovacgdao do projeto.

5.7. A garantia abrange todas as despesas relativas a solugdo do problema, sem 6nus para o TRE/MG, exceto se a
ocorréncia do dano se der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus/suas servidores/servidoras ou prepostos/prepostas, desde
que devidamente comprovados.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Formalizado o contrato a CONTRATANTE devera designar formalmente o Gestor do Contrato, o Fiscal Requisitante, o
Fiscal Técnico e o Fiscal Administrativo, bem como os respectivos suplentes, para o acompanhamento e fiscalizacao do contrato.

6.2.1. Na auséncia do Gestor do Contrato e/ou dos Fiscais, a qualquer titulo, as providéncias de sua algada, bem como as
responsabilidades a eles afetas ficardo a cargo dos suplentes e, na falta destes, das respectivas chefias imediatas;

6.2.2. As funcgOes de Fiscal Requisitante e Fiscal Técnico poderao ser desempenhadas por um Unico servidor.

6.3. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administracdo para representa-la na execucao do contrato.

6.3.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da CONTRATADA podera ser recusada pela Fiscalizacdo da Contratante,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.4. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Fiscalizagdo da Contratante devera convocar o
representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das
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obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancgGes aplicaveis, dentre outros.

6.5. As comunicagoes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.6. A Fiscalizacao da Contratante sempre que entender necessario podera convocar representante da CONTRATADA para
adocgdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.7. Cabera ao Fiscal Requisitante, sempre com o auxilio do Fiscal Técnico, quando a especificidade e complexidade da
contratagao assim o exigirem, acompanhar a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigOes estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdao; competindo-lhe, especialmente:

6.7.1. contatar a CONTRATADA para esclarecer dlvidas, prestar informacdes, emitir ordem de inicio de servico e outras
providéncias, de acordo com as exigéncias contratuais;

6.7.2. atestar a efetiva prestacdao dos servigos;

6.7.3. identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, emitir notificacdes a CONTRATADA para a correcdo da execucao
do contrato, determinando prazo para a corregao;

6.7.4. comunicar ao Fiscal Administrativo a ocorréncia de falhas, atrasos ou fatos relevantes que possam inviabilizar o
cumprimento dos prazos estabelecidos, ou que acarretem a necessidade de prorrogacdo de prazos de execucdo/entrega ou de vigéncia
contratual;

6.7.5. encaminhar solicitacdo de alteracdo qualitativa, acréscimo ou supressdo ao objeto do contrato, com as justificativas
pertinentes, permitindo sua efetivacdo somente apds a formalizagao do respectivo Termo Aditivo;

6.7.6. informar a autoridade superior, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.7. anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

6.8. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, em virtude de determinagao legal ou por
ordem e/ou interesse da Administracdo, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila, pelo Fiscal Requisitante.

6.9. O Fiscal Administrativo do contrato verificara a manutencdao das condicbes de habilitagdo da CONTRATADA,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
guaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
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6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, competird ao Fiscal Administrativo instruir o processo
de aplicacao de penalidade a CONTRATADA, a partir do relato dos descumprimentos contratuais pelo Fiscal Requisitante, ressalvada a
possibilidade de o processo ser instaurado pelo préprio Fiscal Administrativo do contrato, quanto aos inadimplementos por ele detectados
em matéria de sua competéncia;

6.9.2. O Fiscal Administrativo da Contratante comunicara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacao contratual.

6.10. O Gestor do Contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacodes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.10.1. O Gestor do Contrato anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais;

6.10.2. O Gestor do Contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

6.10.3. O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicacdo de sancdes, quanto aos inadimplementos por ele detectados em matéria de sua competéncia.

6.11. O Gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.12. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.12.1. atualizar cronograma de servigos sempre que houver modificagdo de prazos de entregue mediante justificativa
aceita pela CONTRATANTE;

6.12.2. observar os critérios e exigéncias legais no que se refere ao reajuste de pregos.
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Instrumento de Medicao de Resultado

7.1. O Instrumento de Medicdo do Resultado - IMR estabelece nivel minimo de qualidade a ser exigido na execucdo dos
servigos contratados pela administracdo publica, com medicdo realizada rotineiramente pela fiscalizacdo do contrato. O pagamento é
proporcional ao alcance das metas estipuladas, podendo, ainda, resultar em imputacdo de penalidade a CONTRATADA, caso nao seja
atingido o patamar fixado nos instrumentos da contratacgao.
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7.2. A aplicagao do IMR ndo se mostra adequada para esta contratacdao uma vez que o objeto consiste na elaboragao de
um projeto (servico de engenharia) com entrega Unica e resultado final verificavel. A afericao de conformidade sera realizada por meio de
recebimento definitivo, com base em normas técnicas e exigéncias de Corpo de Bombeiros, ndao havendo prestacdo continuada que
justifique monitoramento periddico de indicadores de desempenho

Recebimento do Objeto
7.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo Fiscal Técnico, apds a prestacao dos servicos contratados.

7.4. Para efeito de recebimento provisorio, o Fiscal Técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execucao
do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdao dos servigos realizados em consonancia com o formulario
previsto.

7.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a
Fiscalizacdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.6. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 5 dias Uteis, contados do “recebimento provisério”, apds a verificacao
da qualidade e quantidade do material e, mediante termo detalhado.

7.7. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
guando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do objeto, das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor.

7.9. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do contrato, as custas
da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

7.10. O autor do projeto deverd ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a CONTRATANTE. A
Administracdo poderd, entdo, utilizar e alterar em outras ocasides o projeto sem a necessidade de nova autorizacdo de seu autor,
conforme Art. 93 da Lei n°. 14.133/2021.
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Forma de pagamento

7.11. O pagamento sera realizado apds concluidas cada uma das etapas abaixo:

Etapas Servicos Percentual
CONFERENCIA E ELABORACAO DO 11.29
1 PROJETO "AS BUILT" (COMO 1£2 7

CONSTRUIDO) DE ARQUITETURA

AS BUILT DO PROJETO DE PREVENCAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO E
ELABORACAO DO PROJETO LEGAL 42,12 %
PARA O CBMMG E PROTOCOLO DO
PROJETO VISANDO APROVACAO
INCLUINDO AJUSTES E CORRECOES

ELABORACAAO DO PROJETO EXECUTIVO
2B DE INCENDIO E DEMAIS PECAS
TECNICAS

REVISAO PLANILHA ORGCAMENTARIA E
3 CRONOGRAMA E APOIO AO
PLANEJAMENTO DA FUTURA LICITAGAO

2A

41,08 %

5,50 %

7.12. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, até o 5° (quinto) dia a contar do ateste da respectiva
etapa pelo servidor designado e da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

7.13. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

_8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA.
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8.2. As exigéncias de habilitacao juridica, fiscal, social, trabalhista e econ6mico-financeira sao expressas no Edital de
licitacdo.

8.3. O licitante devera comprovar os seguintes requisitos de Qualificacdao Técnica:

Comprovacao da capacidade técnica-operacional

8.3.1. Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) valido.

8.3.2. A licitante devera apresentar 1 (um) ou mais atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) em seu nome, por
pessoa juridica de direito publico ou privado, preferencialmente em papel timbrado, constando endereco de localizagdo para permitir
diligéncia, comprovando que ja executou, de forma satisfatoria, servicos da mesma natureza do objeto a ser contratado, equivalente a
aprovacao de projeto da disciplina de incéndio e panico em edificacbes que possuam sistemas hidraulicos de combate a incéndio e com
area superior a 1.000,00 (um mil)_m2 (aproximadamente 14% da area total).

Justificativa Técnica:

A norma do Corpo de Bombeiros classifica as edificacdes conforme seu grau de risco. Edificacdes que possuam area maior
que 930 m?2 sdo classificadas em Nivel III de risco, por isso, caso se permita atestados com areas menores resta a possibilidade da
licitante vencedora ndo possuir experiéncia suficiente com projetos de edificios com Nivel III de risco. Ademais, as medidas minimas de
protecao exigidas nesse caso possuem nivel de complexidade que exigem expertise do Responsavel Técnico.

8.3.3. Os servicos que demonstrem capacidade técnico-operacional deverdao possuir similaridades com o objeto da
contratacdo, em termos de complexidade, notadamente as relativas as parcelas de maior relevancia, ora definidas como a elaboragado de
projeto de prevencdo e combate a incéndio com detectores de fumaca, hidrantes e chuveiros automaticos.

8.3.4. Poderdao ser requeridos copias de contratos que ensejaram os atestados apresentados ou outras informacoes
essenciais ao esclarecimento da qualificagdao exigida.

8.3.5. Nao sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes
atestados executados de forma concomitante. Pois se trata de uma modalidade de projeto que é seguranca contra incéndio e o somatdrio
de atestados ndo permitiria a habilitacdo técnica com base no item 8.3.3.

Justificava técnica:

O somatério de atestados possibilitaria selecdo de licitante que ndo possui expertise suficiente em objeto com tal
complexidade. Como a area dos edificios classificam o objeto em Nivel de Risco elevado varios atestados de elaboracdo de projetos
menores nao cumpriria o objetivo de selecionar uma licitante com experiéncia suficiente em aprovar projetos semelhantes no CBMMG.
Portanto, aceitar o somatério de atestados referentes a edificagdes menores, que demandam medidas de protecdo mais simples e menos
rigorosas, poderia habilitar empresas sem experiéncia comprovada na execugao de projetos dessa magnitude. Isso geraria riscos como:
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Inadequacao técnica do projeto, comprometendo a seguranca da edificacdo e das pessoas;
Necessidade de revisdes e retrabalho, com impacto no cronograma e nos custos;

Descumprimento das normas técnicas e regulamentares, atrasando a obtencdo do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros);

Fragilidade na gestao integrada, pois a complexidade do objeto exige experiéncia consolidada em projetos de grande
porte, ndo apenas soma de experiéncias fragmentadas.

Comprovacdo da capacidade técnica-profissional

8.4. A Proponente devera comprovar que possui, em seu corpo técnico, pelo menos 01 (um) engenheiro civil, registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 01 (um) Arquiteto, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), detentor de Anotacao(coes) de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT) e Certidao de
Acervo Técnico (CAT) relativo(s) a execucdo de servigos similares aos discriminados neste Termo de Referéncia.

8.4.1. A comprovacao do vinculo profissional de que trata o item anterior serd efetuada mediante a apresentacao de cépia
da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Proponente como contratante, do Contrato Social da Proponente em que conste o
detentor do acervo técnico como socio, do Contrato de Trabalho ou, ainda de declaragao de contratacao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

8.4.2. O profissional indicado pela Proponente no subitem 8.4 devera ser o responsavel técnico que acompanhara a
execucao dos servigcos de que trata o objeto desta licitagao.

8.4.3. Caso haja substituicdo do responsavel técnico, cuja documentacao foi apresentada conforme os subitens acima, a
empresa devera providenciar outro profissional, que atenda a todos os requisitos de qualificacdo exigidos neste edital.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

8.5. A licitante vencedora sera convocada a apresentar, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pelo TRE-MG conforme planilha para preenchimento do ANEXO VII. Tais planilhas
comporao a proposta comercial da licitante.

8.6. Os coeficientes multiplicadores da licitante, fator K e TRDE (Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos),
deverao ser apresentados na proposta e na formagao de prego da licitante.
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8.7. A planilha orcamentaria da licitante devera ser assinada e rubricada, em todas as folhas, pelo responsavel técnico da
empresa, inclusive com identificacao do titulo profissional e niumero do seu respectivo registro no CREA/CAU.

8.8. Os valores que compde o orgamento deverao conter todos os custos referentes aos servicos a serem executados
inclusive equipamentos, ferramentas, material e mao de obra.

8.9. Quaisquer outros servicos nao elencados na planilha do orcamento-base, mas que sejam intrinsecos ou
indispensaveis para a plena execucao dos trabalhos, deverdo ser considerados pelas licitantes e inseridos na composicao de seus custos.
Assim, ndo caberd, sob qualquer alegacao, solicitacao de acréscimo de prazo ou financeiro para a execucdo do objeto.

8.10. Os documentos pertencentes a proposta a ser apresentada pelas licitantes serdao analisados pela equipe técnica da
Coordenadoria de Manutengao e Obras (CMO) deste Tribunal.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. O custo estimado da contratacdao esta previsto no edital de licitacao.
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A contratacdo objeto destes autos encontra adequacgdo orcamentaria, uma vez que o Plano de Contratacbes Anual é
elaborado em alinhamento com a proposta de Lei Orcamentaria Anual.

11. PENALIDADES

11.1 O descumprimento das disposicoes deste termo de referéncia sujeitard a CONTRATADA as sancgdes previstas no art.
156 da Lei 14.133/2021 e no termo de contrato.

12. LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

12.1. As partes obrigam-se a cumprir o disposto na Lei n© 13.709/2018, nos termos previstos em contrato.
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13. LEI DE ACESSO A INFORMAGAO - LAI

13.1. Nao ha necessidade de classificacdo deste Termo de Referéncia quanto ao grau de sigilo, nos termos da Lei n©
12.527, de 18 de novembro de 2011, considerando que a contratacdo é publica, o que garante o amplo acesso aos interessados.

14. RELAGAO DE ANEXOS
14.1 S3o as partes que compde este TERMO DE REFERENCIA:

ANEXO I - ATESTADO DE VISTORIA
ANEXO II - DECLARAGCAO DE OPCAO PELA NAO REALIZACAO DE VISTORIA

ANEXO III - PROJETO ARQUITETONICO DO EDIFICIO SEDE E ANEXO III

ANEXO IV - COMPOSICAO DO FATOR K E FORMACAO DO PRECO DE VENDA PARA PROJETOS (ORCAMENTO-BASE)
ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO PROJETO

ANEXO VI - PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS

ANEXO VII - PROPOSTA LICITANTE (PLANILHA SIMPLES PREENCHIMENTO)

OBS.: Os anexos I a VII estao disponiveis no site https://www.tre-mg.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/licitacoes/licitacoes-1

ANEXO II DO EDITAL
MINUTA DO CONTRATO

SEI n° 0001756-60.2025.6.13.8000
Contrato n° ......... Y . - TREMG

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS E

https://sei.tre-mg.jus.br/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento controlar&id procedimento=65150608&infra_sistema=100000100&infra... 39/58



29/07/2026, 14:53 SEI/TRE-MG - 76509009 - Edital

A UNIZ\O, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG,
na Av. Prudente de Morais, 100, Cidade Jardim, CNPJ n© 05.940.740/0001-21, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Diretor-Geral, Rodolfo Francisco Castro Pacheco, de acordo com a delegacdao de competéncia contida no art. art. 29,
inciso V, da Portaria n® 173/2026 da Presidéncia deste Tribunal, publicada no DJE de 09/06/2026, €, @ ....ccevvivvieennnnn
............................... ,CNPINO .. e, COM Sede eM el /MG, na e, N0 L, Bairro
.............................. , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por SEU .icciiiiiiiiiiiiiieiiinnny,
.............................................................. , Vém ajustar o presente Contrato de Prestacdo de Servicos de Engenharia, de acordo com
as seguintes clausulas e condiges:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestacdao de servicos de engenharia para elaboracdo e aprovacao do Projeto de
Prevencdao e Combate a Incéndio e Panico do Edificio Sede e Anexo III da CONTRATANTE, nos termos do Anexo deste instrumento.

Paragrafo Unico: Os servicos serdo prestados nos seguintes locais, com &rea construida total de 7.846,30 m2:

e Edificio Sede: Av. Prudente de Morais, n® 100, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG;

e Anexo III: Rua Josafa Belo, n°® 36, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

I. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacao vigente, e por todo e qualquer dano fisico,
material ou pessoal causado direta ou indiretamente a CONTRATANTE, seus servidores ou outros, por ocasido da realizacdo dos
servicos;

II. Realizar visita técnica obrigatéria_em até 10 (dez)_dias corridos do inicio da vigéncia do contrato;

III. Apresentar a Fiscalizagao a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU)
relativa(o) aos servicos e atividades técnicas envolvidas na contratacdo, em até 5 (cinco) dias corridos apds visita técnica
obrigatéria prevista no inciso II;
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IV. Executar os servicos objeto desta contratacdo em até 120 (cento e vinte) dias, contados da visita técnica obrigatdria, conforme
cronograma (Anexo V do Termo de Referéncia);

V. Aproveitar as solugdes adotadas e consideras as medidas ja adotadas, no que for possivel, em sua revisdo de projeto de prevencgao
e combate a incéndio e panico;

VI. Priorizar o uso de forma racional dos recursos naturais, como agua, energia € materiais de construcao sempre visando economizar
recursos naturais nos processos produtivos;

VII. Nao contar com uso de materiais perigosos ou téxicos;

VIII. Objetivar ter maior vida util nos elementos do projeto, gerar menos residuos, priorizar uso de materiais reciclados, atoxicos e
biodegradaveis;

IX. Preferir materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

X. Considerar o ciclo de vida dos produtos, desde a producgao até a disposicdo, e procurar reduzir o consumo de energia e de agua, ao
elaborar o projeto e especificar os materiais;

XI. Observar os critérios para prestacao dos servicos e as demais obrigagoes dispostas no Anexo deste instrumento;
XII. Garantir a adequacao do PSCIP pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme IT-01 do CBMMG;
XIII. Responsabilizar-se por todos os materiais e ferramentas necessarios a execucdo dos servigos, bem como pelo seu pessoal;

XIV. Contar com equipe de profissionais especializados, devidamente identificados e habilitados para a prestacdo dos servigos
contratados;

XV. Arcar com o O0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n© 14.133, de 2021;

XVI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;

XVII. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

XVIII. Ceder todos os direitos patrimoniais relativos aos produtos desta contratacdao para a CONTRATANTE, hipétese em que poderao ser
livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasidoes, sem necessidade de nova autorizagao;

XIX. Indicar o nome do(a) seu/sua preposto(a) que sera o contato usual para equacionar os eventuais problemas relativos a prestagao
dos servicos;

XX. Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletronico, bem como o nimero de telefone, para que a CONTRATANTE
mantenha os contatos necessarios;
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XXI. Atender as solicitacoes e determinacdes da CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos neste instrumento, bem como fornecer todas
as informacodes e elementos necessarios a fiscalizacdo dos servicos;

XXII. Providenciar a regularizagcao de pendéncias e/ou impropriedades ocorridas na prestacao dos servicos, apontadas pelos(as)
servidores/servidoras designados(as) para fiscalizar a execugao do Contrato, dentro do prazo estipulado pela comunicagao escrita
da CONTRATANTE;

XXIII. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

XXIV. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o inciso anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

XXV. Manter, durante toda a execugao do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

Paragrafo Primeiro: E de responsabilidade da CONTRATADA gerir sua caixa de entrada de mensagens eletronicas. Eventuais alegacdes
posteriores de defeitos ou entraves técnicos no recebimento e visualizacdo de e-mail ndo serdao aceitas pela CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo: Na impossibilidade de execucdo de servigco no prazo avencado, cabera a CONTRATADA, antes do término desse
prazo, solicitar prorrogacdo, juntando documentos que comprovem a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execucao do contrato.

Paragrafo Terceiro: A garantia prevista no inciso XII abrange todas as despesas relativas a solugdao do problema, sem 6nus para a
CONTRATANTE, exceto se a ocorréncia do dano se der por dolo, impericia ou mau uso por parte de seus/suas servidores/servidoras ou
prepostos/prepostas, desde que devidamente comprovados.

Paragrafo Quarto: Na hipdtese de posterior alteracdao do projeto pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera ser comunicada e os
registros serao promovidos nos 6rgaos ou entidades competentes.

Paragrafo Quinto: Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA, quando da assinatura deste contrato, caso o valor de
sua proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, em virtude do art. 59, § 5°
da Lei n° 14.133/2021.

Paragrafo Sexto: A garantia adicional serd equivalente a diferenca entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de referéncia da
licitacdo e o preco proposto pela CONTRATADA, conforme disposto no art. 59, § 59, da Lei n° 14.133/2021. A nao apresentacao da
garantia estara sujeita as sancOes estabelecidas neste instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

I. Fornecer a CONTRATADA todas as informacdes relacionadas com o objeto deste Contrato, visando obter os melhores resultados na
prestagao dos servigos;

II. Emitir a Ordem de Servicos ap0ds a apresentacao e conferéncia da ART ou RRT;

III. Designar dois servidores/servidoras (titular e suplente) do seu quadro de pessoal, para representa-lo no acompanhamento e
fiscalizacdao dos servicos contratados;

IV. Notificar a CONTRATADA, por escrito, por meio de correio ou e-mail, a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na
prestacao dos servicos, estabelecendo, quando for o caso, prazo para a sua regularizacao;

V. Emitir, explicitamente, decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, no prazo
de até 01 (um) més, a contar da data de protocolo do requerimento, admitida a prorrogacdo, por igual periodo, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste,
conforme art. 123 da Lei n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro: N3o obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos os servicos, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a
mais ampla e completa fiscalizacao sobre os servicos, diretamente ou por prepostos(as) designados(as), podendo para isso registrar, em
relatério, as deficiéncias porventura existentes na prestacdo dos servigos, encaminhando cépia do mesmo a CONTRATADA, para a
correcao das irregularidades apontadas no prazo prescrito.

Paragrafo Segundo: A existéncia de fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, ndo exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre os servicos contratados e pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

CLAUSULA QUARTA - DA PRIVACIDADE E DA PROTECAO DE DADOS

Em razdo do presente instrumento, as partes poderao compartilhar, entre si, dados dos seus presidentes, diretores,
conselheiros,_ soécios, representantes legais e contatos de empregados um do outro, obrigando-se a cumprir com as seguintes
determinagoes:
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Paragrafo Primeiro: Cumprir de forma integral com todas as determinacdes da Lei Geral de Protecdo de Dados, Lei n°® 13.709/2018
(doravante denominada “LGPD”), assegurando que o tratamento de dados pessoais sera compativel com as bases legais
permitidas pela referida legislagcao, comprometendo-se a acompanhar eventuais alteragbes ou regulamentagdoes complementares
acerca do tema.

Paragrafo Segundo: Adotar as melhores praticas do mercado de seguranga da informacgao, além de implementar regras internas de
governanca, medidas técnicas, administrativas e organizacionais que garantam a inviolabilidade, confidencialidade, disponibilidade e
integridades dos dados pessoais que tiverem acesso em razao deste instrumento, exigindo que todos os seus empregados, parceiros,
fornecedores, subcontratados, se houver, e afins também adotem as mesmas regras de governanca (técnicas e administrativas), de
acordo com as disposicoes da “LGPD".

Paragrafo Terceiro: Cada parte sera responsavel pelos prejuizos que ocasionar a outra ou aos titulares dos dados, além de eventuais
multas administrativas, decorrentes do seu descumprimento da “"LGPD".

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento provisério sera realizado, apds a prestagao dos servigos contratados, pelo Fiscal Técnico, que ird apurar o
resultado das avaliacbes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizados em consonancia com o formuldrio previsto.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a
Fiscalizacdo ndo atestar a ultima medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio.

Paragrafo Segundo: O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 5 dias Uteis, contados do “recebimento provisério”, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do material, e mediante termo detalhado.

Paragrafo Terceiro: O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

Paragrafo Quarto: O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do objeto, das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigOes legais em vigor.
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Paragrafo Quinto: Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagcdes constantes
neste contrato, no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo Fiscal do
contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR

O valor total do contrato é de R%.................. (. ).

CLAUSULA SETIMA - DA RECOMPOSICAO

O preco constante neste instrumento poderd ser reajustado, desde que expressamente solicitado pela CONTRATADA,
observado sempre o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data do orcamento estimado (1°/07/2026) ou da ultima majoracdo de
pregos, nos termos do art. 92, inciso V, e do §7° do art. 25, ambos da Lei n.° 14.133/2021 c/c o art. 2° e 3° da Lei n.° 10.192/2001,
utilizando-se a variacdo do Indice Nacional da Construcao Civil (INCC) ou outro indice que vier a substitui-lo, referente ao periodo anual
anterior.

Paragrafo Primeiro: Caso haja necessidade de revisdao dos valores contratados, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato para restabelecer a relacao entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicio da CONTRATANTE pactuada
inicialmente pelas partes, a CONTRATADA devera comprovar a configuracdo da alea econOmica extraordinaria e extracontratual, nos
termos do art. 124, II, d, da Lei 14.133/2021.

Paragrafo Segundo: Para fins do disposto no paragrafo anterior, serd devida a revisdo dos valores pela CONTRATANTE a partir da data
da solicitagdo formal da CONTRATADA, ressalvada a possibilidade de concessao de efeitos retroativos, desde que demonstrado
inequivocamente que o motivo que deu ensejo a ruptura do equilibrio econémico-financeiro contratual teve origem em data pretérita.

Paragrafo Terceiro: Os eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela CONTRATADA deverao ser
respondidos pela CONTRATANTE no prazo maximo de 02 (dois) meses, contados da solicitacao.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
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A CONTRATADA deverad remeter a CONTRATANTE a respectiva Nota Fiscal/Fatura a partir do primeiro dia util do més
subsequente ao da prestacdo dos servicos, e o pagamento sera realizado em parcelas, consoante descrito no paragrafo primeiro, por
meio de ordem bancaria, até o 5° (quinto) dia a contar do recebimento do referido documento, apds atestada a efetiva prestacdo dos
servicos contratados por um(a) dos(as) servidores(as) designados(as).

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera realizado apds concluidas cada uma das etapas abaixo:

Etapas Servicos Percentual

CONFERENCIA E ELABORACAO DO PROJETO "AS BUILT" (COMO 11,29 %
CONSTRUIDO) DE ARQUITETURA

AS BUILT DO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO E ELABORACAO DO PROJETO LEGAL PARA O CBMMG E 42,12 %

1

2A PROTOCOLO DO PROJETO VISANDO APNROVACAO INCLUINDO
AJUSTES E CORRECOES
2B ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO E DEMAIS 41,08 %
PECAS TECNICAS
3 REVISAO PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA E APOIO AO 5,50 %

PLANEJAMENTO DA FUTURA LICITACAO

Paragrafo Segundo: Havendo controvérsia sobre a execucao do objeto quanto a dimensado, qualidade e quantidade, a CONTRATADA
serd comunicada para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei n® 14.133/2021, para
efeito de liquidacdo e pagamento daquela parcela no prazo previsto no caput desta Clausula.

Paragrafo Terceiro: Serd observada, para efeito de pagamento, em qualquer caso, a ordem cronoldgica estabelecida no art. 141,
incisos I a IV da Lei n® 14.133/2021, podendo ser alterada, excepcionalmente, mediante justificativa, nos casos do paragrafo primeiro,
incisos I ao V, daquele dispositivo legal.

Paragrafo Quarto: Em razao do recesso forense no ambito desta Justica Eleitoral, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei 5.010/1966, o
prazo para pagamento dos servicos prestados em dezembro serd contado a partir de 07 (sete) de janeiro ou do primeiro dia Uutil
subsequente, caso a referida data nao seja dia util.

Paragrafo Quinto: Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES NACIONAL devera apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a declaracao prevista no art. 6° da Instrugao Normativa n.° 1.234-RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alteracOes
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posteriores, nos termos do Anexo IV do mesmo instrumento, assinada por seu(s) representante(s) legal (legais), em duas vias.

Paragrafo Sexto: Caso a CONTRATADA ndo seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais sera descontado na
fonte, conforme Instrugao Normativa 1.234-RFB, de 11 de janeiro de 2012, com as alteragOes posteriores.

Paragrafo Sétimo: Somente serdo aceitas Notas Fiscais/Faturas corretamente preenchidas e sem rasuras.
Paragrafo Oitavo: Considerar-se-a como a data do pagamento o dia da emissao da ordem bancaria a favor da CONTRATADA.

Paragrafo Nono: Com relacdo ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, observar-se-a o disposto na Lei
Complementar n.% 116/2003, e na legislagdo municipal aplicavel.

Paragrafo Dez: O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura devera ser o mesmo indicado na Proposta apresentada pela CONTRATADA e da
Nota de Empenho emitida pela CONTRATANTE, sob pena de nao ser efetuado o pagamento, salvo em caso de matriz e filial.

Paragrafo Onze: O(s) pagamento(s) sera(do) realizado(s) mediante a emissao de qualquer modalidade de ordem bancaria, desde que
a CONTRATADA efetue a cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as
retencdes tributarias.

Paragrafo Doze: Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido
deverd ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo
das seguintes formulas:

I = (TX/100) / 365
EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da parcela em atraso.
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CLAUSULA NONA- DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia do presente contrato é de 1 (um) ano, iniciando-se em __ ( ) de de ( ) e
encerrando-se em __ ( ) de de ( ).

Paragrafo Primeiro: O prazo previsto no cronograma fisico-financeiro para execucao da dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias
contados da visita técnica obrigatdria, lapso temporal estimado conforme cronograma fisico-financeiro que acompanha o Termo de
Referéncia como Anexo.

Paragrafo Segundo: O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste

instrumento.

CLAUSULA DEZ - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes deste instrumento correrdo a conta de dotacdo orcamentaria na seguinte classificacao:

Paragrafo Unico: Serd emitida Nota de Empenho para atender as despesas deste instrumento.

CLAUSULA ONZE - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato é celebrado com base na licitacdo realizada na modalidade “Pregdo Eletrénico no .........
homologado pela Diretoria Geral da CONTRATANTE, nos autos do Processo n® 0001756-60.2025.6.13.8000, sujeitando-se os
contratantes as normas da Lei n® 14.133/2021.

Paragrafo Unico: Integram o presente Contrato a proposta da CONTRATADA, o Termo de Referéncia e todos os atos e termos
referentes ao processo respectivo.

CLAUSULA DOZE - DA PUBLICACAO
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A CONTRATANTE providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Portal Nacional de ContratacOes
Publicas, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da assinatura deste instrumento.

CLAUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

O descumprimento das cldusulas deste Contrato sujeitara a CONTRATADA as sangdes previstas no art. 156 da Lei
14.133/2021, observados os termos dispostos nesta Clausula.

Paragrafo Primeiro: Em caso de descumprimento de qualquer prazo estabelecido em dias neste instrumento, a CONTRATADA ficara
sujeita a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso injustificado, até o periodo maximo de
30 (trinta) dias, a partir do qual serd cobrada multa no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo
das demais penalidades legais.

Paragrafo Segundo: O inadimplemento total do objeto do contrato acarretard a CONTRATADA multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor do contrato, sem prejuizo das demais penalidades legais.

Paragrafo Terceiro: O inadimplemento parcial do objeto do contrato acarretara a CONTRATADA multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato, sem prejuizo das demais penalidades legais.

Paragrafo Quarto: Se o valor da multa for comprovadamente menor do que o prejuizo sofrido com o inadimplemento, podera ser
exigida indenizacao suplementar.

Paragrafo Quinto: Configurada infracdo injustificada a qualquer outra obrigacdo prevista neste instrumento, fica a CONTRATADA
sujeita a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuizo das demais penalidades legais.

Paragrafo Sexto: Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao
inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos, na forma da Instrugao Normativa SEGES/ME n© 26, de 13 de abril de
2022.
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Paragrafo Sétimo: Quando inviaveis ou insuficientes as compensacoes previstas no Paragrafo anterior, a CONTRATADA serd intimada a
recolher o valor restante ou integral da multa apurada, no prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da intimacao, sob pena de
cobranca judicial, nos termos do art. 156, §89, da Lei 14.133/2021.

Paragrafo Oitavo: O ndo pagamento da multa podera ensejar a aplicacao de penalidade mais gravosa a CONTRATADA.

Paragrafo Nono: A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Dez: Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdao enviadas eletronicamente para os enderecos de
e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela CONTRATADA no SICAF.

Paragrafo Onze: Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso
continuo da empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

Paragrafo Doze: As penalidades aplicadas serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Paragrafo Treze: A desidia na regularizacdao dos servigos podera ensejar, a critério da CONTRATANTE, a rescisao do Contrato, sem
prejuizo das demais penalidades legais.

Paragrafo Quatorze: O periodo de atraso sera contado em dias corridos, excluindo-se o dia do vencimento do prazo para cumprimento
da obrigagao e incluindo-se o dia de seu efetivo adimplemento.

CLAUSULA QUATORZE - DA EXTINGCAO DO CONTRATO

A ocorréncia de quaisquer das hipoteses previstas no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, assegurard a CONTRATANTE o
direito de instaurar procedimento administrativo com vistas a extincdo do Contrato, numa das formas previstas no art. 138 e com as
consequéncias do art. 139 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINZE - DAS DISPOSICOES FINAIS
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I. Todas as despesas com pessoal necessario a execugao dos servigos, inclusive de natureza trabalhista e previdenciaria, sdo de
responsabilidade da CONTRATADA;

II. Conforme dispdem a Constituicdo Federal em seu art. 195, §39, e a Lei n°. 9.012/1995 no art. 2°, que exigem a inexisténcia de
débito relativo as contribuicdes sociais para que se contrate com o Poder Publico, a CONTRATADA comprovara a sua regularidade,
mediante apresentacao da Certidao Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao
(DAU) por elas administrados (nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.° 1751, de 02 de outubro de 2014), e do Certificado
de Regularidade de Situacao perante o FGTS, bem como das outras certidoes apresentadas na licitagcdo, em original ou cépia
autenticada, quando ndo for possivel confirmar a autenticidade das mesmas nos sitios oficiais dos respectivos 6rgdos na internet,
como condicdo necessaria para esta contratacdo, mantendo essa documentagdo sempre atualizada na vigéncia do presente
instrumento;

III. A prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho deverd, igualmente, ser comprovada mediante a
apresentacdao de Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n.°© 12.440/2011, que inseriu o Titulo
VII-A na Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

IV. A CONTRATANTE ndo aceitara pedidos de reembolso de servicos e/ou materiais adicionais, por parte da CONTRATADA, que ndo
tenham sido contemplados na proposta orgamentaria apresentada e que ultrapassem o valor fixado neste contrato;

V. E vedada a subcontratacdo total ou parcial da prestacdo dos servicos;

VI. E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos com empresa que tenha entre seus
socios, ainda que sem fungao gerencial, servidor/servidora, conjuges, companheiros/companheiras ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou
juizes/juizas vinculados(as) ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, em observancia a Resolucdo CNJ n° 7/2005;

VII. E vedada a contratacdo, durante a vigéncia do contrato, de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14,133/2021;

VIII. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucdo na presente contratacao;

IX. O modelo de Gestdo deste contrato encontra-se no Termo de Referéncia, parte integrante deste contrato, independentemente de
transcricao;

X. Os casos omissos serao decididos pela contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 14.133/2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdoes contidas na Lei n® 8.078/1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor
- e normas e principios gerais dos contratos;

XI. Todas as ordens de servico, notificacdes e entendimentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serao feitos por escrito, nas
ocasides préprias, ndo sendo aceitos quaisquer entendimentos verbais;
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XII. Nos termos do art. 2°, V, paragrafo unico, da Resolucao n® 1236/2022-TREMG, a CONTRATADA deverd instruir seus profissionais
acerca da ciéncia e responsabilidade em relagao ao cédigo de ética instituido.

XIII. Todas as alteragdes no ato constitutivo da empresa CONTRATADA deverao ser imediatamente comunicadas a CONTRATANTE.

CLAUSULA DEZESSEIS - DO FORO

Por forca do disposto no art. 109, inciso I, da Constituicdo Federal e no art. 92, §19, da Lei n® 14.133/2021, o foro da
Secao Judiciaria de Minas Gerais serda o competente para dirimir questdes resultantes do presente instrumento.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento de forma eletrénica, perante
duas testemunhas.

Belo Horizonte, de de

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
Rodolfo Francisco de Castro Pacheco
Diretor-Geral

EMPRESA

Representante Legal

ANEXO DO CONTRATO

1. Descricao da solu¢ao como um todo

1.1. Contratacdo de servicos técnicos especializados para elaboracdo e revisdo do Projeto de Seguranca Contra
Incéndio e Panico (PSCIP), abrangendo tanto o projeto legal quanto o executivo, em conformidade com as Instrucdoes Técnicas do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
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1.2. O escopo contempla:

Revisdao do levantamento arquitetonico existente e do projeto PSCIP, com emissdo da respectiva responsabilidade
técnica;

Elaboracao de memorias de calculo, caderno de especificagdes técnicas e demais pecas técnicas necessarias a correta
execugao dos servicos;

Acompanhamento do procedimento administrativo junto ao CBMMG para obtencao do certificado de aprovacao do
projeto, incluindo eventuais ajustes e correcgdes;

Emissao do certificado de aprovacao do projeto perante o CBMMG;

Producao de pecas complementares que subsidiem futuras contratagbes para execucao das medidas de seguranga,
como planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro;

Garantia de que o projeto considere interferéncias e conflitos com outras disciplinas, acompanhado de laudos ou
pareceres técnicos que justifiquem eventuais substituicdes ou adequacdes de sistemas existentes.

2. Descricao dos servicos e etapas de trabalho
ETAPA 1 - CONFERENCIA E ELABORAGCAO DO PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUIDO) DE ARQUITETURA

O projeto devera refletir fielmente as condicdes existentes das edificacbes, o que enseja levantamento completo das
informacdes, com atualizacdo de plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes construtivos, /layouts e outros elementos necessarios ao
PSCIP.

Sera fornecido pela Fiscalizacdo as plantas baixas existentes as quais deverdo ser atualizadas. A CONTRATADA sera
responsavel por vistoriar os imoveis, equipamentos, instalagdes e mobilidrios pertinentes. Nao sera admitida alegacao de insuficiéncia
de dados fornecidos previamente.

As inconformidades, os riscos e demais elementos relevantes para elaboracao do projeto legal de prevencdao e combate a
incéndio e panico (PSCIP), observando as exigéncias do CBMMG e a legislacao.

Os elementos que devem conter o projeto de arquitetura “as built” sao:

a) Plantas de situacdo e locacdo o que inclui implantacdo dos edificios e sua relagdo com entorno, acessos,
estacionamentos (orientacdo, eixos da construcdo cotados em relacdao a referéncia, identificacdo de postes, arvores, calcadas,
arruamentos e demais elementos);

b) Fachadas em todos os sentidos;

c) Plantas baixas dos pavimentos, cotas de niveis (piso acabado), medidas internas, espessuras de paredes, dimensdes de
aberturas e vaos, alturas de peitoris, indicacdo de planos de cortes e elevagoes;
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d) Plantas de cobertura, com indicacdo de sentido de escoamento de aguas, inclinacdo;
e) Cortes transversais e longitudinais da edificacao;
f) Elevagdes, indicando as aberturas, esquadrias, alturas, niveis etc.
g) Indicacao de reservatérios de agua, circulagdo vertical, areas técnicas e outros;
h) Atendimento as normas de acessibilidade;
i) Detalhes;
j) Mobilidrios e artefatos decorativos;
I) Detalhamento da interligacao das edificagoes.

ETAPA 2 - PROJETO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO:

ETAPA 2A - AS BUILT DO PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO E ELABORACAO DO PROJETO
LEGAL PARA O CBMMG E PROTOCOLO DO PROJETO VISANDO APROVAGCAO INCLUINDO AJUSTES E CORRECOES:

Nesta etapa, o objetivo é a emissao de parecer técnico que aponte as inconformidades e revise as medidas de protecao ja
existentes bem como a elaboragdao do projeto legal e entrada no procedimento para aprovagao do projeto junto ao CBMMG.

Os prédios ja possuem instalacbes de prevencao e combate a incéndio, portanto caberd a CONTRATADA executar os
seguintes servicos:

a) Conferir e atualizar os projetos existentes dos sistemas de combate a incéndio e panico entregues pela equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE;

b) Fazer levantamento em campo e elaborar o projeto "as built” dos locais ou disciplinas pertinentes ao sistema de
combate a incéndio e panico que nao disponham de projeto existente. Os projetos deverdao ser entregues em formato digital editavel

(.dwg);

c) Elaborar parecer técnico detalhado em que apresente a caracterizacdo e diagndstico da situacdo das instalagdes atuais
e pontuar modificagcdes com solugdes técnicas que considerem os aspectos normativos e sustentaveis aplicaveis ao caso;

d) Devera haver uma coleta de informagdes sobre as condigdes atuais das instalacdes de PSCIP, essas informacgdes terdo
por base levantamentos em campo, inspecbes, consulta a documentos da edificacdo, relatério fotografico, testes, ensaios e outros
procedimentos relevantes. Todas as tubulacdes e equipamentos acessiveis devem ser inspecionados €, em caso de falhas, deve-se emitir
parecer com possiveis causas;

e) Elaborar um parecer técnico identificando os pontos criticos referentes a rede de Prevencao e Combate a Incéndio e
Panico dos dois edificios. Devera vir acompanhado de relatério fotografico o parecer estabelecendo um comparativo entre o sistema como
construido e a legislacdo em vigor (Instrugdes Técnicas e Normas Brasileiras).
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Apds emissao de parecer a respeito da situacdo de todo o sistema de Prevencdao e Combate a Incéndio e Panico a
CONTRATADA deve elaborar o PROJETO LEGAL dessa disciplina aplicando as normas técnicas pertinentes e propondo modificacdes
quando for o caso.

O projeto deve conter, no minimo:

a) Planta de Situacdo, indicando canalizacdes externas e redes existentes das concessiondrias (padrdoes de entrada,
hidrantes de rua etc.);

b) Planta de Localizacdao - enquadramento da obra no logradouro publico;

c) Laudo Técnico que ateste os sistemas que irdo permanecer;

d) Planta geral de cada nivel dos edificios com as instalacdes de combate e prevencdo de incéndio (cortes, elevacgoes,
implantagao, locagcao e fachadas) com indicagdes de tubulagdes, comprimentos, vazdes, pressdoes nos pontos de interesse, perdas de
carga, cotas de elevacdo, registros, valvulas, extintores, detectores de fumaca, centrais de deteccdo, acionadores manuais, sirenes de
alarme, indicadores visuais, chaves, hidrantes, rede de chuveiros automaticos, iluminacdo de emergéncia, bombeamentos e demais
componentes;

e) Planta baixa com sinalizacdo de emergéncia e saidas de emergéncia;

f) Planta baixa indicando tubulacdes, prumadas, reservatério, caixas de hidrante e/ou equipamentos (inclusive o gerador
existente e sua interferéncia com sistema de incéndio);

g) Seguranca estrutural contra incéndio;

h) Isometria, em escala adequada, dos sistemas de hidrantes, com indicacdo de didmetros, comprimento dos tubos e das
mangueiras, vazoes, cotas de elevagao e outros;

i) Memorial de calculo dos sistemas hidraulicos de incéndio;
j) Desenhos esquematicos da sala de bombas, reservatérios e abrigos;

[) Outros documentos que se fizerem necessarios para aprovacao do projeto de prevencao e combate a incéndio e panico
(como o protocolo de analise de Projeto de Protecao Contra Incéndio e Panico e a guia para pagamento de recolhimento da taxa de
servigos do CBMMG).

A ETAPA 2A inclui o acompanhamento da tramitacdao do Processo de Seguranca Contra Incéndio e Panico
junto ao CBMMG. Além disso, a CONTRATADA é responsavel por ajustar e corrigir o projeto legal visando sua aprovacao
perante a Corporacao.

ETAPA 2B - ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO E DEMAIS PEGAS TECNICAS

Nesta etapa, a CONTRATADA deve elaborar projeto executivo com base no Projeto Legal aprovado pelo CBMMG.

a) A elaboracdo do projeto executivo deve incluir todas as plantas e detalhes necessarios, caderno de especificacoes
técnicas, caderno de encargos, lista de materiais e equipamentos, memorial descritivo e de calculo, orgamento detalhado e cronograma
fisico-financeiro;
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b) A planilha orcamentaria deve ser dividida em orcamento analitico e sintético. Devera ser o orcamento acompanhado de
sua composicao de precos. A formacao de preco deve se basear no disposto no §2° do Artigo 23 da Lei n® 14.133/2021, seguindo a
ordem especificada nesse dispositivo. As planilhas de custos para formacdo de preco deverao ser entregues em formato editavel (.xls);

c) O cronograma fisico devera devera ser, preferencialmente, aberto até o 3° nivel de atividades, estabelecer relacdo de
precedéncia das atividades e indicar caminho critico;

d) Para conclusdao desta etapa, a CONTRATADA devera submeter todos os documentos elaborados a Fiscalizacao do
contrato.

ETAPA 3 - REVISAO PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA E APOIO AO PLANEJAMENTO DA FUTURA LICITACAO

a) A CONTRATADA ficara responsavel por prestar apoio a futura contratacdo nas fases de planejamento e gestdao do
contrato. O acompanhamento por parte do autor do projeto é permitido pela Lei n® 14.133/2021 em seu Art. 14, §29;

b) A CONTRATADA devera disponibilizar profissional habilitado para revisar e ajustar planilhas e planejar a futura
contratagao para execucao dos servigos.

3. Condicoes do projeto em geral

3.1. A auséncia de documentos e projetos dos edificios ndo exime a CONTRATADA de providenciar o levantamento, o registro e o
diagnéstico dos sistemas da disciplina em questao.

3.2. As visitas técnicas que causem barulhos ou outros transtornos ao servico da CONTRATANTE devem ser previamente comunicadas e
marcadas com antecedéncia.

3.3. O projeto “as built” deve apresentar todos os desenhos esquematicos que demonstrem a configuracdo atual do sistema atual de
Prevencao e Combate a Incéndio e Péanico, a fim de posteriormente serem apontadas as inconsisténcias e modificagdes a serem feitas.
Esse projeto deve conter plantas baixas, cortes, legendas, detalhes dos componentes, notas técnicas e tabelas de quantidades.

3.4. A ETAPA 2 deve conter a caracterizacdo completa da instalacdo atual de PSCIP. Deve detalhar a parte hidraulica, elétrica e
automacado no que couber. Todas as medidas de seguranca devem ser representadas e demonstrar como construidas.

3.5. No parecer, devem ser apresentadas solucdes para adequar o sistema atual as normas vigentes sempre buscando a ideia de
sustentabilidade e economia de recursos, ou seja, aproveitar o maximo possivel das solucdes ja adotadas.

3.6. A CONTRATADA deve indicar preposto responsavel por acompanhar o procedimento e atualizar os Fiscais do contrato a respeito do
andamento do protocolo.

3.7. Se houver corregcoes na notificacao de projeto por parte do CBMMG, a CONTRATADA deve, com base no cronograma,
providenciar as correcoes e comunicar as atualizacoes que foram providenciadas a CONTRATANTE.

3.8. Uma vez conquistado o estado de "APROVADQ" o projeto podera dar inicio a proxima etapa.
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3.9. Impressoes de arquivos, plantas e Equipamentos de Protecao Individual (EPI) ou de Protecao Coletiva (EPC) bem
como outros encargos para Fiscalizacao e vistorias sao considerados encargos da CONTRATADA e estao embutidos no
preco da proposta.

4. CondicOes para apresentacao das pranchas

4.1. As pranchas de desenhos e detalhes deverdo ser fornecidas em formato editavel .dwg. Os desenhos deverdao ser gerados em
centimetros, utilizando camadas distintas (espessura de linhas e cores) devendo ser observadas as normas técnicas brasileiras a
respeito de desenho técnico.

4.2. Além do formato editavel, todos os documentos deverdo ser apresentados em formato digital .pdf, devidamente assinados pelo seu
responsavel técnico (com chave ICP-Brasil) e formato fisico (impressdao em papel).

4.3. As pranchas dos projetos devem conter os dados referentes ao imdvel:
- Identificacao da edificagao e localizacdo;
- Objeto representado;
- Razao social da CONTRATADA;
- Razdo social da CONTRATANTE;
- Nome responsavel técnico com espago para assinatura e registro profissional;
- Nome do arquivo;
- Quadro de revisdes com justificativa da revisao e data.

4.4, Todos os produtos entregues somente ensejardo pagamento apos aprovacdo da CONTRATANTE. Os documentos técnicos devem ser
apresentados com organizacdo e clareza. Apresentar embasamento técnico (IT do Corpo de Bombeiros, Normas Técnicas ou Legislagao)
de todo projeto e dimensionamento do sistema. Os memoriais devem possuir nivel de detalhamento tal que um profissional habilitado
possa entender como instalar o sistema e quais equipamentos devam ser adquiridos.

4.5. Dulvidas técnicas ou outras relacionadas ao projeto elaborado deverao ser respondidas por escrito no prazo de até 5 (cinco) dias
ateis.

5. Cronograma de realizacao dos servicos

5.1. O cronograma pretendido para execucao dos servigos consta no Anexo V do Termo de Referéncia. A CONTRATADA pode, de acordo
com dimensionamento de sua equipe, alterar duragao das atividades desde que respeitados as etapas de execucdao e o prazo de
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execugao.

5.2. A proposta de alteracao da duracao de atividades devera ser submetida a Fiscalizagao para analise.
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