PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MINUTA

CONTRATO N° XXX/2024-SEMIOBS/PMO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE OIAPOQUE, ATRAVES DA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTURA E A
EMPRESA XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXX.

O MUNICIPIO DE OIAPOQUE, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, CNPJ n°
XXX XX XX XXX, com sede na XXXXX, n® XXXX, Bairro XXX, XXXXX/AP, neste ato representado por sua
Gestora, a Secretaria (a) Municipal XXXXXXXXXXXXXXX, denominado como CONTRATANTE, resolve
celebrar o termo de contrato com a empresa XXXXXXX XXX XX XXX XXX, CNPJ no XXXXXXXXXXXXX,
com sede na XXXXXXXXXXXX, n® XXX, Bairro XXXXXXX, devidamente representada por
XHXXXXXKXX XX XXX XXX XX, doravante denominada CONTRATADA, considerando a homologacédo da
DISPENSA N° 007/2024-CCL/PMO, Processo Administrativo n® XXXXXXXX, RESOLVEM celebrar o
presente instrumento contratual, em conformidade com o artigo 37, XXI, da Constituicdo Federal, Lei n°
14.133/2021, conforme as clausulas a seguir.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1, XXKXXX XXX XX KX XX KX XXX XXX XXX XXX, conforme, as condi¢des, quantidades e especificacbes
previstas neste instrumento e seus anexos, integralmente vinculadas aos documentos do DISPENSA N°
007/2024-CCL/PMO.

1.2. Os servicos serdo pagos de acordo com os valores constantes da proposta final da empresa.

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Projeto Basico e seus anexos disponibilizados no certame;

1.3.2. A Proposta da Contratada;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA-DO VALOR
2.1. O valor total da contratagdo € de XXXXXXXXXXXX (XXX XXX XXX XX XXX XX).
2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, sequro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
3.1. As despesas oriundas do objeto deste Termo serdo pagas por conta de recursos do orcamento geral da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio 2024, previsto na Lei Or¢camentaria anual e
Plano Plurianual, conforme a seguinte dotacéo: A(;AO: XXXXXXXX:; PROGRAMA DE TRABALHO:
XXXXXXX; ELEMENTO DE DESPESA: XXXXXXXXX; FONTE: XXXXX.
4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL
4.1. O prazo para execucdo do objeto sera de 60 (sessenta) dias, contado da emissdo da ordem de
Servico.
4.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 (cento e vinte) dias contado a partir de sua assinatura.
5. CLAUSULA QUINTA - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucdo do objeto serd em conformidade com as diretrizes definidas no Projeto Bésico e
demais pecas técnicas previstas no certame da contratagéo.
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5.2.  Na vigéncia da garantia, a Contratada devera reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato
5.3. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. CLAUSULA SEXTA — MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DO OBJETO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial.
6.2. A CONTRATADA devera emitir uma ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou
documento equivalente, conforme o conselho com o qual o profissional responsavel técnico pela
execucdo dos servigos tenha vinculo, referente os servigos que serdo executados, no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.
6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
6.4.  As comunicacBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.
6.5. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.
6.6.  ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que contera informagbes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver,
do método de aferi¢do dos resultados e das san¢Oes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
6.7. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.
6.8. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de prestacdo de servico para representa-la na execucéo do contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos.
6.9. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designaré outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo
6.10. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica
6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI).
6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizaco das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11).
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6.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacGes para a corregédo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 111).
6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).
6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V).
6.16.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).
Fiscalizagdo Administrativa
6.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobat6érios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e 11, do Decreto n° 11.246, de 2022).
6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigacfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).
Gestor do Contrato
6.19. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacées
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).
6.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
).
6.21. O gestor do contrato acompanharéd a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, 111).
6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢fes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigac6es. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag6es sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1 A avaliacdo da execucdo sera por meio de medi¢des feitas conforme o cronograma fisico-
financeiro previsto.

7.2 Seré considerado atraso quando o Recebimento Definitivo ultrapassar o prazo definido para
execucdo da Ordem de Servico.

7.3 O ndo atendimento do cronograma, por infima ou pequena diferenga, a critério da fiscalizagdo,
poderé ser objeto apenas de notificacdo nas primeiras ocorréncias, de modo a ndo comprometer a
continuidade da prestacdo.

7.4 A fiscalizacdo realizard vistoria in loco para medir 0s servi¢os executados e comparar com a
planilha de medicdo apresentada pela CONTRATADA.

7.5 Todos os materiais e produtos a serem empregados nos servigos deverao ser novos, sem uso e
estarem de acordo com as especificacdes técnicas do fabricante.

7.6 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com os servigos efetivamente concluidos e aceitos, de
acordo com as medicOes elaboradas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

7.7 A execucdo dos servicos devera seguir 0s projetos, memoriais técnicos e memoriais descritivos,
elaborados pela Administracao.

7.8 Para a perfeita execucdo dos servicos, deverdo ser verificadas todas as normas pertinentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras aplicaveis.

7.9 Os critérios de quantificacdo e medicdo adotados para todos 0s servigos sdo 0s constantes nos
cadernos técnicos presentes no sumario de publicagdes do SINAPI referente a0 més do orgamento
de referéncia.

7.10 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.13.1Nao cumprir 0 cronograma previsto;

7.13.2Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida os servicos previstos; ou

7.13.3Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servi¢o, ou utiliza-

los com qualidade ou quantidade inferior a demandada
Do recebimento

7.14 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto na Ordem de Servico ou
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢&o prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.150s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n® 11.246, de 2022).

7.16 O prazo da disposicédo acima sera contado do recebimento de comunicacao de cobranga oriunda da
Contratada com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
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7.17 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.18 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.19 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada medicdo, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.20 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.21 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscaliza¢ao ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicéo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

7.22 A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.230s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.24 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.250s servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da
qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo
0s seguintes procedimentos:

7.25.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes, conforme regulamento (art. 21, V111, Decreto
n® 11.246, de 2022);

7.25.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.25.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos, com base
nos relatérios e documentag6es apresentadas; e

7.25.4 Comunicar a empresa para gque emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.
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7.25.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.26 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

7.27 Caso Contratada ndo concorde com os descontos apontados na autorizac¢do de faturamento, terd 5
(cinco) dias uteis para contesta-los, apresentando as devidas justificativas. Se forem acatadas, total
ou parcialmente, os descontos serdo revisados e nova autorizacao seré emitida.

7.28 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.29 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos servigos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidagéo

7.30 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de até 30 dias Uteis.

7.31 Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

7.32 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem énus a contratante.

7.33 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021. 8.27.

7.34 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em
licitacdo, no &mbito do érgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

7.35 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da Contratada, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

7.36 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o0 contratante devera
comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.37 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.38 Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.39 O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até 30 dias Uteis.

7.40No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacdo do indice INCC de corre¢do monetéria.

7.41 A Nota Fiscal/Fatura devera fazer referéncia nas ordens de servicos.

7.42 O valor do pagamento seré calculado considerando-se o0s servigos prestados de acordo com valores
estabelecidos nas Ordens de Servicos, sendo devidos somente aqueles efetivamente executados no
periodo.

Forma de pagamento

7.43 O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.44 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.45 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.45.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.46 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢bes abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagédo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

Antecipacgdo de pagamento.
7.47 A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento, conforme Art. 145 da Lei
14.133/21 e Orientacdo Normativa AGU n° 76 de 2023.

8. CLAUSULA OITAVA - REQUISITOS DA CONTRATACAO
8.13  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratages Sustentaveis.
8.14 A empresa contratada devera visar sempre a economia e operacionalizacdo da edificacdo, a
reducdo do consumo de energia e 4gua, bem como a utilizagéo de tecnologias e materiais que reduzam
0 impacto ambiental, com relacdo aos critérios de sustentabilidade ambiental.
8.15  Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao.
8.16  Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, fazendo reutilizacdo da agua para
outros fins, sempre que possivel.
8.17 A empresa cabera o fiel cumprimento do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Residuo de
Construgdo Civil nas condigdes determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA), sob pena de multa.
8.18 A empresa serd responsavel pela retirada e transporte do entulho para local apropriado,
autorizado para receber os materiais.
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8.19  Sempre que possivel, devera separar os residuos reciclaveis e encaminhar para coleta seletiva
para reciclagem. Contratada devera respeitar as Normas Brasileiras - NB publicadas sobre residuos
solidos. A contratada devera destinar as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, quando couber.

8.20 A Contratada devera adotar praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que

forem inserviveis para o processo de reutilizagdo, quando couber.

8.21 A Contratada deverd utilizar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos

inanimados que obedecam as classificacdes e especificacBes determinadas pela ANVISA.

Subcontratacdo
8.22 O objeto sera executado diretamente pela CONTRATADA, sendo limitada a subcontratagéo
até 25% (vinte e cinco por cento), destinada as atividades complementares como: marcenaria,
esquadrias em geral, vidracaria, metallrgica.

8.23 A subcontratacdo deverd ser precedida da aprovagdo da fiscalizagdo. As empresas

subcontratadas cumprirdo com o mesmo rigor as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias assim como

também, quanto ao uso de EPI.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo fornecedor, de acordo com as

condicdes e especificacdes constantes neste Termo, no contrato e demais obrigagdes assumidas no
decorrer do processo de selegéo.

9.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos.

9.3 Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Contrato.

9.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecBes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

9.5 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.

9.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do
objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condices estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.8 Aplicar ao Contratado as san¢fes previstas na lei e neste Contrato.

9.9 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do contratado, tais como (art. 48 da Lei n.°
14.133/2021):

a) Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado.

b) Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;

c) estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do contratado.

d) Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.

e) Demandar a funcionario do contratado a execugdo de tarefas fora do escopo do objeto da contratacao;

f) Prever exigéncias que constituam intervencéo indevida da Administragdo na gestéo interna do contratado.
9.10 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Administracdo para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado.

9.11  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo

do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.
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9.12 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

9.13  Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso

do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.14 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com

terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros

em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:
10.1.1Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucdo do contrato.
10.1.2A indicacdo ou a manutencgéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
10.1.3Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
10.1.4Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacBes de boa técnica e a legislacdo de regéncia; 10.1.5 Reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.1.6  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com 0
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.1.7  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.1.8 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

10.1.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
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todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a bhoa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condic¢des de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢édo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas,
todas as condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021; 10.1.22 Cumprir, além dos postulados
legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
Contratante;

10.1.23 Apresentar no momento da liquidacdo/pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, certiddes de
regularidade fiscal junto ao INSS, FGTS e CNDT validas, sob pena de aplicacdo de penalidade prevista neste

instrumento.

10.2 Em atendimento ao disposto nos artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/21, a contratada devera
manter durante toda execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigaces por ele
assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitacdo, ou para a qualificagdo, na contratacdo
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direta, caso contrario estara sujeita as penalidades previstas na Legislacdo citada, bem como neste

Contrato, no que couber, sem prejuizo da rescisdo do contrato a critério da Administracao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos

servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucdo total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugao do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracGes acima descritas as seguintes sancdes:

11.2.3 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo

se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.2.4 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem 11.1, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art.

156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.2.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem 13.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem

a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §85°, da Lei n° 14.133, de 2021);
11.2.6 Multa:

11.2.6.1 Moratdria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.2.6.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢éo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp8e o inciso |

do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.2.6.3 Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de

10% a 25% do valor do Contrato .

11.2.6.4 Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem

11.1, de 26% a 30% do valor do Contrato.

11.2.6.5 Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa serd de 20% a 30% do

valor do item/fatura/parcela inadimplida.

11.2.6.6 Para infra¢des descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 10% a 19% do

valor do item/fatura/parcela inadimplida.

11.2.6.7 Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 6% a 9% do valor
do item/fatura/parcela inadimplida, ressalvada as seguintes infragdes para as quais a Administracdo
aplicara multas conforme a graduacao estabelecida nas seguintes tabelas:

GRAU | CORRESPONDENCIA — VALOR DO ITEM/FATURA/PARCELA INADIMPLIDA

1 0,50%

2 1%

3 2%

11
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4 3%
5 4%
6 5%
Tabela 1 - Multa (Grau X Correspondéncia - Valor do item/fatura/parcela inadimplida)
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de 6 Por ocorréncia, sem prejuizo da
causar dano fisico, lesdo corporal ou possibilidade de rescisdo da
consequéncia letais. contratagao

2 Destruir ou danificar documentos /|5 Por ocorréncia, sem prejuizo da
equipamentos/instalacdes do |(culpa) | reparacgdo do dano
CONTRATANTE, por culpa ou dolo de seus | 6 (dolo)
agentes.

3 Infringir as normas de funcionamento da 5 Por ocorréncia
Administracéo ou as obrigagdes previstas no
Projeto Basico.

4 | Retirar das dependéncias do 6 Por ocorréncia
CONTRATANTE quaisquer equipamentos
ou materiais de consumo sem autorizagdo
prévia do responsavel

5 | Causar atraso ou embaracgo na execucdo do 5 Por dia, limitado a 30% do valor da
Servico Ordem de Servico e sem prejuizo

da possibilidade de
rescisao

6 Reincidir em atos penalizados com 4 Por ocorréncia
adverténcia

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

7 | Apresentar a nota fiscal para atesto do gestor 1 Por dia de atraso, limitada a
do contrato até o décimo oitavo dia do més incidéncia a 10 (dez) dias
subsequente ao da prestacdo do servico

8 | Comunicar a0 CONTRATANTE qualquer| 3 Por ocorréncia
anormalidade referente & execugdo dos
Servicos

9 | Apresentar o0s esclarecimentos formais 2 Por dia de atraso, limitada a
solicitados pela fiscalizagcdo para sanar as incidéncia a 10 (dez) dias
inconsisténcias ou davidas.
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10 | Fornecer em até 30 (trinta) dias, a contar da 1 Por dia de atraso, limitada a
assinatura do contrato, endereco da matriz, incidéncia a 10 (dez) dias

filial ou escritorio, indicacdo de preposto,
bem como numero de telefone comercial
fixo, movel e endereco eletronico (e-mail),
devendo manter os dados atualizados

11 | Manter as condicGes de habilitacdo durantea| 5 Por ocorréncia, sem prejuizo da

contratagao possibilidade de rescisdo da
contratacao
12 | Registrar e controlar, diariamente, a| 1 Por ocorréncia
assiduidade e a pontualidade de seus
empregados
13 | Fornecer  uniformes, na quantidade| 4 Por empregado e por dia, limitada a
estipulada, para a categoria (se for o caso) incidéncia a 10 (dez) dias
14 | Efetuar o pagamento de salérios ou rescisao 6 Por ocorréncia

de contrato de trabalho, auxilio-transporte,
auxilio alimentacdo, seguros, encargos
previdenciarios e FGTS, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execugdo do
contrato nas datas avengadas

Tabela 11 - Multa (Grau X Incidéncia)

11.3  Aaplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo

de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4  Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.5Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou seréa cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.6 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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11.8 Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢6es dos érgéos

de controle.
11.9 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n®12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).
11.12 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.13 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo, decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6érgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FUSAO, CISAO OU INCORPORACAO E DA
SUBCONTRATACAO 12.1 E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em
outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos no certame; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des contratuais; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

12.2 O objeto sera executado diretamente pela CONTRATADA, sendo limitada a subcontratacdo
até 25% (vinte e cinco por cento), destinada as atividades complementares como: marcenaria,
esquadrias em geral, vidracaria, metallrgica.

12.3 A subcontratagdo deverd ser precedida da aprovacdo da Administracdo. As empresas
subcontratadas cumprirdo com o mesmo rigor as obrigacGes trabalhistas e previdenciarias assim com
também, quanto ao uso de EPI.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

13.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
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eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacio expressa.

13.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em
Lei.

13.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminéa-
los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacfes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

13.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

13.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

13.90 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

13.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

13.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTIN(;AO CONTRATUAL

14.1 O contrato serd extinto quando todos os servicos previstos forem executados ou quando vencido o
prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas
as partes contraentes.

14.2 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.3 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.5Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

14.6 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

15.9.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; 15.9.2
Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3 Indenizagdes e multas.
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15.10 O ndo pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, e 0 ndo recolhimento das contribuicoes
sociais, previdenciarias e para com o FGTS poderé dar ensejo a extin¢do do contrato por ato unilateral
e escrito do contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis.
15.11 O contratante poderd conceder prazo para que 0 contratado regularize suas obrigacGes
trabalhistas ou suas condic¢des de habilitacdo, sob pena de extin¢éo contratual, quando néo identificar
méa-fé ou a incapacidade de correc¢ao.
15.1 O contratante podera ainda:
15.1.1 Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser
executada (art. 139, III, “c”, da Lei n® 14.133/2021), conforme legislacdo que rege a matéria; e
15.1.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracao,
nos termos do inciso 1V do art. 139 da Lei n°® 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em
favor do contratado decorrentes do contrato.
15.2 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso 1V, da Lei n° 14.133, de 2021).
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA APLICACAO DA TEORIA DA IMPREVISAO
16.1 Ndo sera cobrada multa da Contratada pelo descumprimento do prazo contratual, atrasos no cronograma e
consequentes prejuizos, se forem comprovados fatos supervenientes impossiveis de evita-los, provenientes de
forca maior, caso fortuito, fato do principe ou da Contratante, no que couber, tais como: a) Incéndios, explosdes,
desmoronamentos e catéstrofes climaticas.
b) Epidemias.
c) Greves e convulsdes politico-sociais.
d) Interrupcdo dos meios normais de transportes de que dependa a execucao do objeto contratado.
e) Falta de energia elétrica ou de suprimento de agua necessarias a execugdo do objeto contratado. f) Chuvas
excepcionais ou excessivas.
g) Falta de elementos técnicos para o inicio ou 0 prosseguimento dos servigos, quando o seu fornecimento
dependa da Contratante.
h) Atrasos na efetivacdo de medidas que permitam tornar os locais de trabalho livres e desembaragados de
qualquer 6nus que impeca ou dificulte a execucdo do objeto contratado.
i) Ordem escrita da Contratante para paralisar ou restringir o andamento dos servigos.
j) Imposicdes legais posteriores a celebracéo deste Contrato.
k) Outras ocorréncias que se enquadram no Codigo Civil Brasileiro.
PARAGRAFO UNICO - Os motivos imprevistos ou previstos, porém de consequéncias incalculaveis, quando
ocorrerem, deverdo ser comunicados, imediatamente, pela Contratada a Contratante.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS
17.1 Aos casos omissos aplicar-se-80 as disposicdes constantes da Lei n°® 14.133/2021 e legislacdo
correlata.
17.2 Fica eleito o foro da Justica do Estado do Amapa, Comarca de Oiapoque para dirimir as davidas
ndo solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigacdes estabelecidas.
17.3 Os profissionais eventualmente subcontratados pelo fornecedor para execucdo do contrato, ndo
terdo qualquer vinculo empregaticio com a administracéo.
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17.4 Os fornecedores respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou quantidade que os tornem
improprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

17.50 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

Oiapogue, XX de XXXXXXX de 2024.

):0,9.9,9,0.9.9.9,9.0.9.9,9,0.0.9.9,9.0.0.9,9,9.0.4
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Contratante

,9,9,9,0,9.9.9.9.9.9.9.9,9,9.9,9,9,9,9,9.0.0.0.0.0.4

Sécio Administrador XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Contratada

17



