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MEMORIAL DESCRITIVO 

INTRODUÇÃO 

Este Projeto Básico tem como objetivo a execução de serviços de limpeza de canais 

e córregos, manutenção de drenagem superficial e profunda, e recuperação de meio-fio e 

sarjetas na sede do município de Lago da Pedra/MA. As intervenções propostas visam melhorar 

a infraestrutura urbana, garantindo a eficiência do sistema de drenagem pluvial, prevenindo 

alagamentos e promovendo a conservação das vias públicas.  

O projeto abrange atividades essenciais para o correto escoamento das águas 

pluviais, além de ações de recuperação e manutenção de elementos estruturais como meios-fios 

e sarjetas, que são fundamentais para a organização e segurança do trânsito urbano. Com a 

implementação deste projeto, espera-se proporcionar melhorias significativas na qualidade de 

vida da população, bem como na preservação do ambiente urbano. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Os canais, córregos e drenagem urbana que receberão a limpeza necessitam desse 

serviço para desobstrução dos mesmos ou ainda a suplementação/complementação, que, uma 

vez não recebendo esta atenção acumula resíduos, como lixo e vegetação natural, ou até mesmo 

tornam-se obsoletos, assim podendo retardar ou evitar a passagem das águas, reduzindo o 

escoamento por meio deles e por fim até alterar a destinação final, podendo causas inundações 

e alagamentos indesejáveis a população. 

OBJETIVOS 

Tem como objetivo gerar melhoria das condições de drenagem e saneamento da cidade de 

Lago da Pedra, permitindo um escoamento ideal das águas pluviais, evitando alagamentos. 

Trazendo melhorias significativas na condição de vida da comunidade. 

LOCALIZAÇÃO 

Os canais, córregos e dispositivos de drenagem superficial e profunda estão localizados na 

sede do município de Lago da Pedra, Maranhão. 

JUSTIFICATIVA 

A justificativa para a execução deste projeto se fundamenta na necessidade urgente de 

melhorar a infraestrutura urbana do município de Lago da Pedra/MA, especialmente no que tange 

à drenagem pluvial e à conservação das vias públicas. A limpeza de canais e córregos, bem 

como a manutenção da drenagem superficial e profunda, são medidas essenciais para prevenir 

alagamentos, erosões e o acúmulo de resíduos, que comprometem a mobilidade urbana e a 

saúde pública. Além disso, a recuperação de meio-fio e sarjetas é crucial para garantir a 

adequada drenagem das águas pluviais, evitando o desgaste das ruas e promovendo maior 



 

 

segurança no tráfego de veículos e pedestres. Este projeto visa, portanto, não apenas a melhoria 

da qualidade de vida da população, mas também a preservação e valorização do ambiente 

urbano, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município. 

PRÉ- CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

A limpeza deverá ocorrer em toda a extensão dos canais e córregos naturais e artificiais da 

sede do município de Lago da Pedra. Além do mais, será executado manutenção dos dispositivos 

de drenagem existentes, assim como construção de novos com intuito de melhorar a captação 

das águas pluviais. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A mão de obra deve seguir recomendações de acordo com as especificações abaixo. Ficara 

a critério da fiscalização questionar qualquer serviço executado que não obedeça às condições 

contratuais.  

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Para perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços, a Empreiteira, obriga-

se a mantar sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar 

assistência técnica e administrativa ao andamento conveniente dos trabalhos. 

EQUIPAMENTOS 

Deverá a empreiteira, fornecer o equipamento mecânico e ferramental necessário, utilizar 

mão de obra idônea, obter os materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão 

das obras no prazo fixado.  

LICENÇAS E TAXAS 

A empreiteira obriga-se a obter todas as licenças necessárias para execução dos serviços, 

observando os regulamentos e posturas referentes a obra, atender ao pagamento de seguros de 

pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos diretamente a respeito da obra. 

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos ou outro representante 

designado para esse fim pela Prefeitura Municipal manterá os prepostos seus devidamente 

credenciados junto a empreiteira, com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer 

ação de orientação das obras e serviços de construção. 

RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

A empreiteira, assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 

serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. 



 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 

A) Procedimentos 

Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da placa, incluindo 

um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto; Posteriormente este 

quadro de madeira é tratado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com 

pregos; Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos. 

B) Critérios de Medição 

Área da placa de obra, em metros quadrados, a ser efetivamente instalada. 

1.2 1600404 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 

1,00M EM VALAS E BUEIROS  SICRO NOVO m 

A) Procedimentos 

O serviço tem como finalidade a remoção de tubos de concreto instalados em valas e bueiros, 

com diâmetro variando entre 0,40 m e 1,00 m. A atividade será realizada de forma segura e 

eficiente, garantindo a preservação da estrutura ao redor e o correto descarte ou 

reaproveitamento dos materiais removidos. Realizar uma inspeção detalhada das valas e bueiros 

para identificar a localização exata dos tubos a serem removidos. Deve-se isolar a área de 

trabalho com barreiras de segurança e sinalização adequada para prevenir acidentes e garantir 

a segurança dos trabalhadores e do público. O serviço de remoção de tubos de concreto será 

realizado com o auxílio de retroescavadeira, que executará a escavação, o desmonte e a retirada 

dos tubos de forma eficiente. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade em metro linear. 

1.3 S00021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO ORSE m 

A) Procedimentos 

O serviço de demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado será realizado exclusivamente com 

o uso de equipamentos manuais, como marreta, ponteiro e talhadeira. O processo envolve a 

fragmentação cuidadosa do material, evitando danos às áreas adjacentes. Após a demolição, os 

fragmentos serão recolhidos manualmente e destinados a áreas de descarte apropriadas, 

seguindo as normas ambientais e de segurança. 

B) Critérios de Medição 



 

 

Quantidade em metro linear. 

1.4 C1075 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO SEINFRA M2 

A) Procedimentos 

O serviço de demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto será executado exclusivamente com 

o uso de equipamentos manuais, como marreta, ponteiro e talhadeira. A atividade consiste na 

remoção cuidadosa do concreto, garantindo que as áreas adjacentes não sejam danificadas. Os 

fragmentos resultantes serão recolhidos manualmente e destinados a locais de descarte 

apropriados, conforme as normas ambientais. Todo o trabalho será realizado com o devido 

isolamento e sinalização da área, priorizando a segurança da equipe e do entorno. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade em metro quadrado. 

2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS      

2.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024 SINAPI M2 

A) Procedimentos 

Retira-se com enxada a vegetação existente no terreno. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade em metro quadrado. 

2.2 C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM 

COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS SEINFRA M 

A) Procedimentos 

O serviço de limpeza de bueiro inclui a remoção manual ou mecanizada de entulhos, sedimentos 

e materiais obstruídos no interior do bueiro, garantindo a desobstrução do fluxo de águas pluviais. 

Além disso, abrange a roçada e limpeza geral das bocas, retirando vegetação, resíduos e 

sujeiras acumuladas nas proximidades, assegurando a funcionalidade e a estética do sistema. 

O material retirado será recolhido e transportado para locais apropriados de descarte, seguindo 

as normas ambientais. Durante a execução, serão adotadas medidas de segurança, com 

sinalização da área e uso de equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade em metro linear. 

2.3 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_03/2024 SINAPI M2 



 

 

A) Procedimentos 

Retira-se com trator de esteira a vegetação existente no terreno. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade em metro quadrado. 

2 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA 

3.1 2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

 SICRO NOVO un 

A) Procedimentos 

Inicialmente, é feita a escavação da área destinada à instalação, conforme as dimensões do 

projeto, garantindo a estabilidade do solo. Em seguida, é executada a base de concreto simples, 

nivelada e compactada, sobre a qual a boca de lobo será posicionada. A estrutura é assentada 

com argamassa de cimento, verificando o alinhamento e a vedação entre os elementos para 

evitar infiltrações. Após o assentamento, é feito o preenchimento ao redor da boca de lobo com 

areia e brita compactadas, para reforçar a estabilidade e evitar deslocamentos. Finaliza-se o 

serviço com a limpeza da área e a integração da boca de lobo ao sistema de drenagem existente, 

verificando o perfeito escoamento das águas pluviais. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade devidamente instalada. 

3.2 2003716 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS SICRO NOVO un 

A) Procedimentos 

O processo inicia com a preparação da área, escavando o solo até a cota especificada no projeto 

e garantindo a estabilidade da base. Em seguida, é aplicada uma camada de brita compactada, 

formando a base de apoio da chaminé. A estrutura da chaminé é posicionada e alinhada, sendo 

fixada com argamassa de cimento para assegurar estabilidade e vedação. O preenchimento ao 

redor da chaminé é feito com camadas alternadas de areia e brita compactadas, reforçando sua 

fixação e prevenindo desníveis ou deslocamentos. Por fim, realiza-se a integração da chaminé 

ao poço de visita, verificando o alinhamento e a funcionalidade do conjunto, além da limpeza final 

da área. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade devidamente instalada. 

3.3 2003680 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO un 

A) Procedimentos 



 

 

O processo começa com a escavação da área até a profundidade projetada, garantindo a 

estabilidade das laterais da vala. Em seguida, é preparada a base com uma camada de brita 

compactada, que oferece suporte adequado à estrutura. O poço de visita é então posicionado e 

alinhado, sendo fixado com argamassa de cimento para garantir vedação e estabilidade. Ao redor 

do poço, realiza-se o preenchimento em camadas alternadas de areia e brita, compactadas 

cuidadosamente para evitar deslocamentos e garantir a resistência estrutural. Após a instalação, 

verifica-se a conexão do poço às tubulações existentes e realiza-se o nivelamento da tampa com 

a superfície do terreno, finalizando com a limpeza e inspeção do sistema para garantir seu 

perfeito funcionamento. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade devidamente instalada. 

3.4 2003622 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 

01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO un 

A) Procedimentos 

Inicialmente, é feita a escavação da área destinada à instalação, conforme as dimensões do 

projeto, garantindo a estabilidade do solo. Em seguida, é executada a base de concreto simples, 

nivelada e compactada, sobre a qual a boca de lobo será posicionada. A estrutura é assentada 

com argamassa de cimento, verificando o alinhamento e a vedação entre os elementos para 

evitar infiltrações. Após o assentamento, é feito o preenchimento ao redor da boca de lobo com 

areia e brita compactadas, para reforçar a estabilidade e evitar deslocamentos. Finaliza-se o 

serviço com a limpeza da área e a integração da boca de lobo ao sistema de drenagem existente, 

verificando o perfeito escoamento das águas pluviais. 

B) Critérios de Medição 

Quantidade devidamente instalada. 

3.5 0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS SICRO NOVO un 

A) Procedimentos 

Inicialmente, é feita a escavação da área destinada à instalação, conforme as dimensões do 

projeto, garantindo a estabilidade do solo. Em seguida, é executada a base de concreto simples, 

nivelada e compactada, sobre a qual a boca de lobo será posicionada. A estrutura é assentada 

com argamassa de cimento, verificando o alinhamento e a vedação entre os elementos para 

evitar infiltrações. Após o assentamento, é feito o preenchimento ao redor da boca de lobo com 

areia e brita compactadas, para reforçar a estabilidade e evitar deslocamentos. Finaliza-se o 

serviço com a limpeza da área e a integração da boca de lobo ao sistema de drenagem existente, 

verificando o perfeito escoamento das águas pluviais. 



 

 

B) Critérios de Medição 

Quantidade devidamente instalada. 

4 RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA      

4.1 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 SINAPI M 

A) Procedimentos 

 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; Regularização 

do solo natural e execução da base de assentamento em areia; Execução das guias com 

máquina extrusora; Execução das juntas de dilatação; Acabamento e molhamento da superfície 

durante o período de cura do concreto. 

B) Critérios de Medição 

- Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, onde será executada a guia 

extrusada. 

4.2 94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 SINAPI M 

A) Procedimentos 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; Regularização 

do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executada; Instalação das formas de 

madeira; Lançamento e adensamento do concreto; Sarrafeamento da superfície da sarjeta; - 

Execução das juntas. 

B) Critérios de Medição 

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, de sarjeta de concreto, com 

dimensões 30 x 10 cm (base x altura). 

5 TRANSPORTE DE MATERIAL 

5.1 S00026 Coleta e carga manuais de entulho ORSE m3 

A) Procedimentos 

O serviço de coleta e carga manuais de entulho consiste na remoção de resíduos acumulados 

em locais específicos, utilizando ferramentas manuais como pás, enxadas e carrinhos de mão. 

O entulho é cuidadosamente coletado e transportado para um ponto de carregamento, onde é 

acondicionado em veículos apropriados para descarte ou reaproveitamento. Durante a 

execução, são adotadas medidas de segurança, incluindo o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) pelos trabalhadores, e o descarte é realizado em locais licenciados, conforme 



 

 

normas ambientais vigentes. O objetivo é garantir a limpeza e organização da área, minimizando 

impactos ao ambiente e à comunidade.  

B) Critérios de Medição 

Quantidade em metros cúbicos de entulho recolhido. 

5.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM  

A) Procedimentos 

O serviço de transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

destina-se ao deslocamento de materiais, como entulhos ou outros tipos de carga, dentro de 

uma distância máxima de 30 km. O caminhão basculante é utilizado para carregar e transportar 

a carga de forma eficiente, com a capacidade de descarregar o material diretamente no local de 

destino. A operação é realizada de acordo com a demanda de transporte, com a quilometragem 

sendo contabilizada com base no percurso realizado. 

B) Critérios de Medição 

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado 

pela distância média de transporte (DMT), até 30 km. 

Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. 
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RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 0,64%R$ 7.718,52SERVIÇOS PRELIMINARES

2 57,96%R$ 697.177,35SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS

3 19,22%R$ 231.164,97DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

4 10,71%R$ 128.808,00RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA

5 11,47%R$ 137.922,83TRANSPORTE DE MATERIAL

VALOR BDI TOTAL: R$ 276.374,45

VALOR ORÇAMENTO: R$ 926.417,22

VALOR TOTAL: R$ 1.202.791,67

100,00%

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000
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DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.718,521 0,64%

1.1 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 602,77 R$ 3.616,62SINAPI R$ 464,03 0,30%

1.2 20,00m1600404
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM
VALAS E BUEIROS R$ 11,12 R$ 222,40SICRO NOVO R$ 8,56 0,02%

1.3 150,00mS00021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO R$ 11,47 R$ 1.720,50ORSE R$ 8,83 0,14%

1.4 100,00M2C1075 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO R$ 21,59 R$ 2.159,00SEINFRA R$ 16,62 0,18%

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS R$ 697.177,352 57,96%

2.1 31.224,12M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 R$ 5,92 R$ 184.846,79SINAPI R$ 4,56 15,37%

2.2 6.244,82MC4364
LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A
ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS R$ 26,12 R$ 163.114,70SEINFRA R$ 20,11 13,56%

2.3 420.742,00M298525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

R$ 0,83 R$ 349.215,86SINAPI R$ 0,64 29,03%

DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA R$ 231.164,973 19,22%

3.1 15,00un2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS R$ 1.163,59 R$ 17.453,85SICRO NOVO R$ 895,76 1,45%

3.2 8,00un2003716 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS R$ 2.236,44 R$ 17.891,52SICRO NOVO R$ 1.721,66 1,49%

3.3 8,00un2003680 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS R$ 2.477,65 R$ 19.821,20SICRO NOVO R$ 1.907,35 1,65%

3.4 20,00un2003622
BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS R$ 2.894,93 R$ 57.898,60SICRO NOVO R$ 2.228,58 4,81%

3.5 30,00un0804397
BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
ALAS ESCONSAS R$ 3.936,66 R$ 118.099,80SICRO NOVO R$ 3.030,53 9,82%

RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA R$ 128.808,004 10,71%

4.1 1.200,00M94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 52,61 R$ 63.132,00SINAPI R$ 40,50 5,25%

4.2 1.200,00M94288
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 R$ 54,73 R$ 65.676,00SINAPI R$ 42,13 5,46%

TRANSPORTE DE MATERIAL R$ 137.922,835 11,47%

5.1 3.112,00m3S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO R$ 20,30 R$ 63.173,60ORSE R$ 15,63 5,25%

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000



FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

07/01/2025

29,90%

82,97%

46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E
RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA.
desonerado

DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E
RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA.
desonerado

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

5.2 21.856,50M3XKM95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 3,42 R$ 74.749,23SINAPI R$ 2,63 6,21%

VALOR BDI TOTAL: R$ 276.374,45

VALOR ORÇAMENTO: R$ 926.417,22

VALOR TOTAL: R$ 1.202.791,67

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

ALTURA LARGURA QTD

ÁREA DE PLACA DE OBRA LARGURA*ALTURA 2,00000000 3,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2. 1600404 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS (m)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE TUBOS DE
CONCRETO

Quantidade 20,00000000 20,00

20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

1.3. S00021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (m)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE DEMOLIÇÃO
DE MEIO-FIO

Quantidade 150,00000000 150,00

150,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 150,00

1.4. C1075 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO (M2)

comprimento largura QTD

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE
SARJETA OU SARJETÃO

comprimento*largura 50,00000000 2,00000000 100,00

100,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 100,00

2.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

comprimento largura QTD

ÁREA DE LIMPEZA DE
VEGETAÇÃO

comprimento*largura 10.408,040000
00

3,00000000 31.224,12

31.224,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31.224,12

2.2. C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA
GERAL DAS BOCAS (M)

Quantidade QTD

QUANTIDADE LINEAR DE
BUEIRO PARA LIMPEZA

Quantidade 6.244,8200000
0

6.244,82

6.244,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.244,82

2.3. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

área QTD

ÁREA DE LIMPEZA
MECANIZADA

área 420.742,00000
000

420.742,00

420.742,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 420.742,00

3.1. 2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE BOCA DE
LOBO SIMPLES

Quantidade 15,00000000 15,00

15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

3.2. 2003716 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE CHAMINÉ DE
POÇO DE VISITA

Quantidade 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

3.3. 2003680 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE POÇO DE
VISITA

Quantidade 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

3.4. 2003622 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
(un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE BOCA DE
LOBO COMBINADA

Quantidade 20,00000000 20,00

20,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,00

3.5. 0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE BOCA DE
BUEIRO SIMPLES D=1,0M

Quantidade 30,00000000 30,00

30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

4.1. 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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CEP: 65.715-000
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Quantidade QTD

QUANTIDADE LINEAR DE
MEIO-FIO DE CONCRETO

Quantidade 1.200,0000000
0

1.200,00

1.200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.200,00

4.2. 94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Quantidade QTD

QUANTIDADE LINEAR DE
SARJETA DE CONCRETO

Quantidade 1.200,0000000
0

1.200,00

1.200,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.200,00

5.1. S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (m3)

altura comprimento largura QTD

VOLUME DE ENTULHO PARA
CARGA MANUAL EM
CAMINHÃO

comprimento*largura*al
tura

2,00000000 400,00000000 3,89000000 3.112,00

3.112,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.112,00

5.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

altura comprimento km largura QTD

VOLUME DE ENTULHO E
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE
DE ENTULHOS

comprimento*largura*al
tura*km

1,50000000 200,00000000 24,28500000 3,00000000 21.856,50

21.856,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21.856,50
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 37,34 R$ 0,420,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 20,01 R$ 0,260,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 6,04 R$ 19,373,20830000SINAPI

R$ 420,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,99 R$ 9,690,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,43 R$ 23,971,11860000SINAPI

R$ 33,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 20,64 R$ 10,320,50000000SINAPI

R$ 10,32TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 464,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 452,62

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,41

VALOR BDI (29.90%): R$ 138,74

VALOR COM BDI: R$ 602,77

1.2. 1600404 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 142,0231 R$ 69,9217 R$ 142,0231

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 142,0231

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 2,00000000 11,9058 23,8116

TOTAL MÃO DE OBRA: 23,8116

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 165,8347

R$ 8,5570

Produção da Equipe: 19,38000

Custo Direto Total: R$ 8,5570

VALOR: R$ 8,56

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,00

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,56

VALOR BDI (29.90%): R$ 2,56

VALOR COM BDI: R$ 11,12

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

1.3. S00021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,79 R$ 0,190,05000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,88 R$ 1,940,50000000ORSE

R$ 2,13TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 16,47 R$ 0,820,05000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 11,75 R$ 5,880,50000000ORSE

R$ 6,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,83

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,79

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 3,04

VALOR BDI (29.90%): R$ 2,64

VALOR COM BDI: R$ 11,47

1.4. C1075 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,0253 R$ 1,92240,08000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,3670 R$ 14,69600,80000000SEINFRA

R$ 16,6184TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 16,62

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,58

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,04

VALOR BDI (29.90%): R$ 4,97

VALOR COM BDI: R$ 21,59

2.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,43 R$ 4,560,21320000SINAPI

R$ 4,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,56

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,32

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 1,24

VALOR BDI (29.90%): R$ 1,36

VALOR COM BDI: R$ 5,92

2.2. C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR H R$ 28,9557 R$ 1,44800,05000000SEINFRA
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
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SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

I7989 MESTRE DE LINHA H R$ 28,9557 R$ 0,28960,01000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,3670 R$ 18,37001,00000000SEINFRA

R$ 20,1076TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 20,11

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,80

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 13,31

VALOR BDI (29.90%): R$ 6,01

VALOR COM BDI: R$ 26,12

2.3. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 74,74 R$ 0,210,00290000SINAPI

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 195,85 R$ 0,330,00170000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,21 R$ 0,100,00460000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,64

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,57

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,07

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,19

VALOR COM BDI: R$ 0,83

3.1. 2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 0,20000000 11,9058 2,3812

TOTAL MÃO DE OBRA: 2,3812

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 2,3812

R$ 2,3812

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm un 1,00000000 R$ 65,5000 R$ 65,5000

TOTAL MATERIAIS: R$ 65,5000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 3,81000000 R$ 109,5200 R$ 417,2712

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial m³ 0,06000000 R$ 472,2000 R$ 28,3320

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4,10000000 R$ 9,9200 R$ 40,6720

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,25000000 R$ 438,0500 R$ 109,5125

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,06000000 R$ 460,7200 R$ 27,6432

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 3,10000000 R$ 65,3400 R$ 202,5540

TOTAL SERVIÇOS: R$ 825,9849

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,07000000 R$ 27,0800 R$ 1,8956

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 1,8956

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,07000000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 895,7617

VALOR: R$ 895,76

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 789,48

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 106,28

VALOR BDI (29.90%): R$ 267,83

VALOR COM BDI: R$ 1.163,59

3.2. 2003716 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 0,10000000 18,1000 1,8100

P9824 Servente h 0,10000000 11,9058 1,1906

TOTAL MÃO DE OBRA: 3,0006

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 3,0006

R$ 3,0006

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1432 Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 un 1,00000000 R$ 617,7420 R$ 617,7420

TOTAL MATERIAIS: R$ 617,7420

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 5,57000000 R$ 109,5200 R$ 610,0264

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial m³ 0,09000000 R$ 472,2000 R$ 42,4980

1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual m³ 0,02891000 R$ 4.827,1700 R$ 139,5535

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5,40000000 R$ 9,9200 R$ 53,5680

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,19000000 R$ 438,0500 R$ 83,2295

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 2,59000000 R$ 65,3400 R$ 169,2306

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1.098,1060

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

M1432 Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600
classe 400 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,10400000 R$ 27,0800 R$ 2,8163

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,8163

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1432 Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais -
DN 600 classe 400 (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,10400000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 1.721,6649

VALOR: R$ 1.721,66

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.595,13

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 126,53

VALOR BDI (29.90%): R$ 514,78

VALOR COM BDI: R$ 2.236,44

3.3. 2003680 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 17,00000000 R$ 11,3200 R$ 192,4400

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 1,67000000 R$ 438,0500 R$ 731,5435

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 15,05000000 R$ 65,3400 R$ 983,3670

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1.907,3505

Custo Direto Total: R$ 1.907,3505

VALOR: R$ 1.907,35

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.671,70

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 235,65

VALOR BDI (29.90%): R$ 570,30

VALOR COM BDI: R$ 2.477,65

3.4. 2003622 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 0,20000000 18,1000 3,6200

P9824 Servente h 0,40000000 11,9058 4,7623

TOTAL MÃO DE OBRA: 8,3823

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 8,3823

R$ 8,3823

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M2623 Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m un 1,00000000 R$ 568,8374 R$ 568,8374

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm un 1,00000000 R$ 65,5000 R$ 65,5000

TOTAL MATERIAIS: R$ 634,3374
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO
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SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m² 6,37000000 R$ 109,5200 R$ 697,6424

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial m³ 0,11000000 R$ 472,2000 R$ 51,9420

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15,10000000 R$ 9,9200 R$ 149,7920

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,46000000 R$ 438,0500 R$ 201,5030

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,11000000 R$ 460,7200 R$ 50,6792

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 6,60000000 R$ 65,3400 R$ 431,2440

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1.582,8026

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2623 Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN -
C = 0,90 m e L = 0,30 m (Caminhão carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)

t 5914655 0,04300000 R$ 27,0800 R$ 1,1644

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,07000000 R$ 27,0800 R$ 1,8956

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 3,0600

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M2623 Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até
300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,04300000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,07000000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 2.228,5823

VALOR: R$ 2.228,58

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.018,84

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 209,74

VALOR BDI (29.90%): R$ 666,35

VALOR COM BDI: R$ 2.894,93

3.5. 0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (un)

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 4,20500000 R$ 438,0500 R$ 1.842,0003

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -
confecção, instalação e retirada m² 18,19000000 R$ 65,3400 R$ 1.188,5346

TOTAL SERVIÇOS: R$ 3.030,5349

Custo Direto Total: R$ 3.030,5349

VALOR: R$ 3.030,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.737,48

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 293,05

VALOR BDI (29.90%): R$ 906,13

VALOR COM BDI: R$ 3.936,66

4.1. 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024 (M)
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
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SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO
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PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO.
AF_12/2015

CHI R$ 5,22 R$ 0,570,10970000SINAPI

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO.
AF_12/2015

CHP R$ 18,92 R$ 0,410,02190000SINAPI

R$ 0,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 100,00 R$ 0,660,00660000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 565,00 R$ 17,740,03140000SINAPI

R$ 18,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,17 R$ 2,910,13160000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,33 R$ 6,550,24890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,43 R$ 10,660,49770000SINAPI

R$ 20,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 627,65 R$ 1,000,00160000SINAPI

R$ 1,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 40,50

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 34,70

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,80

VALOR BDI (29.90%): R$ 12,11

VALOR COM BDI: R$ 52,61

4.2. 94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 100,00 R$ 0,990,00990000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 565,00 R$ 21,240,03760000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,17 R$ 0,830,20000000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 19,75 R$ 1,640,08330000SINAPI

R$ 24,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,33 R$ 9,610,36500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,43 R$ 7,820,36500000SINAPI

R$ 17,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO
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SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 42,13

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 37,07

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,06

VALOR BDI (29.90%): R$ 12,60

VALOR COM BDI: R$ 54,73

5.1. S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,88 R$ 3,881,00000000ORSE

R$ 3,88TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 11,75 R$ 11,751,00000000ORSE

R$ 11,75TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 15,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,30

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,33

VALOR BDI (29.90%): R$ 4,67

VALOR COM BDI: R$ 20,30

5.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 83,58 R$ 0,300,00360000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 281,04 R$ 2,330,00830000SINAPI

R$ 2,63TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2,48

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,15

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,79

VALOR COM BDI: R$ 3,42
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PRÓPRIA PROPRIA

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 13,44 R$ 13,441,00000000SINAPI

R$ 13,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,17

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,99

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 6,18

VALOR BDI (29.90%): R$ 6,63

VALOR COM BDI: R$ 28,80

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 100,00 R$ 115,001,15000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,86 R$ 335,00389,54000000SINAPI

R$ 450,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,43 R$ 177,658,29000000SINAPI

R$ 177,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 627,65

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 579,24

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 48,41

VALOR BDI (29.90%): R$ 187,67

VALOR COM BDI: R$ 815,32

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial (m²)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000



07/01/2025DATA :

BDI : 29,90%

82,97%L.S. Hora:

L.S. Mês: 46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000

P9824 Servente h 1,00000000 11,9058 11,9058

TOTAL MÃO DE OBRA: 30,0058

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 30,0058

R$ 30,0058

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm un 13,00000000 R$ 5,3293 R$ 69,2809

TOTAL MATERIAIS: R$ 69,2809

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento
manual - areia comercial m³ 0,01500000 R$ 301,8900 R$ 4,5284

TOTAL SERVIÇOS: R$ 4,5284

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,21060000 R$ 27,0800 R$ 5,7030

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 5,7030

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,21060000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 109,5181

VALOR: R$ 109,52

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 95,13

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 14,39

VALOR BDI (29.90%): R$ 32,75

VALOR COM BDI: R$ 142,27

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000000 0,9500 0,0500 R$ 0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,1147

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,3800 0,6200 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,1319

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 55,7522

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000

P9824 Servente h 8,00000000 11,9058 95,2464

TOTAL MÃO DE OBRA: 113,3464
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 169,0986

R$ 40,0675

Produção da Equipe: 4,22034

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0082 Areia média lavada m³ 1,00435000 R$ 104,3888 R$ 104,8429

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 458,01187000 R$ 0,6817 R$ 312,2267

TOTAL MATERIAIS: R$ 417,0696

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³
- 210 kW)

t 5914647 1,50653000 R$ 1,7642 R$ 2,6578

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,45801000 R$ 27,0800 R$ 12,4029

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 15,0607

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade
de 10 m³ - 210 kW)

tkm 1,50653000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,45801000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 472,1978

VALOR: R$ 472,20

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 458,76

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 13,44

VALOR BDI (29.90%): R$ 141,19

VALOR COM BDI: R$ 613,39

1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000000 0,9500 0,0500 R$ 0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,1147

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,3200 0,6800 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,0329

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 55,6532

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000

P9824 Servente h 8,00000000 11,9058 95,2464

TOTAL MÃO DE OBRA: 113,3464
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 168,9996

R$ 41,3167

Produção da Equipe: 4,09035

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0082 Areia média lavada m³ 1,03939000 R$ 104,3888 R$ 108,5007

M0345 Cal hidratada - saco kg 31,33705000 R$ 0,7688 R$ 24,0919

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 175,48747000 R$ 0,6817 R$ 119,6298

TOTAL MATERIAIS: R$ 252,2224

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³
- 210 kW)

t 5914647 1,55909000 R$ 1,7642 R$ 2,7505

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

t 5914655 0,03134000 R$ 27,0800 R$ 0,8487

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,17549000 R$ 27,0800 R$ 4,7523

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 8,3515

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade
de 10 m³ - 210 kW)

tkm 1,55909000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0345 Cal hidratada - saco (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,03134000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,17549000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 301,8906

VALOR: R$ 301,89

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 288,76

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 13,13

VALOR BDI (29.90%): R$ 90,27

VALOR COM BDI: R$ 392,16

1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 32,6945 R$ 27,0791 R$ 32,6945

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,00000000 0,1700 0,8300 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 2,5236

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 35,2181

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000

P9824 Servente h 2,00000000 11,9058 23,8116

TOTAL MÃO DE OBRA: 41,9116
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 77,1297

R$ 64,4294

Produção da Equipe: 1,19712

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 2.073,75000000 R$ 2,2696 R$ 4.706,5830

TOTAL MATERIAIS: R$ 4.706,5830

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 2,07375000 R$ 27,0800 R$ 56,1572

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 56,1572

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 2,07375000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 4.827,1696

VALOR: R$ 4.827,17

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4.805,61

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 21,56

VALOR BDI (29.90%): R$ 1.443,32

VALOR COM BDI: R$ 6.270,49

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 0,09000000 12,6626 1,1396

P9805 Armador h 0,09000000 20,7700 1,8693

TOTAL MÃO DE OBRA: 3,0089

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 3,0089

R$ 3,0089

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0004 Aço CA 50 kg 1,10000000 R$ 6,1085 R$ 6,7194

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500000 R$ 10,4524 R$ 0,1568

TOTAL MATERIAIS: R$ 6,8762

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0004 Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00110000 R$ 27,0800 R$ 0,0298

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0303

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0004 Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00110000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18
BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188
kW)

tkm 0,00002000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 9,9154

VALOR: R$ 9,92

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,55

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 1,37

VALOR BDI (29.90%): R$ 2,97

VALOR COM BDI: R$ 12,89

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação (kg)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 0,08000000 12,6626 1,0130

P9805 Armador h 0,08000000 20,7700 1,6616

TOTAL MÃO DE OBRA: 2,6746

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 2,6746

R$ 2,6746

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0014 Aço CA 60 kg 1,10000000 R$ 7,6851 R$ 8,4536

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500000 R$ 10,4524 R$ 0,1568

TOTAL MATERIAIS: R$ 8,6104

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0014 Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00110000 R$ 27,0800 R$ 0,0298

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0303

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0014 Aço CA 60 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00110000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18
BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188
kW)

tkm 0,00002000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 11,3153

VALOR: R$ 11,32

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,10

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 1,22

VALOR BDI (29.90%): R$ 3,38

VALOR COM BDI: R$ 14,70
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DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,36 R$ 33,361,00000000SINAPI

R$ 33,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 32,56 R$ 32,561,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 5,08 R$ 5,081,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 12,58 R$ 12,581,00000000SINAPI

R$ 50,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 83,58

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 71,84

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,74

VALOR BDI (29.90%): R$ 24,99

VALOR COM BDI: R$ 108,57

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,36 R$ 33,361,00000000SINAPI

R$ 33,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 32,56 R$ 32,561,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 5,08 R$ 5,081,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 12,58 R$ 12,581,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 58,82 R$ 58,821,00000000SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 138,64 R$ 138,641,00000000SINAPI

R$ 247,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 281,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 269,30

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,74

VALOR BDI (29.90%): R$ 84,03

VALOR COM BDI: R$ 365,07

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 4,920,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 808.306,28 R$ 27,640,00003420SINAPI

R$ 32,56TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 32,56

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 32,56

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 9,74

VALOR COM BDI: R$ 42,30

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 0,480,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 808.306,28 R$ 4,600,00000570SINAPI

R$ 5,08TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,08

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,08

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 1,52

VALOR COM BDI: R$ 6,60

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 1,190,00001460SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 808.306,28 R$ 11,390,00001410SINAPI

R$ 12,58TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 12,58

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,58

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 3,76

VALOR COM BDI: R$ 16,34

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 81.699,70 R$ 6,930,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 808.306,28 R$ 51,890,00006420SINAPI

R$ 58,82TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 58,82

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 58,82

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 17,59

VALOR COM BDI: R$ 76,41

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,85 R$ 138,6423,70000000SINAPI

R$ 138,64TOTAL Material:

VALOR: R$ 138,64

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 138,64

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 41,45

VALOR COM BDI: R$ 180,09

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 17,23 R$ 17,231,00000000SINAPI

R$ 17,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,99

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,07

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 7,92

VALOR BDI (29.90%): R$ 7,77

VALOR COM BDI: R$ 33,76

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 13,44 R$ 0,170,01328000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,17

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,09

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,08

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,05

VALOR COM BDI: R$ 0,22

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 17,23 R$ 0,220,01328000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,12

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,10

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,07

VALOR COM BDI: R$ 0,29

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 13,46 R$ 0,070,00586000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,04

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,03

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,02

VALOR COM BDI: R$ 0,09

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 25,72 R$ 0,150,00586000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,15

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,08

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,07

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,04

VALOR COM BDI: R$ 0,19

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 17,23 R$ 0,420,02442000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,42

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,22

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,20

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,13

VALOR COM BDI: R$ 0,55

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 18,26 R$ 0,310,01699000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,31

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,16

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,15

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,09

VALOR COM BDI: R$ 0,40

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 0,300,02442000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,30

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,16

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,14

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,09

VALOR COM BDI: R$ 0,39

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 18,64 R$ 0,240,01328000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,24

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,13

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,11

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,07

VALOR COM BDI: R$ 0,31

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e
descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 806,5317

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 806,5317

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 806,5317

R$ 1,7642

Produção da Equipe: 457,16000

Custo Direto Total: R$ 1,7642

VALOR: R$ 1,76

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,76

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,53

VALOR COM BDI: R$ 2,29

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 6,00000000 11,9058 71,4348
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

TOTAL MÃO DE OBRA: 71,4348

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 320,5901

R$ 27,0769

Produção da Equipe: 11,84000

Custo Direto Total: R$ 27,0769

VALOR: R$ 27,08

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,34

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 2,74

VALOR BDI (29.90%): R$ 8,10

VALOR COM BDI: R$ 35,18

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e
capacidade de 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,1937 R$ 0,8019 R$ 1,1937

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000000 0,9000 0,1000 R$ 0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,7736

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,4100 0,5900 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,1817

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,6546

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000

P9824 Servente h 9,00000000 11,9058 107,1522

TOTAL MÃO DE OBRA: 125,2522

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 182,9068

R$ 46,5531

Produção da Equipe: 3,92899

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646000 R$ 7,2294 R$ 6,1194

M0082 Areia média lavada m³ 0,63334000 R$ 104,3888 R$ 66,1136

M0191 Brita 1 m³ 0,36754000 R$ 158,8283 R$ 58,3758

M0192 Brita 2 m³ 0,36754000 R$ 155,8005 R$ 57,2629

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 282,15207000 R$ 0,6817 R$ 192,3431

TOTAL MATERIAIS: R$ 380,2148

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00085000 R$ 27,0800 R$ 0,0230

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³
- 210 kW)

t 5914647 0,95001000 R$ 1,7642 R$ 1,6760

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,28215000 R$ 27,0800 R$ 7,6406
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PRÓPRIA PROPRIA

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 11,2848

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e
argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00085000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade
de 10 m³ - 210 kW)

tkm 0,95001000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -
210 kW)

tkm 0,55131000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -
210 kW)

tkm 0,55131000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,28215000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 438,0527

VALOR: R$ 438,05

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 422,82

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 15,23

VALOR BDI (29.90%): R$ 130,98

VALOR COM BDI: R$ 569,03

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e
capacidade de 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,1937 R$ 0,8019 R$ 1,1937

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000000 0,8800 0,1200 R$ 0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,7548

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,4000 0,6000 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,1652

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,6193

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000

P9824 Servente h 9,00000000 11,9058 107,1522

TOTAL MÃO DE OBRA: 125,2522

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 182,8715

R$ 47,0031

Produção da Equipe: 3,89063

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593000 R$ 7,2294 R$ 6,8385

M0082 Areia média lavada m³ 0,61459000 R$ 104,3888 R$ 64,1563

M0191 Brita 1 m³ 0,36754000 R$ 158,8283 R$ 58,3758

M0192 Brita 2 m³ 0,36754000 R$ 155,8005 R$ 57,2629

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 315,31031000 R$ 0,6817 R$ 214,9470

TOTAL MATERIAIS: R$ 401,5805
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO
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PRÓPRIA PROPRIA

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00095000 R$ 27,0800 R$ 0,0257

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³
- 210 kW)

t 5914647 0,92189000 R$ 1,7642 R$ 1,6264

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,31531000 R$ 27,0800 R$ 8,5386

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 12,1359

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e
argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00095000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade
de 10 m³ - 210 kW)

tkm 0,92189000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -
210 kW)

tkm 0,55131000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -
210 kW)

tkm 0,55131000 0,00 0,00 0,00R$ 1,2310 R$ 0,9848 R$ 0,7994 R$ 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,31531000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 460,7195

VALOR: R$ 460,72

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 445,25

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 15,47

VALOR BDI (29.90%): R$ 137,76

VALOR COM BDI: R$ 598,48

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,56 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,48 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,45 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,860,00450000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un R$ 18,80 R$ 0,010,00040000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un R$ 12,00 R$ 0,010,00050000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un R$ 11,60 R$ 0,010,00070000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un R$ 10,22 R$ 0,010,00070000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,77 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,10 R$ 0,030,00230000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un R$ 13,52 R$ 0,000,00020000ORSE
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PRÓPRIA PROPRIA

I11265 Martelo de borracha com cabo un R$ 18,75 R$ 0,010,00040000ORSE

I11243 Martelo sem unha un R$ 28,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un R$ 15,40 R$ 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,70 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10790 Prumo de face un R$ 25,95 R$ 0,000,00010000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un R$ 46,20 R$ 0,010,00020000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I11247 Serra mármore un R$ 327,80 R$ 0,030,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,80TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,79

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,80

VALOR ENCARGOS: -R$ 0,01

VALOR BDI (29.90%): R$ 1,13

VALOR COM BDI: R$ 4,92

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,56 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela
ou azul)

un R$ 17,48 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

un R$ 13,45 R$ 0,010,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un R$ 163,00 R$ 0,030,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 190,00 R$ 0,860,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 190,77 R$ 0,290,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,10 R$ 0,030,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un R$ 37,80 R$ 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,70 R$ 0,010,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un R$ 36,90 R$ 0,010,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 18,00 R$ 0,030,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un R$ 18,58 R$ 0,010,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,420,09410000ORSE

R$ 3,89TOTAL Encargos Complementares:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 3,88

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,89

VALOR ENCARGOS: -R$ 0,01

VALOR BDI (29.90%): R$ 1,16

VALOR COM BDI: R$ 5,04

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 18,1671 R$ 4,6405 R$ 1,7026

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 25,9011 R$ 25,5386 R$ 2,4275

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 4,1301

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 0,90000000 12,6626 11,3963

P9808 Carpinteiro h 0,90000000 18,1000 16,2900

TOTAL MÃO DE OBRA: 27,6863

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 31,8164

R$ 31,8164

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01852000 R$ 13,1387 R$ 0,2433

M1205 Prego de ferro kg 0,02365000 R$ 15,0234 R$ 0,3553

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm m 1,21489000 R$ 5,9531 R$ 7,2324

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m² 0,40430000 R$ 62,6714 R$ 25,3380

TOTAL MATERIAIS: R$ 33,1690

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188
kW)

t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00304000 R$ 27,0800 R$ 0,0823

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,01011000 R$ 27,0800 R$ 0,2738

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3571

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00002000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)

tkm 0,00002000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00304000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01011000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0290 R$ 0,8231 R$ 0,6682 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000



07/01/2025DATA :

BDI : 29,90%

82,97%L.S. Hora:

L.S. Mês: 46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Custo Direto Total: R$ 65,3425

VALOR: R$ 65,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,75

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 12,59

VALOR BDI (29.90%): R$ 19,54

VALOR COM BDI: R$ 84,88

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 13,46 R$ 13,461,00000000SINAPI

R$ 13,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,21

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,07

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 6,14

VALOR BDI (29.90%): R$ 6,64

VALOR COM BDI: R$ 28,85

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 25,72 R$ 25,721,00000000SINAPI

R$ 25,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,62

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,74

VALOR BDI (29.90%): R$ 9,97

VALOR COM BDI: R$ 43,33

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

H R$ 4,24 R$ 4,241,00000000SINAPI

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS.
AF_12/2015

H R$ 0,98 R$ 0,981,00000000SINAPI

R$ 5,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,22

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,22

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 1,56

VALOR COM BDI: R$ 6,78

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

H R$ 4,24 R$ 4,241,00000000SINAPI

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS.
AF_12/2015

H R$ 0,98 R$ 0,981,00000000SINAPI

92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV -
MANUTENÇÃO. AF_12/2015

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

H R$ 9,06 R$ 9,061,00000000SINAPI

R$ 18,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,92

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,92
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
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SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 5,66

VALOR COM BDI: R$ 24,58

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV

UN R$ 66.337,07 R$ 4,240,00006400SINAPI

R$ 4,24TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,24

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,24

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 1,27

VALOR COM BDI: R$ 5,51

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV

UN R$ 66.337,07 R$ 0,980,00001480SINAPI

R$ 0,98TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,98

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,98

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,29

VALOR COM BDI: R$ 1,27

92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV

UN R$ 66.337,07 R$ 4,640,00007000SINAPI

R$ 4,64TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,64

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,64

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 1,39

VALOR COM BDI: R$ 6,03

92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,85 R$ 9,061,55000000SINAPI

R$ 9,06TOTAL Material:
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PRÓPRIA PROPRIA

VALOR: R$ 9,06

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,06

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 2,71

VALOR COM BDI: R$ 11,77

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 17,23 R$ 17,231,00000000SINAPI

R$ 17,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,42 R$ 0,421,00000000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,31

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,02

VALOR BDI (29.90%): R$ 7,87

VALOR COM BDI: R$ 34,20

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,73 R$ 1,731,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,97 R$ 1,971,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 10,32TOTAL Encargos Complementares:

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000



07/01/2025DATA :

BDI : 29,90%

82,97%L.S. Hora:

L.S. Mês: 46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
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SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO
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PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 18,26 R$ 18,261,00000000SINAPI

R$ 18,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,89

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,45

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,44

VALOR BDI (29.90%): R$ 8,64

VALOR COM BDI: R$ 37,53

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 23,22 R$ 7,560,32570000SINAPI

R$ 7,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,89 R$ 13,080,45290000SINAPI

R$ 13,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,64

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,82

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 3,82

VALOR BDI (29.90%): R$ 6,17

VALOR COM BDI: R$ 26,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,33 R$ 1,331,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 8,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 12,57 R$ 12,571,00000000SINAPI

R$ 12,57TOTAL Mão de Obra:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,43

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,59

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,84

VALOR BDI (29.90%): R$ 6,41

VALOR COM BDI: R$ 27,84

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,37 R$ 26,371,00000000SINAPI

R$ 26,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 33,58 R$ 33,581,00000000SINAPI

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 14,79 R$ 14,791,00000000SINAPI

R$ 48,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 74,74

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 66,17

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,57

VALOR BDI (29.90%): R$ 22,35

VALOR COM BDI: R$ 97,09

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,37 R$ 26,371,00000000SINAPI

R$ 26,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 33,58 R$ 33,581,00000000SINAPI

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 14,79 R$ 14,791,00000000SINAPI

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 60,04 R$ 60,041,00000000SINAPI

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 61,07 R$ 61,071,00000000SINAPI

R$ 169,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 195,85
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 187,28

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,57

VALOR BDI (29.90%): R$ 58,56

VALOR COM BDI: R$ 254,41

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,19 M3

UN R$ 1.079.918,00 R$ 33,580,00003110SINAPI

R$ 33,58TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 33,58

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 33,58

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 10,04

VALOR COM BDI: R$ 43,62

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,19 M3

UN R$ 1.079.918,00 R$ 14,790,00001370SINAPI

R$ 14,79TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 14,79

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,79

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 4,42

VALOR COM BDI: R$ 19,21

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,19 M3

UN R$ 1.079.918,00 R$ 60,040,00005560SINAPI

R$ 60,04TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 60,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 60,04

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 17,95

VALOR COM BDI: R$ 77,99

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 5,85 R$ 61,0710,44000000SINAPI

R$ 61,07TOTAL Material:

VALOR: R$ 61,07

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 61,07

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 18,26

VALOR COM BDI: R$ 79,33

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,63 R$ 0,631,00000000SINAPI

R$ 7,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 18,64 R$ 18,641,00000000SINAPI

R$ 18,64TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,37

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,80

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,57

VALOR BDI (29.90%): R$ 7,88

VALOR COM BDI: R$ 34,25

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 298,5687

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 298,5687
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO
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SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 298,5687

R$ 1,1991

Produção da Equipe: 249,00000

Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0319

Custo Direto Total: R$ 1,2310

VALOR: R$ 1,23

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,23

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,37

VALOR COM BDI: R$ 1,60

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 298,5687

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 298,5687

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 298,5687

R$ 0,9593

Produção da Equipe: 311,25000

Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0255

Custo Direto Total: R$ 0,9848

VALOR: R$ 0,98

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,98

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,29

VALOR COM BDI: R$ 1,27

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 298,5687

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 298,5687

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 298,5687

R$ 0,7994

Produção da Equipe: 373,50000

Custo Direto Total: R$ 0,7994

VALOR: R$ 0,80

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,80

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,24

VALOR COM BDI: R$ 1,04
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PRÓPRIA PROPRIA

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 249,1553

R$ 1,0023

Produção da Equipe: 248,59000

Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0267

Custo Direto Total: R$ 1,0290

VALOR: R$ 1,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,03

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,31

VALOR COM BDI: R$ 1,34

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 249,1553

R$ 0,8018

Produção da Equipe: 310,73000

Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0213

Custo Direto Total: R$ 0,8231

VALOR: R$ 0,82

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,82

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,25

VALOR COM BDI: R$ 1,07

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 249,1553

R$ 0,6682

Produção da Equipe: 372,88000

Custo Direto Total: R$ 0,6682

VALOR: R$ 0,67

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,67

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR BDI (29.90%): R$ 0,20

VALOR COM BDI: R$ 0,87

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000
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DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M298525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

29,03% 29,03% ASINAPI Serviço R$ 0,83 R$ 349.215,86420.742,00

M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 15,37% 44,40% ASINAPI Serviço R$ 5,92 R$ 184.846,7931.224,12

MC4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E
LIMPEZA GERAL DAS BOCAS

13,56% 57,96% BSEINFRA Serviço R$ 26,12 R$ 163.114,706.244,82

un0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS
ESCONSAS

9,82% 67,78% BSICRO Serviço R$ 3.936,66 R$ 118.099,8030,00

M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6,21% 74,00% BSINAPI Serviço R$ 3,42 R$ 74.749,2321.856,50

M94288 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

5,46% 79,46% BSINAPI Serviço R$ 54,73 R$ 65.676,001.200,00

m3S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO 5,25% 84,71% CORSE Serviço R$ 20,30 R$ 63.173,603.112,00

M94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

5,25% 89,96% CSINAPI Serviço R$ 52,61 R$ 63.132,001.200,00

un2003622 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

4,81% 94,77% CSICRO Serviço R$ 2.894,93 R$ 57.898,6020,00

un2003680 POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,65% 96,42% CSICRO Serviço R$ 2.477,65 R$ 19.821,208,00

un2003716 CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,49% 97,91% CSICRO Serviço R$ 2.236,44 R$ 17.891,528,00

un2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 1,45% 99,36% CSICRO Serviço R$ 1.163,59 R$ 17.453,8515,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,30% 99,66% CSINAPI Serviço R$ 602,77 R$ 3.616,626,00

M2C1075 DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO 0,18% 99,84% CSEINFRA Serviço R$ 21,59 R$ 2.159,00100,00

mS00021 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO 0,14% 99,98% CORSE Serviço R$ 11,47 R$ 1.720,50150,00

m1600404 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E
BUEIROS

0,02% 100,00% CSICRO Serviço R$ 11,12 R$ 222,4020,00

R$ 1.202.791,67

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.202.791,67

Subtotal até 100,00%%

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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UN00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

14,74% 11,36% ASINAPI Equipamento R$ 1.079.918,00 R$ 136.582,680,1264750452

HI2543 SERVENTE 12,54% 27,28% ASEINFRA Mão de Obra R$ 18,37 R$ 116.186,946.324,82

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 10,72% 38,01% ASINAPI Mão de Obra R$ 12,57 R$ 99.343,827.903,25

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 7,46% 45,46% ASINAPI Material R$ 5,85 R$ 69.073,6111.807,46

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 6,38% 51,85% BSINAPI Encargos R$ 4,64 R$ 59.132,0012.743,97

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

5,05% 56,90% BSINAPI Material R$ 565,00 R$ 46.782,0082,80

hI06111S Servente de obras (horista) 4,04% 60,94% BORSE Mão de Obra R$ 11,75 R$ 37.447,253.187,00

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 3,95% 64,88% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,64 R$ 36.555,191.961,12

kgM0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 3,43% 68,32% BSICRO Material R$ 0,68 R$ 31.807,6346.775,93

H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 2,83% 71,15% BSINAPI Mão de Obra R$ 13,46 R$ 26.203,321.946,75

m²M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 2,37% 73,51% BSICRO Material R$ 62,67 R$ 21.925,03349,85

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

2,24% 75,75% BSINAPI Equipamento R$ 808.306,28 R$ 20.766,550,02569144149

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,84% 77,60% BSINAPI Encargos R$ 1,34 R$ 17.076,9112.743,97

unM0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 1,71% 79,31% BSICRO Material R$ 5,33 R$ 15.875,032.978,43

hP9808 Carpinteiro 1,52% 80,83% CSICRO Mão de Obra R$ 18,10 R$ 14.096,06778,79

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 1,40% 82,24% CSINAPI Mão de Obra R$ 17,23 R$ 13.002,96754,67

unM2623 Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m 1,23% 83,46% CSICRO Material R$ 568,84 R$ 11.376,8020,00

m³M0082 Areia média lavada 1,20% 84,67% CSICRO Material R$ 104,39 R$ 11.152,56106,84

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

1,13% 85,80% CSINAPI Encargos R$ 1,33 R$ 10.470,797.872,77

hP9801 Ajudante 1,13% 86,93% CSICRO Mão de Obra R$ 12,66 R$ 10.460,59826,27

m³M0191 Brita 1 0,99% 87,92% CSICRO Material R$ 158,83 R$ 9.169,7657,73

HI6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR 0,98% 88,89% CSEINFRA Mão de Obra R$ 28,96 R$ 9.042,50312,24

m³M0192 Brita 2 0,97% 89,86% CSICRO Material R$ 155,80 R$ 8.994,8357,73

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,87% 90,73% CSINAPI Encargos R$ 0,63 R$ 8.028,7012.743,97

hP9824 Servente 0,87% 91,60% CSICRO Mão de Obra R$ 11,91 R$ 8.025,35673,83

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 0,73% 92,32% CSINAPI Mão de Obra R$ 25,72 R$ 6.728,78261,62

mM0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,68% 93,00% CSICRO Material R$ 5,95 R$ 6.255,051.051,27

hP9821 Pedreiro 0,54% 93,54% CSICRO Mão de Obra R$ 18,10 R$ 4.992,45275,83

unM1432 Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 0,53% 94,07% CSICRO Material R$ 617,74 R$ 4.941,928,00

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,52% 94,59% CSINAPI Encargos R$ 0,61 R$ 4.802,397.872,77

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,49% 95,08% CORSE Encargos R$ 14,00 R$ 4.552,80325,20

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,36% 95,44% CSINAPI Encargos R$ 1,24 R$ 3.313,402.672,09

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,32% 95,76% CSINAPI Equipamento R$ 81.699,70 R$ 2.975,260,036417081735

kgM0004 Aço CA 50 0,30% 96,06% CSICRO Material R$ 6,11 R$ 2.733,43447,37

unI10492 Cesta Básica 0,29% 96,35% CORSE Encargos R$ 190,00 R$ 2.731,3014,38

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,26% 96,61% CSINAPI Material R$ 400,00 R$ 2.400,006,00

unM0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm 0,25% 96,86% CSICRO Material R$ 65,50 R$ 2.292,5035,00

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,24% 97,09% CSINAPI Material R$ 100,00 R$ 2.200,8022,01

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,24% 97,33% CSINAPI Encargos R$ 0,82 R$ 2.191,122.672,09

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,23% 97,56% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,44 R$ 2.150,63160,02

CHPE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) 0,23% 97,79% CSICRO Equipamento R$ 25,90 R$ 2.100,4381,10

CHPE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO) 0,22% 98,01% CSICRO Equipamento R$ 49,51 R$ 2.065,7141,72

M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,21% 98,23% CSINAPI Material R$ 19,75 R$ 1.974,2199,96

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,20% 98,43% CSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 1.888,132.195,51

HI7989 MESTRE DE LINHA 0,20% 98,62% CSEINFRA Mão de Obra R$ 28,96 R$ 1.808,5062,45

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,18% 98,80% CORSE Encargos R$ 5,00 R$ 1.626,00325,20

CHPE9066 Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO) 0,16% 98,96% CSICRO Equipamento R$ 18,17 R$ 1.473,5581,10

unI02378 Vale transporte 0,15% 99,11% CORSE Encargos R$ 4,50 R$ 1.351,74300,39

kgM0014 Aço CA 60 0,12% 99,23% CSICRO Material R$ 7,69 R$ 1.150,42149,60

kgM0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento 0,12% 99,35% CSICRO Material R$ 2,27 R$ 1.088,73479,62

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,11% 99,46% CSINAPI Material R$ 4,17 R$ 1.000,80240,00

hP9805 Armador 0,11% 99,56% CSICRO Mão de Obra R$ 20,77 R$ 986,2247,48

kgM0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,10% 99,67% CSICRO Material R$ 7,23 R$ 963,54133,27

UN00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A
DIESEL E POTENCIA DE 14 CV

0,10% 99,77% CSINAPI Equipamento R$ 66.337,07 R$ 947,540,014283696

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,10% 99,87% CORSE Encargos R$ 190,77 R$ 914,124,79

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,07% 99,94% CSINAPI Material R$ 0,86 R$ 643,21747,92

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,04% 99,98% CORSE Encargos R$ 300,00 R$ 383,341,28

kgM1205 Prego de ferro 0,03% 100,01% CSICRO Material R$ 15,02 R$ 307,3820,46

lM0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,02% 100,03% CSICRO Material R$ 13,14 R$ 210,5816,03

HI2391 PEDREIRO 0,02% 100,05% CSEINFRA Mão de Obra R$ 24,03 R$ 192,248,00

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,02% 100,07% CORSE Encargos R$ 12,54 R$ 180,2714,38

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,02% 100,09% CORSE Encargos R$ 64,56 R$ 164,992,56

CHPE9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da
retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)

0,02% 100,11% CSICRO Equipamento R$ 142,02 R$ 146,561,03

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,01% 100,12% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 127,4412.743,97

hI04750S Pedreiro (horista) 0,01% 100,13% CORSE Mão de Obra R$ 16,47 R$ 123,527,50

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01% 100,15% CSINAPI Material R$ 6,04 R$ 116,2719,25

CHPE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO) 0,01% 100,16% CSICRO Equipamento R$ 0,72 R$ 107,16148,83

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,01% 100,17% CORSE Encargos R$ 163,00 R$ 103,900,6374

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,01% 100,18% CORSE Encargos R$ 18,00 R$ 103,505,75

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,01% 100,19% CORSE Encargos R$ 12,10 R$ 88,907,35

CHPE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO) 0,01% 100,20% CSICRO Equipamento R$ 1,72 R$ 87,8151,05

CHIE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO) 0,01% 100,21% CSICRO Equipamento R$ 1,17 R$ 87,1774,50

kgM0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,01% 100,22% CSICRO Material R$ 10,45 R$ 85,078,14

kgM0345 Cal hidratada - saco 0,01% 100,23% CSICRO Material R$ 0,77 R$ 82,92107,69

unI10596 Protetor auricular 0,01% 100,23% CORSE Encargos R$ 4,90 R$ 70,4414,38

CHPE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(PRODUTIVO)

0,01% 100,24% CSICRO Equipamento R$ 1,19 R$ 47,5739,98
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H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) 0,00% 100,24% CSINAPI Mão de Obra R$ 17,23 R$ 39,062,27

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00% 100,25% CORSE Encargos R$ 13,45 R$ 25,781,92

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,00% 100,25% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,26 R$ 25,231,38

unI10788 Pá quadrada 0,00% 100,25% CORSE Encargos R$ 36,90 R$ 23,520,6374

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00% 100,25% CSINAPI Material R$ 23,22 R$ 22,690,9771

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,26% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 21,962.195,51

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00% 100,26% CORSE Encargos R$ 18,58 R$ 17,760,9561

prI01651 Óculos branco proteção 0,00% 100,26% CORSE Encargos R$ 6,70 R$ 17,122,56

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00% 100,26% CORSE Encargos R$ 37,80 R$ 12,050,3187

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00% 100,26% CORSE Encargos R$ 17,48 R$ 11,170,6389

CHIE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,26% CSICRO Equipamento R$ 0,49 R$ 8,0016,32

CHPE9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW (PRODUTIVO) 0,00% 100,26% CSICRO Equipamento R$ 32,69 R$ 6,300,192733333333
333325624

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 100,27% CSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 3,202,24

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 100,27% CSINAPI Encargos R$ 1,97 R$ 2,681,36

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 100,27% CSINAPI Material R$ 37,34 R$ 2,530,0678

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,00% 100,27% CSINAPI Encargos R$ 1,73 R$ 2,351,36

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 100,27% CSINAPI Material R$ 20,01 R$ 1,580,0792

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 100,27% CSINAPI Encargos R$ 0,49 R$ 1,102,24

unI11247 Serra mármore 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 327,80 R$ 0,250,00075

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 46,20 R$ 0,070,0015

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 11,60 R$ 0,060,00525

unI04722 Colher de pedreiro 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 18,80 R$ 0,060,003

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 18,75 R$ 0,060,003

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 10,22 R$ 0,050,00525

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 12,00 R$ 0,040,00375

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 15,40 R$ 0,020,0015
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desonerado

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI11243 Martelo sem unha 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 28,00 R$ 0,020,00075

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 13,52 R$ 0,020,0015

unI10790 Prumo de face 0,00% 100,27% CORSE Encargos R$ 25,95 R$ 0,020,00075

CHIE9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 27,08 R$ 0,000,00

CHPE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 249,16 R$ 0,000,00

CHIE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 28,67 R$ 0,000,00

CHIE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(IMPRODUTIVO)

0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 0,80 R$ 0,000,00

CHIE9066 Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 4,64 R$ 0,000,00

CHIE9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da
retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)

0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 69,92 R$ 0,000,00

CHPE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 298,57 R$ 0,000,00

CHIE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 69,45 R$ 0,000,00

CHIE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 25,54 R$ 0,000,00

CHIE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 100,27% CSICRO Equipamento R$ 86,25 R$ 0,000,00

R$ 928.885,34

-R$ 2.468,12Outros

Valor total do Orçamento R$ 926.417,22

Subtotal até 100,27%%

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000



07/01/2025DATA :

BDI : 29,90%

82,97%L.S. Hora:

L.S. Mês: 46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE CANAIS , CÓRREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO

ORSE 2024/10

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.718,52
R$ 7.718,52

100,00 % 100,00 %

R$ 7.718,52

2 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS R$ 697.177,35
R$ 348.588,68

50,00 %

R$ 348.588,67

50,00 % 100,00 %

R$ 697.177,35

3 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA R$ 231.164,97
R$ 57.791,24

25,00 %

R$ 57.791,24

25,00 %

R$ 115.582,49

50,00 % 100,00 %

R$ 231.164,97

4 RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA R$ 128.808,00
R$ 32.202,00

25,00 %

R$ 96.606,00

75,00 % 100,00 %

R$ 128.808,00

5 TRANSPORTE DE MATERIAL R$ 137.922,83
R$ 34.480,71

25,00 %

R$ 103.442,12

75,00 % 100,00 %

R$ 137.922,83

R$ 1.202.791,67
R$ 414.098,44

R$ 414.098,44

R$ 473.062,62

R$ 887.161,06

R$ 315.630,61

R$ 1.202.791,67
R$

1.202.791,67

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000



 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 

  
                     

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO  

 

 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto  
 

sim 
 

   

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o 
ISS: 100,00% 

 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%  

   

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil 
 
 

Administração Central AC 3,43% - 3,43% 4,93% 6,71%  

Seguro e Garantia SG 0,28% - 0,28% 0,49% 0,75%  

Risco R 1,00%   1,00% 1,39% 1,74%  

Despesas Financeiras DF 0,94% - 0,94% 0,99% 1,17%  

Lucro L 6,74% - 6,74% 8,04% 9,40%  

Tributos (impostos COFINS 
3,00%, e  PIS 0,65%) 

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%  

Tributos (ISS, variável de 
acordo com o município) 

ISS 5,00%   0,00% 2,50% 5,00%  

Tributos (Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita 
Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração) 

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%  

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI PAD 23,50% OK 20,76% 24,18% 26,44%  

BDI COM desoneração BDI DES 29,90% OK    

                     

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 
2622/2013: 

 

 
                     

 

  
 

 

      
  

  
  

     

             

                     

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de 
Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

 

 
   

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

  

 

 

 

 

 

 

 

BDI =
(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)

(1−I)
 − 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

1. OBJETO 

LIMPEZA DE CANAIS CORREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DA PEDRA/MA. 

2. OBJETIVO 

Esta nota técnica tem como objetivo definir um parâmetro técnico para a taxa do BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas). 

3. PREMISSAS  

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) é um valor percentual que incide sobre o custo 
global de referência para realização da obra ou serviço de engenharia, determinado pela 
seguinte formula: 

Valor da Obra / Serviço = Custos Diretos x (1 + BDI) 

 

O Custo Global de Referência é valor resultante do somatório dos custos totais de 
referência de todos os serviços necessários à plena execução da obra ou serviço de 
engenharia, sendo também o custo total de referência do serviço o valor resultante da 
multiplicação do quantitativo do serviço previsto no orçamento de referência por seu custo 
unitário de referência. 

4. PARCELAS DO VALOR DO BDI 

As parcelas que compõe o BDI, conforme acórdão 2.622/2013 do TCU, são: 

a) Tributos - T 

ISS: 5,00 % sobre o valor da mão de obra, portanto a alíquota efetiva será: 

ISS = 5,00 % 

COFINS: Lei nº 9.718/98 Art. 8º. Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS. 

COFINS = 3,00 % 

PIS/PASEP: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8º, inciso I, da Lei nº 9.715/98). 

PIS = 0,65 % 

IRPJ e CSLL: Parcelas vedadas para inclusão no BDI. 

Tributos = 5,00 % 

b) Administração Central (AC)  

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 
parametrização. 

Administração Central = 3,43 % 



 

 

c) Despesa Financeira (DF) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 
parametrização. 

Despesas Financeiras = 0,94 % 

d) Seguros e Garantias (S + G) 

 Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 
parametrização. 

Seguros e Garantias = 0,28 % 

e) Riscos (R) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 
parametrização. 

Riscos = 1,00 % 

f) Lucro (L) 

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acórdão 2.622/2013 do TCU, para obras 
do tipo “Construção de Edifícios”, por ser considerado por este o mais apropriado para 
parametrização. 

Lucro = 6,74 % 

5. DETERMINAÇÃO DO BDI 

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU 
no acórdão 2.622/2013, é obtido pela seguinte fórmula: 

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador incidem 
sobre o Preço Total da Obra/Serviço. A aplicação desses índices na fórmula adotada produz 
a seguinte taxa: 

 

6. ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NA LEI 12.546/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 
(DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO) 

As obras que se enquadram na legislação acima deverão adotar o BDI calculado com uma 
taxa adicional da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta), de natureza 
tributária, cuja alíquota está fixada em 4,50%. A aplicação desses índices na fórmula 
adotada produz a seguinte taxa: 

BDI = 29,90 % 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO 
1. OBJETO 

LIMPEZA DE CANAIS CORREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E 

PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO 

DA PEDRA/MA. 

2. OBJETIVO 

Esta declaração tem como objetivo definir um comparativo técnico entre qual tipo de 

orçamento é o mais vantajoso para a administração pública em face da adoção ou não do 

enquadramento no disposto na lei 12.844/2013 (desoneração da folha de pagamento), que 

consiste na substituição da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de 

salários por uma contribuição incidente sobre a receita bruta, reduzindo a carga tributária 

da contribuição previdenciária devida pelas empresas. 

3. VERIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 

O quadro abaixo demonstra os valores obtidos para a comparação dos tipos de 

orçamentos, o software de orçamentos utilizado foi o SEOBRA, em plataforma online. 

Quadro 1: Comparativo dos Orçamentos 

Sem Desoneração Com Desoneração 
BDI =23,50% BDI = 29,90% 
Encargos sociais: Horista = 112,68% Mensalista 
= 69,90% 

Encargos sociais: Horista = 82,97% 
Mensalista = 46,10% 

Valor Total = R$ 1.211.950,09 
Valor Total = R$ 1.202.791,67 

 

 

Fica evidente então que orçamento do tipo Com Desoneração é o mais vantajoso para a 

administração pública, representado uma economia de R$9.158,42 (NOVE MIL CENTO E 

CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO 

1. OBJETO 

1.1. LIMPEZA DE CANAIS CORREGOS, MANUTENÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E 
PROFUNDA E RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DA PEDRA/MA. 

2. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

2.1. Os elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos 

mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado 

para a sua perfeita execução. Trata-se da essência do objeto licitado, aquilo que é 

realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o 

resultado almejado pela contratação, constam no quadro 1. 

Quadro 1: Parcelas de Maior Relevância ou Valor Significativo 
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