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PROJETO BÁSICO  
 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO 
MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Este Projeto Básico integra a fase de planejamento da Administração Pública e tem como objetivo subsidiar 

o processo licitatório para contratação de empresa especializada para a Construção da UBS José Evangelista 

Coelho - Bairro São José no Município de Benedito Leite/ MA. A estrutura será executada conforme as exigências 

legais e técnicas, priorizando a qualidade da infraestrutura educacional e o atendimento adequado às crianças em 

fase inicial da vida. 

2. OBJETO 
 

O objetivo específico deste Projeto básico é a CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - 

BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA, conforme especificações e condições indicadas 

neste Projeto básico. 

 
3.  JUSTIFICATIVA 

 
A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Evangelista, no município de Benedito Leite /MA, 

representa um importante investimento na infraestrutura da atenção primária à saúde, ampliando o acesso da 

população aos serviços básicos de prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento de doenças. O 

empreendimento proporcionará atendimento de qualidade aos moradores da comunidade de Mato Verde e 

localidades adjacentes, fortalecendo a Estratégia Saúde da Família e contribuindo para a melhoria das condições 

de saúde da população. 

A implantação da UBS contribuirá significativamente para a redução das dificuldades enfrentadas pelos 

usuários que atualmente necessitam se deslocar para outras unidades de saúde em busca de atendimento. Com 

uma estrutura física adequada, acessível e equipada para atender às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 

a unidade possibilitará a oferta de consultas médicas, atendimento de enfermagem, vacinação, acompanhamento 

pré-natal, atendimento odontológico, ações de vigilância em saúde e demais serviços essenciais da atenção 

básica, promovendo maior eficiência e resolutividade no atendimento. 

No aspecto social, a nova unidade fortalecerá as políticas públicas de saúde, garantindo atendimento 

humanizado, acessível e contínuo para pessoas de todas as faixas etárias. Além disso, contribuirá para a 

integração das ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento de pacientes, 

fortalecendo a rede municipal de saúde e reduzindo as desigualdades no acesso aos serviços básicos de saúde. 

Sob o ponto de vista econômico, a construção e posterior funcionamento da Unidade Básica de Saúde 

gerarão empregos diretos e indiretos durante as fases de implantação e operação, movimentando diversos 

segmentos da economia local. A presença da unidade também proporcionará economia para os usuários e para a 

administração pública, reduzindo custos com deslocamentos para atendimentos em outras localidades e 

possibilitando maior eficiência na prestação dos serviços de saúde. 
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Dessa forma, a Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), no município de Benedito Leite /MA, se 

consolidará como um equipamento público essencial para o fortalecimento da atenção primária à saúde, 

ampliando o acesso da população aos serviços básicos, promovendo prevenção, qualidade de vida, dignidade e 

bem-estar, além de contribuir para o desenvolvimento social e a melhoria dos indicadores de saúde do município. 

. 

 

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
 

O planejamento é função administrativa primordial para o aperfeiçoamento contínuo da prestação de serviço 

público e requer da gestão pública a produção de documentos que amparem a tomada de decisões e promovam 

transparência nas ações administrativas. Com esse espírito, a Lei nº 14.133 de 2021 trouxe importante inovação 

ao prever que “a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento 

de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo 

de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu 

planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias” (art. 12, VII). 

 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO 
 

O local de execução será no Município de Benedito Leite /MA. 
 

 
6. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 
O valor total estimado da contratação é de R$ 684.821,73 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e 

vinte seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), com BDI, 
conforme Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Composição do BDI, Projeto, Memorial Descritivo e 
especificações técnicas deste Projeto básico. 
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6.1.  QUANTITATIVOS DA OBRA 

 
Por se tratar de obra civil, no caso uma construção, a ser executada no regime de empreitada por preço 

global, todos os quantitativos estimativos constam da planilha orçamentária com preços referenciados pelo 

SINAPI, que será anexo do Edital. É necessário que esteja de acordo com padrões especificados no ANEXO 1 DA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

Serão realizados a construção com custo orçado de R$ 684.821,73 (setecentos e setenta e três mil, 

trezentos e vinte seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos). 

 

6.2. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

Trata-se de obra, com Projetos básico e demais serviços de engenharia necessários para execução do 

empreendimento. Não se vislumbra no mercado outra solução que não seja a contratação de empresa 

especializada em engenharia. 

 

6.3. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 
 

As obras já possuem projetos básicos elaborados, e orçamentos de referência já está finalizado. O valor 

orçado é de R$ 684.821,73 (setecentos e setenta e três mil, trezentos e vinte seiscentos e oitenta e quatro 

mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos). 

 

6.4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Evangelista Coelho, no município de Benedito 

Leite/MA, contempla a implantação de uma unidade de atenção primária à saúde, composta por consultórios 

médicos e de enfermagem, consultório odontológico, sala de vacinação, sala de procedimentos, sala de curativos, 

farmácia, recepção, área de espera, ambientes administrativos, sanitários, copa, expurgo, depósito de materiais e 

demais dependências necessárias ao pleno funcionamento da unidade, em conformidade com as normas técnicas 

e sanitárias vigentes. O empreendimento será dotado de infraestrutura moderna, acessibilidade universal, 

instalações adequadas e ambientes que assegurem conforto, segurança, funcionalidade e atendimento 

humanizado aos usuários e profissionais de saúde. 

O projeto tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de atenção primária, 

oferecendo atendimento preventivo, promocional e assistencial de forma contínua e integrada. A unidade permitirá 

a realização de consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, imunização, acompanhamento 

pré-natal, ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, acompanhamento de pacientes com condições 

crônicas e demais serviços essenciais da Atenção Primária à Saúde (APS). Além de fortalecer a Estratégia Saúde 

da Família e a rede municipal de saúde, a implantação da UBS contribuirá para a redução dos deslocamentos da 

população em busca de atendimento, promovendo maior resolutividade, qualidade dos serviços prestados, 
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melhoria dos indicadores de saúde e desenvolvimento social e econômico do município, por meio da geração de 

empregos e da ampliação da oferta de serviços públicos de saúde. 

s. 

 

6.5. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO 
 

Não haverá́ parcelamento da contratação, por não se vislumbrar tecnicamente viável ou economicamente 

vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, II da Lei nº 14.133/2021. Devido ao impacto e abrangência da 

obra a ser executado na edificação, não é recomendável seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente 

executá-lá de uma só́ vez, por se tratar de obra simples de engenharia, onde os serviços previstos guardam 

relações de interdependência dentre si (Ex: fundações, estrutura em concreto armado, alvenaria, revestimentos, 

instalações, pintura etc.), não sendo aconselhado o parcelamento dessas tarefas. 

 
6.6. DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

 
Com a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Evangelista Coelho, no município de 

Benedito Leite/MA, espera-se ampliar significativamente o acesso da população aos serviços de atenção primária 

à saúde, promovendo atendimento preventivo, assistencial e contínuo, com foco na promoção da saúde, 

prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida da comunidade. A unidade proporcionará atendimento 

humanizado e integrado por equipe multiprofissional, oferecendo consultas médicas, atendimento de enfermagem, 

serviços odontológicos, imunização, acompanhamento pré-natal, acompanhamento de pacientes com doenças 

crônicas e demais ações essenciais da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Além disso, o empreendimento fortalecerá a rede municipal de saúde, reduzindo a necessidade de 

deslocamentos da população para outras unidades de atendimento e proporcionando maior eficiência, 

resolutividade e qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde. Socialmente, a UBS contribuirá para a 

ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família, promovendo maior equidade no acesso aos serviços de 

saúde e fortalecendo as ações de prevenção e promoção da saúde no município. Economicamente, a implantação 

e o funcionamento da unidade favorecerão a geração de empregos diretos e indiretos, além de impulsionar a 

economia local por meio da execução da obra e da oferta permanente de serviços públicos. Dessa forma, a UBS 

consolidar-se-á como um equipamento público essencial para o fortalecimento da atenção primária, contribuindo 

para o desenvolvimento social, a melhoria dos indicadores de saúde e a promoção da qualidade de vida da 

população de Benedito Leite /MA. 

 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

A contratação apresenta como requisito temporal a execução completa dos serviços contratados no prazo 

máximo de 6 (seis) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço. Como regime de execução da futura 

contratação, esta Unidade Técnica entende que o mais correto é o Regime de Empreitada por Preço Global. 

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a documentação abaixo: 

1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU; 
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2. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica 

de execução de serviço, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3º 

da Lei 14.133/2023). 

Tal escolha corrobora com o determinado pelo Tribunal de Contas da União em vários Acórdãos, como 

demonstrado abaixo: 

ACÓRDÃO Nº 1978/2013 – TCU – Plenário 9.3.2. a empreitada por preço global, 

em regra, em razão de a liquidação de despesas não envolver, necessariamente, 

a medição unitária dos quantitativos de cada serviço na planilha orçamentária, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 'a', da Lei 8.666/93, deve ser adotada 

quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de 

precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na 

fase contratual; enquanto que a empreitada por preço unitário deve ser preferida 

nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisão 

inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, como são os casos de 

reformas de edificação, obras com grandes movimentações de terra e 

interferências, obras de manutenção rodoviária, dentre outras;. 

 

8. CONTRATAÇÃO CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
 

Não se vislumbra contratação correlata em execução nesta Administração. Posteriormente à homologação 

do certame, o acompanhamento da obra será feito pelo Engenheiro Civil Arthur Figueredo Ferreira Braga de 

Oliveira. 

 

9. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos:  

• Redução de Emissões: A execução da obra deverá adotar práticas sustentáveis que reduzam a emissão 

de poeira e poluentes, garantindo a preservação da qualidade do ar e evitando desconfortos tanto à comunidade 

quanto aos trabalhadores. Entre as medidas previstas destacam-se a irrigação de áreas expostas, o controle do 

tráfego de máquinas e o uso de equipamentos de menor impacto ambiental. 

• Incorporação de Soluções Sustentáveis: O projeto também foi concebido com foco na incorporação de 

soluções sustentáveis, buscando minimizar impactos e, ao mesmo tempo, promover a conscientização da 

população sobre a importância da preservação ambiental. A ideia é transformar o espaço em um instrumento 

educativo, capaz de estimular uma cultura de sustentabilidade e de uso responsável dos recursos naturais.  

a) Uso de Materiais Sustentáveis: Na escolha dos insumos, sempre que possível, serão priorizados materiais 

de construção locais, de modo a reduzir emissões relacionadas ao transporte e fomentar a economia 

regional. Também poderão ser utilizados materiais reciclados e certificados ambientalmente, como 

madeira de reflorestamento e produtos com baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC), garantindo 

menor impacto ambiental durante e após a execução. 
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b) Eficiência Energética: O contará com iluminação em LED, de baixo consumo e longa vida útil, associada a 

um projeto arquitetônico e paisagístico que privilegia o sombreamento natural e o conforto térmico, 

diminuindo a necessidade de soluções artificiais de climatização e iluminação. 

c) Gestão de Resíduos: Durante a fase de obra, será implementado um plano de gestão de resíduos com 

práticas de separação, reaproveitamento e reciclagem de materiais. Após a conclusão, o espaço oferecerá 

coletores seletivos, incentivando a comunidade a adotar hábitos de descarte correto e de preservação 

ambiental. 

d) Responsabilidade Social e Ambiental: a incorporação dessas medidas traduz a responsabilidade social e 

ambiental do município, mostrando que é possível unir desenvolvimento urbano e preservação da 

natureza. Assim, o Centro Cultural se tornará não apenas um espaço de lazer e cultura, mas também um 

exemplo de cidadania, inspirando a população e contribuindo para um futuro mais sustentável. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da futura Contratada, além das demais previstas no Edital e na legislação vigente:  
 

10.1.  A contratada deverá nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar de todos os 
assuntos e/ou dificuldades referentes à execução do Contrato, inclusive informando os números dos telefones de 
trabalho, da residência e um celular, que deverá estar ativo e habilitado durante toda a vigência do Contrato, bem 
como um número de fax e endereço de e-mail para o envio de correspondências.  

 
10.2. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratada, sob pena da rescisão do mesmo.  
 
10.3.  Responsabilizar-se integralmente por todos os empregados que prestarão os serviços, 

selecionando-os e preparando-os rigorosamente, nos termos da legislação vigente, inclusive certificando-se de 
atestado de boa conduta e demais referências, visando maior segurança e qualidade na execução dos serviços.  

 
10.4.  A empresa deverá manter seus empregados orientados com relação ao desempenho dos 

serviços, responsabilidades e segurança ao que lhe cabe, com relação a todo material manuseado, não devendo 
afastar-se dos seus afazeres, principalmente cumprir tarefas solicitadas por pessoas não autorizadas.  

 
10.5.  Todos os profissionais deverão ter um curso de formação básico em sua área, bem como um 

nível mínimo de escolaridade de 1º grau completo e noções básicas de higiene e limpeza.  
 
10.6. A empresa contratada deverá apresentar seus empregados diariamente limpos, devidamente 

uniformizados, providos de equipamentos de proteção individual - EPI´s, quando necessário.  
 
10.7.  Instruir seus empregados quanto à prevenção de incêndios na área da obra.  
 
10.8. A Contratada se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 

profissionais e ainda, por danos ou avarias e/ou repará-los, quando causados diretamente à Administração ou a 
terceiros,  

Decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços, cabendo-lhe a restauração, 
substituição ou indenização, conforme o caso.  

  
10.9.  Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da Administração. 
  
10.10. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, 

de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, 
mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços.  
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10.11. Deverá a empresa contratada manter constantemente o número acordado de funcionários para 

atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao 
serviço ou demissão de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e 
assumindo responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 
descumprimento de horário por parte de seus funcionários.  

 
10.12. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após notificação, qualquer empregado considerado com condutas prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias à 
disciplina da repartição ou que venha criar embaraços ou dificuldades às exigências dos serviços que lhe forem 
apresentados.  

 
10.13. A empresa deverá fornecer, conforme especificações e condições indicadas neste Projeto básico, 

em caráter permanente, até o 5º dia útil da vigência do Contrato, fardamento completo, apresentável e durável, 
padrão da empresa, de forma a identificar e proteger seus empregados. 

 
10.14. A empresa deverá fornecer aos profissionais, de acordo com o disposto no respectivo Acordo, 

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho:  
 
10.15. A Empresa CONTRATADA deverá providenciar perícia, elaborada por profissional competente e 

registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, para se for o caso, atestará existência de condições insalubres de 
trabalho, tendo em vista a possível inclusão dos adicionais de insalubridade para as categorias de bombeiro 
hidráulico, ajudante, servente, pedreiro, serralheiro, gesseiro, soldador, carpinteiro, ladrilheiro.  

 
10.16. Efetuar o pagamento do salário dos empregados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao 

vencido, através de deposito bancário na conta do trabalhador, bem como recolher no prazo legal os encargos 
decorrentes da contratação, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas.  

 
10.17. Manter todos os equipamentos necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de 

uso, devendo os danificados serem substituídos em até 48 (quarenta e oito) horas, sem quaisquer ônus para os 
profissionais, quando se desgastarem, pelo uso ou devido a acidentes de trabalho, identificando-os a fim de que 
não sejam confundidos com similares de propriedade da Administração.  

 
10.18. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais 

como:  
a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas / poluentes;  
b) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;  
c) Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de 

desperdícios/poluição. 
  
10.19. Deverá manter durante toda a vigência contratual, todas as condições de habilitação exigidas, sob 

pena de multa e rescisão contratual.  
 

10.20. A contratada não poderá transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem previa 
anuência da contratante;  

 
10.21. À contratada caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e 

obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;  

 
10.22. Deverá a contratada assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica em caso de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a prestação do serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido 
em dependências das EDIFICAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA 
SECRETARIA DE OBRAS. 

 
10.23. A contratada deverá manter um profissional (Responsável Técnico) com intuído de inspecionar 

equipamentos e condições de trabalho, investiga e analisa causas de acidentes para eliminar riscos. Desenvolve 
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programas de treinamento e verifica o cumprimento das normas e procedimentos de segurança na aplicação de 
providências preventivas. 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

11.1. Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Projeto básico; 
  
11.2. Promover, através do Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da administração; 
 
11.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados 

pela Contratada; 
 

11.4. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar 
normalmente o objeto do contrato; 

 
11.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na 

execução do contrato; 
 
11.6. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis; 
 
11.7. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na execução 

dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
 
11.8. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

12. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 
 

12.1. O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura. 
 
12.2. O início da obra se dará no máximo após 10 (dez) dias do recebimento da Ordem de Serviço 

emitida pela CONTRATANTE; 
 
12.3. O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 

recebimento da Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico/Financeiro; podendo ser renovado 
conforme aditivo de prazo conforme a necessária estabelecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO. 

 
12.4. A CONTRATADA poderá sugerir ao CONTRATANTE outro cronograma físico com o único intuito 

de diminuir o prazo da obra, sujeito à aprovação expressa da CONTRATANTE. 
 
12.5. A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo reserva-se o direito de não receber 

os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento e seus anexos, podendo rescindir o contrato ou outro 
instrumento legal em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais 
aplicáveis. 

 
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
13.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho 

Regional de Arquitetura – CAU, da região sede da licitante; A licitante deverá apresentar a Certidão de Registro de 
Pessoa Jurídica, bem como seu(s) Responsável(is) Técnico(s). 

 
13.2. Qualificação técnico-operacional o licitante deverá apresentar um ou mais atestado(s) que 

comprovem que tenha executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, 
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Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, limitado às PARCELAS DE MAIOR 
RELEVÂNCIA a seguir: 
 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNIA E VALOR SIGNIFICATIVO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 50% 

6.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 m²  
                    

283,69  

8.1 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 m²  
                    

136,24  

8.4 
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 

 m   
                      

16,00  

5.4 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

 m²  
                    

158,90  

10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE 

 m²  
                    

173,93  

10.2 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

 m²  
                    

393,46  

 
13.3. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitação, 

profissional (is) de nível superior detentor de certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU, demonstrando 
sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com o 
objeto da licitação. 

 
13.4.  A comprovação do vínculo profissional se fará mediante certidão do CREA ou CAU devidamente 

atualizados. 
 
13.5. Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 

Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA ou CAU, devidamente atualizados. 
 
13.6. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, 

fato este que inabilitará todas as envolvidas. 
 

13.7. Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará Equipe Chave, Equipe 
Técnica de Apoio à Execução nos termos da tecnologia a ser utilizada, incluindo a relação dos profissionais da 
Equipe Chave, com a indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades 
profissionais competentes; 

 

13.8. Não será permitida a soma de Responsáveis Técnicos de empresas diferentes participantes de 
consórcio. Empresas participantes de consórcio que apresentarem proposta para o lote não poderão apresentar 
proposta individualmente. 
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• Obs.: Em caso de futura disponibilidade do 

profissional, a licitante deverá apresentar declaração 

formal, assinada pelo referido profissional, com firma 

reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome 

completo e número do CREA ou CAU do profissional, 

informando que este irá integrar o corpo técnico da 

licitante caso está seja declarada vencedora do certame. 

Juntamente com a declaração, deverá ser apresentado 

documentos que comprovem a qualificação disposta no 

item 8.3. Quando da assinatura do contrato, caso a 

licitante vencedora não possua o referido profissional 

indicado, serão aplicadas as sanções previstas na 

legislação vigente. 

13.9. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmação de que ela tomou conhecimento, através de 
seus Responsáveis Técnicos, representante legal ou funcionário legalmente autorizado pela licitante, de todos os 
aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução dos serviços contratados e na confecção da 
proposta, ocasião em que a Licitante estará reconhecendo todas as características para a gestão, operação, 
suprimentos e logística dos serviços a serem executados.  

 
13.10. A visita técnica deverá ser feita pelo engenheiro responsável pela empresa licitante, o qual deverá 

comprovar através da apresentação de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA. 
 
13.11. A visita técnica é para todos os interessados em participar do certame deverá ser efetuado em dia 

e horário que será previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Igarapé Grande, 
no telefone para agendamento da visita técnica com responsável da secretaria. 

 
14. VISTORIA TÉCNICA (FACULTATIVA) 
 
14.1. O licitante poderá em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão de abertura vistoriar os locais 

para a execução do serviço. Em não o fazendo, não poderá alegar posteriormente que desconhecia as condições 
necessárias para execução do objeto. 

 
14.2. Em realizando a visita técnica ao local a licitante deverá assinar a declaração de que visitou o 

local. Tal declaração deverá conter também a assinatura de representante da Secretaria. 
 
14.3. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente 

item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação. 
 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
15.1. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo 

número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato;  
 
15.2. O pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA, Prefeitura Municipal de BENEDITO LEITE – MA, R. 
Frederico Coelho - Centro - Zona Urbana, BENEDITO LEITE - MA, 65885-000 acompanhada das certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo órgão de 
Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos  materiais. 
 

15.3. A Prefeitura Municipal de BENEDITO LEITE – MA, reserva-se o direito de reter o pagamento de 
faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros; 
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15.4. Para receber seus créditos a contratada deverá comprovar as regularidades fiscal e trabalhista 
que lhe foram exigidas quando da habilitação; 

 
15.5. O prazo de pagamento da Nota Fiscal será de até 30 (trinta) dias a partir da data final do período 

de adimplemento e mediante sua apresentação juntamente com os demais documentos acima mencionados ao 
Protocolo Geral Municipal; 

 
15.6.  Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo de pagamento passará a fluir 

após a sua reapresentação. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 
como, da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ; 

 
15.7. No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da 

instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificados pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a 
CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município, abrir ou 
manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta 
corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão 
suportados exclusivamente pela CONTRATADA; 

 
15.8. A nota fiscal isenta de erros, deverá ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor 

designado pelo ordenador de despesas, nos termos do Decreto Municipal. 
 

16. GARANTIAS 
16.1. GARANTIA DE CONTRATO: 
  
A CONTRATADA deverá prestar garantia, no valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do 

Contrato, conforme disposto no art. 98 da Lei nº 14.133/2021. 
O prazo para apresentação da garantia será de até 30 (trinta) dias, contado da data de homologação da 

licitação à assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3º da Lei nº 14.133/2021. 
 
16.2. GARANTIA DE PROPOSTA:  
 
A LICITANTE deverá prestar GARANTIA DE PROPOSTA, no valor correspondente a 1 % (um por cento) 

do valor do estimado da contratação, conforme disposto no art. 98 da Lei nº 14.133/2021. 
A apresentação da garantia da proposta será enviada concomitantemente ao cadastramento da proposta 

inicial no sistema, nos termos do art. 96, §1º da Lei nº 14.133/2021. 
 
16.3. GARANTIA DE ADICIONAL:  
 
Será exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 

cento) do valor previsto, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o § 5º do Art. 59 da Lei nº 
14.133/21. 

O prazo para apresentação da garantia adicional será 24 (vinte e quatro) horas, após a apresentação da 
planilha orçamentária adequada ao último lance. 
 

17. DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante do 
CONTRATANTE formalmente designado, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo 
com informações pertinentes a essa atribuição. 

 
17.2. Competirá à FISCALIZAÇÃO: 

 
a) o controle e fiscalização da execução da obra em suas diversas fases; 
 
b) decidir sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção; 
 
c) proceder às medições dos serviços; 
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d) manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorrências que devam 
ser objeto de apreciação superior. 
 

17.3.  As exigências da FISCALIZAÇÃO se basearão nas especificações e nas Normas vigentes. 
 
17.4. A obra ou serviço deverá desenvolver-se em regime de estreito entendimento entre a equipe 

de trabalho e a FISCALIZAÇÃO, dispondo está de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do 
Contrato, ficando como sua obrigação e responsabilidade: 
 
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o 
contrato, este Projeto Básico, orçamentos, cronogramas, correspondências e demais documento, relatórios e 
anotações necessárias ao controle, acompanhamento e memória dos serviços. 
 
b) Acompanhar diretamente as at iv idades de gestão da obra sob a responsabil idade do 
Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA ainda na fase de análise da qualificação técnica. É 
possível a substituição do Responsável Técnico desde que essa substituição seja por profissional com 
qualificação equivalente ou superior, mediante a anuência da CONTRATANTE; 
 
c) Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da CONTRATADA que não 
corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências da FISCALIZAÇÃO; 
d) Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos a equipe técnica prevista na proposta 
e sucessivo contrato de execução dos serviços; 
 
e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas no desenvolvimento 
dos trabalhos; 
 
f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes 
que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 
 
g) Acompanhar as etapas dos serviços executados, em obediência ao previsto no contrato decorrente do 
Edital e seus anexos; 
 
h) Verificar as soluções propostas nos projetos quanto a sua adequação técnica e econômica de modo a 
atender às necessidades do Contratante, condicionados à sua aprovação; 
 
i) Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas 
emitidas pela Contratada; 
 
j) Encaminhar à Contratada as observações feitas para que seja providenciado o seu atendimento; 
 
k) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada; 
 
l) Expedir por escrito às determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA; 
 
m) Transmitir à CONTRATADA por escrito, as instruções sobre modificações de especificações, prazos e 
cronogramas, aprovados pela CONTRATANTE; 
 
n)  Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua 
retirada do canteiro de serviço da obra; 
 
o) Relatar a CONTRATANTE, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no 
desenvolvimento das obras ou inconveniências a terceiros; 
 
p) Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias. 
 

17.5. A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não diminuirá a 
responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos trabalhos. 

 
17.6.   A FISCALIZAÇÃO, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato ao 

CONTRATANTE, para as providências cabíveis. 
 

18. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Os recursos financeiros para custear a contratação serão próprios da Administração Pública. 

 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Qualquer alteração do presente Projeto básico, que se fizer necessário, quanto à execução dos serviços, 
deverá ser previamente autorizado pela Prefeitura Municipal. 

Fica a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município, esclarecimento de dúvidas na 
elaboração e execução dos serviços do presente Projeto. 

 

Benedito Leite /MA, 13 de julho de 2026 
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