
 
 
 

CNPJ: 41.069.628/0001-20 
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A – Centro – Poção de Pedras-MA 

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com 
www.oliveirapc.com.br 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.07.18.0014 
 
SESSÃO PÚBLICA: 21/08/2025, ÀS 09H00MIN (NOVE HORAS). 
LOCAL:  PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA 
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA: V PEREIRA DE OLIVEIRA 

RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA – PROJETO E CONSTRUCOES 

CNPJ: 41.069.628/0001-20 

INSC. EST: 126872112 

ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOAQUIM SALVIANO 

BAIRRO: CENTRO CIDADE: POÇÃO DE PEDRAS - MA 

CEP: 65.740-000 E-MAIL: oliveiraconstrucoespp@gmail.com 

TELEFONE: 99 98482-7971 FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 99 98482-7971 

BANCO DA LICITANTE: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL  

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 578380098-4 

Nº DA AGÊNCIA: 0767 

 
 
A EMPRESA: V PEREIRA DE OLIVEIRA DECLARA QUE: 

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM 
COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E 
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS 
EM EMBALAGENS ADEQUADAS. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O 
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021. 
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS 
TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE 
DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA *** endereço, TODOS 
OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A 
DESCRIMINAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE. 

 
POÇÃO DE PEDRAS – MA, 20 DE AGOSTO DE 2025. 

 
 
 
 

_____________________________________ 
V PEREIRA DE OLIVEIRA 

CNPJ: 41.069.628/0001-20 

mailto:oliveiraconstrucoespp@gmail.com
http://www.oliveirapc.com.br/


PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RESUMO DO ORÇAMENTO
18/08/2025

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 0,41%R$ 3.780,87SERVIÇOS PRELIMINARES

2 0,00%R$ 0,00MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

3 0,00%R$ 0,00FUNDAÇÕES

4 3,93%R$ 36.240,31SUPERESTRUTURA

5 6,52%R$ 60.107,05PAREDES E PAINÉIS

6 34,00%R$ 313.237,80COBERTURA

7 1,30%R$ 12.000,03ESQUADRIAS

8 8,73%R$ 80.448,32REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9 14,57%R$ 134.244,41SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

10 12,82%R$ 118.076,41PINTURA

11 1,88%R$ 17.285,21INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

12 4,24%R$ 39.074,56INSTALAÇÃO SANITÁRIA

13 1,22%R$ 11.234,32DRENAGEM PLUVIAL

14 3,41%R$ 31.381,87INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

15 0,39%R$ 3.589,24SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

16 6,57%R$ 60.537,90SERVIÇOS DIVERSOS

VALOR BDI TOTAL: R$ 186.353,94

VALOR ORÇAMENTO: R$ 734.884,36

VALOR TOTAL: R$ 921.238,30

Novecentos e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Oito reais e Trinta centavos

100,00%
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OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
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LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.780,871

1.1 0,00M2C0002 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito R$ 1.364,46 R$ 0,00SEINFRA

1.2 3,00M2103689 Placa da obra - padrão governo federal R$ 581,95 R$ 1.745,85SINAPI

1.3 0,00m²- Locação da obra - execução de gabarito R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 0,00UNID.- Instalações provisórias de esgoto R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 1,00UN101490 Instalações provisórias de energia R$ 2.035,02 R$ 2.035,02SINAPI

1.6 0,00MC2581 Instalações provisórias de água R$ 692,51 R$ 0,00SEINFRA

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES R$ 0,002

2.1 0,00m³- Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 0,00m³- Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 0,00m³- Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 0,00m³- Carga manual de entulho em caminhão basculante R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 0,00m³- Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km R$ 0,00 R$ 0,00

FUNDAÇÕES R$ 0,003

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES R$ 0,003.1

3.1.1 0,00m²- Lastro de concreto magro traço 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo
mecânico R$ 0,00 R$ 0,00

3.1.2 0,00m²- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util.
5x R$ 0,00 R$ 0,00

3.1.3 0,00m³- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento R$ 0,00 R$ 0,00

VIGAS BALDRAMES R$ 0,003.2

3.2.1 0,00m²- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util.
5x R$ 0,00 R$ 0,00

3.2.2 0,00m³- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento R$ 0,00 R$ 0,00

3.2.3 0,00m²- Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações R$ 0,00 R$ 0,00

SUPERESTRUTURA R$ 36.240,314

CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 188,114.1

4.1.1 0,00M292265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util.
5x R$ 169,72 R$ 0,00SINAPI

4.1.2 0,23M3102476 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento R$ 817,86 R$ 188,11SINAPI

VIGAS R$ 10.327,984.2

4.2.1 47,69M292265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util.
5x R$ 169,72 R$ 8.093,95SINAPI

4.2.2 2,74M3102482 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento R$ 815,34 R$ 2.234,03SINAPI

LAJE PREMOLDADA R$ 25.724,224.3

4.3.1 88,60M2101963 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento
(e=4cm) e escoramento R$ 274,56 R$ 24.326,02SINAPI

4.3.2 20,00M105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF_03/2024 R$ 69,91 R$ 1.398,20SINAPI

PAREDES E PAINÉIS R$ 60.107,055

5.1 0,00M2103357 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com
argamassa (traço 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm R$ 77,33 R$ 0,00SINAPI

5.2 68,00M2103350 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24 )cm, e= O, 19m, com
argamassa (traço 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm R$ 214,34 R$ 14.575,12SINAPI

5.3 0,00m2- Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com
argamassa (traço 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm R$ 0,00 R$ 0,00

5.4 6,00M2101161 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com
argamassa (Cimento e areia traço 1 :3) R$ 295,47 R$ 1.772,82SINAPI

5.5 148,10M2101161 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva
assentados com argamassa (Cimento e areia traço 1 :3) R$ 295,47 R$ 43.759,11SINAPI

COBERTURA R$ 313.237,806

6.1 0,00m²- Estrutura de aço em arco vão de 30m R$ 0,00 R$ 0,00
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.2 0,00m²- Telha metálica em chapa galvanizada R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 12.255,00KGC5218

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E
TRANSPORTE

R$ 25,56 R$ 313.237,80SEINFRA

ESQUADRIAS R$ 12.000,037

7.1 2,00UN91317 PORTAS DE MADEIRA R$ 1.733,57 R$ 3.467,14SINAPI

7.2 1,00UN91317 Porta de madeira (0,90x2, 1 O m) -inclusive ferragens, conforme
projeto de esquadrias R$ 1.733,57 R$ 1.733,57SINAPI

7.3 4,00UN91318 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa
inclusive targeta metálica R$ 990,63 R$ 3.962,52SINAPI

7.4 2,00UN90790 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa
inclusive targeta metálica - WC PNE R$ 1.418,40 R$ 2.836,80SINAPI

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 80.448,328

8.1 960,10M287904 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1
:3 esp.= 5mm p/ parede R$ 10,49 R$ 10.071,45SINAPI

8.2 50,00M287807 Emboço e/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1 :7 R$ 92,70 R$ 4.635,00SINAPI

8.3 0,00M2C2108 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência
p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede R$ 48,18 R$ 0,00SEINFRA

8.4 328,00M287267 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20
cm - incl. rejunte - conforme projeto R$ 91,85 R$ 30.126,80SINAPI

8.5 81,10M2104617 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10
cm - incl. rejunte - conforme projeto R$ 439,15 R$ 35.615,07SINAPI

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) R$ 134.244,419

9.1 37,99M3100324 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) R$ 221,37 R$ 8.409,85SINAPI

9.2 633,20M2103913 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação
(esp.=10cm) R$ 165,21 R$ 104.610,97SINAPI

9.3 195,40M2101750 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive
contrapiso R$ 65,38 R$ 12.775,25SINAPI

9.4 0,00m-
Junta de retração, serrada com disco diamantado, para
pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive
preenchimento com mastique

R$ 0,00 R$ 0,00

9.5 62,50M287247 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte -
conforme projeto R$ 88,88 R$ 5.555,00SINAPI

9.6 5,85M2104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

R$ 190,52 R$ 1.114,54SINAPI

9.7 2,00UN105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADAE R$ 889,40 R$ 1.778,80SINAPI

PINTURA R$ 118.076,4110

10.1 847,20M288412 Aplicação de selador acrílico R$ 4,34 R$ 3.676,85SINAPI

10.2 360,00M102504 Demarcação de quadra com tinta acrílica R$ 12,45 R$ 4.482,00SINAPI

10.3 88,60M288497 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica R$ 21,04 R$ 1.864,14SINAPI

10.4 1.114,00M2100745 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com
revólver R$ 29,90 R$ 33.308,60SINAPI

10.5 1.114,00M2100719 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra
com revólver R$ 13,08 R$ 14.571,12SINAPI

10.6 847,20M295626 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta
acrílica R$ 20,68 R$ 17.520,10SINAPI

10.7 480,00M2102494 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi R$ 74,78 R$ 35.894,40SINAPI

10.8 476,00M2104642 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento R$ 14,20 R$ 6.759,20SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA R$ 17.285,2111

11.1 4,00UN89376 Adaptador soldável curto e/ bolsa-rosca para registro 20 mm R$ 6,79 R$ 27,16SINAPI

11.2 12,00UN94656 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm-
3/4" R$ 4,12 R$ 49,44SINAPI

11.3 4,00UN94658 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm- 1" R$ 6,17 R$ 24,68SINAPI

11.4 4,00UN94662 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -
1.1/2" R$ 12,87 R$ 51,48SINAPI

11.5 2,00UN104009 Bucha de redução soldável curta 50 mm -40 mm R$ 15,72 R$ 31,44SINAPI

11.6 2,00UN105233 Bucha de redução soldável longa 40 mm -25 mm R$ 9,35 R$ 18,70SINAPI
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11.7 1,00UN102610 Caixa d'água em fibra de vidro -cap. 3.000 litros R$ 2.668,29 R$ 2.668,29SINAPI

11.8 10,00UN86885 Engate flexível plástico R$ 15,97 R$ 159,70SINAPI

11.9 3,00UN94703 Flange para caixa dágua 25 mm R$ 23,81 R$ 71,43SINAPI

11.10 2,00UN94706 Flange para caixa dágua 50 mm R$ 42,72 R$ 85,44SINAPI

11.11 11,00UN89481 Joelho 90° soldável 25 mm R$ 6,41 R$ 70,51SINAPI

11.12 6,00UN94674 Joelho 90º soldável 32 mm R$ 9,20 R$ 55,20SINAPI

11.13 6,00UN89501 Joelho 90° soldável 50 mm R$ 17,00 R$ 102,00SINAPI

11.14 2,00UN90373 Joelho 90º soldável com bucha de latão -20 mm -1/2 R$ 15,61 R$ 31,22SINAPI

11.15 4,00UN103974 Joelho de redução 90° soldável 32mm-25 mm R$ 12,55 R$ 50,20SINAPI

11.16 16,00UN90373 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm -1/2" R$ 15,61 R$ 249,76SINAPI

11.17 4,00UN89562 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm R$ 12,27 R$ 49,08SINAPI

11.18 2,00UN89579 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm R$ 13,89 R$ 27,78SINAPI

11.19 4,00UN89378 Luva soldável 32 mm R$ 8,44 R$ 33,76SINAPI

11.20 8,00UN89385 Luva soldável com rosca -3/4" R$ 8,67 R$ 69,36SINAPI

11.21 2,00UN94792 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") R$ 107,37 R$ 214,74SINAPI

11.22 2,00UN94794 Registro de gaveta c/ canopla cromada ( 1.1 /2") R$ 155,96 R$ 311,92SINAPI

11.23 2,00UN89986 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") R$ 77,42 R$ 154,84SINAPI

11.24 2,00UN89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") R$ 88,27 R$ 176,54SINAPI

11.25 8,00UN89985 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") R$ 84,00 R$ 672,00SINAPI

11.26 5,00UN94688 Tê 90° soldável -25 mm R$ 7,96 R$ 39,80SINAPI

11.27 8,00UN94682 Tê 90° soldável -40 mm R$ 128,22 R$ 1.025,76SINAPI

11.28 4,00UN94694 Tê 90° soldável -50 mm R$ 27,91 R$ 111,64SINAPI

11.29 4,00UN89622 Tê de redução 90° soldável 32 mm -25mm R$ 16,75 R$ 67,00SINAPI

11.30 2,00UN94695 Tê de redução 90° soldável 50 mm -40 mm R$ 36,71 R$ 73,42SINAPI

11.31 8,00UN86906 Torneira cromada para lavatório 1/2"' R$ 134,41 R$ 1.075,28SINAPI

11.32 1,00UN94796 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" R$ 45,08 R$ 45,08SINAPI

11.33 12,00M89401 Tubo PVC rígido soldável -20 mm R$ 13,02 R$ 156,24SINAPI

11.34 38,00M89446 Tubo PVC rígido soldável -25 mm R$ 6,54 R$ 248,52SINAPI

11.35 28,00M89447 Tubo PVC rígido soldável -32 mm R$ 13,00 R$ 364,00SINAPI

11.36 30,00M103978 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm R$ 31,68 R$ 950,40SINAPI

11.37 30,00M89449 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm R$ 22,00 R$ 660,00SINAPI

11.38 6,00UN89421 União soldável - 20 mm R$ 13,81 R$ 82,86SINAPI

11.39 2,00UN89594 União soldável - 50 mm R$ 42,36 R$ 84,72SINAPI

11.40 2,00UN95472
Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga,
em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto
de fixação, anel de vedação,tubo PVC de ligação

R$ 1.094,03 R$ 2.188,06SINAPI

11.41 4,00UN95470
Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca
branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de
vedação, tubo PVC de ligação

R$ 427,62 R$ 1.710,48SINAPI

11.42 6,00UN86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_0112020

R$ 205,87 R$ 1.235,22SINAPI

11.43 2,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 141,23 R$ 282,46SINAPI

11.44 8,00UN86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3147PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_0112020

R$ 134,41 R$ 1.075,28SINAPI
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11.45 2,00UN86914 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0112020 R$ 176,16 R$ 352,32SINAPI

INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 39.074,5612

12.1 5,00UN104341 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm R$ 12,95 R$ 64,75SINAPI

12.2 4,00UN97900 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) R$ 231,05 R$ 924,20SINAPI

12.3 6,00UN89482 Caixa sifonada (100x100x50 mm) R$ 49,22 R$ 295,32SINAPI

12.4 4,00UN104328 Caixa sifonada (150x150x50 mm) R$ 87,75 R$ 351,00SINAPI

12.5 14,00UN89728 Curva 90° curta - 40 mm R$ 15,27 R$ 213,78SINAPI

12.6 1,00UN00039364 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) R$ 15.642,03 R$ 15.642,03SINAPI

12.7 3,00UN89726 Joelho 45° - 40 mm R$ 12,30 R$ 36,90SINAPI

12.8 6,00UN89802 Joelho 45° -50 mm R$ 12,65 R$ 75,90SINAPI

12.9 7,00UN89744 Joelho 90° -100 mm R$ 32,91 R$ 230,37SINAPI

12.10 10,00UN89724 Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"'"' R$ 12,03 R$ 120,30SINAPI

12.11 5,00UN89861 Junção simples 100 mm - 100 mm R$ 66,98 R$ 334,90SINAPI

12.12 6,00UN00003659 unção simples 100 mm - 50 mm R$ 20,71 R$ 124,26SINAPI

12.13 8,00UN89785 Junção simples 50 mm - 50 mm R$ 31,53 R$ 252,24SINAPI

12.14 9,00UN86883 Sifão de copo para pia e lavatório 1 " - 1.1 /2" R$ 16,18 R$ 145,62SINAPI

12.15 1,00UN98081 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) R$ 17.469,17 R$ 17.469,17SINAPI

12.16 1,00UN89796 Tê sanitário 100 mm -50 mm R$ 51,33 R$ 51,33SINAPI

12.17 3,00M89798 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm R$ 15,11 R$ 45,33SINAPI

12.18 35,00M89714 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm R$ 44,06 R$ 1.542,10SINAPI

12.19 20,00M89711 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm R$ 25,18 R$ 503,60SINAPI

12.20 17,00M89712 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm R$ 31,64 R$ 537,88SINAPI

12.21 9,00UN86879 Válvula para lavatório e tanque 1" R$ 12,62 R$ 113,58SINAPI

DRENAGEM PLUVIAL R$ 11.234,3213

13.1 72,00M94227 Calha em chapa de aço galvanizado Nº24 R$ 68,61 R$ 4.939,92SINAPI

13.2 20,00M89580 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm R$ 76,02 R$ 1.520,40SINAPI

13.3 4,00UN104167 Joelho PVC 90º d=150 mm -tubulação pluvial R$ 141,04 R$ 564,16SINAPI

13.4 0,00unid.- Ralo hemisférico tipo ''abacaxi" com tela de aço com funil de
saída cônico" R$ 0,00 R$ 0,00

13.5 72,00M102990 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço
(0,25 x 0,25 x 0,25m) R$ 58,47 R$ 4.209,84SINAPI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V R$ 31.381,8714

14.1 5,00UN95795 Condulete em alumínio tipo T de 3/4"", inclusive acessórios R$ 43,61 R$ 218,05SINAPI

14.2 5,00UN95811 Condulete em alumínio tipo L de 3/4"", inclusive acessórios R$ 24,13 R$ 120,65SINAPI

14.3 0,00unid.- Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios R$ 0,00 R$ 0,00

14.4 1,00UN95817 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4'',inclusive acessórios R$ 45,52 R$ 45,52SINAPI

14.5 16,00UN92868 Caixa de PVC 4x2"", inclusive espelho" R$ 20,62 R$ 329,92SINAPI

14.6 7,00UN91936 Caixa PVC octogonal 4x4" R$ 21,84 R$ 152,88SINAPI

14.7 190,00M91926
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5

R$ 5,75 R$ 1.092,50SINAPI

14.8 820,00M91928

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4
mm2

R$ 8,94 R$ 7.330,80SINAPI
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14.9 14,00M92982
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16

R$ 23,09 R$ 323,26SINAPI

14.10 41,00M92986
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de
tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35

R$ 52,54 R$ 2.154,14SINAPI

14.11 2,00UN91992 Tomada 2p + t de embutir, 1O A, completa R$ 54,41 R$ 108,82SINAPI

14.12 1,00UN91992 Tomada 2p + t para piso, 1O A, completa R$ 54,41 R$ 54,41SINAPI

14.13 7,00UN91953 Interruptor 1 tecla simples R$ 35,90 R$ 251,30SINAPI

14.14 5,00UN93653 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha
branca) R$ 13,68 R$ 68,40SINAPI

14.15 5,00UN93655 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha
branca) R$ 16,02 R$ 80,10SINAPI

14.16 8,00UN93656 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha
branca) R$ 16,02 R$ 128,16SINAPI

14.17 2,00UN101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 150 A, padrão DIN (linha
branca) R$ 735,98 R$ 1.471,96SINAPI

14.18 1,00UN101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 175 A, padrão DIN (linha
branca) R$ 735,98 R$ 735,98SINAPI

14.19 0,00unid.- Dispositivo residual diferencial - DR 125A ln 30 mA R$ 0,00 R$ 0,00

14.20 1,00UN101875
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa
de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar +
1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

R$ 434,23 R$ 434,23SINAPI

14.21 1,00UN101875
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa
de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares,
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

R$ 434,23 R$ 434,23SINAPI

14.22 22,00M91864 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1"", inclusive curvas R$ 19,28 R$ 424,16SINAPI

14.23 32,00M91863 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas R$ 14,20 R$ 454,40SINAPI

14.24 22,00M93008 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2"", inclusive curvas R$ 23,81 R$ 523,82SINAPI

14.25 86,00M92688 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras R$ 50,08 R$ 4.306,88SINAPI

14.26 17,00M97536 Eletroduto de 12,20 ferro galvanizado d= 1 " inclusive
braçadeiras R$ 76,85 R$ 1.306,45SINAPI

14.27 34,00M92653 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2'"' - inclusive
braçadeiras" R$ 87,70 R$ 2.981,80SINAPI

14.28 6,00UN00038784 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa,
incl.reator eletronico e lampadas R$ 83,89 R$ 503,34SINAPI

14.29 1,00UN00038889 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa,
incl.reator eletronico e lampadas R$ 62,71 R$ 62,71SINAPI

14.30 15,00UN101653
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor
hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção
da lâmpada

R$ 352,20 R$ 5.283,00SINAPI

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 3.589,2415

15.1 5,00UN98111 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido R$ 66,85 R$ 334,25SINAPI

15.2 12,00UN104750 Conector de bronze para haste 5/8" R$ 19,81 R$ 237,72SINAPI

15.3 24,00M96973 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 R$ 91,31 R$ 2.191,44SINAPI

15.4 5,00UN96985 Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m R$ 102,02 R$ 510,10SINAPI

15.5 18,00M91860 Tubo PVC 40 mm R$ 16,41 R$ 295,38SINAPI

15.6 5,00UN00001577 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos R$ 4,07 R$ 20,35SINAPI

SERVIÇOS DIVERSOS R$ 60.537,9016

16.1 147,00M2102363 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha
2"", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" R$ 220,91 R$ 32.473,77SINAPI

16.2 4,00unid.-
Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame
galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive
dobradiças e fechadura

R$ 0,00 R$ 0,00

16.3 4,80UN86895 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com
Testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto R$ 513,86 R$ 2.466,53SINAPI

16.4 4,80m- Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas,
conforme projeto R$ 424,63 R$ 2.038,22

16.5 2,00unid.-
Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de
11/2'"', 1 = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e
pintura

R$ 479,99 R$ 959,98
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16.6 8,00unid.-
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1
= 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de
fixação e pintura

R$ 479,99 R$ 3.839,92

16.7 4,50M2C4835 Espelho plano 4mm R$ 666,60 R$ 2.999,70SEINFRA

16.8 1,00UN103769 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete R$ 4.949,49 R$ 4.949,49SINAPI

16.9 1,00UN00025398 Estrutura metálica de traves de futsal R$ 5.100,00 R$ 5.100,00SINAPI

16.10 1,00UN00025399 Estrutura metálica p/ rede de voley R$ 3.096,14 R$ 3.096,14SINAPI

16.11 2,90M98689 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2cm R$ 161,68 R$ 468,87SINAPI

16.12 861,56M299814 Limpeza geral R$ 2,49 R$ 2.145,28SINAPI

Novecentos e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Oito reais e Trinta centavos

VALOR BDI TOTAL: R$ 186.353,94

VALOR ORÇAMENTO: R$ 734.884,36

VALOR TOTAL: R$ 921.238,30
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1.1. C0002 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 24,86 R$ 2,110,08500000SEINFRA

R$ 2,11TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 6,730,08050000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,50 R$ 10,500,10450000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,95 R$ 68,311,90000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 18,5926,18000000SEINFRA

I0918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) M R$ 23,76 R$ 5,940,25000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 78,844,90000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,99 R$ 3,200,20000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,20 R$ 11,360,80000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,05 R$ 18,153,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 13,791,08000000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,64 R$ 146,564,00000000SEINFRA

I2060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX M2 R$ 10,84 R$ 12,901,19000000SEINFRA

I2260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM M R$ 23,13 R$ 18,500,80000000SEINFRA

R$ 413,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 318,9612,00000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 8,070,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 345,9216,00000000SINAPI

R$ 672,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 890,21

VALOR COM ENCARGOS: 1.088,43

VALOR BDI (25.36%): 276,03

VALOR COM BDI: 1.364,46

1.2. 103689 Placa da obra - padrão governo federal (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 39,92 R$ 0,450,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 21,39 R$ 0,280,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,97 R$ 19,153,20830000SINAPI

R$ 419,88TOTAL Material:
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PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 9,890,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 24,181,11860000SINAPI

R$ 34,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 20,54 R$ 10,270,50000000SINAPI

R$ 10,27TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 452,56

VALOR COM ENCARGOS: 464,22

VALOR BDI (25.36%): 117,73

VALOR COM BDI: 581,95

1.3. - Locação da obra - execução de gabarito (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Locação da obra - execução de gabarito m² R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

1.4. - Instalações provisórias de esgoto (UNID.)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Instalações provisórias de esgoto UNID. R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

1.5. 101490 Instalações provisórias de energia (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN R$ 27,93 R$ 27,931,00000000SINAPI

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,43 R$ 2,862,00000000SINAPI

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,20 R$ 0,804,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 43,65 R$ 43,651,00000000SINAPI

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 109,34 R$ 109,341,00000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN R$ 61,60 R$ 3,700,06000000SINAPI

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 9,22 R$ 9,221,00000000SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN R$ 11,71 R$ 35,133,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,35 R$ 0,702,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M R$ 4,94 R$ 0,820,16640000SINAPI

R$ 234,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 8,750,38970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 95,553,50780000SINAPI

R$ 104,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 531,06 R$ 531,061,00000000SINAPI

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 27,18 R$ 298,9811,00000000SINAPI

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 19,81 R$ 19,811,00000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M R$ 63,41 R$ 123,651,95000000SINAPI

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 22,72 R$ 22,721,00000000SINAPI

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 20,63 R$ 20,631,00000000SINAPI

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 23,52 R$ 23,521,00000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 18,26 R$ 110,476,05000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 121,43 R$ 121,431,00000000SINAPI

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 12,62 R$ 12,621,00000000SINAPI

R$ 1.284,89TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.487,18

VALOR COM ENCARGOS: 1.623,34

VALOR BDI (25.36%): 411,68

VALOR COM BDI: 2.035,02



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

1.6. C2581 Instalações provisórias de água (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1596 PASTA PARA SOLDAR 450G UN R$ 49,90 R$ 0,140,00290000SEINFRA

I1872 SOLDA 50X50 KG R$ 147,13 R$ 3,970,02700000SEINFRA

I2182 TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E M R$ 362,00 R$ 506,801,40000000SEINFRA

R$ 510,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 18,710,87000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 22,800,87000000SINAPI

R$ 41,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 539,81

VALOR COM ENCARGOS: 552,42

VALOR BDI (25.36%): 140,09

VALOR COM BDI: 692,51

2.1. - Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m m³ R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

2.2. - Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição m³ R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

2.3. - Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala m³ R$ 0,00 R$ 0,001,00000000



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

2.4. - Carga manual de entulho em caminhão basculante (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

2.5. - Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m³ R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

3.1.1. - Lastro de concreto magro traço 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Lastro de concreto magro traço 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo
mecânico

m² R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

3.1.2. - Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m² R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

3.1.3. - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m³ R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

3.2.1. - Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m² R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

3.2.2. - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento (m³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m³ R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

3.2.3. - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m² R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

4.1.1. 92265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,10 R$ 6,190,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,46 R$ 1,370,05000000SINAPI

R$ 7,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 57,06 R$ 65,391,14600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 1,950,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,99 R$ 3,340,15900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 28,576,95200000SINAPI

R$ 99,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,90 R$ 4,420,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 24,160,91100000SINAPI

R$ 28,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 124,19

VALOR COM ENCARGOS: 135,39

VALOR BDI (25.36%): 34,33

VALOR COM BDI: 169,72

4.1.2. 102476 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,300,69020000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 1,480,73200000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 87,320,72770000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 290,08381,68320000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 330,73 R$ 194,800,58900000SINAPI

R$ 572,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 29,821,42220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 48,612,24830000SINAPI

R$ 78,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 630,13

VALOR COM ENCARGOS: 652,41

VALOR BDI (25.36%): 165,45

VALOR COM BDI: 817,86

4.2.1. 92265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,10 R$ 6,190,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,46 R$ 1,370,05000000SINAPI

R$ 7,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 57,06 R$ 65,391,14600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 1,950,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,99 R$ 3,340,15900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 28,576,95200000SINAPI

R$ 99,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,90 R$ 4,420,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 24,160,91100000SINAPI

R$ 28,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 124,19

VALOR COM ENCARGOS: 135,39

VALOR BDI (25.36%): 34,33

VALOR COM BDI: 169,72

4.2.2. 102482 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,78 R$ 1,090,61020000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,77 R$ 3,730,64720000SINAPI

R$ 4,82TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 87,920,73270000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 292,04384,26090000SINAPI

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 330,73 R$ 196,120,59300000SINAPI

R$ 576,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 26,371,25740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 43,131,99500000SINAPI

R$ 69,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 630,65

VALOR COM ENCARGOS: 650,40

VALOR BDI (25.36%): 164,94

VALOR COM BDI: 815,34

4.3.1. 101963 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 77,90 R$ 77,901,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 25,90 R$ 1,040,04000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,49 R$ 38,321,87000000SINAPI

R$ 117,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 13,290,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 7,650,35400000SINAPI

R$ 20,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 17,25 R$ 20,891,21100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 755,31 R$ 40,790,05400000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 19,73 R$ 19,140,97000000SINAPI

R$ 80,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 208,39

VALOR COM ENCARGOS: 219,02

VALOR BDI (25.36%): 55,54

VALOR COM BDI: 274,56

4.3.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,01 R$ 0,060,00800000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 2,390,20300000SINAPI

R$ 3,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 10,490,39000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 4,220,19500000SINAPI

R$ 14,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 485,66 R$ 10,200,02100000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 12,23 R$ 9,660,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 185,38 R$ 17,430,09400000SINAPI

R$ 37,29TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 49,76

VALOR COM ENCARGOS: 55,77

VALOR BDI (25.36%): 14,14

VALOR COM BDI: 69,91

5.1. 103357 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A
X C)

UN R$ 1,37 R$ 25,8518,87000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 44,78 R$ 0,220,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,33 R$ 0,980,42000000SINAPI

R$ 27,05TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 20,720,77000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 8,320,38500000SINAPI

R$ 29,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 726,74 R$ 5,600,00770000SINAPI

R$ 5,60TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 52,46

VALOR COM ENCARGOS: 61,69

VALOR BDI (25.36%): 15,64

VALOR COM BDI: 77,33

5.2. 103350 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24 )cm, e= O, 19m, com argamassa (traço 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X
C)

UN R$ 0,82 R$ 46,4356,62000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 44,78 R$ 0,430,00970000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,33 R$ 1,880,80500000SINAPI

R$ 48,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 81,543,03000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 32,751,51500000SINAPI

R$ 114,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 593,20 R$ 7,950,01340000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 136,30

VALOR COM ENCARGOS: 170,98

VALOR BDI (25.36%): 43,36

VALOR COM BDI: 214,34

5.3. - Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com
argamassa (traço 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

m2 R$ 0,00 R$ 0,001,00000000



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

5.4. 101161 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (Cimento e areia traço 1 :3) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16
FUROS *50 X 50 X 7* CM

UN R$ 38,60 R$ 152,473,95000000SINAPI

R$ 152,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 55,302,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 22,231,02800000SINAPI

R$ 77,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 R$ 570,04 R$ 5,700,01000000SINAPI

R$ 5,70TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 212,22

VALOR COM ENCARGOS: 235,70

VALOR BDI (25.36%): 59,77

VALOR COM BDI: 295,47

5.5. 101161 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (Cimento e areia traço 1 :3) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16
FUROS *50 X 50 X 7* CM

UN R$ 38,60 R$ 152,473,95000000SINAPI

R$ 152,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 55,302,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 22,231,02800000SINAPI

R$ 77,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 R$ 570,04 R$ 5,700,01000000SINAPI

R$ 5,70TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 212,22

VALOR COM ENCARGOS: 235,70



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 59,77

VALOR COM BDI: 295,47

6.1. - Estrutura de aço em arco vão de 30m (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Estrutura de aço em arco vão de 30m m² R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

6.2. - Telha metálica em chapa galvanizada (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Telha metálica em chapa galvanizada m² R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

6.3. C5218 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) H R$ 98,89 R$ 0,120,00120000SEINFRA

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) H R$ 271,86 R$ 0,380,00140000SEINFRA

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) H R$ 38,11 R$ 0,320,00850000SEINFRA

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) H R$ 49,07 R$ 0,170,00350000SEINFRA

R$ 0,99TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,29 R$ 0,260,01280000SEINFRA

G0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2"
ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M

KG R$ 6,82 R$ 1,260,18520000SEINFRA

I13305 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49
KG/M2

KG R$ 8,50 R$ 0,580,06820000SEINFRA

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,44 R$ 0,030,00080000SEINFRA

I13304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO,
PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG

UN R$ 138,22 R$ 4,910,03550000SEINFRA

I13303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG R$ 11,86 R$ 9,860,83130000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,81 R$ 1,220,04230000SEINFRA

R$ 18,12TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,99 R$ 0,040,00180000SINAPI

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,79 R$ 0,130,00500000SINAPI

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,60 R$ 0,270,01200000SINAPI

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 0,400,01410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,260,01190000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,72 R$ 0,180,00680000SINAPI

R$ 1,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 19,91

VALOR COM ENCARGOS: 20,39

VALOR BDI (25.36%): 5,17

VALOR COM BDI: 25,56

7.1. 91317 PORTAS DE MADEIRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M R$ 7,61 R$ 77,6210,20000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 317,17 R$ 317,171,00000000SINAPI

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 112,64 R$ 112,641,00000000SINAPI

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 875,44 R$ 875,441,00000000SINAPI

R$ 1.382,87TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.283,65

VALOR COM ENCARGOS: 1.382,87

VALOR BDI (25.36%): 350,70

VALOR COM BDI: 1.733,57

7.2. 91317 Porta de madeira (0,90x2, 1 O m) -inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M R$ 7,61 R$ 77,6210,20000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 317,17 R$ 317,171,00000000SINAPI

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN R$ 112,64 R$ 112,641,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 875,44 R$ 875,441,00000000SINAPI

R$ 1.382,87TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.283,65

VALOR COM ENCARGOS: 1.382,87

VALOR BDI (25.36%): 350,70

VALOR COM BDI: 1.733,57

7.3. 91318 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M R$ 7,61 R$ 73,069,60000000SINAPI

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 317,17 R$ 317,171,00000000SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

R$ 790,23TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 714,56

VALOR COM ENCARGOS: 790,23

VALOR BDI (25.36%): 200,40

VALOR COM BDI: 990,63

7.4. 90790 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
500 ML

UN R$ 32,95 R$ 12,720,38600000SINAPI

00039492 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)
DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA
PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

UN R$ 1.097,98 R$ 1.097,981,00000000SINAPI

R$ 1.110,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 14,750,55500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 6,010,27800000SINAPI

R$ 20,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 1.125,21

VALOR COM ENCARGOS: 1.131,46

VALOR BDI (25.36%): 286,94

VALOR COM BDI: 1.418,40



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

8.1. 87904 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1 :3 esp.= 5mm p/ parede (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 4,640,17240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 1,240,05750000SINAPI

R$ 5,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 673,72 R$ 2,490,00370000SINAPI

R$ 2,49TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,35

VALOR COM ENCARGOS: 8,37

VALOR BDI (25.36%): 2,12

VALOR COM BDI: 10,49

8.2. 87807 Emboço e/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1 :7 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 17,08 R$ 2,700,15810000SINAPI

R$ 2,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 17,630,65500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 14,160,65500000SINAPI

R$ 31,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 726,74 R$ 39,460,05430000SINAPI

R$ 39,46TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 60,96

VALOR COM ENCARGOS: 73,95

VALOR BDI (25.36%): 18,75

VALOR COM BDI: 92,70

8.3. C2108 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 24,86 R$ 0,090,00360000SEINFRA

R$ 0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

I0117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO KG R$ 1,22 R$ 13,4211,00000000SEINFRA

R$ 13,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 13,460,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 11,460,53000000SINAPI

R$ 24,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 31,06

VALOR COM ENCARGOS: 38,43

VALOR BDI (25.36%): 9,75

VALOR COM BDI: 48,18

8.4. 87267 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,04 R$ 5,114,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,10 R$ 2,570,42200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 38,33 R$ 40,701,06180000SINAPI

R$ 48,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,80 R$ 18,210,67940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 6,680,30890000SINAPI

R$ 24,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,79

VALOR COM ENCARGOS: 73,27

VALOR BDI (25.36%): 18,58

VALOR COM BDI: 91,85

8.5. 104617 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,19 R$ 15,664,91000000SINAPI

00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E
PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM
MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

M2 R$ 254,68 R$ 277,601,09000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,10 R$ 10,311,69000000SINAPI

R$ 303,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,80 R$ 38,181,42460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 8,560,39570000SINAPI

R$ 46,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 336,13

VALOR COM ENCARGOS: 350,31

VALOR BDI (25.36%): 88,84

VALOR COM BDI: 439,15

9.1. 100324 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,72 R$ 0,020,03000000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,27 R$ 0,330,03200000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,61 R$ 59,860,59500000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 101,14 R$ 60,180,59500000SINAPI

R$ 120,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 42,491,57900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 13,710,63400000SINAPI

R$ 56,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 159,64

VALOR COM ENCARGOS: 176,59

VALOR BDI (25.36%): 44,78

VALOR COM BDI: 221,37

9.2. 103913 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP R$ 10,14 R$ 0,040,00429500SINAPI

R$ 0,04TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE
HIDRATACAO DO CONCRETO

KG R$ 13,59 R$ 5,440,40000000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 565,00 R$ 71,840,12715700SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 21,39 R$ 0,040,00177000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 0,210,05133300SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00043614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 16,83 R$ 1,080,06416700SINAPI

R$ 78,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 0,850,03200600SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 1,750,06519900SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 2,060,09514700SINAPI

R$ 4,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG R$ 58,81 R$ 1,370,02337300SINAPI

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 R$ 3,10 R$ 3,101,00000000SINAPI

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG R$ 14,22 R$ 31,282,20000000SINAPI

97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG R$ 24,20 R$ 12,730,52600000SINAPI

R$ 48,48TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 128,01

VALOR COM ENCARGOS: 131,79

VALOR BDI (25.36%): 33,42

VALOR COM BDI: 165,21

9.3. 101750 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,33 R$ 2,221,67000000SINAPI

R$ 2,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 9,740,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 3,910,18100000SINAPI

R$ 13,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 684,57 R$ 36,280,05300000SINAPI

R$ 36,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 46,61

VALOR COM ENCARGOS: 52,15

VALOR BDI (25.36%): 13,23

VALOR COM BDI: 65,38



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

9.4. - Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com
mastique (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos
em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com
mastique

m R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

9.5. 87247 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,04 R$ 9,509,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 41,21 R$ 43,751,06160000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,10 R$ 1,470,24100000SINAPI

R$ 54,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,80 R$ 12,700,47390000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 3,480,16100000SINAPI

R$ 16,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,02

VALOR COM ENCARGOS: 70,90

VALOR BDI (25.36%): 17,98

VALOR COM BDI: 88,88

9.6. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG R$ 1,93 R$ 16,648,62000000SINAPI

00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO,
*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL

UN R$ 13,83 R$ 89,036,43750000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,10 R$ 1,460,24000000SINAPI

R$ 107,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 17,200,63900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 27,651,27900000SINAPI

R$ 44,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 138,99

VALOR COM ENCARGOS: 151,98

VALOR BDI (25.36%): 38,54

VALOR COM BDI: 190,52

9.7. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADAE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 101,14 R$ 2,730,02700000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,99 R$ 0,770,03669600SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,97 R$ 44,667,48000000SINAPI

R$ 48,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 96,983,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 155,847,20800000SINAPI

R$ 252,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 504,57 R$ 335,550,66502460SINAPI

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 R$ 151,98 R$ 72,950,48000000SINAPI

R$ 408,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 614,81

VALOR COM ENCARGOS: 709,48

VALOR BDI (25.36%): 179,92

VALOR COM BDI: 889,40

10.1. 88412 Aplicação de selador acrílico (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 8,60 R$ 2,450,28450000SINAPI

R$ 2,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 0,900,03150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,110,00510000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 3,17

VALOR COM ENCARGOS: 3,46

VALOR BDI (25.36%): 0,88

VALOR COM BDI: 4,34

10.2. 102504 Demarcação de quadra com tinta acrílica (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 10,55 R$ 0,420,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 23,66 R$ 0,500,02100000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 6,850,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 2,160,10000000SINAPI

R$ 9,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,34

VALOR COM ENCARGOS: 9,93

VALOR BDI (25.36%): 2,52

VALOR COM BDI: 12,45

10.3. 88497 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,
COR VERMELHA

UN R$ 0,94 R$ 0,080,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG R$ 2,80 R$ 3,751,33890000SINAPI

R$ 3,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 10,350,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 2,600,12030000SINAPI

R$ 12,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,06

VALOR COM ENCARGOS: 16,78

VALOR BDI (25.36%): 4,26

VALOR COM BDI: 21,04

10.4. 100745 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,60 R$ 1,400,06200000SINAPI

00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L R$ 35,54 R$ 7,350,20670000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 8,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 15,100,52660000SINAPI

R$ 15,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 19,47

VALOR COM ENCARGOS: 23,85

VALOR BDI (25.36%): 6,05

VALOR COM BDI: 29,90

10.5. 100719 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 22,60 R$ 1,300,05750000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 38,33 R$ 7,310,19080000SINAPI

R$ 8,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 1,820,06350000SINAPI

R$ 1,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,90

VALOR COM ENCARGOS: 10,43

VALOR BDI (25.36%): 2,65

VALOR COM BDI: 13,08

10.6. 95626 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 35,28 R$ 7,270,20615000SINAPI

R$ 7,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 8,220,28660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 1,010,04680000SINAPI

R$ 9,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,83

VALOR COM ENCARGOS: 16,50

VALOR BDI (25.36%): 4,18

VALOR COM BDI: 20,68

10.7. 102494 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00005330 DILUENTE EPOXI L R$ 51,51 R$ 3,300,06400000SINAPI

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 10,55 R$ 0,110,01000000SINAPI

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L R$ 110,40 R$ 22,260,20160000SINAPI

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L R$ 73,32 R$ 23,610,32200000SINAPI

R$ 49,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 7,880,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 2,490,11500000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 56,68

VALOR COM ENCARGOS: 59,65

VALOR BDI (25.36%): 15,13

VALOR COM BDI: 74,78

10.8. 104642 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L R$ 23,09 R$ 5,470,23670000SINAPI

R$ 5,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 4,680,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 1,180,05440000SINAPI

R$ 5,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,64

VALOR COM ENCARGOS: 11,33

VALOR BDI (25.36%): 2,87

VALOR COM BDI: 14,20

11.1. 89376 Adaptador soldável curto e/ bolsa-rosca para registro 20 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,290,00470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,070,02910000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,420,00600000SINAPI

R$ 1,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,730,08050000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,110,08050000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 3,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,25

VALOR COM ENCARGOS: 5,42

VALOR BDI (25.36%): 1,37

VALOR COM BDI: 6,79

11.2. 94656 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm-3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 0,87 R$ 0,871,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,220,00350000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,080,00530000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,280,00400000SINAPI

R$ 1,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 0,830,03840000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,010,03840000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,73

VALOR COM ENCARGOS: 3,29

VALOR BDI (25.36%): 0,83

VALOR COM BDI: 4,12

11.3. 94658 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm- 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32
MM X 1", PARA AGUA FRIA

UN R$ 1,76 R$ 1,761,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,290,00470000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,090,00660000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,010,00420000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,380,00550000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,080,05010000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,310,05010000SINAPI

R$ 2,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 4,20

VALOR COM ENCARGOS: 4,92

VALOR BDI (25.36%): 1,25

VALOR COM BDI: 6,17

11.4. 94662 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50
MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 4,38 R$ 4,381,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,500,00820000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,140,00960000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00780000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,770,01100000SINAPI

R$ 5,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,010,09340000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,450,09340000SINAPI

R$ 4,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,91

VALOR COM ENCARGOS: 10,27

VALOR BDI (25.36%): 2,60

VALOR COM BDI: 12,87

11.5. 104009 Bucha de redução soldável curta 50 mm -40 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,870,01410000SINAPI

00000819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X
40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,59 R$ 3,591,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,120,04690000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,260,01800000SINAPI

R$ 5,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 3,020,14050000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,680,14050000SINAPI

R$ 6,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,50

VALOR COM ENCARGOS: 12,54



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 3,18

VALOR COM BDI: 15,72

11.6. 105233 Bucha de redução soldável longa 40 mm -25 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,580,00950000SINAPI

00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 3,58 R$ 3,581,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00880000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,770,01100000SINAPI

R$ 4,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,130,05270000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,380,05270000SINAPI

R$ 2,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,70

VALOR COM ENCARGOS: 7,46

VALOR BDI (25.36%): 1,89

VALOR COM BDI: 9,35

11.7. 102610 Caixa d'água em fibra de vidro -cap. 3.000 litros (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000
LITROS, COM TAMPA

UN R$ 2.112,42 R$ 2.112,421,00000000SINAPI

R$ 2.112,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 7,250,33700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 8,830,33700000SINAPI

R$ 16,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.123,61

VALOR COM ENCARGOS: 2.128,50

VALOR BDI (25.36%): 539,79

VALOR COM BDI: 2.668,29

11.8. 86885 Engate flexível plástico (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 40 CM

UN R$ 7,62 R$ 7,621,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 7,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 4,000,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 1,040,04810000SINAPI

R$ 5,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,18

VALOR COM ENCARGOS: 12,74

VALOR BDI (25.36%): 3,23

VALOR COM BDI: 15,97

11.9. 94703 Flange para caixa dágua 25 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 12,10 R$ 12,101,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,220,00350000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,280,00400000SINAPI

R$ 12,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,880,13380000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,510,13380000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,05

VALOR COM ENCARGOS: 18,99

VALOR BDI (25.36%): 4,82

VALOR COM BDI: 23,81

11.10. 94706 Flange para caixa dágua 50 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN R$ 25,76 R$ 25,761,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,500,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00780000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,770,01100000SINAPI

R$ 27,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 3,170,14720000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,860,14720000SINAPI

R$ 7,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 31,94

VALOR COM ENCARGOS: 34,08

VALOR BDI (25.36%): 8,64

VALOR COM BDI: 42,72

11.11. 89481 Joelho 90° soldável 25 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,440,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,71 R$ 0,711,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,030,01080000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,560,00800000SINAPI

R$ 1,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,520,07060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,850,07060000SINAPI

R$ 3,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,08

VALOR COM ENCARGOS: 5,11

VALOR BDI (25.36%): 1,30

VALOR COM BDI: 6,41

11.12. 94674 Joelho 90º soldável 32 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,580,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,38 R$ 2,381,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00840000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,770,01100000SINAPI

R$ 3,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,620,07510000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,970,07510000SINAPI

R$ 3,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 6,24

VALOR COM ENCARGOS: 7,34

VALOR BDI (25.36%): 1,86

VALOR COM BDI: 9,20

11.13. 89501 Joelho 90° soldável 50 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,020,01650000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,90 R$ 4,901,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,050,01900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,530,02200000SINAPI

R$ 7,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,730,12710000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,330,12710000SINAPI

R$ 6,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,73

VALOR COM ENCARGOS: 13,56

VALOR BDI (25.36%): 3,44

VALOR COM BDI: 17,00

11.14. 90373 Joelho 90º soldável com bucha de latão -20 mm -1/2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,360,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,26 R$ 5,261,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,080,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,490,00700000SINAPI

R$ 6,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,820,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,440,13120000SINAPI

R$ 6,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,55

VALOR COM ENCARGOS: 12,45

VALOR BDI (25.36%): 3,16

VALOR COM BDI: 15,61



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

11.15. 103974 Joelho de redução 90° soldável 32mm-25 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,500,00820000SINAPI

00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,09 R$ 5,091,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,030,01200000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,660,00950000SINAPI

R$ 6,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,680,07820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,050,07820000SINAPI

R$ 3,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,88

VALOR COM ENCARGOS: 10,01

VALOR BDI (25.36%): 2,54

VALOR COM BDI: 12,55

11.16. 90373 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm -1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,360,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,
25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,26 R$ 5,261,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,080,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,490,00700000SINAPI

R$ 6,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,820,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,440,13120000SINAPI

R$ 6,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,55

VALOR COM ENCARGOS: 12,45

VALOR BDI (25.36%): 3,16

VALOR COM BDI: 15,61



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

11.17. 89562 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,650,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,040,01440000SINAPI

00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,20 R$ 5,201,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,870,01250000SINAPI

R$ 6,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,370,06350000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,660,06350000SINAPI

R$ 3,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,87

VALOR COM ENCARGOS: 9,79

VALOR BDI (25.36%): 2,48

VALOR COM BDI: 12,27

11.18. 89579 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,730,01180000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,040,01490000SINAPI

00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN R$ 6,11 R$ 6,111,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,050,01500000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,420,06590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,730,06590000SINAPI

R$ 3,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,12

VALOR COM ENCARGOS: 11,08

VALOR BDI (25.36%): 2,81

VALOR COM BDI: 13,89



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

11.19. 89378 Luva soldável 32 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,440,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,090,03380000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,560,00800000SINAPI

R$ 1,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,180,10130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,660,10130000SINAPI

R$ 4,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,25

VALOR COM ENCARGOS: 6,73

VALOR BDI (25.36%): 1,71

VALOR COM BDI: 8,44

11.20. 89385 Luva soldável com rosca -3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,360,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,080,03150000SINAPI

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN R$ 1,49 R$ 1,491,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,490,00700000SINAPI

R$ 2,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,030,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,470,09440000SINAPI

R$ 4,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,56

VALOR COM ENCARGOS: 6,92

VALOR BDI (25.36%): 1,75

VALOR COM BDI: 8,67



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

11.21. 94792 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,190,01320000SINAPI

00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"

UN R$ 73,08 R$ 73,081,00000000SINAPI

R$ 73,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 5,580,25950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 6,800,25950000SINAPI

R$ 12,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 81,90

VALOR COM ENCARGOS: 85,65

VALOR BDI (25.36%): 21,72

VALOR COM BDI: 107,37

11.22. 94794 Registro de gaveta c/ canopla cromada ( 1.1 /2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,280,01920000SINAPI

00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"

UN R$ 106,27 R$ 106,271,00000000SINAPI

R$ 106,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 8,050,37430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 9,810,37430000SINAPI

R$ 17,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 118,98

VALOR COM ENCARGOS: 124,41

VALOR BDI (25.36%): 31,55

VALOR COM BDI: 155,96

11.23. 89986 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,120,00840000SINAPI

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"

UN R$ 52,92 R$ 52,921,00000000SINAPI

R$ 53,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 3,930,18290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 4,790,18290000SINAPI

R$ 8,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 59,11

VALOR COM ENCARGOS: 61,76

VALOR BDI (25.36%): 15,66

VALOR COM BDI: 77,42

11.24. 89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN R$ 59,70 R$ 59,701,00000000SINAPI

R$ 59,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 4,760,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 5,800,22120000SINAPI

R$ 10,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 67,20

VALOR COM ENCARGOS: 70,41

VALOR BDI (25.36%): 17,86

VALOR COM BDI: 88,27

11.25. 89985 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN R$ 56,30 R$ 56,301,00000000SINAPI

R$ 56,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 4,760,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 5,800,22120000SINAPI

R$ 10,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 63,80

VALOR COM ENCARGOS: 67,01

VALOR BDI (25.36%): 16,99



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR COM BDI: 84,00

11.26. 94688 Tê 90° soldável -25 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,650,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00960000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,840,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 1,18 R$ 1,181,00000000SINAPI

R$ 2,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,650,07670000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,010,07670000SINAPI

R$ 3,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,24

VALOR COM ENCARGOS: 6,35

VALOR BDI (25.36%): 1,61

VALOR COM BDI: 7,96

11.27. 94682 Tê 90° soldável -40 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,590,02590000SINAPI

00003511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 83,87 R$ 83,871,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,080,03080000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 3,490,05000000SINAPI

R$ 89,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 5,970,27760000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 7,280,27760000SINAPI

R$ 13,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 98,25

VALOR COM ENCARGOS: 102,28

VALOR BDI (25.36%): 25,94

VALOR COM BDI: 128,22

11.28. 94694 Tê 90° soldável -50 mm (UN)



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,520,02470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,060,02340000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 2,300,03300000SINAPI

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN R$ 9,47 R$ 9,471,00000000SINAPI

R$ 13,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 4,020,18670000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 4,890,18670000SINAPI

R$ 8,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 19,55

VALOR COM ENCARGOS: 22,26

VALOR BDI (25.36%): 5,65

VALOR COM BDI: 27,91

11.29. 89622 Tê de redução 90° soldável 32 mm -25mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,760,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,050,01850000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,000,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,56 R$ 6,561,00000000SINAPI

R$ 8,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,250,10470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,740,10470000SINAPI

R$ 4,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,84

VALOR COM ENCARGOS: 13,36

VALOR BDI (25.36%): 3,39

VALOR COM BDI: 16,75

11.30. 94695 Tê de redução 90° soldável 50 mm -40 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,370,02230000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,050,02120000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 2,020,02900000SINAPI

00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 17,77 R$ 17,771,00000000SINAPI

R$ 21,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 3,640,16910000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 4,430,16910000SINAPI

R$ 8,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 26,83

VALOR COM ENCARGOS: 29,28

VALOR BDI (25.36%): 7,43

VALOR COM BDI: 36,71

11.31. 86906 Torneira cromada para lavatório 1/2"' (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN R$ 103,96 R$ 103,961,00000000SINAPI

R$ 104,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,520,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,660,03030000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 106,23

VALOR COM ENCARGOS: 107,22

VALOR BDI (25.36%): 27,19

VALOR COM BDI: 134,41

11.32. 94796 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,080,00530000SINAPI

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN R$ 26,79 R$ 26,791,00000000SINAPI

R$ 26,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 4,100,19040000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 4,990,19040000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 9,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,20

VALOR COM ENCARGOS: 35,96

VALOR BDI (25.36%): 9,12

VALOR COM BDI: 45,08

11.33. 89401 Tubo PVC rígido soldável -20 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,080,03190000SINAPI

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 3,61 R$ 3,791,04930000SINAPI

R$ 3,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,940,13670000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,580,13670000SINAPI

R$ 6,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,41

VALOR COM ENCARGOS: 10,39

VALOR BDI (25.36%): 2,63

VALOR COM BDI: 13,02

11.34. 89446 Tubo PVC rígido soldável -25 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,010,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,08 R$ 4,281,04930000SINAPI

R$ 4,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 0,420,01950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 0,510,01950000SINAPI

R$ 0,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,94

VALOR COM ENCARGOS: 5,22

VALOR BDI (25.36%): 1,32

VALOR COM BDI: 6,54

11.35. 89447 Tubo PVC rígido soldável -32 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,010,00550000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 8,80 R$ 9,231,04930000SINAPI

R$ 9,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 0,510,02350000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 0,620,02350000SINAPI

R$ 1,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,02

VALOR COM ENCARGOS: 10,37

VALOR BDI (25.36%): 2,63

VALOR COM BDI: 13,00

11.36. 103978 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,070,02610000SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 13,83 R$ 14,511,04930000SINAPI

R$ 14,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 4,820,22400000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 5,870,22400000SINAPI

R$ 10,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 22,02

VALOR COM ENCARGOS: 25,27

VALOR BDI (25.36%): 6,41

VALOR COM BDI: 31,68

11.37. 89449 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00800000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 15,16 R$ 15,911,04930000SINAPI

R$ 15,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 0,730,03410000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 0,890,03410000SINAPI

R$ 1,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 17,06

VALOR COM ENCARGOS: 17,55

VALOR BDI (25.36%): 4,45

VALOR COM BDI: 22,00

11.38. 89421 União soldável - 20 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,290,00470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,070,02600000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,420,00600000SINAPI

00009905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 6,51 R$ 6,511,00000000SINAPI

R$ 7,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,680,07810000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,050,07810000SINAPI

R$ 3,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,89

VALOR COM ENCARGOS: 11,02

VALOR BDI (25.36%): 2,79

VALOR COM BDI: 13,81

11.39. 89594 União soldável - 50 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,020,01650000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,050,01900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,530,02200000SINAPI

00009897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 27,15 R$ 27,151,00000000SINAPI

R$ 29,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,820,08470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,220,08470000SINAPI

R$ 4,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 32,57

VALOR COM ENCARGOS: 33,79

VALOR BDI (25.36%): 8,57

VALOR COM BDI: 42,36



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

11.40. 95472 Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de
fixação, anel de vedação,tubo PVC de ligação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE

UN R$ 8,11 R$ 8,111,00000000SINAPI

R$ 8,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 864,60 R$ 864,601,00000000SINAPI

R$ 864,60TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 859,79

VALOR COM ENCARGOS: 872,71

VALOR BDI (25.36%): 221,32

VALOR COM BDI: 1.094,03

11.41. 95470 Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação,
tubo PVC de ligação (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE

UN R$ 8,11 R$ 8,111,00000000SINAPI

R$ 8,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 333,00 R$ 333,001,00000000SINAPI

R$ 333,00TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 334,88

VALOR COM ENCARGOS: 341,11

VALOR BDI (25.36%): 86,51

VALOR COM BDI: 427,62

11.42. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_0112020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN R$ 107,57 R$ 107,571,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 19,26 R$ 38,522,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 128,62 R$ 3,910,03040000SINAPI

R$ 150,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 10,140,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 4,080,18860000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 14,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 159,88

VALOR COM ENCARGOS: 164,22

VALOR BDI (25.36%): 41,65

VALOR COM BDI: 205,87

11.43. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN R$ 97,83 R$ 97,831,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 97,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 11,710,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 3,040,14070000SINAPI

R$ 14,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 108,11

VALOR COM ENCARGOS: 112,66

VALOR BDI (25.36%): 28,57

VALOR COM BDI: 141,23

11.44. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3147PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_0112020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN R$ 103,96 R$ 103,961,00000000SINAPI

R$ 104,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,520,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,660,03030000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 106,23

VALOR COM ENCARGOS: 107,22

VALOR BDI (25.36%): 27,19

VALOR COM BDI: 134,41

11.45. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0112020 (UN)



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO,
SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL,
1/2" OU 3/4"

UN R$ 135,40 R$ 135,401,00000000SINAPI

R$ 135,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 4,000,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 1,040,04810000SINAPI

R$ 5,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 138,96

VALOR COM ENCARGOS: 140,52

VALOR BDI (25.36%): 35,64

VALOR COM BDI: 176,16

12.1. 104341 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,300,00490000SINAPI

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,92 R$ 1,921,00000000SINAPI

00020086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,72 R$ 2,721,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00740000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 0,640,02500000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 0,520,00750000SINAPI

R$ 6,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 1,900,08825000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,310,08825000SINAPI

R$ 4,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,05

VALOR COM ENCARGOS: 10,33

VALOR BDI (25.36%): 2,62

VALOR COM BDI: 12,95

12.2. 97900 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,01 R$ 0,030,00340000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 0,870,07400000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 21,39 R$ 0,170,00780000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 0,360,08800000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,49 R$ 5,660,27600000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A
X C)

UN R$ 0,60 R$ 22,2337,05480000SINAPI

R$ 29,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 38,331,42430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 24,191,11910000SINAPI

R$ 62,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 742,73 R$ 22,280,03000000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 486,08 R$ 1,990,00410000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 473,39 R$ 13,780,02910000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 2.980,40 R$ 52,160,01750000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 6,27 R$ 2,260,36000000SINAPI

R$ 92,47TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 153,33

VALOR COM ENCARGOS: 184,31

VALOR BDI (25.36%): 46,74

VALOR COM BDI: 231,05

12.3. 89482 Caixa sifonada (100x100x50 mm) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,800,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA
REDONDA, BRANCA

UN R$ 23,99 R$ 23,991,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00680000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 3,070,04400000SINAPI

R$ 28,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 4,680,21750000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 5,700,21750000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 10,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 36,10

VALOR COM ENCARGOS: 39,26

VALOR BDI (25.36%): 9,96

VALOR COM BDI: 49,22

12.4. 104328 Caixa sifonada (150x150x50 mm) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 1,800,02920000SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN R$ 44,90 R$ 44,901,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,040,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 3,070,04400000SINAPI

R$ 49,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 9,100,42310000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 11,090,42310000SINAPI

R$ 20,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 63,86

VALOR COM ENCARGOS: 70,00

VALOR BDI (25.36%): 17,75

VALOR COM BDI: 87,75

12.5. 89728 Curva 90° curta - 40 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,610,00990000SINAPI

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 4,44 R$ 4,441,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,050,01500000SINAPI

R$ 6,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,730,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,330,12700000SINAPI

R$ 6,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,34

VALOR COM ENCARGOS: 12,18



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 3,09

VALOR COM BDI: 15,27

12.6. 00039364 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039364 FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE
*10000* LITROS (NBR 7229)

UN R$ 12.477,69 R$ 12.477,691,00000000SINAPI

R$ 12.477,69TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 12.477,69

VALOR COM ENCARGOS: 12.477,69

VALOR BDI (25.36%): 3.164,34

VALOR COM BDI: 15.642,03

12.7. 89726 Joelho 45° - 40 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,610,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 2,07 R$ 2,071,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,050,01500000SINAPI

R$ 3,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,730,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,330,12700000SINAPI

R$ 6,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,97

VALOR COM ENCARGOS: 9,81

VALOR BDI (25.36%): 2,49

VALOR COM BDI: 12,30

12.8. 89802 Joelho 45° -50 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,92 R$ 3,842,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,34 R$ 3,341,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 1,270,05000000SINAPI

R$ 8,45TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 0,740,03430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 0,900,03430000SINAPI

R$ 1,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,59

VALOR COM ENCARGOS: 10,09

VALOR BDI (25.36%): 2,56

VALOR COM BDI: 12,65

12.9. 89744 Joelho 90° -100 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,40 R$ 6,802,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,34 R$ 7,341,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 2,920,11500000SINAPI

R$ 17,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 4,140,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 5,050,19260000SINAPI

R$ 9,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 23,46

VALOR COM ENCARGOS: 26,25

VALOR BDI (25.36%): 6,66

VALOR COM BDI: 32,91

12.10. 89724 Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"'"' (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 61,55 R$ 0,610,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 1,86 R$ 1,861,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,020,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

UN R$ 69,74 R$ 1,050,01500000SINAPI

R$ 3,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,730,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,330,12700000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 6,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 7,76

VALOR COM ENCARGOS: 9,60

VALOR BDI (25.36%): 2,43

VALOR COM BDI: 12,03

12.11. 89861 Junção simples 100 mm - 100 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,40 R$ 10,203,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 21,21 R$ 21,211,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 4,380,17250000SINAPI

R$ 35,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 7,950,36980000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 9,690,36980000SINAPI

R$ 17,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 48,08

VALOR COM ENCARGOS: 53,43

VALOR BDI (25.36%): 13,55

VALOR COM BDI: 66,98

12.12. 00003659 unção simples 100 mm - 50 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 16,52 R$ 16,521,00000000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,52

VALOR COM ENCARGOS: 16,52

VALOR BDI (25.36%): 4,19

VALOR COM BDI: 20,71

12.13. 89785 Junção simples 50 mm - 50 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(NBR 5688)

UN R$ 1,92 R$ 5,763,00000000SINAPI

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 8,70 R$ 8,701,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 1,910,07500000SINAPI

R$ 16,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 3,960,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 4,820,18390000SINAPI

R$ 8,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 22,48

VALOR COM ENCARGOS: 25,15

VALOR BDI (25.36%): 6,38

VALOR COM BDI: 31,53

12.14. 86883 Sifão de copo para pia e lavatório 1 " - 1.1 /2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,130,03320000SINAPI

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO

UN R$ 9,99 R$ 9,991,00000000SINAPI

R$ 10,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 2,210,08450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,580,02660000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,05

VALOR COM ENCARGOS: 12,91

VALOR BDI (25.36%): 3,27

VALOR COM BDI: 16,18

12.15. 98081 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 58,57 R$ 100,311,71260000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 143,76 R$ 120,820,84040000SINAPI

R$ 221,13TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 116,15 R$ 355,703,06240000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A
X C)

UN R$ 0,60 R$ 3.957,816.596,35460000SINAPI

R$ 4.313,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 2.525,1393,83620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 1.594,0173,72850000SINAPI

R$ 4.119,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 742,73 R$ 2.273,723,06130000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 11,99 R$ 115,419,62520000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 R$ 74,57 R$ 232,663,12000000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 996,34 R$ 310,860,31200000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024

M3 R$ 2.455,97 R$ 2.131,780,86800000SINAPI

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 187,22 R$ 216,991,15900000SINAPI

R$ 5.281,42TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 12.141,68

VALOR COM ENCARGOS: 13.935,20

VALOR BDI (25.36%): 3.533,97

VALOR COM BDI: 17.469,17

12.16. 89796 Tê sanitário 100 mm -50 mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
(NBR 5688)

UN R$ 3,40 R$ 10,203,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 4,380,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 14,12 R$ 14,121,00000000SINAPI

R$ 28,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 5,520,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 6,730,25680000SINAPI

R$ 12,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 37,23



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR COM ENCARGOS: 40,95

VALOR BDI (25.36%): 10,38

VALOR COM BDI: 51,33

12.17. 89798 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,060,02300000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 9,49 R$ 10,011,05490000SINAPI

R$ 10,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 0,890,04150000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 1,090,04150000SINAPI

R$ 1,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,45

VALOR COM ENCARGOS: 12,05

VALOR BDI (25.36%): 3,06

VALOR COM BDI: 15,11

12.18. 89714 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,060,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 13,16 R$ 13,881,05490000SINAPI

R$ 13,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 9,560,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 11,650,44440000SINAPI

R$ 21,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 28,70

VALOR COM ENCARGOS: 35,15

VALOR BDI (25.36%): 8,91

VALOR COM BDI: 44,06

12.19. 89711 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,040,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 5,75 R$ 6,071,05490000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 6,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 6,300,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 7,680,29300000SINAPI

R$ 13,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,84

VALOR COM ENCARGOS: 20,09

VALOR BDI (25.36%): 5,09

VALOR COM BDI: 25,18

12.20. 89712 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,050,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 9,49 R$ 10,011,05490000SINAPI

R$ 10,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 6,840,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 8,340,31820000SINAPI

R$ 15,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,63

VALOR COM ENCARGOS: 25,24

VALOR BDI (25.36%): 6,40

VALOR COM BDI: 31,64

12.21. 86879 Válvula para lavatório e tanque 1" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,130,03320000SINAPI

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN R$ 5,87 R$ 5,871,00000000SINAPI

R$ 6,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,230,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,840,03880000SINAPI

R$ 4,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,82

VALOR COM ENCARGOS: 10,07



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 2,55

VALOR COM BDI: 12,62

13.1. 94227 Calha em chapa de aço galvanizado Nº24 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 21,43 R$ 0,390,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 22,45 R$ 0,300,01320000SINAPI

R$ 0,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 33 CM

M R$ 32,59 R$ 34,221,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 20,63 R$ 0,170,00800000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 74,06 R$ 0,120,00160000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,00 R$ 2,120,05300000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 107,06 R$ 6,320,05900000SINAPI

R$ 42,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 6,100,28200000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,52 R$ 4,990,18800000SINAPI

R$ 11,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 51,28

VALOR COM ENCARGOS: 54,73

VALOR BDI (25.36%): 13,88

VALOR COM BDI: 68,61

13.2. 89580 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN R$ 2,57 R$ 0,190,07300000SINAPI

00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 52,35 R$ 54,201,03530000SINAPI

R$ 54,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 2,820,13090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 3,430,13090000SINAPI

R$ 6,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 58,74



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR COM ENCARGOS: 60,64

VALOR BDI (25.36%): 15,38

VALOR COM BDI: 76,02

13.3. 104167 Joelho PVC 90º d=150 mm -tubulação pluvial (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 13,80 R$ 27,602,00000000SINAPI

00020158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 68,05 R$ 68,051,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 25,40 R$ 4,450,17500000SINAPI

R$ 100,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 5,590,26010000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 6,820,26010000SINAPI

R$ 12,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 108,74

VALOR COM ENCARGOS: 112,51

VALOR BDI (25.36%): 28,53

VALOR COM BDI: 141,04

13.4. - Ralo hemisférico tipo ''abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico" (unid.)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Ralo hemisférico tipo ''abacaxi" com tela de aço com funil de saída
cônico"

unid. R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

13.5. 102990 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

M R$ 30,71 R$ 31,631,03000000SINAPI

R$ 31,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 7,570,28120000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 6,080,28120000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 13,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 680,73 R$ 1,360,00200000SINAPI

R$ 1,36TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 42,51

VALOR COM ENCARGOS: 46,64

VALOR BDI (25.36%): 11,83

VALOR COM BDI: 58,47

14.1. 95795 Condulete em alumínio tipo T de 3/4"", inclusive acessórios (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,20 R$ 0,402,00000000SINAPI

00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA

UN R$ 16,60 R$ 16,601,00000000SINAPI

R$ 17,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 8,040,35810000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 9,750,35810000SINAPI

R$ 17,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,50

VALOR COM ENCARGOS: 34,79

VALOR BDI (25.36%): 8,82

VALOR COM BDI: 43,61

14.2. 95811 Condulete em alumínio tipo L de 3/4"", inclusive acessórios (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN R$ 11,45 R$ 11,451,00000000SINAPI

R$ 11,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 3,520,15700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 4,280,15700000SINAPI

R$ 7,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,94

VALOR COM ENCARGOS: 19,25

VALOR BDI (25.36%): 4,88

VALOR COM BDI: 24,13



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

14.3. - Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios (unid.)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios unid. R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

14.4. 95817 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4'',inclusive acessórios (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,20 R$ 0,402,00000000SINAPI

00039344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" UN R$ 13,60 R$ 13,601,00000000SINAPI

R$ 14,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 10,080,44900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 12,230,44900000SINAPI

R$ 22,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,68

VALOR COM ENCARGOS: 36,31

VALOR BDI (25.36%): 9,21

VALOR COM BDI: 45,52

14.5. 92868 Caixa de PVC 4x2"", inclusive espelho" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN R$ 1,38 R$ 1,381,00000000SINAPI

R$ 1,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 6,530,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 7,930,29100000SINAPI

R$ 14,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 680,73 R$ 0,610,00090000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,11



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR COM ENCARGOS: 16,45

VALOR BDI (25.36%): 4,17

VALOR COM BDI: 20,62

14.6. 91936 Caixa PVC octogonal 4x4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 6,39 R$ 6,391,00000000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 4,980,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 6,050,22200000SINAPI

R$ 11,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,15

VALOR COM ENCARGOS: 17,42

VALOR BDI (25.36%): 4,42

VALOR COM BDI: 21,84

14.7. 91926 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão
750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,50 R$ 3,111,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,97 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 3,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 0,650,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 0,790,02900000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,16

VALOR COM ENCARGOS: 4,59

VALOR BDI (25.36%): 1,16

VALOR COM BDI: 5,75

14.8. 91928 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão
750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 4 MM2

M R$ 4,14 R$ 5,151,24340000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,97 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 5,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 0,880,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 1,060,03900000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,55

VALOR COM ENCARGOS: 7,13

VALOR BDI (25.36%): 1,81

VALOR COM BDI: 8,94

14.9. 92982 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão
750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 17,27 R$ 17,741,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,97 R$ 0,040,01000000SINAPI

R$ 17,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 0,290,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 0,350,01300000SINAPI

R$ 0,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,23

VALOR COM ENCARGOS: 18,42

VALOR BDI (25.36%): 4,67

VALOR COM BDI: 23,09

14.10. 92986 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão
1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M R$ 37,84 R$ 38,411,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,97 R$ 0,040,00900000SINAPI

R$ 38,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 1,560,06970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 1,900,06970000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 3,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,89

VALOR COM ENCARGOS: 41,91

VALOR BDI (25.36%): 10,63

VALOR COM BDI: 52,54

14.11. 91992 Tomada 2p + t de embutir, 1O A, completa (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,57 R$ 10,571,00000000SINAPI

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 32,83 R$ 32,831,00000000SINAPI

R$ 43,40TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,96

VALOR COM ENCARGOS: 43,40

VALOR BDI (25.36%): 11,01

VALOR COM BDI: 54,41

14.12. 91992 Tomada 2p + t para piso, 1O A, completa (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,57 R$ 10,571,00000000SINAPI

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 32,83 R$ 32,831,00000000SINAPI

R$ 43,40TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 33,96

VALOR COM ENCARGOS: 43,40

VALOR BDI (25.36%): 11,01

VALOR COM BDI: 54,41

14.13. 91953 Interruptor 1 tecla simples (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 18,07 R$ 18,071,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,57 R$ 10,571,00000000SINAPI

R$ 28,64TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 23,32

VALOR COM ENCARGOS: 28,64



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 7,26

VALOR COM BDI: 35,90

14.14. 93653 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,12 R$ 8,121,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 1,04 R$ 1,041,00000000SINAPI

R$ 9,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 0,790,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 0,960,03520000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,39

VALOR COM ENCARGOS: 10,91

VALOR BDI (25.36%): 2,77

VALOR COM BDI: 13,68

14.15. 93655 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,12 R$ 8,121,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 1,490,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 1,810,06630000SINAPI

R$ 3,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,79

VALOR COM ENCARGOS: 12,78

VALOR BDI (25.36%): 3,24

VALOR COM BDI: 16,02

14.16. 93656 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 8,12 R$ 8,121,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5

UN R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 1,490,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 1,810,06630000SINAPI

R$ 3,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,79

VALOR COM ENCARGOS: 12,78

VALOR BDI (25.36%): 3,24

VALOR COM BDI: 16,02

14.17. 101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 150 A, padrão DIN (linha branca) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO
FXD / ICC - 35 KA

UN R$ 495,39 R$ 495,391,00000000SINAPI

00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12

UN R$ 8,65 R$ 25,953,00000000SINAPI

R$ 521,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 29,711,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 36,041,32320000SINAPI

R$ 65,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 567,55

VALOR COM ENCARGOS: 587,09

VALOR BDI (25.36%): 148,89

VALOR COM BDI: 735,98

14.18. 101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 175 A, padrão DIN (linha branca) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO
FXD / ICC - 35 KA

UN R$ 495,39 R$ 495,391,00000000SINAPI

00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12

UN R$ 8,65 R$ 25,953,00000000SINAPI

R$ 521,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 29,711,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 36,041,32320000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 65,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 567,55

VALOR COM ENCARGOS: 587,09

VALOR BDI (25.36%): 148,89

VALOR COM BDI: 735,98

14.19. - Dispositivo residual diferencial - DR 125A ln 30 mA (unid.)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Dispositivo residual diferencial - DR 125A ln 30 mA unid. R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

14.20. 101875 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1
DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 314,06 R$ 314,061,00000000SINAPI

R$ 314,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 10,800,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 13,110,48110000SINAPI

R$ 23,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 719,55 R$ 8,420,01170000SINAPI

R$ 8,42TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 338,49

VALOR COM ENCARGOS: 346,39

VALOR BDI (25.36%): 87,84

VALOR COM BDI: 434,23

14.21. 101875 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares,
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 314,06 R$ 314,061,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 314,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 10,800,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 13,110,48110000SINAPI

R$ 23,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 719,55 R$ 8,420,01170000SINAPI

R$ 8,42TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 338,49

VALOR COM ENCARGOS: 346,39

VALOR BDI (25.36%): 87,84

VALOR COM BDI: 434,23

14.22. 91864 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1"", inclusive curvas (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 8,33 R$ 8,471,01700000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 3,120,13900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 3,790,13900000SINAPI

R$ 6,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,32

VALOR COM ENCARGOS: 15,38

VALOR BDI (25.36%): 3,90

VALOR COM BDI: 19,28

14.23. 91863 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 5,33 R$ 5,421,01700000SINAPI

R$ 5,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 2,670,11900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 3,240,11900000SINAPI

R$ 5,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 9,57

VALOR COM ENCARGOS: 11,33

VALOR BDI (25.36%): 2,87

VALOR COM BDI: 14,20

14.24. 93008 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2"", inclusive curvas (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M R$ 12,19 R$ 13,411,10000000SINAPI

R$ 13,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 2,520,11220000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 3,060,11220000SINAPI

R$ 5,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,33

VALOR COM ENCARGOS: 18,99

VALOR BDI (25.36%): 4,82

VALOR COM BDI: 23,81

14.25. 92688 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)

M R$ 24,81 R$ 25,781,03900000SINAPI

R$ 25,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 6,390,29700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 7,780,29700000SINAPI

R$ 14,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 35,65

VALOR COM ENCARGOS: 39,95

VALOR BDI (25.36%): 10,13

VALOR COM BDI: 50,08

14.26. 97536 Eletroduto de 12,20 ferro galvanizado d= 1 " inclusive braçadeiras (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)

M R$ 36,81 R$ 38,251,03900000SINAPI

R$ 38,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 10,390,48300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 12,660,48300000SINAPI

R$ 23,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 54,30

VALOR COM ENCARGOS: 61,30

VALOR BDI (25.36%): 15,55

VALOR COM BDI: 76,85

14.27. 92653 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2'"' - inclusive braçadeiras" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M R$ 53,93 R$ 56,031,03900000SINAPI

R$ 56,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,51 R$ 6,280,29200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 7,650,29200000SINAPI

R$ 13,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 65,73

VALOR COM ENCARGOS: 69,96

VALOR BDI (25.36%): 17,74

VALOR COM BDI: 87,70

14.28. 00038784 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038784 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS
PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

UN R$ 66,92 R$ 66,921,00000000SINAPI

R$ 66,92TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,92

VALOR COM ENCARGOS: 66,92

VALOR BDI (25.36%): 16,97

VALOR COM BDI: 83,89

14.29. 00038889 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038889 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS
PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 50,02 R$ 50,021,00000000SINAPI

R$ 50,02TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 50,02

VALOR COM ENCARGOS: 50,02

VALOR BDI (25.36%): 12,69

VALOR COM BDI: 62,71

14.30. 101653 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da
lâmpada (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 292,27 R$ 69,790,23880000SINAPI

R$ 69,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU
EQUIV

UN R$ 39,00 R$ 39,001,00000000SINAPI

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M R$ 2,96 R$ 14,805,00000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,97 R$ 0,060,01400000SINAPI

00003798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57
PETERCO OU EQUIV

UN R$ 83,57 R$ 83,571,00000000SINAPI

R$ 137,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 33,311,48370000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 40,421,48370000SINAPI

R$ 73,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 256,06

VALOR COM ENCARGOS: 280,95

VALOR BDI (25.36%): 71,25

VALOR COM BDI: 352,20

15.1. 98111 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 43,65 R$ 43,651,00000000SINAPI

R$ 43,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 3,720,13840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 2,350,10880000SINAPI

R$ 6,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.
AF_08/2020

M3 R$ 256,25 R$ 3,610,01410000SINAPI

R$ 3,61TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 51,02

VALOR COM ENCARGOS: 53,33

VALOR BDI (25.36%): 13,52

VALOR COM BDI: 66,85

15.2. 104750 Conector de bronze para haste 5/8" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN R$ 6,55 R$ 6,551,00000000SINAPI

R$ 6,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 4,180,18630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 5,070,18630000SINAPI

R$ 9,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,06

VALOR COM ENCARGOS: 15,80

VALOR BDI (25.36%): 4,01

VALOR COM BDI: 19,81

15.3. 96973 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 41,30 R$ 43,371,05000000SINAPI

R$ 43,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 5,580,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 6,770,24840000SINAPI

R$ 12,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 25,68 R$ 17,120,66670000SINAPI

R$ 17,12TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 66,11

VALOR COM ENCARGOS: 72,84

VALOR BDI (25.36%): 18,47



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR COM BDI: 91,31

15.4. 96985 Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 69,03 R$ 69,031,00000000SINAPI

R$ 69,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 5,580,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 6,770,24840000SINAPI

R$ 12,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 77,70

VALOR COM ENCARGOS: 81,38

VALOR BDI (25.36%): 20,64

VALOR COM BDI: 102,02

15.5. 91860 Tubo PVC 40 mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)

M R$ 4,76 R$ 4,841,01700000SINAPI

R$ 4,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 3,730,16600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 4,520,16600000SINAPI

R$ 8,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,64

VALOR COM ENCARGOS: 13,09

VALOR BDI (25.36%): 3,32

VALOR COM BDI: 16,41

15.6. 00001577 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8

UN R$ 3,25 R$ 3,251,00000000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,25

VALOR COM ENCARGOS: 3,25



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 0,82

VALOR COM BDI: 4,07

16.1. 102363 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG R$ 20,10 R$ 1,600,07970000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 21,12 R$ 0,050,00250000SINAPI

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 R$ 36,87 R$ 37,621,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M R$ 46,42 R$ 40,390,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M R$ 77,77 R$ 47,480,61050000SINAPI

R$ 127,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,74 R$ 26,140,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 21,130,97740000SINAPI

R$ 47,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 402,10 R$ 1,810,00450000SINAPI

R$ 1,81TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 162,19

VALOR COM ENCARGOS: 176,22

VALOR BDI (25.36%): 44,69

VALOR COM BDI: 220,91

16.2. - Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive dobradiças e
fechadura (unid.)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado
fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive dobradiças e
fechadura

unid. R$ 0,00 R$ 0,001,00000000

R$ 0,00TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

16.3. 86895 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com Testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 3,666,00000000SINAPI

00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, E= *2,5* CM

M2 R$ 747,16 R$ 281,680,37700000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG R$ 42,08 R$ 16,180,38440000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 128,62 R$ 1,980,01540000SINAPI

00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO

UN R$ 16,86 R$ 33,722,00000000SINAPI

R$ 337,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,80 R$ 51,481,92090000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 21,210,98110000SINAPI

R$ 72,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 388,13

VALOR COM ENCARGOS: 409,91

VALOR BDI (25.36%): 103,95

VALOR COM BDI: 513,86

16.4. - Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, conforme projeto (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, conforme
projeto

m R$ 338,73 R$ 338,731,00000000

R$ 338,73TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 338,73

VALOR COM ENCARGOS: 338,73

VALOR BDI (25.36%): 85,90

VALOR COM BDI: 424,63

16.5. - Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1 = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura (unid.)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de
11/2'"', 1 = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura

unid. R$ 382,89 R$ 382,891,00000000

R$ 382,89TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 382,89

VALOR COM ENCARGOS: 382,89

VALOR BDI (25.36%): 97,10

VALOR COM BDI: 479,99

16.6. - Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1 = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e
pintura (unid.)



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTENão cadastrado UNIDFONTE

- Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1 =
80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e
pintura

unid. R$ 382,89 R$ 382,891,00000000

R$ 382,89TOTAL Não cadastrado:

VALOR SEM ENCARGOS: 382,89

VALOR COM ENCARGOS: 382,89

VALOR BDI (25.36%): 97,10

VALOR COM BDI: 479,99

16.7. C4835 Espelho plano 4mm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 R$ 443,80 R$ 443,801,00000000SEINFRA

I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS UN R$ 6,37 R$ 25,484,00000000SEINFRA

R$ 469,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 53,822,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 8,650,40000000SINAPI

R$ 62,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 512,69

VALOR COM ENCARGOS: 531,75

VALOR BDI (25.36%): 134,85

VALOR COM BDI: 666,60

16.8. 103769 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES R$ 20,00 R$ 0,780,03890000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,
OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE
EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN R$ 3.510,44 R$ 3.510,441,00000000SINAPI

R$ 3.510,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 235,468,75000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 63,062,91670000SINAPI

R$ 298,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M R$ 23,08 R$ 138,486,00000000SINAPI

R$ 138,48TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 3.817,55

VALOR COM ENCARGOS: 3.948,22

VALOR BDI (25.36%): 1.001,27

VALOR COM BDI: 4.949,49

16.9. 00025398 Estrutura metálica de traves de futsal (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN R$ 4.068,28 R$ 4.068,281,00000000SINAPI

R$ 4.068,28TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 4.068,28

VALOR COM ENCARGOS: 4.068,28

VALOR BDI (25.36%): 1.031,72

VALOR COM BDI: 5.100,00

16.10. 00025399 Estrutura metálica p/ rede de voley (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN R$ 2.469,80 R$ 2.469,801,00000000SINAPI

R$ 2.469,80TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.469,80

VALOR COM ENCARGOS: 2.469,80

VALOR BDI (25.36%): 626,34

VALOR COM BDI: 3.096,14

16.11. 98689 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,19 R$ 4,121,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L= *15* CM, E= *2,0* CM

M R$ 104,29 R$ 104,291,00000000SINAPI

R$ 108,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,80 R$ 14,660,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 5,900,27300000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
18/08/2025

DATA :

R$ 20,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 122,81

VALOR COM ENCARGOS: 128,97

VALOR BDI (25.36%): 32,71

VALOR COM BDI: 161,68

16.12. 99814 Limpeza geral (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 4,64 R$ 0,070,01500000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 1,920,08900000SINAPI

R$ 1,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,46

VALOR COM ENCARGOS: 1,99

VALOR BDI (25.36%): 0,50

VALOR COM BDI: 2,49



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 13,491,00000000SINAPI

R$ 13,49TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,16 R$ 0,161,00000000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,93

VALOR COM ENCARGOS: 22,08

VALOR BDI (25.36%): 5,60

VALOR COM BDI: 27,68

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 13,491,00000000SINAPI

R$ 13,49TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,73

VALOR COM ENCARGOS: 21,90

VALOR BDI (25.36%): 5,55

VALOR COM BDI: 27,45

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,39 R$ 1,391,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 13,491,00000000SINAPI

R$ 13,49TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,16 R$ 0,161,00000000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,84

VALOR COM ENCARGOS: 21,99

VALOR BDI (25.36%): 5,58

VALOR COM BDI: 27,57

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 4,23 R$ 4,921,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 23,60 R$ 0,140,00600000SINAPI

R$ 5,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 1,810,06800000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,740,03400000SINAPI

R$ 2,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,83

VALOR COM ENCARGOS: 7,61

VALOR BDI (25.36%): 1,93

VALOR COM BDI: 9,54

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS
APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO
(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)

KG R$ 44,84 R$ 44,841,00000000SINAPI

R$ 44,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 13,970,64609000SINAPI

R$ 13,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 54,94

VALOR COM ENCARGOS: 58,81

VALOR BDI (25.36%): 14,91

VALOR COM BDI: 73,72

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 R$ 2,52 R$ 2,841,12800000SINAPI

R$ 2,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 0,130,00491000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,130,00589000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 3,02

VALOR COM ENCARGOS: 3,10

VALOR BDI (25.36%): 0,79

VALOR COM BDI: 3,89

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 139,201,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,19 R$ 138,52116,40000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 199,04261,89000000SINAPI

R$ 476,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 242,7911,23000000SINAPI

R$ 242,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 652,28

VALOR COM ENCARGOS: 719,55

VALOR BDI (25.36%): 182,48

VALOR COM BDI: 902,03

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 136,801,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,19 R$ 203,64171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 146,32192,52000000SINAPI

R$ 486,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 239,9811,10000000SINAPI

R$ 239,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 660,25

VALOR COM ENCARGOS: 726,74

VALOR BDI (25.36%): 184,30

VALOR COM BDI: 911,04

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,483,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 2,121,05000000SINAPI

R$ 3,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 139,201,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,19 R$ 207,18174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 148,85195,86000000SINAPI

R$ 495,23TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 94,374,50000000SINAPI

R$ 94,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 565,30

VALOR COM ENCARGOS: 593,20

VALOR BDI (25.36%): 150,44

VALOR COM BDI: 743,64

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 121,56 R$ 114,270,94000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 321,20422,63000000SINAPI

R$ 435,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 238,2511,02000000SINAPI

R$ 238,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 607,71

VALOR COM ENCARGOS: 673,72

VALOR BDI (25.36%): 170,86

VALOR COM BDI: 844,58

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,242,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 1,760,87000000SINAPI

R$ 3,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L R$ 8,34 R$ 162,1319,44000000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 129,601,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 369,36486,00000000SINAPI

R$ 661,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 78,643,75000000SINAPI

R$ 78,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 719,48

VALOR COM ENCARGOS: 742,73

VALOR BDI (25.36%): 188,36

VALOR COM BDI: 931,09

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,463,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 2,081,03000000SINAPI

R$ 3,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 152,401,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 435,94573,61000000SINAPI

R$ 588,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 92,694,42000000SINAPI

R$ 92,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 657,16

VALOR COM ENCARGOS: 684,57

VALOR BDI (25.36%): 173,61

VALOR COM BDI: 858,18

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 128,401,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 367,05482,96000000SINAPI

R$ 495,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 185,288,57000000SINAPI

R$ 185,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 629,40



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR COM ENCARGOS: 680,73

VALOR BDI (25.36%): 172,63

VALOR COM BDI: 853,36

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,78 R$ 3,331,87000000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,77 R$ 3,290,57000000SINAPI

R$ 6,62TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 128,401,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 367,63483,72000000SINAPI

R$ 496,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 51,172,44000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 16,220,75000000SINAPI

R$ 67,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 550,41

VALOR COM ENCARGOS: 570,04

VALOR BDI (25.36%): 144,56

VALOR COM BDI: 714,60

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 1,533,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 2,181,08000000SINAPI

R$ 3,71TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 121,56 R$ 123,991,02000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 261,08343,52000000SINAPI

R$ 385,07TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 97,304,64000000SINAPI

R$ 97,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 457,31

VALOR COM ENCARGOS: 486,08

VALOR BDI (25.36%): 123,27

VALOR COM BDI: 609,35

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,48

VALOR COM ENCARGOS: 26,74

VALOR BDI (25.36%): 6,78

VALOR COM BDI: 33,52

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,97 R$ 9,971,00000000SINAPI

R$ 9,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,08 R$ 0,720,03250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,74 R$ 1,300,04880000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 2,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 11,39

VALOR COM ENCARGOS: 11,99

VALOR BDI (25.36%): 3,04

VALOR COM BDI: 15,03

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,10 R$ 0,500,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,622,81600000SINAPI

R$ 1,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,08 R$ 0,380,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,74 R$ 2,820,10550000SINAPI

R$ 3,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.
AF_06/2022

KG R$ 12,93 R$ 12,931,00000000SINAPI

R$ 12,93TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,40

VALOR COM ENCARGOS: 17,25

VALOR BDI (25.36%): 4,37

VALOR COM BDI: 21,62

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 20,10 R$ 0,220,01100000SINAPI

00007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 R$ 18,37 R$ 10,200,55500000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M R$ 6,01 R$ 2,730,45500000SINAPI

R$ 13,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,08 R$ 0,240,01100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,74 R$ 0,830,03100000SINAPI

R$ 1,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 13,90

VALOR COM ENCARGOS: 14,22

VALOR BDI (25.36%): 3,61

VALOR COM BDI: 17,83

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 292,27 R$ 22,500,07700000SINAPI

R$ 22,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 41,30 R$ 371,709,00000000SINAPI

R$ 371,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 27,681,23300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 109,184,00800000SINAPI

R$ 136,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 488,38

VALOR COM ENCARGOS: 531,06

VALOR BDI (25.36%): 134,68

VALOR COM BDI: 665,74

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 13,491,00000000SINAPI

R$ 13,49TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,50 R$ 0,501,00000000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,15

VALOR COM ENCARGOS: 22,45

VALOR BDI (25.36%): 5,69

VALOR COM BDI: 28,14

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 13,49 R$ 13,491,00000000SINAPI

R$ 13,49TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,32

VALOR COM ENCARGOS: 21,51

VALOR BDI (25.36%): 5,45

VALOR COM BDI: 26,96

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,52

VALOR COM ENCARGOS: 26,80

VALOR BDI (25.36%): 6,80

VALOR COM BDI: 33,60

97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042402 ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG R$ 10,24 R$ 10,241,00000000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M R$ 6,01 R$ 4,570,76046000SINAPI

R$ 14,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,74 R$ 9,040,33791000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 0,350,01609000SINAPI

R$ 9,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 21,30

VALOR COM ENCARGOS: 24,20

VALOR BDI (25.36%): 6,14

VALOR COM BDI: 30,34

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG R$ 20,96 R$ 4,190,20000000SINAPI

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA,
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

L R$ 9,78 R$ 1,630,16710000SINAPI

R$ 5,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 14,670,55200000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 36,651,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 20,690,95700000SINAPI

R$ 72,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 680,73 R$ 15,180,02230000SINAPI

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN R$ 224,16 R$ 224,161,00000000SINAPI

R$ 239,34TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 263,45

VALOR COM ENCARGOS: 317,17

VALOR BDI (25.36%): 80,43

VALOR COM BDI: 397,60

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA
COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG R$ 120,77 R$ 120,771,00000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG R$ 27,65 R$ 0,300,01100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 20,99 R$ 0,500,02400000SINAPI

R$ 121,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 72,862,74100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 29,731,37500000SINAPI

R$ 102,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 193,22

VALOR COM ENCARGOS: 224,16

VALOR BDI (25.36%): 56,85

VALOR COM BDI: 281,01

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,43TOTAL Serviço:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 0,43

VALOR COM ENCARGOS: 0,43

VALOR BDI (25.36%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,54

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 1,20 R$ 1,201,00000000SINAPI

R$ 2,02TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,02

VALOR COM ENCARGOS: 2,02

VALOR BDI (25.36%): 0,51

VALOR COM BDI: 2,53

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.594,72 R$ 0,360,00006400SINAPI

R$ 0,36TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,36

VALOR COM ENCARGOS: 0,35

VALOR BDI (25.36%): 0,09

VALOR COM BDI: 0,44

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.594,72 R$ 0,080,00001480SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08

VALOR COM ENCARGOS: 0,08

VALOR BDI (25.36%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,10

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.594,72 R$ 0,390,00007000SINAPI

R$ 0,39TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,39

VALOR COM ENCARGOS: 0,39

VALOR BDI (25.36%): 0,10

VALOR COM BDI: 0,49

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 1,201,25000000SINAPI

R$ 1,20TOTAL Especiais:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,20

VALOR COM ENCARGOS: 1,20

VALOR BDI (25.36%): 0,30

VALOR COM BDI: 1,50

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,45 R$ 1,451,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,78

VALOR COM ENCARGOS: 1,78

VALOR BDI (25.36%): 0,45

VALOR COM BDI: 2,23

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,45 R$ 1,451,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,59 R$ 1,591,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 2,40 R$ 2,401,00000000SINAPI

R$ 5,77TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,77

VALOR COM ENCARGOS: 5,77

VALOR BDI (25.36%): 1,46

VALOR COM BDI: 7,23

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.758,18 R$ 1,460,00006400SINAPI

R$ 1,46TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,46

VALOR COM ENCARGOS: 1,45

VALOR BDI (25.36%): 0,37

VALOR COM BDI: 1,82

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.758,18 R$ 0,340,00001480SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,34

VALOR COM ENCARGOS: 0,33

VALOR BDI (25.36%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,41

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 22.758,18 R$ 1,590,00007000SINAPI

R$ 1,59TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,59

VALOR COM ENCARGOS: 1,59

VALOR BDI (25.36%): 0,40

VALOR COM BDI: 1,99

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 2,402,50000000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Especiais:

VALOR SEM ENCARGOS: 2,40

VALOR COM ENCARGOS: 2,40

VALOR BDI (25.36%): 0,61

VALOR COM BDI: 3,01

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H R$ 20,97 R$ 20,971,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,00 R$ 2,272,26540000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,00 R$ 0,430,42920000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,00 R$ 1,191,19230000SEINFRA

R$ 24,86TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,66

VALOR COM ENCARGOS: 24,86

VALOR BDI (25.36%): 6,30

VALOR COM BDI: 31,16

91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 17,27 R$ 21,471,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 3,97 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 21,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 2,560,11400000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 3,110,11400000SINAPI

R$ 5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 25,49

VALOR COM ENCARGOS: 27,18

VALOR BDI (25.36%): 6,89

VALOR COM BDI: 34,07

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,30

VALOR COM ENCARGOS: 26,58

VALOR BDI (25.36%): 6,74

VALOR COM BDI: 33,32

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,26

VALOR COM ENCARGOS: 26,52

VALOR BDI (25.36%): 6,73

VALOR COM BDI: 33,25

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 26,00 R$ 26,001,00000000SINAPI

R$ 26,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 1,06TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,59

VALOR COM ENCARGOS: 27,06

VALOR BDI (25.36%): 6,86

VALOR COM BDI: 33,92

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 26,00 R$ 26,001,00000000SINAPI

R$ 26,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,05 R$ 1,051,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 6,32 R$ 6,321,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 25,96

VALOR COM ENCARGOS: 34,43

VALOR BDI (25.36%): 8,73

VALOR COM BDI: 43,16

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 15.839,74 R$ 0,840,00005330SINAPI

R$ 0,84TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,84

VALOR COM ENCARGOS: 0,84

VALOR BDI (25.36%): 0,21

VALOR COM BDI: 1,05

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 15.839,74 R$ 0,230,00001430SINAPI

R$ 0,23TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,23

VALOR COM ENCARGOS: 0,22

VALOR BDI (25.36%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,28

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 15.839,74 R$ 1,060,00006670SINAPI

R$ 1,06TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,06

VALOR COM ENCARGOS: 1,05

VALOR BDI (25.36%): 0,27



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR COM BDI: 1,32

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 6,14 R$ 6,321,03000000SINAPI

R$ 6,32TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,32

VALOR COM ENCARGOS: 6,32

VALOR BDI (25.36%): 1,60

VALOR COM BDI: 7,92

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,53 R$ 0,090,17900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,35 R$ 0,260,19400000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 629,33 R$ 694,151,10300000SINAPI

R$ 694,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 4,930,18600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 30,111,11900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 25,771,19200000SINAPI

R$ 60,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 737,32

VALOR COM ENCARGOS: 755,31

VALOR BDI (25.36%): 191,55

VALOR COM BDI: 946,86

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,330,77870000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 1,670,82590000SINAPI

R$ 2,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 90,700,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 245,46322,97770000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,61 R$ 59,080,58720000SINAPI

R$ 395,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 33,651,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 54,772,53330000SINAPI

R$ 88,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 460,54

VALOR COM ENCARGOS: 485,66

VALOR BDI (25.36%): 123,16

VALOR COM BDI: 608,82

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,78 R$ 1,100,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,77 R$ 3,790,65720000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 91,310,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 247,12325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,61 R$ 59,480,59120000SINAPI

R$ 397,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 26,771,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 43,822,02670000SINAPI

R$ 70,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 453,34



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR COM ENCARGOS: 473,39

VALOR BDI (25.36%): 120,05

VALOR COM BDI: 593,44

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,310,71030000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 1,520,75340000SINAPI

R$ 1,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 86,750,72290000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 275,62362,65790000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,61 R$ 59,700,59340000SINAPI

R$ 422,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 30,691,46370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 49,982,31170000SINAPI

R$ 80,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 481,65

VALOR COM ENCARGOS: 504,57

VALOR BDI (25.36%): 127,96

VALOR COM BDI: 632,53

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,78 R$ 1,080,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,77 R$ 3,710,64340000SINAPI

R$ 4,79TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 87,300,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 277,36364,94330000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,61 R$ 60,080,59720000SINAPI

R$ 424,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 26,211,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 42,791,97920000SINAPI

R$ 69,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 478,92

VALOR COM ENCARGOS: 498,53

VALOR BDI (25.36%): 126,43

VALOR COM BDI: 624,96

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,78 R$ 1,070,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,77 R$ 3,680,63820000SINAPI

R$ 4,75TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 85,430,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 297,29391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,61 R$ 59,630,59270000SINAPI

R$ 442,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 26,001,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 42,451,96330000SINAPI

R$ 68,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 496,10

VALOR COM ENCARGOS: 515,55

VALOR BDI (25.36%): 130,74

VALOR COM BDI: 646,29

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,310,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 1,540,76230000SINAPI

R$ 1,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 99,230,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 161,13212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 100,61 R$ 58,170,57820000SINAPI

R$ 318,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 31,061,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 50,662,34330000SINAPI

R$ 81,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 378,89

VALOR COM ENCARGOS: 402,10

VALOR BDI (25.36%): 101,97

VALOR COM BDI: 504,07

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN R$ 10,56 R$ 10,561,00000000SINAPI

R$ 10,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 4,180,18630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 5,070,18630000SINAPI

R$ 9,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,07

VALOR COM ENCARGOS: 19,81

VALOR BDI (25.36%): 5,02

VALOR COM BDI: 24,83

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 58,83 R$ 61,771,05000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 61,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 0,740,03310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 0,900,03310000SINAPI

R$ 1,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 62,92

VALOR COM ENCARGOS: 63,41

VALOR BDI (25.36%): 16,08

VALOR COM BDI: 79,49

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 10,58 R$ 11,741,11000000SINAPI

R$ 11,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,08 R$ 0,060,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,74 R$ 0,430,01620000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,08

VALOR COM ENCARGOS: 12,23

VALOR BDI (25.36%): 3,10

VALOR COM BDI: 15,33

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG R$ 9,44 R$ 10,101,07000000SINAPI

R$ 10,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,08 R$ 0,340,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,74 R$ 2,490,09330000SINAPI

R$ 2,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 12,06

VALOR COM ENCARGOS: 12,93

VALOR BDI (25.36%): 3,28

VALOR COM BDI: 16,21



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 0,160,01154000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09

VALOR COM ENCARGOS: 0,16

VALOR BDI (25.36%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,20

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 0,200,01476000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,20

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,25

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 0,160,01154000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09

VALOR COM ENCARGOS: 0,16

VALOR BDI (25.36%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,20

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,210,01154000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 13,49 R$ 0,500,03732000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,28

VALOR COM ENCARGOS: 0,50

VALOR BDI (25.36%): 0,13

VALOR COM BDI: 0,63

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 13,49 R$ 0,240,01798000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,13

VALOR COM ENCARGOS: 0,24

VALOR BDI (25.36%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,30

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,270,01476000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,27

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,34

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,270,01476000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,27

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,34

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,210,01154000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,680,03732000SINAPI

R$ 0,68TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,37

VALOR COM ENCARGOS: 0,68

VALOR BDI (25.36%): 0,17

VALOR COM BDI: 0,85

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,330,01798000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,18

VALOR COM ENCARGOS: 0,33

VALOR BDI (25.36%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,41

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,270,01476000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,27

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,34

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H R$ 13,93 R$ 0,160,01154000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Mão de Obra:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09

VALOR COM ENCARGOS: 0,16

VALOR BDI (25.36%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,20

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS
(HORISTA)

H R$ 18,28 R$ 0,270,01476000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,27

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,34

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 27,20 R$ 0,450,01637000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,24

VALOR COM ENCARGOS: 0,45

VALOR BDI (25.36%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,56

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 13,62 R$ 0,110,00831000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR COM ENCARGOS: 0,11

VALOR BDI (25.36%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,14

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,210,01154000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 13,62 R$ 0,220,01637000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12

VALOR COM ENCARGOS: 0,22

VALOR BDI (25.36%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,28

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 18,55 R$ 0,210,01154000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H R$ 15,18 R$ 0,180,01154000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10

VALOR COM ENCARGOS: 0,18

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,23

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,380,02120000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,21

VALOR COM ENCARGOS: 0,38



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 0,10

VALOR COM BDI: 0,48

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 18,16 R$ 0,270,01476000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,27

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,34

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,210,01154000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 13,00 R$ 0,280,02120000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,28

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,35

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H R$ 17,15 R$ 0,200,01154000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,20

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,25



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 0,210,01154000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN R$ 6,43 R$ 6,431,00000000SINAPI

R$ 6,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 7,360,32800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 8,930,32800000SINAPI

R$ 16,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,89

VALOR COM ENCARGOS: 22,72

VALOR BDI (25.36%): 5,76

VALOR COM BDI: 28,48

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 4,34 R$ 4,341,00000000SINAPI

R$ 4,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 7,360,32800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 8,930,32800000SINAPI

R$ 16,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,80

VALOR COM ENCARGOS: 20,63

VALOR BDI (25.36%): 5,23

VALOR COM BDI: 25,86



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,12 R$ 0,121,00000000SINAPI

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 0,58 R$ 0,581,00000000SINAPI

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS,
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 8,84 R$ 8,841,00000000SINAPI

R$ 10,14TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,14

VALOR COM ENCARGOS: 10,14

VALOR BDI (25.36%): 2,57

VALOR COM BDI: 12,71

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN R$ 8.337,53 R$ 0,600,00007200SINAPI

R$ 0,60TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,60

VALOR COM ENCARGOS: 0,60

VALOR BDI (25.36%): 0,15

VALOR COM BDI: 0,75

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN R$ 8.337,53 R$ 0,120,00001480SINAPI

R$ 0,12TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12

VALOR COM ENCARGOS: 0,12

VALOR BDI (25.36%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,15

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN R$ 8.337,53 R$ 0,580,00007000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 0,58TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,58

VALOR COM ENCARGOS: 0,58

VALOR BDI (25.36%): 0,15

VALOR COM BDI: 0,73

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 6,14 R$ 8,841,44000000SINAPI

R$ 8,84TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,84

VALOR COM ENCARGOS: 8,84

VALOR BDI (25.36%): 2,24

VALOR COM BDI: 11,08

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 40 - 50 A

UN R$ 12,04 R$ 12,041,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 2,08 R$ 2,081,00000000SINAPI

R$ 14,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 4,250,18920000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 5,150,18920000SINAPI

R$ 9,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,73

VALOR COM ENCARGOS: 23,52

VALOR BDI (25.36%): 5,96

VALOR COM BDI: 29,48

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,68 R$ 0,681,00000000SINAPI

R$ 0,68TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,77

VALOR COM ENCARGOS: 27,24

VALOR BDI (25.36%): 6,91

VALOR COM BDI: 34,15

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M R$ 8,33 R$ 8,471,01700000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 4,420,19700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 5,370,19700000SINAPI

R$ 9,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,35

VALOR COM ENCARGOS: 18,26

VALOR BDI (25.36%): 4,63

VALOR COM BDI: 22,89

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,13 R$ 1,131,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 7,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,90

VALOR COM ENCARGOS: 26,21

VALOR BDI (25.36%): 6,65

VALOR COM BDI: 32,86

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,10 R$ 0,780,03000000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,46 R$ 0,190,00700000SINAPI

R$ 0,97TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 15,411,31000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,99 R$ 0,480,02300000SINAPI

R$ 15,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,90 R$ 0,460,02100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 2,410,09100000SINAPI

R$ 2,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,54

VALOR COM ENCARGOS: 19,73

VALOR BDI (25.36%): 5,00

VALOR COM BDI: 24,73

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,10 R$ 5,850,22400000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,46 R$ 1,540,05600000SINAPI

R$ 7,39TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 20,99 R$ 2,690,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 17,384,22800000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 29,90 R$ 133,004,44800000SINAPI

R$ 153,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,90 R$ 3,920,17900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 21,000,79200000SINAPI

R$ 24,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 175,36

VALOR COM ENCARGOS: 185,38

VALOR BDI (25.36%): 47,01

VALOR COM BDI: 232,39

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,10 R$ 1,380,05300000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,46 R$ 0,360,01300000SINAPI

R$ 1,74TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,01 R$ 0,130,01670000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 7,110,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 21,39 R$ 0,560,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 25,90 R$ 1,370,05300000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 2,250,54700000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 19,50 R$ 22,111,13400000SINAPI

R$ 33,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,90 R$ 10,450,47700000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,52 R$ 28,851,08800000SINAPI

R$ 39,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 62,08

VALOR COM ENCARGOS: 74,57

VALOR BDI (25.36%): 18,91

VALOR COM BDI: 93,48

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ R$ 75,18 R$ 75,181,00000000SINAPI

R$ 75,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 26,631,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 10,830,50100000SINAPI

R$ 37,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 101,35

VALOR COM ENCARGOS: 112,64

VALOR BDI (25.36%): 28,57

VALOR COM BDI: 141,21

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,210,49310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 2,251,11380000SINAPI

R$ 2,46TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 121,56 R$ 76,610,63020000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,19 R$ 18,0015,12550000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,76 R$ 319,32420,15270000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 116,15 R$ 68,320,58820000SINAPI

R$ 482,25TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 33,701,60690000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 55,112,54920000SINAPI

R$ 88,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 548,28

VALOR COM ENCARGOS: 573,52

VALOR BDI (25.36%): 145,44

VALOR COM BDI: 718,96

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 199,537,41480000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 106,874,94320000SINAPI

R$ 306,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 R$ 573,52 R$ 689,941,20300000SINAPI

R$ 689,94TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 874,61

VALOR COM ENCARGOS: 996,34

VALOR BDI (25.36%): 252,67

VALOR COM BDI: 1.249,01

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,08 R$ 21,081,00000000SINAPI

R$ 21,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,29 R$ 0,291,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,18

VALOR COM ENCARGOS: 21,43

VALOR BDI (25.36%): 5,43

VALOR COM BDI: 26,86



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,08 R$ 21,081,00000000SINAPI

R$ 21,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,29 R$ 0,291,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 0,74 R$ 0,741,00000000SINAPI

R$ 1,37TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,20

VALOR COM ENCARGOS: 22,45

VALOR BDI (25.36%): 5,69

VALOR COM BDI: 28,14

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.674,80 R$ 0,300,00006400SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,30

VALOR COM ENCARGOS: 0,29

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,36

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.674,80 R$ 0,070,00001480SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,07

VALOR COM ENCARGOS: 0,06

VALOR BDI (25.36%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,08



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.674,80 R$ 0,280,00006000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,28

VALOR COM ENCARGOS: 0,28

VALOR BDI (25.36%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,35

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 0,750,78000000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Especiais:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,75

VALOR COM ENCARGOS: 0,74

VALOR BDI (25.36%): 0,19

VALOR COM BDI: 0,93

I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO
SOBRE PNEUS (142 HP)

H R$ 25,55 R$ 25,551,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,00 R$ 53,3453,34280000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,00 R$ 20,0020,00360000SEINFRA

R$ 98,89TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 90,63

VALOR COM ENCARGOS: 98,89

VALOR BDI (25.36%): 25,08

VALOR COM BDI: 123,97

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO
SOBRE PNEUS (142 HP)

H R$ 25,55 R$ 25,551,00000000SEINFRA

I2803 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE
PNEUS (142 HP)

H R$ 106,29 R$ 106,291,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,00 R$ 53,3453,34280000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,00 R$ 20,0020,00360000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,00 R$ 66,6866,67850000SEINFRA



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 271,86TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 263,60

VALOR COM ENCARGOS: 271,86

VALOR BDI (25.36%): 68,94

VALOR COM BDI: 340,80

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 34,89 R$ 34,891,00000000SINAPI

R$ 34,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 29,31 R$ 29,311,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015

H R$ 4,38 R$ 4,381,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 10,86 R$ 10,861,00000000SINAPI

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 50,02 R$ 50,021,00000000SINAPI

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 162,81 R$ 162,811,00000000SINAPI

R$ 257,38TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 279,80

VALOR COM ENCARGOS: 292,27

VALOR BDI (25.36%): 74,12

VALOR COM BDI: 366,39

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 21,410,00003430SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.450,00 R$ 7,900,00005510SINAPI

R$ 29,31TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,31

VALOR COM ENCARGOS: 29,31

VALOR BDI (25.36%): 7,43

VALOR COM BDI: 36,74

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 3,560,00000570SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.450,00 R$ 0,830,00000580SINAPI

R$ 4,39TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,39

VALOR COM ENCARGOS: 4,38

VALOR BDI (25.36%): 1,11

VALOR COM BDI: 5,49

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 8,800,00001410SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.450,00 R$ 2,070,00001440SINAPI

R$ 10,87TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,87

VALOR COM ENCARGOS: 10,86

VALOR BDI (25.36%): 2,75

VALOR COM BDI: 13,61

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 624.324,30 R$ 40,140,00006430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 143.450,00 R$ 9,880,00006890SINAPI

R$ 50,02TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 50,02

VALOR COM ENCARGOS: 50,02

VALOR BDI (25.36%): 12,69

VALOR COM BDI: 62,71

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 6,16 R$ 162,8126,43000000SINAPI

R$ 162,81TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 162,81

VALOR COM ENCARGOS: 162,81

VALOR BDI (25.36%): 41,29

VALOR COM BDI: 204,10

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR

UN R$ 102,14 R$ 102,141,00000000SINAPI

R$ 102,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 8,720,38820000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 10,570,38820000SINAPI

R$ 19,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 115,70

VALOR COM ENCARGOS: 121,43

VALOR BDI (25.36%): 30,79

VALOR COM BDI: 152,22

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,54 R$ 6,541,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 6,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 5,210,23200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 6,320,23200000SINAPI

R$ 11,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,64

VALOR COM ENCARGOS: 18,07

VALOR BDI (25.36%): 4,58

VALOR COM BDI: 22,65

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA,
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 4,24 R$ 4,241,00000000SINAPI

R$ 4,64TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,64

VALOR COM ENCARGOS: 4,64

VALOR BDI (25.36%): 1,18

VALOR COM BDI: 5,82

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

UN R$ 3.039,18 R$ 0,220,00007200SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,22

VALOR COM ENCARGOS: 0,21

VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

UN R$ 3.039,18 R$ 0,040,00001480SINAPI

R$ 0,04TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,04

VALOR COM ENCARGOS: 0,04

VALOR BDI (25.36%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,05

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

UN R$ 3.039,18 R$ 0,150,00005000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,15

VALOR BDI (25.36%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,19

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 4,244,42000000SINAPI

R$ 4,24TOTAL Especiais:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,24

VALOR COM ENCARGOS: 4,24

VALOR BDI (25.36%): 1,08

VALOR COM BDI: 5,32

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN R$ 1,73 R$ 1,731,00000000SINAPI

R$ 1,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 4,920,21900000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 5,970,21900000SINAPI

R$ 10,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,38

VALOR COM ENCARGOS: 12,62

VALOR BDI (25.36%): 3,20

VALOR COM BDI: 15,82

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 20,97 R$ 20,971,00000000SINAPI

R$ 20,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,77

VALOR COM ENCARGOS: 20,97

VALOR BDI (25.36%): 5,32

VALOR COM BDI: 26,29

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,52

VALOR COM ENCARGOS: 26,80

VALOR BDI (25.36%): 6,80

VALOR COM BDI: 33,60



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

I2810 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L R$ 4,99 R$ 5,991,20000000SEINFRA

R$ 5,99TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,99

VALOR COM ENCARGOS: 5,99

VALOR BDI (25.36%): 1,52

VALOR COM BDI: 7,51

I2803 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L R$ 4,99 R$ 106,2921,30000000SEINFRA

R$ 106,29TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 106,29

VALOR COM ENCARGOS: 106,29

VALOR BDI (25.36%): 26,96

VALOR COM BDI: 133,25

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS
(HORISTA)

H R$ 18,28 R$ 18,281,00000000SINAPI

R$ 18,28TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO
AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 17,42

VALOR COM ENCARGOS: 25,79

VALOR BDI (25.36%): 6,54

VALOR COM BDI: 32,33

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H R$ 13,93 R$ 13,931,00000000SINAPI

R$ 13,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,16 R$ 0,161,00000000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,97

VALOR COM ENCARGOS: 21,33

VALOR BDI (25.36%): 5,41

VALOR COM BDI: 26,74

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,33 R$ 14,880,69770000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 2,880,13310000SINAPI

R$ 17,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO
CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM R$ 13,23 R$ 5,320,40200000SINAPI

R$ 5,32TOTAL Serviço:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 16,36

VALOR COM ENCARGOS: 23,08

VALOR BDI (25.36%): 5,85

VALOR COM BDI: 28,93

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK
(HORISTA)

H R$ 27,20 R$ 27,201,00000000SINAPI

R$ 27,20TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,45 R$ 0,451,00000000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 22,42

VALOR COM ENCARGOS: 34,89

VALOR BDI (25.36%): 8,85

VALOR COM BDI: 43,74

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO H R$ 26,00 R$ 26,001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,00 R$ 9,439,43440000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,00 R$ 2,682,68140000SEINFRA

R$ 38,11TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 29,64

VALOR COM ENCARGOS: 38,11

VALOR BDI (25.36%): 9,66

VALOR COM BDI: 47,77



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

I2811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO H R$ 26,00 R$ 26,001,00000000SEINFRA

I2810 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO H R$ 5,99 R$ 5,991,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,00 R$ 9,439,43440000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,00 R$ 2,682,68140000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,00 R$ 4,974,96550000SEINFRA

R$ 49,07TOTAL Geral:

VALOR SEM ENCARGOS: 40,60

VALOR COM ENCARGOS: 49,07

VALOR BDI (25.36%): 12,44

VALOR COM BDI: 61,51

I2811 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA P/ JATEAMENTO (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 26,00 R$ 26,001,00000000SINAPI

R$ 26,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,53

VALOR COM ENCARGOS: 26,00

VALOR BDI (25.36%): 6,59

VALOR COM BDI: 32,59

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,55 R$ 25,551,00000000SINAPI

R$ 25,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,29

VALOR COM ENCARGOS: 25,55

VALOR BDI (25.36%): 6,48

VALOR COM BDI: 32,03

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 13,62 R$ 13,621,00000000SINAPI

R$ 13,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,78

VALOR COM ENCARGOS: 20,97

VALOR BDI (25.36%): 5,32

VALOR COM BDI: 26,29

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,29

VALOR COM ENCARGOS: 25,55

VALOR BDI (25.36%): 6,48



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR COM BDI: 32,03

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 13,62 R$ 13,621,00000000SINAPI

R$ 13,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 14,84

VALOR COM ENCARGOS: 21,08

VALOR BDI (25.36%): 5,35

VALOR COM BDI: 26,43

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 18,55 R$ 18,551,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 18,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,54

VALOR COM ENCARGOS: 26,00

VALOR BDI (25.36%): 6,59

VALOR COM BDI: 32,59

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,89 R$ 0,891,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H R$ 15,18 R$ 15,181,00000000SINAPI

R$ 15,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA
OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,18 R$ 0,181,00000000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,67

VALOR COM ENCARGOS: 22,60

VALOR BDI (25.36%): 5,73

VALOR COM BDI: 28,33

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,38 R$ 0,381,00000000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,58

VALOR COM ENCARGOS: 26,91

VALOR BDI (25.36%): 6,82

VALOR COM BDI: 33,73

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,10 R$ 18,380,70430000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,46 R$ 13,390,48770000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,53 R$ 9,5918,09170000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,35 R$ 8,966,63500000SINAPI

R$ 50,32TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 57,06 R$ 110,721,94040000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,01 R$ 0,670,08330000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 23,24 R$ 10,140,43650000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 23,135,62830000SINAPI

R$ 144,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,90 R$ 26,101,19200000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 158,425,96000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 843,6331,34990000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 677,7831,34990000SINAPI

R$ 1.705,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 17,25 R$ 481,2527,89880000SINAPI

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 498,53 R$ 598,241,20000000SINAPI

R$ 1.079,49TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.389,53

VALOR COM ENCARGOS: 2.980,40

VALOR BDI (25.36%): 755,83

VALOR COM BDI: 3.736,23

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_03/2024 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 26,10 R$ 11,030,42260000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 27,46 R$ 8,590,31300000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,53 R$ 6,7712,77880000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,35 R$ 6,334,68650000SINAPI

R$ 32,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 R$ 57,06 R$ 74,821,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,01 R$ 0,450,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 23,24 R$ 6,090,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 18,404,47700000SINAPI

R$ 99,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,90 R$ 16,110,73560000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 97,763,67800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 605,4122,49740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 486,3922,49740000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 1.205,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 17,25 R$ 499,1628,93690000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 515,55 R$ 618,661,20000000SINAPI

R$ 1.117,82TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 2.015,71

VALOR COM ENCARGOS: 2.455,97

VALOR BDI (25.36%): 622,83

VALOR COM BDI: 3.078,80

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,85 R$ 1,851,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 2,05 R$ 2,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 10,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 18,16 R$ 18,161,00000000SINAPI

R$ 18,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 20,35

VALOR COM ENCARGOS: 28,67

VALOR BDI (25.36%): 7,27

VALOR COM BDI: 35,94

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 23,22 R$ 7,560,32570000SINAPI

R$ 7,56TOTAL Material:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,67 R$ 12,980,45290000SINAPI

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 16,78

VALOR COM ENCARGOS: 20,54

VALOR BDI (25.36%): 5,21

VALOR COM BDI: 25,75

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG R$ 1,93 R$ 16,648,62000000SINAPI

00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO,
*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL

UN R$ 13,83 R$ 89,036,43750000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,10 R$ 1,460,24000000SINAPI

R$ 107,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 17,200,63900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 27,651,27900000SINAPI

R$ 44,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 138,99

VALOR COM ENCARGOS: 151,98

VALOR BDI (25.36%): 38,54

VALOR COM BDI: 190,52

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,57 R$ 0,571,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,72

VALOR COM ENCARGOS: 0,72

VALOR BDI (25.36%): 0,18

VALOR COM BDI: 0,90

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,57 R$ 0,571,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,71 R$ 0,711,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 8,84 R$ 8,841,00000000SINAPI

R$ 10,27TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 10,27

VALOR COM ENCARGOS: 10,27

VALOR BDI (25.36%): 2,60

VALOR COM BDI: 12,87

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.731,19 R$ 0,570,00005330SINAPI

R$ 0,57TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,57

VALOR COM ENCARGOS: 0,57

VALOR BDI (25.36%): 0,14

VALOR COM BDI: 0,71

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.731,19 R$ 0,150,00001430SINAPI

R$ 0,15TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR COM ENCARGOS: 0,15

VALOR BDI (25.36%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,19

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN R$ 10.731,19 R$ 0,720,00006670SINAPI

R$ 0,72TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,72

VALOR COM ENCARGOS: 0,71

VALOR BDI (25.36%): 0,18

VALOR COM BDI: 0,89

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 6,14 R$ 8,841,44000000SINAPI

R$ 8,84TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,84

VALOR COM ENCARGOS: 8,84

VALOR BDI (25.36%): 2,24

VALOR COM BDI: 11,08

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 24,36 R$ 73,083,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,11 R$ 2,1819,80000000SINAPI

00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

UN R$ 276,80 R$ 276,801,00000000SINAPI

R$ 352,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 34,081,28200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 13,860,64100000SINAPI

R$ 47,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 385,54

VALOR COM ENCARGOS: 400,00

VALOR BDI (25.36%): 101,44

VALOR COM BDI: 501,44

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN R$ 24,36 R$ 73,083,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,11 R$ 2,1819,80000000SINAPI

00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X
2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN R$ 713,13 R$ 713,131,00000000SINAPI

R$ 788,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,58 R$ 61,882,32800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 25,171,16400000SINAPI

R$ 87,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 849,18

VALOR COM ENCARGOS: 875,44

VALOR BDI (25.36%): 222,01

VALOR COM BDI: 1.097,45

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 27,06 R$ 0,820,03020000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,43 R$ 1,120,03250000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 58,57 R$ 18,060,30830000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 143,76 R$ 8,870,06170000SINAPI

R$ 28,87TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 132,001,10000000SINAPI

R$ 132,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 11,950,44400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 14,400,66600000SINAPI

R$ 26,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 175,93

VALOR COM ENCARGOS: 187,22



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR BDI (25.36%): 47,48

VALOR COM BDI: 234,70

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 27,06 R$ 0,100,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,43 R$ 0,120,00360000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 2,740,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 3,310,15310000SINAPI

R$ 6,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 4,45

VALOR COM ENCARGOS: 6,27

VALOR BDI (25.36%): 1,59

VALOR COM BDI: 7,86

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 27,06 R$ 1,800,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,43 R$ 2,470,07180000SINAPI

R$ 4,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 120,00 R$ 132,001,10000000SINAPI

R$ 132,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,91 R$ 54,412,02190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 65,573,03290000SINAPI

R$ 119,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 220,07

VALOR COM ENCARGOS: 256,25

VALOR BDI (25.36%): 64,99

VALOR COM BDI: 321,24



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,55 R$ 25,551,00000000SINAPI

R$ 25,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 26,12 R$ 26,121,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,90 R$ 6,901,00000000SINAPI

R$ 33,02TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 50,31

VALOR COM ENCARGOS: 58,57

VALOR BDI (25.36%): 14,85

VALOR COM BDI: 73,42

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 25,55 R$ 25,551,00000000SINAPI

R$ 25,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 26,12 R$ 26,121,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,90 R$ 6,901,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 32,65 R$ 32,651,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 52,54 R$ 52,541,00000000SINAPI

R$ 118,21TOTAL Serviço:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 135,50

VALOR COM ENCARGOS: 143,76

VALOR BDI (25.36%): 36,46

VALOR COM BDI: 180,22

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 466.463,38 R$ 26,120,00005600SINAPI

R$ 26,12TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 26,12

VALOR COM ENCARGOS: 26,12

VALOR BDI (25.36%): 6,62

VALOR COM BDI: 32,74

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 466.463,38 R$ 6,900,00001480SINAPI

R$ 6,90TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,90

VALOR COM ENCARGOS: 6,90

VALOR BDI (25.36%): 1,75

VALOR COM BDI: 8,65

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 466.463,38 R$ 32,650,00007000SINAPI

R$ 32,65TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 32,65

VALOR COM ENCARGOS: 32,65

VALOR BDI (25.36%): 8,28



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR COM BDI: 40,93

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

L R$ 6,16 R$ 52,548,53000000SINAPI

R$ 52,54TOTAL Material:

VALOR SEM ENCARGOS: 52,54

VALOR COM ENCARGOS: 52,54

VALOR BDI (25.36%): 13,32

VALOR COM BDI: 65,86

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 26,00 R$ 26,001,00000000SINAPI

R$ 26,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,63

VALOR COM ENCARGOS: 26,10

VALOR BDI (25.36%): 6,62

VALOR COM BDI: 32,72

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 26,00 R$ 26,001,00000000SINAPI

R$ 26,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,30 R$ 1,301,00000000SINAPI

R$ 1,46TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,99

VALOR COM ENCARGOS: 27,46

VALOR BDI (25.36%): 6,96

VALOR COM BDI: 34,42

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.279,01 R$ 0,090,00007200SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09

VALOR COM ENCARGOS: 0,09

VALOR BDI (25.36%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,11

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.279,01 R$ 0,020,00001480SINAPI

R$ 0,02TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,02

VALOR COM ENCARGOS: 0,01

VALOR BDI (25.36%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.279,01 R$ 0,060,00005000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06

VALOR COM ENCARGOS: 0,06

VALOR BDI (25.36%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,08



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 1,311,36000000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Especiais:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,31

VALOR COM ENCARGOS: 1,30

VALOR BDI (25.36%): 0,33

VALOR COM BDI: 1,63

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,48

VALOR COM ENCARGOS: 26,74

VALOR BDI (25.36%): 6,78

VALOR COM BDI: 33,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,39 R$ 1,391,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 13,00 R$ 13,001,00000000SINAPI

R$ 13,00TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 15,63

VALOR COM ENCARGOS: 21,62

VALOR BDI (25.36%): 5,48

VALOR COM BDI: 27,10

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,82 R$ 1,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,21 R$ 1,211,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 9,37TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H R$ 17,15 R$ 17,151,00000000SINAPI

R$ 17,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 18,89

VALOR COM ENCARGOS: 26,72

VALOR BDI (25.36%): 6,78

VALOR COM BDI: 33,50

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 0,611,00000000SINAPI

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16",
COM ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN R$ 8,21 R$ 8,211,00000000SINAPI

R$ 10,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 6,970,31060000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 8,460,31060000SINAPI

R$ 15,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 21,10

VALOR COM ENCARGOS: 25,68

VALOR BDI (25.36%): 6,51

VALOR COM BDI: 32,19

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 2,77 R$ 2,771,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,44 R$ 1,441,00000000SINAPI

R$ 4,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 2,870,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 3,490,12800000SINAPI

R$ 6,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,68

VALOR COM ENCARGOS: 10,57

VALOR BDI (25.36%): 2,68

VALOR COM BDI: 13,25



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,44 R$ 0,441,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H R$ 18,10 R$ 18,101,00000000SINAPI

R$ 18,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 18,26

VALOR COM ENCARGOS: 26,52

VALOR BDI (25.36%): 6,73

VALOR COM BDI: 33,25

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,44 R$ 7,441,00000000SINAPI

R$ 7,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,45 R$ 11,470,51100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,24 R$ 13,920,51100000SINAPI

R$ 25,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 25,28

VALOR COM ENCARGOS: 32,83

VALOR BDI (25.36%): 8,33

VALOR COM BDI: 41,16

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO
MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 13,230,61180000SINAPI

R$ 13,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 9,56

VALOR COM ENCARGOS: 13,23

VALOR BDI (25.36%): 3,36

VALOR COM BDI: 16,59

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 11,55 R$ 11,551,00000000SINAPI

00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN R$ 237,60 R$ 237,601,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 25,97 R$ 51,942,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 128,62 R$ 11,330,08810000SINAPI

R$ 312,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 13,020,49680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 7,560,34950000SINAPI

R$ 20,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 326,77

VALOR COM ENCARGOS: 333,00

VALOR BDI (25.36%): 84,45

VALOR COM BDI: 417,45

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
BACIA / VASO SANITARIO

UN R$ 11,55 R$ 11,551,00000000SINAPI

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN R$ 747,50 R$ 747,501,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 25,97 R$ 51,942,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 128,62 R$ 11,330,08810000SINAPI

R$ 822,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,21 R$ 30,251,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,62 R$ 12,030,55650000SINAPI



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

R$ 42,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 851,68

VALOR COM ENCARGOS: 864,60

VALOR BDI (25.36%): 219,26

VALOR COM BDI: 1.083,86

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,43 R$ 0,431,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,53

VALOR COM ENCARGOS: 0,53

VALOR BDI (25.36%): 0,13

VALOR COM BDI: 0,66

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,43 R$ 0,431,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

R$ 1,35TOTAL Serviço:

VALOR SEM ENCARGOS: 1,35

VALOR COM ENCARGOS: 1,35

VALOR BDI (25.36%): 0,34

VALOR COM BDI: 1,69

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.390,99 R$ 0,430,00012800SINAPI

R$ 0,43TOTAL Equipamento:



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
18/08/2025

DATA :

VALOR SEM ENCARGOS: 0,43

VALOR COM ENCARGOS: 0,43

VALOR BDI (25.36%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,54

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.390,99 R$ 0,100,00002960SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,10

VALOR COM ENCARGOS: 0,10

VALOR BDI (25.36%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,13

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.390,99 R$ 0,340,00010000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Equipamento:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,34

VALOR COM ENCARGOS: 0,33

VALOR BDI (25.36%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,41

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,96 R$ 0,500,52000000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Especiais:

VALOR SEM ENCARGOS: 0,50

VALOR COM ENCARGOS: 0,49

VALOR BDI (25.36%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,61



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
18/08/2025

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KGC5218 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

34,00% 34,00% ASEINFRA Serviço R$ 25,56 R$ 313.237,8012.255,00

M2103913 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) 11,36% 45,36% ASINAPI Serviço R$ 165,21 R$ 104.610,97633,20

M2101161 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (Cimento e
areia traço 1 :3)

4,75% 50,11% ASINAPI Serviço R$ 295,47 R$ 43.759,11148,10

M2102494 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi 3,90% 54,00% ASINAPI Serviço R$ 74,78 R$ 35.894,40480,00

M2104617 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme
projeto

3,87% 57,87% ASINAPI Serviço R$ 439,15 R$ 35.615,0681,10

M2100745 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver 3,62% 61,49% ASINAPI Serviço R$ 29,90 R$ 33.308,601.114,00

M2102363 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, fixada com
tubos de ferro galvanizado 2"

3,53% 65,01% ASINAPI Serviço R$ 220,91 R$ 32.473,77147,00

M287267 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme
projeto

3,27% 68,28% ASINAPI Serviço R$ 91,85 R$ 30.126,80328,00

M2101963 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento 2,64% 70,92% ASINAPI Serviço R$ 274,56 R$ 24.326,0288,60

M295626 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica 1,90% 72,82% ASINAPI Serviço R$ 20,68 R$ 17.520,10847,20

UN98081 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) 1,90% 74,72% ASINAPI Serviço R$ 17.469,17 R$ 17.469,171,00

UN00039364 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) 1,70% 76,42% ASINAPI Material R$ 15.642,03 R$ 15.642,031,00

M2103350 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24 )cm, e= O, 19m, com argamassa (traço 1 :2:8 -
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

1,58% 78,00% ASINAPI Serviço R$ 214,34 R$ 14.575,1268,00

M2100719 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver 1,58% 79,58% ASINAPI Serviço R$ 13,08 R$ 14.571,121.114,00

M2101750 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso 1,39% 80,97% BSINAPI Serviço R$ 65,38 R$ 12.775,25195,40

M287904 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1 :3 esp.= 5mm p/ parede 1,09% 82,06% BSINAPI Serviço R$ 10,49 R$ 10.071,45960,10

M3100324 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) 0,91% 82,97% BSINAPI Serviço R$ 221,37 R$ 8.409,8537,99

M292265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x 0,88% 83,85% BSINAPI Serviço R$ 169,72 R$ 8.093,9547,69

M91928 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4
mm2

0,80% 84,65% BSINAPI Serviço R$ 8,94 R$ 7.330,80820,00

M2104642 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento 0,73% 85,38% BSINAPI Serviço R$ 14,20 R$ 6.759,20476,00

M287247 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto 0,60% 85,98% BSINAPI Serviço R$ 88,88 R$ 5.555,0062,50



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
18/08/2025

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN101653 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista
de 500 W, com proteção da lâmpada

0,57% 86,56% BSINAPI Serviço R$ 352,20 R$ 5.283,0015,00

UN00025398 Estrutura metálica de traves de futsal 0,55% 87,11% BSINAPI Material R$ 5.100,00 R$ 5.100,001,00

UN103769 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete 0,54% 87,65% BSINAPI Serviço R$ 4.949,49 R$ 4.949,491,00

M94227 Calha em chapa de aço galvanizado Nº24 0,54% 88,19% BSINAPI Serviço R$ 68,61 R$ 4.939,9272,00

M287807 Emboço e/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1 :7 0,50% 88,69% BSINAPI Serviço R$ 92,70 R$ 4.635,0050,00

M102504 Demarcação de quadra com tinta acrílica 0,49% 89,18% BSINAPI Serviço R$ 12,45 R$ 4.482,00360,00

M92688 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras 0,47% 89,64% BSINAPI Serviço R$ 50,08 R$ 4.306,8886,00

M102990 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 0,46% 90,10% BSINAPI Serviço R$ 58,47 R$ 4.209,8472,00

UN91318 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica 0,43% 90,53% BSINAPI Serviço R$ 990,63 R$ 3.962,524,00

unid.- Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1 = 80cm (bacia sanitária e
mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura

0,42% 90,95% BNão cadastrado R$ 479,99 R$ 3.839,928,00

M288412 Aplicação de selador acrílico 0,40% 91,35% BSINAPI Serviço R$ 4,34 R$ 3.676,85847,20

UN91317 PORTAS DE MADEIRA 0,38% 91,72% BSINAPI Serviço R$ 1.733,57 R$ 3.467,142,00

UN00025399 Estrutura metálica p/ rede de voley 0,34% 92,06% BSINAPI Material R$ 3.096,14 R$ 3.096,141,00

M2C4835 Espelho plano 4mm 0,33% 92,38% BSEINFRA Serviço R$ 666,60 R$ 2.999,704,50

M92653 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2'"' - inclusive braçadeiras" 0,32% 92,71% BSINAPI Serviço R$ 87,70 R$ 2.981,8034,00

UN90790 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC
PNE

0,31% 93,02% BSINAPI Serviço R$ 1.418,40 R$ 2.836,802,00

UN102610 Caixa d'água em fibra de vidro -cap. 3.000 litros 0,29% 93,30% BSINAPI Serviço R$ 2.668,29 R$ 2.668,291,00

UN86895 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com Testeiras - espessura 2cm, largura 50
cm, conforme projeto

0,27% 93,57% BSINAPI Serviço R$ 513,86 R$ 2.466,534,80

M3102482 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento 0,24% 93,82% BSINAPI Serviço R$ 815,34 R$ 2.234,032,74

M96973 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 0,24% 94,05% BSINAPI Serviço R$ 91,31 R$ 2.191,4424,00

UN95472 Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com
acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação,tubo PVC de ligação

0,24% 94,29% BSINAPI Serviço R$ 1.094,03 R$ 2.188,062,00

M92986 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não
propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção
35

0,23% 94,52% BSINAPI Serviço R$ 52,54 R$ 2.154,1441,00
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M299814 Limpeza geral 0,23% 94,76% BSINAPI Serviço R$ 2,49 R$ 2.145,28861,56

m- Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, conforme projeto 0,22% 94,98% BNão cadastrado R$ 424,63 R$ 2.038,224,80

UN101490 Instalações provisórias de energia 0,22% 95,20% CSINAPI Serviço R$ 2.035,02 R$ 2.035,021,00

M288497 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica 0,20% 95,40% CSINAPI Serviço R$ 21,04 R$ 1.864,1488,60

UN105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADAE 0,19% 95,59% CSINAPI Serviço R$ 889,40 R$ 1.778,802,00

M2101161 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (Cimento e areia traço
1 :3)

0,19% 95,79% CSINAPI Serviço R$ 295,47 R$ 1.772,826,00

M2103689 Placa da obra - padrão governo federal 0,19% 95,98% CSINAPI Serviço R$ 581,95 R$ 1.745,853,00

UN91317 Porta de madeira (0,90x2, 1 O m) -inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias 0,19% 96,16% CSINAPI Serviço R$ 1.733,57 R$ 1.733,571,00

UN95470 Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive
assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação

0,19% 96,35% CSINAPI Serviço R$ 427,62 R$ 1.710,484,00

M89714 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm 0,17% 96,52% CSINAPI Serviço R$ 44,06 R$ 1.542,1035,00

M89580 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm 0,17% 96,68% CSINAPI Serviço R$ 76,02 R$ 1.520,4020,00

UN101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 150 A, padrão DIN (linha branca) 0,16% 96,84% CSINAPI Serviço R$ 735,98 R$ 1.471,962,00

M105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 0,15% 96,99% CSINAPI Serviço R$ 69,91 R$ 1.398,2020,00

M97536 Eletroduto de 12,20 ferro galvanizado d= 1 " inclusive braçadeiras 0,14% 97,14% CSINAPI Serviço R$ 76,85 R$ 1.306,4517,00

UN86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020

0,13% 97,27% CSINAPI Serviço R$ 205,87 R$ 1.235,226,00

M2104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_03/2024

0,12% 97,39% CSINAPI Serviço R$ 190,52 R$ 1.114,545,85

M91926 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção
2,5

0,12% 97,51% CSINAPI Serviço R$ 5,75 R$ 1.092,50190,00

UN86906 Torneira cromada para lavatório 1/2"' 0,12% 97,63% CSINAPI Serviço R$ 134,41 R$ 1.075,288,00

UN86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3147PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020

0,12% 97,74% CSINAPI Serviço R$ 134,41 R$ 1.075,288,00

UN94682 Tê 90° soldável -40 mm 0,11% 97,85% CSINAPI Serviço R$ 128,22 R$ 1.025,768,00

unid.- Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1 = 140cm (lavatório),
inclusive parafusos de fixação e pintura

0,10% 97,96% CNão cadastrado R$ 479,99 R$ 959,982,00

M103978 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm 0,10% 98,06% CSINAPI Serviço R$ 31,68 R$ 950,4030,00
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UN97900 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) 0,10% 98,16% CSINAPI Serviço R$ 231,05 R$ 924,204,00

UN101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 175 A, padrão DIN (linha branca) 0,08% 98,24% CSINAPI Serviço R$ 735,98 R$ 735,981,00

UN89985 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") 0,07% 98,32% CSINAPI Serviço R$ 84,00 R$ 672,008,00

M89449 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm 0,07% 98,39% CSINAPI Serviço R$ 22,00 R$ 660,0030,00

UN104167 Joelho PVC 90º d=150 mm -tubulação pluvial 0,06% 98,45% CSINAPI Serviço R$ 141,04 R$ 564,164,00

M89712 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm 0,06% 98,51% CSINAPI Serviço R$ 31,64 R$ 537,8817,00

M93008 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2"", inclusive curvas 0,06% 98,56% CSINAPI Serviço R$ 23,81 R$ 523,8222,00

UN96985 Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m 0,06% 98,62% CSINAPI Serviço R$ 102,02 R$ 510,105,00

M89711 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm 0,05% 98,67% CSINAPI Serviço R$ 25,18 R$ 503,6020,00

UN00038784 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e
lampadas

0,05% 98,73% CSINAPI Material R$ 83,89 R$ 503,346,00

M98689 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2cm 0,05% 98,78% CSINAPI Serviço R$ 161,68 R$ 468,872,90

M91863 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas 0,05% 98,83% CSINAPI Serviço R$ 14,20 R$ 454,4032,00

UN101875 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores
unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

0,05% 98,88% CSINAPI Serviço R$ 434,23 R$ 434,231,00

UN101875 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar
+ 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

0,05% 98,92% CSINAPI Serviço R$ 434,23 R$ 434,231,00

M91864 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1"", inclusive curvas 0,05% 98,97% CSINAPI Serviço R$ 19,28 R$ 424,1622,00

M89447 Tubo PVC rígido soldável -32 mm 0,04% 99,01% CSINAPI Serviço R$ 13,00 R$ 364,0028,00

UN86914 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 0112020

0,04% 99,05% CSINAPI Serviço R$ 176,16 R$ 352,322,00

UN104328 Caixa sifonada (150x150x50 mm) 0,04% 99,08% CSINAPI Serviço R$ 87,75 R$ 351,004,00

UN89861 Junção simples 100 mm - 100 mm 0,04% 99,12% CSINAPI Serviço R$ 66,98 R$ 334,905,00

UN98111 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido 0,04% 99,16% CSINAPI Serviço R$ 66,85 R$ 334,255,00

UN92868 Caixa de PVC 4x2"", inclusive espelho" 0,04% 99,19% CSINAPI Serviço R$ 20,62 R$ 329,9216,00

M92982 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16

0,04% 99,23% CSINAPI Serviço R$ 23,09 R$ 323,2614,00

UN94794 Registro de gaveta c/ canopla cromada ( 1.1 /2") 0,03% 99,26% CSINAPI Serviço R$ 155,96 R$ 311,922,00
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M91860 Tubo PVC 40 mm 0,03% 99,29% CSINAPI Serviço R$ 16,41 R$ 295,3818,00

UN89482 Caixa sifonada (100x100x50 mm) 0,03% 99,33% CSINAPI Serviço R$ 49,22 R$ 295,326,00

UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03% 99,36% CSINAPI Serviço R$ 141,23 R$ 282,462,00

UN89785 Junção simples 50 mm - 50 mm 0,03% 99,38% CSINAPI Serviço R$ 31,53 R$ 252,248,00

UN91953 Interruptor 1 tecla simples 0,03% 99,41% CSINAPI Serviço R$ 35,90 R$ 251,307,00

UN90373 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm -1/2" 0,03% 99,44% CSINAPI Serviço R$ 15,61 R$ 249,7616,00

M89446 Tubo PVC rígido soldável -25 mm 0,03% 99,47% CSINAPI Serviço R$ 6,54 R$ 248,5238,00

UN104750 Conector de bronze para haste 5/8" 0,03% 99,49% CSINAPI Serviço R$ 19,81 R$ 237,7212,00

UN89744 Joelho 90° -100 mm 0,03% 99,52% CSINAPI Serviço R$ 32,91 R$ 230,377,00

UN95795 Condulete em alumínio tipo T de 3/4"", inclusive acessórios 0,02% 99,54% CSINAPI Serviço R$ 43,61 R$ 218,055,00

UN94792 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") 0,02% 99,56% CSINAPI Serviço R$ 107,37 R$ 214,742,00

UN89728 Curva 90° curta - 40 mm 0,02% 99,59% CSINAPI Serviço R$ 15,27 R$ 213,7814,00

M3102476 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento 0,02% 99,61% CSINAPI Serviço R$ 817,86 R$ 188,110,23

UN89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") 0,02% 99,63% CSINAPI Serviço R$ 88,27 R$ 176,542,00

UN86885 Engate flexível plástico 0,02% 99,64% CSINAPI Serviço R$ 15,97 R$ 159,7010,00

M89401 Tubo PVC rígido soldável -20 mm 0,02% 99,66% CSINAPI Serviço R$ 13,02 R$ 156,2412,00

UN89986 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") 0,02% 99,68% CSINAPI Serviço R$ 77,42 R$ 154,842,00

UN91936 Caixa PVC octogonal 4x4" 0,02% 99,69% CSINAPI Serviço R$ 21,84 R$ 152,887,00

UN86883 Sifão de copo para pia e lavatório 1 " - 1.1 /2" 0,02% 99,71% CSINAPI Serviço R$ 16,18 R$ 145,629,00

UN93656 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) 0,01% 99,72% CSINAPI Serviço R$ 16,02 R$ 128,168,00

UN00003659 unção simples 100 mm - 50 mm 0,01% 99,74% CSINAPI Material R$ 20,71 R$ 124,266,00

UN95811 Condulete em alumínio tipo L de 3/4"", inclusive acessórios 0,01% 99,75% CSINAPI Serviço R$ 24,13 R$ 120,655,00

UN89724 Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"'"' 0,01% 99,76% CSINAPI Serviço R$ 12,03 R$ 120,3010,00

UN86879 Válvula para lavatório e tanque 1" 0,01% 99,78% CSINAPI Serviço R$ 12,62 R$ 113,589,00
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UN94694 Tê 90° soldável -50 mm 0,01% 99,79% CSINAPI Serviço R$ 27,91 R$ 111,644,00

UN91992 Tomada 2p + t de embutir, 1O A, completa 0,01% 99,80% CSINAPI Serviço R$ 54,41 R$ 108,822,00

UN89501 Joelho 90° soldável 50 mm 0,01% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 17,00 R$ 102,006,00

UN94706 Flange para caixa dágua 50 mm 0,01% 99,82% CSINAPI Serviço R$ 42,72 R$ 85,442,00

UN89594 União soldável - 50 mm 0,01% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 42,36 R$ 84,722,00

UN89421 União soldável - 20 mm 0,01% 99,84% CSINAPI Serviço R$ 13,81 R$ 82,866,00

UN93655 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) 0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 16,02 R$ 80,105,00

UN89802 Joelho 45° -50 mm 0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 12,65 R$ 75,906,00

UN94695 Tê de redução 90° soldável 50 mm -40 mm 0,01% 99,86% CSINAPI Serviço R$ 36,71 R$ 73,422,00

UN94703 Flange para caixa dágua 25 mm 0,01% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 23,81 R$ 71,433,00

UN89481 Joelho 90° soldável 25 mm 0,01% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 6,41 R$ 70,5111,00

UN89385 Luva soldável com rosca -3/4" 0,01% 99,89% CSINAPI Serviço R$ 8,67 R$ 69,368,00

UN93653 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) 0,01% 99,89% CSINAPI Serviço R$ 13,68 R$ 68,405,00

UN89622 Tê de redução 90° soldável 32 mm -25mm 0,01% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 16,75 R$ 67,004,00

UN104341 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm 0,01% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 12,95 R$ 64,755,00

UN00038889 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e
lampadas

0,01% 99,91% CSINAPI Material R$ 62,71 R$ 62,711,00

UN94674 Joelho 90º soldável 32 mm 0,01% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 9,20 R$ 55,206,00

UN91992 Tomada 2p + t para piso, 1O A, completa 0,01% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 54,41 R$ 54,411,00

UN94662 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" 0,01% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 12,87 R$ 51,484,00

UN89796 Tê sanitário 100 mm -50 mm 0,01% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 51,33 R$ 51,331,00

UN103974 Joelho de redução 90° soldável 32mm-25 mm 0,01% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 12,55 R$ 50,204,00

UN94656 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm-3/4" 0,01% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 4,12 R$ 49,4412,00

UN89562 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm 0,01% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 12,27 R$ 49,084,00

UN95817 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4'',inclusive acessórios 0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 45,52 R$ 45,521,00
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M89798 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm 0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 15,11 R$ 45,333,00

UN94796 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" 0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 45,08 R$ 45,081,00

UN94688 Tê 90° soldável -25 mm 0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 7,96 R$ 39,805,00

UN89726 Joelho 45° - 40 mm 0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 12,30 R$ 36,903,00

UN89378 Luva soldável 32 mm 0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 8,44 R$ 33,764,00

UN104009 Bucha de redução soldável curta 50 mm -40 mm 0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 15,72 R$ 31,442,00

UN90373 Joelho 90º soldável com bucha de latão -20 mm -1/2 0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 15,61 R$ 31,222,00

UN89579 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm 0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 13,89 R$ 27,782,00

UN89376 Adaptador soldável curto e/ bolsa-rosca para registro 20 mm 0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 6,79 R$ 27,164,00

UN94658 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm- 1" 0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 6,17 R$ 24,684,00

UN00001577 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 4,07 R$ 20,355,00

UN105233 Bucha de redução soldável longa 40 mm -25 mm 0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 9,35 R$ 18,702,00

m²- Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m²- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m³- Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m²- Locação da obra - execução de gabarito 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

MC2581 Instalações provisórias de água 0,00% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 692,51 R$ 0,000,00

m³- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

unid.- Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m³- Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

M2C0002 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito 0,00% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 1.364,46 R$ 0,000,00

unid.- Dispositivo residual diferencial - DR 125A ln 30 mA 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

M2103357 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1 :2:8 -
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 77,33 R$ 0,000,00

unid.- Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"",
revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura

0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,004,00
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m²- Telha metálica em chapa galvanizada 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

UNID.- Instalações provisórias de esgoto 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

M2C2108 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede 0,00% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 48,18 R$ 0,000,00

m³- Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m³- Carga manual de entulho em caminhão basculante 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

unid.- Ralo hemisférico tipo ''abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico" 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m²- Lastro de concreto magro traço 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m2- Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1 :2:8 -
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m- Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto,
profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique

0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m³- Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m²- Estrutura de aço em arco vão de 30m 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

R$ 921.238,30

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 921.238,30

Subtotal até 100,00%%
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KGI13303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 16,44% 13,12% ASEINFRA Material R$ 11,86 R$ 120.824,7210.187,58

UNI13304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM
(SAE G16) - SACA DE 25KG

8,18% 24,62% ASEINFRA Material R$ 138,22 R$ 60.132,96435,05

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

6,19% 30,81% ASINAPI Material R$ 565,00 R$ 45.491,4380,52

H00004783 PINTOR (HORISTA) 3,58% 34,40% ASINAPI Mão de Obra R$ 18,16 R$ 26.315,261.449,08

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 3,47% 37,87% ASINAPI Encargos R$ 4,23 R$ 25.533,006.036,17

UN00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM 3,20% 41,07% ASINAPI Material R$ 38,60 R$ 23.495,63608,70

M200036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU
FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

3,06% 44,13% ASINAPI Material R$ 254,68 R$ 22.513,4688,40

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 2,75% 46,88% ASINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 20.210,281.116,59

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 2,73% 49,61% ASINAPI Mão de Obra R$ 13,00 R$ 20.094,911.545,76

KGG0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO
NOMINAL 2,68KG/M

2,11% 51,72% ASEINFRA Material R$ 6,82 R$ 15.478,852.269,63

LI2293 ZARCÃO 2,03% 53,75% ASEINFRA Material R$ 28,81 R$ 14.934,72518,39

M200007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

1,93% 55,69% ASINAPI Material R$ 18,37 R$ 14.202,53773,14

M200000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

1,82% 57,50% ASINAPI Material R$ 38,33 R$ 13.349,20348,27

UN00039364 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) 1,70% 59,20% ASINAPI Material R$ 12.477,69 R$ 12.477,691,00

L00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 1,54% 60,74% ASINAPI Material R$ 73,32 R$ 11.332,34154,56

L00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 1,45% 62,20% ASINAPI Material R$ 110,40 R$ 10.683,1996,77

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 1,36% 63,55% ASINAPI Material R$ 0,76 R$ 9.979,3013.130,65

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,17% 64,73% ASINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 8.631,726.036,17

L00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 1,11% 65,84% ASINAPI Material R$ 35,54 R$ 8.183,58230,26

L00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 1,11% 66,95% ASINAPI Material R$ 38,33 R$ 8.147,09212,55

KGI13305 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 0,97% 67,92% ASEINFRA Material R$ 8,50 R$ 7.104,22835,79

M00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO
*5,10* KG/M (NBR 5580)

0,95% 68,87% ASINAPI Material R$ 77,77 R$ 6.979,3589,74
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M200003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

0,94% 69,81% ASINAPI Material R$ 77,90 R$ 6.901,9488,60

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 0,92% 70,73% ASINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 6.759,06373,43

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,84% 71,56% ASINAPI Material R$ 35,28 R$ 6.161,66174,65

M00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

0,81% 72,37% ASINAPI Material R$ 46,42 R$ 5.937,34127,90

M200007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

0,75% 73,13% ASINAPI Material R$ 36,87 R$ 5.529,91149,98

M00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

0,73% 73,85% ASINAPI Material R$ 6,01 R$ 5.331,56887,11

M00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

0,57% 74,43% ASINAPI Material R$ 4,14 R$ 4.221,091.019,59

UN00025398 Estrutura metálica de traves de futsal 0,55% 74,98% ASINAPI Material R$ 4.068,28 R$ 4.068,281,00

UN00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 0,55% 75,53% ASINAPI Material R$ 0,60 R$ 4.046,746.744,57

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,49% 76,02% ASINAPI Encargos R$ 0,60 R$ 3.621,706.036,17

UN00025400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM,
INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE
FIXACAO)

0,48% 76,50% ASINAPI Material R$ 3.510,44 R$ 3.510,441,00

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,47% 76,97% ASINAPI Material R$ 120,00 R$ 3.479,6829,00

KG00042409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO
CONCRETO

0,47% 77,44% ASINAPI Material R$ 13,59 R$ 3.442,08253,28

M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,47% 77,91% ASINAPI Material R$ 20,49 R$ 3.417,45166,79

KG00042402 ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA 0,46% 78,37% ASINAPI Material R$ 10,24 R$ 3.410,57333,06

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,46% 78,83% ASINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 3.353,58185,28

M300001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

0,45% 79,28% ASINAPI Material R$ 629,33 R$ 3.321,105,28

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

0,43% 79,71% ASINAPI Material R$ 57,06 R$ 3.191,1855,93

LI0035 AGUARRÁS MINERAL 0,43% 80,15% BSEINFRA Material R$ 20,29 R$ 3.182,77156,86

UN00007270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA
HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

0,43% 80,58% BSINAPI Material R$ 0,82 R$ 3.157,133.850,16
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H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,42% 81,00% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,55 R$ 3.104,96167,38

HI2701 DEPRECIAÇÃO 0,42% 81,42% BSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 3.087,083.087,08

unid.- Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1 = 80cm (bacia sanitária e
mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura

0,42% 81,84% BNão cadastrado R$ 382,89 R$ 3.063,128,00

L00005318 DILUENTE AGUARRAS 0,41% 82,24% BSINAPI Material R$ 22,60 R$ 3.008,58133,12

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,40% 82,64% BSINAPI Encargos R$ 2,05 R$ 2.927,401.428,00

M200001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

0,37% 83,02% BSINAPI Material R$ 41,21 R$ 2.734,2866,35

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,36% 83,37% BSINAPI Encargos R$ 1,85 R$ 2.641,801.428,00

H00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 0,36% 83,73% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 2.630,58145,34

L00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA 0,35% 84,09% BSINAPI Material R$ 23,09 R$ 2.601,53112,67

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,34% 84,43% BSINAPI Material R$ 100,61 R$ 2.490,9824,76

UN00025399 Estrutura metálica p/ rede de voley 0,34% 84,76% BSINAPI Material R$ 2.469,80 R$ 2.469,801,00

M00040782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 0,34% 85,10% BSINAPI Material R$ 32,59 R$ 2.463,8075,60

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,32% 85,42% BSINAPI Encargos R$ 1,31 R$ 2.383,011.819,09

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,32% 85,74% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 2.350,76129,88

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,31% 86,05% BSINAPI Material R$ 101,14 R$ 2.291,6422,66

M00010541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM,
PARA AGUA PLUVIAL

0,31% 86,36% BSINAPI Material R$ 30,71 R$ 2.277,4574,16

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,31% 86,67% BSINAPI Material R$ 1,04 R$ 2.268,512.181,26

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,31% 86,98% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 2.268,51125,33

H00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) 0,31% 87,29% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,18 R$ 2.258,13148,76

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) 0,31% 87,59% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 2.248,57124,23

M00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO
*1,58* KG/M (NBR 5580)

0,30% 87,90% BSINAPI Material R$ 24,81 R$ 2.216,8789,35
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UN00039492 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

0,30% 88,19% BSINAPI Material R$ 1.097,98 R$ 2.195,962,00

UN00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

0,29% 88,49% BSINAPI Material R$ 713,13 R$ 2.139,393,00

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,29% 88,78% BSINAPI Encargos R$ 1,39 R$ 2.134,671.535,73

UN00043977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA 0,29% 89,06% BSINAPI Material R$ 2.112,42 R$ 2.112,421,00

LI2706 OLEO DIESEL 0,28% 89,35% BSEINFRA Material R$ 4,99 R$ 2.080,41416,92

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,28% 89,63% BSINAPI Material R$ 8,60 R$ 2.072,84241,03

M2I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 0,27% 89,90% BSEINFRA Material R$ 443,80 R$ 1.997,104,50

M00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

0,26% 90,16% BSINAPI Material R$ 53,93 R$ 1.905,1335,33

M200042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA 0,24% 90,40% BSINAPI Material R$ 2,52 R$ 1.799,91714,25

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,24% 90,65% BSINAPI Material R$ 6,10 R$ 1.782,25292,17

UN00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2" OU 3/4"

0,23% 90,87% BSINAPI Material R$ 103,96 R$ 1.663,3616,00

m- Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, conforme projeto 0,22% 91,09% BNão cadastrado R$ 338,73 R$ 1.625,904,80

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,22% 91,31% BSINAPI Mão de Obra R$ 13,49 R$ 1.608,26119,22

L00005330 DILUENTE EPOXI 0,22% 91,53% BSINAPI Material R$ 51,51 R$ 1.582,3930,72

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,21% 91,74% BSINAPI Mão de Obra R$ 13,49 R$ 1.577,00116,90

M00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35
MM2

0,21% 91,96% BSINAPI Material R$ 37,84 R$ 1.574,7141,62

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,21% 92,17% BSINAPI Material R$ 4,11 R$ 1.554,95378,33

UN00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,20% 92,37% BSINAPI Material R$ 747,50 R$ 1.495,002,00

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,20% 92,58% BSINAPI Material R$ 11,76 R$ 1.490,51126,74

UN00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA 0,20% 92,78% BSINAPI Material R$ 495,39 R$ 1.486,173,00
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H00006160 SOLDADOR (HORISTA) 0,20% 92,97% BSINAPI Mão de Obra R$ 17,15 R$ 1.445,6784,30

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,19% 93,17% BSINAPI Encargos R$ 0,78 R$ 1.418,891.819,09

M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 0,19% 93,36% BSINAPI Material R$ 41,30 R$ 1.412,4634,20

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,18% 93,54% BSINAPI Material R$ 9,44 R$ 1.357,19143,77

HI2703 MANUTENÇÃO 0,18% 93,73% BSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 1.356,991.356,99

M200011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

0,18% 93,91% BSINAPI Material R$ 747,16 R$ 1.352,061,81

KG00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 0,17% 94,09% BSINAPI Material R$ 3,19 R$ 1.282,19401,94

UN00003798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV 0,17% 94,26% BSINAPI Material R$ 83,57 R$ 1.253,5515,00

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,16% 94,42% BSINAPI Material R$ 400,00 R$ 1.200,003,00

H00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) 0,15% 94,58% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,28 R$ 1.136,6462,18

UN00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,15% 94,73% BSINAPI Material R$ 276,80 R$ 1.107,204,00

M00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

0,15% 94,87% BSINAPI Material R$ 52,35 R$ 1.083,9620,71

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,14% 95,01% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,62 R$ 1.032,2175,79

HI2702 JUROS 0,14% 95,15% CSEINFRA Geral R$ 1,00 R$ 1.031,701.031,70

UN00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE,
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

0,13% 95,28% CSINAPI Material R$ 237,60 R$ 950,404,00

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,13% 95,41% CSINAPI Encargos R$ 0,61 R$ 936,801.535,73

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,12% 95,53% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 873,9248,28

JG00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS /
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,12% 95,65% CSINAPI Material R$ 120,77 R$ 845,397,00

unid.- Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de 11/2'"', 1 = 140cm (lavatório),
inclusive parafusos de fixação e pintura

0,10% 95,75% CNão cadastrado R$ 382,89 R$ 765,782,00

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,10% 95,85% CSINAPI Material R$ 1,19 R$ 751,67631,66
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M00043614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,09% 95,95% CSINAPI Material R$ 16,83 R$ 683,8140,63

UN00003511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,09% 96,04% CSINAPI Material R$ 83,87 R$ 670,968,00

KG00004229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO
ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)

0,09% 96,13% CSINAPI Material R$ 44,84 R$ 663,6214,80

M00040626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO
2,50 KG/M (NBR 5580)

0,09% 96,22% CSINAPI Material R$ 36,81 R$ 650,1817,66

UN00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM 0,09% 96,30% CSINAPI Material R$ 107,57 R$ 645,426,00

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 0,09% 96,39% CSINAPI Material R$ 6,16 R$ 643,63104,49

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) 0,09% 96,48% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 637,9735,25

UN00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,09% 96,56% CSINAPI Material R$ 314,06 R$ 628,122,00

UN00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM,
PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

0,08% 96,65% CSINAPI Material R$ 13,83 R$ 606,3043,84

M00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,08% 96,73% CSINAPI Material R$ 2,50 R$ 590,62236,25

UN00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV 0,08% 96,81% CSINAPI Material R$ 39,00 R$ 585,0015,00

M300004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

0,08% 96,88% CSINAPI Material R$ 330,73 R$ 582,181,76

L00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,07% 96,95% CSINAPI Material R$ 8,34 R$ 515,7861,84

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,07% 97,02% CSINAPI Material R$ 24,36 R$ 511,5621,00

M00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,07% 97,09% CSINAPI Material R$ 13,16 R$ 485,8936,92

M00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2

0,07% 97,16% CSINAPI Material R$ 17,27 R$ 484,5228,06

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,07% 97,22% CSINAPI Encargos R$ 0,08 R$ 482,896.036,17

M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,06% 97,29% CSINAPI Material R$ 15,16 R$ 477,2231,48

KG00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,06% 97,35% CSINAPI Material R$ 107,06 R$ 454,794,25

UN00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" 0,06% 97,41% CSINAPI Material R$ 56,30 R$ 450,408,00
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H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06% 97,47% CSINAPI Encargos R$ 0,89 R$ 439,60493,93

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,06% 97,53% CSINAPI Material R$ 121,56 R$ 436,703,59

M00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,06% 97,59% CSINAPI Material R$ 13,83 R$ 435,3531,48

M00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

0,06% 97,65% CSINAPI Material R$ 1,33 R$ 434,00326,32

UN00038784 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e
lampadas

0,05% 97,70% CSINAPI Material R$ 66,92 R$ 401,526,00

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,05% 97,75% CSINAPI Material R$ 116,15 R$ 381,343,28

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,05% 97,81% CSINAPI Material R$ 20,10 R$ 375,5218,68

UN00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,05% 97,85% CSINAPI Material R$ 69,03 R$ 345,155,00

M00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L =
*5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

0,05% 97,90% CSINAPI Material R$ 4,23 R$ 339,4480,25

KG00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 0,05% 97,94% CSINAPI Material R$ 2,80 R$ 332,15118,63

KGI1061 ELETRODOS 0,04% 97,99% CSEINFRA Material R$ 32,44 R$ 318,049,80

UN00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

0,04% 98,03% CSINAPI Material R$ 25,97 R$ 311,6412,00

M00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM

0,04% 98,07% CSINAPI Material R$ 104,29 R$ 302,442,90

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,04% 98,11% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,49 R$ 301,0122,31

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,04% 98,15% CSINAPI Encargos R$ 1,26 R$ 297,05235,75

M00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA 0,04% 98,19% CSINAPI Material R$ 12,19 R$ 295,0024,20

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04% 98,23% CSINAPI Encargos R$ 1,43 R$ 283,02197,91

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,04% 98,27% CSINAPI Encargos R$ 1,13 R$ 273,93242,42

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,04% 98,31% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,49 R$ 273,3320,26

UN00020158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,04% 98,34% CSINAPI Material R$ 68,05 R$ 272,204,00
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UN00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE
PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

0,04% 98,38% CSINAPI Material R$ 135,40 R$ 270,802,00

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,04% 98,42% CSINAPI Equipamento R$ 624.324,30 R$ 270,470,0004332256

UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

0,04% 98,45% CSINAPI Material R$ 43,65 R$ 261,906,00

M00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,04% 98,49% CSINAPI Material R$ 8,80 R$ 258,5529,38

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,03% 98,52% CSINAPI Material R$ 29,90 R$ 250,038,36

H00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) 0,03% 98,55% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 247,8313,69

M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 0,03% 98,59% CSINAPI Material R$ 8,33 R$ 237,6328,53

KG00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)

0,03% 98,62% CSINAPI Material R$ 20,10 R$ 235,4911,72

UN00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

0,03% 98,65% CSINAPI Material R$ 19,26 R$ 231,1212,00

CJ00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,03% 98,68% CSINAPI Material R$ 75,18 R$ 225,543,00

M00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

0,03% 98,71% CSINAPI Material R$ 2,96 R$ 222,0075,00

UN00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1
1/2"

0,03% 98,74% CSINAPI Material R$ 106,27 R$ 212,542,00

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,03% 98,77% CSINAPI Material R$ 20,99 R$ 207,249,87

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,03% 98,80% CSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 202,75235,75

UN00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M 0,03% 98,82% CSINAPI Material R$ 10,55 R$ 202,5619,20

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,03% 98,85% CSINAPI Material R$ 9,49 R$ 200,2221,10

H00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) 0,03% 98,88% CSINAPI Mão de Obra R$ 18,10 R$ 198,4910,97

UN00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W
(110/220 V)

0,03% 98,90% CSINAPI Material R$ 97,83 R$ 195,662,00

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,03% 98,93% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,49 R$ 191,4414,19
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KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,03% 98,96% CSINAPI Material R$ 10,58 R$ 185,5517,54

UN00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR
5688)

0,02% 98,98% CSINAPI Material R$ 44,90 R$ 179,604,00

L00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,02% 99,00% CSINAPI Material R$ 23,66 R$ 178,877,56

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,02% 99,03% CSINAPI Material R$ 69,74 R$ 175,582,52

M00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 0,02% 99,05% CSINAPI Material R$ 5,33 R$ 173,4632,54

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,02% 99,07% CSINAPI Material R$ 4,08 R$ 162,6839,87

UN00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO

0,02% 99,10% CSINAPI Material R$ 16,86 R$ 161,869,60

310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

0,02% 99,12% CSINAPI Material R$ 40,00 R$ 152,643,82

H00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,02% 99,14% CSINAPI Encargos R$ 1,82 R$ 151,6783,33

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,02% 99,16% CSINAPI Material R$ 5,97 R$ 146,7724,58

UN00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" 0,02% 99,18% CSINAPI Material R$ 73,08 R$ 146,162,00

UN00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A 0,02% 99,20% CSINAPI Material R$ 8,12 R$ 146,1618,00

UN00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 0,02% 99,22% CSINAPI Material R$ 23,99 R$ 143,946,00

M200037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM

0,02% 99,24% CSINAPI Material R$ 17,08 R$ 135,027,90

UN00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E
BUCHA

0,02% 99,25% CSINAPI Material R$ 8,21 R$ 131,3716,00

UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,02% 99,27% CSINAPI Equipamento R$ 466.463,38 R$ 128,250,000274947285

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,02% 99,29% CSINAPI Material R$ 2,33 R$ 127,5454,74

M00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,02% 99,30% CSINAPI Material R$ 5,75 R$ 121,3121,10

M00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 0,02% 99,32% CSINAPI Material R$ 58,83 R$ 120,452,05

UN00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" 0,02% 99,34% CSINAPI Material R$ 59,70 R$ 119,402,00

UNI1580 PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS 0,02% 99,35% CSEINFRA Material R$ 6,37 R$ 114,6618,00



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERAÇÃO

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS
18/08/2025

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II 0,02% 99,37% CSINAPI Material R$ 1,93 R$ 113,3058,70

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,02% 99,38% CSINAPI Material R$ 61,55 R$ 110,721,80

UN00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,02% 99,40% CSINAPI Material R$ 13,80 R$ 110,408,00

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO,
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,01% 99,41% CSINAPI Material R$ 0,22 R$ 109,64498,37

UN00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

0,01% 99,43% CSINAPI Material R$ 109,34 R$ 109,341,00

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,01% 99,44% CSINAPI Material R$ 3,40 R$ 108,8032,00

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,01% 99,46% CSINAPI Material R$ 21,21 R$ 106,055,00

UN00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" 0,01% 99,47% CSINAPI Material R$ 52,92 R$ 105,842,00

UN00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,01% 99,49% CSINAPI Material R$ 102,14 R$ 102,141,00

H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) 0,01% 99,50% CSINAPI Mão de Obra R$ 27,20 R$ 101,153,72

KG00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,01% 99,51% CSINAPI Material R$ 128,62 R$ 100,960,78492

H00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 99,53% CSINAPI Encargos R$ 1,21 R$ 100,8383,33

UN00003659 unção simples 100 mm - 50 mm 0,01% 99,54% CSINAPI Material R$ 16,52 R$ 99,126,00

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,01% 99,55% CSINAPI Material R$ 25,90 R$ 96,073,71

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 0,01% 99,57% CSINAPI Material R$ 9,97 R$ 95,969,63

UN00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

0,01% 99,58% CSINAPI Material R$ 5,26 R$ 94,6818,00

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,01% 99,59% CSINAPI Especiais R$ 0,96 R$ 91,2595,06

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,01% 99,60% CSINAPI Material R$ 25,40 R$ 90,553,56

UN00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50
A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

0,01% 99,62% CSINAPI Material R$ 9,99 R$ 89,919,00

M00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO
(NBR 15715)

0,01% 99,63% CSINAPI Material R$ 4,76 R$ 87,1418,31

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,01% 99,64% CSINAPI Encargos R$ 0,44 R$ 87,08197,91
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UN00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

0,01% 99,65% CSINAPI Material R$ 16,60 R$ 83,005,00

UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 0,01% 99,66% CSINAPI Material R$ 1,92 R$ 78,7241,00

UN00000425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR
DE *10* A 50 MM2

0,01% 99,67% CSINAPI Material R$ 6,55 R$ 78,6012,00

UN00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

0,01% 99,68% CSINAPI Material R$ 8,65 R$ 77,859,00

KG00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 0,01% 99,69% CSINAPI Material R$ 42,08 R$ 77,641,85

UN00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM 0,01% 99,70% CSINAPI Material R$ 7,62 R$ 76,2010,00

UN00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

0,01% 99,71% CSINAPI Equipamento R$ 143.450,00 R$ 75,690,0005276278

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 99,72% CSINAPI Encargos R$ 0,31 R$ 75,15242,42

UN00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,01% 99,73% CSINAPI Material R$ 8,70 R$ 69,608,00

UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 0,01% 99,74% CSINAPI Material R$ 11,55 R$ 69,306,00

M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01% 99,75% CSINAPI Material R$ 19,50 R$ 68,993,54

UN00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 99,76% CSINAPI Material R$ 4,44 R$ 62,1614,00

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,01% 99,77% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,93 R$ 58,994,23

UN00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 0,01% 99,78% CSINAPI Material R$ 11,45 R$ 57,255,00

UN00009897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,01% 99,78% CSINAPI Material R$ 27,15 R$ 54,302,00

UN00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM
LADRAO

0,01% 99,79% CSINAPI Material R$ 5,87 R$ 52,839,00

UN00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA
CAIXA D'AGUA

0,01% 99,80% CSINAPI Material R$ 25,76 R$ 51,522,00

UN00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01% 99,81% CSINAPI Material R$ 7,34 R$ 51,387,00

UN00038889 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e
lampadas

0,01% 99,81% CSINAPI Material R$ 50,02 R$ 50,021,00

UN00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

0,01% 99,82% CSINAPI Material R$ 8,11 R$ 48,666,00
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UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,01% 99,83% CSINAPI Material R$ 6,54 R$ 45,787,00

M00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,01% 99,83% CSINAPI Material R$ 3,61 R$ 45,4612,59

UN00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

0,01% 99,84% CSINAPI Material R$ 6,39 R$ 44,737,00

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,01% 99,84% CSINAPI Material R$ 3,97 R$ 40,9610,32

UN00009905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,01% 99,85% CSINAPI Material R$ 6,51 R$ 39,066,00

UN00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,01% 99,85% CSINAPI Material R$ 9,47 R$ 37,884,00

UN00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA
CAIXA D'AGUA

0,00% 99,86% CSINAPI Material R$ 12,10 R$ 36,303,00

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00% 99,86% CSINAPI Equipamento R$ 5.594,72 R$ 35,880,006412633482
081872

UN00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 99,87% CSINAPI Material R$ 17,77 R$ 35,542,00

UN00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

0,00% 99,87% CSINAPI Material R$ 11,71 R$ 35,133,00

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00% 99,88% CSINAPI Material R$ 6,14 R$ 35,105,72

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) 0,00% 99,88% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,62 R$ 31,402,31

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,00% 99,89% CSINAPI Material R$ 44,78 R$ 29,540,6596

UN00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 99,89% CSINAPI Material R$ 4,90 R$ 29,406,00

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 0,00% 99,89% CSINAPI Material R$ 20,96 R$ 29,341,40

UN00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

0,00% 99,90% CSINAPI Material R$ 27,93 R$ 27,931,00

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,00% 99,90% CSINAPI Material R$ 2,77 R$ 27,7010,00

UN00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00% 99,91% CSINAPI Material R$ 0,61 R$ 27,3344,80

UN00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

0,00% 99,91% CSINAPI Material R$ 26,79 R$ 26,791,00

UN00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 99,91% CSINAPI Material R$ 6,56 R$ 26,244,00

UN00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

0,00% 99,92% CSINAPI Material R$ 1,43 R$ 25,7418,00
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KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 99,92% CSINAPI Material R$ 21,39 R$ 25,491,19

UN00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML 0,00% 99,92% CSINAPI Material R$ 32,95 R$ 25,440,772

UN00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00% 99,93% CSINAPI Material R$ 7,44 R$ 22,323,00

UN00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA 0,00% 99,93% CSINAPI Material R$ 1,38 R$ 22,0816,00

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00% 99,93% CSINAPI Equipamento R$ 22.758,18 R$ 21,180,000930831873
328

UN00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 99,93% CSINAPI Material R$ 5,20 R$ 20,804,00

UN00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,00% 99,94% CSINAPI Material R$ 5,09 R$ 20,364,00

UN00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,94% CSINAPI Material R$ 3,34 R$ 20,046,00

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 0,00% 99,94% CSINAPI Material R$ 2,57 R$ 19,137,44

UN00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

0,00% 99,95% CSINAPI Material R$ 1,86 R$ 18,6010,00

UN00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00% 99,95% CSINAPI Material R$ 1,36 R$ 17,6813,00

UN00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00% 99,95% CSINAPI Material R$ 4,38 R$ 17,524,00

UN00001577 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos 0,00% 99,95% CSINAPI Material R$ 3,25 R$ 16,255,00

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1
")

0,00% 99,95% CSINAPI Material R$ 0,11 R$ 15,25138,60

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 1,44 R$ 14,4010,00

UN00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 2,38 R$ 14,286,00

UN00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 14,12 R$ 14,121,00

UN00039344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 13,60 R$ 13,601,00

UN00020086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,96% CSINAPI Material R$ 2,72 R$ 13,605,00

UN00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 6,11 R$ 12,222,00

UN00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A 0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 12,04 R$ 12,041,00

UN00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 1,49 R$ 11,928,00
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KG00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 20,63 R$ 11,880,576

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 99,97% CSINAPI Equipamento R$ 3.390,99 R$ 11,830,003489282662
56

L00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

0,00% 99,97% CSINAPI Material R$ 9,78 R$ 11,441,17

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 23,22 R$ 11,340,48855

UN00000416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR
DE *10* A 50 MM2

0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 10,56 R$ 10,561,00

UN00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 0,87 R$ 10,4412,00

KG00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 23,60 R$ 9,770,414

UN00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO
EM BAIXA TENSAO

0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 9,22 R$ 9,221,00

KG00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO
(1KG = 1025 UNIDADES)

0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 74,06 R$ 8,530,1152

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 0,71 R$ 7,8111,00

KG00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 21,12 R$ 7,760,3675

UN00000819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 3,59 R$ 7,182,00

UN00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 3,58 R$ 7,162,00

UN00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA
FRIA

0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 1,76 R$ 7,044,00

UN00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 0,94 R$ 6,687,11

UN00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 6,43 R$ 6,431,00

UN00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 2,07 R$ 6,213,00

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 23,24 R$ 5,990,2578842

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 1,18 R$ 5,905,00

UN00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H,
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

0,00% 99,99% CSINAPI Equipamento R$ 3.039,18 R$ 5,370,00176792112



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 1,04 R$ 5,205,00

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 99,99% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 4,94493,93

UN00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 3,90 R$ 4,791,23

UN00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 14,38 R$ 4,620,3213

UN00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 4,34 R$ 4,341,00

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 61,60 R$ 3,700,06

UN00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE
78 KG, 4 PAS

0,00% 100,00% CSINAPI Equipamento R$ 8.337,53 R$ 3,560,000426432339
2

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 20,99 R$ 3,530,168

UN00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 0,20 R$ 3,2016,00

UN00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 0,80 R$ 3,204,00

UN00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 0,80 R$ 3,204,00

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
5,5 A 6,0 HP

0,00% 100,00% CSINAPI Equipamento R$ 10.731,19 R$ 2,580,000240309544

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 100,00% CSINAPI Equipamento R$ 1.279,01 R$ 2,250,001762163218
64

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 8,01 R$ 2,250,2807506

KG00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 27,65 R$ 2,130,077

UN00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 2,08 R$ 2,081,00

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 21,39 R$ 1,740,08112

UN00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 1,73 R$ 1,731,00

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 39,92 R$ 1,350,0339

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00% 100,00% CSINAPI Equipamento R$ 4.674,80 R$ 1,100,0002357424
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M00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 4,94 R$ 0,820,1664

MXMES00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

0,00% 100,00% CSINAPI Equipamento R$ 20,00 R$ 0,780,0389

UN00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 0,35 R$ 0,702,00

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00% 100,00% CSINAPI Equipamento R$ 15.839,74 R$ 0,150,000009468731
98

M3I0280 BRITA 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 100,50 R$ 0,000,00

MI1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 12,77 R$ 0,000,00

UNID.- Instalações provisórias de esgoto 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

M3I0109 AREIA MEDIA 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 83,58 R$ 0,000,00

m²- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m²- Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

KGI1872 SOLDA 50X50 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 147,13 R$ 0,000,00

M2I2060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 10,84 R$ 0,000,00

m³- Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

UN00007268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 1,37 R$ 0,000,00

MI1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 16,09 R$ 0,000,00

unid.- Dispositivo residual diferencial - DR 125A ln 30 mA 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m²- Locação da obra - execução de gabarito 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m²- Lastro de concreto magro traço 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

M2I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 35,95 R$ 0,000,00

unid.- Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

KGI1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 15,99 R$ 0,000,00

m²- Estrutura de aço em arco vão de 30m 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m³- Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00
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MI2260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 23,13 R$ 0,000,00

KGI0805 CIMENTO PORTLAND 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 0,71 R$ 0,000,00

m2- Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1 :2:8 -
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

KGI0117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 1,22 R$ 0,000,00

KGI1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 14,20 R$ 0,000,00

m²- Telha metálica em chapa galvanizada 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

UNI1596 PASTA PARA SOLDAR 450G 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 49,90 R$ 0,000,00

m³- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m³- Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

unid.- Portão em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"",
revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura

0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,004,00

m³- Carga manual de entulho em caminhão basculante 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m- Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto,
profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique

0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

m³- Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

M2I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 36,64 R$ 0,000,00

unid.- Ralo hemisférico tipo ''abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico" 0,00% 100,00% CNão cadastrado R$ 0,00 R$ 0,000,00

MI0918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 23,76 R$ 0,000,00

MI1846 SARRAFO DE 1"X4" 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 6,05 R$ 0,000,00

MI2182 TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E 0,00% 100,00% CSEINFRA Material R$ 362,00 R$ 0,000,00

R$ 734.888,35

-R$ 3,99Outros

Valor total do Orçamento R$ 734.884,36

Subtotal até 100,00%%
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.780,87
R$ 3.780,87

100,00 % 100,00 %

R$ 3.780,87

2
MOVIMENTO DE TERRAS PARA
FUNDAÇÕES R$ 0,00

0,00 %

R$ 0,00

3 FUNDAÇÕES R$ 0,00
0,00 %

R$ 0,00

4 SUPERESTRUTURA R$ 36.240,31
R$ 18.120,16

50,00 %

R$ 9.060,08

25,00 %

R$ 9.060,07

25,00 % 100,00 %

R$ 36.240,31

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 60.107,05
R$ 30.053,53

50,00 %

R$ 30.053,52

50,00 % 100,00 %

R$ 60.107,05

6 COBERTURA R$ 313.237,80
R$ 93.971,34

30,00 %

R$ 31.323,78

10,00 %

R$ 62.647,56

20,00 %

R$ 46.985,67

15,00 %

R$ 46.985,67

15,00 %

R$ 31.323,78

10,00 % 100,00 %

R$ 313.237,80

7 ESQUADRIAS R$ 12.000,03
R$ 6.000,02

50,00 %

R$ 6.000,01

50,00 % 100,00 %

R$ 12.000,03

8
REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS R$ 80.448,32

R$ 20.112,08

25,00 %

R$ 40.224,16

50,00 %

R$ 20.112,08

25,00 % 100,00 %

R$ 80.448,32

9
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E
EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) R$ 134.244,41

R$ 33.561,10

25,00 %

R$ 33.561,10

25,00 %

R$ 53.697,76

40,00 %

R$ 13.424,45

10,00 % 100,00 %

R$ 134.244,41

10 PINTURA R$ 118.076,41
R$ 23.615,28

20,00 %

R$ 29.519,10

25,00 %

R$ 29.519,10

25,00 %

R$ 23.615,28

20,00 %

R$ 11.807,65

10,00 % 100,00 %

R$ 118.076,41

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA R$ 17.285,21
R$ 4.321,30

25,00 %

R$ 4.321,30

25,00 %

R$ 4.321,30

25,00 %

R$ 4.321,31

25,00 % 100,00 %

R$ 17.285,21

12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 39.074,56
R$ 7.814,91

20,00 %

R$ 9.768,64

25,00 %

R$ 9.768,64

25,00 %

R$ 9.768,64

25,00 %

R$ 1.953,73

5,00 % 100,00 %

R$ 39.074,56

13 DRENAGEM PLUVIAL R$ 11.234,32
R$ 5.617,16

50,00 %

R$ 5.617,16

50,00 % 100,00 %

R$ 11.234,32

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V R$ 31.381,87
R$ 15.690,94

50,00 %

R$ 15.690,93

50,00 % 100,00 %

R$ 31.381,87
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15
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 3.589,24

R$ 897,31

25,00 %

R$ 1.794,62

50,00 %

R$ 538,39

15,00 %

R$ 358,92

10,00 % 100,00 %

R$ 3.589,24

16 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 60.537,90
R$ 45.403,43

75,00 %

R$ 15.134,47

25,00 % 100,00 %

R$ 60.537,90

R$ 921.238,30
R$ 193.346,10

R$ 193.346,10

R$ 169.399,83

R$ 362.745,93

R$ 169.887,16

R$ 532.633,09

R$ 125.950,43

R$ 658.583,52

R$ 184.330,47

R$ 842.913,99

R$ 78.324,31

R$ 921.238,30
R$ 921.238,30
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COMPOSIÇÃO DO BDI
18/08/2025

DATA :

%COD DESCRIÇÃO

DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50%

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%

R RISCOS 1,27%

TOTAL 8,16%

BENEFICIO

L LUCRO 6,16%

S + G SEGURO E GARANTIA 1,00%

TOTAL 7,16%

I IMPOSTOS

PIS 0,17%

COFINS 0,80%

ISS 2,00%

CPRB ( 4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERÇÃO - INSS) 4,50%

TOTAL 7,47%

BDI = 25,36%
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HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 0,00% 0,00%
A3 SENAI 0,00% 0,00%
A4 INCRA 0,00% 0,00%
A5 SEBRAE 0,00% 0,00%
A6 Salário Educação 0,00% 0,00%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,00%TOTAL 16,00%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 10,97% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
47,31%TOTAL 18,17%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60% 1,98%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

10,81%TOTAL 8,22%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,57% 2,91%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,38% 0,29%

7,95%TOTAL 3,20%

A + B + C + D = 82,07% 45,59%
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