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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 -CELICC/PMSJR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2024 - SEMOSP 

 
 

PREÂMBULO 
 

 
Torna-se público que o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, com sede à Rua Arthur 

Azevedo, nº 48, Centro, CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 

06.351.514/0001-78, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo 

e do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 06/2024 de 09 de julho de 2024, 

realizará licitação às 09:00 do dia 27 de dezembro de 2024, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma 

ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, Lei Municipal nº 1.408, de 12 de dezembro de 2023, 

Decreto Municipal nº 6.034, de 08 de janeiro de 2024 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com 

as condições estabelecidas neste Edital. 

 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a Construção da Quadra Coberta Diomedes no município de São 

José de Ribamar-ma, mediante o regime empreitada por preço unitário conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação compõe-se de item único, conforme planilha orçamentária e especificações técnicas 

constantes do Projeto Básico de Engenharia anexo a este Edital. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema 

www.licitasaojosederibamarma.com.br (PLATAFORMA CENTRAL DE COMPRAS). 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor 

rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.licitasaojosederibamarma.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 

condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 

trabalhista; 

2.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público 

do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 

matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 

controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se 

referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 

execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão 

ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do 

projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por 

agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento 

ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa 

que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação antecede as fases de apresentação de propostas e lances e 

de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta 

apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa. 

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a abertura 

da sessão pública. 

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase 

de envio de lances. 

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 

mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes 

regras: 

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e 

o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de 

disputa, sendo vedado: 

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento 

por menor preço; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais 

fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação, acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, contendo a 

descrição do objeto ofertado e o preço, conforme especificações contidas na Planilha Orçamentária e modelo 

anexo a este Edital. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante: 

a. proposta, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua proposta 

em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura 

do respectivo representante legal; 

b. planilha orçamentária, em formato .xlsx, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, 

descrição do serviço, quantidade (obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço 

unitário, preço total, conforme Planilha Orçamentária da Administração (Anexo do Projeto Básico); 

c. composição de custos unitários de todos os serviços presentes na planilha orçamentária, 

demonstrando todos os consumos e índices de produtividades dos insumos envolvidos em cada 

atividade a ser executada; 

d. cronograma físico-financeiro, baseado no prazo máximo estipulado pela Administração e seus 

desembolsos mensais; 

e. composição de BDI, detalhando todos os seus componentes, em forma percentual, conforme 

modelos do Anexo do Projeto Básico. Ressalta-se que as alíquotas de tributos cotadas pelo 

licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária a qual a 

empresa é optante; 

f. composição de Encargos Sociais; e 

g. curva ABC de Serviços com BDI. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, por unidade, de cada item, estabelecidos no Projeto 

Básico, anexo a este Edital. 

4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses. 

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente 
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o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 

100,00 (um por cento). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto e 
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior 

percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão 

os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 

lances sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 
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5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

 
5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

 
5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente 

de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 
6. DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA 

6.1. O Agente de Contratação solicitará à arrematante que envie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, quando for o caso, acompanhada 

dos documentos abaixo: 

a) proposta, com os dados da empresa, descrição do objeto da licitação, o valor total de sua proposta 

em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem como a assinatura 

do respectivo representante legal; 

b) planilha orçamentária, em formato .xlsx, agrupada por etapas de serviços, contendo nº do item, 

descrição do serviço, quantidade (obrigatoriamente igual à planilha da Administração), preço unitário, 

preço total, conforme Planilha Orçamentária da Administração (Anexo do Projeto Básico); 

c) composição de custos unitários de todos os serviços presentes na planilha orçamentária, 

demonstrando todos os consumos e índices de produtividades dos insumos envolvidos em cada 

atividade a ser executada; 

d) cronograma físico-financeiro, baseado no prazo máximo estipulado pela Administração e seus 

desembolsos mensais; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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e) composição de BDI, detalhando todos os seus componentes, em forma percentual, conforme modelos 

do Anexo do Projeto Básico. Ressalta-se que as alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem 

ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária a qual a empresa é optante; 

f) composição de Encargos Sociais; e 

g) curva ABC de Serviços com BDI. 

6.2. O envio deverá ser feito, exclusivamente, mediante convocação de anexo no sistema 
www.licitasaojosederibamarma.com.br (PLATAFORMA CENTRAL DE COMPRAS). 

6.3. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita pela arrematante antes de findo o prazo originalmente concedido. 

6.4. Caso a empresa não encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em desacordo com 

as condições deste Edital e do Projeto Básico, a proposta será RECUSADA. 

 
7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponível no site do 

Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

7.1.4. Cadastro de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ 

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 

favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com o item 3.6 deste edital. 

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.6.1. ultrapassar o valor global estimado na licitação; 

http://www.licitasaojosederibamarma.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.gov.br/compras/pt-br/
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#%3A~%3Atext%3D%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-%2CArt.%2Cn%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009)
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA 

Central de Licitações, Contratos e Convênios – CELICC 

P á g i n a 13 | 
115 

 

 

7.6.1.1. no tocante aos custos unitários, como tentativa de coibir o chamado “jogo de planilhas”, e ao 

mesmo tempo evitar a desclassificação de uma proposta com o menor preço global, o valor ofertado 

no preço global deverá ser aplicado de forma linear em todos os itens da planilha. O preço global já 

deve ter o valor do BDI incluído; 

7.6.2. contiver vícios insanáveis; 

7.6.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

7.6.4. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

7.6.5. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 

semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado; 

7.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital; 

7.8.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

7.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 

à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 

final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
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global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 

eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

aditamento posterior do contrato. 

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do 

preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 
8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Para habilitação do licitante é necessária a documentação de: 

a) Habilitação jurídica; 

b) Regularidade fiscal, social e trabalhista; 

c) Qualificação econômica-financeira; 

d) Qualificação técnica. 

8.2. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 

seus administradores; ou 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; ou ainda 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 
 

8.3.  Documentos relativos às habilitações fiscal, social e trabalhista: 

 a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda 

(comprovante emitido pela Receita Federal ou Certificado de Registro Cadastral – CRC; 

 b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do licitante; 

 c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN); 

 e) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela 

Caixa Econômica Federal – CEF; 

 f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

 g) demonstração de cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal. 
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8.4.  Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 

domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida 

há no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do certame; 

  a.1) caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso; e 

  a.2) se o licitante não for sediado no Estado do Maranhão, as certidões deverão vir acompanhadas 

de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na 

Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências, de 

recuperação judicial ou de execução patrimonial; 

 b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

  b.1) o balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; e 

  b.2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

 c) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, de acordo com o art. 

1º do Decreto n° 21.040/2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, 

referente a este ano. No caso de que a sede da Licitante seja em outra Unidade da Federação, terá 

que apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, sede da empresa. 

 d) declaração expedida por profissional contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices 

econômicos previstos no edital; 

 e) comprovação que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor total estimado da contratação; 

f) as empresas constituídas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

g) o Balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis 

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) 

anos; 

h) relação de compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade 

econômico-financeira, excluídas as parcelas dos contratos já firmados, conforme Anexo. 

i) Garantia de proposta de preços no valor de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação, nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 58 da Lei nº 14.133/2021. 

j) As empresas licitantes que não forem enquadradas como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno 

Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, deverão subcontratar 10% a 30% (dez a trinta 

por cento) dos serviços, considerando o valor total estimado da licitação, devendo prestar declaração 

em atendimento ao disposto no art. 8º, incisos I a VII, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro 

de 2015. 

k) No momento da Habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a sua 

documentação, a regularidade da Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 

Microempreendedor Individual - MEI exigida no edital, consistente na habilitação jurídica, fiscal e 

trabalhista. 
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l) A licitante deverá apresentar ainda, junto a documentação de habilitação da subcontratada, os 

documentos exigidos nos itens: item 3, letras “g” e “h”, item 4, letras “a” e “c” e, sob pena de 

inabilitação. 

8.4.1. A comprovação de habilitação econômico-financeira para licitantes em consórcio será 

acrescida de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipótese do § 

2º do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 

8.5. Documentos relativos à qualificação técnica: 

a) Apresentação do Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) expedida pelo referido 

Conselho da região da sede da empresa, que deve apresentar rigorosamente a situação atualizada 

da empresa; 

8.5.1. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

a) deverá ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de obras/serviços de características 

e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o 

tipo de obra/serviço, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados; o prazo de 

execução e a vigência; 

b) os atestados devem corresponder a quantidade exigida relacionada às parcelas de maior relevância, 

conforme quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas 
metalicas e pintura 

KG 8.402,79 

2 Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm M2 356,40 

3 
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso selante a base de 
poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação) 

M2 309,50 

 
 

c) as parcelas exigidas nos atestados foram definidas por critérios técnicos e/ou grande relevância para 

execução do objeto; 

d) os atestados devem ser apresentados contendo a identificação do signatário e da pessoa jurídica 

emitente, indicando as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em 

execução pelo licitante; 

e) será permitido o somatório de atestados para o atendimento aos quantitativos mínimos na qualificação 

técnico-operacional, entretanto deverá ser comprovada a experiência e a complexidade de executar 

serviços semelhantes ou superiores aos exigidos; 

f) serão aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional, a CAT (acompanhada das 

respectivas ART´s), que faça menção ao próprio licitante como prestador de serviços, desde que as 

informações constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos 

serviços com os parâmetros mínimos fixados. 

g) Não será de responsabilidade da SEMOSP o fornecimento de áreas para instalações do canteiro de 

obras da proponente, bem como água e energia elétrica, devendo ser declarado pelo licitante. 

h) Não será de responsabilidade da SEMOSP a exploração, uso e retirada de materiais em propriedades 

de terceiros, devendo ser declarado pelo licitante. 

i) É de exclusiva responsabilidade da Empresa vencedora, quando necessário, solicitar, 
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AUTORIZAÇÃO, CONCESSÃO OU LICENÇA ao Órgão Ambiental competente para instalação e 

operação de usinas de asfalto, devendo ser declarado pelo licitante. 

j) É de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessário, solicitar, ALVARÁ PARA 

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO/FUNCIONAMENTO do Canteiro de Obras, assim como a LICENÇA 

AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE junto aos órgãos competentes. AUTORIZAÇÃO DE 

SUPRESSÃO VEGETAL OU AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA quando necessário a retirada 

da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante. 

8.6. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

a) o licitante deverá apresentar o REGISTRO ou INSCRIÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) 

TÉCNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme legislação profissional dos respectivos conselhos 

vigentes; 

b) apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional, - em nome do profissional, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA 

ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s), suficientes para a comprovação do acompanhamento e/ou execução de serviços com 

características semelhantes, compatíveis com o objeto desta licitação e com o conselho profissional 

de origem. O(s) Atestados devem conter, no mínimo, as informações do objeto do contrato, nome 

do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços, quantificação principal, local, data de 

emissão do atestado, período de execução, além do nome e assinatura do signatário, contemplando 

os seguintes serviços: 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas 
metalicas e pintura 

KG 8.402,79 

2 Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm M2 356,40 

3 
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso selante a base de 
poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação) 

M2 309,50 

 

c) o licitante deverá comprovar a qualificação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de 

Responsabilidade Técnica, dispostos no quadro acima, com a comprovação de pertencer ao quadro 

permanente do licitante; 

d) a comprovação do profissional pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita 

mediante a apresentação da Carteira de Trabalho, ou Certidão do CREA, ou Certidão do CAU, ou 

Contrato Social, ou Contrato de prestação de serviços, ou Contrato de Trabalho registrado na DRT, 

ou Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou 

serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto 

contratual vir a ser a esta adjudicado. 

e) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 

deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação. 

f) Deverá ser apresentado, no mínimo, um acervo técnico do(s) profissional(is), devidamente averbado 

pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a comprovação da execução dos 

serviços de forma clara e legível. 

g) Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s) profissional(is) 

indicado(s) pelo licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade. 
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8.6.1. Para fins de verificação dos atestados, serão observadas as datas de aberturas da ART ou 

RRT, data de emissão da CAT, prazos de execução, entre outros. Os atestados deverão ser 

acompanhados pela planilha de serviços, devidamente averbados no CREA ou CAU, fazendo parte 

integrante do Acervo. 

8.6.2. Em casos de dúvidas, a Administração poderá solicitar ao licitante cópia do Contrato, cópia 

da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos. 

8.6.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar este Município com a 

participação de empresas que possuam infraestrutura adequada em razão das características dos 

trabalhos. 

8.7. Declaração formal do licitante, indicando o responsável técnico – Engenheiro Civil ou Arquiteto - para 

execução e acompanhamento dos serviços da obra. O responsável técnico pelo objeto da licitação deverá ser 

o mesmo da comprovação de atestado técnico-profissional. 

8.8. Declaração Formal informando a disponibilidade de máquinas/ferramentas, equipamentos e pessoal 

técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, juntamente com 

declaração da proponente de que os equipamentos se encontram em condições de produção plena, 

obrigando-se, imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juízo da Comissão, 

não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus para a Contratante. 

8.9. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social. 

8.10. Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade 

do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos documentos de comprovação da capacidade 

técnico-profissional da CONTRATADA, bem como do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento, 

indicados para a realização do objeto da licitação, bem como de cada membro da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos. 

8.11. São DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

a) Declaração de que cumpre os requisitos de Sustentabilidade, conforme Anexo do Edital 

b) Declaração de que, se contratada, absorverá, na execução do contrato, pessoas egressas do sistema 
prisional no mercado de trabalho em percentual não inferior a 5% (cinco por cento) das vagas, em 
cumprimento ao Ato da Presidência -GP Nº 72, de 10 de outubro de 2022 e Lei Estadual nº. 10.182/ 
2014, acompanhada de declaração expedida pela Secretaria de Estado de Administração 
Penitenciária – SEAP, responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas ou 
egressos aptos à execução de trabalho externo. 

c) Declaração de que, se contratada, absorverá, na execução do contrato, Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica e Familiar na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, nos termos do art. 
1º do Ato da Presidência - GP Nº 48, de 8 de julho de 2022. 

d) Declaração de que atenderá o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.789, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Maranhão no dia 26 de janeiro de 2018. 

e) Declaração de que conhece, tem ciência e atende aos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a administração pública, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que 
atente contra o patrimônio público nacional, contra os princípios da administração pública ou viole as 
disposições das regras anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e 
agentes, assim como por qualquer sócio que venha a agir em seu nome. 

8.12. No caso de participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita 
por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico- 
financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado devendo, cada 
empresa integrante, apresentar os documentos relacionados no item 8.3. 

8.13. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia 
previamente autenticada, por Cartório ou pela Comissão ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 
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8.14. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 
nº 14.133/2021. 

8.15. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). 

8.16. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.17. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

8.18. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível 

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, 

sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o 

direito de realização de vistoria prévia. 

8.18.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 

horário exclusivos, a ser agendado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e 

Urbanismo, situada à Rua Glícero Martins, nº 43, Outeiro, São José de Ribamar-MA, ou através do e-mail 

semosp@sjr.ma.gov.br, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros 

licitantes. 

8.18.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 

presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades da contratação. 

8.19. A habilitação poderá ser verificada por meio do Sicaf ou outro registro cadastral emitido por órgão 
ou entidade pública, nos documentos por ele abrangidos. 

8.19.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

8.20. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais conforme item 8.19 e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

(IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

8.20.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

8.21. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.21.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

8.21.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do 

art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

8.22. A verificação no Sicaf ou outro registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública somente será 

feita em relação ao licitante vencedor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
mailto:semosp@sjr.ma.gov.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
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8.22.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de 

Referência somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 

licitante mais bem classificado. 

8.22.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou 

exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

8.23. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

8.23.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.23.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

8.24. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.25. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

8.26. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.27. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

8.28. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão se referir ao CNPJ cadastrado no sistema 

www.licitasaojosederibamarma.com.br (PLATAFORMA CENTRAL DE COMPRAS)para a participação do 

certame. 

8.29. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e 

no caso daqueles documentos que pela própria natureza forem emitidos somente em nome da matriz 

(FALÊNCIA – FEDERAL – FGTS – TRABALHISTA). 

8.30. Toda a documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo órgão 

expedidor e, quando omissa, será aceita por 60 (sessenta) dias a partir da sua expedição. 

8.31. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital pela arrematante, o agente de contratação a 

declarará vencedora e encaminhará o certame à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a 

licitação. 

 
9. DOS RECURSOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.licitasaojosederibamarma.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 

para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Central de Licitações, 

Contratos e Convênios - CELICC. 

 
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação 

10.1.5. fraudar a licitação 

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

10.2.1. advertência; 

10.2.2. multa; 

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 

valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 

15% a 30% do valor do contrato licitado. 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como 

pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 

previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da 

IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir. 

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 

recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

 
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, para o e- 

mail: cplceliccsjr@gmail.com 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente 

de Contratação/ Comissão. 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico www.saojosederibamar.ma.gov.br. 

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

12.11.1. ANEXO I - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

12.11.2. ANEXO II – DECLARAÇÃO DE VISITA OU NÃO VISITA À OBRA 

12.11.3. ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

12.11.4. ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE FIANÇA 

12.11.5. ANEXO V – MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA 

12.11.6. ANEXO VI – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

12.11.7. ANEXO VII – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 

12.11.8. ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

12.11.9. ANEXO IX – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

12.11.10. ANEXO X – PROJETO BÁSICO 

12.11.11. ANEXO XI – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

12.11.12. ANEXO XII – ETP 
 
 

 
São José de Ribamar-MA, 05 de dezembro de 2024. 

 
 
 

 
Roberto Murad Mouchrek 

 
Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo 

http://www.saojosederibamar.ma.gov.br/
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ANEXO I DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
[PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA] 

 
A (nome da empresa), CNPJ n° (número de inscrição), sediada (endereço), DECLARA para fins de 

participação na Concorrência nº (número do certame), que cumpre todos os requisitos de sustentabilidade 

elencados no Projeto Básico e neste Edital. 

 
(Local), (dia) de (mês) de (ano). 

 
 

 

 
Assinatura do Representante Legal devidamente identificada 
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ANEXO II DO EDITAL 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA OU DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 

DECLARAÇÃO DE VISITA 

A (nome da empresa), por seu(s) Responsável Técnico infra-assinado(s), DECLARA que recebeu da 

SEMOSP toda documentação relativa à CONCORRÊNCIA N.º XX/202X, composta do Edital e seus 

elementos constitutivos, e que visitou o local onde se realizará a execução dos serviços objeto desta licitação, 

tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos 

serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e 

acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas. 

 
(Local e data) 

 
(Nome e assinatura do Responsável Técnico) 

OU 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 

 
A (nome da empresa), por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que recebeu da SEMOSP 

toda documentação relativa à CONCORRÊNCIA N.º XX/202X, composta do Edital e seus elementos 

constitutivos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas tem conhecimento de 

todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais 

de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, 

morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese 

de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais. 

 
(Local e data) 

 
(Nome e assinatura do representante legal) 

 
 
 

 
(Identificação e Assinatura dos seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente da Empresa) 
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ANEXO III DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 
 

 
REF.: CONCORRÊNCIA Nº .../20xx 

 
 
 
 
 

 

Autorizo a empresa   , CNPJ Nº    a incluir meu nome na PROPOSTA 

referente à CONCORRÊNCIA Nº .../20xx,  cujo objeto é 

 a ser realizada pela Secretaria Municipal de 

Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, bem como me comprometo a participar da equipe 

permanente, caso esta venha a ser contratada. 

 
 

 
Local e data 

Nome e assinatura 
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ANEXO IV DO EDITAL 

 
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

 
Pela  presente  Carta de  Fiança, o Banco com sede na Rua 

da  cidade     do Estado    CNPJ/MF Nº   , por si 

diretamente e seus sucessores, se obriga perante à SEMOSP, com sede em São José de Ribamar - MA, 

CNPJ/ME Nº   , em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, 

com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 1.491 e 1500 do Código Civil Brasileiro, da firma 

 , com sede na Rua  , CNPJ/ME Nº  , da 

importância de R$   , destinada à Garantia de Contrato para a CONCORRÊNCIA Nº 

0X/202X, que tem por objeto    . 

 
Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as 

requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela SEMOSP sem qualquer 

reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial. 

 
Esta Fiança vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de   /  /    (data de 

abertura da licitação), de acordo com as disposições do Edital da CONCORRÊNCIA N° XX/202X. Nenhuma 

objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim de escusar do 

cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante a SEMOSP. 

 
Este Banco se obriga pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem como 

por honorários advocatícios, na hipótese da SEMOSP se ver compelida a ingressar em juízo para demandar 

o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Fiança. 

 
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está dentro de seus limites operacionais, 

devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 

legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente 

Fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e 

que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. 

 
A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 

 
 
 

 
(Local e data) 

 
(Nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V DO EDITAL  

RESUMO DA PROPOSTA 

 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. XX/202X 

 
Prezados Senhores, 

 
 
 

 
Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação 

em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em 

que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação 

definidos no Edital. 

 
 

 
PROPONENTE: 

 
RAZÃO SOCIAL: (nome de identificação da empresa) 

SEDE: (endereço da sede da empresa) 

C.N.P.J: (número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) 

 
PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL: 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (valor numérico e por extenso da proposta) 

MÊS BASE: (mês do orçamento) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (preencher o prazo nos termos do Edital) 

 
PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: (preencher conforme Edital) 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 
Local e data. 

 
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VI DO EDITAL 

 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS 

 

          
 

  
 

  

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA J. CÂMERA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -MA         

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, Nº11 QD. 100, J.CÂMARA, SÃO JOSÉ DE 
RIBAMAR - MA 

        

REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2024 ORSE 06/2024 SEINFRA 028   - SEM DESONERAÇÃO         

MÊS DE ELABORAÇÃO: 
out/2024 

          

              

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 

              

CP - 001 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

  
 R$      

34.275,60  

  Unid: MÊS 

BANCO BANCO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

SERV. 
SINAPI 

90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 60,00 R$ 120,08 
 R$           

7.204,80  

SERV. 
SINAPI 

90776 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

H 240,00 R$ 31,38 
 R$           

7.531,20  

SERV. 
SINAPI 

100289 VIGIA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 R$ 23,25 
 R$           

8.370,00  

SERV. 
SINAPI 

100309 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 240,00 R$ 46,54 
 R$        

11.169,60  

              

CP - 002 
TAXAS E 
EMOLUMENTO
S 

        
 R$            

233,94  

  Unid: UND 

BANCO  CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

CREA -MA 
PL-1610/2018 

TABELA A 
FAIXA 3 

TAXA DE A.R.T.(CREA) PARA OBRAS ACIMA R$ 15 MIL UM 1,0000 
 R$             

233,94  
 R$              

233,94  

              

CP - 003 
MOBILIZAÇÃO 
E 

        
 R$      

14.618,40  
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DESMOBILIZAÇ
ÃO 

  Unid: UND 

BANCO CÓDIGO Descrição Unidade Coeficiente Preço Total 

SINAPI  88282 
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

H 100,0000 R$ 35,61 
 R$           

3.561,00  

SINAPI  88241 
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  

H 100,0000 R$ 24,51 
 R$           

2.451,00  

SINAPI  91030 
CAMINHÃO TRUCADO COM CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA 

H 60,0000 R$ 143,44 
 R$           

8.606,40  

              

CP - 004 

INSTALAÇÃO 
PROVISÓRIA 
DE ÁGUA E 
SANITÁRIO 

        
 R$        

1.824,46  

          UND: UND 

BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

SEINFRA I0402 CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO UN 1,0000 R$ 262,81 
 R$              

262,81  

SEINFRA I0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" UN 1,0000 R$ 19,69 
 R$                

19,69  

SEINFRA I0403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA UN 1,0000 R$ 100,79 
 R$              

100,79  

SEINFRA I0405 CAIBRO DE 2"x1" M 10,0000 R$ 6,40 
 R$                

64,00  

SINAPI 102623 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA UN 0,5000 R$ 861,23 
 R$              

430,62  

SEINFRA I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 4,0000 R$ 8,56 
 R$                

34,24  

SEINFRA I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 10,0000 R$ 34,54 
 R$              

345,40  

SEINFRA I2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 5,0000 R$ 15,18 
 R$                

75,90  

SEINFRA I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,5000 R$ 14,20 
 R$                   
7,10  

SEINFRA C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,1250 R$ 520,89 
 R$                

65,11  

SINAPI 88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 8,0000 R$ 28,83 
 R$              

230,64  

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 R$ 23,52 
 R$              

188,16  

              

              

CP - 005 
PORTA DE 
MADEIRA 

        
 R$        

1.356,40  
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COMPENSADA 
- PM2A - 
100X210 CM, 
LISA, SEMI-
OCA, PARA 
SANITÁRIO 
ACESSÍVEL, 
INCLUSO 
FERRAGENS E 
FECHADURA, 
SUPORTE E 
CHAPA DE 
ALUMÍNIO 
E=1MM 

          UND: M2 

BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

SINAPI 1341 
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 
X 3,08* M, E = 0,8 MM 

M² 0,3200 R$ 77,86 
 R$                

24,92  

SINAPI 5075  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1700 R$ 19,68 
 R$                   
3,35  

SINAPI 11055 
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

UN  12,5000 R$ 0,11 
 R$                   
1,38  

SINAPI 1339 
Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado 
melaminico 

KG 0,8400 R$ 70,10 
 R$                

58,88  

ORSE I01809 
Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 
a 210) x 3,5cm 

UN  1,0000 R$ 333,90 
 R$              

333,90  

ORSE I06837 
Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e 
contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, 
cromada, ou similar 

UN  1,0000 R$ 174,93 
 R$              

174,93  

ORSE S01769 
Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 
a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar 

UN  1,0000 R$ 339,46 
 R$              

339,46  

ORSE S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos UN  3,0000 R$ 49,04 
 R$              

147,12  

SINAPI 88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 8,6500 R$ 27,93 
 R$              

241,59  

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3125 R$ 23,52 
 R$                

30,87  

              

CP - 006 

CHAPA 
METALICA 
(ALUMÍNIO), E= 
1MM PARA AS 
PORTAS 

        
 R$            

129,95  

          UND: M2 

BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL 
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SINAPI 1341 
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 
X 3,08* M, E = 0,8 MM 

M² 0,3200 R$ 77,86 
 R$                

24,92  

SINAPI 5075  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 R$ 19,68 
 R$                   
2,95  

SINAPI 11055 
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") 

UN  12,5000 R$ 0,11 
 R$                   
1,38  

SINAPI 88261 
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2,5000 R$ 27,93 
 R$                

69,83  

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3125 R$ 23,52 
 R$                

30,87  

              

              

CP - 007 
CAIXA D'ÁGUA 
- CAP 3.000 
LITROS 

        
 R$        

1.928,91  

          UND: UND 

BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

SINAPI 102616 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

UN  1,0000 R$ 1.905,39 
 R$           

1.905,39  

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 R$ 23,52 
 R$                

23,52  

 
 
OBS: A empresa poderá usar modelo próprio. 
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ANEXO VII DO EDITAL 

 
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO MÃO DE OBRA 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA J. CÂMERA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -MA 
  

  

 

  
 

  

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, Nº11 QD. 100, J.CÂMARA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA     

REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2024 ORSE 06/2024 SEINFRA 028   - SEM DESONERAÇÃO       

MÊS DE ELABORAÇÃO: out/2024         

            

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

VIGÊNCIA A PARTIR DE 2024 

  

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

  
 

      

A GRUPO A         

A1 INSS  20,00 20,00 

A2 SESI  1,50 1,50 

A3 SENAI  1,00 1,00 

A4 INCRA  0,20 0,20 

A5 SEBRAE  0,60 0,60 

A6 Salário Educação  2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00 3,00 

A8 FGTS  8,00 8,00 

A9 SECONCI  0,00 0,00 

  TOTAL 36,80 36,80 

  
 

      

B GRUPO B         

B1 Repouso Semanal Remunerado  17,89 0,00 
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B2 Feriados  3,95 0,00 

B3 Auxílio - Enfermidade  0,85 0,64 

B4 13º Salário  11,03 8,33 

B5 Licença Paternidade  0,06 0,04 

B6 Faltas Justificadas  0,74 0,56 

B7 Dias de Chuvas  1,59 0,00 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,10 0,08 

B9 Férias Gozadas  12,18 9,20 

B10 Salário Maternidade  0,04 0,03 

  TOTAL 48,43 18,88 

  
 

      

C GRUPO C         

C1 Aviso Prévio Indenizado  4,58 3,46 

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,11 0,08 

C3 Férias Indenizadas  1,73 1,31 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  2,41 1,82 

C5 Indenização Adicional  0,39 0,29 

  TOTAL 9,22 6,96 

  
 

      

D GRUPO D         

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  17,82 6,95 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado  

0,41 0,31 

  TOTAL 18,23 7,26 

  
 

    

  A + B + C + D = 112,68 69,90 

 
* Em (H) horas ou (M) mês conforme o caso. 
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ANEXO VIII DO EDITAL 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 
 

Ministério da Educação 

 

       
   

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA J. CÂMERA 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -MA 

          
  

 

  
 

  
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, Nº11 QD. 100, J.CÂMARA, 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA 

   
   

REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2024 ORSE 06/2024 SEINFRA 028   - SEM 
DESONERAÇÃO 

    
   

MÊS DE ELABORAÇÃO: out/2024      
   

Cronograma de Planejamento                 

Planejamento 
          

ITE
M DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 

% 
ITEM 1 2 3 4 5 6 

                    

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 R$              

256.991,67  
14,61

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 

        
 R$         
42.831,95  

 R$           
42.831,95  

 R$           
42.831,95  

 R$           
42.831,95  

 R$           
42.831,95  

 R$               
42.831,95  

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 R$              

170.190,49  
9,68
% 100,00%           

        
 R$      
170.190,49                 

3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 
 R$                   

6.213,38  
0,35
% 100,00%           

        
 R$            
6.213,38                 

4 FUNDAÇÕES  
 R$                

87.719,32  
4,99
% 50,00% 50,00%         

        
 R$         

43.859,66  
 R$           

43.859,66              

5 SUPERESTRUTURA  
 R$              

477.489,63  
27,15

%   35,00% 35,00% 30,00%     
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 R$        

167.121,37  
 R$        

167.121,37  
 R$        

143.246,89        

6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 
 R$                

56.944,49  
3,24
%       50,00% 50,00%   

                 
 R$           

28.472,25  
 R$           

28.472,25     

7 
ESQUADRIAS 

 R$                
31.028,64  

1,76
%       50,00% 50,00%   

                 
 R$           

15.514,32  
 R$           

15.514,32     

8 
SISTEMAS DE COBERTURA  

 R$              
254.671,06  

14,48
%     90,00% 10,00%     

              
 R$        

229.203,95  
 R$           

25.467,11        

9 
IMPERMEABILIZAÇÃO  

 R$                   
7.951,89  

0,45
%   100,00%         

           
 R$              

7.951,89              

10 
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

 R$              
115.008,80  

6,54
%       50,00% 50,00%   

                 
 R$           

57.504,40  
 R$           

57.504,40     

11 
SISTEMAS DE PISOS 

 R$                
55.477,43  

3,15
%       50,00% 50,00%   

                 
 R$           

27.738,72  
 R$           

27.738,72     

12 
PINTURAS E ACABAMENTOS 

 R$                
41.784,41  

2,38
%       40,00% 30,00% 30,00% 

                 
 R$           

16.713,76  
 R$           

12.535,32  
 R$               

12.535,32  

13 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 R$                
14.935,34  

0,85
%       50,00% 50,00%   

                 
 R$              

7.467,67  
 R$              

7.467,67     

14 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 R$                
14.378,25  

0,82
%       50,00% 50,00%   

                 
 R$              

7.189,13  
 R$              

7.189,13     

15 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA  

 R$                   
8.380,72  

0,48
%         100,00%   

                    
 R$              

8.380,72     

16 
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

 R$                
29.783,15  

1,69
%           100,00% 

                       
 R$               

29.783,15  

17 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 

 R$                   
2.352,97  

0,13
%           100,00% 
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 R$                  

2.352,97  

18 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 

 R$                
46.768,08  

2,66
%       50,00% 50,00%   

                 
 R$           

23.384,04  
 R$           

23.384,04     

19 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 R$                
34.011,51  

1,93
%   30,00% 10,00% 40,00% 20,00%   

           
 R$           

10.203,45  
 R$              

3.401,15  
 R$           

13.604,60  
 R$              

6.802,30     

20 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 R$                
38.205,83  

2,17
%         30,00% 70,00% 

                    
 R$           

11.461,75  
 R$               

26.744,08  

21 
SERVIÇOS FINAIS 

 R$                   
8.188,10  

0,47
%           100,00% 

                       
 R$                  

8.188,10  

           

Valores totais 
 R$         
1.758.475,16  

100,0
0% 

 R$      
263.095,48  

 R$       
271.968,32  

 R$       
442.558,42  

 R$       
409.134,82  

 R$       
249.282,55  

 R$          
122.435,57  

      14,96% 15,47% 25,17% 23,27% 14,18% 6,96% 

Valores acumulados     
 R$      
263.095,48  

 R$       
535.063,80  

 R$       
977.622,22  

 R$     
1.386.757,04  

 R$     
1.636.039,58  

 R$        
1.758.475,16  

      14,96% 30,43% 55,59% 78,86% 93,04% 100,00% 
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ANEXO IX DO EDITAL 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/202X 
CONCORRÊNCIA Nº XX/202X 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/202X 

 
 

 
CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DE RIBAMAR, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXX E 

A EMPRESA XXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 

 
O Município de São José de Ribamar, através da Secretaria Municipal de XXXXXXXX, neste 

ato denominado CONTRATANTE, com a sede localizada à Praça Artur Azevedo, s/n, Centro, CEP: 65.110- 

000, São José de Ribamar - MA, inscrito no CNPJ n.º xxxxxxxxxxx, representada pelo Secretário, Sr. 

XXXXXXXXX, portador da Matrícula Funcional nº XXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e a 

empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXX sediada XXXXXXXXXXX, em 

XXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu representante legal, 

Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, 

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº XXX/XXXX e em observância às disposições da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente da Concorrência Pública nº XX/XXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nas condições estabelecidas no Projeto Básico. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Projeto Básico; 

1.2.2. O Edital da Licitação; 

1.2.3. A Proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de XX (meses) contados da data da assinatura do contrato. 

2.2. O prazo de execução dos serviços será de XX (meses), contados a partir da data de emissão da 

Ordem de Serviço, não podendo ultrapassar o prazo de vigência contratual. 

2.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, quando o objeto não for concluído no período 

firmado acima, desde que haja autorização formal da autoridade competente, ressalvadas as providências 

cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a 

este Contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de xx % (por cento) do valor total do 

contrato, nas seguintes condições: 

4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou dos itens de maior relevância discriminados no 

Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

4.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o 

subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por 

afinidade, até o terceiro grau. 

4.5. Caso tenha sido formulada no Projeto Básico a exigência de subcontratação de microempresas ou 

empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e art. 7º, do Decreto n.º 8.538, 

de 2015), além do regramento acima, deverão ser observadas as seguintes disposições específicas: 

4.5.1. O CONTRATADO deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, 

a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, 

sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 

8.538, de 2015; 

4.5.2. O CONTRATADO deverá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, 

ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da 

parcela originalmente subcontratada; e 

4.5.3. O CONTRATADO será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo 

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

4.5.4. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados 

diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

5.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXXXXXX (reais) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
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comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 

no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado. 

7.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 

contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não da divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 

logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 

e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 

as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 

do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 

e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA 

Central de Licitações, Contratos e Convênios – CELICC 

P á g i n a 42 | 
115 

 

 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis quando 

do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 

de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 

contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 

art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 

quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

8.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 

contrato. 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 

II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e 

a legislação de regência; 
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9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 

Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 

finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis. 

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 

sede do contratado; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação; 

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do Contratante; 

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução do serviço. 

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico, em plena validade. 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de: 

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c) florestas plantadas; e 

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais; 

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 

respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória; e 

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 

do território estadual. 

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou 

do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 

da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros. 

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 

o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 

o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes. 

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens 

do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 

engenharia. 

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 

especificações. 

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 

e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha 

a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa. 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 

de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá- 

los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda 

de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 

enquanto não prescritas essas obrigações. 

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 

Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 

quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual 

descarte realizado. 

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 

individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 

finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas 

ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 

autoridade nacional. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura 

deste contrato, a fim de efetuar depósito de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 

atualizado do contrato, respeitados os acréscimos e supressões do objeto, nos termos do art. 96 da Lei nº 

14.133/2021. 

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução e 

concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade 

também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá: 

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

b) Acompanhar a execução do contrato principal. 

c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art102
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11.1.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do 

contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. 

11.1.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

11.1.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições: 

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de 

pagar a importância segurada indicada na apólice. 

b) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

11.2. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 

principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.3. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 

ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 

execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

11.4.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

11.4.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

11.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

11.8. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.8.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto 

ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, 

§ 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.8.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 

que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.9. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, 

mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

11.10. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

11.11. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital 

e neste Contrato. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de ...... ( ...... ) dias; 

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de ..... % a 

...% do valor do Contrato. 

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, 

de ....% a ...% do valor do Contrato. 

(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor do 

Contrato. 

(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor 

do Contrato. 

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ..... % do valor 

do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
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12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 

2021) 

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 

créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos 

que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado 

para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 

em lei para a continuidade da execução contratual. 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.3. Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- 

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 

Lei n.º 14.133, de 2021). 

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento da Secretaria solicitante para o exercício de xxxx, na dotação abaixo discriminada 

e conforme NE nº xxxx/20x2x, emitida no dia xx/xx/xxxx: 

I.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

 
15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 

1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, 

em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 

7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual do Estado do Maranhão, Seção Judiciária de São José de 

Ribamar, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser 

compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

 

São José de Ribamar-MA, xx de xxxxxx de 202x 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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ANEXO X 

PROJETO BASICO 

 

1. OBJETO 

1.1 O presente documento tem por objeto a Construção da Quadra Coberta Diomedes no município de 
São José de Ribamar-ma. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 . Considerando a necessidade da prática esportiva das crianças, adolescentes e jovens, a 

construção desta quadra é essencial para atender o desenvolvimento social e esportivo da comunidade. 

Afim de ampliar melhoria de atendimento aos serviços já prestados, bem como adequações frente a 

demandas atuais. 

3. DA LOCALIZAÇÃO 

3.1 Rua nossa senhora da vitória nº 11, quadra 100  Bairro J Camara, no município de São José de 
Ribamar, Maranhão. 

4. ANÁLISE DE RISCOS 

4.1 “Risco” pode ser entendido como um evento futuro e incerto do qual decorre uma consequência, 

que pode ser positiva ou negativa. Para resguardar os interesses e os recursos envolvidos nesse 

processo, abaixo são identificados os riscos que podem afetar o alcance dos objetivos previstos. 

Tabela 1 - Matriz de Riscos 

Fase Evento Causas Consequências 

Risco Inerente 

Impact
o 

Probabilidad
e 

Nível de 
Risco 

Planejament
o 

 
Erro na 

elaboração do 
Projeto básico 

Falta de 
Conheciment

o; Falta de 
tempo hábil 

para 
elaboração; 

Falta de 
recursos 
humanos 

suficientes; 
Erro no 

preenchiment
o. 

Possibilidade de 
pagamento 
indevido ao 
contratado; 

Desvio do objeto 
do contrato; 

Processo 
Interno de; 

Apuração de 
Responsabilidad

e. 

10 5 50 Alto 

Planejament
o 

 
Erro na 

elaboração do 
Edital de 
Licitação 

Falta de 
Conheciment

o; Falta de 
tempo hábil 

para 
elaboração; 

Falta de 
recursos 
humanos 

suficientes; 

Possibilidade de 
pagamento 
indevido ao 
contratado; 

Desvio do objeto 
do contrato; 

Processo 
Interno de; 

Apuração de 
Responsabilidad 10 2 20 Médio 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA 

Central de Licitações, Contratos e Convênios – CELICC 

 

54 

 

 
 
 
 

Fase Evento Causas Consequências 

Risco Inerente 

Impact
o 

Probabilidad
e 

Nível de 
Risco 

Erro no 
preenchiment

o. 

e. 

Licitatória 

Falha na 
conferência 

da 
documentaçã
o apresentada 

Desatenção 
no ato da 

conferência 
dos 

documentos. 

Contratação de 
empresa e/ou 
profissionais 
indevidos; 

Possibilidade de 
pagamento 
indevido ao 
contratado; 
Processo 
Interno de 

Apuração de 
Responsabilidad

e. 

10 2 20 Médio 

Licitatória 

Apresentação 
de 

documentaçã
o falsa ou 

vencida no ato 
do 

credenciamen
to 

Má fé ou 
inobservância 

do 
Proponente. 

Contratação de 
empresa e/ou 
profissionais 
indevidos; 

Possibilidade de 
pagamento 
indevido ao 
contratado; 
Processo 
Interno de 

Apuração de 
Responsabilidad

e. 

10 2 20 Médio 

Licitatória 
Inabilitação 

total das 
empresas 

Inxestência 
de empresa 
com acervo 
solicitado ou 

inobservância 
do 

Proponente. 

Atraso e/ou não 
contratação do 

objeto 
contratual. 

10 5 50 Alto 

Gestão do 
Contrato 

Falta de 
Apresentação 

do Seguro 
Garantia 

Empresa com 
problema 
financeiro. 

Atraso e/ou não 
execução objeto 

contratual. 
10 1 10 Médio 

Gestão do 
Contrato 

Atraso de 
pagamento 

dos 
funcionários 

Empresa com 
problema 
financeiro. 

Atraso e/ou não 
execução objeto 

contratual. 
8 8 64 Alto 
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Fase Evento Causas Consequências 

Risco Inerente 

Impact
o 

Probabilidad
e 

Nível de 
Risco 

Gestão do 
Contrato 

Atraso de 
pagamento de 

medição 

Contratada 
com 

problemas 
documentais, 
contratante 

com 
problemas 
financeiros 

e/ou 
operacionais. 

Atraso e/ou não 
execução objeto 

contratual. 
8 5 40 Alto 

Gestão do 
Contrato 

Aditivos 
Contratuais 

Erro na 
eloboração 
do Projeto 

básico; 
Atraso de 

pagamento 
por parte da 
contratante, 

falta de 
capacidade 
executiva do 
contratado, 

chuva acima 
do esperado. 

Atraso e/ou não 
execução objeto 

contratual. 
10 10 

10
0 

Extrem
o 

 
Tabela 2 - Escala de Impactos 

Escala de Impactos 

Magnitude Descrição I 

Muito baixo 

Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas 
da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, 
custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, 
padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes 
interassadas (clientes internos/externos, beneficiários). 

1 

Baixo 
Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas 
da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. 

2 

Médio 
Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, 
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis. 

5 

Alto 
Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas 
da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos. 

8 

Muito alto 
Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas 
da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos. 

10 

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: 
TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada) 

 
Tabela 3 - Escala de Probabilidade 

Escala de Probabilidades 

Magnitude Descrição I 
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Muito baixa 
Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém 
não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade. 

1 

Baixa 
Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, 
havendo poucos elementos ou informações que indicam essa possibilidade. 

2 

Média 
Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam 
moderadamente essa possibilidade. 

5 

Alta 
Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os 
elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa 
possibilidade. 

8 

Muito alta 
Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, 
pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa 
possibilidade. 

10 

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: 
TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada) 

 
Tabela 4 - Matriz de Responsabilidade 

Fase Evento Responsável 
Risco Inerente 

Impacto Probabilidade 
Nível de 

Risco 

Planejamento 
 

Erro na elaboração 
do Projeto básico 

Contratante 10 5 50 Alto 

Planejamento 
Erro na elaboração 

do Edital de 
Licitação 

Contratante 
10 2 20 Médio 

Licitatória 

Falha na 
conferência da 
documentação 
apresentada 

Contratante 10 2 20 Médio 

Licitatória 

Apresentação de 
documentação 

falsa ou vencida 
no ato do 

credenciamento 

Contratada 10 2 20 Médio 

Licitatória 
Inabilitação total 
das empresas 

Contratada 10 5 50 Alto 

Gestão do 
Contrato 

Falta de 
Apresentação do 
Seguro Garantia 

Contratada 10 1 10 Médio 

Gestão do 
Contrato 

Atraso de 
pagamento dos 

funcionários 
Contratada 8 8 64 Alto 

Gestão do 
Contrato 

Atraso de 
pagamento de 

medição 
Contratada 8 5 40 Alto 

Gestão do 
Contrato 

Aditivos 
Contratuais 

Contratante/Contratada 10 10 100 Extremo 
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5. ASPECTOS AMBIENTAIS  

5.1 Durante a execução dos serviços, a Contratada atenderá rigososamente a legislação ambiental 
federal, estadual e municipal pertinente. 
 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1 A obra deverá ser executada no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data do recebimento 
da respectiva Ordem de Serviço. 

 
7. PRAZO DE VIGÊNCIA 

7.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, com eficácia 
após a publicação do seu extrato na imprensa ofical.  

7.2 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por intermédio de Termo Aditivo, conforme indicado no 
art.124 da Lei 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, desde que apresentadas 
as justificativas técnicas pertinentes a prorrogação do prazo de execução e autorizado formalmente 
pela autoridade competente. 

 
8. VALOR DO CONTRATO 

8.1 O valor global estimado desta licitação é de R$ 1.758.475,16 (um milhão setecentos e cinquenta e 
oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme planilha orçamentária 
base, anexo deste Termo de Referência. 

   
9. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

9.1 Será adotada a modalidade tipo “CONCORRENCIA”, conforme indicado no art.28 da Lei 
14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos., uma vez que tal processo se refere a 
contratação de obras e serviços comuns e especiais de Engenharia. 

 
10. REGIME DE EXECUÇÃO 

10.1 Como regime de execução, será adotada “EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO”. Conforme 
estabelecido na lei 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1 A fim de se estabelecer a qualificação técnica mínima para o objeto deste processo, abaixo são 
apresentados os quantitativos estabelecidos conforme Curva ABC do Orçamento, em consonância com 
o art.67 da Lei 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso 
perfis metálicos, chapas metalicas e pintura 

KG 8.402,79 

2 Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm M2 356,40 

3 
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso 
selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta 
de dilatação) 

M2 309,50 
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12. SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA 

12.1 Em observância ao disposto no art.48, inciso II, da Lei Complementar n 123/2006, com alteração 
dada pela lei complementar n 147/2014 a licitação deverá prever a subcontratação compulsória, 
enquanto condição de participação para empresas de médio e grande porte. 
12.2 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, sendo permitida apenas a subcontratação 
parcial, de 5% a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, exceto para os seguintes 
serviços, considerados de maior relevância técnica. 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso 
perfis metálicos, chapas metalicas e pintura 

KG 
                  
8.402,79  

2 Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm M2 356,40  

3 
Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, incluso 
selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta 
de dilatação) 

M2 
                    
309,50  

 
13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 No prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, a 
CONTRATADA deverá apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas 
dos originais dos seguintes documentos, enquanto condição para a emissão da Ordem de Serviço e 
para o efetivo início das atividades: 

a) Comprovante de prestação da Garantia de execução, conforme Cláusula Treze do Contrato; 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA ou CAU, referente aos 
serviços de engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o profissional 
indicado na Documentação de Habilitação; 

c) Livro Diário de Obras; 

e) Licenças Ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em 
cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes 

13.2. Após a análise e aprovação dos documentos acima relacionados, o CONTRATANTE poderá 
iniciar a emissão de Ordens de Serviço. 

13.3. O Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela SEMOSP para Ordem de Serviço, servirá de 
base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual indicativo de atraso, passível das 
sanções administrativas. 

13.3.1. O Cronograma Físico-Financeiro poderá ser revisto e ajustado, mediante aprovação das partes. 

 
14. DA DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

14.1. Na primeira medição dos serviços, a CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] deverá[ão] 
apresentar cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas dos originais dos 
seguintes documentos pertinentes às obrigações trabalhistas: 

a) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e 
CPF; 

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total dos serviços, observado o prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após a 
homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades, conforme disposto no art. 96 da lei 14.133/2021. 
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a) caução em dinheiro; 

b) títulos da dívida pública; 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 

e) titulo de capitalização custeado por pagamento único. 

15.1.1 O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do 
CONTRATANTE. 

15.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da multa 
moratória prevista em Contrato. 

15.1.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do 
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme lei vigente. 

15.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período 
previsto para o prazo de Vigência do Contrato. 

15.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, em conta específica com correção 
monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE. 

15.4. A garantia em Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

15.5. A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser feita mediante entrega da competente 
apólice emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do Município de São José de 
Ribamar, cobrindo o risco de quebra do Contrato. 

15.5.1. O seguro-garantia somente será aceito se contemplar todos os eventos indicados, observada a 
legislação que rege a matéria. 

15.6. A garantia na modalidade fiança bancária deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil, 
com cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

15.7. O número do Contrato Administrativo deverá constar dos instrumentos de garantia ou seguro a 
serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador. 

15.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do Contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do Contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização à CONTRATADA; 

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
CONTRATADA, quando couber. 

15.9. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

15.10. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital da 
Concorrência e das cláusulas contratuais. 

15.11. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

15.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento da respectiva Notificação. 

15.13. No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros determinados nesta 
Cláusula, observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do respectivo 
Termo Aditivo. 

15.14. A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais 
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devidamente atestadas Fiscalização, quando do recebimento definitivo dos serviços. 

15.15. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, 
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do 
Contrato; 

b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do Contrato, caso a Fiscalização não 
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

15.16. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados 
pela Administração; 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

15.16.1. Caberá ao CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade, não sendo a entidade 
garantidora parte no processo instaurado pela Administração. 

15.16.2. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 
previstas no edital e/ou projeto básico. 

 

16. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

16.1. Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional (identificar o nome, 
profissão e nº da identidade profissional), indicado na Documentação de Habilitação da CONTRATADA, 
que deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT registrada no (CREA ou 
CAU), referente aos serviços de engenharia contratados. 

16.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diretamente a 
coordenação e acompanhamento dos serviços objeto do Contrato. 

16.3. A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitida: 

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle razoável da 
empresa, caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados e aceitos pela 
Administração; 

b) a qualquer tempo, nos casos em que a Administração julgar que a atuação, permanência ou 
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes 
ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por 
escrito com as necessárias justificativas. 

16.4. A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações 
equivalentes ou superiores. 

16.5. A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre 
qualquer substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe. 

 

17. DO LIVRO DIÁRIO DE OBRAS 

17.1. A CONTRATADA deverá fornecer e manter disponível 1 (um) livro Diário de Obras, com todas as 
folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e pela 
Fiscalização, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências diárias decorrentes do andamento dos 
serviços de engenharia, bem como especificados detalhadamente os serviços em execução e 
registradas outras ocorrências julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do 
Contrato. 

17.2. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a Fiscalização no dia de início dos 
serviços, a quem caberá confirmar ou retificar os registros. 
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17.3. Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o 
preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, podendo, a partir desse prazo, ser 
aplicadas as sanções cabíveis. 

17.4. Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a 
ocorrência de evento relevante, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que achar conveniente e 
destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias improdutivos passíveis 
de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma reivindicação. 

17.5. Os registros no livro de Diário de Obras serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
considerando sua responsabilidade pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e 
qualidade da subcontratação. 

 

18. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

18.1. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] deverá[ão] prestar os serviços de engenharia através 
de mão-de-obra qualificada, com fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e 
utensílios em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de 
qualidade técnica, prazos, custos e demais indicativos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na 
Proposta de Preços, no Cronograma Físico-Financeiro Detalhado e no Contrato. 

18.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a Fiscalização qualquer alteração nas 
Relações dos Empregados, decorrentes de eventuais substituições ou mesmo de admissão de novos 
empregados, considerando a análise dos dados pertinentes ao pagamento de salários e recolhimentos 
dos encargos sociais e previdenciários. 

18.3. A Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer empregado cuja atuação, permanência 
ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos 
serviços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado do recebimento da Notificação. 

18.4. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] deverá[ão] manter um perfeito sistema de sinalização 
e segurança no local de prestação dos serviços, de acordo com as normas de segurança do trabalho. 

18.5. Caso durante o desenvolvimento dos serviços ocorra atraso na execução, a CONTRATADA [e a 
SUBCONTRATADA] deverá[ão] alocar recursos humanos para aumentar a produtividade, sendo que 
os custos decorrentes serão de sua exclusiva responsabilidade não cabendo qualquer pleito ou 
reivindicação para aditivo de valor do Contrato. 

 

19. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS 

19.1. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] assumirá[ão] a reponsabilidade e o ônus pelo 
fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução dos 
serviços. 

19.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos, ferramentas e insumos utilizados na 
execução dos serviços deverá ser verificada pela Fiscalização, de acordo com o estabelecido no 
Projeto Básico e no Contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais 
como marca, qualidade e forma de uso. 

19.3. É vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mão, devendo ser empregados 
materiais novos e originais na execução dos serviços, seguindo rigorosamente as especificações do 
fabricante no ato de instalação/montagem ou operação/teste. 

19.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA [e da SUBCONTRATADA] o transporte e o 
manuseio dos materiais necessários para a execução dos serviços, até a entrega e recebimento 
definitivo por parte da Fiscalização. 

19.5. A Fiscalização poderá solicitar amostra para análise de material específico, quando julgar 
conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto no Projeto Básico. 

19.6. A Fiscalização não tomará conhecimento de materiais que por ventura existam no canteiro e que 
não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo com o procedimento ora estabelecido. 

19.6.1. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] deverá[ão] proceder à remoção destes materiais 
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não aprovados, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da 
Notificação emitida pela SEMOSP, devendo arcar com todos os custos decorrentes da remoção. 

19.7. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] deverá[ão] realizar os ensaios, testes e demais 
provas de materiais empregados na execução dos serviços, observados os métodos adequados 
preconizados nas normas da ABNT, quando houver necessidade e for solicitado pela SEMOSP, sem 
ônus para o CONTRATANTE. 

19.8. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] deverá[ão] realizar controle tecnológico de materiais 
empregados na execução dos serviços, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, 
quando houver necessidade e for solicitado pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 

19.9. Os materiais provenientes de demolição ou desmontagem, reaproveitáveis ou não, deverão ser 
removidos para os locais indicados pela Fiscalização, sendo que ao término dos serviços a 
CONTRATADA será responsável pela limpeza da área. 

 

20. DAS CORREÇÕES DE SERVIÇOS IMPUGNADOS 

20.1. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] deverá[ão] reparar ou reconstruir os eventuais 
vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela Fiscalização nos serviços executados, por sua 
conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação. 

20.2. A indicação de rejeição total/parcial dos serviços deverá ser expressamente indicada pela 
Fiscalização no Diário de Obras. 

 

21. DA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS IMPUGNADOS 

21.1. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] deverá[ão] reparar ou substituir os materiais, 
ferramentas, equipamentos e insumos considerados impróprios pela Fiscalização, por sua conta e 
riscos, no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação. 

21.2. A indicação de rejeição total/parcial dos materiais, ferramentas, equipamentos e insumos deverá 
ser expressamente indicada pela Fiscalização no Diário de Obras. 

 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA [E DA SUBCONTRATADA] 

22.1. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA], dentre outras obrigações definidas no Projeto Básico 
e no Contrato, conforme o caso e no que couber, obriga[m]-se a: 

a) Prestar os serviços de engenharia necessários à execução do objeto, com a disponibilização de 
mão de obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e 
utensílios em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos 
critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na 
Proposta de Preços e no Contrato Administrativo; 

b) Iniciar a execução dos serviços mediante a apresentação da seguinte documentação obrigatória, 
observado o prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura do Contrato, 
conforme Cláusula Onze do Contrato: 

b.1) Comprovante de prestação da Garantia de execução, conforme Cláusula Treze do Contrato; 

b.2) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no (CREA ou CAU), referente aos 
serviços de engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o profissional 
indicado na Proposta de Preços; 

b.3) Livro Diário de Obras; 

b.5) licenças ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em 
cumprimento à legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes; 

c) Observar o prazo de execução dos serviços estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, 
devendo iniciar a execução dos serviços no prazo de 2(dois) dias úteis, contado do recebimento 
da respectiva Ordem de Serviço; 

d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
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necessários ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com lei vigente. 

e) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos 
que forem solicitados pelo CONTRATANTE; 

f) Apresentar, na primeira medição dos serviços, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos exigidos na Cláusula Doze: 

f.1) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, 
RG e CPF; 

f.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos empregados admitidos para a 
execução dos serviços, devidamente assinadas; 

f.3) ASOS – Atestados de Saúde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que prestarão 
os serviços; 

f.4) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme 
previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal nº 8.212/1991 
e nº 8.213/1991. 

f.5) PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais, quando couber, conforme disposições 
constantes na NR-9 do MTE; 

f.6) PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 
quando couber e na hipótese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposições constantes 
na NR-18 do MTE. 

g) Fornecer e manter 1 (um) livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências 
diárias decorrentes do andamento dos serviços de engenharia, bem como especificados 
detalhadamente os serviços em execução e registradas outras ocorrências julgadas necessárias 
ao perfeito acompanhamento da execução dos serviços, conforme Cláusula Dezesseis do 
Contrato; 

h) Reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela Fiscalização 
nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condições 
fixados na respectiva Notificação; 

i) Reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados 
impróprios pela Fiscalização, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, conforme prazo e 
condições fixados na respectiva Notificação; 

j) Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, 
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

k) Comunicar a Fiscalização, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a 
interferir na execução dos serviços; 

l) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

m) Nomear preposto para representá-lo na execução do Contrato, durante o período de vigência; 

n) Selecionar e preparar os empregados que irão prestar os serviços, com a devida assinatura da 
CTPS, com as funções profissionais legalmente registradas; 

o) Identificar seus empregados por meio de crachás, com fotografia recente; 

p) Fornecer os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção 
individual e coletivo) indispensáveis para a execução dos serviços, em quantidades compatíveis 
com o número de pessoas empregadas; 

q) Manter o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, 
demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

r) Substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, observado o prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Notificação; 

s) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à 
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execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

t) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura 
venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público, sem qualquer solidariedade por parte do 
CONTRATANTE; 

u) Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao 
pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados 
com o objeto do Contrato, sem qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE por 
eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da 
CONTRATADA, com referência as suas obrigações, não se transfere à Administração; 

v) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do 
Contrato; 

w) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho; 

x) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
e de segurança determinadas pelo CONTRATANTE; 

y) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e incêndios durante a execução 
dos serviços; 

z) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito; 

aa) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados durante a execução do Contrato; 

bb) Responsabilizar-se por todas as custas, emolumentos, despesas e honorários de possíveis 
Ações trabalhistas, civis ou penais, relacionadas à execução do Contrato, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

cc) Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a 
Administração por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora e substituir a Administração no processo até o final do julgamento, arcando com 
todas as despesas decorrentes de eventual condenação; 

dd) Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos 
e ou prejuízos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Fiscalização; 

ee) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às 
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o 
disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, em especial a Lei Federal nº 9.605, 
de 13/02/1998; 

ff) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por 
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua ou de seus empregados, 
prepostos ou contratados; 

gg) Acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

hh) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
23. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

23.1. O CONTRATANTE, dentre outras obrigações previstas no Projeto Básico e no Contrato, obriga-
se a: 
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a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato por intermédio da Fiscalização; 

b) emitir Ordem de Serviço, após a verificação de conformidade da documentação obrigatória 
exigida na Cláusula Onze do Contrato; 

c) analisar os materiais que serão utilizados nos serviços de engenharia, podendo solicitar amostras 
quando se fizerem necessárias; 

d) anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos 
que exijam medidas corretivas; 

e) notificar a CONTRATADA [ou SUBCONTRATADA], conforme o caso, para reparar ou reconstruir 
os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas nos serviços executados, por sua conta 
e risco, no todo ou em parte, conforme respectiva Notificação; 

f) notificar a CONTRATADA [ou SUBCONTRATADA], conforme o caso, para reparar ou substituir 
os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados impróprios, por sua conta e 
risco, no todo ou em parte, conforme respectiva Notificação; 

g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 
[ou SUBCONTRATADA]; 

h) comunicar à CONTRATADA [e à SUBCONTRATADA] toda e qualquer ocorrência relacionada 
com os serviços podendo interromper imediatamente sua prestação, se for o caso; 

i) efetuar os pagamentos à CONTRATADA [e à SUBCONTRATADA], de acordo com a forma e 
prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em 
vigor; 

j) solicitar aplicação de sanções e demais cominações legais ou rescisão do Contrato, conforme o 
caso, na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA [e pela 
SUBCONTRATADA]. 

 

24. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

24.1. Durante a vigência do Contrato, a execução do objeto será fiscalizada e acompanhada pela 
Fiscalização, formada por no mínimo 1 (hum) servidor do quadro técnico da SEMOSP, sem prejuízo da 
plena responsabilidade da CONTRATADA [e da responsabilidade solidária da SUBCONTRATADA pela 
parte que lhe couber], sendo de sua responsabilidade, dentre outras atribuições: 

a) exigir fiel cumprimento do Contrato e seus eventuais aditivos; 

b) solicitar o assessoramento técnico, caso necessário; 

c) verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da SEMOSP, por meio do Gestor 
do Contrato; 

d) zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas; 

e) controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando 
aqueles julgados não satisfatórios; 

f) assistir a CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] na escolha dos métodos executivos mais 
adequados; 

g) exigir da CONTRATADA [e da SUBCONTRATADA] a modificação de técnicas inadequadas, para 
melhor qualidade na execução do objeto licitado; 

h) dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações; 

i) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a melhoria 
dos serviços dentro dos prazos previstos; 

j) anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou 
os incidentes verificados e o resultado dessas medidas; 

k) estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato; 

l) determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma 
irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; 
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m) emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou 
daquilo que for produzido pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA]; 

n) conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas; 

o) levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de 
correção; 

p) indicar à SEMOSP que efetue glosas de medição por serviço/obras mal executados ou não 
executados e sugerir a aplicação de penalidades à CONTRATADA [e à SUBCONTRATADA] em 
face do inadimplemento das obrigações; 

q) confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-
Financeiro pertinente à execução do objeto contratado. 

24.2. A Fiscalização deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto em lei vigente. 

24.2.1. Os acontecimentos, instruções e demais comunicações deverão ser criteriosamente registrados 
no livro Diário de Obras, nas Atas das Reuniões e/ou em outros documentos produzidos durante a 
execução do Contrato. 

24.3. A Fiscalização não terá nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os 
empregados designados pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA] para a execução dos 
serviços. 

24.4. As medições serão formalizadas por meio de ‘Boletins de Medição’ contendo, no mínimo, planilha 
com a relação de serviços efetivamente executados, quantidades, unidades, preços unitários, valor total 
da medição, e registros fotográficos. 

24.5. As instruções e demais comunicações da Fiscalização, serão expedidas por escrito e deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA [ou pela SUBCONTRATADA], sem ônus para o 
CONTRATANTE. 

24.6. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA [e a responsabilidade solidária da SUBCONTRATADA pela parte 
que lhe couber], inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos, em conformidade 
com a lei vigente. 

 

25. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

25.1. A CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalização designada pela autoridade competente, 
efetuará o recebimento dos serviços objeto do Contrato, observando os seguintes procedimentos: 

I. Recebimento Provisório: os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante verificação 
concomitante quanto à conformidade e qualidade, de acordo com as especificações constantes neste 
Projeto Básico e na Proposta de Preços da empresa, bem como atendimento das obrigações 
estipuladas no Contrato, ainda, o recebimento provisório se dará mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

II. Recebimento Definitivo: Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor  

ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após decurso de prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais. 

25.2. O prazo para emissão do termo de recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

25.3. Qualquer erro ou omissão na execução dos serviços obrigará a CONTRATADA a refazer, às suas 
expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, os serviços impugnados observado o prazo a 
ser estabelecido na respectiva Notificação. 

25.4. O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento dos serviços pertinentes à 
última medição. 

25.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 
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solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o prazo de garantia previsto na 
Cláusula Vinte e Quatro. 

 

26. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS/OBRA 

26.1. A garantia dos serviços/obra será de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, 
conforme lei vigente. 

26.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA responderá pela qualidade e segurança dos 
serviços/obra, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que 
se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento da CONTRATANTE. 

 

27. DO PAGAMENTO 

27.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de 
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 
acompanhada dos seguintes documentos: 

I. Ordem de Serviço; 
II. Relatório de serviços executados, contendo Planilha com a indicação das quantidades e preços, 

respectivos períodos de execução e valor total mensal; 
III. Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
referente às contribuições previdenciárias e as de terceiros; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;  

c) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda 
Estadual;  

d) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda 
Municipal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

f) Declaração Formal da CONTRATADA [e da SUBCONTRATADA] de que está[ão] cumprindo 
integralmente todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes do Contrato, de 
acordo com a lei vigente. 

g) Copia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 
realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto do Contrato, 
referente ao mês anterior ao do pagamento; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticação mecânica ou acompanhada 
do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for 
realizado pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto do Contrato, 
referente ao mês anterior ao do pagamento; 

i) comprovante de recolhimento do PIS e do ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 
(vinte) dias consecutivos após o recolhimento destes encargos. 

27.2. A solicitação de primeira medição dos serviços, deverá também ser instruída com os seguintes 
documentos pertinentes às obrigações trabalhistas, conforme estabelece a Cláusula Doze deste 
instrumento: 

a) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e 
CPF; 

27.3. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, observado o prazo de até 30 (trinta) 
dias consecutivos, contado da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura efetuado pela de Fiscalização. 

27.4. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Fiscalização, que também deverá conferir 
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toda a documentação constante no contrato. 

27.5. Em caso de equívoco na Nota Fiscal, ausência, validade expirada ou qualquer outra irregularidade 
identificada nos documentos indicados, a Fiscalização irá notificar a CONTRATADA [ou a 
SUBCONTRATADA] para apresentação de novo documento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a reapresentação do documento, não acarretando qualquer ônus para o 
CONTRATANTE. 

27.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, diretamente na Conta Corrente 
indicada pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA]. 

27.7. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
serviços não tiverem sido prestados de acordo com as especificações estabelecidas e aceitas. 

27.8. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA]. 

27.9. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha 
sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e esta tenha cumprido integralmente as 
obrigações contratuais, o CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a 
data de sua liquidação, observada a correção monetária 

 

28. DAS ALTERAÇÕES 

28.1. O contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

 

29. DO REAJUSTE 

29.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos índices utilizados pelo INCC, 
para obras públicas, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) do 
orçamento base. 

Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 
Ir = I1 – I0 
          I0 
Onde, Ir – Índice de reajustamento desejado 
           I0 – Índice de preço verificado no mês base da elaboração do orçamento. 
            I1 – Índice referente ao mês após 01 ano. 
29.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º mês após a data-limite da elaboração do orçamento 
base, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo 
por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses. 

29.3. A data base de referência da Proposta de Preços será a data de apresentação da Proposta de 
Preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir desta. 

29.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

29.5. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem 
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

29.6. Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes.  

29.7. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
29.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
29.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente. 
29.10. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
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29.11. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 
CONTRATADA, nos termos desta Cláusula. 

29.12. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Apostilamento do Contrato vigente. 

 

30. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

30.1. Os preços unitários e o saldo do Contrato poderão ser revistos para assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto dos encargos 
impostos pela Administração e pela remuneração proposta pela CONTRATADA, a teor do disposto no 
art. 37, XXI, da Constituição Federal. 

30.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de vigência 
do Contrato. 

30.2. A revisão tem por finalidade restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos 
serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato: 

a) sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; 

b) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

30.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a Fiscalização o pedido de Revisão com as devidas 
justificativas, acompanhado de documentação que comprove a ocorrência de uma das hipóteses 
indicadas no item anterior e de Planilha Orçamentária que demonstre a defasagem de preços 
ensejadora do desequilíbrio do Contrato. 

30.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta de 
Preços, e a situação posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo solicitar documentos 
adicionais. 

30.5. A CONTRATANTE recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações: 

a) ausência de elevação dos encargos; 

b) ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta; 

c) ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos; 

d) culpa exclusiva da CONTRATADA pela majoração de seus encargos. 

30.6. A Revisão do Contrato será formalizada mediante Termo Aditivo. 

 

31. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 

31.1. A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto 
do Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de 
obrigação trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE. 

31.1.1. A inadimplência da CONTRATADA [ou da SUBCONTRATADA], com referência aos encargos 
trabalhistas, social, previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, não transfere ao 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou 
restringir a regularização e a execução dos serviços de engenharia. 

 

32. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

32.1. No caso de inexecução, total ou parcial, dos serviços contratados, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas previstas em Lei. 

32.2. O atraso injustificado na entrega da garantia, na reposição da garantia utilizada total ou 
parcialmente ou na apresentação da garantia ajustada às alterações de valor ou de prazo, obrigações 
estabelecidas na Cláusula Treze do Contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa 
moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até o 
limite de 2% (dois por cento). 
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32.3. O atraso injustificado na entrega de documentos exigidos na Cláusula Onze do Contrato sujeitará 
a CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] à aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis 
centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 

32.4 Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de atraso 
no início da execução dos serviços, considerando o prazo de até 2 (dois) dias úteis contado do 
recebimento da respectiva Ordem de Serviço; 
32.5 Multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de atraso 
na conclusão dos serviços, considerando o prazo previsto no Cronograma de Execução vinculado à 
respectiva Ordem de Serviço. 

32.6 Além das multas aludidas nos itens anteriores, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes 
sanções à CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA], garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses 
de inexecução total ou parcial do Contrato, com descumprimento total ou parcial das responsabilidades 
assumidas, sobretudo quanto às obrigações e encargos previdenciários, sociais e trabalhistas, 
podendo culminar em rescisão contratual: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

32.7. As sanções previstas nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista 
na alínea ‘b’. 

32.7.1. O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não 
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

32.8. O não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem 
como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, serão consideradas 
faltas graves, compreendida como falha na execução do Contrato, que poderá dar ensejo a sua 
rescisão, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de inidôneo. 

32.9. Caberá à Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

32.10. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data 
da notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração. 

32.11. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

32.12. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA [ou da 
SUBCONTRATADA] em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 
implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

32.13. Caso seja comprovado que a SUBCONTRATADA deixou de honrar com seus compromissos 
contratuais em decorrência de imperícia, negligência, má gestão ou em razão de outra prática danosa 
punida pela legislação aplicada à matéria, a empresa será declarada inidônea e impedida de participar 
diretamente ou como subcontratada de outros certames licitatórios no âmbito da Administração, nos 
termos da lei independente das demais sanções civis e criminais que se fizerem requeridas. 

33. DA RESCISÃO 

33.1. O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas em lei vigente. 

33.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a 
CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo 
da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
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33.3. A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 

c) judicialmente, nos termos da legislação. 

33.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

 

34. DAS COMUNICAÇÕES 

34.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato, só produzirá efeitos legais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, 
não sendo consideradas comunicações verbais. 

 

35. DA PUBLICAÇÃO 

35.1. O resumo do Contrato, assim como os respectivos aditamentos, será publicado pelo 
CONTRATANTE na imprensa oficial. 

 

36. DO FORO 

36.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de São José de Ribamar, Estado do 
Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar do Contrato. 

36.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam o Contrato, na presença das testemunhas abaixo 
declinadas, em 03 (três) vias [04 (quatro) vias] de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que 
surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.
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ANEXO XI 

 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

   
      

 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA J. CÂMERA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -MA       

 ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, Nº11 QD. 100, J.CÂMARA, SÃO JOSÉ DE 
RIBAMAR - MA  

     

 REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2024 ORSE 06/2024 SEINFRA 028   - SEM DESONERAÇÃO  
 

BDI 
:  

24,96%    

MÊS DE ELABORAÇÃO: out/2024       

   
      

Edificação principal da Quadra 
coberta aberta - 35m/s 

                

         

ITEM 
CÓDI
GO 

FONT
E 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 
 

QUANT.  
 CUSTO 

(R$)  
 PREÇO (R$)   VALOR (R$)  

1     ADMINISTRAÇÃO LOCAL           

1.1 
CP - 
001 

CPU Administração local 
MÊ
S 

              
6,00  

 R$      
34.275,60  

 R$      
42.831,94  

 R$             
256.991,67  

          
Subtota

l  
    

 R$             
256.991,67  

         

1     SERVIÇOS PRELIMINARES            
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1.1 
1036
89 

SINA
PI 

Placa da obra em chapa de aço galvanizado, 
Padrão Governo Federal 

 m² 
            

10,00  
 R$          

466,78  
 R$          
583,30  

 R$                 
5.833,04  

1.2 
9845

9 
SINA

PI 
Tapume com telha metálica h= 2,20m  m² 

           
588,50  

 R$            
94,90  

 R$          
118,59  

 R$               
69.790,35  

1.3 
C285

0 
SEIN
FRA 

Ligação provisória de energia elétrica aérea 
monofásica 50A com poste de concreto; inclusive 
cabeamento, caixa de proteção para medidor e 
aterramento 

un 
              

1,00  
 R$       

1.676,69  
 R$       
2.095,25  

 R$                 
2.095,25  

1.4 
CP - 
004 

CPU Instalação provisória de água e sanitário un 
              

1,00  
 R$       

1.824,46  
 R$       
2.279,91  

 R$                 
2.279,91  

1.5 
9321

2 
SINA

PI 
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de 
obra, inclusive instalação e aparelhos 

 m² 
              

2,52  
 R$       

1.047,91  
 R$       
1.309,50  

 R$                 
3.299,95  

1.6 
9320

7 
SINA

PI 
Barracão para escritório de obra porte pequeno 
s=20,00m² 

 m² 
            

20,00  
 R$       

1.205,95  
 R$       
1.507,00  

 R$               
30.139,92  

1.7 
9358

4 
SINA

PI 
Barracão provisório para deposito  m² 

            
20,00  

 R$          
967,45  

 R$       
1.208,96  

 R$               
24.179,16  

1.8 
C163

0 
SEIN
FRA 

Locação da obra (execução de gabarito)   m² 
           

918,22  
 R$              

7,74  
 R$              
9,67  

 R$                 
8.881,18  

1.9 
9852

5 
SINA

PI 
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de 
camada vegetal 

 m² 
        

2.000,00  
 R$              

0,64  
 R$              
0,80  

 R$                 
1.599,53  

1.10 
S000

26 
ORS

E 
Coleta e carga manuais de entulho m³ 

            
60,00  

 R$            
17,54  

 R$            
19,28  

 R$                 
1.156,91  

1.11 
9791

4 
SINA

PI 

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em 
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: 
m3xkm). af_07/2020 

m³x
km 

           
720,00  

 R$              
3,18  

 R$              
3,30  

 R$                 
2.375,30  

1.12 
CP - 
002 

CPU Taxas e emolumentos un  
              

1,00  
 R$          

233,94  
 R$          
292,34  

 R$                   
292,34  

1.13 
CP - 
003 

CPU Mobilização e desmobilização un  
              

1,00  
 R$      

14.618,40  
 R$      
18.267,65  

 R$               
18.267,65  

          
Subtota

l  
    

 R$             
170.190,49  

         

2     MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES           

2.1.1 
9431

8 
SINA

PI 
Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com 
material argilo - arenoso (entre baldrames) 

m³ 
            

14,08  
 R$            

61,44  
 R$            
76,78  

 R$                 
1.081,03  
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2.1.2 
9652

5 
SINA

PI 
Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 

            
66,28  

 R$            
51,70  

 R$            
64,61  

 R$                 
4.282,09  

2.1.3 
1016
17 

SINA
PI 

Regularização e compactação do fundo de valas m² 
            

45,72  
 R$              

3,35  
 R$              
4,19  

 R$                   
191,40  

2.1.4 
9338

1 
SINA

PI 
Reaterro mecanizado de valas com 
retroescavadeira 

m³ 
            

42,90  
 R$            

12,29  
 R$            
15,36  

 R$                   
658,86  

          
Subtota

l  
    

 R$                 
6.213,38  

         

3     FUNDAÇÕES           

3.1     
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 
BLOCOS 

          

3.1.1 
1008
96 

SINA
PI 

Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de 
diametro 

m 
           

270,00  
 R$            

66,24  
 R$            
82,78  

 R$               
22.349,45  

3.1.2 
9661

9 
SINA

PI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - 
fundo de vala 

m² 
            

27,36  
 R$            

40,26  
 R$            
50,31  

 R$                 
1.376,49  

3.1.3 
9653

5 
SINA

PI 
Forma de madeira em tábuas para fundações, 
com reaproveitamento 

m² 
            

78,26  
 R$          

144,52  
 R$          
180,60  

 R$               
14.133,53  

3.1.4 
9291

6 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
            

28,81  
 R$            

16,79  
 R$            
20,98  

 R$                   
604,47  

3.1.5 
9291

7 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

216,63  
 R$            

15,35  
 R$            
19,18  

 R$                 
4.155,37  

3.1.6 
9291

9 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

190,34  
 R$            

13,42  
 R$            
16,77  

 R$                 
3.192,02  

3.1.7 
9292

1 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
            

75,88  
 R$            

11,07  
 R$            
13,83  

 R$                 
1.049,68  

3.1.8 
9291

5 
SINA

PI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
            

41,59  
 R$            

18,32  
 R$            
22,89  

 R$                   
952,13  

3.1.9 
9655

8 
SINA

PI 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo 
preparo, lançamento e adensamento 

m³ 
            

16,96  
 R$          

819,31  
 R$       
1.023,84  

 R$               
17.364,28  

3.2     
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - 
VIGAS BALDRAMES 

          

3.2.1 
9661

9 
SINA

PI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - 
fundo de vala 

m² 
            

18,36  
 R$            

40,26  
 R$            
50,31  

 R$                   
923,70  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA 

Central de Licitações, Contratos e Convênios – CELICC 

 

75 

 

 
 
 
 

3.2.2 
9496

8 
SINA

PI 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, 
com impermeabilizante - entre baldrames 

m³ 
              

4,93  
 R$          

398,44  
 R$          
497,90  

 R$                 
2.454,67  

3.2.3 
9653

6 
SINA

PI 
Forma de madeira em tábuas para fundações, 
com reaproveitamento 

m² 
            

75,20  
 R$            

76,65  
 R$            
95,78  

 R$                 
7.202,99  

3.2.4 
9291

6 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
              

0,39  
 R$            

16,79  
 R$            
20,98  

 R$                       
8,18  

3.2.5 
9291

7 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
            

83,04  
 R$            

15,35  
 R$            
19,18  

 R$                 
1.592,86  

3.2.6 
9291

9 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

144,45  
 R$            

13,42  
 R$            
16,77  

 R$                 
2.422,44  

3.2.7 
9291

5 
SINA

PI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
            

71,44  
 R$            

18,32  
 R$            
22,89  

 R$                 
1.635,50  

3.2.8 
9655

7 
SINA

PI 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo 
preparo, lançamento e adensamento 

m³ 
              

6,43  
 R$          

784,25  
 R$          
980,03  

 R$                 
6.301,56  

          
Subtota

l  
    

 R$               
87.719,32  

         

4     SUPERESTRUTURA            

4.1     CONCRETO ARMADO - PILARES           

4.1.1 
9244

3 
SINA

PI 

Montagem e desmontagem de forma para pilares, 
em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento 

m² 
           

182,40  
 R$            

52,01  
 R$            
64,99  

 R$               
11.854,80  

4.1.2 
9291

6 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

155,59  
 R$            

16,79  
 R$            
20,98  

 R$                 
3.264,49  

4.1.3 
9291

9 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

406,18  
 R$            

13,42  
 R$            
16,77  

 R$                 
6.811,67  

4.1.4 
9292

1 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

472,41  
 R$            

11,07  
 R$            
13,83  

 R$                 
6.535,06  

4.1.5 
9291

5 
SINA

PI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

211,61  
 R$            

18,32  
 R$            
22,89  

 R$                 
4.844,45  

4.1.6 
9655

8 
SINA

PI 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo 
preparo, lançamento e adensamento 

m³ 
            

12,92  
 R$          

819,31  
 R$       
1.023,84  

 R$               
13.227,98  

4.2     CONCRETO ARMADO - VIGAS           
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4.2.1 
9247

9 
SINA

PI 

Montagem e desmontagem de forma para vigas, 
em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento 

m² 
           

169,88  
 R$            

79,95  
 R$            
99,91  

 R$               
16.972,41  

4.2.2 
9291

6 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
              

5,68  
 R$            

16,79  
 R$            
20,98  

 R$                   
119,17  

4.2.3 
9291

7 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

163,81  
 R$            

15,35  
 R$            
19,18  

 R$                 
3.142,18  

4.2.4 
9291

9 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

233,64  
 R$            

13,42  
 R$            
16,77  

 R$                 
3.918,16  

4.2.5 
9292

1 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
            

73,96  
 R$            

11,07  
 R$            
13,83  

 R$                 
1.023,12  

4.2.6 
9291

5 
SINA

PI 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
           

132,78  
 R$            

18,32  
 R$            
22,89  

 R$                 
3.039,77  

4.2.7 
9655

8 
SINA

PI 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo 
preparo, lançamento e adensamento 

m³ 
            

10,14  
 R$          

819,31  
 R$       
1.023,84  

 R$               
10.381,71  

4.3     CONCRETO ARMADO PARA VERGAS           

4.3.1 
9318

4 
SINA

PI 
Verga pré-moldada para porta m 

            
19,10  

 R$            
29,92  

 R$            
37,39  

 R$                   
714,13  

4.3.2 
9319

4 
SINA

PI 
Contraverga pré-moldada para janela m 

            
14,40  

 R$            
29,15  

 R$            
36,43  

 R$                   
524,55  

4.4     CONCRETO ARMADO - LAJE           

4.4.1 
1019
64 

SINA
PI 

Laje de vigota treliçada h=13cm m² 
            

80,74  
 R$          

200,77  
 R$          
250,89  

 R$               
20.256,77  

4.4.2 
9247

9 
SINA

PI 

Montagem e desmontagem de forma para vigas, 
em chapa de madeira compensada plastificada 
com reaproveitamento 

m² 
              

9,93  
 R$            

79,95  
 R$            
99,91  

 R$                   
992,09  

4.4.3 
9291

6 
SINA

PI 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
            

79,56  
 R$            

16,79  
 R$            
20,98  

 R$                 
1.669,28  

4.4.4 
9655

8 
SINA

PI 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo 
preparo, lançamento e adensamento 

m³ 
              

1,23  
 R$          

819,31  
 R$       
1.023,84  

 R$                 
1.259,32  

4.5     CONCRETO ARMADO - PISO           

4.5.1 
9252

6 
SINA

PI 

Montagem e desmontagem de forma para laje, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m² 
              

6,32  
 R$            

44,37  
 R$            
55,45  

 R$                   
350,42  

4.5.2 
C286

2 
SEIN
FRA 

Lastro de brita compactada, espessura 5cm m³ 
            

30,95  
 R$          

156,09  
 R$          
195,06  

 R$                 
6.036,96  
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4.5.3 
C163

1 
SEIN
FRA 

Lona plástica em laje de piso da quadra, 
espessura 150 micras 

m² 
           

619,00  
 R$            

11,31  
 R$            
14,13  

 R$                 
8.748,55  

4.5.4 
9708

8 
SINA

PI 
Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, 
malha 15X15cm 

kg 
           

619,00  
 R$            

15,76  
 R$            
19,69  

 R$               
12.190,73  

4.5.5 
1017
47 

SINA
PI 

Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, 
incluso selante a base de poliuretano (dimensões 
1x1m, para junta de dilatação) 

m² 
           

619,00  
 R$            

93,16  
 R$          
116,42  

 R$               
72.061,43  

4.6     ESTRUTURA METÁLICA           

4.6.1 
1007
75 

SINA
PI 

Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, 
incluso perfis metálicos, chapas metalicas e 
pintura 

kg 
      

16.805,5
8  

 R$            
12,74  

 R$            
15,92  

 R$             
267.550,43  

          
Subtota

l  
    

 R$             
477.489,63  

         

5     SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL           

5.1     ELEMENTOS VAZADOS           

5.1.1 
1011
61 

SINA
PI 

Cobogó de concreto (elemento vazado)  - 
(6x40x40cm) assentado com argamassa 

m² 
            

84,20  
 R$          

238,40  
 R$          
297,91  

 R$               
25.084,25  

5.2     ALVENARIA DE VEDAÇÃO           

5.2.1 
1033
22 

SINA
PI 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos 
cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa 

m² 
           

395,31  
 R$            

61,99  
 R$            
77,46  

 R$               
30.622,61  

5.2.2 
9320

3 
SINA

PI 
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação 
com espuma de poliuretano expansiva 

m 
            

67,10  
 R$            

14,76  
 R$            
18,44  

 R$                 
1.237,63  

          
Subtota

l  
    

 R$               
56.944,49  

         

6     ESQUADRIAS            

6.1     PORTAS DE MADEIRA           
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6.1.1 
CP - 
005 

CPU 

Porta de Madeira Compensada - PM2A - 100x210 
cm, lisa, semi-oca, para sanitário acessível, 
incluso ferragens e fechadura, suporte e chapa de 
alumínio e=1mm, conforme projeto de esquadrias  

un 
              

5,00  
 R$       

1.356,40  
 R$       
1.695,00  

 R$                 
8.475,02  

6.2     FERRAGENS E ACESSÓRIOS           

6.2.1 
9130

5 
SINA

PI 
Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-
ocupado 

un 
            

11,00  
 R$          

111,57  
 R$          
139,42  

 R$                 
1.533,64  

6.2.2 
1008
66 

SINA
PI 

Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente - PM2 

un 
              

2,00  
 R$          

337,48  
 R$          
421,73  

 R$                   
843,45  

6.2.3 
CP - 
006 

CPU 
Chapa metalica (alumínio) 90x40 cm, e= 1mm 
para as portas 

m² 
              

2,12  
 R$          

129,95  
 R$          
162,39  

 R$                   
344,27  

6.3     PORTAS EM ALUMÍNIO           

6.3.1 
9134

1 
SINA

PI 

Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m² 
              

6,60  
 R$          

676,72  
 R$          
845,65  

 R$                 
5.581,30  

6.3.2 
9134

1 
SINA

PI 

Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m² 
              

6,93  
 R$          

676,72  
 R$          
845,65  

 R$                 
5.860,37  

6.3.3 
9134

1 
SINA

PI 

Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m² 
              

0,65  
 R$          

676,72  
 R$          
845,65  

 R$                   
549,67  

6.4     JANELAS DE ALUMÍNIO - JA            

6.4.1 
9456

9 
SINA

PI 

Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro 

m² 
              

6,48  
 R$          

718,32  
 R$          
897,64  

 R$                 
5.816,69  

6.6     VIDROS           

6.6.1 
C483

5 
SEIN
FRA 

Espelho cristal e=4mm sem moldura m² 
              

3,05  
 R$          

531,10  
 R$          
663,68  

 R$                 
2.024,23  

          
Subtota

l  
    

 R$               
31.028,64  

         

7 
    

SISTEMAS DE COBERTURA           
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7.1 
9421

3 
SINA

PI 
Telha translúcida trapezoidal m² 

            
78,42  

 R$            
70,22  

 R$            
87,75  

 R$                 
6.881,30  

7.2 
9421

3 
SINA

PI 
Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm m² 

           
712,79  

 R$            
70,22  

 R$            
87,75  

 R$               
62.546,81  

7.3 
9421

3 
SINA

PI 
Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m m² 

           
562,50  

 R$            
70,22  

 R$            
87,75  

 R$               
49.358,97  

7.4 
9421

3 
SINA

PI 
Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m m² 

           
187,50  

 R$            
70,22  

 R$            
87,75  

 R$               
16.452,99  

7.5 
9422

8 
SINA

PI 
Calha em chapa metálica dobrada, 
desenvolvimento 40cm e=0,05mm 

m 
            

30,92  
 R$            

71,86  
 R$            
89,80  

 R$                 
2.776,58  

7.6 
C437

9 
SEIN
FRA 

Cantoneira metálica 6x6cm m 
           

298,00  
 R$          

299,02  
 R$          
373,67  

 R$             
111.352,31  

7.7 
C520

2 
SEIN
FRA 

Cumeeira trapezoidal m 
            

38,65  
 R$          

108,47  
 R$          
135,55  

 R$                 
5.238,92  

7.8 
9421

3 
SINA

PI 
Fechamento em chapa metálica m² 

              
0,72  

 R$            
70,22  

 R$            
87,75  

 R$                     
63,18  

          
Subtota

l  
    

 R$             
254.671,06  

         

8     IMPERMEABILIZAÇÃO            

8.1 
9855

7 
SINA

PI 
Impermeabilização de viga baldrame com emulsão 
asfáltica, 2 demãos 

m² 
            

75,20  
 R$            

37,70  
 R$            
47,11  

 R$                 
3.542,76  

8.2 
9855

7 
SINA

PI 
Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 
2 demãos 

m² 
            

65,31  
 R$            

37,70  
 R$            
47,11  

 R$                 
3.076,83  

8.3 
9855

7 
SINA

PI 
Impermeabilização de parede com emulsão 
asfáltica, 2 demãos 

m² 
            

28,28  
 R$            

37,70  
 R$            
47,11  

 R$                 
1.332,30  

          
Subtota

l  
    

 R$                 
7.951,89  

         

9     REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO           

9.1 
8787

9 
SINA

PI 
Chapisco de aderência em paredes internas, 
externas, vigas, platibanda e calhas 

m² 
        

1.032,57  
 R$              

4,63  
 R$              
5,79  

 R$                 
5.974,25  

9.2 
8753

5 
SINA

PI 
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - 
preparo mecanico - espessura 2,0 cm  

m² 
        

1.032,57  
 R$            

33,06  
 R$            
41,31  

 R$               
42.658,45  
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9.3 
8754

3 
SINA

PI 
Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm m² 

           
897,78  

 R$            
30,80  

 R$            
38,49  

 R$               
34.554,40  

9.4 
8727

3 
SINA

PI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- 
cerâmica 32 x 45cm - incl. Rejunte 

m² 
           

103,52  
 R$            

78,43  
 R$            
98,01  

 R$               
10.145,87  

9.5 
8724

5 
SINA

PI 
Pastilha cerâmica 5x5cm - amarela m² 

            
12,02  

 R$          
282,98  

 R$          
353,62  

 R$                 
4.250,53  

9.6 
8724

5 
SINA

PI 
Pastilha cerâmica 5x5cm - azul m² 

            
11,45  

 R$          
282,98  

 R$          
353,62  

 R$                 
4.048,96  

9.7 
8724

5 
SINA

PI 
Pastilha cerâmica 5x5cm - cinza claro m² 

              
7,80  

 R$          
282,98  

 R$          
353,62  

 R$                 
2.758,25  

9.8 
S128

16 
ORS

E 
Revestimento com placa cimentícia e=10 mm m² 

            
83,50  

 R$          
101,76  

 R$          
127,16  

 R$               
10.618,09  

          
Subtota

l  
    

 R$             
115.008,80  

         

10     SISTEMAS DE PISOS           

10.1 
8763

0 
SINA

PI 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 
6 cm - áreas secas 

m² 
              

6,50  
 R$            

40,45  
 R$            
50,55  

 R$                   
328,56  

10.2 
8763

0 
SINA

PI 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 
4 cm - áreas molhadas 

m² 
            

55,45  
 R$            

40,45  
 R$            
50,55  

 R$                 
2.802,87  

10.3 
1024
94 

SINA
PI 

Pintura de base epoxi sobre piso m² 
           

619,00  
 R$            

60,56  
 R$            
75,68  

 R$               
46.844,57  

10.4 
8725

1 
SINA

PI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - 
incl. Rejunte 

m² 
            

61,95  
 R$            

60,40  
 R$            
75,48  

 R$                 
4.675,85  

10.5 
8864

9 
SINA

PI 
Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas 
de dimensões 45x45 cm 

m 
              

9,60  
 R$              

9,66  
 R$            
12,07  

 R$                   
115,89  

10.6 
9868

9 
SINA

PI 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, 
espessura 2 cm  

m 
              

4,60  
 R$          

123,46  
 R$          
154,28  

 R$                   
709,69  

          
Subtota

l  
    

 R$               
55.477,43  

         

11     PINTURAS E ACABAMENTOS           

11.1 
8849

7 
SINA

PI 
Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 
demãos  

m² 
            

60,16  
 R$            

18,05  
 R$            
22,56  

 R$                 
1.356,96  
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11.2 
8849

7 
SINA

PI 
Emassamento de paredes internas e externas com 
massa acrílica, 2 demãos  

m² 
            

27,51  
 R$            

18,05  
 R$            
22,56  

 R$                   
620,51  

11.3 
8848

9 
SINA

PI 
Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos m² 

            
60,16  

 R$            
14,36  

 R$            
17,94  

 R$                 
1.079,56  

11.4 
8848

9 
SINA

PI 
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e 
externas - branco gelo, 2 demãos 

m² 
           

445,41  
 R$            

14,36  
 R$            
17,94  

 R$                 
7.992,77  

11.5 
8848

9 
SINA

PI 
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e 
externas - cinza claro, 2 demãos 

m² 
           

307,09  
 R$            

14,36  
 R$            
17,94  

 R$                 
5.510,65  

11.6 
8848

9 
SINA

PI 
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e 
externas - azul claro, 2 demãos 

m² 
           

145,28  
 R$            

14,36  
 R$            
17,94  

 R$                 
2.607,01  

11.7 
1007
39 

SINA
PI 

Pintura de esmalte sintético para telha metálica - 
face interna, 2 demãos 

m² 
           

712,79  
 R$            

10,43  
 R$            
13,03  

 R$                 
9.290,28  

11.8 
1007
39 

SINA
PI 

Pintura de esmalte sintético para telha metálica 
fechamento - face externa - amarelo claro, 2 
demãos 

m² 
           

562,50  
 R$            

10,43  
 R$            
13,03  

 R$                 
7.331,44  

11.9 
1007
39 

SINA
PI 

Pintura de esmalte sintético para telha metálica 
fechamento - face externa - azul claro, 2 demãos 

m² 
           

187,50  
 R$            

10,43  
 R$            
13,03  

 R$                 
2.443,81  

11.10 
1007
39 

SINA
PI 

Pintura de esmalte sintético para cantoneira 
metálica - azul claro, 2 demãos 

m² 
            

19,32  
 R$            

10,43  
 R$            
13,03  

 R$                   
251,81  

11.11 
1007
39 

SINA
PI 

Pintura de esmalte sintético para cantoneira 
metálica - azul claro, 2 demãos 

m² 
            

16,44  
 R$            

10,43  
 R$            
13,03  

 R$                   
214,27  

11.12 
1022
19 

SINA
PI 

Pintura em esmalte sintético em esquadrias de 
madeira, 2 demãos 

m² 
            

18,90  
 R$            

17,49  
 R$            
21,86  

 R$                   
413,08  

11.13 
1007
41 

SINA
PI 

Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 
demãos 

m² 
            

83,50  
 R$            

25,61  
 R$            
32,00  

 R$                 
2.672,26  

          
Subtota

l  
    

 R$               
41.784,41  

         

12     INSTALAÇÃO HIDRÁULICA            

12.1 
8944

6 
SINA

PI 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 

            
81,18  

 R$              
5,64  

 R$              
7,05  

 R$                   
572,15  

12.2 
8944

8 
SINA

PI 
Tubo PVC soldável Ø 40 mm m 

              
0,35  

 R$            
17,18  

 R$            
21,47  

 R$                       
7,51  

12.3 
8944

9 
SINA

PI 
Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 

            
15,27  

 R$            
19,00  

 R$            
23,74  

 R$                   
362,56  
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12.4 
8945

0 
SINA

PI 
Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 

            
18,48  

 R$            
30,45  

 R$            
38,05  

 R$                   
703,19  

12.5 
8945

1 
SINA

PI 
Tubo PVC soldável Ø 75mm m 

              
6,28  

 R$            
49,58  

 R$            
61,96  

 R$                   
389,09  

12.6 
9471

3 
SINA

PI 
Adaptador soldável com flange livre para caixa 
d'agua - 75mm - 2 1/2" 

un 
              

1,00  
 R$          

244,05  
 R$          
304,97  

 R$                   
304,97  

12.7 
9478

9 
SINA

PI 
Adaptador soldável longo com flange livre para 
caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" 

un 
              

1,00  
 R$          

236,01  
 R$          
294,93  

 R$                   
294,93  

12.8 
8938

3 
SINA

PI 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro - 25mm - 3/4" 

un 
            

31,00  
 R$              

6,76  
 R$              
8,45  

 R$                   
261,87  

12.9 
8959

6 
SINA

PI 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro - 50mm - 1 1/2" 

un 
            

14,00  
 R$            

10,54  
 R$            
13,17  

 R$                   
184,40  

12.10 
8959

5 
SINA

PI 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro - 50mm - 1 1/4" 

un 
              

7,00  
 R$            

14,63  
 R$            
18,28  

 R$                   
127,97  

12.11 
8961

3 
SINA

PI 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para 
registro - 75mm - 2 1/2" 

un 
              

2,00  
 R$            

30,75  
 R$            
38,43  

 R$                     
76,85  

12.12 
8960

5 
SINA

PI 
Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm un 

              
3,00  

 R$            
20,82  

 R$            
26,02  

 R$                     
78,05  

12.13 
8960

5 
SINA

PI 
Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm un 

              
3,00  

 R$            
20,82  

 R$            
26,02  

 R$                     
78,05  

12.14 
8960

5 
SINA

PI 
Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm un 

              
5,00  

 R$            
20,82  

 R$            
26,02  

 R$                   
130,09  

12.15 
8960

5 
SINA

PI 
Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm un 

              
1,00  

 R$            
20,82  

 R$            
26,02  

 R$                     
26,02  

12.16 
8948

5 
SINA

PI 
Joelho 45 soldável - 25mm un 

              
2,00  

 R$              
6,27  

 R$              
7,84  

 R$                     
15,67  

12.17 
8951

5 
SINA

PI 
Joelho 45 soldável - 75mm un 

              
1,00  

 R$            
84,15  

 R$          
105,16  

 R$                   
105,16  

12.18 
8936

2 
SINA

PI 
Joelho 90 soldável - 25mm un 

            
46,00  

 R$              
9,74  

 R$            
12,17  

 R$                   
559,89  

12.19 
8950

1 
SINA

PI 
Joelho 90 soldável - 50mm un 

              
7,00  

 R$            
14,51  

 R$            
18,13  

 R$                   
126,93  

12.20 
8950

5 
SINA

PI 
Joelho 90 soldável - 60mm un 

              
4,00  

 R$            
42,09  

 R$            
52,60  

 R$                   
210,39  

12.21 
8960

5 
SINA

PI 
Luva soldável 25mm un 

            
13,00  

 R$            
20,82  

 R$            
26,02  

 R$                   
338,23  

12.22 
8960

5 
SINA

PI 
Luva soldável 50mm un 

              
4,00  

 R$            
20,82  

 R$            
26,02  

 R$                   
104,07  
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12.23 
8960

5 
SINA

PI 
Luva soldável 60mm un 

              
1,00  

 R$            
20,82  

 R$            
26,02  

 R$                     
26,02  

12.24 
9037

3 
SINA

PI 
Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4" mm un 

              
1,00  

 R$            
13,44  

 R$            
16,80  

 R$                     
16,80  

12.25 
9037

3 
SINA

PI 
Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 
3/4" 

un 
            

10,00  
 R$            

13,44  
 R$            
16,80  

 R$                   
167,95  

12.26 
8964

5 
SINA

PI 
Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 
25mm - 1/2" 

un 
              

7,00  
 R$            

32,04  
 R$            
40,04  

 R$                   
280,27  

12.27 
8939

5 
SINA

PI 
Tê 90 soldável 25mm un 

              
6,00  

 R$            
13,42  

 R$            
16,77  

 R$                   
100,62  

12.28 
8962

5 
SINA

PI 
Tê soldável 50mm un 

              
2,00  

 R$            
22,96  

 R$            
28,69  

 R$                     
57,38  

12.29 
8962

8 
SINA

PI 
Tê soldável 60mm un 

              
9,00  

 R$            
48,51  

 R$            
60,62  

 R$                   
545,58  

12.30 
8962

9 
SINA

PI 
Tê soldável 75mm un 

              
2,00  

 R$            
81,63  

 R$          
102,01  

 R$                   
204,02  

12.31 
8962

7 
SINA

PI 
Tê de redução soldável 50mm - 25mm un 

              
3,00  

 R$            
20,38  

 R$            
25,47  

 R$                     
76,40  

12.32 
8688

4 
SINA

PI 
Engate flexivel plástico 1/2" - 30cm un 

            
10,00  

 R$            
11,56  

 R$            
14,45  

 R$                   
144,46  

12.33 
8963

0 
SINA

PI 
Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm un 

              
1,00  

 R$            
61,94  

 R$            
77,40  

 R$                     
77,40  

12.34 
9037

4 
SINA

PI 
Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm 
- 3/4" 

un 
              

3,00  
 R$            

22,92  
 R$            
28,64  

 R$                     
85,92  

12.35 
9037

1 
SINA

PI 
Registro de esfera 3/4" un 

              
1,00  

 R$            
35,98  

 R$            
44,96  

 R$                     
44,96  

12.36 
9449

9 
SINA

PI 
Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 

              
1,00  

 R$          
205,24  

 R$          
256,47  

 R$                   
256,47  

12.37 
9479

4 
SINA

PI 
Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 

              
7,00  

 R$          
120,04  

 R$          
150,01  

 R$                 
1.050,04  

12.38 
8998

7 
SINA

PI 
Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 

            
15,00  

 R$            
67,99  

 R$            
84,96  

 R$                 
1.274,44  

12.39 
8998

5 
SINA

PI 
Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 

              
8,00  

 R$            
64,79  

 R$            
80,96  

 R$                   
647,71  

12.40 
CP - 
007 

CPU Reservatório circular de 3000L un 
              

2,00  
 R$       

1.928,91  
 R$       
2.410,43  

 R$                 
4.820,86  

          
Subtota

l  
    

 R$               
14.935,34  
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13     DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS           

13.1     TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC           

13.1.1 
8957

8 
SINA

PI 
Tubo de PVC série R Ø100mm m 

            
54,00  

 R$            
29,52  

 R$            
36,89  

 R$                 
1.992,02  

13.1.2 
8958

0 
SINA

PI 
Tubo de PVC série R Ø150mm m 

            
12,00  

 R$            
60,83  

 R$            
76,02  

 R$                   
912,18  

13.1.2 
8958

0 
SINA

PI 
Tubo de PVC série RØ200mm m 

            
15,00  

 R$            
60,83  

 R$            
76,02  

 R$                 
1.140,23  

13.1.3 
8974

6 
SINA

PI 
Joelho 45° - 100mm un 

            
22,00  

 R$            
27,69  

 R$            
34,60  

 R$                   
761,25  

13.1.4 
8974

4 
SINA

PI 
Joelho 90° - 100mm un 

            
30,00  

 R$            
26,96  

 R$            
33,69  

 R$                 
1.010,70  

13.1.5 
8956

7 
SINA

PI 
Junção simples - 100mm - 100mm un 

              
2,00  

 R$            
72,70  

 R$            
90,85  

 R$                   
181,70  

13.2     ACESSÓRIOS           

13.2.2 
9790

7 
SINA

PI 
Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x40 cm un 

            
10,00  

 R$          
670,61  

 R$          
838,02  

 R$                 
8.380,17  

          
Subtota

l  
    

 R$               
14.378,25  

         

14     INSTALAÇÃO SANITÁRIA            

14.1 
8971

4 
SINA

PI 
Tubo de PVC rígido 100mm m 

            
25,09  

 R$            
37,00  

 R$            
46,24  

 R$                 
1.160,07  

14.2 
8971

1 
SINA

PI 
Tubo de PVC rígido 40mm m 

            
29,96  

 R$            
21,31  

 R$            
26,63  

 R$                   
797,83  

14.3 
8971

2 
SINA

PI 
Tubo de PVC rígido 50mm m 

            
25,00  

 R$            
26,56  

 R$            
33,19  

 R$                   
829,76  

14.4 
8951

1 
SINA

PI 
Tubo de PVC rígido 75mm m 

              
3,66  

 R$            
36,46  

 R$            
45,56  

 R$                   
166,76  

14.5 
1043
41 

SINA
PI 

Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 
              

2,00  
 R$            

10,66  
 R$            
13,32  

 R$                     
26,64  
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14.6 
8974

6 
SINA

PI 
Joelho PVC 45° 100mm un 

              
3,00  

 R$            
27,69  

 R$            
34,60  

 R$                   
103,81  

14.7 
8973

2 
SINA

PI 
Joelho PVC 45° 50mm un 

              
7,00  

 R$            
15,57  

 R$            
19,46  

 R$                   
136,20  

14.8 
8972

6 
SINA

PI 
Joelho PVC 45° 40mm un 

            
10,00  

 R$            
10,32  

 R$            
12,90  

 R$                   
128,96  

14.9 
8952

2 
SINA

PI 
Joelho PVC 90° 75mm un 

              
2,00  

 R$            
27,63  

 R$            
34,53  

 R$                     
69,05  

14.10 
8973

1 
SINA

PI 
Joelho PVC 90° 50mm un 

              
3,00  

 R$            
14,93  

 R$            
18,66  

 R$                     
55,97  

14.11 
8972

4 
SINA

PI 
Joelho PVC 90° 40mm un 

              
2,00  

 R$            
10,12  

 R$            
12,65  

 R$                     
25,29  

14.12 
8972

4 
SINA

PI 
Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 
40mm - 1 1/2" 

un 
              

2,00  
 R$            

10,12  
 R$            
12,65  

 R$                     
25,29  

14.13 
8956

9 
SINA

PI 
Junção PVC simples 100mm-50mm un 

              
1,00  

 R$            
83,75  

 R$          
104,66  

 R$                   
104,66  

14.14 
8969

0 
SINA

PI 
Junção PVC simples 100mm-100mm un 

              
2,00  

 R$            
82,71  

 R$          
103,36  

 R$                   
206,71  

14.15 
8978

5 
SINA

PI 
Junção PVC simples 50mm-50mm un 

              
4,00  

 R$            
25,83  

 R$            
32,28  

 R$                   
129,11  

14.16 
8956

1 
SINA

PI 
Junção PVC simples 40mm-40mm un 

              
2,00  

 R$            
13,36  

 R$            
16,70  

 R$                     
33,39  

14.17 
8955

7 
SINA

PI 
Redução excêntrica PVC 100mm-75mm un 

              
2,00  

 R$            
29,42  

 R$            
36,76  

 R$                     
73,53  

14.18 
8978

4 
SINA

PI 
Tê PVC sanitario 50mm-50mm un 

              
3,00  

 R$            
23,77  

 R$            
29,70  

 R$                     
89,11  

14.19 
8968

7 
SINA

PI 
Tê PVC sanitario 75mm-75mm un 

              
2,00  

 R$            
49,18  

 R$            
61,46  

 R$                   
122,91  

14.20 
8974

8 
SINA

PI 
Curva 90° curta 100 mm un 

              
7,00  

 R$            
40,13  

 R$            
50,15  

 R$                   
351,03  

14.21 
8972

8 
SINA

PI 
Curva 90° curta 40 mm un 

            
12,00  

 R$            
12,68  

 R$            
15,85  

 R$                   
190,14  

14.22 
8973

5 
SINA

PI 
Curva 90° longa 50 mm un 

              
3,00  

 R$            
24,26  

 R$            
30,32  

 R$                     
90,95  

14.23 
8974

3 
SINA

PI 
Curva 90° longa 75 mm un 

              
2,00  

 R$            
55,16  

 R$            
68,93  

 R$                   
137,86  

14.24 
8970

7 
SINA

PI 
Caixa sifonada 100x100x50mm un 

              
6,00  

 R$            
49,65  

 R$            
62,04  

 R$                   
372,27  
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14.25 
8970

7 
SINA

PI 
Caixa sifonada 150x150x50mm un 

              
1,00  

 R$            
49,65  

 R$            
62,04  

 R$                     
62,04  

14.26 
8970

8 
SINA

PI 
Caixa sifonada 150x185x75mm un 

              
2,00  

 R$          
105,05  

 R$          
131,27  

 R$                   
262,55  

14.27 
C060

9 
SEIN
FRA 

Caixa de inspeção 60x60cm un 
              

4,00  
 R$          

497,69  
 R$          
621,93  

 R$                 
2.487,72  

14.28 
C482

2 
SEIN
FRA 

Terminal de Ventilação 50mm un 
              

3,00  
 R$            

18,84  
 R$            
23,54  

 R$                     
70,63  

14.29 
C482

3 
SEIN
FRA 

Terminal de Ventilação 75mm un 
              

2,00  
 R$            

28,20  
 R$            
35,24  

 R$                     
70,48  

          
Subtota

l  
    

 R$                 
8.380,72  

         

15     LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS           

15.1 
9547

0 
SINA

PI 
Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente 
com acessórios 

un 
              

5,00  
 R$          

343,68  
 R$          
429,47  

 R$                 
2.147,37  

15.2 
1008
58 

SINA
PI 

Mictório sifonado em louça com desgarga, Deca 
ou equivalente 

un 
              

2,00  
 R$          

790,35  
 R$          
987,65  

 R$                 
1.975,30  

15.3 
9963

5 
SINA

PI 
Válvula de descarga com duplo acionamento, 
Deca ou equivalente 

un 
              

5,00  
 R$          

383,70  
 R$          
479,48  

 R$                 
2.397,42  

15.4 
9963

5 
SINA

PI 
Válvula de descarga com acionamento por 
lavanca, Deca ou equivalente 

un 
              

2,00  
 R$          

383,70  
 R$          
479,48  

 R$                   
958,97  

15.5 
8690

1 
SINA

PI 
Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou 
equivalente 

un 
              

6,00  
 R$          

166,35  
 R$          
207,88  

 R$                 
1.247,26  

15.6 
8690

4 
SINA

PI 
Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna 
suspensa, Deca ou equivalente 

un 
              

2,00  
 R$          

164,49  
 R$          
205,55  

 R$                   
411,10  

15.7 
1008
60 

SINA
PI 

Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas 
elétricas, Lorenzetti ou equivalente 

un 
              

8,00  
 R$          

109,52  
 R$          
136,86  

 R$                 
1.094,88  

15.8 
9554

4 
SINA

PI 
Porta papel higiênico, Melhoramento ou 
equivalente 

un 
              

5,00  
 R$            

79,06  
 R$            
98,80  

 R$                   
493,98  

15.9 
9554

7 
SINA

PI 
Papeleira de sobrepor interfolhado, Melhoramento 
ou eqivalente 

un 
              

2,00  
 R$          

117,99  
 R$          
147,44  

 R$                   
294,89  

15.10 
C115

1 
SEIN
FRA 

Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou 
equivalente 

un 
              

2,00  
 R$            

75,15  
 R$            
93,91  

 R$                   
187,82  

15.11 
8690

6 
SINA

PI 
Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca 
ou equivalente 

un 
              

6,00  
 R$          

107,48  
 R$          
134,31  

 R$                   
805,86  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA 

Central de Licitações, Contratos e Convênios – CELICC 

 

87 

 

 
 
 
 

15.12 
8690

6 
SINA

PI 
Torneira para lavatório com acionamento por 
alavanca, Deca ou equivalente 

un 
              

2,00  
 R$          

107,48  
 R$          
134,31  

 R$                   
268,62  

15.13 
9554

7 
SINA

PI 
Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou 
equivalente 

un 
              

6,00  
 R$          

117,99  
 R$          
147,44  

 R$                   
884,67  

15.14 
9554

7 
SINA

PI 
Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente un 

              
4,00  

 R$          
117,99  

 R$          
147,44  

 R$                   
589,78  

15.15 
S094

95 
ORS

E 
Cabide metálico, Deca ou equivalente un 

              
8,00  

 R$          
148,82  

 R$          
185,97  

 R$                 
1.487,76  

15.16 
1008
66 

SINA
PI 

Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 
              

6,00  
 R$          

337,48  
 R$          
421,73  

 R$                 
2.530,36  

15.17 
1008
66 

SINA
PI 

Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 
              

3,00  
 R$          

337,48  
 R$          
421,73  

 R$                 
1.265,18  

15.18 
1008
67 

SINA
PI 

Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 
            

11,00  
 R$          

359,34  
 R$          
449,04  

 R$                 
4.939,48  

15.19 
1008
68 

SINA
PI 

Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 
              

6,00  
 R$          

373,88  
 R$          
467,21  

 R$                 
2.803,28  

15.20 
1008
75 

SINA
PI 

Cadeira articulada para banho, Deca ou 
equivalente 

un 
              

2,00  
 R$       

1.200,02  
 R$       
1.499,59  

 R$                 
2.999,17  

          
Subtota

l  
    

 R$               
29.783,15  

         

16     SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO           

16.1 
9759

9 
SINA

PI 
Luminária de emergência de blocos aucônomos de 
LED, com autonomia de 2h 

un 
            

15,00  
 R$            

19,10  
 R$            
23,87  

 R$                   
358,02  

16.2 
S118

67 
ORS

E 
Luminária de emergência de blocos aucônomos de 
LED, tipo refletor 

un 
              

4,00  
 R$          

166,74  
 R$          
208,36  

 R$                   
833,46  

16.3 
S118

29 
ORS

E 
Kit botoeira de emergencia un 

              
2,00  

 R$          
173,13  

 R$          
216,35  

 R$                   
432,70  

16.4 
S121

37 
ORS

E 
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, 
dimensões até 480cm² 

un 
            

18,00  
 R$            

32,40  
 R$            
40,49  

 R$                   
728,79  

          
Subtota

l  
    

 R$                 
2.352,97  

         

17     INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V           
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17.1     CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO           

17.1.1 
1018
75 

SINA
PI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, 
(para 14 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, 
metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un 
              

1,00  
 R$          

322,84  
 R$          
403,43  

 R$                   
403,43  

17.1.2 
1018
83 

SINA
PI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, 
(para 18 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, 
metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un 
              

1,00  
 R$          

442,60  
 R$          
553,09  

 R$                   
553,09  

17.1.3 
1019
38 

SINA
PI 

Quadro de medição  un 
              

1,00  
 R$          

133,27  
 R$          
166,54  

 R$                   
166,54  

17.2     DISJUNTORES           

17.2.1 
9365

3 
SINA

PI 
Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 

            
13,00  

 R$            
11,54  

 R$            
14,42  

 R$                   
187,47  

17.2.2 
9365

4 
SINA

PI 
Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 

              
1,00  

 R$            
12,20  

 R$            
15,25  

 R$                     
15,25  

17.2.3 
9365

7 
SINA

PI 
Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 

              
8,00  

 R$            
15,15  

 R$            
18,93  

 R$                   
151,46  

17.2.4 
9366

3 
SINA

PI 
Disjuntor bipolar termomagnético 25A un 

              
1,00  

 R$            
59,16  

 R$            
73,93  

 R$                     
73,93  

17.2.5 
9366

9 
SINA

PI 
Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 

              
1,00  

 R$            
75,21  

 R$            
93,98  

 R$                     
93,98  

17.2.6 
9367

3 
SINA

PI 
Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 

              
1,00  

 R$            
97,41  

 R$          
121,73  

 R$                   
121,73  

17.2.7 
C453

0 
SEIN
FRA 

Interruptor bipolar DR - 25A un 
              

1,00  
 R$          

162,96  
 R$          
203,64  

 R$                   
203,64  

17.3     ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS           

17.3.1 
9183

4 
SINA

PI 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 
Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões 

m 
           

370,40  
 R$            

19,47  
 R$            
24,33  

 R$                 
9.011,97  

17.3.2 
9187

3 
SINA

PI 
Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 
1/4"), inclusive conexões 

m 
            

11,70  
 R$            

21,91  
 R$            
27,38  

 R$                   
320,34  

17.3.3 
9301

1 
SINA

PI 
Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), 
inclusive conexões 

m 
            

60,00  
 R$            

44,95  
 R$            
56,17  

 R$                 
3.370,26  
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17.3.4 
9188

4 
SINA

PI 
Luva PVC rosca 3/4" un 

              
2,00  

 R$            
12,09  

 R$            
15,11  

 R$                     
30,22  

17.3.5 
9188

6 
SINA

PI 
Luva PVC rosca 1 1/4" un 

           
103,00  

 R$            
16,29  

 R$            
20,36  

 R$                 
2.096,72  

17.3.6 
9301

6 
SINA

PI 
Luva PVC rosca 3" un 

            
13,00  

 R$            
36,66  

 R$            
45,81  

 R$                   
595,55  

17.3.7 
9192

0 
SINA

PI 
Curva 90° longa 1 1/4" un 

              
1,00  

 R$            
25,35  

 R$            
31,68  

 R$                     
31,68  

17.3.8 
9194

3 
SINA

PI 
Caixa de passagem PVC 4x4" un 

            
17,00  

 R$            
22,74  

 R$            
28,42  

 R$                   
483,08  

17.3.9 
9286

5 
SINA

PI 
Caixa de passagem de sobrepor no teto aço 
pintada 100x100x80mm 

un 
              

2,00  
 R$            

14,74  
 R$            
18,42  

 R$                     
36,84  

17.3.10 
C062

7 
SEIN
FRA 

Caixa de passagem de embutir PVC 
150X150X68mm 

un 
              

2,00  
 R$            

53,78  
 R$            
67,21  

 R$                   
134,41  

17.3.11 
C062

8 
SEIN
FRA 

Caixa de passagem de embutir PVC 
250X323X74mm 

un 
              

1,00  
 R$            

88,78  
 R$          
110,94  

 R$                   
110,94  

17.4     CABOS E FIOS (CONDUTORES)           

17.4.1 
9192

6 
SINA

PI 
Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 
        

1.072,50  
 R$              

4,66  
 R$              
5,82  

 R$                 
6.245,48  

17.4.2 
9192

8 
SINA

PI 
Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 
            

66,00  
 R$              

7,23  
 R$              
9,03  

 R$                   
596,30  

17.4.3 
9193

0 
SINA

PI 
Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 
           

286,75  
 R$            

10,11  
 R$            
12,63  

 R$                 
3.622,74  

17.4.4 
9193

4 
SINA

PI 
Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 
           

231,50  
 R$            

26,21  
 R$            
32,75  

 R$                 
7.582,30  

17.5     ILUMINAÇÃO E TOMADAS           

17.5.1 
9199

6 
SINA

PI 
Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 

              
7,00  

 R$            
37,45  

 R$            
46,80  

 R$                   
327,59  

17.5.2 
9581

7 
SINA

PI 
Condulete PVC 5 entradas 3/4" com tampa un 

              
6,00  

 R$            
40,15  

 R$            
50,17  

 R$                   
301,04  

17.5.3 
9581

4 
SINA

PI 
Condulete PVC Tipo C ou Tipo E un 

            
20,00  

 R$            
25,64  

 R$            
32,04  

 R$                   
640,81  

17.5.4 
9581

7 
SINA

PI 
Condulete PVC Tipo X ou Tipo C un 

              
6,00  

 R$            
40,15  

 R$            
50,17  

 R$                   
301,04  

17.5.5 
9195

3 
SINA

PI 
Interruptor 1 tecla simples un 

              
6,00  

 R$            
31,79  

 R$            
39,73  

 R$                   
238,36  
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17.5.6 
9199

6 
SINA

PI 
Módulo de saída de fio (para chuveiro) un 

              
8,00  

 R$            
37,45  

 R$            
46,80  

 R$                   
374,39  

17.5.7 
S129

71 
ORS

E 
Luminárias LED embutir 270x1250mm, 18W un 

            
14,00  

 R$            
76,31  

 R$            
95,36  

 R$                 
1.335,03  

17.5.8 
S103

52 
ORS

E 
Luminárias LED embutir 270x625mm, 15W un 

              
3,00  

 R$            
90,54  

 R$          
113,14  

 R$                   
339,43  

17.5.9 
S128

08 
ORS

E 
Refletor LED 200W un 

            
20,00  

 R$          
266,92  

 R$          
333,55  

 R$                 
6.671,04  

          
Subtota

l  
    

 R$               
46.768,08  

         

18     
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

          

18.1 
C348

3 
SEIN
FRA 

Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm² un 
            

15,00  
 R$              

9,11  
 R$            
11,38  

 R$                   
170,76  

18.2 
9846

3 
SINA

PI 
Conector para haste de aterramento tipo U com 
dupla rosca  

un 
            

18,00  
 R$            

26,46  
 R$            
33,07  

 R$                   
595,18  

18.3 
9698

5 
SINA

PI 
Haste de Cobre 2,4 m x 5/8" copperweld un 

            
18,00  

 R$            
82,51  

 R$          
103,11  

 R$                 
1.855,93  

18.4 
9697

4 
SINA

PI 
Cabo de cobre nu 50mm² m 

           
255,00  

 R$            
96,11  

 R$          
120,10  

 R$               
30.626,09  

18.5 
9811

1 
SINA

PI 
Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm 
x 250mm 

un 
              

4,00  
 R$            

53,53  
 R$            
66,89  

 R$                   
267,57  

18.6 
9846

3 
SINA

PI 
Parafuso 5/16" INOX cabeça sextavada com 
arruela 

un 
            

15,00  
 R$            

26,46  
 R$            
33,07  

 R$                   
495,98  

          
Subtota

l  
    

 R$               
34.011,51  

         

20     SERVIÇOS COMPLEMENTARES           

20.1 
C406

8 
SEIN
FRA 

Bancada em granito cinza andorinha - espessura 
2cm, conforme projeto 

m² 
              

3,79  
 R$          

418,56  
 R$          
523,05  

 R$                 
1.982,35  

20.2 
C406

8 
SEIN
FRA 

Divisória em granito cinza andorinha - e=2 cm m² 
            

25,43  
 R$          

418,56  
 R$          
523,05  

 R$               
13.301,08  

20.3 
S032

26 
ORS

E 
Banco de concreto 2x0,4x0,45cm m 

              
4,00  

 R$          
200,20  

 R$          
250,18  

 R$                 
1.000,71  
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20.4 
C186

9 
SEIN
FRA 

Peitoril em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm m² 
            

10,80  
 R$            

97,10  
 R$          
121,34  

 R$                 
1.310,47  

20.5 
C086

4 
SEIN
FRA 

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de 
aço galvanizado 

un 
              

1,00  
 R$       

4.200,50  
 R$       
5.249,09  

 R$                 
5.249,09  

20.6 
C135

1 
SEIN
FRA 

Estrutura metálica para rede de voley cj 
              

1,00  
 R$       

2.703,16  
 R$       
3.377,96  

 R$                 
3.377,96  

20.7 
C134

7 
SEIN
FRA 

Estrutura metálica com tabelas de basquete cj 
              

1,00  
 R$       

5.137,47  
 R$       
6.419,96  

 R$                 
6.419,96  

20.8 
C134

9 
SEIN
FRA 

Estrutura metálica de traves de futsal cj 
              

1,00  
 R$       

4.452,67  
 R$       
5.564,21  

 R$                 
5.564,21  

          
Subtota

l  
    

 R$               
38.205,83  

21     SERVIÇOS FINAIS           

21.1 
9980

3 
SINA

PI 
Limpeza de obra m² 

        
2.000,00  

 R$              
2,28  

 R$              
2,85  

 R$                 
5.698,33  

21.2 
S031

67 
ORS

E 
Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 

              
1,00  

 R$       
1.992,40  

 R$       
2.489,77  

 R$                 
2.489,77  

          
Subtota

l  
    

 R$                 
8.188,10  

         

              
 Valor TOTAL 

com BDI  
 R$          
1.758.475,16  

         

Importa o presente orçamento em: 

UM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS 
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CURVA ABC 

 
 

  
 

  
  

  
       

   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO        

               

   
        

 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA J. CÂMERA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -
MA  

     
 

 
 

 

 ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, Nº11 QD. 100, J.CÂMARA, 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA  

       

 REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2024 ORSE 06/2024 SEINFRA 028   - SEM 
DESONERAÇÃO  

   BDI : 24,96%   

MÊS DE 
ELABORAÇÃO: 
out/2024 

        

      Curva ABC   

           

ITEM 
CÓDI
GO 

FONT
E 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. 
QUAN

T. 
CUSTO (R$) 

PREÇO 
(R$) 

VALOR (R$) 
PERCEN
TUAL (%) 

PERCEN
TUAL 

ACUMUL
ADO (%) 

4.6.1 
10077

5 
SINAP

I 
Estrutura metálica de cobertura aço ASTM A36, incluso 
perfis metálicos, chapas metalicas e pintura 

kg 
16.80
5,58 

R$            12,74 
R$            

15,92 
R$         

267.550,43 
15,2149% 15,2149% 

1.1 
CP - 
001 

CPU Administração local 
MÊ
S 

6,00 
R$      

34.275,60 
R$      

42.831,94 
R$         

256.991,67 
14,6145% 29,8294% 

7.6 C4379 
SEINF

RA 
Cantoneira metálica 6x6cm m 

298,0
0 

R$          299,02 
R$          

373,67 
R$         

111.352,31 
6,3323% 36,1617% 

4.5.5 
10174

7 
SINAP

I 

Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 6cm, 
incluso selante a base de poliuretano (dimensões 
1x1m, para junta de dilatação) 

m² 
619,0

0 
R$            93,16 

R$          
116,42 

R$           
72.061,43 

4,0979% 40,2596% 
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1.2 98459 
SINAP

I 
Tapume com telha metálica h= 2,20m m² 

588,5
0 

R$            94,90 
R$          

118,59 
R$           

69.790,35 
3,9688% 44,2284% 

7.2 94213 
SINAP

I 
Telha metálica trapezoidal - espessura 0,5mm m² 

712,7
9 

R$            70,22 
R$            

87,75 
R$           

62.546,81 
3,5569% 47,7853% 

7.3 94213 
SINAP

I 
Fechamento em telha metálica perfurada h=4,5m m² 

562,5
0 

R$            70,22 
R$            

87,75 
R$           

49.358,97 
2,8069% 50,5922% 

10.3 
10249

4 
SINAP

I 
Pintura de base epoxi sobre piso m² 

619,0
0 

R$            60,56 
R$            

75,68 
R$           

46.844,57 
2,6639% 53,2562% 

9.2 87535 
SINAP

I 
Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo 
mecanico - espessura 2,0 cm  

m² 
1.032,

57 
R$            33,06 

R$            
41,31 

R$           
42.658,45 

2,4259% 55,6820% 

9.3 87543 
SINAP

I 
Reboco fino desempenado - espessura 0,5 cm m² 

897,7
8 

R$            30,80 
R$            

38,49 
R$           

34.554,40 
1,9650% 57,6471% 

18.4 96974 
SINAP

I 
Cabo de cobre nu 50mm² m 

255,0
0 

R$            96,11 
R$          

120,10 
R$           

30.626,09 
1,7416% 59,3887% 

5.2.1 
10332

2 
SINAP

I 

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos 
(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em 
argamassa 

m² 
395,3

1 
R$            61,99 

R$            
77,46 

R$           
30.622,61 

1,7414% 61,1301% 

1.6 93207 
SINAP

I 
Barracão para escritório de obra porte pequeno 
s=20,00m² 

m² 20,00 R$       1.205,95 
R$       

1.507,00 
R$           

30.139,92 
1,7140% 62,8441% 

5.1.1 
10116

1 
SINAP

I 
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) 
assentado com argamassa 

m² 84,20 R$          238,40 
R$          

297,91 
R$           

25.084,25 
1,4265% 64,2706% 

1.7 93584 
SINAP

I 
Barracão provisório para deposito m² 20,00 R$          967,45 

R$       
1.208,96 

R$           
24.179,16 

1,3750% 65,6456% 

3.1.1 
10089

6 
SINAP

I 
Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de 
diametro 

m 
270,0

0 
R$            66,24 

R$            
82,78 

R$           
22.349,45 

1,2710% 66,9165% 

4.4.1 
10196

4 
SINAP

I 
Laje de vigota treliçada h=13cm m² 80,74 R$          200,77 

R$          
250,89 

R$           
20.256,77 

1,1520% 68,0685% 

1.13 
CP - 
003 

CPU Mobilização e desmobilização un 1,00 
R$      

14.618,40 
R$      

18.267,65 
R$           

18.267,65 
1,0388% 69,1073% 

3.1.9 96558 
SINAP

I 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³ 16,96 R$          819,31 
R$       

1.023,84 
R$           

17.364,28 
0,9875% 70,0948% 
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4.2.1 92479 
SINAP

I 

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m² 
169,8

8 
R$            79,95 

R$            
99,91 

R$           
16.972,41 

0,9652% 71,0600% 

7.4 94213 
SINAP

I 
Fechamento em telha metálica perfurada h=1,5m m² 

187,5
0 

R$            70,22 
R$            

87,75 
R$           

16.452,99 
0,9356% 71,9956% 

3.1.3 96535 
SINAP

I 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m² 78,26 R$          144,52 
R$          

180,60 
R$           

14.133,53 
0,8037% 72,7994% 

20.2 C4068 
SEINF

RA 
Divisória em granito cinza andorinha - e=2 cm m² 25,43 R$          418,56 

R$          
523,05 

R$           
13.301,08 

0,7564% 73,5557% 

4.1.6 96558 
SINAP

I 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³ 12,92 R$          819,31 
R$       

1.023,84 
R$           

13.227,98 
0,7522% 74,3080% 

4.5.4 97088 
SINAP

I 
Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, 
malha 15X15cm 

kg 
619,0

0 
R$            15,76 

R$            
19,69 

R$           
12.190,73 

0,01 
0,750012

465 

4.1.1 92443 
SINAP

I 

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m² 
182,4

0 
R$            52,01 

R$            
64,99 

R$           
11.854,80 

0,6742% 75,6754% 

9.8 
S1281

6 
ORSE Revestimento com placa cimentícia e=10 mm m² 83,50 R$          101,76 

R$          
127,16 

R$           
10.618,09 

0,6038% 76,2792% 

4.2.7 96558 
SINAP

I 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³ 10,14 R$          819,31 
R$       

1.023,84 
R$           

10.381,71 
0,5904% 76,8696% 

9.4 87273 
SINAP

I 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 32 
x 45cm - incl. Rejunte 

m² 
103,5

2 
R$            78,43 

R$            
98,01 

R$           
10.145,87 

0,5770% 77,4466% 

11.7 
10073

9 
SINAP

I 
Pintura de esmalte sintético para telha metálica - face 
interna, 2 demãos 

m² 
712,7

9 
R$            10,43 

R$            
13,03 

R$            
9.290,28 

0,5283% 77,9749% 

17.3.1 91834 
SINAP

I 
Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm 
(DN 3/4"), inclusive conexões 

m 
370,4

0 
R$            19,47 

R$            
24,33 

R$            
9.011,97 

0,5125% 78,4874% 

1.8 C1630 
SEINF

RA 
Locação da obra (execução de gabarito)  m² 

918,2
2 

R$              7,74 
R$              

9,67 
R$            

8.881,18 
0,5051% 78,9924% 

4.5.3 C1631 
SEINF

RA 
Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 
micras 

m² 
619,0

0 
R$            11,31 

R$            
14,13 

R$            
8.748,55 

0,4975% 79,4899% 

6.1.1 
CP - 
005 

CPU 
Porta de Madeira Compensada - PM2A - 100x210 cm, 
lisa, semi-oca, para sanitário acessível, incluso 

un 5,00 R$       1.356,40 
R$       

1.695,00 
R$            

8.475,02 
0,4820% 79,9719% 
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ferragens e fechadura, suporte e chapa de alumínio 
e=1mm, conforme projeto de esquadrias  

13.2.2 97907 
SINAP

I 
Caixa de inspeção em alvenaria 80x80x40 cm un 10,00 R$          670,61 

R$          
838,02 

R$            
8.380,17 

0,4766% 80,4484% 

11.4 88489 
SINAP

I 
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e 
externas - branco gelo, 2 demãos 

m² 
445,4

1 
R$            14,36 

R$            
17,94 

R$            
7.992,77 

0,4545% 80,9030% 

17.4.4 91934 
SINAP

I 
Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 
231,5

0 
R$            26,21 

R$            
32,75 

R$            
7.582,30 

0,4312% 81,3342% 

11.8 
10073

9 
SINAP

I 
Pintura de esmalte sintético para telha metálica 
fechamento - face externa - amarelo claro, 2 demãos 

m² 
562,5

0 
R$            10,43 

R$            
13,03 

R$            
7.331,44 

0,4169% 81,7511% 

3.2.3 96536 
SINAP

I 
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento 

m² 75,20 R$            76,65 
R$            

95,78 
R$            

7.202,99 
0,4096% 82,1607% 

7.1 94213 
SINAP

I 
Telha translúcida trapezoidal m² 78,42 R$            70,22 

R$            
87,75 

R$            
6.881,30 

0,3913% 82,5520% 

4.1.3 92919 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
406,1

8 
R$            13,42 

R$            
16,77 

R$            
6.811,67 

0,3874% 82,9394% 

17.5.9 
S1280

8 
ORSE Refletor LED 200W un 20,00 R$          266,92 

R$          
333,55 

R$            
6.671,04 

0,3794% 83,3187% 

4.1.4 92921 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 
472,4

1 
R$            11,07 

R$            
13,83 

R$            
6.535,06 

0,3716% 83,6904% 

20.7 C1347 
SEINF

RA 
Estrutura metálica com tabelas de basquete cj 1,00 R$       5.137,47 

R$       
6.419,96 

R$            
6.419,96 

0,3651% 84,0555% 

3.2.8 96557 
SINAP

I 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³ 6,43 R$          784,25 
R$          

980,03 
R$            

6.301,56 
0,3584% 84,4138% 

17.4.1 91926 
SINAP

I 
Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 
1.072,

50 
R$              4,66 

R$              
5,82 

R$            
6.245,48 

0,3552% 84,7690% 

4.5.2 C2862 
SEINF

RA 
Lastro de brita compactada, espessura 5cm m³ 30,95 R$          156,09 

R$          
195,06 

R$            
6.036,96 

0,3433% 85,1123% 
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9.1 87879 
SINAP

I 
Chapisco de aderência em paredes internas, externas, 
vigas, platibanda e calhas 

m² 
1.032,

57 
R$              4,63 

R$              
5,79 

R$            
5.974,25 

0,3397% 85,4520% 

6.3.2 91341 
SINAP

I 
Porta de abrir - PA4 - 70x165 cm - veneziana- conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m² 6,93 R$          676,72 
R$          

845,65 
R$            

5.860,37 
0,3333% 85,7853% 

1.1 
10368

9 
SINAP

I 
Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão 
Governo Federal 

m² 10,00 R$          466,78 
R$          

583,30 
R$            

5.833,04 
0,3317% 86,1170% 

6.4.1 94569 
SINAP

I 

Janela de Alumínio - JA-02 - 120x60 cm, completa 
conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro 

m² 6,48 R$          718,32 
R$          

897,64 
R$            

5.816,69 
0,3308% 86,4478% 

21.1 99803 
SINAP

I 
Limpeza de obra m² 

2.000,
00 

R$              2,28 
R$              

2,85 
R$            

5.698,33 
0,3240% 86,7718% 

6.3.1 91341 
SINAP

I 
Porta de abrir - PA3 - 80x165 cm - veneziana- conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m² 6,60 R$          676,72 
R$          

845,65 
R$            

5.581,30 
0,3174% 87,0892% 

20.8 C1349 
SEINF

RA 
Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 R$       4.452,67 

R$       
5.564,21 

R$            
5.564,21 

0,3164% 87,4057% 

11.5 88489 
SINAP

I 
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e 
externas - cinza claro, 2 demãos 

m² 
307,0

9 
R$            14,36 

R$            
17,94 

R$            
5.510,65 

0,3134% 87,7190% 

20.5 C0864 
SEINF

RA 
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço 
galvanizado 

un 1,00 R$       4.200,50 
R$       

5.249,09 
R$            

5.249,09 
0,2985% 88,0175% 

7.7 C5202 
SEINF

RA 
Cumeeira trapezoidal m 38,65 R$          108,47 

R$          
135,55 

R$            
5.238,92 

0,2979% 88,3155% 

15.18 
10086

7 
SINAP

I 
Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 11,00 R$          359,34 
R$          

449,04 
R$            

4.939,48 
0,2809% 88,5963% 

4.1.5 92915 
SINAP

I 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
211,6

1 
R$            18,32 

R$            
22,89 

R$            
4.844,45 

0,2755% 88,8718% 

12.40 
CP - 
007 

CPU Reservatório circular de 3000L un 2,00 R$       1.928,91 
R$       

2.410,43 
R$            

4.820,86 
0,2742% 89,1460% 

10.4 87251 
SINAP

I 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. 
Rejunte 

m² 61,95 R$            60,40 
R$            

75,48 
R$            

4.675,85 
0,2659% 89,4119% 

2.1.2 96525 
SINAP

I 
Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 66,28 R$            51,70 

R$            
64,61 

R$            
4.282,09 

0,2435% 89,6554% 
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9.5 87245 
SINAP

I 
Pastilha cerâmica 5x5cm - amarela m² 12,02 R$          282,98 

R$          
353,62 

R$            
4.250,53 

0,2417% 89,8971% 

3.1.5 92917 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
216,6

3 
R$            15,35 

R$            
19,18 

R$            
4.155,37 

0,2363% 90,1334% 

9.6 87245 
SINAP

I 
Pastilha cerâmica 5x5cm - azul m² 11,45 R$          282,98 

R$          
353,62 

R$            
4.048,96 

0,2303% 90,3637% 

4.2.4 92919 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
233,6

4 
R$            13,42 

R$            
16,77 

R$            
3.918,16 

0,2228% 90,5865% 

17.4.3 91930 
SINAP

I 
Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 
286,7

5 
R$            10,11 

R$            
12,63 

R$            
3.622,74 

0,2060% 90,7925% 

8.1 98557 
SINAP

I 
Impermeabilização de viga baldrame com emulsão 
asfáltica, 2 demãos 

m² 75,20 R$            37,70 
R$            

47,11 
R$            

3.542,76 
0,2015% 90,9940% 

20.6 C1351 
SEINF

RA 
Estrutura metálica para rede de voley cj 1,00 R$       2.703,16 

R$       
3.377,96 

R$            
3.377,96 

0,1921% 91,1861% 

17.3.3 93011 
SINAP

I 
Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), 
inclusive conexões 

m 60,00 R$            44,95 
R$            

56,17 
R$            

3.370,26 
0,1917% 91,3777% 

1.5 93212 
SINAP

I 
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, 
inclusive instalação e aparelhos 

m² 2,52 R$       1.047,91 
R$       

1.309,50 
R$            

3.299,95 
0,1877% 91,5654% 

4.1.2 92916 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
155,5

9 
R$            16,79 

R$            
20,98 

R$            
3.264,49 

0,1856% 91,7510% 

3.1.6 92919 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
190,3

4 
R$            13,42 

R$            
16,77 

R$            
3.192,02 

0,1815% 91,9326% 

4.2.3 92917 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
163,8

1 
R$            15,35 

R$            
19,18 

R$            
3.142,18 

0,1787% 92,1112% 

8.2 98557 
SINAP

I 
Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica, 2 
demãos 

m² 65,31 R$            37,70 
R$            

47,11 
R$            

3.076,83 
0,1750% 92,2862% 
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4.2.6 92915 
SINAP

I 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
132,7

8 
R$            18,32 

R$            
22,89 

R$            
3.039,77 

0,1729% 92,4591% 

15.20 
10087

5 
SINAP

I 
Cadeira articulada para banho, Deca ou equivalente un 2,00 R$       1.200,02 

R$       
1.499,59 

R$            
2.999,17 

0,1706% 92,6296% 

15.19 
10086

8 
SINAP

I 
Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 6,00 R$          373,88 
R$          

467,21 
R$            

2.803,28 
0,1594% 92,7891% 

10.2 87630 
SINAP

I 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 4 cm 
- áreas molhadas 

m² 55,45 R$            40,45 
R$            

50,55 
R$            

2.802,87 
0,1594% 92,9484% 

7.5 94228 
SINAP

I 
Calha em chapa metálica dobrada, desenvolvimento 
40cm e=0,05mm 

m 30,92 R$            71,86 
R$            

89,80 
R$            

2.776,58 
0,1579% 93,1063% 

9.7 87245 
SINAP

I 
Pastilha cerâmica 5x5cm - cinza claro m² 7,80 R$          282,98 

R$          
353,62 

R$            
2.758,25 

0,1569% 93,2632% 

11.13 
10074

1 
SINAP

I 
Pintura em esmalte sintético - cor cinza claro, 2 demãos m² 83,50 R$            25,61 

R$            
32,00 

R$            
2.672,26 

0,1520% 93,4152% 

11.6 88489 
SINAP

I 
Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e 
externas - azul claro, 2 demãos 

m² 
145,2

8 
R$            14,36 

R$            
17,94 

R$            
2.607,01 

0,1483% 93,5634% 

15.16 
10086

6 
SINAP

I 
Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 6,00 R$          337,48 
R$          

421,73 
R$            

2.530,36 
0,1439% 93,7073% 

21.2 
S0316

7 
ORSE Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1,00 R$       1.992,40 

R$       
2.489,77 

R$            
2.489,77 

0,1416% 93,8489% 

14.27 C0609 
SEINF

RA 
Caixa de inspeção 60x60cm un 4,00 R$          497,69 

R$          
621,93 

R$            
2.487,72 

0,1415% 93,9904% 

3.2.2 94968 
SINAP

I 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com 
impermeabilizante - entre baldrames 

m³ 4,93 R$          398,44 
R$          

497,90 
R$            

2.454,67 
0,1396% 94,1300% 
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11.9 
10073

9 
SINAP

I 
Pintura de esmalte sintético para telha metálica 
fechamento - face externa - azul claro, 2 demãos 

m² 
187,5

0 
R$            10,43 

R$            
13,03 

R$            
2.443,81 

0,1390% 94,2689% 

3.2.6 92919 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 
144,4

5 
R$            13,42 

R$            
16,77 

R$            
2.422,44 

0,1378% 94,4067% 

15.3 99635 
SINAP

I 
Válvula de descarga com duplo acionamento, Deca ou 
equivalente 

un 5,00 R$          383,70 
R$          

479,48 
R$            

2.397,42 
0,1363% 94,5430% 

1.11 97914 
SINAP

I 

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via 
urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). 
af_07/2020 

m³x
km 

60,00 R$              3,18 
R$              

3,30 
R$            

2.375,30 
0,1351% 94,6781% 

1.4 
CP - 
004 

CPU Instalação provisória de água e sanitário un 1,00 R$       1.824,46 
R$       

2.279,91 
R$            

2.279,91 
0,1297% 94,8078% 

15.1 95470 
SINAP

I 
Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com 
acessórios 

un 5,00 R$          343,68 
R$          

429,47 
R$            

2.147,37 
0,1221% 94,9299% 

17.3.5 91886 
SINAP

I 
Luva PVC rosca 1 1/4" un 

103,0
0 

R$            16,29 
R$            

20,36 
R$            

2.096,72 
0,1192% 95,0491% 

1.3 C2850 
SEINF

RA 

Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 
50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, 
caixa de proteção para medidor e aterramento 

un 1,00 R$       1.676,69 
R$       

2.095,25 
R$            

2.095,25 
0,1192% 95,1683% 

6.6.1 C4835 
SEINF

RA 
Espelho cristal e=4mm sem moldura m² 3,05 R$          531,10 

R$          
663,68 

R$            
2.024,23 

0,1151% 95,2834% 

13.1.1 89578 
SINAP

I 
Tubo de PVC série R Ø100mm m 54,00 R$            29,52 

R$            
36,89 

R$            
1.992,02 

0,1133% 95,3967% 

20.1 C4068 
SEINF

RA 
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, 
conforme projeto 

m² 3,79 R$          418,56 
R$          

523,05 
R$            

1.982,35 
0,1127% 95,5094% 

15.2 
10085

8 
SINAP

I 
Mictório sifonado em louça com desgarga, Deca ou 
equivalente 

un 2,00 R$          790,35 
R$          

987,65 
R$            

1.975,30 
0,1123% 95,6217% 
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18.3 96985 
SINAP

I 
Haste de Cobre 2,4 m x 5/8" copperweld un 18,00 R$            82,51 

R$          
103,11 

R$            
1.855,93 

0,1055% 95,7273% 

4.4.3 92916 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 79,56 R$            16,79 
R$            

20,98 
R$            

1.669,28 
0,0949% 95,8222% 

3.2.7 92915 
SINAP

I 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 71,44 R$            18,32 
R$            

22,89 
R$            

1.635,50 
0,0930% 95,9152% 

1.9 98525 
SINAP

I 
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de 
camada vegetal 

m² 
2.000,

00 
R$              0,64 

R$              
0,80 

R$            
1.599,53 

0,0910% 96,0062% 

3.2.5 92917 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 83,04 R$            15,35 
R$            

19,18 
R$            

1.592,86 
0,0906% 96,0967% 

6.2.1 91305 
SINAP

I 
Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-
ocupado 

un 11,00 R$          111,57 
R$          

139,42 
R$            

1.533,64 
0,0872% 96,1839% 

15.15 
S0949

5 
ORSE Cabide metálico, Deca ou equivalente un 8,00 R$          148,82 

R$          
185,97 

R$            
1.487,76 

0,0846% 96,2686% 

3.1.2 96619 
SINAP

I 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - 
fundo de vala 

m² 27,36 R$            40,26 
R$            

50,31 
R$            

1.376,49 
0,0783% 96,3468% 

11.1 88497 
SINAP

I 
Emassamento de teto com massa corrida PVA, 2 
demãos  

m² 60,16 R$            18,05 
R$            

22,56 
R$            

1.356,96 
0,0772% 96,4240% 

17.5.7 
S1297

1 
ORSE Luminárias LED embutir 270x1250mm, 18W un 14,00 R$            76,31 

R$            
95,36 

R$            
1.335,03 

0,0759% 96,4999% 

8.3 98557 
SINAP

I 
Impermeabilização de parede com emulsão asfáltica, 2 
demãos 

m² 28,28 R$            37,70 
R$            

47,11 
R$            

1.332,30 
0,0758% 96,5757% 

20.4 C1869 
SEINF

RA 
Peitoril em granito cinza, largura= 19cm e=2 cm m² 10,80 R$            97,10 

R$          
121,34 

R$            
1.310,47 

0,0745% 96,6502% 
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12.38 89987 
SINAP

I 
Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 15,00 R$            67,99 

R$            
84,96 

R$            
1.274,44 

0,0725% 96,7227% 

15.17 
10086

6 
SINAP

I 
Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente 

un 3,00 R$          337,48 
R$          

421,73 
R$            

1.265,18 
0,0719% 96,7946% 

4.4.4 96558 
SINAP

I 
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento 

m³ 1,23 R$          819,31 
R$       

1.023,84 
R$            

1.259,32 
0,0716% 96,8662% 

15.5 86901 
SINAP

I 
Cuba de embutir oval em louça branca, Deca ou 
equivalente 

un 6,00 R$          166,35 
R$          

207,88 
R$            

1.247,26 
0,0709% 96,9372% 

5.2.2 93203 
SINAP

I 
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com 
espuma de poliuretano expansiva 

m 67,10 R$            14,76 
R$            

18,44 
R$            

1.237,63 
0,0704% 97,0075% 

14.1 89714 
SINAP

I 
Tubo de PVC rígido 100mm m 25,09 R$            37,00 

R$            
46,24 

R$            
1.160,07 

0,0660% 97,0735% 

1.10 
S0002

6 
ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 0,75 R$            17,54 

R$            
19,28 

R$            
1.156,91 

0,0658% 97,1393% 

13.1.2 89580 
SINAP

I 
Tubo de PVC série RØ200mm m 15,00 R$            60,83 

R$            
76,02 

R$            
1.140,23 

0,0648% 97,2042% 

15.7 
10086

0 
SINAP

I 
Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas 
elétricas, Lorenzetti ou equivalente 

un 8,00 R$          109,52 
R$          

136,86 
R$            

1.094,88 
0,0623% 97,2664% 

2.1.1 94318 
SINAP

I 
Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com 
material argilo - arenoso (entre baldrames) 

m³ 14,08 R$            61,44 
R$            

76,78 
R$            

1.081,03 
0,0615% 97,3279% 

11.3 88489 
SINAP

I 
Pintura em acrílico sobre teto, 2 demãos m² 60,16 R$            14,36 

R$            
17,94 

R$            
1.079,56 

0,0614% 97,3893% 

12.37 94794 
SINAP

I 
Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 7,00 R$          120,04 

R$          
150,01 

R$            
1.050,04 

0,0597% 97,4490% 
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3.1.7 92921 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 75,88 R$            11,07 
R$            

13,83 
R$            

1.049,68 
0,0597% 97,5087% 

4.2.5 92921 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação 

kg 73,96 R$            11,07 
R$            

13,83 
R$            

1.023,12 
0,0582% 97,5669% 

13.1.4 89744 
SINAP

I 
Joelho 90° - 100mm un 30,00 R$            26,96 

R$            
33,69 

R$            
1.010,70 

0,0575% 97,6243% 

20.3 
S0322

6 
ORSE Banco de concreto 2x0,4x0,45cm m 4,00 R$          200,20 

R$          
250,18 

R$            
1.000,71 

0,0569% 97,6813% 

4.4.2 92479 
SINAP

I 

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m² 9,93 R$            79,95 
R$            

99,91 
R$               

992,09 
0,0564% 97,7377% 

15.4 99635 
SINAP

I 
Válvula de descarga com acionamento por lavanca, 
Deca ou equivalente 

un 2,00 R$          383,70 
R$          

479,48 
R$               

958,97 
0,0545% 97,7922% 

3.1.8 92915 
SINAP

I 
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 41,59 R$            18,32 
R$            

22,89 
R$               

952,13 
0,0541% 97,8464% 

3.2.1 96619 
SINAP

I 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - 
fundo de vala 

m² 18,36 R$            40,26 
R$            

50,31 
R$               

923,70 
0,0525% 97,8989% 

13.1.2 89580 
SINAP

I 
Tubo de PVC série R Ø150mm m 12,00 R$            60,83 

R$            
76,02 

R$               
912,18 

0,0519% 97,9508% 

15.13 95547 
SINAP

I 
Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 6,00 R$          117,99 

R$          
147,44 

R$               
884,67 

0,0503% 98,0011% 

6.2.2 
10086

6 
SINAP

I 
Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou 
equivalente - PM2 

un 2,00 R$          337,48 
R$          

421,73 
R$               

843,45 
0,0480% 98,0490% 

16.2 
S1186

7 
ORSE 

Luminária de emergência de blocos aucônomos de 
LED, tipo refletor 

un 4,00 R$          166,74 
R$          

208,36 
R$               

833,46 
0,0474% 98,0964% 

14.3 89712 
SINAP

I 
Tubo de PVC rígido 50mm m 25,00 R$            26,56 

R$            
33,19 

R$               
829,76 

0,0472% 98,1436% 

15.11 86906 
SINAP

I 
Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou 
equivalente 

un 6,00 R$          107,48 
R$          

134,31 
R$               

805,86 
0,0458% 98,1894% 
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14.2 89711 
SINAP

I 
Tubo de PVC rígido 40mm m 29,96 R$            21,31 

R$            
26,63 

R$               
797,83 

0,0454% 98,2348% 

13.1.3 89746 
SINAP

I 
Joelho 45° - 100mm un 22,00 R$            27,69 

R$            
34,60 

R$               
761,25 

0,0433% 98,2781% 

16.4 
S1213

7 
ORSE 

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, 
dimensões até 480cm² 

un 18,00 R$            32,40 
R$            

40,49 
R$               

728,79 
0,0414% 98,3195% 

4.3.1 93184 
SINAP

I 
Verga pré-moldada para porta m 19,10 R$            29,92 

R$            
37,39 

R$               
714,13 

0,0406% 98,3602% 

10.6 98689 
SINAP

I 
Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, 
espessura 2 cm  

m 4,60 R$          123,46 
R$          

154,28 
R$               

709,69 
0,0404% 98,4005% 

12.4 89450 
SINAP

I 
Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 18,48 R$            30,45 

R$            
38,05 

R$               
703,19 

0,0400% 98,4405% 

2.1.4 93381 
SINAP

I 
Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m³ 42,90 R$            12,29 

R$            
15,36 

R$               
658,86 

0,0375% 98,4780% 

12.39 89985 
SINAP

I 
Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 8,00 R$            64,79 

R$            
80,96 

R$               
647,71 

0,0368% 98,5148% 

17.5.3 95814 
SINAP

I 
Condulete PVC Tipo C ou Tipo E un 20,00 R$            25,64 

R$            
32,04 

R$               
640,81 

0,0364% 98,5512% 

11.2 88497 
SINAP

I 
Emassamento de paredes internas e externas com 
massa acrílica, 2 demãos  

m² 27,51 R$            18,05 
R$            

22,56 
R$               

620,51 
0,0353% 98,5865% 

3.1.4 92916 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 28,81 R$            16,79 
R$            

20,98 
R$               

604,47 
0,0344% 98,6209% 

17.4.2 91928 
SINAP

I 
Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-
chamas, 450/750 V 

m 66,00 R$              7,23 
R$              

9,03 
R$               

596,30 
0,0339% 98,6548% 

17.3.6 93016 
SINAP

I 
Luva PVC rosca 3" un 13,00 R$            36,66 

R$            
45,81 

R$               
595,55 

0,0339% 98,6887% 

18.2 98463 
SINAP

I 
Conector para haste de aterramento tipo U com dupla 
rosca  

un 18,00 R$            26,46 
R$            

33,07 
R$               

595,18 
0,0338% 98,7225% 

15.14 95547 
SINAP

I 
Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente un 4,00 R$          117,99 

R$          
147,44 

R$               
589,78 

0,0335% 98,7561% 

12.1 89446 
SINAP

I 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 81,18 R$              5,64 

R$              
7,05 

R$               
572,15 

0,0325% 98,7886% 

12.18 89362 
SINAP

I 
Joelho 90 soldável - 25mm un 46,00 R$              9,74 

R$            
12,17 

R$               
559,89 

0,0318% 98,8204% 

17.1.2 
10188

3 
SINAP

I 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 
disjuntores monopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 

un 1,00 R$          442,60 
R$          

553,09 
R$               

553,09 
0,0315% 98,8519% 
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eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios) 

6.3.3 91341 
SINAP

I 
Porta de abrir - PA5 - 100x0,65 cm - veneziana- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 

m² 0,65 R$          676,72 
R$          

845,65 
R$               

549,67 
0,0313% 98,8832% 

12.29 89628 
SINAP

I 
Tê soldável 60mm un 9,00 R$            48,51 

R$            
60,62 

R$               
545,58 

0,0310% 98,9142% 

4.3.2 93194 
SINAP

I 
Contraverga pré-moldada para janela m 14,40 R$            29,15 

R$            
36,43 

R$               
524,55 

0,0298% 98,9440% 

18.6 98463 
SINAP

I 
Parafuso 5/16" INOX cabeça sextavada com arruela un 15,00 R$            26,46 

R$            
33,07 

R$               
495,98 

0,0282% 98,9722% 

15.8 95544 
SINAP

I 
Porta papel higiênico, Melhoramento ou equivalente un 5,00 R$            79,06 

R$            
98,80 

R$               
493,98 

0,0281% 99,0003% 

17.3.8 91943 
SINAP

I 
Caixa de passagem PVC 4x4" un 17,00 R$            22,74 

R$            
28,42 

R$               
483,08 

0,0275% 99,0278% 

16.3 
S1182

9 
ORSE Kit botoeira de emergencia un 2,00 R$          173,13 

R$          
216,35 

R$               
432,70 

0,0246% 99,0524% 

11.12 
10221

9 
SINAP

I 
Pintura em esmalte sintético em esquadrias de 
madeira, 2 demãos 

m² 18,90 R$            17,49 
R$            

21,86 
R$               

413,08 
0,0235% 99,0759% 

15.6 86904 
SINAP

I 
Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna 
suspensa, Deca ou equivalente 

un 2,00 R$          164,49 
R$          

205,55 
R$               

411,10 
0,0234% 99,0993% 

17.1.1 
10187

5 
SINAP

I 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 14 
disjuntores monopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, metálico, pintura 
eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios) 

un 1,00 R$          322,84 
R$          

403,43 
R$               

403,43 
0,0229% 99,1222% 

12.5 89451 
SINAP

I 
Tubo PVC soldável Ø 75mm m 6,28 R$            49,58 

R$            
61,96 

R$               
389,09 

0,0221% 99,1443% 

17.5.6 91996 
SINAP

I 
Módulo de saída de fio (para chuveiro) un 8,00 R$            37,45 

R$            
46,80 

R$               
374,39 

0,0213% 99,1656% 

14.24 89707 
SINAP

I 
Caixa sifonada 100x100x50mm un 6,00 R$            49,65 

R$            
62,04 

R$               
372,27 

0,0212% 99,1868% 

12.3 89449 
SINAP

I 
Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 15,27 R$            19,00 

R$            
23,74 

R$               
362,56 

0,0206% 99,2074% 

16.1 97599 
SINAP

I 
Luminária de emergência de blocos aucônomos de 
LED, com autonomia de 2h 

un 15,00 R$            19,10 
R$            

23,87 
R$               

358,02 
0,0204% 99,2278% 

14.20 89748 
SINAP

I 
Curva 90° curta 100 mm un 7,00 R$            40,13 

R$            
50,15 

R$               
351,03 

0,0200% 99,2477% 
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4.5.1 92526 
SINAP

I 

Montagem e desmontagem de forma para laje, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m² 6,32 R$            44,37 
R$            

55,45 
R$               

350,42 
0,0199% 99,2677% 

6.2.3 
CP - 
006 

CPU 
Chapa metalica (alumínio) 90x40 cm, e= 1mm para as 
portas 

m² 2,12 R$          129,95 
R$          

162,39 
R$               

344,27 
0,0196% 99,2872% 

17.5.8 
S1035

2 
ORSE Luminárias LED embutir 270x625mm, 15W un 3,00 R$            90,54 

R$          
113,14 

R$               
339,43 

0,0193% 99,3065% 

12.21 89605 
SINAP

I 
Luva soldável 25mm un 13,00 R$            20,82 

R$            
26,02 

R$               
338,23 

0,0192% 99,3258% 

10.1 87630 
SINAP

I 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6 cm 
- áreas secas 

m² 6,50 R$            40,45 
R$            

50,55 
R$               

328,56 
0,0187% 99,3444% 

17.5.1 91996 
SINAP

I 
Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 7,00 R$            37,45 

R$            
46,80 

R$               
327,59 

0,0186% 99,3631% 

17.3.2 91873 
SINAP

I 
Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), 
inclusive conexões 

m 11,70 R$            21,91 
R$            

27,38 
R$               

320,34 
0,0182% 99,3813% 

12.6 94713 
SINAP

I 
Adaptador soldável com flange livre para caixa d'agua - 
75mm - 2 1/2" 

un 1,00 R$          244,05 
R$          

304,97 
R$               

304,97 
0,0173% 99,3986% 

17.5.2 95817 
SINAP

I 
Condulete PVC 5 entradas 3/4" com tampa un 6,00 R$            40,15 

R$            
50,17 

R$               
301,04 

0,0171% 99,4158% 

17.5.4 95817 
SINAP

I 
Condulete PVC Tipo X ou Tipo C un 6,00 R$            40,15 

R$            
50,17 

R$               
301,04 

0,0171% 99,4329% 

12.7 94789 
SINAP

I 
Adaptador soldável longo com flange livre para caixa 
d'agua - 75mm - 2 1/2" 

un 1,00 R$          236,01 
R$          

294,93 
R$               

294,93 
0,0168% 99,4496% 

15.9 95547 
SINAP

I 
Papeleira de sobrepor interfolhado, Melhoramento ou 
eqivalente 

un 2,00 R$          117,99 
R$          

147,44 
R$               

294,89 
0,0168% 99,4664% 

1.12 
CP - 
002 

CPU Taxas e emolumentos un 1,00 R$          233,94 
R$          

292,34 
R$               

292,34 
0,0166% 99,4830% 

12.26 89645 
SINAP

I 
Joelho de redução 90° soldável com bucha latão - 
25mm - 1/2" 

un 7,00 R$            32,04 
R$            

40,04 
R$               

280,27 
0,0159% 99,4990% 

15.12 86906 
SINAP

I 
Torneira para lavatório com acionamento por alavanca, 
Deca ou equivalente 

un 2,00 R$          107,48 
R$          

134,31 
R$               

268,62 
0,0153% 99,5143% 

18.5 98111 
SINAP

I 
Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 
250mm 

un 4,00 R$            53,53 
R$            

66,89 
R$               

267,57 
0,0152% 99,5295% 

14.26 89708 
SINAP

I 
Caixa sifonada 150x185x75mm un 2,00 R$          105,05 

R$          
131,27 

R$               
262,55 

0,0149% 99,5444% 

12.8 89383 
SINAP

I 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 
- 25mm - 3/4" 

un 31,00 R$              6,76 
R$              

8,45 
R$               

261,87 
0,0149% 99,5593% 
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12.36 94499 
SINAP

I 
Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 1,00 R$          205,24 

R$          
256,47 

R$               
256,47 

0,0146% 99,5739% 

11.10 
10073

9 
SINAP

I 
Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - 
azul claro, 2 demãos 

m² 19,32 R$            10,43 
R$            

13,03 
R$               

251,81 
0,0143% 99,5882% 

17.5.5 91953 
SINAP

I 
Interruptor 1 tecla simples un 6,00 R$            31,79 

R$            
39,73 

R$               
238,36 

0,0136% 99,6018% 

11.11 
10073

9 
SINAP

I 
Pintura de esmalte sintético para cantoneira metálica - 
azul claro, 2 demãos 

m² 16,44 R$            10,43 
R$            

13,03 
R$               

214,27 
0,0122% 99,6139% 

12.20 89505 
SINAP

I 
Joelho 90 soldável - 60mm un 4,00 R$            42,09 

R$            
52,60 

R$               
210,39 

0,0120% 99,6259% 

14.14 89690 
SINAP

I 
Junção PVC simples 100mm-100mm un 2,00 R$            82,71 

R$          
103,36 

R$               
206,71 

0,0118% 99,6377% 

12.30 89629 
SINAP

I 
Tê soldável 75mm un 2,00 R$            81,63 

R$          
102,01 

R$               
204,02 

0,0116% 99,6493% 

17.2.7 C4530 
SEINF

RA 
Interruptor bipolar DR - 25A un 1,00 R$          162,96 

R$          
203,64 

R$               
203,64 

0,0116% 99,6608% 

2.1.3 
10161

7 
SINAP

I 
Regularização e compactação do fundo de valas m² 45,72 R$              3,35 

R$              
4,19 

R$               
191,40 

0,0109% 99,6717% 

14.21 89728 
SINAP

I 
Curva 90° curta 40 mm un 12,00 R$            12,68 

R$            
15,85 

R$               
190,14 

0,0108% 99,6825% 

15.10 C1151 
SEINF

RA 
Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou 
equivalente 

un 2,00 R$            75,15 
R$            

93,91 
R$               

187,82 
0,0107% 99,6932% 

17.2.1 93653 
SINAP

I 
Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 13,00 R$            11,54 

R$            
14,42 

R$               
187,47 

0,0107% 99,7039% 

12.9 89596 
SINAP

I 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 
- 50mm - 1 1/2" 

un 14,00 R$            10,54 
R$            

13,17 
R$               

184,40 
0,0105% 99,7144% 

13.1.5 89567 
SINAP

I 
Junção simples - 100mm - 100mm un 2,00 R$            72,70 

R$            
90,85 

R$               
181,70 

0,0103% 99,7247% 

18.1 C3483 
SEINF

RA 
Conector tipo terminal olhal para cabo #50 mm² un 15,00 R$              9,11 

R$            
11,38 

R$               
170,76 

0,0097% 99,7344% 

12.25 90373 
SINAP

I 
Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4" un 10,00 R$            13,44 

R$            
16,80 

R$               
167,95 

0,0096% 99,7440% 

14.4 89511 
SINAP

I 
Tubo de PVC rígido 75mm m 3,66 R$            36,46 

R$            
45,56 

R$               
166,76 

0,0095% 99,7534% 

17.1.3 
10193

8 
SINAP

I 
Quadro de medição  un 1,00 R$          133,27 

R$          
166,54 

R$               
166,54 

0,0095% 99,7629% 
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17.2.3 93657 
SINAP

I 
Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 8,00 R$            15,15 

R$            
18,93 

R$               
151,46 

0,0086% 99,7715% 

12.32 86884 
SINAP

I 
Engate flexivel plástico 1/2" - 30cm un 10,00 R$            11,56 

R$            
14,45 

R$               
144,46 

0,0082% 99,7797% 

14.23 89743 
SINAP

I 
Curva 90° longa 75 mm un 2,00 R$            55,16 

R$            
68,93 

R$               
137,86 

0,0078% 99,7876% 

14.7 89732 
SINAP

I 
Joelho PVC 45° 50mm un 7,00 R$            15,57 

R$            
19,46 

R$               
136,20 

0,0077% 99,7953% 

17.3.10 C0627 
SEINF

RA 
Caixa de passagem de embutir PVC 150X150X68mm un 2,00 R$            53,78 

R$            
67,21 

R$               
134,41 

0,0076% 99,8030% 

12.14 89605 
SINAP

I 
Bucha de redução soldável longa 60mm-25mm un 5,00 R$            20,82 

R$            
26,02 

R$               
130,09 

0,0074% 99,8104% 

14.15 89785 
SINAP

I 
Junção PVC simples 50mm-50mm un 4,00 R$            25,83 

R$            
32,28 

R$               
129,11 

0,0073% 99,8177% 

14.8 89726 
SINAP

I 
Joelho PVC 45° 40mm un 10,00 R$            10,32 

R$            
12,90 

R$               
128,96 

0,0073% 99,8250% 

12.10 89595 
SINAP

I 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 
- 50mm - 1 1/4" 

un 7,00 R$            14,63 
R$            

18,28 
R$               

127,97 
0,0073% 99,8323% 

12.19 89501 
SINAP

I 
Joelho 90 soldável - 50mm un 7,00 R$            14,51 

R$            
18,13 

R$               
126,93 

0,0072% 99,8395% 

14.19 89687 
SINAP

I 
Tê PVC sanitario 75mm-75mm un 2,00 R$            49,18 

R$            
61,46 

R$               
122,91 

0,0070% 99,8465% 

17.2.6 93673 
SINAP

I 
Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 1,00 R$            97,41 

R$          
121,73 

R$               
121,73 

0,0069% 99,8535% 

4.2.2 92916 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 5,68 R$            16,79 
R$            

20,98 
R$               

119,17 
0,0068% 99,8602% 

10.5 88649 
SINAP

I 
Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de 
dimensões 45x45 cm 

m 9,60 R$              9,66 
R$            

12,07 
R$               

115,89 
0,0066% 99,8668% 

17.3.11 C0628 
SEINF

RA 
Caixa de passagem de embutir PVC 250X323X74mm un 1,00 R$            88,78 

R$          
110,94 

R$               
110,94 

0,0063% 99,8731% 

12.17 89515 
SINAP

I 
Joelho 45 soldável - 75mm un 1,00 R$            84,15 

R$          
105,16 

R$               
105,16 

0,0060% 99,8791% 

14.13 89569 
SINAP

I 
Junção PVC simples 100mm-50mm un 1,00 R$            83,75 

R$          
104,66 

R$               
104,66 

0,0060% 99,8851% 

12.22 89605 
SINAP

I 
Luva soldável 50mm un 4,00 R$            20,82 

R$            
26,02 

R$               
104,07 

0,0059% 99,8910% 

14.6 89746 
SINAP

I 
Joelho PVC 45° 100mm un 3,00 R$            27,69 

R$            
34,60 

R$               
103,81 

0,0059% 99,8969% 
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12.27 89395 
SINAP

I 
Tê 90 soldável 25mm un 6,00 R$            13,42 

R$            
16,77 

R$               
100,62 

0,0057% 99,9026% 

17.2.5 93669 
SINAP

I 
Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 1,00 R$            75,21 

R$            
93,98 

R$                 
93,98 

0,0053% 99,9079% 

14.22 89735 
SINAP

I 
Curva 90° longa 50 mm un 3,00 R$            24,26 

R$            
30,32 

R$                 
90,95 

0,0052% 99,9131% 

14.18 89784 
SINAP

I 
Tê PVC sanitario 50mm-50mm un 3,00 R$            23,77 

R$            
29,70 

R$                 
89,11 

0,0051% 99,9182% 

12.34 90374 
SINAP

I 
Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 
3/4" 

un 3,00 R$            22,92 
R$            

28,64 
R$                 

85,92 
0,0049% 99,9231% 

12.12 89605 
SINAP

I 
Bucha de redução soldável curta 60mm-50mm un 3,00 R$            20,82 

R$            
26,02 

R$                 
78,05 

0,0044% 99,9275% 

12.13 89605 
SINAP

I 
Bucha de redução soldável longa 50mm-25mm un 3,00 R$            20,82 

R$            
26,02 

R$                 
78,05 

0,0044% 99,9320% 

12.33 89630 
SINAP

I 
Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm un 1,00 R$            61,94 

R$            
77,40 

R$                 
77,40 

0,0044% 99,9364% 

12.11 89613 
SINAP

I 
Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 
- 75mm - 2 1/2" 

un 2,00 R$            30,75 
R$            

38,43 
R$                 

76,85 
0,0044% 99,9407% 

12.31 89627 
SINAP

I 
Tê de redução soldável 50mm - 25mm un 3,00 R$            20,38 

R$            
25,47 

R$                 
76,40 

0,0043% 99,9451% 

17.2.4 93663 
SINAP

I 
Disjuntor bipolar termomagnético 25A un 1,00 R$            59,16 

R$            
73,93 

R$                 
73,93 

0,0042% 99,9493% 

14.17 89557 
SINAP

I 
Redução excêntrica PVC 100mm-75mm un 2,00 R$            29,42 

R$            
36,76 

R$                 
73,53 

0,0042% 99,9535% 

14.28 C4822 
SEINF

RA 
Terminal de Ventilação 50mm un 3,00 R$            18,84 

R$            
23,54 

R$                 
70,63 

0,0040% 99,9575% 

14.29 C4823 
SEINF

RA 
Terminal de Ventilação 75mm un 2,00 R$            28,20 

R$            
35,24 

R$                 
70,48 

0,0040% 99,9615% 

14.9 89522 
SINAP

I 
Joelho PVC 90° 75mm un 2,00 R$            27,63 

R$            
34,53 

R$                 
69,05 

0,0039% 99,9654% 

7.8 94213 
SINAP

I 
Fechamento em chapa metálica m² 0,72 R$            70,22 

R$            
87,75 

R$                 
63,18 

0,0036% 99,9690% 

14.25 89707 
SINAP

I 
Caixa sifonada 150x150x50mm un 1,00 R$            49,65 

R$            
62,04 

R$                 
62,04 

0,0035% 99,9725% 

12.28 89625 
SINAP

I 
Tê soldável 50mm un 2,00 R$            22,96 

R$            
28,69 

R$                 
57,38 

0,0033% 99,9758% 

14.10 89731 
SINAP

I 
Joelho PVC 90° 50mm un 3,00 R$            14,93 

R$            
18,66 

R$                 
55,97 

0,0032% 99,9790% 
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12.35 90371 
SINAP

I 
Registro de esfera 3/4" un 1,00 R$            35,98 

R$            
44,96 

R$                 
44,96 

0,0026% 99,9815% 

17.3.9 92865 
SINAP

I 
Caixa de passagem de sobrepor no teto aço pintada 
100x100x80mm 

un 2,00 R$            14,74 
R$            

18,42 
R$                 

36,84 
0,0021% 99,9836% 

14.16 89561 
SINAP

I 
Junção PVC simples 40mm-40mm un 2,00 R$            13,36 

R$            
16,70 

R$                 
33,39 

0,0019% 99,9855% 

17.3.7 91920 
SINAP

I 
Curva 90° longa 1 1/4" un 1,00 R$            25,35 

R$            
31,68 

R$                 
31,68 

0,0018% 99,9873% 

17.3.4 91884 
SINAP

I 
Luva PVC rosca 3/4" un 2,00 R$            12,09 

R$            
15,11 

R$                 
30,22 

0,0017% 99,9890% 

14.5 
10434

1 
SINAP

I 
Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 2,00 R$            10,66 

R$            
13,32 

R$                 
26,64 

0,0015% 99,9906% 

12.15 89605 
SINAP

I 
Bucha de redução soldável longa 60mm-50mm un 1,00 R$            20,82 

R$            
26,02 

R$                 
26,02 

0,0015% 99,9920% 

12.23 89605 
SINAP

I 
Luva soldável 60mm un 1,00 R$            20,82 

R$            
26,02 

R$                 
26,02 

0,0015% 99,9935% 

14.11 89724 
SINAP

I 
Joelho PVC 90° 40mm un 2,00 R$            10,12 

R$            
12,65 

R$                 
25,29 

0,0014% 99,9950% 

14.12 89724 
SINAP

I 
Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 
40mm - 1 1/2" 

un 2,00 R$            10,12 
R$            

12,65 
R$                 

25,29 
0,0014% 99,9964% 

12.24 90373 
SINAP

I 
Joelho 90 soldável com rosca 25 x 3/4" mm un 1,00 R$            13,44 

R$            
16,80 

R$                 
16,80 

0,0010% 99,9973% 

12.16 89485 
SINAP

I 
Joelho 45 soldável - 25mm un 2,00 R$              6,27 

R$              
7,84 

R$                 
15,67 

0,0009% 99,9982% 

17.2.2 93654 
SINAP

I 
Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 1,00 R$            12,20 

R$            
15,25 

R$                 
15,25 

0,0009% 99,9991% 

3.2.4 92916 
SINAP

I 
Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação 

kg 0,39 R$            16,79 
R$            

20,98 
R$                   

8,18 
0,0005% 99,9996% 

12.2 89448 
SINAP

I 
Tubo PVC soldável Ø 40 mm m 0,35 R$            17,18 

R$            
21,47 

R$                   
7,51 

0,0004% 
100,0000

% 

           

          Valor TOTAL 
com BDI 

 R$      
1.758.475,16 
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 OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA J. CÂMERA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -MA  

 ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, Nº11 QD. 100, J.CÂMARA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - 
MA  

 REFERÊNCIAS: SINAPI 09/2024 ORSE 06/2024 SEINFRA 028   - SEM 
DESONERAÇÃO  

  

 MÊS DE ELABORAÇÃO: out/2024    

 BDI = 24,96%      

      

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) 

      

ITEM DISCRIMINAÇÃO % 

1 Administração Central - AC 5,50% 

2 Seguro - S 0,40% 

3 Garantia - G 0,40% 

4 Risco - R 1,33% 

5 Despesas Financeiras - DF 1,20% 

6 Lucro Bruto - L 7,50% 

7 Tributos - I 6,30% 

7.1 PIS 0,65% 

7.2 COFINS 3,00% 

7.3 ISSQN 2,50% 

7.4 CPRB   

BDI  (%) 24,96% 

  BDI = 24,96%   

  (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1   
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ANEXO XII - ETP 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
 

 

 

Unidade Requisitante  
Secretaria Municipal de Obras, habitação, Serviços Públicos e Urbanismo. 
 

  

 

Alinhamento com o Planejamento Anual de Contratação 
A necessidade da contratação referente ao objeto do presente estudo está alinhada ao 
Planejamento anual da Secretaria, bem como ao PPA, à LDO e LOA. 

  

 

Equipe de Planejamento 
Roberto Murad Mouchrek – Secretário da SEMOSP/São José de Ribamar-MA 
Marcos Sergio Souza Borges Junior – Secretário Adjunto da SEMOSP/São José de Ribamar-MA. 

  

 

Problema Resumido 
A falta de equipamentos para a prática de esportes e lazer de moradores no bairro da Diomedes, 
acaba gerando um aumento da violência na região, devido à falta de oportunidades para a 
realização de atividades que ocupem os jovens, assim como desestimula a falta de interesse de 
comercio e moradia na região. Tal problema evidencia a necessidade de aplicação de 
investimentos públicos. 

 

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza 

a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público 

envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita. 

 

 
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

A falta de equipamentos para a prática de esportes e lazer de moradores no bairro da Diomedes, acaba 

gerando um aumento da violência na região, devido à falta de oportunidades para a realização de 

atividades que ocupem os jovens, assim como desestimula a falta de interesse de comercio e moradia 

na região. Tal problema evidencia a necessidade de aplicação de investimentos públicos. 

A execução de serviços se mostra como uma solução pontual e eficaz para mitigar os problemas 

relacionados à necessidade do bairro, uma vez que visa corrigir de forma rápida e econômica. Esta 

medida irá proporcionar melhores condições, reduzir o e garantir a segurança e conforto dos usuários. 

 

Além disso, a realização dos serviços na região contribuirá para a valorização imobiliária do bairro da 

Diomedes, estimulando o desenvolvimento econômico e social da localidade. A melhoria na 

infraestrutura urbanística também irá favorecer a integração e a acessibilidade dos moradores, turistas 

e trabalhadores locais, facilitando o deslocamento até os pontos de interesse e promovendo a interação 

entre os diversos segmentos da comunidade. 
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Portanto, a escolha pela execução de obras em equipamentos públicos como solução para a falta de 

infraestrutura urbanística no bairro da Diomedes se mostra como uma alternativa viável e estratégica 

para atender às demandas da população e promover o desenvolvimento sustentável da região, 

garantindo assim a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da comunidade local. 

 

 
REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO 

 

Os requisitos da futura contratação devem garantir a melhoria da infraestrutura urbanística da região 
da Diomede, com o objetivo de solucionar os problemas de migração populacional e falta de segurança 
para os transeuntes. 
 
Os requisitos mínimos de qualidade incluem: 
 
1. Infraestrutura: A solução encontrada deve garantir uma infraestrutura adequada para a região, 
desde a qualidade de equipamentos públicos. 
 
2. Urbanismo: A solução encontrada deve garantir uma infraestrutura urbanística adequada para a 
região, desde a qualidade dos logradouros públicos, até a instalação de materiais de qualidade. 
 
4. Suporte técnico: A empresa contratada deve oferecer suporte técnico quando necessário, a fim de 
solucionar eventuais problemas relacionados a execução dos serviços. 
 
5. Preços competitivos: A solução contratada deve apresentar preços competitivos em relação ao 
mercado, proporcionando uma relação custo-benefício favorável para a administração pública, de modo 
a ser levado em consideração os preços orçados na Tabela SINAPI, ora anexa. 
 
6. Qualificação da equipe técnica: Deve haver equipe comprovadamente técnica e qualificada, que 
seja experiente para garantir a eficiência e segurança esperadas, nas atividades realizadas. 
 
7. Cumprimento das normas de segurança e legislação trabalhista: Deve haver o rígido 
cumprimento de todas as normas de segurança e legislação trabalhista vigentes, garantindo um 
ambiente de trabalho seguro e adequado, sem comprometimento à demanda solicitada. 
 
Esses requisitos são essenciais para garantir que a contratação atenda plenamente à necessidade da 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo e não permita a seleção de 
uma solução que não cumpra os objetivos propostos. 
 

 
SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 

Existem várias possíveis soluções para resolver o problema da região. Abaixo está uma lista das 
principais soluções, junto às suas vantagens e desvantagens: 
 
1) Execução de Tapa Buracos na Região 
- Vantagens: facilidade de acesso a execução dos serviços; possibilidade de negociação de contratos 
de longo prazo; suporte rápido em caso de emergências ou paralisações. 
- Desvantagens: possibilidade de dependência de um único fornecedor; risco de aumento de 
manifestações patológicas a longo prazo; não resolução do problema de águas servidas na região, 
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aumento nas contas públicas com recurso municipal. 
 
2) Aumento das rondas de Segurança Pública: 
- Vantagens: facilidade de acesso a execução dos serviços; possibilidade de negociação de contratos 
de longo prazo; suporte rápido em caso de emergências ou paralisações. 
- Desvantagens: desbalanceamento das rondas em outros bairros do Município, aumento da demanda 
orçamentária para a Secretaria responsável, possibilidade da taxa de criminalidade em outros pontos 
do Munícipio. 
 
3) Contratação de empresa de engenharia para a construção de equipamentos públicos: 
- Vantagens: Expertise na execução dos serviços; possibilidade de negociação de contratos; suporte 
rápido em caso de emergências ou paralisações. 
- Desvantagens: Possibilidade de aditivos no contrato. 
 
Essas são apenas algumas possíveis soluções para o problema da falta de infraestrutura urbanística 
na região. É importante considerar as especificidades da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, 
Serviços Públicos e Urbanismo, como orçamento disponível, outras demandas, questões ambientais, 
ao escolher a melhor solução para resolver esse problema. 
 
 
 
 
 

 
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA  

 

A falta de infraestrutura urbanística adequada para moradores no bairro da Diomedes, acaba gerando 

uma migração populacional para outros bairros e/ou Municípios, tal fator gera uma redução no interesse 

por frequentar, residir e comercializar na região.  

 
Dessa forma, a solução escolhida para sanar esse problema específico é a contratação de uma 
empresa que execute todos os serviços de engenharia para construção de equipamentos públicos 
necessários para a resolução dos pontos indicados, considerando a previsibilidade de investimentos 
financeiros oriundos do Governo Federal. Essa alternativa se mostra tecnicamente e economicamente 
justificável, uma vez que apresenta diversas vantagens relevantes. 
 
Do ponto de vista técnico, a contratação de uma empresa de engenharia com expertise na execução 
permiti a redução dos riscos de execução de uma obra, minimizando o risco de interrupção dos serviços 
públicos oferecidos pela administração municipal. 
 
Outro aspecto relevante é a otimização das atividades de logística envolvidas na gestão. Ao contar com 
uma empresa, a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo não 
precisará se preocupar com questões como estoque, transporte e armazenamento de insumos. A 
empresa contratada se encarregará de toda a logística, garantindo a disponibilidade de insumos nos 
momentos necessários. 
 
Em termos econômicos, a contratação de uma empresa pode trazer redução de custos para a 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo. A possibilidade de realizar 
uma licitação para selecionar a empresa mais vantajosa, ainda permitirá buscar preços competitivos e 
condições de pagamento mais favoráveis. Além disso, ao ter acesso a um amplo mercado de 
fornecedores, existe a oportunidade de negociar melhores preços e obter descontos volumétricos, 
gerando economia significativa para os cofres públicos. 
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Diante dessas considerações técnicas e operacionais, fica evidente que a contratação de uma empresa 
com expertise é a solução mais adequada para a problemática enfrentada pela Secretaria Municipal de 
Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo. 
 
Todos esses aspectos contribuem para a melhoria dos serviços públicos prestados pela SEMOSP e 
para a eficiência em suas atividades, atendendo às necessidades da população de forma adequada. 

 
 QUANTITATIVOS E VALORES 

 

 
 
A respeito dos valores estimados, a pesquisa destes poderá levar em consideração os preços indicados 
nas bases orçamentária legais para a elaboração do processo licitatório. 
 

 
PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

O parcelamento de objeto é a análise relativa à divisão do objeto licitado em itens ou lotes sempre que 

isso incorrer em potencial aumento da competitividade sem afetar negativamente os aspectos técnicos, 

com economia de escala preservada. Assim, o parcelamento será necessário quando houver 

viabilidade técnica ou quando não houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. 

Contudo, levando-se em consideração este objeto, no fato de ser em único lote e uma única licitação e 

1 256.991,67R$                

2 170.190,49R$                

3 6.213,38R$                     

4 87.719,32R$                  

5 477.489,63R$                

6 56.944,49R$                  

7 31.028,64R$                  

8 254.671,06R$                

9 7.951,89R$                     

10 115.008,80R$                

11 55.477,43R$                  

12 41.784,41R$                  

13 14.935,34R$                  

14 14.378,25R$                  

15 8.380,72R$                     

16 29.783,15R$                  

17 2.352,97R$                     

18 46.768,08R$                  

19 34.011,51R$                  

20 38.205,83R$                  

21 8.188,10R$                     

1.407.192,50R$         

351.282,66R$             

R$ 1.758.475,16

IMPERMEABILIZAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ESQUADRIAS 

SISTEMAS DE COBERTURA

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

SISTEMAS DE PISOS

PINTURAS E ACABAMENTOS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR DO ORÇAMENTO C/BDI:

SERVIÇOS FINAIS

VALOR DO ORÇAMENTO S/ BDI:

BDI:
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única adjudicação, para esta demanda opta-se pelo não parcelamento da contratação. 

 

 

 
RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Como é evidente, pela demanda estabelecida espera-se que o resultado seja a melhoria da região no 
que tange os aspectos de infraestrutura urbanística de modo que seja dada a devida continuidade às 
atividades da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar-MA. 
 
Além disso, a contratação de uma empresa especializada para a execução dos serviços pode gerar 
uma série de resultados positivos e otimizações operacionais. Ao buscar uma parceria sólida nesse 
setor, a administração municipal almeja alcançar diversos objetivos que impactam diretamente na 
eficiência, transparência e economia dos recursos públicos. Abaixo estão alguns dos resultados 
pretendidos a partir dessa contratação: 
 
Redução de Custos: A contratação de uma empresa especializada pode permitir a obtenção de 
serviços a preços mais competitivos, contribuindo para a redução dos custos operacionais da 
Secretaria. Isso é crucial para otimizar a alocação de recursos financeiros, possibilitando investimentos 
em outras áreas prioritárias. 
 
Controle e Transparência: A empresa contratada, geralmente, oferece sistemas de gestão e 
monitoramento dos serviços. Isso permite um controle mais eficaz, evitando desperdícios e possíveis 
fraudes. Além disso, a transparência nas transações promove uma gestão mais responsável dos 
recursos públicos. 
 
Eficiência Operacional: Com uma gestão centralizada, é possível programar serviços mais eficientes, 
evitar desvios desnecessários e garantir a disponibilidade adequada de insumos para as atividades 
diárias. Isso contribui para a otimização da logística e o aumento da eficiência operacional. 
 
Sustentabilidade Ambiental: A escolha de empresas mais sustentáveis e práticas ecologicamente 
responsáveis pode ser um foco importante na contratação. Isso não apenas contribui para a 
preservação do meio ambiente, mas também alinha a gestão com princípios de responsabilidade social 
e governança ambiental. 
 
Em resumo, a contratação de uma empresa de engenhara para a execução dos serviços visa não 
apenas a otimização financeira, mas também aprimorar a gestão, promover a transparência e contribuir 
para práticas mais sustentáveis e eficientes no âmbito da administração pública. 
 
 
 

 
PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 
Não se aplica, por se tratar de uma licitação especifica para a execução de serviços de engenharia, 
devendo ser observado apenas o atendimento do projeto básico de engenharia. 
 

 
IMPACTOS AMBIENTAIS 
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A escolha de empresa com expertise nos serviços previstos visa uma execução mais sustentável, assim 
como práticas ecologicamente responsáveis. Isso não apenas contribui para a preservação do meio 
ambiente, mas também alinha a gestão municipal com princípios de responsabilidade social e 
governança ambiental. 
 
A execução de serviços de engenharia nas proximidades de cursos de água embora seja uma prática 
necessária, pode acarretar diversos impactos ambientais. Esses impactos estão intrinsecamente 
ligados às características dos serviços a serem realizados e aos processos envolvidos. Alguns 
possíveis impactos incluem: 
 
Contaminação do Solo e Água: Possíveis vazamentos durante o transporte, armazenamento de 
insumos podem resultar na contaminação do solo e da água, prejudicando ecossistemas locais. 
 
Riscos de Derramamentos: O manuseio inadequado dos produtos adquiridos por meio da licitação 
pode aumentar o risco de derramamentos de óleo, causando danos ambientais e requerendo esforços 
significativos de remediação. 
 
Impactos na Qualidade do Ar: O uso de combustíveis tradicionais contribui para a emissão de 
poluentes atmosféricos, afetando a qualidade do ar e a saúde da população. 
 
Para mitigar esses impactos, é fundamental que a licitação inclua critérios ambientais, incentivando a 
adoção de práticas mais sustentáveis. Isso pode envolver a preferência por fornecedores que adotem 
medidas de responsabilidade ambiental, oferecimento e implementação de políticas de gestão de 
resíduos. Ao considerar esses fatores na licitação, é possível contribuir para a redução do impacto 
ambiental. 
 

 
CONCLUSÃO 

 

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente 

indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação 

em questão é PLENAMENTE VIÁVEL. 

 

 

_____________________________________ 

Marcos Sergio Souza Borges Junior 

Secretário Adjunto – SEMOSP 
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