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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6191/2024

PREAMBULO

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE GRAJAU-MA, com sede a
sediada na Rua Patrocinio Jorge, 05, Centro, Grajau-MA, CNPJ N° 06.377.063/0001-48,
por meio da Secretaria Municipal de Satde de Grajau-MA e do Agente de Contratagdo e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria n® 08/2024 de 02 de janeiro de 2024, realizara
licitacdo as 09:00 do dia 05 de setembro de 2024, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, Decreto Municipal N°.
004/2024 — Gab., de 02 de janeiro de 2024; Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro
2006, Alterada Pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, e pela lei
complementar 155, de 27 de outubro de 2016 e demais legislagdes aplicéveis e, ainda, de

acordo com as condigOes estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo ¢ a contratacdo de empresa de engenharia para
construcdo de 01 (uma) Unidade Basica De Satude - Requalifica UBS — construcao porte
I, na sede deste municipio, de interesse da Secretaria Municipal de Saude de Grajaa-MA,
mediante o regime empreitada por pre¢o unitdrio conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo compode-se de item Unico, conforme planilha orcamentaria e
especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico de Engenharia anexo a este Edital.

DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

21. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema https://www.licitagrajauma.com.br (PLATAFORMA CENTRAL
DE COMPRAS).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
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pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correg¢ao ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

2.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de
2015.

2.6.  Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu (s) anexo (s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracgao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.8. Agente publico do 6rgio ou entidade licitante;

2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug@o do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
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possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizag¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos ¢ a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 ¢ 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servi¢o que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11.  Em licitacdes e contratagdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA AP~RESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo antecede as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

3.3.1. Esta ciente e concorda com as condic¢oes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
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de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nado
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

3.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

34. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lein.®° 14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessdo publica.

3.9. Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
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3.11.1. A aplica¢dao do intervalo minimo de diferen¢a de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco;

3.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores ¢ para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo, acompanhar as opera¢des no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41. O licitante devera enviar sua proposta, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, contendo a descri¢ao do objeto ofertado e o prego, conforme especificagdes
contidas na Planilha Or¢camentaria ¢ modelo anexo a este Edital.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante:

Proposta, com os dados da empresa, descri¢do do objeto da licitagdo, o valor total de sua
proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem
como a assinatura do respectivo representante legal;

Planilha or¢gamentéria, em formato .xlsx, agrupada por etapas de servigos, contendo n° do
item, descrigdo do servigo, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administragdo), pre¢o unitario, preco total, conforme Planilha Orcamentaria da
Administragdao (Anexo do Projeto Basico);

Composi¢ao de custos unitarios de todos os servigos presentes na planilha orcamentéria,
demonstrando todos os consumos e indices de produtividades dos insumos envolvidos
em cada atividade a ser executada;

Cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragao
e seus desembolsos mensais;

Pagina 8103



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/MF 11.354.569/0001-71

e. Composicdo de BDI, detalhando todos os seus componentes, em forma percentual,
conforme modelos do Anexo do Projeto Basico. Ressalta-se que as aliquotas de tributos
cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legisla¢do
tributdria a qual a empresa € optante;

f. Composicao de Encargos Sociais; e
g. Curva ABC de Servigos com BDL

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

45. Os licitantes devem respeitar os precos maximos, por unidade, de cada item,
estabelecidos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

46. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

48. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢ao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execu¢ao do contrato.
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E

FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

52.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilita¢do, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

53. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre
o Agente de Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total.

5.6.  Oslicitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

58. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, ¢ o sistema ordenard e divulgard os lances
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conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacio o0 modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

5.12.5. Ap0s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaré os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor pregco/ maior percentual de desconto e os das propostas até¢ 10% (dez
por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

5.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd dura¢do de dez minutos e, apos isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois
minutos do periodo de duragio da sessdo publica.
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5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, ¢ o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagao.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagoes.

5.13.6. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao convocados para
apresentar lances intermedidrios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacao de microempresas € empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até¢ 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e

servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;
5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
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12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar
condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. Oresultado da negociagado serd divulgado a todos os licitantes ¢ anexado aos autos
do processo licitatério.

5.23. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a
fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA RECOMPOSTA

6.1. O Agente de Contratacdo solicitard a arrematante que envie, no prazo de 03
(trés) horas, a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociagdo realizada,
quando for o caso, acompanhada dos documentos abaixo:

Proposta, com os dados da empresa, descri¢do do objeto da licitagdo, o valor total de sua
proposta em numeral e por extenso, contendo ainda prazo de validade, local e data, bem
como a assinatura do respectivo representante legal;

Planilha orcamentaria, em formato .xlsx, agrupada por etapas de servicos, contendo n° do
item, descricdo do servi¢o, quantidade (obrigatoriamente igual a planilha da
Administragdo), pre¢o unitario, pre¢o total, conforme Planilha Orcamentaria da
Administragdao (Anexo do Projeto Basico);

Composi¢ao de custos unitarios de todos os servigos presentes na planilha orcamentaria,
demonstrando todos os consumos e indices de produtividades dos insumos envolvidos
em cada atividade a ser executada;

Cronograma fisico-financeiro, baseado no prazo maximo estipulado pela Administragao
e seus desembolsos mensais;

Composi¢cdo de BDI, detalhando todos os seus componentes, em forma percentual,
conforme modelos do Anexo do Projeto Bésico. Ressalta-se que as aliquotas de tributos
cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo
tributaria a qual a empresa € optante;

f) Composi¢do de Encargos Sociais; €
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g)  Curva ABC de Servigos com BDL.

6.2. O envio devera ser feito, exclusivamente, mediante convocagdo de anexo no sistema
https://www.licitagrajauma.com.br (PLATAFORMA CENTRAL DE COMPRAS).

6.3. E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita pela arrematante antes de findo o prazo originalmente
concedido.

6.4. Casoaempresando encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em
desacordo com as condi¢cdes deste Edital e do Projeto Bésico, a proposta serad
RECUSADA.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao
correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca
a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponivel no
site do Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/)

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.4. Cadastro de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa -
CNIA - CNIJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma
eventual desclassificagdao. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado,
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por falta de condi¢ao de participagao.

7.4.  Caso atendidas as condigdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

7.5.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao
verificard se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. Ultrapassar o valor global estimado na licitagdo;

7.6.1.1. No tocante aos custos unitdrios, como tentativa de coibir o chamado “jogo de
planilhas”, ¢ a0 mesmo tempo evitar a desclassificagdo de uma proposta com o menor
preco global, o valor ofertado no preco global devera ser aplicado de forma linear em
todos os itens da planilha. O preco global ja deve ter o valor do BDI incluido;

7.6.2.  Contiver vicios insanaveis;

7.6.3. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico/Termo

Referéncia;

7.6.4. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratagdo;

7.6.5. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7.  No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8.  Em contratag¢do de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise
de exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucgdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do
sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado e pela superacao de
custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
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valor or¢ado pela Administrag¢ao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao,
bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este
¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correc¢do a indicacdo
de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

7.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

8. DA HABILITACAO

8.1.  Para habilitacdo do licitante ¢ necessaria a documentacao de:
a) Habilitacdo juridica;
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Regularidade fiscal, social e trabalhista;
Qualificagdo econdmica-financeira;
Qualificacao técnica.

Documentos relativos a habilitacio juridica:

Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por
acgoOes, acompanhado de documento de eleigdo de seus administradores; ou

Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de
prova da diretoria em exercicio; ou ainda

Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

Documentos relativos as habilitacdes fiscal, social e trabalhista:

Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) do Ministério da
Fazenda (comprovante emitido pela Receita Federal ou Certificado de Registro
Cadastral — CRC;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do licitante;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede
do licitante;

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
fornecido pela Caixa Economica Federal — CEF;

Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Demonstragao de cumprimento do disposto no art. 7°, inc. XXXIII, da Constituicao
Federal.

Documentos relativos a qualificacio econdomico-financeira:

Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial ou extrajudicial, ou liquidagado
judicial, ou de execugdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria
certiddo, ou, na omissdo desta, expedida ha no maximo 60 (sessenta) dias anteriores a
data de abertura do certame;
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a.l1) caso o licitante esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagdo judicial ou a homologagdo do
plano de recuperagdo extrajudicial, conforme o caso; e

a.2) Se o licitante ndo for sediado no Estado do Maranhao, as certidoes deverdo vir
acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribui¢do para expedir certidoes
negativas de faléncias, de recuperagdo judicial ou de execugdo patrimonial;

Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis dos dois tltimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data da apresentacao da proposta;

b.1) O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade; e

b.2) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;

Certidao Simplificada e especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhdao —
JUCEMA, de acordo com o art. 1° do Decreto n° 21.040/2005, para empresarios e
sociedades empresariais do Estado do Maranhéo, referente a este ano. No caso de que
a sede da Licitante seja em outra Unidade da Federacdo, tera que apresentar Certidao
Simplificada da Junta Comercial do Estado, sede da empresa.

Declaragao expedida por profissional contabil que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econdmicos previstos no edital;

Comprovagao que possui capital social minimo ou patriménio liquido equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagio;

As empresas constituidas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a

todas as exigéncias da habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura;

g) O Balango Patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais
demonstragdes contdbeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

h) Relacdao de compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuigao
de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas as parcelas dos contratos ja firmados,
conforme Anexo.

i) Garantia de proposta de precos no valor de 1% (um por cento) do valor estimado
do objeto da contratagdo, nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 58 da Lei
n°® 14.133/2021.

j) As empresas licitantes que ndo forem enquadradas como Microempresa — ME,
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Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, deverao
subcontratar 10% a 30% (dez a trinta por cento) dos servigos, considerando o valor total
estimado da licitacdo, devendo prestar declaracdo em atendimento ao disposto no art. 8°,
incisos I a VII, da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015.

k) No momento da Habilitagdo, a empresa licitante devera apresentar, juntamente com a
sua documentagado, a regularidade da Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte -
EPP ou Microempreendedor Individual - MEI exigida no edital, consistente na
habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista.

l) A licitante devera apresentar ainda, junto a documentacdo de habilitagdo da

[{P=i]

subcontratada, os documentos exigidos nos itens: item 3, letras “g” ¢ “h”, item 4, letras

[P 2] (P2

a” e “c” e, sob pena de inabilitagdo.

8.4.1. A comprovacao de habilitagdo econdmico-financeira para licitantes
em consorcio serd acrescida de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual, ressalvada a hipotese do § 2° do art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao de sua
respectiva participagao.

8.5. Documentos relativos a qualificacao técnica:

a) Apresentacdo do Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
expedida pelo referido Conselho da regido da sede da empresa, que deve apresentar
rigorosamente a situagdo atualizada da empresa;

8.5.1. Documentagdo relativa a QUALIFICACAO TECNICO-

OPERACIONAL:

a) Deverd ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execucdo de
obras/servicos de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da
licitagdo, especificando necessariamente o tipo de obra/servico, as indicacdes da area em
metros quadrados, os servigos realizados; o prazo de execucao e a vigéncia;

b) Os atestados devem ser apresentados contendo a identificacdo do signatario e da
pessoa juridica emitente, indicando as caracteristicas, quantidades e prazos das atividades
executadas ou em execugao pelo licitante;

c) Seré permitido o somatdrio de atestados para o atendimento aos quantitativos minimos
na qualificagdo técnico-operacional, entretanto devera ser comprovada a experiéncia € a
complexidade de executar servigos semelhantes ou superiores aos exigidos;

d) Serdo aceitos como comprovantes de capacidade técnico-operacional, a CAT
(acompanhada das respectivas ART’s), que faga mengdo ao proprio licitante como
prestador de servigos, desde que as informacgdes constantes desses documentos permitam
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aferir a similaridade/compatibilidade dos servigos com os pardmetros minimos fixados.

e) Nao sera de responsabilidade da SEMED o fornecimento de areas para instalagdes
do canteiro de obras da proponente, bem como agua e energia elétrica, devendo ser
declarado pelo licitante.

f)  Nao sera de responsabilidade da SEMED a exploracao, uso e retirada de materiais em
propriedades de terceiros, devendo ser declarado pelo licitante.

g) Edeexclusiva responsabilidade da Empresa vencedora, quando necessario, solicitar,
AUTORIZACAO, CONCESSAO OU LICENCA ao Orgio Ambiental competente para
instalagdo e operagdo de usinas de asfalto, devendo ser declarado pelo licitante.

h) E de exclusiva responsabilidade da empresa vencedora, quando necessario, solicitar,
ALVARA PARA INSTALACAO E OPERACAO/FUNCIONAMENTO do Canteiro de
Obras, assim como a LICENCA AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE junto aos
orgdos competentes. AUTORIZACAO DE SUPRESSAO VEGETAL OU
AUTORIZACAO DE LIMPEZA DE AREA quando necesséario a retirada da camada
vegetal para a implantac¢do do canteiro de obras, devendo ser declarado pelo licitante.

8.6. Documentacio relativa 8 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

a) o licitante deverd apresentar o REGISTRO ou INSCRICAO DO(S)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) indicado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme
legislacao profissional dos respectivos conselhos vigentes;

b) Apresentagdo de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional, - em nome do
profissional, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, devidamente
registrado no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos
da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), suficientes para a
comprovagdo do acompanhamento e/ou execug¢do de servigos com caracteristicas
semelhantes, compativeis com o objeto desta licitagdo e com o conselho profissional de
origem. O(s) Atestados devem conter, no minimo, as informacdes do objeto do contrato,
nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela(s) obra/servigos, quantificacao principal,
local, data de emissdao do atestado, periodo de execugdo, além do nome e assinatura do
signatario;

c) O licitante deverd comprovar a qualificagdo do(s) profissional(is) de nivel superior,
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s)
Acervo(s) de Responsabilidade Técnica, dispostos no quadro acima, com a comprovagao
de pertencer ao quadro permanente do licitante;

d) A comprovagdo do profissional pertencer ao quadro permanente da empresa
devera ser feita mediante a apresentacdo da Carteira de Trabalho, ou Certidao do CREA,
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ou Certidao do CAU, ou Contrato Social, ou Contrato de prestagao de servigos, ou
Contrato de Trabalho registrado na DRT, ou Termo, por meio do qual o(s) profissional(is)
assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de
integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.

e)  O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovagdao da
capacitagdo técnica devera(ao) participar da obra ou servico objeto da licitacdo.

f) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico do(s) profissional(is),
devidamente averbado pelo CREA e/ou pelo CAU, conforme conselho de origem, com a
comprovagdo da execucdo dos servicos de forma clara e legivel.

g)  Apresentar a(s) Certidao(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade.

8.6.1. Para fins de verificacao dos atestados, serdo observadas as datas de aberturas da
ART ou RRT, data de emissao da CAT, prazos de execu¢do, entre outros. Os atestados
deverdo ser acompanhados pela planilha de servigos, devidamente averbados no CREA
ou CAU, fazendo parte integrante do Acervo.

8.6.2. Em casos de duvidas, a Administracdo poderd solicitar ao licitante copia do
Contrato, copia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

8.6.3. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar este
Municipio com a participagdo de empresas que possuam infraestrutura adequada em
razao das caracteristicas dos trabalhos.

8.7. Declaracao formal do licitante, indicando o responsavel técnico — Engenheiro Civil
ou Arquiteto - para execugdo e acompanhamento dos servicos da obra. O responsavel
técnico pelo objeto da licitagdo devera ser o mesmo da comprovacao de atestado técnico-
profissional.

8.8. Declaragdo Formal informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagdo, juntamente com declaracdo da proponente de que os
equipamentos se encontram em condi¢des de producdo plena, obrigando-se,
imediatamente, caso vencedora, substituir qualquer equipamento que, a juizo da
Comissdo, ndo apresente rendimento satisfatorio, sem que tal substitui¢do represente
qualquer 6nus para a Contratante.

8.9. Declara¢do de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social;

8.10. Comprovacdo de que o Responsavel técnico apresentado ¢ parte integrante da
empresa. A comprovagdo do vinculo profissional do Responsédvel técnico serd feita
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mediante copia da carteira de trabalho e previdéncia social-CTPS ou da ficha de registro
de empregados — FRE que demonstre a identificagdo do profissional, com o visto do
Ministério do trabalho-MT ou mediante certiddo do Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo devidamente atualizada ou contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de
servigos registrado na Certiddo do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia da
regido competente, em que conste o profissional como responsavel técnico;

8.11. Relacao dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do
da disponibilidade do pessoal técnico relativo aos profissionais constantes dos
documentos de comprovagdo da capacidade técnico-profissional da CONTRATADA,
bem como do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento, indicados para a
realizacdo do objeto da licitacdo, bem como de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos.

8.12. Sdao DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
a) Declaracdo de que cumpre os requisitos de Sustentabilidade, conforme Anexo do Edital

b) Declaragdo de que, se contratada, absorverd, na execu¢do do contrato, pessoas egressas
do sistema prisional no mercado de trabalho em percentual ndo inferior a 5% (cinco por cento)
das vagas, em cumprimento ao Ato da Presidéncia -GP N° 72, de 10 de outubro de 2022 e Lei
Estadual n°. 10.182/ 2014, acompanhada de declaragido expedida pela Secretaria de Estado de
Administragdo Penitencidria — SEAP, responsavel pela execu¢do penal de que dispde de
pessoas presas ou egressos aptos a execugao de trabalho externo.

c) Declaragao de que, se contratada, absorverd, na execucao do contrato, Mulheres Vitimas
de Violéncia Doméstica e Familiar na proporcao de 5% (cinco por cento) das vagas, nos termos
do art. 1° do Ato da Presidéncia - GP N° 48, de 8 de julho de 2022.

d) Declaracdo de que atendera o disposto no art. 1° da Lei Estadual n® 10.789, publicada
no Diario Oficial do Estado do Maranhdo no dia 26 de janeiro de 2018.

e) Declarag¢ao de que conhece, tem ciéncia e atende aos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas
pela pratica de atos contra a administragao publica, comprometendo-se a abster-se de qualquer
atividade que atente contra o patrimonio publico nacional, contra os principios da administragao
publica ou viole as disposi¢des das regras anticorrupgao, por si € por seus administradores,
diretores, funciondrios e agentes, assim como por qualquer sdcio que venha a agir em seu nome.

8.13. No caso de participag¢do de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
serd feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo economico- financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de
cada consorciado devendo, cada empresa integrante, apresentar os documentos relacionados no
item 8.3.

8.14. Os documentos exigidos para fins de habilitacio poderdo ser apresentados em
original, ou copia previamente autenticada, por Cartorio ou pela Comissdo ou, ainda,
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

8.15. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
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registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

8.16. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63,1, da Lei n® 14.133/2021).

8.17. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.18. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaragao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.19. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucao
¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condi¢cdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria
prévia.

8.19.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado na SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, situada a Rua Porfirio Pereira Santos Rodovia BR 226 n° 22, KM 214
Trizidela, Grajau-MA, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento
de outros licitantes.

8.19.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagao.

8.20. A habilitagdo podera ser verificada por meio do Sicaf ou outro registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, nos documentos por ele abrangidos.

8.20.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.21. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
conforme item 8.19 e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°,

caput).

8.21.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
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momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo tinico).

8.22. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos
oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para
fins de habilitacao.

8.22.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdio do Agente de
Contratagdo/Comissao.

8.22.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultancamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
observado o dispostono § 1°do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES
n’73, de 30 de setembro de 2022.

8.23. A verificacdo no Sicaf ou outro registro cadastral emitido por 6érgao ou entidade
publica somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

\

8.23.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em momento posterior ao
julgamento das propostas, ¢ apenas do licitante mais bem classificado.

8.23.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em rela¢do a todos
os licitantes.

8.24. Apos aentrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicao
ou aapresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.24.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a €poca da abertura do
certame; e

8.24.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.25. Naanalise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contrata¢do podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficédcia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.26. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdao, o Agente
de Contratagao/Comissdao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.
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8.27. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.28. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e j& tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacao, salvo
em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

8.29. Sob pena de inabilitagdo, os documentos deverao se referir ao CNPJ
cadastrado no sistema  https://www.licitagrajauma.com.br (PLATAFORMA
CENTRAL DE COMPRAS)para a participagdo do certame.

8.30. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica e no caso daqueles documentos que pela propria
natureza forem emitidos somente em nome da matriz (FALENCIA — FEDERAL — FGTS
— TRABALHISTA).

8.31. Toda a documentacdo apresentada devera estar dentro do prazo de validade
estabelecido pelo 6rgio expedidor e, quando omissa, sera aceita por 60 (sessenta) dias a
partir da sua expedicgao.

8.32. Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital pela arrematante, o agente
de contratacdo a declarara vencedora e encaminhara o certame a autoridade superior para
adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no
art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimaga@o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitacao do licitante:

9.3.1. A inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2. O prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. O prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

9.3.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimag¢do da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacido da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Comissao Central
de Licitagdes - CPL.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacio/Comissao
durante o certame;

10.1.2.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contrata¢ao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

10.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagao

10.1.5. Fraudar a licitagao
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10.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

10.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

10.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar
da comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e
10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. Assancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo,
a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
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10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel
em decorréncia das infracoes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e
10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara
0 prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.® 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara
a instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sang¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo
de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberd a apresentag¢do de pedido de reconsideracdo da aplicagcdo da sangdo
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimac¢ao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgdo integral dos danos causados.
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11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1.  Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

11.3. A impugnacdo ¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, para o e- mail: cplceliccsjr@gmail.com

11.4. As impugnacdes ¢ pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

11.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagado.

11.6. Acolhida a impugnagao, serd definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

12.  DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1.  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

12.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratagdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratacao.

12.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam € vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administracao.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os

principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou

demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico _https://www.grajau.ma.gov.br/.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1.

12.11.2.
12.11.3.

12.11.4.
12.11.5.
12.11.6.
12.11.7.
12.11.8.
12.11.9.
12.11.10.
12.11.11.
12.11.12.

ANEXO 1 - DECLARACAODE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

ANEXO II - DECLARACAO DE VISITA OU NAO VISITA A OBRA

ANEXO III - DECLARACAO DE CONCORDANCIA DO
RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE FIANCA
ANEXO V —- MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO VI- COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
ANEXO VII - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO IX — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
ANEXO X — PROJETO BASICO

ANEXO XI - PLANILHAS ORCAMENTARIAS

ANEXO XII-ETP

-

\ O\
P F—_““-J rajau-MA, 13 de agosto de 2024.

Ve ound, )

L

Marcelo Augusto Barros Mourio
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ANEXO I DO EDITAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
SUSTENTABILIDADE

[PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

A (nome da empresa), CNPJ n° (numero de inscri¢do), sediada (enderego),
DECLARA para fins de participagdo na Concorréncia n° (nimero do certame), que
cumpre todos os requisitos de sustentabilidade elencados no Projeto Bésico e neste

Edital.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

Assinatura do Representante Legal devidamente identificada
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ANEXO I1 DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA OU DECLARACAO
DE NAO VISITA DECLARACAO DE VISITA

A (nome da empresa), por seu(s) Responsavel Técnico infra-assinado(s), DECLARA
que recebeu da SEMOSP toda documentagio relativa 3 CONCORRENCIA N.°
XX/202X, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que visitou o local
onde se realizard a execucdo dos servicos objeto desta licitagdo, tendo tomado
conhecimento de todas as condigdes e eventuais dificuldades para a boa execucao
dos servicos, como mao-de-obra, materiais de construgdo, equipamentos,
localizagdo, condicdes do terreno e acessos, transito, condi¢des geologicas,

morfoldgicas, edafologicas e climatologicas.
(Local e data)
(Nome e assinatura do

Responsavel Técnico) OU
DECLARACAO DE NAO VISITA

A (nome da empresa), por seu(s) Socio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA
que recebeu da SEMOSP toda documentagio relativa 8 CONCORRENCIA N.°
XX/202X, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, por liberalidade
propria, NAO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas tem conhecimento de todas as
condi¢des e eventuais dificuldades para a boa execucao dos servigos, como mao-de-
obra, materiais de constru¢do, equipamentos, localiza¢do, condi¢des do terreno e
acessos, transito, condigdes geoldgicas, morfoldgicas, edafologicas e climatologicas,
assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipdtese de vencedora, nao

podera utilizar esta como justificativa para possiveis pedidos de aditivos contratuais.
(Local e data)

(Nome e assinatura do representante legal)
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(Identificacdo e Assinatura dos seu(s) Sdcio (s) Diretor (es) ou equivalente da Empresa)
ANEXO II1 DO EDITAL

DECLARACAO DE CONCORDANCIA DE RESPONSAVEL TECNICO

REF.: CONCORRENCIA N° .../20xx

Autorizo a empresa , CNPJ N° a incluir meu nome na
PROPOSTA referente a CONCORRENCIA N° .../[20xX,
cujo objeto ¢

a ser realizada pela Secretaria

Municipal de Obras, Habitagdo, Servicos Publicos e Urbanismo, bem como me comprometo a

participar da equipe permanente, caso esta venha a ser contratada.

Local e data Nome e assinatura
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ANEXO 1V DO EDITAL ]
MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

Pela  presente Carta de Fianga, o Banco
com sede na Rua da cidade
do Estado
CNPJ/MF N° , por si diretamente e seus
sucessores, se obriga perante a SEMED, com sede em Grajau - MA, CNPJ/ME N°

, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e

principal pagador, com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 1.491 e 1500 do
Codigo Civil Brasileiro, da firma

, com sede na Rua , CNPJ/ME N°

, da importancia de R$ , destinada a
Garantia de Contrato para a CONCORRENCIA N° 0X/202X, que tem por objeto

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas
as requisi¢oes de qualquer pagamento coberto pela caucao, desde que exigidas pela SEMOSP
sem qualquer reclamagdo, retencdo ou ainda embargo ou interposi¢ao de recurso administrativo
ou judicial.

Esta Fianca vigorara pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridosacontarde _ / /  (data
de abertura da licitagdo), de acordo com as disposi¢des do Edital da CONCORRENCIA N°
XX/202X. Nenhuma obje¢ao ou oposi¢do da nossa Afiangada serd admitida ou invocada por
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este
Instrumento perante a SEMOSP.

Este Banco se obriga pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais,
bem como por honorarios advocaticios, na hipétese da SEMOSP se ver compelida a ingressar
em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente Fianga.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga estd dentro de seus limites
operacionais, devidamente contabilizada e que satisfaz as determinagdes do Banco Central do
Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, os signatarios deste Instrumento
estdo autorizados a prestar a presente Fianga. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo
Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém dentro
dos limites que lhe sao autorizados pela referida entidade federal.

A presente Fianga foi emitida em 01 (uma) tinica via.
(Local e data)

(Nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO V DO EDITAL

RESUMO DA PROPOSTA
Ref.: CONCORRENCIA N°. XX/202X

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciagdo de Vossas Senhorias a nossa proposta
relativa a licitagdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissoes que venham a ser verificados na preparacao da mesma e
declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condigdes em que se
desenvolverao os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instrugdes e critérios
de qualifica¢do definidos no Edital.

PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: (nome de
identificacdo da empresa) SEDE:
(enderego da sede da empresa)

C.N.P.J: (nimero de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica)
PROPOSTA DE PRECO GLOBAL:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (valor numérico e por

extenso da proposta) MES BASE: (més do or¢amento)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (preencher o prazo nos termos do
Edital)

PRAZO PROPOSTO PARA EXECUCAO DA OBRA: (preencher conforme
Edital)

Atenciosamente,

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal

Pagina 36|



PREFEITURA MUN

ICIPAL DE GRAJAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/MF 11.354.569/0001-71

ANEXO VI DO EDITAL

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS

Edital

Lote

Obra

Data

Folha de

Nome da Empresa

Item

Descrigao do Servico

Unidade

Tipo

Codigo Descricao

Unidade

Quant.

Prego

Preco

Unitério (RS) Total (RS)

%

Material

Maio-de-Obra

Equipamento

Sub-Total

Encargos Sociais

Bonificagéo (BDI)

Prego Unitario Total

Observagoes

Nome do Informante

Data

A Cargo da Secretaria

OBS: A empresa podera usar modelo proprio.
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ANEXO VII DO EDITAL
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO MAO DE

OBRA
CcODIGO 3
ORDE / MAO DE OBRA UND COEFICIENT P.UNIT| P.TOTA
M REFEREN E L
CIA
100 FUNCAO +
: ENCARGOS H/M
COMPLEMENTARES
CONVE FUNGCAO
NCAO
COLETI HM
VA
COMP FERRAMEN
o TAS M
SICA (ENCARGOS
0 COMPLEMENTARES)
COMP EPI (ENCARGOS
0 COMPLEMENTARES)| HM
SICA
0
ALIMENTACAO
(ENCARGOS
INSU COMPLEMENTARES)
M *COLETADO CAIXA* HM
0
TRANSPORTE
(ENCARGOS
INSU COMPLEMENTA M
M RES)
O *COLETADO CAIXA*
EXAMES
(ENCARGOS
IN ;{U COMPLEMENTA M
RES)
O *COLETADO CAIXA*
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Z
ozxg

SEGURO
(ENCARGOS
COMPLEMENTA HM
RES)

*COLETADO CAIXA*

CUSTO DIRETO

Encargos Sociais (XX) %

TAXA DE BDI (XX) %

TOTAL

* Em (H) horas ou (M) més conforme o caso.
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ANEXO VIII DO EDITAL CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

. D Més 1 Més 2 Més 3 Més Total Atividade
Ativid R
a
de
Valor Total A R$
em
RS
Atividade Total B R$
A
Atividade Valor Valor
B em em
R$ RS
Tota Tot Tota Tota
Total | al 1 | Total R$
Més Mé Més Més
01 s0O 03 XX
RS R$ R$ RS
% Parcial
Yo 100
Acumulad
0
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ANEXO IX DO EDITAL MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° XX/202X CONCORRENCIA N° XX/202X
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/202X

CONTRATO ENTRE O MUNICIPIO DE
GRAJAU-MA, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
XXXXXXXXXXX E A EMPRESA
XXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE GRAJAU/MA, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAI'JDE, situada & Rua das Verbenias, s/n, Bairro Canoeiro, Grajau-MA,
inscrita no CNPJ sob o n°11.354.569,/0001-71, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado por seu titular, sua Secretiria XXXXXXXXXXXXXXX, RG:
XXXXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXXX e CPF n®. XXXXXXXXXXXXX, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n° XXXXXXXXXX sediada XXXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXX, doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°
XXX/XXXX e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legisla¢do aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Publica n° XX/XXXX, mediante as cldusulas e condig¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratacdo de servicos de
engenharia de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mnas condigdes
estabelecidas no Projeto Basico.

Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.  Oregime de execucgdo ¢ o de empreitada por preco unitario.
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CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

21. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de XX (meses) contados da data da assinatura do
contrato.

2.2. O prazo de execugdo dos servicos sera de XX (meses), contados a partir da data
de emissdo da Ordem de Servico, ndo podendo ultrapassar o prazo de vigéncia contratual.

2.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, desde que haja autorizacdo formal da autoridade
competente, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim
como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto
constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

41.  E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de xx % (por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

41.1. E vedada a subcontratacdo completa ou dos itens de maior relevancia
discriminados no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

41.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

4.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucdo do objeto.

43. O contratado apresentard a Administragdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

44. E vedada a subcontratacgio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

Pagina 42|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/MF 11.354.569/0001-71

4.5. Caso tenha sido formulada no Projeto Bésico a exigéncia de subcontratacao de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123,
de 2006, e art. 7°, do Decreto n.° 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverdo ser
observadas as seguintes disposi¢des especificas:

451. OCONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que
solicitada, a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas ¢ empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para
regularizagao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

45.2. O CONTRATADO deveri a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substitui¢do, hipdtese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada; e

45.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

454. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo ¢ de R§ XXXXXXXXXXXX (reais)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-
se definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢amento estimado.

7.2. Apos o interregno de um ano, os prec¢os iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo
contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado (INCC-M), exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
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contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo da divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substitui¢do, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme
oart. 143 daLein® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto,
no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial do Municipio para ado¢ao das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas
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a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administra¢ao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga
e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por
ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.19. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa
e perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
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com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
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prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdao dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo tinico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lein® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
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empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substitui¢ao dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucao do servico,
conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicacao.

9.33.  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes
meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;
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b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a)  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscrig¢ao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso II, da L.ei n°® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-
lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugcdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes

procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
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A de preservacao de material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utiliza¢ao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.24. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipotese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1.  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte.

9.40.2.  Naexecugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar
os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucaio CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°. da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1. de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta

de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes
dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
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ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais € concessiondrias de servigos publicos para a obtengdao de licencas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do contratado
elimina- los, com excec¢do das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
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controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com

cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de
eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1.0s referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizagao desses dados pela Administra¢ao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

11.1. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis
apos a assinatura deste contrato, a fim de efetuar depdsito de garantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global atualizado do contrato, respeitados os acréscimos e supressoes
do objeto, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucao
e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugdo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao
do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusao do contrato, total ou parcialmente.

11.1.5. Na hipodtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigagao de
pagar a importancia segurada indicada na apolice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execu¢do do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.

11.2. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
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11.3.  Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administragdo.

11.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.4.2. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administra¢ao a contratada; e

11.4.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.5. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.

11.7.  No caso de alterag¢do do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.8.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137

§4° dalein.®14.133, de 2021).

11.8.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante
a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

11.9.  Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianca ou autorizacao para
a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.10. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
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11.11. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢ao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugao total do contrato;

d)  Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f)  Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangdes:

i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133,
de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lein® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias;

2) go;npensat(')ria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
0

...% do valor do Contrato.

(3) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.

(4) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do
valor do Contrato.

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...%
do valor do Contrato.
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(6) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de ...% a
% do valor

do Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

12.3. A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°,
da Lein® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das san¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
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das sangoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160
da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a
readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes

administrativas; e podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
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13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico- financeiro, hipotese em que serd concedida indeniza¢do por meio
de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133. de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento da Secretaria solicitante para o exercicio de Xxxxx, na
dotacdo abaixo discriminada e conforme NE n°® xxxx/20x2x, emitida no dia XX/XX/XXXX:

LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXKXXXXXXXXXXXXXXXX

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apods
aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicéveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078. de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

r

16.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, oS
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
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justificada necessidade de

antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021,
e ao art. 8° 8§2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justi¢a Estadual do Estado do Maranhao, Secdo Judiciaria de Grajat-
MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Grajau-MA, xx de xxxxxx de 202x

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX
Secretario Municipal de Saude de Grajau-MA

Representante legal do CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Representante legal do ONTRATADO

TESTEMNHAS: 1-

2-
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ANEXO X DO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6191/2024

PROJETO BASICO

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01
(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - REQUALIFICA UBS — CONSTRUCAO PORTE I,
NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE DE GRAJAU-MA

1. OBJETO

1.1 O presente documento tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE
SAUDE - REQUALIFICA UBS — CONSTRUCAO PORTE I, NA SEDE DESTE
MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE
GRAJAU-MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 . A construcao do apoio turistico e do deck sera um novo incentivo para o setor turistico,

além de trazer uma nova paisagem e aumentar a seguranc¢a da area.

3. ANALISE DE RISCOS

4.1 “Risco” pode ser entendido como um evento futuro e incerto do qual decorre uma
consequéncia, que pode ser positiva ou negativa. Para resguardar os interesses € 0s recursos
envolvidos nesse processo, abaixo sdo identificados os riscos que podem afetar o alcance dos

objetivos previstos.
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Tabela 1 - Matriz de Riscos
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da no ato da | de pagamento
Licitatoria . | conferéncia | indevido ao 10 20 | Médio
documentaga
dos contratado;
0
documentos. Processo
apresentada
Interno de
Apuragdo de
Responsabilida
de.
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Contratagao de
empresa e/ou
~ rofissionais
Apresentaca P! o
o de indevidos;
~ . o Possibilidade
documenta¢a | Ma fé ou
o falsa ou | inobservanci COPFANGIl
Licitatoria . indevido ao 10 20 | Médio
vencida no ado
contratado;
ato do Proponente.
3 Processo
credenciame
. Interno de
Apuragdo de
Responsabilida
de.
Inxesténcia
de empresa | Atraso e/ou
Inabilitagcdo | com acervo nao
Licitatoria total das | solicitado ou | contratagdo do | 10 50 | Alto
empresas | inobservanci objeto
ado contratual.
Proponente.
Falta de Empresa Atraso e/ou
Gestao do | Apresentaca com nao execucao \ g
: 1 10 | M
Contrato | o do Seguro | problema objeto v 0 édio
Garantia financeiro. contratual.
Atraso de Empresa Atraso e/ou
Gestdo do | pagamento com ndo execugao ] 64| Alto
Contrato dos problema objeto
funcionarios | financeiro. contratual.
Contratada
com
problemas
documentais
Atraso e/ou
~ Atraso de , contratante ~ ~
Gestao do nao execucao
pagamento com . 8 40 | Alto
Contrato - objeto
de medi¢do | problemas
. contratual.
financeiros
e/ou
operacionais
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Erro na
eloboragao
do Projeto

basico;
Atraso de
pagamento | Atraso e/ou
Gestao do Aditivos | por parte da | ndo execugao 10 | Extre
Contrato | Contratuais | contratante, objeto 0 mo

falta de contratual.
capacidade
executiva do
contratado,
chuva acima
do esperado.

Tabela 2 - Escala de Imiactos

Magnitude Descricdo I
Degradacao de operagdes ou atividades de processos, projetos ou
programas da organizagdo, porém causando impactos minimos nos
objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados
ao atendimento de metas, padrdes ou a capacidade de entrega de
produtos/servigos as partes interassadas (clientes internos/externos,
beneficidrios).

Degradacao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
programas da organiza¢do, causando impactos pequenos nos objetivos.
Interrupcao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
Médio | programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém 5
recuperaveis.

Interrupgao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
Alto programas da organizagdo, causando impactos de reversdo muito dificil | 8
nos objetivos.

Paralisacdo de operagdes ou atividades de processos, projetos ou
Muito alto | programas da organizagdo, causando impactos 10
irreversiveis/catastréficos nos objetivos.

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da Unido. Roteiro de Auditoria de Gestdo de Riscos.
Brasilia: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

Muito baixo

Baixo

Tabela 3 - Escala de Probabilidade

Magnitude Descricao I
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Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer,
porém ndo ha elementos ou informag¢des que indiquem essa
possibilidade.

Baixa

Evento raro de ocorrer. O evento podera ocorrer de forma inesperada,
havendo poucos elementos ou informagdes que indicam essa
possibilidade.

Meédia

Evento possivel de ocorrer. Ha elementos e/ou informagdes que
indicam moderadamente essa possibilidade.

Alta

Evento provavel de ocorrer. E esperado que o evento ocorra, pois 0s
elementos e as informagdes disponiveis indicam de forma consistente
essa possibilidade.

Muito alta

Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento
ocorrera, pois os elementos e informacdes disponiveis indicam
claramente essa possibilidade.

10

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da Unido. Roteiro de Auditoria de Gestdo de Riscos.
Brasilia: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

Planejament
0

Tabela 4 - Matriz de Responsabilidade

Erro na
elaboracao do
Projeto basico

Contratante 10 5 50

Alto

Planejament
0

Erro na
elaboragdo do
Edital de
Licitacao

Contratante

10 2 20

Médio

Licitatoria

Falha na
conferéncia da
documentagao

apresentada

Contratante 10 2 20

Médio

Licitatoria

Apresentagao
de
documentagao
falsa ou
vencida no ato
do
credenciament
0

Contratada 10 2 20

Meédio

Licitatoria

Inabilitagao
total das
empresas

Contratada 10 5 50

Alto
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Falta de

%e;;i‘fag)o Agf;‘:;ffjo Contratada 10 1 10 | Médio
Garantia

Gestao do AIESD 8E

Contrato pagarr'lento.dos Contratada 8 8 64 | Alto

funcionarios

Gestao do Alizspde

Contrato pagam(?nto de Contratada 8 5 40 | Alto
medi¢ao

Gestao do Aditivos Contratante/Contratad 10 10 10 | Extrem

Contrato Contratuais a 0 0

4.PRAZO DE EXECUCAO

4.1 A obra devera ser executada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
do recebimento da respectiva Ordem de Servigo.

5. PRAZO DE VIGENCIA

7.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, com
eficacia apds a publicacao do seu extrato na imprensa ofical.

7.2 O prazo de vigéncia poderd ser prorrogado, por intermédio de Termo Aditivo, conforme
indicado no art.124 da Lei 14.133/2021 — Lei de Licita¢des e Contratos Administrativos, desde
que apresentadas as justificativas técnicas pertinentes a prorrogacdo do prazo de execucdo e
autorizado formalmente pela autoridade competente.

6. VALOR DO CONTRATO

8.1 O valor global estimado desta licitacdo é de R$ 2.092.371,71 (dois milhdes, noventa e dois
mil, trezentos e setenta e um reais e setenta € um centavos), conforme planilha or¢amentéria
base.

7. MODALIDADE DE LICITACAO
7.1 Sera adotada a modalidade tipo “CONCORRENCIA”, conforme indicado no art.28, II
da Lei 14.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos., uma vez que tal processo

se refere a contratacdo de obras e servigos comuns e especiais de Engenharia.
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7.2 A licitagao devera ser realizada no formato eletronico, com inversao de fases, conforme
despacho de justificativa juntado aos autos do processo administrativo, nos termos do art. 17, §

1° da Lei n° 14.133/2021.

8. REGIME DE EXECUCAO

10.1 Como regime de execucdo, serd adotada “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”.
Conforme estabelecido na lei 14.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

9. SUBCONTRATACAO COMPULSORIA

11.1 Em observancia ao disposto no art.48, inciso II, da Lei Complementar n 123/2006, com
alteragcdo dada pela lei complementar n 147/2014 a licitagao devera prever a subcontratagao
compulsédria, enquanto condi¢do de participacao para empresas de médio e grande porte.

11.2 E vedada a subcontratagio total do objeto do contrato, sendo permitida apenas a
subcontratacdo parcial, de 5% a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato

10. DA DOCUMENTACAO PARA INICIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 No prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos apos a assinatura do Contrato, a
CONTRATADA deverd apresentar cOpias autenticadas em cartério ou coOpias simples
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos, enquanto condi¢do para a emissao da
Ordem de Servigo e para o efetivo inicio das atividades:

a) Comprovante de prestagdo da Garantia de execucdo, conforme Clausula Treze do
Contrato;

b) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART registrada no CREA ou CAU, referente
aos servigos de engenharia contratados, constando como Responsavel Técnico o
profissional indicado na Documentagao de Habilitacao;

¢) Livro Diario de Obras;

e) Licengas Ambientais necessarias para a execucao dos servigos, quando for o caso, em
cumprimento a legislacdo ambiental federal, estadual e municipal vigentes;

13.2. Apos a andlise e aprovacdo dos documentos acima relacionados, 0 CONTRATANTE
podera iniciar a emissdao de Ordens de Servigo.

13.3. O Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela SEMED para Ordem de Servico, servira
de base para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo de atraso,
passivel das san¢des administrativas.

13.3.1. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser revisto e ajustado, mediante aprovagao das
partes.
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11. DA DOCUMENTACAO TRABALHISTA PARA INICIO DA EXECUCAO DOS
SERVICOS

14.1. Na primeira medi¢ao dos servicos, a CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA]
devera[ao] apresentar cOpias autenticadas em cartorio ou copias simples acompanhadas dos
originais dos seguintes documentos pertinentes as obrigagdes trabalhistas:

a) Relagdao dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou fungao, horario de servigo,
RG e CPF;

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

15.1. ACONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco
por cento) sobre o valor total dos servicos, observado o prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos, ap6s a homologagao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, mediante a
opgdo por uma das seguintes modalidades, conforme disposto no art. 96 da lei 14.133/2021.

a) Caugdo em dinheiro;

b) Titulos da divida publica;

¢) Seguro-garantia; ou

d) Fianca bancaria.

e) Titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico.
15.1.1 O prazo para apresentagdo da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério
do CONTRATANTE.
15.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo da
multa moratoria prevista em Contrato.
15.1.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisao
do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme lei
vigente.
15.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o
periodo previsto para o prazo de Vigéncia do Contrato.
15.3. A garantia em dinheiro devera ser depositada em banco oficial, em conta especifica com

corre¢do monetaria a ser informada pela Administracao, em favor do CONTRATANTE.
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15.4. A garantia em Titulos da Divida Publica devera ter sido emitida sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.

15.5. A garantia na modalidade seguro-garantia devera ser feita mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no pais, em nome do Municipio de Grajaut-MA,
cobrindo o risco de quebra do Contrato.

15.5.1. O seguro-garantia somente sera aceito se contemplar todos os eventos indicados,
observada a legislagdo que rege a matéria.

15.6. A garantia na modalidade fianga bancaria devera ser fornecida por um banco localizado
no Brasil, com clausula de atualizagdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e

de irrevogabilidade.

15.7. O niimero do Contrato Administrativo deverad constar dos instrumentos de garantia ou

seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.
15.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do Contrato e do ndo adimplemento das demais

obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo

durante a execu¢ao do Contrato;
c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela fiscalizacio a CONTRATADA;

d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

15.9. O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
15.10. O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do Edital
da Concorréncia e das clausulas contratuais.
15.11. O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
CONTRATADA.
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15.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento da respectiva Notificagdo.

15.13. No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros determinados
nesta Clausula, observado o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contado da data de assinatura do
respectivo Termo Aditivo.

15.14. A garantia serd restituida em 30 (trinta) dias, apds o cumprimento das obriga¢des
contratuais devidamente atestadas Fiscalizag¢ao, quando do recebimento definitivo dos servigos.
15.15. Seré considerada extinta a garantia:

a) Com a devolu¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do Contrato;

b) No prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do Contrato, caso a Fiscaliza¢ao
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacao.

15.16. O CONTRATANTE ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipoteses:

a) Caso fortuito ou forga maior;

b) Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

¢) Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administracao;

d) Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragao.

15.16.1. Caberd ao CONTRATANTE apurar a isencao da responsabilidade, ndo sendo a
entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administragao.

15.16.2. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo
as previstas no edital e/ou projeto basico.

13. DO RESPONSAVEL TECNICO
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13.1. Os servigos de engenharia deverdao ser acompanhados pelo profissional (identificar o
nome, profissdo e n° da identidade profissional), indicado na Documentac¢ao de Habilitagdo da
CONTRATADA, que devera constar na Anotagao de Responsabilidade Técnica— ART ou RRT
registrada no (CREA ou CAU), referente aos servicos de engenharia contratados.

16.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e

diretamente a coordenagao e acompanhamento dos servigos objeto do Contrato.
16.3. A substitui¢do do profissional, durante a execugao do Contrato, sera admitida:

a) Nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fora do controle
razoavel da empresa, caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovados e aceitos
pela Administragdo;

b) A qualquer tempo, nos casos em que a Administracdo julgar que a atuagdo, permanéncia
ou comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos servigos,
inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da reparticdo ou ao interesse publico,

mediante solicitacdo por escrito com as necessarias justificativas.

16.4. A CONTRATADA devera apresentar curriculo de outro profissional com qualificacdes
equivalentes ou superiores.

16.5. A CONTRATADA nao devera reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes
sobre qualquer substituicdo do Responsavel Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe.

14. DO LIVRO DIARIO DE OBRAS

17.1. A CONTRATADA devera fornecer e manter disponivel 1 (um) livro Didrio de Obras,
com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA e pela Fiscalizagdo, onde deverdo ser anotadas todas as ocorréncias didrias
decorrentes do andamento dos servigos de engenharia, bem como especificados detalhadamente
0s servigos em execucdo e registradas outras ocorréncias julgadas necessarias ao perfeito
acompanhamento da execu¢@o do Contrato.

17.2. A abertura do Didrio de Obras deverd ser feita juntamente com a Fiscalizacdo no dia de

inicio dos servigos, a quem cabera confirmar ou retificar os registros.
17.3. Sera tolerado o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Didrio de Obras durante a execugdo do objeto, podendo, a partir desse prazo,

ser aplicadas as sang¢des cabiveis.

17.4. Caso o Diario de Obras nao seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apos
a ocorréncia de evento relevante, a FISCALIZACAO poderd fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias
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improdutivos passiveis de prorrogacdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a
nenhuma reivindicagao.

17.5. Os registros no livro de Diario de Obras serdo de responsabilidade da CONTRATADA,
considerando sua responsabilidade pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagdo.

15. DA PRESTACAO DE SERVICOS

18.1. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] devera[ao] prestar os servicos de
engenharia através de mao-de-obra qualificada, com fornecimento dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas,
com a observancia aos critérios de qualidade técnica, prazos, custos ¢ demais indicativos
previstos no Projeto Basico e seus anexos, na Proposta de Pregos, no Cronograma Fisico-
Financeiro Detalhado e no Contrato.

18.2. A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente a Fiscaliza¢do qualquer alteracao
nas Relacdes dos Empregados, decorrentes de eventuais substituicdes ou mesmo de admissao
de novos empregados, considerando a analise dos dados pertinentes ao pagamento de salarios

e recolhimentos dos encargos sociais e previdenciarios.

18.3. A Fiscalizagdo poderéd solicitar a substituicdo de qualquer empregado cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios
a execucao dos servicos, fixando o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado do
recebimento da Notificagao.

18.4. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] dever4[ao] manter um perfeito sistema de
sinalizagdo e seguranga no local de prestacdo dos servigos, de acordo com as normas de
seguranga do trabalho.

18.5. Caso durante o desenvolvimento dos servigos ocorra atraso na execucgdo, a
CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] devera[ao] alocar recursos humanos para
aumentar a produtividade, sendo que os custos decorrentes serdo de sua exclusiva
responsabilidade ndo cabendo qualquer pleito ou reivindicagdao para aditivo de valor do
Contrato.

16. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS

19.1. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] assumira[ao] a reponsabilidade e o 6nus
pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a
execucao dos servigos.

19.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos, ferramentas e insumos
utilizados na execugdo dos servicos devera ser verificada pela Fiscalizacao, de acordo com o
estabelecido no Projeto Basico e no Contrato, informando as respectivas quantidades e
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especificagdes técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso.

19.3. E vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao, devendo ser
empregados materiais novos e originais na execucao dos servicos, seguindo rigorosamente as
especificagdes do fabricante no ato de instalagdo/montagem ou operacao/teste.

19.4. Sera de responsabilidade da CONTRATADA [e da SUBCONTRATADA] o transporte e
o manuseio dos materiais necessarios para a execugdo dos servigos, até a entrega e recebimento
definitivo por parte da Fiscalizacao.

19.5. A Fiscalizacdo podera solicitar amostra para analise de material especifico, quando julgar
conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto no Projeto Bésico.

19.6. A Fiscalizagdo ndo tomara conhecimento de materiais que por ventura existam no canteiro
e que nao tenham sido encaminhados a aprovagdo, de acordo com o procedimento ora
estabelecido.

19.6.1. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] devera[ao] proceder a remogao destes
materiais nao aprovados, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
recebimento da Notificacdo emitida pela SEMOSP, devendo arcar com todos os custos
decorrentes da remogao.

19.7. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] devera[ao] realizar os ensaios, testes e
demais provas de materiais empregados na execucdo dos servigos, observados os métodos
adequados preconizados nas normas da ABNT, quando houver necessidade e for solicitado pela
SEMOSP, sem 6nus para o CONTRATANTE.

19.8. A CONTRATADA [oua SUBCONTRATADA] deveré[ao] realizar controle tecnologico
de materiais empregados na execugdo dos servigos, respeitando as recomendagdes prescritas na
norma brasileira, quando houver necessidade e for solicitado pela Fiscalizagao, sem 6nus para
0 CONTRATANTE.

19.9. Os materiais provenientes de demolicdo ou desmontagem, reaproveitaveis ou nao,
deverdo ser removidos para os locais indicados pela Fiscalizacdo, sendo que ao término dos
servicos a CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da éarea.

17. DAS CORRECOES DE SERVICOS IMPUGNADOS

20.1. ACONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] devera[ao] reparar ou reconstruir os
eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatadas pela Fiscalizagdo nos servicos
executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condi¢des fixados
na respectiva Notificacdo.

20.2. A indicagdo de rejeigao total/parcial dos servigos devera ser expressamente indicada pela
Fiscalizag¢ao no Diario de Obras.

18. DA SUBSTITUICAO DOS MATERIAIS IMPUGNADOS

21.1. A CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] deverd[ao] reparar ou substituir os
materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados improprios pela Fiscalizagao, por
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sua conta e riscos, no todo ou em parte, conforme prazo e condi¢des fixados na respectiva
Notificagao.

21.2. A indicacdo de rejei¢do total/parcial dos materiais, ferramentas, equipamentos e insumos
devera ser expressamente indicada pela Fiscaliza¢ao no Diario de Obras.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA [E DA SUBCONTRATADA]

22.1. A CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA], dentre outras obrigagdes definidas no

Projeto Bésico e no Contrato, conforme o caso e no que couber, obriga[m]-se a:

a) Prestar os servicos de engenharia necessarios a execug¢do do objeto, com a
disponibilizagdo de mao de obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios em quantidade, qualidade e com tecnologia
adequadas, com a observancia aos critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos

no Projeto Bésico e seus anexos, na Proposta de Precos e no Contrato Administrativo;

b) Iniciar a execu¢do dos servigos mediante a apresentagdo da seguinte documentacao
obrigatdria, observado o prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos ap0s a assinatura
do Contrato, conforme Clausula Onze do Contrato:

b.1) Comprovante de prestagdo da Garantia de execugdo, conforme Clausula Treze do
Contrato;

b.2) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART registrada no (CREA ou CAU),
referente aos servigos de engenharia contratados, constando como Responsavel
Técnico o profissional indicado na Proposta de Precos;

b.3) Livro Diério de Obras;

b.5) licengas ambientais necessarias para a execucao dos servicos, quando for o caso, em

cumprimento a legislagdo ambiental federal, estadual e municipal vigentes;

c) Observar o prazo de execugdo dos servigos estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro, devendo iniciar a execu¢do dos servigos no prazo de 2(dois) dias uteis,

contado do recebimento da respectiva Ordem de Servico;

d) Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
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necessarios ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com lei vigente.

e) Facilitar a ag¢do da fiscalizacdo na inspe¢dao da obra, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

f) Apresentar, na primeira medi¢do dos servigos, copias autenticadas em cartdrio ou copias

simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos exigidos na Clausula

Doze:

f.1) Relagdo dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou fun¢do, horario de
servigco, RG ¢ CPF;

f.2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS dos empregados admitidos para a
execucao dos servigos, devidamente assinadas;

£.3) ASOS — Atestados de Satde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que
prestarao os servigos;

f.4) Apolice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,
conforme previsto no art. 7°, XXVIII, da Constitui¢do Federal, regulado pelas Leis
Federal n® 8.212/1991 e n° 8.213/1991.

f.5) PPRA — Programa de Prevencdo de Risco Ambientais, quando couber, conforme
disposi¢des constantes na NR-9 do MTE;

f.6) PCMAT — Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcao, quando couber e na hipotese de mais de 20 trabalhadores, conforme
disposi¢des constantes na NR-18 do MTE.

g) Fornecer e manter 1 (um) livro Diario de Obras, onde deverdo ser anotadas todas as

ocorréncias didrias decorrentes do andamento dos servigos de engenharia, bem como
especificados detalhadamente os servicos em execugdo e registradas outras ocorréncias
julgadas necessarias ao perfeito acompanhamento da execucao dos servigos, conforme

Clausula Dezesseis do Contrato;

h) Reparar ou reconstruir os eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatadas pela

)

Fiscalizacdo nos servigos executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte,

conforme prazo e condi¢des fixados na respectiva Notificacdo;

Reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados
improprios pela Fiscalizagdo, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, conforme prazo

e condicdes fixados na respectiva Notificagao;

Comunicar imediatamente a contratante qualquer alteragdo no seu estatuto social, razao

social, CNPJ, dados bancarios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem
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importantes;

k) Comunicar a Fiscalizagdao, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade que

D

venha a interferir na execu¢ao dos servigos;

Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislagao

vigente;

m)Nomear preposto para representd-lo na execucdo do Contrato, durante o periodo de

vigéncia;

n) Selecionar e preparar os empregados que irdo prestar os servigos, com a devida assinatura

da CTPS, com as fungdes profissionais legalmente registradas;

0) Identificar seus empregados por meio de crachas, com fotografia recente;

p) Fornecer os uniformes e materiais de prote¢do e seguranca (equipamentos de protecao

individual e coletivo) indispensaveis para a execucdo dos servicos, em quantidades

compativeis com o numero de pessoas empregadas;

q) Manter o pessoal necessario para garantir a execucdo dos servigos, nos regimes

t)

contratados, sem interrupg¢ao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas, falta
ao servigco, demissdo e outros analogos, obedecidas as disposi¢cdes da legislacdo

trabalhista vigente;

Substituir qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a execuc¢do dos servigos,
observado o prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da
Notificagao;

Responder pela supervisdo, direcao técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a

execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

Responsabilizar-se, em relagcdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da execug¢do do servico e por outras correlatas, tais como salérios, seguros de acidentes,
indenizagdes, tributos, vale refeicdo, vale transporte, uniformes, crachds e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico, sem qualquer

solidariedade por parte do CONTRATANTE;

u) Responsabilizar-se, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao
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pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios
relacionados com o objeto do Contrato, sem qualquer solidariedade por parte do
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, nao se transfere a
Administragao;
v) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacdo referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o

objeto do Contrato;

w) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranca, higiene e

medicina do trabalho;

x) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas

disciplinares e de seguran¢a determinadas pelo CONTRATANTE;

y) Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de acidentes e incéndios durante a

execucao dos servigos;

z) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos

seus empregados, acidentados ou com mal subito;

aa) Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os

seus empregados durante a execucao do Contrato;

bb) Responsabilizar-se por todas as custas, emolumentos, despesas e honorarios de

possiveis Acdes trabalhistas, civis ou penais, relacionadas a execucdo do Contrato,

originariamente ou vinculada por prevenc¢do, conexao ou continéncia;

cc) Comparecer em juizo, na hipotese de qualquer reclamacao trabalhista intentada contra
a Administracdo por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira
condicdo de empregadora e substituir a Administragdo no processo até¢ o final do

julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenagao;

dd) Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer
danos e ou prejuizos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestacao
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dos servigos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o

acompanhamento pela Fiscalizacdo;

ee) Responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessarias a protecao ambiental e as
precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando
o disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, em especial a Lei Federal

n° 9.605, de 13/02/1998;

ff) Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissdo sua ou de seus

empregados, prepostos ou contratados;

gg) Acatar todas as exigéncias do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita
fiscalizacao, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes

formuladas;

hh) Manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacado.

20. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

23.1. O CONTRATANTE, dentre outras obrigagdes previstas no Projeto Basico e no Contrato,
obriga-se a:
a) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do objeto do Contrato por intermédio da Fiscalizagao;

b) Emitir Ordem de Servigo, apos a verificacdo de conformidade da documentagao

obrigatoria exigida na Clausula Onze do Contrato;

c¢) Analisar os materiais que serdo utilizados nos servicos de engenharia, podendo solicitar

amostras quando se fizerem necessarias;

d) Anotar em registro proprio as falhas detectadas e comunicar as ocorréncias de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas;

e) Notificar a CONTRATADA [ou SUBCONTRATADA], conforme o caso, para reparar
ou reconstruir os eventuais vicios, defeitos ou incorrecOes constatadas nos servigos

executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme respectiva Notificagdo;
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f) Notificar a CONTRATADA [ou SUBCONTRATADA], conforme o caso, para reparar ou
substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados improprios,
por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme respectiva Notificagdo;

g) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA [ou SUBCONTRATADA];

h) Comunicar 8 CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] toda e qualquer ocorréncia
relacionada com os servigos podendo interromper imediatamente sua prestacdo, se for o
caso;

1) efetuar os pagamentos 8 CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA], de acordo com a
forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e
financeiras em vigor;

j) solicitar aplicacdo de sangdes e demais cominagdes legais ou rescisdo do Contrato,
conforme o caso, na hipotese de descumprimento das obrigagcdes assumidas pela
CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA].

21. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

24.1. Durante a vigéncia do Contrato, a execucao do objeto sera fiscalizada e acompanhada pela
Fiscaliza¢do, formada por no minimo 1 (hum) servidor do quadro técnico da SEMED, sem
prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA [e da responsabilidade solidaria da
SUBCONTRATADA pela parte que lhe couber], sendo de sua responsabilidade, dentre outras
atribuigdes:

a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus eventuais aditivos;

b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessario;

¢) Verificar e atestar as medi¢des e encaminhé-las para aprovagdo da SEMOSP, por meio

do Gestor do Contrato;

d) Zelar pela fiel execucdo do objeto e pleno atendimento as especificagdes explicitas ou
implicitas;

e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos servigos executados,
rejeitando aqueles julgados ndo satisfatorios;

f) Assistir a CONTRATADA [e a SUBCONTRATADA] na escolha dos métodos
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executivos mais adequados;

g) Exigir da CONTRATADA [e da SUBCONTRATADA] a modificacdo de técnicas

inadequadas, para melhor qualidade na execugao do objeto licitado;
h) Dirimir as eventuais omissdes e discrepancias dos desenhos e especificagoes;

1) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a

melhoria dos servigos dentro dos prazos previstos;

j) Anotar em expediente proprio as irregularidades encontradas, as providéncias que

determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
k) estabelecer diretrizes, dar e receber informagdes sobre a execu¢ao do Contrato;

1) determinar a paralisacdo da execucdo do Contrato quando, objetivamente, constatada uma

irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidao;

m)emitir atestados ou certidoes de avaliacdo dos servigos prestados, das obras executadas

ou daquilo que for produzido pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA];
n) conhecer detalhadamente o Contrato e as clausulas nele estabelecidas;

0) levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar as suas possibilidades
de correcao;

p) indicar a SEMED que efetue glosas de medig¢ao por servigo/obras mal executados ou ndo
executados e sugerir a aplicagdo de penalidades a CONTRATADA [e a
SUBCONTRATADA] em face do inadimplemento das obrigacdes;

q) confirmar a medic¢ao dos servigos efetivamente realizados, conforme Cronograma Fisico-

Financeiro pertinente a execugdo do objeto contratado.

24.2. A Fiscalizagdo deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
em lei vigente.

24.2.1. Os acontecimentos, instrucoes e demais comunicagoes deverdo ser criteriosamente
registrados no livro Didrio de Obras, nas Atas das Reunides e/ou em outros documentos
produzidos durante a execu¢do do Contrato.

24.3. A Fiscalizacdo ndo terd nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os
empregados designados pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA] para a execucao
dos servicos.

24.4. As medigdes serdo formalizadas por meio de ‘Boletins de Medi¢do’ contendo, no minimo,
planilha com a relacdo de servigos efetivamente executados, quantidades, unidades, precos
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unitarios, valor total da medicao, e registros fotograficos.

24.5. As instru¢des e demais comunicagoes da Fiscalizagdo, serdo expedidas por escrito e
deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA [ou pela SUBCONTRATADA], sem
onus para 0 CONTRATANTE.

24.6. A fiscalizagdo sera exercida no interesse da Administracao, ¢ nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA [e a responsabilidade solidaria da SUBCONTRATADA
pela parte que lhe couber], inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e/ou
prepostos, em conformidade com a lei vigente.

22. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

25.1. A CONTRATANTE, por intermédio da Fiscalizagdo designada pela autoridade
competente, efetuard o recebimento dos servigos objeto do Contrato, observando os seguintes
procedimentos:

I. Recebimento Provisério: os servigos serdo recebidos provisoriamente, mediante verificagao
concomitante quanto a conformidade e qualidade, de acordo com as especificagdes constantes
neste Projeto Bésico e na Proposta de Pregcos da empresa, bem como atendimento das
obrigagodes estipuladas no Contrato, ainda, o recebimento provisorio se dard mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag¢do escrita do
contratado;

II. Recebimento Definitivo: Os servigos serdo recebidos definitivamente por servidor

ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos decurso de prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais.

25.2. O prazo para emissao do termo de recebimento definitivo ndo poderd ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

25.3. Qualquer erro ou omissdo na execucao dos servigos obrigard a CONTRATADA a refazer,
as suas expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, os servicos impugnados observado
0 prazo a ser estabelecido na respectiva Notificagdo.

25.4. O Recebimento Definitivo ¢ condi¢do indispensdvel para o pagamento dos servigos
pertinentes a ultima medicao.

25.5. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servigos e dos materiais empregados, durante o
prazo de garantia previsto na Clausula Vinte e Quatro.

23. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS/OBRA

26.1. A garantia dos servigos/obra sera de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo,
conforme lei vigente.
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26.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA respondera pela qualidade e seguranca
dos servigos/obra, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfeigdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da

CONTRATANTE.
24. DO PAGAMENTO

27.1. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data
de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos servigos, desde que ndo haja
fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentagdo de Nota

Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos:

I. Ordem de Servigo;

II. Relatério de servigos executados, contendo Planilha com a indicagdo das quantidades e
pregos, respectivos periodos de execucao e valor total mensal;

III. Certiddes e documentos de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista:

a) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, referente as contribuicdes previdencidrias e as de terceiros;

b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Economica Federal;

c¢) Certidoes Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrigdo na Divida Ativa, emitidas pela
Fazenda Estadual;

d) Certidoes Negativa de Débitos Fiscais e de Inscricdo na Divida Ativa, emitidas pela
Fazenda Municipal;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

f) Declaracdo Formal da CONTRATADA [e da SUBCONTRATADA] de que esta[ao]

cumprindo integralmente todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes
do Contrato, de acordo com a lei vigente.

g) Comprovante de recolhimento do PIS e do ISS, quando for o caso, observado o prazo de
até 20 (vinte) dias consecutivos apos o recolhimento destes encargos.

27.2. A solicitagdo de primeira medicao dos servigos, devera também ser instruida com os
seguintes documentos pertinentes as obrigagdes trabalhistas, conforme estabelece a Clausula
Doze deste instrumento:

a) Relagdao dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou fungao, horario de servigo,
RG ¢ CPF;

27.3. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, observado o prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos, contado da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura efetuado pela de
Fiscalizagao.

27.4. A nota fiscal/fatura serd conferida e atestada pela Fiscaliza¢do, que também devera

conferir toda a documentagao constante no contrato.
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27.5. Em caso de equivoco na Nota Fiscal, auséncia, validade expirada ou qualquer outra
irregularidade identificada nos documentos indicados, a Fiscalizagdo ira notificar a
CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] para apresentacdo de novo documento. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a reapresentacdo do documento, ndo
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

27.6. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, diretamente na Conta Corrente

indicada pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA].

27.7. 0 CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao,

os servigos ndo tiverem sido prestados de acordo com as especificagdes estabelecidas e aceitas.

27.8. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA [e pela SUBCONTRATADA].

27.9. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que ndo tenha
sido ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA e esta tenha cumprido
integralmente as obrigagdes contratuais, 0o CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor
devido atualizado, até a data de sua liquidagao, observada a correcdo monetaria

25. DAS ALTERACOES

28.1. O contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei 14.133/2021, com a

apresentacao das devidas justificativas.

26. DO REAJUSTE

29.1. Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos indices utilizados pelo
INCC, para obras publicas, apurados e fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, apds
decorrido 01(um) do orcamento base.

Os reajustes dos pregos unitarios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

Ir=11-10

10
Onde, Ir — Indice de reajustamento desejado

10 — Indice de preco verificado no més base da elaboragdo do or¢amento.

11 — Indice referente ao més apés 01 ano.

29.2. A aplicagao do reajuste se fara a partir do 13° més apds a data-limite da elaboragdo do
or¢amento base, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicagdo da formula acima)
se mantera fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.
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29.3. A data base de referéncia da Proposta de Precos sera a data de apresentacao da Proposta
de Precos, e os possiveis reajustes, calculados a partir desta.

29.4. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA.
29.5. Caso a CONTRATADA nao requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato

sem pleited-lo, ocorrera a preclusdo do direito.

29.6. Nao se admitira, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias € 6nus

semelhantes.

29.7. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando
a diferencga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

29.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serda adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

29.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

29.10. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

29.11. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢ao do direito

da CONTRATADA, nos termos desta Clausula.

29.12. O reajuste podera ser formalizado por meio de Apostilamento do Contrato vigente.
27. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

30.1. Os precos unitarios e o saldo do Contrato poderdo ser revistos para assegurar o equilibrio
econdmico-financeiro, considerando a relacdo de equivaléncia formada pelo conjunto dos
encargos impostos pela Administragdo e pela remuneracio proposta pela CONTRATADA, a
teor do disposto no art. 37, XXI, da Constituicao Federal.

30.1.1. O pedido de Revisdo poderd ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de
vigéncia do Contrato.

30.2. A revisdo tem por finalidade restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa
remuneracdo dos servigos, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro

inicial do Contrato:
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a) sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,

retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado;

b) em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdomica

extraordinaria e extracontratual.

30.3. ACONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizacao o pedido de Revisdo com as devidas
justificativas, acompanhado de documentacio que comprove a ocorréncia de uma das hipoteses
indicadas no item anterior e de Planilha Orcamentaria que demonstre a defasagem de precgos
ensejadora do desequilibrio do Contrato.

30.4. A Administragdo deverd examinar a situacdo originaria, a época da apresentagcdo da
Proposta de Precos, e a situacdo posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo
solicitar documentos adicionais.

30.5. A CONTRATANTE recusara o pedido de Revisdo diante das seguintes situagoes:
a) auséncia de elevagdo dos encargos;

b) ocorréncia do evento anterior a formulacao da Proposta;
¢) auséncia de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos;
d) culpa exclusiva da CONTRATADA pela majoragdo de seus encargos.

30.6. A Revisao do Contrato sera formalizada mediante Termo Aditivo.

28. DAS OBRIGACOES TRABALHISTA, SOCIAL, PREVIDENCIARIA E FISCAL

31.1. A utilizagdo temporaria ou ndo de pessoal que se tornar necessaria para a execugdo do
objeto do Contrato, ndo configurard vinculo empregaticio de qualquer natureza, nem gerara
qualquer tipo de obrigac¢ao trabalhista, social, previdencidria ou fiscal para o CONTRATANTE.

31.1.1. A inadimpléncia da CONTRATADA [ou da SUBCONTRATADA], com referéncia aos
encargos trabalhistas, social, previdencidrios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato,
ndo transfere a0 CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e a execugao dos servigos de engenharia.

29. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

32.1. No caso de inexecugdo, total ou parcial, dos servigos contratados, 0o CONTRATANTE
poderd, garantida a ampla defesa e o contraditorio, aplicar as sangdes administrativas previstas

em Lel.

32.2. O atraso injustificado na entrega da garantia, na reposi¢do da garantia utilizada total ou
parcialmente ou na apresentacdo da garantia ajustada as alteragdes de valor ou de prazo,
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obrigacdes estabelecidas na Clausula Treze do Contrato, sujeitara a CONTRATADA a
aplicagdo de multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o
valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento).

32.3. O atraso injustificado na entrega de documentos exigidos na Clausula Onze do Contrato
sujeitara a CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA] a aplicacdo de multa moratoria didria
de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até o limite de
2% (dois por cento).

32.4 Multa moratoria diaria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de
atraso no inicio da execugdao dos servigos, considerando o prazo de até¢ 2 (dois) dias uteis
contado do recebimento da respectiva Ordem de Servico;

32.5 Multa moratoria didria de 0,06% (seis centésimos por cento) do valor mensal, em caso de
atraso na conclusdo dos servigos, considerando o prazo previsto no Cronograma de Execugao
vinculado a respectiva Ordem de Servigo.

32.6 Além das multas aludidas nos itens anteriores, a CONTRATANTE poderd aplicar as
seguintes sangdes 8 CONTRATADA [ou a SUBCONTRATADA], garantida a prévia e ampla
defesa, nas hipdteses de inexecucao total ou parcial do Contrato, com descumprimento total ou
parcial das responsabilidades assumidas, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
previdenciarios, sociais e trabalhistas, podendo culminar em rescisao contratual:

a) Adverténcia;
b) Multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

¢) Suspensdo tempordria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

2

32.7. As sangdes previstas nas alineas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ poderao ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alinea ‘b’.

32.7.1. O CONTRATANTE podera conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize
suas obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢des de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual,

quando nao identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situagao.

32.8. O nao recolhimento do FGTS dos empregados e das contribui¢des sociais previdenciarias,
bem como o ndo pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentacdo, serao
consideradas faltas graves, compreendida como falha na execu¢do do Contrato, que poderéa dar
ensejo a sua rescisdo, sem prejuizo da aplicagdo de sangdo pecunidria e da declaracdo de

inidoneo.
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32.9. Cabera a Fiscalizagao propor a aplicacao das penalidades previstas, mediante relatorio

circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao.

32.10. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data da notificacdo, em conta bancaria a ser informada pela Administracao.

32.11. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

32.12. O descumprimento reiterado das disposi¢des acima e a manutengdo da CONTRATADA
[ou da SUBCONTRATADA] em situagdo irregular perante as obrigagdes fiscais, trabalhistas e
previdencidrias implicardo rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades e

demais cominagdes legais.

32.13. Caso seja comprovado que a SUBCONTRATADA deixou de honrar com seus
compromissos contratuais em decorréncia de impericia, negligéncia, ma gestao ou em razao de
outra pratica danosa punida pela legislacdo aplicada a matéria, a empresa serd declarada
inidonea e impedida de participar diretamente ou como subcontratada de outros certames
licitatorios no ambito da Administracdo, nos termos da lei independente das demais sangdes
civis e criminais que se fizerem requeridas.

30. DA RESCISAO

33.1. O Contrato poder ser rescindido nas hipdteses previstas em lei vigente.

33.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrucdo inicial,
a CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para se manifestar e produzir provas, sem
prejuizo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providéncias

acauteladoras.

33.3. A rescisao do Contrato podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde
que haja conveniéncia para 0o CONTRATANTE;

¢) Judicialmente, nos termos da legislacao.

33.4. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, serd
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito
aos pagamentos devidos pela execu¢ao do Contrato até a data da rescisao.

31. DAS COMUNICACOES

34.1. Qualquer comunicag¢do entre as partes a respeito do Contrato, s6 produzira efeitos legais
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se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua

efetivacdo, ndo sendo consideradas comunicagdes verbais.

32. DA PUBLICACAO

35.1. O resumo do Contrato, assim como os respectivos aditamentos, sera publicado pelo
CONTRATANTE na imprensa oficial.

33. DO CONSORCIO

36.1. A Administracdo Publica contratar empresas em regime de consorcio, tendo em vista
que estas empresas passariam a ter responsabilidade soliddria no que concerne as obrigagdes
trabalhistas e previdencidrias, traria riscos para a contratacdo, podendo 48 gerar graves
repercussoes para o cumprimento do contrato celebrado com o Municipio, caso tal empresa, de
repente, tivesse os seus valores financeiros bloqueados pela Justica, para fins de pagamento de
dividas.

36.2. A vedacao quanto a participagao de consdrcio de empresas no presente procedimento
licitatério ndo limitard a competitividade.

36.3. Acerca das Cooperativas por sua vez atestamos que permitir a participagdo das mesmas
representaria desrespeitar o Principio Constitucional da Eficiéncia, previsto no Artigo 37 da
Constituicdo Federal de 1988, considerando que todo e qualquer procedimento referente ao
contrato, aos aditivos e pagamentos necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e
consequente anuéncia, de todos os cooperados dificultando, ou até impossibilitando, a célere

execugdo do objeto pretendido.

34. DO FORO

36.1. Fica eleito o Foro da Justi¢a Estadual, da Comarca de Grajat, Estado do Maranhao, para
dirimir toda e qualquer questao que derivar do Contrato.

36.2. Nada mais havendo a tratar, as partes assinam o Contrato, na presenca das testemunhas
abaixo declinadas, em 03 (trés) vias [04 (quatro) vias] de igual teor, obrigando-se por si e

sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dao por bom, firme e valioso.
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VOLUME 01-ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

AGOSTO DE 2024
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INTRODUCAO

Este documento representa a primeira etapa do planejamento para uma
contratacdo, destacando o interesse publico envolvido e a busca pela melhor solugao,
conforme estabelecido no inciso XX do Art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
O objetivo € embasar o anteprojeto e o projeto basico a serem elaborados, caso seja concluida
a viabilidade da contratagao.

A equipe técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Saude foi
incumbida de elaborar o Estudo Técnico Preliminar e a documentacao técnica para instrugao
processual. O objetivo é avaliar a viabilidade da CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE -
REQUALIFICA UBS — CONSTRUCAO PORTE I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAJAU-MA. Este esforgo
estd alinhado com a continua busca do Municipio de Grajai pela aceleragdo do
desenvolvimento estrutural e pela melhoria da seguranca, visando proporcionar uma melhor
qualidade de vida para toda a populacao.

Para o estudo serdo consideradas:

e LEI FEDERAL N° 14.13, DE 1° DE ABRIL DE 2021, que dispde sobre Licitacdes e Contratos
Administrativos;

e LEI N° 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, que regula o exercicio das profissoes de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-agronomo, e da outras providencias.

I. INFORMACOES GERAIS

ORGAO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAJAU- MA.

DESCRICAO DO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - REQUALIFICA
UBS — CONSTRUCAO PORTE I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAJAU-MA.

Il. INFORMACOES PRELIMINARES

1- DESCRICAO DA NECESSIDADE DO OBJETO OU DO PROBLEMA A SER
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RESOLVIDO:

O municipio de Grajai-MA enfrenta desafios significativos no que diz respeito a infraestrutura
de saude, com uma demanda crescente por servicos médicos e de atencao basica que ndo esta
sendo adequadamente atendida pelas unidades existentes. A atual estrutura de satide municipal,
que inclui postos e UBSs em operacdo, apresenta limitacdes de espaco, recursos e
equipamentos, resultando em longas filas, atendimento insuficiente e, consequentemente,

impacto na qualidade dos servigos prestados a populagao.

1.2. Problema

O problema principal a ser resolvido ¢ a deficiéncia na capacidade e adequacao das unidades
de saude existentes para atender a demanda da populacdo de forma eficiente. A situacdo atual

¢ caracterizada por:

. Superlotacio e Atendimento Ineficiente: As unidades de satude estdo sobrecarregadas,
com longas esperas e limitagdes no atendimento de consultas e procedimentos, prejudicando a
qualidade e a eficacia dos servigos prestados.

. Infraestrutura Inadequada: Muitos dos postos de satde existentes ndo possuem
infraestrutura adequada, com espagos reduzidos e defasados, comprometendo o conforto dos
usudrios e a eficiéncia do trabalho dos profissionais de saude.

. Caréncia de Equipamentos e Recursos: Ha uma caréncia de equipamentos modernos
e de infraestrutura basica que compromete a capacidade de atendimento e a realizagdo de

procedimentos essenciais.

1.3. Necessidade do Objeto

A constru¢do da nova Unidade Basica de Satde (UBS) com porte I visa solucionar esses
problemas por meio de:
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. Expansiao da Capacidade de Atendimento: A nova UBS permitird o aumento da
capacidade de atendimento, reduzindo a superlotag@o nas unidades existentes e proporcionando
um servi¢o mais eficiente e agil para a populacao.

. Melhoria da Infraestrutura: A nova unidade sera projetada com espagos adequados e
modernos, que atenderdo as normas de acessibilidade e conforto, tanto para os usuarios quanto
para os profissionais de satude.

. Apoio a Estratégia de Atencdo Primaria: A UBS ira reforcar a Estratégia de Saude
da Familia (ESF), oferecendo servigos de atengdo bdsica de satide, promocdo de satde e
prevengdo de doengas de forma mais eficaz e abrangente.

. Oportunidade de Modernizacdo: A construgdo permitird a incorporagdo de
tecnologias e praticas modernas em saude, alinhadas com as diretrizes do Ministério da Satde

e as melhores praticas internacionais.

1.4. Objetivos Especificos

. Atender a Demanda Local: A nova UBS visa atender a populacdo da sede do
municipio, proporcionando acesso mais proximo e eficiente aos servigos de satde.

. Aumentar a Qualidade do Atendimento: Melhorar as condigdes de atendimento
através de uma estrutura adequada e bem equipada.

. Facilitar o Trabalho dos Profissionais de Satide: Oferecer um ambiente de trabalho

que facilite o desempenho das atividades e o cuidado com a saude da populagao.

1.5. Impactos Esperados

. Aumento da Cobertura de Satide: A nova UBS contribuird para a expansdo da

cobertura dos servigos de satde, promovendo uma melhor integracdo com a comunidade local.
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. Reduc¢io de Demandas nas Unidades Existentes: Com a nova UBS, havera uma
redistribuicdo das demandas, aliviando a pressdo sobre as unidades de saude j& existentes e
melhorando a eficiéncia geral do sistema de saude local.

. Melhoria na Qualidade de Vida: A populacao de Grajai-MA experimentara uma
melhoria na qualidade de vida com acesso a servicos de satide mais eficazes e proximos de suas

residéncias.

2- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRACAO:

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, encontra-se em consonancia com o
Orcamento Municipal do Anual.

3—- DESCRICAO DOS REQUISITOS DA EVENTUAL CONTRATACAO:

A contratacdo é disciplinada pela Lei Federal de n® 14.133/2021.

O critério para classificacdo das propostas da licitacao sera adotado o do menor precgo global,
conforme planilha de orcamento, fornecida pelo municipio, sendo levados também em
consideragdo critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e
principios estabelecidos na Lei n® 14.133/2021. Na planilha, o licitante podera propor o seu
proprio BDI, assim como seus proprios precos unitarios sem, contudo, ultrapassar os limites
maximos previstos nas planilhas bésicas adotadas, tanto relativas a seus pre¢os unitarios,
quanto ao valor total previsto da planilha. O regime de contratagdo sera o de empreitada global
por precos global.

Se tratando de contratagdes para a Administracdo Publica ¢ necesséario seguir a Lei de
Licitagdes e Contratos Administrativos, Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 tendo como
modalidade de licitacdo a Concorréncia.

Através do processo licitatorio vai ser possivel assegurar a sele¢do da proposta mais vantajoso
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para a Administragdo com tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competi¢ao evitando as contratagdes com sobrepreco ou com precos manifestamente
inexequiveis e superfaturamento na execu¢ao dos contratos.

Para ser contratada a licitante devera comprovar por meio de Anota¢do de Responsabilidade
Técnica — ART, emitidos pelo CREA/CAU, acompanhada de atestado de capacidade técnico
profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA/CAU, com dados e informacdes suficientes para comprovar que o
profissional que atuara como responsavel técnico tenha sido responsavel pela execucao de obras
pertinentes e compativeis em caracteristica, qualidade e quantidade do objeto.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da
obra, removendo e promovendo a devida destinagao.

A contratada devera fazer disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos solidos
gerados pela obra, de acordo com a Resolugado CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002.

Il — ANALISE DE SOLUCOES
4- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O levantamento de mercado para a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - REQUALIFICA
UBS — CONSTRUCAO PORTE I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAJAU-MA, representa um passo crucial
para a execugdo eficiente e segura dos projetos de infraestrutura do municipio de Graja’MA.
Este processo possibilitara a selecdo da melhor empresa, com base em critérios objetivos e
bem definidos, visando a continua melhoria da qualidade das vias publicas e a seguranga dos
cidaddos.

Considerando a natureza do objeto, ¢ importante destacar que existem diversas empresas no
mercado nacional capacitadas para realizar os servicos, seja por preco unitario ou global. Isso
promove ampla concorréncia, favorecendo a administracdo publica com transparéncia e
legalidade na contratacdo requerida.
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Para isso, a equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitagao elaborara
a planilha or¢amentaria acompanhada de sua memoria de calculo. Esses documentos
discriminam os valores unitarios estimados de todos os materiais e servigos que serao
aplicados na contratacdo e plantas. Como referéncia para a elaboracdo da planilha
or¢amentaria, serdo utilizadas as tabelas da SINAPI ¢ SICRO3, ou outras tabelas oficiais,
seguindo as diretrizes estabelecidas na publicagdo “Orientagdes para elaboracao de planilhas
or¢amentarias publicas — TCU”.

5- SOLUCOES:

Para atender a necessidade identificada e resolver os problemas relacionados a

infraestrutura e capacidade dos servicos de satde, foram consideradas as seguintes alternativas

de solugao:

1. Construcio de Nova Unidade Basica de Satide (UBS)

o Descri¢ao: Construcao de uma nova UBS com porte I, localizada na sede do
municipio, com projeto arquitetonico e infraestrutura adequados para atender as
demandas locais.

o Vantagens:

= Aumento da Capacidade de Atendimento: Permite expandir a
capacidade de atendimento, aliviando a sobrecarga das unidades
existentes.

» Infraestrutura Moderna: Possibilita a incorporacdo de tecnologia e
praticas atuais em saltde, garantindo um ambiente adequado e
confortavel.

= Atendimento Localizado: Proporciona um ponto de atendimento mais
proximo para a populagdo, reduzindo deslocamentos e facilitando o
acesso aos Servigos.

o Desvantagens:
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= Tempo de Implementacio: O processo de construgio pode levar alguns
meses, durante os quais a demanda existente continuara sem solugao
imediata.

= Custo Inicial: O custo inicial de construgdo pode ser elevado, embora

seja um investimento de longo prazo.
2.2. Analise das Alternativas

1. Construciao de Nova UBS
o Viabilidade: Alta, devido a necessidade identificada e ao impacto positivo

esperado. A constru¢cdo de uma nova unidade ¢ uma solucdo a longo prazo que
resolvera de forma mais eficaz os problemas de capacidade e infraestrutura.

o Custo e Beneficio: Embora o custo inicial seja elevado, os beneficios a longo
prazo, como a melhoria na qualidade do atendimento e a reducao da sobrecarga

nas unidades existentes, justificam o investimento.

2.3. Recomendacao

Ap0s considerar as alternativas, a construciio de uma nova Unidade Basica de
Saude (UBS) ¢ recomendada como a solugdo mais eficaz para atender as necessidades de satude
da populagcdo de Grajau-MA. Esta solucdo oferece a capacidade adequada, infraestrutura
moderna e a flexibilidade necessaria para atender as demandas crescentes e melhorar a
qualidade do atendimento. Embora o custo inicial seja significativo, o impacto positivo na saude

publica e a melhoria na eficiéncia dos servigos justificam o investimento.

A opcao de construir uma nova UBS alinha-se com a necessidade de uma
solugdo sustentavel e de longo prazo, atendendo a demanda de forma eficaz e proporcionando

um ambiente adequado para a prestagao de servigos de saude.
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Essa secdo fornece uma andlise detalhada das solugdes possiveis e justifica a

escolha recomendada, alinhando-se com a necessidade identificada e os objetivos do projeto.

6—- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

O valor de referéncia (VALOR MAXIMO ACEITAVEL) para a execugdo dos servigos ¢é
de R$ 2.092.371,71 (dois milhdes, noventa e dois mil, trezentos e setenta ¢ um reais e setenta e
um centavos). Custo com base nas Tabelas oficiais SINAPI, SICRO3, CPOS/CDHU, SBC,
SETOP e ORSE, com BDI — ndo desonerado de 20,70% (vinte virgulas setenta por cento).

7- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO:

Conforme estabelecido pela Lei n® 14.133/2021, a Administragdo possui a
prerrogativa de fracionar o objeto em lotes ou parcelas, desde que demonstrada viabilidade
técnica e economica. Do ponto de vista técnico, optar pela contratacao de uma inica empresa
para a execucdo completa dos servigos deste termo se mostra mais eficiente. Isso viabiliza a
compatibilidade, padronizacdo e uniformidade na prestacdo dos servigos, garantindo maior
coeréncia e qualidade na implementacdo da sinalizagdo viaria em Grajau/MA.

8— RESULTADOS PRETENDIDOS E PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:
8.1. 1. Resultados Pretendidos
1.1. Melhoria na Infraestrutura de Saude

O principal resultado pretendido € a construcdo de uma Unidade Basica de
Saude (UBS) moderna e funcional que atenda as necessidades da popula¢do de Grajau-MA. A

nova UBS deve oferecer:

e Estrutura Adequada: Ambientes de atendimento bem planejados e equipados, com
areas para consultas, exames e procedimentos.
e Acessibilidade: Acessos facilitados para pessoas com deficiéncia e mobilidade

reduzida.
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o [Eficiéncia Energética: Instalacdes projetadas para otimizar o consumo de energia e

reduzir custos operacionais.

1.2. Aumento na Capacidade de Atendimento

Com a nova UBS, espera-se:

e Maior Cobertura: Aumento na capacidade de atendimento a populacdo, reduzindo a
sobrecarga nas unidades existentes.
e Qualidade do Atendimento: Melhoria na qualidade dos servigos prestados, com

instalagdes e equipamentos modernos.

1.3. Otimizacao dos Recursos

A constru¢ao deve resultar em uma melhor alocac¢ao dos recursos publicos:

e Reducio de Custos Operacionais: Com uma estrutura mais eficiente, espera-se uma
diminui¢do nos custos com manutencao e operagao.
e Uso Eficiente dos Recursos Publicos: Investimento direcionado para uma obra que

traz beneficios diretos para a saude da comunidade.

2. Providéncias a Serem Adotadas

2.1. Elaboracio do Projeto Executivo

o Contratacio de Projetistas: Selecionar profissionais qualificados para desenvolver o
projeto executivo da UBS, incluindo arquitetos e engenheiros.
o Requisitos Técnicos: Garantir que o projeto atenda as normas e diretrizes do Ministério

da Saude e as regulamentagdes locais.

2.2. Licita¢ao e Contratacao
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e Publica¢ao do Edital: Elaborar e publicar o edital de licitagdo conforme as exigéncias
da Lein® 14.133/2021 e da IN n°® 58/2022.

e Processo Licitatorio: Realizar a licitagdo de forma transparente e justa, assegurando
que a empresa contratada esteja em conformidade com todas as exigéncias legais e

técnicas.

2.3. Gestiao e Fiscalizacao da Obra

e Acompanhamento Técnico: Designar uma equipe de fiscalizagdo para acompanhar o
andamento da obra e garantir a conformidade com o projeto e o cronograma.
o Relatérios Periddicos: Elaborar relatorios periddicos sobre o progresso da obra,

identificando e mitigando possiveis problemas.

2.4. Garantia da Qualidade e Conclusao

e Controle de Qualidade: Implementar procedimentos de controle de qualidade durante
todas as fases da construcao para assegurar que a obra atenda aos padrdes estabelecidos.
o Vistorias e Entregas: Realizar vistorias finais para garantir que a obra estd completa e

adequada para uso. Conduzir uma entrega formal para a Secretaria Municipal de Satude.

2.5. Treinamento e Capacitacio

o Treinamento de Pessoal: Oferecer treinamento para os funcionarios da UBS sobre o
uso adequado das novas instalacdes e equipamentos.

o Capacitacao Continuada: Garantir que a equipe esteja atualizada sobre as melhores

As providéncias descritas garantirdo a realizagdo bem-sucedida do projeto de
construgdo da UBS, assegurando que a nova unidade esteja pronta para atender de forma

eficiente e eficaz as necessidades da populacao de Grajau-MA. A execugao dessas agoes deve
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ser acompanhada de perto para que os resultados pretendidos sejam alcangados e os beneficios

esperados sejam concretizados.

4- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:
Impactos Ambientais Potenciais

1.1. Impactos na Fauna e Flora Local

o Desmatamento e Alteracdo do Habitat: A construcdo pode envolver a remogao de
vegetacdo local, afetando habitats naturais e a fauna que depende dessas areas para sua
sobrevivéncia.

e Perturbacio da Vida Selvagem: O ruido e as atividades de constru¢do podem
perturbar a fauna local, levando ao deslocamento de espécies e possiveis impactos

negativos em seus ciclos de vida.
1.2. Poluigiio do Solo e da Agua

e Contaminac¢iao do Solo: Vazamentos de combustiveis e produtos quimicos usados na
constru¢do podem contaminar o solo. O armazenamento inadequado de residuos solidos
também pode contribuir para a poluigao.

« Polui¢iio da Agua: O escoamento de aguas pluviais contendo sedimentos e poluentes
da obra pode contaminar corpos d'agua proximos, afetando a qualidade da agua e a vida

aquatica.

1.3. Poluicio do Ar
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e Emissoes de Poeira e Poluentes: A movimentac¢ao de terra e o uso de maquinas pesadas
podem liberar poeira e poluentes no ar, afetando a qualidade do ar e a satide das pessoas
nas proximidades.

e Gases de Efeito Estufa: A construcao pode contribuir para a emissao de gases de efeito
estufa, principalmente através da queima de combustiveis fosseis e uso de equipamentos

pesados.
1.4. Impactos Sonoros

e Ruido: O funcionamento de maquinario pesado e as atividades de construgdo geram
niveis significativos de ruido, o que pode afetar a qualidade de vida das pessoas que

residem nas proximidades e a fauna local.
1.5. Impactos no Trafego e Mobilidade

e Transito e Transporte: A construcdo pode causar congestionamentos ¢ mudangas
temporarias nas rotas de trafego devido ao transporte de materiais e operagdo de
veiculos pesados.

o Seguranca Viaria: A presenca de equipamentos e trabalhadores pode aumentar o risco

de acidentes em areas proximas ao local da obra.
1.6. Residuos da Construcao

e Geracao de Residuos: A construgao gerara residuos solidos, como entulho, restos de
materiais de construcao e embalagens, que precisam ser adequadamente gerenciados

para evitar impactos ambientais.
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2. Providéncias para Mitigagdo dos Impactos Ambientais

2.1. Avaliacao de Impacto Ambiental (AIA)

e Realizacio de AIA: Conduzir uma Avaliacao de Impacto Ambiental para identificar e
avaliar os possiveis impactos ambientais da construgdo e propor medidas para mitiga-

los.
2.2. Controle da Poluicao

e Controle de Poeira: Utilizar técnicas como molhamento das areas de trabalho e
instalacao de barreiras para controlar a emissao de poeira.
e Monitoramento da Qualidade do Ar: Realizar medi¢des regulares da qualidade do ar

para garantir que os niveis de poluentes estejam dentro dos limites permitidos.
2.4. Protecao da Fauna e Flora

e Medidas de Preservacio: Adotar medidas para proteger a vegetacao e a fauna local,
como o transplante de plantas e a criagdo de corredores ecoldgicos para a fauna.
o Monitoramento da Vida Selvagem: Monitorar o impacto da constru¢do na vida

selvagem e ajustar as atividades conforme necessario para minimizar perturbagdes.
2.5. Controle da Polui¢io da Agua

e Gerenciamento de Aguas Pluviais: Implementar sistemas para controlar o escoamento
de 4guas pluviais, evitando que poluentes sejam levados para corpos d'agua.

o Tratamento de Efluentes: Tratar e gerenciar adequadamente os efluentes gerados
durante a construgdo para prevenir a contaminagdo de fontes de agua.

2.6. Minimiza¢io do Impacto Sonoro
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e Uso de Equipamentos Silenciosos: Sempre que possivel, utilizar equipamentos de
constru¢ao que produzam menos ruido.
o Horarios de Trabalho: Limitar as atividades de construgdo a horarios especificos para

reduzir a perturbagao para a comunidade local.
2.7. Educacio e Conscientizagao

e Treinamento Ambiental: Proporcionar treinamento para todos os envolvidos na
construcao sobre praticas ambientais responsaveis ¢ medidas de mitigacao.
o Conscientizacdo Comunitaria: Informar a comunidade sobre as medidas adotadas para

mitigar os impactos ambientais e os beneficios da constru¢do da nova UBS.

A constru¢do da nova Unidade Bésica de Saude pode ter diversos impactos
ambientais, mas a implementacdo de medidas adequadas de mitigagao pode minimizar esses
efeitos e contribuir para a protegdo do meio ambiente. E essencial seguir um plano de gestdo
ambiental detalhado e garantir que todas as praticas adotadas estejam em conformidade com as

regulamentagdes ambientais e melhores praticas.

11. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Esta declaracdo confirma a viabilidade da contratagdo de uma empresa de
engenharia para a constru¢do da Unidade Bésica de Saude (UBS) - Requalificagdo UBS -
Constru¢ao Porte I, localizada na sede do municipio de Grajai-MA. A analise considera
aspectos técnicos, financeiros e legais conforme as diretrizes da Lei Federal n°® 14.133/2021 e

da Instrucao Normativa (IN) n° 58 de 8 de agosto de 2022.

O projeto de constru¢do da UBS ¢ justificado pela necessidade de ampliar e

melhorar a infraestrutura de satide do municipio. A atual capacidade das unidades existentes ¢
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insuficiente para atender a demanda crescente da populacdo. A nova UBS proporcionara um
atendimento mais eficaz e adequado, alinhado com as diretrizes do Ministério da Saude. Onde
esse projeto foi desenvolvido com base em estudos técnicos preliminares que consideram as
necessidades especificas da comunidade e as normas de construgao para UBSs. Inclui solugdes
para acessibilidade, eficiéncia energética e qualidade do atendimento, garantindo que a

construcdo atendera aos requisitos técnicos e funcionais.

A andlise realizada confirma a viabilidade da contratagdo da empresa de
engenharia para a constru¢cdo da UBS. A execu¢do do projeto trara beneficios significativos
para a saude publica em Grajai-MA e estd alinhada com os objetivos de melhorar a

infraestrutura de satide do municipio.
12. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo para a constru¢do da Unidade Basica de Satde (UBS) -
Requalificagdo UBS - Constru¢do Porte I em Grajal-MA fundamenta-se na urgéncia e
necessidade de aprimorar a infraestrutura de saide do municipio. O projeto visa a criacao de
uma nova UBS para atender a demanda crescente e oferecer servicos de saude adequados,
superando as limitagcdes das unidades existentes. A nova constru¢do estd alinhada com as
normas técnicas e regulamentacdes do Ministério da Saide, garantindo uma infraestrutura
moderna, acessivel e eficiente. A analise técnica detalhada e a conformidade com as diretrizes
estabelecidas confirmam que a execugdo do projeto ¢ essencial para melhorar a qualidade do

atendimento e a capacidade de suporte a satide da populagdo local.

Além disso, a viabilidade financeira e legal da contratacao est4 assegurada por
uma estimativa orgamentaria precisa e fontes de recursos garantidas. O or¢amento foi elaborado
com base em estudos de mercado e comparagdes com projetos similares, incluindo uma margem

de contingéncia para cobrir eventuais variagdes de custo. A contratacdo serd realizada em
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conformidade com a Lei n® 14.133/2021 e a IN n°® 58/2022, assegurando a legalidade e a
transparéncia no processo licitatorio. A selecdo de uma empresa qualificada, com experiéncia
comprovada e capacidade técnica, garantira a execugdo eficiente da obra, respeitando prazos e
padrdes de qualidade. A combinacao desses fatores confirma a viabilidade e a necessidade de

avangar com a constru¢ao da nova UBS.
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PLANILHAS
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A Atencdo Primaria a Saude (APS) € o ponto de contato preferencial da
populagdo para acesso a saude e ordenadora da Rede de Atencgdo a Saude (RAS).
Em sua esséncia, a APS deve promover a oferta de acGes e servicos abrangentes,
acessivel e baseado na comunidade, podendo ser resolutiva em 80% a 90% das
necessidades de salde das pessoas ao longo de suas vidas.

Convergindo com esses ideais, a atengdo primaria ndo apenas trata doengas ou
condigbes especificas, mas busca ofertar a atencdo integral o mais préoximo
possivel do ambiente cotidiano das pessoas, familias e comunidades. Isso inclui
um rol de servicos que vdo desde a promogdo da saude e prevencgdo, até o
tratamento de doenga agudas e infecciosas, o controle de doengas crdnicas,
cuidados paliativos e reabilitagdo.

Foi por esse motivo que o Ministério da Saude implementou o Programa de
Requalificagdo de Unidades Bdsicas de Saude como parte de sua estratégia para
fortalecer e aprimorar a atengdo primaria em todo o pais. Esse programa foi
estabelecido em 2011 com o propésito de oferecer incentivos financeiros
visando a melhoria da infraestrutura das unidades de saldde. Seus objetivos
incluiram desde proporcionar condi¢des adequadas para o funcionamento das
unidades, aprimorar a qualidade dos servigos prestados e ampliar o0 acesso aos
cuidados de saude.

Com o intuito de alcangar com sucesso a meta de continuar a ampliar o acesso
aos servicos de saude e apoiar os municipios na realizagdo dos investimentos
aprovados, a proposta do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (Novo
PAC Saude) é transformar o “postinho” do bairro em uma unidade mais ampla,
sustentavel, humanizada e acolhedora. Nesse sentido, o Ministério
desenvolveu cinco modelos arquiteténicos para a construcdo de unidades de
referéncia de atencdo primdria. Embora a utilizacdo desses projetos seja
opcional, sua adogdo possibilitard aos municipios economizar tempo e recursos,
ao mesmo tempo em que garantird a construcdo de unidades com infraestrutura
adequada para os profissionais de salde, para a expansdo dos programas de
saude e poderd contribuir para a melhoria do atendimento prestado aos
usudrios do Sistema Unico de Saude - SUS.
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Dados gerais

INTRODUGCAO

O propdsito deste memorial descritivo € fornecer uma analise detalhada do
projeto da Unidade Basica de Saude PORTE 01, destinada a uma equipe de
Saude da Familia. Este documento tem como objetivo identificar e descrever
minuciosamente as especificagdes, materiais e caracteristicas que compdem
integralmente este empreendimento de saude. E relevante salientar que, dado o
carater padronizado do projeto em termos de implantagdo, as orientagbes
fornecidas estdo restritas a recomendagdes referentes ao tamanho minimo
adequado do terreno.

UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 01

AREA CONSTRUIDA: 367,02m?
AREA TECNICA: 120,99m?
AREA TOTAL: 488,01m?
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Consideracoes gerais

OBJETIVO

Este documento tem como finalidade estabelecer as condigbes para a
execucao da Unidade de Saude, com base nos projetos apresentados. Além
disso, visa orientar e regular o relacionamento técnico entre a empresa
contratada (CONTRATADA) e a parte que contrata os servicos (CONTRATANTE).

DEFINIGOES
* CONTRATADA: Refere-se a empresa responsavel pela execucao.

e CONTRATANTE: A entidade ou pessoa a ser definida, que contrata os
sServigos.

* FISCALIZACAO: Indica o 6rgdo, empresa ou funcionario designado pela
CONTRATANTE como responsavel por fiscalizar os servicos a serem
executados pela CONTRATADA.

GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA deve fornecer & FISCALIZACAO da CONTRATANTE uma
copia autenticada da Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) ou
Registro de Reponsabilidade Técnica (RRT), relativa a execucao dos servigos
propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global
do contrato e devidamente assinada.

A execucao deve atender a todas as exigéncias deste memorial e das normas
de referéncia.

A CONTRATADA deve assegurar que a mao-de-obra empregada seja de alta
qualidade, garantindo excelente acabamento e aparéncia. As tolerancias,
ajustes e metodos de execucao devem estar em conformidade com as
melhores praticas disponiveis.

As exigéncias estabelecidas aqui representam o minimo que deve ser

seguido em cada caso, com prioridade nas Normas da ABNT e nas
especificacdes dos fabricantes de equipamentos aplicaveis.
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Os desenhos, especificacdes e memoriais do projeto executivo devem ser
minuciosamente analisados pela CONTRATADA. Em casos omissos ou que
gerem duvidas, a CONTRATADA deve buscar orientacao junto a
FISCALIZACAO para obter esclarecimentos. As decisdes finais devem ser
sempre comunicadas por escrito.

E responsabilidade da empresa CONTRATADA garantir e assumir a execugao
perfeita dos servicos contratados, de acordo com a legislagcdo em vigor. Ela
deve comprometer-se a substituir ou refazer, sem custos adicionais para a
CONTRATANTE, qualquer material ou servico que nao esteja em
conformidade com as condicdes estabelecidas neste memorial e no projeto
executivo, bem como aqueles que nao atendam aos padrdes exigidos e
prazos determinados pela CONTRATANTE.

Eventuais modificacdées no projeto ou substituicoes de materiais
especificados podem ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com
explicacoes bem fundamentadas pela CONTRATADA. A aprovacao dessas
alteracdes fica a cargo da analise da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Apos a conclusao dos servicos, a CONTRATADA deve fornecer a
CONTRATANTE uma copia revisada de todo o projeto executivo, conforme
construido (‘as built"), em papel e midia eletronica. Este projeto deve ser
elaborado em software CAD, nos mesmos formatos de pranchas e escalas de
cada desenho do projeto original. Quaisquer adequacdes devem ser
realizadas apenas nos desenhos que sofreram alteracdes durante a execucao
da obra, com autorizacdo prévia da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados serao considerados concluidos somente apos
serem devidamente testados por técnicos e/ou engenheiros da
CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos
ou anormalidades durante o periodo de garantia sejam prontamente
reparadas e substituidas as suas proprias custas.

Os servigcos, materiais e transportes necessarios para corrigir anomalias
identificadas nos materiais e instalagdes fornecidas, dentro do prazo de

garantia, devem ser custeados pela CONTRATADA.

A garantia minima deve ser de O1 (um) ano, a partir da aceitacao formal das
instalagoes.
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A CONTRATADA e responsavel por ressarcir a CONTRATANTE por qualquer
prejuizo causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e outros bens da
CONTRATANTE, exceto em casos de caso fortuito ou forca maior,
decorrentes da execucao do objeto do contrato.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

A empresa CONTRATADA assume a total responsabilidade pela observacao e
adogao dos equipamentos de seguranga necessarios, em conformidade com as
normas vigentes. Isso tem como objetivo prevenir danos fisicos e materiais, nao
apenas em relagao aos seus funcionarios, mas tambem em relacdao aos
usuarios gerais das instalacoes.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter e preservar as condigcdes de
seguranga na obra, cumprindo rigorosamente as exigéncias legais estipuladas
pela administracao publica e, em especial, as normas de seguranca no trabalho
relacionadas as atividades de construcao civil.

A CONTRATADA deve fornecer, entre outros itens, os seguintes equipamentos
de protecao individual de uso obrigatdrio para seus funcionarios: capacetes,
botas, oculos de seguranca, luvas para soldagem, cintos de seguranca, e assim
por diante.

MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de exceléncia,
resistentes e apropriados para a finalidade a que se destinam. Devem atender
rigorosamente as especificacbes presentes neste memorial e no projeto
executivo, bem como as normas da ABNT, quando aplicaveis. Em situacdes em
que tais normas nao estejam disponiveis, as caracteristicas dos materiais
devem ser reconhecidas por meio de certificados ou laudos emitidos por
laboratorios tecnologicos confiaveis.

Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve
apresentar a fiscalizacao da CONTRATANTE os catalogos téecnicos de todos os
materiais a serem utilizados.

Observacao: Caso a CONTRATADA opte por utilizar materiais de qualidade
questionavel (ou seja, marcas desconhecidas no mercado para o tipo de
material especificado), € de sua responsabilidade comprovar, por meio de
testes, que esses materiais atendem as normas técnicas e, inclusive, aos
padrdes de qualidade. As despesas relacionadas a esses testes ficarao a cargo
da CONTRATADA, caso sejam solicitados pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
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ALTERAGOES NOS SERVIGCOS

No caso de haver a necessidade de alterar as obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo por qualquer motivo, a CONTRATADA deve
justificar essa alteracao. A aprovacao e a decisao final sobre tais modificagoes
serao de responsabilidade da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Observacao: Se a CONTRATADA nao comunicar previamente as ocorréncias
que possam, eventualmente, afetar, total ou parcialmente, a qualidade da obra
ou do servico, considerar-se-a que eles foram executados de maneira irregular.
Nesse caso, a correcao, reconstrucao e/ou substituicao desses servigos serao
exigidas, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.
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Localizacao

O presente projeto arquitetonico € concebido como um modelo de referéncia
para a expansao das estrategias de atengao a saude no ambito do SUS. Dada
a natureza padronizada da proposta, nao ha uma localizagao especifica pré-
estabelecida, visto que o objetivo e oferecer uma estrutura versatil que
possa ser implementada em diferentes areas urbanas ou rurais, adaptando-
se as necessidades especificas de cada municipio.

Figura 1 - Esquema de area do
terreno para a implantagao do projeto.

AREA DO TERRENO
PORTE |

vnd
wrg

Largura minima (L) = 31m
Comprimento minimo (C) = 37m
Tamanho minimo de terreno
(L) 31m x (C) 37m = 1147m?

37m

F'S
w

Fonte: Elaboragao Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos.

Considerando a importancia da escolha do terreno para a implantacao do
projeto, recomenda-se que o municipio conduza uma analise cuidadosa para
selecionar um local adequado. Alguns critérios a serem considerados
incluem:

Acessibilidade: Escolher um terreno que garanta que a populacao atendida
pelo SUS tenha facil acesso ate o local.

Infraestrutura urbana: Verificar a disponibilidade de infraestrutura basica,
como redes de agua, esgoto, energia elétrica e vias de acesso.

Proximidade a servigos complementares: Avaliar a proximidade a outros
servicos essenciais, como escolas, creches e centros comunitarios,
promovendo a integracao e otimizagao de recursos quando possivel.
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Caracteristicas topograficas: Analisar a topografia do terreno para garantir
uma implantacao eficiente e minimizar custos de terraplanagem.

Espago para expansao futura: Considerar a possibilidade de expansao do
espago, se necessario, para atender ao crescimento da demanda por servicos
de saude.

E imprescindivel que o municipio, realize um estudo detalhado do contexto
local, levando em consideragao as caracteristicas demograficas, as
necessidades da comunidade e as diretrizes urbanisticas vigentes. A escolha
estratégica do terreno contribuira significativamente para o sucesso e
eficacia do projeto, proporcionando um ambiente propicio a promocao da
saude e bem-estar da populacao beneficiada pelo SUS.
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Fachada

A fachada desempenha um papel crucial ao transmitir a primeira impressao
de uma construcao. Este elemento nao apenas apresenta a estrutura, mas
também desperta a curiosidade sobre o seu interior, proporcionando uma

prévia avaliacao da qualidade da edificacao.

Adotamos uma abordagem de design caracterizada pelo uso de linhas retas
e elementos geometricos, com énfase na maximizagao da luz natural por
meio de janelas amplas. O telhado, propositadamente discreto, nao interfere

na composicao visual da fachada.

Figura 2 - Fachada 01.

Portico chanfrado em concreto aparente
com prote¢ao em resina acrilica fosca

Esquadria em aluminio
anodizado cor preta com
vidro transparente 4mm

Chapim em granito
cinza andorinha

Parede pintada com tinta
acrilica cinza médio
(estanho ou equivalente)

1

] ! Esquadria em aluminio
: anodizado cor preta
com vidro matelado

[

Brise em madeira ipé com réguas de 7cm
de espessura, de 2cm comprimento e 4m
de altura.

Parede pintada com tinta acrilica
na cor cinza clara (pena prateada
ou equivalente.

Fonte: Projeto arquiteténico Unidade Basica de Saude - Projeto de Referéncia PORTE 01 - Prancha 01/01.

Pantone 12-4302 tcx

MEMORIAL DESCRITIVO PORTE 01

Pantone 16-5803 tcx
Concreto aparente com protegéao

Granito cinza andorinha

1) T




Programa de necessidades

UNIDADE BASICA DE SAUDE

PORTE |

N° AMBIENTES _ Qtd. J Area(m?) | Area total
Recepgao / Espera - (1,30m?*/pessoa) _ 35 PESSOAS
1 Taxa de ocupagdo: 1 assento & cada 2 pessoas (minimo) 35 1,30 45,50
*Numero minimo de assentos (n° total de pessoas/2) 18 ASSENTOS
2 Sanitario PcD (Adaptado para acessibilidade) 2 3,20 6,40
3 Sala de Curativos 1 9,00 9,00
4 Imunizagao 1 9,00 9,00
5.1 Sala de medicagao 1 13,00 13,00
5.2 Banheiro PcD (Sala de medicagao) 1 6,00 6,00
6 Farmacia 1 13,00 13,00
7 Consultdrio 1 10,00 10,00
8.1 Consultério com sanitario 2 11,00 22,00
8.2 Sanitario PcD 2 3,20 6,40
9.1 Consultério Odontologico para 2 Equipos 1 15,00 15,00
9.2 Escovodromo 1 2,00 2,00
10 Utilidades 1 4,80 4,80
11 Esterilizagao 1 5,00 5,00
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Luo } AMBIENTES l Qtd. l Area (m?) ‘ Areatotal |

12 Administragao 1 10,00 10,00
13 Recursos Humanos 1 7,00 7,00
14 Sala dos Agentes 1 10,00 10,00
15 Auditorio (Atividades coletivas) 1 12,00 12,00
16 Almoxarifado 1 3,00 3,00
17 Copa 1 6,00 6,00

Banheiro para funcionarios PcD (Adaptado para

18 acessibilidade) 2 4,80 880
19 Depésito de material de limpeza (DML) 1 2,00 2,00
201 Residuos Comuns 1 1,00 1,00
20.2 Residuos Infectantes 1 1,00 1,00
20.3 Residuos Reciclaveis 1 1,00 1,00
21 Area técnica 1 1,50 1,50
20 Area externa para embarque e desembarque de 1 21,00 21,00

ambulancia

*CIRCULACAQ: A area destinada a circulagdo deve representar no minimo 20% da 4rea util total da construgao.

*AREA TECNICA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS: Considerar area necessaria para instalagdo de placas fotovoltaicas,
condensadoras e caixas d'agua, priorizando sua localizagao na cobertura da edificagdo, sempre que possivel.
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Distribuicao interna

Figura 3 - Esquema para melhor compreensao da distribuigdo interna dos ambientes.

(1) Recepgao/Espera

(2) sanitario (PcD)

@ Sala de Curativos

@ Imunizagdo

@ Sala de Medicagéo

(5) Banheiro Sala de Medicagzo (PcD)

i Q‘E

(3}

@ Consultério com Sanitario
| Sanitario Consultério (PcD)
@ Consultério Odontoldgico
@ Escovodromo

(10) Utiidades

@ Esterilizagdo

@ Recursos Humanos

(13) Administragéo

Sala dos Agentes

(15) Atividades Coletivas
Almoxarifado

@ Copa

Banheiro dos Funcionarios (PcD)

@ Depdsito de Material de Limpeza
s (20) Abrigo de Residuos

@ Area técnica

@ Embarque/Desembarque

Fonte: Elaboragéo Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos.

MEMORIAL DESCRITIVO PORTE 01 13—



A distribuicao dos servigcos dentro da unidade foi estrategicamente
setorizada nas areas de recepcao e primeiro contato, consultérios e o fluxo
de atendimento, bem como nas areas administrativas e de circulagao para os
funcionarios.

\
\
Circulacoes
\
i

Figura 4 - Esquema para melhor compreensao do fluxo e distribui¢do setorizada da unidade.

Recepgéo e
primeiro contato

Consultérios e
fluxo de atendimento

Area administrativae
fluxo acesso administrativo

Areas de apoio

Fonte: Elaboragao Reciclar Engenharia e Gerenciamento de Projetos.
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Especificagcoes de materiais

1.VEDAGCOES

1.1 Alvenarias

111 Alvenaria de tijolos ceramicos, ¥ vez, argamassa traco 1:4, areia média sem
peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20 m). Devera ser obedecida a execugao da
alvenaria de acordo com projeto arquitetdnico.

11.2. Materiais:

11.2.1 Os tijolos de barro macicos ou furados serao de procedéncia conhecida e
idonea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros
para o fim a que se destinam. isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,
sem fendas e dimensodes perfeitamente regulares.

1122 As paredes em alvenaria serao executadas com tijolos ceramicos
cozidos - medindo (9x14x19) cm, conforme previsto em projetos e na planilha
orcamentaria.

1.1.2.3. Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificacdes das
Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos
furados.

11.2.4. Se necessario, especialmente nas alvenarias com funcao estrutural, os
tijolos serao ensaiados de conformidade com os meétodos indicados nas
normas.

11.3. Armazenamento e transporte: O armazenamento e o transporte dos tijolos
serao realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com
substancias nocivas e outras condicdes prejudiciais.

11.4. Processo executivo:

1141 As alvenarias de tijolos de barro serao executadas em obediéncia as
dimensodes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas,
com juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas
serao rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas
com ferramenta provida de ferro redondo.

11.4.2. Os tijolos serao umedecidos antes do assentamento e aplicagao das
camadas de argamassa.
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11.4.3. O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento e
areia, no traco volumeétrico 1.6, quando nao especificado pelo projeto ou
Fiscalizacao.

114.4. Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de
concreto, sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco
volumeétrico de 1.3, com adicao de adesivo, quando especificado pelo projeto.
114.5. Devera ser prevista ferragem de amarracao da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificacbes de projeto. As alvenarias nao serdao
arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo
encunhadas com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 14 e
aditivo expansor, se indicado pelo projeto. Em qualquer caso, o encunhamento
somente podera ser executado quarenta e oito horas apos a conclusao do pano
de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas. Sobre os
parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos ndo encunhadas na estrutura deverao ser executadas cintas de concreto
armado, conforme indicacao de projeto especifico.

1.2. Vergas e contra-vergas de concreto armado

121 As vergas e contra-vergas em concreto armado serao colocadas sobre e
sob janelas, respectivamente, e sobre as portas, nas esquadrias a serem
instaladas.

1.2.2. As dimensdes consideradas sdo de no minimo 0,156m de largura e 0,10m
de altura estendendo-se no comprimento da esquadria ultrapassando pelo
menos 0,30m para cada lado, devendo ser estudada caso a caso no projeto
estrutural.

12.3. A especificagdo na confecgcdo do concreto e da ferragem seguira as
mesmas especificacoes do concreto da superestrutura.

2.ESQUADRIAS E FERRAGENS

2.1. Madeira

211 As portas indicadas no projeto arquitetonico, com dimensdes
especificadas no quadro de esquadrias e especificagbes no detalhamento de
esquadrias precisam ser executadas em madeira esp.. 30mm tipo prancheta
(sarrafada) lisa em angelim pedra, batente em madeira de lei 5cm com mesmo
padrao de acabamento da folha, revestimento em pintura esmalte na cor
branca. Os forramentos, alisares e batedores sem emendas no vao (horizontal e
vertical) da esquadria.
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2.12. As folhas de madeira deverao estar isentas de empenamentos, defeitos
de superficie, diferenca de espessura, patologias da madeira, manchas e
demais imperfeicdes.

2.1.3. As dimensdes deverao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao
uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto arquiteténico.

2.14. Processo Executivo:

2.14.1 A instalagao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto.

2.14.2. Na colocacao, nao serao forcadas a se acomodarem em vaos fora de
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias
serao instaladas atraves de batentes fixados na alvenaria ou concreto, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

2.14.3. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a
colocacgao das ferragens.

2.14.4.Todas as esquadrias de madeira, sujeitos a acao de intempeéries, deverao
ser trocadas ou assegurada por meio de testes especificos seu perfeito estado
de funcionamento, conforme as especificagdes de projeto.

2.2. Esquadrias de aluminio

2.2.1.Todos os modelos de esquadrias estao indicados no projeto arquitetonico,
com dimensoes especificadas no quadro de esquadrias e especificagcdes no
detalhamento de esquadrias.

2.2.2.Todos os caixilhos serao executados de modo a oferecerem boa
resisténcia, sem apresentarem vibragdes, e serao posicionadas através de
grapas chumbadas na alvenaria ou estrutura de concreto, de forma cuidadosa,
para nao provocar danos a mesma.

2.2.3.0 seu posicionamento nos vaos sera perfeito, nivelado e aprumado, sem
introduzir esforcos ou deformagdes que venham a prejudicar seu
funcionamento.

2.2.4.Todas as ferragens serdo inteiramente novas, em perfeitas condigcoes de
funcionamento e acabamento.

2.25.0s cortes ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapas
testas, etc., terao a forma das ferragens nao sendo admitida folgas que exijam
emendas.

2.2.6.A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao de
modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de niveis
perceptiveis a vista.

2.2.7.Serao executadas em conformidade com as especificagdes do fabricante.
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2.2.8.As esquadrias metalicas serao montadas por serralherias especializadas,
apos confirmacao das medidas, conferidas no local de aplicagdo, antes da
execucao do revestimento dos respectivos vaos.

2.2.9.As pecgas serao fabricadas com acabamento de primeira qualidade, sendo
todas as soldas esmerilhadas. Serao fornecidas com tratamento primario contra
oxidacao e protegidas com filme plastico ou papel Kraft, até o momento de sua
colocagao.

2.2.10.As janelas externas serao executadas em quadros de aluminio anodizado
cor preta, perfil serie 25, de acordo com as dimensdes dos quadros de cada
esquadria.

2.3. Dobradicas

2.3.1. Todas as dobradicas deverao ser de 12 qualidade e resistentes a oxidagao,
sendo estas em latao ou aco, acabamento brilhante. As dobradicas deverao ser
reforcadas e com abertura igual a 180°.

2.4. Peitoris e Soleiras

2.41Todas as janelas onde for indicado o uso de peitoril, deverao seguir o
padrao de granito branco Itaunas de 3cm de espessura.

2.4.2.0s peitoris terao a largura da parede acabada (15cm) e mais um avango de
3cm para fora da alvenaria, num total de 18cm, e contardo com corte
longitudinal na parte inferior externa, formando uma pingadeira.

2.4.3.Também avancarao 3cm nas laterais, alem do limite da janela.

2.5. Chapins

2510 uso de chapim e indicado no acabamento da cobertura, conforme
especificado no projeto de arquitetura, deverdo seguir o padrao de granito
cinza andorinha de 3cm de espessura.

2.6. Vidros e espelhos

2.6.1.0s servicos de envidracamento devem ser executados rigorosamente de
acordo com o caderno de detalhamento de esquadrias do projeto arquitetonico
e com as disposicoes contidas na NB-226.

2.6.2.A espessura dos vidros deve ser considerada em fungao dos vaos das
esquadrias e definidos pelo fabricante. Os vidros a serem empregados nas
obras nao devem apresentar bolhas, lentes, ondulacdes, ranhuras ou outros
defeitos.
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2.6.3.Serao utilizados espelhos de vidro sobre os lavatorios dos sanitarios PNE,
presos em molduras de inox que deverdo ser pendurados na parede com
inclinacao de 10°. Ver projeto de acessibilidade especifico, se existente. Nos
demais sanitarios serao utilizados espelhos de vidro com molduras de inox
fixados na parede sem inclinagao, sobre os lavatoérios.

3.ELEMENTOS DE COMPOSIGAO E PROTEGCAO DA FACHADA

3.1. Brises em madeira

3110s Brises em madeira ipé conforme especificado no projeto de
arquitetura, devem ser instalados de acordo com o padrdo estipulado. Cada
Brise devera ser composto por réguas de ipé com 7cm de espessura, 2cm de
largura e uma altura total de 4m, conforme a area designada no projeto da
fachada da unidade.

4.COBERTURAS E PROTEGCOES

4.1.Coberturas

4.1.1.Estruturas para telhado

4111 Executar a estrutura que sera em madeira de lei de boa qualidade,
macaranduba, ou similar, com baixo grau de umidade, bom aspecto. (sem
brocas, forros, garruchas, trincas, fendas ou outras imperfeicées) serrada em
perfeito alinhamento e esquadro nas seguintes dimensodes: Tercas (8x15) cm;
Caibros (4x6) cm; Ripas (1,5x5) cm.

411.2. A estrutura devera obedecer a NBR - 7190 - projetos de estruturas de
madeira e a NBR 6123/88 - forcas devidas a acao do vento em edificacdes, e
garantir que o telhado fique bem esquadrejado, com planicidade perfeita nas
suas aguas, e inclinacoes e dimensdes de acordo com as indicadas no projeto
arquitetonico.

411.3. A estrutura de madeira devera resistir, sem deformagao, ao peso proprio
somado ao peso das telhas de cobertura.

4.11.4. Executar a imunizacao. Todas as pecas de madeira da estrutura deverao
ser pintadas com pincel em (02) duas demaos de produto preservativo,
imunizante incolor para madeira. Evitar o corte da madeira apos a aplicacao do
produto preservativo.

412 Telhas
412.1As coberturas serdao compostas de telhas trapezoidal com espessura
0,50mm fixadas através de parafusos, conforme inclinacdo indicada pelo
fabricante.
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4122 A fixacdo das Telhas na estrutura de sustentacao (tercas) devera ser
fixada nas ondas baixas das Telhas. Opcionalmente podem ser arruelas e
borrachas de vedacao, localizadas nas ondas altas das Telhas. Deverao ser
adotados no minimo 3 fixadores (auto brocantes ou ganchos), adotados
ganchos de fixagao de diametro minimo 6,3mm, com por apoio, por telha. O
parafuso devera ter ponta de perfuragao n°® 3 ou superior.

4.1.3.Calhas

4131A calha para escoamento de aguas pluviais da cobertura, devera ser
confeccionada em concreto armado Fck = 15,0 Mpa, impermeabilizada, no
formato "U" com dimensdes de 110x30 cm.

4.14.Rufos

41410s rufos laterais e superiores deverao ser em chapa de aluminio
chumbada nas platibandas do telhado, recobrindo a fiada superior ou externa
dos telhados, protegendo contra agua de chuva e infiltragdes.

4.2 Laje impermeabilizada
421Todas as lajes expostas de cobertura deverao ser impermeabilizadas
conforme especificacdes dos projetos.

Obs.: As dimensodes de calhas, rufos e cumeeiras devem obedecer as normas
e indicacoes dos fabricantes e projetistas de instalacdes.

5.REVESTIMENTOS

5.1. Revestimentos (Interno e Externo)

5.1.1.Chapisco

5111Para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1.3, espessura de 5,00mm.

5112 Todos os painéis de alvenaria terdo suas superficies chapiscadas, no
minimo, 48 horas antes da aplicacdo da argamassa. O chapisco, trago 1.3
(cimento e areia grossa), medida volumetrica, devera ter consisténcia adequada
a uma boa fixagao e os painéis abundantemente molhados antes da aplicacao
do mesmo. Os revestimentos deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelado. Todas as paredes deverdo
ser chapiscadas.
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5.1.2. Embocgo

5121 Emboco impermeabilizado para paredes interna ou externa, com
argamassa de cimento e areia média sem peneirar, trago 1.4, e= 20mm.

512.2. O embogo so sera iniciado apds a completa pega da argamassa das
alvenarias e chapiscos.

512.3. Emboco de cada pano de parede so sera iniciado depois de embutidas
todas as canalizacdes que por ele devam passar e estiverem devidamente
mestrada e taliscada, com cuidados quanto ao alinhamento e prumo.

512.4. Os embogos serao fortemente comprimidos contra as superficies e
deverao apresentar paramento aspero ou entrecortados de sulcos para facilitar
a aderéncia dos rebocos.

51.2.5. A espessura maxima dos embogos sera de 20 milimetros.

5.1.2.6. A argamassa dos embocos tera trago 1:4 (cimento, cal e areia).

5.1.3.Reboco paulista
51.3.1 (Embocgo trago 1:4 + reboco traco 1:5) para paredes, espessura 25,00 mm.

5.2. Revestimentos ceramicos

5.2.1Sera utilizada ceramica no revestimento das paredes das instalagoes
sanitarias, e onde for indicado no projeto arquiteténico.

5.2.2.As ceramicas serao comprovadamente de primeira qualidade no tamanho
indicado.

52.3.A colocacao sera feita de modo a serem obtidas juntas de espessura
constante, com espessura obedecendo as normas do fabricante;, serdao
assentadas com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical.

524.A argamassa pre-fabricada devera obedecer as especificagbes dos
fabricantes para assentamento.

5250 revestimento ceramico a ser utilizado nas paredes, nas areas
especificadas no projeto arquitetébnico deverdao seguir o seguinte padrao:
Revestimento ceramico com dimensdes 33x45 cm, na cor branco gelo,
acabamento brilhante. O rejuntamento sera feito com argamassa pré-fabricada,
respeitando as especificagdes do fabricante.

52.6.Com pano umido, no momento adequado, retirar-se-a o excesso de
argamassa, concluindo-se a limpeza com um pano seco.
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6.FORROS

6.1. Laje de concreto

6.1.1.Nos locais indicados em projeto, onde o acabamento de teto € a propria
laje ou nao ha indicacoes de forro, esta devera receber acabamento de pintura
acrilica fosca na cor branco neve.

6.2. Forro de gesso

6.2.1.Devera ser obedecido quadro de especificacdes para teto dos projetos
arquitetonicos.

6.2.2.Para instalacao sera necessario verificar corretamente o nivelamento
antes da fixacao da estrutura.

6.2.3.Devera receber acabamento de pintura acrilica fosca na cor branco neve.

7.PINTURA

CONDIGOES GERAIS:

e As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas quando estiverem
secas e curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que
se destina.

* As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

® As tintas a serem empregados serao de primeira qualidade e deverao ser
usadas nas cores originais de fabrica, devendo ser evitado misturas na obra.

PROCEDIMENTOS:

¢ |nicialmente sera passada uma lixa fina sobre as superficies de reboco, logo
em seguida aplica-se uma demao de liquido selador ou preparador de
parede, de preferéncia de marca de conhecida procedéncia e respeitado a
natureza de equivaléncia, para proporcionar homogeneidade, agregacao de
particulas e uniformidade da superficie que sera a pintada.

e Apos 12 (doze) horas aplicacao de duas ou mais demaos de tinta para
acabamento interno, na diluicao indicada pelo fabricante, obedecendo a um
intervalo minimo de 3 (trés) horas entre demaos consecutivas.

® Os paineis externos de alvenaria receberao pintura com tinta a base de tinta
ACRILICA, nos quais deverdo ser observados os cuidados citados nos itens
anteriores e obedecidos obrigatoriamente as recomendacdes do fabricante
quanto a qualidade e aplicagoes.

¢ Deverao ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta
em vidros e outras superficies que nao receberdao pintura. Devera ser
respeitado o projeto arquiteténico, obedecendo o especificado em quadro
de revestimento para as paredes.
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8.PAVIMENTAGAO

BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO
Lastro antes da aplicagcao de qualquer argamassa de regularizacao:

Sera executado sempre o lastro de concreto impermeabilizado, antes do
assentamento de qualquer piso, a fim de garantir sua estanqueidade e
durabilidade.

Todos os pisos, antes da pavimentacao final deverao receber em primeiro
lugar um lastro de concreto que servira como base, obedecendo aos niveis
de inclinagao previstas para a pavimentagao que as deve recobrir. O lastro
sera feito em concreto simples, fck 12,0 Mpa, a base de cimento/areia
grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orcamentaria ou
projetos. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento
mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

Todos os pisos de areas molhadas receberdao impermeabilizacdo de
superficie com membrana a base de resina acrilica, 3 demaos.

A espessura da camada de lastro sera de 6,00cm.

Regularizacao sarrafeada de base para revestimento de piso com
argamassa de cimento e areia sem peneirar (espessura 3cm, trago 1.4).
Todos os pisos ceramicos, antes da pavimentacao final deverao ser
previamente regularizados, obedecendo aos niveis de inclinagdes previstas,
para a pavimentagao que as deve recobrir. A camada de regularizagao se
fara em concreto simples, fck 12,0 MPa, a base de cimento/areia
grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha orcamentaria ou
projetos. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento
mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

8.1. Piso

8.1.1.0 piso a ser empregado deve aderir rigorosamente as especificagoes
delineadas nas areas designadas pelo projeto arquitetonico. Este deve
obedecer ao seguinte padrao:

8.111A1 - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato
retificado de dimensdes 60x60 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie

acetinada, com indicacao de uso em local de altissimo trafego. Utilizar dupla

colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIll e rejunte minimo
indicado pelo fabricante.
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8.11.2.A2 - Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato
retificado de dimensdes 45x45 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superficie
acetinada, com indicacao de uso em area externas. Utilizar dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte minimo indicado pelo
fabricante.

8.11.3.A3 - Execucao de contrapiso cimentado executado com argamassa traco
1.3 (cimento e areia) com espessura de 3cm, sobre a base ou lastro de
pavimentacao, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superficie.
A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. O traco deve
ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa
quanto a trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condicdes climaticas nao
interfiram na aplicacao e cura da argamassa. Nao deve ser executado em dias
chuvosos e devem ser protegidos da agao direta do sol logo apos a aplicacgao.
Preparo manual. Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-
se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como
referéncia do nivelamento da superficie. Serda empregada a argamassa
constituida de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no trago 1:3.
8.11.4. A4 - Piso intertravado pré-moldado em concreto, os blocos de concreto
devem estar em conformidade com as Normas Brasileiras NBR-9780 e NBR-
9781, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas, devem ter
cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam a alcalinidade do
cimento, a exposicao aos raios solares e as intempéries. O terreno devera ser
nivelado e apiloado, com compactador tipo “sapo”, removendo tocos e raizes;
Os blocos de concreto serao assentados sobre uma camada de areia média,
esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme 4,0 a
50cm em toda a area; O corte das pecas devera ser executado com serra
circular, munida de disco abrasivo, As juntas devem ser regulares, com
espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espacadores e mantidas
por linhas longitudinais e transversais esticadas, Apos o assentamento,
proceder a compactacao inicial com vibro compactador de placa, pelo menos 2
vezes e em direcdes opostas, com sobreposicao de percursos; Fazer o
rejuntamento das pecas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Obs.: Piso podo tatil (sugestao para o Projeto de Acessibilidade a ser feito).

Aplicagao: Nas areas externas e internas conforme Norma (NBR9050) e
projeto de acessibilidade.
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9.RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E GUARDA CORPOS

9.1. Rodape
9.1.1.Nos locais indicados em projeto, incluir rodapées rodape poliestireno, altura
5cm.

9.2. Soleiras

9.2.1.Todas as portas com acesso exterior ou com desnivel de piso acima de
3cm terdo soleira de granito branco Itaunas, com 3cm de espessura.

9.2.2.As soleiras terao transpasse lateral de 3cm alem do batente da porta.
0.2.3.Terao também um avanco de 3cm para o lado mais baixo, contando com
corte longitudinal formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste
avanco devera ser boleada.

9.3. Peitoris

9.3.1.Todas as janelas terao peitoris de granito branco Itaunas, com 3cm de
espessura.

9.3.2.0s peitoris terao transpasse lateral de 3cm além do batente da janela.
9.3.3.Terao tambem um avanc¢o de 3cm para o lado externo, contando com
corte longitudinal formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste
avanco devera ser com acabamento duplo retificado.

10.INSTALAGOES

* As instalacdes deverao ser de primeira qualidade, atendendo as normas da
ABNT e qualquer elemento ou peca que esteja em desacordo com as
normas tecnicas, com o projeto ou ainda, que estejam deficientes e
comprometendo o bom funcionamento, deverao ser recuperadas ou
substituidas por novas (fios, cabos, caixas, quadros, tomadas, interruptores,
tubulacodes, aparelhos e demais acessorios).

11.METAIS SANITARIOS

11.1. Aparelhos sanitarios

11.1.1. Serao instalados nos locais indicados em projeto conforme orientagao do
fabricante obedecendo o padrao de qualidade sem arranhdes, rachaduras e
danos a pecga.

111.2. As cubas serao em louca branca, modelo para PcD, conforme
detalhamento.
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CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO SANITARIO PCD

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

BARRA DE APOIO

PAPELEIRA SOBREPOR

BACIA SANITARIA

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS

10 PLANTA BAIXA HUMANIZADA
Escala: 1/25

susfe

J— PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

e TN/NXH - |MODELO: UBS - PORTE 1

. Al
UNIAC € RECONETAVGAD

ESCALA: indicada PRANCHA

CONTEUDO: Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros 07 63




ONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAC SANITARIO PCD

2,53
040 | 050 | 052 | 0,80 | 0,30 AREA DE MANOBRA
1 1 1 1 @ 150cm
_\‘_ i m
% Or -~ - - ~ d
5 > A -+
7 / N

SANITARIO PCD
4D8m?

0,80
1
\ - A
/
|\
0,80
1,59
(

/
/ i

_i‘._ /
2 8
3 ~ o
o - -
— et

0,1p 0,90 | 1,53 |

11 1 1

PLANTA BAIXA TECNICA
Escala: 1/25

S

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR CINZA,

REJUNTE MINIMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM 4%MAX. DE
ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGCAO DE PAGINAGAO DE PISO

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
minmistemio oa [ DR AT

5”5+ el ”‘ == MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica UNIDADE: Metros 08 63




NFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAO SANITARIO PCD
ESPELHO 100x40cm
-k
-+ @
o
<
07 r.| - =
IGJ — I : A )
0,2 —
- — ! gl 0,30
< ~ o - M| m
oA @ o < L
7 53]
X . <N -
/ 7 717
— - 4 ——

(:: ) VISTA 01
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

sovenno rvear PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

~

minisTério oA | [N ) /A .
susugm R WA | MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 09 63




ONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCA( SANITARIO PCD

3,00

( :) VISTA 02
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

sovenns resnat PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
ministemio oa | DR A
svof "l VA LS | MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 02 UNIDADE: Metros 10 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAD SANITARIO PCD

* BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA COM CAIXA
ACOPLADA DE DUPLC ACIONAMENTO,

N\

// \\
/ // \ ™
P NN
TN
/ // \\\\\
///\\\ DESPENSER
el ST
/ // W
AT TR (

F S

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

PAPELEIRA SOBREPOR COM COLUNA SUSPENSA P/
BANHEIRO PNE, INCL. SIFAO,
14)VISTA ISOMETRICA VALVULA E ENGATES METALICOS
Escala: 1/25 CROMADOS, INCLUSIVE TORNEIRA

woaneresn. | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
sosuff TR % MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada: PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros. 11 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAD SANITARIO PCD

15

—e BACIA SANITARIA
BARRA DE APOIO

PAPELEIRA LAVATORIO DE LOUGA BRANCA

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS

PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Escala: 1/25

susefe

MINISTERIO DA
sADes

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
AL | mopELo: UBS - PORTE | ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Planta Baixa Humanizada -UNIDADE: Metros 12 63




1Y
AV

Q|
> |

Ta' ~ A ANTED | r . .
VU LULAL AN TES UA EAELUULAN

SANITARIO PCD

| 0,25

0,80

1,59

0,54

2,54
0,30 | 0,80 L 0,71 | 0,32 | 0,40
i 1 1 1
AREA DE
MANOBRA
== @ 150cm
- P B 5
A / \ X 7
SANITARID PCD \
4,08ny" |
\
\
N
AN
~ e
i T
L 1,53 L 0,90 q,10
1 k| T

16 PLANTA BAIXA TECNICA

Escala: 1/25

7] PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR CINZA,
REJUNTE MINIMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM 4%MAX, DE
ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

susufm

MINISTERIO DA
SAUDE

GOVERNO FEDERAL

AL,

UNIAO £ RECONSTRUCAD

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELOQO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Planta Baixa Técnica UNIDADE: Metros 13 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAD SANITARIO PCD

—e ESPELHO 100x40cm
e
-
@
3
(o]
o
5 =
L — ! -—
) + U
11 @ ¢ =
© i Sp?
rErIEI R
S + 3 % S |
Y o
4 ﬁ:
N3 b
— .-"' _,‘_

VISTA 01
Escala: 1/25
PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE

COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM |
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

— PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

MINISTERIO DA | IAL [
s Uk R/ LS | MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 14 63




\EDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAC SANITARIO PCD

3,00

0,80

@ VISTA 02
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

“wovemoros | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

s s 90T L | MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA

CONTEUDO: Vista 02 UNIDADE: Metros 15 63




; SANITARIO PCD
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAQ CONSULTORIC

—e LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA P/
BANHEIRO PNE, INCL. SIFAO, VALVULA E ENGATES
METALICOS CROMADOS, INCLUSIVE TORNEIRA

+ ESP Q 100x40cm
(//\
/ ‘/ /\\
u
///\\
' " B DESPENSER
| \ SABONETE
. \ LiouiDo
N BARRA DE APOIO
VERTICAL
L.\ PAPELEIRA DE
{ SOBREPOR
% BARRA DE APOIO
HORIZONTAL
BACIA SANITARIA DE LOUCA
BRANCA COM CAIXA ACOPLADA
19 VISTA ISOMETRICA DE DUPLO ACIONAMENTO.

Escafa: 1/25

eovnns revenas PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
svsff T m MODELO: UBS - PORTE 1 [ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros 16 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAQ %‘;ﬂﬁﬂ%‘;‘fg

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA
SANITARIC PCD
CONSULTORIO
3,85m BARRA DE APOIO VERTICAL
PAPELEIRA
BACIA SANITARIA
|—~ BARRA DE APOIO HORIZONTAL

20 VISTA ISOMETRICA
Escala; 1/25

sovenuo repuaaL PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s it BNV | mopeLo: uss - PORTE | ESCALA: Indicada; PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros’ 17 63




SANITARIO FCD
& S - CONSULTORIO
1,80
AREA DE
,40
D, 1D 0,90 [ 039 | © MANOBRA
@ 150cm
A
o
——
R <«
c
——
BANHEIRO PNE
CONSULTORIO &
3,85m? -
o
1
(=]
@
b
. =)
] AL
| 050 | 0,80 0,50
1 1
27 VISTA ISOMETRICA
Escala: 1/25
A 4

INDICAGAO DE PAGINAGAQ DE PISO

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR CINZA,
REJUNTE MINIMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM 4%MAX. DE
ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

MINISTERIO DA

S A ==
5US+ savor | E;VC\ T
NIAC £ RECONSTRUCAD

GOVERNO FEDERAL

u

MODELO: UBS - PORTE 1
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
ESCALA: Indicada PRANCHA
UNIDADE: Metros 18 63




(i T SR A EEA ‘ SANITARIO PCD

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAQ

CONSULTORIO
—e ESPELHO 100x40cm
—N—
(=]
S —
)
@ -
T —— o2
——
Lg ~
®
=)
Y
o —i—

() VISTA 01
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE

COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

e | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s Uit PR/ | MoDELO: UBS - PORTE | ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 19 63




CONFERIR MEDID/ Q N ( ANTES DA E v [ ( CAC | SANITARIOPCD
COUNFI L MEDIDAS NO L AL ANTES VA CACUUWAL CONSULTORIO

—I‘_
|
L 4
o
<
™M
J‘_
o
m
o
_lr
[Fg1
s
o
L 4

(:) VISTA 02
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

svsufe

MINISTERIO DA
SAUDE

e PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
AN |MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 02 UNIDADE: Metros 20 63

GOVERNO FEDERAL




DAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAC SANITARIO PCD
> NO LOCAL ANTES DA EXECUGAC CONSULTORIO

_\‘_.
— o
F S
™M
o
r\-
o
_I‘_
I.r'}'l_
—
O
[=]
@
o
_‘\_' ...!‘_

( ) VISTA 03
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

wmornn | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susugm T miﬂjﬂ+ MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 03 UNIDADE: Metros 21 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAC EXPURGO

25 VISTA ISOMETRICA
Escala: 1/25

—e CUBA DE EXPURGO

TANQUE DE EXPURGO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

e

SOVERND FEDERAL

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada’' PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros 22 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAO EXPURGO

CUBA DE EXPURGO

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS ‘ TANQUE DE EXPURGO

26 PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Escala: 1/25

svsufe

SOVEAND FEDERAL

MINISTERIO DA
SAUDE

UNIAD E RECONSTRUGAD

* PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ‘ESCALA: Indicada% PRANCHA
CONTEUDO: Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros 23 63




UCA EXPURGO

—

3,08

EXPURGO

4,80m?

2,18

1,59

0,10 0,80 |
1

1

@ PLANTA BAIXA TECNICA

Escala: 1/25

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR CINZA,
/| REJUNTE MINIMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM 4%MAX. DE
| ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

GOVERNO FEDERAL
YROYACTTT
AHL

UNIAD E RECONSTAUCAD

MINISTERIO DA
sAUDE

susufm

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

MODELO: UBS - PORTE 1
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica

ESCALA: Indicada PRANCHA
UNIDADE: Metros 24 063




)

> NO LOCAL ANTES DA EXECUCAQ EXPURGO

CONFERIR MEDIDA!

(

—= FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO
COM PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA
NA COR BRANCO NEVE
—‘h
R
~
(=]
«
™
T
=
o
— :
4
™
n
~
o A
& <
4 =)
A 7
_!‘_ -

@ VISTA 01
Escala: 1/25
PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

sovenno resenas PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susmm TR ﬂ%,ﬂ — | MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 25 03




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAD EXPURGO

1,59

0,70
0,69

29 VISTA SUPERIOR BANCADA ALTA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA DE
Escala: 1/25 COTOVELQ.

3
[=]

1 2

R

o]

30 VISTA FRONTAL BANCADA
Escala: 1/25

31

BANCADA EM GRANITO ANDORINHA COM RODA
BANCA DE 4cm, COM TANQUE DE EXPURGO, EM
AGO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADAC AMERICANO,
AISI 304 NC 18, MEDINDO (600X500X850mm} E CUBA
DE EXPURGO DE (500X400X300mm), COM SIFAQ DE
AGO INOXIDAVEL DE 75MM DE DIAMETRO, FACE
SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADOE
GRADE BACULANTE REMOVIVEL, TAMPA INOX COM
ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA PIA, BICA

R

[=]
VISTA ISOMETRICA BANCADA 32 VISTA LATERAL BANCADA
Escala: 1/25 Escala: 1/25

s

eovumme s | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
e EE%E] MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada’ PRANCHA
CONTEUDO: Detalhamento Bancada  UNIDADE: Metros: 26 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAQ CME

—® BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

/

/
/
/
-
/

/S LSS S S

/LSS S S

/L1

y

N

v

Yy

CUBA REDONDA
EMBUTIDA DE 306

@llSTA ISOMETRICA
Escala: 1/25

CUBA INOX 46x30m

.............. PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s i /XTI | MopELO: UBS - PORTE | ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros. 27 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO CME

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS CUBA REDONDA
EMBUTIDA DE 309

BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

CUBA INOX 46x30m

&7 PLANTA BAIXA HUMANIZADA
Escala: 1/25

s

covenuo rescans PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
T e @@A@L MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros! 28 - 63




RIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCA CME

2,80
9,1p 0,80 L 1,30 Ll 054
17

1,10

1,68

2,28

1,18

35 PLANTA BAIXA TECNICA

Escala: 1/25

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR CINZA,
REJUNTE MINIMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM 4%MAX. DE
ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAQ DE PAGINAGAOQ DE PISO

ERP P — PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
minisTerio oA | IR )AL [
sus i Th N E- | MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica UNIDADE: Metros 29 63




CONFERIR WV

=DIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAQ CME

0Jos
1

0,75

@ VISTA 01

Escala: 1/25

L, R

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

suseflm

MINISTERIO DA
SAUDE

GOVERNO FEDERAL

ENAH T,

SN
N )
-
UNIAD E RECONSTRUGAD

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 30 63




LOCAL ANTES DA EXECUCAO CME

_ONFERIR MEDIDAS N

3,00

1,06

(:) VISTA 02
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

sovenno resenat PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susugm T :P)E%%HW— MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 02 UNIDADE: Metros 31 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAO | CME

—e BANCADA EM GRANITO ANDORINHA COM RODA BANCA DE
10CM, COM CUBA REDONDA EMBUTIDA DE 309, INCLUSIVE
SIFAQ, VALVULA E ENGATES CROMADOS E CUBA DE AGO
INOX (460X300X150mm). TORNEIRA CROMADA DE MESA
PARA PIA, BICA ALTA, ACIONAMENTO PCR ALAVANCA DE
COTOVELO

VISTA ISC
38 Escala: 1/25

29 VISTA FRONTAL BANCADA
Escala: 1/25

1,08

40 VISTA LATERAL BANCADA
Escala: 1/25

1,16

©" 001 048 0,88 L 1,41 0,01

41 VISTA SUPERIOR BANCADA
Escala: 1/25

eommernss | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
ssefe i FR/NHES | mopELo: uBs - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA

CONTEUDO:Detalhamento Bancada  UNIDADE: Metros 32 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAC DML

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO

—o DIMENSOES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO,
ACABAMENTO BRILHANTE.

/
/
-
/

(S

SONAANNAN

(

RNk

Q

TANQUE DE LOUGA NA COR BRANCA

42 VISTA ISOMETRICA

Escala: 1/26

svsufe

MINISTERID DA
aadpa

SOVERNG FEDERAL

UNIAD € RECONETRVCAD

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAI]DE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros 33 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAQ DML

TANQUE DE LOUGA NA COR BRANCA

——SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS

43 PLANTA BAIXA HUMANIZADA
Escala: 1/25

e

MINISTERIO DA
FTUT T

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELOC: UBS - PCRTE 1 ESCALA: Indicada§ PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros; 34 63

UNIAD E RECONEFRUGAD




DML

0,55

2,27

1,72

1030 | 060 10
1

1 1 1
kit PLANTA BAIXA TECNICA
Escala: 1/25

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR CINZA,

REJUNTE MINIMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM 4%MAX. DE
ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAQ DE PAGINAGAO DE PISO

wesmermns | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s Uit N/ L | MODELO: UBS - PORTE | ESCALA: Indicada PRANCHA

CONTEUDO:Planta Baixa Técnica UNIDADE: Metros 35 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECU o 0 DML

+ FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM
PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR
BRANCO NEVE.

TANQUE DE LOUGA NA COR BRANCA, 30
LITROS, COM COLUNA, INCLUSIVE SIFAO
VALVULA E ENGATES CROMADOS.

3,00

0,84

( :) VISTA 01
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

soveans reoeant PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
svsufm it PRAT L | MoDELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA

CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 36 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAD COPA

r® CUBA INOX 46x30m pAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO
DIMENSOES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO,
ACABAMENTO BRILHANTE.,

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDCRINHA

m VISTA ISOMETRICA
Escala: 1/30

wounovesms | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susaffn T H%E MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros: 37 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO COPA

(TR M 9

REFAETR

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA U

GELADEIRA
@ PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Escala: 1/25

MINISTERIQ DA
§|.5+ salon

sovenwo rroERaL PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
Eﬁ%@;&] MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Humanizada  UNIDADE: Metros 38 63




COPA

2,53

N
e

2,38

0,69

1,00

0,69

s
AT

7 /:_/

ot

L 0,70 L 1,85 L
T 1 1
PLANTA BAIXA TECNICA
Escala: 1/25

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR
CINZA, REJUNTE MINIMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

susfe

MINISTERIO DA AN/
sAUDE

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica UNIDADE: Metros 39 063

GOVERNO FEDERAL

i

NSTRUGAD

A

\
1, "é\
© & REC

L
UNIAS




SONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAQ COPA

——= FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM PINTURA
COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE.

@ VISTA 01
Escala: 1/25
PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE

COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO
~

O PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MminisTERIO DA | O (JT
susuflm T V\: MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 40 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAQ COPA

0,86

0,90

—“E{t—

olos
Ik

0,50

0,45
1

50 VISTA SUPERIOR BANCADA

Escala: 1/20

51 VISTA FRONTAL BANCADA

Escala: 1/20

BANCADA EM GRANITO ANDORINHA COM RODA BANCADE *—
4cm COM CUBA DE AGO INOX (460x300x150mm}, INCLUSIVE

SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS. TORNEIRA

CROMADA DE MESA PARA PiA, BICA ALTA, ACIONAMENTO

POR ALAVANCA DE COTOVELOQ.

ojo4
T

0,41

—_—e—

52 VISTA LATERAL BANCADA
Escala; 1/20

53 VISTA ISOMETRICA BANCADA

Escala: 1/20

SOVEAND FEBERAL

MINISTERIO DA
i e VAG | B

WHIAC € RECONSTRUGAD

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Detalhamento Bancada  UNIDADE: Metros 41 63




BANHEIRO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAD FUNCIONARIOS
PCD

—e CHUVEIRO ELETRICO

PAPELEIRA

TN
/\
/\

/\
N
yl
Iy
- 4% ‘

—e BANCO ARTICULADO

54 VISTA ISOMETRICA
Escala: 1/25 BACIA SANITARIA

LAVATORIO EM
LOUGA BRANCA

wamermnn | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susuffm TR EE%E] MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE; Metros 42 63




BANHEIRO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO FUNCIONARIOS

PCD

TOALHEIRC INSTALADO A
150¢cm DO PISO ACABADO

BANCO ARTICULADO

PAPELEIRA

BACIAS SANITARIAS EM LOUGA
BRANCA COM CAIXA DE
DESCARGA ACOPLADA,

LAVATORIO SUSPENSO EM
LOUGA BRANCA SEM COLUNA,
COM VALVULA E ENGATES
CROMADOS E SIFAO FLEXIVEL.
TORNEIRA PRESSAO
CROMADA PARA LAVATORIO.

SOLEIRA EM GRANITO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDG
BRANCO ITAUNAS INSTALADO A 150cm DO PISO ACABADO

55 PLANTA BAIXA HUMANIZADA
Escala: 1/25

SOVERND FEDERAL

MINISTERIO DA ;
i s VA G | EF

UNIAD E RECAMETAUGAD

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros 43 63




B BANHEIRO
NI MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EX FUNCIONARIOS
PCD
| 1,80 L
i i
-
w
o
==
BANHEIRO |~ s
FUNCIONARIOS
9,78m? 4
Pg - S‘
™M
A
-.I— |
(7o)
™~
o
|

010 ° 0,80 i 0,90 L
L | L L]
56 PLANTA BAIXA TECNICA
Escala: 1/25

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR
2 CINZA, REJUNTE MiN!MO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
/7 A 4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

| INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO |

A
N

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica UNIDADE: Metros 44 63

GOVERNO FEDERAL

T PE\ A (’[ ]

UNIAD £ RECONSTRUCAO

MINISTERIO DA
SAUDE

s




BANHEIRO
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAO FUNCIONARIOS
PCD

(: :) VISTA 01
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

’ INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

s PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susum TR *@ﬁ%ﬁ— MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 45 63




BANHEIRO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUQAO FUNCIONARIOS
PCD
—e CHUVEIRO ELETRICO
—e ESPELHO -
40x100cm o
—e LAVATORIO EM
LOUCA BRANCA

A\

ANEANEANEAN

58 VISTA ISOMETRICA
Escala: 1/25

BACIA SANITARIA

AN
Y //7/77//

SOVERNG FEGEAAL

s i VA

UmMIAD E RECONSTRUGAG

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

MODELO: UBS - PORTE 1
CONTEUDO:; Vista Isométrica

ESCALA: Indicada- PRANCHA
'UNIDADE: Metros. 46 63




BANHEIRO

CONFERIR MEDIDAS NC LOCAL ANTES DA EXECUCAD FUNCIOEIARIOS
PCD

BANCO ARTICULADO

BACIAS SANITARIAS EM LOUGA
BRANCA COM CAIXA DE
DESCARGA ACOPLADA.

TOALHEIRQ INSTALADO A
150¢m DO PISO ACABADO

¢ BANHEIRO
I FUNCIONARIOS
PAPELEIRA 9,78m?

LAVATORIO SUSPENSO EM
LOUGCA BRANCA SEM COLUNA,
COM VALVULA E ENGATES
CROMADOS E SIFAQ FLEXIVEL]
TORNEIRA PRESSAQ
CROMADA PARA LAVATORIO.

SOLEIRA EM GRANITO
BRANCO [TAUNAS

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
INSTALADO A 150cm DO PISO ACABADO

59 PLANTA BAIXA HUMANIZADA
Escala: 1/25

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s s (BT | mopELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada’ PRANCHA
CONTEUDO: Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros 47 63




BANHEIRO

NFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAC FUNCIONARIGS
PCD
L 1,80 L
L
—
BANHEIRO
FUNCIONARIOS

2 9,78m?
o

[=]

‘\h

—

N

M~

N

Nt

60 PLANTA BAIXA TECNICA

Escala: 1/25

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO ALTA PERFORMANCE, DIMENSOES 60X60 CM, COR
CINZA, REJUNTE MleMO EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

soumorun. | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susugm TN :PBC \ﬁ {: MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada' PRANCHA
CONTEUDO: Planta Baixa Técnica UNIDADE: Metros 48 63




BANHEIRO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAQ FUNCIONARIOS
PCD
_\‘_
3
=}
.
0,40_+_
—r
2 "- g
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- o
= S G = ~ g
=g — TS
= L J [
A a1 8 . U‘ [
S r~
o
o
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@ VISTA 01
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

. INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

wovamero | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
susugm " ‘ﬂ:ﬁ/\ﬂ MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 49 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAQ IMUNIZAGAO

—= BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

—* PORCELANATO RETIFICADO, DIMENSOES
33 X 45, NA COR BRANCO GELO,

ACABAMENTO BRILHANTE, ATE A ALTURA
DE 150cm EM TODAS AS PAREDES

MACA MEDICA

52 VISTA ISOMETRICA
Escala: 1/50

sovians resease PROJETO VlNCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
svsuffe TR Hﬁ@é@]}g MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada’ PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros. 50 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAQ IMUNIZAGAO

—= MACA MEDICA

re BANCADA GRANITO
CINZA ANDORINHA

FREEZER LAVATORIO SUSPENSO EM LOUGA BRANCA SEM COLUNA

53 PLANTA BAIXA HUMANIZADA
Escala: 1/25

MINISTERIO DA
SU§+ sAODE

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

UNIAC € RECONSTRUSGAD

MODELO: UBS - PORTE 1
CONTEUDO:Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros 51 63

ESCALA: Indicada' PRANCHA




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO ~ IMUNIZAGAO

0,75 1,00 0,75

1,39

IMUNI

9,0

3,63

2,26

L 1,50 L 0,90 q,lg
1 1 17
4 PLANTA BAIXA TECNICA
Escala; 1/25

suseffe

wcemerow | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
" TRADE- | MoDELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada| PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica . UNIDADE: Metrosi 52163




\FERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAC IMUNIZAGAO

3,70

3,00

0,90

@ VISTA 01
Escala: 1/25

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM
4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

Al

sovens resears PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
ssefe it /AL | MoDELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 0 UNIDADE: Metros 53 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAD SALA DE CURATIVOS

PORCELANATO RETIFICADO, DIMENSCES o—
33 X 46, NA COR BRANCO GELQ,

ACABAMENTO BRILHANTE., ATE A ALTURA
DE 150cm EM TODAS AS PAREDES

—+ BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

MACA MEDICA

66 VISTA ISOMETRICA

Escala: 1/50

MINISTERIO DA
susnfj oo

umikc

E RECONSTRUGAQ

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica 'UNIDADE: Metros 54 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAQ SALA DE CURATIVOS

67

BANCADA GRANITO
CINZA ANDORINHA MACA MEDICA

PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Escala; 1/25

svsufe

MINISTERIO DA
sAODE

weerss o | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

UHIAD K RECONSTAUCAD

MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros 55 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAQ  + SALA DE CURATIVOS

1,17

3,66

2,49

0,75 m 1,00 L 0,75
1

€ SALA DE[CURATIVCS
o10m:

0,10 0,90 L 1,50 L
1

1 1 1

%8 PLANTA BAIXA TECNICA
Escala: 1/25

susfe

MINISTERIO DA
sAUDE |

eovmo o | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

a;jl MODELO: UBS - PORTE 1 [ESCALA: Indicada
CONTEUDO: Planta Baixa Técnica 'UNIDADE: Metros

| PRANCHA
56 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAO SALA DE CURATIVOS
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o
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@ VISTA 01
Escala: 1/50

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE

COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

INDICAGAO DE PAGINACAO DE PISO

soveans restart PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s it /L | MoDELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista 01 UNIDADE: Metros 57 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAD SALA DE CURATIVOS

1,40 A
2,&1 1,38 001
#‘o K
™M
|
(=3 =
i
Q#“_
BANCADA EM GRANITO ANDORINHA COM RODA BANCA DE
70 :ISCS;LA 1?1%PER'0R BANCADA 4cm, COM CUBA REDONDA EMBUTIDA DE 308, INCLUSIVE

SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS E CUBA DE AGO
INOX (460X300X150mm). TORNEIRA CROMADA DE MESA
PARA PIA, BICA ALTA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA DE w
COTOVELO.

71 VISTA FRONTAL BANCADA
Escala; 1110

72 VISTA LATERAL BANCADA
Escala: 1110 U

73 VISTA ISOMETRICA BANCADA
Escala: 1/10

sovinne rEpEaaL PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s i [NV | MopELo: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada: PRANCHA

CONTEUDO: Detalhamento de bancada UNIDADE: Metrosé 58 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAOQ SALA DE MEDICAGAQ

PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO
(33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO

REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFQ
COM 4%MAX. DE ABSORGAO OU

EQUIVALENTE).

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
COM AREA SECA E AREA MOLHADA

CUBA REDONDA EMBUTIDA DE 30

7% VISTA ISOMETRICA

Escala: 1/50

MINISTERIO DA
sus+ i

GOVERNO FEDERAL

UNIAD E RECONSTRUCAD

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Vista Isométrica UNIDADE: Metros 59 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAOQ SALA DE MEDICAGAO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

CUBA REDONDA EMBUTIDA DE 302

OBSERVAGA
5 CLINICA

14,38m*

75 PLANTA BAIXA HUMANIZADA

Escala: 1/50 G

eovimorsnn. | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

NETRUCAD

ﬁ%&éﬁﬂ: MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA

uUNIAD E RE

CONTEUDO: Planta Baixa Humanizada UNIDADE: Metros 60 B3




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO - SALA DE MEDICAGAQ

2,75 | 100 ¢23
2,40 L 1,57
1
o F H
-3 L 1
(=] 1 |
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o
o ! OBSERVAGAO -
3 “p T ek -
! 1,38 g *
= |
2 -} +- -
< | I 1
~ ; [|:| J 1
L. II
T +
! |

| 1,64 | o0 | 1,44 L
7 1 y 1

@ PLANTA BAIXA TECNICA
Escala: 1/50

sossras | PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

s 7253 YN E- | MoDELO: UBS - PORTE | ESCALA: Indicada| PRANCHA
CONTEUDO:Planta Baixa Técnica | UNIDADE: Metros| 81 |63




SALA DE MEDICACAO

(:) VISTA 01
Escala: 1/50

e PAREDE COM REVESTIMENTO CERAMICO (33X45) CM COR BRANCO GELO. REJUNTE
A COM JUNTA MINIMA EPOXI, NA COR DO REVESTIMENTO (ANTIFUNGO E ANTIMOFO COM

4%MAX. DE ABSORGAO OU EQUIVALENTE).

| INDICAGAO DE PAGINAGAO DE PISO

GOVERNO FEDERAL

5|J§+ mmer::’us: %;u n: MODELO: UBS = PORTE 1
CONTEUDO: Vista 01

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE

ESCALA: Indicada PRANCHA
UNIDADE: Metros 62 63




CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAD SALA DE MEDICAGAO

AREA SECA

AREA
MOLHADA

78 VISTA ISOMETRICA BANCADA
Escala: 1/20

N <+
& =3
o BANCADA EM GRANITO ANDORINHA COM RODA BANCA DE
*;*g 4cm, COM CUBA REDONDA EMBUTIDA DE 300, INCLUSIVE
o SIFAQ, VALVULA E ENGATES CROMADOS E CUBA DE AGO

INOX (460X300X150mm), TORNEIRA CROMADA DE MESA
PARA PIA, BICA ALTA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA DE

79)VISTA LATERAL BANCADA COTOVELO.
Escala: 1/20

0,06 HL
11

80 VISTA FRONTAL BANCADA
Escala; 1/20

L 2,40
1

1,00 L 1,38

N

81 VISTA SUPERIOR BANCADA

Escala: 1/20

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
s i VAL | MODELO: UBS - PORTE 1 ESCALA: Indicada PRANCHA
CONTEUDO: Detalhamento Bancada  UNIDADE: Metros 63 63




11.2. Metais sanitarios

11.2.1. Torneiras em geral

11.2.1.1. Deverao ser instaladas conforme recomendacao do fabricante, com uso
de veda roscas. Deverao estar novas, brilhantes e isentas de escoriacdes e
arranhoes, com valvula perfeita, apresentando perfeito fechamento, sem que
seja necessario o uso de forca, e imune de gotejamentos.

11.2.2. Cubas de Inox em bancadas de granito

11.2.2.1. Nos ambientes indicados deverao ser usadas bancadas com cubas em
aco inox em bancadas de Granito, conforme detalhamento.

MEMORIAL DESCRITIVO PORTE 01

26 —



Disposicoes finais

O presente memorial descritivo, em conformidade com as normativas
vigentes, esta sujeito a aprovacao pelas autoridades competentes. Qualquer
alteragao subsequente deve ser realizada mediante aprovacao formal e
documentagao apropriada.

Recomenda-se que, em caso de duvidas ou necessidade de esclarecimentos
adicionais, a equipe técnica seja consultada para assegurar a correta
interpretagao e implementacgao do projeto.

Informacoes adicionais relevantes podem ser encontradas nos memoriais
descritivos de outras disciplinas, nos cadernos de detalhamento e nos
manuais de identidade visual, os quais sao parte integrante deste projeto.

As responsabilidades tecnicas relacionadas a execucdao do projeto sao
claramente definidas. A equipe técnica envolvida é responsavel por garantir
o cumprimento dos padroes estabelecidos.

Os prazos de execugao e o cronograma de obra estao detalhados em
documentos anexos. Eventuais ajustes devem ser coordenados com a equipe
de gerenciamento.

A conclusao bem-sucedida do projeto € medida pela conformidade com as
especificagbes e normas estabelecidas. A aceitacao formal ocorrera apos
inspecao e aprovacao final.

Este memorial descritivo encerra-se como parte integrante e fundamental do

conjunto documental que orienta a realizagdo deste projeto. A equipe
responsavel permanece a disposicao para esclarecimentos adicionais.

MEMORIAL DESCRITIVO PORTE 01

==



CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUCAO PORTA 01

EXTERNO

INTERNO (), 04

0,90

01 PLANTA BAIXA - P1

Escala; 1/25

0,04
+-

2,20

—= ALIZAR EM ALUMINIO
ANODIZADO PRETO

—= PUXADOR EM BARRA

—= VIDRO TEMPERADO
INCOLOR

02 VISTA FRONTAL - P1

Escala; 1/25

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM.

susufe

MINISTERIO DA
sAUDE

GOVERMO FEDERAL

[ NACLTT
-;f\_,u—ﬁ‘ |

—HAYL:BEJ.,J. ]
E RECONSTRUGCAD

\
uNiAo

PROJETO VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE
MODELO: 1 Equipe ESCALA: 125  PRANCHA
CONTEUDO: Detalhamento P1 UNIDADE: Metros 01 14
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BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERACAO
Formula i e Desp iretas)
Formula usada na planilha
GERAL EQUIPAMENTO
VALORES S VALORES
HEMDEICRIFAC cobico PROPOSTOS PROPOSTOS
% %
1. Administragéo Central AC 4,00% 345%
2 Riscos R 1,27 0,85%
3 Seguros e Garantias 5G 0,80 0,48%
4 Despesas Financeiras DF 1.23% 0,85%
5 Lucro L 7 40% 511%
6 Impostos | 5.65% 3.65%
6.1PIS 0,65% 0,65%
8.2 COFINS 3,00% 3,00%
8.31SSQN 2.00% 0
6.4 CPRB 0 0
BDI 22,23% 15,28%
FONTE
1.Tribunal de Contas da Uni&o - TC 036.078/2011-Acorddo No 2622/2013
2. 1SS conforme a Lei Complementar 118/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de S&¢ Paulo
NOTAS
Deverao ser obedecidas as legislagdes i e tributéria vi inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificago da
Proposta de Pregos;
E de respol da a adequagdo de lodas as 6 utilizadas na planilha orgamentéria.
Os itens 12.2.3,16.3.2, 16.3.9, 16.3.10,16.4.1 e 20.2.2, s&o itens com composigao propria, lendo em vista que n&o ha item semelhante na
lanilha SINAPI. Foram realizadas cotagdes de mercado e utilizados insumos de m#o-de-obra com indices/valores SINAPI

h S




PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
CNPJ: 06.377.063/0001-48

2a's Obra Bancos B.D.. Encargos Socials
v 2 CONSTRUGAO DE UBS PORTE |- BAIRRO QUEM DERA SINAPI - 05/2024 - 2223% Nio Desonerado: embutido
Maranhio nos pregos unitario dos
SBC - 07/2024 - insumos de mdo de obra, de
Maranhio acordo com as bases.
ORSE - 04/2024 -
Sergipe
CPOSI/CDHU - 06/2024 -
Sdo Paulo
[of g Fisico e Fi i
Item Descrigio Total Por Etapa 30 DIAS 80 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
ﬂlm.!s_j%
2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 100,00% X
138.183.78.
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%
2684084 2664054
4 ESTRUTURAS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
4061558 _IWH
5 PAREDES E PAINEIS 100,00% I
98.720.71 —d8A54 06 4936486
L] ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00% 100,00%
35.684.70
b ESQUADRIAS METALICAS 100,00% ]
s —an
L] VIDROS E ESPELHOS 100,00% X
2.188 67 pu—X- 1
] COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%

s —
10 IMPERMEABILIZACAO 100,00% . A
48.080 .42 —ZIM—%
11 TETOS E FORROS 100,00% X 50,00%
2427648 L RARIA 92078
12 REVESTIMENTC DE PAREDES 100,00% 30,00% ),
173.091.57 _a.nw...%
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00% X 50,00%
206 359 83 103 HH g 103, lﬂ E
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 30,00% ),
) T —f
i’ 18 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% X X I
Y 110.782 67 B Y - . R P Y A
16 OUTRAS INSTALAGOES 100,00% X .
184.020 58 920103852002
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS 100,00% X
5561691 _W
18 APARELHOS ELETRICOS 100,00% )
21.096.34 mﬁ
19 PINTURA 100,00% X 50,00%
oo —Sig— O
20 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% X I

21128 82
2 MURO DE VEDAGAO, GRADIL DE FACHADA E CALGADA EXTERNA (ITENS 100,00% L A
CORRESPONDENTES A CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE) 133.867,07 66.928,54 66.928,54
Porcentagem 14,06% 581% 17.2% 30.21% 26,7% 6.02%
Custo 204.151,76 121.565,67 356983206 63215140 558.754 32 125.926,50

Porcentagem Acumulado 14,06% 19.87% 370T% 67,28% 93,98% 100,0%
Custo Acumulado - 204.161,78 415.707 42 T75.63948 1.407.690,88 1.966.44521 2.092.371,71

RUA PATROCINIO JORGE - CENTRO - Grajati / MA
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