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CONCORRENCIA ELETRONICA 009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-PI

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL DE CARACOL-
PI, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS,
PROJETOS E DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
E SEUS ANEXOS.

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO:
R$ 310.923,94 (Trezentos e dez mil, novecentos e vinte e trés reais e noventa e quatro centavos).

MODALIDADE DA DISPUTA:
CONCORENCIA ELETRONICA

DATA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 09/09/2025 as 09:00 hrs (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor prego por LOTE

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

CREDENCIADOS NO SISTEMA — LicitaNet - <https://www.licitanet.com.br
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-PI
CONCORRENCIA ELETRONICA 009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2025

O Municipio de Caracol-PI, por meio do Sr. LUIZ BRUNO SILVA FRAGA , Pregoeiro, realizard
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133
de 1° de abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de mar¢o de 2023, e demais legislacéo aplicavel
e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO:

O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO
MUNICIPAL DE CARACOL-PlI, CONFORME ESPECIFICAQC)ES TECNICAS,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, PROJETOS E DEMAIS CONDICOES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.  Alicitacdo sera dividida conforme tabela constante do Termo de Referéncia e Projeto Basico.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma LicitaNet - https://www.licitanet.com.br

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecédo
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

2.5.  serd concedido nesta Licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno
porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, em raz&o da incidéncia,
no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021

2.6. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagéo, ainda ndo tenham celebrado


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.7.  N&o poderao disputar esta licitacdo:
2.7.1 aquele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;

2.7.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

2.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo
de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagéo trabalhista;

2.7.10 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

2.8.  Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo
que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
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2.12. O disposto ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacBes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.13. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos
da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedacdo de que trata o item estende-se a terceiro que auxilie a conducédo da contratacéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1 O orcamento estimado da presente contratacdo serd de VALOR TOTAL DE: R$ 310.923,94
(Trezentos e dez mil, novecentos e vinte e trés reais e noventa e quatro centavos).

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o0 horério estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1
e 7.12.1 deste Edital.

3.4.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1 esté ciente e concorda com as condicBes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicdo;

3.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos 111 e 1V do art. 1° e no inciso 11 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

3.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
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3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°
14.133, de 2021.

3.6.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2 Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

3.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 11 do art. 3° da referida lei;

3.7.4 cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.7.5 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

3.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

3.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

3.7.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

3.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.7.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

3.7.11 cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de
pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

3.8. Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sancdes previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.
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3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.10. Na&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1 valor unitério
4.1.2 Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia;
4.1.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

4.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposices nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.

4.8. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.9. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar 0s precos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
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5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1.  Aaberturada presente licitacdo dar-se-a& automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do LOTE.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao dltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 100,00
(cem) reais.

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. O envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessédo publica.

5.11.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive
no caso de lances intermedidrios.

5.11.3 Né&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificacéo,
sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste
edital, quando for o caso.

5.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela
equipe de apoio, poderad admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5 Ap0Gs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.12. Ao final da fase de lances, seré aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do
art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.12.1 Para produtos ou servicos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a
proposta de menor preco ndo tenha por objeto produto ou servi¢o contemplado pela referida margem, o
sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servicos que facam jus ao diferencial de
preco, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitacdo pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo.

5.12.2 Nestas situacOes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal ou
adicional, conforme o caso, tornar-se-& a proposta classificada em primeiro lugar.

5.13. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacdes dos §81° e
2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

5.13.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer
do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as propostas
de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art.
5°, 89°, I, do Decreto n° 8538, de 2015).

5.13.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no preco ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razéo da aplicagédo da margem de preferéncia.

5.13.3 Nessas condicBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, , serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

5.13.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

5.13.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

5.13.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.13.7 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagéo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.14. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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5.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.15.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

5.15.2 desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.15.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos 6rgéos de
controle.

5.16. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.16.1 empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.16.2 empresas brasileiras;
5.16.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.16.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 20009.

5.17. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco méaximo definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao poderd negociar condi¢des mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

5.18.1 A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap0s a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.

5.18.2 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.18.3 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.18.4 Agente de Contratacdo/ solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada,

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos
neste Edital e j& apresentados.

5.18.5 E facultado ao Agente de Contratagao o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento
da proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 SICAF,

6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1 A consulta no CNEP quanto as san¢des previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no
nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

6.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

6.4.  Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicGes de
participacao, serd iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

6.5.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio
da margem de preferéncia, as propostas seréo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de
preferéncia.

6.6. Verificadas as condicOes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1 contiver vicios insanaveis;
6.7.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

6.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.7.4 nado tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
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6.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

6.9. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 sera considerada ap6s diligéncia
do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

6.9.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.10. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cBes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.10.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

6.10.2 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucao.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracao, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

6.12.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego
global ou por lote, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12.2 Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagéo exclusiva
cuja produtividade seja mensurdvel e indicada pela Administracdo, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execuc¢do contratual.

6.12.3 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou
n&o estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

6.12.4 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.
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6.12.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢es para a justa
remuneragao do servigo.

6.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que Se comprove que este é o bastante para arcar com todos o0s custos da
contratacao;

6.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;

6.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de recolhimento
de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das especificacfes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacGes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

7.3. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.
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7.4.  Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.4.1 Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e 0 Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de
30 %, SALVO SE HOUVER JUSTIFICATIVA NOS AUTOS PARA SUPRIMIR ESSE
ACRESCIMO, para o consorcio em relagio ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5.  Osdocumentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia
ou por DIGITAL.

7.6.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n®14.133, de 2021.

7.7.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacéo,
e 0 declarante responderéa pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

7.8.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. A habilitacdo sera verificada por meio do LicitaNet - https://www.licitanet.com.br, nos
documentos por ele abrangidos.

7.10.1 Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no LicitaNet -
https://www.licitanet.com.br e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

7.11.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.12.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no LicitaNet -
https://www.licitanet.com.br serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2
horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacéo.

7.12.2 Na hipdétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com o preco ou o0 percentual de desconto, observado o disposto no 8 1° do art. 36 e no 8 1° do
art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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7.13. A verificagdo no LicitaNet - https://www.licitanet.com.br ou a exigéncia dos documentos nele
ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.13.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

7.14. Na anédlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificacdo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.12.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.17. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condicao para participacao
na licitagéo.

7.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sO
conhecidos apés o julgamento.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1.  Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatario tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacéo,
para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacéo,
sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

8.3.  Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: encaminha-lo para
assinatura, a) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente
em até 3 (trés) dias uteis; ou b) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 3 (trés) dias Uteis para
resposta apos recebimento da notificacdo pela Administracao.

8.4. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

8.5. O prazo de vigéncia da contratacéo é o estabelecido no Termo de Referéncia.
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8.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacéo das condicdes de habilitacdo
e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

9. DOS RECURSOS

9.1. A nterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacéo ou inabilitacéo de
licitantes, & anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2 o0 prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3 0 prazo para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data de intimacédo ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

9.3.4 na hipotese de adocao da inverséo de fases previstano § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacao das razGes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6.  Osrecursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacédo da interposicao do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8.  Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
LicitaNet - https://www.licitanet.com.br.

10.  DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

10.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
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10.1.2.1.ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

10.1.2.3.pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.2.4.deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5.apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital.

10.1.3 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.5 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacéo;

10.1.6 fraudar a licitacéo;

10.1.7 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.7.1.agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3.apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

10.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

10.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, ap0s regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1 adverténcia;
10.2.2 multa;
10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Pablica;

10.3.5 aimplantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos érgdos de controle.

10.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
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10.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.14 e 10.1.35, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infracGes previstas nos itens 10.1.46, 10.1.57, 10.1.68, 10.1.79, , a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanc0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o.

10.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracGes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4, quando né&o se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e
10.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.9. Arrecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos
do art. 45, 84° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. Orecurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral dos danos causados.
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10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como o0s
cadastrados pela empresa no LicitaNet - https://www.licitanet.com.br.

10.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no LicitaNet
- https://www.licitanet.com.br serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

11. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
11.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da

Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, pelo
seguinte meio: LicitaNet - https://www.licitanet.com.br

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
12.  DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Seradivulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente,
no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo
Agente de Contratacao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo
ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S0 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compBem o processo, prevalecerd as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico LicitaNet - https://www.licitanet.com.br - LicitacGes Online.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

12.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;

12.11.2 Anexo Il — Modelo de Proposta;

12.11.3 Anexo 111 — Minuta de Termo de Contrato.

12.11.4 Anexo IV -Declaracgdes Unificadas.

12.11.5 DEMAIS ANEXOS- PROJETOS BASICOS OBRIGATORIOS

CARACOL-PI, 15 de agosto de 2025.

LUIZ BRUNO SILVA FRAGA

AGENTE DE CONTRATACAO
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE
REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL DE CARACOL-PI, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, PROJETOS E DEMAIS
CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

1.1 QUANTITATIVO DA CONTRATACAO:

LOTE DESCRICAO V. TOTAL
REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO
1 R$ 310.923,94
MUNICIPAL - CARACOL - PI

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 310.923,94 (Trezentos e dez mil, novecentos e vinte
e trés reais e noventa e quatro centavos).

FINALIDADE DA CONTRATAQAO:

1.2. A presente contratagdo tem como finalidade atender a necessidade de melhoria da infraestrutura
publica do Municipio de Caracol-PIl, por meio da execucdo de obras de reforma e ampliacdo do
Matadouro Municipal. A iniciativa integra os esfor¢cos da administracdo em oferecer instalacdes
adequadas, seguras e compativeis com as normas técnicas, sanitarias e ambientais vigentes, assegurando

a qualidade e a regularidade dos servicos de abate.

1.3. As intervencdes serdo realizadas com foco na funcionalidade, acessibilidade, seguranca, higiene e
durabilidade das instalagcdes, contemplando o conjunto de melhorias e ampliagcbes definidas nos

documentos técnicos que integram este edital.
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1.4. A proposta visa proporcionar melhores condic@es de operacdo do Matadouro Municipal, beneficiando

trabalhadores, comerciantes, consumidores e a coletividade em geral, contribuindo para a protecdo da
salde publica e para o fortalecimento das politicas de seguranca alimentar.

1.5. Atualmente, as instalagbes do matadouro apresentam desgaste e limitagcOes estruturais que
comprometem a eficiéncia e a conformidade com padrdes legais e sanitarios. A execucdo das obras de
reforma e ampliacdo permitira adequar o espaco as exigéncias da legislacdo, garantindo maior controle
sanitario e ambiental no processamento de carnes.

1.6. Considerando que o municipio ndo dispbe de equipe técnica e operacional suficiente para executar
diretamente as obras dentro dos padrGes técnicos, legais e sanitarios exigidos, faz-se necessaria a
contratacdo de empresa especializada em engenharia civil, com capacidade técnica e legal para realizar as
intervencdes conforme os projetos e documentos técnicos anexos, observando rigorosamente as normas
de saude, seguranca do trabalho e meio ambiente aplicaveis.

1.7. Dessa forma, a contratacdo ora proposta justifica-se como acdo estratégica para a valorizagédo e
adequacdo da infraestrutura pablica municipal, assegurando condi¢des adequadas para o funcionamento
do Matadouro de Caracol-Pl. Ressalta-se que os projetos, planilhas orcamentarias e demais documentos
técnicos que subsidiam a execugdo dos servigos constam como anexos deste edital, garantindo plena

transparéncia e suporte a execucgdo contratual.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO

1.8 O objeto a ser licitado enquadra-se na classificacdo de bens e servigos comuns, nos termos do
inciso XLI, do artigo 6° da Lei n°® 14.133/2021.

2. QUANTITATIVO:

2.1.  Aquantidade conta no item 1.1.

3. JUSTIFICATIVA PARA A ADJUDICACAO GLOBAL

3.1.  Aadjudicacao global do objeto licitado se justifica em razdo da natureza indivisivel das obras de
reforma e ampliacdo do Matadouro Municipal de Caracol-Pl, que englobam servicos estruturais, elétricos,
hidraulicos, sanitarios e ambientais diretamente interligados, demandando execucdo coordenada e

uniforme.
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3.2. A contratacdo integral garante maior compatibilidade entre as diferentes etapas do projeto,
preservando a padronizag&o técnica, a coeréncia do cronograma fisico-financeiro e a eficiéncia na gestdo
contratual.

3.3.  Aceventual fragmentagéo do objeto poderia comprometer a uniformidade de métodos construtivos,
dificultar a fiscalizacdo, aumentar os riscos de atrasos e gerar incompatibilidades na execucéo,
prejudicando a efetividade da obra.

3.4. A adjudicacédo global concentra a responsabilidade técnica e juridica em um dnico contratado,
assegurando maior controle da Administracdo sobre a qualidade, os custos e o0s prazos, além de reduzir
riscos de paralisacGes ou divergéncias entre diferentes executores.

3.5. A adogdo dessa forma estd em conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia,
legalidade e continuidade do servico publico, permitindo a execucédo integral do objeto com qualidade,
transparéncia e efetividade, em beneficio do interesse publico e da saude coletiva da populacdo de

Caracol-PlI.

4. PRAZO:
4.1.1. As quantidades previstas para a execucdo dos servicos estdo detalhadas no Cronograma Fisico-
Financeiro, que integra este instrumento como anexo, devendo ser rigorosamente observadas durante a

execucéo contratual.

5. DA ENTREGA:

5.1. O inicio das atividades serd imediato, respeitando o cronograma, conforme solicitacdo da
Prefeitura, ficando a contratada condicionada a iniciar os servigos imediatamente apés a formalizacdo do
contrato e a solicitacdo formal de inicio das atividades.

6. GARANTIA DA PROPOSTA

6.1. Comprovante de recolhimento de GARANTIA DE PROPOSTA na licitacdo, correspondente a 1%
(um por cento) do valor orcado pela Contratante. Conforme Art. 58 da Lei n° 14.133/2021.

6.2. Caso a garantia de proposta seja do tipo “Carta de Fianga Bancaria”, devera ser com firma
devidamente reconhecida em cartorio.
6.3. No caso de opcdo pela garantia de proposta do tipo “Seguro Garantia”, o mesmo devera ser feito

mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no pais.



Prefeitura Municipal

CARACOL

O FUTURO E AGORA COM A FORCA DO POVO

6.4. No caso de opcdo pela garantia em titulos da divida publica, deverdo tais titulos serem
acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no qual este
atestara a sua validade, exequibilidade e avaliacdo de resgate atual Prefeitura Municipal.

6.5. No caso de opcdo por caucdo em dinheiro, o deposito serd efetuado na conta especifica da
Contratante, em favor da Prefeitura Municipal.

6.6.  Agarantia, devera ter validade de no minimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da data
marcada para entrega das propostas.

6.7. A garantia de proposta podera ser levantada da seguinte forma:

a) Pelo licitante inabilitado ou desclassificado: ap6s declarar oficialmente estar de acordo com o resultado
e desistindo do prazo de recurso ou apés encerramento da fase de habilitacdo ou classificacdo das
propostas.

b) Pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, ap6s a assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) desta

licitacdo

GARANTIA DA EXECUCAO

7. A CONTRATACAO CONTA COM GARANTIA DE EXECUCAO, NOS MOLDES DO ART.
96 DA LEI N°14.133, DE 2021, EM VALOR CORRESPONDENTE A 1% (UM POR CENTO) DO
VALOR TOTAL

7.1.  No momento da assinatura do contrato, a licitante devera apresentar comprovacdo do recolhimento

de quantia a titulo de Garantia de Execucdo Contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor
homologado para a contratacdo, nas modalidades abaixo, nos termos do Art. 96, da Lei 14.133/2021 e
alteracOes posteriores. A garantia devera ser recolhida a Tesouraria da Contratante até a data marcada para
entrega das propostas.

7.2.  caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.3.  Seguro-garantia.

7.4.  Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢éo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

7.5.  Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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7.6. A Licitante terd o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e

anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia, quando optar pela modalidade prevista no
item deste Edital.

7.7.  Nahipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

7.8.  Os casos omissos sobre o tema, observardo o que esta disposto na Lei n° 14.133/2021.

8. - Habilitacdo Juridica
8.1. - Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;
8.2. - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.3. - Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.4. - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede;

8.5. - Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

8.6. - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro

onde tem sede a matriz;
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8.7.  Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.8. - Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do_art. 4°, §2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro de 2021;

8.9. - Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo

como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.10. - Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da

consolidagao respectiva.

9. - Habilitacdo fiscal. social e trabalhista:
9.1. -Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (PJ);
9.2. - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]

relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.3. - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjuntan®1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

9.4. - Prova de regularidade com a Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.5. - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a

atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4%C2%A72
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf

Prefeitura Municipal

CARACOL

O FUTURO E AGORA COM A FORCA DO POVO

9.6. - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou

[Municipal/Distrital]relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

9.7. - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.8. - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTYS);

9.9. - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidacgdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

10. - Qualificacdo Econdmico-Financeira:

10.1. - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso 11).No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o
licitante devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacdo foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

10.2. - Balango patrimonial, conforme o art. 69, I, Lei n® 14.133, comprovando:

10.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

10.3. -Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

10.4. - Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

10.5. - Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.6. - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de

habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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10.7. DHP e Certiddao de Regularidade do profissional responsavel pela assinatura dos documentos

contabeis.

10.8. - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

10.9. - O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante

declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

11. — Declaracges:
11.1. - Declaracgdes Unificadas (conforme Anexo IV do Edital): O licitante devera apresentar

também, para fins habilitatérios, o documento Declaragdes Unificadas, de acordo com o modelo
constante no Anexo IV do Edital, que contém:

a) Declaracdo do proponente de que ndo pesa contra si, declaracdo de inidoneidade que tenha sido
expedida por 6rgao da Administracdo Pablica de qualquer esfera de Governo;

b) Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condic¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;
C) Declaragédo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

d) Declaragéo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o0 disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

e) Declaracdo de enquadramento em regime de tributacdo de microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (na hipotese do licitante ser um ME ou EPP).

f) Declaracdo que a empresa dentro prazoestipulado efetuard a entrega dos produtos apés a
solicitacdo e no local determinado pela administragéo.

11.2. - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.3. - Afalsidade das declarac@es tratadas neste item sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12. - Qualificacdo Técnica

12.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

12.2. Comprovacéo da capacitacdo tecnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execucgao
do servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT.

12.3. A comprovacdo de vinculacdo do profissional pertencente ao quadro técnico se fara da seguinte
forma:

12.4. Empregado: copia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregados”, onde se identifique
0s campos de admissdo e rescisdo, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de Registro de
Empregados;

12.5. Sécio: copia do Contrato Social ou alteracdo contratual devidamente registrado;

12.6. Diretor: cdpia do Contrato Social ou alteracdo contratual, em se tratando de empresa LTDA, ou
cdpia da ata de eleicdo devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Andnima;

12.7. Responsavel técnico: Contrato de prestacdo de servico, devidamente assinado com
reconhecimento das assinaturas em cartorio, conforme Resolucdo do CONFEA.

12.8. Profissional devidamente contratado para exercer funcdo tipica do objeto do contrato: cépia do
instrumento particular de contrato, devidamente assinado com reconhecimento das assinaturas em
cartorio, conforme Resolucdo CONFEA.

12.9.

13. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
16.1 - A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
16.1.1 Aexisténcia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que

atenda a todas as demais exigéncias do edital. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante
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qualificada como microempresa ou mQ&@gn&e seja constatada a existéncia de alguma

restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5

(cinco) dias uteis, apds a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacdo de justificativa.

16.2 - A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convocagédo
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificagéo, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacao fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizacéo.

16.3 - Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo
complementar:

16.4 - Arelacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a comprovacao de gque estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §882° a 6°
da Lein. 5.764, de 1971,

16.5 - A declaracédo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

16.6 - A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao
do servico;

16.7 - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

16.8 - A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

16.9 - Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa:

16.10 Ata de fundacéo;

16.11 Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

16.12 Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

16.13 Editais de convocagéo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

16.14 Trés registros de presencga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e

16.15 Ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;
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16.16 - A ultima auditoria contébiI-m%g;%qbggnforme dispbe o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo

fiscalizador.

16.17 - A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

16.18 - Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

16.19 - Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

16.20 - Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.
16.21 - Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de
20% para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

16.22 - Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.

16.23 - Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

16.24 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

16.25 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais em plataformas
ou cadastros e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagéao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem

desatualizados.
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16.26 - A ndo observancia do dISDOMQECRQQQJ‘%GnSGJaF desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
16.27 - A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de

certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

16.28 - Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de no maximo, duas horas Uteis, contado da solicitagdo do pregoeiro.

16.29 - A verificacdo dos documentos de habilitacdo somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.
16.30 - Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

16.31 - Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

16.32 Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

16.33 Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
16.34 - Na analise dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro ou a Comissdo de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificagéo.

16.35 - Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao presente edital, observando o prazo disposto.

16.36 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem

anterior.

17 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

17.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento.

17.1.2 - A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacédo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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18 CRITER I OS DE PAGAM E E FETER'D E AGORA COM A FORCA DO POVO
10.1 O pagamento sera realizado mensalmente, mediante a apresentacao de fatura discriminada dos

produtos e a devida comprovacao de regularidade fiscal.

19 PENALIDADES:

19.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracoes:
19.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

19.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

19.1.4 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
19.1.5 nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.6 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
19.1.7 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo ou a execugéo do contrato;

19.1.8 fraudar a licitagédo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

19.1.9 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.10 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

19.1.11 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2 Pela inexecucdo do objeto desta licitacdo, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancdes:

19.2.1 adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para 0 CONTRATANTE;

19.2.2 multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

19.2.3 multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido,
no caso de inexecuc¢do parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze)
dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

19.2.4 multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a

partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.
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19.2.5 suspensdo temporéria de pam!)@gggp&olmpedlmento de contratar a Prefeitura
Municipal de CARACOL-PI, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos;

19.2.6 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, e quanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do, por um periodo minimo de 03(trés) anos e maximo de

06(seis) anos, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 0 CONTRATANTE pelos
prejuizos causados;

19.3 A Sancéo de impedimento de licitar e contratar prevista no item anterior também é aplicavel em
quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa no subitem 19.1 deste Termo de
Referéncia.

19.4 As sancBes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.5, 19.2.6 e 19.2.7 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa.

19.5 O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

19.6 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, o débito sera encaminhado para inscrigdo em divida ativa.

19.7 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA.

19.8 A autoridade competente, na aplicacdo das sangOes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
0 principio da proporcionalidade.

19.9  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20 DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO

20.1 O contratos e/ou notas de empenho oriundos da contratacdo serdao acompanhados e fiscalizados por
fiscal de contrato (ou Comissdo) nomeado, o qual fiscalizara(do) a execucdo do objeto, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a aquisi¢do, observando-se o exato cumprimento
de todas as clausulas e condigdes contratuais, determinando quando necessario, a regularizagdo de falhas
observadas, cabendo ao referido servidor (ou Comissao) o “ATESTO” das respectivas Notas Fiscais.
20.2  Afiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou



Prefeitura Municipal

CARACOL

vicios redibitorios, e, na ocorréncia m%gmgpoqoesponsabmdade da Administracdo ou de
Seus agentes e prepostos.

20.3 O Fiscal representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos

observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

21  DASUBCONTRATACAO
21.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

22 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

22.1 Oferecer todas as condigdes e informag6es necessarias para que a CONTRATADA possa fornecer
0s produtos e executar os servicos dentro das especificacdes exigidas neste termo de referéncia.

22.2  Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

22.3 Encaminhar a Nota de Empenho paraa CONTRATADA.

22.4  Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
proporcionando todas as condigfes para que a mesma possa cumprir suas obrigagdes, dentro dos prazos
estabelecidos.

22.5 Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente

designada para tanto.

22.6  Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorréncia de eventuais falhas no curso de execucgéo
do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referéncia e na lei vigente.
22.7 Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de
referéncia.

22.8  Nos casos em que for admitida em contrato a subcontratacdo, a Contratante devera ser informada
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis sobre a intencdo de contratacdo de sub operadores pela Contratada,

condicionando-se a contratagdo a anuéncia expressa da Contratante.

23 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
23.1 Fornecer o objeto contratado conforme especificagdes, validades e pregos propostos na

licitagdo, e nas quantidades e modelos solicitados pela Administracao.



Prefeitura Municipal

CARACOL

O FUTURO E AGORA COM A FORCA DO POVO

23.2 Entregar 0 objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condicGes, sem

indicios de avarias ou violacao.
23.3 Responsabilizar-se por todo e qualquer 6nus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive
frete.

23.4 Aceitar os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela
Administracdo, conforme previsto no art. 125, da Lei n° 14.133/2021.

23.5 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus
empregados no cumprimento das obrigac@es contraidas nesta licitagéo.

23.6  Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica.
23.7 Encaminhar copia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrénica e Certiddes de
Regularidade Fiscal e Trabalhista;

23.8 Ressarcir 0s eventuais prejuizos causados a PMC e/ou a terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidades cometidas na execucao das obrigacdes assumidas; e

23.9 Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo
numero de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual 0 CONTRATANTE possa reportar-se
quanto a fiel execucdo do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente
contato com os responsaveis pela fiscalizacao e gestdo do contrato.

23.10 Manter, durante a vigéncia contratual, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacéo exigidas na
licitacdo.

23.11 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, qualquer mudanca de enderego,
e-mail ou telefone.

23.12 Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias Uteis, a partir da ciéncia do interessado, para as situacdes
Ccujos prazos ndo se encontram expressamente previstos no termo de referéncia.

23.13 Garantir a execucao do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste

termo referéncia, quando couber.

CARACOL-PI, 15 de agosto de 2025.

LUIZ BRUNO SILVA FRAGA
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ANEXO I
CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente CONCORRENCIA, na Forma Eletronica n°
0XX/2025 acatando todas as estipula¢es consignadas no respectivo edital e seus anexos.
IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDERECO e TELEFONE: AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA:

PRECO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Devera ser cotado, precgo unitario e total por item, de acordo com o Termo de Referéncia. PROPOSTA.:
R$ (Por extenso)

CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatdrio que rege a presente licitacao.

PRAZO DE GARANTIA (SE HOUVER)

A garantia devera ser da seguinte forma: para todos os itens de no minimo____, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE.

LOCAL EPRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Termo de Referéncia, deste Edital.

Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigacOes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, assim como despesas
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

No minimo 120 dias, contados a partir da data da sesséo publica do Pregédo.
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LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSICAO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATE DECISAO.
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ANEXO Il
TERMO DE CONTRATO

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITA(;AO

CONTRATO ADMINISTRATIVO NP X X X XX XXX X X

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N? XXXXXXXXXXXXX CONCORRENCIA
ELETRONICA N? XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXNA FORMA ABAIXO. FUNDAMENTACAO
LEGAL: LEI N.° 14.133/21. XXXXXXXXXXXXX
Torna-se publico que o Municipio CARACOL-PI, inscrito no CNPJ N° XXXXXXX, com
endereco funcional XXXXXXX, CARACOL-PI -Pl, realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA , na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133/2021, e demais
legislacBes aplicaveis e ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.
, heste ato representado pelo Prefeito Municipal, doravante denominada de CONTRATANTE, e
a empresa XXX XXXXXXXXXX, situada na
),9,.9,9,9.9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.0,0,0.0.¢
doravante denominada de CONTRATADA, tém entre si celebrado o presente contrato,
decorrente de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°
),9,9,9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.0.0,9.0.0.0.¢ CONCORRENCIA
ELETRONICA N°
XXXXXXXXXXXXXX, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcricdo, na parte em que com este ndo conflitar, conforme autorizacdo do processo de
CONCORRENCIA ELETRONICA, regulado pelos preceitos de direito publico, especialmente
pela Lei n.° 14.133/21 e alteracdes posteriores, aplicando-se Ihe, supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e disposi¢Oes de direito privado, bem como mediante as seguintes

clausulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e 1I)
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1.1.0 objeto do presente instrumento € a ¢ ntratacdo de servicos de engenharia

,nas condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:

ITEM ESPECIFICAC UNI QUAN VALOR VALO
AO UNITARIO R
TOTAL

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global por LOTE.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

21.0 prazo de vigéncia da contratacdo € de ... contados
do(a)

, ha forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias

cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestao e de execucao, assim como 0S prazos
e condigOes de concluséo, entrega, observacédo e recebimento do objeto constam no Termo de

Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se

definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado.
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7.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de caiculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.2. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(éo), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.3.Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.5. O reajuste seré realizado por apostilamento.

7.6.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQC)ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sdo obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,

forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
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8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o orgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas
a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
8.12. meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.
8.12.1. A Administracdo tera o prazo de 20(vinte) dias , a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 20(vinte) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo

para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93,82° da Lei n® 14.133, de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informac6es necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato.

8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condic¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.17. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou

adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigag0es constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
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9.2. Atender as determinacdes que serd imediato, conforme solicitacdo da Prefeitura, ficando a
contratada condicionada a iniciar os servigos imediatamente apos a formalizacdo do contrato e a
solicitacdo formal de inicio das atividades.

9.3. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servico para representa-lo
na execucdo do contrato.

9.3.1. A indicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11);

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecgdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o

Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano

causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.8. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo
ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de a¢Bes de contingéncia cabiveis.
9.9. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor

do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.10. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do

contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:
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federais e a Divida Ativa da Uniao; §L5 CoHida8s que co?nprovem a regularidade perante a Fazenda

Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS
— CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo- lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucéo do empreendimento.

9.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

9.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

9.18. Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem

como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
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fiscal do contrato, com a |nd|cagao dos emprega 0S quce preencheram as referidas vagas (art. 116,

paraqgrafo Unico);

9.22. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.25. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.

9.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.29. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas

especificacdes do objeto.

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado

relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.
9.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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de atuacdo previstas no Termo de m&@kde
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9.35. Obter junto aos orgaos competentes, con orme 0 caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacgdo e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.37. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.42.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.42.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o

Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.42.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacdo de material para usos futuros.

9.42.2.2  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.42.2.3  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.2.4  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

9.42.3 Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da


https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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de
contratagdo em aterros de residuosmgkota fora”, encostas, corpos d agua,
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lotes vagos e areas protegidas por 11, bem como em areas nao licenciadas.

9.42.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
0s residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.43.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,

devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA

n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,

de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta

de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacao de pregos 0s custos correspondentes.

9.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecBes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacoes.

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no

projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos


http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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federais, estaduais e municipais e Mhubhcos para a obtencéo de licencas
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e regularizacdo dos servigos e athidades Conatutaas (léx.. Plabite- se, Licenca Ambiental de

Operacéo etc.).
10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUQAO (art. 92, Xl e XIII)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°

14.133, de 2021, em valor correspondente a 1% (um por cento) do valor inicial/total/anual do

contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

10.3. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:
10.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

10.4.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.4.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 10.4, observada a legislacdo que rege a matéria.

10.6. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

10.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,

e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

10.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros quando da contratacao
utilizados.

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de .......... (.
...................................................................................................................................... ) dias Uteis,

contados da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
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de
10.10. O Contratante executaMkta na legislacéo que rege a matéria.

10.10.1.  Oemitente da garantia%ngFfaD&§GﬁﬁéocnﬂoArft°r%fal}T5‘agveré ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, 8 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.10.2.  Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia

da apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

10.11. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacéo

para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

10.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAC@ES E SANC@ES ADMINISTRATIVAS

(art. 92, X1V)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao

funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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11.2. Seréo aplicadas ao coth@Lragoes acima descritas as seguintes
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Sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que
n&o se justificar a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “t”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°
14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratoria de 15% (quinze por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 20 ( vinte) dias;

(2) moratdria de 15% (quinze por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 05 dias autoriza a Administragdo a promover a extin¢cdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.

137 da Lei n. 14.133, de 2021. (3)Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a
“h” do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucao total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, a
multa seréd de 10% a 30% do valor do Contrato.

(5) Parainfracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30% do valor
do Contrato.

(6) Para infracdes descritas na alinea “d”” do subitem 12.1, a multa serd de 1 % a 25% do valor
do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 10 % a 30% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

11.3. A aplicacdo das sancGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacgdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

11.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente

com a multa (art. 156,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
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87° da Lei n®14.133, de 2021). cmc@L

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa'sera 5351taa°mcfef3§§ do Interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacgdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°
14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 20 ( vinte) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e

paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e

contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n° 14.133, de
2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em

outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como

atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos

autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com

poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
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de coligacdo ou controle, de fato odeo observados, em todos 0s casos,

o0 contraditorio, a ampla defesa e a0 TFféDzitAoﬁﬁeciaH@Fa “anaiise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢6es por ela aplicadas,

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os debitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora
contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21,

bem como amigavelmente,

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.
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c) 12.4. O contrato pode ser extlpM(@hrlgagoes nele estipuladas, ou antes

do prazo nele fixado, por algum dos Mefives” 5?3\?(30%3 0 artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem

como amigavelmente,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara

a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.42.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, seré precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. IndenizacBes e multas.

12.6. A extin¢do do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipGtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, V1II)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo

discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

Ill. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V.Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
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na Lei n® 14.133, de 2021, e demm%ls e, subsidiariamente, segundo as

disposicdes contidas na Lei n° 8. 078,'de 01886 “Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein®14.133, de 2021.

15.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratac6es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como

no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8% 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c
art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

0 SRS PSSSPR Fica eleito o Foro da
Justica Federal em ......, Secdo JudiCiaria de .........ccccceevvevveviciccecce e para dirimir os litigios
que decorrerem

da execucéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme
art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].
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AABRAMAAA
ANEXO IV

DECLARACOES UNIFICADAS

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatorio instaurado
pela Prefeitura do Municipio de CARACOL-PI, que:

a) N&o fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Pablico, em qualquer de
suas esferas.
b) Estamos cientes e concordamos com as condic¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio.

) N&o empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo Federal.

d) N&o possuimos empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto

nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 11l do art. 5° da Constituicdo Federal.

e) Nao possuimos pessoas em nosso quadro societario (contrato social, estatuto social),
impedidas de contratar com o Municipio de CARACOL-PI - PI, nos termos do artigo 14 da Lei
14.133/21.

f) Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Q) Estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto
na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. SIM () NAO ().

............................. , e de de 2025.
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL - CARACOL - PI.

LOCAL: CARACOL - PI
O presente conjunto de especificacdes e descri¢des tem por objetivo principal mostrar as

caracteristicas, como também o respectivo acabamento dos servi¢os que serdo executados no

REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL - CARACOL - PI.

1. DISPOSICOES GERAIS

11. EXECUCAO DA OBRA

A execugdo ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds processo
licitatorio, que devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste memorial ¢ do contrato de
prestacao de servico que sera celebrado entre a Empreiteira e o contratante. Para a execugdo dos
servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do Responsavel
Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de obra,

licengas e alvaras.

1.2. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1.2.1. NORMAS GERAIS

Estas especificagcdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensao e interpretacao dos
Projetos de Arquitetura, Memoria de Célculo e Planilha Or¢camentdria, fornecidos, e os demais
Projetos Complementares.

Caso existam duvidas de interpretacao sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura,
elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenagdo de Engenharia da prefeitura
municipal, que dara sua anuéncia aprovativa ou nao.
Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como
de projeto, tanto pela prefeitura como pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela
Coordenacdo de Engenharia, que podera exigir informagdes complementares, testes ou analise
para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.
Sao obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministériodo

Trabalho e Emprego.
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» Visitar previamente edificacdo, a fim de verificar as suas condi¢des atuais e avalia-la.

» Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

* Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

= Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao contratante, que, por sua vez, comunicard os fatos ao Setor de
Engenharia, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

» Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certidoes, Licengas, evitando
interrupgodes por embargos.

= Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo que por ventura
venham a ocorrer nela.

* Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

» Providenciar a colocagao das placas exigidas pela Prefeitura Municipal e CREA local.

= Apresentar, ao final da obra, toda a documentagao prevista no Contrato da Obra.

» Para a execugdo da obra, objeto destas especificacdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que
se fizer necessario para o bom andamento e execugao de todos 0s servigos previstos.

1.2.2. FISCALIZACAO

A Fiscalizagdao dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for
determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos € como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo
que todas as comunicag¢des dirigidas pelo contratante ao preposto da Empresa executora terdo
eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado
seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar
registrado no CREA local ou CAU, como Responsavel Técnico pela Obra que sera reformada.

Podera a Fiscalizagdao paralisar a execug¢dao dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
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da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade
daEmpreiteira perante a legislacdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagcdes, orcamentos, cronogramas ¢ demais
elementos técnicos pertinentes a edificagdo, que tenham sido aprovados pela Coordenacdo de
Engenharia.

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria
e ferramentas necessdrias a execucao dos servigos provisorios tais como: barracao, andaimes,
tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc.

1.2.3. MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios,os padroes
da ABNT referentes aos materiais ja& normalizados, a mao de obra e execugdo de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscaliza¢do exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execu¢do das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente,
serdo de total responsabilidade da empreiteira.

2. SERVICOS INICIAIS

Para o inicio das atividades, sera realizada a instalacdo de placa de obra em lona com
impressao digital nas dimensdes aproximadas de 1,50 x 2,00m, com estrutura metalica e
escoramento adequado, conforme especificagdes técnicas vigentes. Além disso sera realizado a
capina e limpeza.

Na etapa de demoligdes, os servicos contemplam a remog¢dao e demoli¢do manual, sem
reaproveitamento, de diversos elementos construtivos como, alvenaria de blocos furados, concreto
simples, e esquadrias. Além disso serdo realizadas as remocdes de cercas e calgamentos para
reutiliza¢do nos locais especificados.

Todas as agdes seguirdo os critérios de seguranca e cuidados necessarios para nao
comprometer as estruturas adjacentes. As demolicdes manuais visam garantir maior controle nos
trabalhos, permitindo intervengdes pontuais e direcionadas conforme exigéncias de projeto e

cronograma de execugao.
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3. ESTRUTURAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PARALELEPIPEDOS

Os servigos terdo inicio com a execucao de escavagdes manuais destinadas a preparacdo das
fundagdes e vigas baldrame, incluindo a abertura para posicionamento de féormas. Em seguida,
sera realizada a concretagem das estruturas com concreto armado, conforme resisténcia
especificada, visando atender as exigéncias de edificagcdes habitacionais multifamiliares. As etapas
de vedagao ocorrerdo com a elevagado de alvenaria em blocos ceramicos vazados, obedecendo ao
padrdo técnico estabelecido para edificagdes publicas e residenciais.

Também estd prevista a execucgdo de vergas e contravergas moldadas in loco em concreto com
espessuras especificas, garantindo a resisténcia e estabilidade dos vaos. Em areas especificadas,
sera aplicado contrapiso aderido com argamassa, garantindo o nivelamento adequado da base. Os
servigos incluem ainda a aplicacdo de impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica em
duas demaos e a utilizag¢ao de aditivo impermeabilizante liquido isento de cloretos para argamassas
e concretos sem armadura, com o objetivo de aumentar a durabilidade das estruturas. Por fim, sera
executado a calgada com piso de concreto, seu respectivo aterro e alvenaria de contorno.

4. INSTALACOES ELETRICAS

As luminarias devem ser de LED, de boa qualidade, fornecidas e instaladas. Os interruptores
serdo de uma ou duas secdes, silenciosos, com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensao
nominal conforme a rede elétrica local, placa em poliestireno, marca Pial, Lorezetti ou similar.
Tomadas deverdo ser de uma ou mais se¢des, de boa qualidade e de acordo com o padrdo 2p + T.
Eletrodutos deverdo ser de boa qualidade, fixados corretamente, sendo flexiveis em forro
forro/parede. Cabos de cobre deverao ser de boa qualidade, anti-chama e fixados de maneira

adequada.

5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdes de esgoto sanitdrio serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. Estas instalagoes
deverao ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva,
assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e qualidade de primeira
linha, descartando-se quaisquer produtos que nao atendam as normas pertinentes da ABNT e do
Inmetro. Deve-se seguir rigorosamente o projeto.

A instalagdo de agua fria deve seguir a ABNT NBR 5626, que estabelece diretrizes para o
dimensionamento, execucdo e manuten¢do do sistema, garantindo eficiéncia e qualidade na
distribuigao.
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Serdo realizadas as instalagdes de lougas, metais, acessorios e sanitarias nos ambientes
definidos em projeto, observando os critérios técnicos de montagem e fixacdo. Todos os
elementos serdao aplicados de forma adequada, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas
hidraulicos e o uso eficiente dos espacos. Os servigos seguirdo rigorosamente as especificagoes e

orientacdes do projeto executivo, assegurando a qualidade e a durabilidade das instalacdes.

6. PINTURAS
6.1. NORMAS GERAIS

Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia. Todas as
superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas,
com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas. Os trabalhos de pintura
serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que nao puderem ser evitados deverdo ser
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscaliza¢dao do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacdo. So6 serdo utilizadas tintas de
primeira linha de fabricacao. As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de

fabrica, intactas.

6.2. PINTURA ACRILICA

As areas internas e externas de paredes receberdo duas demaos de tinta acrilica PVA de boa

qualidade, até que possuam um cobrimento uniforme.

6.3. EMASSAMENTO E LIXAMENTO:

As paredes deverdo ser lixadas e emassadas com material de qualidade, proporcionando um

bom acabamento a estrutura.

7. REVESTIMENTOS
7.1 CONSIDERACOES GERAIS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer

correcdo nesse sentido sera feita antes da aplicacdo do revestimento, como também fornecer e
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aplica-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetonico. Considerando revestir todas as paredes. Os revestimentos em geral serdo sempre
executados por profissionais com pericia reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar
parametros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os
planos de concordancia perfeitamente delineados. A preparacdo da mistura de argamassa para
revestimento serd sempre executada com particular cuidado, especialmente quanto as superficies
das paredes que deverdo estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e
abundantemente molhadas, antes do inicio dos trabalhos

Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagdo do
chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos
revestimentos recém concluidos. Na finalizacao de todos os servicos de revestimento, remover-
se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto no chao, nos vidros como em outros locais da
intervencao.

7.2 ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO - EMBOCO

A aplicacdo da argamassa de revestimento serd iniciada apds a retirada do revestimento
existente e limpeza da superficie. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o
agregado miudo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento
comum) no trago 1: 2: 8, além da agua Necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na propor¢ao de 1: 10, ou seja, uma
parte de cimento para dez partes de argamassa ja "curtida". A composi¢do da argamassa sera
constituida por areia fina, cal hidratada e cimento, no trago 1:2:8, medido em volume, utilizando
lata de 18 litros como padrao de referéncia. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida
das necessidades dos servigos a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio
do endurecimento antes de seu emprego. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas
e meia, a partir do primeiro contato do cimento com a dgua. Sera rejeitada e inutilizada toda a
argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a
amassa la. A espessura maxima do embogo serd de 25 mm, para as paredes internas. O seu
acabamento deverd ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondula¢do ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. Serd permitida a utilizagdo de argamassa industrial (pré-preparada), em sacos de 20 a
50 Kg, marca Votorantim, Quartzolit, Poty ou similar, com especial atencdo as recomendagdes

do fabricante, quanto a aplicagdo e dosagem do produto.
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7.3 CAMADA REGULARIZADORA DO CONTRA PISO:

Apobs o cumprimento dos servigos preliminares, serd executado o reparo do contra piso em
concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa , e que sofrerd cura por 7 (sete) dias
ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizacdo do contra piso, em argamassa de

cimento e areia média, com espessura minima e = 2 cm, no trago de 1: 4.

7.4 REVESTIMENTO CERAMICO:

Nas areas indicadas no projeto arquitetonico serd executado piso ceramico com dimensdes
nominais especificadas, material uniforme de fundo em tons claros, faces e arestas lisas, cor a ser
escolhida pela Fiscalizagdo do contratante, assentado sobre camada regularizadora com
argamassa industrializada. As juntas entre ceramicas terdo gabarito de 3 a 5 mm (no maximo),
com espagadores de PVC, e serdo rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou
similar, na mesma cor do piso ceramico.

8. COBERTURA

Os servigos de cobertura compreenderdao a execug¢ao completa das estruturas e elementos
necessarios para a formacao dos telhados com telha ceramica e estrutura de madeira, conforme as
caracteristicas e dimensdes estabelecidas em projeto. Além disso sera realizada a retirada e
recolocacdo de telha cerAmica nos telhados existentes. Todo o processo serd conduzido com
aten¢do a seguranca, ao alinhamento e ao correto posicionamento das partes que compdem o
conjunto da cobertura.

9. ESQUADRIAS

As portas de ferro deverdo ser instaladas e verificadas para garantir que estejam em perfeitas
condi¢des de uso, seguranca e alinhamento. A verificacdo visa assegurar que todas as pecas
estejam devidamente ajustadas e funcionais.

A instalagdo das janelas serd realizada garantindo sua fixacao adequada e perfeitas condi¢des
de uso. Deverao ser verificados o alinhamento, a vedacao e a integridade dos caixilhos. Todas as
esquadrias receberao pintura adequada conforme especificagao.

10. FORRO

Serd executado forro em PVC nos ambientes previamente especificados em projeto,
garantindo acabamento adequado, boa resisténcia a umidade e facilidade de manutencdo. A
instalagdo sera realizada de forma alinhada e nivelada, respeitando as dimensoes e caracteristicas
de cada espago, assegurando um resultado estético uniforme e funcional conforme as diretrizes

técnicas estabelecidas.
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11. SERVICOS FINAIS

Ao término da execucdo dos servicos, sera realizada a limpeza final da obra, abrangendo a
remocao de residuos solidos, restos de materiais, embalagens, poeiras e demais impurezas
resultantes das atividades construtivas. Essa etapa € essencial para garantir a entrega do ambiente
em condi¢des adequadas de uso, sem obstrugdes ou sujeiras que comprometam a apresentacao dos
€spagos.

A limpeza serd feita de forma criteriosa em todas as areas internas e externas da obra, com
atencao especial as superficies acabadas, como pisos, revestimentos, esquadrias, vidros, portas,
bancadas e demais elementos construtivos. Serao utilizados materiais e produtos apropriados, de

forma a ndo causar danos aos acabamentos e respeitando as recomendacdes dos fabricantes.

Caracol - Pi, 13 de Agosto de 2025.

Ivanildo Fre as de Oliveira
En elro Civil

RM{ 1005891234

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil

Aprovo projeto basico;

PREFEITO (A) MUNICIPAL DE CARACOL - PI
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Obra

REFORMA E AMPLIAGAO DO MATADOURO MUNICIPAL - CARACOL - Pl

CNPJ: 06.553.622/0001-23

Bancos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

SINAPI - 06/2025 - Piaui

SBC - 08/2025 - Piaui
ORSE - 05/2025 -

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 04/2025 - Minas
Gerais

EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos

EMOP - 07/2025 - Rio de
Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa
1 SERVICOS INICIAIS 100,00%
8.514,56
2 MOVIMENTAGAO DE TERRAS 100,00%
238,15
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PARALELEPIPEDOS 100,00%
183.545,08
4 CERCAS 100,00%
29.715,14
5 COBERTURA 100,00%
5.801,99
6 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00%
8.109,69
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00%
21.144,61
8 FORRO 100,00%
1.699,67
9 REVESTIMENTOS 100,00%
7.833,76
10 ESQUADRIAS 100,00%
21.161,17
11 PINTURAS 100,00%
22.302,97
12 SERVICOS FINAIS 100,00%
857,15

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

'de Oliveira

Ivanildo Brejta
Enj ro Civil

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil

PRAGA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI
| secretariadeobrascaracol@gmail.com

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
8.514,56
100,00%
238,15

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

45.886,27 45.886,27 45.886,27 45.886,27

50,00% 50,00%
14.857,57 14.857,57

50,00% 50,00%

2.901,00 2.901,00

100,00%

8.109,69

25,00% 25,00% 50,00%

5.286,15 5.286,15 10.572,31

25,00% 25,00% 50,00%

424,92 424,92 849,84

50,00% 50,00%

3.916,88 3.916,88

100,00%

21.161,17

100,00%

22.302,97

100,00%

857,15

17,57% 21,37% 23,57% 37,49%

54.638,98 66.454,91 73.272,78 116.557,26

17,57% 38,95% 62,51% 100,0%

54.638,98 121.093,89 194.366,67 310.923,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL - PI

REFORMA E AMPLIAGAO DO MATADOURO MUNICIPAL

COMPOSIGAO DO BDI

DESCRICAO PERCENTUAIS(%)
1. LUCRO 7,40

2. ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00

3. DESPESAS FINANCEIRAS 1,23

4. ISSQN 2,00

5. PIS 0,65

6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO)

7. COFINS 3,00

8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS 2,07

BDI = (1+X)(1+Y)(1+2Z) -1
(1-1

Onde:

o X = Taxa da somatoria das despesas indiretas, exceto
tributos e despesas financeiras;

» YV = Taxa representativa das despesas financeiras;

e 7 = Taxa representativa do lucro;

» | = Taxa representativa da incidéncia de tributos.

X(%)= 6,07
Y(%)= 1,23
Z(%)= 7,40
(%)= 5,65

Aplicando na férmula acima, temos:

BDI(%)= 22,12

Caracol, 13 de Agosto de 2025

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais

REFORMA E AMPLIAGAO DO MATADOURO MUNICIPAL - CARACOL - PI SINAPI - 06/2025 - Piaui  22,12% Néao Desonerado:
SBC - 08/2025 - Piaui Horista: 113,33%
ORSE - 05/2025 - Sergipe Mensalista: 71,12%

SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 04/2025 - Minas
Gerais

EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos

EMOP - 07/2025 - Rio de

Janeiro
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICOS INICIAIS 1 8.514,56 8.514,56 2,74 %
1.1 11397 ORSE Placa de obra em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive un 1 750,00 915,90 915,90 0,29 %
estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021
1.2 73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m? 110 6,51 7,95 874,50 0,28 %
1.3 EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO UN 2 363,16 443,49 886,98 0,29 %
04.014.0095- CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
0 CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS GOS SOCIAIS ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
1.4 REMOGCAO DA CERCA 1 4.006,13 4.006,13 1,29 %
1.4.1 ED-48439 SETOP REMOGCAO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE m? 175,4 18,71 22,84 4.006,13 1,29 %
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
1.5 DEMOLIGAO DE CALGADA 1 93,18 93,18 0,03 %
1.5.1 104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM m? 0,378 201,87 246,52 93,18 0,03 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.6 DEMOLICAO DE ALVENARIA 1 62,81 62,81 0,02 %
1.6.1 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 0,897 57,35 70,03 62,81 0,02 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.7 REMOGAO DE PORTAS E JANELAS 1 114,16 114,16 0,04 %
7.4 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 6,93 9,64 11,77 81,56 0,03 %
AF_09/2023
1.7.2 022762 SBC REMOCAO DE JANELA QQ TIPO EM ACO/FERRO S/REAPROVEITAMENTO m? 1,2 22,25 27,17 32,60 0,01 %
1.8 REMOGAO DE PARALELEPIPEDO 1 1.560,90 1.560,90 0,50 %
1.8.1 022923 SBC REMOCAO MANUAL DE PISO PARALELEPIPEDO C/ REAPROVEITAMENTO m? 110 11,62 14,19 1.560,90 0,50 %
2 MOVIMENTAGAO DE TERRAS 1 238,15 238,15 0,08 %
2.1 C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO m? 1,75 111,44 136,09 238,15 0,08 %
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PARALELEPIPEDOS 1 183.545,08 183.545,08 59,03 %
3.1 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 12,24 94,31 115,17 1.409,68 0,45 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
3.2 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 6,702 103,80 126,76 849,54 0,27 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
3.3 95952 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE m? 19,558 2.350,46 2.870,38 56.138,89 18,06 %

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

3.4 89168 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE m? 475,53 102,24 124,85 59.369,92 19,09 %
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

3.5 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 38,6 146,51 178,91 6.905,92 222 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

3.6 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 2,4233 969,87 1.184,40 2.870,15 0,92 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

3.7 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m2 963,66 7,59 9,26 8.923,49 2,87 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

3.8 87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 568,54 44,84 54,75 31.127,56 10,01 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

3.9 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* M 8,4 60,53 73,91 620,84 0,20 %
CM. AF_03/2024

3.10 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. M 8,4 65,83 80,39 675,27 0,22 %
AF_03/2024

3.1 87737 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m? 24,515 50,27 61,38 1.504,73 0,48 %

MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

3.12 00000123  SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E L 36 11,19 13,66 49,17 0,02 %
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

3.13 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 107,5 49,78 60,79 6.534,92 2,10 %
DEMAOS. AF_09/2023

3.14 PARALELEPIPEDOS 1 6.565,00 6.565,00 2,11%

3.14.1 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS (MATERIAL m2 100 53,76 65,65 6.565,00 2,11 %

REAPROVEITADO), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

4 CERCAS 1 29.715,14 29.715,14 9,56 %

4.1 C0741 SEINFRA RECOLOCAGAO DE CERCA DE MADEIRA m? 182 133,70 163,27 29.715,14 9,56 %

5 COBERTURA 1 5.801,99 5.801,99 1,87 %

5.1 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, m? 30,97548 40,14 49,01 1.518,10 0,49 %
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

52 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m? 30,97548 69,44 84,80 2.626,72 0,84 %

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5.3 100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM m? 75,493728 16,63 20,30 1.532,52 0,49 %
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
5.4 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA M 43 23,74 28,99 124,65 0,04 %

TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
6 INSTALAGOES ELETRICAS 1 8.109,69 8.109,69 2,61 %
6.1 12971 ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - un 6 77,19 94,26 565,56 0,18 %
Rev01_11/2021
6.2 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, M 250 3,15 3,84 960,00 0,31 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023
6.3 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 250 4,63 5,65 1.412,50 0,45 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / Pl
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

6.4 104473 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, UN 5 171,30 209,19 1.045,95 0,34 %
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
6.5 104475 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADADE USO  UN 10 148,58 181,44 1.814,40 0,58 %
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

6.6 00002688  SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 250 2,72 3,32 830,00 0,27 %
6.7 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 27,74 33,87 812,88 0,26 %
6.8 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 22,81 27,85 668,40 0,21 %
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 21.144,61 21.144,61 6,80 %
71 AGUA FRIA 1 3.017,02 3.017,02 0,97 %
7.4 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 5 136,98 167,27 836,35 0,27 %

TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
712 91785 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE M 30 44,38 54,19 1.625,70 0,52 %
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.

AF_10/2015

713 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 24 18,64 22,76 546,24 0,18 %
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

714 103953 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, UN 1 7,15 8,73 8,73 0,00 %

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

7.2 ESGOTO 1 11.599,59 11.599,59 3,73 %

7.21 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, un 1 74,07 90,45 90,45 0,03 %
mictérios, ralos sifonados, etc...)

722 1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de un 2 111,39 136,02 272,04 0,09 %
cozinha,maquinas de lavar, etc...)

7.23 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) pt 1 101,60 124,07 124,07 0,04 %

724 91792 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE M 24 75,58 92,29 2.214,96 0,71 %

TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
725 91793 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE M 24 96,63 118,00 2.832,00 0,91 %
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015
726 91795 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, M 18 71,01 86,71 1.560,78 0,50 %
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.

AF_10/2015
727 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- UN 1 167,63 204,70 204,70 0,07 %
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020
728 4429 ORSE Caixa de inspegéo 0,30 x 0,30 x 0,40m un 1 160,14 195,56 195,56 0,06 %
729 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1 18,71 22,84 22,84 0,01 %

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.2.10 C4162 SEINFRA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M UN 1 3.342,77 4.082,19 4.082,19 1,31 %

7.3 LOUGAS E METAIS 1 6.528,00 6.528,00 2,10 %

7.3.1 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 1 502,83 614,05 614,05 0,20 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

7.3.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 45,64 55,73 55,73 0,02 %
AF_01/2020

7.33 2050 ORSE Chuveiro plastico sem registro un 1 31,05 37,91 37,91 0,01 %

7.3.4 2048 ORSE Registro de presséo 1/2" em PVC un 1 27,79 33,93 33,93 0,01 %

7.3.5 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 1 264,68 323,22 323,22 0,10 %

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

7.3.6 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m? 5,1 558,97 682,61 3.481,31 1,12 %

7.3.7 00037591  SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UN 7 20,27 24,75 173,25 0,06 %
MINIMA 70 KG, BRANCO

7.3.8 00001744  SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X 34 UN 2 124,20 151,67 303,34 0,10 %
X12*CM

7.3.9 2064 ORSE Assentamento de cuba inox em bancada de marmore, inclusive fornecimento e un 2 477,34 582,92 1.165,84 0,37 %

assentamento de engate, sifdo, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da
cuba inox. Rev 02

7.3.10 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA UN 2 138,97 169,71 339,42 0,11 %
DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
8 FORRO 1 1.699,67 1.699,67 0,55 %
8.1 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m? 22,16 62,81 76,70 1.699,67 0,55 %
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
9 REVESTIMENTOS 1 7.833,76 7.833,76 2,52 %
9.1 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m2 24,376 68,63 83,81 2.042,95 0,66 %

DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
9.2 87269 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 71,0094 66,78 81,55 5.790,81 1,86 %
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

10 ESQUADRIAS 1 21.161,17 21.161,17 6,81 %

10.1 C1958 SEINFRA PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E m? 11,76 395,60 483,10 5.681,25 1,83 %
FERRAGENS

10.2 111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m? 8,4 855,83 1.045,13 8.779,09 2,82 %

10.3 15.03.34 EMBASA PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, m? 2,1 405,69 495,42 1.040,38 0,33 %
LIXAMENTO EPINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE

10.4 111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM m? 0,96 951,30 1.161,72 1.115,25 0,36 %

10.5 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS m? 6,6 311,13 379,95 2.507,67 0,81 %

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / Pl
| secretariadeobrascaracol@gmail.com



10.6

10.7

11
111

11.2

11.3

11.4

11.5

12
121

98689

101965

88489

88495

88485

73924/001

102491

9537

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

PINTURAS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m?

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA m?
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m?
METALICA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 m?

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

SERVICOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

de Oliveira

Ivanildo frefta,
En, ro Civil

44

75

568,54
568,54
568,54

60
21,145

1
170,07

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
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123,70

149,90

12,53
10,87

4,25
35,16

20,66

4,13

151,06
183,05

22.302,97
15,30

13,27

519
42,93
25,22

857,15
5,04

664,66
1.372,87

22.302,97
8.698,66

7.544,52
2.950,72
2.575,80

533,27

857,15
857,15

0,21 %
0,44 %

717 %
2,80 %

2,43 %
0,95 %
0,83 %
0,17 %

0,28 %
0,28 %

254.629,89
56.294,05
310.923,94



Item

1.2
Local

1.4
141

Local

1.5
1.5.1

Local

1.6
1.6.1

Local

1.7

(Al

Local

1.7.2
Local

1.8
1.8.1
Local

2.1
Local

Local

32

Local

3.3

Local

Local

Codigo Banco

11397 ORSE

73822/001 SINAPI

MOP
04.014.0095-
0

ED-48439 SETOP

104789 SINAPI
97622 SINAPI
97644 SINAPI

022762 SBC

022923 SBC

C0330 SEINFRA
96523 SINAPI
96527 SINAPI
95952 SINAPI
89168 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Obra
REFORMA E AMPLIAGAO DO MATADOURO MUNICIPAL - CARACOL - PI

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS INICIAIS

Placa de obra em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive
estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS
Descrigdo

CAPINA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS GOS SOCIAIS ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

REMOGAO DA CERCA

REMOGAO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

Descrigao

REMOGAO

DEMOLICAO DE CALGADA

DEMOLIGCAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigdo

DEMOLIGAO DE CALGADA

DEMOLICAO DE ALVENARIA

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigao

ABERTURA DE PORTA

ABERTURA DE JANELA

REMOGAO DE PORTAS E JANELAS

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Descrigao

REMOGAO

REMOCAO DE JANELA QQ TIPO EM ACO/FERRO S/REAPROVEITAMENTO
Descrigdo

JANELA ANTIGA ADMINISTRAGAO

REMOGAO DE PARALELEPIPEDO

REMOCAO MANUAL DE PISO PARALELEPIPEDO C/ REAPROVEITAMENTO
Descrigdo

REMOGAO COM REAPROVEITAMENTO E REASSENTAMENTO EM NOVAS
AREAS

MOVIMENTACAO DE TERRAS

ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
Descrigao

ATERRO DE PISOS E CALCADAS

ESTRUTURAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PARALELEPIPEDOS
ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
Descrigdo

FUNDAGAO AMPLIAGAO DE AMBIENTES

FUNDAGAO DO MURO

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
Descrigao

BALDRAME DOS NOVOS AMBIENTES

BALDRAME MURO

BALDRAME RAMPA

FUNDAGAO DOS PILARES DA RAMPA

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
Descrigao

FUNDAGAO DE AMBIENTES NOVOS

FUNDAGAO DO MURO

BALDRAME AMBIENTES NOVOS

BALDRAME MURO

PILARES DE AMBIENTES NOVOS

PILARES DO MURO

VIGAS SUPERIORES DE AMBIENTES NOVOS

VIGAS SUPERIORES DO MURO

FUNDAGAO (CONTENGAO DE RAMPA DO CURRAL)

BALDRAME (CONTENGAO DE RAMPA DO CURRAL)

PILAR (CONTENGAO DE RAMPA DO CURRAL

CINTA DE AMARRAGAO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Descrigao

ALVENARIA PARA NOVOS AMBIENTES

ALVENARIA PARA O MURO

ALVENARIA PARA FECHAMENTO DE PORTAS REMOVIDAS E
COMPLEMENTOS DE VAO (m?)

ABERTURAS (m?)

B.D.l
22,12%

Bancos

SINAPI - 06/2025 - Piaui
SBC - 08/2025 - Piaui
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 04/2025 - Minas
Gerais

EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos

EMOP - 07/2025 - Rio de
Janeiro

Und Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI
1 8.514,56

un 1 750,00 915,90

m? 110 6,51 7,95
Férmula
110

UN 2

363,16 443,49

1 4.006,13
m? 1754 18,71 22,84

Férmula
(33,40+4,50+4,50+10,80+10,80+23,70)*2,00
1 93,18
m? 0,378 201,87 246,52

Férmula
(10,80*0,50)*0,07
1 62,81
m? 0,897 57,35 70,03

Férmula
(0,80*2,10*0,15)+(1,00*2,10*0,15)
2,00%1,10*0,15
1 114,16
m?2 6,93 9,64 11,77

Férmula

(1,50*2,10)+(1,00*2,10)+(0,80*2,10)
m?2 1,2

Férmula

1,20*1,00

22,25 27,17

1 1.560,90
m? 110 11,62 14,19
Férmula
110,00

1 238,15
m? 1,75 111,44 136,09
Férmula
25,00%0,07
1 183.545,08
m? 12,24 94,31 115,17

Férmula
(0,60*0,60*1,00)*6
(0,40%0,40*1,00)*63

m? 6,702 103,80 126,76
Férmula
0,20*0,15*25,00
0,20%0,15*190,00
0,20*0,15*6,60
(0,30*0,30*0,30)*2

m? 19,558

2.350,46 2.870,38

Férmula
(0,60%0,60*0,60)*6
(0,40*0,40*0,40)*63
0,20*0,15*25,00
0,20%0,15*190
(0,15*0,30*3,50)*6
((0,20%0,20*2,00)*2)+((0,10*0,15*2,00)*61)
0,15*0,30*25,00
0,15%0,20%190,00
(0,30%0,30*0,30)*2
0,20%0,15*6,60
(0,20*0,20*1,20)*2
0,20%0,20*6,60

m? 475,53

102,24 124,85

Férmula

25,00"4,00

190,00*2,00
((1,50*2,10)+(1,00*2,10)+(0,80*2,10))+(1,20*1,00)

11,76+8,40-0,96-6,60
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Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Total

8.514,56
915,90

874,50
Quantidade
110,0000000
886,98

4.006,13
4.006,13

Quantidade
175,4000000
93,18

93,18

Quantidade
0,3780000
62,81

62,81

Quantidade
0,5670000
0,3300000

114,16
81,56

Quantidade
6,9300000
32,60
Quantidade
1,2000000
1.560,90
1.560,90
Quantidade
110,0000000

238,15
238,15
Quantidade
1,7500000
183.545,08
1.409,68

Quantidade
2,1600000
10,0800000
849,54

Quantidade
0,7500000
5,7000000
0,1980000
0,0540000

56.138,89

Quantidade
-1,2960000
4,0320000
0,7500000
5,7000000
0,9450000
1,9900000
1,1250000
5,7000000
0,0540000
0,1980000
0,0960000
0,2640000
59.369,92

Quantidade
100,0000000
380,0000000

8,1300000

-12,6000000

Peso (%)

2,74 %
0,29 %
0,28 %

0,29 %

1,29 %
1,29 %

0,03 %
0,03 %

0,02 %
0,02 %

0,04 %
0,03 %

0,01 %

0,50 %

0,50 %

0,08 %

0,08 %

59,03 %
0,45 %

0,27 %

18,06 %

19,09 %
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3.6

Local

3.7

Local

3.8

Local

3.9

Local

3.10

3.1

Local

3.12

3.13

Local

3.14

3.14.1

Local

41

Local

Local

52

53

Local

5.4

Local

Local

6.2

6.3

6.4

Local

6.5

Local

6.6

103335

94990

87893

87794

93197

105023

87737

00000123

98557

101169

C0741

94201

92541

100330

94221

12971

91924

91926

104473

104475

00002688

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Descrigdo

ALVENARIA DE CONTORNO DA RAMPA

ALVENARIA DE CONTORNO DA CALGADA (ALTURA DA PROPRIA
ALVENARIA)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Descrigao

CALGADA

PISO DE AMBIENTES INTERNO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Descrigao

AMBIENTES NOVOS (INTERNO E EXTERNO)

MURO (INTERNO E EXTERNO)

PAREDES DE FECHAMENTO DE VAOS

ESQUADRIAS

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
Descrigao

ALVENARIA PARA NOVOS AMBIENTES

APENAS FACE EXTERNA DO MURO

PAREDES DE FECHAMENTO DE VAOS

ESQUADRIAS

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024

Descrigdo

CONTRAVERGA(20% DO VAO PARA CADA LADO DA JANELA)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
Descricao

CONTRAPISO

REPAROS EM CALCADA

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

Descrigdo

IMPERMEABILIZAGAO DE BALDRAME

PARALELEPIPEDOS

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS (MATERIAL
REAPROVEITADO), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

Descrigdo

PARALELEPIPEDO COM MATERIAL REAPROVEITADO (RAMPA E PISO)
CERCAS

RECOLOCACAO DE CERCA DE MADEIRA

Descrigdo

CERCA NOVA

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Descricao

TELHADO NOVO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Descrigdo

REPAROS EM TELHADO EXISTENTE

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descrigao

CUMEEIRA

INSTALAGOES ELETRICAS

Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar -
Rev01_11/2021

Descrigdo

SALA DE APOIO

ADMINISTRAGAO

VESTIARIOS E BANHEIRO(1 CADA)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022

Descrigdo

NOVOS AMBIENTES

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Descrigao

NOVOS AMBIENTES

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

Férmula
6,60%1,00
(4,10+6,80+13,80+7,30)

m? 2,4233

Férmula

((7,30°0,60)+((13,80+7,30)*0,60)+(3,50*0,50))*0,07

(12,90+5,88+3,38)*0,05
m? 963,66

Férmula
(25,00*4,00)*2
(190,00*2,00)*2

146,51

969,87

7,59

178,91

1.184,40

9,26

(((1,50*2,10)+(1,00*2,10)+(0,80*2,10))+(1,20*1,00))*2

11,76+8,40-0,96-6,60
m? 568,54

Férmula
(25,00*4,00)*2
(190,00*2,00)

44,84

54,75

(((1,50*2,10)+(1,00*2,10)+(0,80*2,10))+(1,20*1,00))*2

11,76+8,40+0,96+6,60

M 8,4
Férmula
2,80*3
M 8,4
m? 24,515
Férmula
12,90+5,88+3,38
4,71*0,50
L 3,6
m? 107,5
Férmula

(0,20*215,00)+((0,15*215,00)*2)

1

m?2 100
Férmula
100,00
1
m? 182
Férmula
91,00*2,00
1
m?2 30,97548
Férmula
(4,30%6,90)*1,044
m?2 30,97548
m? 75,493728
Férmula
(10,48*6,90)*1,044
M 43
Férmula
4,30
1
un 6
Férmula
2
1
3
M 250
M 250
UN 5
Férmula
5
UN 10
Férmula
10
M 250
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60,53

65,83

50,27

11,19

49,78

53,76

133,70

40,14

69,44

16,63

23,74

77,19

3,15

4,63

171,30

148,58

2,72

73,91

80,39

61,38

13,66

60,79

6.565,00
65,65

29.715,14
163,27

5.801,99

49,01

84,80

20,30

28,99

8.109,69

94,26

3,84

5,65

209,19

181,44

3,32

6.905,92

Quantidade
6,6000000
32,0000000

2.870,15

Quantidade
1,3153000
1,1080000

8.923,49

Quantidade
200,0000000
760,0000000

16,2600000

-12,6000000
31.127,56

Quantidade
200,0000000
380,0000000

16,2600000

-27,7200000
620,84

Quantidade
8,4000000
675,27

1.504,73

Quantidade
22,1600000
2,3550000
49,17

6.534,92

Quantidade
107,5000000
6.565,00
6.565,00

Quantidade
100,0000000
29.715,14
29.715,14
Quantidade
182,0000000
5.801,99
1.518,10

Quantidade
30,9754800
2.626,72

1.5632,52

Quantidade
75,4937280
124,65

Quantidade
4,3000000
8.109,69
565,56

Quantidade
2,0000000
1,0000000
3,0000000

960,00

1.412,50

1.045,95

Quantidade

5,0000000
1.814,40

Quantidade
10,0000000
830,00

222 %

0,92 %

2,87 %

10,01 %

0,20 %

0,22 %

0,48 %

0,02 %

2,10 %

2,11 %
2,11 %

9,56 %
9,56 %

1,87 %

0,49 %

0,84 %

0,49 %

0,04 %

2,61 %

0,18 %

0,31 %

0,45 %

0,34 %

0,58 %

0,27 %
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Local
722
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727
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7.35
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Local
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739

7.3.10

Local

9.2
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88264
88247
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91785

89403

103953

1679

1678

1683

91792

91793

91795

98102

4429
104327

C4162

86888

100849

10759

00037591

00001744

2064

86910

96116

87257

87269

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

ORSE
ORSE
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

AGUA FRIA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Descrigdo

CHUVEIRO

PIAS

LAVATORIO

VASO SANITARIO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

ESGOTO

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios,
mictdrios, ralos sifonados, etc...)

Descrigao

LAVATORIO

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de
cozinha,maquinas de lavar, etc...)

Descrigao

PIAS NOVAS

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)
Descrigdo

VASO NOVO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

Caixa de inspegao 0,30 x 0,30 x 0,40m

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M

LOUGAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

Chuveiro plastico sem registro

Registro de pressao 1/2" em PVC

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

Descrigao

SALA DE ESQUARTEJAMENTO

AUMENTO DE BANCADA EXISTENTE

SALA DE APOIO(2 BANCADAS)

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO

CUBA ACO INOX (AlSI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X 34
X 12*CM

Assentamento de cuba inox em bancada de marmore, inclusive fornecimento e
assentamento de engate, siféo, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da
cuba inox. Rev 02

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
Descrigdo

FORRO

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Descrigdo

NOVOS AMBIENTES

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Descricao

SALA DE APOIO, BWC MASC

COMPLETAR REVESTIMENTO NAS DEMAIS PAREDES

ESQUADRIAS

H 24
H 24
1
1
UN 5
Férmula
1
2
1
1
M 30
M 24
UN 1
1
un 1
Férmula
1
un 2
Férmula
2
pt 1
Férmula
1
24
M 24
M 18
UN 1
un 1
UN 1
UN 1
1
UN 1
UN 1
un 1
un 1
UN 1
m? 5,1
Férmula
1,60%0,60
1,25%0,60
(0,60*2,10)+(0,60*3,55)
UN 7
UN 2
un 2
UN 2
1
m? 22,16
Férmula
(12,90+5,88+3,38)
1
m?2 24,376
Férmula
(12,90+5,88+3,38)*1,10
m? 71,0094
Férmula

((14,40+7,70)"2,40)*1,10
((22,98+15,40)%0,30)*1,10
1
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27,74
22,81

136,98

44,38

18,64

7,15

74,07

111,39

101,60

75,58

96,63

71,01

167,63

160,14
18,71

3.342,77

502,83

45,64

31,05
27,79
264,68

558,97

20,27
124,20

477,34

138,97

62,81

68,63

66,78

33,87
27,85
21.144,61
3.017,02
167,27

54,19

22,76

8,73

11.599,59
90,45

136,02

124,07

92,29

118,00

86,71

204,70

195,56
22,84

4.082,19
6.528,00
614,05
55,73
37,91

33,93
323,22

682,61

24,75
151,67

582,92

169,71

1.699,67
76,70

7.833,76

83,81

81,55

21.161,17

812,88
668,40
21.144,61
3.017,02
836,35

Quantidade
1,0000000
2,0000000
1,0000000
1,0000000

1.625,70

546,24

8,73

11.599,59
90,45

Quantidade
1,0000000
272,04

Quantidade
2,0000000
124,07
Quantidade
1,0000000
2.214,96

2.832,00

1.560,78

204,70

195,56
22,84

4.082,19
6.528,00
614,05

55,73

37,91
33,93
323,22

3.481,31
Quantidade
0,9600000
0,7500000
3,3900000
173,25

303,34

1.165,84

339,42

1.699,67
1.699,67

Quantidade
22,1600000
7.833,76
2.042,95

Quantidade
24,3760000
5.790,81

Quantidade
58,3440000
12,6654000

21.161,17

0,26 %
0,21 %
6,80 %
0,97 %
0,27 %

0,52 %

0,18 %

0,00 %

3,73 %
0,03 %

0,09 %

0,04 %

0,71 %

0,91 %

0,50 %

0,07 %

0,06 %
0,01 %

1,31 %
2,10 %
0,20 %
0,02 %
0,01 %

0,01 %
0,10 %

1,12 %

0,06 %
0,10 %

0,37 %

0,11 %

0,55 %
0,55 %

2,52 %

0,66 %

1,86 %

6,81 %



10.1

Local

10.2
Local

10.3

Local

10.4
Local

10.5

Local

10.6

Local

10.7

Local

11

111

Local

11.2

113

11.4

Local

115

Local

12

12.1
Local

C1958

111632

15.03.34

111650

94570

98689

101965

88489

88495

88485

73924/001

102491

9537

SEINFRA

SBC

EMBASA

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E m? 11,76 395,60 483,10
FERRAGENS

Descrigao Formula

PORTA DE ENTRADA (MURO) 1,20*2,10

P9 (1,00*2,10)*2

P2 (0,80*2,10)*3

PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES m? 84 855,83 1.045,13
Descrigdo Formula

PORTAO DE ENTRADA 4,00%2,10

PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, m? 21 405,69 495,42
LIXAMENTO EPINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE

Descrigdo Formula

PORTA DE ACESSO (TRIPARIA) 1,00*2,10

JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM m? 0,96 951,30 1.161,72
Descrigao Formula

BANHEIROS E VESTIAROS (0,40*0,60)*4

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS m? 6,6 311,13 379,95
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM

GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2024

Descrigao Formula

JANELAS (2,00*1,10)*3

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,4 123,70 151,06
Descrigao Formula

P2 (0,80)*3

P9 (1,002

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 75 149,90 183,05
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Descrigdo Formula

SALAS 2,053

BANHEIROS E VESTIARIOS 0,45*3

PINTURAS 1 22.302,97
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 568,54 12,53 15,30
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Descrigdo Formula

NOVOS AMBIENTES SEM REVESTIMENTO(PINTURA INTERNA E ((25,00)*4,00)*2

MURO (APENAS FACE EXTERNA) (190,00*2,00)

ABERTURAS
FECHAMENTO DE VAOS DE ESQUADRIAS REMOVIDAS

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA

DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

DEMAO. AF_04/2023

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA
Descrigao
ESQUADRIAS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
Descrigao

CALCADA NO ENTORNO

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Descrigao

LIMPEZA DE AMBIENTES INTERNOS

11,76+8,40+0,96+6,60
(((1,50*2,10)+(1,00*2,10)+(0,80*2,10))+(1,20*1,00))*2
2

m 568,54 10,87 13,27
m? 568,54 4,25 5,19
m?2 60 35,16 42,93
Férmula
60,00
m?2 21,145 20,66 25,22
Férmula
((7,30*0,60)+((13,80+7,30)*0,60)+(3,50*0,50)+(4,71*0,50))
1 857,15
m? 170,07 4,13 5,04
Férmula
170,07
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil
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5.681,25

Quantidade
2,5200000
4,2000000
5,0400000

8.779,09

Quantidade

8,4000000
1.040,38

Quantidade
2,1000000
1.115,25
Quantidade
0,9600000
2.507,67

Quantidade
6,6000000
664,66

Quantidade
2,4000000
2,0000000

1.372,87

Quantidade
6,1500000
1,3500000

22.302,97
8.698,66

Quantidade
200,0000000
380,0000000

-27,7200000

16,2600000

7.544,52

2.950,72
2.575,80

Quantidade
60,0000000
533,27

Quantidade
21,1450000
857,15
857,15
Quantidade
170,0700000

1,83 %

2,82 %

0,33 %

0,36 %

0,81 %

0,21 %

0,44 %

717 %
2,80 %

2,43 %
0,95 %

0,83 %

0,17 %

0,28 %
0,28 %

254.629,89
56.294,05
310.923,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DO MATADOURO MUNICIPAL - CARACOL - Pl SINAPI - 06/2025 - Piaui 22,12% Nao Desonerado:
SBC - 08/2025 - Piaui Horista: 113,33%
ORSE - 05/2025 - Sergipe Mensalista: 71,12%
SEINFRA - 028 - Ceara
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
EMBASA - 06/2025 -
sem_encargos
EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro
Planilha Orcamentaria Analitica
1 SERVICOS INICIAIS 8.514,56
1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11397 ORSE Placa de obra em lona com impressao digital 1,50 x 2,00m, inclusive Mobilizaggo / Instalagoes un 1,0000000 750,00 750,00
estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 Provisdrias / Desmobilizagao
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 12325 ORSE Placa em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em Servigos un 1,0000000 750,00 750,00
metalon 20x20cm, inclusive escoramento
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 12325 ORSE Placa em lona com impressé&o digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em Servigos un 1,0000000 750,00 750,00
metalon 20x20cm, inclusive escoramento
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 165,90 Valor com BDI => 915,90
Quant. => 1,00 Preco Total => 915,90
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS  SERP - SERVICOS m? 1,0000000 6,51 6,51
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 0,0000000 21,711 6,51
Auxiliar
MO sem LS => 2,13 LS => 242 MOcomlLS=> 4,55
Valor do BDI 1,44 7,95
=>
Quant. => 110,00 _ Preco Total => 874,50
1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigédo 04.014.0095-0 EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 4 UN 1,0000000 363,16 363,16
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS GOS SOCIAIS ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
Insumo 01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO ClI VIL, INCLUSIVE Mao de Obra H 0,6000000 3,0000000 21,30 13,16
ENCARGOS SOCIAIS
Insumo 10962 EMOP ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 Material UN 1,0000000 0,0000000 350,00 350,00
CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
MO sem LS => 6,16 LS => 7,00 MOcomlLS=> 13,16
Valor do BDI 80,33 443,49
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 886,98
1.4 REMOGAO DA CERCA 4.006,13
1.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ED-48439 SETOP REMOGAO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE ~ ED- m? 1,0000000 18,71 18,71
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
G Cédigo Banco Servigos Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Composicéo ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2444444 hora 31,2200 7,6316
Composicao ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4888889 hora 22,6600 11,0782
(G)Total: 18,7098
MO sem LS => 0,00 LS => 13,92 MO comLS => 13,92
Valor do BDI => 4,13 Valor com BDI => 22,84
Quant. => 175,40 Preco Total => 4.006,13
1.5 DEMOLIGAO DE CALGADA 93,18
1.5.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 104789 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS m? 1,0000000 201,87 201,87
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 7,7265000 0,0000000 21,71 167,74
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2462000 0,0000000 27,39 34,13
Auxiliar
MO sem LS => 67,06 LS => 76,02 MO comLS => 143,08
Valor do BDI 44,65 246,52
=>
Quant. => 0,378 _ Preco Total => 93,18
1.6 DEMOLIGAO DE ALVENARIA 62,81
1.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SERP - SERVICOS m* 1,0000000 57,35 57,35
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3541000 0,0000000 27,39 9,69
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1957000 0,0000000 21,71 47,66
Auxiliar
MO sem LS => 19,05 LS => 21,60 MO comLS=> 40,65
Valor do BDI 12,68 70,03
=
Quant. => 0,897  Preco Total => 62,81
17 REMOGAO DE PORTAS E JANELAS 114,16
171 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS m? 1,0000000 9,64 9,64
AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3075000 0,0000000 21,71 6,67
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1087000 0,0000000 27,39 2,97
Auxiliar
MO sem LS => 3,23 LS => 368 MOcomlLS=> 6,91
Valor do BDI 2,13 11,77
=>
Quant. => 6,93 Preco Total => 81,56
1.7.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 022762 SBC REMOCAO DE JANELA QQ TIPO EM ACO/FERRO S/REAPROVEITAMENTO DEMOLICOES m? 1,0000000 22,25 22,25
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 0,4000000 0,0000000 17,00 6,80
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 1,0500000 0,0000000 14,72 15,45
MO sem LS => 10,42 LS => 11,83 MO comlLS => 22,25
Valor do BDI 4,92 27,17
=>
Quant. => 1,20 _Preco Total => 32,60
1.8 REMOGAO DE PARALELEPIPEDO 1.560,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

1.8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 022923 SBC REMOCAO MANUAL DE PISO PARALELEPIPEDO C/ REAPROVEITAMENTO DEMOLICOES m? 1,0000000 11,62 11,62
Insumo 099600 SBC CALCETEIRO Mao de Obra H 0,2540000 0,0000000 17,00 4,31
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mé&o de Obra H 0,4970000 0,0000000 14,72 7,31

MO sem LS => 5,44 LS => 6,18 MO comLS => 11,62

Valor do BDI 2,57 14,19
=

Quant. => 110,00  Preco Total => 1.560,90

2 MOVIMENTAGAO DE TERRAS 238,15

21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao C0330 SEINFRA  ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO 0 m? 1,0000000 111,44 111,44
Insumo 10111 SEINFRA  AREIA VERMELHA Material m? 1,1000000 0,0000000 70,00 77,00
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 1,7000000 0,0000000 20,26 34,44

MO sem LS => 16,14 LS => 18,30 MO comLS => 34,44

Valor do BDI 24,65 136,09
=>

Quant. => 1,75 Preco Total => 238,15

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO, ALVENARIA E PARALELEPIPEDOS 183.545,08

3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 94,31 94,31

(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9660000 0,0000000 27,39 26,45
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,1260000 0,0000000 21,71 67,86
Auxiliar
MO sem LS => 31,62 LS => 35,85 MO comLS=> 67,47
Valor do BDI 20,86 115,17
=
Quant. => 12,24 Preco Total => 1.409,68

3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composicao 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m* 1,0000000 103,80 103,80

(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,5150000 0,0000000 21,711 76,31
Auxiliar

Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0040000 0,0000000 27,39 27,49
Auxiliar

MO sem LS => 34,76 LS => 39,40 MOcomLS=> 74,16

Valor do BDI 22,96 126,76

=

Quant. => 6,702 Preco Total => 849,54

33 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composicéo 95952 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDACOES E m* 1,0000000 2.350,46 2.350,46

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL ESTRUTURAS

MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
Composicéo 95945 SINAPI ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 0,6200000 0,0000000 16,03 9,93
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  ESTRUTURAS

AF_11/2020
Composicéo 103673 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 0,0000000 41,54 41,54
Auxiliar CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ESTRUTURAS
Composicao 92764 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 3,8500000 0,0000000 8,99 34,61
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composicao 95944 SINAPI ARMACAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 0,5100000 0,0000000 19,89 10,14
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  ESTRUTURAS

AF_11/2020
Composicao 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 0,0000000 13,98 13,98
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composicéo 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAGOES E m? 1,8700000 0,0000000 131,62 246,12
Auxiliar GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS

RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicéo 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAGOES E m? 0,5700000 0,0000000 209,77 119,56
Auxiliar GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS

RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicéo 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. FUES - FUNDACOES E KG 0,2300000 0,0000000 19,75 4,54
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
Composicao 92763 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 10,5300000 0,0000000 9,30 97,92
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composicao 96533 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDAGCOES E m? 0,3300000 0,0000000 100,87 33,28
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. ESTRUTURAS

AF_01/2024
Composicao 92759 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 7,1300000 0,0000000 14,04 100,10
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ~ ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composicao 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGOES E m? 0,8400000 0,0000000 149,22 125,34
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composicao 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 16,4900000 0,0000000 11,06 182,37
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composicao 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO FUES - FUNDAGOES E m? 1,6100000 0,0000000 42,07 67,73
Auxiliar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 ESTRUTURAS

UTILIZACOES. AF_09/2020
Composicao 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGCOES E m? 2,7400000 0,0000000 64,54 176,83
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
Composicao 92765 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 0,4300000 0,0000000 10,23 4,39
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composicao 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO FUES - FUNDAGOES E m? 0,4700000 0,0000000 72,17 33,91
Auxiliar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 ESTRUTURAS

UTILIZACOES. AF_09/2020
Composicao 92766 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 0,8200000 0,0000000 10,11 8,29
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composigao 92768 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGCOES E KG 0,8300000 0,0000000 13,52 11,22
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composicéo 92770 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDACOES E KG 10,7800000 0,0000000 11,92 128,49
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composicao 92760 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 5,8300000 0,0000000 13,22 77,07
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ~ ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composicao 92761 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGCOES E KG 0,0900000 0,0000000 12,41 1,11
Auxiliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ~ ESTRUTURAS

AF_06/2022
Composicao 92769 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGCOES E KG 8,4700000 0,0000000 12,71 107,65
Auxiliar ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ESTRUTURAS
Composicéo 101982 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 FUES - FUNDACOES E m? 0,2100000 0,0000000 228,86 48,06
Auxiliar LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESTRUTURAS

PLASTIFICADA, 8 UTILIZAGOES. AF_11/2020
Composicéo 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.  FUES - FUNDAGOES E KG 0,1600000 0,0000000 17,76 2,84
Auxiliar AF_01/2024 ESTRUTURAS
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Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA Material M3 1,1030000 0,0000000 601,49 663,44
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS => 184,02 LS => 208,56 MO com LS => 392,58
Valor do BDI 519,92 2.870,38
=
Quant. => 19,558  Preco Total => 56.138,89
3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 89168 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 102,24 102,24
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Composicao 87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,2334000 0,0000000 104,00 24,27
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Composicéo 87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,3168000 0,0000000 98,02 31,05
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Composicao 87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,2470000 0,0000000 115,562 28,53
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Composicéo 87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 0,2028000 0,0000000 90,72 18,39
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
MO sem LS => 22,38 LS => 25,37 MO comLS => 47,75
Valor do BDI 22,61 124,85
=
Quant. => 475,53 Preco Total => 59.369,92
3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 146,51 146,51
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3200000 0,0000000 27,39 63,54
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1600000 0,0000000 21,711 25,18
Auxiliar
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0183000 0,0000000 754,00 13,79
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 56,6200000 0,0000000 0,71 40,20
FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 0,0000000 44,82 0,86
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 0,0000000 3,66 2,94
="*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
MO sem LS => 32,26 LS => 36,57 MO comLS=> 68,83
Valor do BDI 32,40 178,91
=
Quant. => 38,60  Preco Total => 6.905,92
3.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m* 1,0000000 969,87 969,87
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0417000 0,0000000 21,71 66,03
Auxiliar
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4149000 0,0000000 27,39 38,75
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6268000 0,0000000 26,97 43,87
Auxiliar
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 1,2315000 0,0000000 641,65 790,19
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 0,0000000 10,75 0,22
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 0,0000000 5,10 15,93
BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 0,0000000 3,52 8,80
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 0,0000000 20,34 6,08
MO sem LS => 93,30 LS => 105,74 MO com LS => 199,04
Valor do BDI 214,53 1.184,40
=
Quant. => 2,4233 _ Prego Total => 2.870,15
3.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 7,59 7,59
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1394000 0,0000000 27,39 3,81
Auxiliar
Composicao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0037000 0,0000000 752,33 2778
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0465000 0,0000000 21,711 1,00
Auxiliar
MO sem LS => 1,96 LS => 224  MOcomlLS=> 4,20
Valor do BDI 1,67 9,26
=>
Quant. => 963,66 Preco Total => 8.923 .49
3.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 87794 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 44,84 44,84
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 0,0000000 21,711 8,87
Auxiliar
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0293000 0,0000000 754,00 22,09
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4090000 0,0000000 27,39 11,20
Auxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M2 0,1581000 0,0000000 16,96 2,68
="*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 9,19 LS => 10,43 MO comlLS => 19,62
Valor do BDI 9,91 54,75
=>
Quant. => 568,54 Preco Total => 31.127,56
3.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 60,53 60,53

CM. AF_03/2024

ESTRUTURAS
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Composicao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGCOES E KG 0,7900000 0,0000000 10,00 7,90
Auxiliar ESTRUTURAS
Composicéo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25  FUES - FUNDAGOES E m? 0,0760000 0,0000000 142,24 10,81
Auxiliar MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3350000 0,0000000 27,39 9,17
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1680000 0,0000000 21,71 3,64
Auxiliar
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 0,0430000 0,0000000 641,65 27,59
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 0,0000000 10,75 0,10
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 6,0000000 0,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 6,95 LS => 7,88 MOcomlLS=> 14,83
Valor do BDI 13,38 73,91
=
Quant. => 8,40  Preco Total => 620,84
3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. FUES - FUNDACOES E M 1,0000000 65,83 65,83
AF_03/2024 ESTRUTURAS
Composicao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25  FUES - FUNDAGOES E m? 0,1040000 0,0000000 142,24 14,79
Auxiliar MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 0,0320000 0,0000000 641,65 20,53
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF_05/2021
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5010000 0,0000000 27,39 13,72
Auxiliar
Composicao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAGCOES E KG 0,7900000 0,0000000 10,00 7,90
Auxiliar ESTRUTURAS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2510000 0,0000000 21,71 544
Auxiliar
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 6,0000000 0,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2030000 0,0000000 10,05 2,04
REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0090000 0,0000000 10,75 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 9,11 LS => 10,33 MO comLS => 19,44
Valor do BDI 14,56 80,39
=>
Quant. => 8,40 _ Preco Total => 675,27
3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 87737 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISO - PISOS m? 1,0000000 50,27 50,27
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
Composicao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0310000 0,0000000 822,07 25,48
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5290000 0,0000000 27,39 14,48
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2650000 0,0000000 21,711 5,75
Auxiliar
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 0,2100000 0,0000000 19,34 4,06
CIMENTICIOS
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 0,0000000 1,00 0,50
MO sem LS => 9,45 LS => 10,73 MO comLS => 20,18
Valor do BDI 11,11 61,38
=>
Quant. => 24,515 Preco Total => 1.504,73
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 1,0000000 11,19 11,19
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI 13,66
=>
Quant. => 3,60 _Preco Total => 49,17
3.13 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 49,78 49,78
DEMAOS. AF_09/2023 PROTECOES DIVERSAS
Composicéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0969000 0,0000000 22,63 2,19
Auxiliar
Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4299000 0,0000000 27,39 11,77
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 1,5000000 0,0000000 23,88 35,82
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
MO sem LS => 4,90 LS => 557 MOcomlLS=> 10,47
Valor do BDI 11,01 60,79
=
Quant. => 107,50  Preco Total => 6.534,92
3.14 PARALELEPIPEDOS 6.565,00
3.14.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS (MATERIAL PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 53,76 53,76
REAPROVEITADO), REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0204000 0,0000000 681,15 13,89
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0031000 0,0000000 163,04 0,50
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicao 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1309000 0,0000000 66,88 8,75
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 0,0000000 27,19 10,93
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 0,0000000 21,711 8,72
Auxiliar
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,  Material M2 0,1140000 0,0000000 96,24 10,97
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 8,73 LS => 991  MOcomlLS=> 18,64
Valor do BDI 11,89 65,65
=
Quant. => 100,00 Preco Total => 6.565,00
4 CERCAS 29.715,14
4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao C0741 SEINFRA  RECOLOCAGAO DE CERCA DE MADEIRA 0 m? 1,0000000 133,70 133,70
Insumo 12543 SEINFRA ~ SERVENTE Mé&o de Obra H 1,1000000 0,0000000 20,26 22,28
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Mao de Obra H 2,3000000 0,0000000 26,86 61,77
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Insumo 11695 SEINFRA  PORCA SEXTAVADA 5/16' Material UN 8,0000000 0,0000000 0,36 2,88
Insumo 11592 SEINFRA  PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X2" Material UN 8,0000000 0,0000000 0,55 4,40
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m? 0,0150000 0,0000000 119,58 1,79
Insumo 10146 SEINFRA  ASFALTO MODIFICADO Material KG 1,1000000 0,0000000 4,69 5,15
Insumo 10280 SEINFRA  BRITA Material m? 0,0200000 0,0000000 100,50 2,01
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 1,5000000 0,0000000 21,10 31,65
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 2,5000000 0,0000000 0,71 1,77
MO sem LS => 54,23 LS => 61,47 MO comLS => 115,70
Valor do BDI 29,57 163,27
=>
Quant. => 182,00 _ Preco Total => 29.715,14
5 COBERTURA 5.801,99
5.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 40,14 40,14
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1330000 0,0000000 26,71 3,55
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3990000 0,0000000 21,71 8,66
Auxiliar
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0516000 0,0000000 27,73 1,43
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0372000 0,0000000 28,94 1,07
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MiL 0,0275000 0,0000000 925,00 25,43
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 5,00 LS => 567 MO comLS=> 10,67
Valor do BDI 8,87 49,01
=>
Quant. => 30,97548  Preco Total => 1.518,10
5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA  COBE - COBERTURA m? 1,0000000 69,44 69,44
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0571000 0,0000000 27,73 1,58
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 0,0000000 26,97 10,78
Auxiliar
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4020000 0,0000000 22,20 8,92
Auxiliar
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0412000 0,0000000 28,94 1,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 0,0000000 22,53 1,57
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 0,0000000 20,50 0,61
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 2,5730000 0,0000000 1,90 4,88
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 2,3360000 0,0000000 10,00 23,36
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,7350000 0,0000000 21,15 15,54
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0500000 0,0000000 20,32 1,01
MO sem LS => 7,82 LS => 8,87 MOcomLS=> 16,69
Valor do BDI 15,36 84,80
=
Quant. => 30,97548  Preco Total => 2.626,72
53 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 100330 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM COBE - COBERTURA m? 1,0000000 16,63 16,63
ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0103000 0,0000000 27,73 0,28
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0074000 0,0000000 28,94 0,221
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1830000 0,0000000 26,71 4,88
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2850000 0,0000000 21,71 6,18
Auxiliar
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MiL 0,0055000 0,0000000 925,00 5,08
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 3,94 LS => 4,47 MOcomlLS=> 8,41
Valor do BDI 3,67 20,30
=
Quant. => 75,493728  Preco Total => 1.532,52
5.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA COBE - COBERTURA M 1,0000000 23,74 23,74
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0063000 0,0000000 28,94 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 0,0000000 21,711 4,53
Auxiliar
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0087000 0,0000000 27,73 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,0117000 0,0000000 619,50 724
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1640000 0,0000000 26,71 4,38
Auxiliar
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 0,0000000 2,39 717
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 3,76 LS => 427 MOcomlLS=> 8,03
Valor do BDI 5,25 28,99
=>
Quant. => 4,30 _Preco Total => 124,65
6 INSTALAGOES ELETRICAS 8.109,69
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12971 ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Luminarias Internas un 1,0000000 77,19 77,19
Rev01_11/2021
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00002436/SIN
API
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,88 3,88
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 1,0000000 3,74 3,74
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SIN
API
Insumo 13685 ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar Material un 1,0000000 35,90 35,90

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI
| secretariadeobrascaracol@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00002436/SIN
API
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0046000 11,28 0,05
00012892/SIN
API
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0016000 7,00 0,01
Insumo 158 ORSE Almocgo (Participacdo do empregador) Material un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  Material un 0,0004000 20,85 0,00
00012894/SIN
API
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0002000 175,45 0,03
00002711/SIN camara
API
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0090000 4,90 0,04
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait ) Servigos cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0012000 14,00 0,01
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0015000 76,67 0,11
00012893/SIN
API
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0090000 205,00 1,84
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0030000 196,71 0,59
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0001000 34,00 0,00
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0002000 170,60 0,03
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/SIN
API
Insumo 13685 ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar Material un 1,0000000 35,90 35,90
MO sem LS => 15,75 LS => 17,85 MO com LS 33,60
Valor do BDI => 17,07 Valor com BDI => 94,26
Quant. => 6,00 Preco Total => 565,56
6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 3,15 3,15
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 0,0000000 22,81 0,52
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 0,0000000 27,74 0,63
Auxiliar
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 0,0000000 1,59 1,97
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 0,0000000 3,69 0,03
MM X 5M
MO sem LS => 0,39 LS => 046 MO comlLS=> 0,85
Valor do BDI 0,69 3,84
=>
Quant. => 250,00 _ Preco Total => 960,00
6.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 4,63 4,63
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 0,0000000 22,81 0,66
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 0,0000000 27,74 0,80
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 0,0000000 3,69 0,03
MM X 5 M
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 0,0000000 2,53 3,14
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
MO sem LS => 0,50 LS => 057 MO comLS => 1,07
Valor do BDI 1,02 5,65
=
Quant. => 250,00 Preco Total => 1.412,50
6.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 104473 SINAPI COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO, INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 171,30 171,30
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ILUMINAGAO EXTERNA
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E
LAMPADA). AF_11/2022
Composicéo 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 0,0000000 31,59 31,59
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM INEL - INSTALACAO M 2,2171000 0,0000000 8,16 18,09
Auxiliar (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,2429000 0,0000000 8,01 9,95
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composicéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 0,0000000 17,66 17,66
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, INEL - INSTALACAO M 1,4786000 0,0000000 4,63 6,84
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM INEL - INSTALACAO M 1,2429000 0,0000000 10,98 13,64
Auxiliar (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, INEL - INSTALACAO M 10,7114000 0,0000000 3,15 33,74
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,2429000 0,0000000 15,47 19,22
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 0,0000000 15,27 15,27
Auxiliar E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 5,30 5,30
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
MO sem LS => 36,80 LS => 41,71 MO com LS => 78,51
Valor do BDI 37,89 209,19
=
Quant. => 5,00 Preco Total => 1.045,95
6.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composicao 104475 SINAPI COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 148,58 148,58
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ILUMINAGAO EXTERNA
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Composicéo 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM INEL - INSTALAGAO M 0,8850000 0,0000000 10,98 9,71
Auxiliar (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,8850000 0,0000000 15,47 13,69
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 0,0000000 17,66 17,66
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, INEL - INSTALACAO M 10,5310000 0,0000000 4,63 48,75
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 0,0000000 33,22 33,22
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicéo 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM INEL - INSTALACAO M 1,6140000 0,0000000 8,16 13,17
Auxiliar (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 5,30 5,30
Auxiliar OU 4X2). AF_09/2023 SANITARIAS
Composicao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,8850000 0,0000000 8,01 7,08
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
MO sem LS => 29,19 LS => 33,10 MOcomLS=> 62,29
Valor do BDI 32,86 181,44
=>
Quant. => 10,00 _ Preco Total => 1.814,40
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,0000000 2,72 2,72
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI 3,32
=>
Quant. => 250,00 _ Preco Total => 830,00
6.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,74 27,74
Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 0,75 0,75
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 0,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 143 143
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,0000000 2,46 2,46
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 9,88 LS => 11,20 MO comlLS => 21,08
Valor do BDI 6,13 33,87
=>
Quant. => 24,00 Preco Total 812,88
6.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 22,81 22,81
Composicéo 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 0,58 0,58
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,0000000 0,0000000 0,57 0,57
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,0000000 0,0000000 2,46 2,46
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 0,0000000 15,57 15,57
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,86 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,0000000 0,0000000 1,26 1,26
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 7,57 LS => 8,58 MO comlLS => 16,15
Valor do BDI 5,04 27,85
=>
Quant. => 24,00 Preco Total 668,40
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 21.144,61
71 AGUA FRIA 3.017,02
711 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 136,98 136,98
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composicao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 0,0000000 22,96 49,13
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicéo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,1800000 0,0000000 9,28 10,95
Auxiliar OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,1400000 0,0000000 15,47 33,10
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 15,93 15,93
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  SANITARIAS
INSTALAGAO. AF_06/2022
Composicao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,8900000 0,0000000 12,81 11,40
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicéo 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,1400000 0,0000000 7,70 16,47
Auxiliar DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
MO sem LS => 37,92 LS => 42,99 MO comlLS => 80,91
Valor do BDI 30,29 167,27
=>
Quant. => 5,00 _Preco Total => 836,35
71.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 91785 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 44,38 44,38
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM SANITARIAS
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
Composicao 89627 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0031000 0,0000000 19,62 0,06
Auxiliar PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicéo 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,2006000 0,0000000 7,70 1,54
Auxiliar DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 SANITARIAS

MM. AF_09/2023
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Composigao 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0071000 0,0000000 3,78 0,02
Auxiliar PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE SANITARIAS

DIAMETRO. AF_09/2023
Composigao 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0168000 0,0000000 20,01 0,33
Auxiliar 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SANITARIAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
Composigao 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0083000 0,0000000 10,95 0,09
Auxiliar MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composigao 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0017000 0,0000000 11,76 0,01
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,0076000 0,0000000 8,49 0,06
Auxiliar DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SANITARIAS

AF_06/2022
Composigao 89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0135000 0,0000000 6,38 0,08
Auxiliar DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022  SANITARIAS
Composigao 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0135000 0,0000000 4,23 0,05
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 0,7940000 0,0000000 22,96 18,23
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,1280000 0,0000000 5,29 0,67
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89400 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0115000 0,0000000 19,57 0,22
Auxiliar RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SANITARIAS

AF_06/2022
Composigao 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,6522000 0,0000000 6,47 4,21
Auxiliar SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  SANITARIAS

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
Composigao 89622 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0385000 0,0000000 13,79 0,53
Auxiliar PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89532 SINAPI LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0461000 0,0000000 6,97 0,32
Auxiliar PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composigao 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,1694000 0,0000000 15,93 2,69
Auxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  SANITARIAS

INSTALAGAO. AF_06/2022
Composigao 91185 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,0092000 0,0000000 24,20 0,22
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU ~ SANITARIAS

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

Composicéo 89445 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0034000 0,0000000 18,41 0,06
Auxiliar RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SANITARIAS
AF_06/2022
Composicéo 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,3037000 0,0000000 12,81 3,89
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicao 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,0780000 0,0000000 12,10 0,94
Auxiliar DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022  SANITARIAS
Composicéo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,6543000 0,0000000 9,28 6,07
Auxiliar OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,2006000 0,0000000 15,47 3,10
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicao 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0670000 0,0000000 5,29 0,35
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicéo 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0773000 0,0000000 6,92 0,53
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SANITARIAS
Composicao 90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0083000 0,0000000 14,33 0,11
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
MO sem LS => 11,65 LS => 1321 MO comlLS => 24,86
Valor do BDI 9,81 54,19
=>
Quant. => 30,00 Preco Total 0
713 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 18,64 18,64
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022  SANITARIAS
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1891000 0,0000000 21,82 4,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1891000 0,0000000 26,67 5,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0441000 0,0000000 2,15 0,09
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 8,95 9,39
MO sem LS => 3,23 LS => 367 MOcomlLS=> 6,90
Valor do BDI 4,12 22,76
=>
Quant. => 24,00 _Preco Total => 546,24
7.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 103953 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 7,15 7,15

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E  SANITARIAS
INSTALAGAO. AF_06/2022

Composicao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0994000 0,0000000 21,82 2,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0994000 0,0000000 26,67 2,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0095000 0,0000000 79,76 0,75
CM3
Insumo 00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA Material UN 1,0000000 0,0000000 0,95 0,95
AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 0,0000000 70,40 0,57
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0331000 0,0000000 2,15 0,07
MO sem LS => 1,69 LS => 193 MOcomlLs=> 3,62
Valor do BDI 1,58 8,73
=>
Quant. => 1,00 Preco Total => 8,73
7.2 ESGOTO 11.599,59
7.21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, Tubos e Conexoes de PVC Rigido un 1,0000000 74,07 74,07
mictdrios, ralos sifonados, etc...) Soldavel para Esgoto
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0390000 72,41 2,82
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 2,04 6,12
00003516/SIN
API
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,2000000 0,89 0,17
00003767/SIN
API
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0600000 69,74 4,18
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,6500000 19,02 12,36
00002696/SIN
API
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,6500000 3,88 2,52
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,6500000 3,81 2,47
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 4,0000000 5,68 2272
00009835/SIN
API
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 1,84 5,52
00003517/SIN secundario
API
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Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0900000 63,50 5,71
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,6500000 14,58 9,47
00006111/SIN
API
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0390000 72,41 2,82
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 2,04 6,12
00003516/SIN
API
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,2000000 0,89 0,17
00003767/SIN
API
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0600000 69,74 4,18
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,6500000 19,02 12,36
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0029900 11,28 0,03
00012892/SIN
API
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0010400 7,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1323400 14,00 1,85
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002600 20,85 0,00
00012894/SIN
API
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001300 175,45 0,02
00002711/SIN camara
API
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0058500 4,90 0,02
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0058500 12,54 0,07
Insumo 10517 ORSE Exames I issionait Servigos cj 0,0005200 300,00 0,15
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001950 18,58 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0007800 14,00 0,01
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1036750 4,50 0,46
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0001300 36,90 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0010400 76,67 0,07
00012893/SIN
API
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0023400 18,00 0,04
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0058500 205,00 1,19
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000650 37,80 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1323400 5,00 0,66
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0019500 196,71 0,38
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000650 19,57 0,00
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0004550 27,49 0,01
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000650 37,80 0,00
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0007150 29,00 0,02
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0002600 60,00 0,01
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0002600 32,30 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0003900 49,00 0,01
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 4,0000000 5,68 22,72
00009835/SIN
API
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 1,84 5,52
00003517/SIN secundario
API
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0900000 63,50 5,71
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,6500000 14,58 9,47
00006111/SIN
API
MO sem LS => 10,23 LS => 11,60 MO comLS => 21,83
Valor do BDI => 16,38 Valor com BDI => 90,45
Quant. => 1,00 Preco Total => 90,45
7.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de Tubos e Conexdes de PVC Rigido un 1,0000000 111,39 111,39
cozinha,maquinas de lavar, etc...) Soldavel para Esgoto
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0230000 69,74 1,60
Insumo ORSE Estopa Material kg 0,0500000 18,47 0,92
00000013/SIN
API
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0600000 63,50 3,81
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,2000000 0,89 0,17
00003767/SIN
API
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,3000000 3,81 1,14
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,3000000 14,58 4,37
00006111/SIN
API
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,88 1,16
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 3,30 9,90
00003518/SIN
API
Insumo ORSE Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial Material un 1,0000000 6,55 6,55
00007097/SIN
API
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 8,0000000 9,38 75,04
00009838/SIN
API
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,3000000 19,02 5,70
00002696/SIN
API
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material | 0,0230000 69,74 1,60
Insumo ORSE Estopa Material kg 0,0500000 18,47 0,92
00000013/SIN
API
Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je Material kg 0,0600000 63,50 3,81
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08
Insumo ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,2000000 0,89 0,17
00003767/SIN
API
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0027000 205,00 0,55,
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0013800 11,28 0,01
00012892/SIN
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0009000 196,71 0,17
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000300 19,57 0,00
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Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0004800 76,67 0,03
00012893/SIN
API
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0027000 4,90 0,01
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0002100 27,49 0,00
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames Servigos cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0003300 29,00 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0003600 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0004800 7,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001200 60,00 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001200 32,30 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001200 20,85 0,00
00012894/SIN
API
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0001800 49,00 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,3000000 14,58 4,37
00006111/SIN
API
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000600 175,45 0,01
00002711/SIN camara
API
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000300 37,80 0,00
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial Material un 3,0000000 3,30 9,90
00003518/SIN
API
Insumo ORSE Te sanitario, pve, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial Material un 1,0000000 6,55 6,55
00007097/SIN
API
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 8,0000000 9,38 75,04
00009838/SIN
API
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,3000000 19,02 5,70
00002696/SIN
API
MO sem LS => 4,72 LS => 535 MOcomlLS=> 10,07
Valor do BDI => 24,63 Valor com BDI => 136,02
Quant. => 2,00 Preco Total => 272,04
7.23 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) Tubos e Conexdes de PVC Rigido pt 1,0000000 101,60 101,60
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para Material un 1,0000000 16,64 16,64
00010908/SIN esgoto predial
API
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial Material un 2,0000000 7,25 14,50
00003520/SIN
API
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,4000000 3,88 1,55
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 4,0000000 13,00 52,00
00009836/SIN
API
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,4000000 19,02 7,60
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,4000000 14,58 5,83
00006111/SIN
API
Insumo ORSE Estopa Material kg 0,0500000 18,47 0,92
00000013/SIN
API
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,4000000 3,81 1,52
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para Material un 1,0000000 16,64 16,64
00010908/SIN esgoto predial
API
Insumo ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial Material un 2,0000000 7,25 14,50
00003520/SIN
API
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0018400 11,28 0,02
00012892/SIN
API
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0006400 7,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0814400 14,00 1,14
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001600 20,85 0,00
00012894/SIN
API
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000800 175,45 0,01
00002711/SIN camara
API
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0036000 4,90 0,01
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0036000 12,54 0,04
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait Servigos cj 0,0003200 300,00 0,09
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001200 18,58 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0004800 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0638000 4,50 0,28
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000800 36,90 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0006400 76,67 0,04
00012893/SIN
API
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0014400 18,00 0,02
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0036000 205,00 0,73
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000400 37,80 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0814400 5,00 0,40
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0012000 196,71 0,23
Insumo ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 4,0000000 13,00 52,00
00009836/SIN
API
Insumo ORSE Encanador ou bombesiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,4000000 19,02 7,60
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,4000000 14,58 5,83
00006111/SIN
API
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Insumo ORSE Estopa Material kg 0,0500000 18,47 0,92
00000013/SIN
API
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000400 19,57 0,00
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0002800 27,49 0,00
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000400 37,80 0,00
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0004400 29,00 0,01
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001600 60,00 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001600 32,30 0,00
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0002400 49,00 0,01
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0150000 72,41 1,08
MO sem LS => 6,29 LS => 7,14 MO comLS => 13,43
Valor do BDI => 2247 Valor com BDI => 124,07
Quant. => 1,00 Preco Total => 124,07
7.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 91792 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 75,58 75,58
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO SANITARIAS
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
Composicéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,2609000 0,0000000 15,47 4,03
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicéo 91185 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,8022000 0,0000000 24,20 19,41
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU ~ SANITARIAS
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composicao 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,3116000 0,0000000 14,25 4,44
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,2924000 0,0000000 733 2,14
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,2609000 0,0000000 7,70 2,00
Auxiliar DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40  SANITARIAS
MM. AF_09/2023
Composicao 91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,2596000 0,0000000 10,95 2,84
Auxiliar MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composicéo 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,7691000 0,0000000 10,02 7,70
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 90436 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,2596000 0,0000000 14,33 3,72
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composicao 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 1,0000000 0,0000000 20,04 20,04
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 0,8584000 0,0000000 9,83 8,43
Auxiliar JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 90453 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,2222000 0,0000000 3,78 0,83
Auxiliar PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 32 MM DE SANITARIAS
DIAMETRO. AF_09/2023
MO sem LS => 19,91 LS => 22,57 MO comLS => 42,48
Valor do BDI 16,71 92,29
=
Quant. => 24,00 Preco Total => 2.214,96
7.2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 91793 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 96,63 96,63
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO SANITARIAS
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015
Composicéo 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0278000 0,0000000 5,28 0,14
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO ~ SANITARIAS
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicéo 91186 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,0353000 0,0000000 26,62 0,93
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE SANITARIAS
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composicao 90454 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0421000 0,0000000 5,94 0,25
Auxiliar PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 50 MM DE SANITARIAS
DIAMETRO. AF_09/2023
Composicao 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1074000 0,0000000 8,55 0,91
Auxiliar DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E SANITARIAS
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicao 90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1074000 0,0000000 23,27 2,49
Auxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MME  SANITARIAS
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
Composicao 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 0,0000000 25,04 25,04
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 91191 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,1718000 0,0000000 15,56 2,67
Auxiliar ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composicéo 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0700000 0,0000000 23,86 1,67
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,4223000 0,0000000 14,99 21,32
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ~ SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,4991000 0,0000000 15,61 23,40
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ~ SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,2919000 0,0000000 8,71 11,25
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ~ SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 90437 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,1718000 0,0000000 38,19 6,56
Auxiliar DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. SANITARIAS
AF_09/2023
MO sem LS => 18,84 LS => 21,37  MOcomLS => 40,21
Valor do BDI 21,37 118,00
=>
Quant. => 24,00 _Preco Tota 2.832,00
7.2.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 91795 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 71,01 71,01
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE SANITARIAS
ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015
Composicao 89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,5610000 0,0000000 26,09 14,63
Auxiliar INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SANITARIAS
AF_08/2022
Composicao 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0982000 0,0000000 16,69 1,63
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ~ SANITARIAS

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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Composicao 89834 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0311000 0,0000000 50,75 1,57
Auxiliar MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITARIAS
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicao 89861 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0008000 0,0000000 54,64 0,04
Auxiliar MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR SANITARIAS
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0478000 0,0000000 42,36 2,02
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SANITARIAS
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0598000 0,0000000 43,95 2,62
Auxiliar ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicao 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0653000 0,0000000 27,99 1,82
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA ~ SANITARIAS
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0178000 0,0000000 32,10 0,57
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 90455 SINAPI PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,2323000 0,0000000 761 1,76
Auxiliar PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES COM NO MAXIMO 75 MM DE SANITARIAS
DIAMETRO. AF_09/2023
Composicao 91192 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0995000 0,0000000 23,81 2,36
Auxiliar MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 SANITARIAS
Composicéo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALACOES HIDROS M 0,1846000 0,0000000 34,90 6,44
Auxiliar INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF_08/2022
Composicéo 91187 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC INHI - INSTALAGOES HIDROS M 0,1239000 0,0000000 23,89 2,95
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE SANITARIAS
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
Composicao 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,1086000 0,0000000 49,16 5,33
Auxiliar MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SANITARIAS
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 90438 SINAPI FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HIDRAULICAS, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,0999500 0,0000000 55,78 5,57
Auxiliar DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. SANITARIAS
AF_09/2023
Composicao 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,2122000 0,0000000 39,99 8,48
Auxiliar 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SANITARIAS
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGCOES HIDROS UN 0,0085000 0,0000000 29,18 0,24
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO ~ SANITARIAS
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composicao 89856 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,1267000 0,0000000 19,43 2,46
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO  SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INHI - INSTALAGCOES HIDROS M 0,2544000 0,0000000 24,94 6,34
Auxiliar INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. SANITARIAS
AF_08/2022
Composicao 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,2392000 0,0000000 17,48 4,18
Auxiliar JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO ~ SANITARIAS
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
MO sem LS => 12,05 LS => 13,66 MO comLS => 25,71
Valor do BDI 15,70 86,71
=
Quant. => 18,00  Preco Total => 1.560,78
7.27 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE- INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 167,63 167,63
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. SANITARIAS
AF_12/2020
Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0155000 0,0000000 145,99 2,26
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0192000 0,0000000 230,10 441
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0415000 0,0000000 27,39 1,13
Auxiliar
Composicao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0315000 0,0000000 63,27 1,99
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0326000 0,0000000 21,71 0,70
Auxiliar
Insumo 00011881 SINAPI CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE- Material UN 1,0000000 0,0000000 157,14 157,14
MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
MO sem LS => 1,99 LS => 2,26 MOcomlLS=> 4,25
Valor do BDI 37,07 204,70
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total => 204,70
7.28 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4429 ORSE Caixa de inspegao 0,30 x 0,30 x 0,40m Caixas de Passagem em alvenaria un 1,0000000 160,14 160,14
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com Alvenarias de Vedagao m? 0,6400000 110,80 70,91
argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
Composigao 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao  Armaduras Convencionais kg 0,7700000 12,25 9,43
deferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes - R1
Composigao 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia/  Conversao InfoWOrca m? 0,4800000 38,19 18,33
vedacit
Composigao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado ~ Convers&o InfoWOrca m2 0,4800000 6,69 3,21
08/2015
Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 1° categoria, profundidade ~ Escavagéo Manual em Area m?* 0,1250000 55,54 6,94
até 1,50m Urbana
Composigao 85 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos Formas para Fundagdes m2 0,3060000 93,93 28,74
Composigao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado Concreto Simples m?* 0,0380000 592,49 22,51
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 2,1951800 14,58 32,00
00006111/SIN
API
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 20,2877600 0,76 15,41
00001379/SIN
API
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,0595977 101,30 6,03
00000367/SIN
API
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0092471 11,28 0,10
00012892/SIN
API
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0031722 7,00 0,02
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,4092849 14,00 5,72
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0008041 20,85 0,01
00012894/SIN
API
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0004390 175,45 0,07
00002711/SIN camara
API
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Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0180922 4,90 0,08
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0180922 12,54 0,22
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionai: ) Servigos cj 0,0016082 300,00 0,48
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0006586 18,58 0,01
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0024123 14,00 0,03
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,3259411 4,50 1,46
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0004390 36,90 0,01
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0031722 76,67 0,24
00012893/SIN
API
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0072369 18,00 0,13
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0180922 205,00 3,70
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002195 37,80 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,4092849 5,00 2,04
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0060307 196,71 1,18
Insumo ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 3,7273600 1,33 4,95
00001106/SIN
API
Insumo 2212 ORSE Tijolo ceramico macico 5 x 9 x 19cm Material un 43,5200000 0,60 26,11
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,3224800 19,02 25,15
00004750/SIN
API
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001322 327,80 0,04
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0005290 18,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001322 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0005290 18,75 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001322 25,95 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0006612 12,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002645 13,52 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0009257 11,60 0,01
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0009257 10,22 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002645 15,40 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002645 44,00 0,01
Insumo ORSE Armador (horista) Méo de Obra h 0,0607400 19,02 1,15
00000378/SIN
API
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000121 39,00 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000121 19,90 0,00
Insumo ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para Material un 0,3080000 0,22 0,06
00039017/SIN vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
API
Insumo ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm Material kg 0,0154000 27,90 0,42
00043132/SIN (0,01 kg/m)
API
Insumo 82 ORSE Ago ca-60 4,2a9,5mm Material kg 0,7700000 8,65 6,66
Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, Material un 0,3080000 0,36 0,11
00039315/SIN para ferragens de lajes e fundo de vigas
API
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,0129600 100,00 1,29
00000370/SIN
API
Insumo 1113 ORSE te para e Vedacit ou similar Material kg 0,1920000 7,36 1,41
Insumo ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm  Material kg 0,0459000 27,90 1,28
00043130/SIN (0,026 kg/m)
API
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,4069800 5,51 2,24
00004509/SIN
API
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m2 0,1132200 4417 5,00
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,4420800 19,02 8,40
00001213/SIN
API
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000442 246,00 0,01
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000884 26,89 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000442 617,95 0,02
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000884 48,95 0,00
Insumo 10578 ORSE Forméo grande Material un 0,0000884 15,15 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000442 29,90 0,00
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em Material | 0,0045900 9,31 0,04
00002692/SIN agua
API
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,0918000 19,51 1,79
00005067/SIN
API
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,1009800 6,69 0,67
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0238260 138,48 3,29
00004718/SIN
API
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0079420 137,75 1,09
00004721/SIN
API
MO sem LS => 31,26 LS => 35,44 MOcomlLS => 66,70
Valor do BDI => 35,42 Valor com BDI => 195,56
Quant. => 1,00 Preco Total => 195,56
7.29 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 18,71 18,71
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE  SANITARIAS
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1652000 0,0000000 26,67 4,40
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1652000 0,0000000 21,82 3,60
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0075000 0,0000000 79,76 0,59
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0360000 0,0000000 2,15 0,07
Insumo 00011743 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA Material UN 1,0000000 0,0000000 9,71 9,71
REDONDA BRANCA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0049000 0,0000000 70,40 0,34
MO sem LS => 2,82 LS => 320 MOcomLS=> 6,02
Valor do BDI 4,13 22,84
=>
Quant. => 1,00 Preco Total => 22,84
7.2.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo C4162 SEINFRA  FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M 0 UN 1,0000000 3.342,77 3.342,77
Composicao C2921 SEINFRA  REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA 0 m? 5,5200000 0,0000000 34,44 190,10
Auxiliar
Composicéo C2781 SEINFRA  ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m 0 m? 8,0400000 0,0000000 70,91 570,11
Auxiliar
Composicao C2860 SEINFRA  LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 0 m? 0,2300000 0,0000000 163,84 37,68
Auxiliar
Composicéo C2862 SEINFRA  LASTRO DE BRITA 0 m? 0,2300000 0,0000000 156,09 35,90
Auxiliar
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Composicao C2593 SEINFRA  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 0 M 4,0000000 0,0000000 44,57 178,28
Auxiliar
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mé&o de Obra H 9,0000000 0,0000000 26,86 241,74
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 72,9000000 0,0000000 0,71 51,75
Insumo 17964 SEINFRA  ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M Material UN 6,0000000 0,0000000 194,02 1.164,12
Insumo 17965 SEINFRA  TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE Material UN 2,0000000 0,0000000 263,03 526,06
D=1,20M,E=0,10M
Insumo 17966 SEINFRA  LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M Material UN 1,0000000 0,0000000 236,62 236,62
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 5,0000000 0,0000000 20,26 101,30
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,1090000 0,0000000 83,58 9,11
MO sem LS => 570,44 LS => 646,49 MO com LS => 1.216,93
Valor do BDI 739,42 4.082,19
=
Quant. => 1,00 Preco Total => 4.082,19
73 LOUGAS E METAIS 6.528,00
731 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 502,83 502,83
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4384000 0,0000000 21,71 9,51
Auxiliar
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7791000 0,0000000 26,67 20,77
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,0000000 0,0000000 24,93 49,86
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10
Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / Material UN 1,0000000 0,0000000 11,10 11,10
VASO SANITARIO
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 0,0000000 89,04 7,84
Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE  Material UN 1,0000000 0,0000000 403,75 403,75
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
MO sem LS => 10,66 LS => 12,10 MO com LS => 22,76
Valor do BDI 111,22 614,05
=
Quant. => 1,00 Preco Total => 614,05
7.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 45,64 45,64
AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0484000 0,0000000 21,711 1,05
Auxiliar
Composicéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1536000 0,0000000 26,67 4,09
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000 0,0000000 40,50 40,50
MO sem LS => 1,82 LS => 2,08 MOcomlLS=> 3,90
Valor do BDI 10,09 55,73
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total 55,73
7.3.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2050 ORSE Chuveiro plastico sem registro Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 31,05 31,05
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisorios h 0,4000000 3,81 1,52
Insumo ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples Material un 1,0000000 12,97 12,97
00011680/SIN
API
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,4000000 19,02 7,60
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua Material un 1,0000000 9,01 9,01
00007608/SIN fria
API
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0018000 205,00 0,36
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0009200 11,28 0,01
00012892/SIN
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0261600 4,50 0,11
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0007200 18,00 0,01
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0006000 196,71 0,11
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000400 19,57 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003200 76,67 0,02
00012893/SIN
API
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0018000 4,90 0,00
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0002800 27,49 0,00
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000400 37,80 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames ionai Servigos cj 0,0001600 300,00 0,04
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0407200 5,00 0,20
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0004400 29,00 0,01
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0002400 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0018000 12,54 0,02
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0003200 7,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0407200 14,00 0,57
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001600 60,00 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001600 32,30 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000800 20,85 0,00
00012894/SIN
API
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0002400 49,00 0,01
Insumo ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples Material un 1,0000000 12,97 12,97
00011680/SIN
API
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,4000000 19,02 7,60
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua Material un 1,0000000 9,01 9,01
00007608/SIN fria
API
MO sem LS => 3,56 LS => 4,04 MO comlLS => 7,60
Valor do BDI => 6,86 Valor com BDI => 37,91
Quant. => 1,00 Preco Total => 37,91
7.3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2048 ORSE Registro de presséo 1/2" em PVC Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 27,79 27,79
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,5400000 19,02 10,27
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,5400000 14,58 7,87
00006111/SIN
API
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,5400000 3,81 2,05
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,5400000 3,88 2,09
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Insumo ORSE Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" Material un 1,0000000 5,23 5,23
00006038/SIN
API
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,2000000 0,26 0,31
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,5400000 19,02 10,27
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,5400000 14,58 7,87
00006111/SIN
API
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0048600 205,00 0,99
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0024840 11,28 0,02
00012892/SIN
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0861300 4,50 0,38
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0019440 18,00 0,03
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0016200 196,71 0,31
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000540 19,57 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008640 76,67 0,06
00012893/SIN
API
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0048600 4,90 0,02
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0003780 27,49 0,01
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000540 37,80 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait Servigos cj 0,0004320 300,00 0,12
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1099440 5,00 0,54
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0005940 29,00 0,01
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0006480 14,00 0,00
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0048600 12,54 0,06
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0008640 7,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1099440 14,00 1,53
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0002160 60,00 0,01
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0002160 32,30 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002160 20,85 0,00
00012894/SIN
API
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0003240 49,00 0,01
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001080 175,45 0,01
00002711/SIN camara
API
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001620 18,58 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0001080 36,90 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000540 37,80 0,00
Insumo ORSE Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" Material un 1,0000000 5,23 5,23
00006038/SIN
API
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 1,2000000 0,26 0,31
MO sem LS => 8,50 LS => 9,64 MO comLS => 18,14
Valor do BDI => 6,14 Valor com BDI => 33,93
Quant. => 1,00 Preco Total => 33,93
7.3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 86943 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 264,68 264,68
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E SANITARIAS

ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Composicao 86904 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 151,88 151,88
Auxiliar PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicéo 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 11,70 11,70
Auxiliar INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 9,39 9,39
Auxiliar SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicéo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 10,47 10,47
Auxiliar E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 0,0000000 81,24 81,24
Auxiliar POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => 10,50 LS => 11,92 MO comlLS => 22,42
Valor do BDI 58,54 323,22
=>
Quant. => 1,00 _Preco Total 323,22
7.3.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm Converséo InfoWOrca m? 1,0000000 558,97 558,97
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,6500000 3,75 2,43
Insumo 3116 ORSE Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Material m 0,6000000 21,64 12,98
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,1400000 3,88 4,42
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,1400000 14,58 16,62
00006111/SIN
API
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,6500000 19,02 12,36
00004750/SIN
API
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m2 1,0000000 510,10 510,10
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0032220 18,00 0,05
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1822220 5,00 0,91
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000650 327,80 0,02
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002600 18,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000650 28,00 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0026850 196,71 0,52
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0080550 205,00 1,65
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0002600 18,75 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0014320 76,67 0,10
00012893/SIN
API
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000650 25,95 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0041170 11,28 0,04
00012892/SIN
API
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0003580 20,85 0,00
00012894/SIN
API
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0003250 12,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001300 13,52 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0004550 11,60 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1822220 14,00 2,55
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0014320 7,00 0,01
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0080550 4,90 0,03
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Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0010740 14,00 0,01
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0004550 10,22 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0001300 15,40 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0080550 12,54 0,10
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0001300 44,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1497840 4,50 0,67
Insumo 10517 ORSE Exames ionai Servigos cj 0,0007160 300,00 0,21
Insumo 3116 ORSE Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m Material m 0,6000000 21,64 12,98
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0002280 175,45 0,04
00002711/SIN camara
API
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003420 18,58 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002280 36,90 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001140 37,80 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,1400000 14,58 16,62
00006111/SIN
API
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,6500000 19,02 12,36
00004750/SIN
API
Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm Material m? 1,0000000 510,10 510,10
MO sem LS => 13,58 LS => 15,40 MO comLS => 28,98
Valor do BDI => 123,64 Valor com BDI => 682,61
Quant. => 5,10 _Preco Total => 3.481,31
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE  Material UN 1,0000000 20,27 20,27
MINIMA 70 KG, BRANCO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI 24,75
=>
Quant. => 7,00 _Preco Total => 173,25
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00001744 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X 34 Material UN 1,0000000 124,20 124,20
X12*CM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI 151,67
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 303,34
7.3.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2064 ORSE Assentamento de cuba inox em bancada de marmore, inclusive fornecimento e  Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 477,34 477,34
assentamento de engate, siféo, valvula e torneira. Exclusive fornecimento da
cuba inox. Rev 02
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 2,0000000 14,58 29,16
00006111/SIN
API
Insumo ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 4,84 4,84
0000614 1/SIN
API
Insumo ORSE Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrao Material un 1,0000000 92,75 92,75
00013983/SIN popular, 1/2" ou 3/4"
API
Composigao 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 1,0000000 3,81 3,81
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00004750/SIN
API
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,0000000 3,88 7,76
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,75 3,75
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" Material un 1,0000000 220,50 220,50
00006136/SIN
API
Insumo ORSE Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2" Material un 1,0000000 75,30 75,30
00006157/SIN
API
Composigao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m?* 0,0030000 410,10 1,23
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 2,0120000 14,58 29,33
00006111/SIN
API
Insumo ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 1,0000000 4,84 4,84
0000614 1/SIN
API
Insumo ORSE Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrao Material un 1,0000000 92,75 92,75
00013983/SIN popular, 1/2" ou 3/4"
API
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0180540 205,00 3,70
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0092276 11,28 0,10
00012892/SIN
API
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,3201292 4,50 1,44
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0072216 18,00 0,12
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0060180 196,71 1,18
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0001000 19,57 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0032096 76,67 0,24
00012893/SIN
API
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0180540 4,90 0,08
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0007000 27,49 0,01
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0001000 37,80 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames ionai Servigos cj 0,0016048 300,00 0,48
Insumo 10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,4084216 5,00 2,04
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0011000 29,00 0,03
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0024072 14,00 0,03
00012895/SIN (classe b)
API
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0180540 12,54 0,22
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0032096 7,00 0,02
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,4084216 14,00 5,71
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0004000 60,00 0,02
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0004000 32,30 0,01
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0008024 20,85 0,01
00012894/SIN
API
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0006000 49,00 0,02
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00004750/SIN
API
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Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0004024 175,45 0,07
00002711/SIN camara
API
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0006036 18,58 0,01
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0004024 36,90 0,01
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002012 37,80 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 1,0000000 19,02 19,02
00002696/SIN
API
Insumo ORSE Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2" Material un 1,0000000 220,50 220,50
00006136/SIN
API
Insumo ORSE Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2" Material un 1,0000000 75,30 75,30
00006157/SIN
API
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 0,9000000 0,76 0,68
00001379/SIN
API
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?* 0,0032400 100,00 0,32
00000370/SIN
API
MO sem LS => 31,58 LS => 35,79 MO comLS => 67,37
Valor do BDI => 105,58 Valor com BDI => 582,92
Quant. => 2,00 Preco Total => 1.165,84
7.3.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 138,97 138,97
DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SANITARIAS
AF_01/2020
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0367000 0,0000000 21,71 0,79
Auxiliar
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1164000 0,0000000 26,67 3,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 0,0000000 4,14 0,08
Insumo 00011773 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA Material UN 1,0000000 0,0000000 135,00 135,00
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
MO sem LS => 1,38 LS => 1,57 MOcomlLS => 2,95
Valor do BDI 30,74 169,71
=>
Quant. => 2,00 _Preco Total => 339,42
8 FORRO 1.699,67
8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 96116 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 62,81 62,81
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6000000 0,0000000 22,39 13,43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m? 1,0363000 0,0000000 26,38 27,33
APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0123000 0,0000000 30,30 0,37
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA  Material UN 2,2134000 0,0000000 0,27 0,59
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 3,5470000 0,0000000 4,60 16,31
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =  Material KG 0,0370000 0,0000000 25,08 0,92
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM  Material CENTO 0,0336000 0,0000000 51,94 1,74
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM  Equipamento UN 1,2267000 0,0000000 1,73 2,12
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
MO sem LS => 4,76 LS => 541 MOcomlLS=> 10,17
Valor do BDI 13,89 76,70
=>
Quant. => 22,16 _ Preco Total => 1.699,67
9 REVESTIMENTOS 7.833,76
9.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PISOS m? 1,0000000 68,63 68,63
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2892000 0,0000000 27,26 7,88
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1356000 0,0000000 21,711 2,94
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 0,0000000 4,22 0,59
Insumo 00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material M2 1,0691000 0,0000000 47,38 50,65
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1300000 0,0000000 0,72 6,57
MO sem LS => 3,75 LS => 426 MO comLS=> 8,01
Valor do BDI 15,18 83,81
=
Quant. => 24,376 Preco Total => 2.042,95
9.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 87269 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 66,78 66,78
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Composicéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6488000 0,0000000 27,26 17,68
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3004000 0,0000000 21,711 6,52
Auxiliar
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO  Material M2 1,0725000 0,0000000 35,28 37,83
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 0,0000000 0,72 3,53
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2900000 0,0000000 4,22 1,22
MO sem LS => 8,40 LS => 9,53 MO comLS=> 17,93
Valor do BDI 14,77 81,55
=
Quant. => 71,0094  Preco Total => 5.790,81
10 ESQUADRIAS 21.161,17
10.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao C1958 SEINFRA  PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 0 m? 1,0000000 395,60 395,60
FERRAGENS
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mé&o de Obra H 1,5000000 0,0000000 26,86 40,29
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Insumo 12543 SEINFRA ~ SERVENTE Mao de Obra H 2,5000000 0,0000000 20,26 50,65
Insumo 10208 SEINFRA  BATENTE DE FERRO Material M 2,5000000 0,0000000 25,17 62,92
Insumo 11154 SEINFRA  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA Material UN 0,5900000 0,0000000 66,98 39,51
Insumo 11031 SEINFRA  DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA Material UN 1,7800000 0,0000000 20,86 37,13
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 2,0300000 0,0000000 0,71 1,44
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m? 0,0072000 0,0000000 119,58 0,86
Insumo 11704 SEINFRA  PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 Material m? 1,0000000 0,0000000 162,33 162,33
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 0,4900000 0,0000000 0,96 047
MO sem LS => 42,62 LS => 48,32 MO comLS => 90,94
Valor do BDI 87,50 483,10
=
Quant. => 11,76 Preco Total => 5.681,25
10.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 111632 SBC PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES ESQUADRIAS DE FERRO m? 1,0000000 855,83 855,83
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mao de Obra H 1,8000000 0,0000000 15,15 27,26
Insumo 018117 SBC TINTA ESMALTE ACETINADO CORAL (GALAO 3,6 L) Material L 0,2200000 0,0000000 44,42 9,77
Insumo 099550 SBC PINTOR Mao de Obra H 0,3000000 0,0000000 17,90 5,36
Insumo 018123 SBC MASSA PARA TINTA ESMALTE SUVINIL (GALAO 5,5KG) Material UN 0,0380000 0,0000000 89,90 341
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1,3000000 0,0000000 1,00 1,30
Insumo 002606 SBC LIXA FERRO 120 Material UN 3,0000000 0,0000000 3,90 11,70
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m? 0,0030000 0,0000000 96,24 0,28
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 1,8000000 0,0000000 17,00 30,60
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 0,3000000 0,0000000 14,72 441
Insumo 001247 SBC PORTAO FERRO 2 FOLHAS PARA GRADIL EXTERNO COMPLETO Material m? 1,0000000 0,0000000 761,74 761,74
MO sem LS => 31,70 LS => 3593 MOcomLS=> 67,63
Valor do BDI 189,30 1.045,13
=
Quant. => 8,40  Preco Total => 8.779,09
10.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 15.03.34 EMBASA PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, 1503 m? 1,0000000 405,69 405,69
LIXAMENTO EPINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE
Composicao 15.07.34 EMBASA  PINTURA ESMALTE EM METAL, INCL. BASE ANTICORROSIVA E 1507 m? 2,0000000 0,0000000 21,61 43,22
Auxiliar LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS
Composicéo 50.10.19 EMBASA  ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 5010 m? 0,0120000 0,0000000 580,49 6,96
Auxiliar
Insumo D180000001 EMBASA  PORTA FERRO LISA DE CORRER TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS Material m? 1,0000000 0,0000000 323,86 323,86
Insumo B010000097 EMBASA  SERVENTE Mé&o de Obra H 1,0000000 0,0000000 7,04 7,04
Insumo B010000091 EMBASA  PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE Mao de Obra H 0,8000000 0,0000000 10,29 8,23
Insumo B010000109 EMBASA  SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 1,6000000 0,0000000 10,24 16,38
MO sem LS => 28,71 LS => 32,54 MO comLS => 61,25
Valor do BDI 89,73 495,42
=
Quant. => 2,10 Preco Total => 1.040,38
10.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM ESQUADRIAS DE FERRO m? 1,0000000 951,30 951,30
Insumo 008770 SBC VIDRO LISO INCOLOR 2 ou 3mm Material m? 1,0000000 0,0000000 129,06 129,06
Insumo 099230 SBC SERRALHEIRO Mé&o de Obra H 1,9140000 0,0000000 17,00 32,54
Insumo 099661 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO Mao de Obra H 0,9030000 0,0000000 15,15 13,67
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m? 0,0030000 0,0000000 96,24 0,28
Insumo 099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mao de Obra H 1,9140000 0,0000000 15,15 28,99
Insumo 001322 SBC JANELA BASCULANTE COMUM EM FERRO PERFILADO Material m? 1,0500000 0,0000000 706,25 741,56
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 1,2000000 0,0000000 1,00 1,20
Insumo 099537 SBC VIDRACEIRO Mé&o de Obra H 0,2240000 0,0000000 17,90 4,00
MO sem LS => 37,12 LS => 42,08 MO comLS=> 79,20
Valor do BDI 210,42 1.161,72
=>
Quant. => 0,96  Preco Total => 1.115,25
10.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS ESQV - m? 1,0000000 311,13 311,13
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM 0s
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3130180 0,0000000 27,39 8,57
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1565090 0,0000000 21,711 3,39
Auxiliar
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6678571 0,0000000 35,46 23,68
Insumo 00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS Material UN 0,8333000 0,0000000 328,40 273,65
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN 9,2000000 0,0000000 0,20 1,84
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
MO sem LS => 4,15 LS => 4,71 MO comlLS => 8,86
Valor do BDI 68,82 379,95
=>
Quant. => 6,60 __Preco Tota 2.507,67
10.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 1,0000000 123,70 123,70
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2730000 0,0000000 21,71 5,92
Auxiliar
Composicao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5470000 0,0000000 27,18 14,86
Auxiliar
Insumo 00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/  Material M 1,0000000 0,0000000 100,07 100,07
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQO, L= *15* CM, E= *2,0*
CcM
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 1,2900000 0,0000000 221 2,85
MO sem LS => 7,20 LS => 8,18 MO comLS=> 15,38
Valor do BDI 27,36 151,06
=
Quant. => 4,40  Preco Total => 664,66
10.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 149,90 149,90
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composicao 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0060000 0,0000000 528,48 3,17
Auxiliar UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3980000 0,0000000 27,30 10,86
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 0,0000000 21,711 4,53
Auxiliar
Composicéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 0,0000000 27,18 11,38
Auxiliar
Composicao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0210000 0,0000000 28,87 0,60
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=*2,0* Material M 1,0400000 0,0000000 114,77 119,36

CM, COM PINGADEIRA
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MO sem LS => 10,04 LS => 11,39 MO com LS => 21,43
Valor do BDI 33,15 183,05
=
Quant. => 7,50  Preco Total => 1.372,87
1 PINTURAS 22.302,97
1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 12,53 12,53
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 0,0000000 29,07 4,74
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 0,0000000 21,711 1,18
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 0,0000000 28,97 6,61
MO sem LS => 1,95 LS => 223 MOcomlLS=> 4,18
Valor do BDI 2,77 15,30
=
Quant. => 568,54  Preco Total => 8.698,66
11.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 10,87 10,87
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2459000 0,0000000 29,07 7,14
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0820000 0,0000000 21,71 1,78
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0401000 0,0000000 0,89 0,03
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 0,7288000 0,0000000 2,64 1,92
MO sem LS => 2,95 LS => 3,36 MOcomlLS=> 6,31
Valor do BDI 2,40 13,27
=
Quant. => 568,54  Preco Total => 7.544,52
11.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 4,25 4,25
DEMAO. AF_04/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 0,0000000 21,711 0,48
Auxiliar
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 0,0000000 29,07 1,93
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 0,0000000 11,06 1,84
MO sem LS => 0,79 LS => 091  MOcomlLS=> 1,70
Valor do BDI 0,94 5,19
=>
Quant. => 568,54 Preco Total => 2.950,72
11.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 35,16 35,16
METALICA
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 0,0000000 21,71 10,85
Auxiliar
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 0,0000000 29,07 14,53
Auxiliar
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1600000 0,0000000 38,48 6,15
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,6000000 0,0000000 2,66 1,59
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0700000 0,0000000 29,16 2,04
MO sem LS => 8,38 LS => 9,51 MO com LS => 17,89
Valor do BDI 7,77 42,93
=>
Quant. => 60,00 Preco Total => 2.575,80
11.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 PINT - PINTURAS m? 1,0000000 20,66 20,66
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2750000 0,0000000 29,07 7,99
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1150000 0,0000000 21,71 2,49
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 0,0000000 13,01 0,13
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 0,0000000 11,06 1,76
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 0,0000000 19,43 8,29
MO sem LS => 3,47 LS => 394 MOcomlLS=> 741
Valor do BDI 4,56 25,22
=>
Quant. => 21,145 _ Preco Total => 533,27
12 SERVICOS FINAIS 857,15
121 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 4,13 4,13
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1400000 0,0000000 21,711 3,03
Auxiliar
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,0500000 0,0000000 22,14 1,10
EM LIMPEZA
MO sem LS => 0,99 LS => 1,13 MOcomLS=> 2,12
Valor do BDI 0,91 5,04
=
Quant. => 170,07 Preco Total => 857,15
Total sem BDI 254.629,89
Total do BDI 56.294,05
Total Geral 310.923,94

eiro Civil

/
eftag de Oliveira
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REFORMA E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SEM DESONERAGAO

| cépico | | HORISTA % | MENSALISTA % |
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio-Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - enfermidade 0,86 0,65
B4 1392 salario 10,96 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,17 0,00
B8 Auxilio acidete de trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,71 8,90
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40 18,59
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Idenizadas 2,46 1,87
C4 Depdsito rescisdo sem Justa Causa 2,89 2,20
C5 Idenizagdo Adicional 0,45 0,34
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias globais 11,22 8,53
de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,44 6,84
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 A . s . 0,47 0,36
Reincidéncia doFGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 17,91 7,20
| TOTAL (A+B+C+D) 113,33 71,12 |
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