
ITEM VALOR (R$)

1 53.519,00

2 70.490,98

3 95.740,18

4 144.863,60

5 71.879,74

6 3.815.190,72

7 122.324,70

8 87.772,35

9 6.042,73

10 45.893,13

11 116.502,20

12 122.113,26

13 70.940,03

14 951.722,00

15 11.690,00

5.786.684,62

CINCO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
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PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

ESTRUTURAS METÁLICAS

LIMPEZA

VALOR TOTAL:

FORRO

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

COBERTURA

ESQUADRIAS

VIDROS



SEM BDI BDI COM BDI

1 53.519,00

1.1 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 200,00 29,10 7,28 36,38 7.276,00

1.2 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 200,00 43,87 10,97 54,84 10.968,00

1.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 250,00 23,26 5,82 29,08 7.270,00

1.4 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 250,00 19,25 4,81 24,06 6.015,00

1.5 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 200,00 23,55 5,89 29,44 5.888,00

1.6 88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 100,00 24,29 6,07 30,36 3.036,00

1.7 90777 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 100,00 104,53 26,13 130,66 13.066,00

2 70.490,98

2.1 21.868,13

2.1.1 C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) SEINFRA M2 700,00 7,46 1,87 9,33 6.531,00

2.1.2 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA M2 100,00 29,35 7,34 36,69 3.669,00

2.1.3 S00017 DEMOLIÇÃO DE REBOCO ORSE M2 120,00 9,32 2,33 11,65 1.398,00

2.1.4 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 50,00 21,31 5,33 26,64 1.332,00

2.1.5 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 150,00 2,52 0,63 3,15 472,50

2.1.6 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 50,00 8,25 2,06 10,31 515,50

2.1.7 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SINAPI M3 50,00 49,15 12,29 61,44 3.072,00

2.1.8 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SINAPI M2 40,00 19,74 4,94 24,68 987,20

2.1.9 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M2 20,00 3,06 0,77 3,83 76,60

2.1.10 S02095 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO ORSE UN 7,00 13,51 3,38 16,89 118,23

2.1.11 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI UN 7,00 1,35 0,34 1,69 11,83

2.1.12 S04942 REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022 ORSE M2 13,00 20,95 5,24 26,19 340,47

2.1.13 S00031 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE ORSE M2 10,00 16,74 4,19 20,93 209,30

2.1.14 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI UN 50,00 1,56 0,39 1,95 97,50

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO E RETIRADA



SEM BDI BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$

2.1.15 S10040 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO ORSE T 50,00 15,47 3,87 19,34 967,00

2.1.16 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SINAPI M2 250,00 6,62 1,66 8,28 2.070,00

2.2 48.622,85

2.2.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 15,00 512,71 128,18 640,89 9.613,35

2.2.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SINAPI M 150,00 52,58 13,15 65,73 9.859,50

2.2.3 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) SINAPI M2 5.000,00 4,66 1,17 5,83 29.150,00

3 95.740,18

3.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 50,00 73,73 18,43 92,16 4.608,00

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 50,00 44,70 11,18 55,88 2.794,00

3.3 95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 SINAPI M3 50,00 675,93 168,98 844,91 42.245,50

3.4 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 20,00 570,48 142,62 713,10 14.262,00

3.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 20,00 654,92 163,73 818,65 16.373,00

3.6 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

SINAPI M3 30,00 189,94 47,49 237,43 7.122,90

3.7 73990/001 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO SINAPI UN 2,00 866,69 216,67 1.083,36 2.166,72

3.8 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

SINAPI M 3,00 72,13 18,03 90,16 270,48

3.9 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 3,00 75,72 18,93 94,65 283,95

3.10 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 SINAPI M 3,00 71,79 17,95 89,74 269,22

3.11 83736
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, 
E=2 MM

SINAPI M2 3,00 305,63 76,41 382,04 1.146,12

3.12 83730
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO 
DESEMPENHO, E=2 CM

SINAPI M2 3,00 297,40 74,35 371,75 1.115,25

3.13 S06456 PILAR CONCRETO 20X20CM PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS ORSE M3 1,00 2.466,43 616,61 3.083,04 3.083,04

4 144.863,60

4.1 87500
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 600,00 97,12 24,28 121,40 72.840,00

4.2 73774/001
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

SINAPI M2 20,00 375,34 93,84 469,18 9.383,60

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

CANTEIRO DE OBRA

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA



SEM BDI BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$

4.3 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

SINAPI M2 1.200,00 7,39 1,85 9,24 11.088,00

4.4 87529
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

SINAPI M2 1.200,00 34,37 8,59 42,96 51.552,00

5 71.879,74

5.1 71.879,74

5.1.1 4915712 LIMPEZA DE BUEIRO SICRO M³ 15,00 18,64 4,66 23,30 349,50

5.1.2 C0408 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M) SEINFRA UN 8,00 2.135,63 533,91 2.669,54 21.356,32

5.1.3 C0888 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M) SEINFRA M 24,00 1.672,46 418,12 2.090,58 50.173,92

6 3.815.190,72

6.1 1.664.330,71

6.1.1 4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO SICRO M² 10.000,00 0,36 0,09 0,45 4.500,00

6.1.2 C03 AQUISIÇÃO DE CM-30 - BDI = 15,00 T 12,00 6.018,36 902,75 6.921,11 83.053,32

6.1.3 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO SICRO M² 10.000,00 0,27 0,07 0,34 3.400,00

6.1.4 C03 AQUISIÇÃO DE RR-1C - BDI = 15,00 T 4,50 3.550,73 532,61 4.083,34 18.375,03

6.1.5 C04 CÁLCULO DE TRANSPORTE RR-1C E CM-30 - BDI = 15,00 T 16,50 475,85 71,38 547,23 9.029,30

6.1.6 4011463 - ADAPT. CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO T 1.200,00 305,36 76,34 381,70 458.040,00

6.1.7 C03 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - BDI = 15,00 T 75,88 4.662,51 699,38 5.361,89 406.860,21

6.1.8 C05 CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 - BDI = 15,00 T 75,88 860,17 129,03 989,20 75.060,50

6.1.9 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO TKM 1.753,65 0,80 0,20 1,00 1.753,65

6.1.10 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO TKM 1.618,70 0,80 0,20 1,00 1.618,70

6.1.11 5914612 - ADAPT.
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 
M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

SICRO TKM 186.000,00 2,59 0,65 3,24 602.640,00

6.2 19.763,06

6.2.1 5213401 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM SICRO M² 466,00 33,93 8,48 42,41 19.763,06

TERRAPLANAGEM

BUEIROS

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO



SEM BDI BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$

6.3 09104
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA)

ORSE - ADAPTADA M² 10.000,00 102,69 25,67 128,36 1.283.600,00

6.4 94275 - ADAPT.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

SINAPI M 2.900,00 56,97 14,24 71,21 206.509,00

6.5 C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO SEINFRA M2 10.000,00 2,01 0,50 2,51 25.100,00

6.6 101852 - ADAPT.
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

SINAPI M2 1.000,00 85,60 21,40 107,00 107.000,00

6.7 S10042 - ADAPT.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, 
PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA

ORSE M2 1.000,00 134,17 33,54 167,71 167.710,00

6.8 80.971,70

6.8.1 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI M3 35,00 85,58 21,40 106,98 3.744,30

6.8.2 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

SINAPI M3 35,00 928,03 232,01 1.160,04 40.601,40

6.8.3 S09418
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

ORSE M2 25,00 125,95 31,49 157,44 3.936,00

6.8.4 COMP5
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. AF_10/2022 (REF: 92397-SINAPI-03/2024)

PRÓPRIA M2 500,00 52,30 13,08 65,38 32.690,00

6.9 90.084,00

6.9.1 87259
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

SINAPI M2 150,00 126,76 31,69 158,45 23.767,50

6.9.2 87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 500,00 61,94 15,49 77,43 38.715,00

6.9.3 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI M2 150,00 71,92 17,98 89,90 13.485,00

6.9.4 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 150,00 75,29 18,82 94,11 14.116,50

6.10 166.780,60

6.10.1 72137
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

SINAPI M2 100,00 122,19 30,55 152,74 15.274,00

6.10.2 72183 - ADAPT.
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 
SOLDADA

SINAPI M2 600,00 178,99 44,75 223,74 134.244,00

6.10.3 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SINAPI M2 150,00 42,86 10,72 53,58 8.037,00

CALÇADA

REVESTIMENTO CERÂMICO

PISOS DE CONCRETO E BASES



SEM BDI BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$

6.10.4 87632
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

SINAPI M2 150,00 45,72 11,43 57,15 8.572,50

6.10.5 87690
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

SINAPI M2 10,00 52,25 13,06 65,31 653,10

6.11 3.341,65

6.11.1 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_02/2023

SINAPI M 25,00 8,84 2,21 11,05 276,25

6.11.2 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023

SINAPI M 80,00 7,70 1,93 9,63 770,40

6.11.3 S02266 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM ORSE M 20,00 91,80 22,95 114,75 2.295,00

7 122.324,70

7.1 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 600,00 36,22 9,06 45,28 27.168,00

7.2 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 80,00 27,44 6,86 34,30 2.744,00

7.3 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 600,00 57,73 14,43 72,16 43.296,00

7.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 80,00 61,75 15,44 77,19 6.175,20

7.5 S00274
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, 1ª QUALID, COM REPOSIÇÃO DE 20% 
DO MATERIAL (SIMONASSI OU SIMILAR)

ORSE M2 350,00 98,15 24,54 122,69 42.941,50

8 87.772,35

8.1 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" SINAPI M2 30,00 503,45 125,86 629,31 18.879,30

8.2 S01841 REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO ORSE M2 4,00 120,93 30,23 151,16 604,64

8.3 S01797 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA ORSE M2 10,00 105,13 26,28 131,41 1.314,10

8.4 S01859 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO ORSE M2 10,00 140,57 35,14 175,71 1.757,10

8.5 S01870 BASCULANTE DE FERRO ORSE M2 10,00 425,96 106,49 532,45 5.324,50

8.6 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI M2 5,00 300,29 75,07 375,36 1.876,80

8.7 91298
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 10,00 1.223,18 305,80 1.528,98 15.289,80

COBERTURA

ESQUADRIAS

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS



SEM BDI BDI COM BDI
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8.8 90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 5,00 987,09 246,77 1.233,86 6.169,30

8.9 90844
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 5,00 1.074,88 268,72 1.343,60 6.718,00

8.10 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG SINAPI M2 36,00 340,21 85,05 425,26 15.309,36

8.11 S08703
PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 
1/2" A CADA 10CM

ORSE M2 15,00 774,90 193,73 968,63 14.529,45

9 6.042,73

9.1 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM SINAPI M2 3,75 184,17 46,04 230,21 863,29

9.2 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

SINAPI UN 2,00 1.857,45 464,36 2.321,81 4.643,62

9.3 85001 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM SINAPI M2 1,50 285,77 71,44 357,21 535,82

10 45.893,13

10.1 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS

SINAPI M2 200,00 73,84 18,46 92,30 18.460,00

10.2 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS SINAPI M2 500,00 42,16 10,54 52,70 26.350,00

10.3 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL

SINAPI M2 50,00 12,24 3,06 15,30 765,00

10.4 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 SINAPI M 7,50 2,80 0,70 3,50 26,25

10.5 96124
ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). 
AF_05/2017_P

SINAPI M 2,50 41,46 10,37 51,83 129,58

10.6 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS SINAPI M 5,00 25,97 6,49 32,46 162,30

11 116.502,20

11.1 S02279
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E 
RETOQUES - REV 03

ORSE M2 1.500,00 15,99 4,00 19,99 29.985,00

11.2 S02344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS ORSE M2 125,00 3,67 0,92 4,59 573,75

11.3 S03963 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA ORSE M2 15,00 7,86 1,97 9,83 147,45

11.4 S02281 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ORSE M2 500,00 8,03 2,01 10,04 5.020,00

11.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

SINAPI M2 1.500,00 11,41 2,85 14,26 21.390,00

VIDROS

FORRO

PINTURA
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11.6 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI M2 200,00 13,40 3,35 16,75 3.350,00

11.7 73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS SINAPI M2 150,00 10,20 2,55 12,75 1.912,50

11.8 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA SINAPI M2 25,00 30,83 7,71 38,54 963,50

11.9 74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS SINAPI M2 20,00 24,08 6,02 30,10 602,00

11.10 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

SINAPI M2 1.600,00 18,70 4,68 23,38 37.408,00

11.11 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 SINAPI M2 1.000,00 12,12 3,03 15,15 15.150,00

12 122.113,26

12.1 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 5,00 41,38 10,35 51,73 258,65

12.2 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 2,50 30,91 7,73 38,64 96,60

12.3 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 5,00 27,67 6,92 34,59 172,95

12.4 S12156 TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X" ORSE UN 15,00 40,54 10,14 50,68 760,20

12.5 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 3,00 28,32 7,08 35,40 106,20

12.6 93128
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

SINAPI UN 8,00 150,04 37,51 187,55 1.500,40

12.7 93142
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

SINAPI UN 8,00 202,85 50,71 253,56 2.028,48

12.8 S03294
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM CANALETA PLASTICA 
C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE, INCLUINDO CENTRO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO

ORSE PT 3,00 304,86 76,22 381,08 1.143,24

12.9 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI UN 2,00 15,75 3,94 19,69 39,38

12.10 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SINAPI UN 3,00 446,20 111,55 557,75 1.673,25

12.11 74130/004
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI UN 3,00 97,25 24,31 121,56 364,68

12.12 74130/002
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI UN 2,00 22,93 5,73 28,66 57,32

12.13 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 3,00 61,74 15,44 77,18 231,54

12.14 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 67,84 16,96 84,80 169,60

12.15 S09041 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V ORSE UN 2,00 87,86 21,97 109,83 219,66

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA
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12.16 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 3,00 89,10 22,28 111,38 334,14

12.17 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 50,00 8,46 2,12 10,58 529,00

12.18 91843
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 200,00 6,02 1,51 7,53 1.506,00

12.19 91833
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

SINAPI M 150,00 16,89 4,22 21,11 3.166,50

12.20 95730
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

SINAPI M 40,00 14,17 3,54 17,71 708,40

12.21 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 2.500,00 4,32 1,08 5,40 13.500,00

12.22 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 2.000,00 6,77 1,69 8,46 16.920,00

12.23 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.000,00 9,50 2,38 11,88 11.880,00

12.24 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI M 1.000,00 2,94 0,74 3,68 3.680,00

12.25 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI UN 100,00 26,84 6,71 33,55 3.355,00

12.26 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 SINAPI UN 10,00 12,49 3,12 15,61 156,10

12.27 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS

SINAPI UN 40,00 26,75 6,69 33,44 1.337,60

12.28 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

SINAPI UN 3,00 102,61 25,65 128,26 384,78

12.29 S07138 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 ORSE M 100,00 12,12 3,03 15,15 1.515,00

12.30 S00796 TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA ORSE UN 4,00 58,93 14,73 73,66 294,64

12.31 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SINAPI UN 3,00 89,77 22,44 112,21 336,63

12.32 96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 SINAPI UN 2,00 158,83 39,71 198,54 397,08

12.33 96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

SINAPI M 4,00 35,25 8,81 44,06 176,24

12.34 S12808 - ADAPT.
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU 
SIMILAR

ORSE UN 20,00 176,56 44,14 220,70 4.414,00

12.35 I13793
REFLETOR SLIM LED 500W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU 
SIMILAR

ORSE UN 40,00 974,00 243,50 1.217,50 48.700,00

13 70.940,03INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
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13.1 S09017
VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA 
OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU 
SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO

ORSE UN 20,00 469,66 117,42 587,08 11.741,60

13.2 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 304,68 76,17 380,85 761,70

13.3 74234/001
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SINAPI UN 1,00 669,01 167,25 836,26 836,26

13.4 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 5,00 145,99 36,50 182,49 912,45

13.5 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 21,76 5,44 27,20 54,40

13.6 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 11,77 2,94 14,71 29,42

13.7 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 9,99 2,50 12,49 24,98

13.8 S02066 ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. ORSE UN 15,00 56,14 14,04 70,18 1.052,70

13.9 S02097
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03

ORSE UN 5,00 992,88 248,22 1.241,10 6.205,50

13.10 S07371 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1193, DOCOL, REF. 2005056 OU SIMILAR ORSE UN 3,00 133,70 33,43 167,13 501,39

13.11 S03688 TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR ORSE UN 3,00 22,81 5,70 28,51 85,53

13.12 S05003 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D = 3/4" ORSE UN 3,00 39,96 9,99 49,95 149,85

13.13 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 5,00 830,94 207,74 1.038,68 5.193,40

13.14 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

SINAPI UN 5,00 229,40 57,35 286,75 1.433,75

13.15 S02022 CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC ORSE UN 15,00 67,89 16,97 84,86 1.272,90

13.16 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI M 60,00 17,20 4,30 21,50 1.290,00

13.17 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI M 40,00 19,84 4,96 24,80 992,00

13.18 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI M 25,00 16,52 4,13 20,65 516,25

13.19 90745
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

SINAPI M 60,00 9,38 2,35 11,73 703,80

13.20 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 40,00 21,55 5,39 26,94 1.077,60

13.21 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M 40,00 30,01 7,50 37,51 1.500,40
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13.22 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 5,00 78,41 19,60 98,01 490,05

13.23 S02648
CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", 
RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,2)(20-
5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA

ORSE UN 2,00 2.776,17 694,04 3.470,21 6.940,42

13.24 95463
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

SINAPI UN 4,00 2.147,69 536,92 2.684,61 10.738,44

13.25 74198/001
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 
TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

SINAPI UN 4,00 1.756,81 439,20 2.196,01 8.784,04

13.26 102622
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI UN 4,00 628,60 157,15 785,75 3.143,00

13.27 102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI UN 4,00 901,64 225,41 1.127,05 4.508,20

14 951.722,00

14.1 S12034 - ADAPT.
ALAMBRADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 3/8", ONDULADA, QUADRADA, 
SEM REVESTIMENTO, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 
X 2.00 M, EXCETO MURETA

ORSE M2 500,00 662,88 165,72 828,60 414.300,00

14.2 100776 - ADAPT.
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

SINAPI KG 4.000,00 34,53 8,63 43,16 172.640,00

14.3 S02435 LETRAS EM AÇO INOX 25 X 25 CM ORSE UN 50,00 150,88 37,72 188,60 9.430,00

14.4 S12510
ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 
ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI 
BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

ORSE M2 800,00 290,05 72,51 362,56 290.048,00

14.5 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

SINAPI M2 800,00 65,30 16,33 81,63 65.304,00

15 11.690,00

15.1 S02450 LIMPEZA GERAL ORSE M2 2.500,00 2,51 0,63 3,14 7.850,00

15.2 99811 LIMPEZA FINAL DE OBRA SINAPI M2 1.000,00 3,07 0,77 3,84 3.840,00

5.786.684,62

CINCO MILHÕES SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS


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ESTRUTURAS METÁLICAS

LIMPEZA

VALOR TOTAL:



RUA:

DIMENSÕES: 2.000,00 X 5,00 = 10.000,00      

1.0- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.1Imprimação com asfalto diluído

COMPRIMENTO: 2.000,00 m

LARGURA: 5,00 m

QUANTIDADE: 1 und

ÁREA: 10.000,00 m²

1.1 Total: 10.000,00 m²

ÁREA DE IMPRIMAÇÃO: 10.000,00 m²

CONSUMO: 0,00120 t/m²

1.2 QUANTIDADE DE CM-30: 12,00 t

1.3PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPRIMENTO: 2.000,00 m

LARGURA: 5,00 m

QUANTIDADE: 1 und

ÁREA: 10.000,00 m²

1.3 Total: 10.000,00 m²

ÁREA DE PINTURA: 10.000,00 m²

CONSUMO: 0,00045 t/m²

1.4 QUANTIDADE DE RR-1C: 4,50 t

Transporte:

TRANSPORTE DE RR-1C: 4,500 t

TRANSPORTE DE CM-30: 12,000 t

1.5 TOTAL: 16,50 t

ÁREA: 10.000,00 m²

ESPESSURA: 0,05 m

DENSIDADE: 2,40 t/m³

1.6 MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

TRAÇO: 0,06323

1.7 QUANTIDADE DE CAP 50/70: 75,88 t

1.8 TRANSPORTE DE CAP 50/70: 75,88 t

Aquisiçaõ de areia:

MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

TRAÇO: 0,324750 m³/t

VOLUME DE AREIA: 389,70 m³

DENSIDADE: 1,50 t/m³

1.8 CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RUAS DIVERSAS

1.4 AQUISIÇÃO DE RR-1C

1.5 CÁLCULO DE TRANSPORTE RR-1C E CM-30

1.6 CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - (AREIA E BRITA COMERCIAIS)  CAPA DE ROLAMENTO COM  ESPESSURA DE 5 CM

1.7 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

1.2 Aquisição de CM-30

1.9 TRANSPORTE DE AREIA  COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA



MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DMT: 3,00 km AREIA (DEPÓSITO - USINA) DMT= 3,0 KM

1.9 TRANSPORTE DE AREIA: 1.753,650 txkm

Aquisiçaõ de brita 0:

MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

TRAÇO: 0,062450 m³/t

VOLUME DE BRITA: 74,94 m³

DENSIDADE: 1,50 t/m³

DMT: 3,00 km

TRANSPORTE DE BRITA 0: 337,230 txkm

Aquisiçaõ de brita 1:

MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

TRAÇO: 0,062450 m³/t

VOLUME DE BRITA: 74,94 m³

DENSIDADE: 1,50 t/m³

DMT: 3,00 km

TRANSPORTE DE BRITA 1: 337,230 txkm

Aquisiçaõ de Pedrisco:

MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

TRAÇO: 0,137390 m³/t

VOLUME DE PEDRISCO: 164,87 m³

DENSIDADE: 1,50 t/m³

DMT: 3,00 km

TRANSPORTE DE PEDRISCO: 741,920 txkm

Aquisiçaõ de Cal Hidratada a Granel:

MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

TRAÇO: 0,056200 t/t de CBUQ

MASSA DE CAL: 67,44 t

DMT: 3,00 km

TRANSPORTE DE CAL: 202,320 txkm

1.10 TOTAL: 1.618,70 txkm

MASSA DE CBUQ: 1.200,00 t

DMT: 155,00 km

1.11
TRANSPORTE DE MATERIAL 

BETUMINOSO:
186.000,00 txkm

EXTENSÃO (m) CADÊNCIA  / DESCONTOS LARGURA (m) quantidade total unid Quantidade

2.000,00 0,33 0,10 1,00 66,00 m²
LINHA TRACEJADA  (T=2,0m / L=0,10m / 

E=0,6mm

2.000,00 0,00 0,10 2,00 400,00 m²
LINHA DE BORDA  (T=2,0m / L=0,10m / 

E=0,6mm - BRANCA

2.1.1 Total 466,00 m² QUANTIDADE TOTAL

2.1.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM

2.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1.10 TRANSPORTE DE BRITA E PEDRISCO E CAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA

BRITA E PEDRISCO E CAL (DEPÓSITO - USINA) DMT= 3,0 KM

BRITA E PEDRISCO E CAL (DEPÓSITO - USINA) DMT= 3,0 KM

BRITA E PEDRISCO E CAL (DEPÓSITO - USINA) DMT= 3,0 KM

BRITA E PEDRISCO E CAL (DEPÓSITO - USINA) DMT= 3,0 KM

1.11 TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

MASSA ASFÁLTICA (USINA - OBRA Valença do Piauí)

2.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.458,13 4.479,57 53.519,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.871,90 5.900,08 70.490,98

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

7.975,16 7.975,16 7.975,16 7.975,16 7.975,16 7.975,16 7.975,16 7.975,16 7.975,16 7.975,16 8.013,42 95.740,18

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.067,13 12.125,17 144.863,60

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

5.987,58 5.987,58 5.987,58 5.987,58 5.987,58 5.987,58 5.987,58 5.987,58 5.987,58 5.987,58 6.016,36 71.879,74

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

317.805,39 317.805,39 317.805,39 317.805,39 317.805,39 317.805,39 317.805,39 317.805,39 317.805,39 317.805,39 319.331,43 3.815.190,72

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.189,65 10.238,55 122.324,70

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.311,44 7.346,51 87.772,35

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

503,36 503,36 503,36 503,36 503,36 503,36 503,36 503,36 503,36 503,36 505,77 6.042,73

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.822,90 3.841,23 45.893,13

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.704,65 9.751,05 116.502,20

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.172,03 10.220,93 122.113,26

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.909,29 5.937,84 70.940,03

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.278,44 79.659,16 951.722,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

973,78 973,78 973,78 973,78 973,78 973,78 973,78 973,78 973,78 973,78 978,42 11.690,00

482.030,83 482.030,83 482.030,83 482.030,83 482.030,83 482.030,83 482.030,83 482.030,83 482.030,83 482.030,83 484.345,49

482.030,83 964.061,66 1.446.092,49 1.928.123,32 2.892.184,98 3.374.215,81 3.856.246,64 4.338.277,47 4.820.308,30 5.302.339,13 5.786.684,62
5.786.684,62

482.030,83
5.786.684,62

2.410.154,15


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14 ESTRUTURAS METÁLICAS 951.722,00
8,33%

79.278,44

15 LIMPEZA 11.690,00
8,33%

973,78

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA 122.113,26
8,33%

10.172,03

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 70.940,03
8,33%

5.909,29

10 FORRO 45.893,13
8,33%

3.822,90

11 PINTURA 116.502,20
8,33%

9.704,65

8 ESQUADRIAS 87.772,35
8,33%

7.311,44

9 VIDROS 6.042,73
8,33%

503,36

6 PAVIMENTAÇÃO 3.815.190,72
8,33%

317.805,39

7 COBERTURA 122.324,70
8,33%

10.189,65

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 144.863,60
8,33%

12.067,13

5 TERRAPLANAGEM 71.879,74
8,33%

5.987,58

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 70.490,98
8,33%

5.871,90

3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 95.740,18
8,33%

7.975,16

MÊS 5

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 53.519,00
8,33%

4.458,13



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    G G  HS (GS S 
X)

H 1 125 125

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S   G G  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

2,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 GGBS(HS) H 1 2575 2575

25,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

951 S    G G (GS
S)HS

H 1 2 2

0,62

29,10

7,28

36,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    G G  HS (GS S 
X)

H 1 125 125

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S   G G  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

2,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 SBS(HS) H 1 1 1

40,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

955 S    S  BS (GS S) 
HS

H 1 9 9

0,98

43,87

10,97

54,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

S

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S



75 (HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9571 S     (GS S) 
HS

H 1  

0,40

23,26

5,82

29,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

127 X(HS) H 1 12 12

12,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9512 S    J   (GS
S)HS

H 1 21 21

0,21

19,25

4,81

24,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

    S  HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S   S  HS (GS S 
X)

H 1 5 5

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 S(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

952 S    S (GS S) 
HS

H 1 7 7

0,70

23,55

5,89

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE



29,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9 HS(GSSX) H 1 17 17

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S     HS (GS S 
X)

H 1 197 197

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

8,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

127 S(HS) H 1 159 159

15,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

957 S      S (GS
S)HS

H 1 27 27

0,27

24,29

6,07

30,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

    GH   HS (GS S 
X)

H 1 7 7

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

2 S   GH   HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

2,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 GHBJ(HS) H 1 19 19

100,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

952 S    GH   B J (GS
S)HS

H 1 171 171

1,71

104,53

26,13

130,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 75

7,4560

7,46

1,87

9,33

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

90777 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

88311 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 1 22 25

1 SGSS H 1 1 29

29,3524

29,35

7,34

36,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 5 1 92

9,32

9,32

2,33

11,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 27 22 52

1 SGSS H 79 1 179

21,31

21,31

5,33

26,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSSGSS H  225 75

1 SGSS H 951 1 177

2,52

2,52

0,63

3,15

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 17 22 252

1 SGSS H 75 1 57

8,25

8,25

2,06

10,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 51 22 2

1 SGSS H 21957 1 92

49,15

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S00017 DEMOLIÇÃO DE REBOCO (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



49,15

12,29

61,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 ZJSHSGSS H 21 21 52

1 SGSS H 77 1 12

19,74

19,74

4,94

24,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 115 1 21

2 HSGSS H  227 92

3,06

3,06

0,77

3,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 1 22 2

1 SGSS H  1 111

13,51

13,51

3,38

16,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 11 225 

1 SGSS H 512 1 95

1,35

1,35

0,34

1,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 5 22 11

1 SGSS H 5 1 92

20,95

20,95

5,24

26,19

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S04942 REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S02095 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO (UN)



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H  229 1

1 SGSS H  1 191

16,74

16,74

4,19

20,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H 25 255 

1 SGSS H 5 1 1

1,56

1,56

0,39

1,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 157

15,47

15,47

3,87

19,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 27 1 

2 HSGSS H 79 227 199

6,62

6,62

1,66

8,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1   B ( S )  H GZ *. 22*
S*2X12*(SSSX)

2 1  

91 *75X75*SSQGB   12 

575 GB1X(2/X1) KG 11 2 22

17 S  H *25 X 7*   B/SSB
GBSQGB

 1 5 5

447,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 1 229 229

1 SGSS H 2 1 72

60,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR COM BDI:

S

VALOR BDI (25.00%):

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S10040 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (T)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL ateral:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S00031 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE (M2)



992  G  S  1:5:5 ( SS S  /
/B1)B.5/221

 1 5121 512

5,12

512,71

128,18

640,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 S   B      5H  
S1"H./215

H 2 222 7

9192 S   B      5H  
S1"H./215

H 7 2779 19

0,92

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 B  H * X *   B/SSB G
QGB

 125 15 5

5 GB17X21(2X11) KG 111 2 225

17 S  H *25 X 7*   B/SSB
GBSQGB

 75 5 2

157 B*25X2*SSQGB  55 115 

75 XBS  25 279 71

18,98

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 JGSS H 727 1911 1

22 SGSS H 727 229 11

30,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

997  G  S  1:5:5 ( SS S  /
/B1).5/221

  5592 22

2,23

52,58

13,15

65,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 25 1 

4,66

4,66

1,17

5,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 95577 1 77

73,73

73,73

18,43

S

VALOR COM BDI:

FONTE

VALOR COM BDI:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

ateral FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (M2)

S

S

S

FONTE

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Epamento Csto orro

TOTAL Epamento Csto orro:



92,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 29 1 7

44,70

44,70

11,18

55,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7      H  / (S
/S)

 11 275 25712

257,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H  22 195

1 SGSS H  1 111

251,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

71 GSS  1: (      GSS ) 
HSB./219

  55 171

167,41

675,93

168,98

844,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 711 51 

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 75 2 17

2,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

  9 721

179 S2 KG 27 99 27

721 B.1(9519)S/S  5792 29 1

486,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 195 2 2

1 SGSS H 2275 1 

81,58

570,48

142,62

713,10

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Epamento Csto orro FONTE

FONTE

S

FONTE

S

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

95467 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)

ateral

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

FONTE

S

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 71 51 

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 75 2 17

2,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 7229 9 5

179 S2 KG 2579 99 59

721 B.1(9519)S/S  59 29 1757

571,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 17 2 5

1 SGSS H 2117 1 9

81,14

654,92

163,73

818,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

957 B  S    5   S
2H./215

H 117  5

95 B  S    5   S
2H./215

H 72 1 91

1,47

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 1 229 22

9 GSS H 1 22 29

1 SGSS H 55 1 122

188,47

189,94

47,49

237,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92922   SS SS    X GS
S JS  S Z  5  1   G.
/222

KG 55 17 555

92917   SS SS    X GS
S JS  S Z  5     G.
/222

KG 22 122 12

866,69

866,69

216,67

1.083,36

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

73990/001 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (UN)

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

FONTE

S

S

Epamento Csto orro FONTE

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

TOTAL ateral:

TOTAL Epamento Csto orro:

Epamento Csto orro FONTE

S

FONTE

S

S

VALOR:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

292 S   S    BS S
SG

  1 

917 S / S      S 
GH*2125*B2

  22 12

1,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 7 22 7

1 SGSS H 1 1 5

12,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

997  K = 2  1:27: ( SS S  /  /
B1)B.5/221

 1 111 115

92792   B   5     Z  SS
SSXJS.12/215

KG 9 1111 5

9227 BGSS=25.9/22 2 5 12 22

58,51

72,13

18,03

90,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

292 S   S    BS S
SG

  1 

917 S / S      S 
GH*2125*B2

  22 12

91 *75X75*SSQGB  52 12 59

4,97

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 7 22 7

1 SGSS H 1 1 5

12,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

997  K = 2  1:27: ( SS S  /  /
B1)B.5/221

 1 111 115

92792   B   5     Z  SS
SSXJS.12/215

KG 9 1111 5

9227 BGSS=25.9/22 2 5 12 22

58,51

75,72

18,93

94,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

292 S   S    BS S
SG

 5 1 5

917 S / S      S 
GH*2125*B2

  22 12

VALOR:

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

ateral FONTE

S

S

S

S

S

S

S

93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

ateral FONTE

VALOR COM BDI:

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



91 *75X75*SSQGB  1222 12 12

13,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H  22 97

1 SGSS H 19 1 59

12,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

997  K = 2  1:27: ( SS S  /  /
B1)B.5/221

 12 111 7

92791   B      5  Z  SS
SSXJS.12/215

KG  59 22

9227 BGSS=25.9/22 2  12 2

45,40

71,79

17,95

89,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15 SSBSSXB KG 2 219 2

263,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JSZGSS H 1 197 197

27 BZGSS H 1 22 22

42,63

305,63

76,41

382,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSSSB KG 2 2 25

265,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JSZGSS H 75 197 152

27 BZGSS H 75 22 17

31,96

297,40

74,35

371,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S1    5    125 csv c bg g  ccc  fgs s
fspspssfs1

kg  1277 1.21

S127 cspssfck=21pbbssps  1  

S11   p ss  cps s  12 5 ss csv
scvs7..215

2 1 71 71

S

S

S

S06456 PILAR CONCRETO 20X20CM PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS (M3)

ero FONTE

FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

83730 REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM (M2)

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

TOTAL ateral:

S

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

83736 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM (M2)

ateral



2.466,43

2.466,43

616,61

3.083,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

727 B  / J Z      S 
HZ9X1X19(XX)

 72  2

795 HS=27()  11 7 57

557    S GZ/Z     = *12  17*
H15X15(X)*5X75*

 19 2 25

26,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 1927 22 2

1 SGSS H 9 1 179

62,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

79 GSS  1:2: (        ) 
B/SS /SS     
./219

 1 722 7

7,44

97,12

24,28

121,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 25GH KG   12

7 Z1BWG125(1KG/) KG  9 27

7  GSS  S JZ/ (  JZ S
S)

 15 9117 1

1 BS(BS) KG 1 2 

179 S2 KG 5 99 

2 GH/ G/ S  GG  / G/ QZ 
ZHB

KG 2  12

120,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 S/GGSS H  2 922

9 GSS H  22 97

1 SGSS H 5 1 92

255,30

375,34

93,84

469,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 172 22 1

1 SGSS H 575 1 17

5,08

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

87500 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS (M2)

ateral

S

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

71 GSS  1: (      GSS ) 
HSB./219

 7 2519 21

2,31

7,39

1,85

9,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 72 22 19

1 SGSS H 22 1 

15,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7292 GSS  1:2: (        ) 
B/SS /SS     
B./219

  29 199

18,99

34,37

8,59

42,96

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 5,00000000 18,6400 93,2000

93,2000

93,2000

5,00000

18,6400

18,6400

18,64

4,66

23,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

57    GSS ( 1:) /GGS ZS
(S/S)

 2  1.5157

12   H S S S.= 1 /G  BS
S

2 91 12 1992

2.135,6283

2.135,63

533,91

2.669,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

57    GSS ( 1:) /GGS ZS
(S/S)

 217  1.77

21 5=1 KG 51 11 557

21 =95 KG 11 1 1529

27 /B.K=15GGZ(S/S.)  2 52 12255

S

S

S

S

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C0408 BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M) (UN)

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

C0888 CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00M) (M)

ero FONTE

S

Produção da Equipe:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ero:

VALOR:

4915712 LIMPEZA DE BUEIRO (M³)

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE



51 S/BS'SS  1 59 59

12   H S S S.= 1 /G  BS
S

2 59 12 2

1.672,4613

1.672,46

418,12

2.090,58

PROD IMPR PROD IMPR

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 253,7002 67,5059 253,7002

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000000 1,0000 0,0000 58,4438 39,9214 116,8876

370,5878

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 2,00000000 18,6400 37,2800

37,2800

407,8678

1.125,00000

0,3625

0,0011

0,3636

0,36

0,09

0,45

PROD IMPR PROD IMPR

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000000 0,7100 0,2900 251,6136 120,0285 213,4540

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000000 0,8200 0,1800 289,0677 107,4577 256,3779

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 345,9709 144,2004 345,9709

815,8028

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 8,00000000 18,64 149,12

149,12

964,9228

50,0000

19,2985

0,0556

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

6416078 - ADAPT. t 1,00000000 278,23 278,23

278,23

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com 
capacidade de 10 m³ - 210 kW)

t 1,00000000 7,78 7,78

7,78

305,36

305,36

76,34

381,70

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Custo do FIC (0,00288):

SERVIÇOS

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

TOTAL SERVIÇOS:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

5914649

VALOR BDI (25.00%):

Custo do FIC (0,00288):

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

S

S

TOTAL ero:

Produção da Equipe:

4011463 - ADAPT. CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (T)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALOR COM BDI:

4011351 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA



PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 299,1541 83,8936 299,1541

299,1541

299,1541

373,50000

0,8009

0,8009

0,80

0,20

1,00

PROD IMPR PROD IMPR

E9520 Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 259,3181 72,1929 259,3181

259,3181

259,3181

100,0000

2,5932

2,59

2,59

0,65

3,24

PROD IMPR PROD IMPR

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 362,2370 146,3883 362,2370

362,2370

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88293 H 1,00000000 26,7100 26,7100

88316 H 4,00000000 18,6400 74,5600

101,2700

463,5070

149,40000

3,1025

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2037 kg 0,12000000 9,6508 1,1581

M2038 kg 0,35000000 10,5467 3,6913

M2034 l 0,03000000 16,7055 0,5012

M2044 l 0,00097000 23,9542 0,0232

M2027 l 0,60000000 42,3481 25,4089

30,7827

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 0,00012000 30,5100 0,0037

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 0,00035000 30,5100 0,0107

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 
kW)

t 0,00003000 30,5100 0,0009

M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária (Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 0,00083000 30,5100 0,0253

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Direto Total:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

5213401 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM (M²)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

TOTAL MATERIAIS:

5914655

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR BDI (25.00%):

5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

5914612 - ADAPT. TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A

Solvente para tinta à base de resina acrílica

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária

Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária

TRANSPORTE - TEMPO FIXO CODIGO

5914655

5914655

5914655



0,0406

33,9258

33,93

8,48

42,41

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 SJZ/(JZSS)  1 9 117

 GS  2  

45,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 GSS H 79 27 177

1 SGSS H 112 1 21

39,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSS  1: (       ) 
./219

 25 717 15

18,35

102,69

25,67

128,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

  9 59

   G     1  *2 X 12/15*  (H X
1/2)

 15 2 9

47,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 2151 22 5

1 SGSS H 2151 1 1

9,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSS  1: (       ) 
./219

 12 717 

0,88

56,97

14,24

71,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

725 BH7(H) H 11 7 5217

0,5217

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 1912

1,4912

2,01

0,50

2,51

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

FONTE

S

FONTE

FONTE

S



TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Epamento Csto orro:

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

09104 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (M²)

ateral

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

TOTAL ero:

VALOR:

FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94275 - ADAPT. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

ateral FONTE

S



o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C0821 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

Epamento Csto orro



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

55   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1H./21

H 255 5 11

5   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1H./21

H 1 125 5

16,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7  GSS  S JZ/ (  JZ S
S)

 15 9117 1

13,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 GSS H 1 27 27

1 SGSS H 1 1 1

41,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 GSS  1: (       ) 
B./219

 2 72 155

13,55

85,60

21,40

107,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 c  s  g sc 2  b c v p s
scscpbcbspc

2 1 117 117

134,17

134,17

33,54

167,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

59 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSGH./21

H   

591 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSGH./21

H 5 9 1

915   SS  SS (SQ)    GS 
SH./215

H 192  7

8,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

     S JZ/ (  JZ S
S)

 19 5 25

62,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 7 1 1

FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

FONTE

TOTAL Epamento Csto orro:

Epamento Csto orro

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

FONTE

S

101852 - ADAPT. REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (M2)

Epamento Csto orro FONTE

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S10042 - ADAPT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA 
TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (M2)

ateral FONTE



TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

S

ateral FONTE

TOTAL ero:

FONTE

S

VALOR COM BDI:



14,66

85,58

21,40

106,98

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

292 S   S    BS S
SG

 21 1 22

5 GB17X21(2X11) KG 299 2 

59 S*25X1*SSQGB  125 51 11

517 S*25X75*SSQGB  25 57 92

31,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 12 229 7

9 GSS H 119 22 291

1 SGSS H 17 1 59

126,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99  K = 2  1:27: ( SS S  /  /
B1)B.5/221

 1215 25 797

769,73

928,03

232,01

1.160,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 gssssss kg  15 2

975 sc/ccc2525cpfcvs 2 15 792 1

25 cfvpvssccs kg 52 5 12

91,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 5 22 11

1 SGSS H 12 1 227

34,00

125,95

31,49

157,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9125   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")H./215

H 97 127 12

912   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")H./215

H  1111 

9127  B S    S  GS 
G25K(25KG)55H./215

H 97 7 7

FONTE

S

COMP5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. AF_10/2022 (REF: 92397-SINAPI-03/2024) (M2)

Epamento Csto orro

S

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

S09418 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (M2)

ateral

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

S

S

FONTE

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

S



91277  B S    S  GS 
G25K(25KG)55H./215

H 1 995 

0,27

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 5 9 511

71 (S/S)  9 291 2

951 JH(2X1X)  51 71 21

43,62

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 GSS H 215 27 5

1 SGSS H 215 1 7

8,41

52,30

13,08

65,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7595 GSS KG 2 221 195

211 SXG2252 2 17 219 79

57 JQQ KG 2 22 11

108,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 ZJSHSGSS H 1 21 11

1 SGSS H 25 1 

18,76

126,76

31,69

158,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 GSSS KG 9125 72 57

127 S   S  S    G   
G2252

2 11  

57 JQQ KG 21 22 11

47,98

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 ZJSHSGSS H 79 21 19

1 SGSS H 11 1 

13,96

61,94

15,49

77,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 GSSS KG 5 72 9

57 JQQ KG 222 22 9

TOTAL Epamento Csto orro:

FONTE

S

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

87259 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

TOTAL ateral:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

FONTE

S

S

S

S

TOTAL ateral:

VALOR:

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

ateral FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

ateral FONTE

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR BDI (25.00%):



5 S     S   
G2252

2 192 5 9

44,55

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 ZJSHSGSS H 2 21 25

1 SGSS H 9 1 

27,37

71,92

17,98

89,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 GSSS KG 1 72 2

57 JQQ KG 22 22 92

5 S     S   
G2252

2 19 5 5

43,92

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 ZJSHSGSS H 97 21 22

1 SGSS H  1 9

31,37

75,29

18,82

94,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9527   S (Z) S  1KG  5   
HH.5/22

H 2 79 75

7,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

179 S2 KG 12 99 11

2 GH/ G/ S  GG  / G/ QZ 
ZHB

KG 22  1

71 J S    SS  Z 17 X   ( X
SSS)

 2 12 2

75 SBSGB  2117 9 5

35,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 7 22 12

1 SGSS H 7 1 21

79,09

122,19

30,55

152,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

715    S   Q19 (11 KG/2)    =
5G=25SH=1X1

2 11 259 252

ateral FONTE

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

S

87272 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

S

S

VALOR:

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

72137 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)

Epamento Csto orro FONTE

S

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

72183 - ADAPT. PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)



28,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H 2 27 1

9 GSS H 2 22 52

1 SGSS H 5 1 92

144,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

997  K = 2  1:27: ( SS S  /  /
B1)B.5/221

 1 111 1

6,14

178,99

44,75

223,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 2515 22 591

1 SGSS H 919 1 171

7,62

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99  G  S  1:5:5 ( SS S  /
/B1)B.5/221

 9 515 52

35,24

42,86

10,72

53,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 SQGSSSSSS  21 1799 77

179 S2 KG 5 99 9

4,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 25 22 59

1 SGSS H 12 1 229

7,98

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 GSS  1: (       ) 
S./219

 1 779 

33,48

45,72

11,43

57,15

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 25 22 2

1 SGSS H 12 1 2

9,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTEero

TOTAL ateral:

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

FONTE

TOTAL ero:

87690 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

TOTAL ero:

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

VALOR COM BDI:

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

87632 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

S

S



71 GSS  1: (       ) 
SB./219

 7 72 299

42,99

52,25

13,06

65,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 GSSS KG 92 72 

127 S   S  S    G   
G2252

2 15  57

57 JQQ KG 9 22 7

6,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 ZJSHSGSS H 7 21 17

1 SGSS H 29 1 55

2,31

8,84

2,21

11,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 GSSS KG 92 72 

127 S   S  S    G   
G2252

2 1225  

57 JQQ KG 92 22 

5,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 ZJSHSGSS H 72 21 17

1 SGSS H 2 1 5

2,20

7,70

1,93

9,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 Sgpc152c  1 79 79

76,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H  22 19

13,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S19 gss c     (1:5)  1 sc c 5kg / 5 ps  .
552fcccsp

 2 7 9

0,94

91,80

22,95

114,75

S

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

ateral

S

S

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

S02266 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM (M)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 GH      KG    
S125H./21

H 51 27 17

921 GH      KG    
S125H./21

H 72 2795 1

2,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

717 H  B /   S    
S   *  5*    B  *2*
HS/2

 275 5 27

23,37

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 99 1 7

2 HSGSS H 1 227 2

10,45

36,22

9,06

45,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 GH      KG    
S125H./21

H 7 27 2

921 GH      KG    
S125H./21

H  2795 17

0,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

711   H    *1*    **
HS/

  22 

6,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 5 1 52

2 HSGSS H 5 227 9

13,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 GSS  1:2:9 (        ) 
B/SS /SS     
SXHZKG./219

 117 5972 99

6,99

27,44

6,86

34,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 GH      KG    
S125H./21

H 571 27 152

921 GH      KG    
S125H./21

H 12 2795 115

FONTE

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

TOTAL Epamento Csto orro:

FONTE

FONTE

S

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M2)

Epamento Csto orro FONTE

94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Epamento Csto orro

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL ero:

S

S

FONTE

S

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Epamento Csto orro

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE



2,67

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 B  H *5 X *   B/SSB G
QGB

 2  1

227 GB15X15(11/X1) KG 7 225 157

927 GB19X(1/X9) KG 5 22 11

5 GB22X(1/X5) KG  25 1

   H *15 X 5*   B/SSB G
QGB

 257 152 91

25 G  H * X 12*   B/SSB G
QGB

 75 192 12

38,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 JGSS H 2 1911 7

22 SGSS H  229 917

16,85

57,73

14,43

72,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 GH      KG    
S125H./21

H 1 27 

921 GH      KG    
S125H./21

H 12 2795 

0,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

72 HQHGZ2  15 75 921

51 GB1X27(21/2X1) KG  2 1

51 B  X   Z  2 X    
(1KG=125S)

KG 1 71 1

12 S S   BS   ()  JS
SS

1 5 519 21

1 SBSHHB5/5 KG 59 1551 911

51,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 22 1 525

2 HSGSS H 1 227 27

9,52

61,75

15,44

77,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 ccppspsscp=1c2/cs    272

27,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 5 229 117

S

VALOR BDI (25.00%):

S

S

TOTAL ateral:

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

FONTE

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Epamento Csto orro

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

S

S

S00274 REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, 1ª QUALID, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL (SIMONASSI OU SIMILAR) (M2)

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S



1 SGSS H 1 1 1

30,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S cbscsccs 2 2 2721 5

S27 p(vg)s 2  7 29

S19   ssb/   cb s c/ p 5  c  p  
15ccsvpspcps

2 2 992 19

S9 csccs 2 1 125 125

40,84

98,15

24,54

122,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5 BHG(QQB) KG 2 9 11

57 (BSGS)B25X17(X)127KG/  2 12 2

436,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15 SHGSS H 15 27 

1 SGSS H 1 1 292

64,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS  1: (       ) 
./219

   257

2,57

503,45

125,86

629,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5 cfsc11/2"1/"25kg/  5 77 17

18,87

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15 SHGSS H 2 27 1

1 SGSS H  1 5592

102,06

120,93

30,23

151,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 B(c)=1ccpc/2gs  9 5292 7

 bpf.1/2"2.1/2sp.2.(s)  5 19 7

15 (c)p125c(25/)  1 212 2

1 c   sc   c s  c s   v
ccf.1cs

 1 99 11

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

FONTE

FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S

VALOR:

S

S

TOTAL ateral:

TOTAL ero:

S01841 REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (M2)

ateral FONTE

S

S

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (M2)

ateral FONTE

TOTAL ero:

S

S01797 REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (M2)

ateral FONTE

S

S



19 fs2"12(sv)  1 5 5

81,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 9 229 2

1 SGSS H 1 1 

24,00

105,13

26,28

131,41

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 vckg1"15  5 1999 9995

5 pgv2=5ss21(52kg/2) 2 1 91 15

116,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15 SHGSS H 9 27 27

1 SGSS H 1 1 

24,12

140,57

35,14

175,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 9 9 1

179 S2 KG 2 99 277

119 Jfpbsccfv 2 1 775 775

380,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 1 22 22

1 SGSS H 12 1 227

45,63

425,96

106,49

532,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 J      25 1 X 12  ( X ) 2 S S S
B B B  BH B    7   
SG

  179 29

77 S   Z  S SBB B H  
SS2*2*

 92 19 17

991 SSG2G  7571 51 2

290,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 11 22 72

1 SGSS H 1559 1 291

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

FONTE

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S01859 REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO (M2)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S01870 BASCULANTE DE FERRO (M2)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

ateral

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S



10,19

300,29

75,07

375,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 B  /  1/2" X " = 19  2     
ZBSS

  295 5

1155 S S SBB Z B H  SS 5 X 25  (1
")

 19  15

99     Z (G  Q G)
=*5*

2 1 5 1.925

1.174,48

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H 15 2219 

1 SGSS H 77 1 1

48,70

1.223,18

305,80

1.528,98

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

159 Z  5X15   X  GS   
S.12/219

 1 9 9

9 B     X  GSS   
S.12/219

 1 512 512

9 H  B   X  B
  S X      S.
12/219

 1 151 151

922      S (  ) X21
SSS  5 S BS    S.
12/219

 1 79 79

987,09

987,09

246,77

1.233,86

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

159 Z  5X15   X  GS   
S.12/219

 12 9 157

9 B     X  GSS   
S.12/219

 1 512 512

9 H  B   X  B
  S X      S.
12/219

 1 151 151

92      S (  ) 9X21
SSS  5 S BS    S.
12/219

 1 71 71

1.074,88

1.074,88

ero FONTE

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

FONTE

S

S

S

VALOR COM BDI:

90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

FONTE

S

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S



268,72

1.343,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 251GH KG 51 12 211

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 25 9 225

11 HHGSSS KG 1 11 11

777 BSGS(QQB)SSS1/"1/" KG 2 2 2

112 HGZBGSG1=195(15KG/2) KG 152 1192 121

179 S2 KG  99 55

277,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 15 22 9

1 SGSS H 15 1 279

62,85

340,21

85,05

425,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1997 SWS71G KG 2 175 1

2112S b c gv c cs css v    (1 1/2")  =   ** kg/ (b
55)

 9 577 929

211S b c gv c cs css v  5  (2")  =   ** kg/ (b
55)

 19 71 115

647,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 1 22 22

15 SHGSS H 2 27 1

1 SGSS H 5 1 92

17 SGSS H 2 2 

126,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S122 gssc1:fcccsp   97 2

0,32

774,90

193,73

968,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 SS KG 15 11 1719

199 S 2 1 1999 1999

167,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 5 1 

25 GSS H 5 191 1S

S

S

S

FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

ateral FONTE

S

S

VALOR BDI (25.00%):

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

VALOR:

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (M2)

ateral FONTE

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (M2)

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

S08703 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM (M2)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:



16,99

184,17

46,04

230,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 J.  GS       Z 
 B . B S.   B .
  B S. H   Z.  
HSS

J 1 1751 1751

1199  H  S  S   11   S   12 KG
X

 1 7995 7995

51       B  = 1  (S GS 
S)

2 19 2 79

1.736,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 12 1 59

25 GSS H 25 191 22

121,19

1.857,45

464,36

2.321,81

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 SS KG 2 11 2292

111 S=S 2 1 2999 2999

262,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 2 1 72

25 GSS H 1 191 191

22,86

285,77

71,44

357,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11  GZ  BWG  = 51  (157 KG/)   BWG  = 19  (11
KG/)1BWG=(71KG/)

KG 7 25 92

225    S B G  2  SSS X   
(S)

2 1 797 9

9 S Y W   Z B H   B (B)
G21

 221 2 5

57 SZBG2X19  12 275 

552 S X B H  SS   Z
1/"(5)X25

  7 159

9   SH G   GZ    
BSSYW

 1227 171 29

927       Z  S 
YW=5*X1*(XH)

 57 55 11

60,94

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ateral:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

85001 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM (M2)

ateral FONTE

S

S

VALOR:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (M2)

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 SGSS H  2151 129

12,90

73,84

18,46

92,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5 GZ1BWG=12(9KG/) KG 217 79 

15 GSSSS/S/SSSG KG 1127  159

57 SZBG2X19  29 275 1

12   GSS   * X *  SSS  12  (S
)

2 11 12 127

225 SSB/SSSGSS KG 7 15 11

16,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSSGSS H 77 225 177

1 SGSS H 522 1 2

26,12

42,16

10,54

52,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H  2219 5

1 SGSS H  1 559

12,24

12,24

3,06

15,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15 GSSSS/S/SSSG KG   2

12   GSS   * X *  SSS  12  (S
)

2 75 12 92

5 GB12X12 KG 15 21 

225 SSB/SSSGSS KG 1 15 2

1,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSSGSS H 5 225 12

1 SGSS H 21 1 

1,50

2,80

0,70

3,50

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)

FONTE

S

S

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS (M2)

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

72201 RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (M2)

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5 GZ1BWG=12(9KG/) KG 7 79 2

15 GSSSS/S/SSSG KG 99  7

57 SZBG2X19  27 275 79

12   GSS   * X *  SSS  12  (S
)

2 1219 12 15

5 GB12X12 KG 19 21 5

225 SSB/SSSGSS KG 7 15 11

17,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSSGSS H 77 225 172

1 SGSS H 2 1 712

24,32

41,46

10,37

51,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11  GZ  BWG  = 51  (157 KG/)   BWG  = 19  (11
KG/)1BWG=(71KG/)

KG 9 25 77

92            S 
HGSSYW

 211  5

9 SS  J    YW  BS  GSS SG 
JSHGSS(SSG)

KG 19  

95 S Y W   SZ B B   GH
()25

 17 1 1

57 SZBG2X19  1 275 2

552 S X B H  SS   Z
1/"(5)X25

 1 7 15

9   SH G   GZ    
BSSYW

 1257 171 175

927       Z  S 
YW=5*X1*(XH)

 111 55 55

92    S   25 X    = 5   S
YW

 11512 27 1

91  / H  GSS  S (S)  B  = 125 
12X2(X)

2 12 2227 2

17,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

252 XSSGSGSS H 21 15 

27 SGSS H 21 2151 

8,71

25,97

6,49

32,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 XH12H   79 2

12 sscc   72 22

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

S

TOTAL ateral:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

FONTE

S02279 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03 (M2)

ateral

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

96124 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (M)

ateral

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS (M)

ateral FONTE

S

S

S

S

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

S

TOTAL ateral:

S



2,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 5 277 7

1 SGSS H 25 1 

13,33

15,99

4,00

19,99

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 XH12H  25 79 2

0,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 1 277 7

3,47

3,67

0,92

4,59

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 XH12H  5 79 

0,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 7

7,46

7,86

1,97

9,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 spp  1  2

77 XH12H  5 79 

1,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 2 277 95

1 SGSS H 1 1 1

6,81

8,03

2,01

10,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 XBS  225 279 7

6,37

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

FONTE

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

FONTE

TOTAL ateral:

TOTAL ateral:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S02281 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR (M2)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S02344 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (M2)

ateral

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S03963 PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA (M2)

ateral

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR:

VALOR COM BDI:

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares



1 GSS H 11 277 

1 SGSS H 5 1 11

5,04

11,41

2,85

14,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 XBS  225 279 7

6,37

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 227 277 52

1 SGSS H 757 1 11

7,03

13,40

3,35

16,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

117 GGSSS(B5) KG  1 

1112 X(SH15)  15 121 1

0,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 15 277 7

1 SGSS H 15 1 195

9,75

10,20

2,55

12,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

51 GS  7 192 22

7 XH15   2 12

711 SS  1 29 5

9,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 5 277 12

1 SGSS H 5 1 92

21,70

30,83

7,71

38,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 SSSS(Z)  2 51 59

8,59

73445 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS (M2)

ateral

VALOR:

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

ateral

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

VALOR:

73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

ateral FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

FONTE

S

VALOR:

S

VALOR COM BDI:

88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H  277 99

1 SGSS H  1 559

15,49

24,08

6,02

30,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1215 *25*X5  1 99 9

5 S/X  1 15 1

7 S  27 17 79

9,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 275 277 1

1 SGSS H 115 1 21

8,95

18,70

4,68

23,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 SSXSBSSX KG 117 5 7

7,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 151 277 1

1 SGSS H 51 1 95

4,76

12,12

3,03

15,15

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 S S    X " X 2"  (1   S) 
S./22

 1 975 975

91991    B (1 ) 2+ 2  S S  S  
S./22

 1 1 1

41,38

41,38

10,35

51,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 S S    X " X 2"  (1   S) 
S./22

 1 975 975

FONTE

VALOR COM BDI:

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

VALOR COM BDI:

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ero FONTE

S



9199    B (1 ) 2+ 1  S S  S  
S./22

 1 211 211

30,91

30,91

7,73

38,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 S S    X " X 2"  (1   S) 
S./22

 1 975 975

9199  BX  B (1 ) 2+ 1  S S  S  
S./22

 1 1792 1792

27,67

27,67

6,92

34,59

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91 2p+Bsbp2ssX  1 11 11

11,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H 7 255 19

1 SGSS H 7 1 15

29,54

40,54

10,14

50,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2  J11 2 S J   B " X 2" ( + S
+)

 1 19 19

19,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 22 1957 

2 SGSS H 22 255 5

8,88

28,32

7,08

35,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9192 B  B X S 15  H 5/75   S
SS./22

  29 29

9197 X G " X "  S  J    S.
/22

 75 1 519

919 X G " X 2"  (1   S)  S   
S./22

 1 1559 1559

93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

S

ero FONTE

S

S

ateral FONTE

S

S

FONTE

S

S

FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S12156 TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X" (UN)

ateral

FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ero

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:



9 HB     S/SB  SS
HSSSGS.9/22

 22 19 297

912  X G   2  (1/2")  S
SSJS.12/215

 2 5 1172

9152  X G   2  (1/2")  S
SSS./22

 22 79 175

9195  SS (1 ) 1/25  S   
S./22

 1 2 2

95 QB    S  X   (X  X2).
9/22

 1 51 51

97 SG      S S S
GS.9/22

 22 1 19

150,04

150,04

37,51

187,55

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9192 B  B X S 25  H 5/75   S
SS./22

 12 2 5

9197 X G " X "  S  J    S.
/22

 75 1 519

919 X G " X 2"  (1   S)  S   
S./22

 1 1559 1559

9 HB     S/SB  SS
HSSSGS.9/22

 22 19 297

912  X G   2  (1/2")  S
SSJS.12/215

 2 5 1172

9152  X G   2  (1/2")  S
SSS./22

 22 79 175

95 QB    S  X   (X  X2).
9/22

 1 51 51

97 SG      S S S
GS.9/22

 22 1 19

92    B (2 S) 2+ 1   S   
S./22

 1 91 91

202,85

202,85

50,71

253,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75S Bcsbs    2

92 psc21cvs(f.1gs)   5 21

9S   cb s css 1 sc  pvc/ c bwfb 5/75v sc  
2

 17  51

2111S ssvcs75v192  15 1175 17

1211S K  pc sp p  cc  p 2p+ 2  c s p 
2

 1 1 1

22 fsc/bcS   12 

112,55

S

S

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

S

S

93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

ero FONTE

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

VALOR:

S

S

S

S

TOTAL ero:

S03294 PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE, INCLUINDO CENTRO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE 
ATERRAMENTO (PT)

ateral FONTE

S

S

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H 5 255 11775

1 SGSS H  1 75

192,31

304,86

76,22

381,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

121 X G       " X "  
XG

 1 19 19

6,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 222 1957 

2 SGSS H 222 255 522

9,56

15,75

3,94

19,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 Q  SB  B S  B  H
GZ12SJS1

 1 599 599

359,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 2 1957 91

2 SGSS H 2 255 71

86,24

446,20

111,55

557,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

292 SJ15SX15  1 1 1

80,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H  1957 72

2 SGSS H  255 92

17,24

97,25

24,31

121,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SJ55SX2  1 1999 1999

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

ateral

74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral

S

o e Ora com Encargos Complementares

FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

FONTE

ateral

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR:

FONTE

S

TOTAL ateral:

ateral FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



19,99

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H 125 255 29

2,94

22,93

5,73

28,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SJGH()B2  1 5275 5275

1571   SS  B SH  B  2 1   1
SSSX5

 2 1 2

56,03

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 125 1957 259

2 SGSS H 125 255 12

5,71

61,74

15,44

77,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SJGH()B5  1 519 519

157   SS  B SH  B 1 2 1   1
SSSX

 2 212 2

56,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 275 1957 529

2 SGSS H 275 255 7

11,66

67,84

16,96

84,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9225 spsvpcssSK275v(p)  1 752 752

75,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H  255 77

1 SGSS H  1 559

12,66

87,86

21,97

109,83VALOR COM BDI:

VALOR:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

ateral FONTE

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

S09041 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (UN)

ateral

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9795 Q  SB S B    B  
SJSSJS

 1 719 719

71,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 259 1957 7

2 SGSS H 259 255 77

14,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 GSS  1:1: (        ) 
B/SS /SS     
./219

  71 12

3,12

89,10

22,28

111,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92   X G   J  2 
JSSS

 117 7 12

3,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 12 1957 22

2 SGSS H 12 255 292

5,34

8,46

2,12

10,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12  Z 1 BWG  = 15  (1 KG/)  1 BWG  = 125  (1
KG/)

KG 1 2159 

92   X G   J  2 
JSSS

 11 7 7

3,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 1 1957 119

2 SGSS H 1 255 1

2,62

6,02

1,51

7,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92   X G   J  2 
JSSS

 11 7 7

3,37

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

S

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL ero:

FONTE

S

VALOR COM BDI:

S

VALOR COM BDI:

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

91853 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

91843 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral FONTE

VALOR BDI (25.00%):

91833 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA 
(M)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:



27 XSGSS H  1957 15

2 SGSS H  255 1

3,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9117 X  BS HZS   G  SG  G 
  B   S S  GS    
B  G    1 1/" X    J.
9/22S

 1 1 1

10,08

16,89

4,22

21,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 GSSSB25  11  17

3,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 11 1957 15

2 SGSS H 11 255 19

3,48

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9117 X  BS S   G  SG  G 
  B   S S  GS    
B  G    1 1/" X   
.9/22S

 2 7 752

7,52

14,17

3,54

17,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 B  B X SS   5 S  / H BWB
15/75S252

 12 2 5

21127 SSHS7519X5  9 9 

3,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 29 1957 5

2 SGSS H 29 255 

1,24

4,32

1,08

5,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91 B  B X SS   5 S  / H BWB
15/75S2

 12  57

21127 SSHS7519X5  9 9 

FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

FONTE

FONTE

S

VALOR COM BDI:

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL ero:

95730 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (M)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S

S

S



5,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 9 1957 7

2 SGSS H 9 255 91

1,67

6,77

1,69

8,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 B  B X SS   5 S  / H BWB
15/75S2

 12 5 72

21127 SSHS7519X5  9 9 

7,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 51 1957 99

2 SGSS H 51 255 12

2,19

9,50

2,38

11,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 B  B X SS   5 S  / H BWB
15/75S152

 12 155 192

21127 SSHS7519X5  9 9 

1,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 2 1957 5

2 SGSS H 2 255 5

0,99

2,94

0,74

3,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 SBB12/1W=*17*  1 1252 1252

12,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 15975 1957 295

2 SGSS H 29999 255 117

14,32

26,84

6,71

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

FONTE

103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:



33,55

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 1WBB(BS27)  1 55 55

12295 SQBQBS27S  1 222 222

7,67

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 575 1957 99

2 SGSS H 12 255 

4,82

12,49

3,12

15,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97 BB1/2WBSG1  1 15 15

12295 SQBQBS27S  2 222 

14,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 12512 1957 2

2 SGSS H 1 255 92

11,86

26,75

6,69

33,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 WBB(BS27)  1 7 7

775   G   X    G 
1BS27X/W()

 1 79 79

85,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 1175 1957 52

2 SGSS H 57 255 157

17,09

102,61

25,65

128,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1  GZ 12 BWG  = 27  ( KG/)  1 BWG  = 211  (2
KG/)

KG 1 2159 21

77 bpscg(p/cb.s)  15  5

6,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

S

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S07138 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (M)

VALOR:

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

S

FONTE

FONTE

VALOR COM BDI:

97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



2 SGSS H 1 255 

1 SGSS H 1 1 21

5,91

12,12

3,03

15,15

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

172 XSSG"X2"XG  1 29 29

222 pgc5cpc  1 27 27

29,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H 7 255 19

1 SGSS H 7 1 15

29,54

58,93

14,73

73,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

79 HS            = 5/"
SBXBS

 1 797 797

79,07

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 2 1957 

2 SGSS H 2 255 5

10,70

89,77

22,44

112,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

17 SSSGZ11/2"   555 1515

151,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 17 1957 2

2 SGSS H 17 255 92

7,18

158,83

39,71

198,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

57 BB12  15 199 25

20,35

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S00796 TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA (UN)

S

96971 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

ateral

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

ateral FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

S



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 957 1957 17

2 SGSS H 957 255 225

4,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

991 S S  H  B    S.
12/217

 5 2157 17

10,78

35,25

8,81

44,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

191 fs21/2"12p/bcs1  2 7 17

152 fS2Wpcbc5kvcGgs  1 15717 15717

158,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H  1957 57

2 SGSS H 5 255 117

17,65

176,56

44,14

220,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

179 fS5Wpcbc5kvcGgs  1 95 95

956,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H 5 255 117

1 SGSS H  1 559

17,37

974,00

243,50

1.217,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 X1SB/SS  1 977 977

25 sspvssfKSs  1 99 99

11 G/BHXS(BS)B1/2"X  1 55 55

91 vsc1  5 22 12

9 pvssS1s c 1 255 255

9 sscsp/cscgcpvs  1 2259 2259

366,81

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

S12808 - ADAPT. REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

VALOR COM BDI:

I13793 REFLETOR SLIM LED 500W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)

ateral

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR BDI (25.00%):

S

FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S09017 VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO 
DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (UN)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



27 BBHGSS H 25 225 525

1 SGSS H 25 1 

102,85

469,66

117,42

587,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12 J  G JS  S / B S  S
BBS

 1 9 9

8,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

959 S S S    B   
S.1/22

 1 29579 29579

295,79

304,68

76,17

380,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 G/BHXX1/2"X  1 2 2

1 S1X1(X)  7 52 

12 SBSS  1 7 7

51 S Q  1/2"  B   X 
SGBHYHS

 2 17 7

21 GS SS  B    SS B 1/2"
(11)

 1 7 7

537,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 2 11 5955

27 BBHGSS H 2 225 72

131,55

669,01

167,25

836,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

125 BSSS(S)SS*X*  1 97 97

51 S Q  1/2"  B   X 
SGBHYHS

 2 17 7

729 JXQQ KG  9 27

133,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 7 225 7

1 SGSS H 1 1 51

12,21

VALOR COM BDI:

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

ateral FONTE

S

S

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL ateral:

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

ero

S

ateral FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



145,99

36,50

182,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 S1X1(X)  2 52 1

1 SSQ1.1/X1.1/2"  1 177 177

17,92

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 15 225 5

1 SGSS H 27 1 79

3,84

21,76

5,44

27,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 S1X1(X)  2 52 15

95 S / B S XS/S S/ SS  *5
7*SB

 1 92 92

9,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 5 225 19

1 SGSS H 2 1 9

2,39

11,77

2,94

14,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 G/BHXS(BS)B1/2"X  1 55 55

1 S1X1(X)  21 52 9

5,67

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 1525 225 

1 SGSS H 1 1 9

4,32

9,99

2,50

12,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77S ssspscpcvc  1 75 75

37,50

VALOR COM BDI:

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

S

S

VALOR:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S02066 ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. (UN)

ateral FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL ateral:

FONTE

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR:

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ateral

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR COM BDI:

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 1 1 1

18,64

56,14

14,04

70,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99 fbg52512(kg/)  12 2 279

27 c1c/1cbsvv(pcc)  1 19 19

21 Sf p p  c    f. 1.112 cb c 1 1/2  1 1/2
s.

 1 99 99

1 p/pc=1/2"(cf.1159s)  1 15 15

157 .1/2X1.1/2"  1 11 11

813,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 2 225 5

9 GSS H 2 22 52

1 SGSS H 2 1 72

128,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S11      2  95 csv c bg g  ccc  fgs s
fspspssfs1

kg 2 117 29

S12 cspsfbcbfck=15ps   75 225

50,84

992,88

248,22

1.241,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91 vsc1  5 22 11

977 pv119255s  1 112 112

113,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 5 225 1125

1 SGSS H 5 1 92

20,57

133,70

33,43

167,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91 vsc1  5 22 11

22 pscps1/2"H112s  1 21 21

2,24

VALOR BDI (25.00%):

S

VALOR COM BDI:

S07371 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1193, DOCOL, REF. 2005056 OU SIMILAR (UN)

ateral

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

FONTE

VALOR COM BDI:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S03688 TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR (UN)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

S

S

FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

FONTE

S

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S02097 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03 
(UN)

ateral

S

S

S

S

S

TOTAL ateral:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 5 225 1125

1 SGSS H 5 1 92

20,57

22,81

5,70

28,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91 vsc1  7 22 1

11S   b cvc p c 'g g f /" c s   cs 
bpsc

 1 2 2

28,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 2 225 

1 SGSS H 2 1 522

11,52

39,96

9,99

49,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 BH  Y S B S1  S  1 X 5    Z
SSBBBHHS

  1 

11795 G  B   H/ QZ/ S/ B
SQSG=*25*

2 15 71 75

2 SSS/G KG 522 512 27

729 JXQQ KG 211 9 17

7591 S S   BS GS     7 KG
B

 2 227 5

778,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 S/GGSS H 19 2 9

1 SGSS H 9 1 1

52,82

830,94

207,74

1.038,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99 KSSSBH5S  1 1755 1755

175,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 197 225 2

1 SGSS H 5977 1 111

53,82

VALOR COM BDI:

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ateral FONTE

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ateral FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

FONTE

S

S

S05003 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D = 3/4" (UN)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

VALOR:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



229,40

57,35

286,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11S Bcsccppsc1/2"pcvsps  1 1259 1259

7S c/cvpscsps5"bcpcps1/2"gf  1 75 75

91 vsc1   22 1

S gspsspvcscvvsps1/2"  1 52 52

26,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 1 225 225

1 SGSS H 1 1 1

41,14

67,89

16,97

84,86

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1  75 22 1

97 BS2G(B5)  19 9 55

3,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 279 11 1

27 BBHGSS H 279 225 77

13,47

17,20

4,30

21,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1   22 21

9 BS25G(B5)  19  1

4,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H  11 77

27 BBHGSS H  225 55

15,62

19,84

4,96

24,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1  1 22 1

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

FONTE

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

VALOR COM BDI:

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

FONTE

S

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

ateral

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S02022 CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC (UN)

ateral FONTE

S

VALOR COM BDI:

89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

ateral FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



99 BS2G(B5)  19 2 

8,76

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 191 11 51

27 BBHGSS H 191 225 25

7,76

16,52

4,13

20,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

579 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
 . .7 KG  S X. 7   H .
/21

H 19 1 12

57 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
 . .7 KG  S X. 7   H .
/21

H 1 1 5

5,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SSBSGSS H 975 17 1

1 SGSS H 975 1 11

3,64

9,38

2,35

11,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1  177 22 

9 BS5SG(B5)  159 1 

8,48

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 12 11 592

27 BBHGSS H 12 225 715

13,07

21,55

5,39

26,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1  27 22 5

9 BS1SG(B5)  159 111 117

11,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H  11 27

FONTE

S

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

FONTE

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

S

S

VALOR BDI (25.00%):

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

FONTE

FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

90745 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 
(M)

Epamento Csto orro

S

TOTAL Epamento Csto orro:

o e Ora com Encargos Complementares

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares



27 BBHGSS H  225 999

18,26

30,01

7,50

37,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 S1X1(X)  21 52 9

115   S/B   X   
1/2"/"(119)

 1 75 75

75,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 9 225 21

1 SGSS H  1 5

2,72

78,41

19,60

98,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

591 vgcp/cv22v  1 27 27

7 bb cfg c sc  s  B91 S/  1 cv fsc
=12=257/

 1 2.579 2.579

2.691,79

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SGSS H 2 255 71

1 SGSS H 2 1 72

84,38

2.776,17

694,04

3.470,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12  BZ  G   GSSS  S
SQSS

 29 119 2

32,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7211   J   5X1X2 1 Z (SSS 2)
SSGSS1:2:()

2 9 1719 1.1995

92917   SS SS    X GS
S JS  S Z  5     G.
/222

KG 2 122 755

99  K = 15  1::5 ( SS S  / 
/B1)B.5/221

 7 57 29

757 SS   GSS  1:2:   
  S S  BS    5  1
=1SS./22

2 9 2 195

S

FONTE

S

FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

95463 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA 
ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM (UN)

ateral

TOTAL ateral:

ero

S

S

S

S

S

FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S02648 CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) 
: (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA (UN)

ateral FONTE

S

VALOR COM BDI:

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ateral FONTE



922 G  SG    S GS 
SS SS  SS  H   S
SZS.9/22

2 22 97 19

2.115,09

2.147,69

536,92

2.684,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 11 2 25

0,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 5GH KG 177 9 1172

7 Z1BWG125(1KG/) KG 17 9 1

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 25 9 15

11 HHGSSS KG 12 11 12

179 S2 KG 557 99 575

721 B.1(9519)S/S  2 29 795

71 B.2(19)S/S  25 25 5

725 J*5X1X2*(XX)  1.222 5 2

944,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H 75 27 17

9 GSS H 929 22 222

1 GSS H 159 1 119

1 SGSS H 17 1 2575

812,16

1.756,81

439,20

2.196,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97   G      S  25  X /"
S  S   G    S.
/22

  179 5217

97   G      S  2  X 1"
S  S   G    S.
/22

 1 25 25

125 X G   5 S    S.
/221

 1 1 1

12591   X 'G  SSS  2  5     25 .
/221

  51 15

1259   X 'G  SSS  2  5     2 .
/221

 1 9 9

972 JH 9 GS  BH    S  25  X /"
S  S   G    S.
/22

 2 521 12

97 JH 9 GS  S  2  S  S 
GS./22

 1 7 7

S

S

S

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

S

S

S

FONTE

S

VALOR COM BDI:

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

102622 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

S

TOTAL Epamento Csto orro:

S

S

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

74198/001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM (UN)

Epamento Csto orro FONTE

S

ateral FONTE

S

S



99 GS  S  S    25    
S./221

 2 292 5

99 GS  S  S    2    
S./221

 1  

9   S  25  S  S   G 
S./22

 1 59 59

99   S  2  S  S   G 
S./22

 1 91 91

979   B  X 'G S /"   
S./221

 1  

9 B  S  25 S  S   G 
S./22

 1 592 2

99 B  S  2 S  S   G 
S./22

 5 1115 97

628,60

628,60

157,15

785,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97   G      S  25  X /"
S  S   G    S.
/22

  179 5217

975   G      S    X 1 1/"
S  S   G    S.
/22

 1 2 2

127 X G   1 S    S.
/221

 1 575 575

12591   X 'G  SSS  2  5     25 .
/221

  51 15

12595   X 'G  SSS  2  5      .
/221

 1  

972 JH 9 GS  BH    S  25  X /"
S  S   G    S.
/22

 2 521 12

97 JH 9 GS  S    S  S 
GS./22

 1 11 11

99 GS  S  S    25    
S./221

 2 292 5

991 GS  S  S        
S./221

 1 597 597

9   S  25  S  S   G 
S./22

 1 59 59

992   S    S  S   G 
S./22

 1 1 1

979   B  X 'G S /"   
S./221

 1  

9 B  S  25 S  S   G 
S./22

 1 592 15

95 B  S   S  S   G 
S./22

 95 195 11

901,64

901,64

225,41

1.127,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S12034 - ADAPT. ALAMBRADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 3/8", ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", 
FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA (M2)

ateral FONTE

S

S

S

VALOR COM BDI:

S

S

S

102623 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

ero FONTE

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S



251 gvcvspvc1bwg(2)1kg/ kg  2 

1997 SWS71G KG 25 175 79

211       =   11  H = 22    
QG()

 25 99 225

7 f15/" 2 15 795 951

21 b   gv v c/ cs c/ sc BS  =  ( 2" )  = 25  =
B55

 175 71 1259

537,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 175 22 1

15 SHGSS H 77 27 22

1 SGSS H 175 1 271

17 SGSS H 77 2 21

114,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S9. cspssfck=15pbbssps  17 55 97

S297. scvvcv1cgpf15  17 5592 95

10,82

662,88

165,72

828,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 GS H    S  
X2KWH./21

H 1 1 1

927 GS H    S  
X2KWH./21

H 1 5952 

5,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

777 BSGS(QQB)SSS1/"1/" KG 1521 2 19

1 HGSSS=5/"(15)129KG/2 KG 792 1 79

11977 HBZ1/2"75  19 15 1

  "" SS  H B     =   H = 15  
=75(197KG/)

KG 1 1 19

17,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JSGSS H 1 11 1

27 SGSS H 2 2151 

0,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

171 J BS  GH       B.
1/22

2  22 799

1719    Q   ( Z) Z SB
XB().1/22

2  12 7

11,06

34,53

8,63

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

S

FONTE

S

S

S

S



TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

ero FONTE

FONTE

S

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

100776 - ADAPT. ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)

Epamento Csto orro FONTE

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

S

VALOR:

S



43,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12 s2525c  1 15 15

150,88

150,88

37,72

188,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 g115(.b12/571p)   172 2

9 s  1 27 9

9 sc   9 2

9,35

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 1 229 1

1 SGSS H  1 559

17 SGSS H  2 1

11,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S121  c  pf 127551 p/ s  cbs  pcs vss vs
p1pff+2sspbc

 1 1292 1292

S127  c   pfs 15575kg/ gs cs p/ s 
s gs s  vs 21   p 1  p f  f + 2
sspbcc

 2 722 152

1 gcbspsgpp p 2 5 21

269,54

290,05

72,51

362,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 GH      KG    
S125H./21

H 1 27 

921 GH      KG    
S125H./21

H 9 2795 2

0,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1129 HS   GH   GZ  S 1/" X   
XHS

J 15 2 

72 H Z   Z S   
XSSS5G9

2 11 55 59

61,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 97 1 1

2 HSGSS H 91 227 2

3,86

FONTE

TOTAL ateral:

S

VALOR COM BDI:

S02435 LETRAS EM AÇO INOX 25 X 25 CM (UN)

ateral FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S12510 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC150 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D 
ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA (M2)

Epamento FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

S

TOTAL Epamento:

TOTAL ero:

Epamento Csto orro FONTE

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



65,30

16,33

81,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1997 Sbp kg 5 155 5

21 sspv  5 119 

0,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 1 1 1

1,86

2,51

0,63

3,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 15 1 7

3,07

3,07

0,77

3,84

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:




J.55.77/12
:pv.vc@g.c/:(9)5222

VALOR COM BDI:

S02450 LIMPEZA GERAL (M2)

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

99811 LIMPEZA FINAL DE OBRA (M2)



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9   S  G     25  X /" 
X'G

 1 11 11

122 SSS*5*G  5 72 2

2 S/S1   727 

11,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 1 11 29

27 BBHGSS H 1 225 1

5,50

17,39

4,35

21,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97   S  G     2  X 1" 
X'G

 1 179 179

122 SSS*5*G  7 72 1

2 S/S1  55 727 1

17,81

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 175 11 255

27 BBHGSS H 175 225 9

5,64

23,45

5,86

29,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9   S  G       X 1 1/" 
X'G

 1 2559 2559

122 SSS*5*G  59 72 9

 X'GHG1  5 22 1

2 S/S1  7 727 5

26,52

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 11 11 2

27 BBHGSS H 11 225 19

5,82

32,34

8,09

40,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 
(UN)

ateral FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 
(UN)

ateral FONTE

S

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 
(UN)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S



77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 J(HS) H 1 12 12

12,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S    J   (GS
S)HS

H 1 1 1

0,16

19,20

4,80

24,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

      S  HS (GS S 
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

59 S     S  HS (GS
SX)

H 1 9 9

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

117 X(HS) H 1 12 12

12,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

959 S    J   (GS
S)HS

H 1 21 21

0,21

19,11

4,78

23,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1S

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

S

S

S



77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99 JSSS(HS) H 1 12 12

12,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

951 S    J  S  (GS
S)HS

H 1 1 1

0,16

18,01

4,50

22,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

91    S  HS (GS S  
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

7 S   S  HS (GS S 
X)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,32

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 JSZ(HS) H 1 12 12

12,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

951 S    J SZ (GS
S)HS

H 1 17 17

0,17

19,37

4,84

24,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

217 G / Z / S S       = *1*   =
*5*  H / G  / / X / B /  
QG

 11 5 7

92 GSB15X15(11/X1) KG  22 1

7,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H  2219 15

1 SGSS H  1 

2,13

9,86

2,47

12,33

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 5 22 11

1 SGSS H 7 1 1

246,7800

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 GSS1:Z   5591 1779

227 /  115  9

217,6030

464,38

116,10

580,48

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

725 J*5X1X2*(XX)  1 5 9

89,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 1 22 721

1 SGSS H 17 1 1

68,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 GSS  1:2: (        ) 
B/SS /SS     
SXHZKG./219

 22 11 15

13,45

171,94

42,99

214,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

71 GSH1(H) H 19 5 9

 SS/S.H155(H) H 9 9 2

779 SS/S.H155(H) H 119 297 91

8,8470

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 277777 1 517

0,5178

9,36

2,34

11,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

179 S2 KG 5 99 15

361,3500

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 1 1 1

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

FONTE

Epamento Csto orro FONTE

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

S

TOTAL Epamento Csto orro:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE



186,4000

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 X  121 9 111

11,3818

559,13

139,78

698,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 11 9 1

11 HHGSSS KG 11 11 175

179 S2 KG 219 99 25927

501,02

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 112 1 292

209,32

710,34

177,59

887,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 11 9 12

11 HHGSSS KG 1711 11 219

179 S2 KG 19252 99 1959

495,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 111 1 29

206,90

702,02

175,51

877,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 5 51 175

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 15 2 25

4,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 11 9 1

11 HHGSSS KG 171 11 25

179 S2 KG 195 99 199

503,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Epamento Csto orro FONTE

TOTAL ateral:

FONTE

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 (M3)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 (M3)

ateral FONTE

S

S

FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero



77   B S/S  GS
S

H 5 2 117

117,00

624,93

156,23

781,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 S  GSS X HZ   S  KG
5H.5/22

H  1 52

 S  GSS X HZ   S  KG
5H.5/22

H 11 5 71

12,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 115 9 15

11 HHGSSS KG 171 11 127

179 S2 KG 22 99 25

470,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 9 2 129

128,96

611,43

152,86

764,29

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 S  GSS X HZ   S  KG
5H.5/22

H 7 1 51

 S  GSS X HZ   S  KG
5H.5/22

H 11 5 9

12,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 11 9 1

11 HHGSSS KG 15 11 122

179 S2 KG 1777 99 172

458,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H  2 12

126,88

597,62

149,41

747,03

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 1 51 1

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Epamento Csto orro FONTE

S

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

VALOR COM BDI:

S

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

Epamento Csto orro FONTE

S

S

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Epamento Csto orro

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 11 2 2

4,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7  GSS  S JZ/ (  JZ S
S)

 95 9117 1

179 S2 KG 29 99 2222

508,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 2 2 1122

112,32

625,19

156,30

781,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 17 9 9

179 S2 KG 29 99 71

574,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 57 1 1597

159,74

734,17

183,54

917,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 22 51 1

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H  2 17

3,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 17 9 9

179 S2 KG 7 99 7

575,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 2 2 92

88,92

667,28

166,82

834,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

FONTE

TOTAL Epamento Csto orro:

Epamento Csto orro FONTE

TOTAL ateral:

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

FONTE

S

FONTE

TOTAL ateral:

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ateral

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Epamento Csto orro



1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 5 51 11

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 1 2 252

4,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7  GSS  S JZ/ (  JZ S
S)

 12 9117 9299

179 S2 KG 52 99 

433,07

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H  2 12

120,64

558,04

139,51

697,55

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 15 9 1215

179 S2 KG 55 99 5

571,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 112 1 251

205,41

776,94

194,24

971,18

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 72 51 19

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 11 2 2

4,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 1 9 122

179 S2 KG 595 99 5525

577,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 5 2 121

126,10

708,28

177,07

885,35

TOTAL ateral:

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

Epamento Csto orro FONTE

TOTAL ateral:

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

S



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 115 9 15

179 S2 KG 95 99 5

489,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 29 1 1552

154,52

643,66

160,92

804,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 (HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

951 S     (GS S) 
HS

H 1 21 21

0,21

23,07

5,77

28,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 5 KG 115 71 15

1 Z.1BWG KG 2 15 

8,4956

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JGSS H  192 15

25 GSS H  27 15

3,3816

11,88

2,97

14,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALateral FONTE

ateral FONTE

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM (KG)

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

S

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

S

TOTAL ateral:

S

S

VALOR BDI (25.00%):

ero FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM (KG)

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

ateral FONTE

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)



59 257GH KG 115 2 9

1 Z.1BWG KG 2 15 

10,0136

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JGSS H  192 15

25 GSS H  27 15

3,3816

13,40

3,35

16,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12  Z 1 BWG  = 15  (1 KG/)  1 BWG  = 125  (1
KG/)

KG 25 2159 5

917 S / S      S 
GH*2125*B2

 212 22 

0,57

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JGSS H 57 192 1

25 GSS H 51 27 

0,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

925 B51./222 KG 1  

8,60

10,07

2,52

12,59

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12  Z 1 BWG  = 15  (1 KG/)  1 BWG  = 125  (1
KG/)

KG 25 2159 5

917 S / S      S 
GH*2125*B2

 7 22 1

0,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JGSS H 1 192 1

25 GSS H 115 27 2

2,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 B5./222 KG 1 1 1

10,88

14,22

3,56

17,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

92922 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL ateral:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

FONTE

FONTE

VALOR COM BDI:

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ero:

VALOR:

FONTE

S

FONTE

S

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SSHS(HS) H 1 1 1

13,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9515 S    SS  BS (GS
S)HS

H 1 22 22

0,22

18,87

4,72

23,59

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

    S  HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S   S  HS (GS S 
X)

H 1 5 5

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 JS(HS) H 1 12 12

12,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

951 S    X  S (GS
S)HS

H 1 5 5

0,54

19,57

4,89

24,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

5      HS (GS S  
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

1 S     HS (GS S 
X)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

FONTE

FONTE

TOTAL o e Ora:

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

S

S

S

S

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora:

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

ero FONTE

o e Ora FONTE

S

S



771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 XBBH(HS) H 1 12 12

12,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9517 S    X    BB H
(GSS)HS

H 1 2 2

0,26

18,61

4,65

23,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

91    S  HS (GS S  
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

7 S   S  HS (GS S 
X)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,32

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

121 XSSGS(HS) H 1 12 12

12,03

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9521 S    X  SS GS (GS
S)HS

H 1 15 15

0,15

18,50

4,63

23,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 ZJSH(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

o e Ora

S

TOTAL o e Ora:

ero

S

TOTAL Encargos Complementares:

S

TOTAL o e Ora:

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

FONTE

S

FONTE

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

S

TOTAL o e Ora:

ero

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

S

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

S

FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

S

S

FONTE

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora



952 S    ZJS  HS (GS
S)HS

H 1 27 27

0,27

23,13

5,78

28,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 SJZ/(JZSS)  121 9 19

11 HHGSSS KG 12 11 217

324,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 75

74,56

398,76

99,69

498,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 1 9 972

179 S2 KG  99 297

394,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 75

74,56

468,76

117,19

585,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 c5125 kg 1 77 77

12  Z 1 BWG  = 15  (1 KG/)  1 BWG  = 125  (1
KG/)

KG 2 2159 

917 S / S      S 
GH*2125*B2

  22 9

915 S / S  G   S B *2*
GSJSGS

  5 1

9,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H  27 15

1 SGSS H  1 19

3,34

12,77

3,19

15,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S00140 AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

TOTAL ateral:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ateral FONTE

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

VALOR:

S00141 AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (KG)

ateral FONTE

S

S

S

VALOR COM BDI:

S

FONTE

S

VALOR COM BDI:

S

S12032 ARGAMASSA CAL E AREIA TRAÇO 1:4 - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S01906 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE (M3)

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL ero:

VALOR:



2 c295 kg 1  

12  Z 1 BWG  = 15  (1 KG/)  1 BWG  = 125  (1
KG/)

KG 2 2159 

917 S / S      S 
GH*2125*B2

  22 9

915 S / S  G   S B *2*
GSJSGS

  5 1

8,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H 7 27 11

1 SGSS H 7 1 1

2,91

11,87

2,97

14,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

927 GB19X(1/X9) KG 2 22 

719  S BZ SS  G  S
S

 171 115 2

6,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H 552 2219 122

9 GSS H 12 22 1

1 SGSS H 957 1 17

61,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSS  1: (       ) 
./219

 22 717 17

91 B          G.
12/219

 1 2 2

283,25

351,42

87,86

439,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B /  /  /      BX  = ** 
 = *1*   S  G  *   12*  X *21*  H /
G  /  / X / B /   Q 
G(ZS)

JG 1 1 1

5 GB12X12 KG 11 21 29

575 GB1X(2/X1) KG 2 2 

180,77

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H 271 2219 2

1 SGSS H 157 1 2529

86,11

266,88

66,72

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

ateral

S

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares



333,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 B        S 2  
 S   2  S G  .
5/22

H 1 2 2

27 B        S 2  
S2SGJS.5/22

H 1 9 9

0,51

0,51

0,13

0,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 B        S 2  
 S   2  S G  .
5/22

H 1 2 2

27 B        S 2  
S2SGJS.5/22

H 1 9 9

2 B        S 2  
 S   2  S G  .
5/22

H 1  

29 B        S 2  
 S   2  S G  S 
.5/22

H 1 17 17

2,34

2,34

0,59

2,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

155 B       S 2  
S22/2SG

  .575 2

0,42

0,42

0,11

0,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

155 B       S 2  
S22/2SG

 1 .575 9

0,09

0,09

0,02

0,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL Epamento:

FONTE

S

VALOR COM BDI:

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Epamento

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

S

S

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 
(H)

Epamento FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

VALOR COM BDI:

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

ero

S

VALOR COM BDI:

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 
(CHP)



155 B       S 2  
S22/2SG

 7 .575 

0,46

0,46

0,12

0,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 125 11 17

1,37

1,37

0,34

1,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9221 B        S   
 S     S G  .
5/22

H 1 17 17

9222 B        S   
SSGJS.5/22

H 1  

2,13

2,13

0,53

2,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9221 B        S   
 S     S G  .
5/22

H 1 17 17

9222 B        S   
SSGJS.5/22

H 1  

922 B        S   
 S     S G  .
5/22

H 1 19 19

922 B        S   
 S     S G  S 
.5/22

H 1 275 275

6,77

6,77

1,69

8,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97 B       S  
S22/XSG

  27.7952 17

1,73

1,73

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023 (H)

Especas FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

ero

S

VALOR COM BDI:

TOTAL Especas:

FONTE

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 
(CHP)

ero

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 
(H)

Epamento

FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

TOTAL Epamento:



0,43

2,16

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97 B       S  
S22/XSG

 1 27.7952 

0,40

0,40

0,10

0,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97 B       S  
S22/XSG

 7 27.7952 19

1,89

1,89

0,47

2,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 25 11 275

2,75

2,75

0,69

3,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

271 BB.S H 1 2 2

271  H 12779 1 12779

272 JS H 221 1 221

27,5200

27,52

6,88

34,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

271 BB.S H 1 2 2

2715 B.S H 1 7 7

271  H 12779 1 12779

272 JS H 221 1 221

27  H 72 1 72

34,8626

34,86

8,72

43,58

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Geral FONTE

S

S

S

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Geral FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Especas:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_05/2023 (H)

Especas FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 BSBG(HS) H 1 12 12

18,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9525 S    BS   B  G
(GSS)HS

H 1  

0,38

24,05

6,01

30,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

59 GSH111(H) H 15 1 1292

7 GSH111(H) H 25 22 292

72 JBG/H(H) H 17 5925 25

7 GG15K(H) H 17 219 91

40,6379

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

252 SSGSB J  2.5 12

10,6332

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 2 1 

3,8833

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 HBG  11  79

47,6960

102,85

25,71

128,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 B  B X SS   5 S  / H BWB
15/75S152

 12 155 192

21127 SSHS7519X5  9 9 

1,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

FONTE

VALOR COM BDI:

S

FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

TOTAL ero:

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

FONTE

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Epamento Csto orro

S

S

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

FONTE

TOTAL ero:

S

TOTAL Encargos Complementares:

S

88257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero

S



27 XSGSS H 2 1957 5

2 SGSS H 2 255 5

0,99

2,94

0,74

3,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 B  B X SS   5 S  / H BWB
15/75S252

 12 2 5

21127 SSHS7519X5  9 9 

3,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 29 1957 5

2 SGSS H 29 255 

1,24

4,32

1,08

5,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'G/S1S  1 59 59

569,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 151 11 21

27 BBHGSS H 151 225 9

6,20

575,86

143,97

719,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 X'G/S5S  1 5 5

344,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 152 11 195

27 BBHGSS H 152 225 2

4,31

348,81

87,20

436,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

102605 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

FONTE

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



171 X G       " X "  
XG

 1 2 2

4,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 222 1957 

2 SGSS H 222 255 522

9,56

13,84

3,46

17,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

172 XSSG"X2"XG  1 29 29

2,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 291 1957 59

2 SGSS H 291 255 5

12,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSS  1: (       ) 
./219

 9 717 

0,66

15,59

3,90

19,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

759 /S(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

952 S     (GS S) 
HS

H 1 21 21

0,21

23,07

5,77

28,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora:

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ero:

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

o e Ora FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL ateral:



22 SHGSS H 1 217 217

21,76

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSG./21

H 1 2911 2911

919 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSGSSSGS./21

H 1 5 5

9197 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSGJS./21

H 1 1125 1125

44,90

66,66

16,67

83,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SHGSS H 1 217 217

21,76

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSG./21

H 1 2911 2911

919 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSGSSSGS./21

H 1 5 5

9197 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSGJS./21

H 1 1125 1125

57 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSG./21

H 1 512 512

51 H  1.   S B  2. KG G 
X 15.95 KG S  XS    2  S
QSGS./21

H 1 197 197

287,22

308,98

77,25

386,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

775 H  S B  2 KG G  X 1525 KG
S  XS    2  ( B  HSS 
)

  71. 2

77 Q   B  S  S  G 
  1   BB G     Z
X*75*/H(GH)

 551 5.95 7

29,11

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Epamento:

S

S

S

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

ero FONTE

S

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

S

ero FONTE



29,11

7,28

36,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

775 H  S B  2 KG G  X 1525 KG
S  XS    2  ( B  HSS 
)

 57 71. 5

77 Q   B  S  S  G 
  1   BB G     Z
X*75*/H(GH)

 5 5.95 9

4,54

4,54

1,14

5,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

775 H  S B  2 KG G  X 1525 KG
S  XS    2  ( B  HSS 
)

 11 71. 12

77 Q   B  S  S  G 
  1   BB G     Z
X*75*/H(GH)

 1 5.95 12

11,25

11,25

2,81

14,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

775 H  S B  2 KG G  X 1525 KG
S  XS    2  ( B  HSS 
)

  71. 57

77 Q   B  S  S  G 
  1   BB G     Z
X*75*/H(GH)

 9 5.95 592

51,62

51,62

12,91

64,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  21 59 197

190,70

190,70

47,68

238,38

FONTE

S

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

S

S

VALOR COM BDI:

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

ateral

FONTE

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

S

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR COM BDI:

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Epamento

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

      S  HS (GS S 
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

59 S     S  HS (GS
SX)

H 1 9 9

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

121 SQS(HS) H 1 15 15

15,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9529 S      SQ (GS
S)HS

H 1 2 2

0,26

22,19

5,55

27,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

      S  HS (GS S 
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

59 S     S  HS (GS
SX)

H 1 9 9

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

121 S(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S      S (GS
S)HS

H 1 21 21

0,21

22,93

5,73

28,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 BGS(111H) H 1 2 2

271  H 15 1 15

272 JS H 1292 1 1292

81,5972

81,60

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

S

VALOR COM BDI:

S

VALOR BDI (25.00%):

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Geral FONTE

S

TOTAL Geral:

VALOR:

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

S

S

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

o e Ora FONTE



20,40

102,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 BGS(111H) H 1 2 2

2752 GS(111H) H 1 97 97

271  H 15 1 15

272 JS H 1292 1 1292

27  H 252 1 252

242,6792

242,68

60,67

303,35

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2755 BGS(1H) H 1 2 2

271  H 57971 1 57971

272 JS H 1955 1 1955

103,5368

103,54

25,89

129,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2755 BGS(1H) H 1 2 2

275 GS(1H) H 1 111 111

271  H 57971 1 57971

272 JS H 1955 1 1955

27  H 9571 1 9571

350,6039

350,60

87,65

438,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

S

S

S

Geral FONTE

S

S

VALOR BDI (25.00%):

S

VALOR COM BDI:

88263 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

Geral FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

S

S

VALOR COM BDI:

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Geral

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR COM BDI:

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

VALOR BDI (25.00%):



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 QZ/(HS) H 1 15 15

14,65

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

951 S    Q  
Z/(GSS)HS

H 1 19 19

0,19

20,09

5,02

25,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H  11 15

27 BBHGSS H 5 225 21

9,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSS  1: (       ) 
./219

 51 717 7

3,74

13,49

3,37

16,86

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2771 B(7H) H 1 2 2

271  H 92 1 92

272 JS H 279 1 279

27  H 1175 1 1175

28,7946

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2772. BB(7H) H 1 1 1

18,6400

47,43

11,86

59,29

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

297 QSQSGSS H 1 2 2

26,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91529   SS  SS (SQ)    GS 
S./215

H 1 7 7

915   SS  SS (SQ)    GS 
SJS./215

H 1 2 2

9151   SS  SS (SQ)    GS 
S./215

H 1 19 19

S

VALOR COM BDI:

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

o e Ora com Encargos Complementares

ero FONTE

S

VALOR:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero FONTE

S

S

S

FONTE

S

TOTAL Geral:

FONTE

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL ero:

FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral

S

S

ero FONTE

FONTE

S

FONTE

TOTAL ero:

o e Ora

TOTAL o e Ora:

ero



9152   SS  SS (SQ)    GS 
SS./215

H 1  

8,25

34,33

8,58

42,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15   SS  S (SQ)    GS 
SH()

 5 1.552 7

0,87

0,87

0,22

1,09

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15   SS  S (SQ)    GS 
SH()

 1 1.552 2

0,23

0,23

0,06

0,29

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15   SS  S (SQ)    GS 
SH()

 7 1.552 19

1,09

1,09

0,27

1,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

222 GS  1 59 

6,06

6,06

1,52

7,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

277 BSS25 H 1 2151 2151

271  H 17199 1 17199

272 JS H 59 1 59

45,2699

45,27

11,32

56,59

Geral FONTE

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento

S

TOTAL ateral:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

ateral FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE

S

VALOR:

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Epamento:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

277 BSS25 H 1 2151 2151

2775 SS25 H 1 1 1

271  H 17199 1 17199

272 JS H 59 1 59

27  H 197999 1 197999

148,6798

148,68

37,17

185,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 711 51 

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 75 2 17

2,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

  9 721

179 S2 KG 27 99 27

721 B.1(9519)S/S  5792 29 1

486,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 195 2 2

1 SGSS H 2275 1 

81,58

570,48

142,62

713,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 777 51 9

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 259 2 19

2,32

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 755 9 2

179 S2 KG 229777 99 197

721 B.1(9519)S/S  572 29 1

533,79

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

FONTE

TOTAL Epamento Csto orro:

FONTE

S

VALOR COM BDI:

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Epamento Csto orro

S

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Geral FONTE

S

S

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Epamento Csto orro FONTE

S

TOTAL Epamento Csto orro:

S



77   B S/S  GS
S

H 1 2 171

1 SGSS H 25 1 722

88,93

625,04

156,26

781,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 B        S   
SSGH.5/22

H 197 21 11

9225 B        S   
 S     S G  H .
5/22

H 572 77 

5,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 79 9 

179 S2 KG 25159 99 219

721 B.1(9519)S/S  5912 29 172

537,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 127 2 19

1 SGSS H 227 1 777

70,96

614,11

153,53

767,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 5 9 7

179 S2 KG 219 99 217

721 B.1(9519)S/S  5971 29 19

442,07

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 25 1 1171

117,16

559,23

139,81

699,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 B        S 2  
S2SGH.5/22

H 71 51 

 B        S 2  
 S   2  S G  H .
5/22

H 72 2 17

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Epamento Csto orro

S

S

S

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Epamento Csto orro FONTE

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

FONTE



2,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 29 9 72

179 S2 KG 21219 99 299

721 B.1(9519)S/S  572 29 179

428,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 111 2 5

1 SGSS H 2 1 7

82,17

512,41

128,10

640,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 B        S   
SSGH.5/22

H 2 21 17

9225 B        S   
 S     S G  H .
5/22

H 5 77 

6,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7    S JZ/ (  JZ S
S)

 25 9 792

179 S2 KG 2151 99 2111

721 B.1(9519)S/S  521 29 17

430,99

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 115 2 1

1 SGSS H 215 1 925

73,86

510,85

127,71

638,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 BS(H) H 1  

34,8600

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

179 S2 KG 29 99 291

291,0600

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 111

111,8400

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 X  7 9 2

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S

FONTE

S

TOTAL ateral:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

C3270 CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.) (M3)

Epamento Csto orro FONTE

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

TOTAL Epamento Csto orro:

S

S

FONTE

S

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Epamento Csto orro

S

S

ateral FONTE

S

S

S

FONTE

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares



25 BZSSSS   125 592

94,2849

532,04

133,01

665,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

271 BJBG/H H 1 2 2

271  H 211579 1 211579

272 JS H 752 1 752

310,6405

310,64

77,66

388,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

271 BJBG/H H 1 2 2

271  H 211579 1 211579

272 JS H 752 1 752

27  H 211 1 211

592,4511

592,45

148,11

740,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91279   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")./215

H 1 1 1

912   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")JS./215

H 1 2 2

1,27

1,27

0,32

1,59

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91279   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")./215

H 1 1 1

912   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")JS./215

H 1 2 2

9121   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")./215

H 1 1 1

FONTE

S

VALOR:

FONTE

S

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

ero

S

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

ero

S

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

S

VALOR:

TOTAL Geral:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Geral FONTE

S

VALOR COM BDI:

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ero:

VALOR:

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Geral FONTE

S



9122   S    S  GS   1 H 
S    SG     5
1"(1X1")S./215

H 1 5 5

11,11

11,11

2,78

13,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

112   S    S  S   
5(1")5(1")GS1HSS

  15.599 1

1,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

17 S    SG  /S 
*5*25

  9 

0,04

1,04

0,26

1,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

112   S    S  S   
5(1")5(1")GS1HSS

 1 15.599 2

0,23

0,23

0,06

0,29

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

112   S    S  S   
5(1")5(1")GS1HSS

  15.599 125

1,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

17 S    SG  /S 
*5*25

  9 5

0,05

1,30

0,33

1,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

222 GS  15 59 5

8,54

8,54

2,14

10,68

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

VALOR:

S

FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Epamento

TOTAL Epamento:

91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE

TOTAL Epamento:

ateral

TOTAL ateral:

FONTE

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL ero:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE

TOTAL Epamento:

ateral

S

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

55 51251GH KG 111 771 55

8,55

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H 25 27 5

0,05

8,60

2,15

10,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 5GH KG 17 99 1

10,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JGSS H 59 192 11

25 GSS H 2 27 9

1,07

11,11

2,78

13,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 5GH KG 111 9 17

10,47

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JGSS H 2 192 

25 GSS H 12 27 7

0,41

10,88

2,72

13,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 5GH KG 17 2 2

4,62

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 JGSS H 1 192 2

25 GSS H 79 27 177

1,97

6,59

1,65

8,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

VALOR:

FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:



11 J(HS) H 12 12 1

0,16

0,16

0,04

0,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

117 X(HS) H 199 12 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99 JSSS(HS) H 12 12 1

0,16

0,16

0,04

0,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

127 X(HS) H 199 12 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 JSZ(HS) H 12 12 17

0,17

0,17

0,04

0,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 (HS) H 12 12 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SSHS(HS) H 199 1 22

0,22

0,22VALOR:

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR COM BDI:

FONTE

VALOR COM BDI:

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

FONTE

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora

S

FONTE

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

VALOR COM BDI:

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora

S

VALOR COM BDI:

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):



0,06

0,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 JS(HS) H 297 12 5

0,54

0,54

0,14

0,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 XBBH(HS) H 27 12 2

0,26

0,26

0,07

0,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

121 XSSGS(HS) H 12 12 15

0,15

0,15

0,04

0,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 ZJSH(HS) H 199 12 27

0,27

0,27

0,07

0,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 BSBG(HS) H 27 12 

0,38

0,38

0,10

0,48

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

759 /S(HS) H 12 12 21

0,21

0,21

0,05

0,26

S

TOTAL o e Ora:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95321 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

121 SQS(HS) H 199 15 2

0,26

0,26

0,07

0,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

121 S(HS) H 12 12 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 QZ/(HS) H 12 15 19

0,19

0,19

0,05

0,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 S(HS) H 297 12 7

0,70

0,70

0,18

0,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 BBH(HS) H 27 12 

0,33

0,33

0,08

0,41

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 GGBS(HS) H 22 2575 2

0,62

0,62

0,16

0,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

VALOR:

VALOR COM BDI:

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:



27 GHBJ(HS) H 199 19 171

1,71

1,71

0,43

2,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1272 GSS(HS) H 12 155 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

127 BZ(HS) H 22 12 

0,40

0,40

0,10

0,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

755 S/G(HS) H 199 17 27

0,27

0,27

0,07

0,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 SBS(HS) H 22 1 9

0,98

0,98

0,25

1,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97 SSSHS H 12 15 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 SH(HS) H 5 12 9

0,09

0,09

S

TOTAL o e Ora:

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE



0,02

0,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 BS/S(HS) H 957 25 19

0,19

0,19

0,05

0,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 SSSSS(HS) H 957 111 15

0,15

0,15

0,04

0,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

51 XSG(HS) H 957 212 2

0,20

0,20

0,05

0,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 S(HS) H 12 29 1

0,31

0,31

0,08

0,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GHGH(HS) H 15 25 

0,38

0,38

0,10

0,48

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GS(HS) H 15 2792 52

0,52

0,52

0,13

0,65

S

TOTAL o e Ora:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 QSSSSG(HS) H 12 25 27

0,27

0,27

0,07

0,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 G(HS) H 957 25 19

0,19

0,19

0,05

0,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 (HS) H 957 197 1

0,18

0,18

0,05

0,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

251 JBSJS(HS) H 12 19 2

0,26

0,26

0,07

0,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 (HS) H 22 12 

0,40

0,40

0,10

0,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 (HS) H 199 12 27

0,27

0,27

0,07

0,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

TOTAL o e Ora:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95373 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

VALOR:

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:



127 S(HS) H 199 159 27

0,27

0,27

0,07

0,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

752 /SSBS(HS) H 22 12 2

0,32

0,32

0,08

0,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 SH(HS) H 12 12 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

111 SBS(HS) H 22 12 29

0,29

0,29

0,07

0,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 S(HS) H 12 12 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

129 H/HS(HS) H 12 122 21

0,21

0,21

0,05

0,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 (HS) H 199 129 21

0,21

0,21

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

o e Ora FONTE

S

VALOR:

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:



0,05

0,26

PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,00000000 0,8600 0,1400 299,1541 83,8936 807,0528

807,0528

807,0528

457,16000

1,7654

1,7654

1,77

0,44

2,21

PROD IMPR PROD IMPR

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 452,2109 106,1170 452,2109

452,2109

452,2109

26,15000

17,2930

17,2930

17,29

4,32

21,61

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 249,4386 67,1030 249,4386

249,4386

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 6,00000000 18,6400 111,8400

111,8400

361,2786

11,84000

30,5134

30,5134

30,51

7,63

38,14

PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,00000000 0,8100 0,1900 299,1541 83,8936 774,7638

774,7638

774,7638

99,60000

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MÃO DE OBRA:

5914655 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS (T)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

CUSTO OPERACIONAL
CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

5914649 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM 
VIBROACABADORA (T)

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

CUSTO OPERACIONAL

TOTAL EQUIPAMENTOS:

5914363 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL EM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ (T)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

Custo Direto Total:

VALOR:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR BDI (25.00%):

5914647 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE (T)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO



7,7788

7,7788

7,78

1,95

9,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S125 cspsfck=15(b1/b2)fbcbss  1 9 9

S792   cc sps fbc  b csv s  cb 
pssps

 1 597 597

744,85

744,85

186,21

931,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7  GSS  S JZ/ (  JZ S
S)

 91 9117 2

179 S2 KG 29 99 297

721 B.1(9519)S/S  29 29 519

71 B.2(19)S/S  27 25 1575

582,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 111

111,84

693,88

173,47

867,35

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 csbbvbb1fck=15p  1 722 722

472,62

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S12.   cc s bb  ps s  sps csv
ccscb

 1 597 597

55 S  BB    S    
(SBZBB)S

 1 57 57

108,03

580,65

145,16

725,81

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92  S BB SS  SS 2  B   1
S=1+/2XSBB(B95)

 1 555 555

555,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Custo Direto Total:

VALOR:

S

VALOR COM BDI:

S00096 - ADAPT. CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA (M3)

ateral FONTE

S

ero FONTE

TOTAL ateral:

ero FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ateral:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S00125 CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M3)

ateral FONTE

S

S

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S00127 CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (M3)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ero:

VALOR:

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

Custo Unitário da Execução:

VALOR COM BDI:

S00126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO (M3)

ero FONTE

S

S



S12   cc s bb  ps s  sps csv
ccscb

 1 597 597

55 S  BB    S    
(SBZBB)S

 1 57 57

108,03

663,03

165,76

828,79

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 1 229 29

1 SGSS H 1 1 22

27,21

27,21

6,80

34,01

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

    S  HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S   S  HS (GS S 
X)

H 1 5 5

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 S(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

952 S    S (GS S) 
HS

H 1 7 7

0,70

23,55

5,89

29,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

52 Z1BWG1(1KG/) KG 1 91 1

29 XG2  11 251 27

2,77

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 72 1957 1

2 SGSS H 72 255 19

3,09

5,86

S

S00030 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS (M2)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

FONTE

S

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

FONTE

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

S

TOTAL o e Ora:

ero

S

VALOR COM BDI:

S



1,47

7,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 XG2  117 251 255

2,55

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 12 1957 22

2 SGSS H 12 255 292

5,34

7,89

1,97

9,86

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

5      HS (GS S  
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

1 S     HS (GS S 
X)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 BBH(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

955 S      BB H (GS
S)HS

H 1  

0,33

22,50

5,63

28,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 S  1 27 27

17 G1X(2./"X1)(X17/KG) KG 2 1 2

2517 S1""   7 2

34,4880

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 5 229 115

1 SGSS H 1 1 1

30,1050

64,59

16,15

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C3351 ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES (M3)

ateral

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ateral:

S

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

S

S

S

S

FONTE

FONTE

S

VALOR:

FONTE

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

TOTAL o e Ora:

ero

TOTAL ero:

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

ateral



80,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 5592

55,92

55,92

13,98

69,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 S   B      5H  
S1"H./215

H 255 222 

9192 S   B      5H  
S1"H./215

H  2779 175

8,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15 H/   S S ( S S)
22X11=17

2 1 2 2

91 *75X75*SSQGB  2 12 25

5 GB17X21(2X11) KG 2 2 2

517 S*25X75*SSQGB  927 57 297

143,97

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 JGSS H 25 1911 77

22 SGSS H 11 229 275

31,82

184,22

46,06

230,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

919 S   B      5H  
S1"H./215

H 22 222 57

9192 S   B      5H  
S1"H./215

H 5 2779 155

7,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5 GB17X21(2X11) KG 12 2 2

517 S*25X75*SSQGB  22 57 159

19 B  H *25 X *   B/SSB
GQGB

  15 79

91,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 JGSS H 179 1911 2

22 SGSS H 792 229 11

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Epamento Csto orro FONTE

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral FONTE

S

S

S

S

TOTAL ateral:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

S

FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Epamento Csto orro FONTE

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

S02497 - ADAPT. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (M3)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S



21,58

120,08

30,02

150,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 H SH   X   X (Q S 
S)   Z ( G  S)  B
Q55H

J 1 122 122

126,62

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H 12 2219 222

1 SGSS H 51 1 9

31,56

158,18

39,55

197,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 B      S    1/2" 
SX

 1757 29 

4,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H  11 9

27 BBHGSS H 211 225 75

5,64

10,08

2,52

12,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 B      S    1/2" 
SX

 7 29 1

1,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 179 11 

27 BBHGSS H 79 225 177

2,10

3,76

0,94

4,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

52 HSS1(1.1X2.2) 2 2 595 719

VALOR COM BDI:

S

VALOR BDI (25.00%):

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS (M)

ateral FONTE

S

FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS (M2)

ateral FONTE

S

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

ateral

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:



191 /B""   19 917

172 G1X27(2.1/2"X1)(X19/KG) KG 2 12 2

1 S1"X"  12 5 72

17,6747

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 JGSS H 12 1911 2292

22 SGSS H 12 229 2751

50,4480

68,12

17,03

85,15

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 57 11 159

27 BBHGSS H 57 225 192

3,51

3,51

0,88

4,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 97 11 179

27 BBHGSS H 97 225 217

3,96

3,96

0,99

4,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 19 11 2

27 BBHGSS H 19 225 25

4,48

4,48

1,12

5,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1  GZ 12 BWG  = 27  ( KG/)  1 BWG  = 211  (2
KG/)

KG 15 2159 2

 pss12s 2 2  9

292 S   S    BS S
SG

 2 1 21

159 ss(b)c/(g)  1227 75 2

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 (UN)

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S00116 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 (M2)

ateral FONTE

S

S

S

S

S

VALOR:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 (UN)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S



5 GB17X21(2X11) KG 25 2 51

59 GB17X27(21/2X11) KG 1 27 27

59 S*25X1*SSQGB  19 51 5

19 B  H *25 X 2*   B/SSB
GQGB

 122 11 1

30,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H 97 229 221

1 SGSS H 15 1 251

47,47

78,18

19,55

97,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1272 GSS(HS) H 1 155 155

15,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

957 S    GSS (GS S) 
HS

H 1 21 21

0,21

22,50

5,63

28,13

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2792 BGG15K H 1 21 21

271  H 92 1 92

272 JS H 72 1 72

33,3758

33,38

8,35

41,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2792 BGG15K H 1 21 21

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Geral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR COM BDI:

FONTE

TOTAL Encargos Complementares:

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Geral FONTE

S

S

S

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

S



2791 GG15K H 1 111 111

271  H 92 1 92

272 JS H 72 1 72

27  H 79 1 79

201,3858

201,39

50,35

251,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

295 GHGSS H 1 219 219

26,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9277 GH      KG    
S125./21

H 1 2 2

927 GH      KG    
S125JS./21

H 1 9 9

0,51

26,70

6,68

33,38

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

295 GHGSS H 1 219 219

26,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9277 GH      KG    
S125./21

H 1 2 2

927 GH      KG    
S125JS./21

H 1 9 9

9279 GH      KG    
S125./21

H 1  

92 GH      KG    
S125S./21

H 1 5 5

1,76

27,95

6,99

34,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 GH      KG    
S125

  .712 2

0,42

0,42

0,11

0,53

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Epamento

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ero:

FONTE

S

S

S

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 GH      KG    
S125

 1 .712 9

0,09

0,09

0,02

0,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 GH      KG    
S125

  .712 

0,40

0,40

0,10

0,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 7 11 5

0,85

0,85

0,21

1,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSGSS H 1 9 9

33,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 GS H    S  
X2KW./21

H 1 12 12

929 GS H    S  
X2KWSSSGS./21

H 1 1 1

92 GS H    S  
X2KWJS./21

H 1 59 59

150,11

183,80

45,95

229,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 GSGSS H 1 9 9

33,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92 GS H    S  
X2KW./21

H 1 12 12

929 GS H    S  
X2KWSSSGS./21

H 1 1 1

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

ero FONTE

S

TOTAL Especas:

VALOR COM BDI:

Especas FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Epamento FONTE

S

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTEEpamento

TOTAL Epamento:

VALOR:



92 GS H    S  
X2KWJS./21

H 1 59 59

925 GS H    S  
X2KW./21

H 1 112 112

92 GS H    S  
X2KWS./21

H 1 1 1

325,83

359,52

89,88

449,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 GS H    S  
X2KWX

  2.51.525 12

100,42

100,42

25,11

125,53

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 GS H    S  
X2KWX

 57 2.51.525 1

14,30

14,30

3,58

17,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 GS H    S  
X2KWX

 11 2.51.525 59

35,39

35,39

8,85

44,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 GS H    S  
X2KWX

  2.51.525 112

161,42

161,42

40,36

201,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 1 11 1

14,30

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especas

S

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Epamento FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

TOTAL Epamento:

S

VALOR:

TOTAL Epamento:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Epamento

S

VALOR COM BDI:

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

FONTE

TOTAL Especas:

FONTE

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

Epamento

S

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Epamento FONTE

S

TOTAL ero:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

TOTAL Epamento:

S

S



14,30

3,58

17,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

127 BZ(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S    BZ (GS
S)HS

H 1  

0,40

23,26

5,82

29,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91952  SS (1 ) 1/25 S S  S  
S./22

 1 159 159

919 S S    X " X 2"  (1   S) 
S./22

 1 975 975

26,34

26,34

6,59

32,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

112 SS125(S)  1 59 59

6,59

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 22 1957 5

2 SGSS H 22 255 5

10,00

16,59

4,15

20,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)

Epamento Csto orro FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

FONTE

S

FONTE

TOTAL o e Ora:

FONTEEncargos Complementares

S

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ero

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



99 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    H .
5/22

H 2 51 1

9 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    H .
5/22

H 157 912 1

2,77

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 GH   G (G)  J  11  119 
(SG1)

S25K 1 1 215

21,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 JJSGSS H 59 251 1

1 SGSS H 55 1 99

2,35

26,62

6,66

33,28

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

122 SSS*5*G  5 72 2

1 S1X5(X)  5 17 

522 JH  S  S 9 GS 25  X /"   
G

 1 22 22

2 S/S1   727 

2,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 57 11 17

27 BBHGSS H 57 225 129

2,36

5,21

1,30

6,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

122 SSS*5*G  9 72 

5 JHS9GS2G  1 22 22

 X'GHG1   22 2

2 S/S1  11 727 

3,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 751 11 19

27 BBHGSS H 751 225 1

3,07

6,78

1,70

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

ateral

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL ateral:

S

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

ateral FONTE

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

TOTAL ateral:

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S



8,48

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

122 SSS*5*G  11 72 79

55 JHS9GSG  1 5 5

 X'GHG1  112 22 2

2 S/S1  1 727 1

7,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 15 11 17

27 BBHGSS H 15 225 22

4,13

11,44

2,86

14,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H 1 27 15

22 SGSS H  229 25

9 GSS H  22 7

1 SGSS H 12 1 2

50,97

50,97

12,74

63,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H 1 27 15

22 SGSS H  229 25

9 GSS H  22 7

1 SGSS H 12 1 2

50,97

50,97

12,74

63,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GSS H 1 27 15

22 SGSS H  229 25

9 GSS H  22 7

1 SGSS H 12 1 2

50,97

50,97

S07692 LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA SUPERESTRUTURA (M3)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

FONTE

S

VALOR:

S

S

S

FONTE

VALOR COM BDI:

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

ateral

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

S

VALOR:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S00128 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

FONTE

S

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S00128 - ADAPT. LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEÇAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

o e Ora com Encargos Complementares



12,74

63,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 2 1 7

3,73

3,73

0,93

4,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77   B S/S  GS
S

H 1 2 2

26,0000

26,00

6,50

32,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

755 S/G(HS) H 1 17 17

16,37

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

951 S    S/G (GS
S)HS

H 1 27 27

0,27

23,08

5,77

28,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 GSS H 79 22 1

1 SGSS H 19 1 5

12,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7292 GSS  1:2: (        ) 
B/SS /SS     
B./219

 19 29 1212

12,12

VALOR BDI (25.00%):

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

S

S

S

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

FONTE

S

TOTAL ero:

87547 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

TOTAL Encargos Complementares:

S

S

VALOR COM BDI:

FONTE

VALOR COM BDI:

FONTE

VALOR COM BDI:

S00278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS (M2)

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):



24,46

6,12

30,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  1125 59 71

6,6713

6,67

1,67

8,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  15 59 975

98,7345

98,73

24,68

123,41

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  27 59 111

160,1100

160,11

40,03

200,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  15 59 225

6,2265

6,23

1,56

7,79

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  11 59 1

83,6130

83,61

20,90

104,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  27 59 111

160,1100

160,11

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

TOTAL ateral:

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

ateral FONTE

S

ateral FONTE

S

VALOR:

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

FONTE

S

ateral

TOTAL ateral:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

VALOR:

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

ateral FONTE

S

VALOR:



40,03

200,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  225 59 17725

137,8725

137,87

34,47

172,34

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 S  GSS X HZ   S  KG
5.5/22

H 1 112 112

9 S  GSS X HZ   S  KG
5JS.5/22

H 1 2 2

1,38

1,38

0,35

1,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 S  GSS X HZ   S  KG
5.5/22

H 1 112 112

9 S  GSS X HZ   S  KG
5JS.5/22

H 1 2 2

9 S  GSS X HZ   S  KG
5.5/22

H 1 12 12

91 S  GSS X HZ   S  KG
5S.5/22

H 1  

6,05

6,05

1,51

7,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 S  GSS X HZ   S  KG
S22/5

  17.1 112

1,12

1,12

0,28

1,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 S  GSS X HZ   S  KG
S22/5

 1 17.1 2

0,26

S

VALOR COM BDI:

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE

S

S

S

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

VALOR COM BDI:

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

ero

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

S

VALOR BDI (25.00%):



0,26

0,07

0,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 S  GSS X HZ   S  KG
S22/5

 7 17.1 12

1,23

1,23

0,31

1,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 1 11 

3,44

3,44

0,86

4,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

97 SSSHS H 1 15 15

16,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S      S  (GS
S)HS

H 1 21 21

0,21

21,51

5,38

26,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

271          G GS
XS*15**2*

X 19 151 

27   B  G    12   XS  S 
5/"G

S 75 59 2

Epamento FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especas

TOTAL Especas:

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

VALOR COM BDI:

S

FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Epamento:

VALOR:

TOTAL ero:

VALOR:

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Epamento

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)



275   G SH  Z    S
**G**XS2

X 9 1 2

13,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

292 S   S    BS S
SG

 1 1 1

 GB17X27(21/2X11) KG 19 2511 7

0,57

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 JGSS H 1 1911 2

22 SGSS H 752 229 172

19,87

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

922 B    S  SS SS  H 
SS=17.9/22

2 1 122 

34,63

68,97

17,24

86,21

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 SH(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

957 S    S  H (GS
S)HS

H 1 9 9

0,09

21,76

5,44

27,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

197 ssbsc15c(p)  5 1 155

57 GB1X2(21/X12) KG 2 21 

91 pssbs5cc   9 

49,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALo e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora:

TOTAL ero:

ero FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S00196 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO SERRADO C/ RIPÃO 5 X 3CM E RIPA 4 X 1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS (M2)

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL ateral:

ateral FONTE

S

o e Ora FONTE

S

Encargos Complementares FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL Epamento:



22 SGSS H 12 229 2752

1 SGSS H 12 1 227

49,89

99,28

24,82

124,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 JJSGSS H 1 251 251

25,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    .
5/22

H 1 72 72

95 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    JS.
5/22

H 1 2 2

9,82

35,13

8,78

43,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 JJSGSS H 1 251 251

25,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    .
5/22

H 1 72 72

95 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    JS.
5/22

H 1 2 2

9 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    .
5/22

H 1 99 99

97 Q J  SS    1 S  2 
 7  B  J    5/1"  G  1" 
SS   B 19    S    S 
.5/22

H 1 72 72

65,93

91,24

22,81

114,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM 
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

VALOR COM BDI:

93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM 
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

o e Ora com Encargos Complementares

S

ero FONTE

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ero:

ero FONTE

S

VALOR COM BDI:

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM 
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

S



522 SS   B Z 19  SS   BH
12SS

 5 99.215 51

91 Q  S/Q/J  SS  / J
      1 S 2  . *7*  B
J   5/1" G 1"  1   (S   
S)

  9.722 251

7,82

7,82

1,96

9,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

522 SS   B Z 19  SS   BH
12SS

 1 99.215 12

91 Q  S/Q/J  SS  / J
      1 S 2  . *7*  B
J   5/1" G 1"  1   (S   
S)

 1 9.722 5

2,00

2,00

0,50

2,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

522 SS   B Z 19  SS   BH
12SS

 7 99.215 

91 Q  S/Q/J  SS  / J
      1 S 2  . *7*  B
J   5/1" G 1"  1   (S   
S)

 7 9.722 275

9,39

9,39

2,35

11,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  7 59 72

46,72

46,72

11,68

58,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GGSS H 1 2 2

26,0000

26,00

6,50

32,50

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM 
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

ateral FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

VALOR:

TOTAL Epamento:

VALOR:

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

S

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM 
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE

S

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM 
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Epamento



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GGSS H 1 2 2

26,0000

26,00

6,50

32,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 Q   Z/  GS
S

H 1 29 29

20,0900

20,09

5,02

25,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H 1 1 1

18,64

18,64

4,66

23,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

292   SS  SSS  GS
S

H 1 2151 2151

21,5100

21,51

5,38

26,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

255 JBG H 1 222 2

28,8300

28,83

7,21

36,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2555 GG H 1 21299 21

21,3000

21,30

5,33

26,63

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

I2772 - ADAPT. MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

S

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

o e Ora FONTE

TOTAL o e Ora:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

FONTE

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

o e Ora

S

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

297 QSQSGSS H 1 2 2

26,0800

26,08

6,52

32,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 BS/S(HS) H 1 25 25

20,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

959 S      B
S/S(GSS)HS

H 1 19 19

0,19

26,00

6,50

32,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 SSSSS(HS) H 1 111 111

16,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9555 S      SS  SSS
(GSS)HS

H 1 15 15S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

S

S

o e Ora FONTE

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

S

S

S

FONTE

S

VALOR COM BDI:

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:



0,15

21,51

5,38

26,89

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

51 XSG(HS) H 1 212 212

21,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

955 S        XS
(GSS)HS

H 1 2 2

0,20

26,71

6,68

33,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 S(HS) H 1 29 29

23,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9557 S      S (GS
S)HS

H 1 1 1

0,31

29,05

7,26

36,31

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

FONTE

TOTAL ero:

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

TOTAL o e Ora:

ero

S

VALOR COM BDI:

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero

S

VALOR:

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GHGH(HS) H 1 25 25

20,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

955 S      GH (GS
S)HS

H 1  

0,38

26,19

6,55

32,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

25 GS(HS) H 1 2792 2792

27,92

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9559 S      GS (GS
S)HS

H 1 52 52

0,52

33,69

8,42

42,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

TOTAL ero:

VALOR:

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora:

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

o e Ora FONTE

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

FONTE

S

Encargos Complementares

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

ero FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 QSSSSG(HS) H 1 25 25

20,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S      QS  QS
(GSS)HS

H 1 27 27

0,27

26,08

6,52

32,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 G(HS) H 1 25 25

20,56

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S       G (GS
S)HS

H 1 19 19

0,19

26,00

6,50

32,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

S

S

S

S

FONTE

TOTAL o e Ora:

o e Ora

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

FONTE

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

S

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL Encargos Complementares:

S

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero

S

VALOR COM BDI:

FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 (HS) H 1 197 197

19,76

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S        (GS
S)HS

H 1 1 1

0,18

25,19

6,30

31,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

251 JBSJS(HS) H 1 19 19

19,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95 S     J    JS (GS
S)HS

H 1 2 2

0,26

25,31

6,33

31,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

72 SS25(H) H 525 1 759

759 Z(H) H 17759 21 7

13,0535

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

   12 1 752

257 % KG 5 17 95

25 G KG 5 1 72

22 S  9 7 

229 S   725 5

255 SBSS.12=22 JG 5 7297 5

17,9244

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

257 BSBGGSS H 525 25 117

1 SGSS H 52529 1 197

12,3794

o e Ora

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

S

S

S

ateral FONTE

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

Epamento Csto orro FONTE

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

FONTE

S

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

VALOR:



43,36

10,84

54,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

75 (HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9571 S     (GS S) 
HS

H 1  

0,40

23,26

5,82

29,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 BZ H 1 29 29

271  H 259 1 259

272 JS H 17 1 17

23,0147

23,01

5,75

28,76

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 BZ H 1 29 29

271  H 259 1 259

272 JS H 17 1 17

27  H 1927 1 1927

24,4074

24,41

6,10

30,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

S

Geral FONTE

S

S

S

VALOR COM BDI:

S

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral FONTE

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

S

TOTAL o e Ora:

S

FONTE

S

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



9 HS(GSSX) H 1 17 17

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S     HS (GS S 
X)

H 1 197 197

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

8,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 (HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9572 S(GSS)HS H 1 27 27

0,27

24,77

6,19

30,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

51 GS  575 192 1

77 SSSS(Z)  19 51 

8,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H 5 277 157

1,57

10,23

2,56

12,79

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9127  B S    S  GS 
G25K(25KG)55./215

H 1 59 59

9127  B S    S  GS 
G25K(25KG)55JS./215

H 1 15 15

0,74

0,74

0,19

0,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9127  B S    S  GS 
G25K(25KG)55./215

H 1 59 59

9127  B S    S  GS 
G25K(25KG)55JS./215

H 1 15 15

91275  B S    S  GS 
G25K(25KG)55./215

H 1 7 7

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

ateral FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

ero

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

VALOR:

S

S

FONTE

S

S

S

FONTE

S

ero

FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

FONTE

S

TOTAL ero:

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

S

S



9127  B S    S  GS 
G  25 K (25 KG)  55   S  .
/215

H 1  

9,95

9,95

2,49

12,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12   S   B S  GS 
S S 125  15 KG  . 25  2 KG G. BH 
 5  Q. B   5  . BH 15  2 / .
55H

 5 11.1 59

0,59

0,59

0,15

0,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12   S   B S  GS 
S S 125  15 KG  . 25  2 KG G. BH 
 5  Q. B   5  . BH 15  2 / .
55H

 1 11.1 15

0,15

0,15

0,04

0,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12   S   B S  GS 
S S 125  15 KG  . 25  2 KG G. BH 
 5  Q. B   5  . BH 15  2 / .
55H

 7 11.1 7

0,73

0,73

0,18

0,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

222 GS  1 59 

8,48

8,48

2,12

10,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

     S  HS (GS S 
X)

H 1  

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

TOTAL Epamento:

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

S

S

S

VALOR COM BDI:

S

FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Epamento

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento

VALOR COM BDI:

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE



 S    S  HS (GS
SX)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

5,25

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

752 /SSBS(HS) H 1 12 12

13,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9575 S(GSS)HS H 1 2 2

0,32

18,80

4,70

23,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95272   S (Z) S  1KG  5   
H.5/22

H 1 5 5

9527   S (Z) S  1KG  5   
HJS.5/22

H 1 11 11

9527   S (Z) S  1KG  5   
H.5/22

H 1 9 9

95275   S (Z) S  1KG  5   
HS.5/22

H 1 279 279

3,79

3,79

0,95

4,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

195   S (Z)   S   H S  1
KGBH5

  7.9119 5

0,50

0,50

0,13

0,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

195   S (Z)   S   H S  1
KGBH5

 1 7.9119 11

0,11

0,11

0,03

0,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

o e Ora FONTE

S

TOTAL Epamento:

TOTAL Epamento:

VALOR COM BDI:

FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Epamento

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Encargos Complementares:

S

S

S

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

S

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

ero

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Epamento FONTE



195   S (Z)   S   H S  1
KGBH5

 5 7.9119 9

0,39

0,39

0,10

0,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 25 11 279

2,79

2,79

0,70

3,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 B  /  1/2" X " = 19  2     
ZBSS

  295 5

1155 S S SBB Z B H  SS 5 X 25  (1
")

 19  15

1555    H  (B 159)   X 21   5    
 SSS  SS (S)  S  H
B

 1 277 277

330,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H 15 2219 

1 SGSS H 77 1 1

48,70

378,89

94,72

473,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 B  /  1/2" X " = 19  2     
ZBSS

  295 5

1155 S S SBB Z B H  SS 5 X 25  (1
")

 19  15

155    H  (B 159)  9 X 21   5    
 SSS  SS (S)  S  H
B

 1 292 292

411,85

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

21 SQGSS H 17 2219 72

1 SGSS H 9 1 15

52,86

464,71

116,18

580,89

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S03759 PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E 
PINCEL - R1 (M2)

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

FONTE

S

VALOR COM BDI:

95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especas

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

ateral

TOTAL ateral:

TOTAL Epamento:

VALOR:

S

VALOR BDI (25.00%):

ateral FONTE

S

S

S

TOTAL Especas:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5S p  2 7 127

222 sp  2 17 17

32,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H  277 1

1 SGSS H  1 559

20,45

53,09

13,27

66,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

7 XH15   2 71

222 fp  9 1221 11

11,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 GSS H  277 7

1 SGSS H 15 1 2

10,23

21,94

5,49

27,43

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H  1957 5

2 SGSS H 155 255 

4,51

4,51

1,13

5,64

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H  1957 129

2 SGSS H 2 255 552

6,81

6,81

1,70

8,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SSS175G   2197 7

 X'GHG1   22 1

117 GS  S    S S  25   


 1 257 257

2 S/S1  95 727 72

ateral FONTE

S

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

o e Ora com Encargos Complementares

S

VALOR COM BDI:

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S03738 PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1 (M2)

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S



26,17

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 795 11 17

27 BBHGSS H 795 225 17

3,25

29,42

7,36

36,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SSS175G   2197 7

 X'GHG1   22 1

1175 GS  S    S S  2   


 1 91 91

2 S/S1  95 727 72

40,61

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 795 11 17

27 BBHGSS H 795 225 17

3,25

43,86

10,97

54,83

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 SSS175G  71 2197 15

 X'GHG1  11 22 2

117 GS  S    S S     


 1 5217 5217

2 S/S1  1 727 17

55,12

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 11 11 21

27 BBHGSS H 11 225 25

4,64

59,76

14,94

74,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 SGSS H 1 295 295

29,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

o e Ora com Encargos Complementares

S

ero FONTE

ateral FONTE

S

S

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

TOTAL ateral:

S

S

S

FONTE

94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

ateral

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

o e Ora com Encargos Complementares FONTE



57 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
 . .7 KG  S X. 7  
./21

H 1 255 255

5 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
 . .7 KG  S X. 7   JS.
/21

H 1 75 75

32,29

61,34

15,34

76,68

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

29 SGSS H 1 295 295

29,05

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

57 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
 . .7 KG  S X. 7  
./21

H 1 255 255

5 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
 . .7 KG  S X. 7   JS.
/21

H 1 75 75

5 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
 . .7 KG  S X. 7  
./21

H 1 192 192

57 S SB S  G  X 
Q.  H B G. . . 1  B  . 2  S
..7KGSX.7S
./21

H 1 55 55

114,79

143,84

35,96

179,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

51 S SB S  G   X  
Q  H S    7 KG  
G  1    S   2 
SX7

 5 5.975 255

25,54

25,54

6,39

31,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

51 S SB S  G   X  
Q  H S    7 KG  
G  1    S   2 
SX7

 1 5.975 75

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

S

TOTAL ero:

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

ero FONTE

VALOR COM BDI:

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



6,75

6,75

1,69

8,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

51 S SB S  G   X  
Q  H S    7 KG  
G  1    S   2 
SX7

 7 5.975 192

31,92

31,92

7,98

39,90

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  5 59 55

50,58

50,58

12,65

63,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

72 SS25(H) H 525 1 759

759 Z(H) H 17759 21 7

13,0535

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

   12 1 752

257 % KG 5 17 95

25 G KG 5 1 72

22 S  9 7 

229 S   725 5

255 SBSS.12=22 JG 5 7297 5

17,9244

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

257 BSBGGSS H 525 25 117

1 SGSS H 52529 1 197

12,3794

43,36

10,84

54,20

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 GSS H 1 2519 2519

25,19

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

FONTE

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

TOTAL Epamento Csto orro:

Epamento Csto orro FONTE

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

ateral FONTE

S

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

ateral FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR COM BDI:

Epamento FONTE

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

921   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1./21

H 1 25 25

9211   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1JS./21

H 1  

40,65

65,84

16,46

82,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 GSS H 1 2519 2519

25,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

921   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1./21

H 1 25 25

9211   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1JS./21

H 1  

57   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1./21

H 1 11 11

57   B     S   H S
 X 1    115 / 95  G  BH
1S./21

H 1 5 5

137,39

162,58

40,65

203,23

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1   B     S   H
S  X 1    115/95  G
BH1

 5 1.5 25

32,05

32,05

8,01

40,06

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1   B     S   H
S  X 1    115/95  G
BH1

 1 1.5 

8,60

8,60

2,15

10,75

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

S

VALOR BDI (25.00%):

S

TOTAL ero:

VALOR:

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

ero FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

S



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1   B     S   H
S  X 1    115/95  G
BH1

 7 1.5 11

40,11

40,11

10,03

50,14

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

221 SBSS1S5  955 59 5

56,63

56,63

14,16

70,79

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 SGSS H  229 1

1 SGSS H  1 111

12,56

12,56

3,14

15,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

297 QSQSGSS H 1 2 2

26,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91 S   B      5H  
S1"./215

H 1 12 12

919 S   B      5H  
S1"JS./215

H 1 2 2

0,14

26,22

6,56

32,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

297 QSQSGSS H 1 2 2

26,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91 S   B      5H  
S1"./215

H 1 12 12

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

ero

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

VALOR:

FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero

TOTAL ero:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

S

S

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S00009 REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS (M2)

o e Ora com Encargos Complementares

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

ateral FONTE

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 
M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Epamento FONTE

S



919 S   B      5H  
S1"JS./215

H 1 2 2

919 S   B      5H  
S1"./215

H 1  

9191 S   B      5H  
S1"S./215

H 1 19 19

1,71

27,79

6,95

34,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 S   B      *1* W 
S1"(25)

 72 1.751 12

0,12

0,12

0,03

0,15

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 S   B      *1* W 
S1"(25)

 1 1.751 2

0,02

0,02

0,01

0,03

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 S   B      *1* W 
S1"(25)

 5 1.751 

0,08

0,08

0,02

0,10

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 1 11 19

1,49

1,49

0,37

1,86

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL Especas:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

FONTE

S

VALOR COM BDI:

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especas

S

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

VALOR:

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

S

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Epamento FONTE

TOTAL Epamento:



772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 SH(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9577 S    SH (GS S) 
HS

H 1 21 21

0,21

23,07

5,77

28,84

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

91    S  HS (GS S  
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

7 S   S  HS (GS S 
X)

H 1 1 1

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,32

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

111 SBS(HS) H 1 12 12

12,03

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

957 S    S (GS S) 
HS

H 1 29 29

0,29

18,64

4,66

23,30

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

92    S  HS (GS S  
X)

H 1 179 179

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

 S   S  HS (GS S 
X)

H 1 12 12

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

7,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S

S

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora

VALOR COM BDI:

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL o e Ora:

S

S

S

S

S

o e Ora FONTE

S

ero FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

FONTE

FONTE

S

S

S

S

S

TOTAL o e Ora:

TOTAL ero:

o e Ora FONTE

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

ero FONTE

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):



1 S(HS) H 1 12 12

16,42

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9579 S    S (GS S) 
HS

H 1 21 21

0,21

24,03

6,01

30,04

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5 S   Z  S SBB B H  
SS5

 2 2 52

7572 S S    5/1"  S SBB 
BH

 1 71 71

7,93

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 1 1957 19

2 SGSS H 1 255 75

13,64

21,57

5,39

26,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 SH /    SS " X 2"  S  S 
S

 1 279 279

99 S  X  SH /  " X 2"   S 
SSS(SS)

 1 15 15

4,24

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 12 1957 25

2 SGSS H 12 255 1

5,51

9,75

2,44

12,19

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

      S  HS (GS S 
X)

H 1 1 1

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

59 S     S  HS (GS
SX)

H 1 9 9

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,30

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

Encargos Complementares FONTE

S

S

S

S

FONTE

S

S

TOTAL ateral:

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

S

ero FONTE

S

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

FONTE

S

VALOR COM BDI:

96981 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

ateral

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

129 H/HS(HS) H 1 122 122

16,22

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

955 S    HS (GS S) 
HS

H 1 21 21

0,21

22,73

5,68

28,41

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12 2+225(S)  1 9 9

9,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 511 1957 1

2 SGSS H 511 255 12

22,03

31,63

7,91

39,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 2+125(S)  1 75 75

7,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 22 1957 7

2 SGSS H 22 255 59

10,42

17,92

4,48

22,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 2+125(S)  1 75 75

7,50

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 17 1957 2

2 SGSS H 17 255 7

13,66

21,16

5,29

26,45

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ateral FONTE

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ero

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

TOTAL ateral:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL ateral:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

o e Ora FONTE

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

TOTAL ero:

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)



919 S S    X " X 2"  (1   S) 
S./22

 1 975 975

922    B (2 S) 2+ 1  S S  S  
S./22

 1 9 9

49,41

49,41

12,35

61,76

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11 2+125(S)  2 75 15

15,00

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 XSGSS H 572 1957 1119

2 SGSS H 572 255 17

24,66

39,66

9,92

49,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 S1X5(X)  5 17 

11   B   X 'G G  /"  HS
SBS

 1 2 2

28,51

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 19 11 5

27 BBHGSS H 19 225 2

7,82

36,33

9,08

45,41

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 BSS/S.(155H) H 1 2 2

271  H 559 1 559

272 JS H 121 1 121

90,4630

90,46

22,62

113,08

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

22 BSS/S.(155H) H 1 2 2

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Geral FONTE

S

S

VALOR COM BDI:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Geral FONTE

S

S

S

TOTAL Geral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

FONTE

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

ateral

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:



21 SS/S.(155H) H 1 177 177

271  H 559 1 559

272 JS H 121 1 121

27  H 71 1 71

296,7044

296,70

74,18

370,88

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1  51 22 1

9 BS25G(B5)  19  1

4,02

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H  11 

27 BBHGSS H  225 1

1,90

5,92

1,48

7,40

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1  7 22 1

99 BS2G(B5)  19 2 

8,67

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 5 11 112

27 BBHGSS H 5 225 1

2,48

11,15

2,79

13,94

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

 X'GHG1  9 22 2

97 BSG(B5)  19 129 11

13,63

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 9 11 15

27 BBHGSS H 9 225 12

3,32

16,95

4,24

21,19

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

ateral FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

S

S

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

ateral

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR COM BDI:

S

TOTAL ateral:

VALOR COM BDI:

S

FONTE

S

S

94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

ateral FONTE

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

S

TOTAL Geral:

VALOR COM BDI:



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9 sc  9 9 5

0,35

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

111 fSps127551(kg/)S1/112 kg 51 177 911

89,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

1 SGSS H  1 559

17 SGSS H 1 2 

8,95

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S759   cb  spfcs cs c pc  2 s   s
pbc=5cp/pccpc1

2  59 22

S7   p sb spfcs cs c pc  1    p f
f1

2  219 19

34,51

132,92

33,23

166,15

PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 299,1541 83,8936 299,1541

299,1541

299,1541

249,00000

1,2014

0,0208

1,2222

1,22

0,31

1,53

PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 299,1541 83,8936 299,1541

299,1541

299,1541

311,25000

0,9611

0,0166

0,9777

0,98

0,25

1,23

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo do FIC (0,01728):

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo do FIC (0,01728):

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Unitário da Execução:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

FONTE

S

TOTAL Epamento:

ateral

ero FONTE

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5914359 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

S

S

TOTAL ero:

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

FONTE

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S12414 TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE 
EPOXI BRANCO (M)

Epamento



PROD IMPR PROD IMPR

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 299,1541 83,8936 299,1541

299,1541

299,1541

373,50000

0,8009

0,8009

0,80

0,20

1,00

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 249,4386 67,1030 249,4386

249,4386

249,4386

248,59000

1,0034

0,0174

1,0208

1,02

0,26

1,28

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 249,4386 67,1030 249,4386

249,4386

249,4386

310,73000

0,8028

0,0139

0,8167

0,82

0,21

1,03

PROD IMPR PROD IMPR

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 249,4386 67,1030 249,4386

249,4386

249,4386

372,88000

0,6690

0,6690

0,67

0,17

0,84

VALOR COM BDI:

5914449 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01728):

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5914479 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR:

VALOR COM BDI:

CUSTO OPERACIONAL

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR BDI (25.00%):

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR BDI (25.00%):

Custo do FIC (0,01728):

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5914464 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO OPERACIONAL

Produção da Equipe:

VALOR:

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR BDI (25.00%):



PROD IMPR PROD IMPR

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 452,2109 106,1170 452,2109

452,2109

452,2109

522,90000

0,8648

0,0150

0,8798

0,88

0,22

1,10

PROD IMPR PROD IMPR

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 452,2109 106,1170 452,2109

452,2109

452,2109

653,63000

0,6918

0,0120

0,7038

0,70

0,18

0,88

PROD IMPR PROD IMPR

E9146 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 452,2109 106,1170 452,2109

452,2109

452,2109

784,35000

0,5765

0,5765

0,58

0,15

0,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12 gscBsc  17 127 1

9 sc  1 9 52

6,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

111 fSps15575(kg/)S1/112 kg 252 15 1

341,66

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

15 SHGSS H 1 27 292

TOTAL ateral:

S

S

S12387 TRELIÇA METÁLICA PRATT, EM PERFIS UDC150X50X4,75KG/M, DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIN, VÃOS 20,01 A 30,00M, PINTURA 01 
DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO - EXECUTADA (M)

Epamento FONTE

TOTAL Epamento:

ateral FONTE

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5914366 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

Custo do FIC (0,01728):

Custo Direto Total:

VALOR:

CUSTO OPERACIONAL

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

5914365 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo do FIC (0,01728):

CUSTO OPERACIONAL

5914364 TRANSPORTE DE CIMENTO OU CAL HIDRATADA A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:



1 SGSS H 15 1 77

17 SGSS H 25 2 152

163,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S759   cb  spfcs cs c pc  2 s   s
pbc=5cp/pccpc1

2 21 59 111

S7   p sb spfcs cs c pc  1    p f
f1

2 21 219 95

160,56

672,62

168,16

840,78

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

122 SSS*5*G  1 72 71

 X'GHG1  9 22 2

2 S/S1  12 727 91

719 S9GS25G(B5)  1 111 111

2,75

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 77 11 12

27 BBHGSS H 77 225 172

3,14

5,89

1,47

7,36

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

122 SSS*5*G  11 72 9

 X'GHG1  12 22 

2 S/S1  15 727 125

71 S9GS2G(B5)  1  

5,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 12 11 1

27 BBHGSS H 12 225 225

4,11

9,81

2,45

12,26

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

122 SSS*5*G  17 72 11

 X'GHG1  1 22 

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

ateral FONTE

S

S

S

S

TOTAL ateral:

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

ateral FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

FONTE

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

S

S

S

S

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares

S

S

o e Ora com Encargos Complementares FONTE

S

S

S

FONTE

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

ateral

S

S

FONTE

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

ero



2 S/S1  21 727 1

711 S9GSG(B5)  1 51 51

11,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2 X    BB H  GS
S

H 19 11 29

27 BBHGSS H 19 225 1

5,50

16,83

4,21

21,04

PROD IMPR PROD IMPR

E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 70,8556 40,4968 70,8556

E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000000 0,8100 0,1900 197,0795 95,4671 177,7731

E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 411,2055 23,8727 411,2055

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000000 1,0000 0,0000 58,4438 39,9214 116,8876

E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 1.235,4914 651,2855 1.235,4914

2.012,2132

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

88316 H 4,00000000 18,64 74,56

74,56

2.086,7732

25,0000

83,4709

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0028 m³ 0,33124000 93,51 30,97

M0005 m³ 0,06370000 172,81 11,01

M0191 m³ 0,06370000 157,59 10,04

M0344 kg 57,32400000 0,52 29,81

M1941 l 10,00000000 6,25 62,50

M1103 m³ 0,30000000 160,13 48,04

192,37

UNIDADE CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0028 Areia média (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 0,49686000 1,77 0,88

M0005 Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 0,09555000 1,77 0,17

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 0,09555000 1,77 0,17

M0344 Cal hidratada - a granel (Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW) t 0,05732000 17,29 0,99

M1103 Pedrisco (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW) t 0,21021000 1,77 0,37

2,58

278,42

278,23

69,56

347,79

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR BDI (25.00%):

5914647

5914363

Produção da Equipe:

VALOR COM BDI:

6416078 - ADAPT. USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (T)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

5914647

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ateral FONTE

S

S

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

TRANSPORTE - TEMPO FIXO

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Areia média

Brita 0

Brita 1

Cal hidratada - a granel

Óleo tipo A1

Pedrisco

TOTAL MATERIAIS:

CODIGO

5914647

5914647

VALOR BDI (25.00%):

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares FONTE



1 X1SB/SS  1 977 977

12 B S (S)    B S 
S(SSS)

 1 215 215

 S Q  B   X  S
GBHYHS1

 2 2275 55

729 JXQQ KG 1 9 7

278,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

27 BBHGSS H 9 225 1117

1 SGSS H 95 1 51

17,68

295,79

73,95

369,74

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

952 B  S    5   S
2./215

H 1 9 9

95 B  S    5   S
2JS./215

H 1 9 9

0,48

0,48

0,12

0,60

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

952 B  S    5   S
2./215

H 1 9 9

95 B  S    5   S
2JS./215

H 1 9 9

95 B  S    5   S
2./215

H 1 1 1

955 B  S    5   S
2S./215

H 1 57 57

1,36

1,36

0,34

1,70

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 B  S     *5*    
S2H(2)

 12 .129 9

0,39

0,39

0,10

0,49

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

FONTE

S

S

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

ero FONTE

S

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR COM BDI:

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

ero FONTE

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Epamento FONTE

S

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL o e Ora com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

S

S

TOTAL Epamento:

S

S

S

S

TOTAL ateral:

o e Ora com Encargos Complementares



UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 B  S     *5*    
S2H(2)

 29 .129 9

0,09

0,09

0,02

0,11

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 B  S     *5*    
S2H(2)

 1 .129 1

0,31

0,31

0,08

0,39

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

275 G2KWHSS KWH 52 11 57

0,57

0,57

0,14

0,71

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

77 HS(XGSS) H 1 29 29

9      HS (GS S  
X)

H 1 12 12

772 XSHS(XGSS) H 1 1 1

5 S     HS (GS S 
X)

H 1 2 2

77 SGHS(XGSS) H 1  

771 SHS(XGSS) H 1 1 1

6,44

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19 (HS) H 1 129 129

12,49

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

957 S     (GS S) 
HS

H 1 21 21

0,21

19,14

4,79

23,93

S

TOTAL o e Ora:

ero FONTE

S




J.55.77/12
:pv.vc@g.c/:(9)5222

Epamento FONTE

S

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR COM BDI:

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Epamento FONTE

S

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especas FONTE

S

TOTAL ero:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

S

S

S

S

TOTAL Encargos Complementares:

o e Ora FONTE

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

TOTAL Especas:

TOTAL Epamento:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE

S

S

VALOR BDI (25.00%):



CUSTO ANP 
AQUISIÇÃO

CUSTO ANP AQUISIÇÃO (COM 
IMPOSTOS)

CUSTO ANP 
AQUISIÇÃO (COM 
IMPOSTOS E BDI)

CUSTO DO 
TRANSPORTE 

RODOVIA 
PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS

CUSTO DO 
TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA COM 
IMPOSTOS E BDI 

CUSTO TOTAL: 
AQUISIÇÃO + 
TRANSPORTE

ORIGEM DESTINO DMT (KM) ESTADO REGIÃO (R$/T) (R$/T) (R$/T) (R$/T) (R$/T) (R$/T)

R-1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - 

DISTRITO INDUSTRIAL I, CE
FORTALEZA - CE Valença do Piauí - PI 595,00 4,6551989139 R$ 4.655,20 6.018,36 6.921,11 R$ 475,85 R$ 547,23 7.468,34

R-2
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA
RODOVIA BA 522 - KM 01- 

DISTRITO INDUSTRIAL
SALVADOR -BA Valença do Piauí - PI 939,00 4,6551989139 R$ 4.655,20 6.018,36 6.921,11 R$ 709,43 R$ 815,84 7.736,95

R-3
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080
PALMAS - TO Valença do Piauí - PI 1221,00 6,1038183767 R$ 6.103,82 7.891,17 9.074,85 R$ 900,91 R$ 1.036,05 10.110,90

R-1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - 

DISTRITO INDUSTRIAL I, CE
FORTALEZA - CE Valença do Piauí - PI 595,00 2,7464907033 R$ 2.746,49 3.550,73 4.083,34 R$ 475,85 R$ 547,23 4.630,57

R-2
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA
RODOVIA BA 522 - KM 01- 

DISTRITO INDUSTRIAL
SALVADOR -BA Valença do Piauí - PI 939,00 3,1112471972 R$ 3.111,25 4.022,30 4.625,65 R$ 709,43 R$ 815,84 5.441,49

R-3
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080
PALMAS - TO Valença do Piauí - PI 1221,00 3,6686850428 R$ 3.668,69 4.742,97 5.454,42 R$ 900,91 R$ 1.036,05 6.490,47

R-1 ASFALTOS NORDESTE
AV. PARQUE SUL, 1998 - 

DISTRITO INDUSTRIAL I, CE
FORTALEZA - CE

USINA - MONSENHOR GIL - 
PI

650,00 4,0250886837 R$ 4.025,09 5.203,74 5.984,30 R$ 513,20 R$ 590,18 6.574,48

R-2
BRASQUIMICA PRODUTOS 

ASFÁLTICOS LTDA
RODOVIA BA 522 - KM 01- 

DISTRITO INDUSTRIAL
SALVADOR -BA

USINA - MONSENHOR GIL - 
PI

1094,00 4,0533330513 R$ 4.053,33 5.240,25 6.026,29 R$ 814,68 R$ 936,88 6.963,17

R-3
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080
PALMAS - TO

USINA - MONSENHOR GIL - 
PI

1161,00 3,6064548565 R$ 3.606,45 4.662,51 5.361,89 R$ 860,17 R$ 989,20 6.351,09

TIPOLOGIA DO MATERIAL

jul/14 R$ 270,237 COFINS 3,00%

dez/24 R$ 583,334 PIS 0,65%

 ICMS 19,00%

BDI 15,00%

TRANSPORTE A QUENTE

Fixo 26,939 26,939 x IT = 58,19 475,85 71,3775 547,2275

Variável 0,253 0,253 x IT = 0,55

RESUMO TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

PRODUTO REFERÊNCIA EMPRESAS ENDEREÇO
LOCALIDADE

CUSTO ANP (R$/KG) - 
AQUISIÇÃO (DEZEMBRO 2023)

CM - 30

RR - 1C

CAP 50/70

2,16
IMPOSTOS



Tabela ANP - Dezembro/2023 - UF Nordeste (região adjacente de maior relevância econômica)
Custo direto de aquisição (12/2024) CD = 4,6552 R$/kg
Custo direto de aquisição (12/2024) CD = 4.655,20 R$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS + PIS + COFINS)
Alíquota do ICMS i = 19,00 %
Custo do Aquisição: CT = 6.018,36 R$/t
B.D.I. = 15,0% BDI = 902,75 R$
Custo total c/ BDI CTB = 6.921,11 R$/t

Tabela ANP - Dezembro/2023 - UF Nordeste (região adjacente de maior relevância econômica)
Custo direto de aquisição (12/2024) CD = 4,0251 R$/kg
Custo direto de aquisição (12/2024) CD = 4.025,09 R$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS + PIS + COFINS)
Alíquota do ICMS i = 19,00 %
Custo do Aquisição: CT = 4.662,51 R$/t
B.D.I. = 15,0% BDI = 699,38 R$
Custo total c/ BDI CTB = 5.361,89 R$/t

Tabela ANP - Dezembro/2023 - UF Nordeste (região adjacente de maior relevância econômica)
Custo direto de aquisição (12/2024) CD = 2,7465 R$/kg
Custo direto de aquisição (12/2024) CD = 2.746,49 R$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - %ICMS + PIS + COFINS)
Alíquota do ICMS i = 19,00 %
Custo do Aquisição: CT = 3.550,73 R$/t
B.D.I. = 15,0% BDI = 532,61 R$
Custo total c/ BDI CTB = 4.083,34 R$/t

C03- PREÇO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DO CAP 50/70

Produto: RR-1C

AQUISIÇÃO DO CM-30



Descrição Código Referência Und Coeficiente Preço Total

CÁLCULO DE TRANSPORTE CM-30 C04 SICRO T 547,23

Distância de Transporte - Material Betuminoso (D) - ASFALTOS 
NORDESTE - FORTALEZA - CE a Valença do Piauí-PI 595,00 km RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS (PIAUÍ) 19,00 %

1 - Custo de Transporte a Frio em rodovia pavimentada
T = ((26,939 + 0,253 x D1) / (1-ICMS)) x IT / ton.

Julho ./2014 - 270,237

Índice Final de Atualização

TRANSPORTE 
Fixo 26,939 26,939 x IT = 58,19

Variável 0,253 0,253 x IT = 0,55
Fórmula Atualizada
T = (58,19 + 0,55 x D1) / (1-ICMS) / ton.

R$/T 475,85
475,85
475,85

71,38

547,23

Descrição Código Referência Und Coeficiente Preço Total

CÁLCULO DE TRANSPORTE RR-1C C04 SICRO T 547,23

Distância de Transporte - Material Betuminoso (D) - ASFALTOS 
NORDESTE - FORTALEZA - CE a Valença do Piauí-PI 595,00 km RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS (PIAUÍ) 19,00 %

1 - Custo de Transporte a Frio em rodovia pavimentada
T = ((26,939 + 0,253 x D1) / (1-ICMS)) x IT / ton.

Julho ./2014 - 270,237

Índice Final de Atualização

TRANSPORTE 
Fixo 26,939 26,939 x IT = 58,19

Variável 0,253 0,253 x IT = 0,55
Fórmula Atualizada
T = (58,19 + 0,55 x D1) / (1-ICMS) / ton.

R$/T 475,85
475,85
475,85

71,38

547,23Preço Unitário Total

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Atualização dos Indíces para Transporte de Materiais Betuminosos
ÍNDICE REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃO - 12/2024

Dezembro/2024 - 514,260 - Índice de atualização até a data base > I = 2,16
IT = > 2,16

Cálculo Atualizado

Custo Horário da Mão-de-obra
Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas (15 %)

Atualização dos Indíces para Transporte de Materiais Betuminosos
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Custo Unitário Direto Total



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Descrição Código Referência Und Coeficiente Preço Total

CÁLCULO DE TRANSPORTE DE CAP 50/70 C05 SICRO 2 T 989,20

Distância de Transporte - Material Betuminoso (D) - INDÚSTRIA 
NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. - PALMAS - TO a Usina em 
MONSENHOR GIL - PI 1.161,00 km RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS (PIAUÍ) 19 %

1 - Custo de Transporte a Quente em rodovia pavimentada
T = ((26,939 + 0,253 x D1) / (1-ICMS)) x IT / ton.

Julho ./2014 - 270,237

Índice Final de Atualização

TRANSPORTE 
Fixo 26,939 26.939 x IT = 58,19 696,74

Variável 0,253 0,253 x IT = 0,55
Fórmula Atualizada
T = (58,19 + 0,55 x D1) / (1-ICMS) / ton.

R$/T 860,17
860,17
860,17
129,03

989,20

Atualização dos Indíces para Transporte de Materiais Betuminosos
ÍNDICE REAJUSTE DE PAVIMENTAÇÃO - 12/2024

Dezembro/2024 - 514,260 - Índice de atualização até a data base > I = 2,16
IT = > 2,16

Cálculo Atualizado

Custo Horário da Mão-de-obra
Custo Unitário Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas (15 %)

Preço Unitário Total



COD DESCRIÇÃO %

DESPESAS INDIRETAS

AC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,01

DF TAXAS DE DESPESAS FINANCEIROS 0,59

TOTAL 3,60

BENEFÍCIO

S+G TAXA DE SEGURO E GARANTIA 0,80

L TAXA DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO, LUCRO OU REMUNERAÇÃO ) 6,16

R TAXA DA MARGEM DE INCERTEZA (RISCO) DO EMPREENDIMENTO 0,97

TOTAL 7,93

I IMPOSTOS (I) PIS, COFINS, ISS

PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,65

COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 2,34

CPRB 4,50

TOTAL 10,49

BDI = 25,00%


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COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

B2 FERIADOS 

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 

B4 13º SALÁRIO 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 

B7 DIAS DE CHUVAS 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 

B9 FÉRIAS GOZADAS 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 

TOTAL

C GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

TOTAL

D GRUPO D

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO 

TOTAL

A + B + C + D =


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0,45 0,34

8,78 3,70

84,59 47,59

8,33 3,36

0,13 0,09

0,96 0,72

2,52 1,89

0,45 0,34

9,42 7,07

5,36 4,03

1,18 0,00

0,10 0,08

13,76 10,34

0,04 0,03

49,59 20,02

11,09 8,33

0,06 0,04

0,74 0,56

0,85 0,64

8,00 8,00

0,00 0,00

16,80 16,80

17,82 0,00

3,95 0,00

0,60 0,60

2,50 2,50

3,00 3,00

1,50 1,50

1,00 1,00

0,20 0,20

0,00 0,00

HORISTA % MENSALISTA %


