
OBRA:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA 
POLIESPORTIVA NA PRAÇA DO BAIRRO LARANJEIRAS NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA

ENDEREÇO: PRAÇA DA LARANJEIRA, Rua 13 de Junho, esquina com a Av. tacito de Caldas
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  ORSE (SE) 2025/09 - SEINFRA (CE) 028.1 
(DESONERADA) - SETOP 2025/07 (DESONERADA) - SICRO 2 2016/11 

(DESONERADA) - SICRO NOVO 2025/07 (DESONERADA) - SINAPI 2025/09 (DESONERADA) - 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS  

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS:
RESUMO

ENCARGOS SOCIAIS

ORÇAMENTO ANALÍTICO 
MEMORIA DE CÁLCULO

CURVA ABC
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

BDI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 29,20%R$ 124.451,15SERVIÇOS INICIAIS

2 2,62%R$ 11.184,44SERVIÇOS DE TERRA

3 49,01%R$ 208.865,99QUADRA

4 4,80%R$ 20.474,40ESTACIONAMENTO

5 3,45%R$ 14.713,50URBANIZAÇÃO

6 10,01%R$ 42.674,89ILUMINAÇÃO

7 0,89%R$ 3.804,44SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL: R$ 90.477,53

VALOR ORÇAMENTO: R$ 335.691,28

VALOR TOTAL: R$ 426.168,81

100,00%
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SERVIÇOS INICIAIS R$ 124.451,151

1.1 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

R$ 591,84 R$ 3.551,04SINAPI

1.2 326,40M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 R$ 119,21 R$ 38.910,14SINAPI

1.3 4,00MESCOM-11810289 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 19.260,85 R$ 77.043,40Composições
Próprias

1.4 469,50M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO R$ 9,08 R$ 4.263,06SEINFRA

1.5 7,77M397625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 63,01 R$ 489,59SINAPI

1.6 7,77M3C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE R$ 5,81 R$ 45,14SEINFRA

1.7 2,00unED-50697

CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO
TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30)
CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E
AFASTAMENTO

R$ 74,39 R$ 148,78SETOP

SERVIÇOS DE TERRA R$ 11.184,442

2.1 187,80m3S04564 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com
carregadeira, dmt 51 a 200m R$ 10,87 R$ 2.041,39ORSE

2.2 187,80M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 33,41 R$ 6.274,40SINAPI

2.3 469,50M2100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

R$ 1,79 R$ 840,41SINAPI

2.4 469,50M297083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

R$ 4,32 R$ 2.028,24SINAPI

QUADRA R$ 208.865,993

FUNDAÇÃO R$ 20.884,523.1

3.1.1 23,48M3C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE R$ 211,69 R$ 4.970,48SEINFRA

3.1.2 23,48M394974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

R$ 677,77 R$ 15.914,04SINAPI

PISO DA QUADRA R$ 47.764,113.2

3.2.1 845,10KG97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
138. AF_09/2021

R$ 15,53 R$ 13.124,40SINAPI

3.2.2 37,56M397096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

R$ 922,25 R$ 34.639,71SINAPI

ALAMBRADO R$ 83.760,513.3

3.3.1 315,00M2102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

R$ 249,62 R$ 78.630,30SINAPI

3.3.2 3,00unS08523 Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha
3", 1,00x2,10m R$ 1.710,07 R$ 5.130,21ORSE

ACESSORIOS R$ 15.604,623.4

3.4.1 1,00CJC1347

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM
COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP.
18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM
MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO,
COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE
2,30M

R$ 6.520,30 R$ 6.520,30SEINFRA

3.4.2 1,00CJC1351

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

R$ 3.431,66 R$ 3.431,66SEINFRA

3.4.3 1,00CJC1349

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

R$ 5.652,66 R$ 5.652,66SEINFRA

PINTURA R$ 21.653,013.5

3.5.1 150,00M102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

R$ 13,53 R$ 2.029,50SINAPI
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

3.5.2 469,50M2102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

R$ 38,82 R$ 18.225,99SINAPI

3.5.3 36,00M2102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

R$ 38,82 R$ 1.397,52SINAPI

ARQUIBANCADA R$ 19.199,223.6

BALDRAME

3.6.1 107,00KG104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 16,73 R$ 1.790,11SINAPI

3.6.2 42,00KG104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 19,96 R$ 838,32SINAPI

3.6.3 3,50M3102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

R$ 965,89 R$ 3.380,62SINAPI

3.6.4 3,50M3103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

R$ 382,44 R$ 1.338,54SINAPI

ALVENARIA DA ARQUIBANCADA

3.6.5 34,35M289478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

R$ 180,66 R$ 6.205,67SINAPI

3.6.6 36,48M287879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

R$ 6,04 R$ 220,34SINAPI

3.6.7 36,48M2104218

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE
25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

R$ 72,86 R$ 2.657,93SINAPI

3.6.8 34,08M295241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

R$ 52,34 R$ 1.783,75SINAPI

3.6.9 62,00KG97089
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
113. AF_09/2021

R$ 15,87 R$ 983,94SINAPI

ESTACIONAMENTO R$ 20.474,404

4.1 142,25M292402
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

R$ 108,38 R$ 15.417,06SINAPI

4.2 48,00M94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

R$ 61,56 R$ 2.954,88SINAPI

4.3 142,25m2S03724
Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina
acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal
(Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)

R$ 14,78 R$ 2.102,46ORSE

URBANIZAÇÃO R$ 14.713,505

5.1 263,00m2S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio R$ 45,64 R$ 12.003,32ORSE

5.2 2,00unS03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão
emurb) R$ 1.355,09 R$ 2.710,18ORSE

ILUMINAÇÃO R$ 42.674,896

6.1 4,00unS13148 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k,
Autovolt, marca G-light ou similar R$ 98,97 R$ 395,88ORSE

6.2 12,00unS101657S Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w -
fornecimento e instalação. af_02/2025_ps R$ 410,65 R$ 4.927,80ORSE

6.3 215,05MI8815 CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 R$ 2,48 R$ 533,32SEINFRA

6.4 16,00H88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 35,61 R$ 569,76SINAPI

6.5 16,00hS88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares R$ 28,42 R$ 454,72ORSE

6.6 12,00unS03244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico R$ 9,84 R$ 118,08ORSE

6.7 12,00UN101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2025

R$ 42,30 R$ 507,60SINAPI

6.8 9,00unS06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) R$ 431,49 R$ 3.883,41ORSE

6.9 1,00unMATED-22376
SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL:
AÇO GALVANIZADO|NÚMERO DE PROJETORES:
4|ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS)

R$ 759,16 R$ 759,16SETOP
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.10 2,00UN93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 R$ 29,26 R$ 58,52SINAPI

6.11 3,00unS09041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v R$ 111,73 R$ 335,19ORSE

6.12 4,00UN100623
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

R$ 2.875,81 R$ 11.503,24SINAPI

6.13 4,00UN100622
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

R$ 2.800,68 R$ 11.202,72SINAPI

6.14 1,00UN105955
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

R$ 2.899,47 R$ 2.899,47SINAPI

6.15 118,45M91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 25,39 R$ 3.007,45SINAPI

6.16 9,00unS03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m
com conector R$ 168,73 R$ 1.518,57ORSE

SERVIÇOS FINAIS R$ 3.804,447

7.1 263,00M2C3954 CAPINA MANUAL R$ 0,90 R$ 236,70SEINFRA

7.2 1.114,92m2S02450 Limpeza geral R$ 3,20 R$ 3.567,74ORSE

VALOR BDI TOTAL: R$ 90.477,53

VALOR ORÇAMENTO: R$ 335.691,28

VALOR TOTAL: R$ 426.168,81
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Memória de Cálculo



Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade TOTAL
1

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M² 3,00 2,00 6,00

1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M² 136,00 2,40 326,40

1.3 COMP. 
PROPRIAS COM-11810289 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 4,00 4,00

1.4 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M² 30,00 15,65 469,50

1.5 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M³ 74,00 0,70 0,15 7,77

1.6 SEINFRA C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M³ 7,77 7,77

1.7 SETOP ED-50697 CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) 
CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO UN 2,00 2,00

2

2.1 ORSE S04564 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m M³ 30,00 15,65 0,40 187,80

2.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M³ 30,00 15,65 0,40 187,80

2.3 SINAPI 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M² 30,00 15,65 469,50

2.4 SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M² 30,00 15,65 469,50

3
3.1 FUNDAÇÃO

3.1.1 SEINFRA C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M³ 30,00 15,65 0,05 23,48

3.1.2 SINAPI 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M³ 30,00 15,65 0,05 23,48

3.2 PISO DA QUADRA

3.2.1 SINAPI 97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 845,10 845,10

3.2.2 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M³ 30,00 15,65 0,08 37,56

3.3 ALAMBRADO

3.3.1 SINAPI 102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M² 63,00 5,00 315,00

3.3.2 orse S08523 Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m UN 3,00 3,00
3.4

3.4.1 SEINFRA C1347

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 
1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ 1,00 1,00

3.4.2 SEINFRA C1351
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 
3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

CJ 1,00 1,00

QUADRA

MEMORIA DE CÁLCULO
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID DIMENSÕES

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS DE TERRA

ACESSORIOS



3.4.3 SEINFRA C1349
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES

CJ 1,00 1,00

3.5

3.5.1 SINAPI 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 150,00 150,00

3.5.2 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO DA QUADRA)

M² 30,00 15,65 469,50

3.5.3 SINAPI 102493 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2022 (ARQUIBANCADA)

M² 36,00 36,00

3.6

3.6.1 SINAPI 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 107,00 107,00

3.6.2 SINAPI 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42,00 42,00

3.6.3 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 3,50 3,50

3.6.4 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M³ 3,50 3,50

3.6.5 SINAPI 89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 
4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M² 34,35 34,35

3.6.6 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 36,48 36,48

3.6.7 SINAPI 104218
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M² 36,48 36,48

3.6.8 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M² 34,08 34,08

3.6.9 SINAPI 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 62,00 62,00

4

4.1 SINAPI 92402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M² 142,25 142,25

4.2 SINAPI 94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 48,00 48,00

4.3 SINAPI S03724 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-
esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)

M² 142,25 142,25

ARQUIBANCADA

ESTACIONAMENTO

PINTURA

VIGA BALDRAME

ALVENARIA DA ARQUIBANCADA



5
5.1 ORSE S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio M² 263,00 263,00
5.2 ORSE S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) UN 2,00 2,00
6

6.1 ORSE S13148 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 4 4,00

6.2 ORSE S101657S Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. 
af_02/2025_ps un 12 12,00

6.3 SEINFRA I8815 CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 M 215,05 215,05
6.4 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 16,00
6.5 ORSE S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 16 16,00
6.6 ORSE S03244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico un 12 12,00

6.7 SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 12 12,00

6.8 ORSE S06386ORSE *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 9 9,00

6.9 SETOP MATED-22376 SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|NÚMERO DE 
PROJETORES: 4|ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS) un 1 1,00

6.10 SINAPI 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2 2,00

6.11 ORSE S09041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 3 3,00

6.12 SINAPI 100623 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE 
SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 UN 4 4,00

6.13 SINAPI 100622 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE 
SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 UN 4 4,00

6.14 SINAPI 105955 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, 
H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 UN 1 1,00

6.15 SINAPI 91839 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 118,45 118,45

6.16 ORSE S03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 9 9,00
7

7.0 SEINFRA C3954 CAPINA MANUAL M² 263,00 263,00
7.1 ORSE S02450 Limpeza geral M² 1114,92 1.114,92

SERVIÇOS FINAIS

ILUMINAÇÃO

URBANIZAÇÃO



Composição de Preço Unitário



26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 R$ 400,00 R$ 400,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 38,66 R$ 0,430,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 20,71 R$ 0,270,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,81 R$ 18,643,20830000SINAPI

R$ 419,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,31 R$ 10,180,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 24,821,11860000SINAPI

R$ 35,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 23,72 R$ 11,860,50000000SINAPI

R$ 11,86TOTAL Serviço:

VALOR: 466,20

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 28,09 R$ 0,740,02640000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,49 R$ 0,190,00660000SINAPI

R$ 0,93TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 11,46 R$ 14,061,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 19,98 R$ 1,350,06800000SINAPI

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 8,18 R$ 16,362,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 45,63 R$ 26,700,58530000SINAPI

R$ 58,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,73 R$ 11,180,49200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,31 R$ 20,070,73500000SINAPI

R$ 31,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 5



26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 533,89 R$ 3,250,00610000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Serviço:

VALOR: 93,90

1.3. COM-11810289 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 5.018,38 R$ 5.018,381,00000000SINAPI

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 20.307,23 R$ 10.153,620,50000000SINAPI

R$ 15.172,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15.172,00

1.4. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG R$ 21,7300 R$ 0,43460,02000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 0,64360,04000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,0000 R$ 0,20400,01200000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,6400 R$ 0,32980,00900000SEINFRA

R$ 1,6120TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,14080,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,39980,13000000SEINFRA

R$ 5,5406TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,15

1.5. 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 72,67 R$ 10,130,13940000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 164,60 R$ 39,500,24000000SINAPI

R$ 49,63TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: 49,63

1.6. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 1,80660,01040000SEINFRA

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H R$ 229,8427 R$ 2,39040,01040000SEINFRA
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 4,1970TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,38400,02080000SEINFRA

R$ 0,3840TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,58

1.7. ED-50697 CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30)
CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

EQED-28135

MOTOSSERRA (POTÊNCIA*: 3, 1CV[2,3KW]|PESO*:
6KG|ALIMENTAÇÃO: GASOLINA|SABRE: 18"|REFERÊNCIA: E9585
OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NÃO INCLUSO) *VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 1,0000 0,0000 R$ 4,8612 R$ 0,1195 R$ 4,8612

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 4,8612

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 4,8612

R$ 7,5050

Produção da Equipe: 0,64773

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

ED-50378 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4666667 R$ 24,3700 R$ 35,7427

ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,7333333 R$ 20,9400 R$ 15,3560

TOTAL SERVIÇOS: R$ 51,0987

Custo Direto Total: R$ 58,6037

VALOR: 58,60

2.1. S04564 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02450 Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou
equivalente) 3,00000000 0,9800 0,0200 R$ 295,2800 R$ 27,7700 R$ 869,7894

I02475 Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 0,0500 0,9500 R$ 308,6800 R$ 65,3700 R$ 77,5355

I02478 Pa carreg. s/ pneus Caterpilar - 950 G H 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 345,0100 R$ 137,3700 R$ 345,0100

I02502 Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional 1,00000000 0,9100 0,0900 R$ 503,2300 R$ 113,1800 R$ 468,1141

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.760,4490

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,01400000 3,96 0,05

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00000000 18,18 18,18

I06111S Servente de obras (horista) h 3,00000000 14,58 43,74

TOTAL MÃO DE OBRA: 61,97
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 1.822,4190

R$ 8,5159

Produção da Equipe: 214,0000

Custo Direto Total: R$ 8,5159

VALOR: 8,56

2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 74,72 R$ 0,040,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 316,74 R$ 1,710,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 36,29 R$ 7,120,19620000SINAPI

R$ 8,87TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 17,450,78660000SINAPI

R$ 17,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 26,32

2.3. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 74,72 R$ 0,190,00258920SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 316,74 R$ 0,330,00107020SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 98,29 R$ 0,320,00335690SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 256,62 R$ 0,070,00030250SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 91,69 R$ 0,260,00290830SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 221,61 R$ 0,160,00075110SINAPI

R$ 1,33TOTAL Equipamento Custo Horário:
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 0,080,00365930SINAPI

R$ 0,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 1,41

2.4. 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO.
AF_09/2016

CHI R$ 0,94 R$ 0,030,04200000SINAPI

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO.
AF_09/2016

CHP R$ 6,46 R$ 0,160,02500000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 1,240,04500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 1,970,08900000SINAPI

R$ 3,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 3,40

3.1.1. C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 120,60001,20000000SEINFRA

R$ 120,6000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 46,1500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 166,75

3.1.2. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 128,070,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,90 R$ 197,03218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 116,09 R$ 69,310,59710000SINAPI

R$ 394,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 139,486,28580000SINAPI

R$ 139,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 533,89
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2.1. 97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
(KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,27 R$ 0,250,01100000SINAPI

00007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 R$ 15,46 R$ 8,580,55500000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M R$ 5,06 R$ 2,300,45500000SINAPI

R$ 11,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,90 R$ 0,250,01100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,53 R$ 0,850,03100000SINAPI

R$ 1,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,23

3.2.2. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,56 R$ 0,020,04900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,41 R$ 0,070,05300000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 665,92 R$ 705,871,06000000SINAPI

R$ 705,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 11,390,41100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 9,120,41100000SINAPI

R$ 20,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 726,47

3.3.1. 102364 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG R$ 23,27 R$ 1,850,07970000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

KG R$ 21,12 R$ 0,050,00250000SINAPI
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

00007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 R$ 58,89 R$ 60,081,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M R$ 44,37 R$ 38,600,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M R$ 74,33 R$ 45,370,61050000SINAPI

R$ 145,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,53 R$ 26,900,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 21,680,97740000SINAPI

R$ 48,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 468,88 R$ 2,100,00450000SINAPI

R$ 2,10TOTAL Serviço:

VALOR: 196,63

3.3.2. S08523 Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de
Equipamento Leve

h R$ 3,78 R$ 30,248,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 23,766,00000000ORSE

R$ 54,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00546S Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) kg R$ 10,43 R$ 93,778,99100000ORSE

I00555S Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (l x e), 1,2265
kg/m

m R$ 12,79 R$ 2,040,16000000ORSE

I00552S Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m m R$ 19,91 R$ 4,570,23000000ORSE

I00261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m R$ 13,25 R$ 107,328,10000000ORSE

I03663 Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 m2 R$ 485,46 R$ 2,420,00500000ORSE

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg R$ 51,84 R$ 313,636,05000000ORSE

I07504 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg R$ 8,02 R$ 144,2117,98200000ORSE

I10935S Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular /
losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x
7,5 cm, h = 2 m

m2 R$ 45,66 R$ 54,791,20000000ORSE

I02308 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm
(1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580

m R$ 51,49 R$ 319,236,20000000ORSE

R$ 1.041,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06110S Serralheiro (horista) h R$ 20,44 R$ 163,528,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 87,486,00000000ORSE

R$ 251,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.347,04
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.4.1. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO,
INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS
DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA
PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM
REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ R$ 1.590,0000 R$ 1.590,00001,00000000SEINFRA

I1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL,
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO

CJ R$ 3.510,4400 R$ 3.510,44001,00000000SEINFRA

R$ 5.100,4400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 R$ 412,4700 R$ 35,67870,08650000SEINFRA

R$ 35,6787TOTAL Serviço:

VALOR: 5.136,12

3.4.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1140 REDE PARA PARA QUADRA DE  VOLEI COMPLETA, COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA
DE VIDRO

CJ R$ 2.703,1600 R$ 2.703,16001,00000000SEINFRA

R$ 2.703,1600TOTAL Material:

VALOR: 2.703,16

3.4.3. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

CJ R$ 4.452,6700 R$ 4.452,67001,00000000SEINFRA

R$ 4.452,6700TOTAL Material:

VALOR: 4.452,67

3.5.1. 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 14,64 R$ 0,580,04000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 27,79 R$ 0,580,02100000SINAPI

R$ 1,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,54 R$ 7,290,23900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 2,210,10000000SINAPI

R$ 9,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 10,66

3.5.2. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 14,64 R$ 0,140,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,89 R$ 1,100,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 27,79 R$ 14,830,53400000SINAPI

R$ 16,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,54 R$ 11,140,36500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 3,370,15200000SINAPI

R$ 14,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,58

3.5.3. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN R$ 14,64 R$ 0,140,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 6,89 R$ 1,100,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L R$ 27,79 R$ 14,830,53400000SINAPI

R$ 16,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,54 R$ 11,140,36500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 3,370,15200000SINAPI

R$ 14,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 30,58

3.6.1. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,27 R$ 0,580,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,50300000SINAPI

R$ 0,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,90 R$ 0,890,03900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,53 R$ 2,800,10200000SINAPI

R$ 3,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,80 R$ 8,801,00000000SINAPI
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 8,80TOTAL Serviço:

VALOR: 13,18

3.6.2. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,27 R$ 0,580,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,180,81900000SINAPI

R$ 0,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,90 R$ 1,460,06400000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,53 R$ 4,560,16600000SINAPI

R$ 6,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,94 R$ 8,941,00000000SINAPI

R$ 8,94TOTAL Serviço:

VALOR: 15,72

3.6.3. 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,43 R$ 0,290,69020000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,02 R$ 1,470,73200000SINAPI

R$ 1,76TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 109,150,72770000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,90 R$ 343,51381,68320000SINAPI

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 R$ 381,61 R$ 224,760,58900000SINAPI

R$ 677,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 22,35 R$ 31,781,42220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 49,882,24830000SINAPI

R$ 81,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 760,84
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

3.6.4. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,56 R$ 0,791,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,41 R$ 1,461,04200000SINAPI

R$ 2,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,31 R$ 67,152,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 68,162,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 163,697,37700000SINAPI

R$ 299,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 301,25

3.6.5. 89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038590 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5
MPA (NBR 6136)

UN R$ 4,32 R$ 67,0015,51000000SINAPI

00038596 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK
4,5 MPA (NBR 6136)

UN R$ 5,35 R$ 6,901,29000000SINAPI

00038588 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN R$ 2,60 R$ 4,031,55000000SINAPI

R$ 77,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 29,101,05000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 23,291,05000000SINAPI

R$ 52,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 641,48 R$ 11,990,01870000SINAPI

R$ 11,99TOTAL Serviço:

VALOR: 142,31

3.6.6. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 1,880,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 0,560,02550000SINAPI

R$ 2,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 628,21 R$ 2,320,00370000SINAPI

R$ 2,32TOTAL Serviço:

VALOR: 4,76

3.6.7. 104218 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 14,37 R$ 1,990,13880000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 16,650,60100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 13,330,60100000SINAPI

R$ 29,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 809,60 R$ 25,420,03140000SINAPI

R$ 25,42TOTAL Serviço:

VALOR: 57,39

3.6.8. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 7,040,25415000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 2,030,09190000SINAPI

R$ 9,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 466,12 R$ 32,160,06900000SINAPI

R$ 32,16TOTAL Serviço:

VALOR: 41,23

3.6.9. 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
(KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 23,27 R$ 0,250,01100000SINAPI

00039507 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 R$ 12,04 R$ 8,160,67800000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M R$ 5,06 R$ 2,810,55600000SINAPI
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 11,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,90 R$ 0,290,01300000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,53 R$ 0,990,03600000SINAPI

R$ 1,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,50

4.1. 92402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,79 R$ 0,080,11200000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,14 R$ 0,490,04910000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,78 R$ 0,120,15700000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,04 R$ 0,040,00410000SINAPI

R$ 0,73TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 8,520,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

M2 R$ 57,00 R$ 59,041,03590000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 109,66 R$ 1,070,00980000SINAPI

R$ 68,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,53 R$ 8,870,32220000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 7,140,32220000SINAPI

R$ 16,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 85,37

4.2. 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 150,00 R$ 0,990,00660000SINAPI

00041679 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M,
*20 X 12/15* CM (H X L1/L2)

UN R$ 35,66 R$ 35,831,00500000SINAPI

R$ 36,82TOTAL Material:
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,72 R$ 5,960,21510000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,19 R$ 4,770,21510000SINAPI

R$ 10,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 785,32 R$ 0,940,00120000SINAPI

R$ 0,94TOTAL Serviço:

VALOR: 48,49

4.3. S03724 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal
(Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I02926 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina
acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal
(Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)

m2 R$ 11,64 R$ 11,641,00000000ORSE

R$ 11,64TOTAL Serviço:

VALOR: 11,64

5.1. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10581 Encargos Complementares - Jardineiro h R$ 3,96 R$ 0,310,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 0,310,08000000ORSE

R$ 0,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) kg R$ 3,35 R$ 0,330,10000000ORSE

I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 R$ 57,00 R$ 0,280,00500000ORSE

I11005 Grama esmeralda em placas m2 R$ 15,05 R$ 15,051,00000000ORSE

I02208 Terra vegetal m3 R$ 214,28 R$ 17,140,08000000ORSE

R$ 32,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I44503S Jardineiro (horista) h R$ 16,57 R$ 1,320,08000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 1,160,08000000ORSE

R$ 2,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 35,95

5.2. S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01680 Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm un R$ 12,35 R$ 74,106,00000000ORSE

R$ 74,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg R$ 12,82 R$ 307,6824,00000000ORSE

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

m3 R$ 575,70 R$ 172,710,30000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 55,61 R$ 3,330,06000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02
usos

m2 R$ 113,43 R$ 340,293,00000000ORSE

S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de
01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02
demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03

m2 R$ 49,73 R$ 169,573,41000000ORSE

R$ 993,58TOTAL Serviço:

VALOR: 1.067,42

6.1. S13148 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,81 R$ 1,900,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 1,180,30000000ORSE

R$ 3,08TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un R$ 0,86 R$ 1,722,00000000ORSE

I13791 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt,
marca G-light ou similar

un R$ 58,55 R$ 58,551,00000000ORSE

R$ 60,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 20,44 R$ 10,220,50000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 4,370,30000000ORSE

R$ 14,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 77,96

6.2. S101657S Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

S05930S Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg,
momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70
m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chi
diurno. af_06/2014

chi R$ 75,10 R$ 3,880,05170140ORSE

S05928S Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg,
momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70
m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp
diurno. af_06/2014

chp R$ 273,97 R$ 55,230,20160710ORSE

R$ 59,11TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I21127S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5
m

un R$ 4,71 R$ 0,060,01400000ORSE

I42243S Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w,
involucro em aluminio ou aco inox

un R$ 253,88 R$ 253,881,00000000ORSE

R$ 253,94TOTAL Material:
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares h R$ 22,39 R$ 4,620,20640000ORSE

S88264S Eletricista com encargos complementares h R$ 28,13 R$ 5,800,20640000ORSE

R$ 10,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 323,47

6.3. I8815 CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8815 CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 M R$ 1,9500 R$ 1,95001,00000000SEINFRA

R$ 1,9500TOTAL Material:

VALOR: 1,95

6.4. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 4,23 R$ 4,231,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,26 R$ 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,43 R$ 1,431,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,60 R$ 0,601,00000000SINAPI

R$ 8,46TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 18,89 R$ 18,891,00000000SINAPI

R$ 18,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,70 R$ 0,701,00000000SINAPI

R$ 0,70TOTAL Serviço:

VALOR: 28,05

6.5. S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 2,46 R$ 2,461,00000000ORSE

I43484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado
caixa)

h R$ 1,26 R$ 1,261,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 1,43 R$ 1,431,00000000ORSE

I43460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h R$ 0,86 R$ 0,861,00000000ORSE
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,08 R$ 0,081,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,85 R$ 0,851,00000000ORSE

R$ 6,94TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00247S Ajudante de eletricista (horista) h R$ 14,90 R$ 14,901,00000000ORSE

R$ 14,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95316S Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos
complementares) - horista

h R$ 0,55 R$ 0,551,00000000ORSE

R$ 0,55TOTAL Serviço:

VALOR: 22,39

6.6. S03244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02622 Base fixa para relé foto elétrico un R$ 7,75 R$ 7,751,00000000ORSE

R$ 7,75TOTAL Material:

VALOR: 7,75

6.7. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN R$ 4,91 R$ 0,100,02100000SINAPI

00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W,
DE CONECTOR, SEM BASE

UN R$ 32,48 R$ 32,481,00000000SINAPI

R$ 32,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,30 R$ 0,340,01460000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,05 R$ 0,400,01460000SINAPI

R$ 0,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 33,32

6.8. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

kg R$ 12,82 R$ 14,961,16700000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela),
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1

m2 R$ 119,81 R$ 158,141,32000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 R$ 6,92 R$ 8,921,29000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e
adensado

m3 R$ 599,76 R$ 43,180,07200000ORSE
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 55,61 R$ 13,340,24000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02
usos

m2 R$ 113,43 R$ 54,330,47900000ORSE

S03317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia)

m2 R$ 36,37 R$ 46,911,29000000ORSE

R$ 339,78TOTAL Serviço:

VALOR: 339,89

6.9. MATED-22376 SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|NÚMERO DE PROJETORES: 4|ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO: INCLUSOS) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

MATED-
22376

SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: AÇO
GALVANIZADO|NÚMERO DE PROJETORES: 4|ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO: INCLUSOS)

un R$ 598,0000 R$ 598,00001,0000000SETOP

R$ 598,0000TOTAL Material:

VALOR: 598,00

6.10. 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 40 - 50 A

UN R$ 11,88 R$ 11,881,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 2,11 R$ 2,111,00000000SINAPI

R$ 13,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,30 R$ 4,110,17658200SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,05 R$ 4,950,17658200SINAPI

R$ 9,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 23,05

6.11. S09041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,81 R$ 1,140,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 1,180,30000000ORSE

R$ 2,32TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09225 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v
(para-raio)

un R$ 75,20 R$ 75,201,00000000ORSE

R$ 75,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 20,44 R$ 6,130,30000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 4,370,30000000ORSE

R$ 10,50TOTAL Mão de Obra:
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 88,01

6.12. 100623 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 74,35 R$ 73,340,98652010SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 277,00 R$ 49,880,18010000SINAPI

R$ 123,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 44,89 R$ 404,019,00000000SINAPI

00014164 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO,
BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO
INFERIOR/BASE = *135* MM

UN R$ 1.647,14 R$ 1.647,141,00000000SINAPI

R$ 2.051,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,30 R$ 14,170,60827270SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,05 R$ 76,772,73722730SINAPI

R$ 90,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.265,31

6.13. 100622 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 74,35 R$ 73,340,98652010SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 277,00 R$ 49,880,18010000SINAPI

R$ 123,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 44,89 R$ 404,019,00000000SINAPI

00005051 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO,
BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR =
*135* MM

UN R$ 1.592,18 R$ 1.592,181,00000000SINAPI

R$ 1.996,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,30 R$ 13,510,58005450SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,05 R$ 73,212,61024550SINAPI
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 86,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.206,13

6.14. 105955 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 74,35 R$ 73,340,98652010SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 277,00 R$ 49,880,18010000SINAPI

R$ 123,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 44,89 R$ 404,019,00000000SINAPI

00014165 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM

UN R$ 1.664,28 R$ 1.664,281,00000000SINAPI

R$ 2.068,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,30 R$ 14,400,61830910SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,05 R$ 78,042,78239090SINAPI

R$ 92,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 2.283,95

6.15. 91839 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E
LARANJA, DIAMETRO 32 MM

M R$ 2,90 R$ 3,191,10000000SINAPI

R$ 3,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,30 R$ 2,440,10500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,05 R$ 2,940,10500000SINAPI

R$ 5,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC
ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 11,43 R$ 11,431,00000000SINAPI

R$ 11,43TOTAL Serviço:

VALOR: 20,00
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

6.16. S03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,81 R$ 3,811,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 3,961,00000000ORSE

R$ 7,77TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" un R$ 5,00 R$ 5,001,00000000ORSE

I03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn =
5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector

un R$ 85,12 R$ 85,121,00000000ORSE

R$ 90,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 20,44 R$ 20,441,00000000ORSE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 14,581,00000000ORSE

R$ 35,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 132,91

7.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR H R$ 29,1300 R$ 0,09710,00333333SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 0,61530,03333333SEINFRA

R$ 0,7124TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,71

7.2. S02450 Limpeza geral (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,96 R$ 0,390,10000000ORSE

R$ 0,39TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01997 Sabão em pó kg R$ 10,82 R$ 0,050,00500000ORSE

I02414 Vassoura piaçava un R$ 12,50 R$ 0,620,05000000ORSE

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 14,58 R$ 1,450,10000000ORSE

R$ 1,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2,52
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

COM-11810289 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 5.018,38 R$ 5.018,381,00000000SINAPI

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 20.307,23 R$ 10.153,620,50000000SINAPI

R$ 15.172,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 15.172,00
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26,95%04/11/2025 BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM DESONERAÇÃO 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2102364 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

18,45% 18,45% ASINAPI Serviço R$ 249,62 R$ 78.630,30315,00

MESCOM-
11810289

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 18,08% 36,53% AComposiçõe Serviço R$ 19.260,85 R$ 77.043,404,00

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 9,13% 45,66% ASINAPI Serviço R$ 119,21 R$ 38.910,14326,40

M397096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

8,13% 53,79% BSINAPI Serviço R$ 922,25 R$ 34.639,7137,56

M2102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

4,60% 58,39% BSINAPI Serviço R$ 38,82 R$ 19.623,51505,50

M394974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

3,73% 62,13% BSINAPI Serviço R$ 677,77 R$ 15.914,0423,48

M292402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

3,62% 65,74% BSINAPI Serviço R$ 108,38 R$ 15.417,06142,25

KG97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

3,08% 68,82% BSINAPI Serviço R$ 15,53 R$ 13.124,40845,10

m2S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 2,82% 71,64% BORSE Serviço R$ 45,64 R$ 12.003,32263,00

UN100623 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1
M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

2,70% 74,34% BSINAPI Serviço R$ 2.875,81 R$ 11.503,244,00

UN100622 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1
M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

2,63% 76,97% BSINAPI Serviço R$ 2.800,68 R$ 11.202,724,00

CJC1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

1,53% 78,50% BSEINFRA Serviço R$ 6.520,30 R$ 6.520,301,00

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

1,47% 79,97% BSINAPI Serviço R$ 33,41 R$ 6.274,40187,80

M289478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

1,46% 81,43% CSINAPI Serviço R$ 180,66 R$ 6.205,6734,35

CJC1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES

1,33% 82,75% CSEINFRA Serviço R$ 5.652,66 R$ 5.652,661,00

unS08523 Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m 1,20% 83,96% CORSE Serviço R$ 1.710,07 R$ 5.130,213,00

M3C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE 1,17% 85,12% CSEINFRA Serviço R$ 211,69 R$ 4.970,4823,48

unS101657S Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação.
af_02/2025_ps

1,16% 86,28% CORSE Serviço R$ 410,65 R$ 4.927,8012,00
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26,95%04/11/2025 BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM DESONERAÇÃO 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 1,00% 87,28% CSEINFRA Serviço R$ 9,08 R$ 4.263,06469,50

unS06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) 0,91% 88,19% CORSE Serviço R$ 431,49 R$ 3.883,419,00

m2S02450 Limpeza geral 0,84% 89,03% CORSE Serviço R$ 3,20 R$ 3.567,741.114,92

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,83% 89,86% CSINAPI Serviço R$ 591,84 R$ 3.551,046,00

CJC1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

0,81% 90,67% CSEINFRA Serviço R$ 3.431,66 R$ 3.431,661,00

M3102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,79% 91,46% CSINAPI Serviço R$ 965,89 R$ 3.380,623,50

M91839 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,71% 92,16% CSINAPI Serviço R$ 25,39 R$ 3.007,45118,45

M94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

0,69% 92,86% CSINAPI Serviço R$ 61,56 R$ 2.954,8848,00

UN105955 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE
SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

0,68% 93,54% CSINAPI Serviço R$ 2.899,47 R$ 2.899,471,00

unS03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) 0,64% 94,17% CORSE Serviço R$ 1.355,09 R$ 2.710,182,00

M2104218 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

0,62% 94,80% CSINAPI Serviço R$ 72,86 R$ 2.657,9336,48

m2S03724 Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-
esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)

0,49% 95,29% CORSE Serviço R$ 14,78 R$ 2.102,46142,25

m3S04564 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m 0,48% 95,77% CORSE Serviço R$ 10,87 R$ 2.041,39187,80

M102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

0,48% 96,25% CSINAPI Serviço R$ 13,53 R$ 2.029,50150,00

M297083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
AF_09/2021

0,48% 96,72% CSINAPI Serviço R$ 4,32 R$ 2.028,24469,50

KG104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,42% 97,14% CSINAPI Serviço R$ 16,73 R$ 1.790,11107,00

M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

0,42% 97,56% CSINAPI Serviço R$ 52,34 R$ 1.783,7534,08

unS03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector 0,36% 97,92% CORSE Serviço R$ 168,73 R$ 1.518,579,00

M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,31% 98,23% CSINAPI Serviço R$ 382,44 R$ 1.338,543,50
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26,95%04/11/2025 BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM DESONERAÇÃO 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

0,23% 98,46% CSINAPI Serviço R$ 15,87 R$ 983,9462,00

M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

0,20% 98,66% CSINAPI Serviço R$ 1,79 R$ 840,40469,50

KG104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

0,20% 98,86% CSINAPI Serviço R$ 19,96 R$ 838,3242,00

unMATED-
22376

SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|NÚMERO
DE PROJETORES: 4|ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS)

0,18% 99,03% CSETOP Material R$ 759,16 R$ 759,161,00

H88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,13% 99,17% CSINAPI Mão de Obra R$ 35,61 R$ 569,7616,00

MI8815 CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 0,13% 99,29% CSEINFRA Material R$ 2,48 R$ 533,32215,05

UN101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

0,12% 99,41% CSINAPI Serviço R$ 42,30 R$ 507,6012,00

M397625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,11% 99,53% CSINAPI Serviço R$ 63,01 R$ 489,597,77

hS88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,11% 99,63% CORSE Mão de Obra R$ 28,42 R$ 454,7216,00

unS13148 Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar 0,09% 99,73% CORSE Serviço R$ 98,97 R$ 395,884,00

unS09041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v 0,08% 99,81% CORSE Serviço R$ 111,73 R$ 335,193,00

M2C3954 CAPINA MANUAL 0,06% 99,86% CSEINFRA Serviço R$ 0,90 R$ 236,70263,00

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

0,05% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 6,04 R$ 220,3436,48

unED-50697 CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15)
CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E
AFASTAMENTO

0,03% 99,95% CSETOP Serviço R$ 74,39 R$ 148,782,00

unS03244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico 0,03% 99,98% CORSE Serviço R$ 9,84 R$ 118,0812,00

UN93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

0,01% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 29,26 R$ 58,522,00

M3C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,01% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 5,81 R$ 45,147,77

R$ 426.168,81

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 426.168,81

Subtotal até 100,00%%
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26,95%04/11/2025 BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM DESONERAÇÃO 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 124.451,15
R$ 66.668,60

53,57 %

R$ 19.260,85

15,48 %

R$ 19.260,85

15,48 %

R$ 19.260,85

15,47 % 100,00 %

R$ 124.451,15

2 SERVIÇOS DE TERRA R$ 11.184,44
R$ 204,14

1,82 %

R$ 6.068,71

54,26 %

R$ 4.911,59

43,92 % 100,00 %

R$ 11.184,44

3 QUADRA R$ 208.865,99
R$ 2.665,49

1,28 %

R$ 33.356,37

15,97 %

R$ 137.509,14

65,84 %

R$ 35.334,99

16,91 % 100,00 %

R$ 208.865,99

4 ESTACIONAMENTO R$ 20.474,40
R$ 2.755,79

13,46 %

R$ 12.237,25

59,77 %

R$ 5.481,36

26,77 % 100,00 %

R$ 20.474,40

5 URBANIZAÇÃO R$ 14.713,50
R$ 5.556,25

37,76 %

R$ 9.157,25

62,24 % 100,00 %

R$ 14.713,50

6 ILUMINAÇÃO R$ 42.674,89
R$ 2.133,74

5,00 %

R$ 4.267,49

10,00 %

R$ 27.738,68

65,00 %

R$ 8.534,98

20,00 % 100,00 %

R$ 42.674,89

7 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.804,44
R$ 3.804,44

100,00 % 100,00 %

R$ 3.804,44

R$ 426.168,81
R$ 71.671,97

R$ 71.671,97

R$ 65.709,21

R$ 137.381,18

R$ 207.213,76

R$ 344.594,94

R$ 81.573,87

R$ 426.168,81
R$ 426.168,81
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

GRUPO A Despesas Indiretas

G + S Seguro + Garantia 0,80%

R RISCO 1,27%

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

TOTAL 6,07%

GRUPO B DESPESAS

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

TOTAL 1,23%

GRUPO C BONIFICAÇÃO

L  LUCRO 7,40%

TOTAL 7,40%

GRUPO D IMPOSTOS

PIS 0,65%

Confins 3,00%

ISSQN 5,00%

CPRB 3,60%

TOTAL 12,25%

BDI = 26,95%
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13º Salário 10,80% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
44,35%TOTAL 16,29%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

13,47%TOTAL 10,41%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42% 0,33%

16,74%TOTAL 6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20%

23,00%TOTAL 23,00%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% 0,00%
B2 Feriados 3,68% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 11,06% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 13,84% 10,42%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
49,23%TOTAL 20,11%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 0,93% 0,70%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,78% 2,09%
C5 Indenização Adicional 0,50% 0,38%

10,32%TOTAL 7,78%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,77% 4,21%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,51% 0,39%

11,28%TOTAL 4,60%

A + B + C + D = 93,83% 55,49%
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91% 0,00%
B2 Feriados 3,96% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 13º Salário 10,87% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,08% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,62% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09%
B9 Férias Gozadas 9,29% 7,13%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%
45,51%TOTAL 16,88%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,13% 4,70%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 0,25%
C3 Férias Indenizadas 4,81% 3,69%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,21% 4,00%
C5 Indenização Adicional 0,52% 0,40%

16,99%TOTAL 13,04%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,65% 2,84%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,54% 0,42%

8,19%TOTAL 3,26%

A + B + C + D = 87,49% 49,98%
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26,95%04/11/2025DATA : BDI :OBRA: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/09 111,36% 69,82%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% -

SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2025/09 COM DESONERAÇÃO 90,08% 52,02%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

21,80%TOTAL 21,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13º Salário 10,97% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
47,31%TOTAL 18,17%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60% 1,98%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

10,81%TOTAL 8,22%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,77% 3,54%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,39% 0,29%

10,16%TOTAL 3,83%

A + B + C + D = 90,08% 52,02%
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