
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO 

NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - 

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

CADERNETAS DE CAMPO
CRONOGRAM FÍSICO - FINANCEIRO

CURVA ABC
COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS



Planilha Orçamentária



OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

BDI= 24,67% extensão 30.000,00                         m

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 PREÇO UNIT. 

S/ BDI 

 PREÇO UNIT. 

C/ BDI 
 PREÇO TOTAL 

%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 64.553,31 2,94%

1.1
SINAPI 103689

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,48 499,34 622,53 4.033,99 0,18%

1.2 SINAPI COMP.01 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 225,60 4,49 5,60 1.263,36 0,06%

1.3 SINAPI COMP.02 ADMINISTRÇÃO LOCAL MÊS 3,75 15.801,59 15.801,59 59.255,96 2,70%

2 TERRAPLENAGEM 618.960,00 28,16%

2.1

SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 120.000,00 0,68 0,85 102.000,00 4,64%

2.2
SINAPI 100575

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 180.000,00 0,46 0,57 102.600,00 4,67%

2.3

SICRO 

NOVO
5502110

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 

DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M3 18.000,00 7,00 8,73 157.140,00 7,15%

2.4

SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 18.000,00 11,03 13,75 247.500,00 11,26%

2.5
SINAPI COMP.03

VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM 

MOTONIVELADORA) M 1.500,00 5,20 6,48 9.720,00 0,44%

3 REVESTIMENTO  PRIMÁRIO 1.513.534,50 68,85%

3.1

SICRO-

NOVO
5502986

*EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA M3 2.700,00 4,66 5,81 15.687,00 0,71%

3.2

SINAPI 101128

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 

AF_07/2020 M3 22.500,00 14,55 18,14 408.150,00 18,57%

3.3
SINAPI 93591

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3 177.750,00 3,52 4,39 780.322,50 35,50%

3.4

SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 22.500,00 11,03 13,75 309.375,00 14,07%

4 DESMOBILIZAÇÃO 1.263,36 0,06%

4.1 SINAPI COMP.01 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 225,60 4,49 5,60 1.263,36 0,06%

TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI = 24,67%            2.198.311,17 100%

VALOR /KM  (R$) =                  73.277,04 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SEM DESONERAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

largura 5,00 extensão m

L C A/E/Prof V TX P PE Q ST T

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,60 1,80 1,00 6,48 6,48

1.2 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 56,40 4,00 225,60 225,60

1.3 ADMINISTRÇÃO LOCAL MÊS 3,75 3,75 3,75

2 TERRAPLENAGEM

2.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 2,00 30.000,00 2,00 120.000,00 120.000,00

2.2

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024 M2 6,00 30.000,00 180.000,00 180.000,00

2.3

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³ M3 6,00 30.000,00 0,10 18.000,00 18.000,00

2.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024 M3 6,00 30.000,00 0,10 18.000,00 18.000,00

2.5

VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS 

COM MOTONIVELADORA) M 5,00 300,00 1.500,00 1.500,00

3 REVESTIMENTO  PRIMÁRIO

3.1 *EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA M3 30,00 30,00 3,00 2.700,00 2.700,00

3.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). 

AF_07/2020 M3 5,00 30.000,00 0,15 22.500,00 22.500,00

3.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3 5,00 30.000,00 0,15 7,90 177.750,00 177.750,00

3.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 5,00 30.000,00 0,15 22.500,00 22.500,00

4 DESMOBILIZAÇÃO 

4.1 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 56,40 4,00 225,60 225,6

VICINAL = 30.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1- OBS: (ITEM 1.2 E 5.1) “Coeficiente de mobilização e desmobilização adotado em 8×, correspondente aos equipamentos principais de 

terraplenagem (escavadeira hidráulica, motoniveladora, rolo compactador,trator de pneus com grade e pá carregadeira), considerando ida e volta, 

como referência de deslocamento o marco zero da cidade até o início do trecho da obra.”

QUANTIDADE

UNID.

L: largura;  C: comprimento;  A/E/PROF: altura/espessura/profundidade;  V: volume;  TX: taxa/Coef. Empolamento;  P: DMT;  PE: peso específico;  Q: quantidade;  ST: subtotal;  T: total



Caderneta de Campo

DMT total do trecho



CADERNETA DE CAMPO/ CÁLCULO DOS DMTs e BOTA FORA

OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

TRECHO H TRECHO A RECUPERAR X Y EXTENÇÃO

INICIO DO TRECHO 21 272017.760 9472849.630

“OBRA DE ARTE ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA”272659.469 9471291.199

OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA”271509.338 9469495.045

OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA”272663.403 9467831.393

OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA”274903.570 9465665.578

“OBRA DE ARTE ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA”279162.365 9456439.505

FIM DO TRECHO 21 282399.083 9450663.809

JAZIDA 01 À  3.120,00m DO TRECHO 270341.766 9473747.023

JAZIDA 02 À  2.680,00m DO TRECHO 281.121.477 9.459.219.433

JAZIDA 03 À  2.750,00m DO TRECHO 280845.771 9449081.901

Jazida Distância Inicial (km) 30

Jazida 1 3,120                                                                                                       3

Jazida 2 2,68                                                                                                         10

Jazida 3 2,75                                                                                                         5

2,85                          

7,9

Memória de Cálculo

1. Extensão total do trecho = 30,0 km

2. Quantidade de jazidas = 3

3. Trecho médio por jazida = 30,0 / 3 = 10,00 km

4. Metade do trecho médio = 10,00 / 2 = 5,00 km

5. Distância média das jazidas = (3,120+2,680+2,750) / 3 = 2,85 km

6. DMT médio final = 5,00 + 2,85 = 7,9 km

OBS: Os locais onde serão retirados o material para o acabamento final dos trechos, locais de jazidas, também serão os locais de BOTA FORA.

Distância Média das Jazidas (km)

DMT Médio Final (km)

TRECHO 21 30,00 Km

Extensão Total do Trecho (km)

Quantidade de Jazidas

Trecho Médio por Jazida (km)

Metade do Trecho Médio (km)



Cronograma físico-financeiro



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

1º 2º 3º 4º

12.910,66 19.365,99 19.365,99 12.910,66

20% 30% 30% 20%

 123.792,00  185.688,00  185.688,00  123.792,00 

20% 30% 30% 20%

302.706,90 454.060,35 454.060,35 302.706,90

20% 30% 30% 20%

0,00 0,00 0,00 1.263,36

100%

2.198.311,17 100,00%

                             - Parcial = 439.409,56 659.114,34 659.114,34 440.672,92

                             - Acumulado = 439.409,56 1.098.523,91 1.757.638,25 2.198.311,17

64.553,31

1.513.534,50

TERRAPLENAGEM

0,06%

28,16%

1.263,36

-   VALORES PARCIAL & ACUMULADO:

2

4 DESMOBILIZAÇÃO 

3

-   VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI

68,85%

VALOR TOTAL SEM BDI (R$) = 

618.960,00

PESO (%)

REVESTIMENTO  PRIMÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRAZO EM MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES 

VALOR (R$)

2,94%1



Curva ABC



CURVA ABC
OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
UNIT.(R$)

com BDI
TOTAL(R$) INDIVIDUAL ACUM.

(%) (%)

3.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3 177.750,00 4,39 780.322,50 35,50% 35,50%

3.2
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
M3 22.500,00 18,14 408.150,00 18,57% 54,06%

3.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 22.500,00 13,75 309.375,00 14,07% 68,14%

2.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 18.000,00 13,75 247.500,00 11,26% 79,39%

2.3

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - 

CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³

M3 18.000,00 8,73 157.140,00 7,15% 86,54%

2.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 180.000,00 0,57 102.600,00 4,67% 91,21%

2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 120.000,00 0,85 102.000,00 4,64% 95,85%

1.3 ADMINISTRÇÃO LOCAL MÊS 3,75 15.801,59 59.255,96 2,70% 98,55%

3.1 *EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA M3 2.700,00 5,81 15.687,00 0,71% 99,26%

2.5 VALETAS E SAÍDAS LATERAIS DE ÁGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) M 1.500,00 6,48 9.720,00 0,44% 99,70%

1.1
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 622,53 4.033,99 0,18% 99,89%

4.1 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 225,60 5,60 1.263,36 0,06% 99,94%

1.2 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 225,60 5,60 1.263,36 0,06% 100,00%

TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI = 24,67% 2.198.311,17

PLANILHA DA CURVA ABC



Composição de BDI (%)



BDI

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

Tipo de Obra:

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

Taxa de seguros + Garantia 
(*) 0,32 0,40 0,74                            0,40 

Risco 0,50 0,56 0,97                            0,56 

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21                            1,11 

Administração Central 3,80 4,01 4,67                            4,01 

Lucro 6,64 7,30 8,69                            7,30 

Tributos (soma dos itens abaixo)                             8,65                             8,65                                8,65                            8,65 

COFINS                             3,00                             3,00                                3,00                            3,00 

CPRB                                 -                                   -                                      -                                  -   

PIS                             0,65                             0,65                                0,65                            0,65 

ISS 
(**) (***)                             5,00                             5,00                                5,00                            5,00 

TOTAL                           23,38                           24,67                              28,10                          24,67 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

Observações:

I = taxa de tributos;

Taxas Adotadas - %

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco

L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 50% do valor dos serviços.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

quarta-feira, 13 de maio de 2026

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - 

SEINFRA 028.1

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS,  FERROVIAS  E RECAPEMANENTOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %



Encargos sociais



Encargos Sociais

OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

COD DESCRIÇÃO

A GRUPO A

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxílio - Enfermidade 

B4 13º Salário 

B5 Licença Paternidade 

B6 Faltas Justificadas 

B7 Dias de Chuvas 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas 

B10 Salário Maternidade 

TOTAL

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL

A + B + C + D =

8,31

0,07 0,05

0,67

10,93

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 

028.1

8,00 8,00

0,00 0,00

1,50 1,50

0,60

0,00

3,93 0,00

36,80

17,75

1,00

36,80

0,00

0,04 0,03

3,63

1,00

0,60

0,20 0,20

0,88

HORISTA % MENSALISTA %

20,00 20,00

2,50 2,50

3,00 3,00

0,73 0,56

1,67

1,86

0,03

2,76

8,38

5,74 4,36

0,11

114,11 71,30

9,46

0,51 0,39

17,82

17,31

7,02

6,63

0,02

11,02

47,05 18,02

2,44

0,15

12,44

0,48 0,37



Composições unitárias de preços



OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE UNID
COEFICIEN

TE

PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

359 CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG,

CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE

PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE

3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO -

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025

SINAPI H 0,01250000 359,4200 4,4900

4,4900

4,49

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

Valor Total s/ BDI:

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS 03   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

C4993 COMP. SINAPI_DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)



TOTAL Serviço:



OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

CÓD./ SINAPI MÃO DE OBRA QNT UNID

QUANTIDADE/ 

HORA MÊS

PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 1 H 20,00000000 140,84  R$      2.816,80 

93572
ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 mês 1,00000000 6.230,84  R$      6.230,84 

93564

APONTADOR OU APROPRIADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 mês 1,00000000 6.753,95  R$      6.753,95 

COEFICIENTE:  R$            1,00 

VALOR TOTAL: 15.801,59R$    

COMPOSIÇÃO 01

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1



OBJETO:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (H) CÓRREGO NOVO AO ASSENTAMENTO SANTA CLARA COM 30.000m - MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA
PROPONENTE/PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

COMP. PRÓPRIA  Unid.: M

Custo 

Operat. Improd. Operat. Improd. Horário

SINAPI 5932 - 1,00 0,0200000 0,00 277,0700   100,6800    5,54              

-                

-                

-                

5,54              

Custo

Horário

SINAPI 0004083 - 0,0000000 30,21 -                

-                

-                

-                

-                

Custo Horário de Mão-de-Obra -                

-                

5,54              

5,54              

5,54              

Adc. M.O  -  Ferramentas :

Salário / 

Hora

Custo Horário de Equipamentos

Custo Horário de Execução

 B - Mão de Obra

Custo Unitário Direto Total

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

 C - Produção da Equipe  (m) 1,0

Custo Unitário de Execução

Quant.

 D - Custo Unitário de Execução

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

Custo Operacional

COMPOSIÇÃO  DE  PREÇOS  UNITÁRIOS 04   -    CUSTOS  UNITÁRIOS

Quant.

Utilização

VALETAS E SAÍDAS LATERAIS D´AGUA (BIGODES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA)

 A - Equipamentos

MOTO NIVELADORA (CHP)


