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Joinville, 17 de fevereiro de 2025.
 

MATRIZ DE RISCO PARA CONTRATOS DE AQUISIÇÃO

 

Objeto da contratação:  Aquisição de hidrômetros.

Termo de Referência: 0024450026

 

RISCO DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO CONSEQUÊNCIA

Atraso ou
Interrupção na
entrega dos bens

Não cumprimento dos prazos
de entrega ou interrupção na
entrega dos bens, por
circunstâncias afetas à
CONTRATADA.

CONTRATADA

 

Aplicação de SANÇÃO administrativa
prevista em contrato e ou RESCISÃO, no
caso de ocorrência de atraso, ou
prorrogação de prazo desde que
justificado e aprovado pela gestão e
fiscalização do contrato. 

 

Qualidade dos
bens

Custos pela substituição de
bens que não atendem aos
padrões de qualidade
exigidos pela CAJ

CONTRATADA SANÇÕES e ACEITAÇÃO DOS BENS

19/03/2025, 09:45 SEI/PMJ - 0024537154 - Matriz de Risco

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000267301… 1/3



Erros ou
omissões nas
Especificações
Técnicas
elaboradas pela
CAJ

Constatação superveniente
de necessidade de alterações
das características do bem,
por erros ou insuficiências
de detalhamento na
especificação técnica, que
comprovadamente repercuta
no aumento dos custos da
CONTRATADA.

CAJ

ALTERAÇÃO DO PROJETO E
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL: Prorrogação de prazo e
remuneração do serviço alterado por meio
de termo aditivo específico, previamente
aprovado pela CAJ, subtraindo-se ou
acrescendo-se serviços novos ou previstos
originalmente.

Risco na entrega
dos bens

Entrega dos bens de forma
deficiente ou inadequada. CONTRATADA

 

SANÇÕES - TRANSPORTE E LOCAL
DE ENTREGA - ACEITAÇÃO DO(S)
BEM(NS) - GARANTIA

 

Variação dos
custos

Variação dos custos de
insumos, mão de obra e
financiamentos, necessários

a produção e entrega do
bem.

CONTRATADA Responsabilidade da CONTRATADA.

Eventos
seguráveis
caracterizados
como caso
fortuito/força
maior.

Ocorrência de fatos
imprevisíveis ou previsíveis,
mas de consequências
incalculáveis (caso fortuito,
força maior) passíveis de
serem segurados

CONTRATADA Responsabilidade da CONTRATADA.

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Anne Priscila Lima Andrade
Nepomuceno, Empregado(a) Público(a), em 17/02/2025, às 10:11, conforme a
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015
e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Jorge da Silva, Coordenador(a),
em 17/02/2025, às 10:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0024537154 e o código CRC 8A0A0BE6.
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