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TERMO DE REFERENCIA 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  (art.  6°, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 
14.133/2021). 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS NO 
MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 04. 

12 0 prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados do(a) 
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal n° 14.133, de 2021. 
1.3.0 prazo de vigência poderá ser prorrogado, na forma do artigo 107 da Lei Federal 
n° 14.133, de 2021. 
1.4. 0 valor estimado da contratação é de R$ 2.360.654,30 (Dois milhões, trezentos e 
sessenta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, e trinta centavos). Sendo R$ 
1.492.500,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), 
oriundo de recurso de emenda parlamentar N° 202635200003, de autoria do Deputado 
Eunicio Oliveira com plano de ação N° 09032026-095420, e R$ 868.154,30 (oitocentos 
e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), provenientes 
de contrapartida com recurso próprio do municipio de Pacajus. 
1.5. No valor acima estão incluidas todas as despesas õrdinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos. encargos sociais. 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
1.6. No que tange ao parâmetro de prego, o valor estimado, teve como base o Projeto 
Básico Elaborado pelo Setor de Engenharia do Município, constando todos os itens 
dispostos no  art.  23, § 2°, da Lei Federal n°14.133/2021. 	%. 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL 
2.1. A fundamentação da contratação e de seus qUantitativos encontra-se 
pormenorizada em tópico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice 
deste Termo de Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA soLugÃo como UM TODO  (art.  6°, inciso XXIII, alínea 'c') 
3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  (art.  6°, XXIII, alínea 'd' da Lei Federal n° 
14.133(2021) 
4.1 A descrição dos requisitos da contratação encontra-se pormenorizada em tópico 
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
4.2. Não  sera  permitida a participação de consorcio; 

JUSTIFICATIVA PARA NÃO ACEITAÇÃO DE CONSÓRCIOS:  
A não aceitação da participação de empresas em consorcio, no presente certame, não 
trará prejuízos à competitividade, visto que, em regra, a formação de consórcios é 
admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de 
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relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os 
requisitos de habilitação do edital. 
Assim, para o caso concreto, a vedação de constituição de empresas em consorcio é a 
opção que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da 
competitividade, economicidade e moralidade. 
Ressalte-se que a nossa decisão com relação A vedação A participação de consórcios, 
para o caso concreto em análise, visa exatamente afastar a restrição a competigao, na 
medida que a reunião de empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços, 
reduziria o número de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formação de 
conluios/carteis para manipular os preços nas licitações. 
Cumpre ressaltar que admissão ou veto de formação de consórcio em certame licitatório 
é confiada pela lei ao administrador, pois o  art.  15 da Lei 14.133/21, utilizando-se da 
expressão " salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório", conferiu 
discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou não tal condição no 
instrumento convocatório. 
Essa decisão é resultado de um processo de avaliação da realidade do mercado em 
razão do objeto a ser licitado e ponderação dos riscos inerente à atuação de uma 
pluralidade de sujeitos associados para execução do objeto visando ao atendimento ao 
interesse público. 
A ausência de consórcio não trará prejuízos A competitividade do certame, para o caso 
concreto em análise, que avisa exatamente afastar a restrição à competição. 
Corroborando esta tese, o  Prof.  MARCAL JUSTEN FILHO,  in  Comentários A Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 13 ed. 2009, pág. 47 e 477, leciona que: 

"Em regra, o consorcio não é favorecido ou 
incentivado pelo nosso Direito. Como instrumento de 
atuação empresarial, o consorcio pode conduzir a 
resultados indesejáveis. A formação de consórcios 
acarreta riscos da dominação do mercado, através 
de pactos de eliminação de com petição entre 
empresários. No campo de licitações, a formação de 
consórcios poderia reduzir o universo da disputa 
consórcio poderia retratar uma composição entre 
eventuais interessados, em vez de estabelecerem 
disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar 
a competição. 

Mais o consorcio também pode prestar-se a 
resultados positivos e compatíveis com a ordem 
juridica. Há hipóteses em que as circunstâncias de 
mercado e (ou) a complexidade do objeto torna 
problemática a competição. Isso se passa quando 
grande quantidade de empresas, isoladamente, não 
dispôs de condições para participar de licitações. 
Nesse caso, o instituto do consorcio é a via 
adequada para propiciar ampliação do universo de 
participantes. 

E usual que Administração Pública apenas autorize 
a participação de empresas em consórcio quando as 
dimensões ou a complexidade do objeto ou das 
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circunstancias concretas exijam a associação entre 
os particulares. 

São as hipóteses em que apenas umas poucas 
empresas estariam aptas a preencher as condições 
especiais exigidas para a licitação." 
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Ainda, leciona o citado mestre, quando à questão da discricionariedade: 

"0 ato convocatório admitirá ou não a participação 
de empresas em consorcio. Trata-se de escolha 
discricionária da Administração Pública." 

A respeito da participação de consórcios, a jurisprudência do TCU tem assentado que 
fica a cargo da discricionariedade do gestor a decisão de admitir ou não a participação 
de empresas organizadas em consorcio na licitação. Senão vejamos: 

"Ademais a participação de consorcio em torneio licitatorio 
não garante aumento de competitividade, consoante 
arestos do Relatório e Voto que impulsionaram o Acórdão 
n° 2.813/2004: 1a  Camara  (...) 0  art.  15 da lei de Licitações 
expressamente atribui a Administração a prerrogativa de 
admitir a participação de consórcios. Isto porque, a nosso 
ver a formação de consorcio tanto se prestara fomentar a 
concorrência (consorcio de empresas menores ou, de 
outra forma, não participariam do certame) quanto a 
cerceá-la (associação de empresas que caso contrario. 
concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo 
BACEN, vemos que é pratica comum a não aceitação de 
consorcio." (Acórdão n° 1.946/2006 .-Plenário -TCU -rei. 
Min. Marcos Bemquerer) " 
A aceitação de consórcios na disputa licitatária situa-se no 
âmbito o poder discricionário da administração 
contratante, conforme o  art.  15, caput, da Lei n° 14.133/21. 
requerendo-se, porem, que sua opção seja sempre 
justificada. "(Acórdão n°566/2006 -Plenário -TCU -rei Min.  
Marcus  Vinicius Vilaça). 

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade para 
prestar serviços do objeto desta contratação, a Prefeitura Municipal de Pacajus/CE 
decidiu por não permitir a participação de consorcio. Fato esse que, por si s6, não 
configura restrição a competitividade, economicidade e moralidade. 

4.3. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
4.4. DA GARANTIA DE PROPOSTA. 
4.4.1. A GARANTIA DE PROPOSTA devera ser prestada em favor do MUNICiP10, no 
valor de R$ 23.606,54 (Vinte e três mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos), equivalente a 1% (um por cento) do VALOR ESTIMADO, e poderá ser 
prestada por meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada: 

a) Caução em dinheiro; 
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b) Títulos da divida pública; 

c) Seguro-garantia: 
	

k-- 

d) Fiança bancaria. 

e) Titulo de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

Caso a licitante opte pela caução em dinheiro (item "a'), o 
depósito deverá ser efetuado na seguinte conta bancaria: 

• Agência: 2002 
• Operação: 3703 
• Conta: 575590363-4 

4.3.2. A GARANTIA DE PROPOSTA prestada deverá ser apresentada, conforme o 
caso: 

a) Na modalidade caução em dinheiro: comprovante de deposito em seu formato 
original; 
b) Na modalidade títulos da divida pública federal: nessa modalidade, serão aceitos 
como titulo da divida pública apenas Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras 
Financeiras do Tesouro - LFT, Notas do Tesouro Nacional - série C - NTN-C ou Notas 
do Tesouro Nacional - série B - NTN-B; 
c) Na modalidade seguro-garantia: apólice com certificação digital, que deverá ser 
emitida por companhia seguradora autorizada a funcionar no Pais, nos termos da 
legislação especifica vigente à época de sua apresentação e devera ter seu valor 
expresso em Reais (RS), bem como a assinatura dos administradores da sociedade 
emitente e Certidão de Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de 
Seguros Privados — SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apólice; 
d) Na modalidade fiança bancaria: carta bancária original, que devera ter sido emitida 
por instituição bancária incluida no ultimo Relatório dos 50 maiores Bancos — Critério de 
Ativo Total menos Intermediação, emitido trimestralmente pelo Banco Central do Brasil. 
devendo ser acompanhada da comprovação dos poderes de representação do 
responsável pela assinatura do documento. 
e) Titulo de capitalização custeado por pagamento  (wilco,  com resgate pelo valor total. 
nos moldes do  art.  96, § 1°, inciso IV, da Lei Federal n°14.133/2021. 
4.3.3. A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ter vigência de 1 (um) ano a contar da data 
da sessão pública de abertura da licitação. 
4.3.4. Caso a licitação não seja encerrada no prazo previsto, cabe à LICITANTE 
comprovar a renovação da GARANTIA DE PROPOSTA, por igual período, 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, no prazo de até 10 (dez) dias antes do vencimento 
deste prazo. 
4.3.5. Se a LICITANTE não comprovar a renovação da GARANTIA DE PROPOSTA no 
prazo fixado no item anterior,  sera  notificada pela COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 
para fazê-lo no prazo de até 5 (cinco) dias a partir do recebimento da notificação, sob 
pena de ser inabilitada da LICITAÇÃO. 
4.3.6. No momento da renovação da GARANTIA DE PROPOSTA, o seu-valor  sera  
reajustado pela variação do IPC-Geral, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas - FIPE, entre o mês anterior a data da abertura da sessão pública e o mês 
imediatamente anterior à renovação. 
4.3.7. A GARANTIA DE PROPOSTA, prestada em qualquer das modalidades previstas 
neste EDITAL, deverá ser incondicional e não poderá conter clausula excludente de 
quaisquer responsabilidades contraídas pela LICITANTE e/ou pelos emitentes das 
garantias, relativamente á participação da LICITANTE nesta licitação. 
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4.3.8. As LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas 
condições estabelecidas neste EDITAL estarão impedidas de continuar participando da 
concorrência, devendo sua Proposta ser declarada como desclassificada. 
4.3.9. A COMISSÀO DE CONTRATAÇÃO analisará a regularidade e efetividade da 
GARANTIA DE PROPOSTA. 
4.3.10. 0 inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelas LICITANTES 
em decorrência de sua participação nesta licitação, dará causa a execução da 
GARANTIA DE PROPOSTA, mediante notificação pela COMISSÃO DE 
CONTRATAÇÃO a LICITANTE inadimplente, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas neste EDITAL, ou na legislação aplicável, respeitado o devido processo legal 
e garantida a defesa prévia. 
4.3.11. Na hipótese de desistência da PROPOSTA apresentada, de recusa injustificada 
em assinar o CONTRATO ou não apresentação da documentação de habilitação exigida 
neste EDITAL, a LICITANTE sofrerá multa no valor integral da GARANTIA DE 
PROPOSTA, que será executada em seu valor integral. 
4.3.12. A GARANTIA DE PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizações 
devidas pelas LICITANTES durante a concorrência, até a assinatura do contrato, ou até 
a apresentação da documentação de habilitação exigida neste EDITAL, no caso da 
LICITANTE vencedora, ate o limite do seu valor. 
4.3.13. Caso o valor da GARANTIA DE PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente 
as penalidades e ou indenizações impostas, a LICITANTE ficará obrigada a pagar pelos 
valores remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou 
indenização a ela imposta. 
4.3.14. Encerrada a LICITAÇÃO, as GARANTIAS DE PROPOSTA de todas as 
LICITANTES serão devolvidas no prazo de 10 (dez) dias (Reis após a assinatura do 
CONTRATO ou após a data em que caso seja fracassada a LICITAÇÃO. consoante as 
previsões do  art.  57, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021 
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4.4 	DA GARANTIA CONTRATUAL 
4.4,1 Para garantia da fiel execução do presente contrato. a CONTRATADA deverá 
prestar garantia no valor correspondente a 5% conforme o  art.  96, §1°, da Lei 
14.133/2021. 
4.4.1.1. A garantia poderá ser prestada, a critério da CONTRATANTE, por meio de uma 
das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro: 

b) Títulos da divida pública; 

c) Seguro-garantia; 

d) Fiança bancaria. 

e) Titulo de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

4.4.1.2. Caso a licitante opte pela caução em dinheiro (item -a"), o deposito deverá ser 
efetuado na seguinte conta bancária: 

• Agência: 2002 

Operação: 3703 

Conta: 575590363-4 
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4.4.2 A escolha da modalidade da garantia deverá ser previamente aprovada pela 
CONTRATANTE, respeitadas as disposições legais e regulamentares. 
4.4.3. A garantia prestada deverá ser valida por todo o prazo de vigência contratual. 
incluindo eventuais prorrogações, e  sera  liberada ou restituida após a execução final do 
contrato. mediante comprovação do cumprimento de todas as obrigações contratuais e 
legais pela CONTRATADA. 
4.4.4 Em caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, a garantia poderá ser executada pela CONTRATANTE para 
ressarcimento dos prejuízos decorrentes, independentemente de outras sanções 
cabíveis. 
4.4.5 Caso a garantia venha a ser utilizada, a CONTRATADA deverá proceder a 
recomposição de seu valor, no prazo de 10 (dez) dias  CAS  a contar da notificação da 
CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 

JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL  
A exigência de prestação de garantia contratual encontra fundamento no  art.  96 da Lei 
n° 14.133/2021. que autoriza a Administração Pública a exigir. como condição para a 
contratação. a prestação de garantia com o objetivo de assegurar a fiel execução do 
contrato. 
Considerando a natureza e a complexidade do objeto contratual, bem como os riscos 
inerentes a sua execução, entende-se necessária a adoção de medida preventiva que 
minimize eventuais prejuízos ao erario, decorrentes de inadimplemento por parte da 
contratada. A exigência de garantia visa proteger a Administração contra possíveis 
descumprimentos contratuais, como atrasos, falhas técnicas, abandono da obra ou 
servigo, entre outros eventos que possam comprometer a finalidade pública do contrato. 
Adicionalmente, trata-se de um instrumento que induz o contratado a uma postura 
diligente no cumprimento de suas obrigações, funcionando como um mecanismo de 
disciplinamento contratual, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e 
jurisprudência dos tribunais de contas. 
A definição do percentual de 5% sobre o valor total do contrato considera a avaliação 
do risco da contratação. a capacidade financeira do contratado e a complexidade do 
objeto. nos termos do  art.  96, §1°. da referida lei. 
Portanto, a exigência de garantia contratual mostra-se proporcional, adequada e 
juridicamente amparada. atendendo ao intere&se público e a necessidade de assegurar 
a execução contratual nos termos pactuados. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  (art.  6°, XXIII, alínea 'a' da Lei Federal 
n° 14.133/2021) 
Condições de execução: 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
5.1.1. Inicio da execução do objeto: 10 dias da emissão da ordem de serviço. 
5.1.2. 0 prazo de execução  sera  de 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma 
físico-financeiro. 

5.1.1- DO RECEBIMENTO DA OBRA 
Recebimento Provisório: quando a obra ficar inteiramente concluida e de pleno acordo 
com os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigências 
e repartições competentes e companhias concessionárias,  sera  lavrado em até 30 
(trinta) dias o "Termo de Recebimento Provisório", passado em 02 (duas) vias de igual 
teor, todas alas assinadas pela Comissão de Recebimento do CONTRATANTE e pela 
CONTRATADA. 
Recebimento Definitivo: o "Termo de Recebimento Definitivo" da obra  sera  lavrado até 
30 (trinta) dias após o "Recebimento Provisorio", desde que atendidas todas as 
reclamações do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfeições verificadas 
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em quaisquer elementos constitutivos da obra executada. Este "Termo de Recebimento 
Definitivo", passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas pela 
Comissão de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA, deverá conter 
formal declaração de que o prazo mencionado no  art.  618 do Código Civil  sera  contado, 
para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  (ART.  6°, XXIII, alínea "f" da Lei Federal 
n°14.133/2021) 
6.1. 0 contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução  sera  prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente. anotadas tais circunstancias mediante simples apostila. 
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim. 
6.4. 0 orgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 
6.5. 0 Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da 
prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação 
execução do objeto Contratado. 
6.6. 0 Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 
manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro 
para o exercicio da atividade. 

Rotinas de Fiscalização: 
6.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

Fiscalização Técnica 
6.8. 0 fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 
melhores resultados para a Administração. 
6.9. 0 fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 
as ocorrências relacionadas a execução do contrato, com a descrição do que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
6.10. Identificada 'qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 
emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para 
a correção. 
6.11. 0 fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 
situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato. 
6.13. 0 fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas á tempestiva renovação ou,a 
prorrogação contratual. 

Fiscalização Administrativa: 
6.14. 0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 
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glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo 
do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência. 

6.16. Cabe ao gestor do contrato: 
6.16.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento 
do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações 
e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas A verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. 
6.16.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 
se for o caso, 5 autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
6.16.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo 
normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
6.16.4. Emitir documento comprobatorio da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
6.16.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de 
que trata o  art.  158 da Lei n° 14.133, de 2021. ou pelo agente ou pelo setor com 
competência para tal, conforme o caso. 
6.16.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 
6.16.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 

7. PAGAMENTO  (art.  6°, XXIII, alinea 'g' da Lei Federal n°14.133/2021) 
7.1. Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal ou 
documento equivalente. A Nota Fiscal deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo 
Setor competente da Secretaria de lnfraestrutura, que atestará a execução do objeto 
contratado. 
7.2. Caso o faturamento seja aprovado pela Secretaria da Infraestrutura, o pagamento 
será efetuado até o 100  (décimo) dia útil após o protocolo da Nota Fiscal pela 
CONTRATADO(A). 

Forma de pagamento 
7.3. 0 pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 
7.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
7.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
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7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 
serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 
7.7. 0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrera a retenção tributária quanto aos impostos 
e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara 
condicionado a apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  (art.  6°, inciso XXIII, 
alínea 'h' da Lei Federal n° 14.133/2021) 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1. 	0 fornecedor  sera  selecionado por meio da realização de procedimento de 
LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com 
adoção do critério de julgamento pelo menor prego global. 

Regime de execução 
8.2. Empreitada por prego global 

Critérios de aceitabilidade de preços 
8.3. Prego global 

Exigências de habilitação 
8.4. Na presente licitação, a fase de habilitaçãOi'sucedera as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 	•• 

8.4.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
8.4.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público 
de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso de a licitante ser a 
sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no 
registro da Junta onde tem sede a matriz. 
8.4.1.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no 
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde 
opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
8.4.1.3. INSCRIÇAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — 
exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de 
prova da diretoria em exercido: devendo, no caso de a licitante ser a sucursal, filial ou 
agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Juridicas do Estado 
onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 
8.4.1.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo orgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 

8.4.2. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIALIE TRABALHISTA: 
8.4.2.1. PROVA DE INSCRIÇÃO: 
a) no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ; 
b) na Fazenda Estadual (CGF) no caso de fornecimento de produtos: 
c) na Fazenda Municipal (ISS) no caso de prestador de Serviços (se for o caso); 
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8.4.2.2. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL. 
ESTADUAL e MUNICIPAL da sede ou filial da licitante, expedidos pelos órgãos abaixo 
relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentar 
igualdade de CNPJ. 
a) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELA 
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL. 
b) CERTIDÃO(DOES) NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS, OU EQUIVALENTE(S). 
EMITIDA(S) DE ACORDO COM AS REGRAS DE EMISSÃO DO ESTADO, SEDE DA 
LICITANTE. 
c) CERTIDAO(DOIES) NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENTE(S), 
EMITIDA(S) DE ACORDO COM AS REGRAS DE EMISSÃO DO MUNICIPIO. SEDE DA 
LICITANTE. 
8.4.2.3. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO  (CRS)  OU 
EQUIVALENTE, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
da jurisdição da sede ou filial da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com 
os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista. 
8.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do titulo VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio 
de 1943. 
8.4.2.5. A licitante devera apresentar documento relativo ao cumprimento do disposto 
no inciso XXXII!, do  art.  7°, da Constituição Federal e na Lei Federal n°9.85411999. 

8.4.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
8.4.3.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE e de seu(s) RESPONSAVEL (eis) 
TECNICO(s). separadamente junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou qualquer outro conselho 
competente da localidade da sede da PROPONENTE; 
8.4.3.2. A empresa devera ter em seu quadro os seguintes responsáveis técnicos 
devidamente registrados e regularizados em seus órgãos técnico(s) - ENGENHEIRO 
CIVIL e/ou ARQUITETO ou qualquer outro profissional competente; 
8.4.3.2.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de copia da 
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social -CTPS. 
b) Se SOCIO, comprovando-se a participação societária através de copia do Contrato 
social e aditivos, se houver devidamente registrado(s) na Junta Comercial. 
c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestação de serviço, vigente na data de 
abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsável técnico da 
licitante junto ao CREA e/ou CAU, ou qualquer outro conselho competente, 
acompanhado de declaração ou documento equivalente expedido, também pelo CREA 
e/ou CAU, ou qualquer outro conselho competente, que indique a relação das empresas 
em que o profissional contratado figure como responsável técnico. 

8.4.3.3. QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de 
possuir, como responsável técnico, em seu quadro permanente, na data da licitagao, 
profissional de nível superior, reconhecido pelo CREA e/ou CAU. ou qualquer outro 
conselho competente, detentor de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO. com  o 
respectivo atestado técnico registrado no CREA e/ou CAU, ou qualquer outro conselho 
competente, comprovando a execução, pelo profissional indicado, de serviços de 
caracteristicas semelhantes ou superiores as pertinentes com o objeto desta licitação. 
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vedada a participação de profissional como responsável técnico de mais de uma 
licitante, caso em que, constatado tal fato, deverá o profissional optar por uma das 
licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitação sumaria de todas as 
concorrentes, tendo como PARCELAS DE REVELANCIA OS ITENS ABAIXO: 

- PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES — e = 8,0 cm 
(35 Mpa) P/ TRAFEGO PESADO COM 106 DE PÉDRA: 

- BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL; 

- CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARAD MANUAL. 	 /e_ 

  

8.4.3.4. QUALIFICACAO TECNICO OPERACIO AL: Apresentar pelo menos 01 (um) 
atestado ou certidão de capacidade técnica, que mprove(in) ter a licitante Capacidade 
Operacional, tendo executado serviço de caract risticas semelhantes, acompanhadas 
de respectiva Certidão de Acervo Técnico ou A T emitida pelo CREA e/ou CAU, ou 
qualquer outro conselho competente cujas PAR ELAS DE REVELANCIA SEJAM OS 
ITENS ABAIXO: 

- PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E  INTER  RAVADO DE 16 FACES — e = 8,0 
cm (35 Mpa) P/ TRAFEGO PESADO COM  PQ  D PEDRA — M2  5.256,89 

- BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO  MOLDS  DO NO LOCAL — M 1.877,55 

- CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO MANUAL — M3  63,74 

8.4.3.5. Não  sera  admitida a apresentação de testado ou Declaração em nome de 
empresas subcontratadas. 
8.4.3.6. Os atestados de capacidade técnica p..erão ser apresentados em nome da 
matriz ou da filial do fornecedor. 
8.4.3.7. 0 licitante disponibilizara todas as  info 	gões necessárias a comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quan o solicitado pela Administração, côpia 
do contrato que deu suporte a contratação, endereço atual da contratante e local em 
que foi executado o objeto contratado, dentre ou os documentos. 

8.4.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINA CEIRA: 
8.4.4.1. BALANÇO PATRIMONIAL e  DEMONS  RAÇÕES CONTÁBEIS dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresen ados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da licitante, devidamente registrado na competente Junta 
Comercial. e assinado por contador (es) registrado (s) no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  
indices  oficiais, quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta. 
8.4.4.2. 0 balanço deverá constar o número do Livro Diário e das respectivas folhas nas 
quais se acha transcrito, devendo tanto o balanço ser assinados por contador (es) 
registrado (s) no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante 
legal da empresa. 
8.4.4.3. Serão aceitos o balanço patrimonial, demonstrações contabeis, transmitidos via  
SPED.  acompanhados do recibo de entrega de escrituração contábil digital, respeitada 
a INRFB vigente. 
8.4.4.4. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da 
publicação em jomal oficial e em jornal de grande circulação e do registro na Junta 
Comercial. 
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8.4.4.5. No caso de Licitante recém-constituída (há menos de 02 (dois) anos), deverá 
ser apresentado o balanço de abertura devidamente registrados na Junta Comercial, 
constando, ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acham 
transcrito ou a autenticação da junta comercial, devendo ser assinado por contador 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal 
da empresa. 
8.4.4.6. No caso de sociedade simples e cooperativa, o balanço patrimonial devera ser 
inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, assinado por contador 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal 
da instituição, atendendo aos  indices  estabelecidos neste instrumento convocatório. 
8.4.4.7. COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA da licitante atestada por 
documento, assinado por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional 
de Contabilidade da sede ou filial da licitante, demonstrando que a empresa apresenta 
indice de Liquidez Geral (LG), Liquidez Circulante  (LC),  e Solvência Geral  (SG).  
maior ou igual a 1,0 (um virgula zero), calculada conforme a formula abaixo: 

[SG = 	
AT  

PC+PELP  

Onde. 
AC: Ativo Circulante; 
ARLP: Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC: Passivo Circulante; 
PELP: Passivo Exigível a Longo Prazo. 
AT: Ativo Total 

8.4.4.9. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial. expedida por quem de competência na sede da pessoa jurídica ou 
certidão negativa de execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, 
ressalvado o disposto nos subitens abaixo: 
8.4.4.9.1. Na ausência da Certidão Negativa, a licitante em Recuperação Judicial deverá 
comprovar a sua viabilidade econômica, mediante documento (certidão ou 
assemelhado) emitido pela instancia judicial competente: ou concessão judicial da 
recuperação: ou homologação do plano de recuperação extrajudicial, no caso da 
licitante se encontrar em recuperação extrajudicial. 
8.4.4.9.2. A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com recuperação judicial 
concedida/plano de recuperação extrajudicial homologado deverá demonstrar os 
demais requisitos para habilitação econômico-financeira. 

8.4.5. OUTROS DOCUMENTOS: 
8.4.5.1. Declaração de responsabilidade pela autenticidade dos documentos 
apresentados, conforme modelo do Edital. 
8.4.5.2. Declaração de que a licitante se compromete em fornecer informações 
adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela Comissão de Contratações 
Licitações da Prefeitura Municipal de Pacajus, como: laudos técnicos de analises do 
produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório. com  
finalidade de dirimir duvida e instruir as decisões relativas ao julgamento, conforme 
modelo do Edital. 
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8.4.5.3. Declaração de Conduta Etica e Anticorrupgão e, inclusive, na qualidade de 
eventualmente contratado, observara e fará observar por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, conforme 
modelo do Edital. 
8.4.5.4. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante 
responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei  (art.  63, I, da 
Lei Federal n°14.133/2021). 
8.4.5.5. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa  
corn  deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas especificas. 
8.4.5.6. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade 
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA  (art.  6°, inciso XXIII, alínea `j' da Lei Federal n° 
14.133/2021) 
9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
especificos consignados no Orçamento 2026. 
9.1.1. A contratação  sera  atendida pela seguinte dotação: 

FU ÇA  SUB  
FUN(A.  

0 

PROGRAM  
A 

AO 
O 

PROJEIWATIVIDA 
DE 

UNIDADE 	• OKAMENTARt 
A 

FONTE 
CLASSIFIC.ACA 
0 ECON. SUBELEM  ENT  

0 

PAVIMENTAÇÃO E 170000000 

15 451 0011  1.00 
S 

QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS PUBLICAS E  loin  0 

150000000 
4.4.90.51.00 4.4.90.51.91 

ESTRADAS 0 
VICINAIS 

Pacajus/CE, 26 de maio de 2026 

Estado do Ceara 
Prefeitura Municipal 
de Dacajus. 
CHP307.384A07/0001-09 

RENATA ALMEIDA FEITOSA 
Ordenador(a) de Despesas da 

Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Pacajus. 
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Responsive!  

Engenheiro  Civil  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE 
SECRETARL4 DE INFRAESTRUTURA SENVPRA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PAVIMENTAÇÃO EM fNTERTFtAVADO NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS NO MUNICIPIO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE • 
SECRETARIA DE INFRAES I RU7'URA SEIIVERA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS NO MUNICIPIO 
DE PACAJUSCE ETAPA 04 
MAIO DE 2026 

GENERALIDADES 

POCPCITUDA 

PACAJUS 
aerAtomm000vo 

OCit 

k_ 
OBJETIVO 

Estas Especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e 

especificações para materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS NO MUNICIPIO DE 

PACAJUS-CE ETAPA 04. 

LocAuzAgifte DA MIRA' 

0 memorial refere-se à Serviços de cor41:wpAo DE EMPRESA-ESPECIALIZADA 

NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO EM lisiTiRTRAVAbetThli)KIWIt/tR-11Z DAS 

ALMAS NO MUNICIPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01.3n2L' 

DESCRIÇÃO SUMARIA DO PROJETO 

Este projeto apresenta-se em um tinico volume coAterattes capítulos: 

e Apresentação; 	AIM  
Afillir G Locatização do Municipio; 	ass  

G MemoVassmoser  
• Considerações Gerais para Execução dos atifiegf9anicas. 

• Anotação de responsabilidade técnica  (ART);  Ornenisr o; Memorial 

de cálculo; Cronograma físico financeiro; Composição do BDI adotado; 

Composição de Encargo social; Composição de preço unitário; Projeto. 

Atenciosamente, 
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Localização do Município.  

INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 	•• 	=TAO  PARA 0°060 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAARIS-CE 
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SEU/PRA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS NO MUNICIPIO 
DE PACAJUSCE ETAPA 04 
MAIO DE 2026 

LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

PACAJUS 

1.1 - Anton:is GERAIS 

Cataaetiltas 
IMOniciplo Orlgoin - Agana- 

Ano  a C01.000 - 1890 
lei de Crietio- OM 63 
70470nitrobs - Poreafteme ea anocoreasa a* eases weiteab aoa wake vaamaue 00  Pew-IP1  
Ceara - PibtaallsOsis 
Cale» 111tascipt • 3300607   

Fents.10C./7/PECt 

1.2 - Pompom> e Enema° 

Situareio GecgraSca 
—C— Murdeaas Liniftroko:  

Lattice(s) tonorade(1106c) Node I Sal 	 IS/140 loe 

44  102V 1•471.roolo 
C NO T.trhe 

0-.7e07)..non 	Cw-ave4 
linniarte 

G0011.117.7 
Acar003 
Sanitiro 

F ce.  

Medidas Terreonaks 

oo 	0 A 
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k_ 
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1.3- Concrtrisneas Miasmas 

Aspects Climates 

	ITUDA 

(fp PACAJUS 
esmop.....povo 

47,Wit44 70 a! NISI 11 
Trosical Olteilte Sernididcb  

Brando  e Intint Ouenkt Sub- 

Fn. FLRICELSPECE  

791,4 2EP a 2s. }anise a abri 

   

Componentes Ambientais 

Rdevi..11:g"" 

   

  

- 

     

Tabu:ems UtoNneco Anas Our212421 IZA -̀ 69CitS, e 
Bruno nSo Can)  

Canga Arbustha Densa e 
Cocciexo Vegetacnnal Co 2orta 

Uttarea 
Metopol na  

Fou rum:ELETPFCE 

  

2.1 - DEMOGRARA 

Popuia;90 RC:Sick:re - 1991 e 20D3 

DnscrLianar,-/a '  

Pep.i.sr,So Reskkrett 

1991 2000 
Cra' 
/7 th 

Toca' 	 31 EX, 100.00 	 44.070 103.03 
Urbana 	 72.650 71.23 	 34.301 772.3 
Rural 	 9.150 28.77 	 ans 77,17 
Hunan 	 15$.1.2 4022 	 21 .74 t can 
Mulhents 	 16.148 50.78 	 22.329 50.67 

Fan:ece - C.enas oennorecos last:zoos 

Eraimativ-a da Pop:1120o - 2007 -2008 

Tota! 54981 100.00 58281 100 00  
Urban./ 44..339 K.70 
Riga! 10.542 19.21 

25.950 Hornens 4a11 
Muntres 27.873 50.79 

s-Cre.< =ram Senor° oe uocipan Eraestea 99GE.!. 

CONTRATO — DISPOSIÇÃO CONTRATUAIS 

As disposições referentes a pagamento, paralisação da obra, prazos, reajustamentos, 

multas e sanções, recebimento ou rejeição de serviços, responsabilidades por danos a terceiros 

e, de modo geral, as relações entre a Prefeitura Municipal de Pacajus e a empreiteira, acham-se 

consubstanciadas no Edital de Licitecao, no contrato e nos dispositivos legais concernentes 

matéria. Estas Especificações, os projetos e o orçamento da empreiteira fazem parte integrante 

&whim 04 
OffiKt szneo 
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PertOWIT Una 

PACAJUS  
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do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstancia constar 

do Edital de Licitação. 

PROJETOS 

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor, com todas as características 

necessárias à perfeita execução dos serviços. 

Compete A empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos arquiteto 	,estrutural, de instalações, das especificações e demais 

documentos integrantes da,doptopentaçãoitéeptsa,lornecida pelo proprietário para execução da 

obra. 

Dos resultados desta verificação prelimiràr deverá ca:::•inapteiteira dar-  imediata 

comunicação escrita ao proprietário apontando disciintriniasvornissiftes ou erros  qua-  tenha 

observado, inclusive sobre qualquer transgressão As nofTh técnicas, regulamentos ou leis em 
"igeT. 

vigor, de forma a serem sanados os erros, omisseterotkleiStrepancias que possam trazer 

embaraço ao perfeito dese—  nv..oNimento das obras. 
. 	_ 	 JoISLT 

_ 
NORMAS 

Fazem parte integrante destas Especificaçõeajnctep

z.

er

..,,

ntemente de transcrição,loglas 

as normas (NBRsY.gla Asidcligio,BrasjlejfaaMtyas T.:a."'r4Ocn s (ABNT), bem corno outras 

citadas no texto: quê tenharnmalaçãojeoweiaecvi9os objetoiddia"eintrato. 

calfstrArce----..a,":5:- 

ASSISTENCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A emprpiteire se obriga a, sob as responsabilidades legais 	prestar tóda a 

assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente as obras e 

serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de 

pessoal  di  empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA. 

MATERIAIS,  MAO  DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o 

equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo 

a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres 

e encarregados que assegurem progresso satisfatório és obras.  Sera  ainda de responsabilidade 

DS  SOLUCÕES EM ENGENHARIA 
Rua Tris de Novembro, n234 Sala 01 —CEP: 62.1500-030 Santa na do Acaraá 
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da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em 

quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. o construtor só 

poderá usar qualquer material depois de submete-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a 

quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e 

projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e considerado como 

"similar" s6 se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por 

escrito da fiscalização. 

Se circunstancias ou condições locais tomarem aconselhável a substituição de alguns 

dos materiais especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde 

que haja expressa autorizaÇão;.Pofes.Pritoi•  daiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se o construtor a retirar do recinto,das,sibras quaisquer materiais porventura 
, 

impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não-Superior*flgapterrita4.duas horas) a 

contar da notificação.  

Sera  colocada na Sara pelo construtor as spladistaobras com dimensões, detalhes e 

letreiros fornecidos pela Prefeitura (dimensão 3,00m X -2;00frirtilém desta, serão colocadas 

placas em observância As exigências do CREA-CE, indicand6- nomes e atribuições dos 

responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. e vedada a afixagaalgelagas de anúncios, 

emblemas ou propagandas. 	 t. • 
Serão de responsabilidade do construtor os4ekiebs de vigilância da obra ata que seja 

efetuado o recebimento prOvisdriada ruesmai 

FISCALIZAÇÃO 

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos: -seus, --conveniente 

credenciados junto aos construtores e sempre adiante designados por fiscalização, com 

autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas entre a Prefeitura 

e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é obrigada a 

facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, 

facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. 

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer 

dependências onde se encontram. 

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou 
material posto na obra  sera  feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de 
ocorrências da obra. 

Ic 
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Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 

(setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão dos obras 

e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a 

qualquer indenização. 

0 construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação 

da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na 

citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica. 

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos 

diferentes serviços:quando bouver.  giejs,ge,uma firma contratada na mesma obra, de modo a 

proporcionar andamento liagnonipsotbsefaeL,seu conjunto. Em casos complicados a 

fiscalização terá poderes para decidir as questões,:de fofma definitiva e sem apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicaç6ii -da ficeArbeação;t'empreiteira serão 
- 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus ;44E42 Comeste fim o construtormanterá 

na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalizaçãO'faiá anotação de tudo o que estiver 

relacionado  corn  a execução dos serviços contratadoetiaie:..66hib alterações, dias de chuva, 

serviços extraordinários, reclamações e notificações, de,,separtiiiietas_ de concretagem e 

retiradas de forma e/ou escoramentos e demais element:is tecttiCOODtPatIrgEniStrativos de 

controle da obra. 

Após o recebimento provisório da obra, o. liviellee ocorrências  sale  encerrado, peja 

fiscalização e pela empreiteira e graregue„a pmfeit(sraç• 

!NI= 

Os serviços serão iniciados dentro de no máximo (05 cincsa)djwp;pptepida-data de , 
assinatura do contrato. 

PRAZO 

0 prazo para execução dos serviços  sera  o que constar no contrato, de acordo  corn  o 

estipulado nas instruções da Licitação. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio 

conhecimento e aprovação por oscrito da fiscalização.  
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Os pregos destes serviços serão os mesmos da proposta de pregos do Construtor. 

Quando não constarem do orçamento original, Serão pagos pelos preços vigentes à época de 

sua execução conforme tabela do SEINFRA vigente. 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS 

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela 

Fiscalização, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado. 

TÉRMINO — RECEBIMENTOS 

Quando as obras ficarem concluidas,-deacordo com o contrato, será lavrado um Termo 

de Recebimento Provisório das mesmas. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, 

assinadas pela comissão de recebimento designada pela Prefetttga, detendo a terceira via ser 

entregue ao construtor. 

O Termo de Recebimento definitivo das obras.ekeiviços contratados  sera  lavrado 90 

(noventa) dias após o recebimento provisório, desde que...i&ifi'im sido atendidas todas as 

reclamações da fiscalização referentes a defeitos e impeTheigõeaThtinenham a ser verificadas 

em qualquer elemento das obras e serviços executados.  
A época do recebimento definitivo deverão OStir'solucionadas todas astrectamações 

porventura feitas quanto á falta de pagamento. de -operários, fornecedores de material e 

prestadores de serviços-  empregados na -edificação inclusive no que disser respeito a 

Previdência Social, CREA, FGTS, Impost&sõbre-ServiçostoSio Sindical e PIS,  berm  como 

outras por acaso vigentes na época 

O Termo de Recebimento definitivo  sera  lavrado em três vias-de--igual tear;  assinadas 

pela comissão de recebimento designada pela Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao 

construtor. 

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o 

artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos),  sera  contado a partir da data do Termo de 

Recebimento definitivo. 

SUBEMPREITADAS 

O construtor não poderá submeter as obras e serviços no seu todo, podendo fazê-lo 

parcialmente para cada serviço, após consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura 0 fato 

do serviço ser executado por subempreiteiro não eximira, no entanto, o construtor de sua 

responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário. 
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SEGUROS E ACIDENTES 

Será exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes nos 

trabalhos de execução das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas 

e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa a destruição ou danificação da 

obra em construção ate a definitiva aceitação dela pela Prefeitura. 

Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por 

fatos decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública. 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

NORMAS 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relpçâoA segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora  NR-18, aprovailleTT5eç 	Portaria n° 3214, de 08/06118i. do 

Ministério do Trabalho, publicada no D.O.0 de 06/07/78T(Suplemento). 

Deverá ser dada particular atenção ao cumprimento daS exigências de proteção As  

pa rtes  moveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramerdas manuais sejam abandonadas 

sobre as passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalhá,l bern-corno,para-o que diz 

respeito á proibição de ligação de mais de uma ferrainenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

FERRAMENTAS 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro cI410W6S1 AerfiP.,0IITIeDAiciladcis  e 

especificados pelo Construtor, de acordo com seu plano de -congru0o,..'observadas as 

especificações estabelecidas. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

E de obrigação do Construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante a sua 

permanência no canteiro, o equipamento de proteção individual. 

PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Em locais determinados pela Fiscalização serão colocados, pelo Construtor, extintores 

de Incêndio para  protects°  das instalações  dc  canteiro de obras. 

Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pelo Construtor para prevenir riscos de 

incêndio do canteiro de obras. 
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Caberá a Fiscalização, sempre que julgar necessário ordenar providências para 

modificar hábitos de trabalhos e depósitos de materiais que ofereçam riscos de incêndio  ãs  

obras. 

LICENÇAS E FRANQUIAS 

0 construtor 6 obrigado a obter todas as licenças aprovações e franquias necessárias 

aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, 

regulamentos e posturas referentes A obra e â segurança pública, bem como atender ao 

pagamento de seguro de peesoal,.despeses decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de 

consumo de água e energia etudo carais-,q9e:cligatespeito es obras e serviços contratados. 

Obrige-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades eao.pagamento de multas 

porventura impostas pelas autoridades, mesmo dequelai que, pcitleripEcte:disOrltiterea4egais, 

sejam atribuídas ao proprietário. 

A observância de leis, regulamentos e posturisã:  OA,  se refere este item abrange 

também as  exigencies  do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

especialmente no que se refere A colocação de places,.conteetto4&homes dos profissionais 

responsáveis pelos projetos e pela execução das obrae: 

Os comprovantes dos pagamentos mencionados'neste item LICENÇAS E FRANQUIAS 

deverão ser exibidos á fiscalização mensalmente elibliOcasiáo da emissão da última fatura, sob 

pena de serem as faturas  reticles  até ocumpnnlento-detta Obigagao. 

Os projetos aprovados piostirgaus competentes juntamente com o 'HABITE-SE. serão .._.• 
fornecidos ao proprietário quando do recebimento provisório dtaikitieltattodas as atrializações 

decorrentes de alterações procedidas durante a sua execução. 

DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÕES 

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: Em 

caso de divergência entre a presente Especificação e o Contrato de Serviços, prevalecerá este 

último. 

- Esn caso de dúvidas quanto a interpretação desta Especificação ou dos desenhos dos 

projetos, as dúvidas serão dirimidas pela fiscalização. 

- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões 
medidas em escala, prevalecerão as primeiras. 

RECURSOS E ARBITRAGEM 
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De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos, nas especificações 

inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à Secretaria 

de Obas desta Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue 

prejudicada. 

01C 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a Construção de Pavimentação em 

intertravado no bairro pajeú no município de Pacajus/ce 

Cada via devera ser_ recuperada, de acordo com as Larguras e extensões projetadas 

podendo estas dimensões ser obseryadasnaiReça,Grafica da via onde teremos a Planta  corn  

Estaqueamento e a dimensão da seção da via,. bem. como perfil longitudinal. .As dimensões 

também poderão ser observadas no quadro de memória de quantitativos de-  cada rua. Na 

memória de cálculo encontramos precisamente, conforme-a planta, as larguras e suas variações 

em cada estaca ou ponto de transigão. Existe uma virkiçãO de jargura, pois a Prefeitura não 

possui recursos para desapropriações e também devido -a 'Vários fatores, entre eles o . 	• 	... 
posteamento da Rede Pública de Energia ou o fato de que as construções não obedecem a um 

padrão na via. 0 construtor para executar a obra deveit levar bin.conSidaração estas duas 

pegas. 

Para melhor organizar as peças gráficas .el Planejamento existe uma prancha de 

Localização onde são identificadas tpda.s.as  localidades onde acontecerão intervengões. Para 

cada localidade existe uma planta de.situntro:onde se observas planta da localidade e com 

a iluminação das vias a serem pavimentadas. Por fim  existent  asplantas individuais de 

cada rua. 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço para 

Estudo Topográfico para Implantação e Pavimentação de Rodovias contidas no Manual de 

Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. 

Foi utilizada uma Estação Total marca TOPCON GTS-209 para levantamento 

planialtimétrico das seções das vias e o  software  licenciado Autodesk Civil 3D 2012 para 

processamento e edição da topografia. 

Os estudos topográficos foram desenvolvidos basicamente a partir da execução das 

seguintes atividades: 

• Locação doa Eixos das ruas objeto de intervenção;  
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• Seções transversais; 

• Amarrações do Eixo; e. 

• Levantafrientos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente,  etc;  

ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

De acordo com as características apresentadas e a prática usual consagrada no 

município não se fez necessária a realização de ensaios de capacidade de carga, tendo em vista 

que o solo  dap  diversas  was  apresenta boas condições para a execução desse tipo de 

intervenção, uma vez que apresenta-se bastante compactado em função do tráfego continuo ao 

longo do tempo. 'Porém devido ao excessivo trafego de veículos pesados na região torna-se 

necessário a execução de camada.deSolaritapara4p aumento da vida  Ohl  das referidas vias. 

ESTUDOS HIDROLOGICOS 	 . 

Os estudos hidrológicos foram executados de-awl:do com-as Instruções de Serviço do 

DER e normas da ABNT. 

Este estudo abrangeu as seguintes etapas: 

• Determinação das características das bacias hiOrográfidaS; 
. 	. 	. 

• Elaboração de cálculos, a partir dos dados obtidas e das .déterininees feitas, para 

conhecimento das condições em que se verificaiii 6 escoamento superficial. ' 

A finalidade da orientação adotada no estudo é obter os elementos de natureza hidrológica 

que permitam: 

• Dimensionamento hidráulico das pequenas obras  di  drenagem a serem construidaP. 

INTENSIDADE DA CHUVA 	 - 

0 conhecimento das intensidades das precipitações, para diversas durações de chuva e 

período de retorno, é fundamental para dimensionamento de sistemas de drenagem urbana. 

A equação utilizada para o cálculo da Intensidade de Chuva foi a mesma utilizada para 

a Região Metropolitana de Fortaleza que pode ser utilizada para toda região do litoral do Ceará. 

. 528,0764°14  1-= 
+6t" para t 5 120 min 

Onde: 

i = Intensidade de chuva em mm/h; 

tc = Tempo de concentração (min); 

T = Tempo de recorrência em anos. 
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+ir para t > 2h 

onde: 

tc =Tempo de concentração (horas). 

T = Tempo de recorrência em anos. 

Q-c1; 

PRECIPITAÇÃO 

A precipitação P foi determinada a partir da expressão: 

:Pt-K[a-st+ b•  log  ( 1 +c*t)] 

Onde: 

= Precipitação Máxima em mm; 

t = Tempo de Duração de Precipitação em Horas Adotamos o tempo de concentração 

da bacia 

a, b, c = Constantes Especificas de cada Poste' Pfuviorpêtr- 	ico, adotaremos (a =-0,20: b 

= 17; c = 60) 

K = fator de probabilidade dado por: K= T 
Onde: 

T = tempo de recorrência (em anos) 

a e 6 - parãmetros variáveis com a duração 

y = 0,25 	 ' 

TEMPO DE RECORRÊNCIA 

Foram adotados os seguintes tempos 

dimensionamento das obras: 

- Obras de drenagem superficial:  Tr  = 05 anos 

- Obras de arte correntes:  Tr  = 15 anos, como canal  

Tr  = 25 anos, como orifício 

de recorrência para venficação e 

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

0 Tempo de Concentração é o intervalo de tempo da duração da chuva necessário para 

que toda a bacia hidrográfica passe a contribuir para a vazão na seção de drenagem. Seria 

também o tempo de percurso, ate a seção de drenagem, de uma porção caída no ponto mais 

distante da bacia. 
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A Intensidade de chuva (I) para cada bacia foi obtida considerando a duração da chuva 

igual ao Tempo de Concentração (Tc) da bacia. Como parametro de dimensionamento utilizamos 

um tempo de concentração mínimo de 15 minutos. 

Os tempos de concentração (TC) foram calculados usando-se a expressão proposta pelo 

-California Highways and Public Roads":  

Onde: 

n , 
Te = 57 (—) —55  

H  

Tc = tempo de concentração, em minuto; 

L = comprimento de linha de fundarlifi/egii0), em Km; 

H = Diferença de nível, em metro. 

VAZÕES DE PROJETO 

0 cálculo das vazdes das bacias foi realizadirdóhaiderando a  area  de contribukplo. 

conforme segue: 	 _ 

Pequenas bacias-  areas  de contribuição inferiqresa,10;0-kin2 e correspondem em geral 

as obras de drenagem superficial como sarjetas, bahquetas, descidas d'água e bueiros 

tubulares, cujas vazdes são calculadas pelo Método kaCio-rial, com a fórmula: 
Q = 

Onde: 

o = vazão de projeto (m3/s) 

I = intensidade de precipitação (mrNh), para uma duração iguarao  tempt-de conceidráção. 
Ar  area  da bacia (km2) 

C = coeficiente adimensional de deflúvio ou escoamento superficial (coeficiente de  -RUN-OFF'),  
cujos valores estão representados nos Quadro 01 e 02. 

Quadro 01  (Areas  Rurais) 
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Quadro  02 (Areas (Jrbanas) 

c 

0,75 a 0,95 

... 	. 

Pavimentos de concreto de cimento  Portland 	ou 	concreto 

betuminoso 

Pavimentos de macadame betuminoso 0,65 a 0,80 

Acostamentos ou revestimentos primários 0,40 a 0,60 

Solo sem revestimento .-., 	.. 	.: 	., 	--___ 0,20 a 0,90 

Taludes gramados (2:1)- 	
. ___ .. 	_ 

0,50 a 0,70 

Prados gramados 0,10 ii0:46 	-  

Areas  florestais Arnasaco;30- ---- 	' 
Campos cultivados 

,  
r0,20 a 0,40 ligTra 

Areas  comerciais, zonas-de centro da cidade 0,70 a 0,95 

Zonas moderadamente inclinadas com aproximadamente--  :- • 

50% de  area  irnpermeavel -0:60 a-0,70 . 	. 	., 	.._ 
Zonas planas com aproximadamente 60% de  area  impermeável 0,50 a0,60 

Zonas planas com aproximadamente 30% de  area  impermeavel .. 0,35 a 0,45 

RESULTADOS OBTIDOS 

• Drenagem Superficial - Foi calculada a descarga „ROL ,metro linear de plataforma, 

considerando a largura total de cada via. Adotou-se artidayo Tempo de Concentração 

Tc = 5 minutos. 

• Passagem de Água — Foram registrados diversos pontos onde a drenagem superficial  

sera  feita através de um rebaixamento no pavimento e meio fio para simplesmente 

transpasse das águas ou deságoe das aguas provenientes da via. 

• Bueiros - Foi cadastrada pela topografia necessidade de colocação ou substituição de 

bueiros 

Após lançamento do traçado levantado  corn  o bueiro cadastrado pela topografia sobre a 

Carta da SUDENE da região, foi determinada a delimitação da  area  (A) de cada bacia 

identificada, com sua respectiva linha de fundo (L) e o seu desnível (H). A vazão afluente do 

bueiros foi calculada pelo método Racional para as bacias identificadas nas Cartas da SUDENE. 
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PROJETO GEOMÉTRICO 
0 Projeto Geométrico foi elaborado conforme as Instruções de Serviço para Projeto 

Geométrico do Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER. Este projeto 

estabelecerá a caracterização geométrica do sistema viário — Eixo Principal, através da 

determinação dos parâmetros geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e seção 

transversal-tipo. 

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos 

através do levantamento topográfico. Estes dados serviram de base para a elaboração do projeto 

em planta e perfil, assim como, para a definição das características técnicas e operacionais, 

tendo-se adotado a seguinternetodologia:-.7 

• Os alinhamentos horizontais foram delinidos de acordo.coma•topografia local. 

• Os alinhamentos verticais foram posiciOnadosT5fõxiMos.at-colad-tio:terreno 

natural buscando minimizar, na medida acr possiyel, a movimentação de terras 

e respeitando as rampas e °ono:in:M.649_0 curvas verticais minimas, 

recomendadas pelas normas vigentes;t.-Toicarri _também observadas as 

altemativas a drenagem e as concordâncjap,entra Vias-projetadas. greide . 	- 
projetado foi lançado adotando uma rampi,Máxiniii16-trkeinininiade 0,5%. 

Nos desenhos em planta são indicados os-  elementos das curvas horizontais, as 

amarrações, os marcos de apoio e as obras de arte rrentes. No perfil longitudinal, estão 

indicados os elementos básicos do graide de pavimentação, quais sejam rampas comprimentos 

de tangentes e das curvas de concordância e as obras de arte correntes. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE 0 ORÇAMENTO BÁSICO 

Segue no Item "Orçamento Básico" as Planilhas de Orçamento Consolidado e 

lndividualizados, bem como a memória de Slculo para todos os itens. 

Como fonte de Pregos para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da 

Secretaria de infra-estmtura do Estado do Ceara, de acordo com a Planilha de Orçamento em 

anexo. Esta 6 a tabela usual em todo estado do Ceará e adota mesmos Parametros da Tabela 

Oficial SEINFRA. 

Segue em composição da.BDI adotado para esta obra exposta de acordo com Acórdão 

TCU 325/2007. 

PROJETO DE DRENAGEM  
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0 Projeto de Drenagem foi desenvolvido conforme as Instruções de Serviço para Projeto 

de Drenagem contido no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER e 

DNIT. Os elementos de drenagem superficial, bueiros e obras complementares, foram 

dimensionados com capacidade de atender as vazões do projeto obtidas dos estudos 

hidrológicos. 

0 sistema proposto da Micro drenagem foi concebido de modo a captar a águas advindas 

de um canal existente, canalizá-las e lançá-las num corpo hidrico existente. 

A captação do canal  sera  feita com uma caixa coletora ligada ao primeiro  pogo  de visita. 

As aguas que transpassarem a via serão colhidas mais a frente por bocas de lobo e canalizadas 

para galeria projetada. 

SARJETAS E MEIO-FIO 	 „, , 	..„,, . 	. 
e 

A capacidade teórica de vazão das sarjeta &e-meiotficbdeterminada pela formula de 
_  

Manning  modificado por. IZZARO, ou seja: 	 , 

Q = 0,375 (Z I n):tte 

Onde: 

i;) = vazão em m3/s;  
ft=  Z = inverso da declividade transversal; 

i = declividade longitudinal; - 

y = profundidade da laminaql.:4940;,,A5 ,EffijazekS 

n = coeficiente de rugosidade 

A descarga teórica obtida da expressão anterior foi Cardijida pelo fator F, obtido em 

função da declividade longitudinal, do gráfico a seguir:  
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- 
Para as seções das vias do projeto em questão, foi calculada a vazão afluente, a vazão 

admissivel no final do segmento e a distancia de captação para determinar as intervenções 

cablveis, considerando um tirante d'água junto a guia deil§qm.-para as declividades de 0,5% a 

12,0% são apresentadas a seguir: 

BANQUETAS 

ace6 403  

__, 	,-,-- 	. 

405 . - -- - - 	a 	' 

... 
. 

40»32/3  

k, 

7a 171 4013 024 
0.010 463 4013 '' 4C6 	. 

4042 am28 - 	124049 
4020 -403 4013 	- - 	: 	tifr - 

0,8y.,,,ze, 0060 182.W7 
o.ceo 403 4013 	- 4C6 0,73 	,.'"' '7.-.' 4°67 4. 20426 
000+0 0.03 arm 0.06 0,61 ‘- . - - 4039 4 	i  

SB,171 
0.050 Q03 4013 0.03 00 - t . 4093  ' 	- 174876 
4033 403 0.013 0.06 440 0.052 401028 163,537 
4070 403 0,013 0.C6 433 4016 Q0:0329 144244 
o.oeo 403 Q013 006 027 4611 am= 125,CO3 
0,030 0,03 4013 0,06 023 4037 axon 112E 05 
0.103 Q03 0,013 0.06 433 4034 0.0:0328 
0,110 QD3 4013 0.06 418 4032 0.033323 07.661 
4120  403 4013 406 416 4029 0.03332/3 83, 415 

Verifico-se a utilização do meio fio extrusado é viável no trecho a ser pavimentado. 

Os estudos hidrologicos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço do 

DER e literaturas existentes. 

Este estudo abrangeu as seguintes etapas: 
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cesao no POW. 

• Determinação das características das bacias hidrográficas; 

• Elaboração de cAlculos, a partir dos dados obtidos e das determinações reitas, para 

conhecimento das condições em que se verificam o escoamento superficial. 

A finalidade da orientação adotada no estudo é obter os elementos de natureza hidrologica 

que permitam: 

• Dimensionamento hidráulico das obras de micro drenagem a serem construidas. 

Intensidade da Chuva 

0 conhecimento das intensidades.clas precipitações, para diversas durações de chuva e 

período de retorno, é fundamental para dimensionamento de sistemas de.drenagem urbana. 

Para o cálculo da intensidade de Chuva foi utilizada a equaçãopariaiiiãolléfniiiótiana de 

Fortaleza, em que: 

(t< + 6)' 42 	para t s 120 min 

Onde: 

i = Intensidade de chuva em mm/h; 

= Tempo de concentração (min); 

T = Tempo de recorrência em anos: 

i = 
54,70. Tals  

Tempo de Recorrência 

Foram adotados os seguintes tempos de recorrência para verificação e 

dimensionamento das obras: 

- Obras de drenagem superficial:  Tr  = 02 anos 

- Obras de arte correntes:  Tr  = 10 anos, como tubos de concreto e galerias 

- Obra de artes correntes: Tr20 anos, para Bueiros 

oc  4-1r para t > 2 h 

onde: 

k =Tempo de concentração (horas). 

T = Tempo de recorrência em anos. 

528,076 - T"a i= 
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Tempo de Concentragao 

0 Tempo de Concentração é o intervalo de tempo da duração da chuva necessário para 

que toda a bacia hidrográfica passe a contribuir para a vazão na seção de drenagem. Seria 

também o tempo de percurso, ate a seção de drenagem, de uma porção caída no ponto mais 

distante da bacia. 

A Intensidade de chuva (I) para cada bacia foi obtida considerando a duração da chuva 

igual ao Tempo de Concentração (Tc) da bacia. 

Os tempos de concentração (Tc) foram calculados usando-se a expressão proposta pelo  

"California Highways and Public  Roads7:.--,,  

Tc= 57 c. 
H 

Onde: 

Tc = tempo de concentração; em minuto: 

L = comprimento dé linha de fundo (Talvegue), em Km:J. 

H = Diferença de nível, em metro. 

Vazdies de Projeto 

O cálculo das vazões das bacias foi realizado 	nsiderando a  area  de Contribuição, 

conforme segue: 	- 

Pequenas bacias  --areas  de cootribui*Triferibres 3,0,10112, correspondem em geral As 
' 

obras de micro drenagem cemotêeifetasj::tianquetas, descidas d'água, bueiros tubulares e 
' 

galerias cujas vazões  sac;  calculadas pelo Método Racioria1;66m dtmuta: 

Q= 

Onde: 

Q = vazão de projeto (m3/s) 

I = intensidade de precipitação (mm/h), para uma duração igual ao tempo de concentração. 

A =  area  da bacia (km2) 

C = coeficiente adimensional de deflúvio ou escoamento superficial (coeficiente de  "RUN-OFF"),  
cujos valores estão representados nos Quadro 01. 

A Prefeitura Municipal de São Paulo (Wilken, 1978) adota os seguintes valores de C: 

Quadro 01 (Valores do coeficiente de escoamento superficial "C" da Prefeitura Municipal 

de  Sic)  Paulo) 
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Edificação muito densas: 
Partes centrais. densamente construída de  urns  cidade  cam rues  e 

calçadas pavimentadas 

r 

0.75 a 0.98 

Edificação não muito densa: 

Partes adjacentes ao centro, de menos densidade de habitações, mas  corn  

ruas e calçadas pavimentadas 

0.60 a 0.70 

.. 
Edificação com poucas superfícies livres: 

Partes residenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas. 
0.50 a 0.60 

Edificações com muitas superfícies livres: 

Partes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas. 
0,25 a 0.50 

Subúrbios com alguma habitação:.. 

Partes de arrabaldes e sul.Etrib,anoztooftkezewittistryligtzte de construção 
0,10 a 0,25 

Matas, parques e cad*otilfe espcidet:------- 

Partes rurais  areas  verdei:iuperficies arborizadas PiriitMS niudlnadoS, 

campos de esportes sem pavimentação 	 litiftyg1/440ii-4:::- 

..:., 	. 
0.0-5'a-0,6 	‘ 	' 

• - 

Fonte: VVilken, 1978 

Placas.da Obra  

Sera  colocada uma placa alusiva a obra com dkmapr4éS t31)6 x zoo)m, a placa deverá 

ser em chapa de zinco fixada em linhas de madeira,A placa diVerã eat:3r de aódtdo com 

programa de financiamento. 

Em algumas ruas também foram orçadas placas com dimensões de (3,00 x 2,00)m para 

alusão a obra. 

• Raspagem e Limpeza-do-Terreno 

A completa limpeza do terreno  sera  efetuada manual, dentro da.mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. 	E 

A limpeza do terreno compreendera os serviços de capina, roçado, destocamento, 

queima e remoção, de forma a deixar a  area  livre de raízes e tocos de arvore. 

Deverão ser conservadas no terreno todas as arvores ou formações rochosas existentes, 

salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetônico, devam ser removidas. 

Em qualquer hipotese, nenhuma arvore ou formações rochosas devera ser removida 

sem autorização expressa da fiscalização. 

0 construtor tomara providencias no sentido de serem extintos todos os formigueiros e 

cupinzeiros existentes no terreno. 

0 expurgo da vegetação e dos detritos resultantes da raspagem e limpeza do terreno  

sera  transportado até um aterro sanitário ou lixão mais próximo do local da obra. 

• Locação com Auxilio Topográfico 

POETSITIJOA 

PACAJUS 
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A via deverá ser locada com auxilio de topógrafo para assim evitar falhas na execução 

e não ocorra diminuição nas seções das vias previstas em projeto. 

MOVIMENTO DE TERRA 

Serão observadas as seguintes normas para os serviços de Terraplenagem: 

• DER-ES-7 01/94 Serviços Preliminares 

• DER-ES-T 02/94 Caminhos de Serviços 

• DER-ES-T 04/94 Cortes 

• DER-ES-T 05/94 Empréstimos 

DNIT-ES-T 06/94Aterros  corn  Solos 

• Escavação, Carga, Transporte eiõeScarga de Materiais , 

0 ciclo de Escavação, carga, e Transporte de Materiais deverá ser executado com _ 
equipamentos apropriados. .0 transporte de Material sera-W(0.m caminhões basculantes que 

• 
levarão o material da jazida ou de cortes ao local onde  sera  Oecatado o aterro. 

• Aterro com Compactagáo Mecânica 	 • • 
Os solos para os aterros deverão ser em  materials  isentos_de.materias,.organicas, 

micaceas e diatornaceas. 	 . 
O espalhamento dos materiais depositados na plataforma se fará com MotoniVeladora. 

O espalhamento será feito de modo que a camada fique.corii isspessura constante. Não poderão 

ser confeccionadas camadas com espessuras compactadas a 22,0cm nem inferiores 

a 12,0cm. 

A compactação do aterro deve ser executada preferencialmente  corn  rolo liso vibratório 

autopropulsor isoladamente ou em combinação com rolo vibratório pé-de-Cameiro autopropulsor 

(pata curta). No acabamento deve ser também utilizado o roto pneumático. Para atingir-se a faixa 

do teor de umidade na qual o material  sera  compactado, serão utilizados carros tanques para 

umedecimento, motoniveladora e grade de discos para homogeneização da umidade e uma 

possível aeração. A faixa de umidade para compactação terá como limites  (hot  — 2,0)% e  (hot  + 

1,0)%. E.  muito importante uma perfeita homogeneização da umidade para uma boa 

compactação. 

• Regularização do  Sub-leito 

A Regularização do terreno é o Serviço executado destinado a conformar o leito estradal, 

transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com as exigências geométricas  
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gaa 
do Projeto. Esse serviço consta essencialmente de cortes e/ou aterros até 0,20m de modo a 

garantir urna densitica9ao adequada do Subleito para recebimento do coIchao de areia. 

Compactaçâo Mecânica 

A compactação do pavimento deverá ser da seguinte forma: Durante a execução de um 

pequeno trecho em pedra tosca, é processada uma compressão preliminar com soquete manual 

(maço) para possibilitar o Trafego de canteiro. Após a Execução do Calçamento será executada 

a compactação com Rolo Compactador do tipo "Tandem', começando-se pelo ponto de menor 

cota para o de maior cota na seção transversal. 0 número de passadas, assim executadas, é de 

3 vezes no  minima  

INTRODUÇÃO 

Os materiais, equipamentos, procedimente..parp extetaOtiiardliFritiedigio e 

pagamento de todos os serviços previstos deverão atencle&jeteg' ralmente as Especificações 
. 	, 

Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias do DER, complementadas pelas Especificações Gerais

para Obras Rodoviárias do  MIT  ou quando couber, corriplerhátNiAit dessas e finalmente, por 

especificações particulares para aqueles serviços não preVistos nos-decumentosanteriores. 

Na aplicação destas normas e especificações deverá ser obedecida a seguintesirdentde 

precedência: 

• Especificações Particulares 

• Especificações Complementares 

• Especificações Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias do.DEFt 

• Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT. Os materiais utilizados na 

execução da obra devem ser novos e de boa qualidade. 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Serão utilizadas as seguintes Especificações Gerais para Serviços e Obras Rodoviárias do 

DER. 

Terraplenagem - DER-ES-T01/2.000 

- Serviços Preliminares; - DER-ES-T 02/2.000 

- Caminhos de Serviço; - DER-ES-T 4/2.000 

- Cortes; -DER-ES-T 06/2.000 

- Aterros com Solos.  
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- Pavimentação - DER-ES-P 01/2.000 

- Regularização do Subleito; - DER-ES-P 03/2.000 

-  Sub-base Granular; -DER-ES-P 8/2.000 — 

Calçamentos. - Drenagem - DER-ES-D 01/2.000 

- Sarjetas e Valetas; 

- DER-ES-D 02/2.000 

- Meio fio (Banquetas); 

- DER-ES-D OS/2.000 

- Bueiros de Greide (BueirOsTU6tilaresfr 

- DNIT 030/2004 - Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana 

1/4  

0(09 

Definição 

Os Serviços Preliminares compreendem todas as.operaçaes  necessaries  que objetivam 

limpar a  area  a ser ocupada pelo corpo estradal,  locals  sle;einpréitimos e ocorrências de 

materiais de construção, de vegetação de qualquer  pone,  obstrtições-naturais.ou--aitificiais, 

resguardando aquelas para preservação ambiental ou patrimônio cultural. Não  sera  permitido 

o uso de explosivos para remoção de vegetaçfio. Outros obstáculos que possam ser removidos 
_ 

por meio de equipamentos convencionais, mesmo com certo grau de dificuldade, deverão ser 

criteriosamente analisados pela supervisão ambiental que definiratmetodoloeia a.seridlliZada 

Comencao lateral 
•  

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO 

Pavimento de blOGOS de concreto prd-fabricados, assentados sobre colch6o de areia, 

travados através de contenção lateral e por atrito entre as pegas. A pavimentação com 

revestimento em blocos de concreto  pre-moldados constitui-se em alternativa estrutural de  
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pavimento de modelo flexivel. Em relação ao sistema precursor, com blocos de pedra de' 

cantaria, se apresenta como uma solução evoluída e inovadora, no que se referem as formas, 

cores, durabilidade. 

As formas dos blocos são projetadas para permitir elevada transferencia de carga entre 

o que estiver sendo carregado e os adjacentes, por meio do contato entre as faces 

(intertravamento), onde se processa o alivio de tensões transmitidas ao subleito e camadas do 

pavimento. 

A camada de revestimento composta por pegas PPC (peças pré-moldadas de concreto) 

é a superfície de desgaste e cumpre, ainda, uma importante função estrutural. Ela estabelece a 

condição de rolamento (conforto ao usuário), .durabilidade do pavimento e contribui 

decisivamente para a função estrutural do pavimento (distribuição de tensões):pormeio de suas 

características de intertravamento, alem de suportar as tensów-cisatiantes.swerficiais de 

contato das rodas dos velcUlOs. 

Pavimentação com bioco intertravado de concreto Todos serviços deste item deverão 

ser executados seguindo a sequência lógica de execução de cada etapa, os quais serão 

supervisionados e somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO sereolbetaclos individualmente 

de modo a dar continuada a execução  des  camadas que-compõem o pavimento estrutural 

bloco a ser utilizado na pavimentação da via sere oiCroftiprO de 16 faces com espessura de ificin 

r7P 

e resistência de 35 Mpa, conforme imagem iluetretifabaixti 

A pavimentação sere executada com bloco de concreto intertravado.  paver  16 faces, de 

resistência  minima  de 35 Mpa, assentada sobre berço de areia com espessura de 5 cm. A areia 

deverá ser limpa e isenta de matéria orgenica. A junta entre o  paver  não deverá ser superior a 

0,2 mm. Após o assentamento sere colocada uma camada de areia para o fechamento das juntas 

com espessura de 2,5 cm. Ao termino do assentamento da pavimentação ela deverá ser 

compactada por meio de rolo compactador 
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A Proponente devera apresentar laudo de rompimento de corpos de prova, em 

conformidade com a resistência  minima  solicitada juntamente com  ART  e de acordo com normas 

técnicas da ABNT. 

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO 

JUNTAS 

As juntas deverão ser alternadas com relação As duas fiadas vizinhas, de tal 

modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio dos blocos. 

P2E: 

ASSENTAMENTO 

Efetuar o assentamento das pegas  ern  fiadas, 45° ao eixo da-via, frcando a 
. . _ 

maior dimensão na direção da fiada. Inicialmente fixar estacas ou ponteiros de  ago,  

distantes a cada 10,0 m no sentido longitudinal das.vjásfuma no eixo e uma em cada 

bordo das vias. No sentido do eixo para os bordos cravar estacas ou ponteiros 

auxiliares, a cada 2,50 m. 
•-• 

Em seguida, como auxílio de um giz, marcar-as cotas Supetiores da camada de 
_ . 

pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. 

Após colocar, longitudinalmente, linhas de  refer-6=1i fortemente distendidas. 

As seções  transversals-  serão :-fornecidas porlinhas que se deslocarão 

perpendicularmente as linhas de referência, apoiaelelPtsobria—estas."-thiciar o 

assentamento da primeira fileira, 45° ao sentido das vias, irc6n4aThfiarido uma das 

linhas transversais. 

Sobre o colchão de areia efetuar o assentamento da primeira pega, que devera 

ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha 

de referência. Em seguida o calceteiro o golpeara com o martelo até que sua face 

superior fique ao nível da linha. Terminado o assentamento desta primeira pega, o 

segundo  sera  colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta 

entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces. 0 assentamento 

deste  sera  idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 1,5 cm. A fileira 

deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este. A  
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segunda fileira  sera  iniciada colocando-se o centro da primeira ou pega sobre o eixo da 

pista. Os demais s5o assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira deverá 	k_.- 

ser assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da 

primeira fileira; os da quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por 

diante. 

No encontro com as guias, a pega de uma fileira deverá ter comprimento 

aproximadamente igual à metade da pega da fileira vizinha. Imediatamente após o 

assentamento da peça, devera ser processado o acerto das juntas com o auxilio de urna 
_ 

alavanca de ferro apropriada, igualandoz•se a-distancia entre elas. No assentamento, o 

calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente-para a fileira  clue  está assentando, 

ou seja, de frente para a  area  pavimentada. 

As pegas entre Os cordéis deverão estar nivelidiNkfissirn como as extremidades da 

régua. 0 alinhamento  sera  feito acertando-se as faces iiii:Peças.q'tie se encostam aos cordéis, 

de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos, , 

COMPACTAÇÂO 

Efetuar o rejuntamento com areia/paste,pedía/pearisco. Durante a compactação, 

a rolagem devera progredir  this  bordos Para-  O centro,;igalamente ao eixo da pista, 

de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamentos até 

quando não se observar mais nenhuma movimentação pela passágérristo,,equipamento. 

Qualquer irregularidade de depressão que venha a surgir durante a 

compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se as 

peças  corn  maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade 

suficiente para completa correção do defeito verificado. A compactação das partes 

inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por meio de soquetes 

manuais adequados. Poderão ser adotados outros métodos e equipamentos de 

compactação, a critério da FISCALIZAÇÃO 

Instalação da Obra:  
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A empresa executora das obras será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação da unidade e das adequações dos espaços existentes. Após 	k, 

conclusão das obras, a  Area  de instalação do canteiro deverá estar em condições 

idênticas es encontradas, sem ônus para o contratante. Todos os serviços preliminares 

não previstos, como: materiais de isolamento e sinalização, proteção do meio ambiente 

no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa executora, 

realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. A empresa deverá 

atender as medidas preventivas de segurança no trabalho, propiciando a seus 

funcionários o uso de equipamentos de prcte9do individual, de acordo com as Normas 

de Segurança do Trabalho. 

Movimento de Terra 

0 terreno onde será executada a pavirrientação, de passeio em blocos 

intertravados de concreto será entregue para a empresa executora, com os serviços de 

terraplenagem concluidos. As escavações e o transporte de terra necessária para o 

nivelamento do terreno serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Serão de 

responsabilidade da Empresa Executora os-seguintes serviços : a) Remoção da 

vegetação existente e limpeza superficial do  Wren()  nos espaços onde não há 

necessidade de terraplenagem; 3 Piso_Intertravado de-Concreto: A figura 1 apresenta 

um resumo das etapas necessárias para a execuçierti.pavirrientação-  ern  piso 

intertravado de concreto e a figura 2 expõe a estrutura •tipii dos pavimentos 

intertravados.  
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Figura 1: Etapas do piso intertravado de concreto. 

Figure 2: Estrutura  Oka  dos pavimentos intestravados. 

Subleito: 

O subleito deve ser constituído de solo natural ou, quando necessário, 

proveniente de empréstimo e devidamente regularizado e compactado, pois 6 a base 

do pavimento. Alguns detalhes devem ser observados durante a execução desta etapa: 

• 0 solo utilizado no subleito não pode ser expansivo, ou seja, não pode inchar com a 

presença de água; • A superficie não deve apresentar buracos e grandes desníveis. 

Recomenda-se que o caimento seja de no mínimo de 2% para facilitar o escoamento da 

água. • Antes da compactação da camada do subleito, deve ser verificada a presença 

de contenções laterais (meio-fio) em bom estado por toda a extensão que  sera  
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Areia de Assentamento: 
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executada a obra a fim de evitar o deslizamento das peças. Em caso negativo, deverá 

ser comunicada a situação para a Prefeitura Municipal. 

Base: 

A base será executada em pó de pedra e a camada devera ser devidamente 

regularizada e compactada, resultando em uma espessura final de 5 cm. A superfície 

da camada da base deve ficar bem fechada, ou seja,  corn  o mínimo de vazios possível 

para que a camada de assentamento (areia) não se perca durante o assentamento das 

A construção do piso intertravado começa-a&fatótála constituição da camada 

de areia para assentamento dos blocos de concre.16:-Estarcamada deve ser composta 

por areia média, limpa e seca, ou seja, a areia não15643gestarsaturada. E imprescindível 

que a espessura da camada de areia de assentamento seja uniforme e constante, não . 	. 
carecendo variar em determinados pontos para compensar irregularidades grosseiras 

que tenham ficado no acabamento superficial da camada de base. Como a espessura 

da areia, após a compactação, das pesfas:.-cle.,contrato deve apresentar 3 cm, é 

necessário que seja acrescida-na-espessura inicial uniitatitada de areia superior a 3 

cm. Uma vez espalhada, a areia não deve permanecer 6670cal:por.longo tempo ate a 

colocação dos blocos. Por isso, deve ser lançado apenas 6-aTifitierite.pard.duinprir a 

jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos. 

Camada de Revestimento: 

Os blocos a serem empregados na pavimentação do passeio serão de concreto 

vibro-prensado, com resistência final a compressão de no mínimo 35 Mpa, conforme 

ABNT NBR 9781 — Peças de Concreto para Pavimentação — Especificação e mêtodos 

de ensaio. Deverão ser observadas as dimensões das peças do piso, sendo que o bloco 

utilizado deverá ter 10 x 20 cm e espessura geral de 8 cm.  

Évigorz,̀ 

Ic- 
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A colocação dos blocos é uma das atividades mais importantes durante toda a 

construção do passeio, pois essa etapa é responsável, em grande parte, pela qualidade 

final. Dela dependerão níveis, alinhamentos do padrão de assentamento, regularidade 

da superfície, largura das juntas, que são fundamentais para o bom acabamento e 

durabilidade do pavimento. 

Como é uma atividade manual, da qual participam muitas pessoas, é 

fundamental um controle rigoroso para que não ocorram desníveis, degraus e ressaltos. 

Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na  area  a pavimentar, é 

necessário fazer ajustese acabanientot-noS espaços que ficaram vazios. Os pedaços 

de blocos que serão usados como acabamento : devem ser cortados cerca de 2 mm 

menores que o tamanho do lugar onde serão 'colocadoS. 	júntas entre os blocos 

devem ter em media 3 mm, e eles não devem ficar excessivamente juntos, ou seja: com 

as juntas muito fechadas. Alguns blocos já apresentam separadores com a medida certa 

das juntas. 	 . 

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e abiliartieritos, faz-se a 

primeira compactação do pavimento, antes do lançamento da areia para preenchimento 

das juntas entre Os blocos. A compactação inicial é fundamental para o nivelamento da 

superficie da camada de blocos de concreto, inicialização da compactação da camada 

de areia de assentamento e ainda para fazer com que a. antia preencha parcialmente 

as juntas, de baixo para cima, dando-lhes um primeiro estágio-de trayamento; 

A compactação deve ser feita em toda a  area  pavimentada, com placas 

vibratórias e devem ser dadas pelo menos duas passadas, em diferentes direções, 

percorrendo toda a  area  em uma direção (longitudinal, por exemplo) antes de percorrer 

a outra (transversal), tendo o cuidado de sempre ocorrer o recobrimento do percurso 

anterior, para evitar a formação de degraus. As bordas e os locais de dificil acesso deve 

ser compactados utilizando equipamentos de menor porte. Após a conclusão da 

compactação inicial, deve-se espalhar uma camada de areia fina, de maneira que os 

grãos penetrem nas juntas. A selagem das juntas (seu preenchimento com areia) é 

necessária para o bom funcionamento do pavimento. Por isso, é importante empregar 

EL t  
-Fraritatla*Scua 

firsocm 
°Pan szno4 
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Da), o material adequado e executar a selagem da melhor maneira possível. 0 excesso de 

areia deverá ser eliminado por varrição e na sequência deverá ser realizada a 

compactação final da mesma maneira e com os mesmos equipamentos da 

compactação inicial. 0 trânsito sobre a pavimentação s6 poderá ser liberado quando 

todos os serviços estiverem completos. 

Limpeza Final: 

Deverá ser removido todo entulho da obra e destinado em local apropriado. 

DRENAGEM 

• Banqueta / Meio-Flo  em Concreto Pré-moldado 

Deverão ser colocadas banquetas em concreto;  corn  dimentões basicas'(1,00 x 0,35 x 

0,15 x 0,12)m, vide detalhe nas peças graficas. Serão escaacias valas para fixacião das 

banquetas, após a execução da escava5ção os meiOs--fiorserão posicionados, de forma 

nivelada e alinhada.'As guias serão escoradas no aterro das calçadas jaterais. O rejuntamento 

deverá ser executado com argamassa de cimento e areia,  trap  1:3 e ern.seguida deverão ser 
_ 

caiados com duas demãos. 

• Melo-Fio conjugado c/ Sarjeta, Extrusedo com Concreto FCK 20MPii 

Este segundo procedimento alternativo refere-se 30:-emprego de formas metálicas 

deslizantes, acopladas a máquinas automotriies (moldagem por extrusão), compreendendo as 

etapas de construção relacionadas a seguir:  

la)  Escavação da cava da base do meio-fio, obedecendo aos alinhamento i cotas e dirtiensões 

indicadas no projeto; 

2a) Execução, quando for necessário, de base de concreto para regularização e apoio dos meios- 

fios; 

3a) Lançamento, por extrusào, do concreto. 

• Recomendações Gerais 

Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes não 

forem contidos por canteiros, passeios ou por reaterro com material escavado, serão aplicadas 

escoras de concreto magro (bolas), espaçadas de 2m. 

Em qualquer dos casos o processo alternativo eventualmente utilizado  sera  adaptado As 

particularidades de cada obra, e submetido A aprovação da Fiscalização. 
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SERVIÇOS DIVERSOS 

Sinalização Horizontal 

Sinalização Horizontal é um subsistema da sinalização diária que se utiliza de linhas, 

marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem corno 

função organizar o fluxo de veiculos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em 

situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos. 

A sinalização horizontal  sera  executada de acordo com o CTB Lei N° 9.503/97, sendo as 

faixas Tipo Zebrada (faixas de pede,stres) cp-rn largyra (A) igual a 0,40 metros, a distancia entre 
. 	 . 

elas (B) de 0,40 metros e extensão (C) de 3--hietros-, utilizando tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidros. As faixas tontinuas.R...Seccionadaiambém serão 

executadas de acordo com o CT/3 Lei N° 9.503/97 e utilizando finta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidros. 

Sendo a sinalização horizontal executada em duas possfveis cores, sendo elas: 

Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos; na delimitação de . 	. 
espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e namarcação de obstáculos; e 

Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido: na delimitação de trechos 

de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições esPeciais; na 

marcação de faixas de travessias de pedestres, simbolos elegendas. 
• 

branca  

Detalhe Faixa  Tim  Zebrada. 

Detalhe Faixa Seccionada. 
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Detalhe Faixa Continua. 

Para a Sinalização Vertical será utilizada placa de sinalização em chapa de aço num 16 

com pintura refletiva com suporte em tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 

50mm com 2,80m de comprimento, onde deverá ficar com altura livre de no mlnimo 2,00 m, 

sendo a de tipo Octogonal cdrn-lado-  iguat a'0,25m, a de tipo circular com diâmetro de 0,40m, a 

triangular  corn  lado de 0,75m e-a- retengularittiniiitiamaior igual a 0,50m e lado menor igual a 

0,25m, de acordo com o  CTS  Lei N°9.503/97. 

Placa de Sinalização 

Sinalização-Vertical sinalização viária estabeleektáSrav  GS  da comunicação visual, por 

meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados-riá-gosiçâO vertical, implantados a 

margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade: a regulainentaad do ilSO da via, 

advertência para situações perigosas ou problemáticas,--eritte outros 

LIMPEZA DE  AREA  URANIXADA_ 

Limpeza de Piso em  Area  urbanizada • 

Todas as ruas a serem pavimentadas deverão ser limPasatestia liberação.i1Olirafego. 

Devera ser removido qualquer material proveniente da obra, como pedraelnatdrialie aterro. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas ás redes de serviços públicos. Será removido todo o entulho 

do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias 

de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, 

aparelhos sanitários,  etc.,  serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
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