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A Prefeitura Municipal de Cariré — CE, torna publico para o conhecimento dos interessados, que fara
realizar, fara realizar Processo de ;Contratagéo Direta, com fulcro na Lei 14.133/2021, Art. 75, | - Dispensa em
Razdo de Valor para Servicos de Engenharia ou Manutengdo de Veiculos Automotores e demais legislagdes

aplicdveis.
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1 DADOS DO PROCESSO i L »v.o »p
GRGAO REQUISITANTE = 9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
O o carire ©
OBIETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO Do PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO E PARA REFORMA DI UMA COBERTA AUXILIAR DQ
HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIKE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D0 MUNICIPIO DE CARIRE-CE,
CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

VALOR TOTAL ESTIMADO i : o
RS 107.836,76 (cento e sete m|I oitocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)

PERlODO DAS: PROPOSTAS . .
DE: 20 de Fevereiro de 2026 ATE 25 de Fevereiro de 2026
DATA DA SESSAO 25 de Feverem, de 2026 as 09:30
LOCAL :

Portal Utilizado: Siloov
Endereco: https://app. S|Igov com. Dr/portal/prefE|tura carire/processas/329jn8edqtbddb/enrollment
AUTORIDADE COMPETENTE: '

Raila Aguiar Portela

—o-: . CRITERIOS DA CONTRATACAO

REGISTRO DE PREGOS? NAO
CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PREGO
FORMA DE ADJUDICAGCAO POR ITEM
INTERVALO ENTRE OS LANCES 0,01
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ORCAMENTO SIGILOSO NAO

_Itens/Lotes destinados a particibé;éb exclusivamente
para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R$ 80.000,00
{oitenta mil reais)?

(Art. 48, |, Lei Complementar n2 123/2006)

Prioridade de contrata¢ido para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor prego vilido?

(Art. 48, §32, Lei Complementar n2 123/06)

E  DOSBENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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1. QBJETO DA CONTRATACKO DIRETA

11. O objeto do presente Processo de Contratagao Dlreta é a escolha da proposta mais vantajosa para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE
BASICA DE SAUDE NA LOCAIDADE DE SERROTE BRANCO E PARA REFORMA DE UMA COBERTA
AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL., conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Aviso de Contratagdo Direta e seus anexos.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especiicagdes deste Aviso de Contratagdo
Direta e aquelas descritas na Plataforma da Dispensa Eletrdnica, serdo consideradas
como validas as deste Aviso de Contratagdo Direta, sendo estas a que os interessados
dever3o se ater no momento da elaboragdo da proposta.
~ 2. RECURSO oncAMENTAmo

 DOTAGAO QR';AMENTARIA

'UNIDADE: 08.02 Secretana Mumcnpal de Saude
CLASSIFICACAO: 10.302.1003.1.019 Construgdo, Reforma e Ampliagdo de Unidades de Salde da Media e Alta Complexidade
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES

3. coum;ﬁes PARA PARTICIPACAO . :
3.1. Poder3o participar deste procedimento de contratacao o3 fornecedores estabelecidos no Pais,

que satisfacam as condigdes e disposigdes contidas neste Aviso de Contratagdo Direta e nos seus
Anexos, inclusive quanto a documentagdo, que desempenhermn atividade pertinente e compativel

com o objeto deste procedimento de contratagdo, previamente credenciadas no sistema

“un

através do site .

3.1.1.

3.1.3.

3.1.4.

ﬂ 3.1.2.

Para ter acesso ao sistema eletrénico, os fornecedores interessados em participar
deste certame deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto
ao provedor do sistema, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrucBes detalhadas para sua correta
utilizag¢do.

O uso da senha de acesso pelo fornecedor é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante,
n3o cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
fornecedor ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica
para realizac3o das transacdes inerentes a este Processo de Contratagdo Direta.
Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverido ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste
instrumente.

3.2. Ficam impedidos de participar deste Processo de Contratacdo Direta:

3.2.1.
3.2.2.

Empresas que ndo atenderem as condigBes deste Aviso de Contratagdo Direta;
Empresas que estejam em processo de dissolugdo, liquidagdo, faléncia ou concurso de
credores;
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3.3.

41.

4.2.

4.4,

4.3.

3.2.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidOneas para contratar por

6rgdo da administrag3o publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, enguanto perdurarem os motivos determinantes da punic3o.
Igualmente ndo poderdo participar as empresas suspensas ou declaradas inidoneas
para participar de licitagdes e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de Cariré — CE;

3.2.4. Servidor de quaiquer érgdo ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Carire —
CE, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresario, socio, dirigente ou
responsavel técnico.

3.2.5. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa e judicialmente;

3.2.6. Empresas que possuam empresario, socio(s), dirigente(s), responsavel (eis) técnico(s),
e/ou qualquer outro(s) responsdvel(eis), independente da denominagdo, com
participa¢do entre as mesmas;

3.2.7. Empresas cujos proprietdrios e/ou socios exercam mandato eletivo capaz de ensejar
os impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, |, "a" e ll, "a", da
Constituicdo Federal.

3.2.8.  Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo
(Acérdio n2 746/2014-TCU-Plendrio);

A simples apresentag3o da proposta implica, por parte do fornecedor, de que inexistem fatos que
impecam a sua participagdo no presente Processo de Contratagdo Direta.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA
Os fornecedores enééminharéo, ap0os a divulgagdo do aviso de contratagﬁo direta, exclusivamente
por meio da sistema, proposta com a descrigdo detalhada do objeto ofertado, quantidade, preco
e marca, conforme o caso, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura do procedimento.
4.1.1. Devera ser consignado na proposta declaragdo de que compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infraiegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.
O fornecedor devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua proposta,
j& considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execugdo do objeto.
4.2.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo the assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegag¢do de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego, vinculam a
Contratada.

O fornecedor devera declarar, em campo préprio do Sistema, que ndo emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
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5.1.

5.2.

53.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de

habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 12da LC n2 123, de 2006.

5. DA FASE DE LANCES

A partir das 8:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratagao Doreta a sessdo publica sera
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo encerrado no hordrio de finalizagdo dos
lances também ja previsto neste aviso.

Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O fornecedor somente poderd oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em
relacdo ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que
esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e
registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios” para
os fins deste Aviso de Contratagdo Direta.

5.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em refagdo ao que cobrir a
melhor oferta é aquele definido no predmbulo deste Aviso de Contratagdo Direta.

Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do fornecedor.

Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem
crescente de classificagdo.

5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no
horario indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndo havendo tempo
aleatono ou mecanismo similar.

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO ,
Encerrada a fase de Iances sera verificada a conformidade da proposta cIass;flcada em primeiro
lugar quanto a adequagdo do objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao estipulado para
a contratacgao.

No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administragdo, podera
haver a negociagdo de condicdes mais vantajosas.

6.2.1.  Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado
o melhor prego, para que seja obtida a melhor proposta com preco compativel ao
estimado pela Administragdo.

6.2.2. A negociagdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a
ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacio, for
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desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo

definido para a contratagao.

6.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata do
procedimento da dispensa eletronica.

6.3. Estando o prego compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos
complementares, adequados ao ultimo lance.

6.3.1. Além da documentacdo supracitada, poderd ser solicitado ao fornecedor com a
melhor proposta, que encaminhe planitha com indicagdo de custos unitérios e
formacdo de pregos, com os valores adequados a proposta vencedora.

6.4. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentag3o.
6.5. Seréd desclassificada a proposta que:
0 6.5.1.  Contiver vicios insandveis;
' 6.5.2. Nio obedecer as especificacbes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

6.5.3.  Apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido
para a contrata¢3o;

6.5.4. N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.5.5.  Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus

| anexos, desde que insanavel.
6.6. Quando o fornecedor n3o conseguir comprovar gue possui ou possuira recursos suficientes
para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregos ou

menor lance que:

6.6.1.  For insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos global

; ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos

i insumos e salérios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato

| convocatorio da dispensa nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se

‘ referirem a materiais e instalagbes de propriedade do préprio fornecedor, para os
a quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo.

6.6.2.  Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de cariter normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

6.7. Em contratagdo de obras ou servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.7.1. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os pregos unitérios tidos como relevantes, observado
o critério de aceitabilidade de prec¢os unitario e global a ser fixado neste Aviso de
Contratagdo Direta, conforme as especificidades do mercado correspondente;

6.7.2.  Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracgio.

6.7.3.  Serd exigida garantia adicional do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgade pela Administracdo, equivalente a
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

diferenca entre este (ltimo e o valer da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa

comprove a exequibilidade da proposta.
Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planitha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do prego.

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n3o alterem
a substancia das propostas;

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nédo
cabivel esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servi¢co ou da adrea especializada no
objeto.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

Havendo necessidade, a-sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacdo,
observado o disposto neste Aviso de Contratagdo Direta.

7. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

O fornecedor que deixar de assinalar o cémpo da “Declaragdo de ME/EPP” n3o terd direito a

usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488, de 2007, para ¢

agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,

nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no

predmbulo do presente instrumento.

Nos preambulo do presente instrumento contam todos os beneficios especificos que serdo

aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte e conforme cada seguirdo regras

especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados 3 participacdo exclusiva para MEI/ME/EPP,

com valores totais até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), procecier-se-a da seguinte forma:

7.4.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n2 123, de 14 de

dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até RS 80.000,00
(oitenta mil reais), serdo destinados exclusivamente & participagdo de microempresas
e empresas de pequeno porte.

Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou

regionalmente, até o limite estabelecido no predmbulo deste instrumento do melhor preco

valido, proceder-se-a da seguinte forma:
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V P.M GARIRE
7.5.1.  Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno sediada no dmbito local ou regional, e
houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais
bem classificada, serd dada PRIORIDADE de contratagdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaragdo
de vencedor do item.
7.5.2. No predmbulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente beneficio
sera aplicado somente em dmbito local ou regional.

7.6. A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por fornecedor que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de

| ﬂ impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas
' previstas neste instrumento e das demais cominagdes legais.

8. DA CONTRATACAO.
8.1.  Apds adjudicagdo e homo|ogacao caso se conclua pela contratagao, esta Prefeltura Mumupal
convocara o detentor do menor preco para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o
‘ instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento e
| Servico) que devera ocorrer em até 05 (cinco) dias Uteis, prazo este que podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo fornecedor vencedor durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito por esta Prefeitura Municipal.
8.2. A assinatura devera ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da
fornecedor na sede da Prefeitura Municipal.

8.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer a Prefeitura Municipal para a
assinatura, a Administracdo poderd encaminhd-la para assinatura via enderego
eletrénico de e-mail, que devera ser devolvida em original, com reconhecimento da
firma do representante em cartério, mediante ccrrespondéncia postal com aviso de

ﬂ recebimento (AR) para o enderego constante do rodapé do presente.

8.2.2. Podera ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo
de certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n?
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em
relagdo aos signatérios.

8.2.3.  Considerar-se-a, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem do
Contrato.

8.3. O Aceite da Nota dé Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

8.3.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposigbes da Lei n2 14.133, de 2021;

8.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de
Contratagdo Direta e seus anexos;
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R i

8.4.

8.5.

9.1.

10.
10.1.

10.2.

P.M LARIRE

8.3.3. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos

137 e 138 da Lei n? 14.133/21 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos
artigos 137 a 139 da mesma Lei.
A recusa injustificada da beneficiaria da ata de registro de pregos em assinar o Termo de
Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente ({Nota de Empenho/Carta
Contrato/Ordem de Fornecimento e Servigo), dentro do prazo estabelecido lhe sujeitara, além
das demais penalidades previstas em lei, as do presente instrumento.
Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-& se o fornecedor vencedor mantém as
condicdes de habilitagdo.

. DAS SANCOES

As regras relativas a Sangoes Admlnlstratlvas sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo ao presente instrumento.
' DlSPOStcﬁES GERAIS

O procedimento sera divulgado no Sistema Eletronlco descrito no preambulo do presente
Aviso de Contratagdo Direta e no Portal Nacional de Contratag8es Piblicas - PNCP.

No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados {procedimento
fracassado), a Administragdo podera:

10.2.1.  Republicar o presente aviso com uma nova data;
10.2.2.  Valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de

base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que
possivel, e desde que atendidas as condi¢des de habilitagdo exigidas.
10.2.2.1.  No caso do subitem anterior, a contratagio serd operacionalizada fora deste
procedimento.

10.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequag¢do das propostas ou da documentagdo de

habilitagdo, conforme o caso.

10.2.4. As providéncias dos subitens acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o

a 10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)
Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo
prazo ndo conste deste Aviso de Contratagdo Direta, devera ser atendido o prazo indicado
pelo agente competente da Administra¢gdc na respectiva notificacdo.
Cabera ao fornecedor acompanhar as operagées, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexdo.
Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizago
do certame na data‘marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrario.
Os hordérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e
na documentagao relativa ao procedimento.
No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administracdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
10.12.

;1]:‘.
Anexo |

Anexo il

Anexo il
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratagdo Direta serdo sempre interpretadas em
favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que n3ao comprometam o

interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratacgdo.

Os fornecedores assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo de contratacdo.

Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Aviso de Contratagdo Direta e de seus anexos
ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

Os fornecedores ficam informados sobre os termos da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013
(Lei Anticorrupgdo), que dispbe sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administragdo Publica, em especial, ao constante
no art. 5.9, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando que qualquer
indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicard aos envolvidos as
penalidades previstas no mencionado diploma legal.

ANEXOS

Termo de Referéncia

"Ikvvi;aélo”de'Proposta a‘;Pregos

Minuta do Termo de Contrato

Cariré ~ CE, 19 de fevereiro de 2026.

EC
o®F ",

?v.
Fl_196

°

~ )
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Secretaria Municipal de Satde -2'
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1. ~DOOBIETO
1.1.

1.2

P.M CARIRE

O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO
DE REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO E PARA
REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE JUNTO A SECRETARIA
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, conforme
tabela, condigbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Os servigos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO i

2.1,

O custo estimado total da contratagao é de R$107. 836 76 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e
seis reais e setenta e seis centavos) conforme custos unitdrios descritos na tabela abaixo.

item

S E.smzcmmcﬁsss EST!MAT /A DA CONTRATACAO
Descrigio i v‘ir Unidade - i Quant; RS Unit. - RS Total

EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE
BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-
CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL. i

SERVICO 1,00 RS 69.526,02 RS 69.526,02

QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Satude | Quantidade: 1,00 | Valor Total RS 69.526,02

EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA
AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE JUNTO A
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE,
CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

SERVICO 1,00 RS 38.310,74 RS 38.310,74

QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Satide | Quantidade: 1,00 | Valor Total RS 38.310,74

Valor Total b ; L R$107.836,76 |

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAC

3.1.

A Secretaria de Saude do Municipio de Cariré-CE enfrenta o desafio de manter em condicdes
adequadas de uso e funcionamento os equipamentos publicos de salide sob sua responsabilidade,
garantindo ambientes seguros, funcionais e compativeis com as exigéncias normativas e com as
necessidades da populagdo. Nesse contexto, foram identificadas deficiéncias fisicas e estruturais
na Unidade Bdsica de Salde da localidade de Serrote Branco e na coberta auxitiar do Hospital
Municipal de Cariré, as'uais demandam atencio do poder publico para assegurar a continuidade
e a qualidade dos servicos prestados.

Na Unidade Bésica de Saude de Serrote Branco, o desgaste natural dos elementos
construtivos, associado ao uso continuo ao longo do tempo. tem provocado inadequagdes que
afetam o conforto, a salubridade e a eficiéncia dos ambientes destinados ao atendimento da
comunidade. Essas condi¢gdes podem impactar negativamente tanto a experiéncia dos usudrios
quanto as rotinas de trabalho dos profissionais de satde, além de dificultar o pleno atendimento
as normas técnicas, sanitarias e de acessibilidade vigentes,

No Hospital Municipal de Cariré, a coberta auxiliar apresenta danos causados pela a¢3o do
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tempo, notadamente rasgos e furos em sua estrutura, que é composta por lona. A deterioracgio
desse material decorre, principalmente, do ressecamento provocado pela exposi¢do prolongada
ao sol e as chuvas, fendmenos naturais que aceleram o envelhecimento e a perda de desempenho
da coberta a0 longo dos anos.

Embora a situagdo da coberta auxiliar ndo resulte, no momento, na exposicdo de
equipamentos, nem comprometa diretamente a realizagdo dos atendimentos hospitalares ou
oferega risco a estrutura geral do hospital, sua condigdo atual revela um estado de desgaste que
tende a se agravar com o tempo. A permanéncia desse cenario pode gerar desconforto
operacional, prejuizos funcionais e a necessidade de interven¢des mais complexas e onerosas no
futuro.

Diante desse quadro, evidencia-se a necessidade de adogdo de medidas que promovam a
recuperacdo das condigdes fisicas e funcionais desses espagos, preservando o patriménio publico
e assegurando que as unidades de saude do municipio operem de forma adequada, segura e
compativel com sua finalidade institucional. A intervencdo se mostra essencial para garantir a

0 continuidade dos servigos de satide, o bem-estar dos usuarios e profissionais e a adequada gestéo
dos recursos publicos, conforme as diretrizes técnicas estabelecidas no projeto que integra o
edital.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

A presente contratagdo de empresa para execucdo do Projeto de Reforma da Unidade Bdsica
de Saide da localidade de Serrote Branco e da reforma da coberta auxiliar do Hospital
Municipal de Cariré, no Municipio de Cariré-CE, conforme Projeto de Engenharia anexo ao edital,
tem por finalidade atender a uma demanda essencial da Administracdo Publica Municipal. As
intervengdes nas edificagbes de saude sdo necessdrias para assegurar condi¢des adequadas de
atendimento a populagdo, garantindo a continuidade, a seguranga e a eficiéncia dos servicos
plblicos de salide prestados a comunidade.

A contratagdo encontra respaldo legal na Lei Federal n? 14.133/2021, que dispde sobre as
normas gerais de licitagSes e contratos administrativos. Em especial, fundamenta-se no artigo 75,
inciso |, que prevé a possibilidade de dispensa de licitagdo para contratacdes de obras e servicos
de engenharia cujo valor esteja dentro do limite legal estabelecido. Considerando que o custo
estimado para a execu¢do do presente objeto se enquadra nos pardmetros definidos pela

n legislagdo vigente, a Administragdo Municipal encontra-se autorizada a adotar 2 modalidade de
- contratacdo direta.

A escolha pela dispensa de licitagdo também se justifica por tratar-se de obra comum de
engenharia, uma vez que os servios de reforma previstos apresentam caracteristicas
padronizadas, baixa complexidade técnica e métodos executivos usuais, amplamente conhecidos
no mercado. Ademais, todas as intervencdes encontram-se devidamente especificadas no projeto
técnico, nos memoriais descritivos e nas demais pegas que integram o processo, o que assegura
clareza do objeto e seguranga técnica e juridica a contratacao.

Ressalta-se, ainda, que as reformas sdo indispensdveis para preservar a integridade fisica das
edificacbes publicas de saude, bern como para proporcionar ambientes adequados, seguros e
funcionais para o trabalho dos profissionais e para o atendimento digno da populag3o usuaria do
sistema municipal de sadde. A melhoria das condi¢des estruturais da Unidade Basica de Saude e
do Hospital Municipal contribui diretamente para a qualidade do servigo prestado, fortalecendo a
politica publica de satde e o bem-estar coletivo.

Diante do exposto, a contratagdo serd realizada por dispensa de licitagio, nos termos do art.
75, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de obra comum de engenharia e por estar
devidamente enquadrada nos limites legais aplicaveis. O procedimento encontra-se devidamente
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9.

.DAVISTORIA

1

amparado por Projeto de Engenharia elaborado pela Secretaria Municipal competente,
assegurando a conformidade normativa, a legitimidade administrativa e a viabilidade técnica para
a execug¢do do objeto contratado.

41. A presente aquisi¢ao esta prevusta no Plano de Contratagoesﬁ Anual referente ao exercicio de
2026, sob os cAdigos 70 e 71 no PNCP e DFD n? 20251024439 e 20251024440.

' DESCRIGAO DA SOLUGAO.E ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

5.1. A descri¢do da solugdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificagdo do
servico encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO R
6.1. Os requisitos da contratagdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada
em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7.1.  Aavaliagao prewa do local de execugao dos servu;os é |mprescmd|vel para o conheczmento pleno
das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, devendo o agendamento ser efetuado previamente junto a Secretaria de
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, de 08:00 4s 12:00 horas, onde sera informado
os horérios disponiveis para visita acompanhado de técnico da Secretaria supramencionada.

7.2. Ser3o disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagdo.

7.5. A n3o realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

GARANTIA DA CONTRATACAO R
8.1. N&o havera exigéncia da garantia da contratagao dos artlgo< 96 e seguintes da Lei n2 14,133, de
2021.
DA SUBCONTRATACAO Nos
9.1. Admissibilidade
9.1.1. A contratada podera. subcontratar 50% (cinquenta porcento) do objeto, sendo

vedada em qualquer hipdtese a subcontratacdc total do objeto. A subcontratagdo
parcial serd permitida desde que atenda as condigdes previstas neste Termo de
Referéncia e a legislagdo aplicavel. ‘

9.2. Requisitos para autorizacdo da subcontratagao parcial
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9.3.

9.2.1. Para que haja autorizacdo da subcontrata¢do parcial, a contratada deverd

apresentar, em momento prévio a execucdo da parcela a ser subcontratada,
pedido formai, contendo:

9.2.1.1.

9.2.1.2.
9.2.1.3.

identificacdo ciara da etapa, percentual ou fragdo do objeto que sera
subcontratada;

identificagdo da empresa subcontratada;

justificativa técnica e/ou econdmica para a subcontratacdo da etapa
ou percentual indicado.

Anilise pela Administracdo
9.3.1. A Administragcdo realizard estudo técnico de viabilidade da subcontratagao,

para averiguar:

9.3.1.1.

9.3.1.2.

9.3.1.3.

se a etapa ou percentual solicitado pode, de fato, ser subcontratado
sem prejuizo da qualidade, do cronograma, do custo e seguranga
juridica;

se a empresa subcontratada cumpre os requisitos legais quanto
habilitagdo, capacidade técnica, regularidade fiscal, trabalhista etc.;

se a subcontratacdo proposta atende, no caso, ao art. 121 da Lei
14.133/2021:

“Art. 121. Somente o contratado serd responsdvel pelos
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato.

§ 12 A inadimpléncia do contratado em relagdo aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo transferira a
Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e
ndo poderd onerar o objeto do contrato nem restringir a
regularizacdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive
perante o registro de imoveis, ressalvada a hipétese
prevista no § 22 deste ortigo.

§ 29 Exclusivamente nas contratagées de servigos continuos
com regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, a
Administragdo responderd solidariamente pelos encargos
previdencidrios e subsidiariamente pelos encargos
trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do
cumprimento das obrigag¢des do contratado.

§ 392 Nas contratagbes de servigos continuos com regime de
dedicaglo exclusiva de mdo de obra, para assegurar o
cumprimento de obrigag¢des trabalhistas pelo contratado, a
Administragdo, mediante disposicdo em edital ou em
contrato, poderd, entre outras medidas:

I - exigir caug¢do, fianga bancdria ou contratacdo de seguro-
garantia com cobertura para verbas rescisdrias
inadimplidas;

Il - condicionar o pagamento @ comprovagdo de quita¢io
das obrigagdes trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
11l - efetuar o depdsito de valores em conta vinculada;
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IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o
pagamento das verbas trabalhistas, que seréo deduzidas do
pagamento devido ao contratado;

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo
terceiro saldrio, a auséncias legais e a verbas rescisérias dos
empregados do contratado que participarem da execu¢do
dos servicos contratados ser@o pagos pelo contratante ao
contratado somente na ocorréncia do fato gerador.

§ 42 Os valores depositados na conta vinculada a que se
refere o inciso Il do § 32 deste artigo sdo absolutamente
impenhorgveis.

§ 52 O recolhimento das contribuicbes previdencidrias
observard o disposto no_art, 31 da Lei n® 8.212, de 24 de
jutho de 1991.”

ﬁ 9.3.1.4.  nos casos de inexigibilidade de licitagdo, devera ser comprovado que
a empresa subcontratada atende ao disposto no § 42 do art. 74 da Lei
n? 14.133/2021, demonstrando que ela possui idoneidade,
capacidade técnica e habilitagdo compativeis com o objeto a ser
executado, de forma a preservar a legitimidade da contratacdo direta
e o interesse publico.

“Art. 74. E inexigivel a licitagdo quando invidvel a

competiglio, em especiai nos casos de:

ll - contratagGo dos seguintes servigos técnicos
0€ CON P 'P especializados de natureza predominantemente intelectual

(o) = com profissionais ou empresas de notdria especializa¢do,
~x QO ) A vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e
“ fFl. Y divulgagdo:

g’— 2 § 42 Nas contratacbes com fundamento no inciso il do
% Q caput deste artigo, é vedada a subcontratacéo de empresas

O eMc AR\RE ou a atuagdo de profissionais distintos daqueles que tenham
: justificado a inexigibilidade.”
9.4. Normas especificas aplicaveis
6 9.4.1. A empresa contratada deverd observar as disposicbes do art. 48 da Lei
Complementar n? 123/2006:

“Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta
Lei Complementar, a administracdo publica:
Il - poderd, em relagdo aos processos licitatdrios destinados
a aquisicdo de obras e servicos, exigir dos licitantes a
subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno
. porte;”
9.4.2.  Nos casos de inexigibilidade, sera comprovado que a empresa subcontratada
preenche os requisitos do § 42 do art. 74 da Lei n2 14.133/2021.
9.5. Responsabilidade e efeitos da subcontratagio
9.5.1. A contratada principal permanece integralmente responsdvel perante a
Administragdo por todos os atos praticados pela subcontratada, inclusive
cumprimento de prazos, qualidade, seguranca, e demais obrigacdes
contratuais.
9.5.2.  Asubcontratagdo ndo exime a contratada principal das responsabilidades que
Ihe cabem pelo contrato, inclusive quantc ao cumprimento das condicbes de
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habilitagdo mantidas ao longo de toda a execugdo contratual (habilitagdo
juridica, fiscal, técnica etc.).
9.6. Exclusdo ou restricao

9.6.1. Sobre a subcontratagdo, em urma decisdao recente, o Tribunal de Contas da
Unido consolidou entendimento de que sua vedagdo total, quando aliada a
exigéncias técnicas excessivamente especificas, pode comprometer
diretamente o principio da competitividade como podemos ver:

(i) a segunda colocada, Uchda Construgbes Ltda., foi

inabilitada por ndo comprovar experiéncia na instalagio

de elevadores com “seis paradas”, apresentando atestados

de equipamentos com cinco paradas. Essa exigéncia foi

considerada pelo denunciante como formalismo excessivo

e desproporcional, resultando na contratacdo de proposta

R$3.287.000,00  superior.  DENUNCIA.  POSSIVEIS

ﬂ IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM PROCEDIMENTO
' LICITATORIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE
INFRAESTRUTURA DO RIO GRANDE DO NORTE (SIN/RN).
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL
METROPOLITANO. SUPOSTO  DIRECIONAMENTO DO
CERTAME. ADOCAO DE MEDIDA CAUTELAR. OITIVAS.
DILIGENCIAS. IRREGULARIDADE DA INABILITACAO DA
SEGUNDA  COLOCADA. DENUNCIA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DETERMINAGAO PARA RETORNO DA
LICITACAO A FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS.
CIENCIA A SIN/RN. EMBARGOS DE DECLARACAO.
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. REFORMA DO SUBITEM
9.2 .2 DO ACORDAO  1.923/2025-TCU-PLENARIO.
oM CAR\RE COMUNICACOES. (TCU - DENUNCIA (DEN):
’ 00000000000020132025, Relator.: BRUNO DANTAS, Data

de Julgamento: 03/09/2025) {(grifo nosso).

9.6.2. No Acdérddo n2 1.923/2025-TCU-Plendrio, que analisou irregularidades em

” procedimento licitatério da Secretaria Estadual de infraestrutura do Rio
Grande do Norte, foi constatado que a inabilitagdo de licitante por apresentar
atestados de instalagdo de elevadores com cinco paradas, em vez das seis
exigidas, configurou formalismo excessivo e desproporcional, resultando na
contratag¢do de proposta mais onerosa em mais de RS 3 milhdes.

9.6.3. Esse precedente demonstra que exigéncias técnicas excessivamente
especificas, como a comprovagdo de instalacdo de elevadores com
exatamente seis paradas, podem configurar formalismo desproporcional,
limitando a competitividade e levando a contratacbes mais caras e menos
vantajosas para a Administracdo. _

9.6.4. No mercado de elevadores, por exemplo, é comum que a etapa de
fornecimento e instalagdo seja realizada diretamente pelo fabricante. Assim, a
vedagdo absoluta & subcontratacdo, quando associada a exigéncias hiper-
restritivas, atinge frontalmente o principio da competitividade, pois reduz o
universo de potenciais competidores e inviabiliza a apresenta¢do de propostas
mais vantajosas para o poder publico.

T Qe CoN
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9.6.5. Dessa forma, a postura da Administracdo deve ser equilibrada: permitir a
subcontrata¢do parcial, quando tecnicamente vidvel e justificada, vedando
apenas a subcontratacao total. Tal diretriz, além de encontrar respaldo no art.
121 da Lei n2 14.133/2021 e no art. 48 da Lei Complementar n2 123/2006,
também se harmoniza com os principios da isonomia, da economicidade e da
busca pela proposta mais vantajosa, evitando distor¢des decorrentes de
formalismos mdewdos

10.  DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1.

o)

Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48,
incisos | e lll, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitacdo tera:
10.1.1. Na licitagdo, devera ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia
de contratacdo para as microempresas e empresas de peqgueno porte, que
ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos
do §22 do art. 44 da LC 123/2006;

11. DA VIGENCIA CONTRATUAL

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

O presente contrato possui escopo deflmdo compreendendo a execu;ao de atividades ou a
entrega de resultados previamente especificados, cuja vigéncia permanece vinculada a efetiva
conclusdo do objeto contratado, nos termos da Lei n2 14.133/2021.

O prazo inicial para ex2cugdo do objeto serd de 210 (duzentos e dez) dias conforme cronograma
fisico-financeiro, contado a partir da assinatura do contrato ou da ordem de inicio, conforme
determinado pela Administragao.

Caso o objeto ndo seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido, e desde que o atraso
ndo seja imputavel a contratada, o contrato serd prorrogado automaticamente pelo periodo
necessario para a finalizagdo dos servigos, conforme previsto no art. 111 da Lei n2 14.133/2021.

A prorrogagao sera formalizada por apostila, dispensando termo aditivo, e registrara o novo prazo
e sua justificativa.

Caso a ndo conclusdo decorra de culpa exclusiva da contratada, esta serd constituida em mora e
podera sofrer sangdes administrativas, sem prejuizo da possibilidade de a Administragdo rescindir
o contrato e adotar as medidas necessarias para assegurar a continuidade da execugao.

Havendo necessidade, a contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressides que se fizerem necessarios para o perfeito cumprimento do objeto, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade
com a legislagdo vigente.

Tais alteracGes serdo formalizadas por termo aditivo, exceto quando se tratar apenas de
atualizagdo dos valores ou do prazo decorrente de prorrogacdo automatica, hipotese em que sera
utilizada apostila. ’ ‘

Na forma do art. 108, o contrato podera ser revisto para fins de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, sempre que comprovado:

11.8.1.  fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis;

11.8.2.  caso fortuito ou forga maior;

11.8.3.  alteracdo de tributos ou encargos legais que impactem os custos da execuc3o;

11.8.4.  variagles extraordindrias de pregos.
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11.9. A solicitagdo de reequilibrio econdémico-financeiro deverd ser formalmente apresentada pela
contratada, acompanhada de documentacdc comprobatéria idénea que demonstre, de forma
clara e objetiva, a ocorréncia dos fatos que motivam o pedido. Poderdo ser utilizados, entre
outros elementos: séries histdricas de pregos, indices oficiais, publicagdes técnicas especializadas,
noticias veiculadas na imprensa que evidenciem impactos inflaciondrios, alteracdes de aliquotas
tributarias ou quaisquer outros documentos que comprovem a variacdo extraordinaria dos
custos. A Administracdo, por sua vez, realizard pesquisa de pregos atualizada (IN SEGES/ME N2 65,
DE 7 DE JULHO DE 20z 1) e demais andlises técnicas necessarias para verificar a consisténcia das
informagdes apresentadas e decidir pela aceitagdo, total ou parcial, do pedido de reequilibrio.
11.10. O reequilibrio sera formalizado por termo aditivo, mediante apresentagdo de demonstracdo
analitica e documentagdo comprobatdria.

”' ~ FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
= Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
12.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de CONTRATACAO
DIRETA, na modalidade DISPENSA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Forma de execucdo
122. O servigo objeto sera INTEGRAL.

13.  PROPOSTADEPRECOS - . ae L N : :

13.1.  Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuigdes ou obrigacdes trabalhistas, fiscal e
previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na
execuc¢do do objeto a ser contratado;

13.2. A proposta de prego devera conter a discriminagdo detalhada dos servigos ofertados, quantidade
solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da
proposta de no minimo 60 (sessenta) dias e prazo de execug¢do dos servicos.

13.3.  Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de preco
adequada ao Ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

ﬂ : 13.3.1. Planilha de Custos e Formagdo de Pregos:

13.3.1.1. Na composicdo dos precos unitdrios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas & m3o de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

13.3.1.2.  Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do objeto e todos os insumos
que-0s compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

13.3.1.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

13.3.1.4.  N&o se admitird, na proposta de precos, tustos identificados mediante o uso
da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

13.3.2.  Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual.
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14, EXIGENCIAS DE HABILITACAO \ :
14.1. A HABILITACAO JURlDICA serd comprovada mediante a apresentacdo da seguinte
documentagao:

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

14.1.9.

No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEl: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscrigdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

No caso de sociedade simples: inscricdo do atc constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicag¢do dos seus
administradores;

No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 1971,

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da
consolidagdo respectiva.

14.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA serd comprovada mediante a apresentag¢do dos
ﬂ seguintes documentos:

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
independente se a fase de habilitagdo ird ou ndo anteceder as fases de apresentagdo
de propostas e lances.

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita
Federal do Mmlsterlo da Fazenda, comprovando possuir situacdo cadastral ativa para
coma Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscri¢do no
Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servigo.

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
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P.M CARIRE
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive

aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de
02/10/2014, do Secretédrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

14.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa,
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

14.25.1.  Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresenta¢do de
declaragdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

6 14.2.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipa!, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de
Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida
Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitado, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacio de
declaragdo da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

14.2.7.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica
Federal;
14.2.8.  Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentag¢do da Certid3o
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por érgdo competente da Justica do
Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);
14.2.9.  Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e n3o emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
” condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXl do art. 72 da Constitui¢do Federal;
14.2.10.  Quando se tratar da subcontratagdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a
documentagdo de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do
contrato, ainda que exista alguma restri¢do, aplicando-se o prazo de regularizacdo.
14.3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:
14.3.1.  Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até
60 (sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de
validade constante da prépria certiddo;

14.3.1.1.  Casc admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera

ser apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo
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distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua
participacao na licitagao.

14.3.2.  Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

14.3.2.1.  Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no
casc de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a
exigéncia deste item mediante apresentacdo de Balan¢o de Abertura ou do
ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente
registrado na forma da lei.

m 14.3.2.3.  As sociedades empresdrias enquadradas nas regras da Instrugdo Normativa

RFB n2 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispGes sobre a Escrituragio
Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderdo apresentar o
balango patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro didrio,
em versdo digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 22 da
citada instrugdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto
a Certificagdo de Seguranga emitida por entidade credenciada pela
infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

14.3.3. Declaragdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos nos termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas
da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (2 1,00):

16 = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 0E Co A
6 " Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante ,v.o ):p
c‘,? FI. Q07 %
indice de Liquidez Corrente (2 1,00): — >
Ativo Circulante = e
LC = — @) A,
Passivo Circulante 5) O
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indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
Ativo Total

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

SG

14.3.4.  Da analise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG}, que deverdo apresentar resultado
igual ou superior a 1 (um).

14.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econdmico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administragio, patrimdnio liquido no valor minimo de
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14.3.6.

10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizagdo
para a data de apresentagdo da proposta através de indices oficiais.

O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123 de 2006 estard
dispensado da apresentagdo do balango patrimonial e das demonstracdes contdbeis

do uitimo exercicio;

14.4. A QUALIFICAGAO TECNICA, que serd comprovada através da apresentagdao dos seguintes
documentos:

14.4.1.

14

14.4.2.

14.43.

14.44.

Praga Bl
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Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitac3o.

4.1.1. A declara¢do acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada

pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigBes peculiares da contratagdo.
Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacio de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsdvel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe tecnica que participardo da execucdo do servico, que demonstre a
Anota¢do de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia tecnica e valor significativo da contratacdo, conforme segue:
14.4.3.1. item de relevancia para EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE
UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SERROTE
BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICiPIO DE CARIRE-
CE (item 1):
14.43.1.1.  Execugdo de CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.
CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm {900 cm?) - PEI-5/PEI-4
P/ PAREDE;
14.4.3.1.2. Execugdo de MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA,
» CAIBRO LINHA);
ﬂb 1443.1.3. Execu¢do de LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS

O
;? /JQO/X/‘V’\ S/MASSA;
Fl. %.4.3.2. Item de relevancia para EXECUGAO DO PROJETO DE REFORMA DE

D UMA COBERTA AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE
o JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE (item

14.4.3.2.1. Execu¢do de RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26
DESENVOLVIMENTO 33cm,

Ofs) profissional(is) indicado(s) na forma supra deveré(do) participar da obra ou

servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administrag3o.
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14.4.5.

14.4.6.

14.4.7.

O fornecedor disponibilizard todas as informagbes necessérias & comprovacdo da
legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela

Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apés a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execucao,
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

Os atestados ou certides que ndo possuirem as informagdes minimas para a sua
analise serao objeto de diligéncia.

14.5. Além das declaragdes constantes dos itens especificos acima a licitante devera apresentar ainda
as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitag3o:

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd
pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei ne
14.133/2021);

Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n? 14.133/2021);

Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, .na forma da lei (art. 63, & 12 da Lei n? 14.133/2021);

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de Execugdo
15.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.
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inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias da assinatura do contrato ou da emiss3o
da ordem de servigo;

A execugdo do Projeto de Reforma da Unidade Basica de Satde da localidade de
Serrote Branco e da reforma da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré,
junto a Secretaria de Salde do Municipio de Cariré-CE, serd realizada em estrita
conformidade com o Projeto de Engenharia anexo ao Edital, observando
integralmente as diretrizes e orientagdes estabelecidas pela Administracdo Municipal.
Todas as etapas da execugdo deverdo atender rigorosamente aos elementos técnicos
e administrativos que integram o processo, incluindo o Memorial Descritivo e as
Especificagbes Técnicas, as Planilhas Orgcamentarias e respectivos Orgcamentos, o
Memorial ‘de Célculo de Quantitativos, o Cronograma Fisico-Financeiro, as
Composicdes de Precos Unitarios, o Célculo do BDI e o Célculo dos Encargos Sociais,
bem como as determinagdes complementares expedidas pela equipe de Fiscalizagdo
da Obra.

A adogdo dessa metodologia assegura a padronizacio dos servigos e a fidelidade ao
escopo definido no projeto executivo, garantindo que as reformas das unidades de
salde sejam conduzidas com qualidade, seguranga e eficiéncia. O cumprimento
rigoroso das diretrizes técnicas e contratuais possibilita o alinhamento entre os
aspectos técnicos, financeiros e administrativos, reforcando a conformidade legal e a




transparéncia do processo. Dessa forma, a execugdo dos servigos ocorrerd de maneira
organizada e controlada, em observancia as normas técnicas aplicaveis e aos padrdes
de engenharia exigidos, visando assegurar a durabilidade, funcionaiidade e
desempenho das interven¢des, evitar retrabalhos e garantir que o resultado final
atenda plenamente as exigéncias contratuais, legais e de qualidade definidas pela
Administracdo Pdblica.

Local e Horario da Prestacdo dos Servigos

15.2. A execugdo dos servigos referentes ao presente processo de contratagdo de empresa para a
execug¢do do Projeto de Reforma da Unidade Basica de Satde da localidade de Serrote Branco e
da reforma da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, junto a Secretaria de Saude do
Municipio de Cariré-CE, conforme projeto anexo ao edital, seré realizada nas areas previamente
definidas e detalhadas no Projeto de Engenharia que integra o processo licitatério.

15.3.  Os locais de execugdo encontram-se devidamente identificados por meio de plantas, memoriais,

@ coordenadas geograficas, quando aplicdvel, e demais informagdes técnicas constantes do projeto
executivo, devendo ser rigorosamente observados pela empresa contratada, em estrita
conformidade com as especificaces técnicas estabelecidas.

15.4.  Os horérios e periodos de execugdo das atividades serdo estabelecidos pela Administracdo Publica
Municipal, em consondncia com o planejamento técnico e com o cronograma fisico-financeiro
previsto. no projeto executivo, com o objetivo de assegurar a adequada organizac3o dos servicos,
o fiel cumprimento dos prazos contratualmente definidos e a manutencio dos padrdes de
qualidade exigidos, sem prejuizo a continuidade dos servigos de satide.

15.5. Dessa forma, a definigdo dos locais e do cronograma de execu¢do serd conduzida de maneira
coordenada entre a Administragdo Publica e a empresa contratada, observadas as necessidades
operacionais da rede municipal de saude e respeitados os critérios técnicos, ambientais e
administrativos previamente estabelecidos. Busca-se, assim, garantir que a execucdo das
reformas ocorra de forma segura, controlada e compativel com as normas e padrdes de
engenharia vigentes, resultando em intervengdes eficientes, durdveis e de qualidade, em
atendimento ao interesse publico.

Materiais a serem disponibilizados ‘
15.6. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
0 equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso HlI, da Lei n? 14.133, de 2021)
15.7. Cumprimento do Projeto e Especificagtes

15.71. A empresa contratada devera assegurar a execugdo dos servicos em plena
conformidade com as disposiges estabelecidas no Projeto de Engenharia anexo ao
Edital, referente a reforma da Unidade Bdsica de Satde da localidade de Serrote
Branco e ¥*reforma da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, junto 3
Secretaria de Satide do Municipio de Cariré-CE.

15.7.2.  Todos os servicos, materiais, métodos construtivos e técnicas empregadas deverio
obedecer rigorosamente as especificagBes técnicas do projeto executivo e atender
integralmente aos requisitos definidos pela Administracdo Contratante, bem como as
normas técnicas e regulamentagdes vigentes apliciveis as edificacdes de satde.

15.8. Verificagcdo da Conformidade

15.8.1. A fiscalizagdo dos servicos serd realizada de forma continua e periédica pela

Administragdo Publica Municipal, com a finalidade de verificar se as intervengbes
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16.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

.M QARIRE
executadas estdo em conformidade com o projeto executivo, as especificacdes
técnicas e os padrdes de qualidade exigidos.

15.8.2.  Constatadas quaisquer ndo conformidades em relagdo ao projeto, as especificagdes
técnicas ou as determinagbes da Administragdo, a empresa contratada deveri
promover, de imediato, as correg¢Ges necessarias, sem prejuizo ao andamento do
cronograma fisico-financeiro.

Correcdo de Irregularidades

15.9.1.  Caso seja verificado que algum servico foi executado em desacordo com o projeto
executivo ou com as normas técnicas apliciveis, a empresa contratada serd
formalmente notificada para refazé-lo, assegurando a plena adequagdo as
especificagdes exigidas.

159.2. Todas as correcdes decorrentes de irregularidades deverdo ser realizadas sem
qualquer 6nus adicional para a Administra¢sio Contratante.

Garantia de Qualidade

15.10.1. A empresa contratada devera garantir a qualidade dos servicos executados,
assegurando que todos os materiais empregados sejam adequados ao uso em
unidades de salde, devidamente certificados quando exigido, e em conformidade com
as normas técnicas e regulamentagdes vigentes.

15.10.2. Eventuais defeitos, falhas ou vicios decorrentes de mé execucdo, uso de materiais
inadequados ou descumprimento das especificacdes técnicas deverdo ser
integralmente corrigidos pela contratada, sem custos adicionais para a Administracio
Publica.

Prazos e Responsabilidades

15.11.1. A empresa contratada serd responsivel pelo fiel cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execugdo dos servigos, berr. como pela garantia da seguranga,
funcionalidade, salubridade e durabilidade das intervengdes realizadas nas edificacbes
publicas de satde.

15.11.2. A garantia dos servicos permanecerd vélida durante todo o periodo contratual e
demais prazos legais aplicaveis, obrigando a contratada a sanar eventuais problemas
de ordem estrutural, funcional ou operacional que venham a ser identificados, sem
custos adicionais para a Administrac3o.

Disposigoes Finais

15.12.1. O descumprimento das exigéncias previstas no projeto, no contrato ou na legislagdo
aplicavel poderd ensejar a aplicagdo das penalidades cabiveis, nos termos da legislacdo
vigente.

15.12.2. A contratada deverd manter comunica¢do clara, continua e transparente com a
Administracdo Contratante, assegurando a execugdo dos servicos em conformidade
com os padrdes técnicos, legais e administrativos exigidos.

O presente conjunto de garantias tem por finalidade assegurar a qualidade, a conformidade e a

regularidade dos servicos relativos a execu¢do do Projeto de Reforma da Unidade Basica de

Saude da localidade de Serrote Branco e da reforma da coberta auxiliar do Hospital Municipal

de Cariré, garantindo que todas as etapas sejam realizadas em estrita observancia ao Projeto de

Engenharia anexo ao Edital. Busca-se, assim, assegurar que as intervengdes atendam plenamente

as exigéncias técnicas, legais e contratuais, promovendo uma execucdo eficiente, segura, duravel

e alinhada aos padrdes de qualidade estabelecidos pela Administragdo Publica Municipal.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

@
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O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e

as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucgdo total ou parcial. ‘

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serad prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim, conforme enderego eletrdnico informado pela contratada na sua proposta comercial.

O érgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacio do plano de
fiscalizacdo, que conterd informagBes acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do pilano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis,
dentre outros.

Fiscalizacdo

16.6.

A execugdo do contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

16.7.

O fiscal técnico do contrato acompanharad a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas

todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a

Administracdo

16.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricio do que for
necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 da
Lei n? 14.133, de 2021).

16.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

16.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

16.7.4.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc3o do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

16.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacio tempestiva ou
a prorrogacac contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

16.8.

O fiscal administrativc do contrato verificarda a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagio de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
€aso necessario.
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16.8.1.  Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

Gestor do Contrato
16.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.

16.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

ﬂ 16.11. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da contratada,
* para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotaréd os problemas que obstam o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

16.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

16.13. O gestor do contrato tomarad providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangGes, a ser conduzido pela comiss3o de que trata o
art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

16.14. O gestor do contrato Jevera elaborar relatdrio final com informagGes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo.

16.15. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

” fiscalizagdo e gestao nos termos do contrato.

17.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Org¢amento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste exercicio, na dotac3o
abaixo discriminada:

17.  DADOTAGCAC ORCAMENTARIA =

- ) « ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO UNIDADE | FONTE PROGRAMA/DESCRICAO DESPESA RECURSOS
{ 08.01.10.301.1001.1.019 - o et FITA
1019 | CONSTRUCAO, REFORMA E TRANS — SAUDE:
AMPLIACAO DE UNIDADES DE 1601000000
SECRETARIA SAUDE ATENGAO BASICA TRANFERECIA  SUS
MUNICIPAL 08.01 : 4.4.99.51.00 - OBRAS E | BLOCO DE
DE SAUDE 08.01.10.302.1003.1.020 INSTALACOES. ESTRUTURACOES:
CONSTRUCAO, REFORMA E
1.020 | AMPLIACAO DE UNIDADES DE 1631000000
SAUDE DE MEDIA E ALTA TRANFERECIA  DE
COMPLEXIDADE CONVENIO -
UNIAO/SAUDE. 8
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17.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei
Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO v

18.1. O objeto sera recebido prowsorlamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou execugdo,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

18.2. O objeto poders ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias dteis, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

18.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 {dez) dias Uteis, a contar do recebimento da

6 nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apos a verificagdo da
A qualidade e quantidade executados e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

18.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do
atendimento das exigéncias contratuais.

18.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimens3o, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢io do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

18.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢io do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administra¢do durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

19.

19.1. Receblda a Nota Fiscal ou documento de cobranga equuvalente correrd o prazo de dez dlas uteis

0 para fins de liquidagdo, na forma da se¢do anterior, prorrogaveis por igual periodo.

19.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do (Ec ento

tais como: )

onea

19.2.1. o prazo de validade; fv.

19.2.2.  adata da emissdo; 9 g DJ4 ‘Z‘
19.2.3.  os dados do contrato e do 6rgao contratante; _‘Q ., >
19.2.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato; = e
19.2.5. ovalorapdgar; e @) 2,
19.2.6.  eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis. 9 P.Kt CARIRE O

19.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagio da regularizagio
da situagdo, sem 6nus ao contratante.

19.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo das certidGes de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia,
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Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributosj, Municipic (divida ativa e tributos), nos termos
do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

19.5. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

19.6.  Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devers
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto  inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

19.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias 3 rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ac contratado a
ampla defesa.

19.8. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até gue se

a decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacio fiscal.
o 19.9. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizac3o da liquidagdo
da despesa, conforme item anterior.

19.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

19.11.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.12.  Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagio aplicave!.
19.12.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planitha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado 3 apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cariré - CE, 19 de fevereiro de 2026.

Raila AEmar Portela

Secretaria Municipal de Saude EC
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P.M CARIRE
Alinhamento com o Planejamento Anual

A necessidade objeto do presente estudo possui previsdo no plano de contratagdes anual da
Organizagdo para o presente exercicio de 2026, sob os cédigos 70 e 71 no PNCP e DFD n¢

20251024439 e 20251024440.

Equipe de Planejamento
Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

Problema Resumido |

A Secretaria de Satide do Municipio de Cariré-CE enfrenta a necessidade de assegurar condicdes
adequadas de funcionamento, seguranca e atendimento a populacdo nas unidades de satide sob
sua responsabilidade, diante do desgaste fisico, da obsolescéncia de elementos construtivos e de
inadequagdes estruturais identificadas na Unidade Basica de Saude da localidade de Serrote
Branco e na coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré. Tais limitagdes comprometem a
qualidade dos servicos prestados, o conforto de usudrios e profissionais, bem como a
conformidade com normas técnicas, sanitdrias e de acessibilidade vigentes, evidenciando a
urgéncia de intervengdes que restabelecam a plena funcionalidade dos espacos, preservem o
patrimdnio publico e garantam a continuidade e a eficiéncia das a¢bes de salude, em
consonancia com o projeto técnico que integra o edital.

a Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a
' primeira etapa do planejamento do processo de contratagdo e busca atender o interesse publico envolvido e
buscar a melhor solugéo para atendimento da necessidade aqui descrita.

A Secretaria de Saude do’Municipio de Cariré-CE enfrenta o desafio de manter em condi¢des
adequadas de uso e funcionamento os equipamentos publicos de satide sob sua responsabilidade, garantindo
ambientes seguros, funcionais e compativeis com as exigéncias normativas e com as necessidades da
populagdo. Nesse contexto, foram identificadas deficiéncias fisicas e estruturais na Unidade Bsica de Saude
da localidade de Serrote Branco e na coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, as quais demandam
aten¢do do poder plblico para assegurar a continuidade e a qualidade dos servigos prestados.

Na Unidade Basica de Salide de Serrote Branco, o desgaste natural dos elementos construtivos,
associado ao uso continuo ao longo do tempo, tem provocado inadequagdes que afetam o conforto, a
salubridade e a eficiéncia dos ambientes destinados ao atendimento da comunidade. Essas condigbes podem
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impactar negativamente tanto a experiéncia dos L&?ué?ib's 4 6&%\‘8%5 rotinas de trabalho dos profissionais de
saude, além de dificultar o pleno atendimento as normas técnicas, sanitérias e de acessibilidade vigentes.

No Hospital Municipal de Cariré, a coberta auxiliar apresenta danos causados pela agdo do tempo,
notadamente rasgos e furos em sua estrutura, que é composta por lona. A deterioragdo desse material
decorre, principalmente, do ressecamentc provocado pela exposicdo prolongada ao sol e as chuvas,
fendmenos naturais que aceleram o envelhecimento e a perda de desempenho da coberta ao longo dos anos.

Embora a situa¢do da coberta auxiliar ndo resulte, no momento, na exposicio de equipamentos, nem
comprometa diretamente a realizacdo dos atendimentos hospitalares ou ofereca risco a estrutura geral do
hospital, sua condicdo atual revela um estado de desgaste que tende a se agravar com o tempo. A
permanéncia desse cendrio pode gerar desconforto operacional, prejuizos funcionais e a necessidade de
intervencdes mais complexas e onerosas no futuro.

Diante desse quadro, evidencia-se a necessidade de adoco de medidas que promovam a recuperagdo
das condigBes fisicas e funcionais desses espagos, preservando o patrimdnio publico e assegurando que as
unidades de salde do municipio operem de forma adequada, segura e compativel com sua finalidade
institucional. A intervengdo se mostra essencial para garantir a continuidade dos servicos de saude, o bem-
estar dos usudrios e profissionais e a adequada gestdo dos recursos publicos, conforme as diretrizes técnicas
estabelecidas no projeto que integra o edital.

A execugdo do projeto de reforma de uma Unidade Basica de Satide na localidade de Serrote Branco
e da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, no municipio de Cariré-CE, visa assegurar a melhoria das
condi¢es fisicas, funcionais e operacionais das edificagBes destinadas a prestagdo de servigos de saude,
garantindo ambientes adequados, seguros e compativeis com as normas sanitarias e de engenharia vigentes.
Para que a contratagdo do servico atenda plenamente as exigéncias técnicas, legais e as necessidades da
populacdo usudria do sistema publico de salde, faz-se indispensével a defini¢io de requisitos claros, objetivos e
alinhados as normas aplicaveis. A seguir, apresentam-se os requisitos que deverdo ser rigorosamente
observados na execugdo da obra:

1. Todos os projetos necessérios a execugdo dos servicos, quando n3o elaborados pela CONTRATADA,
serdo fornecidos pela CONTRATANTE, devendo quaisquer duvidas ser esclarecidas previamente junto
a Fiscalizagdo responsavel.

2. A Fiscalizacdo serd exercida por profissionais designados pela Prefeitura Municipal de Cariré, com
autoridade para emitir orientagdes e determinacdes fundamentadas nas normas técnicas, nas boas
praticas de engenharia e arquitetura, bem como no Projeto de Reforma da Unidade Basica de Satde
de Serrote Branco e da Coberta Auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, constante no edital.

3. A CONTRATADA deverd fagjlitar integralmente o acesso da Fiscalizacio a todas as &reas da obra,
permitindo a vistoria de servigos executados, materiais, equipamentos, instalagdes provisorias e
demais dependéncias utilizadas na execugdo do objeto.

4. A CONTRATADA devera iniciar os servicos dentro do prazo estabelecido no Contrato, observando
rigorosamente a data fixada na Ordem de Servigo expedida pela Prefeitura Municipal de Cariré.

5. Os servicos deverdo ser executados estritamente de acordo com o Projeto de Engenharia e
Arquitetura, observando o Memorial Descritivo, Especificagbes Técnicas, Planilhas Orgamentirias,
Memorial de Calculo, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢des de Precos, célculo de BDI e Encargos
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Sociais, bem como todas as orientag¢des da Fiscalizagdo e normas técnicas pertinentes, especialmente
aquelas aplicaveis a edificagdes de salde.

Quaisquer discrepancias, inconsisténcias ou duvidas relativas aos documentos técnicos deverdo ser
sanadas prontamente junto a Fiscalizagdo, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA
promover, as suas expensas, eventuais corre¢des ou adequagdes necessarias decorrentes da n3o
observancia do projeto, do edital e de seus anexos.

Todos os servicos que ndo atenderem as condi¢des contratuais, as normas técnicas ou as
determinagdes da Fiscalizag&io serdo impugnados, devendo a CONTRATADA proceder & sua correg3o.

A CONTRATADA devera demolir, refazer ou adequar, as suas custas, quaisquer servicos impugnados,
imediatamente apds a comunicagdo formal da Fiscaliza¢do.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel por quaisquer danos causados 3 Prefeitura Municipal
de Cariré, aos usudrios das unidades de saide ou a terceiros, decorrentes de negligéncia, impericia ou
omissdo durante a execu¢do dos servigos.

Os equipamentos, ferramentas e aparelhos utilizados deverdo ser compativeis e adequados a cada
tipo de servigo, sendo de responsabiildade exclusiva da CONTRATADA, estando sujeitos a avaliagdo e
aprovagdo da Fiscalizagdo.

Deverdo ser adotadas todas as medidas preventivas necessdrias para garantir a integridade das
instalagBes existentes, sistemas elétricos, hidrossanitérios, estruturas, revestimentos, equipamentos
hospitalares, bem como a seguranga de trabalhadores, servidores, pacientes e demais usuarios
durante todas as etapas da obra.

A CONTRATADA serd responsavel pela destinagdo ambientalmente adequada de todos os residuos
gerados na obra, inclusive agueles sujeitos 3 logistica reversa, em conformidade com a legislacdo
federal, estadual e municipal, bem como com as licencas e autorizacdes exigidas.

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, atender 3s normas técnicas
vigentes e as exigéncias especificas para ambientes de salde, sendo que qualquer substituicdo ou
alteragdo somente poderd ocorrer mediante prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizacdo.

A Fiscalizagdo podera solicitar certificados de qualidade, laudos e ensaios de materiais, ferramentas,
equipamentos, bem como de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPC), além de amostras para verificagio da conformidade com as especificagGes técnicas.

Os materiais deverdo ser estocados de forma adequada, protegidos contra intempéries,
contaminagdes e danos, garantindo a preserva¢3o de suas caracteristicas e facilitando a inspegdo pela
Fiscalizagdo.

Deverdo ser observadas todas as normas e instrugdes oficiais relativas a recepgdo, transporte,
armazenamento, manuseio e utilizagdo dos materiais empregados na obra.

Todo o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, EPIs e EPCs, salvo disposicdo expressa
em contrdrio no Projeto de Engenharia, sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera assegurar a disponibilidade de pessoal técnico, administrativo e operacional
em quantidade e qualificagdo compativeis com as demandas do servico, garantindo o regular
andamento da obra.

Todos os trabalhadores da CONTRATADA deverdo possuir habilitagdo e experiéncia compativeis com
as atividades desempenhades, devendo utilizar uniforme adequadb e identificacdo visivel.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de empresa subcontratada que ndo desempenhar
corretamente suas fungBes ou apresentar conduta incompativel com o ambiente hospitalar dever3 ser
afastado imediatamente, mediante solicitagdo formal da Fiscalizag3o.

A CONTRATADA devera prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para a execugdo
adequada e segura dos servigos, em conformidade com a legislagdo vigente.

Todas as despesas relativas & mao de obra, materiais, equiparentos, transporte, licencas, taxas,
tributos, multas e demais encargos necessarios 3 execucdo do objeto serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.
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23. O servigo deverd ser devidamente registrado no CREA-CE no prazo méaximo de 15 (quinze) dias apds a
emissdo da Ordem de Servico, devendo ser apresentada a respectiva ART de Execugdo, assinada pelo
Responsavel Técnico da CONTRATADA.

24. Em caso de acidentes durante a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera:

a) prestar socorro imediato as vitimas;
b)promover a paralisagdo imediata dos servigos na drea afetada, quando necessario;
c) comunicar imediatamente a Fiscaliza¢do, apresentando relato detalhado do ocorrido.

25. A CONTRATADA sera responsavel pela seguranca, guarda e conserva¢do de todos os materiais,
ferramentas, equipamentos e instalagdes provisérias utilizadas na obra.

26. Quando aplicivel, a CONTRATADA deverd manter livres os acessos a equipamentos de combate 3
incéndio, sendo expressamente proibida qualquer queima de materiais no local da obra, devendo
ainda manter vigilancia adequada, quando necessério.

27. Todos os materiais e servigos executados deverdo atender as normas da ABNT, as exigéncias da
ANVISA, do INMETRO, do PROCEL, das concessiondrias locais & demais regulamentos nacionais

” aplicaveis a edificacbes de satde.
’ 28. Os servigos deverdo ser concluidos rigorosamente dentro dos prazos estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro constante no Projeto de Engenharia anexo ao edital.

29. As demais especificagBes técnicas complementares necessarias a plena execugio do objeto
encontram-se detalhadas no Projeto de Engenharia e Arquitetura, que integra o edital da contratac3o.
Esses requisitos asseguram que a reforma da Unidade Bésica de Salide de Serrote Branco e da coberta
auxiliar do Hospital Municipal de Cariré seja executada com qualidade, seguranca, responsabilidade
sanitaria, ambiental e eficiéncia, contribuindo para a melhoria dos servigos de satide prestados &
populacdo do municipio de Cariré-CE.

= £ 3
O D,
1. Manutencdo corretiva pontual das edificagGes existentes. O PX CARIRE o
Descricao:
ﬂ Consiste na realizacdo de intervengdes isoladas e emergenciais, voltadas apenas & correcdo imediata

de falhas aparentes, como reparos em coberturas, substitui¢do de elementos danificados e pequenos ajustes
estruturais.
Pontos positivos:
® Menor impacto financeiro imediato.
® Execugdo mais rdpida em comparagdo a intervengdes mais amplas.
® Possibilidade de manter o funcionamento continuo das unidades durante os servicos.
Pontos negativos: '
® Nao soluciona integralmente problemas estruturais e funcionais existentes.
® Pode gerar recorréncia de falhas e necessidade de novas intervengdes em curto prazo.
e Dificuldade de adequagdo completa as normas sanitarias, de acessibilidade e técnicas vigentes.

2. Adequacdo parcial das unidades com modernizagdo seletiva.
Descri¢ao:

Envolve a reforma de setores especificos das edificacdes, priorizando areas criticas, como cobertura,
instalagbes elétricas e hidrossanitarias, acessibilidade e seguranca, sem abranger toda a edificacdo.
Pontos positivos: '
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i

® Permite direcionar investimentos para dreas mais sensiveis ao atendimento.

Opsyid®

® Reduz impactos operacionais quando comparado a reformas integrais. OE CO

® Possibilita melhoria gradual da infraestrutura. e 4’).
Pontos negativos: T

® Pode manter incompatibilidades entre dreas reformadas e n3o reformadas. (I(? Fl NS

® Risco de limitagBes futuras para ampliagdo ou readequacdo funcional. ]

® Nem sempre atende plenamente as exigéncias normativas de forma integrada. %

9

3. Reconstrugio total ou substituigdo das edificagdes existentes. P.M'CARIRE

Descrigao:

Consiste na demoligdo total ou parcial das estruturas atuais e construgdo de novas edificacdes,
projetadas integralmente conforme normas técnicas, sanitarias e funcionais atualizadas.
Pontos positivos:

® Possibilita concepgdo moderna e totaimente adequada as normas vigentes.
ﬂ ® Elimina vicios construtivos e limitagdes estruturais preexistentes.
® Permite maior flexibilidade de layout e expansdo futura.
Pontos negativos:
e Elevado custo financeiro.
e Maior prazo de execugao.
® Necessidade de realocagdo temporéria dos servi¢os de saude.

Analise comparativa imparcial das solu¢des apresentadas

De forma comparativa, observa-se que a manutengdo corretiva pontual atende demandas imediatas,
porém tende a apresentar limitagdes quanto a durabilidade e a conformidade normativa. A adequacdo parcial
com modernizagdo seletiva possibilita melhorias graduais, mas pode resultar em solugdes fragmentadas, com
coexisténcia de padrdes distintos dentro da mesma edificagdo.

A reconstrucdo total oferece ampla liberdade técnica e funcional, embora implique maiores custos,
prazos e impactos operacionais. Cada solugdo apresenta caracteristicas prdprias, vantagens e restricdes,
devendo sua eventual adogdo considerar critérios técnicos, financeiros, operacionais, normativos e de
interesse publico, de forma criteriosa e equilibrada, conforme as necessidades e possibilidades da
Administra¢do Publica Municipal.

A manutengdo corretiva pontual das edificagbes existentes fundamenta-se, inicialmente, na
necessidade de promover respostas imediatas as demandas mais urgentes identificadas nas unidades de
saude, especialmente aquelas que impactam diretamente a seguranca, o funcionamento bdasico e a
continuidade dos atendimentos 3 popula¢do. Diante do desgaste fisico e da obsolescéncia de alguns
elementos construtivos, essa alternativa permite corrigir falhas criticas de forma célere, reduzindo riscos
iminentes a usuarios, profissionais e ao patrimdnio publico.

Outro fator relevante para a adogdo dessa opgédo estd relacionado 3 viabilidade operacional, uma vez
que as intervengbes pontuais tendem a causar menor interferéncia na rotina das unidades de satde. Ao
concentrar as agdes em reparos especificos e localizados, torna-se possivel manter, ainda que com ajustes
tempordrios, o funcionamento dos servigos essenciais, evitando paralisaces prolongadas ou a necessidade de
realocagdo dos atendimentos para outras unidades, o que poderia gerar transtornos a populacio.
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A manutencdo corretiva pontual também se mostra compativel :om cenarios em que ha restricGes
orcamentarias ou necessidade de conten¢io de despesas imediatas. Por demandar menor volume de
recursos financeiros quando comparada a reformas amplas ou reconstrucdes, essa alternativa possibilita a
Administragdo Publica direcionar investimentos de forma estratégica, priorizando os pontos mais criticos, sem
comprometer, no curto prazo, o equilibrio fiscal ou a execugdo de outras politicas publicas essenciais.

Adicionalmente, a escolha dessa opgdo pode ser justificada como uma medida transitéria e
estratégica, voltada a preservacdo das condigdes minimas de uso das edificagbes enquanto s3o avaliadas,
planejadas ou viabilizadas solugdes de maior alcance técnico e estrutural. Nesse contexto, a manutengdc
corretiva atua como instrumento de mitigagdo de danos, prolongando a vida Gtil das estruturas existentes e
evitando o agravamento de problemas construtivos ja identificados.

Por fim, a adogdo da opgdo 1 reflete uma decisdo pautada na pragmaticidade administrativa, ao
priorizar intervengdes rédpidas, focadas e de execugdo simplificada, compativeis com a urgéncia do problema
apresentado. Ainda que ndo elimine integralmente as inadequaces estruturais e normativas, essa escolha
atende a necessidade imediata de assegurar condigdes basicas de funcionamento e seguranga nas unidades de
saude, mantendo a prestagdo dos servigos publicos enquanto se preserva a capacidade de planejamento para
ac¢des futuras mais abrangentes.

SUGESTAO DE MODALIDADE DA CONTRATACAO

Considerando a necessidace de execugdo do Projeto de Reforma da Unidade Basica de Sadde da
localidade de Serrote Branco e da reforma da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, no Municipio
de Cariré-CE, conforme especificacdes técnicas constantes no projeto anexo ao edital, e levando-se em conta a
natureza da intervengdo, a qual se caracteriza como obra de engenharia de pequeno porte e de
complexidade comum, sugere-se que a presente contratagdo seja realizada por meio de dispensa de licitagdo.

A presente sugestdo encontra amparo na Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 — nova Lei de
Licitagdes e Contratos Administrativos — que dispde, em seu artigo 75, inciso 1, que:

“Art. 75. E dispensivel a licitacdo:
{...)

I — para contratacio que envolva valores
inferiores a RS 130.984,20 (cento e trinta mil
noveceritos e oitenta e quatro reais e vinte
centavos), no caso de obras e servicos de
engenharia ou de servicos de manutencéo de
veiculos automotores; {...)”

Dessa forma, considerando que o valor estimado para a execugdo das reformas enquadra-se dentro do
limite previsto no referido dispositivo legal, bem como o fato de se tratar de obra de engenharia de carater
rotineiro e padronizado, voltada 3 recuperagdo, adequacdo e melhoria de edificagdes publicas existentes, sem
a exigéncia de técnicas especiais ou solugdes de elevada complexidade, a adogdo da modalidade de dispensa
de licitagdo mostra-se plenamente adequada e legalmente respaldada.

Além disso, a utilizacio dessa modalidade contribui para conferir maior celeridade, eficiéncia e
economicidade ao processo de contratagio, possibilitando a rapida execugdo das intervencdes necessarias 3
melhoria das condigdes fisicas, funcionais e de seguranca das unidades de salde, assegurando a continuidade
e a qualidade dos servigos prestados & populagdo. Ressalta-se que o projeto foi devidamente elaborado por
profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART), garantindo
a conformidade técnica, a seguranga juridica e a observancia das normas aplicaveis.

Portanto, diante do exposto, sugere-se que a presente contratacdo seja efetivada por meio de
dispensa de licitagdo, com fundamento no artigo 75, inciso I, da Lei n? 14.133/2021, por se tratar de obra
comum de engenharia, cujo valor se encontra dentro do limite legal estabelecido. Tal medida assegura a
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P.M GARIRE
conformidade juridica, a racionalidade administrativa e 'a eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos,
contribuindo para a adequada execugdo das reformas da Unidade Basica de Satide de Serrote Branco e da
coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, no Municipio de Cariré-CE.

ESPECIFICACOES E ESTIM,
EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE
BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-
CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

RéUnid. | RSTotal

SERVICO 1,00 R$ 69.526,02 | RS 69.526,02

EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE UMA COBERTA
AUXILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE JUNTO A |
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, | SCRVICO 1,00 R$3831074 | R$38.310,74 i
CONFORME PROJETO ANEXO AQ EDITAL. ;
T - Valor Total iy ‘; . -R$107.836,76

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DE PRECO DA CONTRATACAO:

A estimativa de pregos referente a contratacdo de empresa para execugio do projeto de reforma de
uma Unidade Basica de Salide na localidade de Serrote Branco e para reforma de uma coberta auxiliar do
Hospital Municipal de Cariré, juntc a Secretaria de Sadde do Municipio de Cariré-CE, conforme projeto anexo
ao edital, foi elaborada com base em critérios técnicos, normativos e de viabilidade construtiva definidos no
Projeto de Engenharia e Arquitetura desenvolvido pela Administragio Municipal. O referido projeto foi
concebido de forma detalhada, contemplando todas as etapas necessdrias & execucio dos servigos de
reforma, com o objetivo de assegurar condi¢Bes adequadas de funcionamento, seguranc¢a, conforto e
atendimento a populagdo, em conformidade com as normas técnicas e sanitérias vigentes.

Na composi¢do dos custos, foram considerados quantitativos precisos de materiais, servicos, m3o de
obra e equipamentos, devidamente dimensionados de acordo com as caracteristicas especificas de cada
edificacdo. Para a Unidade Basica de Salude de Serrote Branco, foram avaliadas as necessidades relacionadas 2
requalificacdo de ambientes assistenciais, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos,
acessibilidade e adequagdes funcionais. Ja para a coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, foram
considerados os servicos compativeis com sua finalidade operacional, incluindo estrutura, cobertura e
elementos complementares, de modo a garantir seguranga, durabilidade e desempenho adequado.

As estimativas orcamentarias foram elaboradas com base em referéncias oficiais de precos
amplamente utilizadas em obras publicas, especialmente a Tabela SEINFRA vigente, sem desoneragdo,
assegurando alinhamento com os ‘\’}alores praticados pelo mercado da construcdo civil no Estado do Cear4.
Essa metodologia proporciona padronizagdo, transparéncia e confiabilidade aos valores estimados, evitando
distor¢bes e garantindo que o orgamento represente fielmente os custos reais necessarios 3 execug¢do das
reformas previstas no projeto.

A adog¢do dessa base de referéncia confere seguranga técnica e equilibrio financeiro a Administragdo
Publica, permitindo que o processo de contratagdo seja conduzido em consonancia com os principios da
economicidade, eficiéncia, planejamento e legalidade, conforme estabelecido na Lei Federal ne 14.133/2021.
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P.M QARIRE
Dessa forma, a estimativa de pregos torna-se um instrumento essencial para a correta aplicagdo dos recursos

publicos, fundamentada em parametros objetivos, verificdveis e compativeis com a realidade do mercado.

Assim, a estimativa de pregos definida para a execugdo do projeto de reforma da Unidade Basica de
Saude de Serrote Branco e da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré reflete de maneira fiel as
necessidades técnicas identificadas no Projeto de Engenharia. Ela foi estruturada para viabilizar a execu¢3o de
intervengdes seguras, funcionais e economicamente adequadas, assegurando que os investimentos realizados
resultem em melhorias efetivas nz infraestrutura de satide do Municipio de Cariré-CE, contribuindo para a
qualidade do atendimento, a valorizagdo do patriménio publico e o bem-estar da populac3o.

A execucdo do projeto de reforma da Unidade Bisica de Salide da localidade de Serrote Branco e da
coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré sera realizada por meio de parcelamento do objeto em dois
lotes distintos, considerando as particularidades técnicas, funcionais e operacionais de cada intervencgdo.
Embora ambas integrem a politica municipal de fortalecimento da rede de satde, tratam-se de edificagdes
com caracteristicas construtivas, demandas e finalidades especificas, o que justifica a separacao da
contratacdo.

O parcelamento da contratacdo em dois objetos — sendo um referente 3 reforma da Unidade Basica
de Satde de Serrote Branco e outro a execugdo da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré — visa
assegurar maior adequacdo técnica na execugdo dos servigos. Cada obra possui escopos, métodos construtivos
e cronogramas préprios, de modo que a contratacdo individualizada favcrece a especializacdo das empresas
participantes e a melhor alocagdo de recursos.

Além disso, a divisdo do objeto amplia a competitividade do certame, possibilitando a participacio de
um maior numero de empresas, inclusive de menor porte, que detenham capacidade técnica compativel com
apenas um dos servicos. Tal medida esté alinhada aos principios da isonomia e da selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica, contribuindo para a obtencdo de melhores condicbes técnicas e
econdmicas.

Do ponto de vista da gestdo contratual, o parcelamento permite maior controle e fiscalizagdo das
obras, uma vez que cada contrato poderd ser acompanhado de forma individualizada, com metas, prazos e
medicBes especificas. Isso reduz riscos de atrasos generalizados, facilita a identificagdo de eventuais
inconformidades e aumenta a eficiéncia na conducdo dos servigos.

Por fim, o parcelamento do objeto em dois contratos distintos nio compromete a finalidade publica
da contratagdo, mas, ao contrario, fortalece a efetividade das intervengdes planejadas. A estratégia assegura
que tanto a reforma da Unidade B3sica de Salide quanto a execug¢do da coberta auxiliar do Hospital Municipal
de Cariré sejam realizadas com qualidade, observancia as normas técnicas e atendimento as necessidades da
populacdo, preservando o interesse plblico e a boa gestdo dos recursos municipais.

Com a realizacdo das intervengdes previstas, pretende-se restabelecer condicdes adequadas de
funcionamento da Unidade Bésica de Sadde da localidade de Serrote Branco e da coberta auxiliar do Hospital
Municipal de Cariré, assegurando ambientes mais seguros, organizados e compativeis com as exigéncias
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técnicas e sanitarias vigentes. Espera-se, assim, promover a melhoria global da infraestrutura fisica das
unidades, contribuindo para a regularidade e a eficiéncia dos servigos de satde oferecidos 3 populagio.

Na Unidade Basica de Sadde de Serrote Branco, os resultados pretendidos incluem a adequacdo dos
espagos internos e externos, proporcionando maior conforto, salubridade e acessibilidade para usuarios e
profissionais. A melhoria das condi¢Ges fisicas do imével devera refletir positivamente na qualidade do
atendimento, na otimizag¢do dos fluxos de trabalho e na valonzagao do ambiente destinado a atencdo primaria
a saude.

Em relagdo a coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré, busca-se restabelecer sua
funcionalidade e durabilidade, garantindo prote¢do adequada as dreas de apoio e circulagdo, bem como
melhores condi¢8es de uso cotidiano. A intervengdo permitird reduzir os efeitos do desgaste causado pelas
intempéries, assegurando maior vida Gtil ao elemento construtivo e melhores condi¢des operacionais para as
atividades hospitalares.

Outro resultado esperadec consiste na preservagdo do patrimdnio publico e na prevencio de
agravamento das patologias construtivas atualmente existentes. Ao promover as melhorias necessarias de
forma planejada e integrada, pretende-se evitar interven¢des emergenciais futuras, minimizar custos
adicionais e assegurar maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos destinados 3 4rea da satude.

Por fim, almeja-se fortalecer a capacidade institucional do Municipio de Cariré-CE na gestdo e
manutencdo de suas unidades de salude, reafirmando o compromisso com a qualidade do servico publico e
com o bem-estar da populagdo. A obtengdo desses resultados contribuird para a continuidade dos
atendimentos, para a seguranga dos usudrios e trabalhadores e para a consolidacdo de ambientes de sadde
mais adequados as demandas atuais e futuras.

Para mitigar os impactos ambientais associados & execugdo das reformas, deverdo ser adotadas
providéncias voltadas ao adequado gerenciamento dos residuos sélidos gerados, incluindo a segregacdo, o
acondicionamento temporario e a destinagdo final ambientalmente adequada, em conformidade com a
legislagdo vigente. Materiais reaproveitaveis ou reciclaveis deverdo ser identificados e encaminhados para
locais apropriados, evitando o descarte irregular e a contaminac3o do solo e do entorno das unidades.

Com relagdo a emissdo de poeira e material particulado, deverdo ser implementadas medidas de
controle durante as atividades de obra, tais como a umidificagdo de superficies, o planejamento das etapas de
maior geragdo de particulas e a limpeza periddica das areas de circulagdo. Essas a¢Bes visam reduzir
incdmodos a populagdo, aos usuarios das unidades de satde e aos trabalhadores envolvidos na execugdo dos
servigos.

Para minimizar o consumo excessivo de recursos naturais, deverdo ser adotadas praticas de uso
racional da dgua e da energia elétrica, com controle dos pontos de consumo, manutencio adequada de
equipamentos e orientacdo das equipes quanto & importancia da economia desses insumos. O planejamento
das atividades devera priorizar a eficiéncia operacional, evitando desperdicios e retrabalhos.

No que se refere aos impé&tos decorrentes de ruidos, tréfego e emissdo de gases, as providéncias
incluem a organizacdo logistica da obra, a manutengo preventiva de maquinas e veiculos e a definicdo de
horérios adequados para a realizagdo das atividades mais ruidosas. Essas medidas contribuem para reduzir
transtornos ao entorno e garantir maior compatibilidade entre a execugdo da obra e o funcionamento das
unidades de satde.

Por fim, deverdo ser observadas todas as normas ambientais, trabalhistas e de seguranca aplicaveis,
com acompanhamento técnico continuo das atividades e orientagdo permanente das equipes envolvidas. A
adogdo dessas providéncias assegura que a execugdo das reformas ocorra de forma responsavel, minimizando
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impactos ambientais negativos e contribuindo para a sustentabilidade e a adequada gestdo dos recursos
publicos.

A andlise sobre a auséncia de contratagdes correlatas e/ou interdependentes a solugdo escolhida
evidencia que a execugdo do projeto de reforma da Unidade Basica de Satde na localidade de Serrote Branco
e da coberta auxiliar do Hospital Municipal de Cariré pode ser realizada de maneira isolada, sem a necessidade
de intervengdes adicionais previamente. A escolha por ndo considerar contratagdes correlatas se justifica pela
natureza auténoma do projeto de reforma em relacdo a outras atividades ou servigos.

Neste contexto, as obras de reforma, que visam adequar as estruturas fisicas para atender as normas
técnicas e sanitdrias, sdo suficientes para garantir o pleno funcionamento dos servicos de sadde nas duas
unidades. As intervengdes propostas focam nos aspectos estruturais e funcionais necessarios para resolver os
problemas identificados, como desgaste fisico e obsolescéncia de elementos construtivos. Portanto,
manutencdes regulares e eventuais ajustes adicionais nas edificacdes existentes nio tém um vinculo técnico
ou operacional que exija sua contratacdo antes ou simultaneamente 3 reforma.

Adicionalmente, n3o se vislumbra a necessidade de contratacBes que envolvam melhorias
complementares, equiparagdo funcional ou adaptagdes em outros processos operacionais da Secretaria de
Saude, visto que as intervengdes planejadas sdo especificas para os problemas detectados nas unidades
citadas. A manutencdo predial regular é considerada independente e nio requer planejamento ou execucdo
em fung¢do das reformas propostas, uma vez que essas podem ser realizadas separadamente sem
comprometer o resultado final das obras.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo da empresa para a execu¢do do projeto de reforma é
suficiente para atender as necessidades atualmente diagnosticadas, sem a dependéncia de contratagdes
correlatas ou interdependentes. & foco direto nas reformas apresentadas permitird a restauracdo das
condi¢des adequadas de funcionamento com a agilidade necesséria.

A execucdo das intervengdes na Unidade Bésica de Satde da localidade de Serrote Branco e na coberta
auxiliar do Hospital Municipal de Cariré poders gerar impactos ambientais de baixa magnitude,
predominantemente de cardter temporario, associados as atividades tipicas de obras de reforma. Entre esses
impactos, destaca-se a geracdo de residuos sélidos provenientes da retirada de materiais deteriorados,
demoli¢des pontuais e substituicio de elementos construtivos, exigindo manejo e destinagdo adequados para
evitar a disposigdo irregular no meio ambiente.

Durante o periodo de execugdo dos servicos, é possivel a ocorréncia de emissio de poeira e material
particulado, especialmente em atividades de remog3o, corte ou preparo de superficies. Esses efeitos podem
causar incomodos pontuais ao entorno imediato das unidades, bem como aos usudrios e trabalhadores,
embora se caracterizem como impactos localizados e de curta duracdo, restritos ao periodo da obra.

Outro impacto ambiental potencial refere-se ao consumo de recursos naturais, como agua e energia
elétrica, necessdrios para a execugdo dos servicos de reforma. Ainda que esse consumo seja limitado e
tempordrio, ele representa um acréscimo na demanda por esses recursos, devendo ser considerado no
planejamento das atividades para evitar desperdicios e garantir o uso racional.

Praga Blisio Aguiar N* 141 | Ceatro | CEP: 62184-000 FONPI: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramearive@gmail.com | ww w.carire.ce.gov.b




Também podem ocorrer impactos relacionados ao transporte e 3 movimentagdo de materiais,
equipamentos e residuos, como aumento pontual de trafego de veicuios e emissdo de ruidos e gases
provenientes de maquinas e caminhdes. Esses efeitos tendem a ser tempordrios e restritos ao periodo de
execugdo das obras, sem alteragSes permanentes nas condigbes ambientais da area.

Por fim, no médio e longo prazo, a conclusdo das reformas podera resultar em impactos ambientais
positivos, decorrentes da melhoria das condigdes fisicas das edificacdes, da maior durabilidade dos materiais
empregados e da redugdo da necessidade de manutengbes corretivas frequentes. Esses resultados contribuem
para a otimizacdo do uso de recursos, para a preservagdo do patrimbnio pulblico e para a adequacio das
unidades de salde as boas praticas de sustentabilidade ambiental.

As andlises iniciais demonstraram que a contratagdo da solugdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratagdo em questdo
é PLENAMENTE VIAVEL.

Cariré - CE, 19 de fevereiro de 2026.
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Raila far Portela c;v' ?7
Secretaria Municipal de Saude _t/_) F"—M ;\
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Unidade Requisitante
: Secretaria Municipal de Salide, 07.598.600/0001-42 P.N/CARIRE

Equipe de Planejamento
Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

. Objeto Detalhado
: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE
~ SAUDE NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO E PARA REFORMA DE UMA COBERTA AUXILIAR DO
HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE,

CONFORME PROJETO ANEXO AQ EDITAL.

O presente gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento, organizac3o e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratacdo, da
sele¢do do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinagdo do nivel de risco, que corresponde 3 combinagdo do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratagio, bem como o
alcance dos resultados pretendidos com a solug3o a ser contratada.

Para cada risco identificade, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos

e impacto caso o risco ocorra, possiveis agbes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem como
0 registro e o acompanhamento das agdes de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de
Gestdo de Riscos do TCU.

‘ ossc&r;;m m ?noamumus,mcmbsgmm os CQMRGLES PESO

PROBABILIDADE

. . Improvével. Em situagGes excepcionais, o evento podera até ocorrer, mas nada
Muito Baixa 1
nas circunstancias indica essa possibilidade.
Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as )
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
- Possivel. De alguma forma, o evento poderé ocorrer, pois as circunstancias
Média .. e 5
indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta Provével. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as 3
circunstancias indicam fortemente essa possibilidade
, Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstincias
Muito Alta . . 10
indicam claramente essa possibilidade
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Muito Bai Minimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de 1
uito Baixo informacdo/comunicagdo/divulgacdo ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil revers3o 8
Muito Alto Catastréfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10

L

RISCO MEDIO RISCO MEDIO

é%sgo BAl;Xo RISCO MEDIG
RISCO MEDIO RISCO MEDIO
‘RJ;‘?;Q BAIXO “RISCO MéDA;o‘.

RISCO BAIXO 'RISCO BAIXO

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execucdo contratual.

. Eapa
Gestdo Contratual

Dano B, e . i A e
Redugéd temporaria ou ihterrupcﬁo de servngbs essenciais de satide durante etabarks”\critiéas da refc;rma, gerando transto}nos para
usudrios e profissionais.

‘AgBesPreventivas a :
Planejék fases da obra priorizando a con.tin'_a(‘dad‘e‘ dos sér\)igos esSénciais e restringindo
interdi¢Ses a hordrios de menor demanda.

Realizar comunicagdo prévia a servidores, usuarios e fornecedores sobre alteragdes
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Dana

tempordrias de acesso e funcionamento.
Acdes de Contmgém:la - .
Implantar atendimento alternativo ou remanejamento temporano de equnpes e
pacientes para outras unidades se necessario.

Negociar com a contratada a reprogramagao imediata do cronograma de execugdo em

caso de impacto maior que o previsto.

, e v Probabilidade
Gest3o Contratual o  Alto o  Baixa

Utilizag:'ivo de materiais‘de especificagdo inferior ou execugdo de servigds abaixo do padrdo esperado, comprometedores da

durabilidade e funcionalidade das reformas

AcBes Preventwas " ;

Exigir apresentagao de amostras e certnﬂcados de conformvdade dos matenals antes da

execucdo.

Acompanh‘ar rigorosarﬁente mediante vistoria técnica regular com profissionais

habilitados, a execu¢do dos serwg:os

Agoes de Contmgéncia o o o

Notificar a contratada para substltui;ao |med|ata de materlals ou correcao dos servigos

inadequados.

Aplicar as sanges previstas contratualmente em caso de reincidéncia ou recusa de
corrigir as inconformidades.

- Probabilidade
Baixa

Gestdo Contratual
Dano N i . v . &
Dilagao do prazo total da obra em razdo de descobertas de pl'oblemas estruturais ou limitacdes ndo detectadas na fase de.
planejamento.
AgBes Preventivas f - U L e
Realizar vistoria exaustiva e levantamento detalhado das condigée;s do imével antes da
ordem de servico.

Prever margens de flexibilidade no cronograma péra possiveis'adequa;'ﬁes
emergenciais.

Agdes de. Contingéncia
Formalizar aditivos contratuals ajustando prazos e escopo se Justlflcadamente

necessario.
Priorizar intervengGes emergenciais para liberar dreas criticas 3 operagdo das unidades

de satde.

Pmbahlhdade
Muito baixo

Etapa
Selecao do Fornecedor

Execugao madequada da reforma, levando a corregées posternores, atrasos okd até‘necessuﬁade de nova contratagao, prejudlcando a
qualidade final da obra.
A;:Ws Preventivas
Exugvr comprovagdo de acervo técnico compatlvel certldoes de capacidade técnica e
andlise criteriosa dos documentos apresentados

Checar referéncias em contratos antenores e venflcar regu'andade da empresa
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perante os 6rgaos de dasse. v

A;ées de Conhngémla , :
Rescisdo contratual e chamamento lmed|at0 do proximo hab:htado em caso de
inadimpléncia.

Acompanhémento intensivo da execugdo para identificagﬁovprecoce de falhas e pronta

corregdo.

s 53
Probabilidade
Baixa

Etapa .
Planejamento

bano v 4 .

Realizagdo de reforma insuficiente, acarretando bérmanéncia ou }eaparééimento das deficiéncias fisicas apés a conclusdo, exigindo

novas |ntervengoes e aumentando gastos futuros

Agﬁes Prevgntwas : ) o 3

Realizar vustona prevna completa e aprofundada com equ|pe multldlsuphnar para

assegurar o diagnéstico pleno dos problemas estruturals

Incluir cldusulas técnicas e orcamentarias para possnvels ajustes de escopo durante a
execugdo, caso surjam nece55|dades ndo mapeadas 1mcna|mente

Agdesde Cnnﬁngencia I N : ;
Avallar registrar e negocnar admvos contratuals emergenuans com respaldo técnico
justificado.

Estabelecer objeto de contratagdo por escopo aberto em partes criticas, permitindo
adequagdes dgeis em campo.

ETP n2 01.05.12-SMS/2025 - Projeto de Reforma da Unidade Bésica de Saude de Serrote Branco e da
Coberta Auxiliar do Hospital Municipal de Cariré.

Cariré - CE, 19 de fevereiro de 2026.
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Secretaria Municipal de Saude
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P.M CARIRE
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./ ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

DISPENSA SEM DISPUTA N¢ 02.PD.SMS/2026

Prezados Senhores,

Con

Pelo presente, submetemos 3 apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa ao Processo de
tratacdo Direta em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que

venham a ser verificados na preparacdo da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das

condigBes em que se desenvolvem os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instrucdes e critérios de
qualificacdo definidos no Aviso de Contratag¢do Direta.

1. PROPOSTA DE PREGOS:

DESCRICAO . | /MARCA | QUANT. | V. UNITARIO | V.TOTAL

ITEM

U .

_VALORGLOBALRS ____ (POR EXTENSO)

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

2. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO
NOME: ...
CPF: ...
RG: ... E CO
NACIONALIDADE: ... o) © 4’)‘
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...
ENDERECO COMPLETO: ...

o
2
Z
o
O

P.M CARIRE

Declaramos, sob as penas da Lei, que:

- Nos pregos cotados ja estdo incluidos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas,
comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto deste Processo de Contratacio
Direta.

- N&o possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercicio de atividade noturna,
perigosa ou insalubre, bem como ndo utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com
o inciso XXXl do art. 72, da Constituicdo Federal e com a Lei N2 9.854/99
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i CREFEITURA DE

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N2 da identidade do declarante)

eCo
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o P.M CARIRE
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-Dispensa Eletrénica ﬂi’é«ﬂz.ﬂ (D.;SMSl'

Y

N2 PROCESSO ADMINISTRATIVO:

| de Satide, CNPJ 7

Aos ${data_assinatura_contrato_extenso}, a Prefeitura Municipal de Cariré — CE, através da Secretaria Municipal de
Saude, inscrita no CNPJ n? 07.598.600/0001-42, na presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o
presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo Administrativo em epigrafe, mediante as cldusulas e condi¢des
seguintes: o ) o
' i  CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO. ~
1.1 - O presente instrumento tem por objeto ${objeto_contrato} de acordo com as especificagdes e condicdes definidas
no Termo de Referéncia e em conformidade com a proposta de prego apresentada pela CONTRATADA. B
: et ~ CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR e
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RIRE

2.1 — O valor estimado do presente Contrato é de RS ${valoE’chgt _contrato} (${valor_total_contrato_extenso}), em
conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:
S{tabela_itens_contrato}

2.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ac cumprimento integral do objeto da contratagio
2.3. 580 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:

2.3.1 - O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo;

2.3.2 - A autorizagdo de Contratagdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrénica, caso existentes;

2.3.3 - A Proposta do Contratado;

2.3.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

cususum'rencmm - FUNDAMENTO LEGAL

3 1-A presente contratacao esta fundamentada no art. 75, mcnso li da Lei Federal ne. 14 133 de 01 de abril de 2021, que
possnblhta a contratagao por meio de Dispensa de Licitagdo em razdo de valor para contratagdo de bens e servigos.
- CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO .
4.1 - O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referencna do procedlmento em
epigrafe, com inicio na data de ${vigencia_inicial_contrato} e encerramento em ${vigencia_final_contrato}, e somente
podera ser prorrogado nos termos do artigo 107 da Lei 14.133/21.
4.2 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto n3o
for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.
4.3 - A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao atesto, pela autoridade competente, de que as condigdes e
0s pregos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com o contratado.
< " CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO E REGIME DE EXECUCAO
5.1 — O regime de execugao do objeto a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregddos ea
fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia.
5.2 - Olocal e prazo de execugdo do objeto serd aquele definido na “Ordem de Fornecimento/Servico”, conforme prazos
minimos estabelecidos no Termo de Referéncia.
5.3 — A forma de execugdo do objeto respeitard os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia, devendo a
CONTRATADA observar todas as clausulas ali estabelecidas e que integram o presente Termo de Contrato.
FEL R  CLAUSULA SEXTA~—DOREC£8!M£NTO :
6.1-0 receblmento obJeto sera feito nos termos do Art. 140 da Lei 14.144/21, sendo o objeto executado dlferente das
especificagdes ou apresentarem defeitos, serdo considerados ndo entregues.
6.2 — A CONTRATANTE poder4 rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacardo com as especificacdes e condicBes
deste Termo de Referéncia e do Contrato.
6.3 — Caso o objeto seja executado com avarias ou em desacordo com as especificagdes técnicas ou problema de
qualidade, a CONTRATADA deverd repd-lo devidamente corrigido em até 24 (virte e quatro) horas, apos notificagdo do
CONTRATANTE durante a vigéncia do contrato a partir daf sujeitando-se as penalidades cabiveis.
- , . CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO 5
7.1 - A flscallzagao e acompanhamento da execugdo do objeto, na forma integral, serd felta pelo servidor
S{fiscal_contrato} ou outros representantes, especialmente designados, que anotard em registro préprio todas as
ocorréncias, determinando o que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.
7.2 — As decisbes e providéncias que ultrapassem a competéncia do servidor ou comissdo de recebimento dever3o ser
adotadas por seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes a Administracio.
7.3 — A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de a¢do ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

CLAUSWA OITAVA ~ =Dy ).E‘P&GAMENTO
8. 1 - O pagamento a CONTRATADA serd efetuada pela Prefeatura Municipai em até 30 (trinta) dias, mediante a
apresentacdo de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidées de regularidade junto
a Receita Federal do Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativs e tributos), Municipio e sera feito na
modalidade de transferéncia online exclusivamente em conta bancéria da CONTRATADA.
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8.2 — O pagamento deverd ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS a execugdo do objeto, ndo devendo estar
vinculado a liquidacdo total do empenho.

8.3 — A CONTRATANTE ndo incidira em mora quanto ao atraso do pagamento em face do ndo cumprimento pela
Contratada das obrigagdes acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu causa.

8.4 — Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o érgdo CONTRATANTE atestar a execugdo do
objeto do contrato.

8.5 - A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da contratagdo, conforme
disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

8.6 — Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal
ou fatura com o valor exato dimensionado.

8.7 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fisca! ou Fatura apresentada ey Eoressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: 04/)

a) o prazo de validade;
b) a data da emissdo; ‘:OV.F, 73
c) os dados do contrato e do drgdo CONTRATANTE; 75} : <Q -Z\
6 d) o periodo respectivo de execugdo do contrato; E >
' e) o valor a pagar; e » o) )
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis. O -A(

8.8 — Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidaga®. ﬁﬁmgéoo
pagamento ficard sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-3 apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o
CONTRATANTE;

: © . CLAUSULA NONA-DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 9
9. 1 — As regras acerca do cronograma de desembolso sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

CLAUSULA DECIMA ~ DO REAJUSTAMENTO

10.1 - Os pregos |n|CIa|mente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento

estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

10.2 — Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados,

mediante a aplica¢3o, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Pregos de Mercado - IGP-M, exclusivamente para as

obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos

financeiros do Uitimo reajuste.

10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara ao Contratado a
0 importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)

) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

10.5 - Nas aferigGes finais, o(s) indice(s} utilizado(s) para reajuste sera(3o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 — Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nio

possa{m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo

entdo em vigor. :

10.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remangscente, por meio de termo aditivo.

10.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSL!L&DECIMA PRIMEIRA ~ DO -EQU!Lf&RiO GCONﬁMICO-FINANCﬂRO

11.1 - Os CONTRATANTES tém direito ao equilibrio econémico-financeiro do contratado, procedendo-se a revisdo do

mesmo, a qualquer tempo, em razdo de fato imprevisivel ou previsivel, porém com consequéncias incalculaveis, que

onere ou desonere excessivamente as obrigagdes pactuadas.

11.2 — A CONTRATADA devera formular a Administragdo requerimento para revisio do contrato, comprovando a

ocorréncia do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa entre a data da formulagdo da proposta e do

momento do pedido de revisdo, demonstrando a repercussio financeira sobre o valor pactuado.

11.3 — A planilha de custos referida no paragrafo primeiro deverd vir acompanhada de documentos comprobatorios, tais

como, notas fiscais de matérias-primas, de transporte de mercadorias, lista de precos de fabricantes, alusivas a época da

elaboragd@o da proposta e do momento do pedido de revisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNSJA ~DA CMSSIFICACKO ORCAMENTARIA
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12.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a(conta de recursos especificos consignados no

Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste exercicio, na dotagio abaixo discriminada:
S{dotacao_orcamentaria_contrato}

12.2 — A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria
respectiva e Ivberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
, - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1~ Ex1g|r ocu mprxmento de todas as obrigag¢des assumldas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
13.2 — Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia;
13.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, &s suas expensas;
13.4 ~ Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
13.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato;
13.6 - Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugio total ou parcial do Contrato;
13.7 - Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Urido para adocdo das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
13.8 — Explicitamente emitir decis3o sobre todas as solicitagdes e reclamagBes relacionadas a execugdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do ajuste.

13.8.1 - Concluida a instrucdo do requerimento, a Administragdo tera .o prazo de 10 (dez) dias para decidir,

admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.
13.9 - A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causadc a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepastos ou subordinados.

'CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

141-0 Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumlndo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigag¢des a seguir dispostas:
14.1.1 - Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma vers3o em portugués, e da relagdo da
rede de assisténcia técnica autorizada;
14.1.2 - responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consurnidor (Lei n¢ 8.078, de 1990);
14.1.3 - comunicar ao CONTRATANTE, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovac3o;
14.1.4 - Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;
14.1.5 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;
14.1.6 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugio contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
14.1.7 - Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fis:zlizacio do contrato, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e 3 Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do.FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
14.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacio especifica, cuja inadimpléncia nio
transfere a responsabilidade ac CONTRATANTE;
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14.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinté'e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contkatual.
14.1.10 - Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
14.1.11 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagdio, na contratacdo direta;
14.1.12 -~ Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116);
14.1.13 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo tnicoj;
14.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
14.1.15 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n3o seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n2 14.133, de
2021.
14.1.16 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguran¢a do CONTRATANTE;
14.1.17 - Alocar os empregados necessdrios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ac perfeito
cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;
14.1.18 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para prote¢do de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucdo
deste contrato;
14.1.19 ~ Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinag8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.
14.1.20 - Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritive ou instrumento congénere.
14.1.12 - N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag3o do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
.o CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL O TR
15.1 - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
15.2 - Se as obriga¢Bes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto,
caso em que deverd a Administrag3o providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato:
15.2.1 - Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e ;
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual
15.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extingdo se dard quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou n3o as obrigacdes de ambas as partes contraentes.
15.2.1 ~- O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o CONTRATANTE, quando esta
ndo dispuser de créditos orgamentérios para sua continuidade ou quando entender que o contrato n3o mais lhe
oferece vantagem.
15.2.2 ~ A extingdo nesta hipitese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificagdo do contratado pely CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.
15.2.3 - Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extin¢io contratual ocorrerd apés 2 (dois) meses da data da comunicac3o.
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15.3 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrig“?c;é&Me r: Aﬂiﬁﬂlﬁdgs), ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem compo amigaveimente, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.
15.3.1 — Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2 - A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se
ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.2.1 - Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragan subjetiva.
15.4 - O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
15.4.1 - Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2 — Relagdo dos pagamenitos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3 - Indeniza¢des e multas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA ~ DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

16 l Comete infracdo admmlstratlva nos termos da Le| n° 14.133, de 2021, o Contratado que

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano 3 Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
e) ndo mantiver a propcsta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndc entregar a documentago exigida para a contratacio, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa
durante a dispensa eletrénica ou execugdo do contrato;
i) fraudar a contratacdo ou praticar ato frauduiento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modu iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
16.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangles:
i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre gue ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as conditas descritas nas alineas b, c,d e feg

do subitem acima deste Contrato, sempre que n3o se justificar a imposicio de penalidade mais grave (art. 156,

§49, da Lei);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiguem a

imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei);

b) Multa de:
i} 0,03% (trés centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos ou servigo entregues com
atraso, decorridos 3C (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poders decidir pela continuidade da multa
ou pela rescisdo, em razdo da inexecugdo total;
ii) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorréncias de atrasos
em gualquer outro prazo previsto neste instrumento, ndo abrangido pelas demais alineas;
iii) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela ndo manutencido das
condi¢Bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no instrumento convocatorio;
iv) 20 % (vinte por cento) sobre ¢ valor do contrato, nas hipoteses de recusa na assinatura do contrato,
rescisdo contratual Jor inexecugio do contrato, caracterizando-se quando houver ieiterado
descumprimento de abrigagbes contratuais, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado,
atraso superior ao prezo limite de trinta dias, estabelecido na alinea “a”, ou os produtos ou servigos
forem entregues fora das especificacdes constantes do Termo de Referencua e da proposta da
CONTRATADA;

16.3 — A aplicagdo das sang¢Bes previs:as neste Contrato n3o exclui, em hipétese alguma, a obrigacdio de reparacio
integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99).
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16.4 — Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79).
16.4.1 - Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157);

16.4.2 — Se a multa aplicada e as indenizag¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventuaimente
devido pelo CONTRATANTE ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82).

16.4.3 — Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

16.5 — A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao

Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14,133, dﬁ%ﬂcpéa as

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou cont@a )
16.6 — Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12): ”v- ,p
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida; 2) Fl M 4
b) as peculiaridades do caso concreto; _0_) ’ -4
a c) as circunstancias agravantes ou atenuantes; = >
i d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; @) .{?
e) a implantagdo ou o aperfeigoamanto de programa de integridade, conforme norrgds E’ entagdes dob
drgdos de controle. CARIRE

16.7 — Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, r.os mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159)
16.8 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sangGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou @ empresa do mesmo ramo com relagio de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160}
16.9 - O CONTRATANTE deverd, no orazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangBes nor ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
16.10 - As sang¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sio
passiveis de reablhtagao na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.
[ ) ~ CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO ,
17.1 — As regras acerca da prestagao de garantia na presente contratagio sdo as estabelecidas no Termo de Referencna
anexo a este Contrato.
: CLAUSULA DECIMA OITAVA ~ ALTERACOES
18.1 - Eventuais alteragoes contratuals reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e segumtes da Le| n? 14.133, de 2021
18.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
18.3 — Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.
. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
19.1 - Os casos omissos serdo decididcs pelo CONTRATANTE segundo as disposiydes contldas na Lei n? 14.133, de 2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢es contidas na Lei n2 8.078, de 1990 —
Codlgo de Defesa do Consumidor —e normas e prmcuplos gerais dos contratos.

20.1 - E vedada a subcontratacdo total ou parc1al do objeto, assocnagao da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacio da CONTRATADA, n3o se
responsabilizando a CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros

Praca Elisio Aguiar N° 141 { Centeo VUEP: 62184-000 ] CNPJ: 07.5398.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | ww w.carire.ce.gov.br




20.2 - E permitida a subcontratacdo de bens/servicos de natureza acesséria e instrumental, pelos quais a CONTRATADA

manter-se-& integralmente responsavei.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 - O presente contrato é regido pela tei 14.133/21 e demais dlplomas legais.
21.2 — Incumbird ao CONTRATANTE provndenmar a publicagdo deste instrumento nos termos e condigBes previstas na Lei

n2 14.133/21

21.3 - Para dirimir as questdes deste Contrato fica eleito o foro de {Cariré - CE. E por estarem assim acordes, assinam o
presente Contrato, em 03 (trés) vias, de igual teor e forma na presenca das duas testemunhas abaixo assinadas.

Cariré - CE, 19 de fevereiro de 2026

~ ASSINATURAS
PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
$ {assinatura_fornecedor}
Raila{Ajuiar Portela
Secretéria
TESTEMUNHAS
NOME: NOME:
CPF: CPF:

Praga Elisio Aguiar N° 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPI: (+7.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | wa w z:arm.,g:e BOV b
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Anotagio de nsabifidade Técnica - ART g & .. ; ART OBRA / SERVICO
Lei n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA ﬁ E NO CE20251783006
Consetho Regionail de Engenharia e Agronomia do Cenra
INICIAL
1. Responsave! Téenico
CLINT WALTON SIEBRA
Tituio profissional;  ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRD DE SEGURANCA DO TRABALHO RNF: (810457578

Regisiro. 48896CE

2. Dadoes do Comdrato .
Contratante: Prefeitura de Cariré CPEICNPJ. 07.588.600/0001.42

RUA PRAGA ELISIO AGUIAR N sn
Comglemento. . Baltro: CENTRO
Cidade: CARIRE UF: CE CEP: 62184000
ART Vinculatla: CE20251675524
Cantrato: . Cslebrado em; 081072028
Valor: R$ 107.836,76 Tioo de contatante. Pessoa Juridica de Direito Pablice

Ao Tnstitucional, NENMUMA - NAO DPTANTE
3. Dados da ObraiServigo

RUA PRAGA ELISIC AGUIAR N sy

Complements, . Baimo: CENTRO

Cidade: CARIRE UF: CE CEP. 62184000

Diata de infcio;  30M 02028 Previsio de téeming, $11242026 Coordenadas Geograficas, ~3.849114, 40472859

Finalidade. infragstrutura Cédigo: .

Proprietério; Prefeitura de Cariré CPF/CNPS 07.898.800/0001-4%

e 4, Alividade Téonica ..

18 - Fiscalizagle Lvantidade Unidatse
80 - Projeto > CONSTRUGCAC CVIL > BOIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICACAD > #1.4.2.4 - 342,01 ™
DE ALVENARIA
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS » DE INSTALAGOES ELETRICAS 542 01 i
EM BAIXA TENSAC > #1110, 1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS
&0 - Projeto > CONSTRUCAG CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS » #1.4.1 - DE SISTEMA 42,01 m
DE AGUA POTAVEL
50 - Projeto > CONSTRUCAD CIVIL > INSTALAGCES HIDROUSSANITARIAS > #1.4.2 - DE SISTERA 342,01 m
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
80 - Projeto > CONSTRUCAD CIVIL - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #143 - DF 34241 @
INSTALAGAC OF SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projplo > ESTRUTURAS > ALVEMARIA ESTRUTURAL > #2102 - DE REFGRCO DO 342,01 B
ESTRUTURAS EM ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUCAO CWIL » EDIFICACOES > DE EDFICACAO » #1111 - DE 342,01 o
ALVENARIA

14 - Elaboragio Quantidade Unidade
80 - Projett > CONSTRUCAO CIVIL > EDIF ICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICACAD > #1.3.2.1 - 34208 0z
DE ALVENARIA
80 - Proelo > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE LICGAGAD INDIVIDLAL DF 34281 m
REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSAQ PARA FINS RESIDENCIAIS
&2 - Projete > CONSTRUCAQ CIVIL » INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 342,01 m2
DE AGUA POTAVEL
80~ Projeto > CONSTRUCAO ChIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS » $1.4.2 - DE SISTEMA 542,61 m2
DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
80 - Projeto: » CONSTRUCAD CIVIL > INSTALAGOES MIDROSSAMITARIAS » #4143 - D 342,01 w2
HETALACAD DE SISTEMA DE £560TO SANITARIO
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.27 - UE REFORCO CE 342,01 mz
ESTRUTURAS EM ALVENARIA
3¢ - Espacificagdo » CONSTRUCAC CIVI. > EDIFICACOES » DE REFORMA DE EDIFICACAD » 347,01 me

#1124 - DE ALVENARIA

A gutenicis ge desia ART oade sor verdficads em: Mips:/oea-ce meapo&Mo \ B«lﬁ&mg-
Impresso em: ONIZ20TS 48 12:42:00 por L iy 194.9.200 71

WA CIEate.olg.br falconoscogiicrence o b
Tet {68) 3453-5800 Fax (88) 34535804 Q“g’g‘ﬁ;gﬂ‘g"
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART W ot vt ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dazembro de 1977 CREA € k& No C£2G2§ 3733002

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard

INICIAL

38 - Especificagho > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE LIGAGAD INDIVIDUAL, 342,01 m2
DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.1 - EM BAIXA TENSAD PARA FING RESIDENCIAIS
38 - Especificagic > CONSTRUGAD CiViL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS » #1.4.9 - DE 342.04 2
SISTEMA DE AGUA POTAVEL
38 - Especificagso > CONSTRUGAU CIViL. » INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.2 - DE 342,01 w2
SISTENMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
38 - Especificaglioc > CONSTRUCAD CiViL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS » #14.3 - DE 342,01 mg
INSTALACAC DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
38 - Especificacko » ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL = #2102 - DE REFORGO DE 342,01 m2
ESTRUTURAS EMALVENARIA
35 - Eiaboragéo de orgamento > CONSTRUGAC CIVIL > EDIFICACOES » DE REFORMA DE 342,01 me
EDIFICACAD » #1.1.2.1 - DE ALVENARIA
35 « Elaborago de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE LIGAGAO 342,01 m2
INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10101 - EM BAIXA TENSAD PARA FINS
RESIDENCIAIS
35 « Elabora¢Bo da orcamento > CONSTRUCAD OML » INSTALACOES HIDROSSANITARIAS » 342,01 e
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL

a 35 - Elaboragic e orgumentt > CONSTRUCAQ CVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS » 3a2.m i

#14.2 . DE SISTEMA DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

3% - Etaboracko (e orgamento > CONSTRUCAO CVIL > INSTALAGUES HIDROSSANITARIAS > 342,01 w2
#1.4.3 - GE INSTALAGAD DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Etaboragio de orgaments > ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #.102 - DF 342,01 g

REFORCO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA

Apés a conclusiao das atividades iécnicas o profissional deve proceder & baixa desta ART

.. & Observactes

ELABORAGAO DE PROJETO, ORCAMENTQ, ESPECIFICAGOES TECNICAS £ FISCALIZAGAD PARA PROJETO DE REFORMA DE UMA
UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SERROTE BRANCO, CARIRE/CE E PARA REFORMA DE UMA CORERTA ALXGLIAR DO BOSPITAL
MUNICIPAL DE CARIRELCE.

i B DClOTAGGOS

- Datclars que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas aormas téenicas da ABNT, na legislaghe especifica e no desreto n.
B296/2004

WWWWWW 7. Ertidade ds Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTAIND DO CEARA (SENGE-CE)

Documie sssinide cleummitamenie
o orsdeecisly de login g senka
CLINT WALTON SIEGRA

RNP: U810487578

8. Assi ras
Declaro serem verdadeiras s informagdes acina

de de Tiata: 99112/2028 12:42:20
Loeat data CLINT WALTON SIEBRA - CPK: 020.223 75307
Prodeltura Ko Carird - UNPJ: 07.898.600/0007-42
‘‘‘‘‘‘ 9. informacses .
* AART & vafida somente quande quitada, modiante apresentacdo do comprovane du pagamento ou aenferdnuia no site do Crea.
1. Valor
Vaior da ART. RS 103,03 Registrada ert. 091212026 Valkot pago. R$ 193,03 Mos: 0 Namero: 8218334108
& FlL_ 242 é
3 £
P.M CARIRE

A aitentisiade dests ART podt sor venticada oy Hipa ioma-oe. siue com Bipablicny, com a chave: BOUSS
prosso e DIIA025 88 14220 por ip: 191.7. 20271

WhYE CIECR O, br RleconOstogitrasce. org. by - CREA‘CE

Tek (86} 3454 : ; oty Roers e Lagonna
(857 SASHEB00  FaX (85) 3453.68D4 oot Sagiorm e Lt
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
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PROJETO DE REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE -
UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRE/CE

{META 01)

Outubro
2025
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ESPECIFICAGOES TECNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTUFICATIVO

1 - INTRODUCAD

O presente documento tem como objetivo apresentar o PROJETO DE REFORMA DE UMA
UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, CARIRE/CE,

Cariré, no norte do Ceard, tem coordenadas geograficas de latitude 3° 57" 3" Sul. A longitude &
40° 28 22" Oeste, Estd situado a 39 km a Norte-Leste de Guaraciaba do Norte. Cariré encontra-
-+ sea 138 metros de altitude. (IPECE, 2011).

w , % | Estd inserido na Microrregido Geografica de
’ Sobral/ibiapaba. Também faz parte da
S Mesorregifo Geografica do Nordeste cearense.
Encontra-se na Macrorregido de Planejamento do

- Litoral Oeste — Regifio Administrativa 6. Existe
ainda a divisdo territorial por regifes articuladoras

de cultura, da Secretaria de Cultura do Cesra, que
obedece a mesma formac3o geografics da

© Macrorregido de Plansjamento.

A divisdo politico-administrativa de Cariré, de acordo com o IPECE {2011), divide o municipio em
tinco distritos: Cariré, Ararids, Cacimbas, Jucs e Tapuio. Possui ainda diversas outras localidades
espalhadas sobre seu territério. O municipio estd a 222 km de Fortaleza e o seu acesso, a partiy
da ;%gitai, pode ser feito através da BR-222.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos prefiminares compreendem todas as atividades necessarias para a preparacio e

organizagdo do canteiro de obras, incluindo:
+ Instalagdo provisoria de dgua ¢ energia elétrica.

» isolamento e sinalizacdio da drea da obra, garantindo seguranca de usudrios e

trabathadores.
¢ Remogdo de entulhos, materiais inserviveils e equipamentos fora de uso.

¢ Demoligdes parciais de revestimentos, alvenarias e coberturas danificadas, conforme

projeto.

= Transporte e destinagio adequada dos residuos conforme as normas ambientais

vigentes. e) OF € O/v)‘
e
ac? FIl. 2473 7,
- ¥
= ‘O
2. PAREDES, PAINEIS £ REVESTIMENTOS o) O_h(

O
+ Recuperagio efou execugio de alvenarias em tijolo cerdmico ou bloco de conciolf, CARIRE

com argamassa mista de cimento e areia.
» Regulariza¢do de superficies com argamassa para receber novos revestimentos.

» Revestimentos cerdmicos nas dreas molhadas (banheirus, copa e dreas técnicas),

assentados com argamassa colante tipo AC-1l,
+ Rejuntamento com rejunte epdxi ou similar, resistente & umidade.

« Aplicagdo de rodapés cerdmicos ou de granito conforme especificado em projeto.

3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

+ Substituicio e/ou reparo das tubulagdes de sgua fria e esgoto sanitdric em PVC,
conforme NBR 5626 e NBR 8160,

» Instalacdo de loucas e metais novos, conforme padrio de unidades de sadde.
+ Adequago de pontos de dgua e esgoto em lavatorios, pias, vasos e chuveiros.

. T‘g;g'es de estanqueidade e funcionamento dos sistemas.

L




« Instalagdo de reservatdrio de dgua com capacidade compativel com a demanda adE Co

unidade. 'V'O /V):p

Dg 248

= O

4. INSTALAGOES ELETRICAS o) X,
O M CARIRE O

+ Revisdo e substituigdo de toda a fiagdo existente, utilizando condutores antichama e

devidamente dimensionados conforme NBR 5410.
o Instalacio de novos guadros de distribuiciio e disjuntores.

+ Instalacdo de lumindrias LED embutidas ou sobrepostas, garantindo iluminagio

adequada em todos 0s ambientes.

+ instalagdo de tomadas, interruptores ¢ pontos de forga conforme o layout funcional
da UBS.

s Aterramento elétrico e protegiio contra surtos conforme norma.

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

« Substituicdo ou recuperacdo de portas e janelas metdiicas e de madeira, incluindo

pintura e ajustes.

» Instalacio de novas fechaduras, dobradigas e puxadores em ago inoxidavel ou

aluminio anodizado.
s Colotagdo de vidros incolores ou jateados conforme projeto arquiteténico.

» Substituicdo de venezianas e grades de proteciio onde necessario.

6. COBERTA

¢ Substitulgdo de telhas cermicas ou de fibrocimento danificadas, mantendo o padrio

original,

e Revisdo e substituigdo de madeiramento comprometido, com aplicagdo de
tratamento antifingico e cupinicida,

. !nﬁaqﬁo de cumeeiras e rufos metilicos com vedacio adequada,




¢ Limpeza e desobstrugdo das cathas ¢ condutores de dguas piuviais,

7. PINTURA
s limpeza, raspagem & correcdo das superficies antes da aplicag3o da tinta.

» Aplicagdo de selador acrilico e posterior pintura com tinta acrilica lavdvel nas dreas

internas.
¢ Aplicag3o de tinta PVA nas dreas secas e tinta acrilica semi-britho nas dreas molhadas.

s Pintura de esquadrias metdlicas com esmalte sintético ¢ de madeira com verniz ou

tinta apropriada.

» ldentificac8o de ambientes conforme padrio visual da Secretaria de $Satde.

8. LIMPEZA GERAL
» limpeza final de toda a unidade, incluindo retirada de entuthos, residuos e poeira,
» Lavagem de pisos, lougas e metais sanitdrios.

» Polimento de superficies e vidros.

RNP 0610457578
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9. ANEXO

2.1. PLACADA CBRA

A placa serd do tipo padrdo de obra nas medidas 3,00m x 2,00m conforme modelo a seguir:




PLANLHA ORCAMERTARIA

i ?Rti“é‘ﬁw')\ MUSCATAL OO CARIRE
Qb PROMTG GE ALFOMIA DE UMA UNIDADE BASICA DI SAUGE - UBS, NA 1 OCALIGADE DE SERROTE SRANGC, SURRECE (META 1)

2
1 ; | PREGO UNIT. (R§) | PREGO UNIT (RS} | 5 s
ITEM] COMPOSICAO | DESCRIGAG UNID, } 80y i cram | auamo. | oustog
0 SERACDS PRELOINARES L
[ CISE7  PLAGAS PADRAC DE ORRA Wz 183 it 23008 8.00 i 3an
1.2 S1074 DEMOLICAD DE REVESTIMENTO CLERAMICAY " By T 2748 i83117
14 DAWE REMOUAD D PINTURA ANTIGA A TEMPERA W ] 745 §77.14 £i344,73
14 G148 OEMOUDAQ OE COBERTURA CATLHAS CERAMICAS uy Esa 15,88 17.21 29008
L e G328 REMANE SAMENTO DE ESGUADRIAS F: 8LUMINIO Mz fiad 10368 4,98 540,23
e SUBYOTA.  8.1%8.3%
& PAREDES, PAINEN & REVESTIMENTDS L
21 a3 mf&éﬁﬁaﬁ TP RADACHANG, GMENTO £ AREIA AGRIA DR 0en Mz 14849 SR 27ae 4wt
g , - .
49 . ;;ﬁ&;uma:ﬁ?g m@. m~pm§m .;uzmwimm EM CERAMICA, ACIMA "2 108 1280 2749 5457
24 CaRe | REBOCO UL ARGAMASSA DE CHIENTO £ AREA B PENERAR, TRAGC 15 M2 AL 4048 839 32138
) SUB. TOTAL S506,8%
INGTS HEROSSANITARIAS
4948 PONTO HIDRAVLICO, MATERR. £ EXCOUCAC T Zrsay 14K
CHI50  PONTO SANTARIO, MATERIAL E EXECUCAD PT 86 84 140
2272 BIFAG DE PVC RIGID0 D= 2 INSTALADO) uN HYE B
2504 TORNEIRADE PRESSAD CROMADA LONGA PIA N 14121 2]
C4ETS PORTA PAREL METALICO 1Ty 2B B350
TH98G  PORTASABA0 LQUIOO OE VIDRO INSTALADD: N 54.71 3200
2 PORTAPAPE, TUALMALHEPENSERIEM ABS UM W
CAKA SIEONADRA VG 100 X 100 X SOMU, ACASAMENTO CROMADC (GRE(MA TR - -
TEMPA CEGA) v
TGRNEIRA, DE PRESSAD CROMADA USD GERAL ] 840
1277 EQGOTAMENTO CSCMEA ELETRICA DE IMEISAD 270w ATE 88 w3 3
04212 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPECAD UK 763
C3842 CAIXA D'AGUA M FYBERGLASS - CAP, 10001 uUN 1
11928 TAMPA PLASTICA PARA BACIA uN 500
cors? CHUVEIRO PLASTICO ANSTALADO) e 100G
CaRaE FURADOR HORIZONTALVERTICAL PARA PORTA M 286
Caar TORNEIRA DE BOW On ey (347 N L) 166
SUEL TOTAL
4 METALAGDES £ ETRICAS
41 o84 CABOISOLADO PVC 750V 2 SN2 ™M 143 340 200,00
42 Caruz TOMADA DUPLA DE ENBUTIR 2P5T 10A 258 N 2087 K% a0
4 CH85  LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 012 LARPADAS DE 20w UN 1746 143385 30.00
44 Ci462  MTERAUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES & TOMADA 104 350V UM 5152 G0 590
48 94 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 104 280V un 1851 22,67, 500
5uB. TOTAL
BOUADRIDAS £ PERRAGENS
CAZE PORTA PO PARANA (060 x 210 ay, COMPLE T un 1.GR7 .20 134874 80D 09582 -
C2870 ADRD COMUM BN CADGLHOS CMASSA ESP = daen, COLOUADD £ $7RAS #1875 7 5% 5
gt FEUHADURA COMPLETA PARA SORTA INTERNA N 16481 33838 @00 1544 80
SUB TOTAL | 13.892,88
8 COBERTA - :
B G454 ERMBOCAMENTO DA ULTRAA FIADA TELHA CEF AMICA # 1873 3850
#.2 2200 RETELHAMENTO O TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA 7] 8,68 1781
a §3 04460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO. LINHA)Y ¥z 2 LAmese 1
) SUB. TOTAL
7 PRTURA o
EX DI6H LATEXDURS UEMADS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA M2 F233 3046 251,80
0815 LATEX DUAS DEMADS EM PAREDES INTERNAS SMASSA Mz 22,85 ped 43381
C1278 ESWMALTE DUAS DEMAOS £M ESGUADRIAS DE VERRO Mz 4818 56481 284
TOS8E  CAIAGAD BN DUAS DEMADS COM SUPERCAL i 581 TE 1.93 :
CIB0 © ESMALTE DUAS DEMAOS £ ESQUADRIAS DE LAADEIRA M oA 3236 58,28 b
CHPI0 | PINTURA PIISO A BASE LATEX ACKILICTD, TIPO "NOVACOR" %2 el ) 3385 39,51 [
SUR TOYAL |
8 LGAREZA GERAL (\ ! B
41 GIART  UMPE2A OF RISO EM AREA URBANIZAA £ O % L3 186 18615 36112
) BUB TOTAL EUIRE]

@ TOYAL  §8.52842
FORIONEOG A6 i
Bogaeeis Nowr Mt Qunhardes Vint Seis Reats » Dois Cetavos

a.
YOTAL QERAL L 5"& 02

RﬁP 061045757—8

Limig - SE, 30 6% Craudeo 0o 2025

"v.
FI. o251

NP S U7 50800000142 Foos (088) 36481133 CEP. 82384000
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MERCHIA DE CALCULO i
i
hova: PREFRITURA MUMCUAEE, DO CARRE
09sa; PHCIETC DE FEFORMA DF YRA UNIDADE BANCA DF #2010F  UBS, RA LOCAUDADE DY SERROTE SRANEO, CAIREICE (NETA 21}
*m COMPOSICAD | DESCRICAD w1 H i i oras !
]
Kl T GERVIC G PRI & ’
i 87 PLACAS PADRAQ OE DBRA 2 Gortp. iy Lawg. ) QUANT £,00
AMBIENTE.
FIKALIA EMLOCAL DE FAGH VIZUALIZAGAU 336 2,06 192
2 e DEMOUCAC DE REVESTIMENTO CLERAM CAS e Cofngs, 1) Ly 4N QUANT Alurs (o 2748
AMBIENTE
ENFERMARIA 18,16 148 188
DESLONTOS:
BORYA P2 0.8 ~100 238
JANELS 37 190 300 106
13 [oat:] KEMOUAD DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA 2 Tomp, (N} Area oYy DUANT. Astata i 7738
AMBIENTE:
PREDIY - INTERNG
ENFERMARIA [ERE
COZINMA 32 90
DEPOSITOA 551
CONG. QUONTOLOGICO | 1253
DEROSTON 2,50
RANHEIRD - ENFERMARIA k-
ENFERMAGER 1150
EXPURE0 WG
ESTEREUZACAD W0E
MUNIZACAD 1160
CONS, REOICE 12,450
BANHEIRD - CONS. MEDICS 640
CONS. GUONTOLOGICO |2 CO wm
WO - RECEPCAO 0 4/ ), 742
WC - RECEPCAG O 742
WC ~ RECEPCAQ DEFICIENTE ’P 780
RECEPCAD € CIRCULACAD Q -7 33,28
PRETHO - EXTERNA 7)) 1 2 Q A a0t
TEIG o F > 155 46
DESLONTOS: — «©)
PORTA P E 140 A6
PORTAPZ D fad 280
PORTAPS O 5,4 2,00
PORTA P3 O RIRE @] 80 g
SANELA §1 P.N CA Gae 250 250 -
JANELA 32 1,50 g0 4L -
ANELA 33 B 288 50
IANELA 38 a7 A0 540
14 CHME  DEMOUCAC DE COBERTURA CITELHAS CERAMICAS By S, 1 Lard, SussT 3734
AMBIENTE:
LOCAL OKNDE SERA RETIRADD O RESERVATIRIC DANIFICADO + [IRGALAGAC 7 o — 06 ,
COPA) o, ¥ 2 K 1.4
15 G372 REMANEJAMENTS DE ESQUALRIAS DE ARG " Tomp, {mt Lang. () GUANT 438
ABIENTE:
SAMELA 32« RECEPGAD 180 166 150
JANELA J2 - CONS MEDICO i 100 1,080
JAHELA 4 - W0 ENFERMAGEM 4.8 280 106
JAMELA JT - CONE. COORTOLORILO 1.5 13 iR
2 FPAREDES, PAINEIS E REVES
. CERANICA ESMALTAGA RETIICADA Of AR CIMENTO & AREIA ACIMA DE 30x30¢m .
21 4434 (00 cm - PELSE 4 £ PAREDE G M2 Gomp, (my Larg. im) QUANT. Afines fe 27,45
AMBEENTE
ENFERMANIA 18,16 LEvd 186
DESCONTOS
PORTA P2 050 REr 1.8
JANELA 52 1,50 300 450
e oz REINTAMENTC Cf ARG, PREFABRICADA, JUNTA ATE CERAMICA, AC "
72 svize 3 AN o (900 “;,z; £ BORCELANATOS ;pwgagqsg;?w EMCE AGINA M2 Comg. © a Larg G QUIANT SER i 1,48
AUBIENTE:
ENFERRARIA 1€, .6 a0 188 EXT
DESCONTOS:
PORYTARY 280 Ry < 6h
JANELA JZ 1 0% 4.5
4.3 03424 Rﬁsggg gf ARGAMASSS DE CIMENTO € AREIA & PENEIRAR, TRACO 15 e (o oot GUANT Amea frt 538
ACABAMENTONOS ENTORNDS DAS CALCHDAS DE PROTECAO (=% 106 2,10 538
N WMM HOROSSAMITARIAS PR
3 Ci6 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL £ EXECUCAD Pt GUANT 00




CHINA (YAGUA - AGUA FRIA 1. .00

A% CHsa POMTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUSIG Yy QuiadeT 100
AMBIENTE
CABIA DAGUA - EXTRAYASORIMPEZA 100 1
3 a2z A DE VG RIBIDG D= 2° NSTALARD) un CUAMT 1,00
AMBIENTE
LAYATORIOS 880
3.4 C2504 TORNEIRA OF PRESSAD CROMADA LONGA PAA UN QuaNT 0a0
AMBENTE
PiAS 50,00 15300
34 4870 PORTA PAPEL METALICO UN AT 10,89
AMBIENTE:
NOS LAVATORIGEPIAS . MO0
38 AR PORTA SABAC LIQUIDG DE VIDRD SNSTALADN U DUANT 19,00
AMBEIENTE
RO LAVATORIOSINAS 14,00 16,00
L ¥ GaRas PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ALS utt QUANT .56
AMBIENTE
NOS LAVATORIQSPAS QLG
2 a0 ;MX;\ Srr’OM}QA VG 08 X 100 X S0MM, ATABARMENTO CROMADO GRELHA QU un QUANT. 500
TAMPA CEGAY
AMBIEMNTE!
ESTELELIZACAD 146 Eied
38 ot TORNEIRA [IE PRESSAQ CROMADA USO GIaAL un JUANT .
AMBENTE
LAVATORIOS 80 #00
310 f3raed ESGOTAMENTO CBOMBA ELETRICA DS IMERSAC 270w ATE oM M3 Cowngr, f Laryg, invy CANT Awura 3.8
SIYHENTE,
LIMPEZA DA FO88A 120 2% T80 $50
344 04212 LIMREZA DE CAIKAS DE INSPECAD UN GUANT 7.40¢
AMBIENTE:
EXTERNG - ENTORNO DO PREDIC T TRy
3.9% T3442 CAA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L N Quant EX
FMBENTE
O FORRD 100 100
333 11928 TAMPA PLABTICA PARA BALA un LUANT. § 3%
AMBIENTE:
BANMEIRQS 500 XA
34 L0797 CHUVEIRD PLASTICO (INSTALADOY N CHIANT. 450
AMBIENTE:
BANHEIROS 100 .00
1% Capse PUXADOR HORIZONTALVERTICAL PARA FORTA M Corg {m CUANT 2.35
AMBHENTE.
BAMMEIRG DO DEFRIENTE - PORTA G 100 8¢
3% 2487 TORNEIRA DE BOIA b= 20mm (3747 UN QUANT. 109
AMBIENTE:
HESERYATORIO 108
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&4 L0540 CABC 1SOLADD PYC TH0V 2 SaM2 ] Losye i QUANT 200,66
ARENTE
Ef8 TODO O PRENO w00 186 20000
4z ca7EE TOMADA BURSADS EMBUTIR 28 ¢T (0A250Y LN QUANY £,60
ANIENTE.
EM TODO O PREDIO R8G L4
4% 1665 LUMINARIA FLUORESCENTE CONPLETA G LAMPADAS OF W UN QANT 3054
AMBENTE
EM 1000 O PREDID B0 oy
X 1483 INTERRUBTOR DUAS TECLAS SIMPLES £ TOMADA 10A 250V LN QuAT 540
AMBIENTE:
B TODG O PRED 54 XEd
4.5 1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 260V UM GUANT 8.0
AMBIENTE
£33 TODU O PRENG Y6 500
& EQUADRIDAS £ EERRAGENS e
8.1 La828 PORTA T PARANA (080 x 2.10 m), COMS | EYA Lt QUANT &35
AWBENTE.
£2 ENFERMARGA 1.0
P2 COZINFA i
P2 COHS. CDONTOLOGICG |
2 CONS. ODONTULOGICO |
B2 BANHEIRQS RECERGAQ & DEFICIENTE
P2 BANHEIRG CONST. €000
s Uom dandeinols e 200m s toddas as pot
5.2 ARG VDRO COMUR M CAIXILNOS CIMASSA Bl = 4aup, COLOCADO e Comp. im} Lty () CHIANT 750
AMBIENTE:
JANELA J2 - RECEPCAL 1,50 3 4K¥ 190
JANELA 32 - CONS REDICO 150 108 kR4
JANELA J6 - WO ENFERMAGEM .80 uH0 k]
JANELA JZ - CONS DDONTOLOGICD 5 89 100 100
PORTA P1 - ENTRADA DO PREDIO 120 pAL 100
53 C13s1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTEINA un THUANT 400
AMBIENTE:
£8 TOUG O PRESD 2.0 2.0
84 4464 EROCCAMENTD DA VLTINS FIADA TELFA CIRAMICA » Comgp. im} TUANT 32,50
ANSIENTE
COBERTA 18 EN 250
62 v RETELHAMENTO Cf TELHA CERAMICA ATE 0% NOVA M2 Gomg g ey ion CUANT 1721
AMBIENTE.
LOTAL ONDE SERA RETIRADO 0 RESERVE TIRKO DANIFICADO « (CIRCIRAGED / , .
PN 4585 3.7 100 1%
85 4480 SADERAMENTO 77 TELHA CERAMICA < {RIMA. CAIBRO, LA} M2 Ceanp. (i} g, 4wl QUANT, 171
AMBENTE:
LOTAL ONDE SERA RETIRADO 0 RESERVA 10RO DANIFICADD - (SIRCUACAD 1 P - A -
Coray 8 370 €00 372
b Cifta LATEX DUAS DEMAOS M PAREDES EXTEINAS SMIABSA we Commp. iy Ares ine QUANT Altusa (i 28196
PREDIC - EXTERNA 84,08 38 43,24
DESCONTOS:
PORTAPE i 440 20 b
JANELA 3% G 80
JANELA 32 5
SANELA 33 i
7e feRTiR Y LATEX DUAS DEMADS M PAREIES INTERNAS SMASSA M2 Camng fan Aegg o0 ABGER (4% 33,81
AMMENTE:
PREDO - INTEAND
ENFERMARIA 1530 38
COXNHA 12,30 58
LEPOSITO ¢ 554 280
CONG. ORONTCLOGICO | 128 156
LERPOSTON 850 230
BANMEIRQ - ENFERMARIA ki bE
ENFERMAGEM ol 0w
EXPURGO e 256
ESTERBLZACAC WD 086
rNIZACAO 19,60 246
CONS. MEDICO 1450 280
BANMERQ - CONS, MEDICO .40 O
CONS. DCONTOLOGICO i 14,20 296
WE - RECEPCAQ [XP3 51
W« RECEPCAD 742 898
WG - BECEPCAD DEFICIENTE 780 (323
RECEPLAC E CIRCLLACAG o] 22
TETS 6625 TEE 48
DESCONTOS: '
PORTAPY <3 R e 5
PORTA PZ - 50 4200 6. s
PORTA RS &1 200 238 A1)
PORTAPA L 246 2. 252
080 206 G- B0
18 B 100 - &5

JANELA 11
Xm&




SAMELA 23 0 -7.00 280~ 338
GANELR 24 0.0 100 G40 648
13 [ vas] ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS UE FERRO 3 Cop iy, Larg. i LRIANT. 284
AMGIENTE.
GHADE DE FERRU EXTERNA 63 1.0 220 100 264 £
74 (B8R CHATAD BN DUAS DEMACS SO SUPERCA. 42 Quie, [ Largy, im0} CUARY 193
AMBIENTE.
PINTURA DO EMBCCAMENTO 1A (LTINA FiSDA 1k 0% e 18
] 1280 ESMALTE UAS DEMAOS ER ESQUADRIAS DE MADERA w2 Cewnp. 103 QUANT Altta () 86,24
AMBIENTE
PORTA P2 .20 2
PORTAPL 280 p23s.5]
PORTA S 0.0 475 Sy X
PORTA P4 380 400 2149 50e
Qi Ginked o anbos o8 13608, 3 olizares
78 2994 FMTURA PIPISD A BASE LATEX ACRIICO, TIRO "SOVACOR® M2 Lovsp. {0} Loy {0y 3954
ARBIENTE:
CALGADA O PROTECAG 63,80 R 3188
HALL DE BNTRADA 1.80 420 .55 :
6 .0 UMPEZA GERAL :
¥4 Sadey LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA Ares (m? 94,18 ‘

ARBIENTE.
000 QPREMIC GNTERND & EXTERNC)

ot Vicerte Araiio Chaves, N° 95, Centro, CARIRE.CE

CNPJ 07.508.800/0001-42 Fine.{08) 3646-1133 CEP. 82.184-000

Engenheiro
RNP 061045757-8
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| SECRETARIA DE
<)’:w%w£§i‘a«“

INFRAESTRUTURA
EXTO URBANG

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS
TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E 028 (ONERADA)
DESCRICACQ TABELA 028.1 TABELA 028
CODIGO HORISTAS | MENSALISTAS | HORISTAS | MENSALIST
Y % % AS
_ %

A IENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 38,80 36,80
A1 |INSS 6,00 0,030 20,00 20,00
A2 ISES] 1,60 1,50 1,50 1.50
A3 |SENAI 1,00 1,00 1,00 1.00
A4 INCRA 0.20 0,20 0,20 8.20
A  ISFBRAE 0.60 060 0,60 0,60
AB_ ISALARIO ERUCACAQ 250 2,50 2,50 250
A7 ISEGURO DE ACIDENTES 3,00 300 3.00 3.00
A8 IFGTS 8.00 8.00 5,00 8,00

B |ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A 48,36 19,04 48,36 19,04
B1  IDESCANSO SEMANAL REMUNERADO 7,85 0,00 17,85 0.00
B2 {FERIADOS 3,71 0,00 171 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE o471 0,66 087 0,66
B4 M3°SALARIC 1403 833 103 8.33
Bs ILICENCA PATERNIDADE 0,07 o0 0.07
86 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56 574 G,aﬁ
87 IDIAS DE CHUVAS 1,58 4,00 138 600
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 714 0.08 .11 0.08
B9 IFERIAS GOZADAS 12,36 4§32 12,35 253
810 ISALARIO MATERNIDADE .08 503 0,04 203

C__ IENCARGOS SOCIAIS §/ INCID! 809 10.70 8.09)
C1 1AVISO PREVIO INDENIZADO 555 4.17 552 417
€2 JAVISO PREVIO TRABALHADD 0,13 010 013 010
C3 __IFERIAS INDENIZADAS 1728 130 172 i
C4  |DEPCSITO DE RECISAO S/ JUSTA 287 2,17 2R7 217

CAUSA
C5  |INDENIZACAG ADICIONAL §46] 0.35 0,45 0,35
I REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O 8,58 3,88 18,28 7,28
QUTRO
D1 IREINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 812 320 17,80 701
D2 IREINCIDENGIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 0,46 0,35 0,49 0.37
PREVIO TRABALHANO E REINCIDENCIA DO
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
{ TOTAL {A+B+C+D) 84,44, 47 4 114,15] 7131

Rua Vicente Atatjo Chaves, N° 95, Centro, CARIRE-CE
CNPJ 07595 800/0001-42 Fone-{0BB) 3546-1133 CEP, 82 184-000

RNP 061 045757-8
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BOI

Contribuics Previdencidria

Tomador PREEETT URA MUNIGIPAL DE CARIRE
Nome da QObrs; Obra: PROJETO DE REFORMA m UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, NA LOCALIDADE DE SER
Municipic da Cbra; Canré - GF
Tipe de Obra Canstrugdic de shifivios hd
Oegarsento MM A DESUNERACAD pravidta na L 1336143005 hd

Parcelas do 8D

{AC] - Administracio Central

{8) + {8} ~ Segure & Barantia © 980
R} - Risco “Tos7
{DF) « Daspesas Finenveiras 4,59
{L) « Lugro §,18
1) - PIS 1,85
{12} - COFING 3,00
3 -188 S50
{#4) - Contrib, Previdenciaria 0,00

Valod pata am;aw@ i
 fimias ostat Aaéméc TCU 262272013
“i?“i)r Genconawerands & parceia -
N . . 2247 20, 2242 28,
{14) confnsuicho previdencisria My o= 540
DECLARACOES
GEGLARS que. de mmnb@wmamm runsiMe de Catitd ~ CE, conskiersnds 8 naturezs 48 o sciing diser oS, pae clkndo 9o valpr 8 1S58 g ser
e L6 @ Aoty e 5% sobre o veor tondl g3 otra,
OECLARQ gue © 4 i do TR SOCHAG 1 1R #it viblor dit Milltde-obeg do 0eg s o3 YOS HOCik § S Pty SEINERA. SINAF gos SIGRO

DECLARC que & orpawmento 0a obrs 0! vieificato com o8 costox nas s possilidates de ¢ CONTRIBUICAD PREVIDENCIAR » 1o adoiads 2 modaidade SEM

DESONERA; 8O por sar a mais adegiada 5o Tormedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CA RIRE.

Rua Vicente Araljo Chaves, N° 95, Centro, CARIRE-CE

CNPJ 137 598.600/0001-42 Fore-{088) 36461133 CEP. 62, 184-000
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RNP 061045757-8
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$1937 - PLACAS PADRAD DE OBRA - M2

MAG DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 20000 20,2600 40,5200
Totat 40 5260
MATERIAIS
G837 CHAPA DE ACC GALVARNIZADA ESP. 0.3MM M2 1.0200 38,0300 38.8106
11100 ESMALTE SINTETICO L 10000 31,8800 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3'¥" M 4,5000 16.0900 72,4050
{1725 PREGO 18X15 (1.1/4" x 13) (APROXINADAMENTE 872UN/KG) KG 0,1500 15,8600 2.388%
Todat: 146 4841
Total Simples: 487,01
Encargos Sotiais: WCLUSC
Valor BOI: 6,00
Valor Geral: 187,04
C1074 - DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO CICERAMICAS - M2
MAD DE OBRA Unidade  Coeficiente Prago Total
12391 PEDREIRO M 0,2500 26,8600 8.715G
12543 SERVENTE H 2,5000 20,2600 50,6800
Torai: 57,3650
Total Simples: 57,37
ﬂ Encargos Sociais: WCLUSO
’ Vaior BDL: 0,90
. Vator Goral: 87,47
C2198 - REMOCAOC DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA - M2
MAQ DE OBRA Unidade  Coeficienie Prege Totat
12543 SERVENTE M (.3000 20,2600 8,0780
Total: 80780
Totat Simples: 6,08
Encargos Sociais: INCLUSC
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 8,08
"C1045 - DEMOLICAO DE COBERTURA CITELHAS GERAMICAS - M2
MAC DE OBRA Unidade  Coeficiante Preco Totai
12391 PEDREIRC H 46,0800 26 8600 18116
12543 SERVENTE Eal 0.5000 202800 12,1560
Total: 13,7678
Total Simples: 13,77
Encargos Sociais: WNCLUSC
Valor 804 0,40
0 . Vator Ceral 13,77
7 3729 - REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUNINIC - M2 '
MAD DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
0048 AJUDANTE DE BERRALHEIRO 2] 10000 21,1000 21,1000
11858 SERRALHERO 2} 1.5000 28,8600 40,2800
OE Co N S Totah 873505
O
MATERIAIS T ?7
1566 PARAFUSO - SMM COM SUCHA PLASTICADD FI. & 60 Aun 40000 0,9006
11824 PERFIL DE ALUMINIO TIPO{L-T- U} C_Q “(>) M 2.5000 78600 } i
= N Total: 23.2560
@) o Total Simples: 84,64
o P.M ¢ARIRE Encargos Sociais: INCLUSO
Valor 8Di: 0,00
‘ Valor Gerat: 84,64
£4434 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA €/ ARG. CIMENTO £ AREIA AC DE 30x30c¢m (800 e’} « PELS/PELS P! PAREDE - M2
MAO DE OBRA Unidade  Cosficiente Preco Total
i1 B, LADRILHISTA fal 14000 26,8800 37,8040
s SERVENTE M 14000 20,2600 38,3840
! Total 65 9680

MATERIAIS




18500  CERAMICA ESMALTADA RETIFIC tDA DIMENSOES MAIORES DE M2
30x30en (800 onv) - PELS/PELS

SERVICOS

C4428  ARGAMASSA DE CIMENTO £ AREIA PEN. TRACC 1:5 M3

{(PAREDE/PISO) - M2

1,1000 52,8000 58,1500
Total: 58,1800

40200 868,3603 19,3278
Total: 18,3278

Total Simpiles: 143,48
Encargos Sociaiy: INCLUSO
Vator BOI(: 0,60

Vaior Geral;

MAQO DE OBRA Unidade  Toeficiente Prego Totat
1328 LADRILHISTA 4 0,2000 26,8800 8.3720
12543 SERVENTE + 09,2000 20,2600 4,05820
Total: 89,4240
MATERIAIS
0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTG KG G,1660 65700 14,1102
Total: 1,1103
Total Simples: 14,83
G Encargos Sociais: INCLUSC
) Valor BOI: 0,00
Valor Geral: 1,53
MWWW
£3124 - REBOCGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO1:5 - N2
MAG DE OBRA Unidade  Coeficisnte Prego Totai
12384 PEDREIRO H 06,6000 26,8800 16,1160
12543 SERVENTE H 48000 20,2600 12,1860
Toial: 28,2720
SERVICOS
CU172  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGD 15 M3 00250 §11,5533 12,7888
Total 12,7883
Total Simples: 41,06
Encargos Socials: INCLUBO
Vailor 8DI:; 4,00
Vailor Geral: 41,06
C1848 - PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAOD - PT
MAD DE OBRA Umdade  Coeficients Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3.0000 21,4000 £3,3000
12320 ENCANADOR \2 CoO H 3,0080 26,1800 78,5400
12543 BERVENTE O 0 N} ,p + 2,5000 20,2600 S0.850C
i g
6 (:)v 2% ‘Z\ Tota 192 4900
MATERIAIS L >
0108 AREIA GROSSA % O ma 00035  11B,5800 04185
10441 CAL HIDRATADA o ‘b" KG 2.83000 0,9600 24000
0808 CIMENTO PORTLAND O M AR|RE O “3 2,5000 80,7100 1.7758¢
0884 COTOVELD PVC SOLDAVEL DE 25MM P. UN 2,0000 0,7800 1.5800
885 COTOVELQ PVC SOLDAVEL DE 33MM N 40000 26800 10,6000
11293 JOELMG PVYC ROSCAVEL DE 1 UN 1,8000 58400 5.9400
{1412 LUNVA PVC SOLDAVEL DE 30MM UN 2,0000 218060 43800
11446 LUVA REDUGAC PVC SOLDAVEL DI 32X25MM Lt 1,0000 3,3800 3,3800
11873 TE PYC SOLDAVEL 32MM UN 1,0000 4 1200 4,1200
12200 TUBC BV SOLDAVEL DE 25MM {3449 M 1,2000 4,330G 8 1560
2201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM {143 M 50000 8,5600 42,8000
Totat: 82,5795
Totaf Simples: 275,07
Encargos Sotiais: NCLUSO
Valor B0 0,00
1 Vialor Gorai: 278,87

cws%m SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAD - PT




MAC DE OBRA Uridade  Coeficiente  Prego Total
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3,0000 21,1000 63,3000
2320 ENCANADOR # 3,6000 26,1800 78,5400
12543 SERVENTE H 2,5000 20,2600 50,6500
Tolai: 182,4500
MATERIAIS
0108 AREIA GROSSBA M3 05,0040  118,5800 0,4783
0441  CAL MIDRATADA KG 3,0000 0,9800 28800
0805 CIMENTO PORTLAND KG 3,0000 0,7100 2.1300
11282 JOELHO PYC PARA ESGOTO DE 100MM UN 1,0000 8,8200 88200
(1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM UN 20000 23600 48,7208
19284  JOELHO PVC PARA ESGOTO DE S0MM UN 1.00060 3.2500 3,2500
2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (47 UN 1,0000 16,9800 18,9800
2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MN {1 1129 UN 1,0000 39300 38300
(2183 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4" - (NBR 5688) M 0,3300 18,8200 52806
2184  TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5888) M 1,5000 6.9100 10,3650
2185  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (21 - (NBR 5688) # 0,5000 10,7500 85,3750
Total: 64,1489
Total Simplos: 256,64
Encargos Sociais: NCLUSC
Valor BOL g.0¢
Valor Geral: 256,84
2272 - SIFAQ DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO) - UN
MAC DE OBRA Unidade  Cosficiente  Prego Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR ! 0,5000 21,1000 10,5800
12320 ENCANADOR QE C ON » H 04,2600 26.1800 8,5450
(@) _ D Total 17,085C
MATERIAIS g 62 ‘Z\
11180 FITA DE VEDAGAD @9 Fl o) ?M 0,2800 0.3600 0,1608
11865  SIFAQ PVC RIGIDO TIPO COPO DN 27X2 9 PN 1,8000 13,7800 13,7800
= PN Total 13,8608
@) (@) Total Simples: 30,98
v, P cARIRE Encargos Sociais: NCLUSO
Valor BDL 8,00
Valor Geral: 3088
£2504 - TORNEIRA DE PRESSAQ CROMADA LUNGA PIPIA - UN
MAC DE OBRA Unidade  Cosficiente Prego Total
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR + 0,6500 21,1080 13,7150
12320 ENCANADOR # 4.8500 26,1800 17,0176
Total: 30,7320
MATERIAIS
11180 FITADE VEDAGAC M 40,2800 03600 01008
12131 TORNEIRA DE PRESSAQ CROMADA LONGA PIRIA 3¢’ UN 10000 1103800 110,3800
Total: 110,4808
Total Simples: 141,21
Encarges Socials: NCLUBO
Valor BDL: 9,00
Valor Geral: 144,21
CA4670 - PORTA PAPEL METALICO - UN
MAO DE DBRA Unidade  Ooeficiente  Preco Total
12391 PEDREIRO #H 05000 26,8600 13,4300
Total: 13,4300
MATERIAIS
BB70  PORTA PAPEL METALICO ' Unl 71,0000 22,1800 22,1800
Total 22,1800
Total Simples: 35,61
Encargos Sociais: WCLUSO
Yalor BDL: 0,00
ﬁam‘t Geral: 38,81

C‘(&: PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN

¢
+
¥




MAQ DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Totat
1239 PEDREIRO H 03,5000 26 8600 13,4300
. Tota 134300
MATERIAIS
1712 PORTA SABAQ LIQUIDO DE VIDRO UN 1.0080 41 2850 41,2800
Total: 41,2800
Total Simples: 54,74
Encargos Socials: INCLUBC
Vator BDI: 0,00
Valor Geral: 54,71
{34825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSERJEM ABS - UN
MAQ DE OBRA Unidade  Coefiviente Prego Tota
{12381 PEDREIRD ] 0.5000 26,8600 13,4300
Total: 134300
MATERIAS
18138 TOALHERO PLASTICO TIPO DISFENSER PARA PAPEL TOALHA UN 1.0000 54 2500 54,2500
INTERFOLHADO
Totat: 54,2500
Total Simples: 67.58
£ncargos Socials: INCLUSO
a Yalor BDE 2,00
| Yalor Geral: 67,68
CA924 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO {GRELHA OU TAMPA CEGA) - UN
MAD DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
16043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 00,5000 213000 10,5500
12320 ENCANADOR 2] 5000 26,1800 13,0804
Total: 23,8400
MATERIAIS
19408 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO UN 1,0000 343500 34,3800
CROMADO (GRELHA OU TAMPA (:£GA)
Total 34,3500
Total Simples: 58,03
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor 8D 0,00
Valor Geral; 58,03
C2505 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL - UN
MAD DE OBRA Unidade  Coeficiente Prage Total
0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 3.6500 24,1000 H
12324 ENCANADOR ] 06500 25,1800 17,0370
0 Total: 307320
L7 MATERIAIS
11180 FiTA DE VEDACAOQ M 80,2800 0,3600 08,1068
2130 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 172 UN 1,0000 4153000 41,8000
Total: 42.0008
Total Simples: 72,73
Encargos Sociais: NCLUSC
Vaior BDIL: b0
Valor Geral: 72,73
C1277 - ESGOTAMENTO C/BOMBA ELETRICA DE IMERSAO 2.7KW ATE M - M3
EQUIPAMENTOS {CHORARIO) Unidade  Coeficiente Prago Tota
0888 BOMBA ELETRICA P/DRENAGEM 5.6 HP {CHP} H 00222 {7827 00385
o ’p » Total 0.038%
»v. .7 Total Simples: 0,04
Wr 265 A Encargos Sosiais: INCLUSO
(%) P Valor BDI: 4,00
= O Valor Gera: 0,04
C4212 - LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPECAQ - UN o) = g
EQQIPAMENTOS (CHORARIO) O ARlREUQade Cosficiente Prago Totat
582 CAMINHONETE SAVEIRC (CHI) P.M M 09,2680 27,1516 7,2223




0700 CAMINHONETE SAVEIRQ (CHP} H 60,0865 81,5128 £.4208
Total: 12,6429
MAD DE OBRA
2320 ENCANADCR H 03326 26,1800 87049
2380 MOTORISTA [l 03,3325 20,8600 §,9360
12543 SERVENTE # G.6675 20,2600 $3.823
Total: 29,1844
Totat Simples: 41,84
Encargos Sociais: INCLUSO
Vaior BDL 0.00
Vator Garal: 41,81
3442 - CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP, 1000L - UN
MAC DE OBRA Unidade  Coeficiente Prago Total
1543 SERVENTE H 0.7000 20,2600 14,1820
Total: 14,1820
MATERIAIS
18665 CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAR. 10001, COM TAMPA UN 1.0000 532,8100 532 8100
Totan 5328108
Total Simples: 546,98
Encargos Sociais: INCLUSO
Vaior BD{: 8,00
Valor Geral: 546 9%
€0797 - CHUVEIRD PLASTICO (INSTALADO} - UN
MAD DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Teral
12320 ENCANADOR H 0,2500 26,1800 85,5450
* Total 6.5450
MATERIAIS OE C ON Po
10786 CHUVEIRQ PLASTICO ) 'p UN 10000 7.2200 7,2200
11180 FITA DE VEDAGAC ;g. Q 6 ),' -Z\ M 90,3500 0.360C 0,128G
FI :
) b4 Total: 7.3450
—_ o) Total Simples: 13,89
% c.)be Encargos Soclals: INCLUSG
Valor BB D40
O pWCARIRE Valor Gerat: 13,89
04838 - PUXADOR HORIZONTALNVERTICAL PARA PORTA - M
MAQ DE OBRA Unidade  Coeficiente Fraco Toial
10488 CARPINTEIRO i ¢,2500 26,8600 #7150
Total: 87150
MATERIAIS
8339 PUXADOR HORIZONTALAVERTICAL PARA PORTA M 1,0000 2205108 2205100
Total: 220,5100
Total Simples: 227,23
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor 8D1: 0,00
Valor Geral: 227,23
C2497 - TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4%) - UN
MAD DE OBRA Uridade  Coeficiente Preco Total
043 AJUDANTE DE ENCANADOR H §,2800 211000 5,8080
12320 ENCANADOR ) {2800 26,1800 T.3304
Totai 132384
MATERIAIG
11180 FITA DE VEDAGAO M 4.4700 0,3800 01662
%21%\ TORNEIRA DE BOIA EM LATAC (BOIA PLAST) DN 20MM (34) UN 1,0000 33,1600 35,1600
. Totat: 33,3262
Total Simples: 48 57
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor 8D 4,40
Vator Geral: 46,87




(o)

£0540 - CABO {S8OLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAL DE OBRA Unidade  Coeficiente Prago Totat
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H {1100 21,1000 2.53210
2312 ELETRICISTA H 40,1106 26,8500 2,8535
Yotal: 52745
MATERIAIS
10356  CABQ IBOLADO PVC 750V 2.5 MM2 o 0& C 04’9:? 1,0200 23100 21822
(:?.FI 965 ‘Z\ , Totak 71522
(7)) > Total Simples: 7,43
E « Encargos Sociais: WCLUSO
Dy Valor BDL: 6,00
Q) O Valor Geval: 7,43
C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+7 10A-250V - UN ‘
MAO DE OBRA Unidade  Cosficiente Prego
10042  AJUDANTE DE ELETRICISTA H G,2900 21,1000
2312  ELETRICISTA H $,2806 26,8500
Total:
MATERIAIS
9106 ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 47(2" PARA INSTALAGAO DE UN 1,0000 3.4800 3.4800
TOMADAS E INTERRUPTORES
18107  SUPORTE DE FIXACAQ PARA ESPELHO/PLACA 4'X2" P/ 3 UN 1,0000 1,3000 1.3000
MODULCS, INSTALAGCOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULQ) UN 2,0600 55800 14,1800
Tolai: 15,8800
Yotal Simpies: 28,87
Encargos Sociais: WCLUSO
Valor BDI: §,00
Valor Geral; 28,87
C16865 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS EE 20W - UN
1440 DE OBRA Unidade  Cosficients Preco Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 14000 21,4000 232100
2312 ELETRICISTA H 1,1000 26,8500 29,5350
Total 52.7450C
MATERIAIS
11363 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA UN 1,0000 64,7100 84 7100
Total: G4 TG0
Total Simples: 117,45
Encargos Sociais: INCLUSD
Vator B 0,00
Valor Geral: 147,48
$1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V - UN
$MAQ DE OBRA Unidade  Coeficiente Prago Toizi
0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 84,5300 21,1000 11,1830
2312 ELETRICISTA H 0,5300 26,8500 14,2305
Tatal: 254135
MATERIAIS
11265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS UN 1.0000 28,1100 26,1100
Totai: 26,1100
Total Simpies: 51,82
Encargos Sociais: NCLUSO
Valor BD: 4,00
- Vator Garal: 51,82
C1484 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 1A 250V - UN
MAC DE OBRA Unidede  Cosfidente  Prego Total
1004 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 02400 21,1000 44310
2402 ELETRICISTA H 00,2100 26,8500 56385




Total: 10,0805

MATERIAIS
14255  INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES UN 1.0000 84400 8,4400
Totai: B,4400
Total Simples: 18,54
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BD: 8,00
Valor Geral: 18,51
C4428 - PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN
SERVICOS Unidade  Cosficiente  Prego Total ,
C4421  FORRAMENTC DE MADEIRA L = 15.om Cd 10000 504,8531 594,8531
C4422  ALIZAR DE MADEIRA L= § om (1 FACE) c 20000 485840 47,1880 .
C4427  PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 r}, O/ FERRAGENS UN 10000  405,1580 4051580
Total: 10871691 Q
Total Simples: 1.097,20
Encargos Sociais: NCLUSO '
Vaior BDI: 6,00
Valor Gorat: 1.097,20
G B2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS CIMASSA ESP = 4mm, COLOCADO - M2
MATERIAIS Unidade Cosficiente  Prego Total
2256 VIDRO LISC, £= 4MMCOLOCADO M2 10000 1794300 179.4300
Total 76,4300
Total Simpiles: 179,42
Encargos Sociais: INCLUSC
Yalor BOi: 9,00
Yalor Geral: 179,43
C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN
MAC DE OBRA Unidade  Coeficlante Prago Total
0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 20006 21,1000 42,2000
10498  CARPINTEIRG “ 20000 268600 53.7200
OE Co A Total: 45,5200
MATERIAIS o Vs
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA A wis 10000 586900 56,6500
W 266 Totat: 58,8900
2] > Total Simples: 154,61
= g Encargos Sociais: INCLUSO
6 OO O Vaior BDL 3,00
P.M(CARIRE Valor Gerat: 184,61
C4464 - EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA - M
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente  Frego Totai
2391 PEDREIRO H 03000 268600 8,0580
12643 SERVENTE H 03000 202600 6,0780
Total: 14,1360
SERVICOS
C0200  ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO GAL HIDR. E AREIA S/PEN. M3 00020 5747733 1,1485
TRAGO 129
Total; 1,148%
Total Simples: 15,29
Encargos Sociais; INCLUSO /
Vailor BDI: 0,00
Valor Gorai: 15,28
2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA. ATE 20% NOVA - M2
MAQ DE OBRA Unidade  oeficiente  Prego Total
2391 PEDREIRO H 11000 26,8600 29,5460
233  SERVENTE H 1000 20,2800 22,2860




Toiai: §1.8320
MATERIAIS
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL UN 86,0000 40,7160 42600
Total 42600
Yotal Simples: 56,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Vator BDi: 0,00
Vaior Geral: 56,09
C4460 - MADEIRAMENTO P! TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2
MAQ DE DBRA Unidade  Coeficlents Prego Total
10044 AJUDANTE DE CARPINTEIRO Ea ] 1,0000 21,1000 24,4000
{0408 CARPINTEIRQ H 1.0000 26,8800 26 8800
Total: 47 $800
MATERIAS
0405 CAIBRO DE 2°x1” M 3.5000 86,4000 22 4005
11724 PREGO KG 60,1200 17 8000 2.0400
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X6CM M 35000 1.7260 B,0200
1B519  LINMA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM { 3" x 2172 M 1,3300 26,0800 34,8847
Total: 85,1597
Total Bimples: 143,12
Encargos Sociais: WCLUSO
Valor BOL: 8,00
Valor Geral: 113,12

i
Prigo Adetado: 24,8300

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA

uN 625
(1488 LICUIDO PREPARADOR DE SUPERFICI'S 6,12 2,75
10035 AGUARRAS MINERAL 0,05 228
2087 TINTA LATEX ACRILICA ¢ 047 222
TOTAL MATERIAIS
MAC DE OBRA

12395 PINTOR H 64 26,86
0045 AJUDANTE DE PINTOR 0.38 214
oe C ON} TOTAL MAO DE GBRA
?v. -Z\ Yotal Sinples
(7p) Fl. > Encargos
S_’_’ O B0
2 > TOTAL GERAL

()

11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA
12098 TINTA LATEX
11450 LIQUIDD SELADUR PARA PINTURA LAT X

12395 PINTOR
' AJUDANTE DE PINTOR

UN 0,28 7

L 0.7 18.22
012 12,08

TOTAL MATERIAIS

H 04 28,88
H 8,38 211
TOTAL MAQ DE OBRA

2883
INCLUSUS
0

24.83

0175
30674
1.4486

4,722

10,744
7,485
18,128




™

Total Sinples p7E
Encagos NCLUSOS
8D 2
TOTAL GERAL - 2285
C1275 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2
MAD DE OBRA Unidade  Coeficiente Praco Toral
0048 AJUDANTE DE PINTOR 21 (,8000 24,1000 16,8800
12308 PINTOR H 43,8000 26,8600 21,4880
Total: 38,3680
MATERIAIS
10035 AGUARRAS MINERAL L 4,0300 20,2800 {,6087
110¢ ESMALTE SINTETICO L 01800 31,8800 51008
11346 LIXA PARA FERRO UN 0.3000 21400 03,8420
12283 ZARCAO i 0,1200 28,8100 34572
Total. £,8087
Total Simples: 48,18
Encargos Socials: WNCLUSE
Vador BDI: 0,50
Yalor Geral: 48,18
ﬁ C0586 - CAIACAQ EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL - M2
MAD DE QBRA Unidage  Coeficiente Prego Tetal
12388 PINTOR M 0,2000 28,8600 53726
Totai: 5.372¢
MATERIAIS
{2496 SUPERCAL KG 04,3000 1,4700 0.4410C
Total: 24410
Totad Simples: 5,81
Encargos Sociaia: INCLUSO
Valor BDI: 0,66
Vator Geral: 581
C4280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2
MAD DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
0045 AJUDANTE DE PINTOR M 0,3500 21,1600 7.3850
12385 PINTOR H 0,4000 28 3600 10,7445
Totai: 18,1280
MATERIAIS
038 AGUARRAS MINERAL L 02,0400 20,2800 28116
1100 ESMALTE SINTETICO L 40,1800 31,8800 5,1008
i119¢9 FUNDU BRANCG FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 0,1360 15,1806 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA UN 04000 0,7000 ¢,280¢
Yotal: $,2858
Tolal Simples: 26,42
Encargts Socials: INCLUSE
Valor BOL: 6,60
Valor Geral: 28,42
C1910 - PINTURA P/PISO A BASE LATEX Acﬁuco, TIPO “"NOVACOR" « M2
HMAQ DE OBRA Unidade  Coeficiente Prago Totgt
12385 PINTOR H 0,50006 26 8660 13,4300
12543 SERVENTE 2] (.4000 20,2800 8,104
Total: 21,5341
MATERIAIS 0€ c O'v Vs
0184 ACIDO MURIATICO , O L 20,0806 8.9400 055852
§2&7\ TINTA LATEX ACRILICA C/?' % A L 6.2500 22,2000 5.5500
Fl.
2] P
2 g Total 81052
o 0 Totat Simples; 2784
O oM JARIRE Encargos Sociais: INCLUSG
Valor BDM: 8,00




Valor Geral.

27,64

©3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA - M2

MAD DE OBRA Coeficiente  Prego Total
12543 BERVENTE 0,0750 20,2800 15185
Total 1 B8
Total Simples: 1,82
Encargos Sociais: MCLUSO
Valor BDL: 4,00
Valor Goral: 1,82
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1 ~ INTRODUCAD

O

ESPECIFICAGOES TECNICAS £ MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTUFICATIVO g

)
% FI.
=
®)
O

O presente documento tem como objetivo apresentar o PROJETO DE REFORMA DE UMA
COBERTA AULILIAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CENTRO, CARIRE/CE

Cariré, no norte doc Ceard, tem coordenadas

geogrdficas de latitude 3° 57' 3" Sul, A longitude é
40° 28’ 22" Oeste. Esta situado a 39 km a Norte-
 leste de Guaraciaba do Norte, Cariré encontra-se a

138 metros de altitude. {JPECE, 2011).

- Esta inserido na Microrregi8o Geografics de
Sobral/ibiapaba. Também faz parte da
Mesorregido Geogréfica do Nordeste cearense.
: Encontra-se na Macrorregido de Planejamento do

Litoral Oeste ~ Regido Administrativa 6. Existe

ainda a divisdo territorial por regifes articuladoras de cultura, da Secretaria de Cultura do Cears,

que chedece a mesma formuagdo geogréfica da Macrorregido de Planejamento.

A divisdo politico-administrativa de Cariré, de acordo com ¢ IPECE (2011), divide o municipio em
cinco distritos: Cariré, Ararits, Cacimbas, Juca e Tapuio, Possui ainda diversas eutras localidades
espalhadas sobre seu territério. O municipio esid a 222 km de Fortaleza e o seu acesso, a partir

Bﬁ;_apital, pode ser feito através da BR-222.

(M CARIRE
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5 A
ESPECIFICAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA »w 23
Obra: Reforma de uma Coberta Auxiliar do Hospital Municipal =
Local: Centro, Cariré/CE OO

P.M{CARIRE

1. SERVICOS5 PRELIMINARES

» instalagdo provisoria de canteiro de obras, com édrea de apoio, armazenamento de
materiais e ferramentas.

+ isolamento e sinaliza¢do da drea de intervencdo, garantindo a seguranga de
funciondrios e transeuntes.

+ Retirada e transporte de entulhos, telhas danificadas e materiais inserviveis para
local apropriado.

» Protegdo de dreas adjacentes a obra para evitar dancs e sujeira durante a execugio
dos servigos.

s et MRS N 85 RO RO S R RS AL 50585

1. COBERTA

» SubstituicBo das teihas danificadas por tethas cerimicas tipo colonial {ou material
aequivalente aprovado pela fiscalizacdo).

s Revisdo e substituicdo dos elementos estruturais comprometidos {caibros, ripas e
tesouras), utilizando madeira de lei tratada ou perfil metalico galvanizado, conforme
o existente.

» FixacBo das telhas com pregos ou parafusos galvanizados, garantindo o correto
alinhamento ¢ estanqueidade.

s RevisBoe adequat;éib das cathas e rufos metdlicos, com substituigdo de pecas
deterioradas.

3. PINTURA

s Limpeza e prepara¢iio das superficies a serem pintadas (remogio de poeira, fungos e
partes soltas).

+ Aplicacdo de selador acrilico e tinta acrilica lavdvel de boea qualidade em superficies
de alvenaria, ”

« Aplicacio de esmalte sintético em estruturas metdlicas e esquadrias, onde
necessario.

» Execugdo conforme as cores e padries definidos pela administragio municipal ou
fiscalizaco da obra.




Remogio de todos os residuos provenientes da obra e transporte para local
adequado.

Limpeza geral da drea reformada, deixando-a em plenas condicbes de uso.
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APENDICE:

MODELO DE PLACA DE OBRA — CARIRE, CE




JE INFRAESTRUTURS
LVIRENTO URBAND

PLANBHA ORCAMENTARIA

Tatstsd Fionts: D28« 1ARELA UNEICADA SEINFRA \DEM DESCNERAGAD)
gy, FEEPETTURA SUMICIARAL 130 TARWE
G PHOIETO DE REFORMA DE USA COUERTA AKILIAR DO HOSPITAL MUKICIPAL, CENTRO, CARIREAE (META 02)

v VT ¥
1TEM| COMPOSIGAG DESCRICAD 1 UND, f i I PREGO AT B3 | quanm. | custo ks
4 SERVICOS PRELIMINARES g
11 1837 PLACAS PADRAC DE OBRA M 187 41 23902 B.00
¥ C 048 DEMGLICAD DE CORERTURA (ITELHAS (HOULADAS UE FIBROCIENTO M2 878 703 14748
13 C4914  REMOCAQ DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE e 1475 1806 JrRes]
j U, TOTAL
2 COBERTA NI AR O
21 L2426 TELMADE ALUMINIO CAMOLO POLIURETANG, TRAPEZOIDAL A TRAPEZIIUM. M2 141,26 197,60 147.85
X C2248 __ RUFO DE CHAPA GALVANZADS 28 DEBEIN/OLVIMENTY 336m M 40,55 ) 70,23
SUR TOTAL
4 PINTURA ; Cain :
31 Cignt ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACE CARBONG 50 MIGRA CREVOLVER a2 11,84 14 50 3008 1.405.76
SUB TOTAL  1.30876
4 LINPEZA . i :
41 347 LIMPEZA UE PISG EM AREA URBANIZADA 1 id M2 153 1.86 147 86 ZEL R
’ SUB TOTAL 27802
PO S poflbiad TOTAL  SaAt0.74
Adryprntlnga de -

Trenta Ot M Trogesndos Dey Reas 3 Seterta Quayo Cenda

ST AN 0610457578

CakdLE | 0% de Nowvemten de 2025,

Rua Yicerie Aragio Uhaves, 1° 95, Cento, CARIRECE
LA U7 588 BU0I0001-42 Fone-({088) 3648-1133 CEP. 62 184-000
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REROIA DE CALCIG

Titicoa s GE~ THBEL A, VDN BEINFOIA 0L DECONERMIIN
{iivonts. RUGTEIRA MINEIAPAL DO CAL
ity PROSELL D FEPORIAS T UNEA SXIEERT S S 18R DO MBI, MNP, CENURG, cmgums@

BESCRIEAD Lo, 1 GUARTIDADE . GUANTE, I

GOS8
PLACAS PADRAD DE ORRA m Commp gng s CRIANT
AMBENTE:
FIKADA E8 LOCAL DE FACK VIIUALIZACAC 300 p%: 4 10Q

12 Lnds LEMOLICAD DE COBERTURA CABLNAT ONDULADAS DE FIIROCIMINTD 2 A %
AMBIEHTE
COBERTA - EXISTENTE

18 4854 REMUGAD G FINTURA A GLEC DU ESMALTE L] Gomp (my A 10w
ANBIERTE
ERTRITURA METALIGA DA CORERYS £X081EM1% S0 24 a5
“IHou: ALt exmais o 350

147 48

90,0%

@

2 LOBERTA .

%2 CME TELWA DE ALUSIKIG CMIDLC FOLIURETAND, TRAREZODALFTRAPELODAL M2 Avez i)
AMBENTE
CORERTA - H0VA 14788

b LaRE4Y BUSD DE CRAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLYIRY IHTO 330 M o i)
CRBERTA - NOVA

HWas

3t Ly ESMALTE SINTETICS 51 ESTRUTURA DE AGQ £+ 1ROND 50 MICRA CREVOLVER M2 Cexrg () Atarn im0
SRBIENTE:

FRTRUTURA METALIOA DA COBERYA EXSTENTE (E 36 045
*Tn Afaa estrnsdn e 180y

3 LBAPEZA .
41 €387 LHAPEZA DE FSO EM AREA URBANZADA
AVBIENTE.
AREA INTHERNA £ EXTERNA 00O PREDKY ONDE FRALQ ACORERTA

Run Vicente Ango Shiviss, N* 85, Conlro, CARIRE LK
ONP 07 298 S00RD01-4Z Forr {168} 36481 138 CEF 62184000
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ENCARGUS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS
TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E 028 {ONERADA)
DESCRIGAO TABELA 0281 TABELA 628
CODIGO HORISTAS | MENSALISTAS | HORISTAS [MENSALIST
% % % AS
%
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80 36,80 36,86
21 {INSS 0,001 6.00 20,00 26,60
A2 |SES 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00 100 4,00
A4 HINCRA 0,20 020 0,20 0,20
A5 |SEBRAE 0.60 0,80 0,60 0,60
AB  ISALARIO £DUCACAD 2,50 2.50 2.50 2 .50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3.00 3.00 3,00 300
A8 IFGTS 8,00 8,00 8,60 8,00
B __|ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A 48,38 19,04 48,38 13,04
B1 IDESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17.85 0.00 i 85 ¢.00
82 |FERIADOS 371 0,00 3.71 0.00
83 JAUXILIO ENFERMIDADE 087 0,66 a87 0,66
B4 113° SALARIO 1103 533 0% 533
B5  |LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 005
B8 |FALTAS JUSTIFICADAS 674 0,58 6,74 0,56
7___|DIAS DE CHUVAS 1 Ag 000 15 0.00
B8 |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 041 008 o1 0,08
89 IFERIAS GOZADAS B 1235 993 12,55 643
810 ISALARIO MATERNIDADE .04 403 A oa 03
c 10,70 10,10 809
1 ; 552 417 5 417
C2 |AVISC PREVIO TRABALHA&O 0.13 010 0 13 s 10
C3  [FERIAS INDENIZADAS 172 430 112 E
C4  |DEPOSITO DE RECISAD &/ JUSTA 787 217 287
CAUSA
C5  HINDENIZACAO ADICIONAL 0 46 $.35 046 0,35
D |REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O 8,88 3,85 18,28 7,38
DUTRO
D1 __IREINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 812 320 17.80 7.01
Dz JREINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 0,48 0,35 0,49 637
PREVIO TRABALHADO £ REINCIDENCIA DO
FGTS SOBRE AVISO PREVIC INDENIZADO
| TOTAL {A+B«C+D) 24,441 {ﬁ} 47.48]  1114,15] 71,31}
RNP 061045757-8
ot Co
< &
Rua Yicente Aratio Chaves, N° 85, Centro, CARIRE-CE c? FIl. D80
CNPiJ 07,598 800/0001-42 Fone-(088) 5646-1133 CEP. 82 184-000 ;—2
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PLANILHA OE DETALHAMENTO DO BDI

'

Tomador, PREFEITURA MUNIGIPAL DE CARIRE
Nome tda Obra; AREF!
fdunicipio da Obra: Carnre - CE
Tipo de Obra {ongiragds de sdiicias ) o -
Coniribuicho Previdencidria Daments SEB A DESONERATAC provists sa Ler 1319172015 A4
Limiles das parceias 0o B para
: Bbras do fipo acinia selecionady.
Parcelas do BOI Actrdgo TCU 2622/2013
Min Med. M
{AC) ~ Administracan Central 3,00 3,00 4,00 550
{8) + (G) - Seguro & Garantia 0,80 080 0,80 1.00
(R} - Risco 8,97 0,97 1.87 1,27
{DF) - Despesas Fmanceiras 0,59 1,589 123 1.5%
{L} - Lucro 4,18 £,16 740 5.5
{i1}- P8 0,65 0,65 285 165
{i2) - COFINS 3,00 3,60 3.60 3,00
{13188 8,00 200 200 &00
{18} « Contrib. Previdencidria : 0,00 af .
51, g 2247 i~
Valor para si W&e Limiles do valor do Bﬁim COES
ol e, o E sammuzszmm ésgmammm
BB desconsderando & parceia " ﬁ
{14} contribuiclo previdencidna a
DECLARACOES

DECLARD que, de atomso com 2 eginiacdo it ina do municipd de Camd - CE, tonsiheranto @ natuiees dd 0ors asana discromnatin, pera caliul 5o vakr de 158 2 ser
sobrvio da erprasa construlora, € apcada 8 sliguota Je 55 sobre ¢ valor tyal da olwa,

DECLARQ que o 4& Yos sockas 10 valor Sa wkogo-ohea 30

Caments 336 o8 OB 3 LI prad i SEINFRA. BINAP wou S00HO

DECLARG sus o orpamsnio da ol Tol vert a0 00 06 Sisios ass duss poasiidades de UONTR(BUS AL FREVIDERARIA o fol adotada a rodaikiede SER
DESONERACAC por ser 2 mals adeguita ao Tomadr PREFEITPRA FURE

qv'

Mjl

Rua Vigene Aratjo Chaves, N° 85, Cantro, CARIRE-CH
CNF. 07586 600/0001-42 Fone-(088) 3646- 1133 CEP. 82 114-000
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1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA - M2

MAG DE OBRA Uridade  Cosficients Praco Toial
12643 SERVENTE H 28000 25,2600 40,5200
Totat: 40,5200
MATERIAIS
10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM Mz 1,0200 380300 38,8106
11100  ESMALTE SINTETICO L 1,6000 31,8806 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 16,0800 74,4080
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE $72UNKG) KG 0,1500 15,9800 2(398«”}"
Total: 145,484
Total Simples: 187,01
Encargos Socials: INCLUSO
Yalor BOL 4,00
Valor Geral: 187,84
©1046 - UF.MOUCXO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO - M2
MAQD DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco il
12070 TELHADISTA ' H 0,0250 26 860G G867
12543 SERVENTE H 0.2500 20.2800 REa
Total 57365
Total Simples: 8,74
Encargos Sociais: NCLUSO
Valor BDIL: 0,00
Valor Geral: 5§74
£4914 - REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE - M2
MAO DE UBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
2543 SERVENTE H £.5000 20,2800 16,1300
C Total, 10,1300
MATERIAIS OE 04/ »
19384 REMOVEDOR DE TINTA CLEOQ/ESMALTE VERNIZ 'V'O lzp 46,1000 452200 “f}fﬁf
D 285 R4 Total Simples: 1475
2 P
O -he Encarges Sociais: NCLUSO
O O Valor BOi: 0,00
P.M/CARIRE Valor Geral: 14,78
2426 - TELHA DE ALUMINIO C/MIOLO POLIURETAND, TRAPEZOIDAL+ TRAPEZOIDAL - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego
1530 MONTADOR H 32,3000 2586800
12543  SERVENTE H 0,3000 20,2600
Total:
MATERIAIS
11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN 3,0000 22800
11626 TALA DE AJUSTE UN 3,0600 35,3400
12042 TELHA ALUMINIO, MIOLO POLIURETANO, T+T M2 1.0800 138.23060 138.,2300
Tetal W
Total Simples: 461,28
Encargos Sociais: INCLUSO
Yalor BDi: 0,00
Valor Geral: 161,26
C224% - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - M
MAC DE OBRA B Unidade  Coeficients Prago Totat
0043  AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5000 21,1000 10,6500
12320 ENCANADOR H (.5060 25,1800 13,0800
Tedtal: W
MATERIAIS
10538 CHAPA DE AGO GALVANIZADA N.26. DESENY 0.33M M 1,0300 15,3300 16,7898
11725 XEGO 18X15 (1.1/4° x 13 (APROXIMADAMENTE 6720N/KG) KG 0,0700 15,9800 1,183




Total

18,6002

Total Simpies: 40,58
Encargos Soclais: WNCLUSO
Yalor BDL 2,00
Valor Geral 40,586
1281 - ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGD CARBONDO #0 MICRA C/REVOLVER - M2
MACQ DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
13045 AJUDANTE DE PINTOR # 00700 21,1000 14770
12385 PINTOR H G,1300 28,8800 34818
Totak MTQGB
MATERIAIS
0035  AGUARRAS MINERAL L 3.0330 20,2900 0,6685
11100 ESMALTE SINTETICO L 03,1780 31,8800 5.8109
11346 LIXA PARA FERRO UN 02750 2,1400 0,5885
Toza?%
Total Simples: 14,84
Encargos Sociais: INCLUSO
Vaior B 6.00
Valor Gerai: 11,84
? ﬂ C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA . M2
MAQ DE OEE. Unidade  Coeficiente Prago Total
: 12543 ERVENTE — H 0,0750 20,2600 15185
| Zz Tar AT - B
Y jolal. 1.5185
Cwvit Total Simples: 4,52
RNP 0610457578 Encargos Sociais:  INCLUSC
Yalor BDL 4,00
Valor Geral: 4.58%
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