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ANEXO 1 - PROJETO BASICO
AVISO DE DISPENSA ELETRGNICA ms LICITACAO N“ SECULT-DE003/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ 0001310260525/0002-44
1. DO OBJETO

l.l. Contratagfio de servigos de empresa especializada para elaboragfio de projeto
arquitetfinico de restauro para o edificio tombado chamado Casarfio da Inspetoria, localizado na
area do Sitio Historico do Patti, visando captagfio de recursos para a preservagfio, protegio e bom
uso do bem historico, junto a Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo do Municipio de Senador
Pompeu

1.2. A contrataoao sera divida em Item(s), conforme tabela constante abaixo:

2 ITEM 1)EscR1<;:Ao om UND v. UNIT v. TOTAL
5 Contratagao de servigos de empresa 2 " * "

zespecializada para elaboragzao
;projeto arquitetonico de restauro‘ -2 j .Y 1 = _gpara 0 edificio tombado chamado
_ Casarao da Inspetoria, localizado na _ _

1 area do Sitio Histérico do Patti, 1.0 Servigo RS 21.550,00 R$ 21.550,00
visando captagfio de recursos para a 5 5

preservagao, protegzao e bom use do
bem historico, junto a Secretaria de

2 Cultura, Diversidade e Turismo do _ , _ ,
MH"§§lPi9,d?25.§r"?d9T Pr¢trnt1§.w .2, i 1 : i

‘ Contratagziio de servigos de empresa especializada para elaboragfio de projeto arquitetonico de restauro para o
edificio tombado cham ado Casarao da Inspetoria, localizado na area do Sitio Historico do Patti, visando captagfio
de recursos para 2 preservagao, protegfio e bom uso do bem histérico, junto a Secretaria de Cultura, Diversidade
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2. DA PESQUISA DE PRECO

2.1. O Setor responsavel realizou pesquisa de pregos fundamentada nos parametros do Art. 23 da
Lei n° 14.133/2021 e normativas correlatas, utilizando fontes e tabelas de referéncia adequadas a natureza
do objeto para subsidiar o Valor de Referéncia no montante de R$ 2l.550,00 (vinte e um mil, quinhentos e
cinquenta reais), que norteara as decisoes do Agente de Contratagao designado para a realizagao da
Dispensa Eletronica de Lioitagao, quanto a aceitabilidade das propostas.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAQAO
3.1. A presente contratagao justifica-se pela necessidade de apoio técnico espeoializado para a

adequada implementagao da Politica Nacional Aldir Blane de Fomento a Cultura (PNAB), no ambito do
Ciclo 2, no Municipio de Senaclor Pompeu/CE. Consideranclo a complexidade dos procedimentos
envolvidos na elaboraoao, execuoiio e avaliagao de editais pilblicos, hem como a obrigatoriedade de
cumprimento das normas legais, técnicas e cle prestaoao de contas estabelecidas pelos orgaos federais, faz-
se necessaria a oontrataoao de empresa com expertise comprovada na area cultural e na gestao de recursos
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piiblicos. A assessoria especializada oontribuira para a correta estruturaeao dos editais, garantindo
transparénoia, ampla participagao dos agentes culturais e conformidade com os principios da adniinistragao
pfiblica, espeoialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efieiéneia. Além disso,
possibilitara maior seguranoa na execueao dos recursos, minimizando riscos de inconsisténcias, falhas
procedimentais ou prejuizos ao erario. Ressalta-se, ainda, que a equipe téenica da Secretaria de Cultura,
Diversidade e Turismo possui demandas operacionais continuas, o que limita a exeougao integral de todas
as etapas exigidas pela PNAB com a oeleridade e especializagao neoessarias. Dessa forma, a contrataeao
visa assegurar a efetividade na aplicaeao dos reeursos piiblioos, promovendo o fortalecimento das politicas
culturais locais e o foinento aos agentes culturais do municipio

~ ~

4. JUSTIFICATIVA DE CONTRATACAO POR DISPENSA DE LICITACAO
4.1. O valor apresentado na pesquisa de mercado enquadra-se no disposto no Art. 75, inciso II, da

Lei n°. 14.133/2021, referindo se a dispensa de lioitaeao para oontrataoao do objeto demandado neste termo,
com pequena relevanoia economica, diante da onerosidade de uma licitaeao. O Art. 75, inciso II, da Lei n°.
14.133, de 1 de abril de 2021, dispoe que é DISPENSAVEL a licitagao O art. 75 inciso II, da Lei n°
14.133/2021 permite a contratagao direta, por dispensa de lieitaeio, para outros seri/ieos e oompras eujo
valor seja inferior ao limite estabelecido em regulamento. Com a publicaeao do Decreto n° 12.807, de 29
de dezembro de 2025, os valores da Nova Lei de Licitagoes foram atualizados, passando 0 limite do art. 75,
inciso II, a ser de R$ 65.492,1 1, (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

4.2. As aquisieoes e contrataeoes piiblicas seguem, em regra, 0 principio do dever de licitar, previsto
no artigo 37, inciso XXI da Constituieao. Porém, o comando constitucional ja enuncia que a lei podera
estabelecer exeeeoes a regra geral, com a expressao "ressalvados os casos espeeificados na legislaoao".

O fundaniento principal que reza por esta iniciativa é o artigo 37 inciso XXI da Constituieao Federal
de 1988, no qual detennina que as obras, os sen/ieos, compras e alienaeoes devem oeorrer por meio de
licitaeoes.

A licitagao foi o meio trazido para a Administraoao Piiblica, via aprovaoao e saneao de lei na esfera
federal, para tornar isonomiea a partieipaoao de interessados em procedimentos que visam suprir as
necessidades dos orgaos piiblicos aoerca dos servioos disponibilizados por pessoas fisicas e/ou pessoas
juridicas nos campos mereadologicos distritais, munieipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar
conseguir a proposta mais vantajosa as oontrataooes.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispoe o ineiso XXI do Artigo 37 da CF/1988:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislaeao, as obras,
servioos, compras e alienaooes serao contratados mediante processo
de licitagao piiblica que assegure igualdade de condieoes a todos os
conoorrentes, com olausulas que estabelegam obrigaeoes de
pagamento, mantidas as eondieoes efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualifieaeao técnica
e economica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigaeoes.
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Portanto, a lei podera criar hipoteses em que a contratacao sera feita de forma direta. O novo
regulamento geral das licitaooes, a Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, a exemplo da Lei n° 8.666/93,
também prevé os casos em que se admite a contratacao direta, podendo a licitacao ser dispensavel ou
inexigivel.

A nova Lei de Licitacoes, sancionada no dia 01. de Abril de 2021, trouxe inovaooes diversas,
inclusive adequou os limites de dispensa de lioitacao em seu Art. 75, inciso II, que assim preconizou:

Da Dispensa de Licitaoao - Art. 75, inciso II
O arr. 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021 permite a contratacao
direta, por dispensa de licitaeao, para outros sewicos e compras cujo
valor seja inferior ao limite estabelecido em regulamento. Com a
publicacao do Decreto n° 12.807, de 29 de dezembro de 2025, os
valores da Nova Lei de Licitacoes foram atualizados, passando o
limite do art. 75, inciso II, a ser de R$ 65.492,1l, (sessenta e cinco
mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos).

S. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.
5.1. Prazo e execucao:

5.1.1. O prazo de execucao dos servicos é de 04 (quatro) meses, contados do recebimento
da Nota de Empenlio, Contrato ou lnstrumento equivalente.

5.1.2. Cumprida a obrigacao, o objeto da licitacao sera recebido:
5.1.2.1. Mediante termo, os servigos serao recebidos PROVISORIAMENTE,

pelo(s) sen/idor(es) responsavel(eis) designado pelo(a) Fundo Municipal de Cultura para acompanhamento
e fiscalizacao, inediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias (iteis da prestacao
do servigo.

5.1.2.2. DEFINITIVAMENTE, mediante termo, em até 15 (QUINZE) dias uteis
da emissao do Termo de Recebimento Provisorio, pelo(s) servidor(es) responsavel(eis) designado(s) pelo(a)
Fundo Municipal de Cultura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos temios contratuais.

5.l.2.2.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser estendido de
fonna a garantir maior possibilidade ao contratante de verificacao da adequacao do servico contratado.

5 .1 .2.2.2. O referido prazo pode ficar suspenso, ou mesrno ser prorrogado,
em eventual discordancia das condicoes de prestaoao e validacao, de modo que a CONTRATADA faca os
ajustes necessaries de correcao, ou apresente as justificativas peitinentes a avaliacao realizada.

5.1.3. A Adininistracao rejeitara, no todo ou em pane, o(s) servi<,:o(s) executado(s) em desacordo
com os termos do Projeto Basico.

5.1.4. Se no ato da entrega do(s) servicos a nota fiscal/fatura nao for aceita pela Administracao,
devido a iiregularidades em seu preenchimento, sera procedida a sua devolucao para as necessarias
correcoes. Somente apés a reapresentacao do documento, devidamente corrigido, e observados outros
procedimentos, se necessarios, procedera a Administracgao ao recebimento provisorio do(s) servico(s).
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6. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sao obrigacoes da Contratante:

6.1.1. Nomear Gestor e Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar sua execucao;
6.1.2. Encaminliar fomialmente as dernandas cle servicos, de acordo com os critérios

estabelecidos neste Projeto Bésico;
6.1.3. Receber o objeto prestado pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a

proposta aceita, conforine inspecoes realizadas;
6.1.4. Supervisionar a execucao do objeto do Contrato, exigindo presteza na execucao e

correcao das falhas eventualmente detectadas;
6.1.5. Aplicar it CONTRATADA as saneoes administrativas regulamentares e contratuais

cabiveis;
6.1.6. Liquidar o empenlio e efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro dos prazos

preestabelecidos em Contrato;
6.1.7. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a

prestacao dos servicos;
6.1.8. Prestar as infonnacoes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados

pelo representante da CONTRATADA;
6.1 .9. Disponibilizar para a equipe técnica da CONTRATADA os recursos necessaries para

cumprimento do objeto do Contrato;
6.1.10. Assistir a equipe técnica da CONTRATADA na indicacao dos locais de execucao

dos servicos, como forma de prevenir a ocorréncia de danos de qualquer natureza;
6.1.1 1. Registrar as ocorrencias que estejain em desacordo com as condieoes estabelecidas

neste Projeto Basico, solicitando a CONTRATADA a pronta regularizacaog
6.1.12. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para a

execucao dos servicos;
6.1.13. Proceder com a avaliacao dos services e ateste das respectivas faturas decorrentes.

6.2. A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execuoao do presente Projeto Basico, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAQCES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacoes constantes no Projeto Basico e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto e, ainda:

7.1.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a CONTRATANTE, que
devera responder pela fiel execucao do contrato;

7.1.2. Atender prontainente quaisquer orientaeoes e exigéncias do fiscal do contrato,
inerentes a execucao do objeto contratual;

7.1.3. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte da CONTRATANTE,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as reclamaooes fonnuladas;
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7.1.4. Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execucao dos servicos objeto do
Contrato;

7.1.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados a CONTRATANTE ou a terceiros
por culpa ou dolo de seus representantes legals, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacao
contratual, nao excluindo ou recluzindo a responsabilidade da fiscalizacao ou o acompanhamento da
execugao dos servicos pela CONTRATANTE;

7.1.6. Propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizacao dos servicos pela
CONTRATANTE, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

7.1.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificagao exigidas no aviso de dispensa eletronica de
licitacao;

7.1.8. Providenciar que seus contratados portem documento de identificacao quando da
execucao do objeto a CONTRATANTE,

7.1.9. Promover a execucao dos servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidas, em
observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomendacoes aceitas pela boa técnica;

7.1.10. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os diversos
aitefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo relatorios e documentacao técnica a
Administragao;

7.1.1 1. Prestar todas as informacoes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE,
julgados necessaries a boa gestao do contrato;

7.1.12. Cumprir com os prazos, disposieoes e especificacoes estabelecidas neste Projeto
Basico;

7.1.13. Repassar aos fiscais do Contrato, em tempo habil, quaisquer justificativas de
situacoes especificas que envolvam impedimento do cumprimento dos termos do Contrato, por razoes
alheias ao controle da CONTRATADA;

7.1.14. Comunicar a contratante quaisquer ocorréncias que impeeam, mesmo que
temporariamente, a execucao dos sen/icos;

7.1.15. Manter identificados todos os materiais e equipamentos de sua propriedade, de
forma a nao serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

7.1 .16. Apresentar a CONTRATANTE, sempre que exigido pela equipe de fiscalizacao do
contrato, relatorios e outros documentos inerentes a execucao dos servicos;

7.1.17. Manter sigilo de todos os dados ou informacoes da CONTRATANTE obtidas em
funcao da execucao dos servicos;

7.1.18. Submeter seus empregados, durante o tempo de pennanéncia nas dependéncias da
CONTRATANTE, aos regulamentos de seguranca e disciplina por este instituido, mantendo-os
devidamente identificados;

7.1.19. Orientar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos e abster-se de
transferir responsabilidade a outrem;
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7.1.20. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes
sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, uma
vez que seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE,

7.1.21. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados quando da execucao do objeto ou em conexao com ele, ainda que acontecido nas dependéncias
da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros,

7.1.22. Abster-se de remanejar ou desativar equipamentos ou recursos sem prévia
autorizacao da CONTRATANTE;

7.1.23. Fornecer a sua equipe técnica todos os materiais necessarios para a prestacao dos
servicos;

7.1.24. Responder por quaisquer acidentes de que possam sofrer os seus empregados,
quando em servico nas dependéncias da CONTRATANTE;

7.1.25. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental na execucao dos servicos, quando
couber, nos termos das legislacfies em vigor;

7.1.26. Abster-se de veicular publicidade aoerca do contrato, salvo mediante prévia
autorizacao da CONTRATANTE.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Nao sera admitida a subcontratacao do obj eto licitatorio.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
9.1. I3 admissivel a fusao, cisao ou incorporacao da contratada com/em outra pessoajuridica, desde

que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicoes do contrato; nao liaja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

10. CONTROLE DA EXECUCAO
10.1. Nos termos do art. 1 17 Lei n° 14.133, de 2021 , sera designado representante para acompanhar

e fiscalizar a execucao do(s) servico(s) contratado(s), anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos
observados.

10.2. A fiscalizaeao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica em co-responsabilidade da Administracao ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o § 2° do art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.4. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
rclacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, deterrninando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
observados e encaminliando os apontamentos a autoridade competente para as providencias cabiveis.
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11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda corrente nacional, por meio de emissao

de Ordem Bancaria, para crédito em conta corrente da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias apos
apresentacao da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) pela Administracao, na fonna e prazo estabelecido neste
Projeto Basico.

I 1.2. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo sen/idor competente,
condicionado este ato a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacao aos
servicos efetivamente prestados.

11.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacao financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta on inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

11.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

11.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores
para verificar a manutencao das condicoes de habilitaeao exigidas no aviso de dispensa eletronica de
licitacao.

11.6. Constatando-se, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

1 1 .7. Nao liavendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessaries para garantir o recebimento de seus créditos.

11.8. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.9. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao Cadastro de
Fornecedores.

1 1.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos por aquele
regime. N0 entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complernentar.

11.1 1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicacao da seguinte formula: EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I=1ndioe de oompensaoao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX)(6/100) 1=0,00()16438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
12. DAS SANCCES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infraoao administrativa nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021 , a Contratada
que:

12.1.1. der oausa a inexeeuoao paroial do oontrato;
12.1.2. der oausa a inexeouoao paroial do contrato que cause grave dano a Administraoao,

ao funoionamento dos servioos piiblioos ou ao interesse ooletivo;
12.1.3. der oausa a inexeouoao total do oontrato;
12.1.4. deixar de entregar a documentaoao exigida para 0 certame;
12.1.5. nao mantel" a proposta, salvo em decorréncia de fato supeweniente devidamente

justifioado;
12.1.6. nao celebrar o contrato ou nfio entregar a documentagao exigida para a contratagao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.7. ensejar 0 retardamento da execugao ou da entrega do objeto da dispensa eletronica

de licitagao sem motivo justifioado;
12.1.8. apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar

declaragao falsa durante a dispensa eletronica de licitaoao ou a execuoao do contrato;
12.1.9. fraudar a dispensa eletronioa de licitaoao ou pratioar ato fraudulento na exeouoao

do contrato;
12.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.1 1. pratioar atos ilioitos com vistas a. frustrar os objetivos da dispensa eletronioa de

lioitagao;
12.1.12. praticar ato lesivo previsto no _.'5f“_g1_z3.'§i_:gj;l_'2l__‘f_;1_e21Qost<>_£1_<;2Q_1_§_.

12.2. A Contratada que oometer qualquer das infraooes discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanooesz

12.2.1. adverténoia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

12.2.2. Multa de 0,33% (trinta e trés oentésimos por oento) por dia de atraso, na execuoao
dos servigos, oalculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove
virgula nove por oento), que oorresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

12.2.3. Multa do 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
execugao dos servigos, oaloulado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em carater excepoional, e a oritério do orgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;1

12.2.4. Multa de 5% (cinco por oento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo de demais sanooes;

12.2.5. Multa de 15% (quinze por oento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario
em assinar o oontrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da garantia contratual, dentro do
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prazo estabelecido pela administracao, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao
do servico, ou rescisao do contrato/nota de einpenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

12.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecucao
total do contrato.

12.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156, Ill e IV da Lei n° 14.133, de 2021, as
empresas e os profissionais que:

12.3.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no reoolhimento de quaisquer tributos;

12.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
12.3 .3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administraoao em virtude

de atos ilicitos praticados.
12.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrative

que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n° 14.133, de 2021 , e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

12.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administraoao, observado o
principio da proporcionalidade.

12.6. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.
13. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13.1. A empresa CONTRATADA devera garantir, no que couber, 0 descarte correto e seguro de
todos os insumos/itens que forem removidos em manutencoes, adotando praticas de sustentabilidade
ambiental na exeoucao do objeto.

13.2. A CONTRATADA devera contribuir para a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com o art. 225
da Constituicao Federal de 1988.

13.3. A empresa contratada devera adotar medidas a orientar seus empregados para adotarem
condutas e técnicas para reducao de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e reducao de
producao de residuos solidos, observadas e respeitadas as normas ambientais vigentes.

A 13.4. E dever da contratada, observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como
flora, fauna, ar, solo e agua; preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia; maior geracao de empregos,
preferencialmente com mao de obra local; uso de inovacoes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos servicos.

14. DOTACAO ORQAMENTARIA
14.1. As despesas correrao a conta de dotacoes especifica do orcamento do(a) Fundo Municipal de

Cultura, na classificacao economica 1301 .23.695.0041.2.1 13 - Implantacao e Manutencao de Centro Turi
sticos, no(s) e1emento(s) de despesa(s): 33903900 - Outros Sewicos de Terceiros - Pessoa Juridica, RS
21.550,00 (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta reais);
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ANEXO 1.1
ESTUDO T€CNlC0 PRELIMINAR

1. INTRODUQKO
O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidacle subsidiar 0 planejamento da contratacao
de empresa especiallzada para a elaboracao de Projeto Arquitetonico de Restauro do edificlo histérico
denominado Casarao da lnspetoria, locallzado na area do Sltio Historico do Patu, no Municipio de Senador
Pompeu/CE, sob responsabilidade da Secretaria de Cultura, Diversldade e Turismo.
A elaboracao do presente estudo decorre da necessidade de promover a adequada preservacao,
protegao, valorizacao e utilizagao do patrimonlo hlstorico e cultural municipal, mediante a producao de
documentacao técnica especializada que possibilite 0 conheclmento, a avaliacao e a definicao das
intervencoes necessérias a conservacao e ao restauro do imovel.
O Projeto Arqultetonico de Restauro devera contemplar, conforme as caracteristicas e necessidades do
bem, os levantamentos, estudos, dlagnosticos, reglstros, especiflcacoes, desenhos técnicos e demais
elementos necessarlos a compreensao do estado de conservacao do lmével e a definlcao das intervencoes
de restauro, observadas as normas técnicas aplicaveis e as dlretrizes dos orgaos de protegao do
patrimonio cultural competentes.
Além de constltuir lnstrurnento essencial para o planejamento de futuras intervengoes, a documentacao
técnica resultante devera proporcionar ao Municlpio condigoes adequadas para buscar e captar recursos
publlcos e privados, mediante a apresentacao de projetos e propostas a programas, editais, convénios,
transferéncias e demais mecanismos de financlamento destinados a preservacao do patrimonio histérico
e cultural.
Nesse contexto, a contratacao pretende suprir uma necessidade de natureza eminentemente técnica,
considerando que a elaboragao de projeto de restauro exige conhecimentos especiallzados nas areas de
arquitetura, conservacao e preservacao do patrimonio cultural, bem como capacidade para produzir
documentacao compatlvel com as exigéncias dos orgéos e entldades financiadoras.
O presente ETP busca, portanto, demonstrar a necessidade da contratacao, avaliar as alternativas
disponlvels no mercado, definir os requisitos indispensavels a solucao, analisar sua viabilldade técnica e
economica e subsidiar a futura contratagao, em observancia aos prlncipios do planejamento, cla eficiéncia,
da economicidade, da preservagao do patrlmonio cultural e do lnteresse publico.
1.1. REQUISITANTE

l SECRETARlA DE CULTURA, DlVERSlDADE E TURlSl\/lO -—-—®~*4W

2. NECESSlDADES ADMINISTRATIVAS
A presente contratacao decorre da necessidade da Secretarla de Cultura, Dlversidade e Turismo do
Municlpio de Senador Pompeu/CE de dispor de documentacao técnica especializacla para subsidiar a
preservacao, protecao, valorizacao e adequada utilizagao do Casarao da lnspetoria, ediflcio historico
situado na area do Sltio Hlstorico do Patu, reconhecido como bem integrante do patrimonio historico e
cultural do l\/lunicipio.
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A necessidade admlnistrativa esta relaclonada a importéncia de assegurar a conservacao do imovel e, ao
mesmo tempo, possibilltar sua recuperacao e utilizacao de forma compatlvel com suas caracteristicas
historicas, arqultetonicas e culturals. Para tanto, torna-se necesséria a elaboracao de Projeto
Arquitetonlco de Restauro, contendo os elementos técnicos indispensaveis a compreensao do bem, a
ldentificacao de suas condicoes atuais e ao planejamento das futuras lntervencoes.
Atualmente, a Admlnistracao Municipal necessita de estudos e projetos técnlcos especificos que
permitam conhecer de forma sistematizada as caracteristicas arquitetonlcas e construtivas do imovel, seu
estado de consen/acao, eventuals patologias e as intervencoes necessarias a sua preservacao. A auséncia
dessa documentacao llmita a capacldade do l\/lunlclpio de planejar adequadamente acoes de
recuperacao, estabelecer prloridades, estimar custos e definir solucoes tecnicamente apropriadas.
A contratacao também se mostra necessarla para proporcionar ao Municipio maior seguranca técnica na
tomada de decisoes relaclonadas ao patrimonio historlco, evitando lntervencfies inadequadas que
possam comprometer elementos arquitetonicos, construtivos ou histéricos do lmovel. O projeto devera
orientar eventuals obras e servlgos futuros, permitindo que sejam executados de maneira planejada,
tecnicamente fundamentada e compatlvel corn as caracterlsticas do bem.
Outro aspecto relevante consiste na necessidade de vlabllizar a captacao de recursos para a preservagao
e recuperagao do imovel. A disponlbllldade de projeto técnlco adequadamente elaborado constitui
importante instrumento para a partlclpacao do Municlpio em programas governamentais, editais,
convénios, termos de parceria, transferéncias e outras oportunidades de financlamento voltadas a
preservacao do patrimonio cultural.
Nesse sentido, a contratacao nao se limlta a elaboracao de uma peca técnica isolada, mas constitui etapa
de planejamento necessarla para que o l\/luniclplo possa estruturar futuras a<;6es de lntervencao, buscar
fontes de financlamento e promover a preservacao, protecao, valorizagao e destinacao adequada do
Casarao da lnspetoria, contrlbuindo para a manutencao da memoria e da identldade cultural local.
A necessidade administratlva pode ser slntetizada nos segulntes pontos:

w preservar 0 patrlmonio hlstorico e cultural representado pelo Casarao da lnspetoria;
Q ldentlficar e documentar as caracterlsticas arquitetonlcas e construtivas do lmovel;
o avallar seu estado de conservacao, subsldiando a deflnigao das intervencoes necessarias;
v estabelecer diretrlzes técnicas para futuras acoes de restauro e conservacao;
o proporclonar maior seguranca e planejamento a Administracao Publlca na definicao de futuras

intervencoes;
o subslcllar a elaboracao de orgamentos, cronogramas e demais documentos técnicos necessarios

as etapas posteriores;
o criar condicfies técnicas para captacao de recursos financeiros destlnados a recuperacao e

preservagao do lmovel;
e contrilouir para a valorizacao do Sltio Historlco do Patu e da meméria cultural do Municipio de

Senador Pompeu/CE; e
0 posslbllitar 0 bom uso e a adequada destlnacao do bem historico, de forma compatlvel com sua

preservacao e relevéncia cultural.
Dessa forma, evldencia-se que a elaboracao do Projeto Arquitetonico de Restauro constitul necessidade
concreta da Administracao Municipal, por representar instrumento técnico indispensavel ao adequado
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planejamento das agfies de preservagfio do imovel e a busca de recursos para sua futura recuperacao,
evitando intervengoes desarticuladas e assegurando maior eficiéncia, economicidade e seguranca na
aplicacao dos recursos publicos.

3. POSSIVEIS SOLU§()ES DE MERCADO
3.1. Para atendimento da necessidade administrativa identificada, foram consideradas alternativas
disponlveis no mercado capazes de proporcionar ao l\/lunicipio os elementos técnicos necessarios ao
planejamento da preservagao e futura recuperacao do Casarao da lnspetoria, situado na area do Sitio
Historico do Patu.
A anélise das solucoes considera nao apenas a possibilidade de obtencao do produto pretendido, mas
também aspectos relacionados a especializacao técnica, qualidade dos estudos, compatibilidade com as
caracterlsticas de bem historico, economicidade, seguranca, capacidade de execucao e possibilidade de
utilizacao da documentacao para future captagao de recursos.
3.1. Elaboracao do projeto por equipe técnica propria do lvlunicipio
Descrigaoz utilizagao de servidores e protissionais integrantes do quadro técnico municipal para realizacao
dos levantamentos, estudos, diagnostico, desenvolvimento do projeto arquitetonico cie restauro e
elaboracao da documentacao necesséria.
Vantagens:

0 aproveitamento da estrutura e dos profissionaisja disponlveis na Administracao;
~ maior conhecimento da realidade local e das necessidades municipais;
0 possibilidade de acompanhamento direto pela Secretaria responsavel;
0 reducao de custos diretos de contratacao, caso o l\/luniclpio disponha de equipe habilitada e com

disponibilidade.
Desvantagens:

0 necessidade de existéncia de profissionais com formagao e experiéncia especlfica em restauro e
preservacao do patrimonio historico;

w possivel insuficiéncia de equipe técnica especializada para execugao de todas as etapas;
0 necessidade de compatibilizagtao da atividade com as atribuicoes e disponibilidade dos servidores;
I eventual necessidade de contratacao complementar de estudos, levantamentos ou servicos

especializados;
e risco de comprometimento dos prazos caso a equipe esteja envolvida em outras demandas da

Administragao.
Considerando que projetos de restauro demandam conhecimentos especificos e experiéncia compatlvel
com intervencfies em bens historicos, a solucao depende da comprovacao de que o lvlunicipio possui
estrutura técnica suficiente para atender integralmente a demanda.
3.2. Contratacao de empresa especializada para elaboracao do Projeto Arquitetonico de Restauro
Descricao: contratacao de pessoa juridica especializada na elaboragao de projetos de arquitetura e
restauro, com equipe técnica devldamente habilitada, para realizacao dos levantamentos, estudos,
diagnéstico e desenvolvimento da documentagao técnica necessaria.
Vantagens:

v acesso a profissionais com experiéncia especifica em patrimonio historico e projetos de restauro;
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possibilidade de formacao de equipe multidisciplinar, conforme as necessidades identificadas;
maior capacidade técnica para realizacao de levantamentos, diagnosticos e elaboracao de
solucoes compativeis com as caracteristicas do imovel;
producao de documentacao técnica estruturada para subsidiar futuras intervencoes;
possibilidade de atendimento as exigéncias técnicas de orgaos de patrimonio e de programas de
financiamento;
transferéncia de conhecimentos e metodologia especializada para o Municipio;

0 maior previsibilidade quanto aos produtos e prazos de execucao.
Desvantagens:

geragao de despesa para a Administracao;
necessidade de reallzacao de procedimento de contratacao;
necessidade de fiscalizacao e acompanhamento dos produtos entregues;

1 depencléncia da adequada especificacao do objeto e da qualificagao da empresa contratada.
Avaliacao: mostra-se uma alternativa tecnicamente adequada quando demonstrada a insuficiéncia ou
indisponibilidade de equipe municipal especializada, especialmente diante da especificidade do objeto e
da necessidade de producao de documentacao técnica destinada tanto a preservacao do imovel quanto
a futura captacao de recursos.
3.3. Contratagao de profissional autonomo ou escritorio especializado
Descricao: contratacao de arquiteto ou profissional habilitado, individualmente ou por meio de escritério
especializado, para desenvolvimento do projeto de restauro.
Vantagens:

o possibilidade de contratacao de profissional com experiéncia especifica na area;
e maior ilexibilidade na composicao da prestagao dos servicos;
0 possibilidade de atendimento por profissionais ou escritorios com atuacao regional ou nacional;

potencial reducao de custos em comparacao com estruturas empresariais de maior porte,
dependendo do escopo.

Desvantagens:
0 eventual limitagao da capacidade operacional para execucao simultanea de diferentes

levantamentos e estudos;
necessidade ole verificar individualmente a experiéncia e a capacidade técnica;
determinados projetos de restauro podem demandar atuacao multidisciplinar, nao
necessariamente disponivel em uma estrutura individual;

Q possibilidade de necessidade de contratacoes complementares para estudos especificos.
3.4. Contratacao de empresa para elaboracao do projeto vinculada a futura execugao da obra
Descrigao: contratacao conjunta ou em etapas integradas de servigos de elaboracao do projeto e posterior
execucao das inten/encoes de restauro.
Vantagens:

~ possibilidade de maior integracao entre 0 projeto e a futura execucao;
o conhecimento prévio das solucoes projetadas pela equipe responsavel pela execucao;
0 potencial reducao ole incompatibilidades entre projeto e obra, quando adequadamente

estruturada.
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Desvantagens:
o reduz a separacao entre as etapas de planejamento e execucao;
0 pode limitar a competitiviclade e a participagao de empresas especializadas apenas em

elaboracao de projetos;
o a execucao da obra depende de recursos financeiros, aprovacoes e decisfies posteriores, que

podem nao estar disponiveis no momento;
v a contratacao imediata da obra nao se mostra necessaria enquanto o Municipio ainda necessita

estruturar o projeto e buscar recursos para sua execucao;
0 pode comprometer a adequada definicao das solugoes antes da contratacao da futura

intervencao.
3.5. Quadro comparativo das solugoes
Solugao Va ntagens Desvantagens

Aproveitamento da estrutura municipal; Necessidade de equipe
conhecimento da realidade local;menor especializada; possivel insuficiéncia
custo direto, se houver capacidade de profissionais; sobrecarga da
instalada estrutura municipal

Equipe técnica propria

Experiéncia especifica; equipe
multidisciplinar; maior capacidade

Empresa especializada técnica; documentacao estruturada
para futuras intervengoes e captagao de
recursos

Custo de contratacao; necessidade
de fiscalizacao e acompanhamento

Capacidade operacional
. . . , . Flexibilidade; possibilidade de . . .Profissional/escritorio 1 . . . eventualmente limitada; possivelcontratacao de especiallsta; potencial . .necessidade de servlcoses ecializado ~p reducao de custos complementares

Antecipacao de etapa ainda nao
viavel; menor flexibilidade;
necessidade de recursos e definigoes
que dependem do projeto

lntegracao entre proieto e execugao;
possibilidacle de compatibilizacao

Projeto vinculado a
execugao da obra

3.6. Analise da solucao mais compativel com a necessidade
Considerando as caracteristicas do Casarao da lnspetoria, a natureza histérica do imével, a necessidade
de elaboragao de documentacao técnica especifica e a finalidade de subsidiar futuras intervencfies e
captagao de recursos para sua preservacao e recuperacao, verifica-se que a solucao devera assegurar a
participagao de profisslonais legalmente habilitados e com experiéncia compatlvel com projetos de
restauro e patriménio cultural.
A solucao a ser adotada idevera, portanto, priorizar a obtencao de produto técnico completo, adequado
as caracteristicas do imovel e passive! de utilizagao nas etapas posteriores, evitando a elaboracao de
estudos fragmentados ou insuficientes para subsidiar futuras inten/encoes.
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Nesse contexto, a contratagao de empresa especializada em elaboracao de projetos arquitetonicos de
restauro, desde que precedida da adequada definigao dos requisitos técnicos e da demonstracao de sua
compatibilidade com a estrutura disponivel no l\/lunlcipio, apresenta-se como alternativa apta a atender
a necessidade identificada, especialmente em razao da especificidade técnica do objeto e da necessidade
de producao de documentagao especializada para preservacao do bem e busca de recursos.
A definigao definitiva da solucao devera observar os elementos constantes deste ETP, a pesquisa de
precos, a disponibilidade orcamentaria e os demais requisitos estabelecidos na fase de planejamento da
contratacao.

4. DESCRIQAO DA SOLUQAO ESCOLHIDA
A solucao escolhida consiste na contratacao de empresa especializada para a elaboracao de Projeto
Arquitetonico de Restauro do edificio historico denominado Casarao da lnspetoria, localizado na area do
Sitio Histérico do Patu, no Municipio de Senador Pompeu/CE, sob responsabilidade cla Secretaria de
Cultura, Diversidade e Turismo.
A solucao devera compreender a elaboracao dos estudos, levantamentos, diagnosticos e documentos
técnicos necessarios a adequada compreensao do imével e a definicao das diretrizes para sua
preservacao, conservacao, recuperacao e futura utilizacao, considerando suas caracteristicas
arquitetonicas, construtivas, histéricas e culturais.
O projeto devera ser desenvolvido por profissionais legalmente habilitados, observando as normas
técnicas aplicaveis, a legislacao de protecao ao patrimonio cultural e as orientacfies eventualmente
estabelecidas pelos orgaos competentes, contemplando, conforme a necessidade identificada durante os
levantamentos, os seguintes elementos:

w levantamento e registro das caracteristicas fisicas, arquitetonicas e construtivas do imovel;
- levantamento fotografico e documentacao das condicfies atuais da edificacao;
~ diagnostico do estado de consen/acao e identificacao das principals manifestacoes patologicas;
~ analise dos elementos de interesse historico, arquitetonico e cultural a serem presen/ados;
w elaboracao de estudos e diretrizes de intervencao;
0 desenvolvimento do Projeto Arquitetonico de Restauro;
o plantas, cortes, fachadas, detalhes e demais desenhos técnicos necessarios;
0 especlficacoes técnicas dos servicos e materials relacionados as intervencfies propostas;
- definigao de procedimentos e solucfies compativeis com a preservacao das caracteristicas

originals e dos elementos de relevancia historica;
Q elaboracao dos documentos necessarios a adequada compreensao e futura execugao das

intervencoes;
= compatibilizacao dos elementos técnicos que integrem o projeto, quando aplicavel; e
0 emissao dos respectivos registros de responsabilidade técnica pelos profissionais responsaveis,

conforme a natureza dos servicos executados.
A solupao devera resultar em conjunto documental tecnicamente consistente e suficientemente
detalhado para subsidiar as etapas posteriores de planejamento e execugao, inclusive eventual
elaboracao de orcamento, cronograma fisico~financeiro, contratacao de obras e servicos de restauro e
obtencao das autorizacoes necessaries.
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Outro componente relevante da solugao é sua utilizacao como instrumento de captacao de recursos. O
projeto devera apresentar nivel de detalhamento e organizacao que possibilite ao l\/lunicipio utiliza—lo
como documentacao técnica de suporte na apresentacao de propostas a programas, editais, convénios,
termos de parceria, transferéncias e outras fontes de financiamento destinadas a preservacao do
patrimonio historico e cultural.
A contratacao sera estruturada de forma a nao antecipar a execucao das futuras obras de restauro, uma
vez que estas dependerao das conclusoes do projeto, da disponibilidade de recursos, das autorizacoes
pertinentes e das decisfies administrativas posteriores. Dessa forma, a presente solucao concentra-se na
obtencao dos elementos técnicos necessaries para que o Municipio possa planejar e viabilizar, em
momento oportuno, as intervencoes no imével.
A empresa contratada devera realizar os sen/icos de forma integrada, mantendo interlocugao com a
Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo e submetendo os produtos as analises e validacoes
necessaries, de modo a assegurar que a documentacao produzida atenda a finalidade pillblica pretendida.
Assim, a solugao escolhida busca dotar o l\/lunicipio de instrumento técnico especializado para preservar
e valorizar o Casarao da lnspetoria, orientar futuras intervencoes, reduzir riscos de intervencdes
inadequadas e criar condicoes técnicas para a captacao de recursos destinados a recuperacao e ao
adequado aproveitamento do bem historico, obser\/ados os principios do planejamento, eficiéncia,
economicidade, interesse ptiblico e preservacao do patrimonio cultural.

5. JUSTlFlCATlVA DA CONTRATAQIXO

A presente contratacao justifica-se pela necessidade de elaboracao de Projeto Arquitetonico de
Restauro para o edificio historico denominado “Casarao da lnspetoria", localizado na area do
Sitio Histérico do Patti, bem integrante do patrimonio histérico e cultural do l\/lunicipio de
Senador Pompeu/CE.

O imovel possui relevante valor historico, arquitetonico e cultural, constituindo importante
elemento da meméria e da identidade local. Em razao de suas caracteristicas e de seu
reconhecimento como bem tombado, torna-se necessaria a adogao de medidas técnicas
adequadas a sua preservacao, conservagao, recuperacao e valorizacao, observando-se as normas
e diretrizes aplicaveis a intervencao em bens de interesse historico e cultural.

Nesse contexto, a elaboragao de projeto especifico de restauro por empresa especializada e
devidamente habilitada mostra~se indispensavel para 0 adequado diagnéstico das condicoes
atuais da edificacao, identificagao das patologias e necessidades de intervencao, definicao das
técnicas e materiais apropriados, bem como para o desenvolvimento das solucoes arquitetonlcas
necessaries a recuperacao e a preservacao das caracteristicas originals e dos elementos de valor
historico do imovel.
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A contratacao também se mostra necessaria para possibilitar a estruturacao de documentacao
técnica compativel com a captagao ole recursos ptiblicos e/ou privados, mediante apresentacao
de projetos e demais elementos técnicos exlgidos por programas, editais, convénios, termos de
parceria e outras fontes de financiamento destinadas a preservacao do patrimonio histérico e
cultural.

Ressalta-se que a auséncia de projeto técnico de restauro devldamente elaborado podera
dificultar a obtengao de recursos e a execucao de futuras intervencoes, além de elevar os riscos
de adocao de solur;6es inadequadas, capazes de comprometer as caracteristicas arquitetonicas,
histéricas e culturais do bem.

Assim, a contratacao pretendida atende ao interesse ptiblico, contribuindo para a preservacao
do patrimonio historico municipal, para a valorizacao da meméria e da identidade cultural da
comunidade e para a criacao de condicoes técnicas necessarias a futura recuperacao e ao
adequado uso do imével, assegurando que eventuais intervencoes sejam planejadas de forma
responsavel, tecnicamente fundamentada e compativel com a natureza do bem tombado.

Dessa forma, a elaboragao do Projeto Arquitetonico de Restauro constitui medida necessaria e
de relevante interesse pijblico, proporcionando ao l\/lunicipio os instrumentos técnicos
indispensaveis para preservar, proteger, valorizar e promover 0 adequado aproveitamento do
Casarao cla lnspetoria, bem como para viabilizar a busca de recursos destinados a sua

~ ~recuperagao e conservagao.

6. ESCOP0 nos SERVIQOS
l ITEM 1 osscmc/R0

Contratacao cle servigos de empresa especializada para elaboragao de
l umn l QUANT.

projeto arquiteténico de restauro para o edificio tombado chamado
Casarao da lnspetoria, localizado na area do Sitio Histérico do Patti,

O1 SERV O1visando captagao de recursos para a preservacao, protecao e bom uso do
bem histérico, junto a Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo do
Municipio de Senador Pompeu

7. IMPACTOS ADMINISTRATWOS
A contratagao para elaboracao do Projeto Arquiteténico de Restauro do Casarao da lnspetoria,
localizado na area do Sitio Historico do Patu, produzira impactos administrativos relacionados
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principalmente ao aprimoramento do planejamento das ac6es de preservacao do patrimonio historico e
a estruturacao das futuras intervencfies que poderao ser promovidas pelo Municipio.
A contratacao nao devera gerar impacto significativo na estrutura administrative permanente do
Municipio, uma vez que se trata de servigo técnico especializado, com execugao por empresa contratada
e acompanhamento pela Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo.
Entre os principals impactos administrativos decorrentes da contratacao, destacam-se:
7.1. Necessidade de acompanhamento e fiscalizagao
A Secretaria responsavel devera designar servidor ou equipe para acompanhar a execucao dos servicos,
analisar os produtos apresentados e verificar sua conformidade com as especificacoes estabelecidas no
Termo de Referéncia e no instrumento contratual.
Esse acompanhamento permitira que eventuais lnconsisténcias, complementagoes ou adequacfies sejam
identificadas durante a elaboracao do projeto, evitando a utilizacao de documentacao técnica inadequada
nas etapas posteriores.
7.2. Aprimoramento do planejamento das futuras intervengfies
A disponibilizacao de projeto de restauro permitira a Administracao possuir informacdes técnicas
organizadas sobre o imovel, contribuindo para o planejamento de futuras obras e servicos de conservacao
e recuperacao.
Com isso, sera possivel estabelecer de forma mais adequada as prioridades de intervencao, estimar os
recursos necessaries e estruturar futuras contratacoes, reduzindo o risco de decisoes baseadas em
informacoes insuficientes.
7.3. Necessidade de articulagao entre setores
A execugao do projeto podera demandar articulacao entre a Secretaria de Cultura, Diversidade e
Turismo, setores técnicos da Administragao e, quando necessario, outros orgaos municipais ou entidades
responsaveis pela analise e protecao do patrimonio cultural.
Essa integragzao administrativa sera importante para reunir informagoes disponiveis sobre o imovel e,
posteriormente, encaminhar a documentacao procluzida para analise, aprovacao ou utilizacao em
programas de financiamento e captacao de recursos.
7.4. Fortalecimento da capacidade de captagao de recursos
A existéncia de documentacao técnica especializada proporcionara ao Municipio melhores condicties
administrativas para estruturar propostas destinadas a obtencao de recursos para a preservacao e
recuperacao do Casarao da lnspetoria.
O projeto podera constituir documentacao de suporte para participacao em editais, programas,
convénios, transferéncias e outras modalidades de financiamento, observadas as exigéncias especificas
de cada oportuniclade. _
7.5. Necessidade de planejamento de etapas posteriores
A conclusao do Projeto Arquitetonico de Restauro podera gerar a necessidade de adogao de providéncias
administrativas posteriores, tais como analise e aprovacao dos projetos pelos orgaos competentes,
atualizacao de orcamentos, definicao das fontes de tinanciamento e eventual contratagao das obras e
servicos de restauro.
Tais providencias deverao ser objeto de planejamento proprio, conforme a disponibilidade financeira e
orcamentaria e as prioridades estabelecidas pela Administracao.
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7.6. Auséncia de necessidade de ampliacao permanente da estrutura administrativa
Nao se identifica, em principio, necessidade de criacao de novos cargos, alteragao da estrutura
organizacional ou contratagao permanente de servidores em razao da presente contratagtao.
Os impactos administrativos previstos concentram-se no acompanhamento, fiscalizagao, analise e
utilizacao dos produtos resultantes do service contratado, atividades que poderao ser desempenhadas
pela estrutura administrative existente, observadas as competéncias e disponibilidades dos respectlvos
setores.
7.7. Sintese dos impactos
De forma geral, os impactos administrativos esperados sao positivos e gerenciaveis, consistindo
principalmente no fortalecimento do planejamento municipal, na melhoria da qualidade das informagoes
técnicas disponiveis, na organizacao das futuras acoes de preservacao e na criacao de condicfies
documentais para a busca de recursos destinados ao patrimonio historico.
A contratacao devera, portanto, ser acompanhada de adequado planejamento e fiscalizacao, garantindo
que os produtos entregues possuam qualidade técnica e sejam efetivamente incorporados as ac;6es
futuras da Administracao Municipal relacionadas a preservacao, protecao, valorizacao e adequado uso do
Casarao da lnspetoria.

8. PRAZO DE EXECUQAO
O contrato tera duracao até O4 (quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes.
9. ORQAMENTO ESTIMADO
9.1. O orgamento global estimado para a prestacao dos servicos é de R$ 21.5S0,00 (vinte e um mil,
quinhentos e cinquenta reais), contemplando todos os itens mencionados no escopo.
9.2. Consideranclo 0 Art. 69 da lNSTRU(;AO NORMATIVA SEGES /ME N9 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, foi
utilizado, como método para obtencao do prego estimado por item, a média aritmética dos valores
obtidos na pesquisa de precos, sobre um conjunto de trés precos. Foi utilizada a metodologia da média
aritmética dos valores obtidos na pesquisa de precos, com a desconsideracao de valores inexequiveis,
inconsistentes e excessivamente elevados, para estabelecer um preco de referéncia condizente com o
praticado no mercado.
10. PROCESSO DE SELEQAO
O processo de selecao sera conduzido por meio de Dispensa Eletronica, conforme estabelecido pela
legislacao vigente.
11. JUSTIFICATWAS PARA o PARCELAMENTO ou NAO DA sotuci-'\o
Nao se aplica.
12. PROVIDENCIAS PARA AoEQuAcAo no AMBIENTE no one/3.0
Nao se aplica.
13. CONTRATAQDES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao se faz necessaria a realizacao de contratacoes correlatas e/ou interdependentes para a contratacao
pretendida
14. DISPONIBILIDADE ORQAMENTARIA
As despesas correrao a conta de dotacfies especifica do orcamento do(a) Fundo Municipal de Cultura, na
classificacao economica 1301.23.695.0041.2.113 ~ lmplantacao e Manutengao de Centro Turisticos, no(s)
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elemento(s) de despesa(s): 33903900 — Outros Servicos de Terceiros - Pessoa luridica, R$ 21.550,00 (vinte
e um mil, quinhentos e cinquenta reais).
15. couctusilo:
Diante dos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade
técnica e administrativa da contratacao de empresa especializada para elaboracao de Projeto
Arquitetonico de Restauro do edificio historico denominado Casarao da lnspetoria, localizado na
area do Sitio Histérico do Patti, no Municipio de Senador Pompeu/CE, sob responsabilidade da
Secretaria de Cultura, Diversidade e Turismo.
A contratagao mostra-se necessaria em razao da importancia de dotar o Municipio de
documentacao técnica especializada e adequada as caracteristicas histéricas, arquiteténicas e
construtivas do imovel, possibilitando o planejamento das futuras agoes de conservacao,
preservacao, recuperagao e utilizacao do bem, de forma tecnicamente fundamentada.
A elaboracao do projeto também constitui etapa relevante para a estruturacao de futuras
intervencoes e para a captagao de recursos, permitinido ao Municipio dispor de elementos
técnicos capazes de subsidiar a apresentagao de propostas a programas, editais, convénios,
transferéncias e outras fontes de financiamento destinadas a preservacao do patrimonio
histérico e cultural.
A analise das alternativas disponiveis demonstra que a contratacao de empresaespecializada
constitui solucao compativel com a natureza e a complexidade da demanda, especlalmente
diante da necessidade de profissionais legalmente habilitados e com conhecimentos especificos
relacionados a elaboragao de projetos de restauro e a preservacao de bens de interesse histérico
e cultural.
Ressalta-se que a presente contratacao se limita a elaboracao do projeto e dos estudos técnicos
correspondentes, nao abrangendo, neste momento, a execucao das futuras obras de restauro.
Eventuais intervencoes fisicas no imovel deverao ser objeto de planejamento e contratacao
préprios, posteriormente, conforme as conclusoes do projeto, a disponibilidade de recursos, as
autorizagoes pertinentes e as prioridades estabelecidas pela Administragao.
A solucao proposta apresenta~se, portanto, adequada ao interesse ptiblico, por contribuir para a
preservacao da memoria e do patrimonio cultural do Municipio de Senador Pompeu/CE,
proporcionar maior seguranca técnica ao planejamento das futuras intervencoes e ampliar as
condicoes para obtencao de recursos destinados a recuperagao e ao adequado aproveitamento
do Casarao da lnspetoria.
Dessa forma, considera~se tecnicamente viavel e administrativamente conveniente o
prosseguimento da contratacao, devendo as etapas subsequentes observar os requisitos,
condicoes, especificagoes técnicas, estimativa de pregos, disponibilidade orcamentaria e demais
elementos necessarios a adequada formalizacao do procedimento de contratacao, em
conformidade com a legislagao aplicavel.
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