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OBJETIVO

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas que
devgrão ser seguidas para a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO
NUNES DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, considerando ainda a
limpgiza do local, preparaçãoe regularização da base, salgamento e compactação,
obefiecendo às normas da ABNT e respeitando às características do local, conforme
doctimentos anexos a este Termo.
As especificações de materiais e serviços, soluções técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, são necessárias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informações contidas nos desenhos Eventuais dúvidas de
intefpretação deverão ser discernidas, antes da apresentação da proposta de
exepução da obra, com Secretaria de Infraestrutura do município de Tianguá - CE. A
aprfsentação da proposta implica na aceitação indubitável do projeto executivo. Uma
vez) Pceita a proposta, a contratação da obra e dos serviços deverá ser feita emSonkermidade com a lei de licitações (Lei 14.133/21) e suas atualizações.

JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratação de empresa especializadaparê a Reforma e Ampliação do REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACÃOBÁBICA JOÃO NUNES DE MENEZES, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE, paraatefider a comodidade e bem estar dos alunos no município de Tianguá CE.
À educação é um dos pilares de sustentação da sociedade. Um País, um Estado,e um Municipio que investe na educação de seus cidadãos, estão preparados paraSUS Possa no futuro próximo contribuir para melhorar os seus indices dedesenvolvimento.
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Q detalhamento e as especificações do objeto estão detalhados no documentabem
otítdlo: MEMORIAL DESCRITIVOE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. assim comodas
Normas Técnicas da ABNT, bem comoas orientações da Fiscalização da Prefeiturao de Tianguá — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

4 DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Lei Federal n.º 14.133/21 a motivação circunstanciada das condiçõesdo edital,
tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das
parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação
econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas
técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço

Contudo, o TCU no Acórdão nº 8.430/2011 — 1º Câmara, determinou a um de seus
jurisdicjonados que “O edital deve estabelecer, com a necessária objetividade, a forma de
comprovação da aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em
características, quantidadese prazos com o objeto da licitação”
Neste gentido, o Relator Ministro Francisco Falcão instrui que:

“A Administração Pública tem o poderdiscricionário de fixar os critérios quepossam nãosó protegera segurança jurídica do contrato, mas também aconsideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações,máxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vultofinanceiro tamanho que imponha ao administrador a elaboração dedispositivos, sempre em atenção à pedra de toque do ato administrativo - alei - mas com dispositivos que busquem resguardara administração deaventureiros ou de licitantes de competência estrutural, administrativa eOrganizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 | SP; RECURSO ESPECIAL1997/0058245.0)".

Pesta forma, o Município acolhendo as prerrogativas vigentes e acórdãos optou porbaliza a comprovação de qualificação técnica utilizando dois itens da planilhaorçamentária de referência, sejam eles

Pavimentação;
Revestimento;
Pinturas;
instalações;

Cobertura;
Ê

infraestrutura;

ecc.
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Ok itens supramencionados apresentam mst final da obra, dê
acordo tem o orçamento base.

;Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevância os
serviços identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econômica
ausência de comprovação por parte do licitante importe em risco mais elevadásfara a
Administração. (utsagaa
5 DOJREGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO Já

)
A Mbdalidade Licitatória: Pregão, na eletrônica.
O Pfocedimento Licitatório: Concorrência.

e

A obra será executada por preço unitário dos itens especificados na planilha
orçqmentária.
A adjudicaçãodo objeto será pelo preço global da obra.

6 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1 - A Contratadaseobrigará a executar o objeto contratado, empregando mãode obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificações Técnicas, bem
como qualquer instrução e regulamento complementar.
8.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem
executados, bem como seus custos unitários, e demais especificações técnicas,
encontfam-se naplanilha orçamentária, projetos e demais documentos anexosa este
Termo,

8.3 — Não será admitida participação neste certame as empresas que:
p) Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação
P/ou impedimento de contratar com o município de Tianguá;
) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a

Administração Pública, não ocorrendoa reabilitação;
p) Entre seus dirigentes, gerentes, sócio, responsáveis e técnicos, haja alguém
ftue mantenha vínculo empregatício com o Município de Tianguá;
H) São os autores dos projetos executivos, pessoas físicas ou Jurídicas;
P) Sãopessoas jurídicas para as quais osautores dos projetos prestam serviços:Estejam reunidas em consócio ou grupode firmas ou ORRonisbmgstomodalidade de interdependência entre firmas licitantes; Enge
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h) Se façam representar por pessoa sem a devida autorização;

) Que estejam sob processo de concordata, recuperação judicial ou extraj
au falência, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperação

dicial ou extrajudicial já foi concedida ou homologada, respectivamente, na
jma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econômico

jnanceira.

6.4 - Élvedada a subcontratação do objeto licitado, a associação da CONTRATADA

com outrem, a cessãoou transferência total ou parcial do contrato, bem como a fusão,
cisão of! incorporação da CONTRATADA, salvo solicitação fundamentada e aceita pela
Administração, nãose responsabilizando o Município de Tianguá por nenhum
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 DA ESTIMATIVA DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Para as despesas decorrentes da presente licitação serão utilizados os seguintes
recursos;

Valgr estimado para a contratação dos serviços de engenharia, objeto deste Termo de
Referência, é de:
R$ 7.191.594,68 (Sete milhões, cento e noventa e umequinhentos e noventa quatro
mil sessenta e cinco centavos) - FUNDEB;

Dotações orçamentárias do ano de exercício de 2025 a serem utilizadas para o
desembolso, conforme cronograma físico-financeiro:
A ser inserida na previsão orçamentária — R$ 2.587.394,66

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO|ELEMENTO DE| FONTEDE
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | DESPESA RECURSOSSefieiariade

—|Fundo Municipalde | Construção [Obras e instalações|Transierência do
|

Edificação Educação Reforma, Ampliação
|

| Salário Educação
| | é Exupamento de |

|| Uridades doEr |

0502 123610068.1008 | 44905100 seg ——|
FUNDEB 30% Construção,|

—
Obrase PR

Reforma, Ampliação | InstalaçõesES
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PRAZOS DE CONTRATO E EXECUÇÃO

1.0 prazo contratual dos serviços será de 09 (nove) meses corridos a contar

sua assinatura
2.0 prazo de vigência do contrato, será contado do dia subsequente ao da

publicação do resumo do contrato no diário oficial, limitando-se a 12 (doze)
meses, ficandoautorizada sua prorrogação, conforme Art. 3º da Lei 14.133/21,
com suas respectivas alterações

3.Aformalização do início da execução das atividades será mediante Ordem de
Serviço, devidamente assinada pela autoridade competente.

-+4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
|

admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada
a manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro

|5. Os serviços contratados deverão ser concluídos de acordo com o cronograma
físico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissão da
assinatura da ordem de serviço.

(ONOGRAMA

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a
lutividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo,
azo aqui estipulado. Este planejamento deverá consideraraestratégia de ataque

P º cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de
[rência de chuvas, o lead time dos fomecedores, dentre outros fatores
invenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA deverá fornecer
pograma FÍSICO- FINANCEIRO, seguindo as descrições dos serviços da planilha
pmentária para ser aprovado pela fiscalização em até 10 dias corridos doFecpbimento da Ordem de Serviço.

Antonio AasPágo
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Durante a execução do objeto e vigência do contrato, a empresa ven

GE

devefá manter o número necessário e suficiente de empregados incumbidos da

execlição dos serviços, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de

emptegados ou por meio de prestaçãode serviços especificos, para que seja possível

o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinário e suprimentos indiretos

indispensáveis à execução dos itens constantes da planilha orçamentária ficará

cargh única e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

Os métodos a serem utilizados na execução dos serviços estão discriminados no
doctimento como titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servirá como
basf também para o acompanhamentoda evolução dosserviçoseeventual indicativo
de gtraso, passível de sanções, devendoser observado os marcos temporais.

A medição dos serviços será feita mensalmente se atendida a evolução fisica da

bra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO
É de competência da CONTRATADA registrar no Diário de Obras todas as

Scofrências diárias, bem comoespecificar detalhadamente os serviços em execução,
devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diário de obras deverá ser feita juntamente com a

Fiscalização nodia de início dos serviços. Será tolerado um prazo máximode 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a
exegução do objeto. A partir desse prazo poderão ser aplicadasas sanções previstas
no Edital.

FÓRMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Antoni

e ro Civil

'REA-CE 10953-Dee ToOm ebase nas medições mensais conformeo que foiefetivamente executado noperíodo, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamenteatestada nela fGeralizansa 4. Ao E

/1.1. Os pagamentos dos serviços de engenharia serãoef
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designada, e do respectivo Boletim de Medição reterei nu

competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes /
11.2. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, asseMados

e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

3. A Prefeitura Municipal de Tianguá somente pagará a CONTRATADApelos
serviços efetivamente executados, com base nos preços integrantes da

proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e
reequilibrio econômico financeiroe atualização financeira.

4. Nos preços apresentados pela empresa deverão estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as
condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única
remuneração possivel de ser atribuída pelos trabalhos contratados e
executados.

1.5. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor máximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
que integra o presente TR da seguinte forma

a) Instalação do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
ronograma físico-financeiro proposto. Pagar-se-á somente um canteiro por

municipio.

b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

o) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela
fiscalização;
1.6. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) — será pago conforme

9 Percentual de serviços executados (execução fisica) no período, limitando-se
ao recurso total destinado paraoitem, sendo queao final do serviço o item será
pago 100%.

1.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
“xigências deste TR e ser entendido comoprimeira estimativa de evento dos
serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronogramade licitação, será
ajustado um cronograma de execução de acordo com à programação física efinanceira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante a

Amianto Alhad: Adoncdnio
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execução do contrato, desde que devidamente autuado em procê:

contemporâneoà sua ocorrência (Art. 81 da Lei nº13.303/2016),
11.8. A licitante vencedora deverá indicar o nome do banco, agência e número da

conta bancária onde será depositado o pagamento das obrigações pactuaç

naspropostas.

REGULAMENTAÇÃO DE PREÇO SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

Casp durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com
serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados
os seguintes requisitos

+ Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão
os mesmos já contratados, constantes da proposta vencedora.

- Para itens novosa serem incluídos na planilha orçamentária da obra,a inclusão
os itens deverá—atender ao que segue:

) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
pontemple o serviçoe todos os seus insumos também sejam novos, o preço unitário
Heverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base da
BONTRATANTE

b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
Pontemple o serviço e algum de seus insumosjá esteja presente nas composições
Hos outros serviços apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo será o
mesmo apresentadona proposta vencedora, o qual também está condicionado aoimite máximo orçado pelo órgão. Os demais insumos receberão o mesmo'ratamento recomendado na alinea “a)”.
F) No casoda alinea *b)”, quando nas composições apresentadas pelo Contratado[oja observado a atribuição de dois ou mais preços para o mesmo insumo,prevalecerá o menor Antonio AlbaniAdegaarc
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preços e todasas despesas indiretasediretas. Antoni

d] Caso o item não seja contemplado aTabela SEINFRA - CE. e/ou SI
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ÊeOMPOSIÇÃO PRÓPRIA serão usadas como base para formação dos novos

pfegos as composições das Tabelas para Composição de Preços para Orçamento,
dh Editora PINI, cujos custos dos insumos serão alimentados da forma apresentada

seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

mesmo desconto dado pelo vencedor com relação ao orçamento base da Será
dxigida, quando um preço unitário for inferior a 30% do preço orçado pela

ONTRATANTE, a descrição do item em composição unitária de preço na
presentação da proposta)utilizando o menorcusto dentre os obtidos em três cotações no mercado;
) Quando o item não se enquadrar em nenhuma das situações anterioreso preço
dotado será o menor dentre os obtidos em três cotações no mercado;

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas

imas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
S, serviços ou compras,até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
jontrato, e, no casoparticular dereforma de edifício ou de equipamento, até o limite
0% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
scimos ou supressões quese fizerem necessária:
hum acréscimo ou supressãopoderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
(9 as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;

REGULAMENTAÇÃO DOS PREÇOS DE SERVIÇOS
Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargosais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas é máquinas

Essários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesasssárias à realização dos serviços
Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aquelesfatados, e cobrirão todososcustosprevistos na composição é regulamentação de

prepo orçado pelo CONTRATANTE se
Os preços contratados, global e unitário, estarão limitados supe
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taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela
obra) encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos
e frefes incidentes.
Ser: à exigido de todos os licitantes na apresentação da proposta de preços o
dembnstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item
"BONIFICAÇÃOE DESPESAS INDIRETAS — BD”, conforme projeto em anexo.

oo 13 DÁS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.

13

13

13

13.4,

13.6,

-0
ca
proj

Col

-0

Iniciar a obra imediatamente após o recebimentoda ordem de execução dos
serviços;

Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma físico-financeiro;

Entregar o objeto contratual em condições de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruição;

Assumir Os ônus trabalhistas, tributários, previdenciários para com seus
empregados;

Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo
ou em part, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou
incorreções resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo
Estabelecido, sem qualquer custo adicional:

Acompanhar à execução dos serviços da seguinte forma, podendo apenastm Profissional reunir as atribuições - 01 (um) engenheiro civil, com experiência
Profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com? objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visitadiária e sempre que necessária:
profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico ou indicado no Atestado deReldade Técnica apresentados para habilitação, admitindo-se substituição porfissional de experiência equivalente ou s
tratante;

uperior, desde que aprovada pelo

fesponsável técnico indicado na ART;
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Jos serviços, com experiência em trabalhos de natureza compatível com o obje

(citado;

138) Indicar à Contratante, imediatamente após a assinatura do Contrato e

empre que ocorrer alteração, um Preposto com plenos poderes para representá-
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões
elativas aos serviços, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
ituações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de

elefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz:
13 Fornecer números telefônicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,

para contato comopreposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem
ue isto gere qualquer custo adicional:

13.10. Supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por meio
fle um engenheiro, que deverá, diariamente e sempre que necessário, visitar o
local dos serviços se inteirando das condições de execução do serviço e
promovendo as alterações necessárias, sempre com o acompanhamento do
responsável pela Manutenção da Obra do Município;

13.41 Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
realização dos serviços;

13.12. Fornece toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execuçãodos serviços,
bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza
decorrentes da execução deste Contrato;

13148. Fomecer todosos equipamentosde proteção individual (EPI) para os seus
empregadose equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

13.14. Responsabizar-se pela qualidade dos produtos,

—
substituindo,

imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeiçãofu não se adequarem às especificações constantes do edital, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual;138. Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidadesatisfazendo rigorosamente as especificações constantes da planilha, as normastia ABNTe dos fabricantes, e as normas internacionais con:

regulamentaçãopela ABNT:
sagradas, na falta de

Antonio

AGA

Astodato
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egistro do contrato no CREAICE;

1317. Utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qua

reinadose capacitados;
13.1B.  Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do

Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da Contratante;

13.19. Assegurar e facilitar o acompanhamentoea fiscalizaçãodosserviços objeto
Heste Edital pela Contratante, durante a sua execução,

13.20. Providenciar Diário de Obras para registro de todas as atividades,
bcorrências e demais fatos relativos aos serviços, o qual deverá ser mantido
permanentemente no local de prestação dos serviços, sob pena de sanção, nos
termos dalei;

13.21 Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
pbrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteração
que possa comprometera continuidade da contratação, bem como substituir os
(documentos com prazo de validade expirado;

1322. Responsabilizar-se por todas as providênciase obrigações estabelecidas na
legislação especifica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas seus
empregados no desempenhodos serviços contratados, ou com estes conexos;

13.83. Apresentar, para acompanhamento e fiscalização dos serviços, relatório
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo
descrição dos serviçosprestados no mêsde referência, relatório que deverá ser
entregue ao responsável pela fiscalização da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos serviços nele descritos

13.24. Manter o local dos serviços semprelimpo e desembaraçado, durante todo o
decorrer dos serviços, providenciando, constantemente, a remoção dos entulhos
£ materiais excedentes que deverão ser acondicionados em caçambas;

135. Observar,atender,respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a
favorecer e a buscara constante melhoria dos serviçose dos resultados obtidos,
preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATANA LERDA docosas
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15.1

15.2 Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindos

15,

15.

15

15

15.)

15.

A CONTRATADA está obrigada a satisfazer os requisitos e atender
xigências e condições a seguir estabelecidas

esponsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
Hlesempenho de suas funções, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituição
Haqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos queforem solicitados pelo CONTRATANTE;

Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou
emissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivosaos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato,
fquersejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus, em
tal caso, a responsabilidade se estenderá a danos causadosa terceiros, devendo
à CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observância das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposições legais vigentes;

* Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na
Consolidação das Leis do trabalho e legislação pertinente:

Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por ação ou omissão
$ua, de seus empregados, prepostos ou contratados:

Manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as
Bbrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na Licitação, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
fegularidade fiscal;

Executar a obra de acordo com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
15p Atenderàs normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e

15,

demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
O Responsabiizar-se pela conformidade, adequação, desempenho equalidade da obra, bem comode cada material, matéria-prima ou componenteÍndividualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabric: ação, garantindoseu perfeito desempenho: cam ass Pode
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15.1. Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste i

15.12. Prestar os serviços, objeto deste instrumento, de acordo col

instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT:

15.13. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços, ficando claro que a
Ação ou omissão total ou parcial do Fiscal do Contrato não eximirá a Contratada
He sua responsabilidade quanto à execução dos serviços;

15.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
fotal ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

15.]5.|Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio do
Município de Tianguá ou a terceiros por qualquer de seus funcionários,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução dos
serviços;

15). Responsabilzar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

1817. Deverão ser elaborados relatórios mensais de acompanhamento dos
serviços, bem como, nofinal da obra, o relatório do controle tecnológico de toda a
obra.

15.18. Relatório Técnico de Acompanhamento dos Serviços
A cada medição deverá ser apresentado um Relatório Técnico à
fiscalização, correspondente aos. serviços elaborados durante o período da
medição, contendo,no mínimo,oespecificado abaixo. A não apresentação
do Relatório Técnico ou a apresentação incompleto ou insuficiente
justificará a suspensão do pagamento da medição, a critério da fiscalização,
até que haja a apresentaçãodo relatório completo e adequado. O relatório
deverá conter, no mínimo.

a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUÇÃO NORMATIVA: 03 2018/2018da Prefeitura Municipal de Tianguá;
b) Localização, extensão e periodo de execução dos serviços;
€) Origem e destino dos materiais empranadasa
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15 DA

16.1]

163. Emitir, por meio dosetor competente, a Ordem de Serviço:
16.

16.4.

184

16.6,

16.7.

16.

d) Dados completos sobre o controle tecnológico, tais como:

metodologia, resultados; considerações, conclusões e referênci

e) Controle tecnológico dos materiais, inclusive en

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irrêt
execução dos serviços, inclusive acerca de possível aplicação de multa,

ide encontrada na

fixando-lhe, nos termosda le, prazo para apresentaçãode defesa:

Expedir atestado de inspeção dos serviços executados, que servirá como
instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e
constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos;

Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do
presente Contrato;

Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADAàs suas
instalações, observadasas suas normas internas;

Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos/instalações;

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições
estabelecidas;

+ Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a
esponsabilidade da CONTRATADApelo perfeito cumprimento das obrigações
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por
irregularidades constatadas:

16.8. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade

16.

16.

com as especificaçõesda planilha;
O. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do

responsável pela fiscalização da obra;
1 Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,

Sujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ouesteja em desconformidade com as disposições contratuais ArlRgáisAlbgni lato
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]

NuMEMAçãO,
1612. Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre quê amediga;,for considerada necessária;
16.13. —Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza const

elou de acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA,

inclusive material e horas gastas no trabalho;
16.14. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

o 16 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais,
estgduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e
direfrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobfe os serviçose seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA

Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT,
nãg se admitindo trabalhadores em condições ilegais.

Todaa equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis

cs Som a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança
quando necessário. Sendo todosos funcionários devidamente identificados.

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços
contratados, ou qualquer caso fortuito. Será também de sua responsabilidade a
eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços executados, até à
aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devida
a térceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via
púlílica. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mão de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificação Técnica), ferramentas,
eaiipamentos e maquinários necessários à perfeita execução dos serviços de quetrata o presente contrato.
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DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via,
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou
entrélinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assifiada pelo representante legal da licitante na última página e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações
téonicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações
dos fabricantes, normas técnicas pertinentese conter ainda as seguintes indicações:

cor
proposta deverá conter preço unitário e total fixo e ireajustável, em moeda

pnte nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários,
fiscáis, para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalação
inch

infr:

indo testeeativação dos equipamentos ofertados:
PS materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da
estrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na

Proposta, serão considerados como parteintegrante dos serviços de instalação

da
Pai

pral

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
ntrega das propostas;

[| 2º Propostas que omititem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
O é o estipulado neste termo de referência;

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes deimiôstos, taxas, seguros, contribuições e obrigações “sociais, trabalhistas,pre
de

qui

proj

incé

ing)

dei

qu

denciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREACE,nais encargos cabíveis e outros;
Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresaassinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; Não se admitiráposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irisórios ou de valor zero,mpativeis com os preços de mercado, ou com preços manifestamentefequiveis, podendo para tanto, exigi-se por ocasião da análise de preços, a[jonstração da viabilidade dos mesmos, através de docum
OS custos são coerentes com os de mercado.

entação que comprove
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ISTORIA

licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão
realizados os serviços, devendo visitar o local da obra, até o último dia útil da data

antérior para a sessão inaugural do certame. Conferindo os serviços e respectivos
quantitativos para compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a
exefiução dos mesmos.Arealização da vistoria prévia no local será realizada através
dos| seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentação da Declaração de que foram obtidas todas as informações julgad:
necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela proponent
da Apresentação da habilitação técnica.

DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA

REGRAS GERAIS

Eabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da
obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentara fatura
ou hota fiscal correspondente, conforme o contrato.

a ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra,
nãdg podeser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos,ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parpelas realmente executadas a contento.

lo caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório,
serjdo necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas
resfantes.

k RECEBIMENTO PROVISÓRIO
À recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua

fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado eassinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita doCONTRATADO.

P recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental,à tôtalidade da obra ou serviço executado após realização de vistoria 6!
EngenheiiniEngenheiro
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verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigações

contratuais, providenciando, se necessário, sua adequação aos termos do contrato.

Imediatamente apóso recebimento da notificação do contratado sobre a conclusão

[E

udp
Prefeitura de

“28;

do dbjeto do contrato ou apóso registro da conclusão no Diário de Obras no caso de
obras, a fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar

atendidas ou não pelo contratado todas as condições
Corfratuais, observado que:
i. S tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve a
medidas necessárias à realização do recebimento provisório como marcação de data,
conjunicação ao contratado;

il. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação.

contratado deve ser notificado, por escrito, da data em queserá realizada a
visthria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização.

Paso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve:

Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução
remetendo-o ao órgão regional de engenharia, que dará conhecimento ao setor
responsável pela realização de compras e contratações;

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização
Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com

infarmações dos motivosdesua rejeição.
|P contratadodeve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a

etapa impugnada

O recebimento provisório só podeser formalizado após finalizada a obra ou serviço
& shnadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo
serjobjeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas)vias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO
O Recebimento definitivo é o quese faz em caráter permanente incorporando, node obras, o objeto o seu patrimônio e considerando o contrato regularmentecutado e somente deve ser efetivadose o contratado tiver cumprido as exigênciasdo Instrumento convocatório e do rante Lic E

ca:

ex
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col
Recebida definitivamente a obra de A de engenharia, a responsgbilidai

TRATADO pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subs

(cinch) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,

confbrme Código Civil Brasileiro

da

Qaso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observadas após 90 dias

missão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a
formiação de Comissão de Recebimento Definitivo, ou a indicação de engenheiro ou
arquiteto

20 Fi;

21,

21

21

ISICALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

1 A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os

fabalhos, observandoo contrato e os documentos queointegram e competências
definidas no Contrato.
2.Afiscalização do contrato e o recebimento ficarão a cargo da Secretaria de

fraestrutura do Município de Tianguá, através de técnicos pertencentes ao seu
adro de pessoal.

Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como
Epresentante da Secretaria deInfraestrutura, de formaa garantir o cumprimento do
e foi pactuado, observando para que não haja subcontratação de serviços

21.4. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e

24

21

21

Feursos humanos previstos para a execução dos serviços.
Acompanhar a elaboração do "as built” (como construído) ao longo da

xecução dos serviços, quando couber.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA,do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao fiscal, quando houver, eventuais pedidos de
fiodiicações, substituições de materiais e equipamentos, solicitados pela

/ONTRATADA.

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em
fesacordo comoinstrumento contratual

Ami

fi
stoinheiro
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a

2

21

21

2

2

8. Realizar vistorias no local icução dos serviços e verifi s

canformidade com as normas aplicáveis € Cóm as orientações técnicas, indicaçãe

dé segurançae uso de Equipamentos de ProteçãoIndividual - EPIs.

9) Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização

adantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
fi

1). Cabeà Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quaish
lidade de zelar pela manutenção da qualidade adequada

estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará (4

cbmpetente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os do

necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor

1. A ação elou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirã”
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste

ontrato
12. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única,
integral e exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, à sua
entrega e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o, ou
erante terceiros, do mesmo modo quea ocorrência de eventuais irregularidades
a entrega dos mesmos não implicará em corresponsabilidade do ou de seus

prepostos.
3 Aos responsáveis pela fiscalização incumbirá a prática de todos e quaisquer
itos próprios ao exercício desse, definidos na legislação pertinente, em especial na
specificação do material inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas
este Termo de Referência e na legislação em vigor.
4. O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisões, métodos
P processos de inspeção, verificação e controle adotados pela, se obrigando a
emecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de

fue este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas
Atividades. Competeao licitante fazer um minucioso exame da especificação do
material, de modo a permitir, a tempoe por escrito, apresentarà Fiscalização todas
f's divergências ou dúvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento,
fue venhamaimpedir o bom desempenho do Contrato.
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21 DAS PENALIDADES

alterações, aplicadas nos termos do edital de licitação da referente obra passíveis de

ad)

22.1

222.

22

22

As penalidades são aquelas previstas na Lei nº 14.133, de 2021Esuas |

ftência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

MULTAS. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da

CONTRATADA, cabeaaplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de

Licitações e Contratos.

Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

| Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico
do objeto ou no atendimento às exigências contratuais e editalcias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conform
de penalidades estabelecidos abaixo:

. Grausde Penalidade:
Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais)por dia de atraso;
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
Cronograma fisico-financeiro para o período;
Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
TABELA 1 - Inadimplência e o respectivo grau de penalidade
Inadimplências E

Grau de

|
Penalidade

| 3) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela | 1 |

FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que
|

|

seja comunicada à CONTRATADA atravésdo registro no
|

|

Diário de Obras ou no Livro de Ocorrências ou por outro |

documento escrito.

2
b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas
editalícias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. | ;

E
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c)
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a |2 *

2 documentos, materiais e canteiros de obras. |

Enbuen

| 9) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos| 3

no 3 Cronograma Físico do objeto, desde que injustificados

ou cuja justificativa não tenha sido aceita pela
|

FISCALIZAÇÃO

e)Pelo atraso na conclusão do objeto, me conformidade 4 |

com o prazo4 contratado ou aditado

22 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos
deverãp ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão constituir pretexto
para o [CONTRATADO cobrar ou executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de
preços unitários sem autorização formal da fiscalização.

Cpnsiderar-se-á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da suaproposta,
também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas
implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todasas instalações,
máquinas e equipamentos.

O casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela
FISCALIZAÇÃO,de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em
quest

NP casode divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos
& as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da
Planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

E

os de

emes,

|" caso de divergência entre desenho deescalas diferentes, prevalecerão sempre[ ator escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidasala, prevalecerão as primeiras, sempre consultadaa FISCALIZAÇÃO 4.
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Nénhuma modificação poderá serfeita nos dese:

projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.
OB equipamentos que o CONTRATADO levar parao canteiro, ou as instalações

ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só pode!
retiradys com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais a serem empregados nos serviços dever:

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos pa
especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da
FISCALIZAÇÃO

AJ FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

SB julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a
apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e
as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para o
CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos
materigis a serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Pois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras
serão puidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
formaàfacultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os
materiais fornecidos ou já empregados

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo
com ag normas pertinentes.

CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar
permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiaisa tercgiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuaisdanos pausados

OR detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer viserão memovidos imediatamente pelo CONTRATADA 1.
ia pública
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A femoção de todo entulho geradona para fora do canteiroep
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO e o

pagamento realizado em item específico da planilha orçamentária.
O [CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver executando os

serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissá
energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial
serviços de utilidade pública, nas áreas do CONTRATANTE e adjacentes, deven:
imediai Umente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, dei
conforme seu estado original

Ng caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operações,
prejudiar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-
as conforme seu estado original

Cprrerá por conta exclusiva do CONTRATADOa responsabilidade por quaisquer
acidentes na execuçãodas obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção até sua
definitiya aceitação.

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, açõesou reclamações
movidas, por pessoas fisicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções
exigidgs no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

O EONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturkiação possivel aos serviços públicos, àsvias de acesso, e a todo e qualquer bem,
públicg ou privado, adjacente aoterreno do CONTRATANTE.

Tpdas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos é
indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira
responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do
CONTRATANTE.

9 CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causa
Serão

danosou interrupções nasvias públicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.
escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim decompaibilizar as solicitações com os meios de acesso disponiveis. A ronio EoSP o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do codqualquer equipamento. completo ni! am namn fa
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públicas — pavimentos, pontes, viadutos, canaou outras instalações,

comunigar o fato à FISCALIZAÇÃO, informando-a também das providências que preteada
adotar para a proteção e o eventual reforço das obras viárias existentes, ficando o

CONTRATADO responsável pela efetivação de todas as providências necessárias junto
a órgâds públicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas eapf
físicas énvolvidas %

Cutnpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habiltado necessário) ara
execução da obra até o cumprimento integral do Contrato. e

Osjrepresentantes da FISCALIZAÇÃO daobra darãosuas instruções diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A pauipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com
profissipnais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessárias à execução daobra

A Eualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da
equipe| técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvhlvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão
livre agesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativosà execução dos
serviço contratados

Taldas as atividades que ocorrerem fora do horário padrão de execução de serviços
(entre Th e 18h) deverão ser precedidas de autorização expressa da FISCALIZAÇÃO,
registrada no Diário de Obras

O| CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos
sempre que:

1. assirh estiver previsto e determinado no Contrato;
2. for npcessário para execução correta e fiel dostrabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo como projeto;
3: houter influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos naforma prevista no Contrato;
4. hou er alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo daFISCAI IZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.O Io.
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CONTRATADO cuidará para que todasas partes do canteiro de obras e da própria obra

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocadose empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda promover a coleta seletiva dos

residuos (entulhos) para reciclageme instalar sistema de retençãode material partigéfádo

nos acessos ao canteiro.

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo
construbões desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurançae quê
desconfortáveis à vista e ao uso.

Ps níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuários das instalações na obraserão,no mínimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

e, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
de exegução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à
aprovatão da FISCALIZAÇÃO. Os desenhos de execução adicionais, se necessários,
poderáp ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em função do
cronogfama da obra, em três vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO após
análise, Osserviçoscontidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação
formal fia FISCALIZAÇÃO.

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramenta! necessários,
usar mio-de-obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe
homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatório às obras, bem como obter os materiais necessários e em quantidades
suficientes para a conclusão daobra noprazo fixado.

À) FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros,

À FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros previamente autorizados pelaAdministração, sem quetal aprovação implique qualquer aceitação de transferência deresponpabilidade
ão será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro forados hofários de trabalho definidos.

ade
Agal
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deslocamentos e modificações.
impedimento de realização de processos de industrialização na obra,

pela FISCALIZAÇÃO, não acarretará acréscimos aos preços propostos,
decorrehtes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualyjuer natureza, aumento de mão deobra ou quaisquer outros.

Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as
exigêndias da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização de
equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessários,
visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários.

CONTRATADO fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materials, a mão-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção
das obras, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativosa essesitens deverão
estar embutidos nos respectivos custos unitários ou no BDI. Também serão de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvarás e
encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será
efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento.

onsidera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção
necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização do
objeto, hs quais deverão mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dosvalores contratados
pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos
serviços a realizar nas quantidades, prazose qualidade requeridos

O CONTRATADO deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os
materials, equipamentos e mão de obra queentenderem necessário para a conclusão do
serviço He acordo com a especificação técnica.

Julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra seráfaculdade intransferível e irecorrivel da FISCALIZAÇÃO.
Antoniofatodoto

ro
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As despesas com despachantes, deciasERÃ

Co
funcionário, utilização

entre otitros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orç:

Jenguey

serão gempre consideradas como incluídas no custo de administração central do
CONTRATADO e não devem, portanto, constar nas composições de preçosde serviços.
De acorlo com as condições do Edital, serão incorporadas nos preços dos serviços,além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mão-de-obra essenciais à execução
dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

ferramentas manuais, elétricas ou não;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste;
3 andaimes, exceto fachadeiros;
4 escoramentos;
3, outros serviços auxiliares necessários e não individualizados como itensde custo
próprio na Planilha Orçamentária

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdícios de insumosdiretos ou indiretos, inclusive mão-de-obra.
Nas hipóteses de sinistro, abandono da obra, falência do CONTRATADO ou rescisão
unilgteral, os valores dos insumos que porventura já tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por força de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disppnibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuação da execução do objeto da licitação.

EQUIPAMENTOS
Também não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos às

exigências da FISCALIZAÇÃO relativas à instalação, colocação, emprego ou utilização
de equipamentos de proteção individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessários, visto que já deverão estar previstos em seus preçosunitários

*| ORGANIZAÇÃO LIMPEZA E SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS
9 CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da

Própfia obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados£ empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade, Deverá ainda promover a
fi seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagemeinstalar sistema dereteaçãode material particulado nos acessos ao cantairm Cará ab

cole
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2

comprovante de destinação dos resido pelo aterro sanitário cr
pelo|Órgão competente.

> Is instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas
construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança ceu
sejam desconfortáveis à vista e ao uso,

WAe.(EgasHIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO o : AÉ
j

níveis de segurançaehigiene a serem providenciados pelo CONTRATA!

usuáfios das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo
Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do
Tratialho.

SUBCONTRATAÇÃO
E vedada a subcontratação de mão-de-obra isolada — não relacionadaa um serviço

espécífico da planilha orçamentária e dispensada apósa sua conclusão.
A listagem das empresas subcontratadas deverá ser formalmente apresentada à
FISÇALIZAÇÃO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificação técnica
necgssária aos serviços subcontratados
Após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a
dispensa da empresa.

s serviços referentes ao objeto do contrato deverão estar de acordo com os
projétos fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificação deverá
ser âutorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais
correções.

Todosos serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, as
Presprições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis

A Contratante poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou
suplêmentares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas
necessárias, a seu juízo, à segurançae ao bom andamento dos serviços. Essas novas
nornias passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas.

A

com

|; grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as
finções para sua indicação, assim comoas abreviaturas, são consagradas pelo“so. Higlas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto.



iliá a Estado do Ceará

as Tângiuiá gretmaga MUNICIPAL DERIANGU
Secretaria dg Infraestrutura

( 9908 NUM]

em gutros documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto.

exedutá-los após devida aprovação da Fiscalização. A omissão de quai
procedimento neste Termo deReferência ou nos projetos não exime a Contratada da
obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dosresultados.

o casode divergência entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade
a planilha orçamentária. Conflitos entre este Termo de Referência e a Planilha
Orçamentária ou os Projetos deverão ser informadosà fiscalização da Contratante.

's ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização
por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autoresdosprojetos.

DEFINIÇÕES BÁSICAS

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Tianguá — CE. — PMT

CONTRATADA - Empresa contratada pela PMT, para a execução das obras e/ou
servlços.

>

FISÇALIZAÇÃO- Pessoa fisica ou jurídica, designada pela PMT para fiscalizar a
exeduçãodas obraseserviços.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS- Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos
projétos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou serviço.

RELAÇÕES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAÇÃO
A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Contratante, queserá doravante

aquidesignada Fiscalização.
A pbra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, queserá doravante

aquildesignada contratada
A

estal
supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e

regisirado no CREAJCAU-CE
A CONTRATADA obriga-sea dar início às obras em até cinco dias corridos da data

fixady a na Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
incidir em multa prevista no Termo de Contrato.

lização formal e escrita do CONTRATANTE 2 so
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—

ização quanto a sua exequibilidade téc

aprokação da Fiscalização responsável pela obra. A CONTRATADA, sem prejuizo das

suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à Fiscalização do

esel
ees

nen
mod

nos

correndo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danoS

ITRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução das
iços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seg

fabilidade, ou comprometer a qualidade da obra

uma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar
ificações de caráter urgente, justificando a sua autorização.

Qaberá à CONTRATADA todoo planejamento da execução das obras e serviços,
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física

especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter nolocal das
obras:

aju
br

Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas.
istro de autorização (ordem de início dos serviços)

's documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processoda obra, que
deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue aogi

col TRATANTE, após a conclusão da mesma.
No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado naalínea "a", serão lançados, pelo
col
col

com

ITRATANTE as solicitações e informações necessárias para conhecimento da
ITRATADA, a qual deverá responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocará na direção geraldas obras e serviços, na parte quelhe
pete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da

legisação vigente.

moré

hab
repre

A

obra
unilal

Ss encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e
| e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem
ltados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por
sentantes do CONTRATANTE.

CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicose a mão de
Necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá,
teralmente, em todaa sua plenitude.

Antoni o
Enger
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A CONTRATADA responderá== higiene e saúde de seu
quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando porela forneci

conferme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.
A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de,

comoobjetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesm
sua Pxclusiva responsabilidade e ônus.

8 equipamentos, os materiais estocados elou utilizados no canteiro
confiderados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais,
cabêndo, à Fiscalização, determinar a remoção de materiais ou equipamentos
insefvíveis ou que estejam em desacordo com as exigências
Contratuais.

À CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por todo e qualquer serviço que
restite em danos ou prejuizos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos
serviços executados.

execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de
matériais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos
ou pArticulares.

abe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra,a ela
homblogada, a manutençãoe segurança de todasas obras localizadas no canteiro,
sob kua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas
ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.
Comprão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção,
sinalização, tapumese vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação
é redebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhose as obras provisórias, o
escritório de obras, entregando, os serviços, o locale as áreas contíguas livres e em
condições de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelocol [TRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obrigam-se aatenger prontae irrestritamente.
Albgf/AdondasAntoni
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jasos omissos, quando não solucionados Eae: serão resolvidas pêra

Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que,
fadaspela Contratada providências suplementares necessárias à segura

X
Sem) prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRAYAN

oua terceiros, todosos trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes
devitlamente credenciados.

> Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não,
os sBrviçosda obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos

ou

em

co
res

rápi

cos, disciplinares, de segurança ou outros
À Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação

to desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
ado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas

pete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE,

ver as dúvidase as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções
as e adequadas.

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria
col
exe

TRATADA, obrigará a mesma, por suaconta e risco, a correção, remoçãoe nova
lução das partes impugnadas, mesmo queoerro resulte da insuficiência dos

levaftamentos e/ou projetos
A inobservância ou desobediência às instruçõese ordens da Fiscalização importará

na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e
serviços,e no desconto das faturas das despesasa que a CONTRATADA tenha dado
causa, por ação ou omissão.

intei

ere:

o prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua
a responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação
tauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do

Termo de Recebimento Provisório.

Cont

cláu:

tudfilde estiver contido nes normas. csnecificarhas a miiris da AnimaLa
fão se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela
atada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das
ulas e condições desta Especificação, do contrato ou do projeto, bem comode
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Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a medição dos
exeputados, bem comoa inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos
equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de
fatufamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.
A elistência e a atuaçãoda Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única,

integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas Reapróximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil edémi IS ÇÃO.

leis pu regulamentos vigentes. 2xd8 A)

|Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autoriza:
CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessários à segurança
da abra.

be à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
segurança do trabalho, obedecendo à orientação da Fiscalização do CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execução do presente contrato.
Comunicar ao CONTRATANTE às alterações que forem efetuadas em seu contrato
social ou estatuto.

Assegurar livre acessoe trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
formeécer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do
CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente
credenciados.

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o
CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou
recldmações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular
considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus
que p CONTRATANTE venhaa arcar em qualquer época, decorrente detais ações,
reivindicações ou reclamações:

*| MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA
Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes

disposições:
*| ESPECIFICAÇÕES
” os os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e

repa ps deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou

Add:
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CONTRATANTE

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja
especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as dos
órgãos competentes ou as estrangeiras.
Na [composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Con
conBiderado posto na obra.

INSPEÇÃO
odosos materiais estarão sujeitos à amostragem, testes e aprovação. A

será fornecidapela Contratadae deverá ser representativa do material a ser usado.
O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização,
devprá ser retiradoe substituído pela Contratada sem nenhum ônus adicional para a
CONTRATANTE.

SERVIÇOS DE TERCEIROS
ão serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige

especialização que não consta da capacidade de produção da Contratada. São
realizados porterceiros na forma de pessoa fisica ou jurídica através de subcontrato
ou ihstrumentos formais com a Contratada, que se afigura como única, responsável
perânte a CONTRATANTE.

- À [empresa vencedora da licitação, somente poderá dar início às obras após a
emigsão da Ordem de Serviços pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Tianguá
- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora deverá fazer a limpeza
geral da mesma, retirando todo o excesso de material.
- Osjcasos omissos serão resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei Federal
nº 14.133/21 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Infraestrutura
da Rrefeitura Municipal de Tianguá-CE., através do fiscal responsável pela da obra,
obedecendo às normas técnicas vigentes para cada caso específico

23 ANEXOS

- Projetd Básico
- Memotial descritivo — Especificações Técnicas
- Planilha Orçamentária
- Memória de Cálculo
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- Cronbgrama Físico — Financeiro
- Composição de BDI- Benefícios e despesas indiretas
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