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1 OBJETIVO
Contratacao de empresa de engenharia para execugao de Obras'de Re

Ampliagac e adequacdo de escolas no municipio de Tiangua, com fornecim
materiais, mao de obra, equipamentos e servicos correlatos, obedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.

As especificacdes de materiais e servigos, solugdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
complementando as informagdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de

interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da apresentacao da proposta de
. execucao da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitagdo indubitavel do projeto executivo. Uma

vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servicos devera ser feita em
i conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.1 33/21) e suas atualizagées.

2 JUSTIFICATIVA
O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para
| realizar servigos de reforma e ampliacéo de diversas escolas, para atender aos alunos
no municipio de Tiangua CE.

8 DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

O detalhamento e as especificacées do objeto estao detalhados no documento com
. o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientacdes da Fiscalizagao da Prefeitura
Municipal de Tiangua — CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

# DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA
| A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
}dentiﬂcagau da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicao,

onderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior
dificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execucio do
lbbjetﬂ,

Contudo, o TCU no Acérdao n® 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus

Jurisdicionags que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de

compro 1 cﬁla?tidau para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

possam nao so proteger a seguranga juridica do contrato, mas tam
consideracao de certos fatores que integram a finalidade das licitagoes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha aoc administrador a elaboracdo de
dispositivos, sempre em atenco & pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragao de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, 0 Departamento Nacional de Infraestrutura e Tra nsporte - DNIT
rituu a Portaria n.° 108/2008, com orientagées que regem a determinacao dos itens de
aior relevancia técnica e financeira, vejamos.

Frnnaria DNIT n° 108/2008:

“Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos

| itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitade em numero maximo de 8 (oito) e nao superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servico especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia s&o entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
‘ cento)".

_ Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordaos optou por
balizar a comprovagao de qualificagao técnica utilizando os itens da planilha orcamentaria
de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

Execucgao de Alvenaria e Revestimentos:
Execugao de Pisos;
Execucao de Instalagdes Elétricas:
Execucéo de Cobertura:
Execucao de Esquadrias:
Execugao de Pinturas:
Execugao de Estruturas e Fundagbes;
| Execugao de Subestagao;
Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de

;cnrdu com o orcamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de

cordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.
_ Er_n suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
zen.ngas identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

Auséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
Administracéo.

5 DO REGIME DE EXECU 'FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO
|
LA O:
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A Modalidade Licitatoria: Pregao, na eletronica.

O Procedimento Licitatorio: Concorréncia.
A obra sera executada por preco unitario dos itens especificados
orgamentaria.

A adjudicagao do objeto sera pelo preco global da obra,

8 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 - A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem
énmn qualquer instrugdo e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
+xecutados. bem como seus custos unitarios, e demais especificagbes técnicas,
encontram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
ermo.
6.3 — Nao sera admitida participagdo neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitagao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua:
b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, nao ocorrendo a reabilitacao;
| c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos:
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteractes:
h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizacao;

) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial,

ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacio
judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na
forma prevista na Lei 144

005, desde que tenham capacidade econémico
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4.4 — E vedada a subcontratagao do objeto licitado, a associagao da CONTRATADA
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou pan:ial do contrato, bem como

compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

7 DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

| Para as despesas decorrentes da presente licitagao serao utilizados os seguintes
recursos;

‘ Valor estimado para a contratacao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, é de:

tis 1.474.093,62 (Um milhdo, quatrocentos e setenta e quatro mil, noventa e trés reais e
essenta e dois centavos) — Fundo Municipal de Educacao;
Dotagdes orgamentarias do ano de exercicio de 2024 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE CLASSIFICAGAO | ELEMENTO DE FONTE DE
ORGAO ORCAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Construcao, Obras e Instalagdes | FME
Educagao Educagao Reforma e
Equipamento de
Educacio Infantil —
PRE ESCOLA
12.365.0005.1004 | 44.905100 ol
1540000000 Transferéncia do |
FUNDEB - Impostos
1541000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
Uniao - VAAF
1542000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
Unido - VAAF
Wi 1543000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple
o Uniao - VAAF
1550000000 Transferéncia do
| % Salano Educacéo
1 MDD: 1560000000 Outras transferéncias
Lucas Paixao Araujo do FNDE |
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15871000000 Transferéncia de |

8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAQ

8.1.0 prazo contratual dos servigos sera de 6 (seis) meses corridos a conta
assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagdo do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.
com suas respectivas alteragoes.

8.3. A formalizagao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de
Servico, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega
admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada
a manutenc¢ao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93. com as

devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo. a contar da data de emissao da
assinatura da ordem de servigo.

8 CRONOGRAMA

O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,
0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estrategia de ataque
para o cumprimento dos prazos, levando em consideragao a possibilidade de
ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO. seguindo as descrigoes dos servigos da planilha

or¢camentaria para ser aprovado pela fis alizagcao em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servigo.
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Durante a execugao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora
devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da
execucao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestacao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maqguinario e suprimentos indiretos

indispensaveis a execugdo dos itens constantes da planilha orgamentaria

cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

. 10 DAS CONDIGOES DE EXECUCAQ

Os métodos a serem utilizados na execugao dos servigos estao discriming
! documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base tarnbém para o acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo

de atraso, passivel de sancbes, devendo ser observado os marcos temporais.
A medicéo dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.
E de competéncia da CONTRATADA registrar no Didrio de Obras todas as
| ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os Servicos em execucao,
. ‘ devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A

abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

| Fiscalizagcdo no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
‘ horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a
execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas

| no Edital. é _
‘ LAWBDU:

Lucas Paixao Arag|c
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11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, com
base nas medigdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no
periodo, e contra a apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente

alestada pela fiscalizagao da Secretaria de Infraestrutura, formalmente
8
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designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.
11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e

‘ reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, de acordo com as

' condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.5. O pagamento da instalacao do canteiro, mobilizagao e desmobilizagao sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagdo: apos a total desmobilizagao, comprovada pela
fiscalizagao:

11.6. Administragdo Local e Manutencao de Canteiro— sera pago conforme o

percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do Servico o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as

exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servigos objeto desta licitacao, Com base nesse cronograma de licitacao, sera
ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e

uifinanceira existente por ocasiéo da emissao da ordem de servico, ou durante a
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execugcao do contrato, desde que devidamente autuado em\ procegso,

contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).
11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigacbes pactuadas

nas propostas.
12 REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
| Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com

Servigos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serdo observados

. 0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serdo

0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusao

dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servico e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orcamento base da
. CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA — CE., elou SINAP| ou COMPOSICAO PROPRIA

contemple o servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composigoes

dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na preposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orgado pelo érgdo. Os demais insumos receberdo o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)".

c) No caso da alinea “b)", quando nas composicoes apresentadas pelo Contratado

seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor,

d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE. e/ou SINAPI| ou
POSICAO PROPRIA serao usadas como base para formagao dos novos

LA as composigoes das Tabelas para Composicio de Pregos para Orgamento.
Lucas Paklao Araujo
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mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base

exigida, quando um prego unitario for inferior a 30% do prego orcado pela

CONTRATANTE, a descricdo do item em composi¢do unitaria de prego na

apresentacao da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagées no mercado:

4) Quando o item nao se enquadrar em nenhuma das situagées anteriores o preco
| adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado:

+ DA ALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas

mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas

obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
| A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria;
| Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condigao,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes,
* REGULAMENTACAO DOS PREGOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacao dos servigos.

Os pregos das unidades definidas na relagao quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirdo todos os custos previstos na composicao e regulamentacao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
prego orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como precos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara

eliminado do certame.

OS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
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E a taxa percentual que incide sobre todos os pregos unitarios compostos pela magde
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os s
e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentacdo da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composi¢do do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", conforme projeto em anexo.

i3 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

| 13.1. Iniciar a obra imediatamente apos o recebimento da ordem de execucao dos

| Servigos;
13.2. Executar os servigos objeto deste Contrato nas condi¢bes estabelecidas,

respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro:
133 Entregar o objeto contratual em condicées de funcionamento e uso,
permitindo sua plena fruicao;

134 Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;
13:5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer. as suas expensas, no todo

Ou em parte, os ftrabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorrecoes resultantes da prestagdo dos servicos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional:

13.6. Acompanhar a execucao dos servicos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuigdes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisao de servicos de natureza compativel com
0 objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria:

- O profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Técnica apresentados para habilitagao, admitindo-se a substituicao por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

Contratante:

- O responsavel técnico indicado na ART;
13.7. Manter um en

rregado, em tempo integral, durante o periodo de execucao

dos servigos, experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto

DO:
aujo
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13.8. Indicar & Contratante, imediatamente apos a assinatura
sempre que ocorrer alteragcao, um Preposto com plenos poderes para re
la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questbes
relativas aos servigos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situagbes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz;

13.9. Fornecer numeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional;

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servicos se inteirando das condigbes de execugdo do servico e
promovendo as alteragbes necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manutengao da Obra do Municipio;

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagcdo dos servicos;

13.12. Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucao dos
servigos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execucgéo deste Contrato:

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protegao individual (E Pl) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo
com as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho:

13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,
imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
ou nao se adequarem as especificagdes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sangbes cabiveis, inclusive rescisdo contratual:

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade
satisfazendo rigorosamente as especificages constantes da planilha, as normas
da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de
regulamentacgao pela ABNT:

13.16.  Encaminhar ao responsa pela Manutencao da Obra, no prazo de 10 (dez)

dias uteis, a contar da assinat

registro do contrato no CRE
LAU

Lucas Paixao Araujo _
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13:17. Utilizar, na execugdo dos servicos, somente profissionai qual'rficﬁ&us,
treinados e capacitados;

13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execucgio do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante:

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execugéo;

13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servicos, o qual deverad ser mantido
permanentemente no local de prestagdo dos servigos, sob pena de sangao, nos
termos da lei;

13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificacao exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteracao
que possa comprometer a continuidade da contratagdo, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacgdes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servicos contratados, ou com estes conexos:

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizacao dos servicos, relatorio
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA. contendo
descricao dos servigos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizacdo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servicos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaragado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos
e materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em cacambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato. e suas clausulas, de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,

preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

s Paixdo Aradjo _
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14 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALID

15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as
exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no

| desempenho de suas fungoes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicao

daquela cuja conduta seja julgada inconveniente:

15.3. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:

‘ 15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omisséo da FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugao do Contrato,

‘ quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros. devendo

a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposigbes legais vigentes;

15.5. Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na
Consolidagéo das Leis do trabalho e legislagao pertinente:

15.6. Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acao ou omiss&o
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados:

15.7. Manter, durante toda a execucao da obra, em compatibilidade com as
obrigagoes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificacao
exigidas na Licitagao, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal:

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:

15.8. Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado:

15.10. Responsabilizar-se pela conformidade. adequagao, desempenho e
qualidade da obra, bem como de cada material. materia-prima ou componente
individualmente considerado, mesmo

éqjam de sua fabricagéo, garantindo

seu perfeito desempenho: Ludds Raixao Araijo
Assessor Egplecial de Engenharia
da Educagao 15
CPF: 037.468.893-16
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15.11.  Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instruhifento,

a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugao dos servigos de a

lccal e quantitativo indicados na Autorizagao de Servigos;

15.12. Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificagdes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a
a¢ao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto a execucado dos servigos:

15.14.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 4s suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregcdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos
Servicos,

15.16. Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato:

15.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos

servigos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnoldgico de toda a

. obra.

15.18.  Relatério Técnico de Acompanhamento dos Servigos:
A cada medicao devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagdo, correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da

medicao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacao

do Relatorio Tecnico ou a apresentagdo incompleto ou insuficiente.
justificara a suspensao do pagamento da medico, a critério da fiscalizacao,
até que haja a apresentagao do relatério completo e adequado. O relatério
devera conter, no minimo:
a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018
da Prefeitura Municipal de Tiangua;
UG C‘.-:b] Localizagédo, extensao e periodo de execucgao dos servigos;
Aﬁﬁ;ﬁ%% !%EE‘E?Z?“E?’HERE e destino dos materiais empregados em cada servico; .

PF: 037.468,893-16
CE:REA—C'E 49643/D
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d) Dados completos sobre o controle tecnolégico, tais como:\amostragém,
- e s * \|
metodologia, resultados; consideragdes, conclusdes e referéncias:

e) Controle tecnologico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento:

15 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
|

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
| execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagao de multa,
| fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacao de defesa:

16.2, Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servigo;

16.3. Expedir atestado de inspecao dos servigos executados, que servirda como
instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagbes contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberagcao dos pagamentos:

16.4. Prestar informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagdo aos servigos objeto do
presente Contrato;

16.5. Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagbes, observadas as suas normas internas:

16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer
pretexto, efetuem intervengao técnica nos equipamentos/instalagées;

16.7. Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nas condigdes
estabelecidas;

16.8. Fiscalizar a execugao do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros. ou por
irregularidades constatadas;

16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificacdes da planilha;

16.10.  Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizacao da obra:

16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,
| “Cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou

L p&steja em desconformidade com as disposigbes contratuais e legais;
as Paixao Aradjo :
Especial de Engenhana
o Educiqg‘;a 16 )
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16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos, sempn
for considerada necessaria;

16.13.  Recusar qualguer servigo que apresente incorregoes de natureza construtiva
e/ou de acabamento, ficando as corregbes as custas da CONTRATADA,
inclusive material e horas gastas no trabalho;

16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

16 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL
A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
. estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugbes e
diretrizes) que |he forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.
As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, I1SS, e outras que incidirem
‘ sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada 8 CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigoes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagdo de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugdo das obras e servicos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicdo ou danificagao, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitagao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas,

equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execucao dos servicos de que
trata o presente contrato.

1 DAS PROPOSTAS LAUDO:

Lucas Paixao Aragjo _
Assessor Especial de Engenharia
da Educagao
CPF: 037.468.893-16
CREA-CE 49643/D
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A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em um\wa n gua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras,
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Gltima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagbes
tecnicas e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagdes
dos fabricantes, normas tecnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagées:
A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, énus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacao incluindo
teste e ativagao dos equipamentos ofertados:

Os materiais necessarios a instalagao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta n3o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo € o estipulado neste termo de referéncia:

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigagbes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissao e enderego do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame: N3o se admitira
proposta que apresente preco global ou unitario simbélicos, irrisérios ou de valor zero.
incompativeis com os pregcos de mercado, ou com pregcos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasiag) da analise de precos, a
demonstragao da viabilidade dos mesmos, através de umentacao que comprove
uno:

Lucas/Paixao Aradjo _
Assessor Efpecial de Engenharia
da Educagao
CPF: 037.468.893-16
orsl g CREA-CE 49643/D

que os custos sao coerentes com os de mercado.

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao

realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia util da data
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anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos:

quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificulda
execucgao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaragao de que foram obtidas todas as informacgées julgadas
necessarias para a elaboracao da proposta, sendo entregue pela proponente quando
da apresentagao da habilitagdo técnica.
|

|
:19 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA

REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusio da
obra cu servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigGes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisorio ou definitivo. podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisario,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrers junto com os das parcelas
restantes.

« RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servico executado apés realizacao de vistoria, objetivando a

verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos tecnicos e das obrigagbes

nciando, se necessario, sua adequacgao aos termos do contrato.
te apds o recebimento da notificacdo do contratado sobre a conclusao

do obj 5 i iari
L-jgétpa' acﬂ?ﬁjgu apos o registro da conclusac no Diario de Obras no caso de

Assessor Especial de Engenharia
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' obras, a fiscalizagdo deve vistoriar previamente a obra ou servigo e veri icar se
",
atendidas ou nao pelo contratado todas as condictes

Contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as
medidas necessarias a realiza¢ao do recebimento provisério como marcagéo de data,
comunicagao ao contratado;

ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condigbes contratuais, a fiscalizagcdo ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o ao orgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao ae compras e contratagoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeigao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificacao a
etapa impugnada.

. O recebimento provisorio sé pode ser formalizado apés finalizada a obra ou servigo
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

« RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patrimdnio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranca dos trabalhos subsiste por 5

(cinco) anos, contados da data da assinatura ermo de Recebimento Definitivo,

conforme Cadigo Civil Brasileiro. LALGO:

Lucas Paixao Aradjo
Assessor Especial de Engenharia
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CPF: 037.468.893-16
CREA-CE 49643/D




unicipay
Prefeitura de » Eﬁnfear?
m PREFEITURA MUNICIPAL/DE TIANGUA

Secretaria dednfraestrutura

(]
\&
%

enBuet>.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeigcdes observadas apg
da emissédo do Termo de Recebimento Provisdrio, a fiscalizagao deve solic
formagao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicacdo de engenheiro ou

arquiteto.

20 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n® 14,133, de 2021 e suas
alteragdes, aplicadas nos termos do edital de licitagao da referente obra passiveis de
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade.

. 22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagéo de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sangbes previstas no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos.

22.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execugao de servicos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus

. de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso:

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo:

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

TABELA 1 - Inaﬁlmpfémzia € o respectivo grau de penalidade
LAUDO:
Lucas Paixao Araujo
da Educagao ;
CPF: 037.468.893-16
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a) Pelo nao atendimento a determinacao estipulada pela |
FISCALIZACAQ, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no

Diario de Obras ou no Livro de QOcorréncias ou por outro

documento escrito.

b) Pela nao apresentagao de itens exigidos em clausulas | 2
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZAGAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, me conformidade | 4

com o prazo 4 contratado ou aditado.

21 CONSIDERACOES GERAIS

| Possiveis indefinicdes, omissoes, falhas ou incorregbes dos projetos ora fornecidos

Ieveran ser comunicados previamente a fiscalizagao e nao poderao constituir pretexto
ara 0 CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composicao de

érems unitarios sem autorizagao formal da fiscalizagao.

Considerar-se-a 0 CONTRATADO como competente para executar os Servicos em
Luestﬁo € que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
tambem, as complementagées e acessérios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées,
maquinas e equipamentos.
| Os casos nao abordados neste termo de referéncia serdo definidos pela

FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para a obra em
Questdo.

No caso de divergéncia de igférmagoes entre os desenhos de execucao dos projetos

prim{:iramente 0 contido nas especificagdes, sequido da
planiFha orcamentaria e, par adosalesenhos, sempre consultada a FISCALIZACAOQ.

Assassor Especial de Engenhara
da Educagao ;
CPF: 037.468.893-16
~REA-CE 49643/D
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerag s
0s de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensées me
em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

|
projetos sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por
d!a-le executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdao ser
retirados com autorizagao formal da FISCALIZACAO.
| Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrbes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos aprovacao da
EISGALIZA(;AD.

A FISCALIZACAQ nao aceitara a alegagao de atraso dos servicos devido ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
Se julgar necessério, a FISCALIZAGAO podera solicitar a0 CONTRATADO a

apresentacao de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de

conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e eguipamentos que
| retende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e
Es verificacbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem énus para o
CONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
Llpruvados pela FISCALIZACAO.
| O CONTRATADO devera submeter a aprovagao da FISCALIZACAO amostras dos
ateriais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela F ISCALIZACAO.
‘ Depois de autenticadas pela FISCALIZAGCAO e pelo CONTRATADO, as amostras
serao cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de
orma a facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os
Lateriais fornecidos ou ja empregados.
| Cabera a0 CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimentn dos equipamentos especificados. Tais testes serio executados de acordo
com as normas pertinentes.
O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar
permanentemente para que as suas éq:ﬁes nao provoquem danos fisicos ou materiais
Lucas Pdixao A.raum
Assessor Especial de Engenharia 24
da Educacao
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a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os dnus para reparacao 'de eventbiiis
danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de gualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local
permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o
pagamento realizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os
servigos, pela protegao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de

nergia eletrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
IEWiGDS de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as

conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
fegistradas e pela destruicao ou danificacdo das demais obras em construgao até sua
%!Ileﬂn itiva aceitagao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes nao desobrigam o

. CONTRATADO do cumprimento de outras disposigoes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acoes ou reclamacgbes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
ingidas no trabalho ou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.
. O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor

rturbacao possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualguer bem,
ublico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questoes, reclamagdes, demandas judiciais, acoes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, nao cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o Jsporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nasmigas biea A&gl:u?ocessn ao terreno do CONTRATANTE,

Assessor Especial de Engenharia 25

da Educagao
CPF: 037.468.893-16
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Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fi e
compatibilizar as solicitagées com os meios de acesso disponiveis. R
Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE

qualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias

iele

publicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagées ou outras instalagbes, deverao
comunicar o fato a FISCALIZACAQ, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protegdo e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
?DNTRATADD responsavel pela efetivacao de todas as providéncias necessarias junto
a orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas
iisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a

xecugao da obra ate o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra darédo suas instrugoes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe tecnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
i:atiuidades necessarias a execugao da obra.
| A qualquer tempo a FISCALIZAGAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe teécnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao
ivre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
rabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugao dos
servicos contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execucao de servigos

(entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizacao expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos
Fempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Qofitrato:

2. for necessario para execucao corret | dos trabalhos, nos termos de Contrato e de

LAUDO:
acordo com o projeto: ao Araujo
Lucas Paixa genharia
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3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos tra
forma prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZAGCAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZAGCAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
qermane;:am sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
iJ)cal apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado
nos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas

]

onstri¢des desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga e que sejam

]

esconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
Usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos

de execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
pela FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a
iprovacdo da FISCALIZACAO. Os desenhos de execucao adicionais, se necessarios,
erao ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em funcao do
ronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida aoc CONTRATADO apos
nahse Os servigos contidos nestes desenhos ndo poderao ser iniciados sem aprovacgao
fbrmal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacdes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
Lfsar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em Servico uma equipe
jomagénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso

atisfatorio as obras, bem como obtgt os materiais necessarios e em quantidades

uficientes para a conclusao da obra
A FISCALIZACAO nao aceit

CONTRATADO para outras entigddeés. sejamfabricantes. tecnicos, subempreiteiros, entre

¥
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A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente awtoriza
Administragdo, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacao de trans
responsabilidade.

Mao sera permitido que o pesscal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao e seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
d:leslocamentﬂs e modificagdes.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagao na obra, apontado
pela FISCALIZACAQO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam
cjglemrrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
de qualguer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Tambem n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocacao, emprego ou utilizagao de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as magquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
Hnaterlals a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, todos os tipos de
irans;:crte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutencao

as obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serio de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneracao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispée da totalidade dos
conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao
necessarios, suficientes e adequados a execucdo dos servicos para a realizagao do
objeto, os quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer piei}o de alteracao dos valores contratados
pela substituicdo de métodos e meios de produgao incompativeis com o conjunto dos
servicos a realizar nas quantidades, prazos e q ade requeridos.

LAUDO:
Lucas Paixao Araujo
Assessor Especial de Engenharia
da Educagao
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O CONTRATADO deve elaborar suas composigdes de custos incluindo todgs os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a conc

servico de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producéo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAQ.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagao de veiculos,
e;ntre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria
sieréc:- sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do
CONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composicoes de precos de servigos.
De acordo com as condigdes do Edital, serao incorporadas nos pregos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao

dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao;
2. ferramentas de corte e/ou desbaste;
3. andaimes, exceto fachadeiros;
| 4. escoramentos;
5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverdo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisio

unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo

CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagdo da execugao do objeto da licitagao.

« EQUIPAMENTOS

Também nao acarretardo quaisquer agré
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a in

de equipamentos de protecao indiviqugh fiva e ambiental e outros que julgar
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22 ANEXOS

- Projeto Basico i
- Memorial descritivo — Especificagées Técnicas

- Planilha Orgamentaria

- Memoria de Calculo

- Cronograma Fisico — Financeiro

- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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