
 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI com desoneração= 33,08%

 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m BDI sem desoneração= 27,88%

Ítem Pr. Unit. com deson % Pr. Unit. sem deson %

I  CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PROTENDIDO 

1.0  R$        287.870,48 12,46%  R$        283.667,07 12,34%

2.0  R$        128.964,00 5,58%  R$        124.646,00 5,42%

3.0  R$        500.405,00 21,65%  R$        518.574,00 22,57%

4.0  R$        407.589,53 17,64%  R$        400.193,24 17,42%

5.0  R$        246.496,82 10,67%  R$        243.938,29 10,62%

6.0  R$        589.512,59 25,51%  R$        580.859,36 25,28%

7.0  R$          16.195,49 0,70%  R$          15.759,79 0,69%

8.0  R$          34.511,22 1,49%  R$          33.465,58 1,46%

9.0  R$          99.396,04 4,30%  R$          96.405,57 4,20%

 R$          11.123,66  R$          11.059,01 

 R$     2.310.941,17 100,00%  R$     2.297.508,90 100,00%

MESOESTRUTURA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA 

COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA.
QUADRO RESUMO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição

 41.55 x 5 = 207.75 m² 

SUPERESTRUTURA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Área total da ponte

Preço total por m²

TOTAL RIO JANGADA GUARIN

TRANSPORTE

ACABAMENTO

INFRAESTRUTURA

SINALIZAÇÕES



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Trecho: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O 27,88%

 Extensão: Largura:  5 m

Ítem Unid Quant. Pr. Unit. s/ BDI Pr. Unit. c/ BDI Custo Parcial R$ Total Parcial R$

1.0

1.1

4800412 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²     8.100,00                 5,15                 6,58             53.298,00 

3713613 m        360,00               25,28               32,32             11.635,20 

5501700 m²     8.100,00                 0,71                 0,90              7.290,00          72.223,20 

1.2 Instalações Administrativas

105114 Execução Dos Apoios Para Contêiner Ou Módulo Habitável. Af_03/2024 m3        31,809        1.909,870          2.442,34             77.688,39 

105115 un          6,000             127,00             162,40                 974,40 

105113 un          1,000          9.041,26        11.561,96             11.561,96 

10775 mes          6,000             847,50          1.083,78              6.502,68 

10667 un          1,000        19.920,00        25.473,69             25.473,69 

10775 mes        30,000             847,50          1.083,78             32.513,40 

10775 mes          6,000             847,50          1.083,78              6.502,68 

10778 mes          6,000          1.059,37          1.354,72              8.128,32 

10667 un          1,000        19.920,00        25.473,69             25.473,69        194.819,21 

267.042,41       

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.
CANTEIRO DE OBRAS S/ DESONERAÇÃO

BDI sem desoneração=

41,6 m

Descrição

CANTEIRO DE OBRAS

Serviços Preliminares

Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro 

até 0,15 m

Instalação E Desinstalação Mecanizada De Contêiner Ou Módulo Habitável De Usos Diversos. Af_03/2024

Estrutura De Madeira Provisória Para Suporte De Caixa D'Água Elevada De 2000 Litros. Af_03/2024

Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias 

Internas (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao)

Container Almoxarifado, De *2,40* X *6,00* M, Padrao Simples, Sem Revestimento E Sem Divisorias Internos E 

Sem Sanitario, Para Uso Em Canteiro De Obras

Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias 

Internas (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao) (usado em alojamento)

Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias 

Internas (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao) (usado em refeitorio)

Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Para Sanitario, Com 4 Bacias, 8 Chuveiros,1 Lavatorio E 1 

Mictorio (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao)

Container Almoxarifado, De *2,40* X *6,00* M, Padrao Simples, Sem Revestimento E Sem Divisorias Internos E 

Sem Sanitario, Para Uso Em Canteiro De Obras (para Deposito de cimento)

Total Canteiro de obras



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI com desoneração= 33,08%

 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m BDI sem desoneração= 27,88%

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

I  CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PROTENDIDO 

1.0

1.1 Comp.01 un             1,000     203.491,75     270.806,82     208.822,65     267.042,41       270.806,82       267.042,41 

1.2 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m²           25,000             480,58            639,56             487,10            622,90         15.989,00         15.572,50 

1.3 5216111 un             6,000             134,59            179,11             137,13            175,36           1.074,66           1.052,16 

      287.870,48       283.667,07 

2.0

2.1 Comp.02 Mobilização Mão de Obra %         100,000                 2,94                3,91                 2,94                3,76              391,00              376,00 

2.2 Comp.02 Desmobilização de Mão de Obra %         100,000                 2,94                3,91 2,94                3,76              391,00              376,00 

2.3 Comp.03 Mobilização de Equipamentos Rodantes %         100,000             262,12            348,83             263,24            336,63         34.883,00         33.663,00 

2.4 Comp.03 Desmobilização de Equipamentos Rodantes %         100,000             262,12            348,83             263,24            336,63         34.883,00         33.663,00 

2.5 Comp.04 Mobilização de Equipamentos de Grande Porte (pesado) %         100,000             219,48            292,08             221,18            282,84         29.208,00         28.284,00 

2.6 Comp.04 Desmobilização de Equipamentos de Grande Porte (pesado) %         100,000             219,48            292,08             221,18            282,84         29.208,00         28.284,00 

      128.964,00       124.646,00 

3.0

3.1 Comp.05 %         100,000         3.760,18         5.004,05         4.055,16         5.185,74       500.405,00       518.574,00 

      500.405,00       518.574,00 

4.0

4.1 2306066 m         163,950             288,62            384,10             294,04            376,02         62.973,20         61.648,48 

4.2 2306070 m           76,650         1.484,98         1.976,21         1.502,67         1.921,61       151.476,50       147.291,41 

4.3 2306633 m           18,000         1.132,90         1.507,66         1.141,52         1.459,78         27.137,88         26.276,04 

4.4 1600438 m³             2,300             628,77            836,77             671,79            859,09           1.924,57           1.975,91 

4.5 4805749 m³           81,740               80,12            106,62               85,90            109,85           8.715,12           8.979,14 

4.6 1106057 m³             1,400             479,45            638,05             487,77            623,76              893,27              873,26 

4.7 4815671 m³           65,810               19,11              25,43               20,23              25,87           1.673,55           1.702,50 

4.8 3108016 m²           57,960             106,70            142,00             109,89            140,53           8.230,32           8.145,12 

4.9 1107896 m³           41,280             521,11            693,49             529,87            677,60         28.627,27         27.971,33 

 01/04 

Instalações de Canteiro e Acampamento

Escavação manual de vala em material de 1ª categoria

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

Demolição de concreto armado

Administração Local

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Sem desoneração

INFRAESTRUTURA

 SubTotal dos Mobilização E Desmobilização 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 SubTotal dos Administração Local 

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento 

e implantação

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - cravação

Reaterro e compactação com soquete vibratório

Código Descrição
 Custo Parcial 

sem deson R$ 

Com desoneração

Ítem
 Custo Parcial 

com deson R$ 

SERVIÇOS PRELIMINARES

Unid Quant.

 SubTotal dos Serviços Preliminares 

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL 



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI com desoneração= 33,08%

 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m BDI sem desoneração= 27,88%

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

Sem desoneração

Código Descrição
 Custo Parcial 

sem deson R$ 

Com desoneração

Ítem
 Custo Parcial 

com deson R$ 
Unid Quant.

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL 

4.10 0407819 kg      7.597,500               11,47              15,26               11,87              15,18       115.937,85       115.330,05 

      407.589,53       400.193,24 

5.0

5.1 3107969 m²           21,110             128,09            170,46             133,28            170,44           3.598,41           3.597,99 

5.2 3108016 m²         178,850             106,70            142,00             109,89            140,53         25.396,70         25.133,79 

5.3 1107896 m³           52,530             521,11            693,49             529,87            677,60         36.429,03         35.594,33 

5.4 0407819 kg      5.515,100               11,47              15,26               11,87              15,18         84.160,43         83.719,22 

5.5 2003821 un           10,000               16,30              21,69               17,00              21,74              216,90              217,40 

5.6 2003866 m²           36,150                 7,79              10,37                 7,82              10,00              374,88              361,50 

5.7 2003854 m³             8,500             116,94            155,62             117,29            149,99           1.322,77           1.274,92 

5.8 s/n 05 m²           36,000               29,80              39,66               31,14              39,82           1.427,76           1.433,52 

5.9 0307732 dm³           60,000             125,97            167,64             126,44            161,69         10.058,40           9.701,40 

5.10 2108169 m³      1.065,470               58,90              78,38               60,85              77,81         83.511,54         82.904,22 

      246.496,82       243.938,29 

6.0

6.1

6.1.1 3108016 m²         487,400             103,45            137,67             106,42            136,09         67.100,36         66.330,27 

6.1.2 1107908 m³           40,090             569,35            757,69             575,47            735,91         30.375,79         29.502,63 

6.1.3 0407819 kg      7.859,400               11,31              15,05               11,70              14,96       118.283,97       117.576,62 

6.1.4 4507957 kg      2.914,600               12,51              16,65               12,53              16,02         48.528,09         46.691,89 

6.1.5 s/n 01 un         108,000               92,62            123,26               99,48            127,22         13.312,08         13.739,76 

 02/04 

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 

14 kN/m

Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - 

excluso o tubo de drenagem

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

 SubTotal da Infraestrutura 

 SubTotal da Mesoestrutura 

Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento 

e instalação

SUPERESTRUTURA - Longarina

Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

Protensão de cordoalha de 15,2mm (Longarina)

MESOESTRUTURA

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

SUPERESTRUTURA

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 

vezes - confecção, instalação e retirada

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 

demãos

Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI com desoneração= 33,08%

 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m BDI sem desoneração= 27,88%

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

Sem desoneração

Código Descrição
 Custo Parcial 

sem deson R$ 

Com desoneração

Ítem
 Custo Parcial 

com deson R$ 
Unid Quant.

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL 

6.1.6 5915400 un             6,000         3.305,49         4.398,95         3.315,33         4.239,64         26.393,70         25.437,84 

6.1.7 3806420 un             6,000         4.082,72         5.433,28         4.093,86         5.235,23         32.599,68         31.411,38 

6.2

6.2.1 3108016 m²         400,620             106,70            142,00             109,89            140,53         56.888,04         56.299,13 

6.2.2 1107900 m³           82,950             555,00            738,59             564,23            721,54         61.266,04         59.851,74 

6.2.3 0407819 kg      8.710,900               11,47              15,26               11,87              15,18       132.928,33       132.231,46 

6.2.4 4507957 kg           18,020               12,51              16,65               12,53              16,02              300,03              288,68 

6.2.5 3806426 t           18,000               64,14              85,36               65,08              83,22           1.536,48           1.497,96 

      589.512,59       580.859,36 

7.0

7.1 0307737 m           15,000             592,22            788,13             594,80            760,63         11.821,95         11.409,45 

7.2 0307084 m           30,000               34,80              46,31               36,04              46,09           1.389,30           1.382,70 

7.3 3806402 m²         207,750                 2,72                3,62                 2,83                3,62              752,06              752,06 

7.4 3808043 m²         127,590                 4,65                6,19                 5,00                6,39              789,78              815,30 

7.5 2007971 m           12,000               90,32            120,20               91,25            116,69           1.442,40           1.400,28 

        16.195,49         15.759,79 

8.0

8.1 5213489 un             2,000             931,64         1.239,83             943,24         1.206,22           2.479,66           2.412,44 

8.2 5213868 un             2,000         1.165,69         1.551,30         1.172,15         1.498,95           3.102,60           2.997,90 

8.3 5213476 un           20,000             183,80            244,60             187,76            240,11           4.892,00           4.802,20 

8.4 5213863 un           20,000             473,34            629,92             475,75            608,39         12.598,40         12.167,80 

8.5 5213479 un             4,000             160,39            213,45             164,36            210,18              853,80              840,72 

 03/04 

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos

SUPERESTRUTURA - laje, barreira, transversina e laje de transição

Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação

Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 

confecção e assentamento

ACABAMENTO

Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão

Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 

fornecimento e instalação

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 

implantação

 SubTotal da Superestrutura 

SINALIZAÇÕES

Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 

fornecimento e implantação

Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 

fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo 

mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t

Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação

 SubTotal do Acabamento 



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI com desoneração= 33,08%

 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m BDI sem desoneração= 27,88%

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

 Pr. Unit. sem 

BDI 

 Pr. Unit. com 

BDI 

Sem desoneração

Código Descrição
 Custo Parcial 

sem deson R$ 

Com desoneração

Ítem
 Custo Parcial 

com deson R$ 
Unid Quant.

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL 

8.6 5213465 un             6,000             485,77            646,46             491,14            628,07           3.878,76           3.768,42 

8.7 5213864 un           10,000             503,91            670,60             506,42            647,61           6.706,00           6.476,10 

        34.511,22         33.465,58 

9.0

9.1 5915326 km         126,000               64,45              85,77               64,75              82,80         10.807,02         10.432,80 

9.2 5915327 km         451,500               51,90              69,07               52,15              66,69         31.185,11         30.110,54 

9.3 5915320 tkm    15.347,770                 0,77                1,02                 0,77                0,98         15.654,73         15.040,81 

9.4 5915321 tkm    46.387,980                 0,68                0,90                 0,69                0,88         41.749,18         40.821,42 

        99.396,04         96.405,57 

2.310.941,17   2.297.508,90   

04/04

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário

    Importa o presente orçamento em :  R$ 2.297.508,90 (dois milhões e duzentos e noventa e sete mil e 

quinhentos e oito reais e noventa centavos)

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

TRANSPORTE

Total Ponte sobre o Rio Jangada Guarin

Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - 

rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

 SubTotal do Sinalizações 

 SubTotal do Transporte 

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - 

rodovia pavimentada



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido
 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI sem desoneração= 27,88%
 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m

Ítem Código Unid Quant.
Pr. Unit. sem 

deson Sem BDI

Pr. Unit. sem 

deson
Custo Parcial R$ Total Parcial R$

I  CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PROTENDIDO 

1.0

1.1 Comp.01 un             1,000      208.822,650    267.042,41        267.042,41 

1.2 5213570 m²           25,000             487,100           622,90          15.572,50 

1.3 5216111 un             6,000             137,130           175,36            1.052,16       283.667,07 

2.0

2.1 Comp.02 %         100,000                 2,940               3,76               376,00 

2.2 Comp.02 %         100,000                 2,940               3,76               376,00 

2.3 Comp.03 %         100,000             263,240           336,63          33.663,00 

2.4 Comp.03 %         100,000             263,240           336,63          33.663,00 

2.5 Comp.04 %         100,000             221,180           282,84          28.284,00 

2.6 Comp.04 %         100,000             221,180           282,84          28.284,00       124.646,00 

3.0

3.1 Comp.05 %         100,000            4.055,16        5.185,74        518.574,00       518.574,00 

4.0

4.1 2306066 m         163,950             294,040           376,02          61.648,48 

4.2 2306070 m           76,650          1.502,670        1.921,61        147.291,41 

4.3 2306633 m           18,000          1.141,520        1.459,78          26.276,04 

4.4 1600438 m³             2,300             671,790           859,09            1.975,91 

4.5 4805749 m³           81,740               85,900           109,85            8.979,14 

4.6 1106057 m³             1,400             487,770           623,76               873,26 

4.7 4815671 m³           65,810               20,230             25,87            1.702,50 

01/04

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SEM DESONERAÇÃO

Descrição

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção

SERVIÇOS PRELIMINARES

Desmobilização de Mão de Obra

Instalações de Canteiro e Acampamento

Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação

Desmobilização de Equipamentos de Grande Porte (pesado)

Mobilização Mão de Obra

Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - cravação

Desmobilização de Equipamentos Rodantes

Mobilização de Equipamentos de Grande Porte (pesado)

Mobilização de Equipamentos Rodantes

INFRAESTRUTURA

Escavação manual de vala em material de 1ª categoria

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

Demolição de concreto armado

Reaterro e compactação com soquete vibratório

Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Administração Local



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido
 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI sem desoneração= 27,88%
 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m

Ítem Código Unid Quant.
Pr. Unit. sem 

deson Sem BDI

Pr. Unit. sem 

deson
Custo Parcial R$ Total Parcial R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SEM DESONERAÇÃO

Descrição

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

4.8 3108016 m²           57,960             109,890           140,53            8.145,12 

4.9 1107896 m³           41,280             529,870           677,60          27.971,33 

4.10 407819 kg      7.597,500               11,870             15,18        115.330,05       400.193,24 

5.0

5.1 3107969 m²           21,110             133,280           170,44            3.597,99 

5.2 3108016 m²         178,850             109,890           140,53          25.133,79 

5.3 1107896 m³           52,530             529,870           677,60          35.594,33 

5.4 407819 kg      5.515,100               11,870             15,18          83.719,22 

5.5 2003821 un           10,000               17,000             21,74               217,40 

5.6 2003866 m²           36,150                 7,820             10,00               361,50 

5.7 2003854 m³             8,500             117,290           149,99            1.274,92 

5.8 s/n 05 m²           36,000               31,140             39,82            1.433,52 

5.9 307732 dm³           60,000             126,440           161,69            9.701,40 

5.10 2108169 m³      1.065,470               60,850             77,81          82.904,22       243.938,29 

6.0

6.1

6.1.1 3108016 m²         487,400             106,420           136,09          66.330,27 

02/04

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 

demãos

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 

instalação

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 

14 kN/m

SUPERESTRUTURA - Longarina

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

SUPERESTRUTURA

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - 

excluso o tubo de drenagem

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

MESOESTRUTURA

Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 

vezes - confecção, instalação e retirada

Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido
 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI sem desoneração= 27,88%
 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m

Ítem Código Unid Quant.
Pr. Unit. sem 

deson Sem BDI

Pr. Unit. sem 

deson
Custo Parcial R$ Total Parcial R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SEM DESONERAÇÃO

Descrição

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

6.1.2 1107908 m³           40,090             575,470           735,91          29.502,63 

6.1.3 407819 kg      7.859,400               11,700             14,96        117.576,62 

6.1.4 4507957 kg      2.914,600               12,530             16,02          46.691,89 

6.1.5 s/n 01 un         108,000               99,480           127,22          13.739,76 

6.1.6 5915400 un             6,000          3.315,330        4.239,64          25.437,84 

6.1.7 3806420 un             6,000          4.093,860        5.235,23          31.411,38 

6.2

6.2.1 3108016 m²         400,620             109,890           140,53          56.299,13 

6.2.2 1107900 m³           82,950             564,230           721,54          59.851,74 

6.2.3 407819 kg      8.710,900               11,870             15,18        132.231,46 

6.2.4 4507957 kg           18,020               12,530             16,02               288,68 

6.2.5 3806426 t           18,000               65,080             83,22            1.497,96       580.859,36 

7.0

7.1 307737 m           15,000             594,800           760,63          11.409,45 

7.2 307084 m           30,000               36,040             46,09            1.382,70 

7.3 3806402 m²         207,750                 2,830               3,62               752,06 

7.4 3808043 m²         127,590                 5,000               6,39               815,30 

7.5 2007971 und           12,000               91,250           116,69            1.400,28         15.759,79 

03/04

Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - 

fornecimento e instalação

Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação

Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos

SUPERESTRUTURA - laje, barreira, transversina e laje de transição

Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto

Protensão de cordoalha de 15,2mm (Longarina)

Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação

Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste

ACABAMENTO

Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - 

confecção e assentamento

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 

confecção, instalação e retirada

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo 

mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido
 Rodovia: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin Referência:Tabela SICRO/MT (julho/2025)

 Coordenada: 15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O BDI sem desoneração= 27,88%
 Extensão: 41,55 m Largura:  5 m

Ítem Código Unid Quant.
Pr. Unit. sem 

deson Sem BDI

Pr. Unit. sem 

deson
Custo Parcial R$ Total Parcial R$

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SEM DESONERAÇÃO

Descrição

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

8.0

8.1 5213489 un             2,000             943,240        1.206,22            2.412,44 

8.2 5213868 un             2,000          1.172,150        1.498,95            2.997,90 

8.3 5213476 un           20,000             187,760           240,11            4.802,20 

8.4 5213863 un           20,000             475,750           608,39          12.167,80 

8.5 5213479 un             4,000             164,360           210,18               840,72 

8.6 5213465 un             6,000             491,140           628,07            3.768,42 

8.7 5213864 un           10,000             506,420           647,61            6.476,10         33.465,58 

9.0

9.1 5915326 km         126,000               64,750             82,80          10.432,80 

9.2 5915327 km         451,500               52,150             66,69          30.110,54 

9.3 5915320 tkm    15.347,770                 0,770               0,98          15.040,81 

9.4 5915321 tkm    46.387,980                 0,690               0,88          40.821,42         96.405,57 

2.297.508,90   

04/04

Total Ponte sobre o Rio Jangada Guarin

TRANSPORTE

SINALIZAÇÕES

    Importa o presente orçamento em :  R$ 2.297.508,90 (dois milhões e duzentos e noventa e sete mil e 

quinhentos e oito reais e noventa centavos)

Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - 

rodovia em revestimento primário

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - 

rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário

Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 

implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 

fornecimento e implantação

Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - 

fornecimento e implantação

Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e 

implantação



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Local: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin

 Coordenada:15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O

 Extensão: 41,55 m           Largura:  5 m

Código Material Unid Quant Fator Unid Peso Trans DMT1 DMT2 M Trans1 M Trans2 T.C.Pav T.C.ñ.Pav

4.0 INFRAESTRUTURA

2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção Areia m³ 163,950   0,16846   t/m³ 27,619 158,8 42 4.385,900       1.160,000   4.385,900           1.160,000       

2306070 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção Areia m³ 76,650     0,16846   t/m³ 12,912 158,8 42 2.050,430       542,300      2.050,430           542,300          

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Areia m³ 1,400       0,59948   t/m³ 0,839 158,8 42 133,230          35,240        133,230              35,240            

Brita 02 m³ 1,400       0,73508   t/m³ 1,029 87,1 44 89,630            45,280        89,630                45,280            

1107896 Areia m³ 41,280     0,92189   t/m³ 38,055 158,8 42 6.043,130       1.598,310   6.043,130           1.598,310       

Brita 01 m³ 41,280     0,55131   t/m³ 22,758 87,1 44 1.982,220       1.001,350   1.982,220           1.001,350       

Brita 02 m³ 41,280     0,55131   t/m³ 22,758 87,1 44 1.982,220       1.001,350   1.982,220           1.001,350       

5.0 MESOESTRUTURA

1107896 Areia m³ 52,530     0,92189   t/m³ 48,426 158,8 42 7.690,050       2.033,890   7.690,050           2.033,890       

Brita 01 m³ 52,530     0,55131   t/m³ 28,96 87,1 44 2.522,420       1.274,240   2.522,420           1.274,240       

Brita 02 m³ 52,530     0,55131   t/m³ 28,96 87,1 44 2.522,420       1.274,240   2.522,420           1.274,240       

2003854 Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial Areia m³ 8,500       1,10000   t/m³ 9,35 158,8 42 1.484,780       392,700      1.484,780           392,700          

6.0 SUPERESTRUTURA

6.1 SUPERESTRUTURA - Longarina

1107908 Areia m³ 40,090     0,54403   t/m³ 21,81 8,3 0 181,020          -              181,020              -                  

Brita 01 m³ 40,090     0,36754   t/m³ 14,734 48,4 0 713,130          -              713,130              -                  

Brita 02 m³ 40,090     0,36754   t/m³ 14,734 48,4 0 713,130          -              713,130              -                  

6.2 SUPERESTRUTURA - laje, barreira, transversina e laje de transição

1107900 Areia m³ 82,950     0,59363   t/m³ 49,241 158,8 42 7.819,470       2.068,120   7.819,470           2.068,120       

Brita 01 m³ 82,950     0,36754   t/m³ 30,487 87,1 44 2.655,420       1.341,430   2.655,420           1.341,430       

Brita 02 m³ 82,950     0,36754   t/m³ 30,487 87,1 44 2.655,420       1.341,430   2.655,420           1.341,430       

8.0 SINALIZAÇÕES

5213868 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação Areia m³ 2,000       0,12432   t/m³ 0,248 158,8 42 39,380            10,420        39,380                10,420            

Brita 01 m³ 2,000       0,07214   t/m³ 0,144 87,1 44 12,540            6,340          12,540                6,340              

Brita 02 m³ 2,000       0,07214   t/m³ 0,144 87,1 44 12,540            6,340          12,540                6,340              

5213863 Areia m³ 20,000     0,03185   t/m³ 0,637 158,8 42 101,160          26,750        101,160              26,750            

Brita 01 m³ 20,000     0,01848   t/m³ 0,369 87,1 44 32,140            16,240        32,140                16,240            

Brita 02 m³ 20,000     0,01848   t/m³ 0,369 87,1 44 32,140            16,240        32,140                16,240            

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

0,60 m - fornecimento e implantação

PLANILHA DE TRANSPORTES

Discriminação

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais



 Obra: Ponte de concreto armado e protendido

 Local: Municipal      Local:  Rio Jangada Guarin

 Coordenada:15º 11'45.56"S / 55º 21' 39.79"O

 Extensão: 41,55 m           Largura:  5 m

Código Material Unid Quant Fator Unid Peso Trans DMT1 DMT2 M Trans1 M Trans2 T.C.Pav T.C.ñ.Pav

PLANILHA DE TRANSPORTES

Discriminação

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

5213864 Areia m³ 10,000     0,03185   t/m³ 0,318 158,8 42 50,500            13,360        50,500                13,360            

Brita 01 m³ 10,000     0,01848   t/m³ 0,184 87,1 44 16,030            8,100          16,030                8,100              

Brita 02 m³ 10,000     0,01848   t/m³ 0,184 87,1 44 16,030            8,100          16,030                8,100              

6.1 SUPERESTRUTURA - Longarina - Transporte Vigas

5.915.400 vigas und 6,000       0,50000 km 3 150,5 42 451,500          126,000      451,500              126,000          

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 

0,80 m - fornecimento e implantação

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly 

de 4 eixos com capacidade de 57 t

15.347,770      TOTAL 46.387,980         
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